
BASE: SINAPI JUNHO 2018 | SETOP ABRIL 2018 | COPASA JUNHO 2018

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                 -                 44.034,20             56.949,18             

1.1 65001708 COPASA CONSTRUCAO CIVIL DO BARRACAO - PADRAO COPASA M2 40,00           304,44            393,73            12.177,60             15.749,20             

1.2 74209/001 SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 15,00           321,47            415,76            4.822,05               6.236,40               

1.3 1 MÉDIA CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 10,00           210,00            271,59            2.100,00               2.715,90               

1.4 74220/001 SINAPI  
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 400,00         48,89              63,23              19.556,00             25.292,00             

1.5 2 MÉDIA
TRANSPORTE DE TUBO E PEÇAS DE FERRO FUNDIDO EM CAMINHAO MUNCK, DISTANCIA 15 

KM (SOMENTE PARA RETIRADA DE PEÇAS E CONEXÕES NO ALMOXARIFADO DA CESAMA)
TON 13,00           340,38            440,21            4.424,94               5.722,73               

1.6 73679 SINAPI  
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - 

LOCAÇÃO DE REDE EM RECALQUE
M 342,12         1,98                2,56                677,40                  875,83                  

1.7 73679 SINAPI  
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - 

LOCAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO(SÃO PEDRO)
M 139,50         1,98                2,56                276,21                  357,12                  

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                 -                 47.484,03             61.413,97             

2.1 REDE EM RECALQUE -                 -                 27.051,02             34.986,73             

2.1.1 97636 SINAPI  
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
M2 542,36         9,23                11,94              5.005,98               6.475,78               

2.1.2 95995 SINAPI  
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM
M3 28,20           781,85            1.011,17         22.045,04             28.510,95             

2.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO(SÃO PEDRO) -                 -                 20.433,01             26.427,24             

2.2.1 97636 SINAPI  
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
M2 409,11         9,23                11,94              3.776,09               4.884,77               

2.2.2 95995 SINAPI  
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM
M3 21,30           781,85            1.011,17         16.656,92             21.542,47             

3 TRABALHOS EM TERRA -                 -                 360.630,98          466.727,26          

3.1 REDE EM RECALQUE -                 -                 198.360,88          256.723,50          

3.1.1 65000152 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,50 M M3 45,28           35,94              46,48              1.627,36               2.104,61               

3.1.2 65000153 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 ATÉ 3,00 M M3 36,22           47,92              61,97              1.735,66               2.244,55               

3.1.3 65000156 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 40,00           44,93              58,11              1.797,20               2.324,40               

3.1.4 65000157 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 3,00 M M3 36,22           59,90              77,47              2.169,58               2.805,96               

3.1.5 90106 SINAPI  

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 1.058,21      5,21                6,74                5.513,27               7.132,34               

3.1.6 90107 SINAPI  

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO 

ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 514,69         5,14                6,65                2.645,51               3.422,69               

3.1.7 65000163 COPASA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 40,00           8,56                11,07              342,40                  442,80                  

3.1.8 65000164 COPASA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 4,00 M M3 514,69         11,54              14,92              5.939,52               7.679,17               

3.1.9 65000169 COPASA ESCAVAÇÃO DE VALA EM ROCHA À FRIO M3 67,00           248,62            321,54            16.657,54             21.543,18             

3.1.10 83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 92,77           103,39            133,71            9.591,49               12.404,28             

OBRA/SERVIÇO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SÃO PEDRO - RECALQUE E DISTRIBUIÇÃO

CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO 

COM BDI 

 VALOR 

TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇOSITEM UND.  QUANT. 
 PREÇO 

SEM BDI 

 VALOR 

TOTAL SEM 

BDI 

Página 1 de 9



BASE: SINAPI JUNHO 2018 | SETOP ABRIL 2018 | COPASA JUNHO 2018OBRA/SERVIÇO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SÃO PEDRO - RECALQUE E DISTRIBUIÇÃO

CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO 

COM BDI 

 VALOR 

TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇOSITEM UND.  QUANT. 
 PREÇO 

SEM BDI 

 VALOR 

TOTAL SEM 

BDI 

3.1.11 94051 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.AF_06/2016
M2 1.930,71      22,50              29,10              43.440,98             56.183,66             

3.1.12 65000208 COPASA ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO M2 200,00         31,20              40,35              6.240,00               8.070,00               

3.1.13 93376 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.307,01      11,48              14,85              15.004,47             19.409,10             

3.1.14 74151/001 SINAPI
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 

A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 434,02         2,90                3,75                1.258,66               1.627,58               

3.1.15 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 972,98         3,71                4,80                3.609,76               4.670,30               

3.1.16 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 42.210,00    1,52                1,97                64.159,20             83.153,70             

3.1.17 73891/001 SINAPI ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE - EXCETO AS ÁGUAS DAS CHUVAS H 92,77           5,62                7,27                521,37                  674,44                  

3.1.18 73697 SINAPI 04/2018 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 20,00           154,20            199,43            3.084,00               3.988,60               

3.1.19 65000492 COPASA BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 108,47         120,06            155,27            13.022,91             16.842,14             

3.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO(SÃO PEDRO) -                 -                 162.270,10          210.003,76          

3.2.1 65000152 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,50 M M3 40,00           35,94              46,48              1.437,60               1.859,20               

3.2.2 65000153 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 ATÉ 3,00 M M3 40,00           47,92              61,97              1.916,80               2.478,80               

3.2.3 65000156 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 30,00           44,93              58,11              1.347,90               1.743,30               

3.2.4 65000157 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 3,00 M M3 45,00           59,90              77,47              2.695,50               3.486,15               

3.2.5 90106 SINAPI  

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 613,66         5,21                6,74                3.197,17               4.136,07               

3.2.6 90107 SINAPI  

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO 

ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 393,75         5,14                6,65                2.023,88               2.618,44               

3.2.7 65000163 COPASA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 100,00         8,56                11,07              856,00                  1.107,00               

3.2.8 65000164 COPASA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 4,00 M M3 250,00         11,54              14,92              2.885,00               3.730,00               

3.2.9 65000169 COPASA ESCAVAÇÃO DE VALA EM ROCHA À FRIO M3 155,00         248,62            321,54            38.536,10             49.838,70             

3.2.10 94051 SINAPI ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO M2 893,00         22,50              29,10              20.092,50             25.986,30             

3.2.11 65000208 COPASA ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO M2 100,00         31,20              40,35              3.120,00               4.035,00               

3.2.12 93376 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.037,13      11,48              14,85              11.906,25             15.401,38             

3.2.13 74151/001 SINAPI
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 

A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 507,15         2,90                3,75                1.470,74               1.901,81               

3.2.14 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 569,58         3,71                4,80                2.113,14               2.733,98               
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3.2.15 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 32.301,90    1,52                1,97                49.098,89             63.634,74             

3.2.16 73891/001 SINAPI ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE - EXCETO AS ÁGUAS DAS CHUVAS H 86,74           5,62                7,27                487,48                  630,60                  

3.2.17 83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 67,21           103,39            133,71            6.948,84               8.986,65               

3.2.18 73697 SINAPI ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 15,00           154,20            199,43            2.313,00               2.991,45               

3.2.19 65000492 COPASA BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 81,82           120,06            155,27            9.823,31               12.704,19             

4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                 -                 1.071.467,13       1.273.272,26       

4.1 REDE EM RECALQUE -                 -                 12.215,35             15.804,95             

4.1.1 65000398 COPASA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 500 M 300,00         13,98              18,08              4.194,00               5.424,00               

4.1.2 83724 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300MM
KG 2.180,90      1,50                1,94                3.271,35               4.230,95               

4.1.3 83725 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600MM
KG 5.000,00      0,95                1,23                4.750,00               6.150,00               

4.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO(SÃO PEDRO) -                 -                 9.383,97               12.138,20             

4.2.1 65000396 COPASA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 300 M 120,00         28,25              36,54              3.390,00               4.384,80               

4.2.2 65000625 COPASA SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM PISTA COM PAVIMENTO ASFALTICO M 7,00             119,89            155,05            839,23                  1.085,35               

4.2.3 83724 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300MM
KG 1.136,50      1,50                1,94                1.704,74               2.204,80               

4.2.4 83725 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600MM
KG 1.000,00      0,95                1,23                950,00                  1.230,00               

4.2.5 3
MORIÁ EMAIL 

22/08/2018
INTERLIGAÇÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 300 DEFOFO UN 1,00             2.500,00         3.233,25         2.500,00               3.233,25               

4.3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO(SÃO PEDRO) - FORNECIMENTO -                 -                 152.684,78          180.671,87          

0 FoFo - PN 10 -                 -                 -                        -                        

4.3.1 1 MÉDIA TUBO COM PONTA E BOLSA L= 6,00M -DN300 UN 20,00           4.382,44         5.185,74         87.648,80             103.714,80          

4.3.2 2 MÉDIA TAMPÃO DE FOFO NODULAR CLASSE 300 -DN600 UN 4,00             486,98            576,24            1.947,92               2.304,96               

4.3.3 3 MÉDIA REDUÇÃO CONCÊNTRICA PONTA BOLSA -DN600X400 UN 1,00             3.034,50         3.590,72         3.034,50               3.590,72               

4.3.4 4 MÉDIA TUBO CILÍNDRICO PONTA PONTA - DN300 - L= 1000mm UN 1,00             953,00            1.127,69         953,00                  1.127,69               

4.3.5 5 MÉDIA REDUÇÃO CONCÊNTRICA PONTA BOLSA -DN400X300 UN 1,00             873,16            1.033,21         873,16                  1.033,21               

4.3.6 6 MÉDIA TUBO CILÍNDRICO PONTA PONTA L=1200mm - DN600 UN 1,00             3.615,40         4.278,10         3.615,40               4.278,10               

4.3.7 7 MÉDIA CURVA 90º COM BOLSAS JGS - DN300mm UN 1,00             1.050,14         1.242,63         1.050,14               1.242,63               

4.3.8 8 MÉDIA CURVA 22º COM BOLSAS JGS - DN300mm UN 2,00             546,49            646,66            1.092,98               1.293,32               

4.3.9 9 MÉDIA TÊ COM FLANGE E BOLSAS JGS - DN600x400mm UN 1,00             8.705,10         10.300,75      8.705,10               10.300,75             

4.3.10 10 MÉDIA TÊ COM BOLSAS JGS - DN300mm UN 1,00             1.123,46         1.329,39         1.123,46               1.329,39               

4.3.11 12 MÉDIA EXTREMIDADE PONTA/FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO - DN300 UN 1,00             1.340,05         1.585,68         1.340,05               1.585,68               

4.3.12 13 MÉDIA EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS - DN300mm UN 1,00             604,73            715,58            604,73                  715,58                  

4.3.13 14 MÉDIA LUVA JUNTA MECÂNICA - DN600mm UN 2,00             5.664,41         6.702,70         11.328,82             13.405,40             

4.3.14 15 MÉDIA LUVA JUNTA MECÂNICA - DN300mm UN 2,00             1.237,50         1.464,33         2.475,00               2.928,66               

4.3.15 16 MÉDIA VÁLVULA BORBOLETA - DN400 UN 1,00             16.794,20      19.872,58      16.794,20             19.872,58             

4.3.16 17 MÉDIA VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA AWWA - MEC. C POSIÇÃO 1 DN 300 UN 1,00             10.097,52      11.948,40      10.097,52             11.948,40             

4.4 REDE DE DISTRIBUÍÇÃO - TRAVESSIA SOBRE O CÓRREGO SÃO PEDRO -                 -                 89.728,61             106.687,60          

0 FoFo - PN 10 -                 -                 -                        -                        
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4.4.1 18 MÉDIA TUBO FLANGEADO - DN300 - L=4450mm UN 1,00             4.403,85         5.211,08         4.403,85               5.211,08               

4.4.2 19 MÉDIA TUBO FLANGEADO - DN300 - L=2500mm UN 1,00             2.952,09         3.493,21         2.952,09               3.493,21               

4.4.3 20 MÉDIA TUBO FLANGEADO - DN300 - L=2280mm UN 2,00             2.857,49         3.381,27         5.714,98               6.762,54               

4.4.4 21 MÉDIA TUBO COM FLANGE E PONTA L=3800mm - DN300 UN 1,00             3.556,43         4.208,32         3.556,43               4.208,32               

4.4.5 22 MÉDIA TUBO COM FLANGE E PONTA L=5800mm - DN150 UN 1,00             2.122,04         2.511,01         2.122,04               2.511,01               

4.4.6 23 MÉDIA TUBO FLANGEADO - DN300 - L=810mm UN 1,00             1.765,43         2.089,03         1.765,43               2.089,03               

4.4.7 24 MÉDIA TÊ COM FLANGES -DN300X200 UN 3,00             1.937,56         2.292,72         5.812,68               6.878,16               

4.4.8 25 MÉDIA REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES -DN200X150 UN 3,00             365,37            432,34            1.096,11               1.297,02               

4.4.9 26 MÉDIA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO VTF16 - DN150 UN 2,00             2.647,99         3.133,37         5.295,98               6.266,74               

4.4.10 27 MÉDIA EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - DN300mm UN 3,00             604,73            715,58            1.814,19               2.146,74               

4.4.11 28 MÉDIA VÁLVULA GAVETA C/FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CURTO E C/CABEÇOTE DN 150 UN 3,00             1.107,12         1.310,06         3.321,36               3.930,18               

4.4.12 29 MÉDIA TUBO FLANGEADO - DN 300 - L= 1200mm UN 1,00             1.934,98         2.289,66         1.934,98               2.289,66               

4.4.13 30 MÉDIA CURVA 90º C/FLANGES - DN200 UN 1,00             489,41            579,12            489,41                  579,12                  

4.4.14 31 MÉDIA CURVA 90º C/FLANGES - DN150 UN 1,00             318,00            376,29            318,00                  376,29                  

4.4.15 32 MÉDIA CURVA 45º C/FLANGES - DN300 UN 4,00             1.510,39         1.787,25         6.041,56               7.149,00               

4.4.16 33 MÉDIA VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA AWWA - MEC. C POSIÇÃO 1 DN 300 UN 2,00             10.097,52      11.948,40      20.195,04             23.896,80             

4.4.17 34 MÉDIA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - DN 300 UN 1,00             18.244,48      21.588,70      18.244,48             21.588,70             

4.4.18 83724 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300MM
KG 3.100,00      1,50                1,94                4.650,00               6.014,00               

4.5 REDE EM RECALQUE - FORNECIMENTO -                 -                 390.515,41          462.295,07          

0 FoFo - PN 25 -                 -                 -                        -                        

4.5.1 35 MÉDIA CURVA 90º COM BOLSAS -DN500 UN 1,00             5.141,11         6.083,48         5.141,11               6.083,48               

4.5.2 36 MÉDIA CURVA 45º COM BOLSAS -DN500 UN 4,00             2.222,80         2.630,24         8.891,20               10.520,96             

4.5.3 37 MÉDIA TÊ COM FLANGES -DN500X200 UN 3,00             6.854,37         8.110,78         20.563,11             24.332,34             

4.5.4 38 MÉDIA REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES -DN200X150 UN 5,00             402,40            476,16            2.012,00               2.380,80               

4.5.5 39 MÉDIA REGISTRO EURO 21 (OU SIMILAR) -DN150 UN 10,00           1.213,32         1.435,72         12.133,20             14.357,20             

4.5.6 40 MÉDIA TUBO K7 PB JE - L=6,00M - DN500 UN 36,00           5.965,12         7.058,53         214.744,32          254.107,08          

4.5.7 41 MÉDIA TAMPÃO DE FOFO NODULAR CLASSE 300 DN 600 UN 10,00           486,98            576,24            4.869,80               5.762,40               

4.5.8 42 MÉDIA LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA-DN500 UN 4,00             2.919,02         3.454,08         11.676,08             13.816,32             

4.5.9 44 MÉDIA CURVA 11,15º C/BOLSA - DN500 K9 UN 1,00             1.487,77         1.760,48         1.487,77               1.760,48               

4.5.10 45 MÉDIA CURVA 22º C/ BOLSA - DN500K9 Fº Fº UN 1,00             1.692,92         2.003,23         1.692,92               2.003,23               

4.5.11 46 MÉDIA TUBO c/ PONTAS  (L=0,72m) - DN500 K9 UN 1,00             3.712,79         4.393,35         3.712,79               4.393,35               

4.5.12 47 MÉDIA CURVA 45º COM FLANGES - DN500 K9 UN 1,00             6.301,91         7.457,05         6.301,91               7.457,05               

4.5.13 48 MÉDIA TUBO c/ PONTA E BOLSA (L=5,25m) - DN500 K9 UN 1,00             6.696,77         7.924,29         6.696,77               7.924,29               

4.5.14 49 MÉDIA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO - DN200 UN 1,00             4.489,53         5.312,46         4.489,53               5.312,46               

4.5.15 50 MÉDIA EXTREMIDADE c/ FLANGES - DN500 K9 UN 1,00             3.444,80         4.076,23         3.444,80               4.076,23               

4.5.16 51 MÉDIA REGISTRO EURO 23 ou similar - DN200 UN 2,00             2.292,61         2.712,85         4.585,22               5.425,70               

4.5.17 52 MÉDIA EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS - DN500mm UN 6,00             2.045,48         2.420,42         12.272,88             14.522,52             

4.5.18 53 MÉDIA VÁLVULA DE RETENÇÃO FLANGEADA (CLASAR OU SIMILAR) - DN500mm UN 2,00             32.000,00      37.865,61      64.000,00             75.731,22             

4.5.19 4
MORIÁ EMAIL 

22/08/2018

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE ANCORAGEM INCLUINDO 

CHUMBADORES E PROTEÇÃO DE BORRACHA
UN 4,00             450,00            581,99            1.800,00               2.327,96               

4.6 RESERVATÓRIO E CAIXA DE MANOBRA -                 -                 367.358,54          437.007,41          

4.6.1 54 MÉDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - L=2,00M - PN10 -  DN500 - FoFo UN 1,00             3.294,81         3.898,75         3.294,81               3.898,75               

4.6.2 55 MÉDIA TÊ COM FLANGES - DN500X200 - PN10 - FoFo UN 1,00             6.318,75         7.476,98         6.318,75               7.476,98               
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4.6.3 56 MÉDIA JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE - PN10 - DN500 - FoFo UN 1,00             5.738,29         6.790,12         5.738,29               6.790,12               

4.6.4 57 MÉDIA TOCO COM FLANGES - PN10 - L0,25M - DN500 - FoFo UN 1,00             1.647,43         1.949,40         1.647,43               1.949,40               

4.6.5 58 MÉDIA VÁLVULA RETENÇÃO - PN10 - DN500 - FoFo UN 1,00             24.091,00      28.506,89      24.091,00             28.506,89             

4.6.6 59 MÉDIA TÊ COM FLANGES - PN10 - DN500 - FoFo UN 1,00             7.405,07         8.762,42         7.405,07               8.762,42               

4.6.7 60 MÉDIA CURVA 90º COM FLANGES - PN10 - DN500 - FoFo UN 4,00             5.425,79         6.420,34         21.703,16             25.681,36             

4.6.8 61 MÉDIA VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES - PN10 - DN500 - FoFo UN 2,00             19.904,80      23.553,36      39.809,60             47.106,72             

4.6.9 62 MÉDIA
TUBO PONTA/FLANGE AÇO (COM ANEL DE VEDAÇÃO) - L=1,00M - DN500 - CONFORME 

PROJETO 10-AG.RD-192-05.07-01
UN 2,00             2.410,75         2.852,64         4.821,50               5.705,28               

4.6.10 63 MÉDIA VÁLVULA DE RETENÇÃO - PN10 - DN200 - FoFo UN 1,00             2.345,00         2.774,84         2.345,00               2.774,84               

4.6.11 64 MÉDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=4,66M - DN200 - FoFo UN 1,00             2.841,30         3.362,11         2.841,30               3.362,11               

4.6.12 65 MÉDIA CURVA 90º COM FLANGES - PN10 - DN200 - FoFo UN 2,00             489,41            579,12            978,82                  1.158,24               

4.6.13 66 MÉDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=1,08M - DN200 - FoFo UN 1,00             1.189,14         1.407,11         1.189,14               1.407,11               

4.6.14 67 MÉDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=5,49M - DN200 FoFo UN 1,00             2.953,54         3.494,93         2.953,54               3.494,93               

4.6.15 68 MÉDIA TUBO COM PONTA FLANGE - PN10 - L=3,10M - DN200 - FoFo UN 1,00             1.744,95         2.064,80         1.744,95               2.064,80               

4.6.16 69 MÉDIA
TUBO PONTA/FLANGE AÇO (COM ANEL DE VEDAÇÃO) - L=2,01M - DN600 - CONFORME 

PROJETO 10-AG.RD-192-05.07-01
UN 1,00             4.436,58         5.249,81         4.436,58               5.249,81               

4.6.17 70 MÉDIA
TUBO PONTA/FLANGE AÇO (COM ANEL DE VEDAÇÃO) - L=1,75M - DN600 - CONFORME 

PROJETO 10-AG.RD-192-05.07-01
UN 1,00             4.252,53         5.032,02         4.252,53               5.032,02               

4.6.18 71 MÉDIA JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE - PN10 - DN600 - FoFo UN 1,00             6.364,48         7.531,09         6.364,48               7.531,09               

4.6.19 72 MÉDIA VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES - PN10 - DN600 - FoFo UN 2,00             25.264,51      29.895,50      50.529,02             59.791,00             

4.6.20 73 MÉDIA TÊ COM FLANGES - PN10 - DN600 - FoFo UN 1,00             10.074,76      11.921,47      10.074,76             11.921,47             

4.6.21 74 MÉDIA CLC - PN10 - L=0,20M CARRETEL COMPLETO - DN600 - FoFo UN 1,00             4.462,50         5.280,48         4.462,50               5.280,48               

4.6.22 75 MÉDIA
TUBO COM FLANGES - PN10 - L=1,75M - DN600 - FoFo (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES 

DA COMPRA)
UN 1,00             5.212,17         6.167,56         5.212,17               6.167,56               

4.6.23 76 MÉDIA CURVA 90º COM FLANGES - PN10 - DN600 - FoFo UN 1,00             8.871,78         10.497,98      8.871,78               10.497,98             

4.6.24 77 MÉDIA TÊ COM FLANGES - PN10 - DN600X200 - FoFo UN 1,00             9.026,61         10.681,19      9.026,61               10.681,19             

4.6.25 78 MÉDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=0,80M - DN600 - FoFo UN 1,00             2.570,85         3.042,09         2.570,85               3.042,09               

4.6.26 79 MÉDIA EXTREMIDADE PONTA/FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO - DN300 - FoFo UN 2,00             1.340,05         1.585,68         2.680,10               3.171,36               

4.6.27 80 MÉDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=2,80M - DN300 - FoFo UN 1,00             2.932,73         3.470,30         2.932,73               3.470,30               

4.6.28 81 MÉDIA REGISTRO CHATO COM FLANGE E VOLANTE - PN10 - DN300 - FoFo UN 2,00             4.054,09         4.797,21         8.108,18               9.594,42               

4.6.29 82 MÉDIA CURVA 90º COM FLANGES - PN10 - DN300 - FoFo UN 1,00             1.283,67         1.518,97         1.283,67               1.518,97               

4.6.30 83 MÉDIA
TOCO COM FLANGES - PN10 - L=0,50M - DN300 - FoFo(VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES 

DA COMPRA)
UN 1,00             986,62            1.167,47         986,62                  1.167,47               

4.6.31 84 MÉDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=2,58M - DN300 - FoFo UN 2,00             2.846,02         3.367,70         5.692,04               6.735,40               

4.6.32 85 MÉDIA JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE - PN10 - DN300 - FoFo UN 1,00             2.415,50         2.858,26         2.415,50               2.858,26               

4.6.33 86 MÉDIA TÊ COM FLANGES - PN10 - DN300 - FoFo UN 1,00             2.207,07         2.611,63         2.207,07               2.611,63               

4.6.34 87 MÉDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=1,00M - DN300 - FoFo UN 1,00             1.166,93         1.380,83         1.166,93               1.380,83               

4.6.35 88 MÉDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=0,50M - DN200 - FoFo UN 12,00           716,57            847,92            8.598,84               10.175,04             

4.6.36 89 MÉDIA TÊ COM FLANGES - PN10 - DN200 - FoFo UN 12,00           801,62            948,56            9.619,44               11.382,72             

4.6.37 90 MÉDIA FLANGE CEGO - PN10 - DN200 - FoFo UN 12,00           173,14            204,88            2.077,68               2.458,56               

4.6.38 91 MÉDIA CURVA 90º COM FLANGES - PN10 - DN200 - FoFo UN 12,00           507,06            600,00            6.084,72               7.200,00               

4.6.39 92 MÉDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=1,00M - DN700 - FoFo UN 2,00             5.418,05         6.411,18         10.836,10             12.822,36             

4.6.40 93 MÉDIA CURVA 90º COM FLANGES - PN10 - DN700 - FoFo UN 2,00             12.798,05      15.143,94      25.596,10             30.287,88             

4.6.41 94 MÉDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=1,30M - DN700 - FoFo UN 2,00             5.778,79         6.838,04         11.557,58             13.676,08             

4.6.42 95 MÉDIA TUBO PONTA BOLSA - PN10 - (L=6,00M) -DN150 - FoFo UN 6,00             1.486,91         1.759,46         8.921,46               10.556,76             

4.6.43 96 MÉDIA CURVA 90º COM BOLSAS - PN10 - DN150 - FoFo UN 6,00             275,80            326,35            1.654,80               1.958,10               

4.6.44 97 MÉDIA TAMPÃO DE FOFO NODULAR CLASSE 300 -DN600 - FoFo UN 3,00             486,98            576,24            1.460,94               1.728,72               
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4.6.45 9840/97127 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC - DN150MM M 144,00         34,99              45,25              5.038,56               6.516,00               

4.6.46 83724 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300MM
KG 4.454,13      1,50                1,94                6.681,19               8.641,01               

4.6.47 83725 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600MM
KG 7.229,00      0,95                1,23                6.867,55               8.891,67               

4.6.48 83726 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600MM
KG 3.153,00      0,70                0,91                2.207,10               2.869,23               

4.7 PARAFUSOS, ARRUELAS E TIRANTES - FORNECIMENTO -                 -                 49.580,47             58.667,16             

4.7.1 98 MÉDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN150 UN 33,00           12,81              15,16              422,73                  500,28                  

4.7.2 99 MÉDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN200 UN 65,00           16,29              19,28              1.058,85               1.253,20               

4.7.3 100 MÉDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN300 UN 34,00           39,17              46,35              1.331,78               1.575,90               

4.7.4 100 MÉDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN400 UN 1,00             60,19              71,22              60,19                    71,22                    

4.7.5 101 MÉDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN500 UN 36,00           54,29              64,24              1.954,44               2.312,64               

4.7.6 102 MÉDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN600 UN 4,00             111,37            131,78            445,48                  527,12                  

4.7.7 103 MÉDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN700 UN 4,00             241,18            285,39            964,72                  1.141,56               

4.7.8 104 MÉDIA PARAFUSOS 20X90 UN 264,00         9,01                10,66              2.378,64               2.814,24               

4.7.9 105 MÉDIA PARAFUSOS 20X100 UN 336,00         10,50              12,42              3.528,00               4.173,12               

4.7.10 106 MÉDIA PARAFUSOS 24X100 UN 380,00         20,65              24,44              7.847,00               9.287,20               

4.7.11 107 MÉDIA PARAFUSOS 24X110 UN 300,00         12,13              14,35              3.639,00               4.305,00               

4.7.12 108 MÉDIA PARAFUSOS 27X120 UN 160,00         27,14              32,11              4.342,40               5.137,60               

4.7.13 108 MÉDIA PARAFUSOS 27X130 UN 96,00           22,29              26,38              2.139,84               2.532,48               

4.7.14 109 MÉDIA PARAFUSOS 33X140 UN 380,00         51,23              60,62              19.467,40             23.035,60             

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO -                 -                 389.973,68          504.313,76          

5.1 REDE EM RECALQUE -                 -                 206.497,15          267.042,94          

5.1.1 94963 SINAPI 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 7,18             247,74            320,40            1.778,77               2.300,47               

5.1.2 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 7,18             94,41              122,10            677,86                  876,68                  

5.1.3 EST-CON-085 SETOP  
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, 

BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118
M3 136,19         371,99            481,09            50.661,32             65.519,65             

5.1.4 ARM-AÇO-020 SETOP  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 6.809,50      7,89                10,20              53.726,96             69.456,90             

5.1.5 AUX-LAN-020 SETOP  LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL- ALTURA DE 1,50M ATÉ 10,00M M3 196,19         115,62            149,53            22.683,49             29.336,29             

5.1.6 65000241 COPASA  FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS M2 1.169,56      50,21              64,94              58.723,61             75.951,23             

5.1.7 65003743 COPASA  DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 1.169,56      15,60              20,18              18.245,14             23.601,72             

5.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO(SÃO PEDRO) -                 -                 90.309,57             116.788,74          

5.2.1 94963 SINAPI 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 2,86             247,74            320,40            708,54                  916,34                  

5.2.2 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,86             94,41              122,10            270,01                  349,21                  

5.2.3 EST-CON-085 SETOP  
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, 

BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118
M3 57,00           371,99            481,09            21.203,43             27.422,13             

5.2.4 ARM-AÇO-020 SETOP  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 2.850,00      7,89                10,20              22.486,50             29.070,00             

5.2.5 AUX-LAN-020 SETOP  LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL- ALTURA DE 1,50M ATÉ 10,00M M3 135,00         115,62            149,53            15.608,70             20.186,55             
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5.2.6 65000241 COPASA
FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 

REAPROVEITAMENTO DE UMA VEZ
M2 456,35         50,21              64,94              22.913,33             29.635,37             

5.2.7 65003743 COPASA  DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 456,35         15,60              20,18              7.119,06               9.209,14               

5.3 CONCRETO ESTRUTURAL - REDE EM RECALQUE (BLOCOS DE ANCORAGEM) -                 -                 22.319,40             28.865,40             

5.3.1 EST-CON-085 SETOP  
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, 

BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118
M3 60,00           371,99            481,09            22.319,40             28.865,40             

5.4 CONCRETO ESTRUTURAL - REDE DE DISTRIBUIÇÃO (BLOCO DE RECALQUE) -                 -                 29.015,22             37.525,02             

5.4.1 EST-CON-085 SETOP  
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, 

BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118
M3 78,00           371,99            481,09            29.015,22             37.525,02             

5.5 FUNDAÇÃO INÍCIO DO RECALQUE -                 -                 41.832,34             54.091,66             

5.5.1 ARM-AÇO-020 SETOP  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 2.520,00      7,89                10,20              19.882,80             25.704,00             

5.5.2 90811 SINAPI 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M 

ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 96,15           111,82            144,62            10.751,49             13.905,21             

5.5.3 95602 SINAPI 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 

CM. AF_11/2016
UN 5,00             21,08              27,26              105,40                  136,30                  

5.5.4 5 CONTRATO REAJ MÃO DE OBRA PARA APOIO A EXECUÇÃO DAS ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA Ø  Ø 500mm DIA 5,00             818,53            1.058,61         4.092,65               5.293,05               

5.5.5 6 COTRAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 1,00             7.000,00         9.053,10         7.000,00               9.053,10               

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                 -                 370.600,18          479.344,18          

6.1 REDE EM RECALQUE -                 -                 14.795,66             19.136,04             

6.1.1 7

MORIÁ EMAIL 

22/08/2018+CUSTO 

VOL.ÁGUA

TESTE HIDROSTÁTICO E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DA TUBULAÇÃO M 2.398,00      4,60                5,95                11.030,80             14.268,10             

6.1.2 73758/001 SINAPI 

LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO 

DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M 

SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. - 

CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS

M 2.398,00      1,57                2,03                3.764,86               4.867,94               

6.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO(SÃO PEDRO) -                 -                 12.357,19             15.982,20             

6.2.1 8

MORIÁ EMAIL 

22/08/2018+CUSTO 

VOL.ÁGUA

TESTE HIDROSTÁTICO E LAVAGEM E DESINFECÇÃO DA TUBULAÇÃO M 1.812,00      4,60                5,95                8.335,20               10.781,40             

6.2.2 73758/001 SINAPI 

LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO 

DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M 

SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. - 

CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS

M 1.812,00      1,57                2,03                2.844,84               3.678,36               

6.2.3 74219/001 SINAPI PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M² 3,00             54,65              70,68              163,95                  212,04                  

6.2.4 7421900/2 SINAPI PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M² 20,00           50,66              65,52              1.013,20               1.310,40               

6.3 RESERVATÓRIO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                 167.319,57          

6.3.1 73924/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 20,00           22,58              29,20              451,60                  584,00                  

6.3.2 MUR-CON-005 SETOP CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM M 208,00         64,42              83,31              13.399,36             17.328,48             

6.3.3 73631 SINAPI FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO M2 13,00           317,30            410,36            4.124,90               5.334,68               

6.3.4 74194/001 SINAPI 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 

GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (CAIXA DE MANOBRA)
M 2,70             230,58            298,21            622,57                  805,17                  

6.3.5 74194/001 SINAPI 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 

GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (ACESSO RESERVATÓRIO)
M 4,00             230,58            298,21            922,32                  1.192,84               
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6.3.6 9
MORIÁ EMAIL 

22/08/2018

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATÉRIA PRIMA E FERRAMENTAIS NECESSÁRIOS PARA 

A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA METÁLICA COM DEGRAUS, 

CONFECCIONADOS EM VIGA “U” 8”, TUBO DE Ø1 ½” E Ø3/4” INDUSTRIAL, CHAPA XADREZ 

DOBRADA E PINTURA EPOXY ALCATRÃO, CONFORME PROJETO N° 10-AG.RD-189-02.07-01 

(ACESSO RESERVATÓRIO – ALTURA DE 5,50 METROS).

UN 1,00             14.980,00      19.373,64      14.980,00             19.373,64             

6.3.7 95995 SINAPI 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM
M3 40,00           781,85            1.011,17         31.274,00             40.446,80             

6.3.8 65000492 COPASA BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 42,00           120,06            155,27            5.042,52               6.521,34               

6.3.9 85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 450,00         11,91              15,40              5.359,50               6.930,00               

6.3.10 34549 SINAPI
ARGILA EXPANDIDA (PROTEÇÃO TÉRMICA DO RESERVATÓRIO - (INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO)
M3 100,00         199,50            258,01            19.950,00             25.801,00             

6.3.11 83624 SINAPI 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 
M 120,00         143,11            185,08            17.173,20             22.209,60             

6.3.12 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. (PINTURA MURO)
M2 860,00         9,75                12,61              8.385,00               10.844,60             

6.3.13 10
MORIÁ EMAIL 

22/08/2018
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE 2,05 x 2,05M AÇO INOX UN 2,00             2.750,00         3.556,58         5.500,00               7.113,16               

6.3.14 65001127 COPASA
TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME PADRAO P-COPASA 248/- FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
UN 2,00             1.095,75         1.417,13         2.191,50               2.834,26               

6.4 RESERVATÓRIO - DRENAGEM EXTRAVASOR -                 276.906,37          

6.4.1 92214 SINAPI 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA EM CONCRETO ARMADO, DIAMETRO DE 

800MM
M 275,00         231,29            299,13            63.604,75             82.260,75             

6.4.2 65000152 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,50 M M3 10,00           35,94              46,48              359,40                  464,80                  

6.4.3 65000153 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 ATÉ 3,00 M M3 10,00           47,92              61,97              479,20                  619,70                  

6.4.4 90106 SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 660,00         5,21                6,74                3.438,60               4.448,40               

6.4.5 90107 SETOP

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO 

ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 616,00         5,14                6,65                3.166,24               4.096,40               

6.4.6 94051 SINAPI ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO M2 1.595,00      22,50              29,10              35.887,50             46.414,50             

6.4.7 93376 SINAPI 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.616,27      11,48              14,85              18.554,78             24.001,61             

6.4.8 83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 88,00           103,39            133,71            9.098,32               11.766,48             

6.4.9 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 322,70         3,71                4,80                1.197,22               1.548,96               

6.4.10 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 9.681,00      1,52                1,97                14.715,12             19.071,57             

6.4.11 97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 440,00         9,23                11,94              4.061,20               5.253,60               

6.4.12 95995 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM
M3 22,00           781,85            1.011,17         17.200,70             22.245,74             
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6.4.13 73679 SINAPI 04/2018 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM M 275,00         1,98                2,56                544,50                  704,00                  

6.4.14 65000492 COPASA BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 88,00           120,06            155,27            10.565,28             13.663,76             

6.4.15 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 1,00             247,74            320,40            247,74                  320,40                  

6.4.16 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,00             94,41              122,10            94,41                    122,10                  

6.4.17 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 20,00           275,86            356,77            5.517,20               7.135,40               

6.4.18 ARM-AÇO-020 SETOP  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG 1.000,00      7,89                10,20              7.890,00               10.200,00             

6.4.19 AUX-LAN-020 SETOP LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO EM ESTRUTURA M3 20,00           115,62            149,53            2.312,40               2.990,60               

6.4.20 65000241 COPASA  FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS M2 230,00         50,21              64,94              11.548,30             14.936,20             

6.4.21 65003743 COPASA DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 230,00         15,60              20,18              3.588,00               4.641,40               

7 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO -                 -                 3.835,20               4.950,40               

7.1 73806/001 SINAPI LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA M2 2.720,00      1,41                1,82                3.835,20               4.950,40               

TOTAL GERAL 2.288.025,40       2.846.971,01       
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