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CONTRATO N° 70/2018

Contrato de prestacdo de servicos que entre si celebram a
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa
SERENCO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP.

A Companhia de Saneamento Municipal — CESAMA, empresa publica municipal
situada nesta cidade, na Av. Bardo do Rio Branco, n° 1.843, 10° andar, Centro,
inscrita no CNPJ sob o n° 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu
Diretor Presidente André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, celebra o
presente Contrato com a empresa SERENCO SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 75.091.074/00%1-80, situada na
Av. Sete de Setembro, 3566 — Centro — Curitiba/PR (CEP 80.250-210), neste ato
representada por Marcio Ravadelli, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF
649.369.539.20, e ou Sr. Jefferson Renato Teixeira Ribeiro, b?asileiro. casado,
engenheiro civil, CPF 230.577.189.49, cujo objeto é a elaboragdo de projeto para
rede de distribuicdo de agua nas Zonas H e E - Regidao Sul / Zona O - Avenida
Brasil até o Bairro Pedra Bonita / Zona B - Bairro Sao Pedro até o Centro de
Convengdes do municipio de Juiz de Fora - Termo de Compromisso 0424.455-
63/2014/MCidades- Elaboragio de Projetos de Engenharia para ampliagdo do
SAA do Municipio de Juiz de Fora — MG, conforme proposta comercial e demais
informagdes constantes naTOMADA DE PRECOS N° 002/18, homologada pelo

Diretor Presidente as fls. 02, mediante as clausulas e condi¢bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: PARTES

1.1. Para os efeitos das disposigdes contratuais, a Companhia de Saneamento
Municipal — CESAMA sera designada pela sigla CESAMA e a empresa SERENCO
SERVIGCOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPPpor CONTRATADA,;

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Contrato a elaboracdao de projeto para rede de
distribuigdo de agua nas Zonas H e E - Regido Sul / Zona O - Avenida Brasil até

o Bairro Pedra Bonita / Zona B - Bairro Sao Pedro até o Centro de Convencgoes
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do municipio de Juiz de Fora - Termo de Compromisso 0424.455-
63/2014/MCidades- Elaboracao de Projetos de Engenharia para a pliagdo do
SAA do Municipio de Juiz de Fora — MG.

2.2. Os servigos a serem executados sdo os descritos no Edital da TOMADA DE
PRECOS N° 002/18, bem como nas especificagdes € projetos que o compde, além

do Termo de Referéncia e demais anexos em todos 0s seus termos e djsposigoes.

2.3. S&o partes integrantes deste Contrato, independente de transcriggo, o Aviso de
Licitagao, o Edital e todos 0s seus anexos € a proposta da CONTRATADA, naquilo

em que nao conflitar com o Edital, sem prejuizo das demais clausulas.

2 4. Toda a documentagao apresentada no Edital e seus anexos sao co mplementares

entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se

omita em outro sera considerado especificado e valido.

CLAUSULA TERCEIRA: VALORES

3.1. Os servigos contratados tém o prego total de R$ 182.521,78 (cel]to e oitenta e
dois mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), conforme
planilha descritiva em anexo, elaborada com desconto de 37,25% sobre a planilha
orgamento da CESAMA, e nele estdo incluidas todas as despesa4 com tributos,
pessoal, contribuicoes sociais, transportes, descarga € quaisquer outras despesas
incluidas na transagéo. O valor das despesas com pessoal, contribuicdes sociais €
demais encargos advindos da relacéo laboral deverao ser calculados considerando o
salario minimo da classe, e quaisquer outros direitos advindos de negociagao coletiva,

de acordo com a convengao coletiva.

CLAUSULA QUARTA: PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO
DO OBJETO

4.1. O contrato sera executado sob o regime de empreitada por preg unitario

4.2. A vigéncia do presente contrato sera a partir da data da sua assinatura até

o término do prazo de execugao do objeto especificado neste instrumento.
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4.2.1 O prazo de execugéo do objeto deste instrumento sera de 05 (cinco) meses
contados a partir da emisséo da Ordem de Servigo pelo departamenta competente,

ap6s a assinatura deste Contrato.

4.3. Para garantia do fiel cumprimento dos compromissos firmados no presente
contrato, a CONTRATADA deixa depositada na CESAMA a quantia de R$ 9.126,08
(nove mil, cento e vinte e seis reais e oito centavos), correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratual, podendo optar pelas seguintes modalidades: moeda
corrente ou cheque administrativo, Seguro-Garantia ou Carta de Fianga Bancaria, com

prazo de validade nao inferior a 09 (nove) meses.

4.3.1. A CONTRATADA somente podera levantar a caugao 04 (quatro) meses apo6s
o cumprimento integral do Contrato. A garantia, quando prestada em oeda corrente
ou cheque administrativo, sera atualizada pelo IPCA-IBGE, disponivel na época da

devolugao da caugao.

4.3.2. Caso haja prorrogagao contratual, a garantia devera ser prorrogada e

atualizada, tendo sua vigéncia baseada no novo prazo contratual.

4.3.3. O Termo Aditivo de prorrogagao contratual somente sera assinado pelas partes

apés a apresentag&o da garantia atualizada e prorrogada.

4 4. A CONTRATADA nao podera ceder ou dar em garantia, em gualquer hipotese

em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

4 5. Na forma estabelecida no §1°, art. 65 da Lei Federal 8.666/93, a CONTRATADA
fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras ou servigos, até 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do contrato.

4.6. Sempre que for necessario acrescer ou reduzir os valores elou prazos contratuais,
as modificacdes deverao fazer parte do aditamento ao Contrato a ser assinado pelas
partes. Eventuais acréscimos nas quantidades das obras e servicos, objeto do
Contrato, quando necessario, poderdo ser admitidos desde que autorizados pela
CESAMA, com base nos pre¢os unitarios contratados. Em qualquer hipotese serao AA

observados os limites estabelecidos na Lei Federal n° 8666/93.

4.7. ACONTRATADA se obriga a manter sob sua Unica e exclusiva responsabilidade

todo o pessoal necessario a execugdo das obras € servi¢ gﬁ@pntratados,
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reconhecendo, também, que & de sua Unica e exclusiva responsabilidade os danos
que vier a causar a CESAMA. coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, por si ou
por seu empregado, responsabilizando-se pelos ressarcimentos e indenizagdes que
tais danos ou prejuizos possam causar, em decorréncia da execugao das obras e
servigos, objeto do presente Contrato, sem qualquer onus para a CESAMA, seja na
esfera administrativa ou judicial, nao reduzindo esta responsabilidade fiscalizagao

ou o acompanhamento da CESAMA;

4.8. A CONTRATADA se obriga pela substituigao dos profissionais con ratados caso
estes nao atendam as necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes

incompativeis com sua postura profissional, a critério da CESAMA.

4.9. A CONTRATADA se obriga a executar os servigos dentro dos padroes técnicos
recomendaveis, das especificagdes fornecidas e do cronograma, responsabilizando-
se pela solidez, seguranca € boa execugdo das obras e servicos e dos materiais
empregados, comprometendo-se até a entrega e aceitagao total dol objeto deste
Contrato a substituir gratuitamente e a efetuar quaisquer reparos necessarios, por
forca de vicio, defeito, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de
negligéncia, desidia, ma fé ou imperfeicao do material por ela aplicado ou mé&o-de-
obra empregada que torne a obra impropria, perigosa ou imperfeita parg as finalidades

a que se destina, tomando as precaugdes necessarias a seguranga de terceiros;

4.10. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todos os Onus tributarios,
emolumentos, honorarios ou despesas incidentais sobre o objeto contratado, bem
como cumprir, rigorosamente todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias €
acidentarias relativas ao pessoal que empregar para a execugdo dos servicos,
inclusive as decorrentes de convengoes, acordos ou dissidios coletivos € normas de

seguranga e higiene do trabalho, relativos ao objeto contratado.

4.11. A CONTRATADA devera manter fiscalizagdo e supervisao da qualidade das
obras e servigos por pessoa credenciada a representa-la sempre qué necessario junto
a CESAMA.

4.12. A CONTRATADA se obriga, neste ato, a manter, durante toda a execugdo do
Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as

condigdes de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao; .
sulip,
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4.13. Fica a CONTRATADA obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer,
rigorosamente, as normas de seguranga do trabalho, sob pena de impedimento do
trabalho do empregado sem 0s equipamentos devidos € suspensao dos pagamentos
e, até mesmo, suspensao de todo o trabalho, respondendo 0 mesmo Lor perdas €
danos. Toda e qualquer solugao sob normas de seguranga do trabalho (de acordo
com o Ministério do Trabalho e Previdéncia) sera de responsabilidade, e, exclusiva,

da CONTRATADA;

4.14. ACONTRATADA devera cumprir o disposto da Portaria n° 3.214 e/seus anexos,
do Ministério do Trabalho e da Previdéncia, no tocante as exigéncias de] Seguranga e

Medicina do Trabalho.

4.15. A CONTRATADA podera subcontratar oS servicos de Levantamento
Topografico e Estudo Geotécnico - trado. Neste caso, a subcontratagao devera seguir
os mesmos parametros aplicados a contratada, ficando esta responsavel perante a

CESAMA pela perfeita execugao dos servigos contratados.

4 15.1. O Contrato, bem como 0S direitos e obrigagdes dele decorrentes, ndo podera
ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem er executado
em associagao da CONTRATADA com terceiros, sem autorizagao prévia da

CESAMA, por escrito, sob pena de aplicagéo de sangao, inclusive resciféo contratual.

4 15.2. Ao requerer autorizagao para subcontratacdo dos Servigos, conforme item
4.15, a CONTRATADA devera comprovar perante a CESAMA a regularidade juridico
/ fiscal e trabalhista da subcontratada, respondendo solidariamente [com esta pelo

inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato.

4.15.3. Arelagao que se estabelece na assinatura do Contrato & exclusivamente entre
a CESAMA e a CONTRATADA, n3o havendo qualquer vinculo ou relagdo de

nenhuma espécie entre a CESAMA e a subcontratada.

4 16. Os trabalhos deverao atender a sequéncia, requisitos e formas de apresentagao,

descritos a seguir:

a) Projetos Executivos: a CONTRATADA elaborara os projetos em nivel executivo

com o detalhamento ou complemento de item relativo a(s alternativa(s)

contemplada(s) nos projetos basicos.
R/b/'C\
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4.16.1. Produto e encaminhamento: 0s produtos relativos aos Projetos Executivos
deverao ser apresentados em 5 volumes:

« Memorial descritivo de cada area de interveng@o — concepgao geral e de cada
unidade do sistema com referéncias aos volumes complementares, ilustragoes,
etc,

« Memorial de calculos de cada area de intervengao - demonstrativo completo,
premissas, equagoes... |

o Desenhos de cada area de intervencao — plantas, cortes, detalhes em escalas
adequadas segundo normativo ABNT.
« Especificagdes técnicas de cada area de intervengédo — de materiais e servigos

relativas ao objeto, ilustragdes...

« Orcamento detalhado de cada area de intervengao — composigdes de pregos

unitarios tendo o SINAPI como referéncia;

4.16.2. Ap6s sua aprovagao, a PJF/CESAMA encaminhara o produto aprovado para
aferigao e liberagéo do desembolso pela CAIXA que, por sua vez encaminhara uma

via em meio magnético (CD) ao MCIDADES.

4.17. A elaboragao dos trabalhos devera obedecer tambem, as seguintes

recomendagoes:

a) Os trabalhos da CONTRATADA deverao contemplar todos 0s pormenores que
possibilitem a elaboragao dos Projetos Executivos com clareza, [detalhando ou
complementando de itens especificos e de menor represe tatividade no

orgamento global;

b) Diretrizes e parametros nao definidos no Termo de Referéncia, que sejam
requeridos para o desenvolvimento satisfatorio dos projetos, serao fixados na
reunido inicial para os trabalhos, e complementados, se necessario, ao longo da
elaboragdo do mesmo, apos a emiss&o das ordens de servigos[ envolvendo a

Equipe de Fiscalizagao da CESAMA e a Equipe da CONTRATADA,;

c) Deverao ser consultados todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores
e de saneamento basico, em nivel Municipal, Estadual ou Federal, que possam
ter influéncia sobre os trabalhos a serem desenvolvidos e, quando sobrepostos, X

deverao ter estas partes identificadas e assimiladas no escopo aftia) e deduzidos
\/ X

X
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os custos respectivos. Caso existam obras relacionadas aos estudos a serem
desenvolvidos, em andamento, paralisadas ou fora de operagaq, devera ser
analisada a pertinéncia de sua inclusdo na definigao do sistema;

d) Também, deverao ser buscadas solugdes criativas com a utilizagdo de
tecnologias adequadas a realidade local, a custos compativeis com a
capacidade de pagamento e, suficientes para que seja adequadamente operada
e mantida a infra-estrutura de abastecimento de agua a ser dispo ibilizada para
a comunidade. Pretende-se quea receita a ser gerada nessas loca idades possa
cobrir os custos de operagao, manuten¢ao e reposicao dos equipamentos;

e) O Municipio de Juiz de Fora esta desenvolvendo o Plano Municipal de
Saneamento, elaborado nos moldes do termo de referéncia e estudos do
Ministério das Cidades. As informagoes destes Projetos deverao ter interlocugao

com o plano a ser contratado;
4.18. Consolidagao dos planos de trabalho.

4.181. Os Planos de Trabalho Consolidado consistirao na formalizagao do
planejamento contemplando todas as atividades relativas aos projetos de engenharia,
de forma que norteara a condugao dos trabalhos do inicio ao fim. Ser? precedido de
uma reuniao, a se realizar logo apds a assinatura do Contrato, da qual participaréo a
Prefeitura, a CONTRATADA e a CAIXA. Nessa reunido serao consolidados os termos
do TR e sua conciliagdo com a proposta vencedora e definidos deTthes sobre a
conducgéo dos Projetos de Engenharia, tais como:
« Esclarecimento de possiveis ddvidas € eventuais complementagdes de assuntos
de interesse, que nao tenham ficado suficientemente explicitos no Termo de
Referéncia e na proposta da CONTRATADA;

« Confirmacédo dos componentes da equipe da CONTRATADA e das respectivas
fungoes;
o Apresentagdo da equipe de acompanhamento e fiscalizagao da Prefeitura;

« Procedimentos para o fornecimento de dados da Prefeitura e demais entidades

envolvidas;

e Formas de comunicagédo entre a CONTRATADA e a CESAMA;

.Companhia de Saneamento Municipal — Cesama A
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e Procedimentos de avaliagao perioédica e outras questdes relativas ao bom
andamento dos trabalhos;

o Agendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros eventos
relacionados ao desenvolvimento do Estudo;

e Consolidagao do cronograma.

4.18.2. Os Planos de Trabalho Consolidado deverao necessariamente refletir o
consenso sobre essas questdes entre a CONTRATADA, a CESAMA e a CAIXA. Sua

apresentagédo na forma de Plano de Trabalho Consolidado sera feita em um relatorio

especifico, uma vez aprovado pelo Municipio e CAIXA.

4.18.3. Sempre que, durante 0s trabalhos, for reconhecida a necessidade de
mudangas significativas de rumo em relagdo ao planejamento inicial, o Plano de

Trabalho devera ser revisado, formaimente reapresentado e aprovado.

4.19. Elaboracéo dos projetos executivos.

4.19.1. Os projetos executivos compreendem o conjunto de elementos recessérios e
suficientes, com nivel adequado de precisao, para caracterizar a obras e servi¢os ou
complexos de obras. O nivel de detalhamento requerido € aquele que possibilite a

elaboragdo da documentagao de licitagao para a execugao das obras.

4 19.2. Para o desenvolvimento dos projetos executivos, devem ser considerados 0s
seguintes produtos:

« os levantamentos topograficos, estudos hidrolégicos e geologicos de todas as
areas de intervengdo deverdo estar concluidos. As solugbes técnicas globais
deverdo estar suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade
de reformulagdo ou de alteragdes durante a fase de implantagdo do

empreendimento.

e os calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema de
todas as areas de intervengao deverao estar concluidos, abrangendo o tipo de
material, diametros e extens&o das tubulagdes, com a identificagago dos tipos de
servicos a serem executados materiais e equipamentos necessarios, com  as ZL;
respectivas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o

empreendimento; A
JUR

7 P\)OR/,?

.Companhia de Saneamento Municipal = Cesama
Avenida Bar3o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro .
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / (32) 3692-9198 /9199 /9200 / 9201

% {1

PROJETQ

GOVERNANC



& JF Scesama

PREFEITURR & ﬂywé vida

e as informacgdes deverao ser apresentadas de formaa possibilitar o entendimento
dos métodos construtivos, instalagdes provisoérias e condicoes oréjanizacionais

para a obra;

e elaboragao dos planos de licitagdo e gestao da obra de todas as areas de
intervengéo, compreendendo programacgao, estratégia de suprimentos, normas

de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso,

o elaboragéo da planilha de orgamento do custo global da obra de todas as areas
de intervencéo, fundamentado em quantitativos de servigos € cu stos unitarios,
baseados na Tabela de Pregos SINAPI. Sistema Nacional de Pesquisas de

Custos e indices da Construgao Civil, ou conforme orientagao da CESAMA,

nos termos da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigente| As planilhas
orgamentarias, bem como seu resumo deverdo ser apresentados de acordo com

os modelos a serem fornecidos.

e no caso de planilhas or¢gamentarias contendo materiais ou equipamentos com
custos significativos, deverao ser aplicados BDls difererciados para
materiais/equipamentos e para servicos de acordo com O entendimento dos

orgaos de controle;

4.19.3. Os projetos executivos deverdo conter os projetos hidraulico, arquitetonico,
urbanistico e de fundagao, especificagoes basicas, orgamento, bem como oS detalhes
e demais informagdes necessarias ao entendimento da unidade e licitagao das obras
de todas as areas de intervengao. Deverdo ser apresentadas pelo menos as partes

mencionadas nos itens 3.2.1, 32.2 e 3.2.3do Termo de Referéncia.
4.20. Planos de Trabalho para 0s Projetos de Engenharia.

4.20.1. No inicio dos servigos deverao ser apresentados os Planos de Trabalhos com
as diretrizes gerais para O desenvolvimento dos estudos e atualizagdo dos
cronogramas de entrega dos produtos de cada area de intervencdo. Os Planos de
Trabalho Consolidado de cada area de intervengao - Produto Parcial 1, deverao ser

entregues em até 30 dias da emissao da ordem de servico.

4.20.2. Os Planos de Trabalho deverdo conter todas as definigoes, especialmente
aquelas provindas da reunido inicial a ocorrer entre a Equipe de Fiscalizagdo da
CESAMA e a Equipe da CONTRATADA, imediatamente apés a em ssdo da Ordem

T
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de Servico e devera estar em consonancia com os termos do Anexo C do Termo de

Referéncia.
4 21. Planos de Trabalho para 0s Servigos Topograficos e Geotécnicos.

4 21 1. Este componente do Produto 2, denominado “Plano de Trabalho para 0S
Servigos Topograficos e Geotécnicos” referente aos servigos de campo necessarios
ao desenvolvimento dos projetos de adutoras e redes de distribuigao|de cada area
de intervengéao deverao ser entregues, aos 30 dias da emissido da Ordem de

Servigo, junto com 0S respectivos Planos de Trabalho para os| Servi¢os de

Engenharia. Esses Planos de Trabalho deverdo conter no minimo' os seguintes
elementos:
o Justificativa dos servigos a serem executados;

o Quantificagio dos servigos a serem executados, com base nas tabelas do Anexo

A do Termo de Referéncia;
o Plantas esquematicas dos servigos de campo a serem executados;
e Cronograma de execucao.

4.22. Produtos finais - Projetos Executivos de cada area de interveng&o: o produto
relativo aos Projetos de Engenharia devera ser apresentado em 5 (cinco) volumes, a
saber:

a) Memorial descritivo — com a concepgdo geral do sistema, descrigao de todas
as unidades (adutoras e redes de distribuigao, ligagdes prediais € ligagbes
intradomiciliares), com referéncias aos volumes complementares, ilustragoes,
etc. Devera ser incorporado como anexo 0 Relatério de Servigos Topograficos €
Geotécnicos constando croqui dos servicos executados, cadernetas de campo,
laudos dos servigos geotécnicos; € Relatorio das desapropriagdes com
identificacdo da propriedade, proprietario, croquis da area e de localizagao e
valor estimado das terras e benfeitorias.

b) Memorial de calculos — demonstrativo completo, premissas, equagdes dos

dimensionamentos hidraulicos de todas as unidades; calculos estruturais,

estabilidade de macigos e fundagoes, elétricos e automagao entre outros

executados.
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c) Desenhos — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo
normativo ABNT, inclusive as bases dos levantamentos executados no ambito
do Relatério de Servigos Topograficos e Geotécnicos com localizagdo das
sondagens, perfis, entre outros, por zoneamento urbano.

d) Especificagoes técnicas — de todos os materiais, equipamentos e Servigos,
inclusive com ilustragdes quando se tratar de inovagoes.

e) Orgamento detalhado e cronograma fisico —com as composigdes dos pregos

unitarios tendo o SINAPI como referéncia, conforme item anterio. Ressalta-se

também a necessidade de aplicagao de BDIs diferenciados nos casos de
materiais/equipamentos com custos significativos. Como anexo devera ser
elaborado um Plano de Licitagao € Gestao da Obra, na forma de um ou mais
Pacotes Técnicos, conforme orientacdo da Equipe de | Fiscalizagao,
apresentando configuragdes de execugao das obras, de forma que os sistemas
sejam completos em sua funcionalidade, atendendo as possibilidades de
alocacdo de recursos para sua execugao, compreenden(Jo localizagao
estratégica, programacao, logistica de suprimentos, normas de fiscalizagao €
outros dados julgados necessarios. A CONTRATADA devera prerarar, também,
um cronograma fisico para implantagdo das obras corrsiderando as
peculiaridades locais e do projeto, de acordo com as etapas de execugao. A
planilha orgamentaria devera conter a codificagdo SINAPl e também o codigo de
outras fontes, neste caso citando a fonte e o periodo base da mesma. Neste
produto devera ser entregue 0 calculo de composicdo do BDI aplicado na

planilha orgamentaria.

4.23. Os servicos de escritério poderao ser executados na sede da CONTRATADA e

em outros locais a serem acordados com a Equipe de Fiscalizagao.

4.24. As atividades modificadoras do meio ambiente deverao apresentar comprovagao

de sua regularidade ambiental de forma compativel com essas atividades.

4.25. Para a efetiva contratagao, o licitante vencedor devera estar quite com a
CESAMA, quando sediado ou domiciliado no municipio de Juiz de Fora/MG. Caso
tenha algum débito, o mesmo devera ser quitado para que O contrato possa ser

assinado.
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CLAUSULA QUINTA: MEDICOES E PAGAMENTO

5.1. DAS MEDICOES

5.1.1. As medicbes serao elaboradas pelo fiscal do Contrato designado pela CESAMA

e deter-se-ao sobre 0s servigos executados.

5.1.2. As medicdes somente serao efetuadas se ocorrerem Servicos.

5.2. DO PAGAMENTO

5.2 1. A forma de remuneragao dos servigos, exceto 0s servigos de campo (topografia
e geotecnia), sera na modalidade preco global, cujos desembolsos ocorrerdo por meio

de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

e Parcela | — 100% (cem) por cento do preco global referente aos Planos de
Trabalho de cada area de intervengdo, mediante a entrega em até 30 dias
apos a emissao da Ordem de Servigo, dos Planos de Trabalho consolidado,

e apds a aprovagao dos mesmos;

e Parcela || — 100% (cem) por cento do prego global referente aos Projetos
Executivos de cada area de intervencao, mediante a entrega em até 90
(noventa) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo, dos memoriais
descritivos, memérias de calculo, plantas e perfis dos Projetos Hidraulicos, e

apés a aprovagéo dos mesmos.

5.2.2. A forma de remuneragdo dos servicos de campo sera empreitada a pregos
unitarios, a ser desembolsada ap6s a execugdo, medigdo e aceitagao dos servicos de

campo de cada area de intervengéo (topografia e geotecnia).

5.2.2.1. As parcelas somente serao pagas apés a aprovagdo dos relatorios e

autorizagéo pela equipe de Fiscalizagdo da CESAMA.

52.3. Os recursos para o pagamento dos servicos sdo provenientes do Termo de
Compromisso 0424.455-63/2014/MCidades- Elaboragao de Projetos de Engenharia
para ampliagdo do SAA do Municipio de Juiz de Fora — MG celebrado entre o

Ministério das Cidades / Caixa Econdémica Federal e Prefeitura de Juiz de Fora.

5.2.3.1. O pagamento dos servigos esta condicionado ao repasse feito pela Caixa

Econdmica Federal.
U
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5.2.4. A CESAMA efetuara os pagamentos relativos aos COMpPromissos assumidos,
através de medigdes na primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias apos a apresentacao e

aceitagao da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

5.2.5. O pagamento sera efetuado através de deposito em conta bancaria ou via TED
(transferéncia eletronica disponivel), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00

(mil reais), cujas tarifas extras correrao por conta da CONTRATADA.

5251. A Nota Fiscal Eletronica — NF-e — devera ser enviada para o e-mail

nfe@cesama.com.br.

5 2 5.2. Devera constar na descrigao da Nota Fiscal / Fatura o nimero da licitagao e

numero do Contrato.
5.2.6. O pagamento SOMENTE sera efetuado:
a) Ap6s a aceitagéo da Nota Fiscal;

b) Apés o recolhimento pela adjudicataria de quaisquer multas que lhe tenham

sido impostas em decorréncia de inadimplemento contratual.

c) Apos o repasse feito pela Caixa Econdmica Federal.

52.7. Deverdo ser anexadas a Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverao, as

certiddes atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiga do Trabalho;

5.2.8. Na hipotese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por
responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conformf legislagao em
vigor, juros de mora sobre 0 valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e O

efetivo pagamento.

52.9. A CONTRATADA néo podera ceder ou dar em garantia, em qualquer hipotese

em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato.

5.2.10. Nenhum pagamento sera efetuado 2 CONTRATADA enquaJto pendente de
liquidagao quaisquer obrigagbes financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de rJajustamento de

pregos ou corregao monetaria.

CLAUSULA SEXTA: REVISAO / REAJUSTE WRIp;
X7 (a)
6.1. Os pregos contratados serdo fixos e irreajustaveis. :Sg L
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CLAUSULA SETIMA: PENALIDADES

7.1. O atraso injustificado na prestagdo dos servigos sujeita a CONTRATADA ao
pagamento de multa de mora de até 0,05% (zero virgula zero cinco pEr cento) para
cada dia de atraso, sobre o valor global do Contrato, observado o prazo maximo de
05 (cinco) dias;
7 2. A multa de que trata este Item n@o impedira a rescisao unilateral dg Contrato pela

CESAMA e a aplicagdo de outras sangoes;

7 3. Pela inexecugdo, total ou parcial do Contrato, a CESAMA podera aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes, isoladas ou cumulativamente:
a) Adverténcia;

b) Multa meramente moratéria, como previsto no item 7.1 ou multa-penalidade
de até 3% (trés por cento) sobre o valor do Contrato, na impossibilidade do

mesmo,

c¢) Suspensao temporaria de participagao em licitagdes e impedidos de contratar

com a CESAMA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a CESAMA;

7.3.1. A sancao estabelecida na alinea «d” do Item 7.3 & de competéncia exclusiva do
Diretor presidente da CESAMA, facultada a defesa do interessado no respectivo

processo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista;

7 4. A CONTRATADA podera ter suspenso O direito de licitar com o Governo deste
municipio e com seus 6rgaos descentralizados, pelos prazos de 03 (Lrés) a 06 (seis)
meses e por maiores prazos quando incorrer nos casos previstos no regulamento e

normas locais.

7.5. A CONTRATADA podera ser declarada iniddnea quando, sem justa causa, nao
cumprir as obrigagoes assumidas, praticar falta grave, dolosa ou revestida de ma-fé,
a juizo da CESAMA.

7.6. As penalidades previstas no Edital poderao deixar de ser aplicadas, total ou
parcialmente, a critério da CESAMA, se entender as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA relevantes.

3‘“’% .
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7.7. As multas aplicadas éeréo descontadas dos pagamentos devidos ﬁecorrentes do
respectivo Contrato ou, em caso contrario, recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
a contar da decisdo administrativa que as tenham aplicado, ou ainda, quando for o

caso, cobradas judicialmente.

7 8. Quando o objeto da licitagao nao for realizado e aceito até o vencimento do prazo
estipulado para a execugao dos servicos a suspens&o do Contrato sera automatica e
perdurara até que seja realizado o servico, sem prejuizo de outras penalidades
previstas em lei e no Edital sendo que as despesas serao efetuadas a expensas da
CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA: RESCISAO

8.1. A rescisao deste Contrato tera lugar de pleno direito, independentemente de

interpelagao judicial ou extrajudicial, quando a empresa CONTRATADA:

a) Falir, entrar em recuperagao judicial, concurso de credores, dissolugdo ou
liquidagao;

b) Transferir em parte as obrigagdes decorrentes desta licitacdo, sem a prévia
anuéncia do Diretor Presidente da CESAMA;

c) Nao prestar o servigo dentro dos prazos propostos e de acordo com O

solicitado;

d) Nao apresentar as certidées atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao
FGTS e a Justica do Trabalho.

8.2. A interrupgao do prazo estabelecido neste Contrato, somente sera possivel nos

seguintes casos:

a) Motivo comprovado de forga maior, imediatamente levado ao conhecimento
do Diretor Presidente da CESAMA, através de documento comprobatorio, o

qual decidira a seu exclusivo critério;
b) Por ordem da CESAMA para paralisar a prestagao dos servigos;

c) Por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pela maxima autoridade administrativa.

8.3. O presente Contrato podera ser rescindido unilateralmente ou bilateraimentg,
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sendo o primeiro caso somente por parte da CESAMA, atendida a conveniéncia
administrativa ou na ocorréncia dos motivos descritos nos Artigos 77 € seguintes da

Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA NONA: LEGISLAGAO APLICAVEL

9.1. A CONTRATADA devera cumprir 0 disposto da Portaria n° 3. 14/78 e seus
anexos, do Ministério do Trabalho, no tocante as exigéncias da Seguranca e Medicina

do Trabalho, dentro aquilo que seja necessario para o cumprimento da contrato.

9.2. Aplica-se a execug@o deste contrato a Lei Federal 8.666/93, e alteracoes
posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como legislacao municipal civil e

ambiental aplicaveis ao objeto do contrato.

9.3. Aplicam-se, ainda, os principios e normas estabelecidos no Cédigo de Conduta
Etica da CESAMA, disponivel para consulta no site da CESAMA, no enderego
eletrdnico www.cesama.com.br/pdf/codigo de etica cesama.pdf e as disposi¢ées da
Lei Federal n° 12.846 de 01/08/2013.

CLAUSULA DECIMA: FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, com rentncia
expressa de qualquer outro porventura existente, por mais privilegiado que seja, para

dirimir duvidas oriundas do presente contrato.

Por estarem assim justos e contratados, lavrou-se 0 este Contrato, que vai assinado

pelas partes, na presenca de duas testemunhas.

Juiz de Fora, 09 de outubro de 2018.

% Borg:/f%Souza Serenco Seﬂigos de Engenharia

Dirgtor Presiderite - CESAMA Consultiva lea -EPP
Testemunhas &a /\'V{(M _/le /L/“\}
Alegoyltra Faria de Pl MALTES MOISEs WEIGEAT
Assessoria de Contiatos _
Depto. de LicitagBes e Contiatas %' 4-4{5' 8?0/ K S §p/p L
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PLANILHA ORGAMENTARIA

BASE: 02/2017

TOTAL (R “PREGO UNIT TOTAL (R$) |
UNIDADE | QUANTIDADE| iraio SEM BDI 5D 20°% BDI 20%
Plano de Trabalho global 1,00 6.451,44 6.451,44 7.744,72 7.744.72
Projeto Executivo global 1,00 122.577,29 122.577,29 147.142,06 147.142,06
Levantamento Topografico m 12 000,00 1,45 17.449,18 1,74 20.880,00
Estudo Geotécnico - Trado m 140,00 40,20 5.628,05 48,25 6.755,00
TOTAL (R$): 152.105,96 182.521,78
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Més 01 Més 02 Més 03 TOTAL
100%
Plano de Trabalho 7.744,72 7.744,72
100%
Projeto Executivo 147.142,06 147.142,06
100%
Levantamento Topografico 20.880.00 20.880,00
‘ 100%

Estudo Geotécnico - Trado 6.755.00 6 755,00

TOTAL (R$): 7.744,72 20.880,00 153.897,06 182.521,78

CESAMA (0%) (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00

| .ainistério das Cidades (100%) (R$): 7.744,72 20.880,00 153.897,06 182.521,78

DISTRIBUIGAO (%):

4,24%

11,44%

84,32%

100,00%

PLANILHA ORGCAMENTARIAE CRONOGRAMASAO PEDROGETE/ORGAMENTO09/01/2018



