
Base:
BASE PREÇOS: SINAPI/COPASA ONERADO 04/2019 - SETOP 01/2019 04/2019

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 118.033,72                144.880,49                148.571,06                 182.248,44                 

1.1 COMPOSIÇÃO 1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA VB                             1,00 109.372,44                134.287,48                109.372,44                 134.287,48                 

1.2 10776 SINAPI ONERADO
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E 
SEM SANITÁRIO

MÊS                             4,00 394,53                       443,10                       1.578,12                     1.772,40                     

1.3 IIO-CON-005 SETOP ONERADO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN                             1,00 680,00                       834,90                       680,00                        834,90                        

1.4 65002504 COPASA
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE 
MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA

MÊS                             4,00 791,50                       971,80                       3.166,00                     3.887,20                     

1.5 74209/001 SINAPI ONERADO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2                             8,00 310,96                       381,80                       2.487,68                     3.054,40                     

1.6 99060 SINAPI ONERADO CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN                           20,00 100,66                       123,59                       2.013,20                     2.471,80                     

1.7 37524 SINAPI ONERADO
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 
M (L X C)

M                         392,20 1,77                           2,17                           694,19                        851,07                        

1.8 99063 SINAPI ONERADO LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M                         159,00 3,33                           4,09                           529,47                        650,31                        

1.9 97053 - 41071 SINAPI ONERADO
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 E AJUDANTES 
GERAIS PARA AUXÍLIO DE PARE E SIGA

MÊS                             4,00 6.325,64                    7.766,62                    25.302,56                   31.066,48                   

1.10 74221/001 SINAPI ONERADO SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M                         300,00 2,43                           2,98                           729,00                        894,00                        

1.11 74220/001 SINAPI ONERADO
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2                           40,00 48,45                         59,49                         1.938,00                     2.379,60                     

1.12 97637 SINAPI ONERADO REMOÇÃO DE TAPUME M2                           40,00 2,01                           2,47                           80,40                          98,80                          

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 956,43                       1.174,31                    32.476,43                   39.874,95                   

2.1
COMPOSIÇÃO 2 
Email 26/03/19

COMPOSIÇÃO CESAMA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM SERRA CLIPPER M2                         203,00 23,30                         28,61                         4.729,90                     5.807,83                     

2.2
COMPOSIÇÃO 3 
Email 26/03/19

COMPOSIÇÃO CESAMA
SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ESPESSURA MÉDIA DE 5cm COM 
FORNECIMENTO DE MASSA E EMULSÃO E COM PREPARO DE BASE S/ FORNECIMENTO DE MATERIAL 
PARA BASE

TON                           29,00 658,22                       808,16                       19.088,38                   23.436,64                   

2.3 92396 SINAPI ONERADO
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2                           10,00 56,13                         68,92                         561,30                        689,20                        

2.4 94992 SINAPI ONERADO
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2                           24,00 59,75                         73,36                         1.434,00                     1.760,64                     

2.5 94273 SINAPI ONERADO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) M                           12,00 37,12                         45,58                         445,44                        546,96                        

2.6 65000492 COPASA BASE DE BICA CORRIDA M3                           51,00 121,91                       149,68                       6.217,41                     7.633,68                     

3 TRABALHOS EM TERRA - DESVIO ADUTORA CASCATINHA E INTERLIGAÇÃO ZONAS D e E 1.442,23                    1.770,77                    161.481,45                 198.365,55                 

3.1 65000152 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,50 M M3                           35,00 37,98                         46,63                         1.329,30                     1.632,05                     

3.2 65000153 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 ATÉ 3,00 M M3                             3,00 50,64                         62,18                         151,92                        186,54                        

3.3 65000154 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 3,00 ATÉ 4,50 M M3                             1,00 69,63                         85,49                         69,63                          85,49                          

3.4 65000156 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3                             3,00 47,48                         58,30                         142,44                        174,90                        

3.5 65000157 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 3,00 M M3                             3,00 63,30                         77,72                         189,90                        233,16                        

80 3.6 65000158 COPASA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 3,00 ATÉ 4,50 M M3                             1,00 87,35                         107,25                       87,35                          107,25                        
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3.7 90106 SINAPI  ONERADO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3                         347,00 5,46                           6,70                           1.894,62                     2.324,90                     

3.8 65000161 COPASA ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3                         314,00 10,37                         12,73                         3.256,18                     3.997,22                     

3.9 65000165 COPASA ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M M3                             5,00 16,32                         20,04                         81,60                          100,20                        

3.10 65000163 COPASA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3                           34,70 9,23                           11,33                         320,28                        393,15                        

3.11 65000164 COPASA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 4,00 M M3                           31,40 12,45                         15,29                         390,93                        480,11                        

3.12 65000169 COPASA ESCAVAÇÃO DE VALA EM ROCHA À FRIO M3                             3,00 273,09                       335,30                       819,27                        1.005,90                     

3.13 65000259 COPASA ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO M3                         166,30 137,42                       168,72                       22.852,95                   28.058,14                   

3.14 94051 SINAPI  ONERADO ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO M2                         728,00 23,96                         29,42                         17.442,88                   21.417,76                   

3.15 65000208 COPASA ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO M2                         215,00 33,84                         41,55                         7.275,60                     8.933,25                     

3.16 73817/001 SINAPI  ONERADO REATERRO COM MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3                         267,00 96,52                         118,51                       25.770,84                   31.642,17                   

3.17 65000174 COPASA COMPACTAÇÃO MECÂNICA M3                         267,00 21,44                         26,32                         5.724,48                     7.027,44                     

3.18 74151/001 SINAPI  ONERADO ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA - PROVENIENTE DE JAZIDA M3                         406,00 3,07                           3,77                           1.246,42                     1.530,62                     

3.19 72898 SINAPI  ONERADO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BOTA FORA M3                         954,00 3,93                           4,83                           3.749,22                     4.607,82                     

3.20 97914 SINAPI  ONERADO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM                    40.768,00 1,57                           1,93                           64.005,76                   78.682,24                   

3.21 73891/001 SINAPI  ONERADO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H                           60,00 5,64                           6,92                           338,40                        415,20                        

3.22 73698 SINAPI  ONERADO ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3                             7,00 227,57                       279,41                       1.592,99                     1.955,87                     

3.23 94097 SINAPI  ONERADO REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2                         267,00 4,57                           5,61                           1.220,19                     1.497,87                     

3.24 94112 SINAPI  ONERADO LASTRO DE BRITA M3                             5,00 181,69                       223,08                       908,45                        1.115,40                     

3.25 93378 SINAPI  ONERADO REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA M3                           35,00 17,71                         21,74                         619,85                        760,90                        

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 906,92                       1.113,51                    58.683,35                   72.049,67                   

4.1 65003744 COPASA
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3                             2,50 448,47                       550,63                       1.121,18                     1.376,58                     

4.2 65003652 COPASA
CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3                           49,90 381,71                       468,66                       19.047,33                   23.386,13                   

4.3 65000276 COPASA ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACÃO KG                      3.576,00 7,64                           9,38                           27.320,64                   33.542,88                   

81 4.4 65000241 COPASA  FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS M2                         162,00 52,67                         64,67                         8.532,54                     10.476,54                   
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4.5 65003743 COPASA  DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2                         162,00 16,43                         20,17                         2.661,66                     3.267,54                     

5 FORNECIMENTO DE PEÇAS 264.270,53                299.438,89                593.046,98                 668.997,63                 

5.1 PEÇAS EM AÇO 38.690,70                  46.038,58                  121.718,40                 139.287,15                 

5.1.1 1 MÉDIA CURVA 24" SOLDA (ÂNGULO A SER CONFIRMADO NA EXECUÇÃO) - DN 24" AÇO ANSI 300 UN                             1,00 3.339,00                    3.750,03                    3.339,00                     3.750,03                     

5.1.2 2 MÉDIA CURVA 38" SOLDA (ÂNGULO A SER CONFIRMADO NA EXECUÇÃO) - DN 24" AÇO ANSI 300 UN                             1,00 2.047,50                    2.299,55                    2.047,50                     2.299,55                     

5.1.3 3 MÉDIA CURVA 32" SOLDA (ÂNGULO A SER CONFIRMADO NA EXECUÇÃO) - DN 24" AÇO ANSI 300 UN                             1,00 2.047,50                    2.299,55                    2.047,50                     2.299,55                     

5.1.4 4 MÉDIA FLANGE SOBREPOSTO PARA SOLDA - DN 24" AÇO ANSI 300 UN                             4,00 4.305,00                    4.834,95                    17.220,00                   19.339,80                   

5.1.5 5 MÉDIA TUBO - DN 24" AÇO ANSI 300 M                           32,00 2.261,70                    2.540,12                    72.374,40                   81.283,84                   

5.1.6 MORIÁ MERCADO ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM AÇO VB                             1,00 24.690,00                  30.314,38                  24.690,00                   30.314,38                   

5.2 PEÇAS EM FERRO FUNDIDO PN16 145.207,31                163.133,92                361.563,95                 406.432,68                 

5.2.1 6 MÉDIA CURVA 90º COM BOLSAS - DN 250 PN16 UN                             1,00 720,11                       808,76                       720,11                        808,76                        

5.2.2 7 MÉDIA CURVA 45º COM BOLSAS - DN 250 PN16 UN                             2,00 550,35                       618,10                       1.100,70                     1.236,20                     

5.2.3 8 MÉDIA CURVA 22º COM BOLSAS - DN 600 PN16 UN                             2,00 3.865,93                    4.341,83                    7.731,86                     8.683,66                     

5.2.4 9 MÉDIA TÊ COM FLANGES - DN 600 PN16 UN                             1,00 12.761,90                  14.332,89                  12.761,90                   14.332,89                   

5.2.5 10 MÉDIA TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES - DN 600X300 PN16 UN                             1,00 10.823,82                  12.156,23                  10.823,82                   12.156,23                   

5.2.6 11 MÉDIA EXTREMIDADE FLANGE BOLSA JM - DN 600 PN16 UN                             3,00 6.247,46                    7.016,52                    18.742,38                   21.049,56                   

5.2.7 12 MÉDIA EXTREMIDADE FLANGE BOLSA JM - DN 400 PN16 UN                             1,00 1.296,31                    1.455,89                    1.296,31                     1.455,89                     

5.2.8 13 MÉDIA EXTREMIDADE FLANGE BOLSA - DN 250 PN16 UN                             1,00 487,84                       547,89                       487,84                        547,89                        

5.2.9 14 MÉDIA REDUÇÃO COM FLANGES - DN 300X250 PN16 UN                             1,00 907,50                       1.019,21                    907,50                        1.019,21                     

5.2.10 15 MÉDIA REDUÇÃO COM FLANGES - DN 600X400 PN16 UN                             1,00 5.188,23                    5.826,90                    5.188,23                     5.826,90                     

5.2.11 16 MÉDIA VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES AWWA - DN 600 PN16 UN                             2,00 25.914,69                  29.104,79                  51.829,38                   58.209,58                   

5.2.12 17 MÉDIA VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES AWWA - DN 400 PN16 UN                             1,00 11.589,82                  13.016,53                  11.589,82                   13.016,53                   

5.2.13 18 MÉDIA VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES AWWA - DN 250 PN16 UN                             1,00 7.313,89                    8.214,23                    7.313,89                     8.214,23                     

5.2.14 19 MÉDIA LUVA DE CORRER JM - DN 600 PN16 UN                             2,00 6.169,73                    6.929,22                    12.339,46                   13.858,44                   

5.2.15 20 MÉDIA LUVA DE CORRER JM - DN 250 PN16 UN                             1,00 995,87                       1.118,46                    995,87                        1.118,46                     

5.2.16 21 MÉDIA TUBO COM FLANGES (L=0,25m) - DN 600 PN16 UN                             1,00 4.466,14                    5.015,92                    4.466,14                     5.015,92                     

82 5.2.17 22 MÉDIA VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO CLASAR - DN 600 PN16 UN                             1,00 23.895,00                  26.836,47                  23.895,00                   26.836,47                   

5.2.18 23 MÉDIA TUBO FLANGE E PONTA (L=0,70m) - DN 600 PN16 UN                             1,00 3.735,17                    4.194,97                    3.735,17                     4.194,97                     
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5.2.19 24 MÉDIA TUBO PONTA E BOLSA (L=6,00m) - DN 600 PN16 UN                           10,00 13.436,58                  15.090,62                  134.365,80                 150.906,20                 

5.2.20 25 MÉDIA TUBO PONTA E BOLSA (L=6,00m) - DN 250 PN16 UN                           11,00 4.348,17                    4.883,43                    47.829,87                   53.717,73                   

5.2.21 21090-73607 SINAPI ONERADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA A CAIXA DE DESCARGA CARGA MÁX. 40 
TON.

UN                             2,00 449,63                       552,06                       899,26                        1.104,12                     

5.2.22 65000395 COPASA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 250 M                           61,00 13,26                         16,28                         808,86                        993,08                        

5.2.23 65000399 COPASA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 600 M                           58,00 29,91                         36,72                         1.734,78                     2.129,76                     

5.3 PEÇAS EM FERRO FUNDIDO PN10 - Interligação Zonas D e E 80.061,18                  89.916,71                  91.646,04                   102.927,66                 

5.3.1 26 MÉDIA CURVA 45º COM FLANGES - DN 500mm UN                             2,00 5.760,63                    6.469,76                    11.521,26                   12.939,52                   

5.3.2 27 MÉDIA TÊ COM FLANGES - DN 500mm UN                             1,00 8.764,68                    9.843,61                    8.764,68                     9.843,61                     

5.3.3 28 MÉDIA TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES - DN 600 x 500mm UN                             1,00 12.442,41                  13.974,07                  12.442,41                   13.974,07                   

5.3.4 29 MÉDIA EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JM - DN 500mm UN                             2,00 2.039,97                    2.291,09                    4.079,94                     4.582,18                     

5.3.5 30 MÉDIA EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JM - DN 600mm UN                             2,00 3.784,26                    4.250,10                    7.568,52                     8.500,20                     

5.3.6 31 MÉDIA VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGE - DN 500mm UN                             1,00 23.380,07                  26.258,16                  23.380,07                   26.258,16                   

5.3.7 32 MÉDIA TUBO COM PONTAS (L=0,50m) - DN 500mm UN                             1,00 1.665,04                    1.870,01                    1.665,04                     1.870,01                     

5.3.8 33 MÉDIA TUBO COM PONTAS (L=5,80m) - DN 500mm UN                             1,00 11.785,12                  13.235,87                  11.785,12                   13.235,87                   

5.3.9 34 MÉDIA TUBO COM PONTAS (L=3,20m) - DN 500mm UN                             1,00 7.178,36                    8.062,02                    7.178,36                     8.062,02                     

5.3.10 35 MÉDIA TUBO COM PONTAS (L=1,35m) - DN 500mm UN                             1,00 3.260,64                    3.662,02                    3.260,64                     3.662,02                     

5.4 ACESSÓRIOS 311,34                       349,68                       18.118,59                   20.350,14                   

5.4.1 36 MÉDIA PARAFUSO 33X140 UN                         210,00 52,20                         58,63                         10.962,00                   12.312,30                   

5.4.2 37 MÉDIA PARAFUSO 24X100 UN                           40,00 14,60                         16,40                         584,00                        656,00                        

5.4.3 38 MÉDIA PARAFUSO 27X120 UN                           36,00 23,41                         26,29                         842,76                        946,44                        

5.4.4 39 MÉDIA PARAFUSO 24X110 UN                         200,00 20,38                         22,89                         4.076,00                     4.578,00                     

5.4.5 40 MÉDIA ANEL PARA FLANGES DN 600MM UN                           14,00 55,10                         61,88                         771,40                        866,32                        

5.4.6 41 MÉDIA ANEL PARA FLANGES DN 500MM UN                           10,00 67,27                         75,55                         672,70                        755,50                        

5.4.7 41 MÉDIA ANEL PARA FLANGES DN 400MM UN                             3,00 36,68                         41,20                         110,04                        123,60                        

5.4.8 42 MÉDIA ANEL PARA FLANGES DN 300MM UN                             2,00 25,41                         28,54                         50,82                          57,08                          

83 5.4.9 43 MÉDIA ANEL PARA FLANGES DN 250MM UN                             3,00 16,29                         18,30                         48,87                          54,90                          

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 116.057,04                142.494,83                142.506,21                 174.969,14                 

6.1 74219/001 SINAPI  ONERADO PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2                           10,00 60,46                         74,23                         604,60                        742,30                        
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6.2 74219/002 SINAPI  ONERADO PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M2                           25,00 50,69                         62,24                         1.267,25                     1.556,00                     

6.3 MORIÁ MERCADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS UN                             4,00 480,00                       589,34                       1.920,00                     2.357,36                     

6.4 MORIÁ MERCADO INTERLIÇÃO ADUTORA 1 - CAIXA (BARRILETE) UN                             1,00 24.048,00                  29.526,13                  24.048,00                   29.526,13                   

6.5 MORIÁ MERCADO INTERLIÇÃO ADUTORA 2 - ADUTORA 600MM (APÓS TRECHO EM AÇO) UN                             1,00 25.170,00                  30.903,73                  25.170,00                   30.903,73                   

6.6 MORIÁ MERCADO INTERLIÇÃO ADUTORA 3 - ADUTORA 250MM UN                             1,00 8.016,00                    9.842,04                    8.016,00                     9.842,04                     

6.7 MORIÁ MERCADO INTERLIÇÃO ADUTORA 4 - ZONAS D e E -  600MM UN                             1,00 25.170,00                  30.903,73                  25.170,00                   30.903,73                   

6.8 MORIÁ MERCADO INTERLIÇÃO ADUTORA 5 - ZONAS D e E - 500MM UN                             1,00 25.170,00                  30.903,73                  25.170,00                   30.903,73                   

6.9 PROJ-EXE-090 SETOP ONERADO
SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA BLOCOS DE APOIO DA TUBULAÇÃO EM 
AÇO E CAIXA DE INTERLIGAÇÃO

UN                             2,00 921,26                       1.131,12                    1.842,52                     2.262,24                     

6.10 89259 SINAPI ONERADO GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG (MUNCK) MÊS                             4,00 6.616,80                    8.124,11                    26.467,20                   32.496,44                   

6.11 93287 SINAPI ONERADO GUINDASTE HIDRÁULICO PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO EM AÇO H                             8,00 353,83                       434,43                       2.830,64                     3.475,44                     

7 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO 0,79                           0,97                           639,11                        784,73                        

7.1 65000069 COPASA LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA M2                         809,00 0,79                           0,97                           639,11                        784,73                        

TOTAL GERAL 1.137.404,59           1.337.290,11           
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