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RESUMO DO ORÇAMENTO 



FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% 

1 REVISÃO DE PROJETOS 196.973,85                       248.206,75                        

2 ADMINISTRAÇÃO 724.690,52                       934.850,77                        

3 ETE BARBOSA LAGE - 1ª ETAPA 14.750.136,38                  18.104.405,50                   

4 ETE BARBOSA LAGE - 2ª ETAPA 4.334.837,58                    5.353.300,76                     

5 ETE BARBOSA LAGE - 3ª ETAPA 4.756.394,38                    5.951.878,87                     

6 GERADOR 564.787,06                       667.415,37                        

TOTAL GERAL 25.327.819,77                  31.260.058,02                   

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 

1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

________________
____________ 
Orçamentista 

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORÇAMENTO 



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

1 REVISÃO DE PROJETOS -                                   -                                   196.973,85                       248.206,75                        

1.1 REVISÃO DE PROJETOS UND 1,00                                  196.973,85                       248.206,75                       196.973,85                       248.206,75                        

2 ADMINISTRAÇÃO -                                   -                                   724.690,52                       934.850,77                        

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1,00                                  724.690,52                       934.850,77                       724.690,52                       934.850,77                        

3 ETE BARBOSA LAGE - 1ª ETAPA -                                   -                                   14.750.136,38                  18.104.405,50                   

3.1 TRATAMENTO PRELIMINAR -                                   -                                   2.089.688,77                    2.544.036,74                     

3.1.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 345,95                              4,89                                  6,31                                  1.691,70                           2.182,94                            

3.1.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 81,00                                20,64                                26,63                                1.671,84                           2.157,03                            

3.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 1.031,00                           0,83                                  1,07                                  855,73                              1.103,17                            

3.1.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 940,80                              3,17                                  4,09                                  2.982,34                           3.847,87                            

3.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 2.062,00                           1,02                                  1,32                                  2.103,24                           2.721,84                            

3.1.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 11.361,00                         8,61                                  11,11                                97.818,21                         126.220,71                        

3.1.7 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 14,51                                413,87                              533,89                              6.005,25                           7.746,74                            

3.1.8 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 2.813,72                           25,85                                33,35                                72.734,66                         93.837,56                          

3.1.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 812,00                              41,30                                53,28                                33.535,60                         43.263,36                          

3.1.10 ALVENARIA TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5CM )- E=30CM -TRACO 1:3 M2 2,64                                  174,86                              225,57                              461,63                              595,50                               

3.1.11 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 126,00                              194,05                              250,32                              24.450,30                         31.540,32                          

3.1.12 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 10,00                                49,55                                63,92                                495,50                              639,20                               

3.1.13 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 5,30                                  15,84                                20,43                                83,95                                108,28                               

3.1.14
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 539,67                              1,37                                  1,77                                  739,35                              955,22                               

3.1.15 FORNECIMENTO E ASSENT. DE  TAMPA EM AÇO INOX - 1,00 X 1,70 M UN. 1,00                                  3.791,13                           4.890,56                           3.791,13                           4.890,56                            

3.1.16
FORNECIMENTO E MONTAGEM PORTICO ROLANTE COM TROLEY E TALHA(AMBOS ELETRICOS) 2TON MARCA BERG STEEL(MOD 

BSEN-E) OU SIMILAR CONFORME PROJETO 
UN. 1,00                                  9.896,69                           12.766,73                         9.896,69                           12.766,73                          

3.1.17
TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, MONTAGENS E SUPERVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR ( 

DESARENADOR ,GRADE TIPO ESCALAR , ESTEIRA TRANSPORTADORA) E DO CLARIFICADOR ( RASPADOR RADIAL)
GL 1,00                                  364.085,60                       469.670,42                       364.085,60                       469.670,42                        

3.1.18 INSTALAÇÃO DO SOPRADOR DE AR UN. 1,00                                  4.649,70                           5.998,11                           4.649,70                           5.998,11                            

3.1.19 ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL 1, EM PRFV - 1,10 X 1,40M UN. 2,00                                  3.168,48                           4.087,34                           6.336,96                           8.174,68                            

3.1.20 ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL 2, EM PRFV - 1,12 X 0,85M UN. 5,00                                  1.958,70                           2.526,72                           9.793,50                           12.633,60                          

3.1.21
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 144,00                              309,95                              399,84                              44.632,80                         57.576,96                          

3.1.22 MATERIAIS TRAT. PRELIMINAR -                                   -                                   1.400.873,09                    1.655.405,94                     

3.1.22.1

DESARENADOR RETANGULAR À SUCÇÃO, COM DOIS CANAIS, SENDO: LARGURA DE CADA CANAL = 3.150MM; COMPRIMENTO 

DO CANAL = 11.000 MM; SISTEMA DE SUCÇÃO TIPO AIR LIFT; ROSCA TRANSPORTADORA Ø 300 X 3.800MM. PONTE 

REMOVEDORA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COMPOSTA DE PASSARELA METALIZADA COM PISO ANTIDERRAPANTE, 

GUARDA CORPOS, ESCADA DE ACESSO, CONJUNTO DE ACIONAMENTO, RASPADOR DE SUPERFÍCIE, SOPRADOR DE AR PARA 

SUCÇÃO DE AREIA, CONJUNTO DE AERAÇÃO COM COMPRESSOR DE AR, DIFUSORES DE BOLHAS GROSSAS TIPO VIBRAIR E 

TUBULAÇÃO DA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICADOR DE AREIA TIPO PARAFUSO, PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO LOCAL 

E CABEAMENTO PARA ELETRIFICAÇÃO DA PONTE.

UN. 1,00                                  536.659,92                       633.258,71                       536.659,92                       633.258,71                        

3.1.22.2
GRADE TIPO ESCALAR AUTO LIMPANTE, EM CONJUNTODE PLACAS PARALELAS COM FORMATO DE DEGRAUS, DISTANCIADAS 

ENTRE SI EM 3MM. PARA LARGURA DO CANAL = 1100MM, ALTURA DO CANAL=1700MM, LARGURA DA GRADE=1060MM, ALTURA 

DE DESCARGA=400MM, ÂNGULO DE INSTALAÇÃO=48°.

UN. 2,00                                  298.042,95                       351.690,68                       596.085,90                       703.381,36                        

3.1.22.3 CAÇAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS UN. 3,00                                  5.974,16                           7.049,51                           17.922,48                         21.148,53                          

3.1.22.4
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 150
UN. 2,00                                  322,27                              380,28                              644,54                              760,56                               

3.1.22.5 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) UN. 2,00                                  66,29                                78,22                                132,58                              156,44                               

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.1.22.6
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN-10 (EPFAV 10) DN 250
UN. 1,00                                  997,01                              1.176,47                           997,01                              1.176,47                            

3.1.22.7
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT – PN 

10/16 (TFP 10/16) DN 250 L = 5,30 M
UN. 1,00                                  3.255,17                           3.841,10                           3.255,17                           3.841,10                            

3.1.22.8
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT – PN 10/16 (TFL 

10/16) DN 250 L = 1,00 M
UN. 1,00                                  1.535,67                           1.812,09                           1.535,67                           1.812,09                            

3.1.22.9 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT  PN 10 (C90FF10) DN 250 UN. 2,00                                  866,69                              1.022,69                           1.733,38                           2.045,38                            

3.1.22.10
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10 KGF/CM2, P/ ATENDER ÀS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FARICADA CONFORME PB 80 DA ABNT (ABFNBR10) DN 250
UN. 5,00                                  67,24                                79,34                                336,20                              396,70                               

3.1.22.11
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN. 60,00                                11,64                                13,74                                698,40                              824,40                               

3.1.22.12
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT – PN 10/16 (TFL 

10/16) DN 250 L = 0,45 M
UN. 1,00                                  1.535,67                           1.812,09                           1.535,67                           1.812,09                            

3.1.22.13 TUBO DE AÇO CARBONO DN 150 M 40,50                                201,21                              237,43                              8.149,01                           9.615,92                            

3.1.22.14 CURVA 90° DE AÇO CARBONO DN 150 UN. 1,00                                  104,47                              123,27                              104,47                              123,27                               

3.1.22.15 TUBO DE AÇO CARBONO DN 50 M 52,00                                25,72                                30,35                                1.337,44                           1.578,20                            

3.1.22.16
COMPORTA MANUAL 1, FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSÕES DE 1,10 X 1,40M - 

COM HASTE INOX E VOLANTE
UN. 2,00                                  10.426,60                         12.303,39                         20.853,20                         24.606,78                          

3.1.22.17
COMPORTA MANUAL 2, FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSÕES DE 1,12 X 0,85M - 

COM HASTE INOX E VOLANTE
UN. 5,00                                  7.777,68                           9.177,66                           38.888,40                         45.888,30                          

3.1.22.18
SOPRADOR DE AR TIPO ROOTS MARCA OMEL MODELO SRV-0816; ROTAÇÃO = 4400 RPM; POTÊNCIA CONSUMIDA = 19 BHP; 

CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO = 7,0 M3/MIN; PRESSÃO NA DESCARGA = 9 MCA; MOTOR ELÉTRICO = 25 CV, 2 PÓLOS, 60 HZ, 

TRIFÁSICO.

UN. 1,00                                  43.689,14                         51.553,19                         43.689,14                         51.553,19                          

3.1.22.19

ESTEIRA TRANSPORTADORA MECANIZADA, CONTÍNUA DE CORREIA CÔNCAVA, MOTORIZADA, PARA O TRANSPORTE DE 

MATERIAL GRADEADO, NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO 4200MM; LARGURA ÚTIL DA CORREIA 500MM; 

DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DOS ROLETES DE CARGA 750MM; DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DOS ROLETES DE RETORNO 

3000MM; VELOCIDADE 30M/MIN.

UN. 1,00                                  66.552,71                         78.532,20                         66.552,71                         78.532,20                          

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.1.22.20 TUBO DE PVC PBA PB JE  DN 150 MM, L=0,30M  UN. 2,00                                  66,29                                78,22                                132,58                              156,44                               

3.1.22.21 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN. 5,00                                  7,85                                  9,26                                  39,25                                46,30                                 

3.1.22.22  DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO DO TRATAMENTO PRELIMINAR ( FORNECIMENTO E MONTAGEM ) -                                   -                                   21.318,38                         27.503,32                          

3.1.22.22.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA PÇ 36,00                                46,47                                59,95                                1.672,92                           2.158,20                            

3.1.22.22.2
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA 

ELETRODUTO
CJ 14,00                                7,08                                  9,13                                  99,12                                127,82                               

3.1.22.22.3 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO PÇ 34,00                                19,97                                25,76                                678,98                              875,84                               

3.1.22.22.4 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO PÇ 2,00                                  14,10                                18,19                                28,20                                36,38                                 

3.1.22.22.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA PÇ 4,00                                  14,13                                18,23                                56,52                                72,92                                 

3.1.22.22.6
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO e  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 4,00                                  1,81                                  2,33                                  7,24                                  9,32                                   

3.1.22.22.7 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PÇ 3,00                                  1,55                                  2,00                                  4,65                                  6,00                                   

3.1.22.22.8 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO PÇ 4,00                                  3,39                                  4,37                                  13,56                                17,48                                 

3.1.22.22.9 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA PÇ 37,00                                10,62                                13,70                                392,94                              506,90                               

3.1.22.22.10
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
CJ 12,00                                1,10                                  1,42                                  13,20                                17,04                                 

3.1.22.22.11 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PÇ 35,00                                1,55                                  2,00                                  54,25                                70,00                                 

3.1.22.22.12 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PÇ 4,00                                  2,80                                  3,61                                  11,20                                14,44                                 

3.1.22.22.13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PÇ 52,00                                6,78                                  8,75                                  352,56                              455,00                               

3.1.22.22.14
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 14,00                                0,89                                  1,15                                  12,46                                16,10                                 

3.1.22.22.15 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PÇ 50,00                                0,71                                  0,92                                  35,50                                46,00                                 

3.1.22.22.16 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PÇ 4,00                                  1,54                                  1,99                                  6,16                                  7,96                                   

3.1.22.22.17
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 95 

MM2 
M 15,00                                33,17                                42,79                                497,55                              641,85                               

3.1.22.22.18
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 95 

MM2 
M 5,00                                  33,18                                42,80                                165,90                              214,00                               

3.1.22.22.19 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,00                                  19,66                                25,36                                98,30                                126,80                               

3.1.22.22.20
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 16 mm2.
M 45,00                                6,02                                  7,77                                  270,90                              349,65                               

3.1.22.22.21 '. Cabo de cobre nu, seção 10 mm2 M 15,00                                6,96                                  8,98                                  104,40                              134,70                               

3.1.22.22.22
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 2,5 mm2.
M 530,00                              1,33                                  1,72                                  704,90                              911,60                               

3.1.22.22.23 . Idem anterior porém verde M 210,00                              1,32                                  1,70                                  277,20                              357,00                               

3.1.22.22.24
. Fio de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 4 mm2.
M 50,00                                1,94                                  2,50                                  97,00                                125,00                               

3.1.22.22.25 . Idem anterior porém verde M 15,00                                1,96                                  2,53                                  29,40                                37,95                                 

3.1.22.22.26
. Fio de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 2,5 mm2.
M 65,00                                1,34                                  1,73                                  87,10                                112,45                               

3.1.22.22.27 . Idem anterior  porém azul claro M 25,00                                1,95                                  2,52                                  48,75                                63,00                                 

3.1.22.22.28 . Idem anterior porém verde M 45,00                                1,96                                  2,53                                  88,20                                113,85                               

3.1.22.22.29 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 95 mm2 PÇ 8,00                                  21,60                                27,86                                172,80                              222,88                               

3.1.22.22.30 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 35 mm2 PÇ 2,00                                  12,99                                16,76                                25,98                                33,52                                 

3.1.22.22.31 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 16 mm2 PÇ 8,00                                  12,15                                15,67                                97,20                                125,36                               

3.1.22.22.32 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 40 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 2,00                                  1,82                                  2,35                                  3,64                                  4,70                                   

3.1.22.22.33 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 32 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 6,00                                  1,75                                  2,26                                  10,50                                13,56                                 

3.1.22.22.34 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 20 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 12,00                                0,92                                  1,19                                  11,04                                14,28                                 

3.1.22.22.35 . Bucha plástica para chumbação em parede, tipo S8, com parafuso PÇ 40,00                                0,20                                  0,26                                  8,00                                  10,40                                 

3.1.22.22.36 . Caixa condulete em alumínio, tipo LR, com entradas de 32mm UN. 4,00                                  13,91                                17,94                                55,64                                71,76                                 

3.1.22.22.37 . Caixa condulete em alumínio, tipo LR, com entradas de 20mm UN. 2,00                                  5,71                                  7,37                                  11,42                                14,74                                 

3.1.22.22.38 . Caixa condulete em alumínio, tipo LL, com entradas de 32mm UN. 4,00                                  13,92                                17,96                                55,68                                71,84                                 
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3.1.22.22.39 . Caixa condulete em alumínio, tipo LL, com entradas de 20mm UN. 2,00                                  5,72                                  7,38                                  11,44                                14,76                                 

3.1.22.22.40 . Poste de ferro galvanizado diâmetro de 76mm, comprimento 7m PÇ 7,00                                  1.310,03                           1.689,94                           9.170,21                           11.829,58                          

3.1.22.22.41 . Braço de ferro galvanizado para luminária 25mm, comp. 1,5m PÇ 7,00                                  77,75                                100,30                              544,25                              702,10                               

3.1.22.22.42 TAMPÃO PARA POSTE DE AÇO PÇ 7,00                                  9,58                                  12,36                                67,06                                86,52                                 

3.1.22.22.43 . Cinta para tubo, com parafusos, para fixação de base de braço de luminária em poste de diâmetro de 76mm UN. 7,00                                  37,41                                48,26                                261,87                              337,82                               

3.1.22.22.44 RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE UN. 2,00                                  46,70                                60,24                                93,40                                120,48                               

3.1.22.22.45 . Cinta para tubo, com parafusos, para fixação e relé fotoelétrico em poste de diâmetro de 76mm UN. 2,00                                  37,42                                48,27                                74,84                                96,54                                 

3.1.22.22.46 . Reator para lâmpada VM de 250W, 220V, para uso ao tempo, para fixação em poste, de alto fator de potência UN. 7,00                                  87,74                                113,18                              614,18                              792,26                               

3.1.22.22.47 . Luminária para uso externo, aberta, para fixação em braço de diâmetro 25mm, para lâmpada VM 250W, rosca E40, sem reator UN. 7,00                                  116,65                              150,48                              816,55                              1.053,36                            

3.1.22.22.48 . Lâmpada tipo VM de 250W, 220V, com rosca E40 UN. 7,00                                  31,46                                40,58                                220,22                              284,06                               

3.1.22.22.49
CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FOR A
UN. 15,00                                205,56                              265,17                              3.083,40                           3.977,55                            

3.1.22.23 CENTRO DE COMANDO DOS MOTORES, CONFORME PROJETO ELÉTRICO -                                   -                                   38.271,59                         45.188,19                          

3.1.22.23.1  .Eletricista H/h 6,00                                  13,73                                17,71                                82,38                                106,26                               

3.1.22.23.2 . Auxiliar de eletricista H/h 6,00                                  10,30                                13,29                                61,80                                79,74                                 

3.1.22.23.3 . Servente H/h 12,00                                8,96                                  11,56                                107,52                              138,72                               

3.1.22.23.4 QUADRO COMANDO E MOTORES DO TRATAMENTO PRELIMINAR, CONFORME PROJETO ELÉTRICO UND 1,00                                  38.019,89                         44.863,47                         38.019,89                         44.863,47                          

3.2 REATOR UASB - 1° ETAPA  (MÓDULOS 1, 2, 3 E 4) -                                   -                                   5.520.887,09                    6.820.114,45                     

3.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 1.303,80                           4,89                                  6,31                                  6.375,58                           8.226,98                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.2.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 105,00                              20,64                                26,63                                2.167,20                           2.796,15                            

3.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 158,20                              0,83                                  1,07                                  131,31                              169,27                               

3.2.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 131,86                              3,17                                  4,09                                  418,00                              539,31                               

3.2.5 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 105,00                              48,38                                62,41                                5.079,90                           6.553,05                            

3.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 316,45                              1,02                                  1,32                                  322,78                              417,72                               

3.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 147.608,00                       8,61                                  11,11                                1.270.904,88                    1.639.924,88                     

3.2.8 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 65,93                                413,87                              533,89                              27.286,45                         35.199,37                          

3.2.9

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015(ITEM ELIMINADO)

M3 1.572,69                           309,95                              399,84                              487.455,27                       628.824,37                        

3.2.10 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 6.266,88                           25,85                                33,35                                161.998,85                       209.000,45                        

3.2.11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 8.170,00                           41,30                                53,28                                337.421,00                       435.297,60                        

3.2.12 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 152,00                              194,05                              250,32                              29.495,60                         38.048,64                          

3.2.13 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 54,00                                49,55                                63,92                                2.675,70                           3.451,68                            

3.2.14
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 19.988,00                         1,37                                  1,77                                  27.383,56                         35.378,76                          

3.2.15 COLOCACAO MATERIAL FILTRANTE  M3 18,00                                61,54                                79,39                                1.107,72                           1.429,02                            

3.2.16 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA METÁLICA COM PISO DE PRFV UN. 1,00                                  4.322,81                           5.576,42                           4.322,81                           5.576,42                            

3.2.17 TAMPA DE INSPEÇÃO DO CANAL DE ESCUMA, NAS DIMENSÕES DE (0,70 X 0,65)M2 UN. 32,00                                662,80                              782,10                              21.209,60                         25.027,20                          

3.2.18 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 M3 7,00                                  282,72                              364,71                              1.979,04                           2.552,97                            

3.2.19 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, JUNTA ROSCÁVEL, DIÂMETRO = 2.1/2" M 42,00                                3,91                                  5,04                                  164,22                              211,68                               

3.2.20 TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSÕES DE (0,70 X 0,70)M2 UN. 2,00                                  662,79                              855,00                              1.325,58                           1.710,00                            

3.2.21 TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSÕES DE (1,30 X 0,80)M3 UN. 2,00                                  662,80                              855,01                              1.325,60                           1.710,02                            

3.2.22 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RECOLHIM. DE EFLUENTE DO REATOR UN. 32,00                                3.122,34                           4.027,82                           99.914,88                         128.890,24                        

3.2.23 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RETIRADA DE ESCUMA, L = 10,30 M, UN. 32,00                                3.240,70                           4.180,50                           103.702,40                       133.776,00                        

3.2.24 FIXAÇÃO DAS CAMPANULA DE PRFV, 8 UND ( CONSTA NO ITEM 1.2.37) UND 4,00                                  -                                   -                                   -                                   -                                    

3.2.25 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAMADA DE MEIO SUPORTE PARA BIOFILTRO M3 18,00                                128,81                              166,16                              2.318,58                           2.990,88                            

3.2.26

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 -                                   410,53                              529,58                              -                                   -                                    

3.2.27 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 320,00                              50,00                                64,50                                16.000,00                         20.640,00                          

3.2.28 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 1.840,00                           50,01                                64,51                                92.018,40                         118.698,40                        

3.2.29 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO M 600,00                              40,00                                51,60                                24.000,00                         30.960,00                          

3.2.30 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT DE 50,1 A 100 KM GL 1,00                                  12.000,00                         15.480,00                         12.000,00                         15.480,00                          

3.2.31 BRITA 2 e 3 M³ 2,25                                  102,99                              132,86                              231,73                              298,94                               

3.2.32 EXECUÇÃO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV 2), CONFORME O PROJETO -                                   -                                   40.237,37                         51.906,31                          

3.2.32.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,70                                  413,87                              533,89                              289,71                              373,72                               

3.2.32.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 98,00                                41,30                                53,28                                4.047,40                           5.221,44                            

3.2.32.3 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 24,00                                194,05                              250,32                              4.657,20                           6.007,68                            

3.2.32.4 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 1,80                                  49,55                                63,92                                89,19                                115,06                               

3.2.32.5 ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV GL 1,00                                  345,82                              446,11                              345,82                              446,11                               

3.2.32.6 ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADES DE FIBRA DE VIDRO GL 1,00                                  605,19                              780,70                              605,19                              780,70                               
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3.2.32.7

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 12,00                                410,53                              529,58                              4.926,36                           6.354,96                            

3.2.32.8 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 174MM X 109MM - E=1" UN 2,00                                  1.907,29                           2.460,40                           3.814,58                           4.920,80                            

3.2.32.9 COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO , DIMENSOES DE 0,70CM X 0,74CM UN 8,00                                  2.682,74                           3.460,73                           21.461,92                         27.685,84                          

3.2.33 EXECUÇÃO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV 3), CONFORME O PROJETO 11.864,05                         15.304,94                          

3.2.33.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,08                                  413,87                              533,89                              446,98                              576,60                               

3.2.33.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 123,92                              41,30                                53,28                                5.117,90                           6.602,46                            

3.2.33.3

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 15,34                                410,53                              529,58                              6.299,17                           8.125,88                            

3.2.34 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) - CDV 5 UN. 32,00                                4.846,96                           5.719,41                           155.102,72                       183.021,12                        

3.2.35
CALHA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE EFLUENTE DO REATOR - LARGURA = 24 

CM - COMPRIMENTO = 11,04 M, CONFORME O PROJETO
UN. 32,00                                10.327,97                         12.187,00                         330.495,04                       389.984,00                        

3.2.36
CALHA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE ESCUMA DO REATOR - COMPRIMENTO = 

10,30 M, CONFORME O PROJETO
UN. 32,00                                5.878,24                           6.936,32                           188.103,68                       221.962,24                        

3.2.37

CAMPANULAS DE PRFV (OPÇÃO) PARA SEPARADORES TRIFÁSICOS, BASE MENOR-10,30M; BASE MAIOR-12,00M; LARGURA-

2,20M; ALTURA-1,30M. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM BOLSAS SUPERIORES E INFERIORES SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA 

TRANSPASSE DAS CHAPAS , FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN. 32,00                                17.911,21                         21.135,23                         573.158,72                       676.327,36                        

3.2.38 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO EM PRFV (OPÇÃO) - CDV 4 UN. 16,00                                2.727,82                           3.218,83                           43.645,12                         51.501,28                          

3.2.39 SUPORTE, EM PRFV, DOS TUBOS DISTRIBUIDORES CJ 512,00                              174,72                              206,17                              89.456,64                         105.559,04                        

3.2.40 CAÇAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS UN. 1,00                                  5.974,16                           7.049,51                           5.974,16                           7.049,51                            

3.2.41
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE 

AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
M 3.100,00                           32,93                                38,86                                102.083,00                       120.466,00                        

3.2.42
TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 

(TOFAV10/16) DN 150
UN 68,00                                539,32                              636,40                              36.673,76                         43.275,20                          

3.2.43 EXTREMIDADE PONTA FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN-10 - EPFAV10, DN 800 UN 4,00                                  6.879,52                           8.117,83                           27.518,08                         32.471,32                          
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3.2.44
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN 

150X150
UN 52,00                                400,57                              472,67                              20.829,64                         24.578,84                          

3.2.45
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 30 MM, L = 130 MM
UN 96,00                                40,83                                48,18                                3.919,68                           4.625,28                            

3.2.46
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN 3.040,00                           11,64                                13,74                                35.385,60                         41.769,60                          

3.2.47
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150.
UN 388,00                              27,83                                32,84                                10.798,04                         12.741,92                          

3.2.48
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 200.
UN 96,00                                53,78                                63,46                                5.162,88                           6.092,16                            

3.2.49 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN-10  NITRILICO - ABFNBR, DN 800 UN 4,00                                  270,35                              319,01                              1.081,40                           1.276,04                            

3.2.50
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 

150
UN 32,00                                368,15                              434,42                              11.780,80                         13.901,44                          

3.2.51
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 150
UN 26,00                                463,03                              546,38                              12.038,78                         14.205,88                          

3.2.52 TUBO - PVC JR - DIÂMETRO 2.1/2", EXTREMIDADE COM ROSCA DA NBR 6414, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT M 42,00                                36,02                                42,50                                1.512,84                           1.785,00                            

3.2.53 CURVA 90 GRAUS PVC JR DIÂMETRO 2.1/2", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN 28,00                                27,15                                32,04                                760,20                              897,12                               

3.2.54 LUVA SIMPLES PVC JR, ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT, DIÂMETRO 2.1/2" UN 38,00                                13,79                                16,27                                524,02                              618,26                               

3.2.55
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN 

200 X 150
UN 36,00                                533,29                              629,28                              19.198,44                         22.654,08                          

3.2.56 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN 2,00                                  83,98                                99,10                                167,96                              198,20                               

3.2.57 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 200 UN 10,00                                521,67                              615,57                              5.216,70                           6.155,70                            

3.2.58
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -  

PRESSÃO DE TRABALHO  10 KGF/CM2 - PN 10 (TFP10) DN 200 L = 0,90M
UN 2,00                                  932,76                              1.100,66                           1.865,52                           2.201,32                            

3.2.59
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 1,20M
UN 2,00                                  1.504,64                           1.775,48                           3.009,28                           3.550,96                            

3.2.60
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 4,15M
UN 2,00                                  2.673,17                           3.154,34                           5.346,34                           6.308,68                            

3.2.61
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 1,00M
UN 2,00                                  1.310,37                           1.546,24                           2.620,74                           3.092,48                            

3.2.62
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,60M
UN 4,00                                  1.046,21                           1.234,53                           4.184,84                           4.938,12                            

3.2.63
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 4,30M
UN 32,00                                1.774,09                           2.093,43                           56.770,88                         66.989,76                          

3.2.64
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -  

PRESSÃO DE TRABALHO  10 KGF/CM2 - PN 10 (TFP10) DN 200 L = 0,90M
UN 8,00                                  932,76                              1.100,66                           7.462,08                           8.805,28                            

3.2.65
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,30M
UN 8,00                                  899,51                              1.061,42                           7.196,08                           8.491,36                            

3.2.66 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCV DN 150 UN 4,00                                  849,12                              1.001,96                           3.396,48                           4.007,84                            

3.2.67 REGISTRO DE ESFERA PVC COM ROSCA E BORBOLETA, CONFORME NBR 6414, DIÂMETRO = 2.1/2" UN 16,00                                53,28                                62,87                                852,48                              1.005,92                            

3.2.68 COMPORTA TIPO LEVE EM FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES (70 X 74)CM UN 4,00                                  2.682,74                           3.165,63                           10.730,96                         12.662,52                          

3.2.69
GRADE EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PARA PISO MOLDADAS FABRICADAS PELO PROCESSO DE 

INJEÇÃO EM RESINA ESTERVINÍLICA, NAS DIMENSÕES DE (1,74X 0,55M) - ALTURA = 25M
UN 2,00                                  962,39                              1.135,62                           1.924,78                           2.271,24                            

3.2.70
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 500 L = 2,00M
UN 1,00                                  3.292,25                           3.884,86                           3.292,25                           3.884,86                            

3.2.71
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 500 L = 3,00M
UN 1,00                                  4.304,26                           5.079,03                           4.304,26                           5.079,03                            

3.2.72
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 3,95M
UN 2,00                                  1.627,47                           1.920,41                           3.254,94                           3.840,82                            

3.2.73
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,65M
UN 4,00                                  1.046,21                           1.234,53                           4.184,84                           4.938,12                            

3.2.74
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 0,40M
UN 32,00                                1.071,32                           1.264,16                           34.282,24                         40.453,12                          

3.2.75
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 1,95M
UN 2,00                                  1.361,97                           1.607,12                           2.723,94                           3.214,24                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019
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3.2.76
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 0,50M
UN 2,00                                  382,76                              451,66                              765,52                              903,32                               

3.2.77
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 2,80M
UN 2,00                                  1.655,33                           1.953,29                           3.310,66                           3.906,58                            

3.2.78
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 2,50M
UN 16,00                                1.508,67                           1.780,23                           24.138,72                         28.483,68                          

3.2.79
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 2,48M
UN 28,00                                1.896,02                           2.237,30                           53.088,56                         62.644,40                          

3.2.80
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 300 L = 5,40M
UN 4,00                                  4.053,30                           4.782,89                           16.213,20                         19.131,56                          

3.2.81
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 0,70M
UN 4,00                                  537,26                              633,97                              2.149,04                           2.535,88                            

3.2.82
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 0,82M
UN 4,00                                  538,68                              635,64                              2.154,72                           2.542,56                            

3.2.83
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 1,71M
UN 12,00                                894,53                              1.055,55                           10.734,36                         12.666,60                          

3.2.84
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 1,80M
UN 4,00                                  895,75                              1.056,99                           3.583,00                           4.227,96                            

3.2.85
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 2,80M
UN 4,00                                  1.256,56                           1.482,74                           5.026,24                           5.930,96                            

3.2.86
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 2,74M
UN 4,00                                  1.255,70                           1.481,73                           5.022,80                           5.926,92                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019
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3.2.87
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 3,44M
UN 4,00                                  1.612,17                           1.902,36                           6.448,68                           7.609,44                            

3.2.88
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 4,14M
UN 4,00                                  1.965,54                           2.319,34                           7.862,16                           9.277,36                            

3.2.89
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 

500
UN 1,00                                  5.290,10                           6.242,32                           5.290,10                           6.242,32                            

3.2.90
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 500
UN 1,00                                  4.394,98                           5.186,08                           4.394,98                           5.186,08                            

3.2.91
CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) 

DN 150
UN 24,00                                256,43                              302,59                              6.154,32                           7.262,16                            

3.2.92
EXTREMIDADE FLANGE, JUNTA ELÁSTICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN-10 

(EFJGS 10) DN 150
UN 16,00                                262,93                              310,26                              4.206,88                           4.964,16                            

3.2.93 CURVA 45 GRAUS LONGA, EM PVC COM ANEL DE BORRACHA, FABRICADA CONFORME NBR 5688 DA ABNT - DN 75 UN 1.024,00                           19,88                                23,46                                20.357,12                         24.023,04                          

3.2.94
JUNÇÃO 45 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN 

150 X 100
UN 2,00                                  540,39                              637,66                              1.080,78                           1.275,32                            

3.2.95 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN 2,00                                  83,98                                99,10                                167,96                              198,20                               

3.2.96 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 150 UN 4,00                                  674,69                              796,13                              2.698,76                           3.184,52                            

3.2.97 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 200 UN 4,00                                  960,37                              1.133,24                           3.841,48                           4.532,96                            

3.2.98
CURVA 45º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C45FF10/16) DN 

150
UN 2,00                                  286,93                              338,58                              573,86                              677,16                               

3.2.99
JUNÇÃO 45 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN 

200 X 100
UN 2,00                                  718,07                              847,32                              1.436,14                           1.694,64                            

3.2.100
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN 

200 X 200
UN 2,00                                  583,18                              688,15                              1.166,36                           1.376,30                            

3.2.101
REDUÇÃO CONCÊNTRICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 

10/16/25 (RFF10/16/25) DN 200 X 100
UN 2,00                                  447,93                              528,56                              895,86                              1.057,12                            

3.2.102
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 100.
UN 12,00                                14,81                                17,48                                177,72                              209,76                               

3.2.103
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 500.
UN 2,00                                  148,79                              175,57                              297,58                              351,14                               

3.2.104
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 80 MM
UN 96,00                                7,39                                  8,72                                  709,44                              837,12                               

3.2.105
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 24 MM, L = 100 MM
UN 40,00                                17,03                                20,10                                681,20                              804,00                               

3.2.106
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO 

EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 500
M 35,00                                716,87                              845,91                              25.090,45                         29.606,85                          

3.2.107
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO 

EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 150
M 72,00                                237,69                              280,47                              17.113,68                         20.193,84                          

3.2.108 TUBO EM PRFV L = 2,80 M - DN 150 UN 32,00                                755,52                              891,51                              24.176,64                         28.528,32                          

3.2.109 CURVA 90 GRAUS EM PRFV  - DN 150 - R = 0,20M UN 32,00                                316,48                              373,45                              10.127,36                         11.950,40                          

3.2.110 TUBO EM PRFV COM ABA DE VEDAÇÃO - DN 150 - L = 0,50 M UN 32,00                                44,93                                53,02                                1.437,76                           1.696,64                            

3.2.111 TUBO EM PRFV - DN 500 M 13,00                                544,28                              642,25                              7.075,64                           8.349,25                            

3.2.112 TUBO DE AÇO - DN 500 M 22,00                                787,84                              929,65                              17.332,48                         20.452,30                          

3.2.113 CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,15M UN 32,00                                316,48                              373,45                              10.127,36                         11.950,40                          

3.2.114 CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,30M UN 48,00                                316,48                              373,45                              15.191,04                         17.925,60                          

3.2.115 TUBO EM PRFV - DN 150 M 192,00                              85,57                                100,97                              16.429,44                         19.386,24                          

3.2.116 CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 100 - R = 0,15M UN 40,00                                216,24                              255,16                              8.649,60                           10.206,40                          

3.2.117 TUBO EM PRFV - DN 100 M 120,00                              39,81                                46,98                                4.777,20                           5.637,60                            

3.2.118 TUBO EM PRFV - DN 350 M 88,00                                292,69                              345,37                              25.756,72                         30.392,56                          

3.2.119 REDUÇÃO EM PRFV - DN 350 X 150 UN 4,00                                  1.299,71                           1.533,66                           5.198,84                           6.134,64                            

3.2.120
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 150
UN 36,00                                9.850,78                           11.623,92                         354.628,08                       418.461,12                        

3.2.121
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 200
UN 4,00                                  17.412,21                         20.546,41                         69.648,84                         82.185,64                          

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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3.2.122
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 100
UN 4,00                                  8.682,10                           10.244,88                         34.728,40                         40.979,52                          

3.2.123 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DE AÇO - DN 200 X 100 UN 2,00                                  728,17                              859,24                              1.456,34                           1.718,48                            

3.2.124 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RÁPIDO - DN 100 UN 4,00                                  143,15                              168,92                              572,60                              675,68                               

3.2.125 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RÁPIDO - DN 150 UN 4,00                                  224,31                              264,69                              897,24                              1.058,76                            

3.2.126 ADAPTADOR EM PVC SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA, DN 1" UN 4,00                                  1,60                                  1,89                                  6,40                                  7,56                                   

3.2.127 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 8,00                                  20,41                                24,08                                163,28                              192,64                               

3.2.128 TUBO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" - L = 1,10M M 6,00                                  17,11                                20,19                                102,66                              121,14                               

3.2.129 UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 4,00                                  17,95                                21,18                                71,80                                84,72                                 

3.2.130 NIPLE EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 16,00                                6,23                                  7,35                                  99,68                                117,60                               

3.2.131 VÁLVULA DE ESFERA ROSCA BSP - DN 1" UN 4,00                                  21,34                                25,18                                85,36                                100,72                               

3.2.132 COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 4,00                                  26,41                                31,16                                105,64                              124,64                               

3.2.133 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 1.1/2" M 12,00                                38,49                                45,42                                461,88                              545,04                               

3.2.134 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 3" M 6,00                                  81,88                                96,62                                491,28                              579,72                               

3.2.135 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 4" M 6,00                                  132,31                              156,13                              793,86                              936,78                               

3.2.136 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 5" M 6,00                                  154,43                              182,23                              926,58                              1.093,38                            

3.2.137 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 6" M 18,00                                233,63                              275,68                              4.205,34                           4.962,24                            

3.2.138 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 8" M 6,00                                  351,17                              414,38                              2.107,02                           2.486,28                            
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3.2.139 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 10" M 2,00                                  449,81                              530,78                              899,62                              1.061,56                            

3.2.140 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 12" M 5,00                                  659,70                              778,45                              3.298,50                           3.892,25                            

3.2.141 CURVA 90° DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 1.1/2" UN 2,00                                  5,63                                  6,64                                  11,26                                13,28                                 

3.2.142 CURVA 90° DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" UN 2,00                                  434,41                              512,60                              868,82                              1.025,20                            

3.2.143 CURVA 90° DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00                                  537,49                              634,24                              537,49                              634,24                               

3.2.144 TÊ DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00                                  935,24                              1.103,58                           935,24                              1.103,58                            

3.2.145 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 2,00                                  51,75                                61,07                                103,50                              122,14                               

3.2.146 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 1.1/2" UN 2,00                                  85,07                                100,38                              170,14                              200,76                               

3.2.147 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 1.1/2"   +    REDUÇÃO   Ø   2.1/2"  X  1.1/2" UN 2,00                                  224,95                              265,44                              449,90                              530,88                               

3.2.148 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 1.1/2"  +    REDUÇÃO   Ø   2.1/2"  X  1.1/2" UN 6,00                                  256,57                              302,75                              1.539,42                           1.816,50                            

3.2.149 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 1.1/2" +    REDUÇÃO   Ø           3"  X  1.1/2" UN 2,00                                  373,13                              440,29                              746,26                              880,58                               

3.2.150 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 1.1/2" +    REDUÇÃO   Ø   4"  X  1.1/2" UN 2,00                                  595,92                              703,19                              1.191,84                           1.406,38                            

3.2.151 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 2,00                                  20,62                                24,33                                41,24                                48,66                                 

3.2.152 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 3" UN 2,00                                  26,05                                30,74                                52,10                                61,48                                 

3.2.153 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 4" UN 2,00                                  41,74                                49,25                                83,48                                98,50                                 

3.2.154 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 5" UN 2,00                                  60,57                                71,47                                121,14                              142,94                               

3.2.155 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 6" UN 2,00                                  97,09                                114,57                              194,18                              229,14                               

3.2.156 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 8" UN 2,00                                  167,30                              197,41                              334,60                              394,82                               

3.2.157 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" X 10" UN 2,00                                  225,84                              266,49                              451,68                              532,98                               

3.2.158 FLANGE DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00                                  472,39                              557,42                              472,39                              557,42                               

3.2.159 EXAUSTOR EM AÇO INOX - 12" UN 1,00                                  3.131,10                           3.694,70                           3.131,10                           3.694,70                            

3.2.160 JUNTA DRESSER - 12" UN 1,00                                  1.822,68                           2.150,76                           1.822,68                           2.150,76                            

3.2.161 FLANGE DE PRFV - 12" UN 1,00                                  1.172,49                           1.383,54                           1.172,49                           1.383,54                            

3.2.162 TUBO DE PRFV - 12" M 7,00                                  242,81                              286,52                              1.699,67                           2.005,64                            

3.2.163
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE 

AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
M 240,00                              32,93                                38,86                                7.903,20                           9.326,40                            

3.2.164 CAP DE PRFV - DN 12" UN 2,00                                  1.175,29                           1.386,84                           2.350,58                           2.773,68                            

3.2.165 CAP DE PRFV - 3" UN 19,00                                253,21                              298,79                              4.810,99                           5.677,01                            

3.3 QUEIMADOR DE GÁS - 1A ETAPA (MODULOS 1, 2, 3 e 4) -                                   -                                   657.874,04                       848.657,63                        

3.3.1 POÇO SECO (ALT. = 1,00 M; BALÃO DE DIAM.= 0,60 M) COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO -                                   1.377,67                           1.777,31                            

3.3.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 24,00                                4,89                                  6,31                                  117,36                              151,44                               

3.3.1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 0,20                                  48,38                                62,41                                9,68                                  12,48                                 

3.3.1.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 1,20                                  41,30                                53,28                                49,56                                63,94                                 

3.3.1.4 CONCRETO USINADO NÃO ARMADO (FCK = 25 MPA) - INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,90                                  405,48                              523,07                              364,93                              470,76                               

3.3.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 24,00                                8,61                                  11,11                                206,64                              266,64                               

3.3.1.6 ALVENARIA TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5CM )- E=30CM -TRACO 1:3 M2 3,60                                  174,86                              225,57                              629,50                              812,05                               

3.3.2 POSTE DE SUSTENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE SAÍDA DO QUEIMADOR UN 1,00                                  465,97                              601,10                              465,97                              601,10                               

3.3.3
SISTEMA DE QUEIMA DE GÁS INCLUINDO TANQUE CORTA CHAMAS, QUEIMADOR DE GÁS E MATERIAIS EM AÇO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00                                  656.030,40                       846.279,22                       656.030,40                       846.279,22                        

3.4 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO TANQUE DE AERAÇÃO (CDTQA) E  RETORNO DO LODO ATIVADO (CDRLA) -                                   -                                   168.857,96                       203.431,06                        

3.4.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 17,21                                4,89                                  6,31                                  84,16                                108,60                               

3.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 0,32                                  48,38                                62,41                                15,48                                19,97                                 

3.4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 732,00                              8,61                                  11,11                                6.302,52                           8.132,52                            

3.4.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25 MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 16,50                                405,48                              523,07                              6.690,42                           8.630,66                            

3.4.5 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 88,37                                25,85                                33,35                                2.284,36                           2.947,14                            

3.4.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 131,00                              41,30                                53,28                                5.410,30                           6.979,68                            

3.4.7 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 20,00                                194,05                              250,32                              3.881,00                           5.006,40                            
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3.4.8 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 8,00                                  49,55                                63,92                                396,40                              511,36                               

3.4.9 PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 78,26                                6,99                                  9,02                                  547,04                              705,91                               

3.4.10 ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL , EM PRFV - 1,00 X 1,24M UN 2,00                                  2.551,24                           3.291,10                           5.102,48                           6.582,20                            

3.4.11 ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL, EM PRFV - 1,00 X 1,14M UN 2,00                                  2.345,50                           3.025,70                           4.691,00                           6.051,40                            

3.4.12 ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV GL 1,00                                  345,82                              446,11                              345,82                              446,11                               

3.4.13 ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADES DE FIBRA DE VIDRO GL 1,00                                  605,19                              780,70                              605,19                              780,70                               

3.4.14

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015(CONSTA NO ITEM CONCRETO USINADO)

M3 -                                   410,53                              529,58                              -                                   -                                    

3.4.15 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 300 MM, EXCETO CONCRETO M 40,00                                40,00                                51,60                                1.600,00                           2.064,00                            

3.4.16 MATERIAIS ( CDTQA- CDLRA) -                                   -                                   130.901,79                       154.464,41                        

3.4.16.1 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 1,29 X 1,09M - E=1" UN 2,00                                  1.414,02                           1.668,54                           2.828,04                           3.337,08                            

3.4.16.2 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 1,29 X 1,19M - E=1" UN 2,00                                  1.543,75                           1.821,63                           3.087,50                           3.643,26                            

3.4.16.3 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 2,79 X 1,29M - E=1" UN 1,00                                  3.619,38                           4.270,87                           3.619,38                           4.270,87                            

3.4.16.4 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 2,59 X 1,39M - E=1" UN 1,00                                  3.620,39                           4.272,06                           3.620,39                           4.272,06                            

3.4.16.5 COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSÕES DE 1,00 X 1,24M UN 2,00                                  9.581,20                           11.305,82                         19.162,40                         22.611,64                          

3.4.16.6 COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSÕES DE 1,00 X 1,14M UN 2,00                                  9.186,68                           10.840,28                         18.373,36                         21.680,56                          

3.4.16.7 CURVA 90° JUNTA ELÁSTICA, EM PRFV - DN 600 UN 4,00                                  4.432,14                           5.229,93                           17.728,56                         20.919,72                          
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3.4.16.8 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=5,60M - DN 600 UN 2,00                                  7.430,28                           8.767,73                           14.860,56                         17.535,46                          

3.4.16.9 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,60M - DN 600 UN 2,00                                  6.355,21                           7.499,15                           12.710,42                         14.998,30                          

3.4.16.10
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN-10 (EPFAV 10) DN 600
UN 6,00                                  5.143,50                           6.069,33                           30.861,00                         36.415,98                          

3.4.16.11
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM
UN 120,00                              25,32                                29,88                                3.038,40                           3.585,60                            

3.4.16.12
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600.
UN 6,00                                  168,63                              198,98                              1.011,78                           1.193,88                            

3.5 TANQUE DE AERAÇÃO (EXISTENTE) - 1° ETAPA -                                   -                                   503.876,51                       636.115,76                        

3.5.1 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 30,16                                15,84                                20,43                                477,73                              616,17                               

3.5.2
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM 
KG 5.816,46                           1,37                                  1,77                                  7.968,55                           10.295,13                          

3.5.3 REMOÇÃO DO SISTEMA DE AERAÇÃO DO TANQUE EXISTENTE GL 1,00                                  3.920,10                           5.056,93                           3.920,10                           5.056,93                            

3.5.4 MATERIAIS TANQUE DE AERAÇÃO - 1° ETAPA -                                   -                                   491.510,13                       620.147,53                        

3.5.4.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO, COM DIFUSORES DE MEMBRANA DE BOLHA FINA, 

CONFORME O PROJETO E PROPOSTA DO FABRICANTE
CJ 1,00                                  365.139,53                       471.029,99                       365.139,53                       471.029,99                        

3.5.4.2
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN-10 (EPFAV 10) DN 600
UN 2,00                                  5.143,50                           6.069,33                           10.287,00                         12.138,66                          

3.5.4.3 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT  PN 10 (C90FF10) DN 600 UN 2,00                                  8.570,17                           10.112,80                         17.140,34                         20.225,60                          

3.5.4.4
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 600 L = 4,00M
UN 2,00                                  6.907,24                           8.150,54                           13.814,48                         16.301,08                          

3.5.4.5 CURVA 90° JUNTA ELÁSTICA, EM PRFV - DN 600 UN 2,00                                  4.432,14                           5.229,93                           8.864,28                           10.459,86                          

3.5.4.6
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN-10 (EPFAV 10) DN 900
UN 1,00                                  8.241,11                           9.724,51                           8.241,11                           9.724,51                            

3.5.4.7 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT  PN 10 (C90FF10) DN 900 UN 1,00                                  19.446,18                         22.946,49                         19.446,18                         22.946,49                          

3.5.4.8 TÊ JUNTA ELÁSTICA, EM PRFV - DN 900 UN 1,00                                  17.890,42                         21.110,70                         17.890,42                         21.110,70                          

3.5.4.9
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 900 L = 4,00M
UN 1,00                                  20.353,48                         24.017,11                         20.353,48                         24.017,11                          

3.5.4.10
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN-10 (EPFAV 10) DN 200
UN 1,00                                  598,00                              705,64                              598,00                              705,64                               

3.5.4.11.3 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT  PN 10 (C90FF10) DN 200 UN 1,00                                  521,67                              615,57                              521,67                              615,57                               

3.5.4.12
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 200 L =5,80M
UN 1,00                                  2.716,03                           3.204,92                           2.716,03                           3.204,92                            

3.5.4.13
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 200
UN 1,00                                  459,83                              542,60                              459,83                              542,60                               

3.5.4.14
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600.
UN 4,00                                  168,63                              198,98                              674,52                              795,92                               

3.5.4.15
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 900.
UN 2,00                                  285,17                              336,50                              570,34                              673,00                               

3.5.4.16
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 200.
UN 2,00                                  53,78                                63,46                                107,56                              126,92                               

3.5.4.17
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN 32,00                                11,64                                13,74                                372,48                              439,68                               

3.5.4.18
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM
UN 80,00                                25,33                                29,89                                2.026,40                           2.391,20                            

3.5.4.19
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 30 MM, L = 130 MM
UN 56,00                                40,83                                48,18                                2.286,48                           2.698,08                            

3.6 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CLARIFICADORES (CDC) -                                   -                                   423.325,61                       503.342,01                        

3.6.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 34,74                                4,89                                  6,31                                  169,88                              219,21                               

3.6.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 883,72                              8,61                                  11,11                                7.608,83                           9.818,13                            

3.6.3 ARMADURA DE ACO CA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 220,93                              7,73                                  9,97                                  1.707,79                           2.202,67                            

3.6.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25 MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 14,00                                405,48                              523,07                              5.676,72                           7.322,98                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.6.5 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 93,60                                25,85                                33,35                                2.419,56                           3.121,56                            

3.6.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 84,00                                41,30                                53,28                                3.469,20                           4.475,52                            

3.6.7 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 15,00                                194,05                              250,32                              2.910,75                           3.754,80                            

3.6.8 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 7,00                                  49,55                                63,92                                346,85                              447,44                               

3.6.9 PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 69,91                                6,69                                  8,63                                  467,70                              603,32                               

3.6.10 ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL , EM PRFV - 2,00 X 0,80M UN 1,00                                  3.291,93                           4.246,59                           3.291,93                           4.246,59                            

3.6.11 ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL, EM PRFV - 1,33 X 0,80M UN 1,00                                  2.189,13                           2.823,98                           2.189,13                           2.823,98                            

3.6.12 ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV GL 1,00                                  345,82                              446,11                              345,82                              446,11                               

3.6.13 FORNECIMENTO E ASSENT. DE  PISO GRELHA EM AÇO INOX UN 1,00                                  3.112,42                           4.015,02                           3.112,42                           4.015,02                            

3.6.14 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 34,74                                27,72                                35,76                                962,99                              1.242,30                            

3.6.15 MATERIAIS CDC -                                   -                                   388.646,04                       458.602,38                        

3.6.15.1
COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSÕES DE 2,00 X 0,80M - COM 

HASTE INOX E VOLANTE
UN 1,00                                  9.750,28                           11.505,33                         9.750,28                           11.505,33                          

3.6.15.2
COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSÕES DE 1,33 X 0,80M - COM 

HASTE INOX E VOLANTE
UN 1,00                                  8.341,28                           9.842,71                           8.341,28                           9.842,71                            

3.6.15.3 CURVA 90° JUNTA ELÁSTICA, EM PRFV - DN 900 UN 2,00                                  20.996,95                         24.776,40                         41.993,90                         49.552,80                          

3.6.15.4 CURVA 90° JUNTA ELÁSTICA, EM PRFV - DN 700 UN 2,00                                  14.756,89                         17.413,13                         29.513,78                         34.826,26                          

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.6.15.5 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=8,12M - DN 900 UN 2,00                                  44.165,06                         52.114,77                         88.330,12                         104.229,54                        

3.6.15.6 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,05M - DN 900 UN 2,00                                  37.766,28                         44.564,21                         75.532,56                         89.128,42                          

3.6.15.7 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,40M - DN 700 UN 2,00                                  25.488,97                         30.076,98                         50.977,94                         60.153,96                          

3.6.15.8 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,80M - DN 700 UN 2,00                                  25.906,04                         30.569,13                         51.812,08                         61.138,26                          

3.6.15.9
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN-10 (EPFAV 10) DN 900
UN 2,00                                  8.241,11                           9.724,51                           16.482,22                         19.449,02                          

3.6.15.10
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN-10 (EPFAV 10) DN 700
UN 2,00                                  5.815,21                           6.861,95                           11.630,42                         13.723,90                          

3.6.15.11
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 900.
UN 2,00                                  285,17                              336,50                              570,34                              673,00                               

3.6.15.12
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 700.
UN 2,00                                  104,40                              123,19                              208,80                              246,38                               

3.6.15.13
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM
UN 48,00                                25,33                                29,89                                1.215,84                           1.434,72                            

3.6.15.14
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 30 MM, L = 130 MM
UN 56,00                                40,83                                48,18                                2.286,48                           2.698,08                            

3.7 ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO ATIVADO (ERLA) -                                   -                                   879.578,42                       1.058.394,33                     

3.7.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 71,63                                4,89                                  6,31                                  350,27                              451,99                               

3.7.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 67,35                                20,64                                26,63                                1.390,10                           1.793,53                            

3.7.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 157,02                              0,83                                  1,07                                  130,33                              168,01                               

3.7.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 198,20                              3,17                                  4,09                                  628,29                              810,64                               

3.7.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 314,04                              1,02                                  1,32                                  320,32                              414,53                               

3.7.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 5.192,00                           8,61                                  11,11                                44.703,12                         57.683,12                          

3.7.7 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 2,63                                  413,87                              533,89                              1.088,48                           1.404,13                            

3.7.8 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25 MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 6,50                                  405,48                              523,07                              2.635,62                           3.399,96                            

3.7.9 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 133,67                              25,85                                33,35                                3.455,37                           4.457,89                            

3.7.10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 385,00                              41,30                                53,28                                15.900,50                         20.512,80                          

3.7.11 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 34,00                                194,05                              250,32                              6.597,70                           8.510,88                            

3.7.12 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 5,00                                  49,55                                63,92                                247,75                              319,60                               

3.7.13 PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO C/ NATA DE CIMENTO M2 23,20                                36,08                                46,54                                837,06                              1.079,73                            

3.7.14 PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 18,00                                6,69                                  8,63                                  120,42                              155,34                               

3.7.15 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 7,00                                  15,84                                20,43                                110,88                              143,01                               

3.7.16
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 5.710,63                           1,37                                  1,77                                  7.823,56                           10.107,82                          

3.7.17 ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADE DE FIBRA DE VIDRO GL 1,00                                  345,82                              446,11                              345,82                              446,11                               

3.7.18 FORNC. E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COMPACTA , CAP. 1 TON, COM CTROLLEY CJ 1,00                                  1.913,36                           2.468,23                           1.913,36                           2.468,23                            

3.7.19 FORNEC. E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL "I" DE 8" M 15,60                                199,11                              256,85                              3.106,12                           4.006,86                            

3.7.20 ASSENTAMENTO DE BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA DE 35 CV CJ 3,00                                  503,76                              649,85                              1.511,28                           1.949,55                            

3.7.21 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 19,00                                27,73                                35,77                                526,87                              679,63                               

3.7.22 COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA E=7MM M2 37,00                                33,70                                43,47                                1.246,90                           1.608,39                            

3.7.23

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 65,73                                410,53                              529,58                              26.984,14                         34.809,29                          

3.7.24 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 350 MM, EXCETO CONCRETO M 40,00                                40,01                                51,61                                1.600,40                           2.064,40                            

3.7.25 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 250 MM, EXCETO CONCRETO M 20,00                                40,02                                51,63                                800,40                              1.032,60                            

3.7.26 MATERIAIS ERLA -                                   -                                   540.194,82                       637.431,27                        

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19
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BDI 
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 VALOR TOTAL COM 
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OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.7.26.1 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 1,69 X 0,93M - E=1" UN 5,00                                  1.580,56                           1.865,06                           7.902,80                           9.325,30                            

3.7.26.2 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 0,59 X 0,59M - E=1" UN 3,00                                  350,06                              413,07                              1.050,18                           1.239,21                            

3.7.26.3 TUBO EM PRFV COM ABA DE VEDAÇÃO - L=1,50M - DN 400 UN 2,00                                  590,47                              696,75                              1.180,94                           1.393,50                            

3.7.26.4
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL FLYGTEM FERRO FUNDIDO, MODELO NP 3202.180 LT, PARA VAZÃO DE 234,0 L/S E 

HMAN DE 6,80MCA. POTENCIA = 35 CV; ROTAÇÃO = 1170 RPM; MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 6 PÓLOS, 60 HZ, 380/440V, 

PARTIDA DIRETA.

UN 3,00                                  121.850,32                       143.783,38                       365.550,96                       431.350,14                        

3.7.26.5
REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 

(REFF10) DN 400 X 300
UN 3,00                                  1.733,30                           2.045,29                           5.199,90                           6.135,87                            

3.7.26.6 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 400 UN 3,00                                  3.639,12                           4.294,16                           10.917,36                         12.882,48                          

3.7.26.7 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 150 UN 1,00                                  368,15                              434,42                              368,15                              434,42                               

3.7.26.8
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 600 L = 2,00M
UN 1,00                                  4.231,29                           4.992,92                           4.231,29                           4.992,92                            

3.7.26.9 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E CABEÇOTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCC DN 150 UN 1,00                                  788,41                              930,32                              788,41                              930,32                               

3.7.26.10
TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 

(TOFAV10/16) DN 150
UN 1,00                                  539,32                              636,40                              539,32                              636,40                               

3.7.26.11
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 600 L = 0,50M
UN 2,00                                  4.292,06                           5.064,63                           8.584,12                           10.129,26                          

3.7.26.12
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN 

600X400
UN 3,00                                  8.907,92                           10.511,35                         26.723,76                         31.534,05                          

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019
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FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19
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OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.7.26.13
TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 

(TOFAV10/16) DN 400
UN 3,00                                  2.001,70                           2.362,01                           6.005,10                           7.086,03                            

3.7.26.14
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 1,56M
UN 1,00                                  1.361,96                           1.607,11                           1.361,96                           1.607,11                            

3.7.26.15
VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA SIMPLES, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES DA NBR 7675 

DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10 KGF/CM2 -  PN 10 (VRPUS10)  DN 400
UN 3,00                                  10.473,94                         12.359,25                         31.421,82                         37.077,75                          

3.7.26.16 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM FERRO FUNDIDO (JDTA 10) - DN 400 UN 3,00                                  4.487,39                           5.295,12                           13.462,17                         15.885,36                          

3.7.26.17 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCV DN 400 UN 3,00                                  13.719,25                         16.188,72                         41.157,75                         48.566,16                          

3.7.26.18
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600.
UN 6,00                                  168,63                              198,98                              1.011,78                           1.193,88                            

3.7.26.19
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 400.
UN 18,00                                238,27                              281,16                              4.288,86                           5.060,88                            

3.7.26.20
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM
UN 120,00                              25,32                                29,88                                3.038,40                           3.585,60                            

3.7.26.21
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 24 MM, L = 100 MM
UN 192,00                              17,03                                20,10                                3.269,76                           3.859,20                            

3.7.26.22
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN 40,00                                11,64                                13,74                                465,60                              549,60                               

3.7.26.23
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150.
UN 5,00                                  27,83                                32,84                                139,15                              164,20                               

3.7.26.24 FLANGE DE AÇO - DN 600 UN 1,00                                  1.495,04                           1.764,15                           1.495,04                           1.764,15                            

3.7.26.25 TUBO FLANGE E PONTA DE AÇO - DN 150 L=0,20M UN 1,00                                  40,24                                47,48                                40,24                                47,48                                 

3.7.27
 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO DA ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO ATIVADO, CONFORME PROJETO 

ELÉTRICO
-                                   -                                   60.322,32                         77.816,72                          

3.7.27.1 . Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades,  fornecido em peças de 3000 mm, diâmetro 110 mm PÇ 35,00                                164,41                              212,09                              5.754,35                           7.423,15                            

3.7.27.2 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diâmetro 110 mm CJ 10,00                                6,46                                  8,33                                  64,60                                83,30                                 

3.7.27.3 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 110 mm PÇ 34,00                                16,01                                20,65                                544,34                              702,10                               

3.7.27.4 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 110 mm PÇ 2,00                                  53,38                                68,86                                106,76                              137,72                               

3.7.27.5 . Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades,  fornecido em peças de 3000 mm, diâmetro 60 mm PÇ 15,00                                15,54                                20,05                                233,10                              300,75                               

3.7.27.6 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diâmetro 60 mm CJ 12,00                                4,65                                  6,00                                  55,80                                72,00                                 

3.7.27.7 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 60 mm PÇ 14,00                                3,07                                  3,96                                  42,98                                55,44                                 

3.7.27.8 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 60 mm PÇ 6,00                                  5,53                                  7,13                                  33,18                                42,78                                 

3.7.27.9 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA PÇ 1,00                                  10,62                                13,70                                10,62                                13,70                                 

3.7.27.10
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
CJ 1,00                                  1,10                                  1,42                                  1,10                                  1,42                                   

3.7.27.11 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 1,00                                  0,99                                  1,28                                  0,99                                  1,28                                   

3.7.27.12 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 1,00                                  2,48                                  3,20                                  2,48                                  3,20                                   

3.7.27.13 . Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades,  fornecido em peças de 3000 mm, diâmetro 25 mm PÇ 1,00                                  6,80                                  8,77                                  6,80                                  8,77                                   

3.7.27.14 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diâmetro 25 mm CJ 1,00                                  1,10                                  1,42                                  1,10                                  1,42                                   

3.7.27.15 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PÇ 1,00                                  0,71                                  0,92                                  0,71                                  0,92                                   

3.7.27.16 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 25 mm PÇ 1,00                                  1,64                                  2,12                                  1,64                                  2,12                                   

3.7.27.17 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PÇ 7,00                                  6,78                                  8,75                                  47,46                                61,25                                 

3.7.27.18
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 12,00                                0,89                                  1,15                                  10,68                                13,80                                 

3.7.27.19 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 20 mm PÇ 6,00                                  0,48                                  0,62                                  2,88                                  3,72                                   

3.7.27.20 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PÇ 3,00                                  1,54                                  1,99                                  4,62                                  5,97                                   

3.7.27.21
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 240 mm2.
M 320,00                              86,92                                112,13                              27.814,40                         35.881,60                          

3.7.27.22 . Idem porém bitola 120mm, azul claro M 110,00                              43,46                                56,06                                4.780,60                           6.166,60                            

3.7.27.23 '. Cabo de cobre nu, seção 50 mm2 M 110,00                              27,93                                36,03                                3.072,30                           3.963,30                            

3.7.27.24
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 70 mm2.
M 150,00                              25,45                                32,83                                3.817,50                           4.924,50                            

3.7.27.25 . Cabo de cobre nu, seção 25 mm2 M 50,00                                14,78                                19,07                                739,00                              953,50                               
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3.7.27.26
. Fio de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 2,5 mm2.
M 15,00                                1,34                                  1,73                                  20,10                                25,95                                 

3.7.27.27 . Idem anterior porém azul claro M 10,00                                1,95                                  2,52                                  19,50                                25,20                                 

3.7.27.28 . Idem anterior porém verde M 3,00                                  1,96                                  2,53                                  5,88                                  7,59                                   

3.7.27.29
. Fio de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 4 mm2.
M 5,00                                  1,94                                  2,50                                  9,70                                  12,50                                 

3.7.27.30 . Idem anterior porém verde M 2,00                                  1,97                                  2,54                                  3,94                                  5,08                                   

3.7.27.31
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, seção 8x1,5 mm2.
M 10,00                                8,12                                  10,47                                81,20                                104,70                               

3.7.27.32
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, tetrapolar, seção 4x1,5 mm2.
M 5,00                                  3,25                                  4,19                                  16,25                                20,95                                 

3.7.27.33
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, bipolar, seção 2x2,5 mm2.
M 2,00                                  6,49                                  8,37                                  12,98                                16,74                                 

3.7.27.34 .Sensor de nível ultrassônico com características conforme especificado na Folha de Dados UND 1,00                                  2.671,46                           3.446,18                           2.671,46                           3.446,18                            

3.7.27.35 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 240 mm2 PÇ 6,00                                  35,60                                45,92                                213,60                              275,52                               

3.7.27.36 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 120 mm2 PÇ 2,00                                  29,15                                37,60                                58,30                                75,20                                 

3.7.27.37 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 70 mm2 PÇ 36,00                                17,62                                22,73                                634,32                              818,28                               

3.7.27.38 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 50 mm2 PÇ 2,00                                  17,47                                22,54                                34,94                                45,08                                 

3.7.27.39 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 25 mm2 PÇ 12,00                                12,98                                16,74                                155,76                              200,88                               

3.7.27.40 Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 110 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 2,00                                  3,75                                  4,84                                  7,50                                  9,68                                   

3.7.27.41 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 60 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 6,00                                  2,61                                  3,37                                  15,66                                20,22                                 

3.7.27.42 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 32 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 2,00                                  1,75                                  2,26                                  3,50                                  4,52                                   
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3.7.27.43 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 25 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 2,00                                  1,06                                  1,37                                  2,12                                  2,74                                   

3.7.27.44 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 20 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 4,00                                  0,92                                  1,19                                  3,68                                  4,76                                   

3.7.27.45 . Bucha plástica para chumbação em parede, tipo S8, com parafuso PÇ 32,00                                0,20                                  0,26                                  6,40                                  8,32                                   

3.7.27.46 . Caixa condulete em alumínio, tipo LR, com entradas de 60mm UN 3,00                                  26,67                                34,40                                80,01                                103,20                               

3.7.27.47 CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2" UN 3,00                                  41,60                                53,66                                124,80                              160,98                               

3.7.27.48
CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FOR A
UN 4,00                                  205,56                              265,17                              822,24                              1.060,68                            

3.7.27.49 . Caixa condulete em alumínio, tipo LR, com entradas de 20mm UN 3,00                                  5,71                                  7,37                                  17,13                                22,11                                 

3.7.27.50 . Caixa condulete em alumínio, tipo LL, com entradas de 20mm UN 3,00                                  5,72                                  7,38                                  17,16                                22,14                                 

3.7.27.51 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com tomada bifásica de 15 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00                                  17,59                                22,69                                17,59                                22,69                                 

3.7.27.52 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com tomada monofásica de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00                                  17,58                                22,68                                17,58                                22,68                                 

3.7.27.53 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com tomada trifásica de 20A, 250 V, com entrada 32mm UN 1,00                                  20,55                                26,51                                20,55                                26,51                                 

3.7.27.54 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com interruptor simples de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00                                  17,58                                22,68                                17,58                                22,68                                 

3.7.27.55
. Quadro de chapa de aço 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm,dimensões 25x25 mm2, com 12 conectores de aterramento, 

para cabo 10mm2
UN 1,00                                  775,34                              1.000,19                           775,34                              1.000,19                            

3.7.27.56 . Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PÇ 10,00                                44,70                                57,66                                447,00                              576,60                               

3.7.27.57 . Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PÇ 5,00                                  17,46                                22,52                                87,30                                112,60                               

3.7.27.58 . Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PÇ 12,00                                12,20                                15,74                                146,40                              188,88                               

3.7.27.59 TUBO CERÂMICO D = 300 MM, COM CONEXÕES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN 10,00                                86,20                                111,20                              862,00                              1.112,00                            

3.7.27.60 '. Cabo de cobre nu, seção 50 mm2 M 100,00                              27,93                                36,03                                2.793,00                           3.603,00                            

3.7.27.61 '. Cabo de cobre nu, seção 10 mm2 M 40,00                                6,96                                  8,98                                  278,40                              359,20                               

3.7.27.62 .Sensor de nível ultrassônico com características conforme especificado na Folha de Dados UN 1,00                                  2.671,46                           3.446,18                           2.671,46                           3.446,18                            

3.7.28 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA EL. DE REC. DE LODO ATIVADO UN. 1,00                                  -                                   -                                   5.138,68                           6.091,36                            

3.7.28.1  .Eletricista H/h 6,00                                  13,73                                17,71                                82,38                                106,26                               

3.7.28.2 . Auxiliar de eletricista H/h 6,00                                  10,30                                13,29                                61,80                                79,74                                 

3.7.28.3 . Servente H/h 12,00                                8,96                                  11,56                                107,52                              138,72                               

3.7.28.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA ERLA UN. 1,00                                  4.886,98                           5.766,64                           4.886,98                           5.766,64                            

3.7.29 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 35 CV DA ERLA und 3,00                                  -                                   -                                   130.136,82                       153.644,58                        

3.7.29.1  .Eletricista H/h 18,00                                13,73                                17,71                                247,14                              318,78                               

3.7.29.2 . Auxiliar de eletricista H/h 18,00                                10,30                                13,29                                185,40                              239,22                               

3.7.29.3 . Servente H/h 36,00                                8,96                                  11,56                                322,56                              416,16                               

3.7.29.4 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 35 CV DA ERLA und 3,00                                  43.127,24                         50.890,14                         129.381,72                       152.670,42                        

3.7.30 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAÇÃO-QICA/ERLA -                                   -                                   19.410,72                         22.932,36                          

3.7.30.1  .Eletricista H/h 6,00                                  13,73                                17,71                                82,38                                106,26                               

3.7.30.2 . Auxiliar de eletricista H/h 6,00                                  10,30                                13,29                                61,80                                79,74                                 

3.7.30.3 . Servente H/h 12,00                                8,96                                  11,56                                107,52                              138,72                               

3.7.30.4  QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAÇÃO - ERLA und 1,00                                  19.159,02                         22.607,64                         19.159,02                         22.607,64                          

3.8 ELEVATÓRIA DO TANQUE DE LODO (ETQL) -                                   -                                   89.457,75                         108.543,92                        

3.8.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 19,11                                4,89                                  6,31                                  93,45                                120,58                               

3.8.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 45,36                                20,64                                26,63                                936,23                              1.207,94                            

3.8.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 48,16                                0,83                                  1,07                                  39,97                                51,53                                 

3.8.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 85,49                                3,17                                  4,09                                  271,00                              349,65                               

3.8.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 96,31                                1,02                                  1,32                                  98,24                                127,13                               

3.8.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 625,89                              8,61                                  11,11                                5.388,91                           6.953,64                            

3.8.7 ARMADURA DE ACO CA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 156,47                              6,86                                  8,85                                  1.073,38                           1.384,76                            

3.8.8 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,96                                  413,87                              533,89                              397,32                              512,53                               
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3.8.9
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 10,00                                309,95                              399,84                              3.099,50                           3.998,40                            

3.8.10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 86,00                                41,30                                53,28                                3.551,80                           4.582,08                            

3.8.11 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 20,00                                194,05                              250,32                              3.881,00                           5.006,40                            

3.8.12 PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO C/ NATA DE CIMENTO M2 15,75                                36,08                                46,54                                568,26                              733,01                               

3.8.13 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 0,81                                  15,84                                20,43                                12,83                                16,55                                 

3.8.14
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 236,28                              1,37                                  1,77                                  323,70                              418,22                               

3.8.15 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 0,06                                  84,41                                108,89                              5,40                                  6,97                                   

3.8.16 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 13,00                                27,74                                35,78                                360,62                              465,14                               

3.8.17 ASSENTAMENTO DE BOMBA DOSADORA CJ 2,00                                  120,88                              155,94                              241,76                              311,88                               

3.8.18 COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA E=7MM M2 32,00                                33,70                                43,47                                1.078,40                           1.391,04                            

3.8.19 MATERIAIS ETQL -                                   -                                   53.590,18                         63.236,94                          

3.8.19.1 LUVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (LJGS) DN 150 UN 1,00                                  280,12                              330,54                              280,12                              330,54                               

3.8.19.2
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,25M
UN 1,00                                  899,51                              1.061,42                           899,51                              1.061,42                            

3.8.19.3
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 100 L = 0,70M
UN 1,00                                  873,97                              1.031,28                           873,97                              1.031,28                            

3.8.19.4
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN 

100X100
UN 1,00                                  260,72                              307,65                              260,72                              307,65                               
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3.8.19.5
REDUÇÃO CONCÊNTRICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 

10/16/25 (RFF10/16/25) DN 150 X 100
UN 1,00                                  230,93                              272,50                              230,93                              272,50                               

3.8.19.6
REDUÇÃO CONCÊNTRICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 

10/16/25 (RFF10/16/25) DN 100 X 75
UN 2,00                                  165,64                              195,46                              331,28                              390,92                               

3.8.19.7 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 100 UN 3,00                                  219,53                              259,05                              658,59                              777,15                               

3.8.19.8
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 100
UN 2,00                                  8.682,10                           10.244,88                         17.364,20                         20.489,76                          

3.8.19.9 TUBO DE AÇO COM FLANGES - DN 75 M 0,50                                  87,59                                103,36                              43,80                                51,68                                 

3.8.19.10
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 80
UN 2,00                                  7.612,33                           8.982,55                           15.224,66                         17.965,10                          

3.8.19.11 CURVA 90° PONTA E BOLSA, EM PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 75 UN 2,00                                  25,89                                30,55                                51,78                                61,10                                 

3.8.19.12 EXTREMIDADE PONTA/FLANGE, EM PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 75 UN 2,00                                  75,06                                88,57                                150,12                              177,14                               

3.8.19.13 TÊ COM BOLSAS, EM PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 75 UN 2,00                                  22,95                                27,08                                45,90                                54,16                                 

3.8.19.14 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM PVC PARA ESGOTO - DN 75 UN 2,00                                  47,83                                56,44                                95,66                                112,88                               

3.8.19.15
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 80.
UN 4,00                                  10,53                                12,43                                42,12                                49,72                                 

3.8.19.16
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 100.
UN 9,00                                  14,81                                17,48                                133,29                              157,32                               

3.8.19.17
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN 96,00                                11,64                                13,74                                1.117,44                           1.319,04                            

3.8.19.18
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150.
UN 1,00                                  27,83                                32,84                                27,83                                32,84                                 

3.8.19.19
BOMBA "NEMO" DOSADORA, EM FERRO FUNDIDO, PARA VAZÃO DE 12 M3/H E HMAN DE 5,60MCA, AFOGADA. POTENCIA 

ABSORVIDA = 1,0 KW; ROTAÇÃO = 296 RPM; 220 V.
UN 2,00                                  7.879,13                           9.297,37                           15.758,26                         18.594,74                          

3.8.20 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO DA ELEVATÓRIA DE TANQUE DE LODO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO -                                   -                                   5.166,59                           6.664,63                            

3.8.20.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA PÇ 25,00                                10,62                                13,70                                265,50                              342,50                               

3.8.20.2
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
CJ 18,00                                1,10                                  1,42                                  19,80                                25,56                                 

3.8.20.3 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 24,00                                0,99                                  1,28                                  23,76                                30,72                                 

3.8.20.4 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 6,00                                  2,48                                  3,20                                  14,88                                19,20                                 

3.8.20.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PÇ 5,00                                  6,78                                  8,75                                  33,90                                43,75                                 

3.8.20.6
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 6,00                                  0,89                                  1,15                                  5,34                                  6,90                                   

3.8.20.7 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 20 mm PÇ 4,00                                  0,48                                  0,62                                  1,92                                  2,48                                   

3.8.20.8 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PÇ 3,00                                  1,54                                  1,99                                  4,62                                  5,97                                   

3.8.20.9
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 4 mm2.
M 230,00                              1,80                                  2,32                                  414,00                              533,60                               

3.8.20.10 . Idem anterior porém azul claro M 70,00                                1,95                                  2,52                                  136,50                              176,40                               

3.8.20.11 . Idem anterior porém verde M 80,00                                1,81                                  2,33                                  144,80                              186,40                               

3.8.20.12
'. Fio de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 2,5 mm2.
M 15,00                                1,34                                  1,73                                  20,10                                25,95                                 

3.8.20.13 . Idem anterior porém azul claro M 10,00                                1,35                                  1,74                                  13,50                                17,40                                 

3.8.20.14 . Idem anterior porém verde M 5,00                                  1,96                                  2,53                                  9,80                                  12,65                                 

3.8.20.15
. Fio de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 4 mm2.
M 15,00                                1,94                                  2,50                                  29,10                                37,50                                 

3.8.20.16 . Idem anterior porém verde M 5,00                                  1,97                                  2,54                                  9,85                                  12,70                                 

3.8.20.17 . Eletroduto flexível metálico, tipo "sealtubo", diâmetro 32mm M 2,00                                  13,14                                16,95                                26,28                                33,90                                 

3.8.20.18 . Box reto de alumínio, completo para tubo de diâmetro 32mm ( Conector ) PÇ 4,00                                  1,98                                  2,55                                  7,92                                  10,20                                 

3.8.20.19 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 4 mm2 PÇ 22,00                                1,30                                  1,68                                  28,60                                36,96                                 

3.8.20.20 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 32 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 4,00                                  1,75                                  2,26                                  7,00                                  9,04                                   

3.8.20.21 . Bucha plástica para chumbação em parede, tipo S8, com parafuso PÇ 16,00                                0,20                                  0,26                                  3,20                                  4,16                                   

3.8.20.22 . Caixa condulete em alumínio, tipo LR, com entradas de 32mm UN 1,00                                  13,91                                17,94                                13,91                                17,94                                 

3.8.20.23 . Caixa condulete em alumínio, tipo LR, com entradas de 20mm UN 2,00                                  5,71                                  7,37                                  11,42                                14,74                                 
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3.8.20.24 . Caixa condulete em alumínio, tipo LL, com entradas de 20mm UN 2,00                                  5,72                                  7,38                                  11,44                                14,76                                 

3.8.20.25 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com interruptor simples de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00                                  17,58                                22,68                                17,58                                22,68                                 

3.8.20.26 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com tomada bifásica de 15 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00                                  17,59                                22,69                                17,59                                22,69                                 

3.8.20.27 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com tomada monofásica de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00                                  17,58                                22,68                                17,58                                22,68                                 

3.8.20.28 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com tomada trifásica de 20A, 250 V, com entrada 32mm UN 1,00                                  20,55                                26,51                                20,55                                26,51                                 

3.8.20.29
CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FOR A
UN 5,00                                  205,56                              265,17                              1.027,80                           1.325,85                            

3.8.20.30 . Luminária para uso interno, aberta, para fixação no teto, tipo calha  para duas lâmpadas fluorescentes de 32 W,127V PÇ 2,00                                  93,81                                121,01                              187,62                              242,02                               

3.8.20.31 . Lâmpada fluorescente tubular, de 32 Watts- 127 Volts UN 4,00                                  12,02                                15,51                                48,08                                62,04                                 

3.8.20.32
. Quadro de chapa de aço 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm, dimensões 25x25 mm2, com 12 conectores de aterramento, 

para cabo 10mm2
UN 1,00                                  775,34                              1.000,19                           775,34                              1.000,19                            

3.8.20.33 . Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PÇ 4,00                                  44,70                                57,66                                178,80                              230,64                               

3.8.20.34 . Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PÇ 5,00                                  17,46                                22,52                                87,30                                112,60                               

3.8.20.35 . Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PÇ 10,00                                12,20                                15,74                                122,00                              157,40                               

3.8.20.36 TUBO CERÂMICO D = 300 MM, COM CONEXÕES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN 4,00                                  86,20                                111,20                              344,80                              444,80                               

3.8.20.37 '. Cabo de cobre nu, seção 50 mm2 M 25,00                                27,93                                36,03                                698,25                              900,75                               

3.8.20.38 . Cabo de cobre nu, seção 10 mm2 M 40,00                                6,96                                  8,98                                  278,40                              359,20                               

3.8.20.39 . Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixação em telhado e laje UN 4,00                                  21,94                                28,30                                87,76                                113,20                               

3.8.21 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - ETQL -                                   -                                   5.067,02                           6.016,04                            

3.8.21.1  .Eletricista H/h 8,00                                  13,73                                17,71                                109,84                              141,68                               

3.8.21.2 . Auxiliar de eletricista H/h 8,00                                  10,30                                13,29                                82,40                                106,32                               
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3.8.21.3 . Servente H/h 16,00                                8,96                                  11,56                                143,36                              184,96                               

3.8.21.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇAO GERAL  - ETQL UND 1,00                                  4.731,42                           5.583,08                           4.731,42                           5.583,08                            

3.8.22 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES - ETQL -                                   -                                   4.212,19                           4.988,86                            

3.8.22.1  .Eletricista H/h 4,00                                  13,73                                17,71                                54,92                                70,84                                 

3.8.22.2 . Auxiliar de eletricista H/h 4,00                                  10,30                                13,29                                41,20                                53,16                                 

3.8.22.3 . Servente H/h 8,00                                  8,96                                  11,56                                71,68                                92,48                                 

3.8.22.4 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 2 X 0,75 CV, CONFORME PROJETO ELÉTRICO UN. 1,00                                  4.044,39                           4.772,38                           4.044,39                           4.772,38                            

3.9 CAIXA DE LODO 2 (CL 2) -                                   -                                   56.652,99                         69.933,78                          

3.9.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 4,41                                  4,89                                  6,31                                  21,56                                27,83                                 

3.9.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 11,03                                25,25                                32,57                                278,51                              359,25                               

3.9.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 907,20                              8,61                                  11,11                                7.810,99                           10.078,99                          

3.9.4 ARMADURA DE ACO CA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 226,80                              7,73                                  9,97                                  1.753,16                           2.261,20                            

3.9.5 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25 MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 14,00                                405,48                              523,07                              5.676,72                           7.322,98                            

3.9.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 90,00                                41,30                                53,28                                3.717,00                           4.795,20                            

3.9.7 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 8,40                                  194,05                              250,32                              1.630,02                           2.102,69                            

3.9.8 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 6,00                                  49,55                                63,92                                297,30                              383,52                               

3.9.9
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 229,00                              1,37                                  1,77                                  313,73                              405,33                               

3.9.10 FORNECIMENTO E ASSENT. DE TAMPA DE GRADE EM AÇO INOX  - 1,50 X 1,50M UNID. 1,00                                  5.017,67                           6.472,79                           5.017,67                           6.472,79                            

3.9.11 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 6,00                                  27,72                                35,76                                166,32                              214,56                               

3.9.12 ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL, EM PRFV - 0,80 X 0,80M UNID. 1,00                                  1.316,77                           1.698,63                           1.316,77                           1.698,63                            

3.9.13 MATERIAIS CAIXA DE LODO 2 (CL 2) -                                   -                                   28.653,24                         33.810,81                          

3.9.13.1
COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSÕES DE 0,80 X 0,80M - COM 

HASTE INOX E VOLANTE
UN 1,00                                  15.104,48                         17.823,29                         15.104,48                         17.823,29                          

3.9.13.2 TUBO COM FLANGE E PONTA  EM PRFV  - DN 400 UN 3,00                                  2.716,97                           3.206,02                           8.150,91                           9.618,06                            

3.9.13.3 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 400 UN 1,00                                  3.639,12                           4.294,16                           3.639,12                           4.294,16                            

3.9.13.4
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN-10 (EPFAV 10) DN 400
UN 1,00                                  1.758,73                           2.075,30                           1.758,73                           2.075,30                            

3.10 CASA DE DESIDRATAÇÃO -                                   -                                   845.395,69                       1.015.841,33                     

3.10.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 57,51                                4,89                                  6,31                                  281,22                              362,89                               

3.10.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 6,00                                  0,83                                  1,07                                  4,98                                  6,42                                   

3.10.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 5,29                                  48,38                                62,41                                255,93                              330,15                               

3.10.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 13,00                                1,02                                  1,32                                  13,26                                17,16                                 

3.10.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 875,00                              8,61                                  11,11                                7.533,75                           9.721,25                            

3.10.6 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 3,00                                  405,48                              523,07                              1.216,44                           1.569,21                            

3.10.7 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 198,40                              25,85                                33,35                                5.128,64                           6.616,64                            

3.10.8
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 143,00                              41,30                                53,28                                5.905,90                           7.619,04                            

3.10.9 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 6,43                                  295,21                              380,82                              1.898,20                           2.448,67                            

3.10.10 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 20CM) E = 20 CM M2 115,00                              55,24                                71,26                                6.352,60                           8.194,90                            

3.10.11 COBERTURA FIBROCIMENTO PERFIS ONDULADOS - E = 6MM, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 63,38                                29,30                                37,80                                1.857,03                           2.395,76                            

3.10.12 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 63,38                                22,24                                28,69                                1.409,57                           1.818,37                            

3.10.13 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 17,00                                194,05                              250,32                              3.298,85                           4.255,44                            

3.10.14 JANELA EM FERRO DE CORRER COM BANDEIRA FIXA CHAPA DOBRADA VIDRO LISO M2 1,20                                  498,37                              642,90                              598,04                              771,48                               

3.10.15 CHAPISCADO COMUM M2 265,68                              2,76                                  3,56                                  733,28                              945,82                               

3.10.16 REBOCO PAULISTA M2 265,68                              18,37                                23,70                                4.880,54                           6.296,62                            

3.10.17 PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO C/ NATA DE CIMENTO M2 65,28                                36,08                                46,54                                2.355,30                           3.038,13                            

3.10.18 PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 266,00                              6,69                                  8,63                                  1.779,54                           2.295,58                            
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3.10.19 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 3,25                                  15,84                                20,43                                51,48                                66,40                                 

3.10.20
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 369,81                              1,37                                  1,77                                  506,64                              654,56                               

3.10.21 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA METÁLICA COM PISO DE PRFV UNID. 1,00                                  4.322,81                           5.576,42                           4.322,81                           5.576,42                            

3.10.22
FORNECIMENTO E MONTAGEM PORTICO ROLANTE COM TROLEY E TALHA(AMBOS ELETRICOS) 2TON MARCA BERG STEEL(MOD 

BSEN-E) OU SIMILAR CONFORME PROJETO 
CJ 1,00                                  9.896,69                           12.766,73                         9.896,69                           12.766,73                          

3.10.23 FORNEC. E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL "I" DE 8" M 7,40                                  199,11                              256,85                              1.473,41                           1.900,69                            

3.10.24 PISO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 17,00                                36,37                                46,92                                618,29                              797,64                               

3.10.25 INSTALAÇÃO DE CENTRÍFUGA CJ 2,00                                  39.452,00                         50.893,08                         78.904,00                         101.786,16                        

3.10.26 INSTALAÇÃO DE PREPARADOR DE POLIMEROS UND. 1,00                                  2.074,95                           2.676,69                           2.074,95                           2.676,69                            

3.10.27 CONCRETO USINADO BOMBEADO (FCK = 30 MPA) - INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 18,00                                417,41                              538,46                              7.513,38                           9.692,28                            

3.10.28 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 350 MM, EXCETO CONCRETO M 40,00                                40,03                                51,64                                1.601,20                           2.065,60                            

3.10.29 MATERIAIS CASA DE DESIDRATAÇÃO -                                   -                                   598.088,93                       705.744,94                        

3.10.29.1
CENTRÍFUGA DECANTER ALFA LAVAL MODELO ALDEC 30, INCLUINDO MOTOR PRINCIPAL DE 11 KW, FREIO 

ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE PARTIDA COM LIGAÇÃO ESTRELA-TRIÂNGULO, PAINEL DE CONTROLE, CONTROLE 

AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO EM FUNÇÃO DO TORQUE, FERRAMENTAS ESPECIAIS E EMBALAGEM, OU SIMILAR.

UN 2,00                                  247.984,00                       292.621,12                       495.968,00                       585.242,24                        

3.10.29.2

SISTEMA DE PREPARADOR DE POLÍMERO EM PÓ MODELO VIB 700, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 

POLIDO, COM TRÊS CÂMARAS INTERNAS SENDO UMA PARA PREPARO DE POLÍMERO, MATURAÇÃO E ESTOCAGEM, COM 

CAPACIDADE DE PREPARO DE 700 L/H DE SOLUÇAÕ DE POLÍMEROS, SENDO O TEMPO DE MATURAÇÃO DE 45 MINUTOS, A UMA 

CONCENTRAÇÃO VARIÁVEL DE 0,1% A 0,5%.

UN 1,00                                  90.303,37                         106.557,98                       90.303,37                         106.557,98                        

3.10.29.3 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 80 UN 6,00                                  129,30                              152,57                              775,80                              915,42                               

3.10.29.4
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 80.
UN 17,00                                10,53                                12,43                                179,01                              211,31                               

3.10.29.5
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 80 L = 2,35M
UN 1,00                                  1.081,51                           1.276,18                           1.081,51                           1.276,18                            
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3.10.29.6
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 80 L = 0,97M
UN 2,00                                  764,05                              901,58                              1.528,10                           1.803,16                            

3.10.29.7
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 80 L = 0,64M
UN 3,00                                  1.104,66                           1.303,50                           3.313,98                           3.910,50                            

3.10.29.8
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 80 L = 1,42M
UN 1,00                                  868,94                              1.025,35                           868,94                              1.025,35                            

3.10.29.9
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 80 L = 2,50M
UN 1,00                                  874,08                              1.031,41                           874,08                              1.031,41                            

3.10.29.10
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 80 L = 2,45M
UN 1,00                                  874,06                              1.031,39                           874,06                              1.031,39                            

3.10.29.11
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 80 L = 0,36M
UN 1,00                                  556,63                              656,82                              556,63                              656,82                               

3.10.29.12
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 80
UN 2,00                                  124,13                              146,47                              248,26                              292,94                               

3.10.29.13 TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN 80 UN 1,00                                  225,90                              266,56                              225,90                              266,56                               

3.10.29.14
REDUÇÃO PONTA E BOLSA EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

(RJGS) DN 80X75
UN 2,00                                  68,76                                81,14                                137,52                              162,28                               

3.10.29.15 ADAPTADOR PVC PBA À BOLSA DE FERRO FUNDIDO JE DN 75X75MM, FABRICADO CONFORME NBR 9815 DA ABNT UN 2,00                                  37,58                                44,34                                75,16                                88,68                                 

3.10.29.16
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 80 MM
UN 136,00                              7,39                                  8,72                                  1.005,04                           1.185,92                            

3.10.29.17 MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 2" M 7,00                                  10,51                                12,40                                73,57                                86,80                                 

3.10.30 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO DA CASA DE DESIDRATAÇÃO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO -                                   -                                   12.931,77                         16.683,07                          

3.10.30.1 . Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades,  fornecido em peças de 3000 mm, diâmetro 75 mm PÇ 14,00                                46,47                                59,95                                650,58                              839,30                               

3.10.30.2 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diâmetro 75 mm CJ 6,00                                  3,67                                  4,73                                  22,02                                28,38                                 

3.10.30.3 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 75 mm PÇ 12,00                                6,82                                  8,80                                  81,84                                105,60                               

3.10.30.4 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 75 mm PÇ 2,00                                  14,08                                18,16                                28,16                                36,32                                 

3.10.30.5 . Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades,  fornecido em peças de 3000 mm, diâmetro 60 mm PÇ 5,00                                  111,86                              144,30                              559,30                              721,50                               

3.10.30.6 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diâmetro 60 mm CJ 8,00                                  4,65                                  6,00                                  37,20                                48,00                                 

3.10.30.7 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 60 mm PÇ 4,00                                  3,07                                  3,96                                  12,28                                15,84                                 

3.10.30.8 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 60 mm PÇ 4,00                                  5,53                                  7,13                                  22,12                                28,52                                 

3.10.30.9 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA PÇ 2,00                                  10,62                                13,70                                21,24                                27,40                                 

3.10.30.10
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
CJ 2,00                                  1,10                                  1,42                                  2,20                                  2,84                                   

3.10.30.11 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 1,00                                  0,99                                  1,28                                  0,99                                  1,28                                   

3.10.30.12 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 2,00                                  2,48                                  3,20                                  4,96                                  6,40                                   

3.10.30.13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PÇ 9,00                                  6,78                                  8,75                                  61,02                                78,75                                 

3.10.30.14
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 12,00                                0,89                                  1,15                                  10,68                                13,80                                 

3.10.30.15 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 20 mm PÇ 8,00                                  0,48                                  0,62                                  3,84                                  4,96                                   

3.10.30.16 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PÇ 12,00                                1,54                                  1,99                                  18,48                                23,88                                 

3.10.30.17
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 70 mm2.
M 130,00                              25,13                                32,42                                3.266,90                           4.214,60                            

3.10.30.18 . Idem anterior porém azul claro M 45,00                                25,14                                32,43                                1.131,30                           1.459,35                            

3.10.30.19 . Cabo de cobre nu, seção 25 mm2 M 45,00                                14,78                                19,07                                665,10                              858,15                               

3.10.30.20
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 50 mm2.
M 40,00                                18,09                                23,34                                723,60                              933,60                               

3.10.30.21 '. Cabo de cobre nu, seção 16 mm2 M 15,00                                10,19                                13,15                                152,85                              197,25                               

3.10.30.22
. Fio de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 4 mm2.
M 20,00                                1,94                                  2,50                                  38,80                                50,00                                 

3.10.30.23 . Idem anterior porém verde M 7,00                                  1,97                                  2,54                                  13,79                                17,78                                 

3.10.30.24
. Fio de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 2,5 mm2.
M 30,00                                1,34                                  1,73                                  40,20                                51,90                                 
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3.10.30.25 . Idem anterior porém azul claro M 20,00                                1,35                                  1,74                                  27,00                                34,80                                 

3.10.30.26 . Idem anterior porém verde M 7,00                                  1,96                                  2,53                                  13,72                                17,71                                 

3.10.30.27
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, seção 6x1,5 mm2.
M 2,00                                  8,10                                  10,45                                16,20                                20,90                                 

3.10.30.28
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, tripolar, seção 3x1,5 mm2.
M 2,00                                  5,52                                  7,12                                  11,04                                14,24                                 

3.10.30.29
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, bipolar, seção 2x2,5 mm2.
M 2,00                                  6,49                                  8,37                                  12,98                                16,74                                 

3.10.30.30 . Eletroduto flexível metálico, tipo "sealtubo", diâmetro 60mm M 2,00                                  4,61                                  5,95                                  9,22                                  11,90                                 

3.10.30.31 . Box reto de alumínio, completo para tubo de diâmetro 60mm PÇ 4,00                                  4,81                                  6,20                                  19,24                                24,80                                 

3.10.30.32 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 70 mm2 PÇ 8,00                                  17,62                                22,73                                140,96                              181,84                               

3.10.30.33 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 25 mm2 PÇ 2,00                                  12,98                                16,74                                25,96                                33,48                                 

3.10.30.34 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 50 mm2 PÇ 24,00                                17,47                                22,54                                419,28                              540,96                               

3.10.30.35 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 16 mm2 PÇ 8,00                                  12,15                                15,67                                97,20                                125,36                               

3.10.30.36 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para  fixação de eletroduto PVC 75 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 2,00                                  2,90                                  3,74                                  5,80                                  7,48                                   

3.10.30.37 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para  fixação de eletroduto PVC 60 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 8,00                                  2,61                                  3,37                                  20,88                                26,96                                 

3.10.30.38 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para  fixação de eletroduto PVC 32 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 2,00                                  1,75                                  2,26                                  3,50                                  4,52                                   

3.10.30.39 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para  fixação de eletroduto PVC 20 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 12,00                                0,92                                  1,19                                  11,04                                14,28                                 

3.10.30.40 . Bucha plástica para chumbação em parede, tipo S8, com parafuso PÇ 48,00                                0,20                                  0,26                                  9,60                                  12,48                                 

3.10.30.41 CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3" UN 1,00                                  99,58                                128,46                              99,58                                128,46                               

3.10.30.42 CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3" UN 1,00                                  96,50                                124,49                              96,50                                124,49                               
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3.10.30.43 . Caixa condulete em alumínio, tipo LR, com entradas de 20mm UN 3,00                                  5,71                                  7,37                                  17,13                                22,11                                 

3.10.30.44 . Caixa condulete em alumínio, tipo LL, com entradas de 20mm UN 2,00                                  5,72                                  7,38                                  11,44                                14,76                                 

3.10.30.45 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com tomada bifásica de 15 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00                                  17,59                                22,69                                17,59                                22,69                                 

3.10.30.46 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com tomada monofásica de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00                                  17,58                                22,68                                17,58                                22,68                                 

3.10.30.47 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com tomada trifásica de 20A, 250 V, com entrada 32mm UN 1,00                                  20,55                                26,51                                20,55                                26,51                                 

3.10.30.48 . Caixa condulete em alumínio tipo E, com interruptor simples de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00                                  17,58                                22,68                                17,58                                22,68                                 

3.10.30.49 . Caixa condulete em alumínio, tipo T, com entradas de 20mm UN 2,00                                  16,68                                21,52                                33,36                                43,04                                 

3.10.30.50 . Caixa condulete em alumínio, tipo XA, com entradas de 20mm UN 2,00                                  8,70                                  11,22                                17,40                                22,44                                 

3.10.30.51
CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FOR A
UN 4,00                                  205,56                              265,17                              822,24                              1.060,68                            

3.10.30.52 . Luminária para uso interno, aberta, para fixação no teto, tipo calha  para duas lâmpadas fluorescentes de 32 W,127V PÇ 4,00                                  93,81                                121,01                              375,24                              484,04                               

3.10.30.53 . Lâmpada fluorescente tubular, de 32 Watts- 127 Volts UN 8,00                                  12,02                                15,51                                96,16                                124,08                               

3.10.30.54
. Quadro de chapa de aço 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm, dimensões 25x25 mm2, com 12 conectores de aterramento, 

para cabo 10mm2
UN 1,00                                  775,34                              1.000,19                           775,34                              1.000,19                            

3.10.30.55 . Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PÇ 4,00                                  44,70                                57,66                                178,80                              230,64                               

3.10.30.56 . Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PÇ 5,00                                  17,46                                22,52                                87,30                                112,60                               

3.10.30.57 . Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PÇ 12,00                                12,20                                15,74                                146,40                              188,88                               

3.10.30.58 TUBO CERÂMICO D = 300 MM, COM CONEXÕES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN 4,00                                  86,20                                111,20                              344,80                              444,80                               

3.10.30.59 '. Cabo de cobre nu, seção 50 mm2 M 35,00                                27,93                                36,03                                977,55                              1.261,05                            

3.10.30.60 . Cabo de cobre nu, seção 10 mm2 M 40,00                                6,96                                  8,98                                  278,40                              359,20                               

3.10.30.61 . Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixação em telhado e laje UN 4,00                                  21,94                                28,30                                87,76                                113,20                               

3.10.31  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA ELEV DE ALIMENTAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO -                                   -                                   3.965,90                           4.698,24                            

3.10.31.1  .Eletricista H/h 4,00                                  13,73                                17,71                                54,92                                70,84                                 

3.10.31.2 . Auxiliar de eletricista H/h 4,00                                  10,30                                13,29                                41,20                                53,16                                 

3.10.31.3 . Servente H/h 8,00                                  8,96                                  11,56                                71,68                                92,48                                 

3.10.31.4  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA ELEV DA ALIMENTAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO. UN. 1,00                                  3.798,10                           4.481,76                           3.798,10                           4.481,76                            

3.10.32 QUADRO DE COMANDO DE MOTORES DA CASA DE DESIDRATAÇÃO -                                   -                                   58.616,34                         69.204,24                          

3.10.32.1  .Eletricista H/h 8,00                                  13,73                                17,71                                109,84                              141,68                               

3.10.32.2 . Auxiliar de eletricista H/h 8,00                                  10,30                                13,29                                82,40                                106,32                               

3.10.32.3 . Servente H/h 16,00                                8,96                                  11,56                                143,36                              184,96                               

3.10.32.4 QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1 x 30CV DA EL.DE ALIM. DESID. UN. 2,00                                  29.140,37                         34.385,64                         58.280,74                         68.771,28                          

3.10.33 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO DE AUTOMAÇÃO - QICA -                                   -                                   19.326,83                         22.824,14                          

3.10.33.1  .Eletricista H/h 4,00                                  13,73                                17,71                                54,92                                70,84                                 

3.10.33.2 . Auxiliar de eletricista H/h 4,00                                  10,30                                13,29                                41,20                                53,16                                 

3.10.33.3 . Servente H/h 8,00                                  8,96                                  11,56                                71,68                                92,48                                 

3.10.33.4 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAÇÃO UN. 1,00                                  19.159,03                         22.607,66                         19.159,03                         22.607,66                          

3.11 ELEVATÓRIA DE DESCARTE DE LODO (EDL) -                                   -                                   180.833,81                       218.643,86                        

3.11.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 25,16                                4,89                                  6,31                                  123,03                              158,76                               

3.11.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 65,00                                20,64                                26,63                                1.341,60                           1.730,95                            

3.11.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 41,00                                0,83                                  1,07                                  34,03                                43,87                                 

3.11.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 75,00                                3,17                                  4,09                                  237,75                              306,75                               

3.11.5 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 23,80                                48,38                                62,41                                1.151,44                           1.485,36                            

3.11.6 ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 14,00                                3,92                                  5,06                                  54,88                                70,84                                 

3.11.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 82,00                                1,02                                  1,32                                  83,64                                108,24                               

3.11.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 833,22                              8,61                                  11,11                                7.174,02                           9.257,07                            

3.11.9 ARMADURA DE ACO CA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 208,31                              7,73                                  9,97                                  1.610,24                           2.076,85                            
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3.11.10

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 14,00                                349,38                              450,70                              4.891,32                           6.309,80                            

3.11.11 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 16,66                                25,85                                33,35                                430,66                              555,61                               

3.11.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 112,00                              41,30                                53,28                                4.625,60                           5.967,36                            

3.11.13 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,01                                  413,87                              533,89                              418,01                              539,23                               

3.11.14 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 13,00                                194,05                              250,32                              2.522,65                           3.254,16                            

3.11.15 PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO C/ NATA DE CIMENTO M2 6,67                                  36,08                                46,54                                240,65                              310,42                               

3.11.16 PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 9,00                                  6,69                                  8,63                                  60,21                                77,67                                 

3.11.17 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 3,40                                  15,84                                20,43                                53,86                                69,46                                 

3.11.18 ASSENTAMENTO TUBOS PVC JE DIAM. = 200 MM M 20,00                                3,24                                  4,18                                  64,80                                83,60                                 

3.11.19
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 692,84                              1,37                                  1,77                                  949,19                              1.226,33                            

3.11.20 ASSENTAMENTO DE PISO EM GRADE DE FIBRA DE VIDRO - 1,19 X 0,84M UN. 2,00                                  1.005,23                           1.296,75                           2.010,46                           2.593,50                            

3.11.21 FORNC. E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COMPACTA , CAP. 1/2 TON, COM C/ TROLLEY CJ 1,00                                  1.913,36                           2.468,23                           1.913,36                           2.468,23                            

3.11.22 FORNEC. E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL "I" DE 8" M 4,00                                  199,11                              256,85                              796,44                              1.027,40                            

3.11.23 ASSENTAMENTO DE BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA DE 10 CV CJ 2,00                                  157,42                              203,07                              314,84                              406,14                               
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3.11.24 PISO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 10,00                                36,37                                46,92                                363,70                              469,20                               

3.11.25 MATERIAIS ELEVATÓRIA DE DESCARTE DE LODO (EDL) -                                   -                                   86.888,75                         102.529,14                        

3.11.25.1 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 1,19 X 0,84M - E=1" UN 2,00                                  1.005,23                           1.186,17                           2.010,46                           2.372,34                            

3.11.25.2
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT EM FERRO FUNDIDO, MODELO NP 3127.181 LT, PARA VAZÃO DE 17,1 L/S E 

HMAN DE 13,7MCA. POTENCIA = 10 CV; ROTAÇÃO = 1745 RPM; MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 4 PÓLOS, 60 HZ, 220/380V, 

PARTIDA DIRETA.

UN 2,00                                  32.756,43                         38.652,59                         65.512,86                         77.305,18                          

3.11.25.3
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 1,70M
UN 2,00                                  1.361,97                           1.607,12                           2.723,94                           3.214,24                            

3.11.25.4
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 0,60M
UN 2,00                                  1.071,34                           1.264,18                           2.142,68                           2.528,36                            

3.11.25.5
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 0,30M
UN 1,00                                  1.071,31                           1.264,15                           1.071,31                           1.264,15                            

3.11.25.6 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 150 UN 3,00                                  259,26                              305,93                              777,78                              917,79                               

3.11.25.7 CURVA 45º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C45FF10) DN 150 UN 2,00                                  286,93                              338,58                              573,86                              677,16                               

3.11.25.8 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 100 UN 1,00                                  219,53                              259,05                              219,53                              259,05                               

3.11.25.9
VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA SIMPLES, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES DA NBR 7675 

DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10 KGF/CM2 -  PN 10 (VRPUS10)  DN 150
UN 2,00                                  1.534,12                           1.810,26                           3.068,24                           3.620,52                            

3.11.25.10 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E CABEÇOTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCC DN 150 UN 2,00                                  788,41                              930,32                              1.576,82                           1.860,64                            

3.11.25.11 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E CABEÇOTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCC DN 100 UN 1,00                                  493,36                              582,16                              493,36                              582,16                               

3.11.25.12
JUNÇÃO 45 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN 

150 X 150
UN 2,00                                  571,22                              674,04                              1.142,44                           1.348,08                            

3.11.25.13
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 100 L = 1,10M
UN 1,00                                  988,02                              1.165,86                           988,02                              1.165,86                            

3.11.25.14
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,00M
UN 1,00                                  755,54                              891,54                              755,54                              891,54                               

3.11.25.15
TOCO COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TOF10/16) DN 150 - L 

= 0,25M
UN 1,00                                  278,71                              328,88                              278,71                              328,88                               

3.11.25.16
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 100 L = 0,50M
UN 1,00                                  622,26                              734,27                              622,26                              734,27                               

3.11.25.17
REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 

(REFF10) DN 150 X 100
UN 1,00                                  230,93                              272,50                              230,93                              272,50                               

3.11.25.18
TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA, DIÂMETRO = 200 MM, 

FABRICADO CONFORME NBR 7362 DA ABNT
M 24,00                                32,47                                38,31                                779,28                              919,44                               

3.11.25.19
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 100.
UN 4,00                                  14,81                                17,48                                59,24                                69,92                                 

3.11.25.20
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150.
UN 13,00                                27,83                                32,84                                361,79                              426,92                               

3.11.25.21
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN 104,00                              11,64                                13,74                                1.210,56                           1.428,96                            

3.11.25.22
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 80 MM
UN 32,00                                7,39                                  8,72                                  236,48                              279,04                               

3.11.25.23
TUBO DE PVC CLASSE A, PONTA E BOLSA, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂMETRO = 100 MM, FABRICADO CONFORME NBR 5688 DA 

ABNT
M 0,50                                  9,66                                  11,40                                4,83                                  5,70                                   

3.11.25.24 VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO - DN 100 UN 1,00                                  47,83                                56,44                                47,83                                56,44                                 

3.11.26  DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO DA ELEVATÓRIA DE DESCARTE DE LODO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO -                                   -                                   15.792,69                         20.373,02                          

3.11.26.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA PÇ 8,00                                  14,13                                18,23                                113,04                              145,84                               

3.11.26.2
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO e  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 8,00                                  1,81                                  2,33                                  14,48                                18,64                                 
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3.11.26.3 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PÇ 6,00                                  1,55                                  2,00                                  9,30                                  12,00                                 

3.11.26.4 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PÇ 4,00                                  2,80                                  3,61                                  11,20                                14,44                                 

3.11.26.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA PÇ 21,00                                10,62                                13,70                                223,02                              287,70                               

3.11.26.6
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
CJ 12,00                                1,10                                  1,42                                  13,20                                17,04                                 

3.11.26.7 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 20,00                                0,99                                  1,28                                  19,80                                25,60                                 

3.11.26.8 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 12,00                                2,48                                  3,20                                  29,76                                38,40                                 

3.11.26.9 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PÇ 7,00                                  6,78                                  8,75                                  47,46                                61,25                                 

3.11.26.10
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 4,00                                  0,89                                  1,15                                  3,56                                  4,60                                   

3.11.26.11 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 20 mm PÇ 5,00                                  0,48                                  0,62                                  2,40                                  3,10                                   

3.11.26.12 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PÇ 4,00                                  1,54                                  1,99                                  6,16                                  7,96                                   

3.11.26.13 .Sensor de nível ultrassônico com características conforme especificado na Folha de Dados UN 1,00                                  9.875,40                           12.739,27                         9.875,40                           12.739,27                          

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.11.26.14
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 10 mm2.
M 115,00                              3,95                                  5,10                                  454,25                              586,50                               

3.11.26.15
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação em regime contínuo de  70°C, resistente à chama seção 10 mm2.
M 15,00                                3,62                                  4,67                                  54,30                                70,05                                 

3.11.26.16 '. Cabo de cobre nu, seção 10 mm2 M 50,00                                6,96                                  8,98                                  348,00                              449,00                               

3.11.26.17
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 4 mm2.
M 65,00                                1,94                                  2,50                                  126,10                              162,50                               

3.11.26.18 . Idem anteiror porém azul claro M 25,00                                3,63                                  4,68                                  90,75                                117,00                               

3.11.26.19 . Idem anteiror porém verde M 25,00                                1,97                                  2,54                                  49,25                                63,50                                 

3.11.26.20 . Idem anteiror porém seção 2,5 mm2 M 5,00                                  1,36                                  1,75                                  6,80                                  8,75                                   

3.11.26.21 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 10 mm2 PÇ 21,00                                12,20                                15,74                                256,20                              330,54                               

3.11.26.22 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) M 60,00                                4,38                                  5,65                                  262,80                              339,00                               

3.11.26.23
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, tetrapolar, seção 4x1,5 mm2.
M 5,00                                  3,25                                  4,19                                  16,25                                20,95                                 

3.11.26.24
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, tripolar, seção 3x1,5 mm2.
M 20,00                                5,52                                  7,12                                  110,40                              142,40                               

3.11.26.25 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para  fixação de eletroduto PVC 40 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 2,00                                  1,82                                  2,35                                  3,64                                  4,70                                   

3.11.26.26 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para  fixação de eletroduto PVC 32 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 12,00                                1,75                                  2,26                                  21,00                                27,12                                 

3.11.26.27 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para  fixação de eletroduto PVC 20 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 4,00                                  0,92                                  1,19                                  3,68                                  4,76                                   

3.11.26.28 . Caixa condulete em alumínio, tipo LR, com entradas de 32mm UN 1,00                                  13,91                                17,94                                13,91                                17,94                                 

3.11.26.29 . Caixa condulete em alumínio, tipo LR, com entradas de 20mm UN 1,00                                  5,71                                  7,37                                  5,71                                  7,37                                   

3.11.26.30 . Caixa condulete em alumínio, tipo LL, com entradas de 32mm UN 1,00                                  13,92                                17,96                                13,92                                17,96                                 

3.11.26.31 . Caixa condulete em alumínio, tipo LL, com entradas de 20mm UN 1,00                                  5,72                                  7,38                                  5,72                                  7,38                                   

3.11.26.32
CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FOR A
UN 4,00                                  205,56                              265,17                              822,24                              1.060,68                            

3.11.26.33
. Quadro de chapa de aço 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm,dimensões 25x25 mm2, com 12 conectores de aterramento, 

para cabo 10mm2
UN 1,00                                  775,34                              1.000,19                           775,34                              1.000,19                            

3.11.26.34 . Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PÇ 4,00                                  44,70                                57,66                                178,80                              230,64                               

3.11.26.35 . Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PÇ 5,00                                  17,46                                22,52                                87,30                                112,60                               

3.11.26.36 . Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PÇ 15,00                                12,20                                15,74                                183,00                              236,10                               

3.11.26.37 TUBO CERÂMICO D = 300 MM, COM CONEXÕES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN 4,00                                  86,20                                111,20                              344,80                              444,80                               

3.11.26.38 '. Cabo de cobre nu, seção 50 mm2 M 25,00                                27,93                                36,03                                698,25                              900,75                               

3.11.26.39 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,00                                19,66                                25,36                                491,50                              634,00                               

3.11.27 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES DA EDL -                                   -                                   22.333,47                         26.390,45                          

3.11.27.1  .Eletricista H/h 8,00                                  13,73                                17,71                                109,84                              141,68                               
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3.11.27.2 . Auxiliar de eletricista H/h 8,00                                  10,30                                13,29                                82,40                                106,32                               

3.11.27.3 . Servente H/h 16,00                                8,96                                  11,56                                143,36                              184,96                               

3.11.27.4 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 10 CV, CONFORME PROJETO ELÉTRICO UND 1,00                                  21.997,87                         25.957,49                         21.997,87                         25.957,49                          

3.11.28  QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMAÇÃO - QICA DA EDL -                                   -                                   19.326,84                         22.824,15                          

3.11.28.1  .Eletricista H/h 4,00                                  13,73                                17,71                                54,92                                70,84                                 

3.11.28.2 . Auxiliar de eletricista H/h 4,00                                  10,30                                13,29                                41,20                                53,16                                 

3.11.28.3 . Servente H/h 8,00                                  8,96                                  11,56                                71,68                                92,48                                 

3.11.28.4 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAÇÃO - QICA / EDL UN. 1,00                                  19.159,04                         22.607,67                         19.159,04                         22.607,67                          

3.11.29  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL -                                   -                                   5.025,68                           5.930,30                            

3.11.29.1.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL, CONFORME PROJETO ELÉTRICO UN. 1,00                                  5.025,68                           5.930,30                           5.025,68                           5.930,30                            

3.12 CASA DOS SOPRADORES -                                   -                                   1.270.768,27                    1.521.653,08                     

3.12.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 239,40                              4,89                                  6,31                                  1.170,67                           -                                    
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3.12.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 24,00                                0,83                                  1,07                                  19,92                                25,68                                 

3.12.3 ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 25,00                                3,92                                  5,06                                  98,00                                126,50                               

3.12.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 48,00                                1,02                                  1,32                                  48,96                                63,36                                 

3.12.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 2.398,00                           8,61                                  11,11                                20.646,78                         26.641,78                          

3.12.6 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 10,78                                25,85                                33,35                                278,66                              359,51                               

3.12.7
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 89,00                                41,30                                53,28                                3.675,70                           4.741,92                            

3.12.8 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 8,98                                  413,87                              533,89                              3.716,55                           4.794,33                            

3.12.9 VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA M3 20,00                                1.680,26                           2.167,54                           33.605,20                         43.350,80                          

3.12.10 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 20,02                                295,21                              380,82                              5.910,10                           7.624,02                            

3.12.11 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15,0MPA SEM ACO MOLDADA IN M 182,00                              48,40                                62,44                                8.808,80                           11.364,08                          

3.12.12 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 15CM) E = 15 CM M2 43,00                                53,39                                68,87                                2.295,77                           2.961,41                            

3.12.13 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 20CM) E = 20 CM M2 208,00                              55,24                                71,26                                11.489,92                         14.822,08                          

3.12.14 COBERTURA FIBROCIMENTO PERFIS ONDULADOS - E = 6MM, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 242,42                              29,30                                37,80                                7.102,91                           9.163,48                            

3.12.15 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 242,42                              22,24                                28,69                                5.391,42                           6.955,03                            

3.12.16 JANELA EM FERRO DE CORRER COM BANDEIRA FIXA CHAPA DOBRADA VIDRO LISO M2 12,06                                498,37                              642,90                              6.010,34                           7.753,37                            

3.12.17 PORTA FERRO VENEZIANA COMPLETA CHAPA DOBRADA INCL FERRAGENS E PINTURA M2 5,76                                  267,85                              345,53                              1.542,82                           1.990,25                            

3.12.18 PORTA FERRO ABRIR VENEZIANA COMPLETA 80 X 210CM -COLOCADA M2 5,04                                  347,98                              448,89                              1.753,82                           2.262,41                            

3.12.19 LAVATORIO SINFONADO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA UN. 1,00                                  274,69                              354,35                              274,69                              354,35                               

3.12.20 VASO SANITARIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA-C/ TAMPA DE PLASTICO UN. 1,00                                  409,70                              528,51                              409,70                              528,51                               

3.12.21 CHUVEIRO ELETRICO EM METAL CROMADO DE 110/220V FORNECIMENTO/INSTALACAO UN. 1,00                                  56,09                                72,36                                56,09                                72,36                                 

3.12.22 CHAPISCADO COMUM M2 459,00                              2,76                                  3,56                                  1.266,84                           1.634,04                            

3.12.23 EMBOCO PARA REVESTIMENTO C/ AZULEJOS M2 23,00                                24,83                                32,03                                571,09                              736,69                               

3.12.24 REBOCO PAULISTA M2 459,00                              18,37                                23,70                                8.431,83                           10.878,30                          

3.12.25 AZULEJO BRANCO 15X15CM C/ARG. COLANTE (FORNEC/ASSENTAMENTO) M2 23,00                                48,91                                63,09                                1.124,93                           1.451,07                            

3.12.26 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL M2 3,85                                  64,68                                83,44                                249,02                              321,24                               

3.12.27 PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO C/ NATA DE CIMENTO M2 159,00                              36,08                                46,54                                5.736,72                           7.399,86                            

3.12.28 PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 491,00                              6,69                                  8,63                                  3.284,79                           4.237,33                            

3.12.29 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 60,00                                27,72                                35,76                                1.663,20                           2.145,60                            
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3.12.30 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE ROLANTE GL 1,00                                  6.051,94                           7.807,00                           6.051,94                           7.807,00                            

3.12.31 PERFIL "I" PARA ROLAMENTO DA PONTE ROLANTE M 28,50                                276,66                              356,89                              7.884,81                           10.171,37                          

3.12.32 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO INOX KG 4.961,11                           5,74                                  7,40                                  28.476,76                         36.712,20                          

3.12.33 INSTALAÇÃO DO SOPRADOR DE AR UN. 3,00                                  4.649,70                           5.998,11                           13.949,10                         17.994,33                          

3.12.34

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 9,00                                  309,95                              399,84                              2.789,55                           3.598,56                            

3.12.35 MATERIAIS CASA DOS SOPRADORES -                                   -                                   680.400,13                       802.872,10                        

3.12.35.1
SOPRADOR DE AR TIPO ROOTS MARCA OMEL MODELO SRTV-1661; ROTAÇÃO = 2250 RPM; POTÊNCIA CONSUMIDA = 115 HP; 

CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO = 57,0 M3/MIN; PRESSÃO NA DESCARGA = 7,0 MCA; MOTOR ELÉTRICO = 150 CV, 4 PÓLOS, 60 HZ, 

TRIFÁSICO.

UN. 3,00                                  179.686,95                       212.030,60                       539.060,85                       636.091,80                        

3.12.35.2 TUBO EM AÇO INOX - DN 500 MM M 9,60                                  4.154,30                           4.902,07                           39.881,28                         47.059,87                          

3.12.35.3 TUBO PONTA E FLANGE EM AÇO INOX - DN 500 MM pç 4,00                                  24.925,77                         29.412,41                         99.703,08                         117.649,64                        

3.12.35.4 CURVA 90° EM AÇO INOX - DN 500 MM UN. 3,00                                  433,80                              511,88                              1.301,40                           1.535,64                            

3.12.35.5 FLANGE CEGO EM AÇO INOX - DN 500 MM UN. 1,00                                  453,52                              535,15                              453,52                              535,15                               

3.12.36  DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO DA CASA DOS SOPRADORES, CONFORME PROJETO ELÉTRICO -                                   -                                   17.713,23                         22.849,73                          

3.12.36.1 . Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades,  fornecido em peças de 3000 mm, diâmetro 110 mm PÇ 1,00                                  164,41                              212,09                              164,41                              212,09                               
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3.12.36.2 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diâmetro 110 mm CJ 2,00                                  6,46                                  8,33                                  12,92                                16,66                                 

3.12.36.3 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 110 mm PÇ 1,00                                  16,10                                20,77                                16,10                                20,77                                 

3.12.36.4 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 110 mm PÇ 1,00                                  53,38                                68,86                                53,38                                68,86                                 

3.12.36.5 . Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades,  fornecido em peças de 3000 mm, diâmetro 75 mm PÇ 6,00                                  46,47                                59,95                                278,82                              359,70                               

3.12.36.6 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diâmetro 75 mm CJ 8,00                                  3,67                                  4,73                                  29,36                                37,84                                 

3.12.36.7 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 75 mm PÇ 4,00                                  6,82                                  8,80                                  27,28                                35,20                                 

3.12.36.8 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 75 mm PÇ 4,00                                  14,08                                18,16                                56,32                                72,64                                 

3.12.36.9 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA PÇ 4,00                                  14,13                                18,23                                56,52                                72,92                                 

3.12.36.10
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO e  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 2,00                                  1,81                                  2,33                                  3,62                                  4,66                                   

3.12.36.11 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PÇ 3,00                                  1,55                                  2,00                                  4,65                                  6,00                                   

3.12.36.12 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO PÇ 1,00                                  2,80                                  3,61                                  2,80                                  3,61                                   

3.12.36.13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA PÇ 6,00                                  10,62                                13,70                                63,72                                82,20                                 

3.12.36.14
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
CJ 2,00                                  1,10                                  1,42                                  2,20                                  2,84                                   

3.12.36.15 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 5,00                                  0,99                                  1,28                                  4,95                                  6,40                                   

3.12.36.16 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 2,00                                  2,48                                  3,20                                  4,96                                  6,40                                   

3.12.36.17 . Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades,  fornecido em peças de 3000 mm, diâmetro 25 mm PÇ 6,00                                  39,46                                50,90                                236,76                              305,40                               

3.12.36.18 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diâmetro 25 mm CJ 2,00                                  1,10                                  1,42                                  2,20                                  2,84                                   

3.12.36.19 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PÇ 5,00                                  0,71                                  0,92                                  3,55                                  4,60                                   

3.12.36.20 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 25 mm PÇ 2,00                                  1,64                                  2,12                                  3,28                                  4,24                                   

3.12.36.21 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PÇ 24,00                                6,78                                  8,75                                  162,72                              210,00                               

3.12.36.22
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 16,00                                0,89                                  1,15                                  14,24                                18,40                                 

3.12.36.23 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 20 mm PÇ 20,00                                0,48                                  0,62                                  9,60                                  12,40                                 

3.12.36.24 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PÇ 4,00                                  1,54                                  1,99                                  6,16                                  7,96                                   

3.12.36.25 .Chuveiro elétrico de 4.400W, 220V UN. 1,00                                  91,75                                118,36                              91,75                                118,36                               

3.12.36.26 . Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixação em telhado e laje UN. 9,00                                  21,94                                28,30                                197,46                              254,70                               

3.12.36.27 .Sonda de oxigênio com características conforme especificado na Folha de Dados UN. 2,00                                  1.149,74                           1.483,16                           2.299,48                           2.966,32                            

3.12.36.28
. Cabo de cobre,  multipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura 

em PVC, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 120 mm2.
M 110,00                              43,46                                56,06                                4.780,60                           6.166,60                            

3.12.36.29 . Cabo de cobre nu, seção 35 mm2 M 35,00                                19,66                                25,36                                688,10                              887,60                               
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3.12.36.30
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de  70°C, resistente à chama seção 10 mm2.
M 50,00                                3,62                                  4,67                                  181,00                              233,50                               

3.12.36.31 . Idem anterior porém azul claro M 15,00                                3,63                                  4,68                                  54,45                                70,20                                 

3.12.36.32
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 4 mm2.
M 150,00                              1,94                                  2,50                                  291,00                              375,00                               

3.12.36.33 . Idem anterior porém verde M 60,00                                1,97                                  2,54                                  118,20                              152,40                               

3.12.36.34
. Fio de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 2,5 mm2.
M 80,00                                1,34                                  1,73                                  107,20                              138,40                               

3.12.36.35 . Idem anterior porém azul claro M 70,00                                1,95                                  2,52                                  136,50                              176,40                               

3.12.36.36 .Idem anterior porém verde M 5,00                                  1,37                                  1,77                                  6,85                                  8,85                                   

3.12.36.37
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 1,5 mm2.
M 50,00                                0,53                                  0,68                                  26,50                                34,00                                 

3.12.36.38
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, tetrapolar, seção 2x1,5 mm2.
M 50,00                                2,11                                  2,72                                  105,50                              136,00                               

3.12.36.39 . Eletroduto flexível metálico, tipo "sealtubo", diâmetro 75mm M 4,00                                  38,30                                49,41                                153,20                              197,64                               

3.12.36.40 . Box reto de alumínio, completo para tubo de diâmetro 75mm PÇ 8,00                                  15,86                                20,46                                126,88                              163,68                               
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3.12.36.41 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 120 mm2 PÇ 24,00                                29,15                                37,60                                699,60                              902,40                               

3.12.36.42 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 35 mm2 PÇ 8,00                                  12,99                                16,76                                103,92                              134,08                               

3.12.36.43 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 10 mm2 PÇ 10,00                                12,20                                15,74                                122,00                              157,40                               

3.12.36.44 .  Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de seção 4 mm2 PÇ 20,00                                1,30                                  1,68                                  26,00                                33,60                                 

3.12.36.45 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para fixação de eletroduto PVC 20 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 10,00                                0,92                                  1,19                                  9,20                                  11,90                                 

3.12.36.46 . Bucha plástica para chumbação em parede, tipo S8, com parafuso PÇ 20,00                                0,20                                  0,26                                  4,00                                  5,20                                   

3.12.36.47
CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FOR A
UN. 1,00                                  436,11                              562,58                              436,11                              562,58                               

3.12.36.48
. Quadro de distribuição de circuitos confeccionado em chapa de  aço para 24 circuitos contendo duas portas com  puxador de fecho rápido, 

em um único módulo, nas dimensões de 420mm x 360mm x  220mm (ALP), contendo barramento de 3/4'x1/8" e os disjuntores abaixo:
UN. 1,00                                  397,79                              513,15                              397,79                              513,15                               

3.12.36.49 . Disjuntor diferencial residual tetrapolar com sensibilidade de 30 mA,   para 40 A em 250 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00                                  81,16                                104,70                              81,16                                104,70                               

3.12.36.50 . Disjuntor termomagnético monopolar em caixa moldada    para 15 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00                                  10,07                                12,99                                10,07                                12,99                                 

3.12.36.51 . Disjuntor termomagnético bipolar em caixa moldada    para 10 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00                                  63,02                                81,30                                63,02                                81,30                                 

3.12.36.52 . Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada    para 10 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00                                  87,77                                113,22                              87,77                                113,22                               

3.12.36.53 . Disjuntor termomagnético bipolar em caixa moldada    para 25 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00                                  63,03                                81,31                                63,03                                81,31                                 

3.12.36.54 . Disjuntor termomagnético monopolar em caixa moldada    para 10 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00                                  13,38                                17,26                                13,38                                17,26                                 

3.12.36.55 . Disjuntor termomagnético bipolar em caixa moldada    para 5 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00                                  63,01                                81,28                                63,01                                81,28                                 

3.12.36.56 . Dispositivo protetor contra surtos elétricos, 220V, corrente máxima de surto do protetor, 45KA UN. 3,00                                  37,58                                48,48                                112,74                              145,44                               

3.12.36.57 .Tomada completa, redonda, monofásica 2P+T, de 15A, 250V UN. 6,00                                  6,49                                  8,37                                  38,94                                50,22                                 

3.12.36.58 .Tomada completa, redonda, bifásica 2P+T, de 15A, 250V UN. 2,00                                  6,50                                  8,39                                  13,00                                16,78                                 

3.12.36.59 .Tomada completa, redonda, trifásica3P+T, de25A, 250V UN. 1,00                                  30,16                                38,91                                30,16                                38,91                                 

3.12.36.60 . Luminária para uso interno, fechada, com difusor em acrílico, para fixação  no teto, para duas lâmpadas fluorescentes de 32 W,127V PÇ 8,00                                  20,29                                26,17                                162,32                              209,36                               

3.12.36.61 . Lâmpada fluorescente tubular, de 32 Watts- 127 Volts UN. 16,00                                12,02                                15,51                                192,32                              248,16                               

3.12.36.62 . Interruptor de uma seção, completo de 10A 250V UN. 4,00                                  4,99                                  6,44                                  19,96                                25,76                                 

3.12.36.63 . Lâmpada fluorescente tipo PL 32 Watts- 127 Volts, com rosca E27 UN. 4,00                                  34,57                                44,60                                138,28                              178,40                               

3.12.36.64 . Luminária para uso interno, aberta, para fixação no teto,  tipo plafonier  com receptáculo rosca E27, para lâmpada PL 32W UN. 4,00                                  43,98                                56,73                                175,92                              226,92                               

3.12.36.65 . Caixa estampada 2"x4" UN. 10,00                                2,98                                  3,84                                  29,80                                38,40                                 

3.12.36.66 . Caixa estampada 4"x4" com fundo móvel UN. 4,00                                  7,03                                  9,07                                  28,12                                36,28                                 

3.12.36.67
. Quadro de chapa de aço 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm, dimensões 25x25 mm2, com 12 conectores de aterramento, 

para cabo 10mm2
UN. 1,00                                  775,34                              1.000,19                           775,34                              1.000,19                            
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3.12.36.68 . Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PÇ 6,00                                  44,71                                57,68                                268,26                              346,08                               

3.12.36.69 . Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PÇ 7,00                                  17,46                                22,52                                122,22                              157,64                               

3.12.36.70 . Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PÇ 16,00                                12,20                                15,74                                195,20                              251,84                               

3.12.36.71 TUBO CERÂMICO D = 300 MM, COM CONEXÕES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN. 6,00                                  86,20                                111,20                              517,20                              667,20                               

3.12.36.72 . Cabo de cobre nu, seção 50 mm2 M 60,00                                27,93                                36,03                                1.675,80                           2.161,80                            

3.12.36.73 . Cabo de cobre nu, seção 10 mm2 M 65,00                                6,96                                  8,98                                  452,40                              583,70                               

3.12.37 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES -                                   -                                   330.210,08                       389.758,76                        

3.12.37.1  .Eletricista H/h 24,00                                13,73                                17,71                                329,52                              425,04                               

3.12.37.2 . Auxiliar de eletricista H/h 24,00                                10,30                                13,29                                247,20                              318,96                               

3.12.37.3 . Servente H/h 48,00                                8,96                                  11,56                                430,08                              554,88                               

3.12.37.4 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 150 CV, CONFORME PROJETO ELÉTRICO UN. 4,00                                  82.300,82                         97.114,97                         329.203,28                       388.459,88                        

3.12.38 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAÇÃO - QICA / SOP -                                   -                                   19.326,85                         22.824,16                          

3.12.38.1  .Eletricista H/h 4,00                                  13,73                                17,71                                54,92                                70,84                                 

3.12.38.2 . Auxiliar de eletricista H/h 4,00                                  10,30                                13,29                                41,20                                53,16                                 
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3.12.38.3 . Servente H/h 8,00                                  8,96                                  11,56                                71,68                                92,48                                 

3.12.38.5 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAÇÃO - QICA / SOP UN. 1,00                                  19.159,05                         22.607,68                         19.159,05                         22.607,68                          

3.12.39 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO -                                   -                                   18.062,59                         21.341,57                          

3.12.39.1  .Eletricista H/h 6,00                                  13,73                                17,71                                82,38                                106,26                               

3.12.39.2 . Auxiliar de eletricista H/h 6,00                                  10,30                                13,29                                61,80                                79,74                                 

3.12.39.3 . Servente H/h 12,00                                8,96                                  11,56                                107,52                              138,72                               

3.12.39.4 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO UN. 1,00                                  17.810,89                         21.016,85                         17.810,89                         21.016,85                          

3.12.40 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE FORÇA -                                   -                                   9.267,99                           10.963,94                          

3.12.40.1  .Eletricista H/h 6,00                                  13,73                                17,71                                82,38                                106,26                               

3.12.40.2 . Auxiliar de eletricista H/h 6,00                                  10,30                                13,29                                61,80                                79,74                                 

3.12.40.3 . Servente H/h 12,00                                8,96                                  11,56                                107,52                              138,72                               

3.12.40.4
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE FORÇA, A SECO, CONSTRUÍDO CONFORME A NBR 5356, POTÊNCIA DE 15KVA, CONFORME 

PROJETO ELÉTRICO
UN. 1,00                                  9.016,29                           10.639,22                         9.016,29                           10.639,22                          

3.13 ADMINISTRAÇÃO/LABORATÓRIO/OFICINA -                                   -                                   10.773,52                         13.897,95                          

3.13.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(IT|EM ELIMINADO)
KG -                                   8,61                                  11,11                                -                                   -                                    

3.13.2 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 15CM) E = 15 CM M2 21,32                                53,39                                68,87                                1.138,27                           1.468,31                            

3.13.3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 20CM) E = 20 CM M2 19,40                                55,24                                71,26                                1.071,66                           1.382,44                            

3.13.4 CHAPISCADO COMUM M2 91,70                                2,76                                  3,56                                  253,09                              326,45                               

3.13.5 REBOCO PAULISTA M2 91,70                                18,37                                23,70                                1.684,53                           2.173,29                            

3.13.6 PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 92,00                                6,69                                  8,63                                  615,48                              793,96                               

3.13.7 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 10CM) E = 10 CM M2 5,18                                  34,87                                44,98                                180,63                              233,00                               

3.13.8
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 3,00                                  309,95                              399,84                              929,85                              1.199,52                            

3.13.9 FORNC. E INSTALAÇÃO DE TALHA MANUAL COMPACTA , CAP. 1 TON, COM CTROLLEY CJ 1,00                                  1.913,36                           2.468,23                           1.913,36                           2.468,23                            

3.13.10 FORNEC. E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL "I" DE 8" M 15,00                                199,11                              256,85                              2.986,65                           3.852,75                            

3.14 INTERLIGAÇÕES DAS UNIDADES - 1° ETAPA -                                   -                                   1.002.993,51                    1.194.806,99                     

3.14.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 1.720,06                           20,64                                26,63                                35.502,04                         45.805,20                          

3.14.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 48,60                                25,25                                32,57                                1.227,15                           1.582,90                            
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3.14.3 ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 1.146,71                           3,92                                  5,06                                  4.495,10                           5.802,35                            

3.14.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 344,00                              48,38                                62,41                                16.642,72                         21.469,04                          

3.14.5 ESCAV(RETROESCAV)VALA N ESCOR ATE 1,5M MAT 1A C/REDUTOR PRODUT M3 1.376,00                           3,72                                  4,80                                  5.118,72                           6.604,80                            

3.14.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 419,36                              8,61                                  11,11                                3.610,69                           4.659,09                            

3.14.7 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,21                                  413,87                              533,89                              86,91                                112,12                               

3.14.8

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 28,19                                349,38                              450,70                              9.849,02                           12.705,23                          

3.14.9 FORMA EM TABUA DE PINHO (CORTE, MONTAGEM, ESCOR., DESFORMA) M2 181,00                              88,34                                113,96                              15.989,54                         20.626,76                          

3.14.10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 38,78                                41,30                                53,28                                1.601,61                           2.066,20                            

3.14.11 POCO DE VISITA EM ANEIS DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO U 1,00                                  1.042,40                           1.344,70                           1.042,40                           1.344,70                            

3.14.12 ADIC. DE PRECO P/ ACRESC. NA ALT. DE PV EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO M 1,20                                  301,40                              388,81                              361,68                              466,57                               
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ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.14.13 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PRFV - DN 500 MM M 63,25                                7,34                                  9,47                                  464,26                              598,98                               

3.14.14 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PRFV - DN 600 MM M 290,25                              8,20                                  10,58                                2.380,05                           3.070,85                            

3.14.15 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PRFV - DN 900 MM M 36,65                                10,48                                13,52                                384,09                              495,51                               

3.14.16 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PRFV - DN 700 MM M 117,90                              8,91                                  11,49                                1.050,49                           1.354,67                            

3.14.17 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PRFV - DN 400 MM M 32,25                                6,67                                  8,60                                  215,11                              277,35                               

3.14.18 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DEFOFO - DN 150 MM M 90,60                                2,77                                  3,57                                  250,96                              323,44                               

3.14.19 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DEFOFO - DN 200 MM M 250,25                              3,26                                  4,21                                  815,82                              1.053,55                            

3.14.20 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC PBA - DN 75 MM M 73,74                                1,82                                  2,35                                  134,21                              173,29                               

3.14.21 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JS - DN 32 DE 40 MM M 365,00                              3,12                                  4,02                                  1.138,80                           1.467,30                            

3.14.22 MATERIAIS INTERLIGAÇÕES - 1° ETAPA -                                   -                                   900.632,14                       1.062.747,09                     

3.14.22.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) M 96,00                                66,29                                78,22                                6.363,84                           7.509,12                            

3.14.22.2 TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE DN 200, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 250,25                              118,01                              139,25                              29.532,00                         34.847,31                          

3.14.22.3 TUBO DE PVC PBA PB JE CLASSE 20 DN 75, FABRICADO CONFORME NBR 5647 DA ABNT M 73,74                                34,15                                40,30                                2.518,22                           2.971,72                            

3.14.22.4 TUBO EM PRFV JE - DN 400 M 32,25                                357,07                              421,34                              11.515,51                         13.588,22                          

3.14.22.5 TUBO EM PRFV JE - DN 500 M 63,25                                544,28                              642,25                              34.425,71                         40.622,31                          

3.14.22.6 TUBO EM PRFV JE - DN 600 M 290,25                              885,48                              1.044,87                           257.010,57                       303.273,52                        

3.14.22.7 TUBO EM PRFV JE - DN 700 M 177,90                              1.256,50                           1.482,67                           223.531,35                       263.766,99                        

3.14.22.8 TUBO EM PRFV JE - DN 900 M 36,65                                1.897,02                           2.238,48                           69.525,78                         82.040,29                          

3.14.22.9
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 150
UN. 2,00                                  322,27                              380,28                              644,54                              760,56                               

3.14.22.10
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 200
UN. 3,00                                  459,83                              542,60                              1.379,49                           1.627,80                            

3.14.22.11
CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) 

DN 200
UN. 1,00                                  382,15                              450,94                              382,15                              450,94                               

3.14.22.12
TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 150 X 

150
UN. 1,00                                  399,76                              471,72                              399,76                              471,72                               

3.14.22.13
TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X 

150
UN. 19,00                                569,57                              672,09                              10.821,83                         12.769,71                          

3.14.22.14
VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA SIMPLES, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES DA NBR 7675 

DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10 KGF/CM2 -  PN 10 (VRPUS10)  DN 200
UN 4,00                                  2.793,20                           3.295,98                           11.172,80                         13.183,92                          

3.14.22.15
EXTREMIDADE FLANGE JUNTA ELÁSTICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

(EFJGS 10) DN 200
UN. 4,00                                  307,07                              362,34                              1.228,28                           1.449,36                            

3.14.22.16
TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X 

200
UN. 1,00                                  575,99                              679,67                              575,99                              679,67                               

3.14.22.17
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 400
UN 2,00                                  1.758,73                           2.075,30                           3.517,46                           4.150,60                            

3.14.22.18 CURVA 90° COM FLANGES EM PRFV - DN 400 UN. 2,00                                  2.547,36                           3.005,88                           5.094,72                           6.011,76                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019
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3.14.22.19 CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 400 UN. 1,00                                  1.492,00                           1.760,56                           1.492,00                           1.760,56                            

3.14.22.20 CURVA 30° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 400 UN. 1,00                                  765,80                              903,64                              765,80                              903,64                               

3.14.22.21
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 400.
UN 2,00                                  13,53                                15,97                                27,06                                31,94                                 

3.14.22.22
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 24 MM, L = 100 MM
UN 72,00                                17,03                                20,10                                1.226,16                           1.447,20                            

3.14.22.23
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 600
UN 2,00                                  5.143,50                           6.069,33                           10.287,00                         12.138,66                          

3.14.22.24 CURVA 90° COM FLANGES EM PRFV - DN 600 UN. 3,00                                  7.619,34                           8.990,82                           22.858,02                         26.972,46                          

3.14.22.25 CURVA 45° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 UN. 1,00                                  2.791,49                           3.293,96                           2.791,49                           3.293,96                            

3.14.22.26 CURVA 15° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 UN. 1,00                                  2.372,77                           2.799,87                           2.372,77                           2.799,87                            

3.14.22.27 TÊ COM FLANGES EM PRFV - DN 600 X 600 UN. 1,00                                  8.872,27                           10.469,28                         8.872,27                           10.469,28                          

3.14.22.28
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600.
UN 5,00                                  168,63                              198,98                              843,15                              994,90                               

3.14.22.29
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM
UN 100,00                              25,32                                29,88                                2.532,00                           2.988,00                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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3.14.22.30 CURVA 45° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 UN. 2,00                                  2.791,49                           3.293,96                           5.582,98                           6.587,92                            

3.14.22.31
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 200
UN 1,00                                  598,00                              705,64                              598,00                              705,64                               

3.14.22.32
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 200 L = 1,00M
UN 1,00                                  932,77                              1.100,67                           932,77                              1.100,67                            

3.14.22.33 CURVA 45° EM PVC PBA JE DN 75, FABRICADA CONFORME NBR 9815 DA ABNT UN. 3,00                                  22,72                                26,81                                68,16                                80,43                                 

3.14.22.34 ADAPTADOR PVC PBA À BOLSA DE FERRO FUNDIDO JE DN 75X75MM, FABRICADO CONFORME NBR 9815 DA ABNT UN. 2,00                                  37,58                                44,34                                75,16                                88,68                                 

3.14.22.35
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 80
UN 1,00                                  253,02                              298,56                              253,02                              298,56                               

3.14.22.36
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 80 L = 1,00M
UN 1,00                                  556,63                              656,82                              556,63                              656,82                               

3.14.22.37
REDUÇÃO PONTA E BOLSA EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

(RJGS) DN 80X75
UN 2,00                                  68,76                                81,14                                137,52                              162,28                               

3.14.22.38
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 80.
UN 1,00                                  10,53                                12,43                                10,53                                12,43                                 

3.14.22.39
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 80 MM
UN 8,00                                  7,39                                  8,72                                  59,12                                69,76                                 

3.14.22.40
CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) 

DN 150
UN. 1,00                                  256,43                              302,59                              256,43                              302,59                               

3.14.22.41
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 0,70M
UN 1,00                                  755,54                              891,54                              755,54                              891,54                               

3.14.22.42
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 150
UN 1,00                                  463,03                              546,38                              463,03                              546,38                               

3.14.22.43
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150.
UN 1,00                                  27,83                                32,84                                27,83                                32,84                                 

3.14.22.44
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN 8,00                                  11,64                                13,74                                93,12                                109,92                               

3.14.22.45 CURVA 90° EM PVC PBA JE DN 75, FABRICADA CONFORME NBR 9815 DA ABNT UN. 1,00                                  25,89                                30,55                                25,89                                30,55                                 

3.14.22.46
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 500
UN 2,00                                  4.165,43                           4.915,21                           8.330,86                           9.830,42                            

3.14.22.47 CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 500 UN. 3,00                                  2.586,88                           3.052,52                           7.760,64                           9.157,56                            

3.14.22.48 REDUÇÃO COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 X 500 UN. 2,00                                  1.665,22                           1.964,96                           3.330,44                           3.929,92                            

3.14.22.49 CRUZETA COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 X 600 UN. 1,00                                  6.574,48                           7.757,89                           6.574,48                           7.757,89                            

3.14.22.50
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 500.
UN 2,00                                  148,79                              175,57                              297,58                              351,14                               

3.14.22.51 CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 UN. 2,00                                  5.808,19                           6.853,66                           11.616,38                         13.707,32                          

3.14.22.52 CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 700 UN. 1,00                                  13.664,92                         16.124,61                         13.664,92                         16.124,61                          

3.14.22.53 CURVA 45° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 700 UN. 1,00                                  9.366,60                           11.052,59                         9.366,60                           11.052,59                          

3.14.22.54 VÁLVULA BORBOLETA, ACIONAMENTO MANUAL - VBFWKV 10 DN 600 UN. 1,00                                  18.922,82                         22.328,93                         18.922,82                         22.328,93                          

3.14.22.55 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-109, CONFORME NBR 6589 E 6371 DA ABNT UN. 2,00                                  401,95                              474,30                              803,90                              948,60                               

3.14.22.56 TUBO COM PONTAS LISAS EM AÇO - DN 500 M 52,00                                787,82                              929,63                              40.966,64                         48.340,76                          

3.14.22.57 TÊ DE REDUÇÃO EM AÇO - DN 500 X 300 UN. 1,00                                  2.608,64                           3.078,20                           2.608,64                           3.078,20                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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3.14.22.58 REDUÇÃO EM AÇO - DN 500 X 300 UN. 1,00                                  1.311,76                           1.547,88                           1.311,76                           1.547,88                            

3.14.22.59 TUBO COM PONTAS LISAS EM AÇO - DN 300 M 11,00                                659,70                              778,45                              7.256,70                           8.562,95                            

3.14.22.60 CURVA 90° EM AÇO - DN 300 UN. 3,00                                  655,85                              773,90                              1.967,55                           2.321,70                            

3.14.22.61 VÁLVULA BORBOLETA, ACIONAMENTO MANUAL - VBFWKV 10 DN 300 UN. 2,00                                  8.279,08                           9.769,31                           16.558,16                         19.538,62                          

3.14.22.62 TUBO DE PVC PB CLASSE 15 JS DN 32 DE 40 MM, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT M 366,00                              5,61                                  6,62                                  2.053,26                           2.422,92                            

3.14.22.63 CURVA 90° PVC JS DN 32 X 40 , PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 3,00                                  4,60                                  5,43                                  13,80                                16,29                                 

3.14.22.64 CURVA 45° PVC JS DN 32 X 40 , PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 2,00                                  2,95                                  3,48                                  5,90                                  6,96                                   

3.14.22.65 TÊ PVC JS DN 32 X 40 , PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 3,00                                  2,24                                  2,64                                  6,72                                  7,92                                   

3.14.22.66 VALVULA FLAP - DN 600 UN. 1,00                                  13.610,94                         16.060,91                         13.610,94                         16.060,91                          

3.15 TERRAPLENAGEM E CANTEIRO DE OBRAS -                                   -                                   110.548,74                       142.588,69                        

3.15.1 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/MOTONIVELADORA M2 10.000,00                         0,46                                  0,59                                  4.600,00                           5.900,00                            

3.15.2
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016(JÁ INCLUSO NA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA)
M2 -                                   387,57                              499,97                              -                                   -                                    

3.15.3 AQUISICAO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO M2 36,00                                313,04                              403,82                              11.269,44                         14.537,52                          

3.15.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 3.719,00                           3,17                                  4,09                                  11.789,23                         15.210,71                          

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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3.15.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 9.669,40                           1,02                                  1,32                                  9.862,79                           12.763,61                          

3.15.6 CERCA C/ 4 FIOS DE ARAME FARPADO M 1.000,00                           36,39                                46,94                                36.390,00                         46.940,00                          

3.15.7 ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA M3 663,30                              3,17                                  4,09                                  2.102,66                           2.712,90                            

3.15.8
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M 
M3 1.547,70                           5,34                                  6,89                                  8.264,72                           10.663,65                          

3.15.9 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MÍNIMO DE 95 % DO PN M3 5.930,00                           4,43                                  5,71                                  26.269,90                         33.860,30                          

3.16 URBANIZAÇÃO E DRENAGEM -                                   -                                   520.287,17                       666.057,76                        

3.16.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 80,99                                20,64                                26,63                                1.671,63                           2.156,76                            

3.16.2 ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 200,23                              3,92                                  5,06                                  784,90                              1.013,16                            

3.16.3 ESCAV(RETROESCAV)VALA N ESCOR ATE 1,5M MAT 1A C/REDUTOR PRODUT M3 80,99                                3,72                                  4,80                                  301,28                              388,75                               

3.16.4

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 47,29                                349,38                              450,70                              16.522,18                         21.313,60                          

3.16.5 FORMA EM TABUA DE PINHO (CORTE, MONTAGEM, ESCOR., DESFORMA) M2 128,67                              88,34                                113,96                              11.366,71                         14.663,23                          

3.16.6
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 

CLASSE 250
M 687,00                              36,39                                46,94                                24.999,93                         32.247,78                          

3.16.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 12.000,00                         9,37                                  12,09                                112.440,00                       145.080,00                        

3.16.8 PORTAO PARA PEDESTRES UN. 1,00                                  1.126,33                           1.452,97                           1.126,33                           1.452,97                            

3.16.9 PAVIMENTO ASFALTICO CBUQ, FAIXA C, ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM M³ 94,50                                458,05                              590,88                              43.285,73                         55.838,16                          

3.16.10 CANALETAS MEIA CANA DE CONCRETO C/ DIAM. = 300MM M 39,60                                40,71                                52,52                                1.612,12                           2.079,79                            

3.16.11 TUBOS CERAMICOS PERFURADOS PARA DRENAGEM C/ DIAM. = 100 MM M 144,00                              23,01                                29,68                                3.313,44                           4.273,92                            

3.16.12 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 30,00                                84,41                                108,89                              2.532,30                           3.266,70                            

3.16.13 MEIO-FIO PRE-MOLDADO DECONCRETO(100 X 30 X 15 X 12) CM - FORNEC. E ASSENTAMENTO - M 1.100,00                           31,63                                40,80                                34.793,00                         44.880,00                          

3.16.14 SARJETA DE CONCRETO ESTRUTURAL NAO USINADO, E = 8 CM, L = 40 CM M 615,08                              39,34                                50,75                                24.197,25                         31.215,31                          

3.16.15 BASE COM CANGA DE MINÉRIO DE FERRO, COMPACTADA M3 540,00                              110,52                              142,57                              59.680,80                         76.987,80                          

3.16.16 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 950,00                              27,72                                35,76                                26.334,00                         33.972,00                          

3.16.17 PORTÃO P/ VEÍCULOS UN. 2,00                                  2.742,17                           3.537,40                           5.484,34                           7.074,80                            

3.16.18 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM UN. 119,00                              136,26                              175,78                              16.214,94                         20.917,82                          

3.16.19 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUGANVILIA UN. 7,00                                  98,15                                126,61                              687,05                              886,27                               

3.16.20 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA UN. 32,00                                136,26                              175,78                              4.360,32                           5.624,96                            

3.16.21 FORNECIMENTO E PLANTIO DE IPÊ AMARELO / IPÊ ROXO / IPÊ BRANCO UN. 175,00                              136,27                              175,79                              23.847,25                         30.763,25                          

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.16.22 FORNECIMENTO E PLANTIO DE CITRONELA DE JAVA UN. 100,00                              98,15                                126,61                              9.815,00                           12.661,00                          

3.16.23 FORNECIMENTO E PLANTIO DE JASMIM DO CABO UN. 150,00                              98,14                                126,60                              14.721,00                         18.990,00                          

3.16.24 EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO SIMPLES DE GRELHA TIPO B UN. 10,00                                609,35                              786,06                              6.093,50                           7.860,60                            

3.16.25 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN. 2,00                                  908,34                              1.171,76                           1.816,68                           2.343,52                            

3.16.26 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 22,80                                25,25                                32,57                                575,70                              742,60                               

3.16.27

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 11,60                                349,38                              450,70                              4.052,81                           5.228,12                            

3.16.28
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 87,80                                41,30                                53,28                                3.626,14                           4.677,98                            

3.16.29
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 26,00                                8,61                                  11,11                                223,86                              288,86                               

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.16.30 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FOR A UN. 7,00                                  1.497,32                           1.931,54                           10.481,24                         13.520,78                          

3.16.31 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN. 1,00                                  908,34                              1.171,76                           908,34                              1.171,76                            

3.16.32 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 13,80                                25,25                                32,57                                348,45                              449,47                               

3.16.33

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 7,80                                  349,38                              450,70                              2.725,16                           3.515,46                            

3.16.34
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 57,40                                41,30                                53,28                                2.370,62                           3.058,27                            

3.16.35
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 26,00                                8,61                                  11,11                                223,86                              288,86                               

3.16.36 VALVULA FLAP - DN 600 UN. 2,00                                  13.610,94                         16.060,91                         27.221,88                         32.121,82                          

3.16.37 MATERIAIS URBANIZAÇÃO E DRENAGEM -                                   -                                   19.527,43                         23.041,63                          

3.16.37.1
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA,  PA-1 (PLUVIAL ARMADO), FABRICADO CONFORME NBR 9794 

DA ABNT, DN 400.
M 39,60                                54,49                                64,30                                2.157,80                           2.546,28                            

3.16.37.2
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA, PA-1 (PLUVIAL ARMADO), FABRICADO CONFORME NBR 9794 

DA ABNT, DN 600.
M 168,55                              86,36                                101,90                              14.555,98                         17.175,25                          

3.16.37.3 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-109, CONFORME NBR 6589 E 6371 DA ABNT UN. 7,00                                  401,95                              474,30                              2.813,65                           3.320,10                            

3.17 TANQUE DE LODO (EXISTENTE) -                                   -                                   33.940,28                         42.474,99                          

3.17.1
EXTREMIDADE PONTA FLANGE EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (EPF10/16) 

DN 200
UN 1,00                                  370,65                              437,37                              370,65                              437,37                               

3.17.2 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 200 UN 1,00                                  521,67                              615,57                              521,67                              615,57                               

3.17.3
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 200 L = 4,00M
UN 1,00                                  2.098,61                           2.476,36                           2.098,61                           2.476,36                            

3.17.4
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 200
UN 1,00                                  459,83                              542,60                              459,83                              542,60                               

3.17.5  ILUMINAÇÃO EXTERNA GERAL E DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO TANQUE DE LODO, CONFORME PROJETO ELÉTRICO -                                   -                                   21.631,24                         27.904,13                          

3.17.5.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA PÇ 2,00                                  14,13                                18,23                                28,26                                36,46                                 

3.17.5.2
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO e  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA 

ELETRODUTO
CJ 2,00                                  1,81                                  2,33                                  3,62                                  4,66                                   

3.17.5.3 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PÇ 1,00                                  1,55                                  2,00                                  1,55                                  2,00                                   

3.17.5.4 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO PÇ 2,00                                  2,80                                  3,61                                  5,60                                  7,22                                   

3.17.5.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA PÇ 20,00                                10,62                                13,70                                212,40                              274,00                               

3.17.5.6
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
CJ 2,00                                  1,10                                  1,42                                  2,20                                  2,84                                   

3.17.5.7 . Luva para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 18,00                                0,99                                  1,28                                  17,82                                23,04                                 

3.17.5.8 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rígido diâmetro 32 mm PÇ 2,00                                  2,48                                  3,20                                  4,96                                  6,40                                   

3.17.5.9
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 10 mm2.
M 15,00                                3,95                                  5,10                                  59,25                                76,50                                 

3.17.5.10 . Idem anterior porém azul claro M 5,00                                  3,96                                  5,11                                  19,80                                25,55                                 
CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.17.5.11 . Idem anterior porém verde M 5,00                                  3,94                                  5,08                                  19,70                                25,40                                 

3.17.5.12
. Cabo de cobre,  unipolar, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com  cobertura em 

PVC, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70°C, resistente à chama seção 4 mm2.
M 180,00                              1,80                                  2,32                                  324,00                              417,60                               

3.17.5.13 . Idem anterior porém verde M 60,00                                1,96                                  2,53                                  117,60                              151,80                               

3.17.5.14
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, seção 6x1,5 mm2.
M 10,00                                8,10                                  10,45                                81,00                                104,50                               

3.17.5.15
. Cabo de cobre, para controle, têmpera mole, isolação com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,   com isolação 

dupla, classe 1 KV, temperatura de operação   em regime contínuo de 70° C, tripolar, seção 3x1,5 mm2.
M 60,00                                5,52                                  7,12                                  331,20                              427,20                               

3.17.5.16 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para  fixação de eletroduto PVC 40 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 2,00                                  1,82                                  2,35                                  3,64                                  4,70                                   

3.17.5.17 . Braçadeira galvanizada tipo ômega, para dois parafusos, para  fixação de eletroduto PVC 32 mm de diâmetro, tipo pesado PÇ 2,00                                  1,75                                  2,26                                  3,50                                  4,52                                   

3.17.5.18 . Bucha plástica para chumbação em parede, tipo S8, com parafuso PÇ 8,00                                  0,20                                  0,26                                  1,60                                  2,08                                   

3.17.5.19 . Caixa em alumínio fundido com botoeira liga/desliga, 150x100mm, a prova de tempo UN 1,00                                  47,34                                61,07                                47,34                                61,07                                 

3.17.5.20
CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FOR A
UN 2,00                                  205,56                              265,17                              411,12                              530,34                               

3.17.5.21 . Poste de ferro galvanizado diâmetro de 76mm, comprimento 7m PÇ 16,00                                869,58                              1.121,76                           13.913,28                         17.948,16                          

3.17.5.22 . Braço de ferro galvanizado para luminária 25mm, comp. 1,5m PÇ 16,00                                77,75                                100,30                              1.244,00                           1.604,80                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.17.5.23 TAMPÃO PARA POSTE DE AÇO PÇ 16,00                                9,58                                  12,36                                153,28                              197,76                               

3.17.5.24 . Cinta para tubo, com parafusos, para fixação de base de braço de luminária em poste de diâmetro de 76mm PÇ 16,00                                37,41                                48,26                                598,56                              772,16                               

3.17.5.25 RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE UN 3,00                                  46,70                                60,24                                140,10                              180,72                               

3.17.5.26 . Cinta para tubo, com parafusos, para fixação e relé fotoelétrico em poste de diâmetro de 76mm UN 3,00                                  37,42                                48,27                                112,26                              144,81                               

3.17.5.27 . Reator para lâmpada VM de 250W, 220V, para uso ao tempo, para fixação em poste, de alto fator de potência UN 16,00                                87,74                                113,18                              1.403,84                           1.810,88                            

3.17.5.28 . Luminária para uso externo, aberta, para fixação em braço de diâmetro 25mm, para lâmpada VM 250W, rosca E40, sem reator UN 16,00                                116,65                              150,48                              1.866,40                           2.407,68                            

3.17.5.29 . Lâmpada tipo VM de 250W, 220V, com rosca E40 UN 16,00                                31,46                                40,58                                503,36                              649,28                               

3.17.6 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES - TANQUE DE LODO -                                   -                                   3.875,16                           4.591,16                            

3.17.6.1  .Eletricista H/h 4,00                                  13,73                                17,71                                54,92                                70,84                                 

3.17.6.2 . Auxiliar de eletricista H/h 4,00                                  10,30                                13,29                                41,20                                53,16                                 

3.17.6.3 . Servente H/h 8,00                                  8,96                                  11,56                                71,68                                92,48                                 

3.17.6.4 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES - TANQUE DE LODO  UN. 1,00                                  3.707,36                           4.374,68                           3.707,36                           4.374,68                            

3.17.7 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 2 -                                   -                                   4.983,12                           5.907,80                            

3.17.7.1  .Eletricista H/h 6,00                                  13,73                                17,71                                82,38                                106,26                               

3.17.7.2 . Auxiliar de eletricista H/h 6,00                                  10,30                                13,29                                61,80                                79,74                                 

3.17.7.3 . Servente H/h 12,00                                8,96                                  11,56                                107,52                              138,72                               

3.17.7.4 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 2 UN. 1,00                                  4.731,42                           5.583,08                           4.731,42                           5.583,08                            

3.18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBESTAÇÃO ABRIGADA)- MATERIAIS E SERVIÇOS -                                   -                                   359.340,74                       463.549,56                        

3.18.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 500 E 300 KVA DA ETE, 

CONFORME PROJETO ELÉTRICO
GL 1,00                                  273.751,48                       353.139,41                       273.751,48                       353.139,41                        

3.18.2
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE FORÇA, CONSTRUÍDO CONFORME A NBR 5356, POTÊNCIA DE 500KVA, CONFORME PROJETO 

ELÉTRICO
UN. 1,00                                  45.968,50                         59.299,37                         45.968,50                         59.299,37                          

3.18.3
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE FORÇA, CONSTRUÍDO CONFORME A NBR 5356, POTÊNCIA DE 300KVA, CONFORME PROJETO 

ELÉTRICO
UN. 1,00                                  39.620,76                         51.110,78                         39.620,76                         51.110,78                          

3.19 ADMINISTRAÇÃO / LABORATÓRIO / OFICINA -                                   -                                   25.055,51                         32.321,61                          

3.19.1 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA SALA DE PAINÉIS, CONFORME PROJETO ELÉTRICO (MATERIAL E SERVIÇOS) UN. 1,00                                  25.055,51                         32.321,61                         25.055,51                         32.321,61                          

4 ETE BARBOSA LAGE - 2ª ETAPA -                                   -                                   4.334.837,58                    5.353.300,76                     

4.1 REATOR UASB - 2° etapa (MÓDULOS 5 E 6) -                                   -                                   2.998.853,25                    3.713.542,19                     

4.1.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 651,90                              4,89                                  6,31                                  3.187,79                           4.113,49                            

4.1.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 52,50                                20,64                                26,63                                1.083,60                           1.398,08                            CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19
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OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

4.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 79,00                                0,83                                  1,07                                  65,57                                84,53                                 

4.1.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 65,93                                3,17                                  4,09                                  209,00                              269,65                               

4.1.5 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 52,50                                48,38                                62,41                                2.539,95                           3.276,53                            

4.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 158,23                              1,02                                  1,32                                  161,39                              208,86                               

4.1.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 73.804,00                         8,61                                  11,11                                635.452,44                       819.962,44                        

4.1.8 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 32,96                                413,87                              533,89                              13.641,16                         17.597,01                          

4.1.9

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 786,00                              349,38                              450,70                              274.612,68                       354.250,20                        

4.1.10 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 3.133,44                           25,85                                33,35                                80.999,42                         104.500,22                        

4.1.11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 4.085,00                           41,30                                53,28                                168.710,50                       217.648,80                        

4.1.12 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 76,00                                194,05                              250,32                              14.747,80                         19.024,32                          
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4.1.13 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 27,00                                49,55                                63,92                                1.337,85                           1.725,84                            

4.1.14
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 9.994,00                           1,37                                  1,77                                  13.691,78                         17.689,38                          

4.1.15 COLOCACAO MATERIAL FILTRANTE  M3 9,00                                  61,54                                79,39                                553,86                              714,51                               

4.1.16 EXECUÇÃO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV 2), CONFORME O PROJETO UN. 1,00                                  -                                   -                                   23.765,54                         29.477,18                          

4.1.16.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,54                                  413,87                              533,89                              223,49                              288,30                               

4.1.16.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 49,00                                41,30                                53,28                                2.023,70                           2.610,72                            

4.1.16.3 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 24,00                                194,05                              250,32                              4.657,20                           6.007,68                            

4.1.16.4 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 10,00                                49,55                                63,92                                495,50                              639,20                               

4.1.16.5 ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV UN 1,00                                  345,82                              446,11                              345,82                              446,11                               

4.1.16.6 ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADES DE FIBRA DE VIDRO UN 1,00                                  605,08                              780,55                              605,08                              780,55                               

4.1.16.7
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 6,00                                  462,75                              596,95                              2.776,50                           3.581,70                            

4.1.16.8 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 174MM X 109MM - E=1" UN 1,00                                  1.907,29                           2.460,40                           1.907,29                           2.460,40                            

4.1.16.9 COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO , DIMENSOES DE 0,70CM X 0,74CM UN 4,00                                  2.682,74                           3.165,63                           10.730,96                         12.662,52                          

4.1.17 EXECUÇÃO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV 3), CONFORME O PROJETO UN. 2,00                                  -                                   -                                   375.218,55                       482.716,90                        

4.1.17.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,54                                  413,87                              533,89                              223,49                              288,30                               

4.1.17.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 61,96                                41,30                                53,28                                2.558,95                           3.301,23                            

4.1.17.3

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 7,65                                  462,75                              596,95                              3.540,04                           4.566,67                            

4.1.17.4 REATORES, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO GL 1,00                                  186.318,37                       240.350,70                       186.318,37                       240.350,70                        

4.1.17.5 TAMPA DE INSPEÇÃO DO CANAL DE ESCUMA, NAS DIMENSÕES DE (0,70 X 0,65)M2 UN. 16,00                                662,80                              782,10                              10.604,80                         12.513,60                          

4.1.17.6 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 M3 3,50                                  420,63                              542,61                              1.472,21                           1.899,14                            

4.1.17.7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, JUNTA ROSCÁVEL, DIÂMETRO = 2.1/2" M 21,00                                3,91                                  5,04                                  82,11                                105,84                               

4.1.17.8 TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSÕES DE (0,70 X 0,70)M2 UN. 1,00                                  662,79                              782,09                              662,79                              782,09                               

4.1.17.9 TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSÕES DE (1,30 X 0,80)M3 UN. 1,00                                  662,80                              782,10                              662,80                              782,10                               

4.1.17.10 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RECOLHIM. DE EFLUENTE DO REATOR UN. 16,00                                3.122,34                           4.027,82                           49.957,44                         64.445,12                          

4.1.17.11 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RETIRADA DE ESCUMA, L = 10,30 M, UN. 16,00                                3.240,70                           4.180,50                           51.851,20                         66.888,00                          

4.1.17.12 FIXAÇÃO DAS CAMPANULA DE PRFV, 08 UND( CONSTA DO ITEM 2.1.18.4) GL 2,00                                  -                                   -                                   -                                   -                                    

4.1.17.13 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAMADA DE MEIO SUPORTE PARA BIOFILTRO M3 9,00                                  128,81                              166,16                              1.159,29                           1.495,44                            
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4.1.17.14
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 -                                   462,75                              596,95                              -                                   -                                    

4.1.17.15 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 160,00                              50,00                                64,50                                8.000,00                           10.320,00                          

4.1.17.16 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 920,00                              50,01                                64,51                                46.009,20                         59.349,20                          

4.1.17.17 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO M 300,00                              40,00                                51,60                                12.000,00                         15.480,00                          

4.1.17.18 BRITA 2 e 3 M³ 1,13                                  102,99                              132,86                              115,86                              149,47                               

4.1.18 MATERIAIS REATOR UASB - 2° etapa -                                   -                                   1.388.874,37                    1.638.884,25                     

4.1.18.1 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) - CDV 5 UN. 16,00                                4.846,96                           5.719,41                           77.551,36                         91.510,56                          

4.1.18.2
CALHA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE EFLUENTE DO REATOR - LARGURA = 24 

CM - COMPRIMENTO = 11,04 M, CONFORME O PROJETO
UN. 16,00                                10.327,97                         12.187,00                         165.247,52                       194.992,00                        

4.1.18.3
CALHA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE ESCUMA DO REATOR - COMPRIMENTO = 

10,30 M, CONFORME O PROJETO
UN. 16,00                                5.878,24                           6.936,32                           94.051,84                         110.981,12                        

4.1.18.4
CAMPANULAS DE PRFV (OPÇÃO) PARA SEPARADORES TRIFÁSICOS, BASE MENOR-10,30M; BASE MAIOR-12,00M; LARGURA-

2,20M; ALTURA-1,30M. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM BOLSAS SUPERIORES E INFERIORES SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA 

TRANSPASSE DAS CHAPAS , FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN. 16,00                                17.911,21                         21.135,23                         286.579,36                       338.163,68                        

4.1.18.5 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO EM PRFV (OPÇÃO) - CDV 4 UN. 8,00                                  2.727,82                           3.218,83                           21.822,56                         25.750,64                          
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4.1.18.6 SUPORTE, EM PRFV, DOS TUBOS DISTRIBUIDORES CJ 256,00                              174,72                              206,17                              44.728,32                         52.779,52                          

4.1.18.7 CAÇAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS UN. 1,00                                  5.974,16                           7.049,51                           5.974,16                           7.049,51                            

4.1.18.8
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE 

AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
M 1.550,00                           32,93                                38,86                                51.041,50                         60.233,00                          

4.1.18.9
TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 

(TOFAV10/16) DN 150
UN. 34,00                                539,32                              636,40                              18.336,88                         21.637,60                          

4.1.18.10 EXTREMIDADE PONTA FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN-10 - EPFAV10, DN 800 UN. 2,00                                  6.879,52                           8.117,83                           13.759,04                         16.235,66                          

4.1.18.11
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN 

150X150
UN. 26,00                                400,57                              472,67                              10.414,82                         12.289,42                          

4.1.18.12
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 30 MM, L = 130 MM
UN. 48,00                                40,83                                48,18                                1.959,84                           2.312,64                            

4.1.18.13
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN. 1.520,00                           11,64                                13,74                                17.692,80                         20.884,80                          

4.1.18.14
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150.
UN. 194,00                              27,83                                32,84                                5.399,02                           6.370,96                            

4.1.18.15
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 200.
UN. 48,00                                53,78                                63,46                                2.581,44                           3.046,08                            

4.1.18.16 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN-10  NITRILICO - ABFNBR, DN 800 UN. 2,00                                  270,35                              319,01                              540,70                              638,02                               

4.1.18.17
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 

150
UN. 16,00                                368,15                              434,42                              5.890,40                           6.950,72                            

4.1.18.18
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 150
UN. 13,00                                463,03                              546,38                              6.019,39                           7.102,94                            

4.1.18.19 TUBO - PVC JR - DIÂMETRO 2.1/2", EXTREMIDADE COM ROSCA DA NBR 6414, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT M 21,00                                36,02                                42,50                                756,42                              892,50                               

4.1.18.20 CURVA 90 GRAUS PVC JR DIÂMETRO 2.1/2", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 14,00                                27,15                                32,04                                380,10                              448,56                               

4.1.18.21 LUVA SIMPLES PVC JR, ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT, DIÂMETRO 2.1/2" UN. 19,00                                13,79                                16,27                                262,01                              309,13                               

4.1.18.22
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN 

200 X 150
UN. 18,00                                533,29                              629,28                              9.599,22                           11.327,04                          

4.1.18.23 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN. 1,00                                  83,98                                99,10                                83,98                                99,10                                 

4.1.18.24 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 200 UN. 5,00                                  521,67                              615,57                              2.608,35                           3.077,85                            

4.1.18.25
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -  

PRESSÃO DE TRABALHO  10 KGF/CM2 - PN 10 (TFP10) DN 200 L = 0,90M
UN. 1,00                                  932,76                              1.100,66                           932,76                              1.100,66                            

4.1.18.26
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 1,20M
UN. 1,00                                  1.504,64                           1.775,48                           1.504,64                           1.775,48                            

4.1.18.27
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 4,15M
UN. 1,00                                  2.673,17                           3.154,34                           2.673,17                           3.154,34                            

4.1.18.28
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 1,00M
UN. 1,00                                  1.310,37                           1.546,24                           1.310,37                           1.546,24                            

4.1.18.29
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,60M
UN. 2,00                                  1.046,21                           1.234,53                           2.092,42                           2.469,06                            

4.1.18.30
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 4,30M
UN. 16,00                                1.774,09                           2.093,43                           28.385,44                         33.494,88                          

4.1.18.31
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -  

PRESSÃO DE TRABALHO  10 KGF/CM2 - PN 10 (TFP10) DN 200 L = 0,90M
UN. 4,00                                  932,76                              1.100,66                           3.731,04                           4.402,64                            

4.1.18.32
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,30M
UN. 4,00                                  899,51                              1.061,42                           3.598,04                           4.245,68                            

4.1.18.33 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCV DN 150 UN. 2,00                                  849,12                              1.001,96                           1.698,24                           2.003,92                            
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4.1.18.34 REGISTRO DE ESFERA PVC COM ROSCA E BORBOLETA, CONFORME NBR 6414, DIÂMETRO = 2.1/2" UN 8,00                                  53,28                                62,87                                426,24                              502,96                               

4.1.18.35 COMPORTA TIPO LEVE EM FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES (70 X 74)CM UN 4,00                                  2.682,74                           3.165,63                           10.730,96                         12.662,52                          

4.1.18.36
GRADE EM POLYESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PARA PISO MOLDADAS FABRICADAS PELO PROCESSO DE 

INJEÇÃO EM RESINA ESTERVINÍLICA, NAS DIMENSÕES DE (1,74X 0,55M) - ALTURA = 25M
UN 2,00                                  962,39                              1.135,62                           1.924,78                           2.271,24                            

4.1.18.37
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 500 L = 2,00M
UN 1,00                                  3.292,25                           3.884,86                           3.292,25                           3.884,86                            

4.1.18.38
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 500 L = 3,00M
UN 1,00                                  4.304,26                           5.079,03                           4.304,26                           5.079,03                            

4.1.18.39
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 3,95M
UN 1,00                                  5.319,02                           6.276,44                           5.319,02                           6.276,44                            

4.1.18.40
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,65M
UN 2,00                                  1.046,21                           1.234,53                           2.092,42                           2.469,06                            

4.1.18.41
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 0,40M
UN 16,00                                1.071,32                           1.264,16                           17.141,12                         20.226,56                          

4.1.18.42
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 1,95M
UN 1,00                                  1.361,97                           1.607,12                           1.361,97                           1.607,12                            

4.1.18.43
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 0,50M
UN 1,00                                  382,76                              451,66                              382,76                              451,66                               

4.1.18.44
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 2,80M
UN 1,00                                  1.655,33                           1.953,29                           1.655,33                           1.953,29                            

4.1.18.45
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 2,50M
UN 8,00                                  1.508,67                           1.780,23                           12.069,36                         14.241,84                          
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4.1.18.46
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 2,48M
UN 14,00                                1.896,02                           2.237,30                           26.544,28                         31.322,20                          

4.1.18.47
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 300 L = 5,40M
UN 2,00                                  4.053,30                           4.782,89                           8.106,60                           9.565,78                            

4.1.18.48
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 0,70M
UN 2,00                                  537,26                              633,97                              1.074,52                           1.267,94                            

4.1.18.49
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 0,82M
UN 2,00                                  538,68                              635,64                              1.077,36                           1.271,28                            

4.1.18.50
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 1,71M
UN 6,00                                  894,53                              1.055,55                           5.367,18                           6.333,30                            

4.1.18.51
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 1,80M
UN 2,00                                  895,75                              1.056,99                           1.791,50                           2.113,98                            

4.1.18.52
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 2,80M
UN 2,00                                  1.256,56                           1.482,74                           2.513,12                           2.965,48                            

4.1.18.53
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 2,74M
UN 2,00                                  1.255,70                           1.481,73                           2.511,40                           2.963,46                            

4.1.18.54
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 3,44M
UN 2,00                                  1.612,17                           1.902,36                           3.224,34                           3.804,72                            

4.1.18.55
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 4,14M
UN 2,00                                  1.965,54                           2.319,34                           3.931,08                           4.638,68                            

4.1.18.56
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 

500
UN 1,00                                  5.290,10                           6.242,32                           5.290,10                           6.242,32                            

4.1.18.57
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 500
UN 1,00                                  4.394,98                           5.186,08                           4.394,98                           5.186,08                            

4.1.18.58
CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) 

DN 150
UN 12,00                                256,43                              302,59                              3.077,16                           3.631,08                            

4.1.18.59
EXTREMIDADE FLANGE, JUNTA ELÁSTICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN-10 

(EFJGS 10) DN 150
UN 8,00                                  262,93                              310,26                              2.103,44                           2.482,08                            

4.1.18.60 CURVA 45 GRAUS LONGA, EM PVC COM ANEL DE BORRACHA, FABRICADA CONFORME NBR 5688 DA ABNT - DN 75 UN 512,00                              19,88                                23,46                                10.178,56                         12.011,52                          

4.1.18.61 JUNÇÃO 45 GRAUS EM FºFº DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN 150 X 100 UN 1,00                                  540,39                              637,66                              540,39                              637,66                               

4.1.18.62 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN 1,00                                  83,98                                99,10                                83,98                                99,10                                 

4.1.18.63 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 150 UN 2,00                                  674,69                              796,13                              1.349,38                           1.592,26                            

4.1.18.64 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 200 UN 2,00                                  961,45                              1.134,51                           1.922,90                           2.269,02                            

4.1.18.65
CURVA 45º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C45FF10/16) DN 

150
UN 1,00                                  286,93                              338,58                              286,93                              338,58                               

4.1.18.66
JUNÇÃO 45 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN 

200 X 100
UN 1,00                                  718,07                              847,32                              718,07                              847,32                               

4.1.18.67
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN 

200 X 200
UN 1,00                                  583,18                              688,15                              583,18                              688,15                               

4.1.18.68
REDUÇÃO CONCÊNTRICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 

10/16/25 (RFF10/16/25) DN 200 X 100
UN 1,00                                  447,93                              528,56                              447,93                              528,56                               

4.1.18.69
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 100.
UN 6,00                                  14,81                                17,48                                88,86                                104,88                               

4.1.18.70
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 500.
UN 1,00                                  148,79                              175,57                              148,79                              175,57                               

4.1.18.71
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 80 MM
UN 48,00                                7,39                                  8,72                                  354,72                              418,56                               

4.1.18.72
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 24 MM, L = 100 MM
UN 20,00                                17,03                                20,10                                340,60                              402,00                               

4.1.18.73
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO 

EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 500
M 18,00                                716,87                              845,91                              12.903,66                         15.226,38                          
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4.1.18.74
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO 

EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 150
M 36,00                                237,69                              280,47                              8.556,84                           10.096,92                          

4.1.18.75 TUBO EM PRFV L = 2,80 M - DN 150 UN 16,00                                755,52                              891,51                              12.088,32                         14.264,16                          

4.1.18.76 CURVA 90 GRAUS EM PRFV  - DN 150 - R = 0,20M UN 16,00                                316,48                              373,45                              5.063,68                           5.975,20                            

4.1.18.77 TUBO EM PRFV COM ABA DE VEDAÇÃO - DN 150 - L = 0,50 M UN 16,00                                44,93                                53,02                                718,88                              848,32                               

4.1.18.78 TUBO EM PRFV - DN 500 M 7,00                                  544,28                              642,25                              3.809,96                           4.495,75                            

4.1.18.79 TUBO DE AÇO - DN 500 M 11,00                                787,84                              929,65                              8.666,24                           10.226,15                          

4.1.18.80 CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,15M UN 16,00                                316,48                              373,45                              5.063,68                           5.975,20                            

4.1.18.81 CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,30M UN 24,00                                316,48                              373,45                              7.595,52                           8.962,80                            

4.1.18.82 TUBO EM PRFV - DN 150 M 96,00                                85,57                                100,97                              8.214,72                           9.693,12                            

4.1.18.83 CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 100 - R = 0,15M UN 20,00                                216,24                              255,16                              4.324,80                           5.103,20                            

4.1.18.84 TUBO EM PRFV - DN 100 M 60,00                                39,81                                46,98                                2.388,60                           2.818,80                            

4.1.18.85 TUBO EM PRFV - DN 350 M 44,00                                292,69                              345,37                              12.878,36                         15.196,28                          

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

4.1.18.86 REDUÇÃO EM PRFV - DN 350 X 150 UN 2,00                                  1.299,71                           1.533,66                           2.599,42                           3.067,32                            

4.1.18.87
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 150
UN 18,00                                9.850,78                           11.623,92                         177.314,04                       209.230,56                        

4.1.18.88
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 200
UN 2,00                                  17.412,21                         20.546,41                         34.824,42                         41.092,82                          

4.1.18.89
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 100
UN 2,00                                  8.682,10                           10.244,88                         17.364,20                         20.489,76                          

4.1.18.90 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DE AÇO - DN 200 X 100 UN 1,00                                  728,17                              859,24                              728,17                              859,24                               

4.1.18.91 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RÁPIDO - DN 100 UN 2,00                                  143,15                              168,92                              286,30                              337,84                               

4.1.18.92 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RÁPIDO - DN 150 UN 2,00                                  224,31                              264,69                              448,62                              529,38                               

4.1.18.93 ADAPTADOR EM PVC SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA, DN 1" UN 2,00                                  1,60                                  1,89                                  3,20                                  3,78                                   

4.1.18.94 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 4,00                                  20,41                                24,08                                81,64                                96,32                                 

4.1.18.95 TUBO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" - L = 1,10M M 6,00                                  17,11                                20,19                                102,66                              121,14                               

4.1.18.96 UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 2,00                                  17,95                                21,18                                35,90                                42,36                                 

4.1.18.97 NIPLE EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 8,00                                  6,23                                  7,35                                  49,84                                58,80                                 

4.1.18.98 VÁLVULA DE ESFERA ROSCA BSP - DN 1" UN 2,00                                  21,34                                25,18                                42,68                                50,36                                 

4.1.18.99 COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 2,00                                  26,41                                31,16                                52,82                                62,32                                 

4.1.18.100 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 1.1/2" M 6,00                                  38,49                                45,42                                230,94                              272,52                               

4.1.18.101 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 3" M 3,00                                  81,88                                96,62                                245,64                              289,86                               

4.1.18.102 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 4" M 3,00                                  132,41                              156,24                              397,23                              468,72                               

4.1.18.103 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 5" M 3,00                                  154,43                              182,23                              463,29                              546,69                               

4.1.18.104 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 6" M 9,00                                  233,63                              275,68                              2.102,67                           2.481,12                            

4.1.18.105 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 8" M 3,00                                  351,77                              415,09                              1.055,31                           1.245,27                            

4.1.18.106 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 10" M 1,00                                  449,81                              530,78                              449,81                              530,78                               

4.1.18.107 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 12" M 3,00                                  659,70                              778,45                              1.979,10                           2.335,35                            

4.1.18.108 CURVA 90° DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 1.1/2" UN 1,00                                  5,63                                  6,64                                  5,63                                  6,64                                   

4.1.18.109 CURVA 90° DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" UN 1,00                                  434,41                              512,60                              434,41                              512,60                               

4.1.18.110 CURVA 90° DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00                                  537,49                              634,24                              537,49                              634,24                               

4.1.18.111 TÊ DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00                                  935,28                              1.103,63                           935,28                              1.103,63                            

4.1.18.112 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 1,00                                  51,75                                61,07                                51,75                                61,07                                 

4.1.18.113 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 1.1/2" UN 1,00                                  85,07                                100,38                              85,07                                100,38                               
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4.1.18.114 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 1.1/2"+    REDUÇÃO   Ø   2.1/2"  X  1.1/2" UN 1,00                                  224,95                              265,44                              224,95                              265,44                               

4.1.18.115 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 1.1/2" UN 3,00                                  256,57                              302,75                              769,71                              908,25                               

4.1.18.116 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 1.1/2" +    REDUÇÃO   Ø           3"  X  1.1/2" UN 1,00                                  373,13                              440,29                              373,13                              440,29                               

4.1.18.117 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 1.1/2" +    REDUÇÃO   Ø   4"  X  1.1/2" UN 1,00                                  595,92                              703,19                              595,92                              703,19                               

4.1.18.118 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 1,00                                  20,62                                24,33                                20,62                                24,33                                 

4.1.18.119 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 3" UN 1,00                                  26,05                                30,74                                26,05                                30,74                                 

4.1.18.120 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 4" UN 1,00                                  41,74                                49,25                                41,74                                49,25                                 

4.1.18.121 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 5" UN 1,00                                  60,57                                71,47                                60,57                                71,47                                 

4.1.18.122 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 6" UN 1,00                                  97,09                                114,57                              97,09                                114,57                               

4.1.18.123 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 8" UN 1,00                                  167,30                              197,41                              167,30                              197,41                               

4.1.18.124 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" X 10" UN 1,00                                  225,84                              266,49                              225,84                              266,49                               

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

4.1.18.125 FLANGE DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00                                  472,39                              557,42                              472,39                              557,42                               

4.1.18.126 EXAUSTOR EM AÇO INOX - 12" UN 1,00                                  3.131,10                           3.694,70                           3.131,10                           3.694,70                            

4.1.18.127 JUNTA DRESSER - 12" UN 1,00                                  1.822,68                           2.150,76                           1.822,68                           2.150,76                            

4.1.18.128 FLANGE DE PRFV - 12" UN 1,00                                  1.172,49                           1.383,54                           1.172,49                           1.383,54                            

4.1.18.129 TUBO DE PRFV - 12" M 3,50                                  242,81                              286,52                              849,84                              1.002,82                            

4.1.18.130
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE 

AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
M 60,00                                32,93                                38,86                                1.975,80                           2.331,60                            

4.1.18.131 CAP DE PRFV - DN 12" UN 1,00                                  1.175,29                           1.386,84                           1.175,29                           1.386,84                            

4.1.18.132 CAP DE PRFV - 3" UN 10,00                                253,21                              298,79                              2.532,10                           2.987,90                            

4.2 CLARIFICADOR- 2° etapa -                                   -                                   1.335.984,33                    1.639.758,57                     

4.2.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 1.128,16                           4,89                                  6,31                                  5.516,70                           7.118,69                            

4.2.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 249,00                              20,64                                26,63                                5.139,36                           6.630,87                            

4.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 2.371,00                           0,83                                  1,07                                  1.967,93                           2.536,97                            

4.2.4 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M M3 334,00                              40,40                                52,12                                13.493,60                         17.408,08                          

4.2.5
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 1.891,00                           3,17                                  4,09                                  5.994,47                           7.734,19                            

4.2.6 CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 401,00                              15,41                                19,88                                6.179,41                           7.971,88                            

4.2.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 4.743,00                           1,02                                  1,32                                  4.837,86                           6.260,76                            

4.2.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(IT|EM ELIMINADO)
KG -                                   8,61                                  11,11                                -                                   -                                    

4.2.9 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 49,77                                413,87                              533,89                              20.598,31                         26.571,71                          

4.2.10

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 -                                   349,38                              450,70                              -                                   -                                    

4.2.11 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMP. RESINADA, E= 10MM PARA ESTRUTURAS M2 1.822,00                           114,75                              148,03                              209.074,50                       269.710,66                        

4.2.12 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 50,00                                194,05                              250,32                              9.702,50                           12.516,00                          

4.2.13 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 540,00                              50,00                                64,50                                27.000,00                         34.830,00                          

4.2.14 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO M 620,00                              40,04                                51,65                                24.824,80                         32.023,00                          

4.2.15 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 80,00                                50,02                                64,53                                4.001,60                           5.162,40                            

4.2.16

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 647,00                              309,95                              399,84                              200.537,65                       258.696,48                        

4.2.17 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 M3 10,44                                420,63                              542,61                              4.391,38                           5.664,85                            
CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

4.2.18 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DIÂMETRO = 150 mm M 2,20                                  2,77                                  3,57                                  6,09                                  7,85                                   

4.2.19 ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA E PISO GRADE EM FIBRA DE VIDRO UN 1,00                                  8.320,55                           10.733,51                         8.320,55                           10.733,51                          

4.2.20  MATERIAIS CLARIFICADOR- 2° etapa -                                   -                                   462.918,05                       546.243,29                        

4.2.20.1 TUBO DE PVC TIPO LEVE, PARA ESGOTO PREDIAL - DN 150 M 2,20                                  22,91                                27,03                                50,40                                59,47                                 

4.2.20.2 CURVA 45° PVC TIPO LEVE, PARA ESGOTO PREDIAL - DN 150 UN 1,00                                  95,69                                112,91                              95,69                                112,91                               

4.2.20.3

RASPADOR RADIAL COM ACIONAMENTO PERIFÉRICO, DIÂMETRO = 35,0 M , CONSTITUÍDO POR:  - PONTE RASPADORA 

(PASSARELA) EM AÇO CARBONO, COM CARRO DE ACIONAMENTO E CONJUNTO DE GUARDA-CORPOS EM TUBOS DE AÇO 

CARBONO COM ALTURA DE 1,0M; LÂMINAS DE RASPAGEM DE FUNDO EM BORRACHA DURA (55/65) DE ESPESSURA 10MM E 

RASPADOR DE SUPERFÍCIE FIXADO À PONTE;

 - PIVOT CENTRAL, FIXADO À COLUNA CENTRAL DE CONCRETO, EM AÇO CARBONO;

 - CÂMERA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DECANTADOR, EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESPESSURA 1/8";

 - VERTEDOR DE SAÍDA TRIANGULAR CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO REVESTIDO, FIXADO À PAREDE DO TANQUE POR 

MEIO DE CHUMBADORES.

O ACABAMENTO TERÁ: PARTES IMERSAS EM EPÓXI BETUMINOSO 400 MICRONS, APÓS JATEAMENTO AS 2,5 E DEMAIS PARTES 

EM PRIMER APÓXI MAIS ÓXIDO DE FERRO 70 MICRONS ( MONTAGEM INCLUÍDA NO TRATAMENTO PRELIMINAR, ITEM  

1.1.17) 

UN 1,00                                  462.771,96                       546.070,91                       462.771,96                       546.070,91                        

4.2.21 INTERLIGAÇÕES DAS UNIDADES - 2° ETAPA -                                   -                                   23.519,60                         30.344,88                          

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

4.2.21.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 598,72 20,64                                26,63                                12.357,58                         15.943,91                          

4.2.21.2 ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 399,14 3,92                                  5,06                                  1.564,63                           2.019,65                            

4.2.21.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 120,00 48,38                                62,41                                5.805,60                           7.489,20                            

4.2.21.4 ESCAV(RETROESCAV)VALA N ESCOR ATE 1,5M MAT 1A C/REDUTOR PRODUT M3 479,00 3,72                                  4,80                                  1.781,88                           2.299,20                            

4.2.21.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PRFV - DN 900 MM M 72,50 10,48                                13,52                                759,80                              980,20                               

4.2.21.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PRFV - DN 700 MM M 36,00 8,91                                  11,49                                320,76                              413,64                               

4.2.21.7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PRFV - DN 400 MM M 15,37 6,67                                  8,60                                  102,52                              132,18                               

4.2.21.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DEFOFO - DN 150 MM M 20,60 2,77                                  3,57                                  57,06                                73,54                                 

4.2.21.9 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DEFOFO - DN 200 MM M 73,15 3,26                                  4,21                                  238,47                              307,96                               

4.2.21.10 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DEFOFO - DN 300 MM M 115,00 4,62                                  5,96                                  531,30                              685,40                               

4.2.22 MATERIAIS INTERLIGAÇÕES - 2° ETAPA 297.959,97                       351.592,50                        

4.2.22.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) M 20,60                                66,29                                78,22                                1.365,57                           1.611,33                            

4.2.22.2 TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE DN 200, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 73,15                                118,01                              139,25                              8.632,43                           10.186,14                          

4.2.22.3 TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE DN 300, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 115,00                              254,44                              300,24                              29.260,60                         34.527,60                          

4.2.22.4 TUBO EM PRFV JE - DN 400 M 15,37                                357,07                              421,34                              5.488,17                           6.476,00                            

4.2.22.5 TUBO EM PRFV JE - DN 700 M 36,00                                1.256,28                           1.482,41                           45.226,08                         53.366,76                          

4.2.22.6 TUBO EM PRFV JE - DN 900 M 72,50                                1.897,02                           2.238,48                           137.533,95                       162.289,80                        

4.2.22.7
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 150
UN. 1,00                                  322,27                              380,28                              322,27                              380,28                               

4.2.22.8
TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 150 X 

150
UN. 1,00                                  399,76                              471,72                              399,76                              471,72                               

4.2.22.9
TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X 

150
UN. 8,00                                  569,57                              672,09                              4.556,56                           5.376,72                            

4.2.22.10
VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA SIMPLES, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES DA NBR 

7675 DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10 KGF/CM2 -  PN 10 (VRPUS10)  DN 200
UN 1,00                                  2.793,20                           3.295,98                           2.793,20                           3.295,98                            

4.2.22.11
EXTREMIDADE FLANGE JUNTA ELÁSTICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA 

ABNT (EFJGS 10) DN 200
UN. 1,00                                  307,07                              362,34                              307,07                              362,34                               

4.2.22.12
EXTREMIDADE FLANGE JUNTA ELÁSTICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA 

ABNT (EFJGS 10) DN 150
UN. 1,00                                  262,93                              310,26                              262,93                              310,26                               

4.2.22.13
TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X 

200
UN. 3,00                                  575,99                              679,67                              1.727,97                           2.039,01                            

4.2.22.14
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA 

ABNT PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 400
UN 2,00                                  1.758,73                           2.075,30                           3.517,46                           4.150,60                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

4.2.22.15 CURVA 90° COM FLANGES EM PRFV - DN 400 UN. 1,00                                  2.547,36                           3.005,88                           2.547,36                           3.005,88                            

4.2.22.16 CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 900 UN. 1,00                                  19.625,58                         23.158,18                         19.625,58                         23.158,18                          

4.2.22.17 CURVA 45° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 900 UN. 1,00                                  13.856,61                         16.350,80                         13.856,61                         16.350,80                          

4.2.22.18
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 400.
UN 2,00                                  238,27                              281,16                              476,54                              562,32                               

4.2.22.19
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 24 MM, L = 100 MM
UN 32,00                                17,03                                20,10                                544,96                              643,20                               

4.2.22.20 CURVA 15° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 400 UN. 1,00                                  770,23                              908,87                              770,23                              908,87                               

4.2.22.21
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 300
UN. 5,00                                  839,11                              990,15                              4.195,55                           4.950,75                            

4.2.22.22
TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 300 X 

300
UN. 1,00                                  938,18                              1.107,05                           938,18                              1.107,05                            

4.2.22.23 VALVULA FLAP - DN 600 UN. 1,00                                  13.610,94                         16.060,91                         13.610,94                         16.060,91                          

5 ETE BARBOSA LAGE - 3ª ETAPA -                                   -                                   4.756.394,38                    5.951.878,87                     

5.1 REATOR UASB - 3° etapa (MÓDULOS 7 E 8) -                                   -                                   2.979.815,10                    3.690.718,91                     

5.1.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 651,90                              4,89                                  6,31                                  3.187,79                           4.113,49                            

5.1.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 52,50                                20,64                                26,63                                1.083,60                           1.398,08                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

5.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 79,00                                0,83                                  1,07                                  65,57                                84,53                                 

5.1.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 65,93                                3,17                                  4,09                                  209,00                              269,65                               

5.1.5 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 52,50                                48,38                                62,41                                2.539,95                           3.276,53                            

5.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 158,23                              1,02                                  1,32                                  161,39                              208,86                               

5.1.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 73.804,00                         8,61                                  11,11                                635.452,44                       819.962,44                        

5.1.8 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 32,96                                413,87                              533,89                              13.641,16                         17.597,01                          

5.1.9

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 786,00                              349,38                              450,70                              274.612,68                       354.250,20                        

5.1.10 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 3.133,44                           25,85                                33,35                                80.999,42                         104.500,22                        

5.1.11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 4.085,00                           41,30                                53,28                                168.710,50                       217.648,80                        

5.1.12 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 76,00                                194,05                              250,32                              14.747,80                         19.024,32                          

5.1.13
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO 

ZARCAO
M 27,00                                49,55                                63,92                                1.337,85                           1.725,84                            

5.1.14
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 9.994,00                           1,37                                  1,77                                  13.691,78                         17.689,38                          

5.1.15 COLOCACAO MATERIAL FILTRANTE M3 9,00                                  61,54                                79,39                                553,86                              714,51                               

5.1.16 EXECUÇÃO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV 2), CONFORME O PROJETO UN. 1,00                                  -                                   -                                   8.450,89                           10.901,77                          

5.1.16.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35                                  413,87                              533,89                              144,85                              186,86                               

5.1.16.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 49,00                                41,30                                53,28                                2.023,70                           2.610,72                            

5.1.16.3 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 12,00                                194,05                              250,32                              2.328,60                           3.003,84                            

5.1.16.4
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO 

ZARCAO
M 10,00                                49,55                                63,92                                495,50                              639,20                               

5.1.16.5 ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV UND 1,00                                  345,82                              446,11                              345,82                              446,11                               

5.1.16.6 ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADES DE FIBRA DE VIDRO UND 1,00                                  335,92                              433,34                              335,92                              433,34                               

5.1.16.7

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 6,00                                  462,75                              596,95                              2.776,50                           3.581,70                            

5.1.17 MATERIAIS CDV2 -                                   -                                   12.638,25                         14.913,12                          

5.1.17.1 PISO GRADE EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSÕES DE 174MM X 109MM - E=1" UN 1,00                                  1.907,29                           2.250,60                           1.907,29                           2.250,60                            

5.1.17.2 COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO , DIMENSOES DE 0,70CM X 0,74CM UN 4,00                                  2.682,74                           3.165,63                           10.730,96                         12.662,52                          

5.1.18 EXECUÇÃO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (CDV 3), CONFORME O PROJETO UN. 2,00                                  -                                   -                                   375.218,55                       482.862,72                        

5.1.18.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,54                                  413,87                              533,89                              223,49                              288,30                               
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5.1.18.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 61,96                                41,30                                53,28                                2.558,95                           3.301,23                            

5.1.18.3

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 7,65                                  462,75                              596,95                              3.540,04                           4.566,67                            

5.1.18.4 REATORES, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO GL 1,00                                  186.318,37                       240.350,70                       186.318,37                       240.350,70                        

5.1.18.5 TAMPA DE INSPEÇÃO DO CANAL DE ESCUMA, NAS DIMENSÕES DE (0,70 X 0,65)M2 UN 16,00                                662,80                              782,10                              10.604,80                         12.513,60                          

5.1.18.6 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 M3 3,50                                  420,63                              542,61                              1.472,21                           1.899,14                            

5.1.18.7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, JUNTA ROSCÁVEL, DIÂMETRO = 2.1/2" M 21,00                                3,91                                  5,04                                  82,11                                105,84                               

5.1.18.8 TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSÕES DE (0,70 X 0,70)M2 UN 1,00                                  662,79                              855,00                              662,79                              855,00                               

5.1.18.9 TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSÕES DE (1,30 X 0,80)M3 UN 1,00                                  662,80                              855,01                              662,80                              855,01                               

5.1.18.10 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RECOLHIM. DE EFLUENTE DO REATOR UN 16,00                                3.122,34                           4.027,82                           49.957,44                         64.445,12                          

5.1.18.11 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RETIRADA DE ESCUMA, L = 10,30 M, UN 16,00                                3.240,70                           4.180,50                           51.851,20                         66.888,00                          

5.1.18.12 FIXAÇÃO DAS CAMPANULA DE PRFV, 08 UND ( CONSTA DO ITEM 3.1.19.4) UND 2,00                                  -                                   -                                   -                                   -                                    
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5.1.18.13 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAMADA DE MEIO SUPORTE PARA BIOFILTRO M3 9,00                                  128,81                              166,16                              1.159,29                           1.495,44                            

5.1.18.14

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 -                                   410,53                              529,58                              -                                   -                                    

5.1.18.15 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 160,00                              50,00                                64,50                                8.000,00                           10.320,00                          

5.1.18.16 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 920,00                              50,01                                64,51                                46.009,20                         59.349,20                          

5.1.18.17 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO M 300,00                              40,00                                51,60                                12.000,00                         15.480,00                          

5.1.18.18 BRITA 2 e 3 M³ 1,13                                  102,99                              132,86                              115,86                              149,47                               

5.1.19 MATERIAIS REATOR UASB - 3° etapa -                                   -                                   1.372.512,62                    1.619.577,44                     

5.1.19.1 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) - CDV 5 UN. 16,00                                4.846,96                           5.719,41                           77.551,36                         91.510,56                          

5.1.19.2
CALHA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE EFLUENTE DO REATOR - LARGURA = 24 

CM - COMPRIMENTO = 11,04 M, CONFORME O PROJETO
UN. 16,00                                10.327,97                         12.187,00                         165.247,52                       194.992,00                        

5.1.19.3
CALHA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE ESCUMA DO REATOR - COMPRIMENTO = 

10,30 M, CONFORME O PROJETO
UN. 16,00                                5.878,24                           6.936,32                           94.051,84                         110.981,12                        

5.1.19.4

CAMPANULAS DE PRFV (OPÇÃO) PARA SEPARADORES TRIFÁSICOS, BASE MENOR-10,30M; BASE MAIOR-12,00M; LARGURA-

2,20M; ALTURA-1,30M. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM BOLSAS SUPERIORES E INFERIORES SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA 

TRANSPASSE DAS CHAPAS , FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN. 16,00                                17.911,21                         21.135,23                         286.579,36                       338.163,68                        

5.1.19.5 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO EM PRFV (OPÇÃO) - CDV 4 UN. 8,00                                  2.727,82                           3.218,83                           21.822,56                         25.750,64                          

5.1.19.6 SUPORTE, EM PRFV, DOS TUBOS DISTRIBUIDORES CJ 256,00                              174,72                              206,17                              44.728,32                         52.779,52                          

5.1.19.7 CAÇAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS UN. 1,00                                  5.974,16                           7.049,51                           5.974,16                           7.049,51                            

5.1.19.8
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE 

AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
M 1.550,00                           32,93                                38,86                                51.041,50                         60.233,00                          

5.1.19.9
TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 

10/16 (TOFAV10/16) DN 150
UN. 34,00                                539,32                              636,40                              18.336,88                         21.637,60                          

5.1.19.10 EXTREMIDADE PONTA FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN-10 - EPFAV10, DN 800 UN. 2,00                                  6.879,52                           8.117,83                           13.759,04                         16.235,66                          

5.1.19.11
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN 

150X150
UN. 26,00                                400,57                              472,67                              10.414,82                         12.289,42                          

5.1.19.12
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 30 MM, L = 130 MM
UN. 48,00                                40,83                                48,18                                1.959,84                           2.312,64                            

5.1.19.13
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN. 1.520,00                           11,64                                13,74                                17.692,80                         20.884,80                          

5.1.19.14
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150.
UN. 194,00                              27,83                                32,84                                5.399,02                           6.370,96                            

5.1.19.15
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 200.
UN. 48,00                                53,78                                63,46                                2.581,44                           3.046,08                            

5.1.19.16 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN-10  NITRILICO - ABFNBR, DN 800 UN. 2,00                                  270,35                              319,01                              540,70                              638,02                               CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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5.1.19.17
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) 

DN 150
UN. 16,00                                368,15                              434,42                              5.890,40                           6.950,72                            

5.1.19.18
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA 

ABNT PN -10/16 (EPFAV10/16) DN 150
UN. 13,00                                463,03                              546,38                              6.019,39                           7.102,94                            

5.1.19.19 TUBO - PVC JR - DIÂMETRO 2.1/2", EXTREMIDADE COM ROSCA DA NBR 6414, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT M 21,00                                36,02                                42,50                                756,42                              892,50                               

5.1.19.20 CURVA 90 GRAUS PVC JR DIÂMETRO 2.1/2", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 14,00                                27,15                                32,04                                380,10                              448,56                               

5.1.19.21 LUVA SIMPLES PVC JR, ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT, DIÂMETRO 2.1/2" UN. 19,00                                13,79                                16,27                                262,01                              309,13                               

5.1.19.22
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN 

200 X 150
UN. 18,00                                533,29                              629,28                              9.599,22                           11.327,04                          

5.1.19.23 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN. 1,00                                  83,98                                99,10                                83,98                                99,10                                 

5.1.19.24 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 200 UN. 5,00                                  520,77                              614,51                              2.603,85                           3.072,55                            

5.1.19.25
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -  

PRESSÃO DE TRABALHO  10 KGF/CM2 - PN 10 (TFP10) DN 200 L = 0,90M
UN. 1,00                                  932,76                              1.100,66                           932,76                              1.100,66                            

5.1.19.26
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 1,20M
UN. 1,00                                  1.504,64                           1.775,48                           1.504,64                           1.775,48                            

5.1.19.27
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 4,15M
UN. 1,00                                  2.673,17                           3.154,34                           2.673,17                           3.154,34                            

5.1.19.28
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 1,00M
UN. 1,00                                  1.310,37                           1.546,24                           1.310,37                           1.546,24                            
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5.1.19.29
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,60M
UN. 2,00                                  1.046,21                           1.234,53                           2.092,42                           2.469,06                            

5.1.19.30
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 4,30M
UN. 16,00                                1.774,09                           2.093,43                           28.385,44                         33.494,88                          

5.1.19.31
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -  

PRESSÃO DE TRABALHO  10 KGF/CM2 - PN 10 (TFP10) DN 200 L = 0,90M
UN. 4,00                                  932,76                              1.100,66                           3.731,04                           4.402,64                            

5.1.19.32
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,30M
UN. 4,00                                  899,51                              1.061,42                           3.598,04                           4.245,68                            

5.1.19.33 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCV DN 150 UN. 2,00                                  849,12                              1.001,96                           1.698,24                           2.003,92                            

5.1.19.34 REGISTRO DE ESFERA PVC COM ROSCA E BORBOLETA, CONFORME NBR 6414, DIÂMETRO = 2.1/2" U 8,00                                  53,28                                62,87                                426,24                              502,96                               

5.1.19.35
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 500 L = 2,00M
UN 1,00                                  3.292,25                           3.884,86                           3.292,25                           3.884,86                            

5.1.19.36
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 500 L = 3,00M
UN 1,00                                  4.304,26                           5.079,03                           4.304,26                           5.079,03                            

5.1.19.37
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 3,95M
UN 1,00                                  1.627,47                           1.920,41                           1.627,47                           1.920,41                            

5.1.19.38
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,65M
UN 2,00                                  1.046,21                           1.234,53                           2.092,42                           2.469,06                            

5.1.19.39
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 0,40M
UN 16,00                                1.071,32                           1.264,16                           17.141,12                         20.226,56                          

5.1.19.40
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 1,95M
UN 1,00                                  1.361,97                           1.607,12                           1.361,97                           1.607,12                            

5.1.19.41
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 0,50M
UN 1,00                                  382,76                              451,66                              382,76                              451,66                               

5.1.19.42
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 2,80M
UN 1,00                                  1.655,33                           1.953,29                           1.655,33                           1.953,29                            

5.1.19.43
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 2,50M
UN 8,00                                  1.508,67                           1.780,23                           12.069,36                         14.241,84                          

5.1.19.44
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 2,48M
UN 14,00                                1.896,02                           2.237,30                           26.544,28                         31.322,20                          

5.1.19.45
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 300 L = 5,40M
UN 2,00                                  4.053,30                           4.782,89                           8.106,60                           9.565,78                            

5.1.19.46
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 0,70M
UN 2,00                                  537,26                              633,97                              1.074,52                           1.267,94                            

5.1.19.47
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 0,82M
UN 2,00                                  538,68                              635,64                              1.077,36                           1.271,28                            CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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5.1.19.48
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 1,71M
UN 6,00                                  894,53                              1.055,55                           5.367,18                           6.333,30                            

5.1.19.49
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 1,80M
UN 2,00                                  895,75                              1.056,99                           1.791,50                           2.113,98                            

5.1.19.50
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 2,80M
UN 2,00                                  1.256,56                           1.482,74                           2.513,12                           2.965,48                            

5.1.19.51
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 2,74M
UN 2,00                                  1.255,70                           1.481,73                           2.511,40                           2.963,46                            

5.1.19.52
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 3,44M
UN 2,00                                  1.612,17                           1.902,36                           3.224,34                           3.804,72                            

5.1.19.53
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TCL 10 ) DN 150 L = 4,14M
UN 2,00                                  1.965,54                           2.319,34                           3.931,08                           4.638,68                            

5.1.19.54
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 

500
UN 1,00                                  5.290,10                           6.242,32                           5.290,10                           6.242,32                            

5.1.19.55
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 500
UN 1,00                                  4.394,98                           5.186,08                           4.394,98                           5.186,08                            

5.1.19.56
CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) 

DN 150
UN 12,00                                256,43                              302,59                              3.077,16                           3.631,08                            

5.1.19.57
EXTREMIDADE FLANGE, JUNTA ELÁSTICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN-10 

(EFJGS 10) DN 150
UN 8,00                                  262,93                              310,26                              2.103,44                           2.482,08                            
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5.1.19.58 CURVA 45 GRAUS LONGA, EM PVC COM ANEL DE BORRACHA, FABRICADA CONFORME NBR 5688 DA ABNT - DN 75 UN 512,00                              19,88                                23,46                                10.178,56                         12.011,52                          

5.1.19.59
JUNÇÃO 45 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) 

DN 150 X 100
UN 1,00                                  540,39                              637,66                              540,39                              637,66                               

5.1.19.60 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN 1,00                                  83,98                                99,10                                83,98                                99,10                                 

5.1.19.61 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 150 UN 2,00                                  674,69                              796,13                              1.349,38                           1.592,26                            

5.1.19.62 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 200 UN 2,00                                  961,45                              1.134,51                           1.922,90                           2.269,02                            

5.1.19.63
CURVA 45º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C45FF10/16) 

DN 150
UN 1,00                                  286,93                              338,58                              286,93                              338,58                               

5.1.19.64
JUNÇÃO 45 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) 

DN 200 X 100
UN 1,00                                  718,07                              847,32                              718,07                              847,32                               

5.1.19.65
TÊ 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN 

200 X 200
UN 1,00                                  583,18                              688,15                              583,18                              688,15                               

5.1.19.66
REDUÇÃO CONCÊNTRICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 

10/16/25 (RFF10/16/25) DN 200 X 100
UN 1,00                                  447,93                              528,56                              447,93                              528,56                               

5.1.19.67
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 100.
UN 6,00                                  14,81                                17,48                                88,86                                104,88                               

5.1.19.68
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 500.
UN 1,00                                  148,79                              175,57                              148,79                              175,57                               

5.1.19.69
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 80 MM
UN 48,00                                7,39                                  8,72                                  354,72                              418,56                               

5.1.19.70
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 24 MM, L = 100 MM
UN 20,00                                17,03                                20,10                                340,60                              402,00                               

5.1.19.71
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO 

EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 500
M 18,00                                716,87                              845,91                              12.903,66                         15.226,38                          

5.1.19.72
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO 

EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 150
M 36,00                                237,69                              280,47                              8.556,84                           10.096,92                          

5.1.19.73 TUBO EM PRFV L = 2,80 M - DN 150 UN 16,00                                755,52                              891,51                              12.088,32                         14.264,16                          

5.1.19.74 CURVA 90 GRAUS EM PRFV  - DN 150 - R = 0,20M UN 16,00                                316,48                              373,45                              5.063,68                           5.975,20                            

5.1.19.75 TUBO EM PRFV COM ABA DE VEDAÇÃO - DN 150 - L = 0,50 M UN 16,00                                44,93                                53,02                                718,88                              848,32                               

5.1.19.76 TUBO EM PRFV - DN 500 M 7,00                                  542,48                              640,13                              3.797,36                           4.480,91                            

5.1.19.77 TUBO DE AÇO - DN 500 M 11,00                                787,84                              929,65                              8.666,24                           10.226,15                          

5.1.19.78 CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,15M UN 16,00                                316,48                              373,45                              5.063,68                           5.975,20                            

5.1.19.79 CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,30M UN 24,00                                316,48                              373,45                              7.595,52                           8.962,80                            

5.1.19.80 TUBO EM PRFV - DN 150 M 96,00                                85,57                                100,97                              8.214,72                           9.693,12                            

5.1.19.81 CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 100 - R = 0,15M UN 20,00                                216,24                              255,16                              4.324,80                           5.103,20                            
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5.1.19.82 TUBO EM PRFV - DN 100 M 60,00                                39,81                                46,98                                2.388,60                           2.818,80                            

5.1.19.83 TUBO EM PRFV - DN 350 M 44,00                                292,69                              345,37                              12.878,36                         15.196,28                          

5.1.19.84 REDUÇÃO EM PRFV - DN 350 X 150 UN 2,00                                  1.299,71                           1.533,66                           2.599,42                           3.067,32                            

5.1.19.85
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 150
UN 18,00                                9.850,78                           11.623,92                         177.314,04                       209.230,56                        

5.1.19.86
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 200
UN 2,00                                  17.412,21                         20.546,41                         34.824,42                         41.092,82                          

5.1.19.87
VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

EXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 100
UN 2,00                                  8.682,10                           10.244,88                         17.364,20                         20.489,76                          

5.1.19.88 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DE AÇO - DN 200 X 100 UN 1,00                                  728,17                              859,24                              728,17                              859,24                               

5.1.19.89 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RÁPIDO - DN 100 UN 2,00                                  143,15                              168,92                              286,30                              337,84                               

5.1.19.90 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RÁPIDO - DN 150 UN 2,00                                  224,31                              264,69                              448,62                              529,38                               

5.1.19.91 ADAPTADOR EM PVC SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA, DN 1" UN 2,00                                  1,60                                  1,89                                  3,20                                  3,78                                   

5.1.19.92 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 4,00                                  20,41                                24,08                                81,64                                96,32                                 
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5.1.19.93 TUBO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" - L = 1,10M M 6,00                                  17,11                                20,19                                102,66                              121,14                               

5.1.19.94 UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 2,00                                  17,95                                21,18                                35,90                                42,36                                 

5.1.19.95 NIPLE EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 8,00                                  6,23                                  7,35                                  49,84                                58,80                                 

5.1.19.96 VÁLVULA DE ESFERA ROSCA BSP - DN 1" UN 2,00                                  21,34                                25,18                                42,68                                50,36                                 

5.1.19.97 COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 2,00                                  27,73                                32,72                                55,46                                65,44                                 

5.1.19.98 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 1.1/2" M 6,00                                  38,49                                45,42                                230,94                              272,52                               

5.1.19.99 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 3" M 3,00                                  81,88                                96,62                                245,64                              289,86                               

5.1.19.100 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 4" M 3,00                                  132,41                              156,24                              397,23                              468,72                               

5.1.19.101 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 5" M 3,00                                  154,43                              182,23                              463,29                              546,69                               

5.1.19.102 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 6" M 9,00                                  233,63                              275,68                              2.102,67                           2.481,12                            

5.1.19.103 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 8" M 3,00                                  351,77                              415,09                              1.055,31                           1.245,27                            

5.1.19.104 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 10" M 1,00                                  449,81                              530,78                              449,81                              530,78                               

5.1.19.105 TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 12" M 3,00                                  659,70                              778,45                              1.979,10                           2.335,35                            

5.1.19.106 CURVA 90° DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 1.1/2" UN 1,00                                  5,63                                  6,64                                  5,63                                  6,64                                   

5.1.19.107 CURVA 90° DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" UN 1,00                                  434,41                              512,60                              434,41                              512,60                               

5.1.19.108 CURVA 90° DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00                                  537,49                              634,24                              537,49                              634,24                               

5.1.19.109 TÊ DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00                                  935,28                              1.103,63                           935,28                              1.103,63                            

5.1.19.110 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 1,00                                  51,75                                61,07                                51,75                                61,07                                 

5.1.19.111 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 1.1/2" UN 1,00                                  85,07                                100,38                              85,07                                100,38                               

5.1.19.112 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 1.1/2" UN 1,00                                  224,95                              265,44                              224,95                              265,44                               

5.1.19.113 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 1.1/2" UN 3,00                                  256,57                              302,75                              769,71                              908,25                               

5.1.19.114 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 1.1/2" +    REDUÇÃO   Ø           3"  X  1.1/2" UN 1,00                                  373,13                              440,29                              373,13                              440,29                               

5.1.19.115 TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 1.1/2" +    REDUÇÃO   Ø   4"  X  1.1/2" UN 1,00                                  595,92                              703,19                              595,92                              703,19                               

5.1.19.116 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 1,00                                  20,62                                24,33                                20,62                                24,33                                 

5.1.19.117 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 3" UN 1,00                                  26,05                                30,74                                26,05                                30,74                                 

5.1.19.118 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 4" UN 1,00                                  41,74                                49,25                                41,74                                49,25                                 

5.1.19.119 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 5" UN 1,00                                  60,57                                71,47                                60,57                                71,47                                 

5.1.19.120 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 6" UN 1,00                                  97,09                                114,57                              97,09                                114,57                               
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BDI 
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OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

5.1.19.121 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 8" UN 1,00                                  167,30                              197,41                              167,30                              197,41                               

5.1.19.122 REDUÇÃO DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" X 10" UN 1,00                                  225,84                              266,49                              225,84                              266,49                               

5.1.19.123 FLANGE DE AÇO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00                                  472,39                              557,42                              472,39                              557,42                               

5.1.19.124 EXAUSTOR EM AÇO INOX - 12" UN 1,00                                  3.131,10                           3.694,70                           3.131,10                           3.694,70                            

5.1.19.125 JUNTA DRESSER - 12" UN 1,00                                  1.822,68                           2.150,76                           1.822,68                           2.150,76                            

5.1.19.126 FLANGE DE PRFV - 12" UN 1,00                                  1.172,49                           1.383,54                           1.172,49                           1.383,54                            

5.1.19.127 TUBO DE PRFV - 12" M 3,50                                  242,81                              286,52                              849,84                              1.002,82                            

5.1.19.128
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE 

AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
M 60,00                                32,93                                38,86                                1.975,80                           2.331,60                            

5.1.19.129 CAP DE PRFV - DN 12" UN 1,00                                  1.175,29                           1.386,84                           1.175,29                           1.386,84                            

5.1.19.130 CAP DE PRFV - 3" UN 10,00                                253,21                              298,79                              2.532,10                           2.987,90                            

5.2 TANQUE DE AERAÇÃO - 3° etapa -                                   -                                   956.037,34                       1.216.952,10                     

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19
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BDI 
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BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

5.2.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 816,27                              4,89                                  6,31                                  3.991,56                           5.150,66                            

5.2.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 321,24                              20,64                                26,63                                6.630,39                           8.554,62                            

5.2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 1.841,72                           0,83                                  1,07                                  1.528,63                           1.970,64                            

5.2.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 1.928,46                           3,17                                  4,09                                  6.113,22                           7.887,40                            

5.2.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  MENTO PRIMARIO M3XKM 3.683,43                           1,02                                  1,32                                  3.757,10                           4.862,13                            

5.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG -                                   8,61                                  11,11                                -                                   -                                    

5.2.7 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 36,54                                413,87                              533,89                              15.122,81                         19.508,34                          

5.2.8

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 -                                   309,95                              399,84                              -                                   -                                    

5.2.9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 2.334,54                           41,30                                53,28                                96.416,50                         124.384,29                        

5.2.10 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 146,90                              295,21                              380,82                              43.366,35                         55.942,46                          

5.2.11 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 390,00                              194,05                              250,32                              75.679,50                         97.624,80                          

5.2.12 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 15,08                                15,84                                20,43                                238,87                              308,08                               

5.2.13
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 4.049,72                           1,37                                  1,77                                  5.548,12                           7.168,00                            

5.2.14 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 800 MM, EXCETO CONCRETO M 120,00                              80,00                                103,20                              9.600,00                           12.384,00                          

5.2.15 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 140,00                              50,03                                64,54                                7.004,20                           9.035,60                            

5.2.16 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 40,00                                50,04                                64,55                                2.001,60                           2.582,00                            

5.2.17

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 515,00                              309,95                              399,84                              159.624,25                       205.917,60                        

5.2.18 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 M3 2,65                                  420,63                              542,61                              1.114,67                           1.437,92                            

5.2.19 ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA E PISO GRADE EM FIBRA DE VIDRO UN 1,00                                  4.311,54                           5.561,89                           4.311,54                           5.561,89                            

5.2.20 MATERIAIS TANQUE DE AERAÇÃO - 3° etapa -                                   -                                   513.988,03                       646.671,67                        

5.2.20.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO, COM DIFUSORES DE MEMBRANA DE BOLHA FINA, 

CONFORME O PROJETO E PROPOSTA DO FABRICANTE
CJ 1,00                                  365.139,53                       471.029,99                       365.139,53                       471.029,99                        

5.2.20.2
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

PN-10 (EPFAV 10) DN 600
UN 2,00                                  5.143,50                           6.069,33                           10.287,00                         12.138,66                          

5.2.20.3 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT  PN 10 (C90FF10) DN 600 UN 1,00                                  8.570,17                           10.112,80                         8.570,17                           10.112,80                          

5.2.20.4 CURVA 90° JUNTA ELÁSTICA, EM PRFV - DN 900 UN 1,00                                  20.996,95                         24.776,40                         20.996,95                         24.776,40                          

5.2.20.5
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA 

ABNT PN-10 (EPFAV 10) DN 900
UN 1,00                                  8.241,11                           9.724,51                           8.241,11                           9.724,51                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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5.2.20.6 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT  PN 10 (C90FF10) DN 900 UN 1,00                                  19.446,18                         22.946,49                         19.446,18                         22.946,49                          

5.2.20.7
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 900 L = 4,00M
UN 1,00                                  20.353,48                         24.017,11                         20.353,48                         24.017,11                          

5.2.20.8
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA 

ABNT PN-10 (EPFAV 10) DN 200
UN 1,00                                  598,00                              705,64                              598,00                              705,64                               

5.2.20.9 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT  PN 10 (C90FF10) DN 200 UN 1,00                                  521,67                              615,57                              521,67                              615,57                               

5.2.20.10
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - 

PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 200 L =5,80M
UN 1,00                                  2.716,03                           3.204,92                           2.716,03                           3.204,92                            

5.2.20.11
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 200
UN 1,00                                  459,83                              542,60                              459,83                              542,60                               

5.2.20.12
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600.
UN 2,00                                  168,63                              198,98                              337,26                              397,96                               

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19
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OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS
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ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

5.2.20.13
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 900.
UN 2,00                                  285,17                              336,50                              570,34                              673,00                               

5.2.20.14
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 200.
UN 4,00                                  53,78                                63,46                                215,12                              253,84                               

5.2.20.15
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM
UN 32,00                                11,64                                13,74                                372,48                              439,68                               

5.2.20.16
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM
UN 40,00                                25,32                                29,88                                1.012,80                           1.195,20                            

5.2.20.17
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 30 MM, L = 130 MM
UN 56,00                                40,83                                48,18                                2.286,48                           2.698,08                            

5.2.20.18 TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE DN 100, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 66,00                                34,00                                40,12                                2.244,00                           2.647,92                            

5.2.20.19 TUBO DE AÇO DN 300 M 83,00                                442,82                              522,53                              36.754,06                         43.369,99                          

5.2.20.20 TÊ DE AÇO DN 300 UN 7,00                                  934,72                              1.102,97                           6.543,04                           7.720,79                            

5.2.20.21 CURVA 90° DE AÇO DN 300 UN 2,00                                  655,85                              773,90                              1.311,70                           1.547,80                            

5.2.20.22 FLANGE CEGO DE AÇO DN 300 UN 8,00                                  626,35                              739,09                              5.010,80                           5.912,72                            

5.3 INTERLIGAÇÕES DAS UNIDADES - 3° ETAPA -                                   -                                   108.062,74                       128.257,27                        

5.3.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 181,44                              20,64                                26,63                                3.744,92                           4.831,75                            

5.3.2 ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 120,96                              3,92                                  5,06                                  474,16                              612,06                               

5.3.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 36,00                                48,38                                62,41                                1.741,68                           2.246,76                            

5.3.4 ESCAV(RETROESCAV)VALA N ESCOR ATE 1,5M MAT 1A C/REDUTOR PRODUT M3 145,00                              3,72                                  4,80                                  539,40                              696,00                               

5.3.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DEFOFO - DN 150 MM M 67,85                                2,77                                  3,57                                  187,94                              242,22                               

5.3.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC DEFOFO - DN 200 MM M 17,70                                3,26                                  4,21                                  57,70                                74,52                                 

5.3.7 MATERIAIS INTERLIGAÇÕES - 3° ETAPA -                                   -                                   101.316,94                       119.553,96                        

5.3.7.1
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 600 L = 2,40M
UN 1,00                                  6.153,15                           7.260,72                           6.153,15                           7.260,72                            

5.3.7.2 TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE DN 200, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 18,00                                118,01                              139,25                              2.124,18                           2.506,50                            

5.3.7.3 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) M 72,00                                66,29                                78,22                                4.772,88                           5.631,84                            

5.3.7.4
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 600 L = 1,25M
UN 1,00                                  4.819,22                           5.686,68                           4.819,22                           5.686,68                            

5.3.7.5
REDUÇÃO PONTA E BOLSA EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT 

(RJGS) DN 200X150
U 2,00                                  255,91                              301,97                              511,82                              603,94                               CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019
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5.3.7.6
TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE 

TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 600 L = 5,80M
UN 2,00                                  10.288,38                         12.140,29                         20.576,76                         24.280,58                          

5.3.7.7
ARRUELA DE BORRACHA NITRÍLICA PARA FLANGES, PRESSÃO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXÕES DA NBR 

7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600.
UN 3,00                                  168,63                              198,98                              505,89                              596,94                               

5.3.7.8
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E 

NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM
UN 60,00                                25,32                                29,88                                1.519,20                           1.792,80                            

5.3.7.9
CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 200
UN 2,00                                  369,72                              436,27                              739,44                              872,54                               

5.3.7.10
TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X 

200
UN. 1,00                                  575,99                              679,67                              575,99                              679,67                               

5.3.7.11
CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) 

DN 150
UN. 3,00                                  322,27                              380,28                              966,81                              1.140,84                            

5.3.7.12
TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, JUNTAS ELÁSTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 150 X 

150
UN. 8,00                                  399,76                              471,72                              3.198,08                           3.773,76                            

5.3.7.13
VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA SIMPLES, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES DA NBR 

7675 DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10 KGF/CM2 -  PN 10 (VRPUS10)  DN 150
UN 2,00                                  1.534,12                           1.810,26                           3.068,24                           3.620,52                            

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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5.3.7.14
EXTREMIDADE FLANGE JUNTA ELÁSTICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA 

ABNT (EFJGS 10) DN 150
UN. 2,00                                  262,93                              310,26                              525,86                              620,52                               

5.3.7.15 VALVULA FLAP - DN 600 UN. 1,00                                  13.610,94                         16.060,91                         13.610,94                         16.060,91                          

5.3.7.16 VALVULA FLAP - DN 700 UN. 2,00                                  18.824,24                         22.212,60                         37.648,48                         44.425,20                          

5.4 CAIXA DE LODO 1 (CL 1) -                                   -                                   54.691,13                         67.403,86                          

5.4.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 4,41                                  4,89                                  6,31                                  21,56                                27,83                                 

5.4.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 9,70                                  25,25                                32,57                                244,93                              315,93                               

5.4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 858,82                              8,61                                  11,11                                7.394,44                           9.541,49                            

5.4.4 ARMADURA DE ACO CA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 214,70                              9,99                                  12,89                                2.144,85                           2.767,48                            

5.4.5

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 13,00                                309,95                              399,84                              4.029,35                           5.197,92                            

5.4.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 85,00                                41,30                                53,28                                3.510,50                           4.528,80                            

5.4.7 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 8,40                                  194,05                              250,32                              1.630,02                           2.102,69                            

5.4.8
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO 

ZARCAO
M 5,00                                  49,55                                63,92                                247,75                              319,60                               

5.4.9
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM
KG 229,00                              1,37                                  1,77                                  313,73                              405,33                               

5.4.10 FORNECIMENTO E ASSENT. DE TAMPA DE GRADE EM AÇO INOX  - 1,50 X 1,50M UN 1,00                                  5.017,67                           6.472,79                           5.017,67                           6.472,79                            

5.4.11 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 6,00                                  27,72                                35,76                                166,32                              214,56                               

5.4.12 ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL, EM PRFV - 0,80 X 0,80M UN 1,00                                  1.316,77                           1.698,63                           1.316,77                           1.698,63                            

5.4.13 MATERIAIS CAIXA DE LODO 1 (CL 1) -                                   -                                   28.653,24                         33.810,81                          

5.4.13.1
COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSÕES DE 0,80 X 0,80M - 

COM HASTE INOX E VOLANTE
UN 1,00                                  15.104,48                         17.823,29                         15.104,48                         17.823,29                          

5.4.13.2 TUBO COM FLANGE E PONTA  EM PRFV  - DN 400 UND 3,00                                  2.716,97                           3.206,02                           8.150,91                           9.618,06                            

5.4.13.3 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 400 UN 1,00                                  3.639,12                           4.294,16                           3.639,12                           4.294,16                            

5.4.13.4
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA 

ABNT PN-10 (EPFAV 10) DN 400
UN 1,00                                  1.758,73                           2.075,30                           1.758,73                           2.075,30                            

5.5 QUEIMADOR DE GÁS - 2A ETAPA E 3A ETAPA (MODULOS 5, 6, 7 E 8) -                                   -                                   657.788,07                       848.546,73                        

5.5.1 POÇO SECO (ALT. = 1,00 M; BALÃO DE DIAM.= 0,60 M) COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 1.428,40                           1.842,64                           657.788,07                       848.546,73                        

5.5.1.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 24,00                                4,89                                  6,31                                  117,36                              151,44                               

5.5.1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 0,20                                  48,38                                62,41                                9,68                                  12,48                                 

5.5.1.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 1,20                                  41,30                                53,28                                49,56                                63,94                                 

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 

23/10/2019



Base:

FONTE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de  BDI : Serviços = 29% / Materiais= 18% setembro-19

 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

5.5.1.4
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2015

M3 0,90                                  309,95                              399,84                              278,96                              359,86                               

5.5.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 24,00                                8,61                                  11,11                                206,64                              266,64                               

5.5.1.6 ALVENARIA TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5CM )- E=30CM -TRACO 1:3 M2 3,60                                  174,86                              225,57                              629,50                              812,05                               

5.5.1.7 POSTE DE SUSTENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE SAÍDA DO QUEIMADOR UN 1,00                                  465,97                              601,10                              465,97                              601,10                               

5.5.1.8
SISTEMA DE QUEIMA DE GÁS INCLUINDO TANQUE CORTA CHAMAS, QUEIMADOR DE GÁS E MATERIAIS EM AÇO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
UN 1,00                                  656.030,40                       846.279,22                       656.030,40                       846.279,22                        

6 GERADOR -                                   -                                   564.787,06                       667.415,37                        

6.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 25,12                            4,89                                  6,31                                  122,84                              158,51                               

6.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 427,04                          8,61                                  11,11                                3.676,81                           4.744,41                            

6.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 6,62                              41,30                                53,28                                273,41                              352,71                               

6.4
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 5,02                              410,53                              529,58                              2.060,86                           2.658,49                            

6.5 ELETRICISTA H 80,00                            13,73                                17,71                                1.098,40                           1.416,80                            

6.6 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 80,00                            10,30                                13,29                                824,00                              1.063,20                            

6.7 SERVENTE H 80,00                            8,96                                  11,56                                716,80                              924,80                               

6.8 MATERIAL GERADOR -                                   -                                   556.013,94                       656.096,45                        

6.8.1 Grupo Gerador Diesel com Potência de 1000 Kva, 220V UND 1,00                                  290.056,74                       342.266,95                       290.056,74                       342.266,95                        

6.8.2 Grupo Gerador Diesel com Potência de 1000 Kva, 440 V UND 1,00                                  265.957,20                       313.829,50                       265.957,20                       313.829,50                        

-                                   -                                   -                                   -                                    

TOTAL GERAL 25.327.819,77                  31.260.058,02                   

____________________________
Orçamentista

CESAMA/GETE/ORÇAMENTO 
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO 



Item Código Descrição Un. Quant. Unit. (R$) Custo (R$)
Unit.-BDI 

(R$)
Preço BDI (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 724.690,52 934.850,77

01.01
INSUMO-

00002706
ENGENHEIRO DE OBRAS (previsto 1 profissional) MÊS 16,00 12.154,56 194.472,96 15.679,38 250.870,12

01.02
INSUMO-

00004083
ENCARREGADO DE OBRAS (previsto 1 profissional) MÊS 16,00 4.560,16 72.962,56 5.882,61 94.121,70

01.03
INSUMO-

00000253
ALMOXARIFE (previsto 1 profissional) MÊS 16,00 2.860,00 45.760,00 3.689,40 59.030,40

01.04
INSUMO-

00007153
TÉCNICO DE SEGURANÇA (previsto 1 profissional) MÊS 16,00 3.972,32 63.557,12 5.124,29 81.988,68

01.05
INSUMO-

00040931
AUXILIAR TÉCNICO (previsto 1 profissionail) MÊS 16,00 3.930,67 62.890,72 5.070,56 81.129,03

01.06
INSUMO-

00010508
VIGIA (previsto 2 funcionários) MÊS 16,00 4.188,80 67.020,80 5.403,55 86.456,83

01.07
INSUMO-

00001160
VEÍCULO LEVE (previsto 2 veículos) MÊS 16,00 3.900,16 62.402,56 5.031,21 80.499,30

01.08 CREA TAXAS CREA UN 1,00 512,00 512,00 660,48 660,48

01.09 93207

BARRACO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, 

COBERTURA EM FIBROCIMENTO, 4mm, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-

SANITÁRIAS E ELÉTRICAS.

M2 100,00 536,13 53.613,00 691,61 69.160,77

01.10 93583
GALPÃO ABERTO PROVISÓRIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE 

FIBROCIMENTO 6mm, INCLUSO PREPARO DO TERRENO.
M2 80,00 241,75 19.340,00 311,86 24.948,60

01.11 74209/001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRAS. M2 10,00 313,04 3.130,40 403,82 4.038,22

01.12 89278 BETONEIRA 580L C/ CARREGADOR MÊS 16,00 1.166,88 18.670,08 1.505,28 24.084,40

01.13
INSUMO- 

91692
SERRA CIRCULAR MÊS 16,00 2.826,56 45.224,96 3.646,26 58.340,20

01.14 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO COM MANGOTE INCLUSO. MÊS 16,00 193,60 3.097,60 249,74 3.995,90

01.15 74220/001 TAPUME EM CHAPA RESINADA ESP.: 10mm M2 264,00 45,59 12.035,76 58,81 15.526,13

CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal
Sistema de Esgotamento Sanitário de Juíz de Fora - MG 

Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Barbosa Lage - Orçamento 1ª, 2ª e 3ª etapas
BASE DE PREÇOS: SINAPI DESONERADO : TX. BDI 29% - TX. ADM. 18%



  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARETO 



OBRA/SERVIÇO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1ª,2ª e 3ª ETAPAS

VALORES COM BDI - BASE: 09/2019

100,0%

Ordem Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação % Acumulado %

1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 320.829,25 11,11R$                 3.564.412,96R$     11,4% 11,4%

2 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 4.809,28 399,84R$               1.922.942,28R$     6,2% 17,6%

3 SISTEMA DE QUEIMA DE GÁS INCLUINDO TANQUE CORTA CHAMAS, QUEIMADOR DE GÁS E MATERIAIS EM AÇO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN 2,00 846.279,22R$        1.692.558,44R$     5,4% 23,0%

4 CAMPANULAS DE PRFV (OPÇÃO) PARA SEPARADORES TRIFÁSICOS, BASE MENOR-10,30M; BASE MAIOR-12,00M; LARGURA-2,20M; ALTURA-1,30M. SISTEMA DE FIXAÇÃO COM BOLSAS SUPERIORES E INFERIORES SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA TRANSPASSE DAS CHAPAS , FORNECIMENTO E MONTAGEMUN. 64,00 21.135,23R$          1.352.654,72R$     4,3% 27,3%

5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 21.328,38 53,28R$                 1.136.376,09R$     3,6% 30,9%

6 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO, COM DIFUSORES DE MEMBRANA DE BOLHA FINA, CONFORME O PROJETO E PROPOSTA DO FABRICANTE CJ 2,00 471.029,99R$        942.059,98R$        3,0% 33,9%

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1,00 934.850,77R$        934.850,77R$        3,0% 36,9%

8  VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLOEXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 150 UN 72,00 11.623,92R$          836.922,24R$        2,7% 39,6%

9 CALHA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE EFLUENTE DO REATOR - LARGURA = 24 CM - COMPRIMENTO = 11,04 M, CONFORME O PROJETO UN. 64,00 12.187,00R$          779.968,00R$        2,5% 42,1%

10 GRADE TIPO ESCALAR AUTO LIMPANTE, EM CONJUNTODE PLACAS PARALELAS COM FORMATO DE DEGRAUS, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 3MM. PARA LARGURA DO CANAL = 1100MM, ALTURA DO CANAL=1700MM, LARGURA DA GRADE=1060MM, ALTURA DE DESCARGA=400MM, ÂNGULO DE INSTALAÇÃO=48°.UN. 2,00 351.690,68R$        703.381,36R$        2,3% 44,4%

11 SOPRADOR DE AR TIPO ROOTS MARCA OMEL MODELO SRTV-1661; ROTAÇÃO = 2250 RPM; POTÊNCIA CONSUMIDA = 115 HP; CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO = 57,0 M3/MIN; PRESSÃO NA DESCARGA = 7,0 MCA; MOTOR ELÉTRICO = 150 CV, 4 PÓLOS, 60 HZ, TRIFÁSICO. UN. 3,00 212.030,60R$        636.091,80R$        2,0% 46,4%

12 DESARENADOR RETANGULAR À SUCÇÃO, COM DOIS CANAIS, SENDO: LARGURA DE CADA CANAL = 3.150MM; COMPRIMENTO DO CANAL = 11.000 MM; SISTEMA DE SUCÇÃO TIPO AIR LIFT; ROSCA TRANSPORTADORA Ø 300 X 3.800MM. PONTE REMOVEDORA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COMPOSTA DE PASSARELA METALIZADA COM PISO ANTIDERRAPANTE, GUARDA CORPOS, ESCADA DE ACESSO, CONJUNTO DE ACIONAMENTO, RASPADOR DE SUPERFÍCIE, SOPRADOR DE AR PARA SUCÇÃO DE AREIA, CONJUNTO DE AERAÇÃO COM COMPRESSOR DE AR, DIFUSORES DE BOLHAS GROSSAS TIPO VIBRAIR E TUBULAÇÃO DA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICADOR DE AREIA TIPO PARAFUSO, PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO LOCAL E CABEAMENTO PARA ELETRIFICAÇÃO DA PONTE.UN. 1,00 633.258,71R$        633.258,71R$        2,0% 48,4%

13 CENTRÍFUGA DECANTER ALFA LAVAL MODELO ALDEC 30, INCLUINDO MOTOR PRINCIPAL DE 11 KW, FREIO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE PARTIDA COM LIGAÇÃO ESTRELA-TRIÂNGULO, PAINEL DE CONTROLE, CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO EM FUNÇÃO DO TORQUE, FERRAMENTAS ESPECIAIS E EMBALAGEM, OU SIMILAR.UN 2,00 292.621,12R$        585.242,24R$        1,9% 50,3%

14 RASPADOR RADIAL COM ACIONAMENTO PERIFÉRICO, DIÂMETRO = 35,0 M , CONSTITUÍDO POR:  - PONTE RASPADORA (PASSARELA) EM AÇO CARBONO, COM CARRO DE ACIONAMENTO E CONJUNTO DE GUARDA-CORPOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ALTURA DE 1,0M; LÂMINAS DE RASPAGEM DE FUNDO EM BORRACHA DURA (UN 1,00 546.070,91R$        546.070,91R$        1,7% 52,0%

15 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 15.888,96 33,35R$                 529.896,80R$        1,7% 53,7%

16 REATORES, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO GL 2,00 240.350,70R$        480.701,40R$        1,5% 55,3%

17 TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, MONTAGENS E SUPERVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR ( DESARENADOR ,GRADE TIPO ESCALAR , ESTEIRA TRANSPORTADORA) E DO CLARIFICADOR ( RASPADOR RADIAL) GL 1,00 469.670,42R$        469.670,42R$        1,5% 56,8%

18 CALHA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE ESCUMA DO REATOR - COMPRIMENTO = 10,30 M, CONFORME O PROJETO UN. 64,00 6.936,32R$            443.924,48R$        1,4% 58,2%

19 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL FLYGTEM FERRO FUNDIDO, MODELO NP 3202.180 LT, PARA VAZÃO DE 234,0 L/S E HMAN DE 6,80MCA. POTENCIA = 35 CV; ROTAÇÃO = 1170 RPM; MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 6 PÓLOS, 60 HZ, 380/440V, PARTIDA DIRETA. UN 3,00 143.783,38R$        431.350,14R$        1,4% 59,6%

20 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 150 CV, CONFORME PROJETO ELÉTRICO UN. 4,00 97.114,97R$          388.459,88R$        1,2% 60,8%

21 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) - CDV 5 UN. 64,00 5.719,41R$            366.042,24R$        1,2% 62,0%

22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 500 E 300 KVA DA ETE, CONFORME PROJETO ELÉTRICO GL 1,00 353.139,41R$        353.139,41R$        1,1% 63,1%

23 Grupo Gerador Diesel com Potência de 1000 Kva, 220V UND 1,00 342.266,95R$        342.266,95R$        1,1% 64,2%

24 #N/D #N/D #N/D #N/D 313.829,50R$        1,0% 65,2%

25 TUBO EM PRFV JE - DN 600 M 290,25 1.044,87R$            303.273,52R$        1,0% 66,2%

26 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMP. RESINADA, E= 10MM PARA ESTRUTURAS M2 1.822,00 148,03R$               269.710,66R$        0,9% 67,0%

27 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RETIRADA DE ESCUMA, L = 10,30 M, UN. 64,00 4.180,50R$            267.552,00R$        0,9% 67,9%

28 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 1.065,80 250,32R$               266.791,06R$        0,9% 68,8%

29 TUBO EM PRFV JE - DN 700 M 177,90 1.482,67R$            263.766,99R$        0,8% 69,6%

30 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RECOLHIM. DE EFLUENTE DO REATOR UN. 64,00 4.027,82R$            257.780,48R$        0,8% 70,4%

31 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) M 6.560,00 38,86R$                 254.921,60R$        0,8% 71,2%

32 REVISÃO DE PROJETOS UND 1,00 248.206,75R$        248.206,75R$        0,8% 72,0%

33 TUBO EM PRFV JE - DN 900 M 109,15 2.238,48R$            244.330,09R$        0,8% 72,8%

34 SUPORTE, EM PRFV, DOS TUBOS DISTRIBUIDORES CJ 1.024,00 206,17R$               211.118,08R$        0,7% 73,5%

35 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 2.760,00 64,51R$                 178.047,60R$        0,6% 74,1%

36  VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLOEXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 200 UN 8,00 20.546,41R$          164.371,28R$        0,5% 74,6%

37 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 35 CV DA ERLA und 3,00 50.890,14R$          152.670,42R$        0,5% 75,1%

38 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 12.000,00 12,09R$                 145.080,00R$        0,5% 75,5%

39 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO  COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 4,30M UN 64,00 2.093,43R$            133.979,52R$        0,4% 76,0%

40 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 250,21 533,89R$               133.584,60R$        0,4% 76,4%

41 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 200 L = 2,48M UN 56,00 2.237,30R$            125.288,80R$        0,4% 76,8%

42 TUBO PONTA E FLANGE EM AÇO INOX - DN 500 MM pç 4,00 29.412,41R$          117.649,64R$        0,4% 77,2%

43 SISTEMA DE PREPARADOR DE POLÍMERO EM PÓ MODELO VIB 700, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO, COM TRÊS CÂMARAS INTERNAS SENDO UMA PARA PREPARO DE POLÍMERO, MATURAÇÃO E ESTOCAGEM, COM CAPACIDADE DE PREPARO DE 700 L/H DE SOLUÇAÕ DE POLÍMEROS, SENDO O TEMPO DE MATURAÇÃO DE 45 MINUTOS, A UMA CONCENTRAÇÃO VARIÁVEL DE 0,1% A 0,5%.UN 1,00 106.557,98R$        106.557,98R$        0,3% 77,5%

44 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=8,12M - DN 900 UN 2,00 52.114,77R$          104.229,54R$        0,3% 77,8%

45 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO EM PRFV (OPÇÃO) - CDV 4 UN. 32,00 3.218,83R$            103.002,56R$        0,3% 78,2%

46  VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLOEXCÊNTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 100 UN 10,00 10.244,88R$          102.448,80R$        0,3% 78,5%

47 ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 57.849,41 1,77R$                   102.393,46R$        0,3% 78,8%

48 INSTALAÇÃO DE CENTRÍFUGA CJ 2,00 50.893,08R$          101.786,16R$        0,3% 79,2%

49 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)M3 3.620,16 26,63R$                 96.404,87R$          0,3% 79,5%

50 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,05M - DN 900 UN 2,00 44.564,21R$          89.128,42R$          0,3% 79,8%

51 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO,  COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM UN. 6.452,00 13,74R$                 88.650,48R$          0,3% 80,0%

52 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSÃO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10     ( TFL 10 ) DN 150 L = 0,40M UN 64,00 1.264,16R$            80.906,24R$          0,3% 80,3%

                         PARETO DE ITENS DE ORÇAMENTO

31.260.058,02R$                               

Valores com BDI



  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁLCULO BDI   



BDI 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

ATENDE AOS LIMITES RECOMENDADOS

ITENS SIGLAS VALORES LIMITES? INFERIOR SUPERIOR

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,50% SIM 3,43% 6,71%

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,50% SIM 0,28% 0,75%

TAXA DE RISCO R 1,22% SIM 1,00% 1,74%

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10% SIM 0,94% 1,17%

TAXA DE LUCRO L 6,93% SIM 6,74% 9,40%

TAXA DE TRIBUTOSPIS (geralmente 0,65%) I 0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 2,00%
CPRB (INSS) 4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 22,84% SIM 20,76% 26,44%

BDI RESULTANTE 29,00% SIM

FÓRMULA UTILIZADA:

100,00%
2,00%

Variável

Observações: 

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA ETE BARBOSA LAGE

 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas

         QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

ATENDE AOS LIMITES RECOMENDADOS

ITENS SIGLAS VALORES LIMITES? INFERIOR SUPERIOR

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 1,50% SIM 1,50% 4,49%

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,30% SIM 0,30% 0,82%

TAXA DE RISCO R 0,56% SIM 0,56% 0,89%

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% SIM 0,85% 1,11%

TAXA DE LUCRO L 3,85% SIM 3,50% 6,22%

TAXA DE TRIBUTOSPIS (geralmente 0,65%) I 0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 1,00%
CPRB (INSS) 4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 12,43% SIM 11,10% 16,80%

BDI RESULTANTE 18,00% SIM

FÓRMULA UTILIZADA:

100,00%
1,00%

Variável

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

Observações: 

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS 
corresponde a

            QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - DIFERENCIADO 1

 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta, em conjunto com obras)



  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATRIZ DE RISCO    



I P NR
Atribuição do 

Risco

Avaliação quanto ao 

Desenho do Controle

Avaliação quanto a 

Operação do Controle
I P NR Tipo Descrição Data do Início

Data da 

Conclusão
Status Situação

C1
Divergências entre a descrição do objeto no contrato e a 
constante do edital de licitação

Falta de compatibilização do 
elementos

Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais 
correções antes da assinatura do mesmo.

Não Iniciado

C2
Divergências relevantes entre os projetos básico e executivo; 

Discrepância de concepções Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Submeter ao parecer técnico da área de engenharia antes da assinatura 
do contrato.

Não Iniciado

C3
Não-vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que 
a dispensou ou inexigiu) e à proposta do licitante vencedor; 

Não observância aos requisitos 
legais

Gera nulidade Conformidade Não 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Mitigar Corretiva

Observar requisito legal. Proceder a check list do contrato e das 
justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratação.

Não Iniciado

C4
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 
alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; Não formalização de aditivos

Comprometimento no espoco e nos 
prazos

Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação 
de mudança ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes 
da celebração de aditivos.

Não Iniciado

C5
Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços; 

Mudança não controlada do escopo
Comprometimento nos prazos e dos 

custos previstos
Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e 
supressões embasando os aditivos

Não Iniciado

C6
Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, 
dos limites definidos na Lei n° 13303; 

Não observância da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Atender limites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da 
aprovação de aditivos.

Não Iniciado

C8
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes 
da planilha orçamentária apresentada na licitação; 

Alteração no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente 
eventuais ocorrências.

Não Iniciado

C10
Execução de serviços não previstos no contrato original e em 
seus termos aditivos; 

Falha no orçamento Oneração do contrato Orçamentário Sim 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de 
qualquer ação de execução do serviço.

Não Iniciado

C11
Subcontratação não admitida no edital e no contrato; Não observância das cláusulas 

contratuais
Nulidade do processo de 

subcontratação
Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CESAMA 2 3

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços Não Iniciado

C12
Contrato encerrado com objeto inconcluso; 

Insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de 
contratos

Não Iniciado

C13
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da 
execução do empreendimento.

Não Iniciado

Contratada não cumpre o contrato Aplicação de sanções previstas em 

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

MAPEAMENTO DO RISCO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA ETE BARBOSA LAGE 

Possíveis 

Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 

Risco 

orçamentário/fin

anceiro

Subprocesso / 

Atividade ID

CONTRATO 

C14
Contratada não cumpre o contrato

Insolvência/destrato
Aplicação de sanções previstas em 

contrato
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Prever no BDI custo de seguro de risco Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratante.

Contratante
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 2 Risco Moderado CESAMA 2 2

Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratante. 

Não Iniciado

PE2

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratada.

Contratada
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratada. Poderá haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de 
prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo 
específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precária Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL3 Incêndio Não observância de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Seguro Não Iniciado

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CO1

Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilância Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2
Qualidade da Obra

Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc. ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervenções em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 3 5 Risco Crítico CONTRATADA 3 5 Risco Crítico Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

MEIO AMBIENTE MA1
Intervenção em áreas de preservação ambiental 

Circunstancial
Eventual não licenciamento pelo 

órgão competente
Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Solicitar licenciamentos junto aos órgãos competentes Não Iniciado

EO1
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 
Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas Não observância a NR18

Aumento do índice de acidentes de 
trabalho

Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação 
específica no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança 
do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc. ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva

Definir locais para descarte, recomendar práticas de logística e proteções 
necessárias para  a obra.

Não Iniciado

EO5
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados 

Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de 
obra e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz 
respeito a prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e 

não observância a lei vigente
Ônus e sanções pelo órgão 

fiscalizador
Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8
Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência
Atraso no cronograma e eventuais 

acidentes
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva

Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações 
e minimizar risco de ocorrência de danos. Informar situação ás empresas 
contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Transferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

CLIMA

CANTEIRO DE OBRAS

PROJETO 

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de 
produtos.

Não Iniciado

EO11 Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 
Ausência de diretrizes no setor de 

RH

Comprometimento da qualidade, 
atrasos no cronograma e aumento 

nos custos com 
contratações/demissões

Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que 
serão reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva

Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que serão 
reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva

Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO15
Contaminação de lençóis freáticos 

Falta de atendimento as normas
Eventual ônus para a recuperação do 

passivo ambiental
Conformidade Não 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO17
Mudança (alterações no projeto)

Circunstancial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO18 Imprevistos (riscos não pensados) Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO19
Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência 
dos trabalhos pertinentes a obra 

Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO21
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO22
Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA)

Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva
Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para 
aprovação junto à SETTRA

Não Iniciado

EO24
Presença de Rocha Falta de sondagens para 

elaboração do projeto
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativamen
te

Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EO25
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EO26
Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 
Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO27
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada e/ou 
suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e 
boas práticas de engenharia

Retrabalho, atraso e possível prejuízo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado

EO28
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos
por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO29
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de 

manutenção preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

RO1
Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1 Risco Moderado CESAMA 4 1
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes 
para vistoria e verificação

Possível falta de compatibilidade 
entre o planejado & executado

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos 
contratuais celebrados

Não Iniciado

Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou 

EXECUÇÃO DE OBRA

RO3
Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou 
comissão designada por autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de 
obra

Atrasos no comissionamento e 
operação

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e 
no contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato/edital

Eventual sanção pelo órgão 
fiscalizador

Operacional Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistoria que 
contemple as exigências contratuais.

Não Iniciado

RO5
Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e 
recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e 
em seus termos aditivos; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato

Atraso no cronograma e oneração do 
empreendimento

Operacional Não 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RO6
Omissão da Administração, na hipótese de terem surgidos 
defeitos construtivos durante o período de responsabilidade legal 
desta; 

Negligência na vistoria Transferência de responsabilidade Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificação e 
apontamento de eventuais vícios.

Não Iniciado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausência de As-built
Adequação do projeto as condições 

locais
Registros de mudanças autorizadas 

no projeto, como construído
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente
  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão
  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

 (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;

RECEBIMENTO DE 

OBRA
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CRONOGRAMA   



OBRA: Valor da Obra: Prazo total da obra: 19 meses Data: setembro-19

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

Físico % 0,79% 33,30% 33,30% 33,30%

Financeiro 248.206,75R$           R$ 82.735,58 R$ 82.735,58 R$ 82.735,58
Físico % 99,21% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Financeiro 31.011.851,27R$      R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70
Físico % 100,00% 0,26% 0,26% 0,26% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20%

Acumulado 0,26% 0,53% 0,79% 6,99% 13,19% 19,40% 25,60% 31,80% 38,00% 44,20%

Financeiro  R$     31.260.058,02  R$          82.735,58  R$          82.735,58  R$          82.735,58  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70 

Acumulado  R$          82.735,58  R$        165.471,17  R$        248.206,75  R$     2.186.447,45  R$     4.124.688,16  R$     6.062.928,86  R$     8.001.169,57  R$     9.939.410,27  R$   11.877.650,98  R$   13.815.891,68 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19

Físico % 0,79%

Financeiro 248.206,75R$           
Físico % 99,21% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Financeiro 31.011.851,27R$      R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70
Físico % 100,00% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20%

 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  - ONERADO

TOTAL

2
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 
BARBOSA LAGE + GERADOR +ADMNISTRAÇÃO

R$ 31.260.058,02

1 REVISÃO DE PROJETO

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DA ETE BARBOSA LAGE 

1 REVISÃO DE PROJETO

2
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 
BARBOSA LAGE + GERADOR +ADMNISTRAÇÃO

Físico % 100,00% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20%
Acumulado 50,40% 56,60% 62,80% 69,00% 75,20% 81,40% 87,60% 93,80% 100,00%

Financeiro  R$     31.260.058,02  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70  R$     1.938.240,70 

Acumulado  R$   15.754.132,39  R$   17.692.373,09  R$   19.630.613,79  R$   21.568.854,50  R$   23.507.095,20  R$   25.445.335,91  R$   27.383.576,61  R$   29.321.817,32  R$   31.260.058,02 

TOTAL
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