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REVISÃO 2

FÓRMULA:

Onde:

BDI = LDI: bonificações e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)

AC: taxa de rateio da administração central 

DF: taxa representativa das despesas financeiras 

S: taxa representativa de seguros 

G: taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital

R: riscos e imprevistos 

I: taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

L: lucro

Item Componente do BDI Mínimo Máximo Adotado

AC 3,43% 6,71% 3,43%

S+G 0,28% 0,75% 0,28%

R 1,00% 1,74% 1,00%

DF 0,94% 1,17% 0,94%

L 6,74% 9,40% 6,74%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65%

ISS 3,00% 3,00% 3,00%

CPRB 0,00% 4,50% 0,00%

Total BDI - Obras e Serviços 20,85%

Item Componente do BDI Mínimo Máximo Adotado

AC 1,50% 4,49% 1,50%

S+G 0,30% 0,82% 0,30%

R 0,56% 0,89% 0,56%

DF 0,85% 1,11% 0,85%

L 3,50% 6,22% 3,50%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65%

ISS 0,00% 0,00% 0,00%

CPRB 0,00% 4,50% 0,00%

Total BDI - Materiais e Equipamentos 10,89%

Notas:

4) Alíquota do Imposto Sobre Serviço (ISS) definida pela Lei Municipal nº 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02.

5) Alíquota da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Não aplicada a desoneração.

Base de cálculo: Acórdão nº 2.622/2014 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2) - Faixas aceitáveis para valores de Taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS

COMPOSIÇÃO DE BDI E BASE DE PREÇOS
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COMPOSIÇÃO DE BDI:

Taxa de Despesas Financeiras

Taxa de Lucro

I Taxa de tributos

Seguro + Garantia 

Taxa de Risco 

Taxa de Despesas Financeiras 

Taxa de Lucro

2) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste - Agosto/2019.

3) SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Minas Gerais/Região Central - Abril/2019

Taxa de Risco 

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS E SERVIÇOS

Taxa de Rateio da Administração Central 

Data base: Agosto/2019

1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Minas Gerais - Agosto/2019 - Não desonerado.

I Taxa de tributos

COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Taxa de Rateio da Administração Central

Seguro + Garantia 

1) Valores de mínimo e máximo descritos no acórdão nº 2.622/2013 - TCU Plenário.

3) Alíquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto nº 4.524/2002.

BASE DE PREÇOS E CUSTOS DE REFERÊNCIA:
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ITENS REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

1 CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMPOSIÇÕES 100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB

Este item será medido por % de avanço da obra e compreende os custos de administração local como:

1) Mão de obra: Engenheiro Civil; Encarregado de Obras;

2) Despesas administrativas: Taxas CREA; Gasolina; Aluguel de veículo;

1.2 SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO                                                                                                                   MES   

Este serviço será medido por mês de locação.

1.3 COPASA 65002504 BANHEIRO QUÍMICO MES

Este serviço será medido por mês de locação.

1.4 COPASA 65003892 LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES

Este serviço será medido por mês de locação.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2

Este serviço será medido pela área efetiva da placa instalada e compreende o fornecimento, pintura, instalação e manutenção das placas 

para a adequada identificação da obra.

2.2 SINAPI 34723 PLACA DE ADVERTÊNCIA M2    

Este serviço será medido pela área efetiva da placa instalada e compreende o fornecimento, pintura, instalação e manutenção das placas 

para a adequada sinalização da obra.

2.3 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE M

Este serviço será medido por metro e compreende na locação da rede/adutora a ser executada e todos os materiais necessários para a 

execução do serviço.

2.4 SINAPI 97051 FITA PLÁSTICA M

Este serviço será medido por metro e corresponde a extensão de fita utilizada nos dois lados de vala 

3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

3.1 SINAPI 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR M2

Este serviço será medido pela área obtida através do produto da extensão da vala, pela largura de escavação e compreende o 

rompimento ou remoção da pavimentação e/ou passeio existentes, disposição provisória do material ao longo das valas, quando possível 

e limpeza da área de serviço.

3.2 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3

Este serviço será medido pelo volume de entulho a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.

3.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Este serviço será medido pelo produto do volume escavado pela distância média de transporte conforme projeto, e compreende o 

transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propício para despejo.

3.4 SINAPI 96399 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da sub-

base em rachão.

3.5 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da 

base em brita.

3.6 SINAPI 95996 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ M3

Este serviço será medido pelo volume asfaltado conforme extensão e largura de escavação normatizada especificados em projeto 

acrescida em sobrelargura projetada e compreende o fornecimento de 5cm de concreto asfáltico, transporte até a pista, armazenamento 

e execução.

3.7 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2

Este serviço será medido pela área de superfície executada conforme especificação de projeto medindo a escavação da vala pela largura 

acrescida da sobrelargura de projeto e compreende o fornecimento do ligante asfáltico, transporte até a pista, armazenamento e 

execução.

3.8 COTAÇÃO C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3

Este item será medido por volume de material disposto em bota-fora

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1 SINAPI 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,5 M M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma mecânica em material de 1ª categoria seco, sendo este  volume total 

escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.2 SINAPI 90101 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma mecânica em material de 1ª categoria seco, sendo este  volume total 

escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.3 COPASA 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1 ,50 M M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma mecânica em material de 1ª categoria com água, sendo este  volume total 

escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.4 COPASA 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma mecânica em material de 1ª categoria com água, sendo este  volume total 

escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.5 SINAPI 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE PROFUNDIDADE M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma mecânica em material de 2ª categoria, sendo este  volume total escavado 

na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.6 SINAPI 72917 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE PROFUNDIDADE M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma mecânica em material de 2ª categoria, sendo este  volume total escavado 

na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.7 COPASA 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação mecânica de rocha dura, a frio.

4.8 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma manual em material de 1ª categoria seco, sendo este  volume total 

escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.9 COPASA 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma manual em material de 1ª categoria seco, sendo este  volume total 

escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.10 COPASA 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma manual em material de 1ª categoria com água, sendo este  volume total 

escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.11 COPASA 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
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Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma manual em material de 1ª categoria com água, sendo este  volume total 

escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.12 SINAPI 94097 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2

Esse serviço será medido por área, sendo realizado quando a escavação atingir a cota indicada no projeto.

4.13 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3

Este serviço será medido por metro cúbico, e compreende o lançamento, espalhamento e homogeneização do material, em camadas de 

espessura entre 20 e 25cm, compactação mecânica com compactador manual tipo soquete vibratório, nivelamento, acabamento e 

limpeza final.

4.14 SINAPI 72894 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3

Este serviço será medido pelo volume de solo a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.

4.15 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Este serviço será medido pelo produto do volume escavado pela distância média de transporte conforme projeto, e compreende o 

transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propício para despejo.

4.16 COPASA 65000183 CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA M3

Este serviço será medido pelo volume de rocha a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.

4.17 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Este serviço será medido pelo produto do volume escavado pela distância média de transporte conforme projeto, e compreende o 

transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propício para despejo.

4.18 COTAÇÃO C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3

Este item será medido por volume de material disposto em bota-fora

5 ESGOTAMENTO

5.1 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H

Este serviço será medido por hora de utilização do equipamento e compreende a execução dos serviços necessários ao esgotamento de 

água com bombas elétrica e/ou bombas alimentadas por combustão, instalação das bombas e mangotes, operação e manutenção de 

todo o sistema, incluindo o consumo de eletricidade e sua posterior retirada. 

6 ESCORAMENTO DE VALAS

6.1 SINAPI 94037 TIPO PONTALETEAMENTO M2

Este serviço será medido pelas áreas das superfície laterais efetivamente escorada em profundidade especificada em projeto e 

compreende a execução da estrutura de contenção das paredes da vala, inspeção e manutenção permanente, com execução de todos 

os reparos e reforços necessários à segurança. Inclusive desmonte e remoção do material componente da estrutura de escoramento 

após a sua utilização.

6.2 SINAPI 94051 TIPO DESCONTÍNUO M2

Este serviço será medido pelas áreas das superfície laterais efetivamente escorada em profundidade especificada em projeto e 

compreende a execução da estrutura de contenção das paredes da vala, inspeção e manutenção permanente, com execução de todos 

os reparos e reforços necessários à segurança. Inclusive desmonte e remoção do material componente da estrutura de escoramento 

após a sua utilização.

6.3 SINAPI 83770 ESCORAMENTO COTÍNUO DE VALAS M2

Este serviço será medido pelas áreas das superfície laterais efetivamente escorada em profundidade especificada em projeto e 

compreende a execução da estrutura de contenção das paredes da vala, inspeção e manutenção permanente, com execução de todos 

os reparos e reforços necessários à segurança. Inclusive desmonte e remoção do material componente da estrutura de escoramento 

após a sua utilização.

7 ASSENTAMENTOS

7.1 SINAPI 97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC PBA com junta elástica integrada. Compreende 

a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentação horizontal e vertical, 

posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execução das juntas e teste de estanqueidade.

7.2 COMPOSIÇÕES 101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta elástica integrada. 

Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentação horizontal e 

vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execução das juntas e teste de estanqueidade.

7.3 SINAPI 97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta elástica integrada. 

Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentação horizontal e 

vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execução das juntas e teste de estanqueidade.

7.4 SINAPI 97148
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de materiais em ferro 

fundido dúctil (FD) com junta elástica. 

7.5 SINAPI 97151
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de materiais em ferro 

fundido dúctil (FD) com junta elástica. 

8 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO

8.1 SINAPI 83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
KG

Este serviço será medido por peso e corresponde ao assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de materiais em ferro 

fundido dúctil (FD) com junta elástica, mecânica ou flangeada. Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no 

local de montagem efetiva. Limpeza, movimentação horizontal e vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, 

travamentos, execução das juntas, execução de proteção com manta de polietileno (sempre que previsto em projeto, ou exigido pela 

fiscalização) e teste de estanqueidade.

8.2 SINAPI 83725
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.
KG

Este serviço será medido por peso e corresponde ao assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de materiais em ferro 

fundido dúctil (FD) com junta elástica, mecânica ou flangeada. Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no 

local de montagem efetiva. Limpeza, movimentação horizontal e vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, 

travamentos, execução das juntas, execução de proteção com manta de polietileno (sempre que previsto em projeto, ou exigido pela 

fiscalização) e teste de estanqueidade.

8.3 SINAPI 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN

Este item será medido por unidade assentada. Compreende chumbamento, assentamento e nivelamento do tampão, inclusive materiais 

necessários para fixação.

8.4 COPASA 65000179 CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO

Este serviço será medido por tonelada de material carregado em caminhão.

8.5 SINAPI 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM

Este serviço será medido por tonelada X quilometro de material transportado do almoxarifado à obra. (Valor mínimo de referência 

R$200,00)

9 ESTRUTURAS DE CONCRETO

9.1 BLOCOS DE ANCORAGEM

9.1.1 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.
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9.1.2 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da 

base em brita.

9.1.3 SINAPI 72919
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, 

CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da 

base solo cimento.

9.1.4 SINAPI 94971 PREPARO DE CONCRETO C25 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

9.1.5 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.1.6 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

9.1.7 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.2 DESCARGA

9.2.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

9.2.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.2.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

9.2.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Este item será medido em área e corresponderá a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

9.2.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

9.2.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da sub-

base em rachão.

9.2.7 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.2.8 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.2.9 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.3 HIDRANTE

9.3.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

9.3.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.3.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

9.3.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Este item será medido em área e corresponderá a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

9.3.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

9.3.6 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Este serviço será medido pela área líquida das paredes de alvenaria estrutural (m²). Todos os vãos deverão ser descontados. 

9.3.7 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.3.8 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.3.9 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.3.10 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.4 CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGAÇÕES

9.4.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

9.4.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.4.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

9.4.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Este item será medido em área e corresponderá a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

9.4.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

9.4.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da sub-

base em rachão.

9.4.7 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Este serviço será medido pela área líquida das paredes de alvenaria estrutural (m²). Todos os vãos deverão ser descontados. 
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9.4.8 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.4.9 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.4.10 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.4.11 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.5 BLOCOS DE APOIO

9.5.1 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da 

base em brita.

9.5.2 SINAPI 90280 GRAUTE 25MPA M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução de graute em obra.

9.5.3 SINAPI 94971 PREPARO DE CONCRETO C25 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

9.5.4 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.5.5 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

9.5.6 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.5.7 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.5.8 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.5.9 SINAPI 546 BARRA CHATA DE AÇO 3"x1/4" KG    

Este serviço será medido por quilo de barra utilizado e corresponde à braçadeira para fixação da tubulação nos blocos.

9.5.10 SINAPI 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    

Este serviço será medido por unidade de parafuso utilizado e corresponde à braçadeira para fixação da tubulação nos blocos.

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.1 COPASA 65001147 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS KM

Este serviço será medido pela extensão total da linha das obras cadastradas.

10.2 SINAPI 74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2

Este serviço será medido por área de passadiço de madeira utilizado, conforme especificado em projeto.

10.3 SINAPI 84126 PASSADICOS METÁLICO PARA VEICULOS M2

Este serviço será medido por área de passadiço metálico utilizado, conforme especificado em projeto.

11 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2

Este item será medido em área e corresponde à superfície onde será realizada a limpeza.
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1 CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMPOSIÇÕES 100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB

1

1.2 SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO                                                                                                                   MES   

Tempo de obra

1.3 COPASA 65002504 BANHEIRO QUÍMICO MES

Tempo de obra

1.4 COPASA 65003892 LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES

Tempo de obra

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2

2,5 x 3,0 m

2.2 SINAPI 34723 PLACA DE ADVERTÊNCIA M2    

2 * (1,0 x 1,0 m)

2.3 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE M

Extensão de rede

2.4 SINAPI 97051 FITA PLÁSTICA M

Extensão de rede * 2

3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

3.1 SINAPI 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR M2

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento )

3.2 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura do pavimento * (100% + Percentagem de 

empolamento do pavimento )

3.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora

3.4 SINAPI 96399 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de rachão

3.5 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de brita

3.6 SINAPI 95996 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura do pavimento

3.7 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento )

3.8 COTAÇÃO C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3

Volume de material disposto em bota-bota

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1 SINAPI 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,5 M M3

Largura da vala onde não há lençol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavação mecanizada para material de 

1ª categoria até 1,5 m

4.2 SINAPI 90101 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M M3

Largura da vala onde não há lençol * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavação mecanizada para material de 1ª categoria entre 

1,5 e 3,0 m

4.3 COPASA 65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1 ,50 M M3

Largura da vala onde há lençol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavação mecanizada para material de 1ª 

categoria até 1,5 m

4.4 COPASA 65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3

Largura da vala onde há lençol * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavação mecanizada para material de 1ª categoria entre 1,5 

e 3,0 m

4.5 SINAPI 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE PROFUNDIDADE M3

Largura da vala * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavação mecanizada para material de 2ª categoria até 1,5 

m

4.6 SINAPI 72917 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE PROFUNDIDADE M3

Largura da vala * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavação mecanizada para material de 2ª categoria entre 1,5 e 3,0 m

4.7 COPASA 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3

Largura da vala * Profundidade * Percentagem de escavação mecanizada para material de 3ª categoria

4.8 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3

Largura da vala onde não há lençol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavação manual para material de 1ª 

categoria até 1,5 m

4.9 COPASA 65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3

Largura da vala onde não há lençol * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavação manual para material de 1ª categoria entre 1,5 e 

3,0 m

4.10 COPASA 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M M3

Largura da vala onde há lençol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavação manual para material de 1ª 

categoria até 1,5 m

4.11 COPASA 65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3

Largura da vala onde há lençol * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavação manual para material de 1ª categoria entre 1,5 e 3,0 

m

4.12 SINAPI 94097 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2

Largura da vala * Estensão da rede

4.13 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3

Volume total de escavação - Lastro de brita - Envoltória de areia - Volume da tubulação - Volume da base de pavimento - Volume da 

subbase de pavimento

4.14 SINAPI 72894 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3

Volume de solo * (100% + Percentagem de empolamento de solo)

4.15 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora

4.16 COPASA 65000183 CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA M3

Volume de rocha * (100% + Percentagem de empolamento de rocha )

4.17 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora

4.18 COTAÇÃO C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3

Volume de material disposto em bota-bota

5 ESGOTAMENTO

5.1 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H

Tempo de obra

6 ESCORAMENTO DE VALAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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REVISÃO 2
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6.1 SINAPI 94037 TIPO PONTALETEAMENTO M2

Extensão * Profundidade média da vala * 2

6.2 SINAPI 94051 TIPO DESCONTÍNUO M2

Extensão * Profundidade média da vala * 2

6.3 SINAPI 83770 ESCORAMENTO COTÍNUO DE VALAS M2

Extensão * Profundidade média da vala * 2

7 ASSENTAMENTOS

7.1 SINAPI 97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M

Extensão de rede PVC PBA DN100mm

7.2 COMPOSIÇÕES 101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M

Extensão de rede PVC DEFOFO DN100mm

7.3 SINAPI 97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M

Extensão de rede PVC DEFOFO DN150mm

7.4 SINAPI 97148
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
M

Extensão de rede FD DN400mm

7.5 SINAPI 97151
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
M

Extensão de rede FD DN600mm

8 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO

8.1 SINAPI 83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
KG

Peso unitário * Quantidade de peças 

8.2 SINAPI 83725
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.
KG

Peso unitário * Quantidade de peças 

8.3 SINAPI 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN

Quantidade de tampão DN600mm

8.4 COPASA 65000179 CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO

Peso dos materiais a serem transportados

8.5 SINAPI 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM

Peso dos materiais a serem transportados * DMT do almoxarifado a obra

9 ESTRUTURAS DE CONCRETO

9.1 BLOCOS DE ANCORAGEM

9.1.1 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

9.1.2 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de brita

9.1.3 SINAPI 72919
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, 

CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3

( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de solo cimento

9.1.4 SINAPI 94971 PREPARO DE CONCRETO C25 M3

Largura * Comprimento * Espessura

9.1.5 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.1.6 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

9.1.7 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

9.2 DESCARGA

9.2.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Largura * Comprimento * Espessura

9.2.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.2.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

9.2.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Área de formas

9.2.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

9.2.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rachão

9.2.7 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

9.2.8 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 8,0mm

9.2.9 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 10,0mm

9.3 HIDRANTE

9.3.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Largura * Comprimento * Espessura

9.3.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.3.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

9.3.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Área de formas

9.3.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

9.3.6 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Largura * Comprimento

9.3.7 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 5,0mm

9.3.8 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm
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9.3.9 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 8,0mm

9.3.10 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 10,0mm

9.4 CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGAÇÕES

9.4.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Largura * Comprimento * Espessura

9.4.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.4.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

9.4.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Área de formas

9.4.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

9.4.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rachão

9.4.7 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Largura * Comprimento

9.4.8 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 5,0mm

9.4.9 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

9.4.10 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 8,0mm

9.4.11 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 10,0mm

9.5 BLOCOS DE APOIO

9.5.1 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de brita

9.5.2 SINAPI 90280 GRAUTE 25MPA M3

Largura * Comprimento * Espessura

9.5.3 SINAPI 94971 PREPARO DE CONCRETO C25 M3

Largura * Comprimento * Espessura

9.5.4 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

9.5.5 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

9.5.6 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

9.5.7 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 8,0mm

9.5.8 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9.5.9 SINAPI 546 BARRA CHATA DE AÇO 3"x1/4" KG    

Este serviço será medido por quilo de barra utilizado e corresponde à braçadeira para fixação da tubulação nos blocos.

9.5.10 SINAPI 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    

Este serviço será medido por unidade de parafuso utilizado e corresponde à braçadeira para fixação da tubulação nos blocos.

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.1 COPASA 65001147 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS KM

Este serviço será medido pela extensão total da linha das obras cadastradas.

10.2 SINAPI 74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2

Este serviço será medido por área de passadiço de madeira utilizado, conforme especificado em projeto.

10.3 SINAPI 84126 PASSADICOS METÁLICO PARA VEICULOS M2

Este serviço será medido por área de passadiço metálico utilizado, conforme especificado em projeto.

11 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

11.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2

Este item será medido em área e corresponde à superfície onde será realizada a limpeza.



ITEM DESCRIÇÃO  VALOR COM BDI  % 
1 CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.107,29R$              0,76%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.458,23R$              0,66%
3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 134.966,07R$            8,48%
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 82.382,75R$              5,18%
5 ESGOTAMENTO 261,92R$                   0,02%
6 ESCORAMENTO DE VALAS 141.350,09R$            8,88%

7 ASSENTAMENTOS 23.740,77R$                1,49%

8 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO 12.357,22R$                0,78%

9 ESTRUTURAS DE CONCRETO 43.645,66R$                2,74%
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.351,87R$                   0,08%
11 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 5.116,67R$                   0,32%
12 MATERIAIS 1.123.197,03R$           70,60%

TOTAL 1.590.935,56R$         

RESUMO FINANCEIRO DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

OBRA/SERVIÇO:REFORÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS
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PLANILHA DE ORÇAMENTO  

 GERAL ADUTORA GERAL ADUTORA

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS

CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 1,00  R$                   9.904,58  R$                   9.904,58  R$                              -    R$                       9.904,58 0,62% 4 100  R$                   8.195,77 SER
LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO                                                                                                                   MES   1,00 1,00  R$                      658,53  R$                      658,53  R$                              -    R$                          658,53 0,04% 1 10775  R$                      544,92 SER
BANHEIRO QUÍMICO MES 1,00 1,00  R$                   1.020,01  R$                   1.020,01  R$                              -    R$                       1.020,01 0,06% 2 65002504  R$                      844,04 SER
LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 1,00 1,00  R$                      524,17  R$                      524,17  R$                              -    R$                          524,17 0,03% 2 65003892  R$                      433,74 SER

 SUBTOTAL CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.107,29R$                  -R$                            12.107,29R$                      0,76%

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00 8,00  R$                      392,37  R$                              -    R$                   3.138,96  R$                       3.138,96 0,20% 1 74209/001  R$                      324,68 SER
PLACA DE ADVERTÊNCIA M2    2,00 2,00  R$                      694,14  R$                              -    R$                   1.388,28  R$                       1.388,28 0,09% 1 34723  R$                      574,39 SER
LOCAÇÃO DE REDE M 1.061,00 1.061,00  R$                          4,33  R$                              -    R$                   4.594,13  R$                       4.594,13 0,29% 1 99063  R$                          3,59 SER
FITA PLÁSTICA M 2.122,00 2.122,00  R$                          0,63  R$                              -    R$                   1.336,86  R$                       1.336,86 0,08% 1 97051  R$                          0,53 SER

SER
 SUBTOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES -R$                            10.458,23R$                  10.458,23R$                      0,66%

DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR M2 1.007,95 1.007,95  R$                        15,35  R$                              -    R$                 15.472,03  R$                     15.472,03 0,97% 1 92970  R$                        12,71 SER
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 50,40 50,40  R$                          4,94  R$                              -    R$                      248,96  R$                          248,96 0,02% 1 72898  R$                          4,09 SER
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 524,13 524,13  R$                          2,00  R$                              -    R$                   1.048,27  R$                       1.048,27 0,07% 1 97914  R$                          1,66 SER
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO M3 201,59 201,59  R$                      126,29  R$                              -    R$                 25.458,80  R$                     25.458,80 1,60% 1 96399  R$                      104,51 SER
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 151,19 151,19  R$                      152,97  R$                              -    R$                 23.127,92  R$                     23.127,92 1,45% 1 96396  R$                      126,58 SER
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ M3 50,40 50,40  R$                   1.198,01  R$                              -    R$                 60.376,71  R$                     60.376,71 3,80% 1 95996  R$                      991,32 SER
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 1.007,95 1.007,95  R$                          7,83  R$                              -    R$                   7.892,25  R$                       7.892,25 0,50% 1 96401  R$                          6,49 SER
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 65,52 65,52  R$                        20,47  R$                              -    R$                   1.341,13  R$                       1.341,13 0,08% 5 C546  R$                        16,94 SER

Data Base Orçamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO  NO PERÍODO DE 08/2019 À 09/2020= 5,81%)

CLASSE 

BDI
 PREÇO TOTAL (R$)  %  REF. ITEM

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI (R$) 

 PREÇO / PROJETO (R$) 

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS

20,85%
BDI Materiais

10,89%

 DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE TOTAL 
 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 QUANTIDADE / PROJETO 

BDI Serviços

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA FONTES DE PREÇOS NÃO DESONERADAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/11/2020

 SUBTOTAL DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -R$                            134.966,07R$                134.966,07R$                    8,48%

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,5 M M3 917,20 917,20  R$                        13,78  R$                              -    R$                 12.639,05  R$                     12.639,05 0,79% 1 90099  R$                        11,41 SER
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M M3 121,58 121,58  R$                        11,57  R$                              -    R$                   1.406,66  R$                       1.406,66 0,09% 1 90101  R$                          9,58 SER
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1 ,50 M M3 74,82 74,82  R$                        11,40  R$                              -    R$                      852,95  R$                          852,95 0,05% 2 65000163  R$                          9,44 SER
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 36,91 36,91  R$                        15,38  R$                              -    R$                      567,74  R$                          567,74 0,04% 2 65000164  R$                        12,73 SER
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE PROFUNDIDADE M3 34,61 34,61  R$                        12,71  R$                              -    R$                      439,84  R$                          439,84 0,03% 1 72915  R$                        10,52 SER
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE PROFUNDIDADE M3 9,55 9,55  R$                        14,51  R$                              -    R$                      138,54  R$                          138,54 0,01% 1 72917  R$                        12,01 SER
ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 15,35 15,35  R$                      161,55  R$                              -    R$                   2.480,48  R$                       2.480,48 0,16% 2 65000199  R$                      133,68 SER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 106,65 106,65  R$                        48,56  R$                              -    R$                   5.178,99  R$                       5.178,99 0,33% 2 65000152  R$                        40,19 SER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 14,65 14,65  R$                        64,75  R$                              -    R$                      948,45  R$                          948,45 0,06% 2 65000153  R$                        53,58 SER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M M3 8,70 8,70  R$                        60,71  R$                              -    R$                      528,18  R$                          528,18 0,03% 2 65000156  R$                        50,24 SER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 4,45 4,45  R$                        80,94  R$                              -    R$                      359,98  R$                          359,98 0,02% 2 65000157  R$                        66,98 SER
ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 795,75 795,75  R$                          5,90  R$                              -    R$                   4.694,93  R$                       4.694,93 0,30% 1 94097  R$                          4,89 SER
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 858,36 858,36  R$                        29,84  R$                              -    R$                 25.613,38  R$                     25.613,38 1,61% 1 93382  R$                        24,70 SER
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 607,64 607,64  R$                          5,07  R$                              -    R$                   3.080,73  R$                       3.080,73 0,19% 1 72894  R$                          4,20 SER
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 4.861,12 4.861,12  R$                          2,00  R$                              -    R$                   9.722,23  R$                       9.722,23 0,61% 1 97914  R$                          1,66 SER
CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA M3 19,96 19,96  R$                        28,27  R$                              -    R$                      564,28  R$                          564,28 0,04% 2 65000183  R$                        23,39 SER
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 159,68 159,68  R$                          2,00  R$                              -    R$                      319,37  R$                          319,37 0,02% 1 97914  R$                          1,66 SER
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 627,60 627,60  R$                        20,47  R$                              -    R$                 12.846,97  R$                     12.846,97 0,81% 5 C546  R$                        16,94 SER

 SUBTOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -R$                            82.382,75R$                  82.382,75R$                      5,18%

ESGOTAMENTO
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H 121,26 121,26  R$                          2,16  R$                              -    R$                      261,92  R$                          261,92 0,02% 2 65000221  R$                          1,79 SER

 SUBTOTAL ESGOTAMENTO -R$                            261,92R$                       261,92R$                           0,02%

ESCORAMENTO DE VALAS
TIPO PONTALETEAMENTO M2 3.143,53 3.143,53  R$                        22,08  R$                              -    R$                 69.409,18  R$                     69.409,18 4,36% 1 94037  R$                        18,27 SER
TIPO DESCONTÍNUO M2 189,22 189,22  R$                        31,49  R$                              -    R$                   5.958,50  R$                       5.958,50 0,37% 1 94051  R$                        26,06 SER
ESCORAMENTO COTÍNUO DE VALAS M2 358,60 358,60  R$                      184,00  R$                              -    R$                 65.982,40  R$                     65.982,40 4,15% 1 83770  R$                      152,26 SER

 SUBTOTAL ESCORAMENTO DE VALAS -R$                            141.350,09R$                141.350,09R$                    8,88%

ASSENTAMENTOS
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M 6,00 6,00  R$                          3,42  R$                              -    R$                        20,52  R$                            20,52 0,00% 1 97123  R$                          2,84 SER
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 12,00 12,00  R$                          4,93  R$                              -    R$                        59,16  R$                            59,16 0,00% 4 101  R$                          4,09 SER
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M 6,00 6,00  R$                          4,91  R$                              -    R$                        29,46  R$                            29,46 0,00% 1 97127  R$                          4,06 SER
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 1.061,50 1.061,50  R$                        22,23  R$                              -    R$                 23.597,15  R$                     23.597,15 1,48% 1 97148  R$                        18,40 SER

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 1,00 1,00  R$                        34,48  R$                              -    R$                        34,48  R$                            34,48 0,00% 1 97151  R$                        28,54 SER

 SUBTOTAL ASSENTAMENTOS -R$                            23.740,77R$                  23.740,77R$                      1,49%

INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.

KG 2.341,68 2.341,68  R$                          1,96  R$                              -    R$                   4.589,69  R$                       4.589,69 0,29% 1 83724  R$                          1,63 SER

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.

KG 3.171,50 3.171,50  R$                          1,25  R$                              -    R$                   3.964,38  R$                       3.964,38 0,25% 1 83725  R$                          1,04 SER

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 3,00 3,00  R$                      101,29  R$                              -    R$                      303,87  R$                          303,87 0,02% 1 73607  R$                        83,82 SER
CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO 89,41 89,41  R$                        38,34  R$                              -    R$                   3.428,13  R$                       3.428,13 0,22% 2 65000179  R$                        31,73 SER
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 94,87 94,87  R$                          0,75  R$                              -    R$                        71,15  R$                            71,15 0,00% 1 72840  R$                          0,62 SER

ORÇAMENTO1de3
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CLASSE 

BDI
 PREÇO TOTAL (R$)  %  REF. ITEM

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI (R$) 

 PREÇO / PROJETO (R$) 

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS

20,85%
BDI Materiais

10,89%

 DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE TOTAL 
 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 QUANTIDADE / PROJETO 

BDI Serviços

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA FONTES DE PREÇOS NÃO DESONERADAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/11/2020

 SUBTOTAL INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO -R$                            12.357,22R$                  12.357,22R$                      0,78%

ESTRUTURAS DE CONCRETO
BLOCOS DE ANCORAGEM
PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,30 0,30  R$                      298,55  R$                              -    R$                        89,94  R$                            89,94 0,01% 1 94962  R$                      247,05 SER
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 1,65 1,65  R$                      152,97  R$                              -    R$                      251,79  R$                          251,79 0,02% 1 96396  R$                      126,58 SER
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 

TRANSPORTE DO SOLO

M3 2,87 2,87  R$                        44,84  R$                              -    R$                      128,74  R$                          128,74 0,01% 1 72919  R$                        37,11 SER

PREPARO DE CONCRETO C25 M3 2,63 2,63  R$                      352,05  R$                              -    R$                      925,89  R$                          925,89 0,06% 1 94971  R$                      291,32 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 2,93 2,93  R$                      130,14  R$                              -    R$                      381,47  R$                          381,47 0,02% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 17,52 17,52  R$                      115,86  R$                              -    R$                   2.029,87  R$                       2.029,87 0,13% 1 97086  R$                        95,87 SER
AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 152,87 152,87  R$                        13,08  R$                              -    R$                   1.999,51  R$                       1.999,51 0,13% 1 96544  R$                        10,82 SER

DESCARGA
PREPARO DE CONCRETO C30 M3 5,20 5,20  R$                      361,87  R$                              -    R$                   1.882,80  R$                       1.882,80 0,12% 1 94972  R$                      299,44 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 5,44 5,44  R$                      130,14  R$                              -    R$                      708,61  R$                          708,61 0,04% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 26,74 26,74  R$                      115,86  R$                              -    R$                   3.097,55  R$                       3.097,55 0,19% 1 97086  R$                        95,87 SER
DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 26,74 26,74  R$                        21,00  R$                              -    R$                      561,44  R$                          561,44 0,04% 2 65003743  R$                        17,38 SER
PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,24 0,24  R$                      298,55  R$                              -    R$                        72,25  R$                            72,25 0,00% 1 94962  R$                      247,05 SER
LASTRO DE RACHÃO M3 0,97 0,97  R$                      157,63  R$                              -    R$                      152,59  R$                          152,59 0,01% 1 73817/002  R$                      130,44 SER
AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 77,00 77,00  R$                        13,08  R$                              -    R$                   1.007,16  R$                       1.007,16 0,06% 1 96544  R$                        10,82 SER
AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 455,00 455,00  R$                        12,30  R$                              -    R$                   5.596,50  R$                       5.596,50 0,35% 1 96545  R$                        10,18 SER
AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 167,00 167,00  R$                          9,97  R$                              -    R$                   1.664,99  R$                       1.664,99 0,10% 1 96546  R$                          8,25 SER

HIDRANTE
PREPARO DE CONCRETO C30 M3 1,50 1,50  R$                      361,87  R$                              -    R$                      542,29  R$                          542,29 0,03% 1 94972  R$                      299,44 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,72 1,72  R$                      130,14  R$                              -    R$                      224,31  R$                          224,31 0,01% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 7,74 7,74  R$                      115,86  R$                              -    R$                      897,28  R$                          897,28 0,06% 1 97086  R$                        95,87 SER
DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 7,74 7,74  R$                        21,00  R$                              -    R$                      162,63  R$                          162,63 0,01% 2 65003743  R$                        17,38 SER
PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,23 0,23  R$                      298,55  R$                              -    R$                        67,17  R$                            67,17 0,00% 1 94962  R$                      247,05 SERPREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,23 0,23  R$                      298,55  R$                              -    R$                        67,17  R$                            67,17 0,00% 1 94962  R$                      247,05 SER
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 7,44 7,44  R$                        82,91  R$                              -    R$                      616,85  R$                          616,85 0,04% 1 89459  R$                        68,61 SER
AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 15,00 15,00  R$                        15,34  R$                              -    R$                      230,10  R$                          230,10 0,01% 1 96543  R$                        12,70 SER
AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 97,00 97,00  R$                        13,08  R$                              -    R$                   1.268,76  R$                       1.268,76 0,08% 1 96544  R$                        10,82 SER
AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 79,00 79,00  R$                        12,30  R$                              -    R$                      971,70  R$                          971,70 0,06% 1 96545  R$                        10,18 SER
AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 10,00 10,00  R$                          9,97  R$                              -    R$                        99,70  R$                            99,70 0,01% 1 96546  R$                          8,25 SER

CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGAÇÕES
PREPARO DE CONCRETO C30 M3 4,69 4,69  R$                      361,87  R$                              -    R$                   1.695,98  R$                       1.695,98 0,11% 1 94972  R$                      299,44 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 5,34 5,34  R$                      130,14  R$                              -    R$                      695,37  R$                          695,37 0,04% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 23,59 23,59  R$                      115,86  R$                              -    R$                   2.732,88  R$                       2.732,88 0,17% 1 97086  R$                        95,87 SER
DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 23,59 23,59  R$                        21,00  R$                              -    R$                      495,34  R$                          495,34 0,03% 2 65003743  R$                        17,38 SER
PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,66 0,66  R$                      298,55  R$                              -    R$                      196,00  R$                          196,00 0,01% 1 94962  R$                      247,05 SER
LASTRO DE RACHÃO M3 2,63 2,63  R$                      157,63  R$                              -    R$                      413,94  R$                          413,94 0,03% 1 73817/002  R$                      130,44 SER
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 24,89 24,89  R$                        82,91  R$                              -    R$                   2.063,96  R$                       2.063,96 0,13% 1 89459  R$                        68,61 SER
AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 40,00 40,00  R$                        15,34  R$                              -    R$                      613,60  R$                          613,60 0,04% 1 96543  R$                        12,70 SER
AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 273,00 273,00  R$                        13,08  R$                              -    R$                   3.570,84  R$                       3.570,84 0,22% 1 96544  R$                        10,82 SER
AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 155,00 155,00  R$                        12,30  R$                              -    R$                   1.906,50  R$                       1.906,50 0,12% 1 96545  R$                        10,18 SER
AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 61,00 61,00  R$                          9,97  R$                              -    R$                      608,17  R$                          608,17 0,04% 1 96546  R$                          8,25 SER

BLOCOS DE APOIO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 0,36 0,36  R$                      152,97  R$                              -    R$                        55,07  R$                            55,07 0,00% 1 96396  R$                      126,58 SER
GRAUTE 25MPA M3 0,05 0,05  R$                      386,04  R$                              -    R$                        17,37  R$                            17,37 0,00% 1 90280  R$                      319,44 SER
PREPARO DE CONCRETO C25 M3 1,17 1,17  R$                      352,05  R$                              -    R$                      412,25  R$                          412,25 0,03% 1 94971  R$                      291,32 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,17 1,17  R$                      130,14  R$                              -    R$                      152,39  R$                          152,39 0,01% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 10,16 10,16  R$                      115,86  R$                              -    R$                   1.177,14  R$                       1.177,14 0,07% 1 97086  R$                        95,87 SER
AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 9,12 9,12  R$                        13,08  R$                              -    R$                      119,29  R$                          119,29 0,01% 1 96544  R$                        10,82 SER
AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 59,04 59,04  R$                        12,30  R$                              -    R$                      726,19  R$                          726,19 0,05% 1 96545  R$                        10,18 SER
AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 32,20 32,20  R$                          9,97  R$                              -    R$                      321,03  R$                          321,03 0,02% 1 96546  R$                          8,25 SER
BARRA CHATA DE AÇO 3"x1/4" KG    4,42 4,42  R$                          5,86  R$                              -    R$                        25,92  R$                            25,92 0,00% 1 546  R$                          4,86 SER
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    8,00 8,00  R$                          1,82  R$                              -    R$                        14,56  R$                            14,56 0,00% 1 11964  R$                          1,51 SER

 SUBTOTAL ESTRUTURAS DE CONCRETO -R$                            43.645,66R$                  43.645,66R$                      2,74%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS KM 1,06 1,06  R$                      408,25  R$                              -    R$                      433,15  R$                          433,15 0,03% 2 65001147  R$                      337,82 SER
PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00 9,00  R$                        79,68  R$                              -    R$                      717,12  R$                          717,12 0,05% 1 74219/001  R$                        65,94 SER
PASSADICOS METÁLICO PARA VEICULOS M2 4,50 4,50  R$                        44,80  R$                              -    R$                      201,60  R$                          201,60 0,01% 1 84126  R$                        37,08 SER

 SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES -R$                            1.351,87R$                    1.351,87R$                        0,09%

LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 795,75 795,75  R$                          6,43  R$                              -    R$                   5.116,67  R$                       5.116,67 0,32% 3 ED-50266  R$                          5,32 SER

 SUBTOTAL LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO -R$                            5.116,67R$                    5.116,67R$                        0,32%

MATERIAIS

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
ESTACA 0 A 53+1,00m
TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN400 FD M 1.061,00 1.061,00  R$                      842,12  R$                              -    R$               893.489,32  R$                   893.489,32 56,16% 5 C355 759,42                           MAT
CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 3,00 3,00  R$                   1.218,54  R$                              -    R$                   3.655,62  R$                       3.655,62 0,23% 5 C572 1.098,88                        MAT
CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 3,00 3,00  R$                   1.357,69  R$                              -    R$                   4.073,07  R$                       4.073,07 0,26% 5 C558 1.224,36                        MAT
CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 2,00 2,00  R$                   1.571,15  R$                              -    R$                   3.142,30  R$                       3.142,30 0,20% 5 C363 1.416,86                        MAT
INTERLIGAÇÃO 01
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN600 FD UN 2,00 2,00  R$                   5.659,82  R$                              -    R$                 11.319,64  R$                     11.319,64 0,71% 5 C334 5.104,00                        MAT
TUBO COM PONTAS DN600x0,50m FD UN 2,00 2,00  R$                   2.204,51  R$                              -    R$                   4.409,02  R$                       4.409,02 0,28% 5 C360 1.988,02                        MAT
TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN600x400 FD UN 1,00 1,00  R$                 10.212,80  R$                              -    R$                 10.212,80  R$                     10.212,80 0,64% 5 C361 9.209,85                        MAT
TUBO COM PONTAS DN400x0,50m FD UN 1,00 1,00  R$                   1.325,92  R$                              -    R$                   1.325,92  R$                       1.325,92 0,08% 5 C362 1.195,71                        MAT
CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.357,69  R$                              -    R$                   1.357,69  R$                       1.357,69 0,09% 5 C558 1.224,36                        MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 1,00 1,00  R$                   2.205,60  R$                              -    R$                   2.205,60  R$                       2.205,60 0,14% 5 C233 1.989,00                        MAT
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CLASSE 

BDI
 PREÇO TOTAL (R$)  %  REF. ITEM

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI (R$) 

 PREÇO / PROJETO (R$) 

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS

20,85%
BDI Materiais

10,89%

 DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE TOTAL 
 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 QUANTIDADE / PROJETO 

BDI Serviços

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA FONTES DE PREÇOS NÃO DESONERADAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/11/2020

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 1,00 1,00  R$                   4.199,73  R$                              -    R$                   4.199,73  R$                       4.199,73 0,26% 5 C364 3.787,30                        MAT
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE 

DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD

UN 1,00 1,00  R$                 11.608,70  R$                              -    R$                 11.608,70  R$                     11.608,70 0,73% 5 C365 10.468,67                      MAT

TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,50m FD UN 1,00 1,00  R$                   2.662,56  R$                              -    R$                   2.662,56  R$                       2.662,56 0,17% 5 C366 2.401,09                        MAT
TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E 

ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 1,00 1,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                      615,86  R$                          615,86 0,04% 5 C185 555,38                           MAT

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 3,00 3,00  R$                        17,63  R$                              -    R$                        52,89  R$                            52,89 0,00% 5 C108 15,90                             MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm DN400 AÇO UN 16,00 16,00  R$                        21,95  R$                              -    R$                      351,20  R$                          351,20 0,02% 5 C172 19,80                             MAT
INTERLIGAÇÃO 02
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN500 FD UN 2,00 2,00  R$                   2.973,72  R$                              -    R$                   5.947,44  R$                       5.947,44 0,37% 5 C367 2.681,69                        MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN500x1,00m FD UN 2,00 2,00  R$                   2.867,84  R$                              -    R$                   5.735,68  R$                       5.735,68 0,36% 5 C368 2.586,21                        MAT
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE 

DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD

UN 1,00 1,00  R$                 15.871,06  R$                              -    R$                 15.871,06  R$                     15.871,06 1,00% 5 C369 14.312,44                      MAT

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 FD UN 1,00 1,00  R$                   6.221,06  R$                              -    R$                   6.221,06  R$                       6.221,06 0,39% 5 C370 5.610,12                        MAT
TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN500x400 FD UN 1,00 1,00  R$                 11.118,75  R$                              -    R$                 11.118,75  R$                     11.118,75 0,70% 5 C371 10.026,83                      MAT
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 1,00 1,00  R$                   4.199,73  R$                              -    R$                   4.199,73  R$                       4.199,73 0,26% 5 C364 3.787,30                        MAT
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE 

DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD

UN 1,00 1,00  R$                 11.608,70  R$                              -    R$                 11.608,70  R$                     11.608,70 0,73% 5 C365 10.468,67                      MAT

TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 1,00 1,00  R$                   2.205,60  R$                              -    R$                   2.205,60  R$                       2.205,60 0,14% 5 C233 1.989,00                        MAT
CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD UN 1,00 1,00  R$                   3.178,77  R$                              -    R$                   3.178,77  R$                       3.178,77 0,20% 5 C359 2.866,60                        MAT
TAMPÃO 3 SEÇÕES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD UN 1,00 1,00  R$                   3.310,06  R$                              -    R$                   3.310,06  R$                       3.310,06 0,21% 5 C322 2.985,00                        MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 3,00 3,00  R$                        17,63  R$                              -    R$                        52,89  R$                            52,89 0,00% 5 C108 15,90                             MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN500 EPDM UN 4,00 4,00  R$                        63,53  R$                              -    R$                      254,12  R$                          254,12 0,02% 5 C372 57,30                             MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm DN400 AÇO UN 16,00 16,00  R$                        21,95  R$                              -    R$                      351,20  R$                          351,20 0,02% 5 C172 19,80                             MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm DN500 AÇO UN 40,00 40,00  R$                        21,95  R$                              -    R$                      878,00  R$                          878,00 0,06% 5 C373 19,80                             MAT
INTERLIGAÇÃO 03INTERLIGAÇÃO 03
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x0,25m FD UN 1,00 1,00  R$                   1.360,26  R$                              -    R$                   1.360,26  R$                       1.360,26 0,09% 5 C474 1.226,68                        MAT
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE 

DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD

UN 1,00 1,00  R$                   5.103,15  R$                              -    R$                   5.103,15  R$                       5.103,15 0,32% 5 C475 4.602,00                        MAT

TÊ COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1,00 1,00  R$                   2.102,24  R$                              -    R$                   2.102,24  R$                       2.102,24 0,13% 5 C416 1.895,79                        MAT
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN250 FD UN 1,00 1,00  R$                   2.455,47  R$                              -    R$                   2.455,47  R$                       2.455,47 0,15% 5 C421 2.214,33                        MAT
REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.036,26  R$                              -    R$                   1.036,26  R$                       1.036,26 0,07% 5 C476 934,50                           MAT
CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 2,00 2,00  R$                   1.685,60  R$                              -    R$                   3.371,20  R$                       3.371,20 0,21% 5 C301 1.520,07                        MAT
TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1,00 1,00  R$                   2.324,38  R$                              -    R$                   2.324,38  R$                       2.324,38 0,15% 5 C477 2.096,12                        MAT
TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5,80m FD UN 2,00 2,00  R$                   6.641,08  R$                              -    R$                 13.282,16  R$                     13.282,16 0,83% 5 C340 5.988,89                        MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x5,80m FD UN 1,00 1,00  R$                   5.913,87  R$                              -    R$                   5.913,87  R$                       5.913,87 0,37% 5 C293 5.333,10                        MAT
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN300 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.236,42  R$                              -    R$                   1.236,42  R$                       1.236,42 0,08% 5 C163 1.115,00                        MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,70m FD UN 1,00 1,00  R$                   3.190,33  R$                              -    R$                   3.190,33  R$                       3.190,33 0,20% 5 C478 2.877,03                        MAT
JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA PN10 DN300 UN 1,00 1,00  R$                   1.651,82  R$                              -    R$                   1.651,82  R$                       1.651,82 0,10% 5 C399 1.489,61                        MAT
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD UN 1,00 1,00  R$                   2.508,57  R$                              -    R$                   2.508,57  R$                       2.508,57 0,16% 5 C153 2.262,22                        MAT
CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.359,50  R$                              -    R$                   1.359,50  R$                       1.359,50 0,09% 5 C405 1.225,99                        MAT
TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,37m FD UN 1,00 1,00  R$                   2.324,38  R$                              -    R$                   2.324,38  R$                       2.324,38 0,15% 5 C479 2.096,12                        MAT
TÊ TRIPARTIDO COM SAÍDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD UN 1,00 1,00  R$                   8.863,49  R$                              -    R$                   8.863,49  R$                       8.863,49 0,56% 5 C480 7.993,05                        MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN250 EPDM UN 5,00 5,00  R$                          7,99  R$                              -    R$                        39,95  R$                            39,95 0,00% 5 C106 7,21                               MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 EPDM UN 11,00 11,00  R$                        13,05  R$                              -    R$                      143,55  R$                          143,55 0,01% 5 C107 11,77                             MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN250 AÇO UN 60,00 60,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      658,20  R$                          658,20 0,04% 5 C171 9,90                               MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx100mm DN300 AÇO UN 108,00 108,00  R$                        11,25  R$                              -    R$                   1.215,00  R$                       1.215,00 0,08% 5 C168 10,15                             MAT
DESCARGA 400x150
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN400 FD UN 2,00 2,00  R$                   2.010,76  R$                              -    R$                   4.021,52  R$                       4.021,52 0,25% 5 C164 1.813,30                        MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 2,00 2,00  R$                   2.205,60  R$                              -    R$                   4.411,20  R$                       4.411,20 0,28% 5 C233 1.989,00                        MAT
TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN400x150 FD UN 1,00 1,00  R$                   8.928,82  R$                              -    R$                   8.928,82  R$                       8.928,82 0,56% 5 C374 8.051,97                        MAT
CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN150 FD UN 1,00 1,00  R$                      553,49  R$                              -    R$                      553,49  R$                          553,49 0,03% 5 C142 499,14                           MAT
TOCO COM FLANGES PN10 DN150x0,25m FD UN 1,00 1,00  R$                      468,14  R$                              -    R$                      468,14  R$                          468,14 0,03% 5 C375 422,17                           MAT
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN150 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.882,91  R$                              -    R$                   1.882,91  R$                       1.882,91 0,12% 5 C271 1.698,00                        MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 1,00 1,00  R$                      995,79  R$                              -    R$                      995,79  R$                          995,79 0,06% 5 C220 898,00                           MAT
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     6,00 6,00  R$                      113,98  R$                              -    R$                      683,88  R$                          683,88 0,04% 1 9828 102,79                           MAT
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     6,00 6,00  R$                        50,22  R$                              -    R$                      301,32  R$                          301,32 0,02% 1 36374 45,29                             MAT
TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E 

ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 1,00 1,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                      615,86  R$                          615,86 0,04% 5 C185 555,38                           MAT

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 4,00 4,00  R$                          4,39  R$                              -    R$                        17,56  R$                            17,56 0,00% 5 C104 3,96                               MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 2,00 2,00  R$                        17,63  R$                              -    R$                        35,26  R$                            35,26 0,00% 5 C108 15,90                             MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN150 AÇO UN 32,00 32,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      351,04  R$                          351,04 0,02% 5 C169 9,90                               MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm DN400 AÇO UN 32,00 32,00  R$                        21,95  R$                              -    R$                      702,40  R$                          702,40 0,04% 5 C172 19,80                             MAT
HIDRANTE DN400x100
TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400x100 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.593,93  R$                              -    R$                   1.593,93  R$                       1.593,93 0,10% 5 C481 1.437,40                        MAT
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     12,00 12,00  R$                        41,89  R$                              -    R$                      502,68  R$                          502,68 0,03% 1 9825 37,78                             MAT
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      454,50  R$                              -    R$                      454,50  R$                          454,50 0,03% 5 C159 409,87                           MAT
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN100x0,70m FD UN 1,00 1,00  R$                      465,73  R$                              -    R$                      465,73  R$                          465,73 0,03% 5 C148 420,00                           MAT
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.233,98  R$                              -    R$                   1.233,98  R$                       1.233,98 0,08% 5 C270 1.112,80                        MAT
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 1,00 1,00  R$                      874,92  R$                              -    R$                      874,92  R$                          874,92 0,06% 5 C152 789,00                           MAT
HIDRÔMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                   2.061,44  R$                              -    R$                   2.061,44  R$                       2.061,44 0,13% 5 C151 1.859,00                        MAT
CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      341,51  R$                              -    R$                      341,51  R$                          341,51 0,02% 5 C140 307,98                           MAT
TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,20m FD UN 1,00 1,00  R$                   1.229,69  R$                              -    R$                   1.229,69  R$                       1.229,69 0,08% 5 C482 1.108,93                        MAT
HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                   3.748,92  R$                              -    R$                   3.748,92  R$                       3.748,92 0,24% 5 C150 3.380,76                        MAT
TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E 

ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 1,00 1,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                      615,86  R$                          615,86 0,04% 5 C185 555,38                           MAT

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00 6,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        19,26  R$                            19,26 0,00% 5 C103 2,90                               MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 32,00 32,00  R$                        10,32  R$                              -    R$                      330,24  R$                          330,24 0,02% 5 C173 9,31                               MAT

 SUBTOTAL MATERIAIS -R$                            1.123.197,03R$             1.123.197,03R$                 70,60%

SUBTOTAL ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS 12.107,29R$                  1.578.828,27R$             1.590.935,56R$                 100,00%

ORÇAMENTO3de3



Valor da Obra: R$ 1.590.935,56 Prazo total da obra: 6 meses Data: Outubro/2020

ITEM
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,76% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 12.107,29                             R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.035,76 R$ 4.035,76 R$ 4.035,76

Físico % 0,66% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 10.458,23                             R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.486,08 R$ 3.486,08 R$ 3.486,08

Físico % 8,48% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 134.966,07                           R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.988,69 R$ 44.988,69 R$ 44.988,69

Físico % 5,18% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 82.382,75                             R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.460,92 R$ 27.460,92 R$ 27.460,92

Físico % 0,02% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 261,92                                  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87,31 R$ 87,31 R$ 87,31

Físico % 8,88% 33,33% 33,33% 33,33%

3

4

5

6 ESCORAMENTO DE VALAS

DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

OBRA/SERVIÇO:REFORÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS

DESCRIÇÃO

2

1 CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESGOTAMENTO

Financeiro 141.350,09                           R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.116,70 R$ 47.116,70 R$ 47.116,70

Físico % 1,49% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 23.740,77                             R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.913,59 R$ 7.913,59 R$ 7.913,59

Físico % 0,78% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 12.357,22                             R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.119,07 R$ 4.119,07 R$ 4.119,07

Físico % 2,74% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 43.645,66                             R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.548,55 R$ 14.548,55 R$ 14.548,55

Físico % 0,08% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 1.351,87                               R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,62 R$ 450,62 R$ 450,62

Físico % 0,32% 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro 5.116,67                               R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.705,56 R$ 1.705,56 R$ 1.705,56

Físico % 70,60% 50,00% 50,00%

Financeiro 1.123.197,03                        R$ 561.598,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 561.598,52 R$ 0,00 R$ 0,00

 Físico  R$                   1.590.935,56 35,30% 0,00% 0,00% 45,10% 9,80% 9,80%
Acumulado 35,30% 35,30% 35,30% 80,40% 90,20% 100,00%
 Financeiro 100%  R$                      561.598,52  R$                                     -    R$                                     -    R$                      717.511,36  R$                      155.912,84  R$                      155.912,84 
Acumulado  R$                      561.598,52  R$                      561.598,52  R$                      561.598,52  R$                   1.279.109,87  R$                   1.435.022,72  R$                   1.590.935,56 

NOTA: 

EM FUNÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGAS DOS FORNECEDORES DE MATERIAIS NESTE MOMENTO DE PANDEMIA, O CRONOGRAMA DE OBRA FOI AJUSTADO COM O FORNECIMENTO DOS MESMOS 90 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇO. CASO  A 

CONTRATADA ANTECIPE ESTE FORNECIMENTO, SERÁ ANTECIPADO O CRONOGRAMA.

TOTAL

MATERIAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9

6 ESCORAMENTO DE VALAS

7 ASSENTAMENTOS

8 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO

11 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

12

ESTRUTURAS DE CONCRETO

10
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CLASSE CORTE PROPORÇÃO DE ITENS PROPORÇÃO DE VALORES

A 80,00% 9,92% 79,79%

B 95,00% 28,24% 15,16%

C 100,00% 61,83% 5,05%

Ordem Código Descrição UND Quantidade Preço unitário Valor Total Participação Acumulado Classe

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC
PRODUTO 5 - VOLUME V - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - TRECHO 1

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS

118-MG18-A-PE-SAA-AAT1-OR-001-R2-O

REVISÃO 2

Ordem Código Descrição UND Quantidade Preço unitário Valor Total Participação Acumulado Classe
1 5-C355 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN400 FD M 1.061,00                                  842,12R$                                 893.489,32R$                          56,2% 56,2% A
2 1-94037 TIPO PONTALETEAMENTO M2 3.143,53                                  22,08R$                                   69.409,18R$                            4,4% 60,5% A
3 1-83770 ESCORAMENTO COTÍNUO DE VALAS M2 358,60                                     184,00R$                                 65.982,40R$                            4,1% 64,7% A
4 1-95996 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ M3 50,40                                       1.198,01R$                              60.376,71R$                            3,8% 68,5% A
5 1-93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 858,36                                     29,84R$                                   25.613,38R$                            1,6% 70,1% A
6 1-96399 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO M3 201,59                                     126,29R$                                 25.458,80R$                            1,6% 71,7% A

7 1-97148
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO).

M 1.061,50                                  22,23R$                                   23.597,15R$                            1,5% 73,2% A

8 1-96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 153,20                                     152,97R$                                 23.434,77R$                            1,5% 74,6% A

9 5-C365
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD

UN 2,00                                         11.608,70R$                            23.217,40R$                            1,5% 76,1% A

10 5-C369
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD

UN 1,00                                         15.871,06R$                            15.871,06R$                            1,0% 77,1% A

11 1-92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR M2 1.007,95                                  15,35R$                                   15.472,03R$                            1,0% 78,1% A

12 5-C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 693,12                                     20,47R$                                   14.188,10R$                            0,9% 79,0% A
13 5-C340 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5,80m FD UN 2,00                                         6.641,08R$                              13.282,16R$                            0,8% 79,8% AA
14 1-90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,5 M M3 917,20                                     13,78R$                                   12.639,05R$                            0,8% 80,6% B
15 5-C334 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN600 FD UN 2,00                                         5.659,82R$                              11.319,64R$                            0,7% 81,3% B
16 5-C371 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN500x400 FD UN 1,00                                         11.118,75R$                            11.118,75R$                            0,7% 82,0% B

17 1-97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA
M3XKM 5.544,93                                  2,00R$                                     11.089,87R$                            0,7% 82,7% B

18 5-C361 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN600x400 FD UN 1,00                                         10.212,80R$                            10.212,80R$                            0,6% 83,3% B

19 1-97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES
M2 85,75                                       115,86R$                                 9.934,70R$                              0,6% 84,0% B

20 4-100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00                                         9.904,58R$                              9.904,58R$                              0,6% 84,6% B
21 1-96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 748,04                                     12,30R$                                   9.200,89R$                              0,6% 85,2% B
22 5-C374 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN400x150 FD UN 1,00                                         8.928,82R$                              8.928,82R$                              0,6% 85,7% B
23 5-C480 TÊ TRIPARTIDO COM SAÍDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD UN 1,00                                         8.863,49R$                              8.863,49R$                              0,6% 86,3% B
24 5-C233 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 4,00                                         2.205,60R$                              8.822,40R$                              0,6% 86,8% B
25 5-C364 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 2,00                                         4.199,73R$                              8.399,46R$                              0,5% 87,4% B
26 1-96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 608,99                                     13,08R$                                   7.965,56R$                              0,5% 87,9% B
27 1-96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 1.007,95                                  7,83R$                                     7.892,25R$                              0,5% 88,4% B
28 5-C370 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 FD UN 1,00                                         6.221,06R$                              6.221,06R$                              0,4% 88,7% B
29 1-94051 TIPO DESCONTÍNUO M2 189,22                                     31,49R$                                   5.958,50R$                              0,4% 89,1% B
30 5-C367 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN500 FD UN 2,00                                         2.973,72R$                              5.947,44R$                              0,4% 89,5% B
31 5-C293 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x5,80m FD UN 1,00                                         5.913,87R$                              5.913,87R$                              0,4% 89,9% B31 5-C293 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x5,80m FD UN 1,00                                         5.913,87R$                              5.913,87R$                              0,4% 89,9% B
32 5-C368 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN500x1,00m FD UN 2,00                                         2.867,84R$                              5.735,68R$                              0,4% 90,2% B
33 5-C558 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 4,00                                         1.357,69R$                              5.430,76R$                              0,3% 90,6% B
34 2-65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 106,65                                     48,56R$                                   5.178,99R$                              0,3% 90,9% B
35 3-ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 795,75                                     6,43R$                                     5.116,67R$                              0,3% 91,2% B

36 5-C475
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD

UN 1,00                                         5.103,15R$                              5.103,15R$                              0,3% 91,5% B

37 1-94097 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 795,75                                     5,90R$                                     4.694,93R$                              0,3% 91,8% B
38 1-99063 LOCAÇÃO DE REDE M 1.061,00                                  4,33R$                                     4.594,13R$                              0,3% 92,1% B

39 1-83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
KG 2.341,68                                  1,96R$                                     4.589,69R$                              0,3% 92,4% B

40 5-C360 TUBO COM PONTAS DN600x0,50m FD UN 2,00                                         2.204,51R$                              4.409,02R$                              0,3% 92,7% B
41 1-94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 11,39                                       361,87R$                                 4.121,07R$                              0,3% 92,9% B
42 5-C164 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN400 FD UN 2,00                                         2.010,76R$                              4.021,52R$                              0,3% 93,2% B

43 1-83725
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.
KG 3.171,50                                  1,25R$                                     3.964,38R$                              0,2% 93,4% B

44 5-C150 HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 1,00                                         3.748,92R$                              3.748,92R$                              0,2% 93,7% B
45 5-C572 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 3,00                                         1.218,54R$                              3.655,62R$                              0,2% 93,9% B
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B48 5-C322 TAMPÃO 3 SEÇÕES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD UN 1,00                                         3.310,06R$                              3.310,06R$                              0,2% 94,5% B
49 5-C478 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,70m FD UN 1,00                                         3.190,33R$                              3.190,33R$                              0,2% 94,7% B
50 5-C359 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD UN 1,00                                         3.178,77R$                              3.178,77R$                              0,2% 94,9% B
51 5-C363 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 2,00                                         1.571,15R$                              3.142,30R$                              0,2% 95,1% C
52 1-74209/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00                                         392,37R$                                 3.138,96R$                              0,2% 95,3% C
53 1-72894 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 607,64                                     5,07R$                                     3.080,73R$                              0,2% 95,5% C
54 1-96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 270,20                                     9,97R$                                     2.693,89R$                              0,2% 95,7% C
55 1-89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 32,33                                       82,91R$                                   2.680,81R$                              0,2% 95,9% C
56 5-C366 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,50m FD UN 1,00                                         2.662,56R$                              2.662,56R$                              0,2% 96,0% C
57 5-C153 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD UN 1,00                                         2.508,57R$                              2.508,57R$                              0,2% 96,2% C
58 2-65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 15,35                                       161,55R$                                 2.480,48R$                              0,2% 96,4% C

59 5-C421
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN250 FD
UN 1,00                                         2.455,47R$                              2.455,47R$                              0,2% 96,5% C

60 5-C477 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1,00                                         2.324,38R$                              2.324,38R$                              0,1% 96,7% C
61 5-C477 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1,00                                         2.324,38R$                              2.324,38R$                              0,1% 96,8% C
62 1-74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 16,61                                       130,14R$                                 2.162,15R$                              0,1% 96,9% C
63 5-C416 TÊ COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1,00                                         2.102,24R$                              2.102,24R$                              0,1% 97,1% C
64 5-C151 HIDRÔMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 1,00                                         2.061,44R$                              2.061,44R$                              0,1% 97,2% C

65 5-C271
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN150 FD
UN 1,00                                         1.882,91R$                              1.882,91R$                              0,1% 97,3% C

PN10 DN150 FD

66 5-C185
TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA 

ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME 

NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 3,00                                         615,86R$                                 1.847,58R$                              0,1% 97,4% C

67 5-C399 JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA PN10 DN300 UN 1,00                                         1.651,82R$                              1.651,82R$                              0,1% 97,5% C
68 5-C481 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400x100 FD UN 1,00                                         1.593,93R$                              1.593,93R$                              0,1% 97,6% C
69 1-90101 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M M3 121,58                                     11,57R$                                   1.406,66R$                              0,1% 97,7% C

70 5-C172
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm 

DN400 AÇO
UN 64,00                                       21,95R$                                   1.404,80R$                              0,1% 97,8% C

71 1-34723 PLACA DE ADVERTÊNCIA M2    2,00                                         694,14R$                                 1.388,28R$                              0,1% 97,9% C
72 5-C474 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x0,25m FD UN 1,00                                         1.360,26R$                              1.360,26R$                              0,1% 98,0% C
73 5-C405 CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1,00                                         1.359,50R$                              1.359,50R$                              0,1% 98,1% C
74 1-94971 PREPARO DE CONCRETO C25 M3 3,80                                         352,05R$                                 1.338,14R$                              0,1% 98,2% C
75 1-97051 FITA PLÁSTICA M 2.122,00                                  0,63R$                                     1.336,86R$                              0,1% 98,2% C
76 5-C362 TUBO COM PONTAS DN400x0,50m FD UN 1,00                                         1.325,92R$                              1.325,92R$                              0,1% 98,3% C
77 5-C163 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN300 FD UN 1,00                                         1.236,42R$                              1.236,42R$                              0,1% 98,4% C

78 5-C270
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN100 FD
UN 1,00                                         1.233,98R$                              1.233,98R$                              0,1% 98,5% C

79 5-C482 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,20m FD UN 1,00                                         1.229,69R$                              1.229,69R$                              0,1% 98,6% C
80 2-65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 58,07                                       21,00R$                                   1.219,42R$                              0,1% 98,6% C

81 5-C168
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx100mm 

DN300 AÇO
UN 108,00                                     11,25R$                                   1.215,00R$                              0,1% 98,7% C81 5-C168

DN300 AÇO
UN 108,00                                     11,25R$                                   1.215,00R$                              0,1% 98,7% C

82 5-C476 REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD UN 1,00                                         1.036,26R$                              1.036,26R$                              0,1% 98,8% C
83 2-65002504 BANHEIRO QUÍMICO MES 1,00                                         1.020,01R$                              1.020,01R$                              0,1% 98,8% C
84 5-C220 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 1,00                                         995,79R$                                 995,79R$                                 0,1% 98,9% C
85 2-65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3 14,65                                       64,75R$                                   948,45R$                                 0,1% 99,0% C

86 5-C373
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm 

DN500 AÇO
UN 40,00                                       21,95R$                                   878,00R$                                 0,1% 99,0% C

87 5-C152 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 1,00                                         874,92R$                                 874,92R$                                 0,1% 99,1% C

88 2-65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1 ,50 M M3 74,82                                       11,40R$                                   852,95R$                                 0,1% 99,1% C
89 1-96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 55,00                                       15,34R$                                   843,70R$                                 0,1% 99,2% C
90 1-74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00                                         79,68R$                                   717,12R$                                 0,0% 99,2% C
91 1-9828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     6,00                                         113,98R$                                 683,88R$                                 0,0% 99,3% C
92 1-10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO                                                                                                                   MES   1,00                                         658,53R$                                 658,53R$                                 0,0% 99,3% C

93 5-C171
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN250 

AÇO
UN 60,00                                       10,97R$                                   658,20R$                                 0,0% 99,3% C

94 2-65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 36,91                                       15,38R$                                   567,74R$                                 0,0% 99,4% C

95 1-73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3 3,59                                         157,63R$                                 566,52R$                                 0,0% 99,4% C
96 2-65000183 CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA M3 19,96                                       28,27R$                                   564,28R$                                 0,0% 99,5% C
97 5-C142 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN150 FD UN 1,00                                         553,49R$                                 553,49R$                                 0,0% 99,5% C
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C100 1-9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     12,00                                       41,89R$                                   502,68R$                                 0,0% 99,6% C
101 5-C375 TOCO COM FLANGES PN10 DN150x0,25m FD UN 1,00                                         468,14R$                                 468,14R$                                 0,0% 99,6% C
102 5-C148 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN100x0,70m FD UN 1,00                                         465,73R$                                 465,73R$                                 0,0% 99,6% C
103 5-C159 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 1,00                                         454,50R$                                 454,50R$                                 0,0% 99,7% C

104 1-72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 34,61                                       12,71R$                                   439,84R$                                 0,0% 99,7% C

105 2-65001147 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS KM 1,06                                         408,25R$                                 433,15R$                                 0,0% 99,7% C
106 1-94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 1,42                                         298,55R$                                 425,36R$                                 0,0% 99,8% C

107 2-65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 4,45                                         80,94R$                                   359,98R$                                 0,0% 99,8% C

108 5-C169
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN150 

AÇO
UN 32,00                                       10,97R$                                   351,04R$                                 0,0% 99,8% C

109 5-C140 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN10 DN100 FD UN 1,00                                         341,51R$                                 341,51R$                                 0,0% 99,8% C

110 5-C173
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø16mmx80mm DN100 

AÇO
UN 32,00                                       10,32R$                                   330,24R$                                 0,0% 99,8% C

111 1-73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 3,00                                         101,29R$                                 303,87R$                                 0,0% 99,9% C
112 1-36374 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     6,00                                         50,22R$                                   301,32R$                                 0,0% 99,9% C
113 2-65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H 121,26                                     2,16R$                                     261,92R$                                 0,0% 99,9% C
114 5-C372 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN500 EPDM UN 4,00                                         63,53R$                                   254,12R$                                 0,0% 99,9% C
115 1-72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 50,40                                       4,94R$                                     248,96R$                                 0,0% 99,9% C
116 1-84126 PASSADICOS METÁLICO PARA VEICULOS M2 4,50                                         44,80R$                                   201,60R$                                 0,0% 99,9% C116 1-84126 PASSADICOS METÁLICO PARA VEICULOS M2 4,50                                         44,80R$                                   201,60R$                                 0,0% 99,9% C
117 5-C107 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 EPDM UN 11,00                                       13,05R$                                   143,55R$                                 0,0% 100,0% C
118 5-C108 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 8,00                                         17,63R$                                   141,04R$                                 0,0% 100,0% C

119 1-72917
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE 

PROFUNDIDADE
M3 9,55                                         14,51R$                                   138,54R$                                 0,0% 100,0% C

120 1-72919
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3 2,87                                         44,84R$                                   128,74R$                                 0,0% 100,0% C

121 1-72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 94,87                                       0,75R$                                     71,15R$                                   0,0% 100,0% C
122 4-101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 12,00                                       4,93R$                                     59,16R$                                   0,0% 100,0% C
123 5-C106 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN250 EPDM UN 5,00                                         7,99R$                                     39,95R$                                   0,0% 100,0% C

124 1-97151
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO).

M 1,00                                         34,48R$                                   34,48R$                                   0,0% 100,0% C

125 1-97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M 6,00                                         4,91R$                                     29,46R$                                   0,0% 100,0% C
126 1-546 BARRA CHATA DE AÇO 3"x1/4" KG    4,42                                         5,86R$                                     25,92R$                                   0,0% 100,0% C
127 1-97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M 6,00                                         3,42R$                                     20,52R$                                   0,0% 100,0% C
128 5-C103 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00                                         3,21R$                                     19,26R$                                   0,0% 100,0% C
129 5-C104 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 4,00                                         4,39R$                                     17,56R$                                   0,0% 100,0% C
130 1-90280 GRAUTE 25MPA M3 0,05                                         386,04R$                                 17,37R$                                   0,0% 100,0% C
131 1-11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    8,00                                         1,82R$                                     14,56R$                                   0,0% 100,0% C
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Gráfico de Pareto
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Jazida Tubulação Envoltória Lastro

Categorias 1 e 2 Categoria 3 Pavimentos Solo Areia Brita

(Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (m) (m)

8 8 8 8,00 1,06 0,20 0,00

Largura Vala Profundidade (m) NA TIPO DE ESCORAMENTO

DN Tubulação (m) Até 1,25 m Sem lençol Sem escoramento Categorias 1 e 2 Categoria 3 Pavimentos

75 0,43 De 1,26 a 2,00 m Sem lençol Pontalete (%) (%) (%)

100 0,45 De 2,01 a 3,00 m Sem lençol Descontínuo 25,00% 30,00% 30,00%

150 0,50 De 3,01 a 4,00 m Sem lençol Contínuo

200 0,55 De 4,01 a 6,00 m Sem lençol Especial

250 0,60 Acima de 6,01 m Sem lençol Metálico-madeira

300 0,65 Até 4,00 m Com lençol Contínuo

400 0,75 De 4,01 a 6,00 m Com lençol Especial

800 1,15 Acima de 6,01 m Com lençol Metálico-madeira

Pavimentação Espessura Total Sobrelargura Base Sub-base Pavimento

(m) (m) (m) (m) (m)

Terra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asfalto 0,40 0,10 0,15 0,20 0,05

Grama 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10

Sextavado 0,38 0,10 0,10 0,20 0,08

Paralelo 0,38 0,10 0,10 0,20 0,08

Calçada 0,16 0,10 0,10 0,00 0,06

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

75

100

150

200

250

300

400 1,05 0,15 0,50 0,216 1,57 0,026 0,131 0,261 13,413

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

Mecânica - 2ª Categoria

Mecânica - 3ª Categoria

TABELA 10 - Blocos de ancoragem Curva 11°15'

TABELA 11 - Blocos de ancoragem Curva 22°30'

TABELA 3 - Reaterro de solo

TABELA 4 - Distâncias de Transporte

PARÂMETROS BÁSICOS

Tabela 7 - Escoramento TABELA 8 - Empolamento

Empolamento

TABELA 6 - Largura da vala

TABELA 9 - MatrizPavimento

Distâncias Bota-Fora

TABELA 5 - Lastro e Envoltória

TABELA 1 - Escavação TABELA 2 - Rebaixamento de Lençol Freático

Manual - 1ª Categoria Profundidade do Lençol Freático

Mecânica - 1ª Categoria



75

100

150

200

250

300

400 1,05 0,15 0,50 0,216 1,57 0,026 0,131 0,261 13,413

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

75

100

150

200

250

300

400 1,05 0,15 0,50 0,299 1,90 0,033 0,189 0,261 16,720

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

75

100

150

200

250

300

400 1,05 0,15 0,50 0,519 2,78 0,053 0,261 0,522 25,540

L H E Concreto Forma Concreto Magro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

75

100

150

200

250

300

400 1,05 0,15 0,50 0,519 2,78 0,053 0,355 0,522 25,540

Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75

100

150

200

250

300

400 1,80 1,80 0,20 0,60 5,203 26,74 0,242 0,968

10 8 6,3 5

75

100

150

200

250

300

400 167,00 455,00 77,00

TABELA 16 - Descarga Massa de Armadura (kg)

TABELA 14 - Blocos de ancoragem Tê/CAP

TABELA 13 - Blocos de ancoragem Curva 90°

TABELA 12 - Blocos de ancoragem Curva 45°

TABELA 15 - Descarga

Bitola (mm)



Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75

100 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

150 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

200 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

250 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

300 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

400 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

500 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

10 8 6,3 5

75

100 10,00 79,00 97,00 15,00

150 10,00 79,00 97,00 15,00

200 10,00 79,00 97,00 15,00

250 10,00 79,00 97,00 15,00

300 10,00 79,00 97,00 15,00

400 10,00 79,00 97,00 15,00

500 10,00 79,00 97,00 15,00

Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75

100 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800

150 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800

200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

500 2,40 2,40 0,20 1,30 2,837 13,40 0,392 1,568 8,800

10 8 6,3 5

75

100 18,00 48,00 101,00 14,00

150 18,00 48,00 101,00 14,00

200 21,00 73,00 115,00 19,00

250 21,00 73,00 115,00 19,00

300 21,00 73,00 115,00 19,00

400 21,00 73,00 115,00 19,00

500 40,00 82,00 158,00 21,00

Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800

100 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800

150 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

10 8 6,3 5

75 18,00 48,00 101,00 14,00

100 18,00 48,00 101,00 14,00

TABELA 20 - Registro Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)

TABELA 21 - Ventosa

TABELA 22 - Ventosa Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)

TABELA 17 - Hidrante

TABELA 18 - Hidrante Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)

TABELA 19 - Registro



150 21,00 73,00 115,00 19,00

200 21,00 73,00 115,00 19,00

250 21,00 73,00 115,00 19,00

300 21,00 73,00 115,00 19,00

400 21,00 73,00 115,00 19,00

Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75

100

150

200

250

300

400

10 8 6,3 5

75

100

150

200

250

300

400

Sem Lençol Com Lençol

75 100 50

100 100 50

150 100 50

200 70 35

250 70 35

300 70 35

400 70 35

800 50 25

TABELA 24 - VRP Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)

TABELA 23 - VRP

TABELA 23 - Produtividade Método Convencional (m/dia)



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNECEDOR 1 PREÇO 1 FORNECEDOR 2 PREÇO 2 FORNECEDOR 3 PREÇO 3 FORNECEDOR 4 PREÇO 4 FORNECEDOR 5 PREÇO 5 FORNECEDOR 6 PREÇO 6 FORNECEDOR 7 PREÇO 7

E130
ABRAÇADEIRA  DE AÇO TIPO D P/ POSTE CIRCULAR, DIMENSÕES APROPRIADAS COM 
PARAFUOS E PORCAS

UN 3 23,91R$                ELECON 23,91R$                

E158 ABRAÇADEIRA TIPO D - PARA ELETRODUTO 3/4" UN 4 0,44R$                  ELECON 0,44R$                  
C353 ADAPTADOR DEFOFO PARA PBA TIPO KLIKSO DN80x75 FD UN 2 2,900 88,14R$                DUCASS 88,48R$                PAMCORE 87,80R$              
E205 ADAPTADOR EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" UN 32 3,15R$                  LEROY 3,69R$                  LOJA ELETRICA 2,61R$                
E198 ADAPTADOR EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" UN 5 1,84R$                  LOJA ELETRICA 1,84
E157 ADAPTADOR EM ALUMINIO PARA CONDULETE 3/4" UN 8 1,60R$                  LOJA ELETRICA 1,60R$                  
E119 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO UN 4 7,52R$                  JUDY CABOS 7,52R$                  
E135 ARAME DE AÇO GAÇLVANIZADO Nº 12BWG KG 2 9,48R$                  JUDY CABOS 9,48R$                  
E163 ARANDELA TARTARUGA RECEPTACULO E27 UN 1 57,62R$                LOJA ELETRICA 57,62R$                
E212 ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO PÇ 23,90R$                LOJA ELETRICA 23,90
C509 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA 300 LIBRAS DN100 EPDM UN 2 11,70R$                DUCASS 11,70R$                
C443 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA 300 LIBRAS DN65 EPDM UN 2 11,70R$                DUCASS 11,70R$                
C103 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 85 2,90R$                  DUCASS 2,90R$                  ITA 2,10R$                PAMCORE 16,18R$              
C104 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 25 3,96R$                  DUCASS 3,96R$                  ITA 2,80R$                PAMCORE 35,33R$              
C105 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 18 5,75R$                  DUCASS 5,75R$                  ITA 4,10R$                PAMCORE 64,29R$              
C106 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN250 EPDM UN 6 7,21R$                  DUCASS 7,21R$                  ITA 4,98R$                PAMCORE 57,11R$              
C107 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 EPDM UN 25 11,77R$                DUCASS 11,77R$                ITA 9,20R$                PAMCORE 89,93R$              
C108 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 6 15,90R$                DUCASS 15,90R$                ITA 14,50R$              PAMCORE 114,49R$            
C109 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 18 1,96R$                  DUCASS 1,96R$                  ITA 1,20R$                PAMCORE 11,31R$              
C372 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN500 EPDM UN 3 57,30R$                DUCASS 25,80R$                PAMCORE 88,80R$              
C335 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN600 EPDM UN 7 61,97R$                DUCASS 61,97R$                ITA 38,00R$              PAMCORE 73,74R$              
C336 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN700 EPDM UN 1 139,62R$              DUCASS 28,15R$                ITA 190,00R$            PAMCORE 139,62R$            
C323 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN800 EPDM UN 6 169,14R$              DUCASS 46,46R$                ITA 210,00R$            PAMCORE 169,14R$            
C110 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN100 EPDM UN 4 2,90R$                  DUCASS 2,90R$                  ITA 2,10R$                PAMCORE 16,18R$              
C111 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN150 EPDM UN 6 3,96R$                  DUCASS 3,96R$                  ITA 2,80R$                PAMCORE 35,33R$              
C112 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN200 EPDM UN 2 5,75R$                  DUCASS 5,75R$                  ITA 4,10R$                PAMCORE 64,29R$              
C445 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN250 EPDM UN 5 32,16R$                DUCASS 7,21R$                  PAMCORE 57,11R$              
C113 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN300 EPDM UN 18 11,77R$                DUCASS 11,77R$                ITA 9,20R$                PAMCORE 89,93R$              
C444 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN50 EPDM UN 1 6,64R$                  DUCASS 1,96R$                  PAMCORE 11,31R$              
E120 ARRUELA QUADRADA DE 38MM UN 10 0,74R$                  JUDY CABOS 0,74R$                  
E137 BRAÇO SUPORTE TIPO "J" UN 1 485,26R$              JUDY CABOS 485,26R$              
E211 CABEÇOTE PÇ 6,40R$                  LOJA ELETRICA 6,40

E113

CABO 4 X 2,50 MM² - 70ºC, PVC/PVC - CONDUTOR ENCORDOADO FORMADO POR FIOS DE 
COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME NBR 
NM 280, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA
(PVC/A), VEIAS PRETAS OU BRANCAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, COM 1 VIA VERDE 
(CONDUTOR TERRA DE PROTEÇÃO), CONDUTORES TORCIDOS EM CAMADAS, SEPARADOR 
EM FITA DE POLIÉSTER, CAPA INTERMEDIARIA EM COMPOSTO ESPECIAL, MALHA DE COBRE 
ELETROLÍTICO NU COM COBERTURA DE 90%, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC/ ST1), NA COR
PRETA.

M 30 13,85R$                HELUKABEL 13,85R$                

E187

CABO DE BAIXA TENSÃO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV,  ISOLAÇÃO EM EPR 
(90ºC), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA  EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR 
PRETO, FORMAÇÃO 1x#35

M 70 25,42R$                LOJA ELETRICA 25,42R$                

E186

CABO DE BAIXA TENSÃO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV,  ISOLAÇÃO EM EPR 
(90ºC), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA  EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR 
PRETO, FORMAÇÃO 1x#70

M 45 29,40R$                LOJA ELETRICA 29,40R$                

E188

CABO DE BAIXA TENSÃO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV,  ISOLAÇÃO EM EPR 
(90ºC), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA  EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR 
VERDE/AMARELO, FORMAÇÃO 1x#16

M 20 16,19R$                LOJA ELETRICA 16,19R$                

E101 CABO DE COBRE NU 25MM² M 50 7,05R$                  LOJA ELETRICA 7,05R$                  
E102 CABO DE COBRE NU 50MM² M 130 30,33R$                LOJA ELETRICA 30,33R$                

E149

CABO FLEXIVEL AZUL DE 1,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 
SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 
ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 
70°C.

M 25 0,58R$                  LOJA ELETRICA 0,58R$                  

E145

CABO FLEXIVEL AZUL DE 2,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 
SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 
ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 
70°C.

M 25 0,94R$                  LOJA ELETRICA 0,94R$                  

E184

CABO FLEXIVEL AZUL DE 4,0MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 
SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 
ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 
70°C.

M 10 1,63R$                  LOJA ELETRICA 1,63R$                  

E150

CABO FLEXIVEL CINZA DE 1,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 
SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 
ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 
70°C.

M 6 0,58R$                  LOJA ELETRICA 0,58R$                  

E147

CABO FLEXIVEL PRETO DE 1,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR 
NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 
TERMICA 70°C.

M 25 0,58R$                  LOJA ELETRICA 0,58R$                  

E111

CABO FLEXIVEL PRETO DE 2,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR 
NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 
TERMICA 70°C.

M 50 0,95R$                  LOJA ELETRICA 0,95R$                  

E183

CABO FLEXIVEL PRETO DE 4,0MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR 
NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 
TERMICA 70°C.

M 30 1,63R$                  LOJA ELETRICA 1,63R$                  

E203

CABO FLEXIVEL PRETO DE 6,0MM², CLASSE DE TENSÃO DE 0,6 A 1kV, FIOS DE COBRE 
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR 
NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 
TERMICA 70°C.

M 20 2,88R$                  LOJA ELETRICA 2,75 BALAROTI 3,00R$                

E112

CABO FLEXIVEL VERDE /AMARELO DE 2,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR 
NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 
TERMICA 70°C.

M 25 0,95R$                  LOJA ELETRICA 0,95R$                  

E206

CABO FLEXIVEL VERDE /AMARELO DE 6,0MM², CLASSE DE TENSÃO DE 0,6 A 1kV, FIOS DE 
COBRE ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO 
(NBR NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, 
CLASSE TERMICA 70°C.

M 21 2,88R$                  LOJA ELETRICA 2,75 BALAROTI 3,00R$                

E151

CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 1,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR 
NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 
TERMICA 70°C.

M 25 0,58R$                  LOJA ELETRICA 0,58R$                  

E146

CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 2,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR 
NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 
TERMICA 70°C.

M 25 0,94R$                  LOJA ELETRICA 0,94R$                  

E185

CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 4,0MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR 
NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 
TERMICA 70°C.

M 10 1,63R$                  LOJA ELETRICA 1,63R$                  

E136 CABO MULTIPLEXADO 3X1X50 + 3/8P - AL. ISOLADO EPR/XLPE 8,7/15kV M 20 127,76R$              LOJA ELETRICA 127,76R$              
E106 CAIXA DE INSPEÇÃO REDONDA 300mm EM CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 3 137,05R$              LOJA ELETRICA 137,05R$              
E209 CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO APROVADA PELA CEMIG PÇ 146,00R$              ELETRORASTRO 146,00
E108 CAIXA DE PASSAGEM DE FORÇA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - 115X95CM UN 3 650,00R$              LOJA ELETRICA 650,00R$              
E109 CAIXA DE PASSAGEM DE FORÇA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - TIPO ZA - 28X28CM UN 5 200,00R$              LOJA ELETRICA 200,00R$              
E204 CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA  30X30CM PÇ 3 46,50R$                LOJA ELETRICA 50,00R$                LAPOLA 43,00R$              
C114 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 8 84,96R$                DUCASS 84,96R$                ITA 170,00R$            PAMCORE 83,06R$              
C115 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 3 133,81R$              DUCASS 133,81R$              ITA 290,00R$            PAMCORE 125,35R$            
C290 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 2 179,51R$              DUCASS 171,00R$              ITA 320,00R$            PAMCORE 179,51R$            
C116 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 1 596,19R$              DUCASS 503,39R$              ITA 998,00R$            PAMCORE 596,19R$            
C117 CAP COM BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD UN 1 2.248,79R$           DUCASS 3.139,99R$           PAMCORE 1.357,59R$         
E105 CARTUCHO SOLDA EXOTÉRMICA 115G UN 37 7,40R$                  TERMOTECNICA 7,40R$                  

E168

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES,  PERFIL DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MSG, 
COR MUNSELL N6.5, COM BARRAMENTO DE 10 KA COM  1 DISJUNTOR DE ENTRADA 
TRIFÁSICO  DE 160A, DPS CLASSE 1/2,  1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 20A, 1 DISJUNTOR 
MONOFÁSICO DE 16A, 2 CHAVES SECCIONADORAS COM FUSIVEIS - FNH00-250kA (aR) - 2 
INVERSORES DE 160A, 20% DE ESPAÇO RESERVA. CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU 
FUNCIONAMENTOS COMO TOMADA AUXILIAR, ILUMINAÇÃO INTERNA, CALEFATOR, 
EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LÓGICA INCLUSA COM SOFTWARE GRATUÍTO OU INCLUSO. 
MAIS ESPECIFICAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

UN 1 -R$                    AGPR5

QUADRO DE COTAÇÕES



E195

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES,  PERFIL DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MSG, 
COR MUNSELL N6.5, COM BARRAMENTO DE 10 KA COM  1 DISJUNTOR DE ENTRADA 
TRIFÁSICO  DE 400A, DPS CLASSE 1/2,  3 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 16A, 2 CHAVES 
SECCIONADORAS 400A COM FUSIVEIS - FNH00-630kA (aR) - 2 INVERSORES DE 400A, 20% DE 
ESPAÇO RESERVA. CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU FUNCIONAMENTOS COMO TOMADA 
AUXILIAR, ILUMINAÇÃO INTERNA, CALEFATOR, EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LÓGICA INCLUSA 
COM SOFTWARE GRATUÍTO OU INCLUSO. MAIS ESPECIFICAÇÕES, VER MEMORIAL 
DESCRITIVO.

UN 1 -R$                    AGPR5

E117 CHAVE FUSÍVEL TIPO C 15kV 100kA ICC=10kVA - ELO FUSIVEL - 6K , COM SUPORTE UN 3 272,28R$              JUDY CABOS 272,28R$              
C390 CHAVE T UN 1 499,22R$              DUCASS 150,00R$              PAMCORE 848,43R$            
C388 COLAR DE TOMADA DN200x1/2" FG UN 1 90,10R$                MECALTEC 315,00R$              SANECON 65,30R$              MERCADO LIVRE 90,10R$              
C469 COLAR DE TOMADA DN250x1/2" FG UN 1 78,90R$                MECALTEC 340,00R$              SANECON 78,90R$              MERCADO LIVRE 57,50R$              
C118 COLAR DE TOMADA DN75x3/4" PVC UN 1 16,05R$                HIDROMAR 16,05R$                FERREIRA COSTA - TIGRE 14,30R$              FERREIRA COSTA - AMANCO 16,90R$              
C569 COLARINHO PARA FLANGE PN10 DE125 PEAD UN 2 89,13R$                FGS BRASIL 89,13R$                
C551 COLARINHO PARA FLANGE PN16 DE225 PEAD UN 201,12R$              FGS BRASIL 201,12R$              
E172 CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO 1" TIPO X UN 15 11,03R$                LOJA ELETRICA 11,03R$                
E197 CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO 1/2" TIPO X UN 3 4,53R$                  ELETRORASTRO 4,42 LOJA ELETRICA 4,63
E156 CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO 3/4" TIPO X UN 4 4,12R$                  LOJA ELETRICA 4,12R$                  
E216 CONDUTOR DE COBRE ISOLADO CONFORME TABELA 1 E 2 E NOTA 4 M 3,00R$                  LOJA ELETRICA 3,00
E218 CONDUTOR DE COBRE NU CONFORME ITEM 4, PAGINA 4-7 M 3,00R$                  LOJA ELETRICA 3,00
C522 CONJUNTO MOTOBOMBA, CENTRÍFUGA, HORIZONTAL, VAZÃO= 102,6m³/h, HMT=124mca UN 1 39.873,72R$         CO MULLER 39.756,00R$         ATENAS 39.873,72R$       FLOWSERVE 90.000,00R$       
C521 CONJUNTO MOTOBOMBA, CENTRÍFUGA, HORIZONTAL, VAZÃO= 407,7m³/h, HMT=95mca UN 1 110.751,84R$       CO MULLER 107.247,00R$       ATENAS 110.751,84R$     FLOWSERVE 150.000,00R$     
C432 CRUZETA COM FLANGES PN16 DN200 AÇO UN 1 3.139,50R$           3.139,50R$           
E121 CRUZETA DE 2400MM UN 2 197,06R$              JUDY CABOS 197,06R$              
C354 CURVA 11° PVC JE PBA DN75/DE85 PVC UN 7 50,00R$                ESTIMATIVA 50,00R$                
C119 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 48 151,76R$              DUCASS 133,81R$              ITA 495,00R$            PAMCORE 151,76R$            
C120 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 16 231,88R$              DUCASS 206,03R$              ITA 638,00R$            PAMCORE 231,88R$            
C121 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 23 358,63R$              DUCASS 358,63R$              ITA 715,00R$            PAMCORE 294,91R$            
C122 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 8 615,96R$              DUCASS 615,96R$              ITA 1.340,00R$         PAMCORE 394,07R$            
C572 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 1.098,88R$           ESTIMATIVA 1.098,88R$           
C123 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN800 FD UN 2 591,400 22.612,25R$         DUCASS 16.883,35R$         PAMCORE 28.341,14R$       
C124 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD UN 8 3.160,88R$           DUCASS 4.404,91R$           PAMCORE 1.916,85R$         
C357 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD UN 3 2.197,76R$           DUCASS 1.713,60R$           PAMCORE 2.681,91R$         
C381 CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 36,000 862,95R$              DUCASS 1.372,00R$           PAMCORE 353,90R$            
C405 CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 62,000 1.225,99R$           DUCASS 1.737,74R$           PAMCORE 714,24R$            
C125 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 8 186,91R$              DUCASS 186,91R$              ITA 515,00R$            PAMCORE 149,32R$            
C126 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 8 233,64R$              DUCASS 233,64R$              ITA 798,00R$            PAMCORE 167,98R$            
C127 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 9 361,08R$              DUCASS 361,08R$              ITA 798,00R$            PAMCORE 280,33R$            
C128 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 2 679,68R$              DUCASS 679,68R$              ITA 1.370,00R$         PAMCORE 431,37R$            
C558 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 1 1.224,36R$           ESTIMATIVA 1.224,36R$           
C129 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN300 FD UN 2 119,400 4.039,68R$           DUCASS 4.039,68R$           
C130 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD UN 2 3.221,91R$           DUCASS 4.489,65R$           PAMCORE 1.954,16R$         
C358 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD UN 3 6.144,52R$           DUCASS 9.175,20R$           PAMCORE 3.113,83R$         
C407 CURVA 22°30' COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1 56,000 864,40R$              DUCASS 1.146,96R$           PAMCORE 581,84R$            
C300 CURVA 22°30' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 73,000 579,37R$              DUCASS 576,00R$              ITA 1.554,00R$         PAMCORE 579,37R$            
C459 CURVA 22°30' COM FLANGES PN16 DN200 FD UN 1 41,000 671,11R$              DUCASS 978,87R$              PAMCORE 363,34R$            
C131 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 4 180,54R$              DUCASS 180,54R$              ITA 298,00R$            PAMCORE 152,09R$            
C132 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 8 254,88R$              DUCASS 254,88R$              ITA 495,00R$            PAMCORE 185,77R$            
C133 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 19 424,80R$              DUCASS 424,80R$              ITA 798,00R$            PAMCORE 292,70R$            
C291 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 3 684,00R$              DUCASS 684,00R$              ITA 1.140,00R$         PAMCORE 605,55R$            
C363 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 1 1.416,86R$           DUCASS 1.309,68R$           PAMCORE 1.524,03R$         

C134
CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN300 FD- ANTERIOR DUCASS =R$ 
6,000,00??

UN 1 127,600 807,12R$              DUCASS 807,12R$              

C310 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN800 FD UN 1 416,000 26.230,42R$         DUCASS 28.789,37R$         PAMCORE 23.671,46R$       
C359 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD UN 2 2.866,60R$           DUCASS 2.619,36R$           PAMCORE 3.113,83R$         
C379 CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 3 26,000 518,89R$              DUCASS 658,44R$              PAMCORE 379,34R$            
C414 CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1 1,000 1.157,58R$           DUCASS 1.047,13R$           PAMCORE 1.268,03R$         
C301 CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 74,000 1.520,07R$           DUCASS -R$                    ITA 1.640,00R$         PAMCORE 1.520,07R$         
C441 CURVA 45° COM FLANGES PN16 DN200 FD UN 2 26,000 623,43R$              DUCASS 855,97R$              PAMCORE 390,88R$            
C135 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 1 212,40R$              DUCASS 212,40R$              ITA 298,00R$            PAMCORE 164,18R$            
C489 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 1 283,87R$              DUCASS 318,60R$              PAMCORE 249,13R$            
C136 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 2 552,24R$              DUCASS 552,24R$              ITA 798,00R$            PAMCORE 334,88R$            
C137 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 1 1.347,80R$           DUCASS 1.347,80R$           ITA 1.475,00R$         PAMCORE 858,28R$            
C138 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN300 FD UN 1 144,600 3.571,89R$           DUCASS 4.707,80R$           PAMCORE 2.435,98R$         

C139 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR R$ 1,935,00?? UN 1 3.879,66R$           DUCASS 5.378,25R$           PAMCORE 2.381,06R$         

C140 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN10 DN100 FD UN 5 17,000 307,98R$              DUCASS 307,98R$              ITA 515,00R$            PAMCORE 229,19R$            
C377 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN10 DN200 FD UN 1 43,500 721,43R$              DUCASS 872,16R$              PAMCORE 570,69R$            
C561 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN16 DN100 FD UN 2 17,000 365,33R$              ESTIMATIVA 365,33R$              
C439 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN16 DN200 FD UN 1 43,500 851,82R$              DUCASS 1.133,81R$           PAMCORE 569,82R$            
C141 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 8 11,000 278,00R$              DUCASS 307,98R$              ITA 278,00R$            PAMCORE 170,06R$            
C142 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN150 FD UN 4 18,000 499,14R$              DUCASS 499,14R$              ITA 598,00R$            PAMCORE 259,48R$            
C143 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 28,000 722,16R$              DUCASS 722,16R$              ITA 795,00R$            PAMCORE 383,26R$            
C553 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 2 46,000 1.600,00R$           ESTIMATIVA 1.600,00R$           
C496 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 66,000 1.329,96R$           DUCASS 1.585,72R$           PAMCORE 1.074,20R$         
C504 CURVA 90° COM FLANGES PN16 DN100 FD UN 1 11,000 286,99R$              DUCASS 400,37R$              PAMCORE 173,60R$            
C144 CURVA 90° COM FLANGES PN16 DN150 FD UN 4 18,000 598,00R$              DUCASS 648,88R$              ITA 598,00R$            PAMCORE 259,48R$            
E133 CURVA DE AÇO GALVANIZADO 90° - 100MM UN 2 131,31R$              ELECON 131,31R$              
E155 CURVA DE FERRO GALVANIZADO  90 ° - 3/4" UN 1 7,90R$                  ELECON 7,90R$                  
E171 CURVA DE FERRO GALVANIZADO 90° - 1" UN 1 7,15R$                  ELECON 7,15R$                  

C518
CURVA EM AÇO COM FLANGES PN16 E REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN200x150 AÇO - VER 
DETALHE PEÇA 03

UN 1 3.118,50R$           METALÚRGICA CALFER 3.118,50R$           

C519
CURVA EM AÇO COM FLANGES PN16 E REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN200x150 AÇO - VER 
DETALHE PEÇA 04

UN 1 3.087,00R$           METALÚRGICA CALFER 3.087,00R$           

C516
CURVA EM AÇO COM FLANGES PN16 E REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN250x200 AÇO - VER 
DETALHE PEÇA 01

UN 1 3.616,20R$           METALÚRGICA CALFER 3.616,20R$           

C517
CURVA EM AÇO COM FLANGES PN16 E REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN250x200 AÇO - VER 
DETALHE PEÇA 02

UN 1 3.616,20R$           METALÚRGICA CALFER 3.616,20R$           

E217 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CONFORME TABELA 1 E 2 PÇ 30,00R$                LOJA ELETRICA 30,00
E132 ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO 100MM M 3 346,73R$              ELECON 346,73R$              
E154 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3/4" M 8 6,91R$                  ELECON 6,91R$                  
E169 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" - 3M UN 7 16,89R$                ELECON 16,89R$                
E196 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1/2" - 3M UN 1 28,25R$                AGPR5 11,39                     LEROY 28,25 QUALITY 45,29 LOJA ELETRICA
E110 ELETRODUTO TIPO PEAD Ø 2" M 48 7,30R$                  LOJA ELETRICA 7,30R$                  
E153 ELETRODUTO TIPO PEAD Ø 3" M 5 4,50R$                  LOJA ELETRICA 4,50R$                  
E173 EMENDA DE FERRO GALVANIZADO 1" UN 7 3,09R$                  ELECON 3,09R$                  
E165 EMENDA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" UN 3 2,89R$                  ELECON 2,89R$                  
C147 EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 2 9,800 278,00R$              DUCASS 344,85R$              ITA 278,00R$            PAMCORE 146,48R$            
C148 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN100x0,70m FD UN 5 21,000 420,00R$              DUCASS 748,85R$              ITA 420,00R$            PAMCORE 304,31R$            
C286 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN200x0,70m FD UN 2 46,000 871,20R$              DUCASS 871,20R$              ITA 1.030,00R$         PAMCORE 611,48R$            
C563 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN16 DN100x0,70m FD UN 1 21,000 420,00R$              ESTIMATIVA 420,00R$              
C149 FILTRO Y COM FLANGES PN16 DN300 FD ANTERIOR DUCASS 8.772,00 UN 1 10.148,21R$         BERMAD 9.463,41R$           DUCASS 19.912,00R$       ITA 3.950,00R$         CASA DAS VÁLVULAS 10.833,00R$      
E141 FIO DE COBRE , 4MM², ISOLADO , MINIMO 8 VOLTAS M 10 1,60R$                  LOJA ELETRICA 1,60R$                  
C492 FLANGE AVULSO PN10 Ø8" AÇO UN 1 241,50R$              METALÚRGICA CALFER 241,50R$              
C417 FLANGE CEGO PN10 DN250 FD UN 1 17,000 247,41R$              DUCASS 276,70R$              PAMCORE 218,11R$            
C430 FLANGE CEGO PN16 DN200 FD UN 2 2,000 194,79R$              DUCASS 218,40R$              PAMCORE 171,17R$            
C565 FLANGE SOLTO PN10 DN125 PEAD UN 2 213,95R$              FGS BRASIL 213,95R$              
C550 FLANGE SOLTO PN16 DN225 PEAD UN 2 1.056,65R$           FGS BRASIL 1.056,65R$           
E122 GANCHO OLHAL UN 3 10,00R$                JUDY CABOS 10,00R$                
E100 HASTE COPERWELD 3/4" X 2400M COM CONECTOR M 11 68,90R$                LOJA ELETRICA 68,90R$                
E214 HASTE DE Ø 16X150 P/ ARMAÇÃO SECUNDARIA PÇ 20,00R$                JODY CABOS 20,00
C557 HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVA Ø1.1/8"x0,30m FD UN 1 400,00R$              ESTIMATIVA 400,00R$              
C466 HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVA Ø1.1/8"x0,50m FD UN 1 439,00R$              DUCASS 180,00R$              PAMCORE 697,99R$            
C467 HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVA Ø1.1/8"x0,75m FD UN 1 439,00R$              DUCASS 180,00R$              PAMCORE 697,99R$            
C389 HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVA Ø1.1/8"x1,08m FD UN 1 526,25R$              DUCASS 180,00R$              PAMCORE 872,49R$            
C419 HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVA Ø1.1/8"x1,57m FD UN 1 616,25R$              DUCASS 360,00R$              PAMCORE 872,49R$            
C150 HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 7 3.380,76R$           METALCASTY 3.911,06R$           DUCASS 3.952,00R$         ITA 1.900,00R$         FACTUM 2.280,00R$        PAMCORE 3.380,76R$        
C151 HIDRÔMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 5 1.859,00R$           HIDRAUCONEX 1.859,00R$           MERCADO LIVRE 1.990,00R$         AMERICANAS 1.859,00R$         
E201 INTERRUPTOR  SIMPLES + TOMADA 2P+t 10A UN 1 17,49R$                LEROY 17,49                     ELETRORASTRO LOJA ELETRICA
E159 INTERRUPTOR 2 SIMPLES + TOMADA 2P+t 10A UN 1 18,90R$                LOJA ELETRICA 18,90R$                
E177 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UN 1 5,44R$                  LOJA ELETRICA 5,44R$                  
E123 ISOLADOR DE DISCO GARFO OLHAL DE VIDRO UN 6 62,01R$                JUDY CABOS 62,01R$                
E213 ISOLADOR DE ROLDANA PÇ 5,12R$                  LOJA ELETRICA 5,12
C494 JUNÇÃO 45° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 55,000 1.017,57R$           DUCASS 1.231,92R$           PAMCORE 803,21R$            
C403 JUNÇÃO 45° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 111,000 3.018,87R$           DUCASS 3.590,38R$           PAMCORE 2.447,35R$         
C559 JUNÇÃO 45° COM FLANGES PN10 DN300x250 FD UN 1 140,400 3.500,00R$           ESTIMATIVA 3.500,00R$           

C152
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 

404,91
UN 5 21,000 789,00R$              DUCASS 744,00R$              ITA 789,00R$            PAMCORE 3.539,98R$         

C287 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 FD UN 1 49,000 1.108,80R$           DUCASS 1.108,80R$           ITA 1.035,00R$         PAMCORE 1.348,25R$         
C422 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 FD UN 2 65,000 1.737,06R$           DUCASS 2.083,20R$           PAMCORE 1.390,91R$         
C153 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD UN 3 92,000 2.262,22R$           DUCASS 2.262,22R$           ITA 3.215,00R$         PAMCORE 2.145,89R$         
C364 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 1 155,000 3.787,30R$           DUCASS 3.671,64R$           PAMCORE 3.902,96R$         
C370 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 FD UN 1 200,000 5.610,12R$           DUCASS 6.148,37R$           PAMCORE 5.071,86R$         
C330 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN600 FD UN 2 259,000 4.956,08R$           DUCASS 4.956,08R$           ITA 5.469,00R$         PAMCORE 4.060,15R$         
C314 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN800 FD UN 1 443,000 13.951,88R$         DUCASS 15.073,42R$         ITA 9.355,00R$         PAMCORE 13.951,88R$       
C562 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 FD UN 1 22,000 420,00R$              ESTIMATIVA 420,00R$              



C425 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150 FD UN 2 36,000 1.483,07R$           DUCASS 1.499,16R$           PAMCORE 1.466,97R$         
C438 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200 FD UN 1 53,000 1.605,06R$           DUCASS 1.861,86R$           PAMCORE 1.348,25R$         
C154 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300 FD UN 5 117,000 2.940,89R$           DUCASS 2.940,89R$           ITA 3.985,00R$         PAMCORE 1.860,67R$         
C378 JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA PN10 DN200 UN 1 878,82R$              DUCASS 287,63R$              DINATECNICA 1.470,00R$         
C412 JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA PN10 DN250 UN 1 1.254,77R$           DUCASS 334,53R$              DINATECNICA 2.175,00R$         
C399 JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA PN10 DN300 UN 1 1.489,61R$           DUCASS 359,22R$              DINATECNICA 2.620,00R$         
E164 LAMPADA LED BULBO - 9W UN 1 6,99R$                  LOJA ELETRICA 6,99R$                  
E166 LAMPADA TUBULAR 10W -  LED UN 2 8,38R$                  LOJA ELETRICA 8,38R$                  
E162 LUMINARIA HERMETICA IP 65 - 1X10W UN 1 56,00R$                LOJA ELETRICA 56,00R$                
E200 LUMINARIA HERMETICA IP 65 - 2X10W UN 1 77,17R$                LEROY 99,90                     ELETRORASTRO 54,43

E115
LUMINARIA PUBLICA LED 75W LUZ BRANCA 6500K, FLUXO LUMINOSO 11250 LUMENS, 
ABERTURA DE FACHO 120°, TENSÃO BIVOLT AUTOMATICO, GRAL DE PROTEÇÃO IP 66, 
CORPO EM ALUMINIO NA COR PRETA.

UN 5 372,00R$              DIGITAL LED 372,00R$              

C155 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 15 191,16R$              DUCASS 191,16R$              ITA 350,00R$            PAMCORE 149,56R$            
C156 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 8 290,99R$              DUCASS 290,99R$              ITA 515,00R$            PAMCORE 214,61R$            
C157 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 11 392,94R$              DUCASS 392,94R$              ITA 710,00R$            PAMCORE 287,96R$            
C158 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 2 700,92R$              DUCASS 700,92R$              ITA 1.342,00R$         PAMCORE 573,01R$            
C311 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN800 FD UN 3 6.840,00R$           DUCASS 4.436,57R$           ITA 6.840,00R$         PAMCORE 9.796,04R$         
E134 LUVA DE AÇO  GAVANIZADO 100MM UN 4 29,15R$                ELECON 29,15R$                
C159 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 20 19,140 409,87R$              DUCASS 409,87R$              ITA 550,00R$            PAMCORE 279,34R$            
C160 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN150 FD UN 16 27,560 522,41R$              DUCASS 522,41R$              ITA 689,00R$            PAMCORE 410,29R$            
C161 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN200 FD UN 15 41,360 690,80R$              DUCASS 690,80R$              ITA 1.150,00R$         PAMCORE 523,25R$            
C162 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN250 FD UN 6 64,480 923,78R$              DUCASS 923,78R$              ITA 2.100,00R$         PAMCORE 770,74R$            
C163 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN300 FD UN 27 76,680 1.115,00R$           DUCASS 1.115,00R$           ITA 2.445,00R$         PAMCORE 982,76R$            
C164 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN400 FD UN 6 133,500 1.813,30R$           DUCASS 1.761,52R$           ITA 3.525,00R$         PAMCORE 1.813,30R$         
C367 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN500 FD UN 2 194,000 2.681,69R$           DUCASS 2.643,25R$           PAMCORE 2.720,12R$         
C334 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN600 FD UN 2 242,400 5.104,00R$           DUCASS 3.515,60R$           ITA 5.104,00R$         PAMCORE 7.202,01R$         
C312 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN800 FD UN 2 419,840 8.840,00R$           DUCASS 6.942,78R$           ITA 8.840,00R$         PAMCORE 12.479,79R$       
C470 LUVA DE TRANSIÇÃO FÊMEA ELETROFUSÃO/BRONZE DE20mm 1/2" PEAD UN 1 150,00R$              ESTIMATIVA 150,00R$              
C490 LUVA ULTRALINK - TIPO H DN200 AÇO UN 1 1.400,00R$           DUCASS 1.400,00R$           
E124 MÃO FRANCESA PERFILADA NORMAL UN 2 25,39R$                JUDY CABOS 25,39R$                
E170 MÃO FRANCESA SIMPLES PARA PERFILADO 50MM UN 8 15,00R$                JUDY CABOS 15,00R$                
E140 MASSA DE CALAFETAR CX 1 24,31R$                LOJA ELETRICA 24,31R$                

E191
MEDIDOR DE VAZÃO -  MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

UN 1 12.740,00R$         WICA 12.740,00R$         

C386 MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 13.100,00R$         GENERAL TECH 13.100,00R$         CONAUT 17.310,00R$       INCONTROL 11.041,60R$       

C457
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM FLANGES SEM NECESSIDADE DE TRECHOS 
RETOS (0D:0D) PN10 DN200 FD

UN 1 17.220,00R$         GENERAL TECH 15.600,00R$         INTERVÁLVULAS 17.020,00R$       DIGITROL 27.441,00R$       CONAUT 17.420,00R$      

C455
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM FLANGES SEM NECESSIDADE DE TRECHOS 
RETOS (0D:0D) PN16 DN200 FD

UN 1 17.437,50R$         GENERAL TECH 15.600,00R$         INTERVÁLVULAS 17.020,00R$       DIGITROL 28.280,00R$       CONAUT 17.855,00R$      

C568 MOBILIZAÇÃO MND UN 7.500,00R$           TERRASSIS 7.500,00R$           

E103
MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO CABO PASSANTE HORIZONTAL 50 MM² À HASTE DE 
ATERRAMENTO

UN 1 154,91R$              TERMOTECNICA 154,91R$              

E104 MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO CABO/CABO - 50/25MM² UN 1 154,10R$              TERMOTECNICA 154,10R$              

C514 MONOVIA E TROLLEY MANUAL CAPACIDADE 1,2T, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO UN 1 22.850,96R$         CROÁCIA 41.910,88R$         STAHL 8.200,00R$         CSM 35.700,00R$       CLIMBER 10.001,92R$      

E142 MONTAGEM DA ESTRUTURA E COLOCAÇÃO DO POSTE GL 1 4.220,00R$           NORD 4.220,00R$           
E139 MUFLAS DO RAMAL DE ENTRADA - CLIENTE UN 3 98,29R$                ELO 98,29R$                
E138 MUFLAS DO RAMAL DE LIGAÇÃO  - CEMIG UN 3 -R$                    ELO
E125 OLHAL UN 4 16,64R$                JUDY CABOS 16,64R$                
C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 1 16,01R$                ATERRO DO GRAMA 16,01R$                
E194 PAINEL DE AUTOMAÇÃO (INCLUSO NO CCM) UN 1 -R$                    AGPR5 -R$                    
E126 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X 150MM UN 2 4,31R$                  JUDY CABOS 4,31R$                  
E127 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X TA UN 5 10,94R$                JUDY CABOS 10,94R$                
E215 PARAFUSO M8 OU M10 - ROSCA PARCIAL CJ 5,40R$                  JODY CABOS 5,40

C166
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm 
DN100 AÇO

UN 614 6,00R$                  DUCASS 6,00R$                  ITA 5,40R$                PAMCORE 9,31R$                

C167
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN50 
AÇO

UN 72 6,80R$                  DUCASS 6,80R$                  ITA 5,40R$                PAMCORE 9,31R$                

C446
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN65 
AÇO

UN 8 9,31R$                  DUCASS 6,80R$                  PAMCORE 9,31R$                PAMCORE 9,31R$                

C168
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx100mm 
DN300 AÇO

UN 252 10,15R$                DUCASS 9,00R$                  ITA 10,15R$              PAMCORE 16,06R$              

C169
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm 
DN150 AÇO

UN 208 9,90R$                  DUCASS 8,00R$                  ITA 9,90R$                PAMCORE 11,73R$              

C170
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm 
DN200 AÇO

UN 144 9,90R$                  DUCASS 8,00R$                  ITA 9,90R$                PAMCORE 11,73R$              

C171
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm 
DN250 AÇO

UN 84 11,73R$                DUCASS 18,80R$                ITA 8,00R$                PAMCORE 11,73R$              

C172
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm 
DN400 AÇO

UN 96 19,80R$                DUCASS 19,80R$                ITA 16,70R$              PAMCORE 24,74R$              

C373
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm 
DN500 AÇO

UN 40 24,74R$                DUCASS 20,80R$                PAMCORE 24,74R$              PAMCORE 24,74R$              

C338
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø27mmx120mm 
DN600 AÇO

UN 60 21,64R$                DUCASS 25,00R$                ITA 20,00R$              PAMCORE 21,64R$              

C337
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø27mmx130mm 
DN700 AÇO

UN 24 24,02R$                DUCASS 27,00R$                ITA 21,00R$              PAMCORE 24,02R$              

C324
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø30mmx140mm 
DN800 AÇO

UN 96 28,00R$                DUCASS 19,80R$                ITA 28,00R$              PAMCORE 29,18R$              

C173
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø16mmx80mm 
DN100 AÇO

UN 32 6,00R$                  DUCASS 6,00R$                  ITA 5,40R$                PAMCORE 9,31R$                

C448
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø16mmx80mm DN50 
AÇO

UN 4 9,31R$                  DUCASS 6,80R$                  PAMCORE 9,31R$                PAMCORE 9,31R$                

C174
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø20mmx90mm 
DN150 AÇO

UN 64 9,90R$                  DUCASS 8,00R$                  ITA 9,90R$                PAMCORE 11,73R$              

C175
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø20mmx90mm 
DN200 AÇO

UN 16 9,90R$                  DUCASS 8,00R$                  ITA 9,90R$                PAMCORE 11,73R$              

C449
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø24mmx100mm 
DN250 AÇO

UN 36 24,74R$                DUCASS 18,80R$                PAMCORE 24,74R$              PAMCORE 24,74R$              

C176
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø24mmx100mm 
DN300 AÇO

UN 120 18,00R$                DUCASS 18,00R$                ITA 15,98R$              PAMCORE 24,74R$              

C447
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø3/4"mmx3.1/2"mm 
DN65 AÇO

UN 8 9,00R$                  DUCASS 9,00R$                  

C510
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø3/4"mmx4"mm 
DN100 AÇO

UN 16 9,00R$                  DUCASS 9,00R$                  

C392 PEÇA ESPECIAL Ø12" AÇO UN 1 3.349,50R$           METALÚRGICA CALFER 3.349,50R$           
C472 PEÇA ESPECIAL Ø16" AÇO UN 1 6.153,00R$           METALÚRGICA CALFER 6.153,00R$           
C491 PEÇA ESPECIAL Ø8" AÇO UN 1 1.953,00R$           METALÚRGICA CALFER 1.953,00R$           
C567 PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA EM MND PARA TUBO PEAD DE 125MM M 25 812,50R$              TERRASSIS 812,50R$              
C566 PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA EM MND PARA TUBO PEAD DE 225MM M 82 1.462,50R$           TERRASSIS 1.462,50R$           
C434 PLACA DE REDUÇÃO PN16 DN100x50 FD UN 1 5,000 127,86R$              DUCASS 127,44R$              PAMCORE 128,28R$            
C433 PLACA DE REDUÇÃO PN16 DN200x100 FD UN 1 13,000 364,37R$              DUCASS 452,12R$              PAMCORE 276,61R$            
E128 PORCA QUADRADA DE AÇO M16 UN 4 0,76R$                  JUDY CABOS 0,76R$                  
E202 POSTE CONICO METALICO 7M , PARA TRES PETALAS- FLANGEADO UN 1 981,90R$              SUNNY BTM 981,90
E114 POSTE CONICO METALICO PARA DUAS PETALAS, FLANGEADO. UN 1 597,70R$              JUDY CABOS 597,70R$              
E116 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 11M/600dAN UN 1 1.064,44R$           1.064,44R$           
E208 POSTE DE CONCRETO COM PADRÃO CONJUGADO CONFORME 02.111- PE/EA - 8 PÇ 1.500,00R$           JOIARTE 1500,00
E180 PROJETOR DE LED - 50W UN 2 512,00R$              LOJA ELETRICA 512,00R$              
E181 PROJETOR DE LED -30W UN 4 512,00R$              LOJA ELETRICA 512,00R$              

E207

QUADRO DE COMANDO, PROTEÇÃO E CONTROLE,  PERFIL DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA 
DE 14MSG, COR MUNSELL N6.5, COM BARRAMENTO DE 5 KA COM  1 DISJUNTOR DE 
ENTRADA BIFÁSICO  DE 40A, 3 DISJUNTORES MONOFASICO DE 16A, MAIS 20% DE ESPAÇO 
RESERVA.     CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU FUNCIONAMENTOS COMO TOMADA AUXILIAR, 
ILUMINAÇÃO INTERNA, CALEFATOR, EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LÓGICA INCLUSA COM 
SOFTWARE GRATUÍTO OU INCLUSO. MAIS ESPECIFICAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

UN 1

E167

QUADRO DE FORÇA DE SOBREPOR PERFIL DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MSG, 
COR MUNSELL N6.5 COM BARRAMENTO  ICC 6kA - 63A, COM 1 DISJUNTOR  DE ENTRADA 
TRIPOLAR DE 63A ,SAIDAS  4  DISJUNTORES MONOPOLAR DE 16A , 4 DUSJUNTORES  
BIPOLARES DE 16A, 1 DISJUNTOR  TRIPOLAR DE 16A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A, MAIS 
20% DE ESPAÇO RESERVA - MAIS ESPECIFICAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

UN 1 1.600,00R$           AGPR5 1.600,00R$           

C177 REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x150 FD UN 3 22,000 503,39R$              DUCASS 503,39R$              ITA 998,00R$            PAMCORE 296,39R$            
C299 REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN300x200 FD UN 1 58,000 1.175,64R$           DUCASS 795,60R$              ITA 1.244,00R$         PAMCORE 1.175,64R$         
C328 REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN700x600 FD UN 1 195,000 5.320,00R$           DUCASS 5.004,31R$           ITA 5.320,00R$         PAMCORE 10.818,54R$       
C327 REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN800x700 FD UN 1 250,000 6.430,00R$           DUCASS 6.027,91R$           ITA 6.430,00R$         PAMCORE 11.714,77R$       
C178 REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN200x150 FD UN 4 22,000 654,40R$              DUCASS 654,40R$              ITA 998,00R$            PAMCORE 294,45R$            
C179 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x100 FD UN 2 178,56R$              DUCASS 110,45R$              ITA 395,00R$            PAMCORE 178,56R$            
C351 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x80 FD UN 1 194,11R$              DUCASS 201,78R$              PAMCORE 186,43R$            
C180 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x150 FD UN 1 284,62R$              DUCASS 284,62R$              ITA 589,00R$            PAMCORE 240,29R$            
C181 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x150 FD UN 2 658,44R$              DUCASS 658,44R$              ITA 915,00R$            PAMCORE 391,69R$            
C306 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x200 FD UN 1 486,00R$              DUCASS 486,00R$              ITA 620,00R$            PAMCORE 414,50R$            
C424 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN16 DN150x65 AÇO UN 2 3.906,00R$           METALÚRGICA CALFER 3.906,00R$           
C508 REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 CLASSE 300 DN250x100 AÇO UN 2 4.599,00R$           METALÚRGICA CALFER 4.599,00R$           
C423 REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 DN250x100 FD UN 2 39,000 971,73R$              DUCASS 971,73R$              



C476 REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD UN 1 40,000 934,50R$              DUCASS 934,56R$              PAMCORE 934,44R$            
C100 REGISTRO PROFISSIONAL (EXECUÇÃO DA OBRA) UN 1 83,80R$                CREA MG 01/2019 83,80R$                
C101 REGISTRO PROFISSIONAL (RESPONSÁVEL TÉCNICO  DO CONTRATO) UN 1 257,46R$              CREA MG 01/2019 257,46R$              
C397 RESERVATÓRIO 1.000m³ UN 1 433.718,00R$       DIPAWA 454.830,00R$       VALLEO 412.606,00R$     
C396 RESERVATÓRIO 400m³ UN 1 296.784,50R$       DIPAWA 318.570,00R$       VALLEO 274.999,00R$     
E129 SAPATILHA UN 1 2,94R$                  JUDY CABOS 2,94R$                  
E182 SENSOR CREPUSCULAR - 1000W UN 1 41,78R$                LOJA ELETRICA 41,78R$                

C570
SENSOR DE PRESSÃO PIEZORESISTIVO OU CAPACITIVO VIA PROTOCOLO HART E RANGE 
CONFIGURÁVEL

UN 1 3.610,00R$           WIKA 3.610,00R$           

E148
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E INFRAESTRUTURA: TOMADAS , INTERRUPTORES, 
ELETRODUTOS E ILUMINAÇÃO.

GL 1 1.200,00R$           NORD 1.200,00R$           

E193 SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO( PROGRAMAÇÃO) GL 1 1.400,00R$           NORD 1.400,00R$           
E192 SERVIÇOS DE CAMPO(INSTALAÇÃO DO PAINEL) GL 1 8.500,00R$           NORD 8.500,00R$           

E143

SUBESTAÇÃO COMPOSTA POR, TRASFORMADOR ONAN DE 112,5kVA - 23,1kV-440/254V, 
CHAVE FUSÍVEL DE ABERTURA TRIPLOALR SOB CARAGA - 15 kV, TC DE  15kV, TP DE 15 kV, 
ELETRODUTO DE PVC REGIDO ANTI CHAMA  Ø75MM, CAIXA CM - 4, GRADE DE PROTEÇÃO, 
OLHAL DE  Ø13MM PARA ANCAORAGEM, ELETRODUTO EM AÇO DE 50MM, PALATAFORMA 
BASCULATANTE DE MADEIRA OU METAL - 500X500MM - PARA ATÉ 20daN  - CONFORME 
DESENHO N°14 DA NORMA DA CEMIG ND5-3 - SUBESTAÇÃO Nº5. COM MÃO DE OBRA.

UN 1 56.220,00R$         COLLAÇO 56.220,00R$         

E118 SUPORTE L P/CRUZETA UN 1 29,44R$                JUDY CABOS 29,44R$                
E131 SUPORTE TIPO Z UN 1 17,87R$                ELECON 17,87R$                

C571
TALHA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO E TROLE COM ACONAMENTO MANUAL E CORRENTE - 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 TONELADAS E ELEVAÇÃO DE 3M

UN 1 18.287,00R$         CEQUEL 18.287,00R$         

E210 TAMPA DA CAVIDADE DA PASSAGEM PÇ 5,00R$                  JOIARTE 5,00
E176 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - 1 MODULOS UN 2 3,87R$                  LOJA ELETRICA 3,87R$                  
E175 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - 2 MODULOS UN 1 3,87R$                  LOJA ELETRICA 3,87R$                  
E174 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - CEGA UN 11 2,72R$                  LOJA ELETRICA 2,72R$                  
E199 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" - CEGA UN 3 3,16R$                  LEROY 3,59                       ELETRORASTRO 2,72 LOJA ELETRICA
E161 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 3/4" - 3 MODULOS UN 1 3,59R$                  LOJA ELETRICA 3,59R$                  
E160 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 3/4" - CEGA UN 3 3,28R$                  LOJA ELETRICA 3,28R$                  
C394 TAMPA PULTRUDADA 1,46x1,46m FIBRA DE VIDRO UN 1 1.830,06R$           ENMAC 1.701,05R$           TECH COMPOSITES 1.959,07R$         
C554 TAMPA PULTRUDADA 1,56x1,86m FIBRA DE VIDRO UN 2.400,00R$           ESTIMATIVA 2.400,00R$           
C515 TAMPA PULTRUDADA 1,60x1,90m FIBRA DE VIDRO UN 1 2.433,30R$           ENMAC 2.367,87R$           TECH COMPOSITES 2.498,74R$         
C395 TAMPA PULTRUDADA BIPARTIDA 1,46x1,26m FIBRA DE VIDRO UN 1 2.763,24R$           ENMAC 1.500,30R$           TECH COMPOSITES 4.026,17R$         
C322 TAMPÃO 3 SEÇÕES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD UN 2 2.985,00R$           DUCASS 420,00R$              VESUVIO 5.081,23R$         FC SANEAMENTO 2.985,00R$         
C183 TAMPÃO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MÍNIMA 600mm FD UN 20 555,38R$              DUCASS 677,90R$              PAMCORE 432,85R$            
C184 TAMPÃO PARA ACESSO AO REGISTRO, ABERTURA MÍNIMA 100mm FD UN 1 128,41R$              DUCASS 180,00R$              PAMCORE 76,81R$              

C185
TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA 
ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME 
NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 25 555,38R$              DUCASS 677,90R$              PAMCORE 432,85R$            

C186
TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA 
ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME 
NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø80cm FD

UN 9 1.525,80R$           DUCASS 1.350,00R$           PAMCORE 1.701,60R$         

C187 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 2 265,50R$              DUCASS 265,50R$              ITA 478,00R$            PAMCORE 198,48R$            
C188 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 1 403,56R$              DUCASS 403,56R$              ITA 810,00R$            PAMCORE 285,81R$            
C282 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 1 576,00R$              DUCASS 576,00R$              ITA 969,00R$            PAMCORE 399,86R$            
C189 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 2 1.359,52R$           DUCASS 1.359,52R$           ITA 2.475,00R$         PAMCORE 942,04R$            

C190 TÊ COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DUCASS =  R$1722,00 UN 1 5.206,45R$           DUCASS 7.186,68R$           PAMCORE 3.226,22R$         

C192 TÊ COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 3 18,500 453,47R$              DUCASS 453,47R$              ITA 475,00R$            PAMCORE 250,88R$            
C297 TÊ COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 47,000 936,00R$              DUCASS 936,00R$              ITA 1.064,00R$         PAMCORE 598,05R$            
C416 TÊ COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 3 80,000 1.579,41R$           DUCASS 2.086,16R$           PAMCORE 1.072,65R$         
C331 TÊ COM FLANGES PN10 DN600 FD UN 1 352,000 8.594,00R$           DUCASS 8.420,04R$           ITA 8.594,00R$         PAMCORE 15.400,51R$       
C316 TÊ COM FLANGES PN10 DN800 FD UN 1 658,000 14.410,00R$         DUCASS 13.996,74R$         ITA 14.410,00R$       PAMCORE 27.033,83R$       
C451 TÊ COM FLANGES PN16 DN200 FD UN 1 47,000 1.016,94R$           DUCASS 1.435,82R$           PAMCORE 598,05R$            
C463 TÊ COM FLANGES PN16 DN250 FD UN 1 80,000 1.895,79R$           DUCASS 2.712,01R$           PAMCORE 1.079,57R$         
C193 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x100 FD UN 3 318,60R$              DUCASS 318,60R$              ITA 617,00R$            PAMCORE 277,02R$            
C352 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x80 FD UN 1 293,91R$              DUCASS 324,97R$              PAMCORE 262,84R$            
C194 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x100 FD UN 3 552,24R$              DUCASS 552,24R$              ITA 915,00R$            PAMCORE 411,23R$            
C195 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x150 FD UN 1 594,72R$              DUCASS 594,72R$              ITA 1.015,00R$         PAMCORE 521,31R$            
C196 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN250x100 FD UN 1 637,20R$              DUCASS 637,20R$              ITA 1.315,00R$         PAMCORE 576,17R$            
C197 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x100 FD UN 2 892,08R$              DUCASS 892,08R$              ITA 1.592,00R$         PAMCORE 785,63R$            
C198 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x150 FD UN 1 955,80R$              DUCASS 955,80R$              ITA 1.720,00R$         PAMCORE 784,55R$            
C344 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x200 FD UN 1 975,58R$              DUCASS 918,00R$              ITA 1.430,00R$         PAMCORE 975,58R$            
C481 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400x100 FD UN 1 1.437,40R$           DUCASS 1.195,44R$           PAMCORE 1.679,36R$         
C361 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN600x400 FD UN 1 9.209,85R$           DUCASS 5.823,41R$           PAMCORE 12.596,28R$       
C345 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS E FLANGE PN10 DN800x200 FD UN 1 317,000 11.312,45R$         DUCASS 15.647,58R$         ITA 7.020,00R$         PAMCORE 11.312,45R$       

C199
TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300x150 FD ANTERIOR 
DUCASS =1336,50

UN 2 4.625,58R$           DUCASS 6.649,73R$           PAMCORE 2.601,43R$         

C200 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN100X50 FD UN 1 16,000 420,55R$              DUCASS 420,55R$              ITA 457,00R$            PAMCORE 249,04R$            
C201 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN150x100 FD UN 3 28,500 590,47R$              DUCASS 590,47R$              ITA 795,00R$            PAMCORE 313,78R$            
C202 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN150X50 FD UN 1 26,000 602,15R$              DUCASS 602,15R$              ITA 617,00R$            PAMCORE 410,09R$            
C203 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD UN 2 41,000 896,33R$              DUCASS 896,33R$              ITA 915,00R$            PAMCORE 510,04R$            
C204 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x50 FD UN 1 48,000 798,00R$              DUCASS 870,84R$              ITA 798,00R$            PAMCORE 524,97R$            
C205 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN250x150 FD UN 1 71,000 1.903,40R$           DUCASS 1.903,40R$           ITA 1.942,00R$         PAMCORE 944,52R$            
C513 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN250x200 FD UN 1 73,000 1.473,69R$           DUCASS 1.926,90R$           PAMCORE 1.020,47R$         
C206 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN250x50 FD UN 1 67,000 1.870,00R$           DUCASS 1.879,90R$           ITA 1.870,00R$         PAMCORE 1.388,57R$         
C207 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN300x100 FD UN 3 92,000 2.455,00R$           DUCASS 2.578,40R$           ITA 2.455,00R$         PAMCORE 1.666,98R$         
C208 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN300x200 FD UN 3 100,000 2.551,62R$           DUCASS 2.551,62R$           ITA 2.989,00R$         PAMCORE 1.813,30R$         
C209 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN400x100 FD UN 1 138,000 3.586,32R$           DUCASS 3.586,32R$           ITA 3.510,00R$         PAMCORE 8.992,38R$         
C374 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN400x150 FD UN 1 207,000 8.051,97R$           DUCASS 5.761,21R$           PAMCORE 10.342,72R$       
C210 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN400x200 FD UN 1 142,000 4.270,00R$           DUCASS 3.570,17R$           ITA 4.270,00R$         PAMCORE 9.050,55R$         
C371 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN500x400 FD UN 1 234,000 10.026,83R$         DUCASS 6.767,66R$           PAMCORE 13.285,99R$       
C317 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN800x200 FD UN 1 350,000 8.647,58R$           DUCASS 8.647,58R$           ITA 8.134,00R$         PAMCORE 16.433,72R$       
C503 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN200x100 FD UN 1 41,000 846,92R$              DUCASS 1.165,23R$           PAMCORE 528,61R$            
C428 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN200x150 FD UN 2 44,000 970,53R$              DUCASS 1.311,57R$           PAMCORE 629,48R$            
C502 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN200x50 FD UN 1 48,000 829,78R$              DUCASS 1.132,09R$           PAMCORE 527,46R$            
C211 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN300x100 FD ANTERIOR DUCASS= 1851,00 UN 4 92,000 2.525,00R$           DUCASS 3.223,00R$           ITA 2.525,00R$         PAMCORE 1.671,40R$         
C212 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN300x200 FD UN 4 100,000 2.511,62R$           DUCASS 2.511,62R$           ITA 2.912,00R$         PAMCORE 1.809,68R$         
C480 TÊ TRIPARTIDO COM SAÍDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD UN 1 7.993,05R$           MACCAFER 8.202,20R$           STARLUX 7.993,05R$         DUCASS 7.130,45R$         
E107 TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO PARA CABO #25mm² UN 24 3,82R$                  TERMOTECNICA 3,82R$                  
C375 TOCO COM FLANGES PN10 DN150x0,25m FD UN 1 24,000 422,17R$              DUCASS 572,55R$              PAMCORE 271,79R$            
C321 TOCO COM FLANGES PN10 DN200x0,50m FD PAREI??????????? UN 1 43,000 739,20R$              DUCASS 739,20R$              ITA 920,00R$            PAMCORE 451,55R$            
C213 TOCO COM FLANGES PN16 DN300x0,25m FD UN 1 56,000 1.359,15R$           DUCASS 1.359,15R$           ITA 1.875,00R$         PAMCORE 772,58R$            
C511 TOCO COM FLANGES PN16/10 DN200x0,50m FD UN 1 43,000 602,61R$              DUCASS 739,20R$              PAMCORE 466,02R$            
E178 TOMADA 2P+t 10A UN 2 6,76R$                  LOJA ELETRICA 6,76R$                  
E179 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P +T - 16A UN 1 26,75R$                LOJA ELETRICA 26,75R$                
E190 TRANSMISSOR DE NIVEL UN 1 1.580,00R$           WIKA 1.580,00R$           
E189 TRANSMISSOR DE PRESSÃO UN 1 2.980,00R$           WIKA 2.980,00R$           

C320 TUBO CILINDRICO K7 COM PONTAS PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN800x1,25m FD UN 1 398,625 7.245,35R$           DUCASS 18.165,00R$         ITA 5.299,00R$         PAMCORE 7.245,35R$         

C215 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x0,90m FD UN 4 19,980 770,00R$              DUCASS 482,79R$              ITA 770,00R$            PAMCORE 995,04R$            
C216 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 4 21,700 790,00R$              DUCASS 482,79R$              ITA 790,00R$            PAMCORE 995,04R$            
C217 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 9 24,280 815,00R$              DUCASS 661,82R$              ITA 815,00R$            PAMCORE 1.166,25R$         
C218 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,50m FD UN 2 26,860 1.078,00R$           DUCASS 661,82R$              ITA 1.078,00R$         PAMCORE 1.166,25R$         
C219 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x5,80m FD UN 5 107,700 2.551,25R$           DUCASS 2.273,04R$           ITA 3.148,00R$         PAMCORE 2.551,25R$         
C220 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 5 34,000 898,00R$              DUCASS 438,90R$              ITA 898,00R$            PAMCORE 1.192,45R$         
C279 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,10m FD UN 2 36,600 820,00R$              DUCASS 591,53R$              ITA 820,00R$            PAMCORE 1.097,76R$         
C221 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,15m FD UN 14 37,900 980,00R$              DUCASS 591,53R$              ITA 980,00R$            PAMCORE 1.400,18R$         
C222 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,50m FD UN 1 47,000 1.150,00R$           DUCASS 591,53R$              ITA 1.150,00R$         PAMCORE 1.400,18R$         
C525 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x3,00m FD UN 1 86,000 1.598,70R$           PAMCORE 1.598,70R$         
C283 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x0,75m FD UN 1 36,100 860,00R$              DUCASS 561,00R$              ITA 860,00R$            PAMCORE 1.110,43R$         
C285 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,00m FD UN 1 44,800 1.054,00R$           DUCASS 561,00R$              ITA 1.054,00R$         PAMCORE 1.110,43R$         
C223 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,10m FD UN 4 48,280 1.100,00R$           DUCASS 752,40R$              ITA 1.100,00R$         PAMCORE 1.725,96R$         
C224 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,15m FD UN 5 50,020 1.210,00R$           DUCASS 752,40R$              ITA 1.210,00R$         PAMCORE 1.725,96R$         
C289 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,20m FD UN 2 51,760 1.210,00R$           DUCASS 752,40R$              ITA 1.210,00R$         PAMCORE 1.373,99R$         
C225 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,35m FD UN 2 56,980 1.358,00R$           DUCASS 752,40R$              ITA 1.358,00R$         PAMCORE 1.725,96R$         
C307 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,50m FD UN 2 62,200 1.373,99R$           DUCASS 752,40R$              ITA 1.440,00R$         PAMCORE 1.373,99R$         
C382 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x2,00m FD UN 1 79,600 1.496,78R$           DUCASS 943,80R$              PAMCORE 2.049,75R$         
C541 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x3,20m FD UN 1 121,360 2.217,38R$           PAMCORE 2.217,38R$         
C298 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x3,40m FD UN 1 128,320 2.417,79R$           DUCASS 1.518,00R$           ITA 2.920,00R$         PAMCORE 2.417,79R$         
C528 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x3,75m FD UN 1 140,500 2.432,75R$           PAMCORE 2.432,75R$         
C526 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,30m FD UN 1 194,440 3.077,64R$           PAMCORE 3.077,64R$         
C347 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,80m FD UN 1 211,840 4.048,36R$           DUCASS 2.834,52R$           ITA 4.780,00R$         PAMCORE 4.048,36R$         
C474 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x0,25m FD UN 1 18,125 1.226,68R$           DUCASS 719,40R$              PAMCORE 1.733,95R$         
C226 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x1,00m FD UN 2 29,000 1.298,00R$           DUCASS 719,40R$              ITA 1.298,00R$         PAMCORE 1.688,10R$         
C227 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x1,10m FD UN 2 30,450 1.415,00R$           DUCASS 952,88R$              ITA 1.415,00R$         PAMCORE 2.025,01R$         
C228 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x1,25m FD UN 2 32,625 1.498,00R$           DUCASS 952,88R$              ITA 1.498,00R$         PAMCORE 2.025,01R$         
C418 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x2,40m FD UN 1 49,300 2.099,59R$           DUCASS 1.419,83R$           PAMCORE 2.779,35R$         
C408 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x3,98m FD UN 1 72,210 2.936,94R$           PAMCORE 2.936,94R$         
C485 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x0,90m FD UN 1 69,390 1.465,58R$           DUCASS 853,05R$              PAMCORE 2.078,10R$         
C229 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,00m FD UN 8 75,100 1.545,00R$           DUCASS 853,05R$              ITA 1.545,00R$         PAMCORE 2.023,15R$         
C230 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,15m FD UN 4 83,665 1.595,00R$           DUCASS 1.131,08R$           ITA 1.595,00R$         PAMCORE 2.438,69R$         
C231 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,25m FD UN 2 89,375 1.750,00R$           DUCASS 1.131,08R$           ITA 1.750,00R$         PAMCORE 2.438,69R$         
C232 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,50m FD UN 5 103,650 1.990,00R$           DUCASS 1.131,08R$           ITA 1.990,00R$         PAMCORE 2.438,69R$         



C305 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,80m FD UN 2 120,780 2.418,78R$           DUCASS 1.409,10R$           ITA 2.689,00R$         PAMCORE 2.418,78R$         
C497 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,35m FD UN 1 152,185 2.524,63R$           DUCASS 1.687,13R$           PAMCORE 3.362,12R$         
C478 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,70m FD UN 1 172,170 2.877,03R$           DUCASS 1.965,15R$           PAMCORE 3.788,91R$         
C486 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,81m FD UN 1 178,451 2.877,03R$           DUCASS 1.965,15R$           PAMCORE 3.788,91R$         
C533 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,10m FD UN 1 195,010 3.237,24R$           PAMCORE 3.237,24R$         
C536 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,25m FD UN 1 203,575 3.237,24R$           PAMCORE 3.237,24R$         
C540 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,35m FD UN 1 209,285 3.237,24R$           PAMCORE 3.237,24R$         
C302 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,65m FD UN 1 226,415 4.025,20R$           DUCASS 2.521,20R$           ITA 5.054,00R$         PAMCORE 4.025,20R$         
C339 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,85m FD UN 1 237,835 4.026,20R$           DUCASS 2.521,20R$           ITA 5.310,00R$         PAMCORE 4.026,20R$         
C537 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x4,10m FD UN 1 252,110 3.892,76R$           PAMCORE 3.892,76R$         
C342 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x4,55m FD UN 1 277,805 5.067,38R$           DUCASS 3.077,25R$           ITA 6.210,00R$         PAMCORE 5.067,38R$         
C293 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x5,80m FD UN 1 349,180 5.333,10R$           DUCASS 3.522,09R$           ITA 7.810,00R$         PAMCORE 5.333,10R$         
C233 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 4 21,700 1.989,00R$           DUCASS 1.191,30R$           ITA 1.989,00R$         PAMCORE 2.611,92R$         
C234 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,30m FD UN 2 26,860 2.585,00R$           DUCASS 1.579,05R$           ITA 2.585,00R$         PAMCORE 3.137,90R$         
C366 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,50m FD UN 1 30,300 2.401,09R$           DUCASS 1.579,05R$           PAMCORE 3.223,13R$         
C368 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN500x1,00m FD UN 2 159,800 2.586,21R$           DUCASS 1.631,85R$           PAMCORE 3.540,57R$         

C332
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN600x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 
0,52m DO FLANGE FD

UN 1 349,300 5.672,94R$           DUCASS 4.248,00R$           ITA 7.456,00R$         PAMCORE 5.672,94R$         

C333
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN600x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 
0,58m DO FLANGE FD

UN 1 349,300 5.672,94R$           DUCASS 4.248,00R$           ITA 7.456,00R$         PAMCORE 5.672,94R$         

C318
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN800x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 
0,45m DO FLANGE FD

UN 1 674,350 12.060,00R$         DUCASS 9.079,70R$           ITA 12.060,00R$       PAMCORE 13.785,99R$       

C325
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN800x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 
0,49m DO FLANGE FD

UN 1 674,350 12.060,00R$         DUCASS 9.079,70R$           ITA 12.060,00R$       PAMCORE 13.785,99R$       

C313
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN800x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 
0,55m DO FLANGE FD

UN 1 674,350 12.060,00R$         DUCASS 9.079,70R$           ITA 12.060,00R$       PAMCORE 13.785,99R$       

C319
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN800x1,75m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 
0,94m DO FLANGE FD

UN 1 754,075 13.380,00R$         DUCASS 9.079,70R$           ITA 13.380,00R$       PAMCORE 15.673,82R$       

C505 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN100x1,15m FD UN 1 24,280 878,30R$              DUCASS 558,68R$              PAMCORE 1.197,91R$         
C235 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN150x1,00m FD UN 4 34,000 928,00R$              DUCASS 548,70R$              ITA 928,00R$            PAMCORE 1.192,45R$         
C236 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN150x1,15m FD UN 2 37,900 989,00R$              DUCASS 699,08R$              ITA 989,00R$            PAMCORE 1.400,18R$         
C549 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x1,00m FD UN 2 44,800 750,00R$              ESTIMATIVA 750,00R$              
C501 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x1,10m FD UN 2 48,280 1.312,58R$           DUCASS 899,20R$              PAMCORE 1.725,96R$         
C453 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x1,32m FD UN 1 55,936 1.131,00R$           DUCASS 899,20R$              PAMCORE 1.362,80R$         
C556 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x1,40m FD UN 1 58,720 800,00R$              ESTIMATIVA 800,00R$              
C454 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x1,60m FD UN 1 65,680 1.345,42R$           DUCASS 1.115,40R$           PAMCORE 1.575,43R$         
C458 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x5,80m FD UN 1 211,840 2.972,34R$           DUCASS 2.834,52R$           PAMCORE 3.110,16R$         
C462 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN250x1,00m FD UN 2 44,800 1.269,15R$           DUCASS 850,20R$              PAMCORE 1.688,10R$         
C237 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN300x0,95m FD UN 4 72,245 1.550,00R$           DUCASS 1.008,15R$           ITA 1.550,00R$         PAMCORE 1.623,78R$         
C238 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN300x1,00m FD UN 4 75,100 1.590,00R$           DUCASS 1.008,15R$           ITA 1.590,00R$         PAMCORE 2.023,15R$         
C239 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN300x1,15m FD UN 8 83,665 1.980,00R$           DUCASS 1.336,73R$           ITA 1.980,00R$         PAMCORE 2.438,69R$         
C240 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN300x1,50m FD UN 6 103,650 2.350,00R$           DUCASS 1.336,73R$           ITA 2.350,00R$         PAMCORE 2.438,69R$         
C529 TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN200x5,80m FD UN 1 222,140 3.156,00R$           PAMCORE 3.156,00R$         
C292 TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN300x5,27m FD UN 1 337,517 5.362,97R$           DUCASS 3.522,09R$           ITA 7.130,00R$         PAMCORE 5.362,97R$         
C304 TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN300x5,80m FD UN 1 367,780 5.458,64R$           DUCASS 3.522,09R$           ITA 7.810,00R$         PAMCORE 5.458,64R$         
C241 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,65m FD UN 5 20,180 695,00R$              DUCASS 607,53R$              ITA 695,00R$            PAMCORE 1.441,03R$         
C308 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,70m FD UN 1 21,040 589,00R$              DUCASS 433,95R$              ITA 589,00R$            PAMCORE 1.017,96R$         
C294 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,75m FD UN 1 21,900 614,00R$              DUCASS 433,95R$              ITA 614,00R$            PAMCORE 1.017,96R$         
C500 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,76m FD UN 1 22,072 957,06R$              DUCASS 433,95R$              PAMCORE 1.480,16R$         
C560 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,80m FD UN 1 22,760 736,42R$              ESTIMATIVA 736,42R$              
C506 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,85m FD UN 1 23,620 957,06R$              DUCASS 433,95R$              PAMCORE 1.480,16R$         
C295 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,90m FD UN 2 24,480 689,00R$              DUCASS 433,95R$              ITA 689,00R$            PAMCORE 1.017,96R$         
C242 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,00m FD UN 2 26,200 895,00R$              DUCASS 607,53R$              ITA 895,00R$            PAMCORE 1.441,03R$         
C547 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,10m FD UN 1 27,920 690,00R$              DUCASS 561,83R$              ITA 690,00R$            PAMCORE 1.174,30R$         
C350 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,15m FD UN 1 28,780 690,00R$              DUCASS 561,83R$              ITA 690,00R$            PAMCORE 1.174,30R$         
C482 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,20m FD UN 1 29,640 1.108,93R$           DUCASS 561,83R$              PAMCORE 1.656,02R$         
C349 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,25m FD UN 1 30,500 769,00R$              DUCASS 561,83R$              ITA 769,00R$            PAMCORE 1.174,30R$         
C348 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,30m FD UN 1 31,360 798,00R$              DUCASS 561,83R$              ITA 798,00R$            PAMCORE 1.174,30R$         
C548 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,50m FD UN 1 34,800 1.271,66R$           PAMCORE 1.271,66R$         
C542 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,45m FD UN 1 35,660 1.672,49R$           PAMCORE 1.672,49R$         
C527 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,75m FD UN 1 46,100 1.672,49R$           PAMCORE 1.672,49R$         
C523 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x1,00m FD UN 1 54,800 2.181,78R$           PAMCORE 2.181,78R$         
C296 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x1,50m FD UN 1 72,200 1.698,00R$           DUCASS 930,60R$              ITA 1.698,00R$         PAMCORE 1.814,04R$         
C380 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x2,00m FD UN 1 89,600 1.928,68R$           DUCASS 1.122,00R$           PAMCORE 2.735,36R$         
C376 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x3,57m FD UN 1 144,236 2.870,64R$           DUCASS 1.887,60R$           PAMCORE 3.853,68R$         
C532 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x3,75m FD UN 1 150,500 2.959,23R$           PAMCORE 2.959,23R$         
C543 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x4,45m FD UN 1 174,860 3.171,90R$           PAMCORE 3.171,90R$         
C507 TUBO COM FLANGES PN10 DN250x1,00m FD UN 1 74,400 1.743,00R$           DUCASS 971,85R$              PAMCORE 2.514,14R$         
C420 TUBO COM FLANGES PN10 DN250x1,15m FD UN 2 81,210 2.034,55R$           DUCASS 1.205,33R$           PAMCORE 2.863,76R$         
C415 TUBO COM FLANGES PN10 DN250x2,45m FD UN 1 140,230 2.615,92R$           DUCASS 1.672,28R$           PAMCORE 3.559,55R$         
C413 TUBO COM FLANGES PN10 DN250x3,10m FD UN 1 169,740 3.082,25R$           DUCASS 1.905,75R$           PAMCORE 4.258,75R$         
C538 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,30m FD UN 2 53,130 2.336,07R$           PAMCORE 2.336,07R$         
C479 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,37m FD UN 1 57,127 2.096,12R$           DUCASS 1.150,05R$           PAMCORE 3.042,18R$         
C404 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,38m FD UN 1 57,698 2.096,12R$           DUCASS 1.150,05R$           PAMCORE 3.042,18R$         
C544 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,40m FD UN 2 58,840 2.096,12R$           DUCASS 1.150,05R$           PAMCORE 3.042,18R$         
C401 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,46m FD UN 1 62,266 2.096,12R$           DUCASS 1.150,05R$           PAMCORE 3.042,18R$         
C534 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,50m FD UN 2 64,550 2.096,12R$           DUCASS 1.150,05R$           PAMCORE 3.042,18R$         
C477 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1 70,260 2.096,12R$           DUCASS 1.150,05R$           PAMCORE 3.042,18R$         
C410 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,85m FD UN 1 49,580 2.096,12R$           DUCASS 1.150,05R$           PAMCORE 3.042,18R$         
C346 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x1,00m FD UN 1 54,800 2.040,00R$           DUCASS 1.150,05R$           ITA 2.040,00R$         PAMCORE 2.271,12R$         
C539 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x1,50m FD UN 1 72,200 2.663,83R$           PAMCORE 2.663,83R$         
C495 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x2,00m FD UN 1 89,600 2.800,97R$           DUCASS 1.706,10R$           PAMCORE 3.895,83R$         
C545 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3,05m FD UN 1 126,140 3.974,83R$           PAMCORE 3.974,83R$         
C402 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3,23m FD UN 1 220,433 3.858,22R$           DUCASS 2.540,18R$           PAMCORE 5.176,26R$         
C341 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3,60m FD UN 1 241,560 4.680,72R$           DUCASS 2.818,20R$           ITA 5.369,00R$         PAMCORE 4.680,72R$         
C535 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x4,25m FD UN 1 278,675 4.630,34R$           PAMCORE 4.630,34R$         
C340 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5,80m FD UN 1 367,180 5.988,89R$           DUCASS 3.819,09R$           ITA 8.194,00R$         PAMCORE 5.988,89R$         
C426 TUBO COM FLANGES PN16 DN150x0,30m FD UN 4 23,800 1.238,68R$           DUCASS 676,65R$              PAMCORE 1.800,71R$         
C442 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0,25m FD UN 1 28,700 1.527,69R$           DUCASS 873,60R$              PAMCORE 2.181,78R$         
C429 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0,57m FD UN 1 39,836 1.527,69R$           DUCASS 873,60R$              PAMCORE 2.181,78R$         
C450 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0,80m FD UN 1 47,840 1.527,69R$           DUCASS 873,60R$              PAMCORE 2.181,78R$         
C431 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0,88m FD UN 1 50,624 1.527,69R$           DUCASS 873,60R$              PAMCORE 2.181,78R$         
C440 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1,00m FD UN 1 54,800 1.527,69R$           DUCASS 873,60R$              PAMCORE 2.181,78R$         
C555 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1,20m FD UN 1 61,760 1.500,00R$           ESTIMATIVA 1.500,00R$           
C437 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1,75m FD UN 1 80,900 2.032,56R$           DUCASS 1.326,00R$           PAMCORE 2.739,12R$         
C456 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1,90m FD UN 1 86,120 2.032,56R$           DUCASS 1.326,00R$           PAMCORE 2.739,12R$         
C520 TUBO COM FLANGES PN16 DN250x2,30m FD UN 1 133,420 2.771,81R$           DUCASS 1.976,33R$           PAMCORE 3.567,28R$         
C243 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN150 FD M 555 314,00R$              DUCASS 314,00R$              ITA 650,00R$            PAMCORE 303,12R$            
C244 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN200 FD M 1.466 365,00R$              DUCASS 365,00R$              ITA 750,00R$            PAMCORE 349,97R$            
C245 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN300 FD M 3.233 539,00R$              DUCASS 539,00R$              ITA 998,00R$            PAMCORE 493,74R$            
C355 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN400 FD M 960 759,42R$              DUCASS 815,00R$              PAMCORE 703,83R$            
C309 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN800 FD M 1.553 2.110,00R$           DUCASS 2.110,00R$           ITA 4.794,00R$         PAMCORE 2.016,88R$         
C524 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K9 DN100 FD M 253 281,76R$              PAMCORE 281,76R$            
C246 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE K7 DN800 FD M 1.000 216,300 3.522,84R$           DUCASS 3.819,64R$           PAMCORE 3.226,04R$         
C247 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE K9 DN800 FD M 800 264,100 3.687,08R$           DUCASS 3.821,03R$           PAMCORE 3.553,14R$         
C248 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K7 DN300 FD M 200 598,32R$              DUCASS 539,00R$              PAMCORE 657,63R$            
C356 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K7 DN400 FD M 101 1.137,72R$           DUCASS 1.379,87R$           PAMCORE 895,57R$            
C249 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K9 DN300 FD M 220 636,24R$              DUCASS 539,00R$              PAMCORE 733,47R$            
C281 TUBO COM PONTA E BOLSA MPVC JEI 1,6MPA DEFOFO DN150 M 1 102,79R$              DUCASS 118,00R$              CORRPLASTIK 87,58R$              
C255 TUBO COM PONTAS DN100x5,80m FD UN 2 2.593,49R$           DUCASS 1.614,00R$           ITA 3.000,00R$         PAMCORE 2.593,49R$         
C531 TUBO COM PONTAS DN150x5,80m FD UN 1 2.753,90R$           PAMCORE 2.753,90R$         
C384 TUBO COM PONTAS DN200x2,00m FD UN 1 1.069,36R$           DUCASS 730,00R$              PAMCORE 1.408,72R$         
C387 TUBO COM PONTAS DN200x2,20m FD UN 2 1.435,90R$           DUCASS 912,50R$              PAMCORE 1.959,30R$         
C460 TUBO COM PONTAS DN200x2,94m FD UN 1 1.534,56R$           DUCASS 1.095,00R$           PAMCORE 1.974,12R$         
C383 TUBO COM PONTAS DN200x3,20m FD UN 1 1.901,50R$           DUCASS 1.277,50R$           PAMCORE 2.525,50R$         
C530 TUBO COM PONTAS DN200x3,62m FD UN 1 2.533,87R$           PAMCORE 2.533,87R$         
C461 TUBO COM PONTAS DN200x5,80m FD UN 1 2.815,37R$           DUCASS 2.190,00R$           PAMCORE 3.440,73R$         
C498 TUBO COM PONTAS DN300x0,50m FD UN 1 831,23R$              DUCASS 539,00R$              PAMCORE 1.123,45R$         
C343 TUBO COM PONTAS DN300x0,91m FD UN 1 1.169,00R$           DUCASS 471,80R$              ITA 1.169,00R$         PAMCORE 1.251,78R$         
C487 TUBO COM PONTAS DN300x1,07m FD UN 1 1.249,90R$           DUCASS 539,00R$              PAMCORE 1.960,79R$         
C406 TUBO COM PONTAS DN300x1,28m FD UN 3 1.387,19R$           DUCASS 808,50R$              PAMCORE 1.965,88R$         
C483 TUBO COM PONTAS DN300x1,72m FD UN 1 1.528,74R$           DUCASS 1.078,00R$           PAMCORE 1.979,48R$         
C303 TUBO COM PONTAS DN300x3,90m FD UN 1 4.366,09R$           DUCASS 1.887,20R$           ITA 4.996,00R$         PAMCORE 4.366,09R$         
C488 TUBO COM PONTAS DN300x4,33m FD UN 1 3.618,23R$           DUCASS 2.425,50R$           PAMCORE 4.810,96R$         
C362 TUBO COM PONTAS DN400x0,50m FD UN 1 1.195,71R$           DUCASS 790,00R$              PAMCORE 1.601,41R$         
C360 TUBO COM PONTAS DN600x0,50m FD UN 2 1.988,02R$           DUCASS 1.390,00R$           PAMCORE 2.586,03R$         
C393 TUBO DE AÇO Ø12"x3,80m AÇO UN 1 4.893,00R$           METALÚRGICA CALFER 4.893,00R$           
C473 TUBO DE AÇO Ø16"x4,00m AÇO UN 3 18.553,50R$         METALÚRGICA CALFER 18.553,50R$         

C552 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LISO PRETO PE100 SDR11 PN16 DE225 PEAD M 21 219,29R$              FGS BRASIL 219,29R$              

C564 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LISO PRETO PE100 SDR17 PN10 DE125 PEAD M 23 46,45R$                FGS BRASIL 46,45R$                

C471 TUBO POLIETILENO PE100 DE20mm PEAD M 30 2,12R$                  CORRPLASTIK 2,12R$                  

C257
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM CABEÇOTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO 
PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO 
VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD 

UN 1 110,750 5.752,50R$           BERMAD 8.792,68R$           DUCASS 5.752,50R$         ITA 4.950,00R$         CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$        VCW 7.670,00R$        PAMCORE 8.332,91R$        BERMAD 4.980,49R$        



C258
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM CABEÇOTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO 
PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO 
VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN16 DN300 FD 

UN 6 164,000 5.752,50R$           BERMAD 6.085,37R$           DUCASS 5.752,50R$         ITA 5.100,00R$         CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$        VCW 7.260,00R$        PAMCORE 8.571,26R$        

C280
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 
SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN150 FD

UN 1 60,000 3.342,50R$           BERMAD 2.615,85R$           VCW 3.160,00R$         PAMCORE 4.762,34R$         VCW 3.525,00R$        

C260
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 
SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN200 FD 

UN 1 77,000 3.270,00R$           BERMAD 3.000,00R$           DUCASS 3.540,00R$         ITA 2.690,00R$         PAMCORE 5.992,15R$        

C261
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 
SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD 

UN 1 97,000 4.602,00R$           BERMAD 4.878,05R$           DUCASS 4.602,00R$         ITA 3.680,00R$         PAMCORE 7.979,62R$        BERMAD 4.342,68R$        

C262
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 
SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD 

UN 1 111,000 5.792,68R$           BERMAD 5.792,68R$           DUCASS 5.752,50R$         ITA 5.100,00R$         PAMCORE 8.065,73R$        CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$        BERMAD 4.980,49R$        

C263
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 
SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD 

UN 1 168,000 10.468,67R$         BERMAD 9.446,34R$           DUCASS 8.850,00R$         ITA 14.255,00R$       PAMCORE 11.490,99R$      

C259
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 
SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN16 DN150 FD

UN 1 60,000 2.876,25R$           DUCASS 2.876,25R$           ITA 2.212,50R$         CASA DAS VÁLVULAS 2.551,25R$         PAMCORE 4.762,34R$        VCW 3.525,00R$        

C493
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 
VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN200 FD

UN 1 77,000 4.031,00R$           CASA DAS VÁLVULAS 4.081,99R$           VCW 3.980,00R$         DUCASS 3.540,00R$         PAMCORE 5.992,15R$        CASA DAS VÁLVULAS 4.081,99R$        VCW 4.455,00R$        

C475
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 
VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD

UN 1 97,000 5.979,64R$           CASA DAS VÁLVULAS 6.419,27R$           VCW 5.540,00R$         DUCASS 4.602,00R$         PAMCORE 7.979,62R$        CASA DAS VÁLVULAS 6.419,27R$        VCW 6.200,00R$        

C499
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 
VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD

UN 1 111,000 6.732,37R$           CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$           VCW 6.420,00R$         DUCASS 5.752,50R$         PAMCORE 8.065,73R$        CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$        VCW 7.180,00R$        

C365
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 
VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD

UN 1 168,000 10.835,50R$         CASA DAS VÁLVULAS 13.167,74R$         VCW 10.180,00R$       DUCASS 8.850,00R$         PAMCORE 11.490,99R$      CASA DAS VÁLVULAS 13.167,74R$      VCW 11.390,00R$      BERMAD 8.719,51R$        

C369
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 
VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD

UN 1 308,000 14.312,44R$         VCW 16.070,00R$       DUCASS 12.390,00R$       PAMCORE 18.319,61R$      BERMAD 12.554,88R$      

C329
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 
VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN600 FD

UN 2 458,000 20.072,34R$         BERMAD 17.628,05R$         DUCASS 19.027,50R$       ITA 34.800,00R$       PAMCORE 21.117,18R$      

C315
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 
VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN800 FD

UN 1 743,000 36.028,16R$         BERMAD 34.235,37R$         DUCASS 39.825,00R$       VCW 38.400,00R$       PAMCORE 36.028,16R$      BERMAD 35.067,07R$      

C400 VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL COM PILOTO DE ALTITUDE BIDIRECIONAL DN300 UN 1 30.085,40R$         BERMAD 30.085,40R$         
C288 VÁLVULA DE CONTROLE - FUNÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO PN10 DN200 UN 1 10.281,00R$         BERMAD 12.349,09R$         DUCASS 12.062,00R$       CASA DAS VÁLVULAS 7.114,07R$         AVK 8.500,00R$        
C264 VÁLVULA DE CONTROLE - FUNÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO PN16 DN300 UN 1 31.801,93R$         BERMAD 39.841,46R$         DUCASS 32.600,00R$       CASA DAS VÁLVULAS 31.003,85R$       AVK 23.000,00R$      

C468
VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 
CABEÇOTE DN200 FD

UN 1 65,000 1.170,00R$           DUCASS 1.976,00R$           VCW 1.170,00R$         AVK 1.170,00R$         

C265
VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVC/PBA COM 
CABEÇOTE DN75 FD

UN 1 13,000 542,00R$              DUCASS 542,00R$              ITA 875,70R$            PAMCORE 406,84R$            

C266
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 
CABEÇOTE PN10 DN100 FD

UN 2 20,000 856,00R$              DUCASS 856,00R$              ITA 995,00R$            PAMCORE 548,82R$            

C267
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 
CABEÇOTE PN10 DN150 FD

UN 1 33,000 1.320,00R$           DUCASS 1.320,00R$           ITA 1.698,00R$         PAMCORE 780,11R$            

C385
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 
CABEÇOTE PN10 DN200 FD

UN 1 66,000 1.524,95R$           CASA DAS VÁLVULAS 2.505,33R$           DUCASS 2.064,00R$         VCW 1.200,00R$         PAMCORE 1.524,95R$        AVK 1.200,00R$        

C411
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 
CABEÇOTE PN10 DN250 FD

UN 1 108,000 1.796,44R$           DUCASS 1.912,00R$           VCW 1.740,00R$         PAMCORE 1.852,88R$         AVK 1.740,00R$        

C268
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 
CABEÇOTE PN10 DN50 FD

UN 1 11,000 520,00R$              DUCASS 520,00R$              ITA 695,00R$            PAMCORE 287,79R$            

C269
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 
CABEÇOTE PN16 DN150 FD

UN 1 33,000 1.320,00R$           DUCASS 1.320,00R$           ITA 1.698,00R$         PAMCORE 780,11R$            

C452
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 
CABEÇOTE PN16 DN200 FD

UN 1 66,000 1.358,94R$           DUCASS 2.064,00R$           VCW 1.200,00R$         PAMCORE 1.517,87R$         AVK 1.200,00R$        

C464
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 
CABEÇOTE PN16 DN250 FD

UN 1 108,000 1.837,02R$           DUCASS 2.912,00R$           VCW 1.780,00R$         PAMCORE 1.894,03R$         AVK 1.780,00R$        

C270
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 
PN10 DN100 FD

UN 18 20,000 1.112,80R$           DUCASS 1.112,80R$           ITA 1.280,00R$         PAMCORE 373,43R$            

C271
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 
PN10 DN150 FD

UN 5 33,000 1.698,00R$           DUCASS 1.716,00R$           ITA 1.698,00R$         PAMCORE 634,75R$            

C284
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 
PN10 DN200 FD

UN 3 66,000 2.064,00R$           DUCASS 2.064,00R$           ITA 2.400,00R$         PAMCORE 1.024,60R$         

C421
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 
PN10 DN250 FD

UN 2 108,000 2.214,33R$           DUCASS 2.912,00R$           VCW 1.855,00R$         PAMCORE 2.573,66R$         AVK 1.855,00R$        

C398
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 
PN10 DN300 FD

UN 1 155,000 3.475,50R$           DUCASS 4.156,00R$           VCW 2.795,00R$         PAMCORE 5.919,86R$         AVK 2.795,00R$        

C272
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 
PN10 DN50 FD

UN 8 11,000 493,48R$              DUCASS 520,00R$              ITA 695,00R$            PAMCORE 466,96R$            AVK 320,00R$           

C273
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 
PN16 DN100 FD

UN 4 20,000 1.112,80R$           DUCASS 1.112,80R$           ITA 1.280,00R$         PAMCORE 373,43R$            

C274
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 
PN16 DN150 FD

UN 5 33,000 1.698,00R$           DUCASS 1.716,00R$           ITA 1.698,00R$         PAMCORE 634,75R$            

C435
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 
PN16 DN50 FD

UN 1 11,000 374,30R$              DUCASS 520,00R$              VCW 320,00R$            PAMCORE 374,30R$            

C465
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO 
WAFER COM TIRANTES PN10 DN200

UN 1 1.920,00R$           VCW 1.920,00R$           BERMAD 1.434,13R$         SOLUITONS EQUIPAMENTS 1.985,00R$         

C427
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO 
WAFER COM TIRANTES PN16 DN150

UN 2 1.200,00R$           VCW 1.250,00R$           BERMAD 1.063,51R$         SOLUITONS EQUIPAMENTS 1.200,00R$         

C512
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO 
WAFER COM TIRANTES PN16 DN200

UN 1 1.920,00R$           VCW 1.920,00R$           BERMAD 1.669,96R$         SOLUITONS EQUIPAMENTS 1.985,00R$         

C275 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 6 52,000 1.650,00R$           DUCASS 936,00R$              ITA 1.650,00R$         PAMCORE 1.848,15R$         
C326 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 145,000 2.100,00R$           DUCASS 1.782,00R$           BERMAD 6.551,93R$         PAMCORE 4.849,58R$         VCW 2.100,00R$        AVK 2.100,00R$        
C276 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 9 21,000 1.040,00R$           DUCASS 482,00R$              ITA 1.100,00R$         PAMCORE 1.284,01R$         VCW 1.040,00R$        AVK 1.040,00R$        
C277 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN16 DN100 FD UN 4 52,000 1.685,00R$           DUCASS 1.216,80R$           ITA 1.685,00R$         PAMCORE 1.848,15R$         
C436 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN16 DN50 FD UN 1 21,000 1.040,00R$           DUCASS 482,00R$              BERMAD 2.002,65R$         VCW 1.040,00R$         PAMCORE 1.284,01R$        AVK 1.040,00R$        
C278 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO ROSCÁVEL DN3/4" PVC UN 1 37,44R$                DUCASS 37,90R$                MERCADO LIVRE 37,44R$              AGROMETAL 24,42R$              



Empresa CNPJ Contato Telefone E-mail

Agrometal 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5025 https://lojaagrometal.com.br/

Atenas bombas 051.482.776/0001-26 David Fernando dos Santos (42) 3028-9117 vendas@atenasbombas.com.br

Aterro do Grama 22.194.425/0001-11 Nilton Laureano (32) 99922-4725 niltonlaureano@yahoo.com.br

AVK - Válvulas do Brasil 08.714.102/0001-80 Gabriel Moraes (19) 3936-5936 gabmor@avkbr.com.br

Bermad - Soluções de Controle Hidráulico 01.000.334/0003-90 Fernando Luis Paulino Lameirinha (11) 3074-1199 ramal 124 Fernando.Br@bermad.com

C.O. Mueller - Comércio de Motores e Bombas LTDA. 76.511.260/0006-06 Lucas Costa Antunes (41) 3133-2300 ramal 2316 comercial.ksb@comueller.com.br

Casa das válvulas 23.361.254/0001-30 Dalton Batista Coelho Junior (31) 2565-2005 vendas4@casadasvalvulasmg.com.br

Climber 56.149.784/0001-79 Paulo Américo (11) 3508-0900 vendas@climber.com.br

Conaut 60.659.166/0001-46 Andres Forghieri (11) 99909-7892 andres.forghieri@conaut.com.br

Corr Plastik Tubos e Conexões 67.731.091/0001-06 Priscila Paregini (11) 4529-1584 Priscila.Paregini@corr.com.br

Croácia - Movimentação e Elevação de cargas 77.964.484/0001-13 Karen Sousa (41) 3286-4000 vendas10@croaciamc.com.br

CSM - Engenharia de Movimentação 08.860.054/0001-39 Siderlei Sthotka (47) 98803-8621 Siderlei.S@csm.ind.br

Digitrol Indústria e Comércio LTDA 53.153.649/0001-09 José Otávio Mattiazzo (41) 3016-2316 mattiazzo@iec-aut.com.br

Dinatécnica Indústria e Comércio LTDA 62.522.453/0001-35 Junior (35) 99860-2323 comercial@dinatecnica.com.br

Dipawa - Reservatórios Metálicos 55.456.602/0001-40 Mara Ruiz (14) 3404-3844 vendas4@dipawa.com.br

Enmac - Materiais em Fibras de Vidros 04.666.044/0001-06 Anderson Campos Pereira (11) 2489-5200 ramal 233 anderson.pereira@enmac.com.br

Factum Brasil 88.843.370/0001-31 Guilherme (19) 3541-7795 vendas@factumbr.com.br

FC Saneamento e Comércio de Sucata LTDA 11.519.242/0001-02 Claudia Luz (32) 3235-4535 fccomercial@hotmail.com

Ferreira Costa 10.230.480/0019-60 (71) 3505-1515 https://www.ferreiracosta.com/

Flowserve do Brasil LTDA 33.273.681/0001-10 Mozart Ramos Barbosa (48) 99802-4321 MBarbosa@flowserve.com

Fundição Vesuvio LTDA 50.071.406/0001-33 (11) 4524-0918 comercial@fundicaovesuvio.com.br

General Tech - Sistemas Industriais 20.638.423/0001-49 Mauricio Victorino (11) 99713 6644 sanemanento@generaltech.com.br

Grupo Ducass 05.888.894/0001-11 Luiz Felipe Rabello (11) 94834-8361 luizfelipe@ducass.com.br

Hidrauconex 21.951.873/0001-50 (31) 3568-9125 https://www.hidrauconexloja.com.br/

Hidromar 01.501.125 /0002-49 (16) 3713-2688 https://www.lojashidromar.com.br/

Incontrol Indústria e Comércio de Medidores de Vazão e Nível LTDA 02.100.560/0001-43 Laercio Neves (11) 3488-8975 usinas1@levelcontrol.com.br

Interválvulas Douglas Medeiros (41) 3333-1979 douglas@ldtec.com.br

ITA - Instituto Tecnológico Avançado 18.545.585/0001-90 Fabiana Batista (31) 3408-9023 fabianabvendas@gmail.com

Leroy Merlin 01.438.784/0001-05 4007-1380 https://www.leroymerlin.com.br/

Maccafer - Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA 18.672.510/0001-70 Victor Maccapani (11) 3743-2084 maccafer@bol.com.br

Mecaltec Industria e Comércio LTDA EPP 66.977.489/0001-64 Aline Dominato (11) 98811-0610 aline@mecaltec.com.br

Mercado Livre 03.499.243/0001-04 https://www.mercadolivre.com.br/

Metal Casty 05.005.513/0001-09 Juliane Gilber (11) 2701-2258 juliane@metalcasty.com.br

Metalúrgica Calfer 03.257.522/0001-61 Elder Bertaso (61) 99677-8717 metalurgicaalfer@terra.com.br

PAMcore LTDA 04.183.974/0001-09 Nívia Vieira (31) 3221-2299 pamcore@terra.com.br

Sanecon 18.454.647/0001-59 Audenira Paiva (19) 99116-2156 sanecon@hotmail.com

Solutons Válvulas e Equipamentos 26.542.896/0001-24 Mosna (19) 3433-2570 eng.mosna@solutionsequipamentos.com

Stahl Talhas Equipamentos de Movimentação LTDA 05.811.776/0001-05 Darilton Aguiar (41) 3092-1345 endaffa@stahl-talhas.com.br

Starlux - Equipamentos Industriais LTDA 54.171.723/0001-82 Antônio Carlos (11) 3742-2404 starlux.comercial@uol.com.br

Tech Composites Indústria e Comércio LTDA 02.758.940/0001-70 Daniel Colaço (41) 3131-1212 comercial3@techcomposites.com.br

Valleo - Tecnologia e Consultoria Eireli 02.773.883/0001-06 Rafael Martins (44) 3262-4155 suprimentos@valleo.com.br

VCW - Tecnologia em retenção de fluxos 08.739.643/0001-63 Danilo Melo (15) 3238-5300 vendas2@vcwvalvulas.com.br

QUADRO DE REPRESENTANTES
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I P NR
Atribuição do 

Risco

Avaliação quanto ao 

Desenho do Controle

Avaliação quanto a 

Operação do Controle
I P NR Tipo Descrição

Data do 

Início

Data da 

Conclusão
Status Situação

C1
Divergências entre a descrição do objeto no contrato e a 

constante do edital de licitação
Falta de compatilização do 

elementos
Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 2

Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais 

correções antes da assinatura do mesmo.
Não Iniciado

C2
Divergências relevantes entre os projetos básico e executivo; 

Discrepancia de concepções Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Submeter ao parecer técnico da área de engenharia antes da assinatura 

do contrato.
Não Iniciado

C3

Não-vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo 

que a dispensou ou inexigiu) e à proposta do licitante vencedor; 
Não observância aos requisitos 

legais
Gera nulidade Conformidade Não 3 2

Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 

Moderado
Mitigar Corretiva

Observar requisito legal. Proceder a checklist do contrato e das 

justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratação.
Não Iniciado

C4

Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 

alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; Não formalização de aditivos
Comprometimento no espoco e nos 

prazos
Orçamentário Sim 3 2

Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação 

de mudança ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes 

da celebração de aditivos.

Não Iniciado

C5
Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços; Mudança não controlada do 

escopo

Comprometimento nos prazos e dos 

custos previstos
Orçamentário Sim 3 2

Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e 

supressões embasando os aditivos
Não Iniciado

C6
Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de 

serviços, dos limites definidos na Lei n° 13.303/2016; 
Não observância da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva

Atender limites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da 

aprovação de aditivos.
Não Iniciado

C8
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários 

diferentes da planilha orçamentária apresentada na licitação; 
Alteção no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2

Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente 

eventuais ocorrências.
Não Iniciado

C10
Execução de serviços não previstos no contrato original e em 

seus termos aditivos; 
Falha no orçamento Oneração do contrato Orçamentário Sim 2 2

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de 

qualquer ação de execução do serviço.
Não Iniciado

C11
Subcontratação não admitida no edital e no contrato; Não observância das claúsulas 

contratuais

Nulidade do processo de 

subcontratação
Conformidade Não 2 3

Risco 

Moderado
CESAMA 2 3

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços Não Iniciado

C12
Contrato encerrado com objeto inconcluso; 

Insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de 

contratos
Não Iniciado

C13
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da 

execução do empreendimento.
Não Iniciado

C14
Contratada não cumpre o contrato

Insolvência/destrato
Aplicação de sanções previstas em 

contrato
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Prever no BDI custo de seguro de risco Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 

contratante.
Contratante

Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 2

Risco 

Moderado
CESAMA 2 2

Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 

contratante. 
Não Iniciado

PE2

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 

contratada.
Contratada

Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 

contratada. Poderá haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de 

prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo 

específico

Não Iniciado

PE3

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 

GASMIG
Gasmig

Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da 

concessionária de gás,a ser realizado pela Contratada Poderá haver 

alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 

serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE4

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 

CEMIG
CEMIG

Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da 

concessionária de energia,a ser realizado pela Contratada Poderá haver 

alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 

serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE5

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação pela 

MRS

MRS
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da MRS Logística 

S.A. concessionária que opera na Malha Regional Sudeste da Rede 

Ferroviária Federal Sa a ser realizado pela Contratada Poderá haver 

alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 

serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE6

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação de 

empresas de Telecomunicações
Telecomunicações

Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas de 

Telecomunicações,a ser realizado pela Contratada Poderá haver 

alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 

serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE7

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 

SEPLAG
SEPLAG

Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto

Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da Secretaria de 

Planejamento e Gestão, a ser realizado pela Contratada Poderá haver 

alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 

serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno

Aceitar/passivam

ente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL3 Incêndio Não obsevância de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Seguro Não Iniciado

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CO1

Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 

todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 

sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2
Qualidade da Obra

Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3

Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 

acúmulo de materiais etc ... ) 
Não observância as normas 

vigentes
Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 

todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 

sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervençoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

MEIO AMBIENTE MA1 Intervenção em áreas de preservação ambiental Circunstancial
Eventual não licencialmento pelo 

órgão competente
Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Solicitar licenciamentos junto aos órgãos competentes Não Iniciado

EO1
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 

Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas 
Não observância a NR18

Aumento do indice de acidentes de 

trabalho
Conformidade Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação 

específica no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança 

do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 

acúmulo de materiais etc ... ) 

Não observância as normas 

vigentes
Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva

Definir locais para descarte, recomendar práticas de logistica e proteções 

necessárias para  a obra.
Não Iniciado

EO5

Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e 

contratados Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva

Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de 

obra e registrar ocorrências.Solicitar mudanças no projeto no que diz 

respeito a prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e 

não obserância a lei vigente

Ônus e sanções pelo órgão 

fiscalizador
Conformidade Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8

Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência
Atraso no cronograma e eventuais 

acidentes
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva

Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações e 

minimizar risco de ocorrência de danos. Informar situação ás empresas 

contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de 

produtos.
Não Iniciado

EO11

Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 

Ausência de diretrizes no setor de 

RH

Comprometimento da qualidade, 

atrasos no cronograma e aumento 

nos custos com 

contratações/demissões

Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas 

que serão reformadas 
Falta de planejamento

Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam

ente
Preventiva

Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 

repartições
Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que 

serão reformadas 
Falta de planejamento

Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam

ente
Preventiva

Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 

repartições
Não Iniciado

EO14
Achado arqueológico 

Circuntâncial Atraso no cronograma Conformidade Não 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Suspender execução da obra e aguardar manisfestação das autoridades 

competentes
Não Iniciado

EO15
Contaminação de lençóis freáticos 

Falta de atendimento as normas
Eventual ônus para a recuperação do 

passivo ambiental
Conformidade Não 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO16
Achado de infraestrutura antiga soterrada e características 

especiais do solo 
Circuntâncial

Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva

Gerar aditivo de demolição extraordinária ou aproveitamento de estrutura 

existente.
Não Iniciado

EO17
Mundança (alterações no projeto)

Circuntâncial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO18 Imprevistos (riscos não pensados) Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO19
Danos materiais e corporais causados a terceiros em 

decorrência dos trabalhos pertinentes a obra 
Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO21
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam

ente
Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO22
Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA)

Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva
Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para 

aprovação junto à SETTRA
Não Iniciado

EO23
Desapropriação de Terrenos Falta de um plano de 

desapropriações
Atraso no cronograma Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativamen

te
Preventiva Mapear zonas de desapropriação nas fases do planejamento Não Iniciado

EO24
Presença de Rocha Falta de sondagens para 

elaboração do projeto

Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativamen

te
Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO 

PROJETO 

CLIMA

CANTEIRO DE OBRAS

Mapeamento de Risco - ADUTORAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA “L”

Possíveis 

Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 

Risco 

orçamentário/

financeiro

Subprocesso / 

Atividade ID

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências
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I P NR
Atribuição do 

Risco

Avaliação quanto ao 

Desenho do Controle

Avaliação quanto a 

Operação do Controle
I P NR Tipo Descrição

Data do 

Início

Data da 

Conclusão
Status Situação

CONTRATO 

Mapeamento de Risco - ADUTORAS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA “L”

Possíveis 

Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 

Risco 

orçamentário/

financeiro

Subprocesso / 

Atividade ID

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

EO25
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EO26

Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 

Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 

todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 

sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO27
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada 

e/ou suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e 

boas práticas de engenharia
Retrabalho, atraso e possível prejuizo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado

EO28

Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos

por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 

todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 

sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO29
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de 

manutenção preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

RO1

Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável 

por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1
Risco 

Moderado
CESAMA 4 1

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes 

para vistória e verificação

Possível falta de compatibilidade 

entre o planejado & executado
Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva

Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos 

contratuais celebrados
Não Iniciado

RO3

Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou 

comissão designada por autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de 

obra

Atrasos no comissionamento e 

operação
Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e 

no contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos 

previstos em contrato/edital

Eventual sanção pelo órgão 

fiscalizador
Operacional Não 3 2

Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistória que 

contemple as exigências contratuais.
Não Iniciado

RO5

Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, 

observação e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto 

no contrato e em seus termos aditivos; 

Não observância aos termos 

previstos em contrato

Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Operacional Não 2 2

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RO6

Omissão da Administração, na hipótese de terem surgidos 

defeitos construtivos durante o período de responsabilidade 

legal desta; 

Negligência na vistoria Transferência de responsabilidade Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificação e 

apontamento de eventuais vícios.
Não Iniciado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausencia de As-built
Adequação do projeto as 

condições locais

Registros de mundanças autorizadas 

no projeto, como construido
Estratégico Não 2 3

Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

Resposta a Risco

I - Impacto Eliminar

P - Probabilidade Mitigar

NR - Nível de Risco Transferir
LEGENDA: Compartilhar

 Categoria de Risco Explorar

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente

  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão

  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

EXECUÇÃO DE OBRA

RECEBIMENTO DE 

OBRA

Risco Alto

Risco Crítico

 (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;

Nível de RiscoLegenda - Risco Inerente

Risco Pequeno

Risco Moderado
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