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1 APRESENTACAO
Este Relatorio Técnico consiste no Memorial descritivo, Especificacées técnicas,
Medicbes e pagamentos, Orcamento, Matriz de Risco, Projetos e Croquis para
execucdao de Demolicdo de Rocha e Assentamento de rede, componentes do
sistema de abastecimento de agua de Juiz de Fora.

2 JUSTIFICATIVA
A execucdo desta obra, possibilitara a conclusdo da rede de Distribuicio do
Sistema de Abastecimento de Agua Sdo Pedro, ocasionando uma melhora
significativa no abastecimento de agua da cidade alta de Juiz de Fora/MG.

3 MEMORIAL DESCRITIVO
Este capitulo visa discorrer sobre a demolicao de rocha e assentamento de rede
na Avenida Senhor dos Passos.

3.1 DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE
O trecho de rocha a ser demolido esta localizado na Av. Senhor dos Passos, entre
0os numeros 1805 ao 1821 aproximadamente, situado no Bairro Sao Pedro, na
cidade de Juiz de Fora/MG.

Apo6s a demolicao de rocha sera assentado 33,00 metros de rede em Ferro
Fundido DN 300mm, interligando as redes de Montante e Jusante ja existentes.

As Figura 1 e 2 indicam a localizacdo do trecho a ser realizado os servicos, objeto
das intervencdes.



"CESAMA

agua e vida Juiz de Fora

Prefeitura

Figura 1- Localizacdo do Trecho em Rocha.
Fonte: Autor, 2021.

Figura 2- Localizacdo do Trecho em Rocha.
Fonte: Google Earth, 2021.

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitério,
no atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



O projeto em questdo visa a demolicdo de aproximadamente 19,40m3 de rocha,
conforme levantamento topografico apresentado no projeto ES-061.20.01.01,
bem como o assentamento de 33,00 metros de rede em Ferro Fundido com
diametro de 300mm, conforme projeto 18-AG.RD-480.

4 ESPECIFICACOES TECNICAS

Estas especificacOes tém por objetivo estabelecer as normas e condicdes técnicas
dos materiais e servicos necessarios a demolicdo de rocha e assentamento de
rede, que esta localizada no Bairro Sao Pedro na cidade de Juiz de Fora.

Todos os servicos aqui especificados deverao ser executados de acordo com os
projetos; as determinacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
Normas Municipais, Estaduais e Federais e a FISCALIZACAO.

As definicdes abaixo servirdo para identificar os diversos 6rgdos e pessoas
envolvidas nos servicos, e mencionadas ao longo das especificacbes. Em tudo o
gue ndo estiver especificamente indicado nos desenhos ou nestas Especificacoes,
deve-se seguir para os materiais e os servicos desta Secdo, os regulamentos da
ASTM, AISCe AWS.

> CONTRATANTE: Companhia Municipal de Saneamento - CESAMA;

» CONTRATADA: Empresa encarregada da execucao das obras e servicos,
ganhadora da licitacdo da CESAMA;

> FISCALIZACAO: Pessoas fisicas ou juridicas, designadas pela CESAMA,
para executar a FISCALIZACAO das obras e servicos;

> FORNECEDOR: Empresa encarregada da entrega de materiais e
equipamentos, escolhida pela contratada;

> ESPECIFICACAO TECNICA: Parte do Edital que tem por objetivo definir o
detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a
técnica que sera usada na construcdao, bem como estabelecer os
requisitos, condicbes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua
execucao;

> PROJETISTA: Empresa responsavel para elaboracdo do projeto executivo.



4.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1 DO
ORCAMENTO)

4.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL (ITEM 1.1.1 DO ORCAMENTO)
A administracao local consiste em formacdo de estrutura administrativa no
canteiro de obra para execucdo e gerenciamento dos servicos de uma frente de
trabalho, sendo as obras de demolicdo de rocha e para o assentamento da rede.

Estdo incluidas neste item as seguintes despesas:

e Divisao de Engenharia: Engenheiro Civil de Obras, Encarregado de Obras
e Servicos Técnicos: Taxas de ART - CREA-MG.

Todas as despesas com pessoal contemplam encargos complementares
associados a mao de obra como alimentacdo, transporte, equipamentos de
protecdo individual, ferramentas manuais, exames médicos obrigatorios, seguros
de vida e cursos de capacitacao.

4.1.2 CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1.2 DO ORCAMENTO)

4.1.2.1 CANTEIRO DE APOIO MOVEL (ITEM 2.1.1 DO ORCAMENTO)
A Contratada devera providenciar o Canteiro de Apoio para as obras lineares e
urbanas devendo obedecer ao Cédigo de Obras do Municipio e Normas de
Medicina e Seguranca do Trabalho. O canteiro de apoio devera ser composto por:

> 1 unidade de Tenda de Apoio Articulada com dimensdes de 3,00 x 3,00m

com altura de 2,50m;

12 unidades de banquetas em poliéster;

> 3 unidades de Mesa Quadrada
em poliéster com dimensodes 70 x 70cm;

» Bombona 20 litros/Torneira de Plastico;

Conjunto de Coleta Seletiva - Lixeira com tampa 50 Litros;

» Sinalizacdao de isolamento do Canteiro composta por Fita Zebrada e
Cone.

Y
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4.1.2.2 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO (ITEM 1.2.2 DO ORCAMENTO)
Para execucdao das obras, esta sendo previsto aluguel de banheiro quimico,
incluindo obrigatoriamente a sua manutencao.



O sanitario quimico de acordo com a NR-18, deve ser colocado em locais de
acesso facil e seguro, sendo que os trabalhadores ndao devem se deslocar mais do
que 150 m do posto de trabalho até o banheiro. Isso significa que ao longo dos
servidos de implantacdo das obras lineares o banheiro quimico devera ser
remanejado respeitando a distancia maxima citada na regulamentacao.

A CONTRATADA devera alugar banheiro quimico compativel com as seguintes
caracteristicas técnicas:

e Cabina Sanitaria Quimica PNE, individual e portatil, modelo para
Portadores de

e Necessidades Especiais (PNE);

e Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavavel;

e Com caixa para dejetos;

e Assento sanitario com tampa;

e Teto translucido, para aproveitamento da iluminacao externa;

e Piso antiderrapante acessivel com rampa de acesso para cadeirantes;

e Com barras de seguranca lateral;

e Entradas de ventilacao;

e Trinco resistente a violacao e com indicacdo “livre / ocupado” externo;

e Com porta papel higiénico;

e Higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das maos;

e Com identificacao externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha
da Contratada) como PNE;

e Dimensdo aproximada: 2,20 m de altura, 1,50 m de largura, 1,50m de
profundidade, com abertura da porta em aproximadamente 180°.

e Equipamentos e dimensdes da cabine deverao estar em conformidade
com a norma NBR 9050.

4.2 DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE (ITEM 2 DO
ORCAMENTO)
Compreendem os servicos necessarios a execucdo de todas as etapas de execucao

para a demolicdo de rocha e assentamento de rede e demais equipamentos

necessarios.



4.2.1 SERVICOS PRELIMINARES (ITEM 2.1 DO ORCAMENTO)
Constam de todos os recursos necessarios a perfeita realizacdo das obras de

acordo com o cronograma de execucdo tais como: Abertura e conservacao das

vias de acesso as obras, sinalizacao adequada dos trechos em execucdo e demais

servicos que se fizerem necessarios a uma perfeita realizacdao dos trabalhos.

a)

b)

o)

d)

e)

A CONTRADA devera disponibilizar todos os equipamentos e
ferramentas necessarios a perfeita execucdao dos servicos dentro do
prazo previsto e conforme as especificacbes e normas técnicas de
execucao.

Os Servicos topograficos de locacao, relocacao e nivelamento, referentes
ao andamento normal das obras, ficardo por conta da CONTRATADA, sob
orientacdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera manter no servico um engenheiro com
experiéncia comprovada para os tipos de servico que sdao propostos na
presente especificacdo, devidamente registrado no CREA, devendo
indica-lo a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, fornecendo
o numero do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura.

Colocacdo de placas em locais a serem determinados pela
FISCALIZACAO, de acordo com os modelos da CONTRATANTE.

Sera construida a rede conforme projeto da CONTRATANTE.

Nas areas publicas abrangidas pelas construcdes das obras, terdo que
ser adotadas as providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos
as pessoas e aos veiculos. Em particular, deverao ser providenciadas:

> Delimitacdes das areas publicas em que serdao desenvolvidos os
servicos relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou
acumulados os materiais necessarios a construcdo das obras,
obedecendo as prescricbes do Coédigo Nacional de Transito
DETRAN -MG e da Secretaria de Transportes e Transito - SETTRA
da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. A delimitacao das areas
sera feita por intermédio de cavaletes ou painéis de madeira fixos
ou moveis, de acordo com as conveniéncias, seguindo os modelos
e instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO.
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> A sinalizacdo a ser adotada devera ser eficaz, tanto durante o dia,
guanto durante a noite, e devera ser acompanhada de iluminacao
permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou fortes ventos.
A iluminacdao noturna devera estar situada em posicao tal que
proporcione visao de uma distancia minima de 50 (cinquenta)
metros. Nas ruas em servicos, durante toda a sua duracao, deverao
ser colocados avisos visiveis nas esquinas mais proximas. As areas
delimitadas deverao ser reduzidas ao indispensavel, de modo a
causar o minimo de obstaculo ao transito. Podera ser interrompida
a circulacao de veiculos na metade da pista e somente em casos
de absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulacao
com desvio de transito para as ruas adjacentes.

» Uma programacao preliminar das delimitagdes a que se refere o
item precedente, de acordo com DETRAN - MG e Secretaria de
Transportes e Transito - SETTRA da Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora, principalmente quando as ruas avenidas ou estradas tiverem
transito frequente de coletivos.

4.2.1.1 PLACA DE INDENTIFICACAO DA OBRA (ITEM 2.1.1 DO ORGCAMENTO)

Para identificacdo da obra devera ser confeccionada uma placa com dimensdes de
1,50m x 2,50m, onde serao detalhadas as principais informacdes da obra,
conforme modelo abaixo:

11



2,50m

NOME DA OBRA
XXXXXXXOXXXXXXXXXX

PREFEITURRA

> Acdo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1,50m

Investimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

R$ VALOR DA OBRA

Saiba mfis . » Contrato: N°/ ano
acesse pjf.mg.gov.br » Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

"CESAMA » Inicio: dia/més/ano

podip £ Término: dia/més/ano

A CONTRATADA deve providenciar a confeccao, por profissional especializado, de
Placa de Identificacao da Obra, devendo a sua instalacao se dar em local definido
pela FISCALIZACAO.

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigéncia na época da
execucdo da obra. Devem ter a face em chapa de aco galvanizado, n° 16 ou n° 18,
com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira
suficientemente resistente para suportar a acao dos ventos e pintadas com tintas
de cores fixas e de comprovada resisténcia ao tempo.

A CONTRATADA deve regularizar a instalacdo das placas junto aos o6rgaos
competentes.

Para execucdo das obras de demolicao de rocha e assentamento de rede esta
prevista uma placa de obras que devera ser instalada no local das intervencdes.

4.2.1.2 TAPUME COMPESADO DE MADEIRA - ISOLAMENTO DA AREA (ITEM
2.1.2 DO ORCAMENTO)
Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perimetro de obras urbana como
bloco de ancoragem, sondagens de redes, caixas de ventosa ou descarga, dentre
outras quando solicitado pela FISCALIZACAO, de forma a impedir o acesso de
pessoas estranhas aos servicos.
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Os tapumes devem ser constituidos por placas sustentadas na posicao vertical por
elementos de madeira, com uma base interna que garanta a estabilidade ao
conjunto. Devem ser dispostos de forma continua, de modo a impedir
completamente a passagem de terra ou detritos.

Tanto as chapas de vedacdo quanto os elementos de sustentacdao devem ser
externamente pintados de branco efetuando manutencdo permanente. Esta cor
pode ser mudada se houver exigéncia do 6rgdao competente.

Nos tapumes deve ser pintada a identificacdio da CONTRATANTE (logotipo),
CONTRATADA e obra. Quando necessario, a critério da FISCALIZACAO, devera ser
utilizado tapume com iluminacdo de seguranca.

As placas devem estar junto ao solo atingindo a altura minima de 1,20 m,
colocadas em sequéncia, e em numero suficiente para fechar completamente o
local, conforme Norma NR 18.30.

Quanto ao material, devera ser utilizada chapa de madeira compensada de 6mm.

Para a instalacao do tapume compensado de madeira devera ser observado os
seguintes procedimentos:

e Deve-se verifica a area dos tapumes a serem instalados;

e Corta-se o comprimento necessario das pecas;

e Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o pontalete
(peca de madeira);

e O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este
procedimento;

e No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

e Em sequida, sdo colocadas as chapas de madeira para o fechamento.

4.2.1.3 REMOCAO DE TAPUME (ITEM 2.1.3 DO ORCAMENTO)
Apos a conclusao dos servicos, sera efetuada a remocao dos tapumes em chapas
de madeira e/ou aco para liberacdo da area.

Para a remocdo dos tapumes deverao ser observados os seguintes procedimentos:

e Antes de iniciar a remocao, analisar a estabilidade da estrutura.

e Checar se os EPC necessarios estao instalados.
13



e Usar os EPI exigidos para a atividade.
e Retirar as placas com auxilio eventual de pé-de-cabra.

4.2.1.4 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME (ITEM 2.1.4 DO ORCAMENTO)
A tela plastica devera ser fixada com presilhas ou fita adesivas aos tapumes que
serdao utilizados para cercar o perimetro de obras urbana como bloco de
ancoragem, sondagens de redes e caixas de ventosa ou descarga, dentre outras
quando solicitado pela FISCALIZACAO, de forma a impedir o acesso de pessoas
estranhas aos servicos e aumentar a sinalizacao da via, evitando riscos de acidente
tanto para veiculos como pedestres.

A tela deve ser constituida de polietileno cor laranja em malha retangular com
altura de 1,20m.

4.2.1.5 LOCACAO DE REDE (ITEM 2.1.5 DO ORCAMENTO)
O servico de locacdo de rede refere-se a atividade que deve ser executada
anteriormente ao inicio das obras ou de trechos de obra. As atividades de
topografia que se fizerem necessarias para a execucao dos servicos serao regidas
pelas “Especificacbes Técnicas de Servicos Topograficos” da NBR 13.133 -
Execucdo de levantamento topografico.

A locacdo e nivelamento das tubulacdes e pecas a serem assentadas serao feitos
de acordo com o projeto executivo, devendo a CONTRATADA locar o eixo das
valas a serem escavadas, indicar o ponto de localizacdao das singularidades ou
pecas, bem como a profundidade (cota) de escavacao.

A locacao sera feita a partir de marcos de apoio planimétricos e altimétricos
utilizados na topografia que deu origem ao projeto da obra. Nos marcos
planimétricos estardao definidas as coordenadas planas e de orientacdo e nos
altimétricos as suas altitudes sobre o nivel do mar. No caso de os marcos de apoio
distarem da area de trabalho, a CONTRATADA devera providenciar o transporte
das referéncias dos marcos fornecidos.

Para o nivelamento de vala de adutoras ou redes de agua, recomenda-se a fixacdo
de piquetes na linha de eixo da tubulacdo com distancias maximas, entre si, de
20 m nos trechos retos e 5 m nos trechos curvos. Além disso, os pontos notaveis
devem ser evidenciados. Para compor o estaqueamento da adutora ou rede,
afastadas do eixo da tubulacdo a uma distancia conveniente, deverao ser fixadas
as estacas testemunhas contendo os numeros de ordem dos piquetes, de forma
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a facilitar a localizacao dos piquetes. E importante a preservacao desse
estagueamento até o final da obra.

Apos a locacdo a CONTRATADA devera elaboracdo e submeter aprovacao junto a
FISCALIZACAO de nota de servico contendo levantamento de campo e de projeto,
conforme modelo a seqguir:

LOGOMARCA DA
CONTRATADA
YCESAMA NOTA DE SERVICO
0- - ¥
OBRA: Descrever objeto do Contrato REVISAO N g 001-RO (Numero de Revisdo da
Nota de Senico) __
TRECHO: Descrever trecho de execug&o das obras Lineares - EX: Trecho entre a Rua X até Rua Y rDef‘/i:;; Colocar a data de emiss&o conforme
PROJETO DE REFERENCIA: Descrever numero do projeto de referéncia
5 REDE LEVANTAMENTO DE CAMP O LEVANTAMENTO DE PROJETO OBSERVACOES EXTENS AO DA REDE (M)
esTACcAs |Terreno [ATIUR ] T TpecLo [ TIPO ESTACAS | L.D'AGUA [ DECL.% | (DETALHES CROQU) [ campo | PROJETO
P1-C45° 0 + 0,0 | 830,639 3,00 827,639 0 + 00| 827,639 PONTO CURVA 45° 20,00 20,00
@300 FoFo 1 + 0,0 | 828,356 2,35 |826,0090| 8,150% | TERRA 1 + 0,0 | 826,009 | 8150% 20,00 20,00
@300 FoFo 2 + 0,0 ]| 826,073 1,69 |824,3790 2 + 00| 824379 16,41 16,41
P2-DESC. 2 + 164 824,200 1,16 823,042 2 + 16,4 823,042 PONTO DESCARGA 3,59 3,59
@ 300 FoFo 3 + 0,0 | 824,185 1,15 |823,0380 3 + 00| 823,038 20,00 20,00
0,112% | TERRA 0,100%
@300 FoFo 4 + 00| 824,103 1,09 |[823,0155 4 + 0,0 | 823,018 20,00 20,00
@300 FoFo 5 + 0,0 | 824,020 1,00 |823,0155 5 + 00| 822998 4,85 4,85
P3-C22° 5 + 4,9 | 824,000 1,01 822,993 5 + 49| 822993 PONTO DE CURVA 15,15 15,15
@300 FoFo 6 + 0,0 | 823916 0,98 |822,9328 6 + 00| 822977 20,00 20,00
0,397% | TERRA 0,105%
@ 300 FoFo 7 + 0,0 | 823,805 0,95 |822,8533 7 + 00| 822956 0,83 0,83
P4-VENT. 7 + 0,8 ] 823800 0,95 822,850 7 + 08| 822955 PONTO VENTOSA
TOTALl 140,83 140,83
OBSERVAGOES:
ASSINATURA RESPONSAVEL DA CONTRATADA ASSINATURA RESPONSAVEL DA FISCALIZACAO

4.2.1.6 SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA EM CAVALETES (ITENS
2.1.6 DO ORCAMENTO)
Os cavaletes com Placa de Adverténcia das obras serdo usados nas obras lineares
a fim de adverte pedestres e motoristas num raio maximo de 50m local de
intervencdo da obra. E importante salientar que a contratada devera comunicar e
apresentar com antecedéncia de maximo 10 dias um projeto de sinalizacdo junto
ao 6rgao competente do local, aonde serdo realizadas as intervencoes.

O Cavalete com Placa de Adverténcia devera ter dimensao 100x60 cm em chapa
galvanizada pintada com tinta automotiva; estrutura em metalon 20 x 20mm
pintado com tinta anticorrosiva; texto em adesivo (plotter) ou pintura, devera
ainda conter a identificacao da CONTRATANTE (logotipo) e CONTRATADA.
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4.2.1.7 SINALIZACAO DE OBRAS COM FITA ZEBRADA E CONES (ITENS 2.1.7 DO

ORCAMENTO)

Nas areas publicas abrangidas pelas escavacoes realizadas em vias publicas, terdo
que ser adotadas as providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos as
pessoas e aos veiculos. Em particular, deverao ser providenciados:

Delimitacbes das areas publicas em que serdao desenvolvidos os servicos
relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou acumulados os
materiais necessarios a construcdo das obras, obedecendo as prescricoes
do Codigo Nacional de Transito DETRAN -MG e da Secretaria de Transportes
e Transito - SETTRA da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.

A via deve ser sinalizada de forma a evitar o transito de pedestres e veiculos
nao envolvidos nas atividades executadas, com placas de orientacao e
barreira de isolamento em todo o seu perimetro, além de evitar o bloqueio
no transito de ambulancia, caminhdao de bombeiros e outros veiculos que
necessitem de deslocamento rapido em emergéncia.

A sinalizacao a ser adotada devera ser eficaz, tanto durante o dia, quanto
durante a noite; devera ser acompanhada de iluminacdo permanecendo
acesa durante as chuvas pesadas ou fortes ventos. A iluminacao noturna
devera estar situada em posicao tal que proporcione visao de uma distancia
minima de 50 (cinquenta) metros e sera composta por baldes vermelhos
com lampadas fluorescentes. Nas ruas em servico, durante toda a sua
duracdo, deverdo ser colocados avisos visiveis nas esquinas mais préximas.
As areas delimitadas deverdo ser reduzidas ao indispensavel, de modo a
causar o minimo de obstaculo ao transito. Podera ser interrompida a
circulacdo de veiculos na metade da pista e somente em casos de absoluta
necessidade, interrompida totalmente a circulacdo com desvio de transito
para as ruas adjacentes.

Programacao preliminar das delimitacOes e caso necessario um projeto
detalhado de sinalizacdo a que se refere o item precedente, de acordo com
DETRAN-MG e da SETTRA - Secretaria de Transportes e Transito da
Prefeitura de Juiz de Fora, principalmente quando as ruas, avenidas ou
estradas tiverem transito frequente de coletivos.

Em casos de execucao de travessias férrea a sinalizacdo para o trafego
obedecera as recomendacdes do Codigo Nacional de Transito quanto as
dimensodes, formatos e dizeres. Tais sinais deverdo ser executados pela
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e CONTRATADA, que fornecera os materiais necessarios tanto para
sinalizacdo diurna como noturna. Qualquer sinalizacdo complementar de
obras nas vias publica devera seguir a Resolucao 561/80 do CONTRAN;

e Construcao de passadicos e protecao adequada para a livre circulacao e
incolumidade dos pedestres de modo a permitir o acesso dos mesmos as
travessias, logradouros, residéncias, edificios, etc.

e Construcdo de passarelas adequadas, a critério da FISCALIZACAO, para
permitir entrada e saida de veiculos dos edificios, garagens, oficinas,
hospitais etc.

e Terminados os servicos, fazer comunicacdo aos 6rgdos competentes para
reabertura do trafego, mediante autorizacdo prévia da FISCALIZACAO.

e Em todos os servicos de abertura de valas, a mesma devera ser sinalizada
com fita zebrada fixada em cones de ambos os lados afim de evitar
acidentes com pedestres.

4.2.1.8 SINALIZACAO PARE E SIGA (ITEM 2.1.8 DO ORCAMENTO)
Devido ao fluxo intenso da via, durante a execucdao dos servicos devera ser
mantida Sinalizacao Pare e Siga, prevista com dois colaboradores orientando os
veiculos e pedestres que por ali passarem.

A CONTRATADA também fornecera cones de sinalizacdao, no minimo, dez para
cada equipe. Também devera ter placa de sinalizacao tipo “PARE” e “SIGA”, que
possam ser utilizadas pelas turmas que delas precisarem.

4.2.2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES (ITEM 2.2 DO ORCAMENTO)

4.2.2.1 DEMOLICAO DE ROCHA A FRIO (ITEM 2.2.1.1 DO ORCAMENTO)
Durante a execucdo deste servico, a area devera ser sinalizada de forma
adequada, como também devera restringir o acesso, permitindo apenas pessoas
com uso dos EPI's cabiveis para tal execucdao. Os materiais e equipamentos a
serem utilizados na execucado dos servicos de demolicdes e remocoes atenderdo
as prescricoes da NBR 5682.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame e
levantamento da rocha a ser demolida. Deverao ser considerados aspectos
importantes tais como, os métodos que serao utilizados para a demolicdao e as
condicdes das construcdes vizinhas.

17



Os servicos de demolicdo de rocha deverdo ser executados por profissional
devidamente habilitado, obedecendo as boas praticas da engenharia e a
seguranca do trabalho. Todo os servicos, equipamentos, mobilizacao e
desmobilizacao, despesas com equipe de trabalho, entre outros, pertinentes a
demolicao em rocha, estao inclusos no respectivo item do orcamento.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos
e devera ser evitado o acumulo de entulho no local da obra.

4.2.2.2 CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE
ROCHA (ITEM 2.2.1.2 DO ORCAMENTO)
Os entulhos que forem gerados em funcdao da demolicao de rocha, deverdo ser
retirados e descartados para bota fora, ndo podendo deixar acumulados ao longo
da via.

4.2.2.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA E MANUAL PARA BOTA FORA (ITENS
2.2.1.3, 2.2.2.7, 2.2.2.9, 2.2.3.8, 2.2.3.9, 2.3.1.3 E 2.3.2.3 DO
ORCAMENTO)
Os materiais resultantes das escavacOes que nao puder ser empregado para os
reaterros, serao imediatamente transportados para os locais aprovados pela
FISCALIZACAO. A aquisicdo e/ou indenizacdo destas areas sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. A forma e a altura dos depdsitos em tais areas
deverdao se adaptar ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de
acordo com as instrucdes da CONTRATANTE.

Considera-se material para bota-fora os volumes provenientes de demolicdo de
pavimento asfaltico e volume excedente de escavacdo ndo aproveitavel no
reaterro, obtido da diferenca entre o volume escavado e volume ocupado pela
tubulacao e caixas, ou todo o volume escavado considerado inadequado para o
reaterro.

A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento do bota-fora junto aos érgaos
competentes, e s6 pode iniciar os servicos apds a liberacao da area.

A CONTRATADA deve tomar todas as precaucdes necessarias para que oS
materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-fora, nao
causem danos as areas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosoes
etc. Para tanto, a CONTRATADA deve manter as areas de estocagem
convenientemente drenadas e limpas.
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A aquisicdo e/ou indenizacdo das areas de bota-fora sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. A forma e a altura dos depdsitos em tais areas
deverdao se adaptar ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de
acordo com as instrucdes da CONTRATANTE.

Antes de iniciar os servicos de movimentacdo de entulhos, a CONTRATADA deve
apresentar:

> Definicdo dos equipamentos para carga, transporte, descarga e eventual
espalhamento;
> Definicdo das areas de depodsito e bota-fora, elaborando previsao de

volumes a serem transportados e depositados, e determinando rotas e distancias
de transporte.

Qualquer tipo de material de entulho remanescente deve ser levado e espalhado
em bota-fora.

Quando se tratar de material proveniente de entulhos, o seu volume deve ser
medido no caminhao.

4.2.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE MATERIAL PARA BOTA
FORA (ITENS 2.2.1.4, 2.2.2.8, 2.2.2.10, 2.2.3.7, 2.2.3.10, 2.2.3.12,
2.3.1.4 E 2.3.2.4 E DO ORCAMENTO)
Os materiais provenientes das aberturas das valas e que nao sera aproveitado no
reaterro sera transportado para o bota-fora em caminhdes do tipo basculante (6
m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima 11.130 kg, distancia entre
eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cacamba metalica), protegido com lona,
para evitar o derramamento do material nas vias publicas.

NOTA:

Para a quantificacido do volume de materiais transportado para bota fora foi
considerado o Bota Fora localizado na Rua das Flores 351 no bairro Grama na
cidade de Juiz de Fora-MG.

4.2.2.5 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA (INCLUSIVE
RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) (ITENS 2.2.1.5, 2.2.2.11, 2.2.3.14,

2.3.1.10 E 2.3.2.9 DO ORCAMENTO)
Este servico consiste na deposicdao ordenada, em local apropriado e regularizado
previamente definido e aprovado pela fiscalizacao, de materiais proveniente das
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aberturas das valas e que ndo sera aproveitado no reaterro e material oriundo de
entulho de obra considerados inadequados.

4.2.2.6 DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO (ITENS 2.2.2.1 E 2.2.3.1 DO
ORCAMENTO)

Este servico consta de demolicao e remocao de pavimento de CBUQ para a

execucao das obras lineares, blocos de ancoragem e caixas de ventosa e descarga.

Os servicos de demolicdo devem ser executados nos locais indicados pelo projeto,
sob coordenacdo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO deve autorizar a liberacdo dos locais de servico, bem como o
horario correto para atuacdo da CONTRATADA.

Cuidados especiais devem ser tomados com instalacoes de gas, telefone, elétrica,
redes de agua, esgoto, aguas pluviais, l6gica etc., que possam ainda estar ativas
nessas areas. Os respectivos desligamentos e/ou remanejamentos devem ser
providenciados pela CONTRATADA antecipadamente, com orientacdo da
FISCALIZACAO.

Os locais onde estiverem sendo executados esses servicos devem ser isolados e
protegidos, de maneira que ndo apresentem perigo as areas contiguas.

O pavimento de CBUQ devera ser previamente serrado, delimitando a area a ser
demolida e o pavimento que permanecera. Ndo serao medidos e pagos servicos
adicionais devido a descuidos operacionais da CONTRATADA. Visando a
agilizacdo dos trabalhos, a serra da superficie devera ser executada em dias
anteriores a demolicao, mas sem que seja removido qualquer material antes de o
trecho efetivamente ser escavado. Deve ser tomado cuidado com os
equipamentos para evitar danos na superficie do pavimento remanescente
(CBUQ), em especial, marcas de apoios de maquinas e cortes irregulares, bem
como proteger equipamentos instalados nas imediacdes.

A CONTRATADA sera a unica responsavel pela conservacdo dos materiais
reaproveitaveis, caso houver. Os servicos de demolicio devem atender ao
especificado na Norma Regulamentadora NR-18 e as exigéncias dos cdédigos de
obras do municipio.

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:
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eSinalizacdo no entorno das obras

e Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

e Usar os EPI exigidos para a atividade;

e Cortar o perimetro do trecho do pavimento a ser removido com a cortadora
de piso/asfalto.

eRemover o pavimento asfaltico com uso de escavadeira hidraulica.

e ApOs a execucao dos servicos de demolicdo e remocado, deve ser realizada
a devida limpeza e retirada de entulho das areas de atuacado.

eTodo o entulho proveniente das demolicdes e remocdes deve ser removido
para bota-fora comprovadamente legalizados escolhido pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO.

4.2.2.7 EXECUCAO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA
(ITENS 2.2.2.2 E 2.2.3.2 DO ORCAMENTO)
Sobre a vala apiloada devera ser executada uma base, dependendo das condicdes
do terreno, com mistura de brita n° 0 com po6 de pedra, graduada de modo a
atender a resisténcia necessaria para suporte do pavimento devidamente
compactado em camadas de 10 cm de espessura, de maneira tal que fique no
maximo 5 cm do revestimento primitivo apds o término da compactacao.

Para a execucao sdo necessarias as seguintes etapas minimas:

e A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base de brita graduada
simples (BGS) deve estar totalmente concluida, limpa, desempenada e sem
excessos de umidade;

¢ A BGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de servico através
de caminhdes basculantes que a despejam no local de execucdo do servico;

e A equipe auxilia a distribuicio do material ao longo da frente de servico;

eNa sequéncia, devera ser espalhado e nivelado o material até atingir a
espessura da camada de 20 cm;

eAssim que houver disponibilidade de frente de servico, executa-se a
compactacao da camada utilizando-se rolo compactador liso vibratoério.

eApOs compactacdo, realiza-se, nos casos de bases, a imprimacdo
impermeabilizante com ligante betuminoso.
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4.2.2.8 IMPRIMACAO BETUMINOSA (ITENS 2.2.2.3 E 2.2.3.3 DO ORCAMENTO)
Para execucdo da imprimacdo o ligante betuminoso ndao deve ser distribuido
quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dias de chuva, ou
quando a superficie a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de
umidade. E de responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais
contra a acao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que
possam danifica-los.

O ligante betuminoso empregado na imprimacdo devera ser asfalto diluido
CM30.

4.2.2.9 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO

ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019 (ITENS 2.2.2.4 E 2.2.3.4 DO ORCAMENTO)

Para a correta execucdo dos servicos de recomposicdao do pavimento asfaltico em

CBUQ com espessura minima de 5cm deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser
pavimentada com o uso da vassoura mecanica rebocavel para remocdo de
materiais que possam prejudicar a adesdao da mistura asfaltica a base;

e A mistura asfaltica é transportada entre a usina e a frente de servico através
de caminhdes basculantes que a despejam proximo da darea onde sera
executada o asfalto.

e A mistura de CBUQ e espalhada na area em que sera feita a recomposicao
asfaltica por meio pas pelos rasteleiros com a espessura de 5cm.

e Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo
compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas
prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao dos pneus, iniciando
a passagem com pequenas pressdes e, assim que a mistura asfaltica for
esfriando, aumentam-se as pressoes;

e Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem,
com o numero de fechas previsto em projeto e dando o acabamento ao
revestimento asfaltico.
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4.2.2.10 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (TENS 2.2.25 E 2.2.3.5 DO
ORCAMENTO)
Este servico consiste na carga, manobras e descarga de material usinado em Usina
apropriada.

NOTA:

Para estimativa de fornecimento de material betuminoso pavimentacdo, foi
adotado a distancia percorrida em Km, entre trés fornecedores do municipio de
Juiz de Fora-MG. Os croquis dos locais sao disponibilizados no presente
documento.

4.2.2.11 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO (ITEN 2.2.2.6 E 2.2.3.6 DO
ORCAMENTO)
Deve ser transportado por caminhdes transportadores, com protecao superior de
maneira a evitar que a temperatura da massa asfaltica ndo diminua a ponto nao
de ser inutilizada na recomposicao.

4.2.2.12DEMOLICAO DE PASSEIO CIMENTADO (ITEM 2.2.3.11 DO
ORCAMENTO)
Devera ser demolido todo o concreto existente no passeio. Durante a execucao
deste servico, a area devera ser sinalizada de forma adequada, como também
devera restringir o acesso, permitindo apenas pessoas com uso dos EPI's cabiveis
para tal execucao. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execucao
dos servicos de demolicdes e remocdes atenderdo as prescricoes da NBR 5682.

O material resultante da demolicdao devera ser transportado para bota-fora.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos
e devera ser evitado o acumulo de entulho no local da obra.

4.2.2.13 EXECUCAO DE PASSEIO CIMENTADO (ITEM 2.2.3.13 DO ORCAMENTO)
Os servicos consistem na execucdo de passeio (calcada) em concreto moldado no
local com fck=20mpa, espessura de 5cm sobre base devidamente compactada.

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:
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e A dreado passeio sera demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres
e operarios.

e Devera ser utilizado traco de concreto FCK = 20MPA - 1:2,7:3 (cimento
portland composto CP II-32 / areia média/ brita 1);

e Prepare o material em betoneira limpa, (sem residuos da mistura anterior)
ou de forma manual,

e Com o auxilio do carrinho de mao, despeje o concreto sobre a base.
Espalhe-o0 com uma enxada;

e Verifique o nivelamento e preveja o caimento para evitar empocamento de
agua;

e O adensamento e a regularizacao sao feitos com régua de madeira ou
aluminio;

e O acabamento pode ser sarrafeado ou desempenado. Em areas muito
inclinadas, o piso deve ter superficie aspera para evitar que pessoas
escorreguem.

e Mantenha a superficie sempre Umida durante 7 dias apds a execucao.
Liberacdo para trafego de pedestre: 24 h.

4.2.3 TRABALHOS EM TERRA (ITEN 2.3 DO ORCAMENTO)
CONDICOES GERAIS

A escavacao compreende a remocao dos diferentes tipos de solo, desde a
superficie natural do terreno até a cota especificada no projeto. Pode ser manual
ou mecanica, em funcao das particularidades existentes.

A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados materiais e
objetos de qualquer natureza que possam interferir na execucdo de servicos.

Nas escavacdes em vias publicas, em areas definidas pela FISCALIZACAO, a borda
da vala que vai receber o produto da escavacao deve ser protegida com lona
plastica, visando facilitar a limpeza do local da obra.

Em conformidade com as exigéncias previstas na NR 18, as escavacdes com mais
de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas
préoximas aos postos de trabalho.
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Todo e qualquer 6nus decorrente de danos causados por imprudéncia ou
impericia deve ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Classifica-se como escavacao em solo aquela executada em terreno constituido
de terra em geral, picarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de
decomposicao (pouco compactas), seixos rolados ou nao (diametro maximo de
15cm), matacdes (volume menor ou igual a 0,50 m3), e em geral todo o material
possivel de execucdo manual ou mecanica, qualquer que seja o teor de umidade.

Para essas escavacoes podem ser empregadas maquinas de valetar, pa mecanica,
trator e equipamentos manuais, inclusive com auxilio de ferramentas de ar
comprimido, sendo o processo a se empregar condizente com o servico e a
importancia do mesmo. Na auséncia de diretrizes especificas, o inicio das
escavacoes para assentamento de tubos, bem como a extensdao maxima das valas
que poderao ser abertas, sem se proceder ao assentamento das tubulacdes ao
respectivo reaterro e recomposicao do pavimento, sera em cada caso,
determinados pela FISCALIZACAO.

A largura total da vala sera determinada conforme a tabela 1 a seqguir:

CRITERIO DE LARGURA DE VALA
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO (M) LARGURA UTIL DE VALA (CM)
<1,30 @ + 40
1,30 A 2,00 @ + 60
2,00 A 4,00 @ + 80
4,30 A 6,00 @+ 100
>6,00 @+ 150

Tabela 1 - Critério de largura de vala em funcao da profundidade de
escavacao de valas.

O simbolo @ indica o diametro da tubulacdo em centimetros, e a largura total da
vala sera igual a largura atil da vala mais a espessura do escoramento.

Em qualquer caso a largura da vala devera ser compativel com o sistema adotado
para a instalacao da tubulacdao sob condicdes em que possam ser executadas
perfeitamente todas as operacdes e montagem dos tubos, podendo a
FISCALIZACAO exigir equipamentos que reduzem ao maximo a largura da vala.
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A FISCALIZACAO fornecera as disposicdes necessarias com relacio a
particularidades que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala para
assentamento da tubulacdo, tera que ser perfeitamente regular e devidamente
compactado.

Para os trechos da tubulacao eventualmente colocados sobre o aterro, devera ser
atingida no embasamento uma compactacaio minima de 95% do proctor
modificado referenciado nas normas da ASTM.

Para as escavacbes de fundacdo de obras de concreto serdo respeitadas as
prescricdes indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela FISCALIZACAO.

A declividade dos taludes no decorrer das escavacoes e, particularmente, nas
pracas de trabalho, sera fixada pela FISCALIZACAO, de acordo com os materiais
encontrados nas escavacoes.

Além disso, observou-se a influéncia do local de execucao do servico:

e Local com alto nivel de interferéncia (menor produtividade);

e Local com baixo nivel de interferéncia (maior produtividade).
Entende-se por locais com alto nivel de interferéncia aqueles com imédveis
edificados ao longo de sua extensao, como ruas, avenidas, vielas, caminhos ou
similares abertos a circulacdo publica, onde ha restricbes de espaco para os
equipamentos e para o depdsito da terra escavada. Contudo, o esforco de cortar
o asfalto em ruas pavimentadas nado foi considerado nas composicoes.

Locais com baixo nivel de interferéncia sao considerados aqueles cuja execucao
de redes se da dentro de empreendimentos em construcao, terrenos baldios ou
em ruas ndo pavimentadas.

4.2.3.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50M
(ITENS 2.3.1.1 E 2.3.2.1 DO ORCAMENTO)

Sera utilizado para execucdo desse item Retroescavadeira sobre rodas com
carregadeira, tracao 4x4, poténcia liquida 88 HP, cacamba da carregadeira com
capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com capacidade de 0,26 m3. Peso
operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacao maxima de 4,37
metros, e escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso
operacional 17 t, poténcia bruta 111 para escavacao das caixas de manobras.
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O volume de corte geométrico é definido em projeto para obras lineares, nesse
caso para valas com profundidade até 1,50 metros, largura da vala de até 0,80
metros, em solo de 1% categoria, executada em locais com alto nivel de
interferéncia em perimetro urbano. A geometria da vala deve atender aos valores
definidos pela norma NBR 12266/92.

Para a sua execucao, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de
engenharia, atendendo as exigéncias da NR 18.

Ndo sera considerado escavacao de solo com agua, quando esta for proveniente
de chuvas.

Para os locais com presenca de agua, devera ser realizado esgotamento com moto
bomba.

4.2.3.2 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
1,50M ATE 3,00M (ITEM 2.3.2.2 DO ORCAMENTO)

Sera utilizado para execucao desse item Retroescavadeira sobre rodas com
carregadeira, tracao 4x4, poténcia liquida 88 HP, cacamba da carregadeira com
capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com capacidade de 0,26 m3. Peso
operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacdo maxima de 4,37
metros, e escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso
operacional 17 t, poténcia bruta 111 para escavacao das caixas de manobras.

O volume de corte geométrico é definido em projeto para obras lineares, nesse
caso para valas com profundidade de 1,50 até 3,00 metros, largura da vala de até
0,80 metros, em solo de 1? categoria, executada em locais com alto nivel de
interferéncia em perimetro urbano. A geometria da vala deve atender aos valores
definidos pela norma NBR 12266/92.

Para a sua execucdo, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de
engenharia, atendendo as exigéncias da NR 18.

Ndo sera considerado escavacdo de solo com agua, quando esta for proveniente
de chuvas.

Para os locais com presenca de agua, devera ser realizado esgotamento com moto
bomba.
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4.2.3.3 ESCORAMENTO DE VALA TIPO (ITENS 2.3.1.2, 2.3.1.3,2.3.2.3 E2.3.2.4
DO ORCAMENTO)
Para a correta execucao dos servicos deverao ser observados o0s seguintes
procedimentos:

e Apods a abertura davala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar
desmoronamentos.

e Na execucao do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como
peroba, canafistula, sucupira, ou outras com resisténcia mecanica igual ou
superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, as dimensdes minimas
das pecas e 0s espacamentos maximos dos escoramentos;

e O servico de escoramento inicia com a colocacao das tabuas de madeira
espacadas de 0,60 metros de “eixo a eix0”, assim que a escavacao
disponibiliza frente de servico.

e A superficie lateral da vala sera contida por tabuas verticais de 0,027 x 0,30
m, encostadas umas as outras;

e Apods a colocacdo das tabuas, é feito a cada metro de profundidade da vala
a instalacao das escoras travadas horizontalmente com estroncas de
diametro 0,20 m, espacadas verticalmente de 1,00 m;

e A distancia entre as extremidades das longarinas e estroncas deve ser
menor ou igual a 0,40 m.

e A partir dai os demais servicos sao executados tais como: preparo do
fundo, assentamento da tubulacdo e reaterro;

e Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

4.2.3.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA (ITENS 2.3.1.6 E 2.3.2.7 DO ORCAMENTO)
Finalizada a contencdo da vala, procede-se a preparacdao do seu fundo para
receber o assentamento das redes de esgoto.

O servico consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto, do fundo da vala.

Quando previsto em projeto, é feito a execucao de um lastro com material
granular. O lancamento do material na vala pode se dar de forma manual ou
mecanizado.

As cotas do fundo das valas deverdo ser verificadas de 20 em 20 m, antes do
assentamento da tubulacao. As cotas da geratriz superior da tubulacao deverao
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ser verificadas logo apds o assentamento e também antes do reaterro das valas,
para correcdao do nivelamento.

Equipamento necessario:

» Compactador de solos de percussao (Soquete) com motor a gasolina 4
tempos, poténcia 4 CV.

4.2.3.5 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
12 CATEGORIA - MATERIAL DE EMPRESTIMO (ITENS 2.3.1.7 E 2.3.2.8 DO
ORCAMENTO)

Escavacado, carga e descarga proveniente de material de jazida.

4.2.3.6  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE MATERIAL DE
EMPRESTIMO (ITENS 2.3.1.8 E 2.3.2.9 DO ORCAMENTO)

Os materiais necessarios para o reaterro serdo transportados em caminhdes do

tipo basculante (6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima 11.130

kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cacamba metalica),

protegido com lona, para evitar o derramamento do material nas vias publicas.

O material resultante das escavacoes e a ser empregado para os reaterros serao
depositados provisoriamente em um sé lado da vala, no minimo a uma distancia
igual a metade de sua profundidade, de modo a ndo perturbar as operacdes de
instalacao, ndao comprometer a estabilidade das paredes da vala e nao permitir a
invasdo das mesmas pelas aguas das chuvas.

4.2.3.7 REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTACAO MECANIZADA
(ITENS 2.3.1.9 E 2.3.2.10 DO ORCAMENTO)
Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacao de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para execucao das
sapatas, devera ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camadas de até 15 cm de altura, dimensao que assegura a homogeneidade do
solo. Apds a disposicao do material, é necessario compacta-lo com compactador
tipo sapo até o nivel do terreno conforme requisitos do projeto e normas técnicas.

Nem todo o material escavado podera ser utilizado para recompor as valas, o
material escavado podera ser reutilizado para o reaterro se ndao estiver muito
saturado e nem contiver residuos de construcdo, ndao devera ser executado
reaterro com solo contendo material organico.
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4.2.3.8 ESGOTAMENTO DE AGUA DAS VALAS COM MOTOBOMBA (ITEM 2.3.1.10
DO ORCAMENTO)

Nos casos onde for necessario, o esgotamento de vala sera feito por meio de

bombas com capacidade suficiente para possibilitar que os trabalhos sejam

realizados em ambiente seco.

Valetas laterais serdo feitas no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da area
de assentamento dos tubos, para que a agua proveniente do lencol freatico possa
escoar até os pocos de bombeamento, escavados em locais adequados.

Os crivos das bombas serao colocados nos referidos pocos. Para evitar erosao eles
serdo cobertos com brita. A critério da CONTRATANTE, as valetas poderao ser
substituidas por drenos com tubos perfurados ou de brita.

A CONTRATADA devera prever e evitar irregularidades nas operagbes de
esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. A
descontinuidade no esgotamento provoca desmoronamentos da vala com
prejuizo para os servicos de montagem.

A agua retirada devera ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar
danos as areas vizinhas ao local de trabalho.

Caso ocorra inundacdo das valas por enxurradas provenientes de chuvas, os tubos
ja assentados deverdao ser limpos internamente, e aqueles cujas extremidades
estiverem fechadas, serdo convenientemente fixados de maneira que nao flutuem
quando inundadas as valas.

4.2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO (ITEM 2.4 DO ORCAMENTO)

4.2.4.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA (ITEM 2.4.1 DO
ORCAMENTO)
e« PREPARO E LANCAMENTO DO CONCRETO

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de servicos de concretagem,
transportado até o local da obra em caminhdo betoneira e distribuido através de
sistema de bombeamento. A classe C30 indica o valor do fck =30 MPa.
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A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZACAO no minimo setenta e duas horas
antes do lancamento do concreto, apresentando o plano de concretagem para
aprovacao.

A concretagem deve ser liberada apds vistoria das formas, armacoes,
espacamento das pastilhas e equipamentos necessarios a execucdo dos servicos.
Devem ser encaminhados previamente para a FISCALIZACAO os resultados dos
testes que determinam a resisténcia para cada traco de concreto a ser utilizado,
e a respectiva relacdo dgua / cimento.

O lancamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, a
temperatura ambiente, entre 10°C e 32°C. No caso de temperatura ambiente
superior a 32° C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a formacao
de "juntas-frias" devido a aceleracdo do inicio de pega do concreto.

Nao deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a chuva
se iniciar durante a operacdo de concretagem, a FISCALIZACAO pode autorizar a
continuacao do trabalho, desde que nao venha a prejudicar o concreto,
removendo-se as partes afetadas pela chuva.

O uso de grandes extensodes de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o
concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela
FISCALIZACAO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao chegar
a forma e seu manuseio ndo forem satisfatorios, a FISCALIZACAO pode vetar seu
uso, substituindo esse método por outros adequados.

A altura maxima para langamento do concreto deve ser de 1,50 m em pecas com
espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.

e ADENSAMENTO:

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de alta
frequéncia, com diametro adequado as dimensdes das formas. O nimero e tipo
de vibradores, bem como sua localizacao, devem constar do plano de
concretagem.

O concreto deve ser lancado em camadas horizontais, nunca superiores a 3% do
comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido a acao
destes.

31



A vibracao deve ser feita com aparelhos de agulha de imersdao, com frequéncia de
5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de nao avariar as formas nem deslocar
as armaduras.

A distancia de imersdao da agulha, entre um ponto e o sucessivo, ndo deve ser
maior do que uma vez e meia o raio de acao da agulha empregada; a duracao de
cada vibracao deve ser suficiente para a remocao do ar incorporado e a eliminacao
de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser retirada lentamente, para evitar a
formacdo de vazios ou de bolsas de ar.

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou deslocar
o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser operada na posicao
vertical, devendo ser evitado o seu contato com a armadura e a introducao junto
as formas.

e CURA E PROTEGCAO DAS ESTRUTURAS:

A cura e protecdo do concreto deverdo ser feitas por um método ou combinacao
de métodos aprovados pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera ter todos os
equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto,
disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

O concreto de Cimento Portland comum devera ser protegido contra a secagem
prematura, mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-a com uma
pelicula impermeavel, pelo menos durante os 12 primeiros dias apds o
lancamento, ou até ser coberto com concreto fresco ou material de aterro.

A cura com agua comecara assim que o concreto tenha endurecido
superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superficie. O
concreto sera mantido umido sendo coberto por um material saturado de agua ou
por um sistema de tubos perfurados, ou aspersao mecanica, ou por qualquer
método que mantenha todas as superficies a serem curadas continuamente (ndo
periodicamente) molhadas. A agua utilizada na cura do concreto atendera as
mesmas exigéncias que a agua usada no amassamento do concreto.

As formas em contato com concreto novo serdao também mantidas molhadas, de
modo a conservar a superficie, do novo concreto, tao fria quanto possivel.

A cura com pelicula impermeavel devera ser executada através da aplicacdo, sobre
as superficies expostas do concreto, de um composto que forme uma membrana
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retentora de agua. O método de aplicacdo e a espessura da pelicula deverao
obedecer rigorosamente as instrucdes fornecidas pelo Fabricante, sujeitas a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Qualquer composto a ser aplicado devera ter uma coloracdo clara e ser
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Devido a presenca de rocha, o detalhamento dos blocos de ancoragem da rede de
300mm, devera ser avaliado em campo, juntamente com a Fiscalizacao.

4.2.4.2 ARMACAO CA-50 OU CA-60, FORNECIMENTO E COLOCACAO (ITEM
2.4.2 DO ORCAMENTO)
Quando nao especificado em contrario, os acos serdo das classes CA-50 E CA 60,
conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no diagrama
tensao- deformacdo. Nao poderdo ser utilizados acos de qualidade ou
caracteristicas diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovacao da
FISCALIZACAO.

As partidas de aco recebidas na obra deverao ser subdivididas em lotes, que serao
marcados através de etiquetas de identificacdao, nas quais deverao constar os
seguintes dados:

e Numero do Lote;

e Tipo de Aco e Bitola;

e Data da Entrada;

e Numero da Nota Fiscal do Fornecedor;

e Procedéncia de Fabricacao;

e Identificacdo da Amostra retirada para ensaios de qualidade.

Todo o aco devera ser estocado em local apropriado e protegido contra
intempéries, a estocagem adequada do aco é fundamental para a manutencao de
sua qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das intempéries,
sobre estrados a 75 mm (no minimo) do piso, ou a 300 mm (no minimo) do terreno
natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve declividade e recoberto com
camada de brita. Devem ser rejeitados 0s acos que se apresentarem em processo
de corrosdo, com reducdo na secao efetiva de sua area maior do que 10%.
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O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem também
ser tomados cuidados para ndo torcer as barras, evitando-se a formacdo de
dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos.

No preparo das armaduras, as barras de aco deverdo ser previamente retificadas
por processos manuais e mecanicos, quando entdo serdo vistoriados quanto as
suas caracteristicas aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aco, ou
quaisquer outros defeitos aparentemente visiveis.

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Ndao sera
permitido o uso do corte oxi- acetilénico e nem o aquecimento das barras para
facilidades de dobragem. Ndo sera permitido nenhum processo de emenda
soldada para as barras de aco.

As armaduras deverdo ser transportadas para os locais de aplicacdo, ja
convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser colocada
em sua posicao definitiva, sera totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa,
tinta, carepa ou substancias estranhas que possam reduzir a aderéncia, e sera
mantida limpa até que esteja completamente embutida no concreto.

O posicionamento das armaduras nas pecas estruturais sera feito rigorosamente
de acordo com as posicoes e espacamentos indicados nos projetos.

Os recobrimentos das armaduras deverdo ser assegurados pela utilizacao de um
niumero adequado de espacadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de
concreto deverdo ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na
estrutura, e deverao conter dispositivos adequados que permitam a sua fixacao
nas armaduras. As espessuras de recobrimento deverdao ser rigorosamente
obedecidas, de acordo com as indicagcbes dos projetos.

As armaduras de espera ou ancoragem deverdo ser sempre protegidas, para evitar
que sejam dobradas ou danificadas. Na sequéncia construtiva, antes da retomada
dos servicos de concretagem, estas armaduras deverdo estar perfeitamente
limpas e intactas.

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras nao deverdo sofrer
quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de
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concretagem, ou sofrer acdo direta dos vibradores. As emendas das armaduras so
poderao ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos.

Ndo sera permitida a colocacdao de armadura de aco em concreto fresco, bem
como o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de
endurecimento.

4.2.4.3 MONTAGEM DE FORMA E ESCORAMENTO (ITENS 2.4.3 DO ORCAMENTO)
CONDICOES GERAIS

O tipo, formato, dimensado qualidade e resisténcia de todos os materiais utilizados
para as formas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As espessuras dos painéis deverdao ser adequadas as dimensdes das pecas
estruturais com dimensdes de 14mm para execucdao das formas de fundacao,
pilares, vigas e estruturas diversas. Os painéis deverao ser resistentes aos
esforcos solicitantes dos trabalhos de concretagem, propiciando concreto com
superficie especular.

Os painéis deverao ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas
direcdes horizontais e verticais. As juntas formadas pela justa posicao dos painéis,
num plano ou em angulo, deverao ser perfeitamente estanques. Qualquer vedacao
considerada necessdria sera feita com materiais aprovados pela FISCALIZACAO.

Os painéis de forma poderdo ser varias vezes reaproveitados, desde que nao
apresentem defeitos em suas superficies e o revestimento impermeabilizante ndo
esteja danificado.

Formas que ndao mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade a
argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou
inadequadas, deverao ser reparadas antes de serem novamente utilizadas.
Quando, na opinido da FISCALIZACAO, as formas ndo mais apresentarem as
tolerancias, acabamento ou aparéncia aqui especificados, ou forem consideradas
inadequadas, a CONTRATADA devera remové-las do local da obra e substitui-las
por formas aceitaveis. Podendo também ser exigido reforco especial nos painéis.
As formas, para estruturas de concreto que terdo superficies aparentes, ou em
contato com esgoto, ou passiveis de virem a ter contato com esgoto deverao ser
executadas em painéis de madeiras compensadas, revestidas de filme plastico.
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As formas de superficies curvas deverdo ser executadas de modo a atenderem
precisamente as curvaturas exigidas. Em pecas curvas de pequeno raio as formas
poderdao ser construidas com réguas laminadas, justapostas de tal forma que
sejam uniformes, sem ressalto de juntas e estanques.

Antes da colocacdo das ferragens, as formas deverao se apresentar perfeitamente
acabadas e limpas.

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos
desmoldantes, a sua limpeza sé podera ser efetuada por acao de ar comprimido,
nao podendo ser utilizada agua para lavagem.

As formas deverdao sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior pelo
menos em 10 centimetros, e serdao fortemente apertados contra o mesmo, de
maneira que, ao ser lancado o concreto, as formas nao cedam e ndao permitam
desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construcao. Onde necessario, serdo
feitas janelas nas formas para facilitar a inspecdo, limpeza e adensamento do
concreto. Todas as aberturas temporarias feitas nas formas, por motivos
construtivos, estardo sujeitas a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Antes que o concreto seja lancado, as superficies das formas serdo lubrificadas
com um tipo de 6leo que impeca efetivamente a aderéncia do concreto as formas
e ndo manche as superficies de concreto, devendo ser previamente aprovado pela
FISCALIZACAO. Devera ser retirado todo o excesso de 6leo nas superficies das
formas, ressaltando que toda armadura de aco ou outras superficies que
necessitem de aderéncia ao concreto, serdo mantidas isentas de oleo. Por ocasidao
do lancamento do concreto as formas estardo isentas de incrustacdes de
argamassa ou outros materiais estranhos.

Todas as formas de madeira deverdo ser molhadas até a saturacdo. Para o
escoamento da dagua em excesso, quanto aos furos nas formas deverdao ser
vedados antes do lancamento do concreto

TRAVAMENTO DOS PAINEIS

Todos os materiais necessarios aos reforcos e travamentos dos painéis, que sejam
de madeira ou metalicos, deverdo ser convenientemente dimensionados e
posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.
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Nas pecas esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo nos
painéis das formas, poderao ser utilizados tirantes metalicos passantes que se
fixardo externamente nas pecas de travamento.

Para estruturas destinadas a depdsitos de liquidos, estes tirantes deverdo ser
solidarios a estrutura, nao podendo ser isolados do macico de concreto. Apés a
retirada das formas, estes tirantes serdo cortados com talhadeira, a uma distancia
de 5 cm para dentro da superficie, em ambos os lados da peca estrutural, e as
cavidades deverdao ser bloqueadas com argamassa forte e compacta. Para
estruturas aparentes e ndo estanques estes tirantes poderdo ser isolados através
de bainhas plasticas, encabecadas por dispositivos de apoio, de plastico
semiflexivel, de formato troncoconico.

Apoés a desforma, estes dispositivos de plasticos serdao removidos e as cavidades
preenchidas com argamassa forte e compacta.

4.2.4.4 DESFORMA (ITEM 2.4.4 DO ORCAMENTO)
Devera ser feita no mais curto prazo possivel, visando-se um andamento regular
da cura, mas sempre com a autorizacdo da FISCALIZACAO.

A retirada das formas s6 podera ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e nao
conduzir a deformacOes inaceitaveis, tendo em vista o valor do modulo de
deformacdo do concreto (EC) e a maior probabilidade de grande aumento da
deformacado lenta, quando o concreto é solicitado com pouca idade.

Cuidados especiais deverdao ser tomados no sentido de nao ser danificado o
concreto no ato da remocdo. Os danos, caso houverem, serao reparados a custa
da CONTRATADA.

Para a remocao das formas, deverdo ser observados os seguintes prazos minimos,
garantida a cura superficial do concreto:

e Formas para fundacdes: 24 horas (1 dia);
e Formas laterais de vigas, paredes, colunas ou pilares: 72 horas (3 dias).

A CONTRATADA deverd estabelecer juntamente com a FISCALIZACAO o prazo de
desforma, resguardados os prazos minimos estabelecidos acima.
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Nos servicos de desforma, deverdo ser evitados impactos ou choques sobre a
estrutura e deverdao ser evitados contatos de ferramentas metalicas sobre a
superficie aparente do concreto. Durante as operacdes de desforma, deverdo ser
cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto
formadas nas juntas das formas e removidas todas as pontas de arame ou tirantes
de amarracao.

Os decimbramentos deverao obedecer a um plano previamente estabelecido de
modo a atender aos prazos minimos necessarios, determinados pela ABNT,
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas as condicdes de
introducao de esforcos nas estruturas advindas de seu peso préprio.

4.2.5 ASSENTAMENTO DE FERRO FUNDIDO (ITEM 2.5 DO ORCAMENTO)

4.2.5.1 ASSENTAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TUBOS E
CONEXOES (ITEM 2.5.1 E 2.5.2 DO ORCAMENTO)
a) MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
Alavanca: DN 80 a 150

Apoia-se a alavanca sobre o terreno.

O espelho da bolsa do tubo deve ser protegido por um toco de madeira dura.

Com a cacamba de retroescavadeira: todos os DN Tomando algumas
precaucdes, é possivel utilizar a forca hidraulica do braco de uma
retroescavadeira para montar tubos e conexdes. Neste caso:

- Colocar entre o tubo e a cacamba da retroescavadeira uma prancha de
madeira; e
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Prefeitura

- Exercer um esforco lento e continuo, seguindo o procedimento de montagem
da junta.

o DEFLEXAO ANGULAR

De modo geral as juntas com bolsas admitem deflexdo angular. Além das
vantagens no assentamento ou na absorcao dos movimentos do terreno, a
deflexdo angular permite ndo sé a execucdo de curvas de grande raio sem
utilizar conexdes, como também o ajuste de certas modificacdes de tracado.

o DEFLEXAO ADMITIDA NA JUNTA APOS A MONTAGEM
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Deflexdo méxima admissfvel 5
1

FA Comprimento dos lubos
(1)

80 a 150 5° (i
200 a 300 4° (i
350 a 600 3° i
700 a BOO 2 7
900 a 1200 1730 7

Haio de ewrvatira (/) i Afastarmento (Ad)

80 a 150 &9 52
200 a 300 &6 42
350 a 600 115 32
700 a BOO 200 25
400 a 1200 267 19

Curvas de grande raio podem ser facilmente executadas através de deflexdes
sucessivas das juntas com bolsas. Porém, a montagem deve ser executada com
os tubos perfeitamente alinhados e nivelados.

A deflexdo ndao deve ser realizada enquanto a montagem da junta ndo for

totalmente concluida.
B

dd
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e PASTA LUBRIFICANTE

A estanqueidade das juntas elasticas é obtida, no momento da montagem, pela
compressao radial do anel de borracha. A montagem destas juntas exige a
utilizacao de uma pasta lubrificante destinada a reduzir o atrito entre o tubo e
o anel de borracha.

a) APLICACAO

Assegurar-se previamente de que a ponta do tubo esta devidamente limpa e
chanfrada. Se ndo estiver, executar a limpeza e o chanfro antes de aplicar o
lubrificante.

A pasta é aplicada sobre a superficie visivel do anel, colocado no alojamento da
bolsa do tubo ou conexdao e sobre a ponta do tubo até a referéncia de
montagem.

b) MONTAGEM DA JUNTA JGS
A montagem da junta JGS é realizada pela simples introducao da ponta do tubo
na bolsa. A instalacao desta junta é simples e rapida.

LIMPEZA

- Limpar cuidadosamente o interior da bolsa e a ponta do tubo. Dar especial
atencdo a limpeza do alojamento do anel de borracha (eliminar qualquer
deposito de terra, areia etc.).

- Limpar também a ponta do tubo a montar, assim como o anel de borracha.

- Verificar a existéncia do chanfro, assim como o bom estado da ponta do
tubo. No caso de ter havido corte, o chanfro deve ser obrigatoriamente
refeito.

41



COLOCACAO DO ANEL DE BORRACHA

e Verificar o estado do anel e introduzi-los no alojamento, dando-lhe a forma
de um coracdao com os “labios” voltados para o fundo da bolsa.

No caso de grandes diametros, é preferivel deformar o anel de borracha em
forma de cruz, para instala-lo.

Para os diametros menores pode ser necessaria a utilizacdo de um pouco de
lubrificante no alojamento para facilitar a acomodacao da junta.

e O anel de borracha somente deve ser colocado no interior da bolsa no
momento da montagem. 3

e O lubrificante somente devera ser aplicado no momento da montagem,
evitando, dessa maneira, o ressecamento e o desperdicio de material.

LUBRIFICACAO

e Aplicar uma camada de pasta lubrificante sobre:

e a superficie visivel do anel da junta; e

e 0 chanfro e a ponta do tubo até a marcacdo. A pasta lubrificante deve ser
aplicada com pincel.

Nestes itens estdao compreendidas as montagens e desmontagens de tubos e
conexoes em ferro fundido, aco, PVC e da bomba submersivel. Para a bomba
submersivel foi previsto em orcamento a corrente para icamento em caso da
necessidade de remocao da mesma.
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4.2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES (ITEM 2.6 DO ORCAMENTO)
Servicos que visam a limpeza geral do local das intervencdes através de limpeza
manual inclusive varricdo, lavagem com jato de dgua de caminhao pipa, bem como
o cadastro da obra.

4.2.6.1 LIMPEZA DA OBRA E LAVAGEM DE RUAS (ITENS 2.6.1 E 2.6.2 DO
ORCAMENTO)

Devera ser feita uma limpeza geral na area, realizando varricao e recompondo-se
os trechos por ventura forem destruidos ou danificados durante a execucdao dos
trabalhos, inclusive replantio de gramas, jardins e arvores, sempre com a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Deverdao ser removidos todos os restos de material, tubos, madeiras, tabuas,
restos de argamassa, restos de brita, pedras, cercas, barracées, masseiras, e ao
final devera ser executada a lavagem da rua com utilizacdo de caminhdo pipa
possibilitando a entrega da obra completamente limpa, sem poeira e nenhum
vestigio de materiais de construcdo, recompondo da melhor forma possivel ao
aspecto original.

4.3 NORMAIS GERAIS E EXIGENCIAS

4.3.1 DIVERSOS

e A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

e Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execucdao dos
servicos, doravante denominada CONTRATADA devera anotar no CREA-
MG, a responsabilidade pelo Contrato e pela execucdo de todos os servicos
contratados.

e Durante a obra, a CONTRATADA devera se responsabilizar pelo fiel
cumprimento de todas as disposicoes e acordos relativos a legislacao
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servicos e obras objeto do contrato, e atender as normas e
portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condicdo de Unica responsavel pelos servicos e obras
de construcao, objeto destas Especificacoes.
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Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes fornecidos pela FISCALIZACAO, bem como em estrita
obediéncia as prescricoes e exigéncias contidas nestas Especificacdes e
nas Normas Brasileiras vigentes.

Durante a execucdo o CONTRATANTE podera apresentar desenhos
complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela
CONTRATADA.

As placas relativas a obra deverao ser confeccionadas e afixadas dentro
dos padroes contidos nestas Especificacdes.

Os servicos contratados serdao executados rigorosamente de acordo com
este Caderno de Especificacobes Técnicas, com os documentos nele
referidos, as Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos.

No caso de divergéncias de informacdes entre memoriais, especificacoes
partes graficas, deverdao ser adotados os itens mais restritivos e a favor da
seguranca e da qualidade, e/ou a somatodria dos itens, caso estejam
coerentes com as Normas vigentes e se a FISCALIZACAO entender que estes
sejam complementares.

Todos os materiais, necessarios a boa execucdo dos servicos, serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

Toda mao-de-obra necessdria a execucao dos servicos, bem como seus
respectivos encargos sociais serao de responsabilidade da CONTRATADA.
Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que nio
obedecerem as especificacoes e normas técnicas ou nao satisfizerem as
demais condicdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo ap6s o recebimento da Ordem de
Servico correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as
despesas decorrentes dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualquer um dos
servicos a serem executados a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
eliminacdo da referida situacao.

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera disponibilizar
um engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de minas
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gerais (CREA-MG), para acompanhar diretamente a execucao de todos os
servigos.

e A partir do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar diario
de obra, que devera permanecer no escritério situado no canteiro de obras,
preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZACAO.

e Se a maneira de conduzir as obras ndo for satisfatoria, a critério da
FISCALIZACAO ou se o cronograma sofrer atrasos, a CONTRATANTE se
reserva o direito de exigir que a CONTRATADA coloque equipamento
suplementar, isto é, escavadeira, carregadeira, transporte e equipamento
para compactacao, demolicao e testes, bem como o aumento de mao-de-
obra condizente com a natureza e importancia da obra.

e Qualquer dano, fisico ou material que houver a terceiros, correra
exclusivamente por conta da CONTRATADA.

4.3.2 ELEMENTOS DE PROTECAO

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-
os com todos os equipamentos necessarios a protecdo individual e coletiva,
durante a realizacdo dos servicos, bem como de uniforme com logomarca da
empresa de modo a facilitar a identificacio dos mesmos. Além dos equipamentos
de protecdo individual e coletiva, a CONTRATADA devera adotar todos os
procedimentos de seguranca necessarios a garantia da integridade fisica dos
trabalhadores e transeuntes. A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a
todas as recomendacoes, relacionadas a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA devera manter particular atencao para o cumprimento de
procedimentos para proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. Em
obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdo de uso
obrigatério os seguintes equipamentos:

e Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e
outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos
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de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos
sera exigido o uso de capacete especifico;

e Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdao por
projecao de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacdes
nocivas,

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos;

e Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos que possam causar
irritacao nos olhos e outras lesées decorrentes da acao de radiacoes;

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacoes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos
agressivos; e Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em
gue o nivel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15;

e Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toéxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiacdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serao de couro, de lona
plastificada, de borracha ou de neoprene;

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de
substancias toxicas;

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao
do pé;

e Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda; e
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producdao de
poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através
de jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam
riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em
concentracao prejudiciais a saude.

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacao de ferros

4.3.3 ENTREGA DE MATERIAIS
Os tubos e conexdes em Ferro Fundido, serdao fornecidos e entregues pela
Cesama, na data e local acordado entre as partes.
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4.3.4 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

Considera-se como interferéncia qualquer obstaculo, aparente ou ndo, que venha
a interceptar o caminhamento normal da obra, e que, para sua continuidade, faz-
se necessaria a sua remocao, tais como: tubulacdes, rede de energia, rede de
telefonia, postes, bueiros, muros, cercas, caixas de drenagens, etc... Sempre que
ocorrer a necessidade de remocao de alguma interferéncia, cabera a
CONTRATADA entrar em contato com a Concessionaria proprietaria de unidade
de interferéncia e junto a esta elaborar o plano para o seu remanejamento

Caso a CONTRATADA opte por remover algum obstaculo sem o prévio
consentimento da Concessionaria competente, ficara aquele como Unico
responsavel por qualquer dano que venha a esta causar, podendo até responder
criminalmente por sua atitude. Em nenhuma hipotese os servicos de utilidade
publica poderdo vir a ser interrompidos, quando da remocao de interferéncias por
parte do CONTRATADA a menos que a Concessionaria dos servicos esteja ciente
e permita sua interrupcdo. Os custos referentes as interferéncias serdao de
responsabilidade da CONTRATADA.

Os procedimentos de comunicacdo das interferéncias sdao especificos de cada
concessionaria e o conhecimento dos mesmos é de responsabilidade da
CONTRATADA.

4.3.5 DIARIO DE OBRA
A CONTRATADA devera abrir o DIARIO DE OBRA para o acompanhamento dos
servicos, a ser assinado pelo engenheiro responsavel; todo e qualquer
acontecimento deverd ser anotado no mesmo em 3 (trés) vias. Deverdo constar,
dentre outros:

e As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As consultas a FISCALIZACAO;

e As datas de conclusao das etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma aprovado;

e Os acidentes ocorridos na execucao da obra ou servico;

e As respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucao
da obra e/ou servico;

e Quantidade de Funcionarios e suas respectivas funcoes

e Quantidade e descricao de Equipamentos e Maquinario
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e Qutros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

4.3.6 ASBUILT

A CONTRATADA devera providenciar a atualizacao de todos os desenhos que
sofram alteracGes em relacdao ao projeto original e, ao final da obra, entregar a

CONTRATANTE o conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG em
meio eletronico (e-mail) e digital (CD).
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5 MEDICOES E PAGAMENTOS

Os servicos a serem contratados serao por Empreitada a preco Global, o que
implica que o contrato ndao é passivel de reprogramacdo contratual
(acréscimos/decréscimos) de quantitativos.

Apesar das memérias de cdlculos explicitarem os itens em termos unitdrios, as
medicOes deverao ser apresentadas em percentual do quantitativo do item
correspondente ao avanco fisico do mesmo.

Ao serem apresentados em medicao, os itens deverdao apresentar rastreabilidade,
ou seja, devera ser descrito na memoéria do item correspondente o local onde foi
aplicado/executado o servico.

CRITERIOS DE MEDICAOQ:

5.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS
e A Administracdo local de obras sera medida e paga, mensalmente,
proporcional ao valor de cada medicao.

5.2 CANTEIRO DE OBRAS

e As locacoes do contéiner e banheiro quimico serdao medidos e pagos
mensalmente, apds instalacdo do canteiro de obras e inicio efetivo das
obras.

5.3 SERVICOS PRELIMINARES

e Os servicos de fornecimento e instalacao de Placas de Obras serao medidos
e pagos em metro quadrado, tendo com parametro as dimensdes prescritas
neste documento. As placas de obras deverdao ser medidas e pagas apoés
confeccdo e instalacdo em locais indicados pela FISCALIZACAO.

e Os servicos de fornecimento, montagem e movimentacao das Placas de
Adverténcia, tapume, telas de sinalizacdo e sinalizacao de obras com fita
zebrada/cones, conforme especificado neste documento, segundo
modelos aprovados e colocados em locais indicados pela FISCALIZACAO,
serdo medidos e pagos por unidade, metro quadro, metro linear fixado aos
tapumes e metro linear de rede executada respectivamente, considerando-
se pelo menos uma vez O seu reaproveitamento, a critério da
FISCALIZACAO:;

e Os servicos de locacdes das redes lineares, serao medidos e pagos por
metro linear de rede executada.
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5.4 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

Os servicos de demolicdo de asfalto ou concreto e recomposicdo do
pavimento asfalto- (inclusive base/sub-base) e concreto, serdo medidos e
pagos em metro quadrado da area efetivamente demolida, e recomposta
em metro cubico, conforme as dimensdes consideradas no memorial de
calculo dos quantitativos da obra. Ndao serdo medidas quaisquer outras
areas, que ndo estejam previstas em memoria de cdlculo, somente as areas
efetivamente pavimentadas, recompostas, revestidas e aceitas pela
FISCALIZACAO.

A servicos de imprimacdo de base, serdo medidos e pagos em funcdo da
area do pavimento demolido, tendo como parametro o detalhamento das
memoérias de calculos dos quantitativos das obras. Somente as areas
efetivamente executadas e aceitas pela FISCALIZACAO serdo medidas.

Os servicos de Carga de materiais betuminosos e agregados, serao medidos
e pagos em metro cubico, em funcao do material aplicado na recomposicao
asfaltica.

Os servicos de transportes de materiais betuminosos e agregados, serao
medidos e pagos em funcdo da massa multiplicada pela distancia da obra
até a usina de asfalto e os agregados pelo volume de material da carga
multiplicado pelas distancias da pedreira, até o local das obras.

Os servicos de remocdes e assentamentos de meios-fios de concreto, serdo
medidos e pagos em metro linear de servico executado. Nao serao medidos
(remocodes e/ou assentamentos) de meios-fios, que ndo estejam previstas
em memorias de calculos dos quantitativos da obra.

5.5 TRABALHOS EM TERRA

Os servicos de escavacoes de valas, cavas de fundacdao, moledo, rocha ou
embaraco d’agua, serdo medidos e pagos por metro cubico escavado,
tendo como parametro as dimensdes de projetos e detalhamentos das
memorias de calculos dos quantitativos das obras. Somente os volumes
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO serdo medidos

Os servicos de reaterros e/ou aterro de valas ou cava de fundacao, serdo
medidos e pagos em metro cubico compactado de material, tendo como
parametro os detalhamentos das memorias de calculos dos quantitativos
das obras. Somente os volumes efetivamente executados e aceitos pela
FISCALIZACAO serdo medidos
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e A servicos de envio de materiais para bota fora, como Carga, Transporte
(em caminhao ou cacamba) e descarte em bota fora, serdo medidos e pagos
em funcdo do volume de entulho gerado durante a execucdo das obras,
tendo como parametro os detalhamentos das memorias de calculos dos
guantitativos das obras. Somente os volumes efetivamente executados e
aceitos pela FISCALIZACAO serdo medidos
NOTA:

Os servicos de remocao de material excedente ou imprestavel para bota-
fora, serdo medidos por volume, em metro cubico, na escavacao,
multiplicado pela distancia de transportes, em quildmetros.

5.6 HIDROMECANICO

e Os servicos de colocacao e montagem de conexdes e acessorios de Ferro
Fundido, macro medidores, valvulas, registros, ventosas, descargas,
tampoes, serdo medidos e pagos de acordo com o numero de unidades
efetivamente montadas, testadas e aceita pela FISCALIZACAO.

5.7 ESTRUTURA DE CONCRETO

e Os servicos de fornecimento e aplicacdao de concretos estruturais e magros,
serdo medidos e pagos em metro cubico, tendo como parametro as
dimensdes de projetos e detalhamentos das memodrias de calculos dos
guantitativos das obras. Somente os volumes efetivamente executados e
aceitos pela FISCALIZACAO serdo medidos.

e Os servicos de fornecimento e aplicacdo de armaduras, serdo medidos e
pagos em quilogramas (kg) de barra de aco, tendo como parametro o peso
de aco previstos em projetos e detalhamentos das memérias de calculos
dos quantitativos das obras. Somente os pesos de aco efetivamente
utilizados e aceitos pela FISCALIZACAO serdo medidos.

e Os servicos de fornecimento e montagem de Formas e Desformas, serdo
medidos e pagos em metro quadrado, tendo como parametro as dimensodes
de projetos e detalhamentos das memérias de calculos dos quantitativos
das obras. Somente as dareas efetivamente executadas e aceitas pela
FISCALIZACAO serdo medidas.

5.8 SERVICOS COMPLEMENTARES
e Os servicos de limpeza e lavagem de ruas, serao medidos e pagos em metro
quadrado.
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e Os servicos de cadastramento das redes apo6s sua finalizacdo das obras, serdo
medidos e pagos em metro linear realizado.
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6 ORCAMENTO
Para a realizacdo das analises orcamentarias do projeto, foram realizados estudos

guantitativos dos servicos necessarios e, posteriormente, o orcamento da obra

(apresentado em volume especifico).

A estimativa do valor deste orcamento foi estabelecida prioritariamente em
consulta a base de precos SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de
referéncia formalmente aprovadas por 6rgdos ou entidades da administracao
publica, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, contratos
similares e anteriores firmados pela CONTRATANTE devidamente reajustados,
contratacdes similares de outros entes publicos, disponibilizados em portais de
compras governamentais ou equivalentes. Nao atendido estes critérios, adotou-
se pesquisa de mercado com no minimo trés fornecedores. Essa metodologia
atende o disposto no art. 23 do Regulamento Interno de Licitacdes, Contratos e
Convénios da CONTRATANTE - RILC.
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7 ; e Juiz de Fora
dgua é vida Prefeitura

dcesama

6.1 COMPOSICAO DO BDI
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario,
no atendimento a universalizacéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



COMPOSICAO DE BDI E BASE DE PREGOS "CESAMA

agua & vida

OBRA/SERVICO: DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE
AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

COMPOSICAO DO BDI

BASE DE CALCULO: Acérddo n? 2.622/2014 - TCU Plenario (TC 036.076/2011-2)
FORMULA:  (14AC+S+R+G)*1 +DE)*(1+l)
(1-CP-I1SS-CRPB)

-1

Onde:

BDI = LDI: bonificagbes e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administragdo central

S: taxa representativa de seguros

G: taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital

R: riscos e imprevistos

DF: taxa representativa das despesas financeiras

CP: Tributos (COFINS e PIS)

I1SS:Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio)

CPRB:Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta)

COMPOSICAO DO BDI 1 - OBRAS E SERVICOS

CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS

- BDI - COM BDI - SEM
SIGLA DISCRIMINACAO DAS PARCELAS DESONERAQAO DESONERAQAO
AC |Administragdo Central 4,13% 4,13%
SG [Seguro e Garantia 0,37% 0,37%
R Risco 1,23% 1,23%
DF  |Despesas Financeiras 0,91% 0,91%
L Lucro 7,43% 7,43%
P COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%
ISS  [Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB |Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50%
TOTAL BDI 1 - OBRAS E SERVICOS 29,00% 22,78%
com POSICAO DO BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
- BDI - COM BDI - SEM
SIGLA DISCRIMINACAO DAS PARCELAS DESONERACAO DESONERAQAO
AC  |Administragdo Central 0,56% 0,56%
SG  |Seguro e Garantia 0,21% 0,21%
R Risco 0,42% 0,42%
DF  |Despesas Financeiras 0,85% 0,85%
L Lucro 2,73% 2,73%
P COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%
ISS  [Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB |Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50%
TOTAL BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,00% 12,31%
NOTA:

1) Aliquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto n2 4.524/2002.
2) Aliquota do Imposto Sobre Servigo (ISS) definida pela Lei Municipal n2 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02
3) Aliquota da Contribuigdo Previdencidria sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desoneragdo.

BASE DE PRECOS E CUSTOS DE REFERENCIA:

DATA BASE DO ORCAMENTO: dezembro/2020

1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e {ndices da Construgdo Civil - Minas Gerais - Dezembro/2020
2) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste - Dezembro/2020;

3) SUDECAP - Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - Prefeitura de Belo Horizonte/MG - Setembro/2020
4) Cotagdes no mercado -Outubro/20 e Janeiro/2021




6.2 MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

LOCAL DA OBRA:
AV.SENHOR DOS PASSOS

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVICO: DEMOLIGAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA
COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

AD RACAO LOCA A RO DE OBR

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL RS - RS 19.725,43
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS VB RS  19.725,43 1,00 | RS 19.725,43
1.2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 3.696,33
121 CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESA, BANCOS, TENDA, SINALIZAGAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE UND RS 1.416,61 1,00 | RS 1.416,61
1.2.2 BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA MES RS 1.139,86 2,00 [ RS 2.279,72

D O AOD RO A A A OD RED
2.1 SERVICOS PRELIMINARES RS - RS 25.869,75
2.1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 RS 419,39 3,75 [ RS 1.572,71
2.12 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 RS 137,78 79,20 | RS 10.912,18
213 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 RS 2,50 79,20 | RS 198,00
2.14 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X M RS 1,83 66,00 | RS 120,78
215 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M RS 5,08 33,00 | RS 167,64
2.16 SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UND RS 224,72 10,00 | RS 2.247,20
2.1.7 SINALIZAGAO DE OBRA COM FITA (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAGAO A CADA 2M M RS 2,75 66,00 | RS 181,50
2.1.8 SINALIZAGAO PARE E SIGA MES RS 5.234,87 2,00 | RS 10.469,74
2.2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES RS - - R$ 114.681,93
221 DEMOLICAO DA ROCHA RS - - RS 108.985,52
2211 DEMOLIGAO DE ROCHA A FRIO VB RS 103.847,44 1,00 | RS 103.847,44
2212 CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA, SEM MANUSEIO E M3 RS 32,55 80,61 | RS 2.623,86
2213 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE UND RS 0,45 40,31 | RS 18,14
2214 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 685,19 | RS 1.466,30
22.15 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 RS 25,55 40,31 | RS 1.029,79
2.2.2 DEMOLICAO E CONSTRUCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO - ASSENTAMENTO DA TUBULACAO DN300MM RS - - R$ 4.111,85
2221 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 RS 16,73 29,70 | RS 496,88
2222 EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA M3 RS 151,51 5,94 | RS 899,97
2223 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 RS 8,66 29,70 RS 257,20
2224 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 RS 1.250,56 1,49 | RS 1.857,08
2225 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 RS 5,39 1,66 | RS 8,96
2226 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA TXKM RS 2,22 71,85| RS 159,51
2227 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - M3 RS 5,68 6,65 [ RS 37,79
22238 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 113,10 | RS 242,03
2229 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM M3 RS 6,50 2,23| RS 14,48
2.2.2.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 37,87| RS 81,04
2.2.2.11 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 RS 25,55 2,23 | RS 56,91
223 DEMOLICAO E CONSTRUCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO - BLOCOS DE ANCORAGEM RS B - RS 1.584,55
2231 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 RS 16,73 7,65| RS 127,98
2.2.3.2 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA M3 RS 151,51 1,53 RS 231,81
2233 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 RS 8,66 7,65 RS 66,25
2234 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 RS 1.250,56 0,38 RS 478,34
2235 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 RS 5,39 0,43| RS 2,31
2.2.3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA TXKM RS 2,22 18,51 RS 41,09
2237 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 29,13 RS 62,34
2.2.3.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - M3 RS 5,68 1,71 RS 9,73
2239 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM M3 RS 6,50 0,57| RS 3,73
2.2.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 9,75 | RS 20,87
22311 DEMOLIGAO DE PASSEIO CIMENTADO M2 RS 20,54 8,00 | RS 164,32
2.2.3.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 20,40 RS 43,66
2.2.3.13 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO M3 RS 717,01 0,40 | RS 286,80
2.2.3.14 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 RS 25,55 1,77 | RS 45,32
23 TRABALHOS EM TERRA RS - - RS 15.961,00
23.1 ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO DN300MM R$ - - R$ 11.038,43
23.11 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA M3 RS 11,52 20,79 | RS 239,50
23.12 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR M2 RS 41,92 99,00 | RS 4.150,08
23.13 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA M2 RS 34,86 19,80 | RS 690,23
23.14 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - M3 RS 5,68 27,03 | RS 153,51
23.15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 459,46 | RS 983,24
23.1.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 RS 5,72 29,70 | RS 169,88
23.17 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE M3 RS 11,58 56,82 | RS 657,94
23.18 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 852,25 | RS 1.823,81
23.19 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 RS 30,04 43,71 | RS 1.312,90
2.3.1.10 LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, H RS 1,39 120,00 | RS 166,80
23.1.11 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 RS 25,55 27,03 [ RS 690,54
23.2 BLOCOS DE ANCORAGEM R$ - - R$ 4.922,57
2321 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA M3 RS 11,52 11,48 | RS 132,19
2322 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE M3 RS 10,35 3,83 | RS 39,59
2323 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR M2 RS 41,92 30,60 | RS 1.282,75
2324 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA M2 RS 34,86 10,20 | RS 355,57
23.25 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - M3 RS 5,68 19,89 | RS 112,98
23.26 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 1.014,39 | RS 2.170,79
2327 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 RS 5,72 7,65 | RS 43,76
23.2.8 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE M3 RS 11,58 4,14 | RS 47,98
23.2.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM RS 2,14 62,16 | RS 133,01
2.3.2.10 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 RS 30,04 3,19 | RS 95,75
23.2.11 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 RS 25,55 19,89 | RS 508,19
2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO - BLOCOS DE ANCORAGEM R$ - - RS 10.037,44
2.4.1 CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANGAMENTO E M3 RS 583,23 6,53 [ RS 3.810,82
2.4.2 ARMAGAO CA-50 OU CA-60, FORNECIMENTO E COLOCAGAO KG RS 12,25 326,70 | RS 4.002,08
243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 RS 92,06 19,08 | RS 1.756,50
2.4.4 DESFORMA DE ESTRUTURA QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 RS 24,53 19,08 | RS 468,03
25 ASSENTAMENTO DE FERRO FUNDIDO RS - - RS 1.786,71
2.5.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 300 M RS 21,79 33,00 | RS 719,07
2.5.2 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS, REGISTROS, MACROMEDIDORES E ACESSORIOS DE UND RS 266,91 4,00 [ RS 1.067,64
2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ - - RS 407,88
2.6.1 LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRIGAO M2 RS 0,75 198,00 | RS 148,50
2.6.2 LAVAGEM DE RUA COM JATO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA M2 RS 1,31 198,00 | RS 259,38
RS .166,47

P&gina 1 de 6




MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVICO: DEMOLIGAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA

COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

AV.SENHOR DOS PASSOS

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS
MEMORIA DE CALCULO
VB= Verba
VB = VB X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 19.725,43 = RS 19.725,43
1.2 CANTEIRO DE OBRAS
1.21 CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESA, BANCOS, TENDA, SINALIZACAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) .
MEMORIA DE CALCULO
UND = UND X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 1.416,61 = RS 1.416,61
1.2.2 BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE ID'ENTIFICACl—\O
MEMORIA DE CALCULO
PRIVISTO ALUGUEL POR 2 MESES R R
MES = MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00 X RS 1.139,86 = RS 2.279,72

2 DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

211 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M
ALT.= Altura (M) MEMORIA DE CALCULO
COMP.= Comprimento(M) o
CONFORME MODELO DE PLACA CESAMA - ANEXADO NA ESPECIFICACAO TECNICA ALT. X COMP. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 X 2,50 = 3,75 X RS 419,39 = RS 1.572,71
2.1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 . .
MEMORIA DE CALCULO
ALT= Altura Tapume (M) -
EXTENSAO = 33,00 METROS EXTENSAO «x ALT X LADOS = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
ALTURA =1,20M 33,00 X 1,20 X 2,00 = 79,20 X RS 137,78 = RS 10.912,18
2,13 REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 B ;
MET= Metragem Estimada tela (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT= Altura Tela plastica (M) ~
EXTENSAO = 33,00 METROS EXTENSAO x ALT X LADOS = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
ALTURA =1,20M 33,00 X 1,20 X 2,00 = 79,20 X RS 2,50 = RS 198,00
2.1.4 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) . .
. MEMORIA DE CALCULO
EXTENSAO:33,00 METROS N
LADOS: 2,00 EXTENSAO x LADOS = ™M X RS UNIT. = RS TOTAL
33,00 X 2,00 = 66,00 X RS 1,83 = RS 120,78
2.1.5 LOCACI_\_O DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 10/2018 . B
EXTENSAO DO TRECHO = 33,00 METROS MEMORIA DE CALCULO
M = ™M X RS UNIT. = RS TOTAL
33,00 = 33,00 X RS 5,08 = RS 167,64
2.1.6 SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM
MEMORIA DE CALCULO
CAVALETES COM PLACAS DE ADVERTENCIA: 10 UNIDADES
UND = UND X RS UNIT. = R$ TOTAL
10,00 = 10,00 X RS 224,72 = RS 2.247,20
2.1.7 SINALIZACAO DE OBRA COM FITA (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZACAO A CADA 2M . .
- MEMORIA DE CALCULO
EXTENSAO DO TRECHO: 33,00 M X 2,00 LADOS i
EXTENSAO x LADOS = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 2,00 = 66,00 X RS 2,75 = 181,50
2.1.8 SINALIZACAO PARE E SIGA . .
MEMORIA DE CALCULO
MES = MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00 X RS 5.234,87 = RS 10.469,74
2.2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
221 DEMOLICAO DA ROCHA
2.2.1.1 DEMOLICAO DE ROCHA A FRIO . .
VOLUME DE ROCHA CONFORME PROJETO 19,40M? MEMORIA DE CALCULO
VB= Verba
VB = VB X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 103.847,44 = RS 103.847,44

2212 CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA, SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL

MEMORIA DE CALCULO
EMPOL.= Empolamento
EMPOL. x VOLUME = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 X 26,87 = 40,31 X RS 32,55 = RS 1.311,93
2.2.1.2 CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA, SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
MEMORIA DE CALCULO
EMPOL.= Empolamento
EMPOL. x VOLUME = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 X 26,87 = 40,31 X RS 32,55 = RS 1.311,93
2.2.1.3 DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE
MEMORIA DE CALCULO
EMPOL.= Empolamento
EMPOL. x VOLUME = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 X 26,87 = 40,31 X R$ 0,45 = RS 18,14
2214 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
MEMORIA DE CALCULO
KM= Quilémetro VOLUME X KM = M3xKM X R$ UNIT. = R$ TOTAL
40,31 X 17,00 = 685,19 X R$ 2,14 = RS 1.466,30
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

AV.SENHOR DOS PASSOS

OBRA/SERVIGO: DEMOLIGAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA
COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

2.2.15 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) )
MEMORIA DE CALCULO
EMPOL.= EMPOLAMENTO
EMPOL. X VOLUME = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 X 26,87 = 40,31 X RS 25,55 = RS 1.029,79
2.2.2 DEMOLICAO E CONSTRUCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO - ASSENTAMENTO DA TUBULACAO DN300MM
2.2.2.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ) .
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
C X L M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 0,90 = 29,70 X RS 16,73 = RS 496,88
2.2.2.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 ) .
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
Esp= Espessura (M) C X L X Esp = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 0,90 X 0,20 = 594 X RS 151,51 = RS 899,97
2.2.23 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 11/2019 ) .
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) C X L = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 0,90 = 29,70 X RS 8,66 = RS 257,20
2.2.24 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 B .
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
Esp= Espessura (M) C X L X Esp = m3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 0,90 X 0,05 = 1,49 X RS 1.250,56 = RS 1.857,08
2.2.25 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (UNIDADE: M3). AF 07/2020 . )
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) C X L X ESP X EMPOL = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
Esp= Espessura(M) 33,00 X 0,90 X 0,05 X 1,12 = 1,66 X RS 539 = RS 8,96
Empol= Empolamento
2226 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.
e AF_02/2016
MEMORIA DE CALCULO
DMT= Distancia Média de Transporte
M3= Metro Clbico DMT X M3 X TON/M3 = TXKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
TON/M3= Tonelada por Metro Cubico 18,00 X 1,66 X 2,40 = 71,85 X RS 2,22 = RS 159,51
2227 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA
o LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Empol= Empolamento MEMORIA DE CALCULO
M3= Metro Cubico
MATERIAL DE BASE EMPOL X M3 = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,12 X 5,94 = 6,65 X RS 5,68 = RS 37,79
2.2.2.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
DMT= Distancia Média de Transporte MEMORIA DE CALCULO
Empol= Empolamento
M3= Metro Clbico EMPOL X DMT X M3 = M3XKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
MATERIAL DE BASE 1,12 X 17,00 X 5,94 = 113,10 X RS 2,14 = RS 242,03
2229 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
s AF_07/2020
Empol= Empolamento MEMORIA DE CALCULO
M3= Metro Cubico
MATERIAL DE ASFALTO EMPOL X M3 = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 X 1,49 = 2,23 X RS 6,50 = RS 14,48
2.2.2.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
DMT= Distancia Média de Transporte MEMORIA DE CALCULO
M3= Metro Cubico
MATERIAL DE ASFALTO DMT X M3 = M3XKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
17,00 X 2,23 = 37,87 X RS 2,14 = RS 81,04
2.2.2.11 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
MEMORIA DE CALCULO
VOLUME = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
2,23 = 2,23 X RS 25,55 = RS 56,91
2.23 DEMOLICAO E CONSTRUCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO - BLOCOS DE ANCORAGEM
2.23.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 )
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
QTD= Quantidade C X L X QTD m2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,70 X 1,50 X 3,00 = 7.65 X RS 16,73 = RS 127,98
2.2.3.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 .
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
ESP= Espessura (M) C X L X Esp X Qb = m3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
QTD= Quantidade 1,70 X 1,50 X 0,20 X 3,00 = 1,53 X RS 151,51 = R$ 231,81
2.2.3.3 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 11/2019 i
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) C X L X Q1D = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
QTD= Quantidade 1,70 X 1,50 X 3,00 = 7,65 X RS 8,66 = RS 66,25
2234 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 . .
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
ESP= Espessura (M) C X L X Esp X Q1D = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
QTD= Quantidade 1,70 X 1,50 X 0,05 X 3,00 = 038 X RS 1.250,56 = RS 478,34
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

AV.SENHOR DOS PASSOS

OBRA/SERVIGO: DEMOLIGAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA
COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

2.23.5 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) C X L X ESP X EMPOL X Q1D = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
ESP= Espessura(M) 1,70 X 1,50 X 0,05 X 1,12 X 3,00 = 0,43 X R$ 539 = RS 2,31
EMPOL= Empolamento
OTD= Nuantidade
2236 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.
e AF_02/2016
DMT= Distancia Média de Transporte MEMORIA DE CALCULO
M3= Metro Cubico
TON/M3= Tonelada por Metro Cubico DMT X M3 X TON/M3 = TXKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
18,00 X 0,43 X 2,40 = 18,51 X RS 2,22 = RS 41,09
2.2.3.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EMPOL= Empolamento MEMORIA DE CALCULO
DMT= Distancia Média de Transporte
M3= Metro Cubico EMPOL X M3 X DMT = M3XKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
MATERIAL DE BASE 1,12 X 1,53 X 17,00 = 29,13 X RS 2,14 = RS 62,34
2238 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA
o LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
EMPOL= Empolamento MEMORIA DE CALCULO
M3= Metro Cubico
MATERIAL DE BASE EMPOL X M3 = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,12 X 1,53 = 1,71 X RS 5,68 = RS 9,73
2.2.3.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
e AF_07/2020
EMPOL= Empolamento MEMORIA DE CALCULO
M3= Metro Cubico
EMPOL X M3 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 X 0,38 = 0,57 X R$ 6,50 = RS 3,73
MATERIAL DE ASFALTO
2.2.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
DMT= Distancia Média de Transporte MEMORIA DE CALCULO
M3= Metro Cubico
MATERIAL DE ASFALTO DMT X M3 = M3XKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
17,00 X 0,57 = 9,75 X R$ 2,14 = RS 20,87
2.2.3.11 DEMOLICAO DE PASSEIO CIMENTADO
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
PASSEIO C X L = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,00 X 2,00 = 8,00 X RS 20,54 = RS 164,32
2.2.3.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EMPOL= Empolamento MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) EMPOL x C X L X H X DMT = M3XKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
H= Altura (M) 1,50 X 4,00 X 2,00 X 0,10 X 17,00 = 20,40 X RS 2,14 = RS 43,66
DMT= Distancia Média de Transnorte
PASSEIO
2.2.3.13 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
H= Altura (M) C X L X H = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
PASSEIO 4,00 X 2,00 X 0,05 = 0,40 X RS 717,01 = RS 286,80
2.2.3.14  AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
MEMORIA DE CALCULO
VOLUME = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,77 = 1,77 X RS 25,55 = RS 45,32
23 TRABALHOS EM TERRA
2.3.1 ASSENTAMENTO DA TUBULACAO DN300MM
2311 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A
o 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) C X L X H = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
H= Altura (M) 33,00 X 0,90 X 0,70 = 20,79 X RS 11,52 = RS 239,50
ALTURA MEDIA
2.3.1.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
H= Altura (M) C X H X LADOS = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 1,50 X 2,00 = 99,00 X RS 41,92 = RS 4.150,08
2.3.1.3 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
H= Altura (M) C X H X LADOS = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 0,30 X 2,00 = 19,80 X R$ 34,86 = RS 690,23
2314 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) EMPOL X C X L X H = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
H= Altura (M) 1,30 X 33,00 X 0,90 X 0,70 = 27,03 X RS 568 = RS 153,51

EMPOL= Empolamento
ALTURA MEDIA
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2.3.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEMORIA DE CALCULO
DMT= Distancia Média de Transporte
QTD= Quantidade M3 X DMT = M3xKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
27,03 X 17,00 = 459,46 X RS 2,14 = RS 983,24
2.3.1.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
C X L = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 0.90 = 29,70 X 5,72 = RS 169,88
23.1.7 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
MEMORIA DE CALCULO
EMPOL= Empolamento
M3= Metro Cubico EMPOL X M3 = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
EMPRESTIMO 1,30 X 43,71 = 56,82 X 11,58 = RS 657,94
2.3.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEMORIA DE CALCULO
DMT= Distancia Média de Transporte (estimado)
Empol= Empolamento EMPOL X M3 X DMT = M3XKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
EMPRESTIMO 1,30 X 43,71 X 15,00 = 852,25 X 2,14 = RS 1.823,81
2.3.19 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016
DESCONTO MEMORIA DE CALCULO
Vol. Tubo= 2,33 m?
Vol. Base= 5,94 m? C X L X H - DESCONTO = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
Vol. Asf.= 1,49 m? 33,00 X 0,90 X 1,80 - 9,76 = 43,71 X 30,04 = RS 1.312,90
2.3.1.10 LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU -
o 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) EAMT =12 M (+ OU - 2 M)
MEMORIA DE CALCULO
H= Horas H = H X R$ UNIT. = R$ TOTAL
120,00 = 120,00 X RS 1,39 = RS 166,80
2.3.1.11  AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) . B
MEMORIA DE CALCULO
VOLUME = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
27,03 = 27,03 X RS 25,55 = R$ 690,54
2.3.2 BLOCOS DE ANCORAGEM
2321 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A
e 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) C X L X H X QTtb = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
H= Altura (M) 1,70 X 1,50 X 1,50 X 3,00 = 11,48 X RS 11,52 = RS 132,19
QTD= Quantidade
ALTURA MEDIA
2322 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/
e POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) C X L X H X QTb = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
H= Altura (M) 1,70 X 1,50 X 0,50 X 3,00 = 3,83 X RS 10,35 = RS 39,59
QTD= Quantidade
ALTURA MEDIA
2.3.23 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
H= Altura (M) C X H X LADOS X Q1D = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
QTD= Quantidade 1,70 X 1,50 X 4,00 X 3,00 = 30,60 X RS 41,92 = RS 1.282,75
2.3.24 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
H= Altura (M) C X H X LADOS X Q1D = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
QTD= Quantidade 1,70 X 0,50 X 4,00 X 3,00 = 10,20 X RS 34,86 = RS 355,57
2325 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA
e LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MEMORIA DE CALCULO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) EMPOL x C X L X H X Q1D = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
H= Altura (M) 1,30 X 1,70 X 1,50 X 2,00 X 3,00 = 19,89 X RS 568 = RS 112,98
EMPOL= Empolamento
QTD= Quantidade
ALTURA MEDIA
2.3.2.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEMORIA DE CALCULO
DMT= Distancia Média de Transporte
QTD= Quantidade M3 X DMT X Q1D = M3xKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
M3= Metro Cubico 19,89 X 17,00 X 3,00 = 1.014,39 X RS 2,14 = RS 2.170,79
2.3.2.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
QTD= Quantidade C X L X Q1D = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,70 X 1,50 X 3,00 = 7,65 X 5,72 = RS 43,76
2.3.2.8 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
MEMORIA DE CALCULO
M3= Metro Cubico
EMPOL= Empolamento EMPOL X M3 = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
EMPRESTIMO 1,30 X 3.19 = 4,14 X 11,58 = RS 47,98
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

LOCAL DA OBRA:
AV.SENHOR DOS PASSOS

OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVICO: DEMOLIGAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA

COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

23.29 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3= Metro Cubico MEMORIA DE CALCULO
DMT= Distancia Média de Transporte (estimado)
EMPOL= Empolamento EMPOL X M3 X DMT = M3XKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
EMPRESTIMO 1,30 X 3,19 X 15,00 = 62,16 X 2,14 = RS 133,01
2.3.2.10 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016
DESCONTO MEMORIA DE CALCULO
Vol. Base= 0,51 m? C L X H X QTD - DESCONTO = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
Vol. Asf.= 0,13 m? 1,70 1,50 X 0,50 X 3,00 - 0,64 = 3,19 X 30,04 = RS 95,75
2.3.2.11  AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) B )
MEMORIA DE CALCULO
VOLUME = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
19,89 = 19,89 X RS 25,55 = RS 508,19
24 ESTRUTURAS DE CONCRETO - BLOCOS DE ANCORAGEM
24.1 CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO . .
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
H= Altura (M) PERDA C X L X H X QTtd = M3 X RS UNIT. = RS TOTAL
QTD= Quantidade 1,10 1,65 X 1,00 X 1,20 X 3,00 = 6,53 X RS 583,23 = R$ 3.810,82
2.4.2 ARMACAO CA-50 OU CA-60, FORNECIMENTO E COLOCACAO . .
TAXA/M3= Taxa de Aco por Metro Cubico MEMORIA DE CALCULO
M3= Metro Cubico
TAXA/M3 X M3 = KG X RS UNIT. = RS TOTAL
50,00 X 6.53 = 326,70 X RS 12,25 = RS 4.002,08
243 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS (CAIXAS DE CONCRETO ARMADO) . .
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
H= Altura (M) [ L X LADOS X H X Q1D = 2 X RS UNIT. = RS TOTAL
QTD= Quantidade 1.65 1.00 X 2.00 X 1.20 X 3,00 = 19.08 X RS 92,06 = RS 1.756.50
2.4.4 DESFORMA DE ESTRUTURA QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE . .
C= Comprimento (M) MEMORIA DE CALCULO
L= Largura (M)
H= Altura (M) C L X LADOS X H X QTdD = m? X RS UNIT. = RS TOTAL
QTD= Quantidade 1.65 1.00 X 2.00 X 1.20 X 3,00 = 19.08 X RS 24,53 = RS 468,03
2.5 ASSENTAMENTO DE FERRO FUNDIDO
2.5.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 300
M= Metro MEMORIA DE CALCULO
M = M X RS UNIT. = RS TOTAL
33.00 = 33,00 X RS 21,79 = RS 719.07
2.5.2 MONTAGEM DE TUBOS. CONEXOES. VALVULAS. REGISTROS. MACROMEDIDORES E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL. JUNTA ELASTICA. MECANICA OU FLANGEADA. COM DIAMETROS DE 250 A
MEMORIA DE CALCULO
UND= Unidade
2,00 curvas UND = UND X RS UNIT. = RS TOTAL
1,00 luva 4,00 = 4,00 X RS 266,91 = RS 1.067.64
1.00 Reducédo
2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.6.1 LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRICAO
C= Comprimento (M)
L= Largura (M) MEMORIA DE CALCULO
C X L = m? X RS UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 6.00 = 198,00 X RS 0,75 = RS 148,50
2.6.2 LAVAGEM DE RUA COM JATO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA
C= Comprimento (M) ) .
L= Largura (M) MEMORIA DE CALCULO
C X L m? X RS UNIT. = R$ TOTAL
33,00 X 6.00 198.00 X RS 1.31 = RS 259,38
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6.3 PLANILHA ORGCAMENTARIA

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario,
no atendimento a universalizacéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



RESUMO FINANCEIRO DO ORCAMENTO NAO DESONERADO

"CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA
COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

ITEM DESCRICAO VALOR COM BDI %

1 ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS R$ 23.421,76 12,19%
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 19.725,43 10,26%
1.2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 3.696,33 1,92%

2 DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE RS 168.744,69 87,81%|
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 25.869,75 13,46%
2.2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES RS 114.681,93 59,68%
2.3 TRABALHOS EM TERRA R$ 15.960,99 8,31%
2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO - BLOCOS DE ANCORAGEM R$ 10.037,43 5,22%
2.5 ASSENTAMENTO DE FERRO FUNDIDO R$ 1.786,71 0,93%
2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 407,88 0,21%

TOTAL RS 192.166,45
RS -
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
dezembro-20 SINAPL dez/20 DO PRECOS
OBRA/SERVICO: DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTACAO BDI DE SERVICO COPASA: dez/20 ‘ ‘ Eg A m
DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO. 22,78% SUDECAP: 0 - = 2
5 ’ - set/2 NAO DESONERADO agua é vida
BDI DE MATERIAIS COTAGOES: jan/21
12,31%
ITENS
RETIRADOS a FONTE PRECO SEM BDI | PRECO COM BDI| VALOR TOTAL VALOR TOTAL ITEM COM BDI |,
DACURVA | TEM €ODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UND. QUANTIDADE (RS) (R$) SEM BDI (R$) COM BDI (R$) REDUZIDO CREERL
ABC
AD ACAO LOCA A O DE OB 9.076 6 BD
11 ADMINISTRACAO LOCAL - - 16.065,67 19.725,43
SIM 1.1.1 COMPOSICAO 1 COMPOSICAO ~ |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 16.065,67 19.725,43 16.065,67 19.72543 22,78%
1.2 CANTEIRO DE OBRAS - - 3.010,54 3.696,33
oM 121 COMPOSICAO 17 COMPOSICAQ | CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESA, BANCOS, TENDA, SINALIZAGAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE UND 100 115378 141661 1153,78 141661 22.78%
COLETA SELETIVA)
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA . ,
SIM 122 65002504 COPASA-I OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO MES 2,00 928,38 1.139,86 1.856,76 2.279,72 22,78%
D O AOD O OD D 9 68 69
2.1 SERVICOS PRELIMINARES - - 21.070,66 25.869,75
SIM 211 COMPOSICAO § COMPOSICAO ~ |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 341,58 419,39 1.280,93 1.572,71 22,78%
SIM 21.2 98458 SINAP-S TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 79,20 112,22 137,78 8.887,82 10.912,18 22,78%
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM B
SIM 213 97637 SINAP-S REAPROVEITAMENTO. AF. 122017 M2 79,20 2,04 2,50 161,57 198,00 22,78%
M 214 37504 SINAPI 1ECL)A PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO120X50M (L |/ 66,00 149 183 98,34 12078 22,78%
SIM 215 99063 SINAP-S LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 33,00 4,14 5,08 136,62 167,64 22,78%
SIM 2.1.6 COMPOSICAO 9 COMPOSICAO  |SINALIZAGCAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UND 10,00 183,03 224,72 1.830,30 2.247,20 22,78%
SIM 2.1.7 COMPOSICAO 5 COMPOSICAO  [SINALIZAGCAO DE OBRA COM FITA (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZACAO A CADA 2M M 66,00 2,24 2,75 147,84 181,50 22,78%
SIM 218 COMPOSICAO 16 COMPOSICAO  [SINALIZACAO PARE E SIGA MES 2,00 4.263,62 5.234,87 8.527,24 10.469,74 22,78%
2.2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES - - 101.286,98 114.681,93
2.2.1 DEMOLICAO DA ROCHA - - 96.647,85 108.985,53
2211 COT_ROCHA_01 COTAGOES DEMOLIGCAO DE ROCHA A FRIO VB 1,00 92.465,00 103.847,44 92.465,00 103.847,44 SIM 12,31%
R - CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA, SEM MANUSEIO E ,
2212 | COMPOSICAO 10 COMPOSICAO | o M ACAO DO MATERIAL M3 80,61 26,51 32,55 2.136,97 2.623,86 22,78%
2213 | COMPOSICAO11 COMPOSICAO  |DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE UND 40,31 0,37 045 14,91 18,14 22,78%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2214 97914 X ’ ¢ M3XKM 685,19 1,74 2,14 1.192,22 1.466,30 22,78%
SINAP-S (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’
2215 COT_TERRA_01 COTACOES AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 40,31 20,81 25,55 838,75 1.029,79 22,78%
AnR gg;/[oco)]ldﬁlxo E CONSTRUCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO - ASSENTAMENTO DA TUBULACAO ) ) 3.348,69 411185
2221 97636 SINAPS EI:B;I;)/I;I(}CI/;O PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 29,70 13,63 1673 404,81 196,88 22,78%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA B
2222 X M 123,40 151,51 733, ,97 22,78%
9639 SINAPS SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 3 594 SAl 515 33,00 8999 8
2223 96401 SINAP-S EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 29,70 7,05 8,66 209,39 257,20 22,78%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
2224 X M3 1,49 1.018,54 1.250,56 151253 1.857,08 22,78%
95995 SINAP-S EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ’
2225 100985 SINAP-S CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1,66 4,39 5,39 7,30 8,96 22,78%
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA
2226 93177 SINAP-S PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 TXKM 185 181 22 13005 15951 22,78%
CARUGA, MANUDKA E DESCARUGA DEDULUDS E MATERIAID GRANULARES EVM CAMINTTAU DASCULANITE ©
2227 100977 SINAP-S M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 6,65 4,63 5,68 30,80 37,79 22,78%
[ATNTNANE M2\ AT 07 /9000
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2228 97914 SINAP-S (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 M3XKM 113,10 1,74 2,14 196,79 242,0 22,78%
CARUGA, MANUDKA E DESCARGA DE ENTULIU EM CANVINITAU DASCULANTE 19 M7 - CARGA CUND
2229 100984 SINAP-S ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 2,23 5,29 6,50 11,78 14,48 22,78%
AT 0710000
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2.2, X ’ ' 37,87 7 , 2 ¥ ,78%
22210 97914 SINAP-S (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 M3XKM 7,8 1,74 2,14 65,89 81,04 22,78%
22211 COT_TERRA 01 COTACOES AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 2,23 20,81 25,55 46,35 56,91 22,78%
2.2.3 DEMOLICAO E CONSTRUCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO - BLOCOS DE ANCORAGEM - - 1.290,44 1.584,55
2231 97636 SINAP-S Egl\g{;}/l_zlg;o PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 7,65 13,63 1673 108,27 127,98 2.78%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
2232 96396 X M3 123,40 151,51 188,80 231,81 22,78Y%
SINAP-S SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 158 »
2233 96401 SINAP-S EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILU{DO CM-30. AF_11/2019 M2 7,65 7,05 8,66 53,93 66,25 22,78%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
dezembro-20 SINAPL dez/20 DO PRECOS
OBRA/SERVICO: DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTACAO BDI DE SERVICO COPASA: dez/20 ‘ ‘ Eg A m
DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO. 22,78% SUDECAP: 0 - - R
5 ’ - set/2 NAO DESONERADO agua é vida
BDI DE MATERIAIS COTAGOES: jan/21
12,31%
ITENS
RETIRADOS a FONTE PRECO SEM BDI | PRECO COM BDI| VALOR TOTAL VALOR TOTAL ITEM COM BDI |,
DACURVA | TEM €ODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UND. QUANTIDADE (RS) (R$) SEM BDI (R$) COM BDI (R$) REDUZIDO CREERL
ABC
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
2234 X M3 038 1.018,54 1.250,56 389,59 478,34 22,789
95995 SINAP-S EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 *
2235 100985 SINAP-S CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 0,43 4,39 5,39 1,88 2,31 22,78%
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA
2236 93177 SINAP-S PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 XM 1851 181 %2 33,50 41,09 22,78%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2237 X . ¢ MBXKM 29,13 1,74 2,14 50,69 62,34 22,789
7914 SINAP-S (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > "
CTARGA, MANUBRA E DESCARGA DESULCUS E MATERTIATS GRANULARES EM CAMINHAU BASCUCANTE ©
2238 100977 SINAP-S Ms - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 1,71 4,63 5,68 7,93 9,73 22,78%
CRIQCA,T‘EA’KJi‘IDRE\ IJ‘IWLL'E‘D'L"AK\JA DE ENTULITU EM CAMINTTAU PASCULANTE 18 M7 - CARGA CTUM
2239 100984 SINAP-S ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 0,57 5,29 6,50 3,04 3,73 22,78%
AT 0719000
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2.2.3.10 97914 SINAP-S (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 M3XKM 9,75 1,74 2,14 16,97 20,87 22,78%
22311 | COMPOSICAO 15 COMPOSICAO | DEMOLICAO DE PASSEIO CIMENTADO M2 8,00 16,73 20,54 133,84 164,32 22,78%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
223.12 S X . . M3XKM 20,4 1,74 2,14 35,50 43, 22,789
3 97914 SINAP-S (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020 3 0,40 5,50 3,66 8%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO y
22313 94990 SINAP-S EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 040 583,%8 717,01 2359 286,80 22,78%
22314 | COT_TERRA_01 COTAGOES AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 1,77 20,81 25,55 36,91 4532 22,78%
23 TRABALHOS EM TERRA - - 12.992,23 15.960,99
2.3.1 ASSENTAMENTO DA TUBULACAO DN300MM - - 8.986,17 11.038,43
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
23.1.1 90100 SINAP-S COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO M3 20,79 9,38 11,52 195,01 239,50 22,78%
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
2312 101576 SINAP-S ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR M2 99,00 3414 a9 337986 415008 2.78%
QUE 1,5 M. AF_08/2020
2313 101578 SINAPS ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR M2 19,80 28,39 34,86 562,12 69023 22,78%
QUE 1,5 M. AF_08/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6
2314 100977 SINAP-S M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 27,03 4,63 5,68 125,14 153,51 22,78%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
23.1. X 4 . M3XKM 1,74 2,14 799,4 3,24 22,78%
5 97914 SINAP-S (UNIDADE: M3XKM). AF.07/2020 459,46 99,46 98; 8
2316 101616 SINAPS iIl{-'E(I;;/I;UOZ (])DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 29,70 466 572 138,40 169,88 22,78%
ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR .
2317 X N M 43 11, ¥ 7,94 22,78%
101124 SINAP-S DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 3 5682 > 58 535,78 €675 8
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2318 X ’ ¢ M3XKM 1,74 2,14 1.482,91 1.823,81 22,78%
7914 SINAP-S (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 8255 ’
2319 93382 SINAP-S REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 43,71 24,47 30,04 1.069,46 1.312,90 22,78%
23.1.10 4084 SINAP-I POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E H 120,00 1,13 1,39 135,60 166,80 22,78%
23111 COT_TERRA_01 COTACOES AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 27,03 20,81 25,55 562,43 690,54 22,78%
23.2 BLOCOS DE ANCORAGEM - - 4.006,06 4.922,56
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
2321 90100 SINAP-S COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO M3 11,48 9,38 11,52 107,64 132,19 22,78%
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), ,
2322 90102 SINAP-S LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 383 84 1035 2,24 959 27
INTERFERENCIA. AF_01/2015
2323 101576 SINAPS ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR M2 30,60 3414 41,02 1.044,68 1282,75 22,78%
QUE 1,5 M. AF_08/2020
2324 101578 SINAP-S gsstsf?mEngg?goxLA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR M2 1020 2839 3486 269,58 355,57 2.78%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
dezembro-20 SINAPL dez/20 DO PRECOS
OBRA/SERVICO: DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTACAO BDI DE SERVICO COPASA: dez/20 ‘ ‘ Eg A m
DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO. 22,78% SUDECAP: 0 - - R
5 ’ - set/2 NAO DESONERADO agua é vida
BDI DE MATERIAIS COTAGOES: jan/21
12,31%
ITENS
RETIRADOS a FONTE PRECO SEM BDI | PRECO COM BDI| VALOR TOTAL VALOR TOTAL ITEM COM BDI |,
DACURVA | TEM €ODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UND. QUANTIDADE (RS) (R$) SEM BDI (R$) COM BDI (R$) REDUZIDO CREERL
ABC
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6
2325 100977 SINAP-S M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 19,89 4,63 5,68 92,09 112,98 22,78%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2326 97914 SINAP-S (UNIDADE: M3XKM), AF._07/2020 M3XKM 1.014,39 1,74 2,14 1.765,04 2.170,79 22,78%
2327 101616 SINAPS PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 7,65 166 57 35,65 576 2.78%
AF_08/2020
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
2328 101124 SINAP-S DE ESTEIRAS (100HP/ LAMINA: 2,19M3). AF. 07/2020 M3 4,14 9,43 11,58 39,08 47,98 22,78%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2329 X . ¢ MBXKM 1,74 2,14 108,15 133,01 22,789
7oL SINAP-S (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 6216 *
23.2.10 93382 SINAP-S REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,19 24,47 30,04 78,00 95,75 22,78%
23211 COT_TERRA_01 COTAGOES AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 19,89 20,81 25,55 413,91 508,19 22,78%
24 ESTRUTURAS DE CONCRETO - BLOCOS DE ANCORAGEM - - 8.176,09 10.037,43
041 COMPOSICAO 12 COMPOSICAD | CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 605 750 58323 510378 381082 2.78%
ADENSAMENTO
242 COMPOSICAO 2 COMPOSICAO | ARMAGAO CA-50 OU CA-60, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 326,70 9,98 12,25 3.260,47 4.002,08 22,78%
- - FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS ,
243 COMPOSICAO 3 COMPOSICAO | <\ 1\ xS DE CONCRETO ARMADO) M2 19,08 74,98 92,06 1.430,62 1.756,50 22,78%
244 COMPOSICAO 4 COMPOSICAO | DESFORMA DE ESTRUTURA QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 19,08 19,98 24,53 381,22 468,03 22,78%
25 ASSENTAMENTO DE FERRO FUNDIDO - - 1.455,31 1.786,71
251 COMPOSICAO 14 COMPOSICAO | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 300 M 33,00 17,75 21,79 585,75 719,07 22,78%
N . MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS, REGISTROS, MACROMEDIDORES E ACESSORIOS DE FERRO y
252 COMPOSICAO 13 COMPOSIGAO | ,yNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 250 A 350MM UND 400 A7,39 26691 869,56 1.067,64 22,78%
2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES - - 332,64 407,88
261 COMPOSICAO 6 COMPOSICAO  |LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRICAO M2 198,00 0,61 0,75 120,78 148,50 22,78%
262 COMPOSICAO 7 COMPOSICAO  |LAVAGEM DE RUA COM JATO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA M2 198,00 1,07 1,31 211,86 259,38 22,78%
TOTAL 164.390,12 192.166,45

Pégina 3 de 3




7 ; e Juiz de Fora
agua e vi da Prefeitura

"CESAMA

6.4 CURVA ABC
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario,
no atendimento a universalizacéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORGAMENTO NAO DESONERADO

&c

ESAMA

agua é vida

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DAS OBRA/SERVICO: DEMOLIGCAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

R$  192.166,45

VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO

R$  49.291,51

VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO

R$ 142.874,94

CURVA ABC )
100 6,45% dos itens representam
95 77,60% do orcamento PROPORCAO DE | PROPORCAO
CLASSE CORTE
& ITENS DE VALORES
29,03% dos itens representam g gg’gggjﬂ Zg’gggju E'gggf
17,38% d t = lhacddd iisidd
Al B c +38% do orcamento c T00,00% 452% 5.00%
20 50 100 64,52% dos itens representam
. ftens 5,02% do orgamento
Valores com BDI E| .
VALOR TOTAL DA ANALISE| R$ 142.874,94 100,0% OK
Ordem Codigo Descricédo Unidade [ Quantidade Prego unitéario Valor Total Participagédo Acumulado Classe
1 COT_ROCHA_01-COTAGOES DEMOLIGAO DE ROCHA A FRIO VB 1,00 R$ 103.847,44 | R$ 103.847,44 72,7% 72,7% A
2 [97914-SINAP-S TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.283,69 R$ 2,14 | R$ 7.027,09 4,9% 77,6% A
3 |101576-SINAP-S ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 129,60 R$ 41,92 [ R$ 5.432,83 3,8% 81,4% B
4 |COMPOSIGAO 2-COMPOSIGAO ARMAGAO CA-50 OU CA-60, FORNECIMENTO E COLOCAGAQ KG 326,70 R$ 12,25 [ R$ 4,002,08 2,8% 84,2% B
5 |COMPOSIGCAO 12-COMPOSICAO CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 6,53 R$ 583,23 | R$ 3.810,82 2,7% 86,9% B
6 |COMPOSICAO 10-COMPOSICAO CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA, SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 80,61 R$ 32,55 | R$ 2.623,86 1,8% 88,7% B
7 95995-SINAP-S ,Ej:(Ef;z%?: DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 1,87 R$ 1.25056 | RS 2.335,42 1.6% 90.3% B
8 COT_TERRA_01-COTAGOES AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 91,22 R$ 25,55 | R$ 2.330,75 1,6% 92,0% B
9 COMPOSIGAO 3-COMPOSIGAO FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS (CAIXAS DE CONCRETO ARMADO) M2 19,08 R$ 92,06 | R$ 1.756,50 1,2% 93,2% B
10  [93382-SINAP-S REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 46,89 R$ 30,04 | R$ 1.408,65 1,0% 94,2% B
i ] EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E o o
11 |96396-SINAP-S TRANSPORTE. AF 11/2019 M3 747 R$ 151,51 | R$ 1.131,78 0,8% 95,0% B
~ g = MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS, REGISTROS, MACROMEDIDORES E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA o o
12 COMPOSIGAO 13-COMPOSICAO ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 250 A 350MM UND 400 RS 26691 | RS 106764 0.7% 95.1% €
13 101578-SINAP-S ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 30,00 R$ 34,86 | R$ 1.045,80 0,7% 96,5% ©
14 COMPOSIGAO 14-COMPOSIGAO ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 300 M 33,00 R$ 21,79 | R$ 719,07 0,5% 97,0% ©
15 |1i01124-51NAP-S Esl(g:a\slﬁiﬁ%;;;gzomu, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: M3 60,96 RS 1158 | R$ 705,92 05% 97.5% .
16  [97636-SINAP-S DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 37,35 R$ 16,73 | R$ 624,86 0,4% 97,9% ©
17 |COMPOSICAO 4-COMPOSICAO DESFORMA DE ESTRUTURA QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 19,08 R$ 2453 | R$ 468,03 0,3% 98,2% ©
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
18  [90100-SINAP-S RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE M3 32,26 R$ 1152 [ R$ 371,69 0,3% 98,5% C
INTERFERENCIA. AF_01/2015
19  [96401-SINAP-S EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 37,35 R$ 8,66 | R$ 323,45 0,2% 98,7% C
] ] CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA o o
20 |100977-SINAP-S HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 55,28 RS 568 | RS 1400 0.2% 9,9% €
' : EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO o o
21 94990-SINAP-S CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF 07/2016 M3 0,40 R$ 717,01 | R$ 286,80 0,2% 99,1% ©
22 COMPOSIGAO 7-COMPOSIGAO LAVAGEM DE RUA COM JATO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA M2 198,00 R$ 1,31 | R$ 259,38 0,2% 99,3% ©
23 101616-SINAP-S PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 37,35 R$ 572 | R$ 213,64 0,1% 99,5% ©
] ] TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS o o
24 |9SI77-SINAP-S MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016 TXKM 9036 RS 222 | RS 20060 0.1% 99.6% €
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE o o
25 |40B4-SINAP-I RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAQ: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; 0=12 M3/H (+ OU -2 M3/H) EAMT =12 M (+ OU - 2 M) H 12000 RS 139 RS 166,80 0.1% 99.7% €
26 COMPOSIGAO 15-COMPOSIGAO DEMOLIGAO DE PASSEIO CIMENTADO M2 8,00 R$ 20,54 | R$ 164,32 0,1% 99,8% C
27 COMPOSIGAO 6-COMPOSIGAO LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRIGCAO M2 198,00 R$ 0,75 | R$ 148,50 0,1% 99,9% C
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
28  [90102-SINAP-S TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM M3 3,83 R$ 10,35 | R$ 39,59 0,0% 100,0% C
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
N : CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA o o
2 100984-SINAP-S DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 280 R 650 | RS 1821 0.0% 100,0%
30 COMPOSIGAO 11-COMPOSIGAO DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE UND 40,31 R$ 0,45 [ R$ 18,14 0,0% 100,0% ©
31 100985-SINAP-S CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2,09 R$ 539 [ R$ 11,27 0,0% 100,0% C
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PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORGAMENTO NAO DESONERADO

"CESAMA

agua é vida

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DAS OBRA/SERVICO: DEMOLIGAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS

VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO

DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO. R$  192.166,45
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAGAO E SERVICOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO R$  49.29151
R$ 142.874,94

CURVA ABC )
T 6,45% dos itens representam
95 77,60% do orcamento PROPORCAO DE | PROPORCAO
CLASSE CORTE
& ITENS DE VALORES
0, 0 0,
29,03% dos itens representam g gggg;’ 2232;’ Egg‘f
bl ,US70 ,38%
A 17,38% do orgamento z TO0.00% i =555
20 50 100 64,52% dos itens representam
. ftens 5,02% do orgamento
Valores com BDI E‘ o
VALOR TOTAL DA ANALISE| R$ 142.874,94 100,0% OK
[ Unidade | Quantidade | Prego unitario Valor Total Participagio | Acumulado [ Classe

Ordem]

Codigo [Descrigéo
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6.5 COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
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agua é vida

COMPOSICAO 1 - MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS "CESAMA—

OBRA/SERVICO: DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO PRAZO DA OBRA: 2 Meses

BAIRRO SAO PEDRO.

DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:
VALOR DO ORCAMENTO DE SERVICO SEM BDI: R$ 148.324,45

SINAPI: dez-20

MODALIDADE DOS PREGOS UNITARIOS
ORCAMENTO: NAO DESONERADO

DATA BASE DO ORCAMENTO
PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)

DATA: dez-20
IMPACTO NO ORCAMENTO: 10,83%
CUSTO NO MES CUSTO DA ADMNISTRACAO LOCAL
A A - PRECO UNIT. PRAZO DA " <
ITEM CODIGO FONTE ORCAMENTARIA DESCRICAO UND. UANT. MEMORIA DE CALCULO
2 ¢ SEM BDI QUANT. TOTAL OBRA d CUSTO TOTAL
A TOTAL
(MES)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL VB RS 8.209,07 RS 16.065,67
1.1 DIVISAO DE ENGENHARIA RS 7.856,60 RS 15.713,20
ENGENHEIRO DE OBRAS COM ENCARGOS s
- Quant. x prazo da obra x prego unitario
1.1.1 90778 SINAP-S COMPLEMENTARES H RS 100,75 4,00 RS 403,00 2 8,00 RS 806,00 p preg
ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS s
1. - R . Quant. x prazo da obra x prego unitario
1.1.2 4083 SINAP-I COMPLEMENTARES H RS 42,35 176,00 RS 7.453,60 2 352,00 [RS$ 14.907,20 p preg
1.6 SERVIGOS TECNICOS RS 352,47 RS 352,47
TAXAS CREA - ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE
1.6.1 CREA 2021 TECNICA ¢ TAXA 352,47 1,00 RS 352,47 1,00 RS 352,47

NOTA:
1) Foi verificado que o percentual total de Administragéo Local inserido no Custo Direto do orgamento esta dentro do limite maximo de 10,89% admitido pelo TCU, segundo o acérddo n2 2.622/2013 - TCU, para o tipo de Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e

construgdes correlatas.
2) Engenheiro de Obra: Considerado 0,5 hora por dia, 2 vezes por semana x 4 semanas = 4 horas/més x 2 meses conforme prazo de execugdo dos servigos
3) Encarregado de obras: Considerado 8 horas por dia de segunda a sexta x 22 dias= 176 horas/més x 2 meses conforme prazo de execugdo dos servigos

4) O prazo do cronograma de obra foi estipulado em 2 meses, tendo em vista o prazo de demoligdo de rocha de aproximadamente 60 dias.
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

Scesama

DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

MODALIDADE DOS PRECOS

OBRA/SERVICO: DEMOLlQAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE SINAPI: dez-20
FORA/MG, PARA COMPLEMENTAQAO DAS OBRAS DE DlSTRlBUlCAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO. COPASA: dez-20
SUDECAP: set-20 NAO DESONERADO
COTAGOES: jan-21
"CESAMA COMPOSICAO1 - ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS MEMORIA DE CALCULO
Gova é vida
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMINAGAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BD) TOTAL CONFORME MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS
ADM\N\STRACAO LOCAL DE OBRAS VB R$ 16.065,67
"CESAMHA COMPOSICAO 2 - ARMAGAO CA-50 OU CA-60, FORNECIMENTO E COLOCAGAO MEMORIA DE CALCULO
Gave é vida
BASE DE PREGO UNIT. (SEM
DENOMlNA(;AO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88245 H 0,1 R$ 21,12| R$ 2,11
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88238 H 0,1 R$ 15,93| R$ 1,59
ACO CA-50 AOU B COPASA-| 35000052 TO 0,001 R$ 5.880,00 | R$ 5,88| COMPOSIGAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
ARAME PRETO RECOZIDO PG.7-E (0.0016 KG / M) _ COPASAY | 35000618 K6 003 RS 13,03} RS 039 65000276 E 65000277 - ARMADURA DE ACO CA 50 E CAG0, FORNECIMENTO E COLOCACAO
ARMACAO CA-50 OU CA-60, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG R$ 9,98
' % FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 - A
& Cﬁdﬂﬁ COMPOSICAOS - MM, P/ ESTRUTURAS (CAIXAS DE CONCRETO ARMADO) MEMORIA DE CALCULO
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMlNACAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 15 R$ 21,04| R$ 31,56
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88239 H 15 R$ 17,43 R$ 26,15
ACO CA50AOUB COPASAI 35000052 0 0,0006 R$ 5.880,00| R$ 3,53
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAP-I 2692 L 0,02 R$ 3,92| R$ 0,08
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAP-I 9869 M 0,11 R$ 8,04| R$ 0,88
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M 0,24 R$ 4,82| R$ 1,16
!EM PROCESSO DE DESATIVACAQ! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM SINAP-I 1342 UN 0,0826 R$ 64,28 | R$ 5,31
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4512 M 0,18 R$ 1,17| R$ 0,21]
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4460 M 0,3 RS 8,64] RS 2,59| COMPOSIGAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAP-I 5075 KG 0,25 R$ 14,08 R$ 3,52|165000244 - FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM,
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS (CAIXAS DE CONCRETO ARMADO) M2 R$ 74,98| P/ ESTRUTURAS
"CESAMHA COMPOSIGAO 4 - DESFORMA DE ESTRUTURA QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE MEMORIA DE CALCULO
Gava é videa
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMlNACAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 0,32 R$ 21,04| R$ 6,73]
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 83239 H 0,76 RS 17,43] Rs 13,25| COMPOSIGCAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
DESFORMA DE ESTRUTURA QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE V2 RS 19,98/65003743 - DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE
' N ~ SlNALlZACAO DE OBRA COM FITA (ZEBRADA) E CONE DE S\NAUZA(;AO A < <
é C&f’ﬂ”ﬂ Lok ek CADA 2M MEMORIA DE CALCULO
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMlNACAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) SINAP-I 34498 UN 0,0032 R$ 108,56 | R$ 0,35
FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) SINAP-I 42015 M 1 RS 129 R$ 1,29| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COMPESA:
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 004 RS 1516] Rs 0,61]01.03.10U - ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAGAO (ZEBRADA) E CONE DE
SINALIZAGAO DE OBRA COM FITA (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAGAO A CADA 2M M RS 2,24| SINALIZACAO A CADA 2M, PADRAO COMPESA / NTC - 108 - DATA BASE 01/2020
"C‘.,E;ffflé i COMPOSIGAO 6 - LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRIGAO MEMORIA DE CALCULO
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMlNACAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 83316 H 0,04 RS 15,16 | R$ 0,61 COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRICAO M2 R$ 0,61)1650000689 - LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO
"CGE!;S/:‘M{_& COMPOSIGAO 7 - LAVAGEM DE RUA COM JATO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA MEMORIA DE CALCULO
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMINAGAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014 SINAP-S 901 cHe e RS 18331 | RS 092
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,01 R$ 15,16 R$ 0,15| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
LAVAGEM DE RUA COM JATO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA M2 R$ 1,07/65000069 - LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA

Pégina 1de 3




COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

Scesama

DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PREGOS
OBRA/SERVIGO: DEMOLIGAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE SINAPI: dez-20
FORA/MG, PARA COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO. COPASA: dez-20
SUDECAP: set-20 NAO DESONERADO
COTACOES:  jan-21
' o8 - PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50 = .
‘ Cﬁ‘f’ﬂ”’ﬁ. COMECSICAO X 2,50M MEMORIA DE CALCULO
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMINACAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4417 M 1 RS 6,66| R$ 6,66|
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M 4 RS 4,82| Rs 19,28
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M SINAP-I 4813 M2 1 R$ 260,00 R$ 260,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAP-I 5075 KG 0,11 RS 14,08| R$ 1,55|
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 1 R$ 21,04| R$ 21,04l COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2 RS 1516 | Rs$ 30,32
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94962 m3 0,01 R$ 272,73| R$ 27312 4900/1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DATA 12/2019
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 R$ 341,58]
'CESA MA v SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE = .
&2 COMPOSICAO 9 METALON 20X 20MM MEMORIA DE CALCULO
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMINACAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
PLACA 1,0X0,60M CH.GALV 26 CAVALETE METALON 20X20 SUDECAP 83.17.39 UN 1 R$ 180,00 R$ 180,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0.2 R$ 15,16 | R$ 3,03| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SUDECAP:
SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UND R$ 183,03/01.11.02 - PLACA 1,00X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM 04/2020
' A CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM o ;
‘ C&s’i‘!ﬂ COMPOSIGAO 10 - VALA, SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL MEMORIA DE CALCULO
BASE DE PRECO UNIT. (SEM -
DENOMINAGAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COMPESA:
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,75 R$ 1516 | R$ 11,37
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E
160 HP - CHP DIURNO. AF 11/2016 SINAP-S 95714 CHP 0,075 R$ 165,41 R$ 12,41
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 SINAP-S 5961 cHl e RS 3640| Re 27
CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA, SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL v3 RS 26,51| ITEM COPASA: 65000183
"CESAMﬁ COMPOSIGAO 11 - DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE MEMORIA DE CALCULO
agua é vida
BASE DE PRECO UNIT. (SEM -
DENOMINAGAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COMPESA:
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014 SINAP-S 5811 CHP 0,003 R$ 124,65 R$ 0,37,
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE UND R$ 0,37| ITEM COPASA: 65000182
' M CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, a .
‘ E;s’iﬂ.!é COMPOSIGAQ 12 - BOMBEAMENTO/LANGAMENTO E ADENSAMENTO MEMORIA DE CALCULO
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMINAGAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) SINAP-I 1525 m3 1,02 R$ 326,49 R$ 333,02
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 2 RS 21,26| R$ 42,52
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 6,00 RS 1516 | R$ 90,96
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 SINAP-S 90586 CHP 1,50 RS 188 R$ 2,82| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 SINAP-S 93281 CHP 0,26 R$ 21,93| R$ 5,70/65003653 - CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE,
CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANGAMENTO E ADENSAMENTO m3 R$ 475,02 BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO 05/2020
' MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS, REGISTROS,
‘ CESAMA COMPOSIGAO 13 - MACROMEDIDORES E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA MEMORIA DE CALCULO
agua é vida ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 250 A 350MM
DENOMINAGAO BASE DE CODIGO UND coEricienTE  |PRECO UNIT. (SEM TOTAL COMPOSICAO BASEADA NA MEDIA DOS COEFICIENTES DOS SEGUINTE ITENS
DADOS BDI) COMPESA:
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88267 H 4,255 R$ 20,77| R$ 88,38/22.04.06U - MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 8,51 R$ 1516 | R$ 129,01/ FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 250MM. 01/2020
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES, VALVULAS, REGISTROS, MACROMEDIDORES E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU UND = 21739 22.04.06U - MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 250 A 350MM ""|FUNDIDO ( CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE ) - DN - 350MM. 01/2020

Pégina 2 de 3
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DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PREGOS
OBRA/SERVIGO: DEMOLIGAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE SINAPI: dez-20
FORA/MG, PARA COMPLEMENTAQAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO. COPASA: dez-20
SUDECAP: set-20 NAO DESONERADO
COTACOES:  jan-21
"CESAMA COMPOSICAO 14 - /éf:g:'amszgooobs TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA MEMORIA DE CALCULO
dgua é vida J
A BASE DE PRECO UNIT. (SEM
CERRNAED DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 0,1529 R$ 21,26| R$ 3,25| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS COPASA:
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 83316 H 0,7645 RS 1516 | Rs$ 11,59
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE SNAPS — . — s 153.09] Rs 5 02| 22000396 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 ' ' "“"|ELASTICA, DN 300
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 300 M R$ 17,75
" ESAMA COMPOSIGAO 15 - DEMOLIGAO DE PASSEIO CIMENTADO MEMORIA DE CALCULO
agua é vida
BASE DE PRECO UNIT. (SEM -
DENOMINAGAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS COPASA:
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 83316 H 1 R$ 1516 | Rs$ 15,16
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE SINAP-S 67826 cHP 0,003 RS 11039/ Rs 0.33 65000178 - CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 ' ’ ""|MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 SINAP-S o782 cHl S RS 3565| RS 0.36
65000178 - CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,058 R$ 1516 | R$ 0.88| | TERIAL INCT 1ISIVE DESCARGA
DEMOLIGAO DE PASSEIO CIMENTADO M2 R$ 16.73) 100039 - DEMOLICAO PASSEIC CIMENTADO
"CESAMA COMPOSIGAO 16 - SINALIZAGAO PARE E SIGA MEMORIA DE CALCULO
agua é vida
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMINACAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) SINAP-I 41071 MES 2 R$ 213181 R$ 4.263,62
SINALIZAGAO PARE E SIGA MES R$ 4.263,62
' A . CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESA, BANCOS, TENDA, SINALIZAGAO, i .
‘ Cﬁf’fﬂﬁ COMPOSIGAO 17 LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) MEMORIA DE CALCULO
BASE DE PRECO UNIT. (SEM
DENOMINACAO DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
TENDA DE APOIO DOBRAVEL - ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m - H=2,50m COTACOES | COT_CANT_01 UND 1 R$ 227,86 R$ 227,86
CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER COTACOES | COT_CANT_02 UND 3 RS 241.24( R$ 723,72
CESTO COLETA SELETIVA - LIXEIRA 50 LITROS COM TAMPA COTACOES | COT_CANT_03 UND 1 RS 38.00| R$ 38,00
BOMBONA DE 20 LITROS COTACOES | COT_CANT 04 UND 1 RS 30,00 R$ 30,00
TORNEIRA PLASTICA 3/4'PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAP-S 86916 UN 1 RS 31.24| R$ 31,24
SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 SINAP-S 97053 M 12 RS 858| RS 102,96
CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESA, BANCOS, TENDA, SINALIZAGAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UND RS 1.153,78
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MAPA DE COTACAO

dcesama

agua é vida

OBRA/SERVICO: DEMOLIGAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

EMPRESA 2- COTAGOES DO CANTEIRO DE APOIO 3-BOTA FORA
A PRECO UNIT. PRECO 5
CATEGORIA cODIGO DESCRICAO UND PRECO MEDIO 3
< ADOTADO MEDIANA ¢ PROPOSTA R R&M DEMOLIGOES MEGA MAGAZINELUIZA ZE DO PLASTICO | ATERRO DO GRAMA
DATA COTAGAO
RAMON NELSON WAGNER PRECO BASE
MES ANO 20/01/2021 28/01/2021 01/10/2020 CESAMA
ROCHA COT_ROCHA_01 |DESMONTE DE ROCHA VB | RS 92.465,00 [R$ 103.950,00 | R$ 92.465,00 PREGO MEDIO 1| janeiro-21 | RS  103.950,00 63.000,00
CANTEIRO DE APOIO COT_CANT_01 |TENDA DE APOIO DOBRAVEL - ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m - H=2,50m UND |R$ 227,86 | RS 246,37 227,86 PREGO MEDIO 10| outubro-20 RS RS RS 249,00
CANTEIRO DE APOIO COT_CANT_02 Sg\N.J:li:‘:TS DEMESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM UND RS 241,24 | RS 270,86 241,24 PRECO MEDIO 10| outubro-20 RS RS RS 120,00
CANTEIRO DE APOIO COT_CANT_03 | CESTO COLETA SELETIVA - LIXEIRA 50 LITROS COM TAMPA UND |R$ 38,00 | R$ 38,00 38,00 ZE DO PLASTICO 10| outubro-20 RS 38,00
CANTEIRO DE APOIO COT_CANT_04  |BOMBONA DE 20 LITROS UND |R$ 30,00 [ R$ 30,00 30,00 ZE DO PLASTICO 10| outubro-20 RS 30,00
AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE
COT_TERRA_01 R 20,81
TRABALHOS EM TERRA - 01 | CEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 | R$ 20,81 | R$ 20,81 20,81 ATERRO DO GRAMA S )
RS - | RS - -
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RELAGCAO DE FORNECEDORES

FceEsana

Sgua © vida

OBRA/SERVICO: DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTACAO DAS OBRAS

DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

1 - BAIXA TENSAO/SPDA/AUTOMAGCAO/TELEMETRIA

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
R&M DEMOLICOES 23.292.067/0001-42 (32) 99113-9525 Ramon rmdemolicoes@gmail.com
DESMONTAR JF (32) 99174-9177 Marcelo desmontarjf@gmail.com
MEGA PROF 00.904.407/0001-43 (32) 3221-1657 Nelson megaprofltda@gmail.com
2 - BOTA FORA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
ATERRO DO GRAMA 22.194.425/0001-11 (32) 98887-8741 Manoel aterrodograma@gmail.com
3 - CANTEIRO DE APOIO
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
MAGAZINE LUIZA 47.960.950/0001-21 www.magazineluiza.com.br
AMERICANAS 33.014.556/0001-96 www.americanas.com.br
ZE DO PLASTICO 07.048.261/0002-01 (32) 3216-1935 Wagner contato@zedoplastico.com.br



mailto:rmdemolicoes@gmail.com
mailto:desmontarjf@gmail.com
mailto:megaprofltda@gmail.com
http://www.magazineluiza.com.br/

7 MATRIZ DE RISCO
O mapeamento do Risco (matriz de risco) é elaborado na tentativa de identificar
todos 0s eventos que causem risco a execucdo do contrato, avaliando o grau de
cada risco através de pontuacoes e finalmente descrevendo acdes de controle de
resposta a um determinado risco.
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Mapeamento de Risco - DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

Subprocesso /

Identificagdo de Eventos de Riscos

Avaliagéo do Riscos

Resposta a Risco

Natureza do

Risco Inerente

Atribuigdo e Controle do Riso

Risco Residual

Controles Propostos / Agdes Propostas

Atividade ID Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias Caicooiate Risco F— — — Possivels
Risco or¢amentario/f | p NR Atribuigdo do Avaliagdo quanto ao Avaliagdo quanto a \ P NR Respostas Tino s Data do Data da SEUS Situacio
inanceiro Risco Desenho do Controle Operagéo do Controle P ¢ Inicio Conclusdo <
Divergéncias entre a descri¢do do objeto no contrato e a Falta de compatibilizagéo do . ’ . Risco Risco .. X Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a :
i constante do edital de licitagéo elementos Atraso no inicio do empreendimento | - Operacional Nao 8 2 Moderado G 3 2 Moderado Eliminar Corretiva eventuais correcdes antes da assinatura do mesmo. N&o Iniciado °
c2 Divergéncias relevantes entre os projetos basico e executivo; Discrepancia de concepgdes Atraso no inicio do empreendimento | Operacional Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar | Preventiva S:l;rg:‘treart:o parecer técnico da area de engenharia antes da assinatura | Nao Iniciado
Né&o-vinculagéo do contrato ao edital de licitagéo (ou ao termo R N . . . . "
N PR N o . . ~ Risco Risco " " . 5 :
C3 que a dispensou ou inexigiu) e a proposta do licitante vencedor; Nao observancwaiaos requisitos Gera nulidade Conformidade Nao 3 2 ! CESAMA 3 2 ! Mitigar Corretiva .Obs."t’va.‘ requisito legal. Proceder a}check list do contrat9 e das Nao Iniciado [ ]
legais Moderado Moderado justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratag&o.
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais Comprometimento no espoco e nos Risco Risco Manter formalizagéo dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagdo
Cc4 alteragdes de projeto ou cronograma fisico-financeiro; Né&o formalizag&o de aditivos P P Orgamentario Sim 3 2 CESAMA 3 2 Mitigar Preventiva |de mudanca ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes N&o Iniciado [ ]
prazos Moderado Moderado ~ -
da celebracéo de aditivos.
cs Néo justificativa de acréscimos ou supressoes de servigos; Mudanga n&o controlada do Comprometimento nos prazos e dos Orgamentario Sim 3 2 Risco CESAMA 3 2 Risco Eliminar Preventiva Submetgr a apreciagdo da dl@ona para justificativa de acréscimos e Néo Iniciado [
escopo custos previstos Moderado Moderado supressdes embasando os aditivos
30, to aos ou supressoes de « N . . " . . ~ " " - . Atender limites legais. Proceder checagem de orgamentos antes da 5 :
CONTRATO e quanto aos A 9
Cc6 senvicos, dos limites definidos na Lei n° 13303; Nao observancia da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Né&o 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva aprovacdo de aditivos. N&o Iniciado .
Acréscimo de servigos contratados por pregos unitarios ~ ~ - . Risco Risco - . Acompanhar variagéo de pregos de mercado e justificar adequadamente 5 :
€3 diferentes da planilha orcamentaria apresentada na licitacao; Alteragéo no escopo Oneragéo do contrato Orgamentario Sim 3 2 Moderado E=HIR 3 2 Moderado Eliminar Corretiva eventuais ocorréncias. Néo Iniciado °
Execugéo de servigos ndo previstos no contrato original e em 5 - " Risco Risco - " Submeter aprovagéo da fiscalizagéo e formalizagéo de aditivo, antes de 5 :
C10 seus termos aditivos: Falha no orgamento Oneragao do contrato Orgamentario Sim 2 2 s CONTRATADA 2 2 e Eliminar Preventiva qualquer acio de execuco do servico. Né&o Iniciado ®
C11 Subcontratagéo ndo admitida no edital e no contrato; N&o observancia da; clausulas Nulidade do processo de Conformidade Nao 2 3 IREED CONTRATADA 2 3 IREED Eliminar Preventiva |Fiscalizar adequadamente o contrato e a execugédo dos servigos Né&o Iniciado ®
contratuais subcontratacéo Moderado Moderado
C12 Contrato encerrado com objeto inconcluso; Insolvér d E 1to do contrato Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva g:::’zgs'eqmsm legal para recebimento da obra e encerramento de Né&o Iniciado ®
C13 Prorrogagao de prazo sem jusiificativa Atraso injustificado N&o concessao do pleito Conformidade Néao 3 2 R CONTRATADA 3 2 R Eliminar Preventiva \nserlr]ysuflcanva N0 processo de acordo com a necessidade da Nao Iniciado .
Moderado Moderado execucdo do empreendimento.
C14 Contratada néo cumpre o contrato Insolvéncia/destrato Aplicagao de ingr(;fos previstas em Estratégico N&o 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva [Prever no BDI custo de seguro de risco N&o Iniciado [ ]
PE1 Alteracdes de projeto e/ou especificagao por solicitagéo da Contratante Eventual alteragau dos documentos Operacional Ndo 2 2 Risco CESAMA 2 2 Risco Mitigar Preventiva Adequacao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da Nao Iniciado o
contratante. citados Moderado Moderado contratante.
Alteragdes de projeto e/ou especificagéo por solicitagéo da Adequagao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da
PE2 contratada. Contratada Eventual allera;ao dos documentos Operacional Néo 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passiva Corretiva contratada. Pofiera haverg\terat;aq na remuneragdo elou prorrogagéo de Néo Iniciado [
citados Moderado Moderado mente prazo em fungéo dos servicos modificados por meio de termo aditivo
especifico
PROJETO Alteragdes de projeto e/ou especificagéo por solicitagéo da Adequagao dos projetos em atendimento as exigéncias da
PE4 CEMIG CEMIG Eventual alterag@o dos documentos Operacional Ndo 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passiva Corretiva | cONCesSsionaria de energia, a ser reallzado_pela Contratada Po(_:iera haver N&o Iniciado ®
citados Moderado Moderado mente alterag@o na remuneragéo e/ou prorrogagéo de prazo em fungéo dos
servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
Alteragdes de projeto e/ou especificacdo por solicitagédo de Adequacao dos projetos em atendimento as exigéncias de
PE6 empresas de Telecomunicagdes Telecomunicagdes Eventual alteracéo dos documentos Operacional Néo 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passiva Corretiva Te\ecolﬁunlcagoes, a sef realizado pela C?ntratada Podera ha\_/er Nao Iniciado .
citados Moderado Moderado mente alteragc@o na remuneragéo e/ou prorrogagéo de prazo em fungéo dos
_ servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
CL1 Paralisagéo por intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 1 3 Risco Pequeno | CONTRATADA 1 3 p:;ice?m ACEI::E?:SIM Preventiva |Proteger materiais e estruturas existentes Nao Iniciado [
£ 5 x Ri Ri - .
CL2 Alagamento da obra Drenagem precéria Perdas de materiais e servicos Estratégico Néo 2 3 1sco CONTRATADA 2 3 1sco Mitigar Preventiva |Previsdo de sistemas de drenagens suficientes Né&o Iniciado [ ]
CLIMA Moderado Moderado
A . 5 5 x Ri Ri .
CL3 Incéndio Né&o observancia de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Néo 2 3 1sco CONTRATADA 2 3 1sco Mitigar Preventiva | Seguro Né&o Iniciado [ ]
Moderado Moderado
CL4 Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Néo 2 1 Risco Pequeno | CONTRATADA 2 1 P:I?:l:o Mitigar Preventiva |Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Né&o Iniciado [ ]
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusao da obra. Risco Risco A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
co1 Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 3 CONTRATADA 2 3 Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, seré aplicada Néo Iniciado .
Moderado Moderado - PPN
sancao administrativa prevista em contrato.
Qualidade da Obra . - . ~ q q . . s . . - ~ . < :
C0o2 Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Né&o 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva |Atencéo a qualidade de materiais e técnicas de execugéo dos servigos Nao Iniciado [ ]
CANTEIRO DE OBRAS Transtornos relativos a obra (ruido, poeira, trafego intenso, Néo observancia as normas A contratada é responsavel pela solug&o das ocorréncias, arcando com
Cco3 actmulo de materiais etc. ... ) vigentes Salde Ocupacional Conformidade Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, seré aplicada Nao Iniciado [ ]
9 sancao administrativa prevista em contrato.
Quebra de Maquinas e Equipamentos Risco Risco
co4 Falta de Manutenc&o preventiva Atraso no Cronograma Operacional Néao 2 3 Moderado CONTRATADA 2 3 Moderado Transferir Preventiva |Adotar sistema de manutencg&o preventiva Na&o Iniciado .
CO5 Saude e Seguranga Condicéo Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva | Treinamento constante, exames periddicos, EPC e EPI Né&o Iniciado [ )
SOCIAL S1 Intervengdes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Néo 3 5 CONTRATADA 3 5 Mitigar Preventiva |Minimizar transtornos Né&o Iniciado [ ]
N&o cumprimento de procedimentos especificos da NR 18 - Aumento do indice de acidentes de Risco Risco Exigir documentagéo legal e assinatura de clausula de obrigacao
EO1 Seguranca do Trabalho da contratada e subcontratadas Né&o observancia a NR18 Conformidade Néao 2 3 CONTRATADA 2 3 Eliminar Preventiva |especifica no contrato de cumprimento das normas relativas a seguranca Na&o Iniciado [ ]
trabalho Moderado Moderado do trabalho.
Transtornos relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, Nao observancia as normas . . ~ Risco Risco Definir locais para descarte, recomendar praticas de logistica e protegoes 5
EO3 acimulo de materiais etc. ... ) vigentes Saude Ocupacional Estratégico Néo 2 3 Moderado CONTRATADA 2 3 Moderado Transferir Preventiva necessérias para a obra. Né&o Iniciado [ ]
Falha na prestacao de servicos pelos fornecedores e Exercer monitoramento e controle da execucéo da obra, exigir diario de
EO5 contratados Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Néao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |obra e registrar ocorréncias. Solicitar mudangas no projeto no que diz Na&o Iniciado .
respeito a prazos.
EO6 Falta de documentagdo legal das empresas subcontratadas Falta_de mon\tPramento, controle e Onus e sangges pelo 6rgao Conformidade Néao 2 3 IREED CONTRATADA 2 3 KD Transferir Preventiva |Solicitar documentac&o prevista em lei e acompanhar execucao da obra. N&o Iniciado .
n&o observancia a lei vigente fiscalizador Moderado Moderado
Rompimento de instalagdes hidraulicas e elétricas existentes Atraso no cronograma e eventuais Verificar condi¢des do local e projetos anteriores para evitar perfuragdes
EO8 Negligéncia aclc?en(es Estratégico Néao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva |e minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar situagdo as empresas Na&o Iniciado .
contratadas.
EO9 Defini¢ao de bota fora para residuos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Néao 2 3 Mt:ilzf:do CONTRATADA 2 3 M:;sz:do Transferir Preventiva | Definir previamente local para bota fora de entulhos Na&o Iniciado .
EO10 Rejeigdo de material e servigo Falta adoc&o de boas praticas Retrabalhar Estratégico Néao 2 3 IREED CONTRATADA 2 3 KD Mitigar Preventiva Acompanhar frequentemente a execugdo da obra. Solicitar amostra de Na&o Iniciado .
Moderado Moderado produtos.
Turnover de funcionarios, desidia, falta de comprometimento Comprometimento da qualidade,
EO11 Auséncia de d\r;{ﬂzes nossetor de | atrasos nzgéocnuos%:n;:nf aumento Estratégico Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva [Incluir clausula de responsabilidade contratual da empreiteira. Né&o Iniciado [ ]
contratacdes/demissdes
Remanejamento de equ 1tos de ] Transtornos e atrasos durante a . ~ Risco Risco Aceitar/passiva Planejar previamente a necessidade de movimentacéo de pessoas e 5
EO12 que serdo reformadas Falta de planejamento execucio Estratégico Néao 2 3 Moderado CONTRATADA 2 3 Moderado mente Preventiva reparticdes Na&o Iniciado .
EO13 Rel:nane]amento de pessoas de instalagdes ocupadas que Falta de planejamento Transtornos e alrafos durante a Estratégico Néo P 3 Risco CONTRATADA P 3 Risco Aceitar/passiva Preventiva PIane]ar_ previamente a necessidade de movimentacéo de pessoas e Nao Iniciado .
serdo reformadas execucao Moderado Moderado mente reparticoes
EO14 Achado arqueoldgico Circunstancial Atraso no cronograma Conformidade Nao 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Acel::re/ﬁtaesslva Corretiva ?g;;:)eer::re“reesxecugao da obra e aguardar manifestacao das autoridades N&o Iniciado .
- EO15 Contaminagao de lengdis fredticos Falta de atendimento as normas Eventual nus para a recuperagdo do Conformidade Nao 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva  |Incluir clausula de responsabilidade contratual da empreiteira. Na&o Iniciado .
EXECUGAO DE OBRA passivo ambiental
EO16 Achado de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas Circunstancial Atraso no cronograma e oneracgéo do Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Gerar aditivo de demolicéo extraordinaria ou aproveitamento de estrutura Nao Iniciado .
especiais do solo empreendimento existente.
EO17 Mudanga (alteragbes no projeto) Circunstancial Atraso no grmo;?gé:gzsnigeraqao do Orcamentéario Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva |Analisar a mudanca. Elaborar aditivo correspondente N&o Iniciado .
EO18 Imprevistos (riscos ndo pensados) Risco ndo mapeado Oneracéo do empreendimento Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Trabalhar com reserva gerencial Na&o Iniciado .
Danos materiais e corporais causados a terceiros em - . . ~
EO19 decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra Eventualidade/Fatalidade Oneracédo do empreendimento Orcamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Na&o Iniciado .
EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneracédo do empreendimento Orcamentéario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Na&o Iniciado .
EO21 Tumuttos, greves e Lockout Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Néao 3 2 RS0 CONTRATADA 3 2 IREED Aceitar/passiva Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Na&o Iniciado .
Moderado Moderado mente
EO22 Solicitago de Intervencao no Transito (SETTRA) Falta de um plano de sinalizacdo Atraso no cronograma Estratégico Néao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Plane|ar~preV|amgnte ao inicio das obras um plano de sinalizagao para Na&o Iniciado .
aprovacdo junto a SETTRA
Desapropriacéo de Terrenos 4 x q q = =
EO23 propriag Fag:sii;rsrggggsde Atraso no cronograma Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Acenar/;aetlvamen Preventiva |Mapear zonas de desapropriacdo nas fases do planejamento N&o Iniciado .
EO24 Presenca de Rocha Falta de srindagens para Alraso no cronograma € oneragao do Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Aceitar/ativamen Preventiva |Avaliacdo e levantamento de custo Nao Iniciado [ ]
elaboracdo do projeto empreendimento te
Deslizamento de Talude ~ a q q 5 =
EO25 = u Falta de sondagens e avaliacdes Atraso no grmo;?gé:gzsnigeraqao do Orcamentéario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva |Sondagens e avaliacdo do Engenheiro RT N&o Iniciado .
Atrasos na realizac&@o de Servicos pela Contratada e/ou suas A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO26 Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Néao 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Na&o Iniciado .
sancdo administrativa prevista em contrato.
N&o conformidade na realizac&o de Servigos pela Contratada Falta de aplicacéo de normas e " B . ~ n . =
EO27 elou suas Subcontratadas boas praticas de engenharia Retrabalho, atraso e possivel prejuizo| Estratégico Néao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Retrabalhar até que o vicio seja sanado N&o Iniciado .
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos A contratada é responsavel pela solugdo das ocorréncias, arcando com
EO28 por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Néao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, seré aplicada Na&o Iniciado .
sancdo administrativa prevista em contrato.
ebra ou acidentes com maguinas e E amentos 4 = q q = =
EO29 Qu | act aut auip :‘::uctj:nur?:: p:’el\l/"ecrinlj: Atraso no cronograma Estratégico Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |Adotar sistema de manutengéo preventiva Né&o Iniciado [ ]
manutencao preventiva
Auséncia de recebimento provisério da obra pelo responséavel Risco R
RO1 por seu acompanhamento e fiscalizagéo, mediante termo Auséncia da documentagao Resguardar as partes envolvidas Operacional Néo 4 1 Moderado CESAMA 4 1 Moderado Eliminar Preventiva |Padronizar termos de recebimento provisério de obras Né&o Iniciado [
circunstanciado assinado pelas partes;
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Mapeamento de Risco - DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE FORA/MG, PARA COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

Identificagé@o de Eventos de Riscos Avaliagéo do Riscos Resposta a Risco
Subprocesso / X Natureza do Risco Inerente Atribuigéo e Controle do Riso Risco Residual o Controles Propostos / Agdes Propostas
e n . PN~ Categoria do Risco Possiveis
Atividade ID Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias - - — — o
Risco orgamentarioff| | p NR Atribuigao do Avaliag&o quanto ao Avaliagdo quanto a \ P NR Respostas Tino s Data do Data da SHUS Situacio
inanceiro Risco Desenho do Controle Operagao do Controle P ¢ Inicio Conclusdo <
RO2 Perda doﬂprazo dg observagéao ou vistoria que comprove a Falta da e_\abo_ragao de_ d|re~tr|zes Possivel falta (_ie compatibilidade Operacional Néo 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar v ) da cc da com os termos Néo Iniciado o
adequagao do objeto aos termos contratuais para vistoria e verificagdo entre o planejado & executado contratuais celebrados
Auséncia de recebimento definitivo da obra, por servidor ou Falta de plano de recebimento de Atrasos no comissionamento e
RO3 comiss&o designada por autoridade competente, mediante p obra operacdo Operacional Néo 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva |Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Nao Iniciado
termo circunstanciado, assinado pelas partes. perag:
RECEBIMENTO DE i ico i ji icitaca F anci 3 Oraé T i : : " - .
RO4 Descumprimento de conQ|qoes descrlta§ no edital de licitagéo e Nao pbservancla aos (ermos Eventual sangéo pelo 6rgdo Operacional Néo 3 2 Risco CONTRATADA 3 2 Risco Eliminar Preventiva Providenciar recgl))mgnto de acord}o com o relatério de vistoria que N&o Iniciado ®
OBRA no contrato para o recebimento da obra; previstos em contrato/edital fiscalizador Moderado Moderado contemple as exigéncias contratuais.
Descumprimento dos prazos de conclusao, entrega, Né&o observancia aos termos Atraso no cronograma e oneragéo do Risco Risco
RO5 observagéo e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto . gram < Operacional Nao 2 2 CONTRATADA 2 2 Eliminar Preventiva |Monitorar e controlar a execugao do projeto dentro das melhores praticas Né&o Iniciado ®
e previstos em contrato empreendimento Moderado Moderado
no contrato e em seus termos aditivos;
Omissdo da Administragao, na hipotese de terem surgidos Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificagéo e
RO6 defeitos construtivos durante o periodo de responsabilidade Negligéncia na vistoria Transferéncia de responsabilidade Integridade Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva P 0 de p G Nao Iniciado [ ]
. apontamento de eventuais vicios.
legal desta;
RO7 Recebimento da obra com falhas visiveis de execucéo; Nao conformidade Comprometimento na operacéo Integridade Nao 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva  |Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a direcdo da empresa. Na&o Iniciado [ ]
RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Nao conformidade Comprometimento da rede Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Corretiva  |Proceder corregdes Né&o Iniciado [ ]

LEGENDA:

Categ de Risco

Estratégico: eventos que possam impactar na miss@o, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizacéo

Operacional: eventos que podem comprometer as

Orcamentério: eventos que podem comprometer a capacidade da organizacéo de contar com 0s recursos arios r

da or

a realizagdo de suas

Reputacado: eventos que podem comprometer a confianga da sociedade em relagéo a capacidade da organizagdo em cumprir sua misséo institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgdo

Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestéo dos recursos publicos e das atividades da organizacdo, causados pela falta de

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicaveis.

Avaliacéo dos Controles Existentes
a. Quanto ao Desenho
(1) Nao ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

(3) Controles ndo foram

forr , mas sao executados de acordo com a experiéncia dos servidores;

e desvios éticos

(4) E desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas nao prevé revisdes periédicas;

(5) O sistema de controle é eficaz na gestao de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com corre¢des ou aperfeicoamentos planejados de forma tempestiva).

Legenda - Risco Inerente

| - Impacto

P - Probabilidade

NR - Nivel de Risco

ou eventos que possam comprometer a prépria execucao orcamentaria

b. Quanto a Operacéo
(1) Controle nédo executado;

(2) Controle parcialmente executado e com deficiéncias;

(3) Controle parcialmente executado;

Ite associados a falhas, deficiéncia ou inadequag&o de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestdo quanto a eficacia e a eficiéncia dos processos organizacionais.

Nivel de Risco

Risco Critico

Risco Alto

co Moderado
Risco Pequeno

(4) Controle implantado e executado de maneira periédica e quase sempre uniforme. Avaliagdo dos controles € feita com alguma periodi

(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na fr é . P

1te 0s controles sdo testados e aperfeigoados.

Resposta a Risco

Eliminar

Mitigar

Transferir

Compartilhar

Explorar

Melhorar

Aceitar Ativamente

Aceitar Passivamente
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8 PROJETOS

Os projetos que compde este conjunto de intervencdes serao apresentados em

volume especifico que sera composto pelos seguintes projetos:
e Projeto Arquitetonico/Hidraulico

Na falta de detalhamentos especificos, a CONTRATANTE deve ser contatada para

sanar possivel davidas.
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8.1

PROJETO ARQUITETONICO/HIDRAULICO
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9 CROQUIS
A seguir serao apresentados os Croquis de Sinalizacao de Obras lineares e DMT-
Distancia Média de Transporte para Usina de Asfalto e Bota Fora, que foram
utilizados como parametro para realizacdao do Orcamento da Obra.
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7 ; e Juiz de Fora
agua e vi da Prefeitura

"CESAMA

9.1 CROQUI DE SINALIZACAO
CROQUI DE SINALIZACAO OBRAS LINEARES - PISTA MAO UNICA

SINALIZAGAO NOTURNA

RESUMO DA SINALIZACAO
7 PLACAS/CAVALETES

AS SINALIZACOES COM CONES, FITAS E
NOTURNA, SERAO EXECUTADAS EM
AMBOS OS LADOS DA VALA.

65
Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario,
no atendimento a universalizacéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



9.2 CROQUIS DE DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE -BICA CORRIDA

Av. Sr. dos Passos, 1805 - VI Sao Jorge a Avenida
Empresarial Park Sul

Google Maps

De carro 14,8 km, 24 min
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Google Maps

Av. Sr. dos Passos, 1805 - VI Sao Jorge a Pedreira
Santa Monica

TLORINOIB

De carro 16,7 km, 30 min
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Google Maps

Av. Sr. dos Passos, 1805 - VI Sao Jorge a Pedreira
Santo Cristo, Juiz de Fora - MG

O Pedreira Santo Cristo

De carro 15,6 km, 31 min
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9.3 CROQUIS DE DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - MASSA ASFALTICA

USINA ENGEDRAIN
Av. Sr. dos Passos, 1805 - VI Sao Jorge a Avenida

Empresarial Park Sul

Google Maps

Aver\»cd;a él‘lgéf‘l
do Nasciment

De carro 14,8 km, 24 min
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USINA EMPAV

Av. Sr. dos Passos, 1805 - VI Sao Jorge a Rua De carro 19,5 km, 21 min
Doutor Eladio Lopes

Google Maps




CIVIL PAVIMENTACOES
Av. Sr. dos Passos, 1805 - VI Sao Jorge a Rua De carro 13,6 km, 25 min

Antonio Azalin silva

Google Maps

ORB(
\ y s
Wi Rua Jose Lourenco S
elmer11875 - Borbole

’ LINHA
P,

\ 1‘7 [

YO Rua*AntoniofAzalin silva

T

NOVA
IFORNIA

o
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9.4 CROQUI DE DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - BOTA FORA (GRAMA)
Go g|e Maps Av. Sr. dos Passos, 1805 - VI Sao Jorge a R. das

Flores, 351 - Grama

Rua das'Flores

¢
) 30 min S

155km

De carro 15,5 km, 30 min
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10 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
O cronograma de fisico financeiro apresentando a seguir, foi elaborado de acordo
com as principais etapas do orcamento da obra.
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental.



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORCAMENTO NAO DESONERADO

"CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE NA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS - JUIZ DE
FORA/MG, PARA COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO SAO PEDRO.

RS 192.166,45

Prazo: 2 Meses

Data: Janeiro/2021

ITEM DESCRICAO AIED] TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2
FINANCEIRO
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS R$ 23.421,76 | R$ 13.242,16 | R$ 10.179,60
Fisico % 10,26% 54,20% 45,80%
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL
Financeiro 19.725,43 R$ 10.691,69 R$ 9.033,74
Fisico % 1,92% 69,00% 31,00%
1.2 CANTEIRO DE OBRAS
Financeiro 3.696,33 R$ 2.550,47 R$ 1.145,86
2 DEMOLICAO DE ROCHA E ASSENTAMENTO DE REDE R$ 168.744,69 | R$ 90.916,98 | R$ 77.827,71
Fisico % 13,46% 79,00% 21,00%
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro 25.869,75 R$ 20.437,10 R$ 5.432,65
Fisico % 59,68% 50,00% 50,00%
2.2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
Financeiro 114.681,93 R$ 57.340,97 R$ 57.340,97
Fisico % 8,31% 61,00% 39,00%
2.3 TRABALHOS EM TERRA
Financeiro 15.960,99 R$ 9.736,20 R$ 6.224,79
Fisico % 5,22% 25,00% 75,00%
2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO - BLOCOS DE ANCORAGEM
Financeiro 10.037,43 R$ 2.509,36 R$ 7.528,07
Fisico % 0,93% 50,00% 50,00%
2.5 ASSENTAMENTO DE FERRO FUNDIDO
Financeiro 1.786,71 R$ 893,36 R$ 893,36
Fisico % 0,21% 100,00%
2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
Financeiro 407,88 R$ 0,00 R$ 407,88
Financeiro R$ 192.166,45 | R$ 104.159,14 | R$ 88.007,31
TOTAL Acumulado R$ 104.159,14 | R$ 192.166,45
Fisico % 100% 54,20% 45,80%)
Acumulado 54,20% 100,00%)

Paginaldel
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