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RESUMO DO ORÇAMENTO 



ITEM DESCRIÇÃO VALOR COM BDI %

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO    194.651,65R$                3,3%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 319.293,76R$                5,3%

3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO/ALIMENTADORA/TRAMO "A" 5.469.444,29R$             91,4%

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.515,96R$                  0,5%

3.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS 94.902,85R$                  1,6%

3.3 ESCORAMENTO DE VALAS 465.626,55R$                7,8%

3.4 APILOAMENTO, REATERRO DE VALAS E BOTA-FORA DE MATERIAL 178.579,65R$                3,0%

3.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DA TUBULAÇÃO 3.160.631,54R$             52,8%

3.6 CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRÁULICOS E BLOCOS DE ANCORAGEM 720.357,54R$                12,0%

3.7 TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FÉRREA 5.882,58R$                    0,1%

3.8 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 812.947,62R$                13,6%

5.983.389,70R$             100,0%TOTAL

OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195

RESUMO FINANCEIRO DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO
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ORÇAMENTO 



MODALIDADE

OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 SINAPI: dez/20 DO PREÇOS  

COPASA: dez/20

COTAÇÕES: fev/21

ITENS 

RETIRADOS DA 

CURVA ABC

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
BASE PARETO ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO UND. QUANTIDADE

 PREÇO SEM 

BDI 

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO    -                       160.245,84            194.651,65            % BDI

SIM 1.1 COMPOSIÇÃO 8 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 8-

COMPOSIÇÃO

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA     
TxKM 8000,00 0,80                      0,97                      6.400,00                7.760,00                  21,48%

SIM 1.2 COMPOSIÇÃO 7 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 7-

COMPOSIÇÃO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 341,58                  414,95                  2.732,64                3.319,60                21,48%

SIM 1.3 93213 SINAPI 93213-SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 60,00 782,18                  950,19                  46.930,80              57.011,40              21,48%

SIM 1.4 93210 SINAPI 93210-SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 60,00 448,81                  545,21                  26.928,60              32.712,60                21,48%

SIM 1.5 93207 SINAPI 93207-SINAPI

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 40,00 858,86                  1.043,34               34.354,40              41.733,60                21,48%

SIM 1.6 93584 SINAPI 93584-SINAPI

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 60,00 686,06                  833,43                  41.163,60              50.005,80                21,48%

SIM 1.7 COMPOSIÇÃO 6 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 6-

COMPOSIÇÃO

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 

TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
UN 1,00 1.735,80               2.108,65               1.735,80                2.108,65                  21,48%

2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                       -                       262.836,48            319.293,76              

SIM 2.1 COMPOSIÇÃO 1 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 1-

COMPOSIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM 

APENSO, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

MÊS 8,00 32.854,56             39.911,72             262.836,48            319.293,76              21,48%

3 -
REDE DE DISTRIBUIÇÃO/ALIMENTADORA/TRAMO 

"A"
-                       -                       4.677.515,70         5.469.444,29           

3.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES -                       -                       25.111,50              30.515,96                

3.1.1 COMPOSIÇÃO 10 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 10-

COMPOSIÇÃO

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM
M 3900,00 1,15                      1,40                      4.485,00                5.460,00                  21,48%

3.1.2 COMPOSIÇÃO 11 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 11-

COMPOSIÇÃO

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) 

- PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X
M2 55,66 53,99                    65,59                    3.005,08                3.650,74                  21,48%

3.1.3 37524 SINAPI-I 37524-SINAPI-I

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 

SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 

M (L X C)

M     156,00 1,49                      1,81                      232,44                   282,36                     21,48%

3.1.4 COMPOSIÇÃO 12 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 12-

COMPOSIÇÃO
SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 260,00 2,86                      3,47                      743,60                   902,20                     21,48%

3.1.5 13244 SINAPI-I 13244-SINAPI-I
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA 

REFLETIVA, H = 70 / 76 CM
UN    20,00 45,70                    55,52                    914,00                   1.110,40                  21,48%

3.1.6 COMPOSIÇÃO 13 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 13-

COMPOSIÇÃO

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA 

PEDESTRES
M2 78,00 71,51                    86,87                    5.577,78                6.775,86                  21,48%

3.1.7 COMPOSIÇÃO 14 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 14-

COMPOSIÇÃO

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA 

VEICULOS
M2 160,00 63,46                    77,09                    10.153,60              12.334,40                21,48%

3.2 - ESCAVAÇÃO DE VALAS -                       -                       78.140,60              94.902,85                

3.2.1 90100 SINAPI 90100-SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 

1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 4.864,40 9,38                      11,39                    45.628,10              55.405,55                21,48%

3.2.2 COMPOSIÇÃO 2 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 2-

COMPOSIÇÃO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO 

M3 540,49 53,06                    64,46                    28.678,36              34.839,93                21,48%

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

dezembro-20

BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

14,38%

21,48%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

NÃO 

DESONERADO

Página 1 de 5



MODALIDADE
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ITENS 

RETIRADOS DA 

CURVA ABC

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
BASE PARETO ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO UND. QUANTIDADE

 PREÇO SEM 

BDI 

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

dezembro-20

BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

14,38%

21,48%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

NÃO 

DESONERADO

3.2.3 90102 SINAPI 90102-SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 454,82 8,43                      10,24                    3.834,14                4.657,37                  21,48%

3.3 - ESCORAMENTO DE VALAS -                       -                       383.320,76            465.626,55              

3.3.1 101576 SINAPI 101576-SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 

1,5 M. AF_08/2020

M2 10.271,74 34,14                    41,47                    350.677,31            425.969,19              21,48%

3.3.2 101578 SINAPI 101578-SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 1.149,82 28,39                    34,49                    32.643,45              39.657,36                21,48%

3.4 -
APILOAMENTO, REATERRO DE VALAS E BOTA-FORA 

DE MATERIAL
-                       -                       147.040,25            178.579,65              

3.4.1 101616 SINAPI 101616-SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 3.940,82 4,66                      5,66                      18.364,22              22.305,04              21,48%

3.4.2 93375 SINAPI 93375-SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 

1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 4.048,10 15,00                    18,22                    60.721,50              73.756,38              21,48%

3.4.3 93361 SINAPI 93361-SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 454,82 12,94                    15,72                    5.885,38                7.149,79                21,48%

3.4.4 100981 SINAPI 100981-SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.763,83 5,68                      6,90                      10.018,55              12.170,43              21,48%

3.4.5 97914 SINAPI 97914-SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.819,14 1,74                      2,11                      15.345,30              18.608,39              21,48%

3.4.6 COT_BFORA_01 COTAÇÃO
COT_BFORA_01-

COTAÇÃO

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - 

(INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
M3 1.763,83 20,81                    25,28                    36.705,30              44.589,62              21,48%

3.5 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL 

HIDRÁULICO DA TUBULAÇÃO
-                       -                       2.758.271,29         3.160.631,54         

3.5.1 COT_DeFoFo_01 COTAÇÃO
COT_DeFoFo_01-

COTAÇÃO
TUBO PVC-O PN12,5 ADUÇÃO DN400 M 3.787,55 665,80                  761,54                  2.521.750,79         2.884.370,83          SIM 14,38%

3.5.2 COT_FoFo_01 COTAÇÃO COT_FoFo_01-COTAÇÃO TUBO F°F° PB K7 DN400 M 112,45 957,31                  1.094,97               107.649,51            123.129,38             SIM 14,38%

3.5.3 COT_FoFo_02 COTAÇÃO COT_FoFo_02-COTAÇÃO CURVA 22° F°F° BB JGS DN400 UN 6,00 1.309,61               1.497,93               7.857,66                8.987,58                 SIM 14,38%

3.5.4 COT_FoFo_03 COTAÇÃO COT_FoFo_03-COTAÇÃO CURVA 45° F°F° BB JGS DN400 UN 4,00 1.728,05               1.976,54               6.912,20                7.906,16                 SIM 14,38%

3.5.5 COT_FoFo_04 COTAÇÃO COT_FoFo_04-COTAÇÃO CURVA 90° F°F° BB JGS DN400 UN 4,00 4.322,79               4.944,41               17.291,16              19.777,64               SIM 14,38%
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RETIRADOS DA 
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ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
BASE PARETO ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO UND. QUANTIDADE

 PREÇO SEM 

BDI 

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

dezembro-20

BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

14,38%

21,48%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

NÃO 

DESONERADO

3.5.6 COT_FoFo_05 COTAÇÃO COT_FoFo_05-COTAÇÃO
TÊ REDUÇÃO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS 

DN400X100
UN 6,00 1.960,64               2.242,58               11.763,84              13.455,48               SIM 14,38%

3.5.7 COT_FoFo_06 COTAÇÃO COT_FoFo_06-COTAÇÃO TUBO F°F° COM PONTAS DN100 M 9,00 485,17                  554,94                  4.366,53                4.994,46                 SIM 14,38%

3.5.8 10921 SINAPI-I 10921-SINAPI-I

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO 

FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE 

BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E 

TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)

UN    6,00 3.555,50               4.319,22               21.333,00              25.915,32              21,48%

3.5.9 97132 SINAPI 97132-SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV 

OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 3.787,55 15,13                    18,38                    57.305,63              69.615,17              21,48%

3.5.10 97148 SINAPI 97148-SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA 

REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2017

M 112,45 18,15                    22,05                    2.040,97                2.479,52                21,48%

3.6 -
CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS / MATERIAIS 

HIDRÁULICOS E BLOCOS DE ANCORAGEM
-                       -                       611.591,57            720.357,54            

3.6.1 COMPOSIÇÃO 3 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 3-

COMPOSIÇÃO
CAIXA TIPO A - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,00m) UN 10,00 21.269,46             25.838,14             212.694,60            258.381,40            21,48%

3.6.2 COMPOSIÇÃO 4 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 4-

COMPOSIÇÃO
CAIXA TIPO B - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,50m) UN 1,00 24.096,34             29.272,23             24.096,34              29.272,23              21,48%

3.6.3 COMPOSIÇÃO 5 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 5-

COMPOSIÇÃO
CAIXA TIPO C - DIMENSÕES INTERNAS (3,00mx3,00m) UN 1,00 33.556,83             40.764,84             33.556,83              40.764,84              21,48%

3.6.4 COT_FoFo_07 COTAÇÃO COT_FoFo_07-COTAÇÃO ABF 10 DN100 UN 12,00 15,61                    17,85                    187,32                   214,20                    SIM 14,38%

3.6.5 COT_FoFo_08 COTAÇÃO COT_FoFo_08-COTAÇÃO ABF 10 DN150 UN 4,00 21,75                    24,88                    87,00                     99,52                      SIM 14,38%

3.6.6 COT_FoFo_09 COTAÇÃO COT_FoFo_09-COTAÇÃO ABF 10 DN200 UN 18,00 26,09                    29,84                    469,62                   537,12                    SIM 14,38%

3.6.7 COT_FoFo_10 COTAÇÃO COT_FoFo_10-COTAÇÃO ABF 10 DN400 UN 32,00 88,22                    100,91                  2.823,04                3.229,12                 SIM 14,38%

3.6.8 COT_FoFo_11 COTAÇÃO COT_FoFo_11-COTAÇÃO ABF 10 DN800 UN 2,00 189,00                  216,18                  378,00                   432,36                    SIM 14,38%

3.6.9 COT_FoFo_12 COTAÇÃO COT_FoFo_12-COTAÇÃO CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200 UN 4,00 580,51                  663,99                  2.322,04                2.655,96                 SIM 14,38%

3.6.10 COT_FoFo_13 COTAÇÃO COT_FoFo_13-COTAÇÃO
LUVA DE CORRER F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 

DN800
UN 2,00 10.136,13             11.593,71             20.272,26              23.187,42               SIM 14,38%

3.6.11 COT_FoFo_14 COTAÇÃO COT_FoFo_14-COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm UN 96,00 8,40                      9,61                      806,40                   922,56                    SIM 14,38%

3.6.12 COT_FoFo_15 COTAÇÃO COT_FoFo_15-COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm UN 180,00 13,54                    15,49                    2.437,20                2.788,20                 SIM 14,38%

3.6.13 COT_FoFo_16 COTAÇÃO COT_FoFo_16-COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm UN 512,00 25,57                    29,25                    13.091,84              14.976,00               SIM 14,38%

3.6.14 COT_FoFo_17 COTAÇÃO COT_FoFo_17-COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm UN 48,00 41,64                    47,63                    1.998,72                2.286,24                 SIM 14,38%

3.6.15 COT_FoFo_18 COTAÇÃO COT_FoFo_18-COTAÇÃO REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150 UN 2,00 492,01                  562,76                  984,02                   1.125,52                 SIM 14,38%

3.6.16 COT_FoFo_19 COTAÇÃO COT_FoFo_19-COTAÇÃO TÊ F°F° COM FLANGES PN16 DN400 UN 1,00 6.811,15               7.790,59               6.811,15                7.790,59                 SIM 14,38%

3.6.17 COT_FoFo_20 COTAÇÃO COT_FoFo_20-COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100 UN 6,00 6.068,01               6.940,59               36.408,06              41.643,54               SIM 14,38%

Página 3 de 5



MODALIDADE

OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 SINAPI: dez/20 DO PREÇOS  

COPASA: dez/20

COTAÇÕES: fev/21

ITENS 

RETIRADOS DA 

CURVA ABC

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
BASE PARETO ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO UND. QUANTIDADE

 PREÇO SEM 

BDI 

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

dezembro-20

BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

14,38%

21,48%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

NÃO 

DESONERADO

3.6.18 COT_FoFo_21 COTAÇÃO COT_FoFo_21-COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200 UN 6,00 6.394,41               7.313,93               38.366,46              43.883,58               SIM 14,38%

3.6.19 COT_FoFo_22 COTAÇÃO COT_FoFo_22-COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400 UN 1,00 18.607,56             21.283,33             18.607,56              21.283,33               SIM 14,38%

3.6.20 COT_FoFo_23 COTAÇÃO COT_FoFo_23-COTAÇÃO TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200 UN 4,00 544,13                  622,38                  2.176,52                2.489,52                 SIM 14,38%

3.6.21 COT_FoFo_24 COTAÇÃO COT_FoFo_24-COTAÇÃO
TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m 

DN400
UN 8,00 2.307,63               2.639,47               18.461,04              21.115,76               SIM 14,38%

3.6.22 COT_FoFo_25 COTAÇÃO COT_FoFo_25-COTAÇÃO
TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m 

DN150
UN 2,00 918,26                  1.050,31               1.836,52                2.100,62                 SIM 14,38%

3.6.23 COT_FoFo_26 COTAÇÃO COT_FoFo_26-COTAÇÃO
TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m 

DN200
UN 4,00 1.165,02               1.332,55               4.660,08                5.330,20                 SIM 14,38%

3.6.24 COT_FoFo_27 COTAÇÃO COT_FoFo_27-COTAÇÃO
TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m 

DN400
UN 17,00 2.436,36               2.786,71               41.418,12              47.374,07               SIM 14,38%

3.6.25 COT_FoFo_28 COTAÇÃO COT_FoFo_28-COTAÇÃO
TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m 

DN100
UN 1,00 887,97                  1.015,66               887,97                   1.015,66                 SIM 14,38%

3.6.26 COT_FoFo_29 COTAÇÃO COT_FoFo_29-COTAÇÃO
TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m 

DN600
UN 1,00 5.635,34               6.445,70               5.635,34                6.445,70                 SIM 14,38%

3.6.27 COT_FoFo_30 COTAÇÃO COT_FoFo_30-COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800 UN 2,00 12.028,00             13.757,63             24.056,00              27.515,26               SIM 14,38%

3.6.28 COT_FoFo_31 COTAÇÃO COT_FoFo_31-COTAÇÃO
VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE 

BORRACHA PN16 DN100
UN 6,00 807,38                  923,48                  4.844,28                5.540,88                 SIM 14,38%

3.6.29 COT_FoFo_32 COTAÇÃO COT_FoFo_32-COTAÇÃO
VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE 

BORRACHA PN16 DN150
UN 2,00 1.278,61               1.462,47               2.557,22                2.924,94                 SIM 14,38%

3.6.30 COT_FoFo_33 COTAÇÃO COT_FoFo_33-COTAÇÃO
VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE 

BORRACHA PN16 DN200
UN 4,00 2.160,04               2.470,65               8.640,16                9.882,60                 SIM 14,38%

3.6.31 COT_FoFo_34 COTAÇÃO COT_FoFo_34-COTAÇÃO
VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE 

BORRACHA PN16 DN400
UN 5,00 11.400,00             13.039,32             57.000,00              65.196,60               SIM 14,38%

3.6.32 COT_FoFo_35 VERIFICAR COT_FoFo_35-VERIFICAR VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN100 UN 4,00 44,00                    50,33                    176,00                   201,32                    SIM 14,38%

3.6.33 COMPOSIÇÃO 15 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 15-

COMPOSIÇÃO

MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO 

DE APARELHOS
UN 12,00 584,00                  709,44                  7.008,00                8.513,28                  21,48%

3.6.34 COMPOSIÇÃO 16 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 16-

COMPOSIÇÃO
BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º UN 10,00 986,27                  1.198,12               9.862,70                11.981,20                21,48%

3.6.35 COMPOSIÇÃO 17 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 17-

COMPOSIÇÃO
BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º UN 4,00 1.493,29               1.814,05               5.973,16                7.256,20                  21,48%

3.7 - TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FÉRREA -                       -                       4.842,42                5.882,58                  

3.7.1 COMPOSIÇÃO 18 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 18-

COMPOSIÇÃO

FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DA 

TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA
UN 4,00 220,11                  267,39                  880,44                   1.069,56                  21,48%

3.7.2 COMPOSIÇÃO 19 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 19-

COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO SUPORTE TRAVESSIA 02 

SOBRE LINHA FÉRREA
UN 18,00 220,11                  267,39                  3.961,98                4.813,02                  21,48%

3.8 - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS -                       -                       669.197,31            812.947,62              

3.8.1 97636 SINAPI 97636-SINAPI

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 4.479,29 13,63                    16,56                    61.052,70              74.177,01                21,48%

3.8.2 100981 SINAPI 100981-SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 885,16 5,68                      6,90                      5.027,71                6.107,60                  21,48%

3.8.3 97914 SINAPI 97914-SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.425,81 1,74                      2,11                      7.700,90                9.338,45                  21,48%
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OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 SINAPI: dez/20 DO PREÇOS  

COPASA: dez/20

COTAÇÕES: fev/21

ITENS 

RETIRADOS DA 

CURVA ABC

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
BASE PARETO ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO UND. QUANTIDADE

 PREÇO SEM 

BDI 

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

dezembro-20

BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

14,38%

21,48%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

NÃO 

DESONERADO

3.8.4 COT_BFORA_01 COTAÇÃO
COT_BFORA_01-

COTAÇÃO

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - 

(INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
M3 885,16 20,81                    25,28                    18.420,18              22.376,84                21,48%

3.8.5 COMPOSIÇÃO 20 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 20-

COMPOSIÇÃO

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO
M2 4.479,29 127,50                  154,89                  571.109,22            693.796,92              21,48%

3.8.6 COMPOSIÇÃO 9 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 9-

COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 60,00 22,74                    27,62                    1.364,40                1.657,20                  21,48%

3.8.7 94993 SINAPI 94993-SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 60,00 75,37                    91,56                    4.522,20                5.493,60                  21,48%

-

5.100.598,02         5.983.389,70         TOTAL
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Companhia de Saneamento Municipal – Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 I Juiz de Fora - MG I Telefone: (32) 3692-XXXX 
 

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 



1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ADUÇÃO

1.1
REDE TRONCO SUDESTE - 1A 

ETAPA
R$5.983.389,70

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO                                 
R$194.651,65 3,25% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%

2
ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA
R$319.293,76 5,34% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%

3

REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO/ALIMENTA

DORA/TRAMO "A"

R$5.469.444,29 91,41% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%

TOTAL EM PERCENTUAL R$5.983.389,70 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%

TOTAL EM REAIS R$5.983.389,70 747.923,71 747.923,71 747.923,71 747.923,71

CONTRAPARTIDA R$3.249.562,62 54,31% 406.195,33 54,31% 406.195,33 54,31% 406.195,33 54,31% 406.195,33 54,31%

REPASSE R$2.733.827,08 45,69% 341.728,38 45,69% 341.728,38 45,69% 341.728,38 45,69% 341.728,38 45,69%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Programa: Saneamento para Todos 

Modalidade: Abastecimento de Água

Empreendimento: AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JUIZ DE FORA

Contrato FGTS: Nº 0506697-36/2018

Município/MG: Juiz de Fora

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

SERVIÇOS A EXECUTAR



1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS %

1
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ADUÇÃO

1.1
REDE TRONCO SUDESTE - 1A 

ETAPA
R$5.983.389,70

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO                                 
R$194.651,65 3,25%

2
ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA
R$319.293,76 5,34%

3

REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO/ALIMENTA

DORA/TRAMO "A"

R$5.469.444,29 91,41%

TOTAL EM PERCENTUAL R$5.983.389,70 100,00%

TOTAL EM REAIS R$5.983.389,70

CONTRAPARTIDA R$3.249.562,62 54,31%

REPASSE R$2.733.827,08 45,69%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Programa: Saneamento para Todos 

Modalidade: Abastecimento de Água

Empreendimento: AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JUIZ DE FORA

Contrato FGTS: Nº 0506697-36/2018

Município/MG: Juiz de Fora

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%

12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%

12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%

12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%

747.923,71 747.923,71 747.923,71 747.923,71

406.195,33 54,31% 406.195,33 54,31% 406.195,33 54,31% 406.195,33 54,31%

341.728,38 45,69% 341.728,38 45,69% 341.728,38 45,69% 341.728,38 45,69%

SERVIÇOS A EXECUTAR
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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 



VALOR REFERENTE À: 1 Mês

dez-20 VALOR DO ORÇAMENTO DE SERVIÇO SEM BDI:  R$              4.837.761,54 
dez-20

ORÇAMENTO: NÃO DESONERADO

dez-20 PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)

IMPACTO NO ORÇAMENTO: 5,43%

QUANT.  TOTAL  
(MÊS)

QUANT. 

TOTAL
 CUSTO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 32.854,56R$     32.854,56R$                

1.1 MÃO DE OBRA INDIRETA 16.733,30R$     16.733,30R$                

1.1.1 2707 SINAP-I ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO  H      85,24 54,00  R$       4.602,96 1,00 54,00  R$                  4.602,96 

1.1.2 4083 SINAP-I ENCARREGADO GERAL DE OBRAS  H      36,62 84,00  R$       3.076,08 1,00 84,00  R$                  3.076,08 

1.1.3 2350 SINAP-I AUXILIAR DE ESCRITORIO  H      13,73 84,00  R$       1.153,32 1,00 84,00  R$                  1.153,32 

1.1.4 253 SINAP-I ALMOXARIFE  H      15,95 54,00  R$           861,30 1,00 54,00  R$                      861,30 

1.1.5 7592 SINAP-I TOPOGRAFO  H      29,29 54,00  R$       1.581,66 1,00 54,00  R$                  1.581,66 

1.1.6 244 SINAP-I AUXILIAR DE TOPOGRAFO  H      11,96 54,00  R$           645,84 1,00 54,00  R$                      645,84 

1.1.7 6111 SINAP-I SERVENTE DE OBRAS  H      9,64 54,00  R$           520,56 1,00 54,00  R$                      520,56 

1.1.8 4095 SINAP-I MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO  H      13,74 54,00  R$           741,96 1,00 54,00  R$                      741,96 

1.1.9 20020 SINAP-I MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE  H      14,34 54,00  R$           774,36 1,00 54,00  R$                      774,36 

1.1.10 4093 SINAP-I MOTORISTA DE CAMINHAO  H      15,21 54,00  R$           821,34 1,00 54,00  R$                      821,34 

1.1.11 41776 SINAP-I
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 

ADICIONAL NOTURNO)
 H      13,76 142,00  R$       1.953,92 1,00 142,00  R$                  1.953,92 

1.2 VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.070,72R$     11.070,72R$                

1.1.1 92145 SINAP-S
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, 

POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
 CHP 56,64 112,00  R$       6.343,68 1,00 112,00  R$                  6.343,68 

1.1.2 91386 SINAP-S

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

 CHP 155,37 26,00  R$       4.039,62 1,00 26,00  R$                  4.039,62 

1.1.3 7247 SINAP-I
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
 H      1,58 54,00  R$             85,32 1,00 54,00  R$                        85,32 

1.1.4 7252 SINAP-I LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X  H      1,58 54,00  R$             85,32 1,00 54,00  R$                        85,32 

1.1.5 90586 SINAP-S
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
 CHP 1,88 54,00  R$           101,52 1,00 54,00  R$                      101,52 

1.2.1 89278 SINAP-S

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

 CHP 7,69 54,00  R$           415,26 1,00 54,00  R$                      415,26 

1.3 CONSUMO 5.050,54R$       5.050,54R$                  

1.3.1 14250 SINAP-I
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE 

ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
 KW/H   0,98 872,00  R$           854,56 1,00 872,00  R$                      854,56 

1.3.1 4221 SINAP-I OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM  L      3,74 580,00  R$       2.169,20 1,00 580,00  R$                  2.169,20 

1.3.1 4222 SINAP-I GASOLINA COMUM  L      4,67 434,00  R$       2.026,78 1,00 434,00  R$                  2.026,78 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

         COMPOSIÇÃO 1 - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

CUSTO NO MÊS

OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

 SINAPI:

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO UND.

 PREÇO UNIT.

SEM BDI 

CUSTO DA ADMNISTRAÇÃO LOCAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COPASA:
MODALIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

DATA BASE DO ORÇAMENTO
DATA:
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OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20

COTAÇÕES: fev-21

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

COMPOSIÇÃO 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU MÊS  R$                   32.854,56 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 3,50  R$                           15,16  R$                           53,06 

COMPOSIÇÃO 2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3  R$                           53,06 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAP-S 97636 M2 11,56  R$                           13,63  R$                         157,56 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
SINAP-S 90100 M3 17,34  R$                             9,38  R$                         162,65 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 

HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
SINAP-S 90102 M3 17,92  R$                             8,43  R$                         151,07 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAP-S 101617 M2 11,56  R$                             2,29  R$                           26,47 

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA COPASA 65000260 M3 0,58  R$                         134,32  R$                           77,91 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 SINAP-S 92409 M2 45,28  R$                         272,00  R$                   12.316,16 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94966 M3 6,35  R$                         360,30  R$                     2.287,91 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 SINAP-S 92874 M3 6,35  R$                           26,65  R$                         169,23 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92915 KG 30,00  R$                           15,26  R$                         457,80 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92916 KG 145,90  R$                           14,41  R$                     2.102,42 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 KG 91,60  R$                           12,10  R$                     1.108,36 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92921 KG 37,00  R$                           10,19  R$                         377,03 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAP-S 96995 M3 22,01  R$                           36,36  R$                         800,28 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020
SINAP-S 100981 M3 17,23  R$                             5,68  R$                           97,87 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP-S 97914 M3XKM 86,10  R$                             1,74  R$                         149,81 

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) COTAÇÕES COT_BFORA_01 M3 17,23  R$                           20,81  R$                         358,56 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO SINAP-I 21090 UN    1,00  R$                         389,13  R$                         389,13 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) - ASSENTAMENTO COPASA 65000329 UND 1,00  R$                           79,25  R$                           79,25 

COMPOSIÇÃO 3 CAIXA TIPO A - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,00m) UN  R$                   21.269,46 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAP-S 97636 M2 13,26  R$                           13,63  R$                         180,73 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
SINAP-S 90100 M3 19,89  R$                             9,38  R$                         186,57 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 

HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
SINAP-S 90102 M3 20,55  R$                             8,43  R$                         173,24 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CAIXA TIPO A - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,00m)

COMPOSIÇÃO 1  - 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

COMPOSIÇÃO 2  - 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

COMPOSIÇÃO 3  - 

COMPOSIÇÃO 4  - CAIXA TIPO B - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,50m)

DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO
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OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20

COTAÇÕES: fev-21

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAP-S 101617 M2 13,26  R$                             2,29  R$                           30,37 

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA COPASA 65000260 M3 0,66  R$                         134,32  R$                           88,65 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 SINAP-S 92409 M2 50,48  R$                         272,00  R$                   13.730,56 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94966 M3 7,21  R$                         360,30  R$                     2.597,76 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 SINAP-S 92874 M3 7,21  R$                           26,65  R$                         192,15 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92915 KG 33,50  R$                           15,26  R$                         511,21 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92916 KG 127,80  R$                           14,41  R$                     1.841,60 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92917 KG 67,60  R$                           13,54  R$                         915,30 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 KG 95,50  R$                           12,10  R$                     1.155,55 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92921 KG 39,00  R$                           10,19  R$                         397,41 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAP-S 96995 M3 23,77  R$                           36,36  R$                         864,28 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020
SINAP-S 100981 M3 21,67  R$                             5,68  R$                         123,09 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP-S 97914 M3XKM 108,36  R$                             1,74  R$                         188,55 

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) COTAÇÕES COT_BFORA_01 M3 21,67  R$                           20,81  R$                         450,95 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO SINAP-I 21090 UN    1,00  R$                         389,13  R$                         389,13 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) - ASSENTAMENTO COPASA 65000329 UND 1,00  R$                           79,25  R$                           79,25 

COMPOSIÇÃO 4 CAIXA TIPO B - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,50m) UN  R$                   24.096,34 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAP-S 97636 M2 19,36  R$                           13,63  R$                         263,88 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
SINAP-S 90100 M3 29,04  R$                             9,38  R$                         272,40 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 

HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
SINAP-S 90102 M3 30,01  R$                             8,43  R$                         252,98 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAP-S 101617 M2 19,36  R$                             2,29  R$                           44,33 

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA COPASA 65000260 M3 0,97  R$                         134,32  R$                         130,29 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 SINAP-S 92409 M2 69,08  R$                         272,00  R$                   18.789,76 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94966 M3 10,48  R$                         360,30  R$                     3.775,94 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 SINAP-S 92874 M3 10,48  R$                           26,65  R$                         279,29 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92915 KG 45,00  R$                           15,26  R$                         686,70 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92916 KG 169,70  R$                           14,41  R$                     2.445,38 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 KG 264,60  R$                           12,10  R$                     3.201,66 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92921 KG 53,00  R$                           10,19  R$                         540,07 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAP-S 96995 M3 31,49  R$                           36,36  R$                     1.144,98 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020
SINAP-S 100981 M3 35,83  R$                             5,68  R$                         203,51 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP-S 97914 M3XKM 179,11  R$                             1,74  R$                         311,65 

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) COTAÇÕES COT_BFORA_01 M3 35,83  R$                           20,81  R$                         745,62 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO SINAP-I 21090 UN    1,00  R$                         389,13  R$                         389,13 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) - ASSENTAMENTO COPASA 65000329 UND 1,00  R$                           79,25  R$                           79,25 

COMPOSIÇÃO 5 CAIXA TIPO C - DIMENSÕES INTERNAS (3,00mx3,00m) UN  R$                   33.556,83 

COMPOSIÇÃO 5  - CAIXA TIPO C - DIMENSÕES INTERNAS (3,00mx3,00m)
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OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20

COTAÇÕES: fev-21

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) SINAP-I 406 UN    0,13  R$                           61,70  R$                             8,23 

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS SINAP-I 420 UN    2,00  R$                           22,35  R$                           44,70 

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAP-I 857 M     3,00  R$                           12,75  R$                           38,25 

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 SINAP-I 937 M     27,00  R$                             7,80  R$                         210,60 

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) SINAP-I 1062 UN    1,00  R$                         214,13  R$                         214,13 

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES SINAP-I 1096 UN    2,00  R$                           74,17  R$                         148,34 

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 SINAP-I 1539 UN    8,00  R$                             6,59  R$                           52,72 

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAP-I 1892 UN    4,00  R$                             1,50  R$                             6,00 

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAP-I 2392 UN    1,00  R$                         104,38  R$                         104,38 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA SINAP-I 2685 M     8,00  R$                             4,86  R$                           38,88 

POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAP-I 2731 M     7,96  R$                           64,52  R$                         513,58 

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR SINAP-I 3379 UN    1,00  R$                           31,89  R$                           31,89 

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA SINAP-I 4346 UN    2,00  R$                             9,13  R$                           18,26 

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM SINAP-I 11267 UN    2,00  R$                             0,73  R$                             1,46 

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAP-I 12034 UN    2,00  R$                             4,26  R$                             8,52 

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAP-I 39176 UN    2,00  R$                             0,83  R$                             1,66 

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAP-I 39210 UN    2,00  R$                             0,62  R$                             1,24 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88264 H 8,00  R$                           21,46  R$                         171,68 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 8,00  R$                           15,16  R$                         121,28 

COMPOSIÇÃO 6 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN  R$                     1.735,80 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA SINAP-I 4417 M     1,00  R$                             6,66  R$                             6,66 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M     4,00  R$                             4,82  R$                           19,28 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M SINAP-I 4813 M2    1,00  R$                         260,00  R$                         260,00 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAP-I 5075 KG    0,11  R$                           14,08  R$                             1,55 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 1,00  R$                           21,04  R$                           21,04 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2,00  R$                           15,16  R$                           30,32 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94962 M3 0,01  R$                         272,73  R$                             2,73 

COMPOSIÇÃO 7 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2  R$                        341,58 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAP-S

5824 CHP 0,0067  R$                         119,74  R$                             0,80 

COMPOSIÇÃO 8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA     TxKM  R$                             0,80 

COMPOSIÇÃO 8  - 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA     

COMPOSIÇÃO 6  - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

COMPOSIÇÃO 7  - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
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OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20

COTAÇÕES: fev-21

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 1,5000  R$                           15,16  R$                           22,74 

COMPOSIÇÃO 9 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2  R$                           22,74 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88253 H 0,0120  R$                           15,10  R$                             0,18 

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 SINAP-S 92138 CHP 0,0150  R$                           64,74  R$                             0,97 

COMPOSIÇÃO 10 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM M  R$                             1,15 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN

COEFICIENTE

INCC PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAP-I 1106 KG    0,6  R$                             0,65  R$                             0,39 

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM SINAP-I 1351 UN    0,2272727  R$                           24,36  R$                             5,54 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M     1,58  R$                             4,82  R$                             7,62 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP-I 5061 KG    0,15  R$                           13,84  R$                             2,08 

OLEO DE LINHACA SINAP-I 5333 L     0,022  R$                           21,03  R$                             0,46 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 0,8  R$                           21,04  R$                           16,83 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88310 H 0,3  R$                           22,25  R$                             6,68 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,95  R$                           15,16  R$                           14,40 

COMPOSIÇÃO 11 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X M2  R$                           53,99 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN

COEFICIENTE

INCC PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 SINAP-I 939 M     0,3  R$                             2,02  R$                             0,61 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAP-I 2705 KW/H  0,24  R$                             0,96  R$                             0,23 

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT SINAP-I 3753 UN    0,009  R$                             8,03  R$                             0,07 

BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS SINAP-I 4815 UN    0,009  R$                             3,78  R$                             0,03 

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS SINAP-I 12294 UN    0,009  R$                             9,42  R$                             0,08 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88264 H 0,05  R$                           21,46  R$                             1,07 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,05  R$                           15,16  R$                             0,76 

COMPOSIÇÃO 12 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M  R$                             2,86 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN

COEFICIENTE

INCC PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA SINAP-I 4472 M     0,7619  R$                           32,37  R$                           24,66 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP-I 5061 KG    0,2  R$                           13,84  R$                             2,77 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 6189 M     0,4285  R$                           25,26  R$                           10,82 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 0,5  R$                           21,04  R$                           10,52 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 1,5  R$                           15,16  R$                           22,74 

COMPOSIÇÃO 13 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2  R$                           71,51 

COMPOSIÇÃO 13  - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

COMPOSIÇÃO 11  - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X

COMPOSIÇÃO 9  - 

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 

COMPOSIÇÃO 10  - 

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM

COMPOSIÇÃO 12  - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA
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OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20

COTAÇÕES: fev-21

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN

COEFICIENTE

INCC PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M     0,8  R$                             4,82  R$                             3,86 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP-I 5061 KG    0,2  R$                           13,84  R$                             2,77 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 6189 M     0,9333  R$                           25,26  R$                           23,58 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 0,5  R$                           21,04  R$                           10,52 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 1,5  R$                           15,16  R$                           22,74 

COMPOSIÇÃO 14 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M2  R$                           63,46 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88267 H 16  R$                           20,77  R$                         332,32 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88248 H 16  R$                           15,73  R$                         251,68 

COMPOSIÇÃO 15 MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS UN  R$                        584,00 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 SINAP-S 96538 M2 2,77  R$                         192,77  R$                         533,97 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94963 M3 0,35  R$                         304,02  R$                         106,41 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 KG 26,2  R$                           12,10  R$                         317,02 

PEDREIRO SINAP-I 4750 H     1  R$                           17,05  R$                           17,05 

AUXILIAR DE PEDREIRO SINAP-I 6127 H     1  R$                           11,82  R$                           11,82 

COMPOSIÇÃO 16 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º UN  R$                        986,27 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 SINAP-S 96538 M2 3,78  R$                         192,77  R$                         728,67 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94963 M3 0,84  R$                         304,02  R$                         255,38 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 KG 39,7  R$                           12,10  R$                         480,37 

PEDREIRO SINAP-I 4750 H     1  R$                           17,05  R$                           17,05 

AUXILIAR DE PEDREIRO SINAP-I 6127 H     1  R$                           11,82  R$                           11,82 

COMPOSIÇÃO 17 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º UN  R$                     1.493,29 

COMPOSIÇÃO 14  - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS

COMPOSIÇÃO 15  - MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS

COMPOSIÇÃO 16  - BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º

COMPOSIÇÃO 17  - BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º

Página 5 de 6



OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20

COTAÇÕES: fev-21

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM SINAP-I 11963 UN    4,00  R$                             8,52  R$                           34,08 

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM SINAP-I 40535 KG    8,91  R$                             6,49  R$                           57,83 

SERRALHEIRO SINAP-I 6110 H     2,00  R$                           17,05  R$                           34,10 

SOLDADOR SINAP-I 6160 H     2,00  R$                           17,05  R$                           34,10 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS SINAP-I 25957 H     2,00  R$                           17,24  R$                           34,48 

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS SINAP-I 25958 H     2,00  R$                           12,76  R$                           25,52 

COMPOSIÇÃO 18 FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA UN  R$                        220,11 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM SINAP-I 11963 UN    4,00  R$                             8,52  R$                           34,08 

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM SINAP-I 40535 KG    8,91  R$                             6,49  R$                           57,83 

SERRALHEIRO SINAP-I 6110 H     2,00  R$                           17,05  R$                           34,10 

SOLDADOR SINAP-I 6160 H     2,00  R$                           17,05  R$                           34,10 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS SINAP-I 25957 H     2,00  R$                           17,24  R$                           34,48 

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS SINAP-I 25958 H     2,00  R$                           12,76  R$                           25,52 

COMPOSIÇÃO 19 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FÉRREA UN  R$                        220,11 

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UN COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAP-S 96398 M3 0,23  R$                         227,51  R$                           52,33 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 SINAP-S 96401 M2 1,50  R$                             7,05  R$                           10,58 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 SINAP-S 102101 M2 1,50  R$                             2,66  R$                             3,99 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAP-S 100625 M3 0,06  R$                         697,37  R$                           41,84 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP-S 97914 M3XKM 9,74  R$                             1,74  R$                           16,95 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020
SINAP-S 100981 M3 0,32  R$                             5,68  R$                             1,82 

COMPOSIÇÃO 20 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO M2  R$                        127,50 

COMPOSIÇÃO 19  - 

COMPOSIÇÃO 18  - 

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FÉRREA

COMPOSIÇÃO 20  - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO

FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA
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Companhia de Saneamento Municipal – Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 I Juiz de Fora - MG I Telefone: (32) 3692-XXXX 
 

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTITATIVO 



01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                 

01.01 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA     

32,00 toneladas X 250 km = 8.000,00tXkm

01.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

área= 2,00m de largura x 4,00m de comprimento x 1 unidade =8,00m²

01.03 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

área= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m²

01.04
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

área= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m²

01.05
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

área= 5,00m de largura x 8,00m de comprimento x 1 unidade =40,00m²

01.06 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

área= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m²

01.07 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

01 unidade

02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

02.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

06 mêses - Conforme Cronograma e composição CE-001

03 REDE DE DISTRIBUIÇÃO / ALIMENTADORA / TRAMO "A"

03.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.01 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM

extensão= 3.787,55m (DEFOFO DN400)+112,45m (FOFO DN400)= 3.900,00m

03.01.02 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X

área= 2,20m (largura) x 1,10m (altura) x 23 unidades= 55,66m²

03.01.03 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

extensão= 3.900,00m (extensão total rede) ÷ 25 (coeficiente)= 156,00m

03.01.04 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

extensão= 3.900,00m (extensão total rede) ÷ 15 (coeficiente)= 260,00m

03.01.05 CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA

1.000m (extensão em execução) ÷ 2,00 (equidistância sinalização)=500 unidades - alterado pela CESAMA para 20 unidades por frente de serviço

03.01.06 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

área= 2,60m² (cada passadiço) x 30 unidades=78,00m²

03.01.07 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS

área= 10,00m² (cada passadiço) x 16 unidades= 160,00m²

 TRAMO "A" ESTACA A0  ATÉ ESTACA A195

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Rua Nilton Baldo, 744 – Bairro Jardim Paquetá 

CEP 31.330-660 – Belo Horizonte / Minas Gerais

CNPJ: 04.472.311/0001-04s
Página 1 de 6



 TRAMO "A" ESTACA A0  ATÉ ESTACA A195

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

03.02 ESCAVAÇÃO DE VALAS

03.02.01

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

volume= 5.404,89m³(volume esc. Mec. Até 1,50m tramo A)x0,90 (percentual esc. Mec. Até 1,50m) = 4.864,40m³

*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.02.02 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

volume= 5.404,89m³ (volume esc. Manual. Até 1,50m tramo A)x0,10 (percentual esc. manual. Até 1,50m) = 540,49m³

*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.02.03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

volume= 454,82m³(volume esc. Mec. de 1,50m a 3,00m tramo A)

*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.04 ESCORAMENTO DE VALAS

03.04.01
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área=[3.900,00m (∑ extensão vala de profund. até 1,50m e largura <1,50m_planilha escavações)-13,22m (travessia 01) - 54,04m(travessia 02)] x 1,34m 

(altura média) x 2 (faces vala)= 10.271,74m²

*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.04.02
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área=[3.900,00m (∑ extensão vala de profund. até 1,50m e largura <1,50m_planilha escavações)-13,22m (travessia 01) - 54,04m(travessia 02)] x 0,15m 

(altura média) x 2 (faces vala)= 1.149,82m²

*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.05 APILOAMENTO, REATERRO DE VALAS E BOTA-FORA DE MATERIAL

03.05.01 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área= [3.900,00 (extensão total tubulação) - 67,26m (trecho aéreo total)] x1,00m (largura vala)= 3.940,82m

03.05.02

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

volume= 4.864,40m³ (volume esc. Mec. vala prof. Até 1,50m) + 540,49m³ (volume escavado vala prof. Até 1,50m manual) - 1.356,79m³(volume da Base + 

volume do tubo)= 4.048,10m³

03.05.03

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

volume= 454,82m³  (volume esc. Mec. vala prof. 1,50m a 3,00m)

03.05.04 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

volume= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,00m (largura)x0,23m (espessura material de 

base)x 1,30 (empolamento)+3.900,00m (rede) - (13,22m+54,04m) x 0,13m² (área do tubo)x 1,30 (empolamento) =1.763,83m³

03.05.05 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)

T= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,00m (largura)x0,23m (espessura material de 

base)x1,30 (empolamento)x5,00km+3.900,00m (rede) - (13,22m+54,04m) x 0,13m² (área do tubo) x1,30 (empolamento)x5,00km=8,819,14m³xkm

03.05.06 ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

volume= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,00m (largura)x0,23m (espessura material de 

base)x 1,30 (empolamento)+3.900,00m (rede) - (13,22m+54,04m) x 0,13m² (área do tubo)x 1,30 (empolamento) =1.763,83m³
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 TRAMO "A" ESTACA A0  ATÉ ESTACA A195

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

03.06 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

03.06.01 TUBO PVC RÍGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN400

extensão= 3.787,55m

Conforme Projeto

03.06.02 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN400

extensão= 112,45m

Conforme Projeto

03.06.03 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400

06 unidades

Conforme Projeto

03.06.04 CURVA 45° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400

04 unidades

Conforme Projeto

03.06.05 CURVA 90° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400

04 unidades

Conforme Projeto

03.06.06 TÊ REDUÇÃO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS DN400X100

06 unidades

Conforme Projeto

03.06.07 TUBO F°F° COM PONTAS LISAS DN100

extensão= 9,00m

Conforme Projeto

03.06.08
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, 

EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)

06 unidades

Conforme Projeto

03.06.09
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO 

EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

extensão= 3.787,55m (DEFOFO DN 400)

Conforme Projeto

03.06.10
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 

DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

extensão= 112,45m (FERRO FUNDIDO DN 400) 

Conforme Projeto

03.07 CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRÁULICOS E BLOCOS DE ANCORAGEM

03.07.01 CAIXA TIPO A (2,00mx2,00m) 

10 unidades

Conforme Projeto e composição CE-003

03.07.01 CAIXA TIPO B (2,00mx2,50m) 

01 unidade

Conforme Projeto e composição CE-004

03.07.03 CAIXA TIPO C - DIMENSÕES INTERNAS (3,00mx3,00m)

01 unidade

Conforme Projeto e composição CE-005

03.07.04 ABF 10 DN100
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 TRAMO "A" ESTACA A0  ATÉ ESTACA A195

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

12 unidades

Conforme Projeto

03.07.05 ABF 10 DN150

04 unidades

Conforme Projeto

03.07.06 ABF 10 DN200

18 unidades

Conforme Projeto

03.07.07 ABF 10 DN400

32 unidades

Conforme Projeto

03.07.08 ABF 10 DN800

02 unidades

Conforme Projeto

03.07.09 CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200

04 unidades

Conforme Projeto

03.07.10 LUVA DE CORRER F°F° BB  PN16 CONFORME NBR 7664 DN800

02 unidades

Conforme Projeto

03.07.11 PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm

96 unidades

Conforme Projeto

03.07.12 PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm

180 unidades

Conforme Projeto

03.07.13 PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm

512 unidades

Conforme Projeto

03.07.14 PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm

48 unidades

Conforme Projeto

03.07.15 REDUÇÃO F°F° COM FLANGES  PN16 DN200X150

02 unidades

Conforme Projeto

03.07.16 TÊ F°F° COM FLANGES  PN16 DN400

01 unidade

Conforme Projeto

03.07.17 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100

06unidades

Conforme Projeto

03.07.18 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200

06 unidades

Conforme Projeto
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 TRAMO "A" ESTACA A0  ATÉ ESTACA A195

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

03.07.19 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400

01 unidade

Conforme Projeto

03.07.20 TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200

04 unidades

Conforme Projeto

03.07.21 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400

08 unidades

Conforme Projeto

03.07.22 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150

02 unidades

Conforme Projeto

03.07.23 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200

04 unidades

Conforme Projeto

03.07.24 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400

17 unidades

Conforme Projeto

03.07.25 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100

01 unidade

Conforme Projeto

03.07.26 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600

01 unidade

Conforme Projeto

03.07.27 TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800

02 unidades

Conforme Projeto

03.07.28 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100

06 unidades

Conforme Projeto

03.07.29 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150

02 unidades

Conforme Projeto

03.07.30 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200

04 unidades

Conforme Projeto

03.07.31 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400

05 unidades

Conforme Projeto

03.07.32 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN100

04 unidades

Conforme Projeto

03.07.33 MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS
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 TRAMO "A" ESTACA A0  ATÉ ESTACA A195

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

12 unidades - Conforme Projeto e composição CE-006

03.07.34 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º

10 unidades - Conforme Projeto e composição CE-007

03.07.35 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º

04 unidades - Conforme Projeto e composição CE-008

03.08 TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FÉRREA

03.08.01 FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA

04 unidades - Conforme Projeto e composição CE-009

03.08.02 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FÉRREA

18 unidades - Conforme Projeto e composição CE-010

03.09 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

03.09.01
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

área= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)=4.479,29m²

03.09.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

volume= [3.900,00m(extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura) x 1,30 

(empolamento)+50,00m (extensão total) x 1,20m (largura){demolição passeio}x0,15m(espessura)x 1,30 (empolamento) = 885,16m³

03.09.03 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)

T= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura)x1,30 

(empolamento)x5,00km+[50,00m (extensão total) x 1,20m (largura){demolição passeio}x0,15m(espessura)]x1,30 (empolamento)x5,00km=4.425,81m³xkm

03.09.04 ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

volume= [3.900,00m(extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura) x 1,30 

(empolamento)+50,00m (extensão total) x 1,20m (largura){demolição passeio}x0,15m(espessura)x 1,30 (empolamento) = 885,16m³

03.09.05 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO

área= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)=4.479,29m²

03.09.06 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

área= 50,00m (extensão total) x 1,20m (largura)= 60,00m²

03.09.07
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

área= 50,00m (extensão total) x 1,20m (largura)= 60,00m²
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Companhia de Saneamento Municipal – Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 I Juiz de Fora - MG I Telefone: (32) 3692-XXXX 
 

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 



CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                  DATA: FEV/2018

01 CE-001_CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (QUANTIDADES ADMITIDAS)

01.01 MÃO DE OBRA INDIRETA

01.01.01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

98 horas

01.01.02 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

148 horas

01.01.03 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

148 horas

01.01.04 ALMOXARIFE

98 horas

01.01.05 TOPÓGRAFO

98 horas

01.01.06 AUXILIAR DE TOPOGRAFO

98 horas

01.01.07 SERVENTE (FAXINA E FOLGA DO VIGIA)

98 horas

01.01.08 MOTORISTA DE VEICULO LEVE

98 horas

01.01.09 MOTORISTA DE BASCULANTE

98 horas

01.01.10 MOTORISTA DE CAMINHAO

98 horas

01.01.11 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)

250 horas

01.02 VEÍCULOS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 

01.02.01
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 

PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/20

198 horas

01.02.02

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23 .000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

48 horas

 "TRAMO A" A PARTIR DA ESTACA A195 E "TRAMO B"

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                  DATA: FEV/2018

 "TRAMO A" A PARTIR DA ESTACA A195 E "TRAMO B"

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

01.02.03 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

98 horas

01.02.04 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X

98 horas

01.02.05
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

98 horas

01.02.06
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 

POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

98 horas

01.03 CONSUMOS

01.03.01
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO 

ICMS, PIS/PASEP E COFINS

1.504,00 kwh

01.03.02 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

1.002,00 Litros

01.03.03 GASOLINA COMUM

752,00 Litros

02
CE-002_ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

02.01 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h=3,50 horas

03 CE-003_ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.

03.01 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h=0,08 horas

03.02

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

h=0,08 horas

04
CE-004_ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 ATE 

3,00M.

04.01 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h=0,90 horas

04.02

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp=0,90 horas
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                  DATA: FEV/2018

 "TRAMO A" A PARTIR DA ESTACA A195 E "TRAMO B"

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

05
CE-005_ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA, A FRIO COM  UTILIZAÇÃO DE ESC. 

HIDRÁULICA/ROMPEDOR

05.01
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 

BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp= 0,50 horas

05.02

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp= 0,30 horas

05.03

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. 

ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 

(TRANSPORTE ESCADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS)

chp= 0,30 horas

05.04
PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE 

SEXTAVADO

h= 2,00 horas

06 CE-006_CAIXA TIPO A - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,00m)

06.01
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 

ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

área= 3,40m (lado)x3,40m (lado)= 11,56m²

06.02

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 17,34m³

06.03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m à 3,00m)= 17,92m³

06.04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área= 3,40m (lado)x3,40m (lado)= 11,56m²

06.05
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,58m³

06.06

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

área= 4un (paredes)x2,00m (comprimento interno)x1,90m (altura interna)+2,00m (lado laje)x2,00m (lado 

laje)+10unx0,20m (altura)x2,00m (comprimento)+4un (paredes)x2,40m (comprimento externo)x2,30m (altura 

externa)= 45,28m²
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                  DATA: FEV/2018

 "TRAMO A" A PARTIR DA ESTACA A195 E "TRAMO B"

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

06.07
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 2,40mx2,40x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,00mx1,90m (volume 

externo)+(2unx(0,415m+0,315m)/2)x0,40m (espessura)x2,40m (comprimento externo)= 6,35m³

06.08
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

volume= 2,40mx2,40x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,00mx1,90m (volume 

externo)+(2unx(0,415m+0,315m)/2)x0,40m (espessura)x2,40m (comprimento externo)= 6,35m³

06.09
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

30 kg - Conforme Projeto Estrutural

06.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

145,90 kg - Conforme Projeto Estrutural

06.11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

91,60 kg - Conforme Projeto Estrutural

06.12
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

37 kg - Conforme Projeto Estrutural

06.13 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

volume= 35,26m³ (volume escavado)-2,40mx2,40mx2,30m (volume externo da caixa)= 22,01m³

06.14
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3

volume= 35,26m³ (volume escavado)-22,01m³ (reaterro)x1,30 (empolamento)= 17,23m³

06.15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

volume= [35,26m³ (volume escavado)-22,01m³ (reaterro)]x1,30 (empolamento)x5,00km (distância)= 86,10m³xkm

06.16 ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

volume= 35,26m³ (volume escavado)-22,01m³ (reaterro)x1,30 (empolamento)= 17,23m³

06.17
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE 

AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC

01 unidade - Conforme Projeto

06.18 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

01 unidade - Conforme Projeto
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                  DATA: FEV/2018

 "TRAMO A" A PARTIR DA ESTACA A195 E "TRAMO B"

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

07 CE-007_CAIXA TIPO B - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,50m)

07.01
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 

ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

área= 3,40m (lado)x3,90m (lado)= 13,26m²

07.02

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 19,89m³

07.03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m à 3,00m)= 20,55m³

07.04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área= 3,40m (lado)x3,90m (lado)= 13,26m²

07.05
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,66m³

07.06

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

área= (2,00m+2,50m)x2un (paredes)x1,90m (altura interna)+2,00mx2,50m(laje)+10unx0,20m (altura)x2,00m 

(comprimento)+2un (paredes)x(2,40m+2,90m) (comprimento externo)x2,30m (altura externa)= 50,48m²

07.07
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 2,40mx2,90x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,50mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m 

(espessura)x2,40m (comprimento externo)= 7,21m³

07.08
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

volume= 2,40mx2,90x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,50mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m 

(espessura)x2,40m (comprimento externo)= 7,21m³

07.09
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

33,50 kg - Conforme Projeto Estrutural

07.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

127,80 kg - Conforme Projeto Estrutural

07.11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                  DATA: FEV/2018

 "TRAMO A" A PARTIR DA ESTACA A195 E "TRAMO B"

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

67,60 kg - Conforme Projeto Estrutural

07.12
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

95,50 kg - Conforme Projeto Estrutural

07.13
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

39,00 kg - Conforme Projeto Estrutural

07.14 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

volume= 40,44m³ (volume escavado)-2,40mx2,90mx2,30m (volume externo da caixa)-0,66m³ (volume lastro)= 

23,77m³

07.15
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3

volume= 40,44m³ (volume escavado)-23,77m³ (reaterro)x 1,30 (empolamento)= 21,67m³

07.16 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

volume= [40,44m³ (volume escavado)-23,77m³ (reaterro)]x1,30 (empoçamento) x 5,00km (distância)= 108,36 

m³xkm

07.17 ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

volume= 40,44m³ (volume escavado)-23,77m³ (reaterro)x 1,30 (empolamento)= 21,67m³

07.18
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE 

AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC

01 unidade - Conforme Projeto

07.19 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

01 unidade - Conforme Projeto

08 CE-008_MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS

08.01 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,00 dias x 8,00 horas= 16,00 horas

08.02 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,00 dias x 8,00 horas= 16,00 horas

09 CE-009_BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º

09.01
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

área= 2,77m² - Conforme Projeto Estrutural

09.02
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 0,35m³ - Conforme Projeto Estrutural
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                  DATA: FEV/2018

 "TRAMO A" A PARTIR DA ESTACA A195 E "TRAMO B"

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

09.03
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

26,20 kg - Conforme Projeto Estrutural

09.04 PEDREIRO

1 hora

09.05 AJUDANTE DE PEDREIRO

1 hora

10 CE-010_BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º

10.01
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

área= 3,78m² - Conforme Projeto Estrutural

10.02
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 0,84m³ - Conforme Projeto Estrutural

10.03
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

39,70 kg - Conforme Projeto Estrutural

10.04 PEDREIRO

1 hora

10.05 AJUDANTE DE PEDREIRO

1 hora

11
CE-011_FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DAS TRAVESSIAS 03, 04 E 07 SOBRE RIO 

PARAIBUNA

11.01 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

04 unidades - Conforme Projeto Travessia

11.02 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM

8,91 kg - Conforme Projeto Travessia

11.03 SERRALHEIRO

2 horas

11.04 SOLDADOR

2 horas

11.05 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA

2 horas

11.06 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA

2 horas
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                  DATA: FEV/2018

 "TRAMO A" A PARTIR DA ESTACA A195 E "TRAMO B"

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

12
CE-012_RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE 

PAVIMENTAÇÃO REMOVIDA

12.01
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

volume= 1,00mx1,00mx0,23m (espessura)= 0,23m³

12.02 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017

área= 1,50m (largura)x1,00m(comprimento)= 1,50m²

12.03 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

área= 1,50m (largura)x1,00m(comprimento)= 1,50m²

12.04
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E  APLICACAO EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

volume= 1,00mx1,00mx0,06m(espessura)= 0,06m³

12.05 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

T= (0,23m³+0,06m³)x30kmx1,12(empolamento) = 9,74m³xkm

12.06
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

T= (0,23m³+0,06m³)x1,12 (empolamento) = 0,32m³xkm

Rua Nilton Baldo, 744 – Bairro Jardim Paquetá 

CEP 31.330-660 – Belo Horizonte / Minas Gerais
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Companhia de Saneamento Municipal – Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 I Juiz de Fora - MG I Telefone: (32) 3692-XXXX 
 

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 
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A 80,00% 5,80% 77,93%

B 95,00% 27,54% 17,05%

C 100,00% 66,67% 5,02%

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 5.469.444,29R$           100,0% OK

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação Acumulado Classe

1 COT_DeFoFo_01-COTAÇÃO TUBO PVC-O PN12,5 ADUÇÃO DN400 M 3.787,55  R$                  761,54  R$           2.884.370,83 52,7% 52,7% A

2 COMPOSIÇÃO 20-COMPOSIÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO M2 4.479,29 154,89R$                  693.796,92R$               12,7% 65,4% A

3 101576-SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 10.271,74 41,47R$                     425.969,19R$               7,8% 73,2% A
4 COMPOSIÇÃO 3-COMPOSIÇÃO CAIXA TIPO A - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,00m) UN 10,00 25.838,14R$             258.381,40R$               4,7% 77,9% A
5 COT_FoFo_01-COTAÇÃO TUBO F°F° PB K7 DN400 M 112,45 1.094,97R$               123.129,38R$               2,3% 80,2% B
6 97636-SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4.479,29 16,56R$                     74.177,01R$                 1,4% 81,5% B

7 93375-SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 4.048,10 18,22R$                     73.756,38R$                 1,3% 82,9% B

8 97132-SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO 

EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
M 3.787,55 18,38R$                     69.615,17R$                 1,3% 84,2% B

9 COT_BFORA_01-COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 2.648,99 25,28R$                     66.966,46R$                 1,2% 85,4% B
10 COT_FoFo_34-COTAÇÃO VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400 UN 5,00 13.039,32R$             65.196,60R$                 1,2% 86,6% B

11 90100-SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 4.864,40 11,39R$                     55.405,55R$                 1,0% 87,6% B

12 COT_FoFo_27-COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400 UN 17,00 2.786,71R$               47.374,07R$                 0,9% 88,5% B
13 COT_FoFo_21-COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200 UN 6,00 7.313,93R$               43.883,58R$                 0,8% 89,3% B
14 COT_FoFo_20-COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100 UN 6,00 6.940,59R$               41.643,54R$                 0,8% 90,0% B
15 COMPOSIÇÃO 5-COMPOSIÇÃO CAIXA TIPO C - DIMENSÕES INTERNAS (3,00mx3,00m) UN 1,00 40.764,84R$             40.764,84R$                 0,7% 90,8% B
16 101578-SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 1.149,82 34,49R$                     39.657,36R$                 0,7% 91,5% B
17 COMPOSIÇÃO 2-COMPOSIÇÃO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 540,49 64,46R$                     34.839,93R$                 0,6% 92,1% B
18 COMPOSIÇÃO 4-COMPOSIÇÃO CAIXA TIPO B - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,50m) UN 1,00 29.272,23R$             29.272,23R$                 0,5% 92,7% B

19 97914-SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.244,95 2,11R$                       27.946,84R$                 0,5% 93,2% B

20 COT_FoFo_30-COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800 UN 2,00 13.757,63R$             27.515,26R$                 0,5% 93,7% B

21 10921-SINAPI-I
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, 

EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)
UN    6,00 4.319,22R$               25.915,32R$                 0,5% 94,2% B

22 COT_FoFo_13-COTAÇÃO LUVA DE CORRER F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN800 UN 2,00 11.593,71R$             23.187,42R$                 0,4% 94,6% B
23 101616-SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 3.940,82 5,66R$                       22.305,04R$                 0,4% 95,0% B
24 COT_FoFo_22-COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400 UN 1,00 21.283,33R$             21.283,33R$                 0,4% 95,4% C
25 COT_FoFo_24-COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400 UN 8,00 2.639,47R$               21.115,76R$                 0,4% 95,8% C
26 COT_FoFo_04-COTAÇÃO CURVA 90° F°F° BB JGS DN400 UN 4,00 4.944,41R$               19.777,64R$                 0,4% 96,1% C

27 100981-SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 

0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 2.648,99 6,90R$                       18.278,03R$                 0,3% 96,5% C

28 COT_FoFo_16-COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm UN 512,00 29,25R$                     14.976,00R$                 0,3% 96,7% C
29 COT_FoFo_05-COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS DN400X100 UN 6,00 2.242,58R$               13.455,48R$                 0,2% 97,0% C
30 COMPOSIÇÃO 14-COMPOSIÇÃO PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 160,00 77,09R$                     12.334,40R$                 0,2% 97,2% C
31 COMPOSIÇÃO 16-COMPOSIÇÃO BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º UN 10,00 1.198,12R$               11.981,20R$                 0,2% 97,4% C
32 COT_FoFo_33-COTAÇÃO VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200 UN 4,00 2.470,65R$               9.882,60R$                    0,2% 97,6% C
33 COT_FoFo_02-COTAÇÃO CURVA 22° F°F° BB JGS DN400 UN 6,00 1.497,93R$               8.987,58R$                    0,2% 97,8% C
34 COMPOSIÇÃO 15-COMPOSIÇÃO MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS UN 12,00 709,44R$                  8.513,28R$                    0,2% 97,9% C
35 COT_FoFo_03-COTAÇÃO CURVA 45° F°F° BB JGS DN400 UN 4,00 1.976,54R$               7.906,16R$                    0,1% 98,1% C
36 COT_FoFo_19-COTAÇÃO TÊ F°F° COM FLANGES PN16 DN400 UN 1,00 7.790,59R$               7.790,59R$                    0,1% 98,2% C
37 COMPOSIÇÃO 17-COMPOSIÇÃO BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º UN 4,00 1.814,05R$               7.256,20R$                    0,1% 98,3% C

38 93361-SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
M3 454,82 15,72R$                     7.149,79R$                    0,1% 98,5% C

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO  DAS  OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195

VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO RETIRADOS DA CURVA PARA ANÁLISE DO PARETO

VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA DE PARETO

513.945,41R$                                               

5.983.389,70R$                                            

PROPORÇÃO DE ITENS
PROPORÇÃO DE 

VALORES
CLASSE CORTE

5.469.444,29R$                                           

Grupo A: 5,80% dos itens representam 

77,93% do orçamento

Grupo B: 27,54% dos itens representam 
17,05% do orçamento

Grupo C: 66,67% dos itens representam 
5,02% do orçamento
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39 COMPOSIÇÃO 13-COMPOSIÇÃO PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 78,00 86,87R$                     6.775,86R$                    0,1% 98,6% C
40 COT_FoFo_29-COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600 UN 1,00 6.445,70R$               6.445,70R$                    0,1% 98,7% C
41 COT_FoFo_31-COTAÇÃO VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100 UN 6,00 923,48R$                  5.540,88R$                    0,1% 98,8% C

42 94993-SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 60,00 91,56R$                     5.493,60R$                    0,1% 98,9% C

43 COMPOSIÇÃO 10-COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM M 3.900,00 1,40R$                       5.460,00R$                    0,1% 99,0% C
44 COT_FoFo_26-COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200 UN 4,00 1.332,55R$               5.330,20R$                    0,1% 99,1% C
45 COT_FoFo_06-COTAÇÃO TUBO F°F° COM PONTAS DN100 M 9,00 554,94R$                  4.994,46R$                    0,1% 99,2% C
46 COMPOSIÇÃO 19-COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E FIXAÇÃO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FÉRREA UN 18,00 267,39R$                  4.813,02R$                    0,1% 99,3% C

47 90102-SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 454,82 10,24R$                     4.657,37R$                    0,1% 99,4% C

48 COMPOSIÇÃO 11-COMPOSIÇÃO TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X M2 55,66 65,59R$                     3.650,74R$                    0,1% 99,4% C
49 COT_FoFo_10-COTAÇÃO ABF 10 DN400 UN 32,00 100,91R$                  3.229,12R$                    0,1% 99,5% C
50 COT_FoFo_32-COTAÇÃO VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150 UN 2,00 1.462,47R$               2.924,94R$                    0,1% 99,6% C
51 COT_FoFo_15-COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm UN 180,00 15,49R$                     2.788,20R$                    0,1% 99,6% C
52 COT_FoFo_12-COTAÇÃO CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200 UN 4,00 663,99R$                  2.655,96R$                    0,0% 99,7% C
53 COT_FoFo_23-COTAÇÃO TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200 UN 4,00 622,38R$                  2.489,52R$                    0,0% 99,7% C

54 97148-SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
M 112,45 22,05R$                     2.479,52R$                    0,0% 99,7% C

55 COT_FoFo_17-COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm UN 48,00 47,63R$                     2.286,24R$                    0,0% 99,8% C
56 COT_FoFo_25-COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150 UN 2,00 1.050,31R$               2.100,62R$                    0,0% 99,8% C
57 COMPOSIÇÃO 9-COMPOSIÇÃO DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 60,00 27,62R$                     1.657,20R$                    0,0% 99,9% C
58 COT_FoFo_18-COTAÇÃO REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150 UN 2,00 562,76R$                  1.125,52R$                    0,0% 99,9% C
59 13244-SINAPI-I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN    20,00 55,52R$                     1.110,40R$                    0,0% 99,9% C
60 COMPOSIÇÃO 18-COMPOSIÇÃO FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA UN 4,00 267,39R$                  1.069,56R$                    0,0% 99,9% C
61 COT_FoFo_28-COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100 UN 1,00 1.015,66R$               1.015,66R$                    0,0% 99,9% C
62 COT_FoFo_14-COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm UN 96,00 9,61R$                       922,56R$                       0,0% 100,0% C
63 COMPOSIÇÃO 12-COMPOSIÇÃO SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 260,00 3,47R$                       902,20R$                       0,0% 100,0% C

64 COT_FoFo_09-COTAÇÃO ABF 10 DN200 UN 18,00 29,84R$                     537,12R$                       0,0% 100,0% C
65 COT_FoFo_11-COTAÇÃO ABF 10 DN800 UN 2,00 216,18R$                  432,36R$                       0,0% 100,0% C
66 37524-SINAPI-I TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M     156,00 1,81R$                       282,36R$                       0,0% 100,0% C
67 COT_FoFo_07-COTAÇÃO ABF 10 DN100 UN 12,00 17,85R$                     214,20R$                       0,0% 100,0% C
68 COT_FoFo_35-VERIFICAR VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN100 UN 4,00 50,33R$                     201,32R$                       0,0% 100,0% C
69 COT_FoFo_08-COTAÇÃO ABF 10 DN150 UN 4,00 24,88R$                     99,52R$                         0,0% 100,0% C
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MATRIZ DE RISCO 



I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 
Desenho do Controle

Avaliação quanto a 
Operação do Controle

I P NR Tipo Descrição Data do Início
Data da 

Conclusão
Status Situação

C1
Divergências entre a descrição do objeto no contrato e a constante 
do edital de licitação

Falta de compatibilização do 
elementos

Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais 
correções antes da assinatura do mesmo.

Não Iniciado

C2
Divergências relevantes entre os projetos das disciplinas envolvidas; 

Discrepância de concepções Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Submeter ao parecer técnico da área de engenharia antes da assinatura 
do contrato.

Não Iniciado

C3
Não-vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que a 
dispensou ou inexigiu) e à proposta do licitante vencedor; 

Não observância aos requisitos 
legais

Gera nulidade Conformidade Não 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Mitigar Corretiva

Observar requisito legal. Proceder a check list do contrato e das 
justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratação.

Não Iniciado

C4
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 
alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; Não formalização de aditivos

Comprometimento no espoco e nos 
prazos

Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação de 
mudança ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da 
celebração de aditivos.

Não Iniciado

C5
Acréscimo ou supressão de serviços pela contratada sem anuência 
do contratante

Mudança não controlada do escopo
Comprometimento nos prazos e dos 

custos previstos
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Eliminar Preventiva

Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e 
supressões embasando os aditivos

Não Iniciado

C6
Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, 
dos limites definidos na Lei n° 13303; 

Não observância da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Atender limites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da 
aprovação de aditivos.

Não Iniciado

C8
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes 
da planilha orçamentária apresentada na licitação; 

Alteração no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente 
eventuais ocorrências.

Não Iniciado

C10
Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus 
termos aditivos; 

Falha no orçamento Oneração do contrato Orçamentário Sim 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de 
qualquer ação de execução do serviço.

Não Iniciado

C11
Subcontratação não admitida no edital e no contrato; Não observância das cláusulas 

contratuais
Nulidade do processo de 

subcontratação
Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços Não Iniciado

C12
Contrato encerrado com objeto inconcluso; 

Insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de 
contratos

Não Iniciado

C13
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da 
execução do empreendimento.

Não Iniciado

C14
Contratada não cumpre o contrato

Insolvência/destrato
Aplicação de sanções previstas em 

contrato
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Prever no BDI custo de seguro de risco Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratante.

Contratante
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 2 Risco Moderado CESAMA 2 2

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva
Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratante. 

Não Iniciado

PE2
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratada.

Contratada
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratada. Poderá haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de 
prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo 
específico

Não Iniciado

PE3
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
GASMIG

Gasmig
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências da concessionária 
de gás, a ser realizado pela Contratada Poderá haver alteração na 
remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços 
modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE4 Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da CEMIG CEMIG
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências da concessionária 
de energia, a ser realizado pela Contratada Poderá haver alteração na 
remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços 
modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE6
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação de 
empresas de Telecomunicações

Telecomunicações
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências de 
Telecomunicações, a ser realizado pela Contratada Poderá haver 
alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 
serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precária Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL3 Incêndio Não observância de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Seguro Não Iniciado

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CO1
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilância Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2
Qualidade da Obra

Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, acúmulo 
de materiais etc. ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervenções em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 3 5 Risco Crítico CONTRATADA 3 5 Risco Crítico Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

MEIO AMBIENTE MA1
Intervenção em áreas de preservação ambiental 

Circunstancial
Eventual não licenciamento pelo órgão 

competente
Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Solicitar licenciamentos junto aos órgãos competentes Não Iniciado

EO1
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 
Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas Não observância a NR18

Aumento do índice de acidentes de 
trabalho

Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação 
específica no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança 
do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, acúmulo 
de materiais etc. ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva

Definir locais para descarte, recomendar práticas de logística e proteções 
necessárias para  a obra.

Não Iniciado

EO5
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados 

Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de 
obra e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz 
respeito a prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e 

não observância a lei vigente
Ônus e sanções pelo órgão 

fiscalizador
Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8
Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência
Atraso no cronograma e eventuais 

acidentes
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva

Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações e 
minimizar risco de ocorrência de danos. Informar situação ás empresas 
contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de 
produtos.

Não Iniciado

EO11

Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 
Ausência de diretrizes no setor de 

RH

Comprometimento da qualidade, 
atrasos no cronograma e aumento 

nos custos com 
contratações/demissões

Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que 
serão reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva
Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que serão 
reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva
Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO14
Achado arqueológico 

Circunstancial Atraso no cronograma Conformidade Não 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Suspender execução da obra e aguardar manifestação das autoridades 
competentes

Não Iniciado

EO15
Contaminação de lençóis freáticos 

Falta de atendimento as normas
Eventual ônus para a recuperação do 

passivo ambiental
Conformidade Não 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO16
Achado de infraestrutura antiga soterrada e características 
especiais do solo 

Circunstancial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva

Gerar aditivo de demolição extraordinária ou aproveitamento de estrutura 
existente.

Não Iniciado

EO17
Mudança (alterações no projeto)

Circunstancial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO18 Imprevistos (riscos não pensados) Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO19
Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência 
dos trabalhos pertinentes a obra 

Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO21
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO22
Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA)

Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva
Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para 
aprovação junto à SETTRA

Não Iniciado

EO23
Desapropriação de Terrenos Falta de um plano de 

desapropriações
Atraso no cronograma Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativament
e

Preventiva Mapear zonas de desapropriação nas fases do planejamento Não Iniciado

EO24
Presença de Rocha Falta de sondagens para 

elaboração do projeto
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativament
e

Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EO25
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO 

PROJETO 

CLIMA

CANTEIRO DE OBRAS

OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos
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Risco 

orçamentário/f
inanceiro

Subprocesso / Atividade
ID

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências
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I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 
Desenho do Controle

Avaliação quanto a 
Operação do Controle

I P NR Tipo Descrição Data do Início
Data da 

Conclusão
Status Situação

OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/f
inanceiro

Subprocesso / Atividade
ID

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

EO26
Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 
Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO27
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada e/ou 
suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e 
boas práticas de engenharia

Retrabalho, atraso e possível prejuízo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado

EO28
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos
por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO29
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de 

manutenção preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

RO1
Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1 Risco Moderado CESAMA 4 1
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes 
para vistoria e verificação

Possível falta de compatibilidade 
entre o planejado & executado

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos 
contratuais celebrados

Não Iniciado

RO3
Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou 
comissão designada por autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de 
obra

Atrasos no comissionamento e 
operação

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no 
contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato/edital

Eventual sanção pelo órgão 
fiscalizador

Operacional Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistoria que 
contemple as exigências contratuais.

Não Iniciado

RO5
Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e 
recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em 
seus termos aditivos; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato

Atraso no cronograma e oneração do 
empreendimento

Operacional Não 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausência de As-built
Adequação do projeto as condições 

locais
Registros de mudanças autorizadas 

no projeto, como construído
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

Resposta a Risco

I - Impacto Eliminar
P - Probabilidade Mitigar
NR - Nível de Risco Transferir

LEGENDA: Compartilhar

 Categoria de Risco Explorar

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente

  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão

  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

RECEBIMENTO DE 
OBRA

Risco Alto

Risco Crítico

 (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;

Nível de RiscoLegenda - Risco Inerente

Risco Pequeno

Risco Moderado
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Companhia de Saneamento Municipal – Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 I Juiz de Fora - MG I Telefone: (32) 3692-XXXX 
 

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 

 

  

 

MAPA DE COTAÇÕES  

 

1ª etapa:  



OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195

2 - PVC - O 3- BOTA FORA
SAINTGOBAIN - 

PANCORE
CAETANO SANECON COPERSAN WAVIN GRAMA

NIVIA VIEIRA MAIRA DE SOUZA GILVAN MARTINS FABIANA JAIR

MÊS ANO 10/02/2021 10/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 08/02/2021

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_01 TUBO F°F° PB K7 DN400 M  R$            957,31  R$          963,20  R$        957,31 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 681,74R$                963,20R$                1.227,00R$            R$      1.874,00

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_02 CURVA 22° F°F° BB JGS DN400 UN  R$         1.309,61  R$       1.309,61  R$     1.433,34 SAINTGOBAIN - PANCORE           2 fevereiro-21 1.309,61R$            1.685,42R$            1.305,00R$            R$      1.664,00

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_03 CURVA 45° F°F° BB JGS DN400 UN  R$         1.728,05  R$       1.846,86  R$     1.728,05 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 1.452,30R$            1.846,86R$            1.885,00R$            R$      2.184,00

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_04 CURVA 90° F°F° BB JGS DN400 UN  R$         4.322,79  R$       4.706,30  R$     4.322,79 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 4.706,30R$            5.681,08R$            2.581,00R$            R$      2.756,00

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_05 TÊ REDUÇÃO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS DN400X100 UN  R$         1.960,64  R$       2.043,11  R$     1.960,64 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 2.359,81R$            2.043,11R$            1.479,00R$            R$      1.926,00

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_06 TUBO F°F° COM PONTAS DN100 M  R$            485,17  R$          490,00  R$        485,17 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 259,56R$                705,94R$                490,00R$                R$         504,00

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_07 ABF 10 DN100 UN  R$              15,61  R$            18,30  R$          15,61 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 18,30R$                  23,24R$                  5,30R$                    R$             2,60

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_08 ABF 10 DN150 UN  R$              21,75  R$            25,46  R$          21,75 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 25,46R$                  30,90R$                  8,90R$                    R$             3,70

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_09 ABF 10 DN200 UN  R$              26,09  R$            29,21  R$          26,09 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 29,21R$                  38,25R$                  10,80R$                  R$             5,12

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_10 ABF 10 DN400 UN  R$              88,22  R$          102,44  R$          88,22 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 102,44R$                125,32R$                36,90R$                  R$           18,45

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_11 ABF 10 DN800 UN  R$            189,00  R$          189,00  R$        424,86 SANECON            2 fevereiro-21 157,80R$                927,78R$                189,00R$                R$         275,50

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_12 CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200 UN  R$            580,51  R$          580,51  R$        669,80 CAETANO            2 fevereiro-21 476,88R$                580,51R$                952,00R$                R$         808,00

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_13 LUVA DE CORRER F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN800 UN  R$       10.136,13  R$    10.136,13  R$   10.350,85 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 13.972,16R$          11.822,25R$          7.159,00R$            8.450,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_14 PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm UN  R$                8,40  R$              8,40  R$            8,67 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 10,60R$                  7,28R$                    8,90R$                    7,90R$                    

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_15 PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm UN  R$              13,54  R$            13,79  R$          13,54 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 14,66R$                  13,78R$                  11,90R$                  13,80R$                  

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_16 PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm UN  R$              25,57  R$            25,57  R$          28,93 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 28,14R$                  45,98R$                  18,60R$                  23,00R$                  

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_17 PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm UN  R$              41,64  R$            41,64  R$          58,74 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 43,47R$                  115,70R$                39,80R$                  36,00R$                  

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_18 REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150 UN  R$            492,01  R$          492,01  R$        496,04 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 336,16R$                410,01R$                664,00R$                574,00R$                

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_19 TÊ F°F° COM FLANGES PN16 DN400 UN  R$         6.811,15  R$       6.811,15  R$     7.167,92 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 7.364,30R$            9.665,38R$            6.258,00R$            5.384,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_20 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100 UN  R$         6.068,01  R$       6.081,65  R$     6.068,01 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 7.364,30R$            8.233,72R$            4.799,00R$            3.875,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_21 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200 UN  R$         6.394,41  R$       6.497,47  R$     6.394,41 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 8.098,94R$            9.020,70R$            4.896,00R$            3.562,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_22 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400 UN  R$       18.607,56  R$    20.053,12  R$   18.607,56 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 18.567,00R$          21.539,23R$          22.078,00R$          12.246,00R$          

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_23 TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200 UN  R$            544,13  R$          544,13  R$        609,93 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 460,96R$                552,50R$                535,75R$                890,50R$                

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_24 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400 UN  R$         2.307,63  R$       2.515,23  R$     2.307,63 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 2.341,57R$            2.688,88R$            1.356,95R$            2.843,10R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_25 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150 UN  R$            918,26  R$          957,69  R$        918,26 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 973,38R$                1.086,66R$            671,00R$                942,00R$                

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_26 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200 UN  R$         1.165,02  R$       1.258,01  R$     1.165,02 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 1.215,01R$            1.331,06R$            813,00R$                1.301,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_27 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400 UN  R$         2.436,36  R$       2.515,23  R$     2.436,36 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 2.341,57R$            2.688,88R$            1.517,00R$            3.198,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_28 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100 UN  R$            887,97  R$          887,97  R$        893,61 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 956,33R$                1.055,52R$            743,00R$                819,60R$                

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_29 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600 UN  R$         5.635,34  R$       5.635,34  R$     5.692,30 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 5.322,86R$            5.947,82R$            3.718,50R$            7.780,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_30 TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800 UN  R$       12.028,00  R$    12.028,00  R$   15.149,77 COPERSAN            2 fevereiro-21 25.681,32R$          7.740,00R$            12.028,00R$          

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_31 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100 UN  R$            807,38  R$          827,22  R$        807,38 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 525,08R$                793,44R$                861,00R$                1.050,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_32 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150 UN  R$         1.278,61  R$       1.286,88  R$     1.278,61 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 840,67R$                1.263,76R$            1.310,00R$            1.700,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_33 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200 UN  R$         2.160,04  R$       2.160,04  R$     2.163,89 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 1.581,47R$            2.267,08R$            2.053,00R$            2.754,00R$            

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_34 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400 UN  R$       11.400,00  R$    11.400,00  R$   13.219,90 COPERSAN            2 fevereiro-21 18.569,70R$          9.690,00R$            11.400,00R$          

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_35 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN100 UN  R$         1.545,44  R$       1.656,32  R$     1.545,44 PREÇO MÉDIO            2 fevereiro-21 1.656,32R$            990,00R$                1.990,00R$            

PVC DEFOFO COT_DeFoFo_01 TUBO PVC-O PN12,5 ADUÇÃO DN400 M  R$            665,80  R$          665,80  R$        665,80 WAVIN            2 fevereiro-21 665,80R$                

BOTA FORA COT_BFORA_01 ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3  R$              20,81  R$            20,81  R$          20,81 GRAMA 20,81R$               
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Companhia de Saneamento Municipal – Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 I Juiz de Fora - MG I Telefone: (32) 3692-XXXX 
 

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 

 

CÁLCULO BDI   



Parâmetro % Verificação ANÁLISE

Administração Central 5,04% OK

Seguros e Garantias 0,54% OK

Riscos 1,39% OK

JUSTIFICAR 

COMPOSIÇÃO 

DE BDI

Despesas Financeiras 0,99% OK BDI OK

Lucro 7,50% OK

Impostos: PIS e COFINS 3,65%
VALOR 

FIXO

CPRB 2,00%
VALOR 

FIXO

ISS 2,50% OK

Base de Cálculo do ISS 

(porcentagem do valor da 

obra)

30,00% OK

CÁLCULO DO BDI 

CÁLCULO DO BDI 

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos 

seguintes parâmetros para taxas de BDI:

OBSERVAÇÕES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 

indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o 

ISS, deverão ser informados pelo Tomador, através da 

apresentação do código tributário municipal, a base de cálculo 

e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um 

percentual entre 2% e 5%.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a 

desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 

12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a 

contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser 

somada a alíquota de 2% no item impostos.

CÁLCULO

c) Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de 

Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a 

construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: 

reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, 

linhas principais de adução de longa e média distância e redes de 

distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, 

inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), 

estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de 

galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe 

compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção 

de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes 

de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme 

classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção 

de estações de tratamento de água (ETA).

21,48%

26,44%

CÁLCULO SEM CPRB

CÁLCULO COM CPRB

d) Inserir base de cáculo, patricado no município, para cobrança 

do ISS (de 0% a 100%). Caso não seja apresentado o código 

tributário municipal, será considerada alíquota de 2,5%, sobre 

base de cálculo de 50%.

16/02/2021 BDI SERVIÇOS



Parâmetro % Verificação ANÁLISE

Administração Central 3,07% OK

Seguros e Garantias 0,33% OK

Riscos 0,56% OK

JUSTIFICAR 

COMPOSIÇÃO DE 

BDI

Despesas Financeiras 0,85% OK BDI OK

Lucro 5,11% OK

Impostos: PIS e COFINS 3,65%
VALOR 

FIXO

CPRB 2,00%
VALOR 

FIXO

CÁLCULO DO BDI 

CÁLCULO DO BDI 

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos 

seguintes parâmetros para taxas de BDI:

CÁLCULO COM CPRB

16,80%

d) Inserir base de cáculo, patricado no município, para cobrança 

do ISS (de 0% a 100%). Caso não seja apresentadoo código 

tributário municipal, será considerada alíquota de 2,5%, sobre 

base de cálculo de 50%.

OBSERVAÇÕES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 

indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o 

ISS, deverão ser informados pelo Tomador, através da 

apresentação do código tributário municipal, a base de cálculo e, 

sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 

entre 2% e 5%.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a 

desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 

12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a 

contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser 

somada a alíquota de 2% no item impostos.

c) Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de 

Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: 

a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: 

reservatórios de distribuição, estações elevatórias de 

bombeamento, linhas principais de adução de longa e média 

distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de 

coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento 

de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a 

construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). 

Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a 

manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a 

manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de 

esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se 

ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).

CÁLCULO SEM CPRB

14,38%

16/02/2021 BDI REDUZIDO - MATERIAIS




