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SIGLAS E DEFINICOES

ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

ANA - Agéncia Nacional de Aguas

CCM - Centro de Controle de Motores

CDI - Companhia de Distrito Industrial

CD - Disco Compactado

CONTRATADA - Empresa que mediante processo de licitagdo assinara
contrato com a Contratante para desenvolvimento dos estudos e projetos
CONTRATANTE - Entidade Publica que promovera a contratacdo dos estudos
e projetos

EQUIPE DE FISCALIZACAO - equipe indicada pelo Cliente para fiscalizar
a execucao dos servigos contratados

ESTUDO DE CONCEPCAO - Estudo para identificar as necessidades,
caracterizar o problema, e avaliar as alternativas de viabilidade nos aspectos
técnico-socio- econdmico-financeiro-ambiental

ETA — Estacdo de Tratamento de Agua

FUNASA - Fundacio Nacional de Satude

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis

IBGE — Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

MCB - Marechal Castelo Branco

MCIDADES — Ministério das Cidades

MI — Ministério da Integragdo Nacional

OS — Ordem de Servigo

PROGRAMA DE TRABALHO (Plano de Trabalho) -

Caracterizacdo, metodologia de execu¢do e cronograma das atividades que
compdem os servicos, a serem apresentados pela Contratada em sua proposta e
aprovados pela UGP

PROJETO BASICO - projeto de engenharia que retine os elementos necessérios
e suficientes a licitagdo completa das Obras art VI 8.666

SERVICOS ou TRABALHOS - O conjunto de servicos ou trabalhos, objeto
da selecdo a que se refere o TDR

SNSA/MCIDADES - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do
Ministério das Cidades

ESPECIFICACAO TECNICA (ET) — Conjunto de informagdes técnicas e
prescricoes estabelecidas preliminarmente pelo Cliente, no sentido de definir
¢ caracterizar as diretrizes, o programa ¢ a metodologia relativos ao trabalho ou
servigo a ser executado.



1 OBJETIVO DA ESPECIFICACAO TECNICA - ET

Esta Especificacdo Técnica tem por objetivo estabelecer as especificagoes de atividades do
projeto de engenharia e definir as condi¢des minimas a serem atendidas, de forma que os produtos
finais a serem obtidos (Projeto Basico e Projeto Executivo), possibilitem a implantagdo da solugéo
recomendada para a Unidade de Tratamento dos Residuos (UTR) gerados nas Estagdes de Tratamento
de Agua Marechal Castelo Branco ¢ Walfrido Machado Mendonga (ETA CDI) em Juiz de Fora/MG.

1.1 ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto de engenharia devera ser desenvolvido em trés etapas sequenciadas que
corresponderdo aos respectivos produtos: Estudo de Alternativas, Projeto Basico e Projeto
Executivo. Cada etapa compreende um grupo de atividades subdivididas em produtos parciais
contemplados em relatorios de andamento.

A estrutura da ET, modelo de apresentagdo e requisitos minimos sdo recomendados
conforme se segue.

2 APRESENTACAODAET
2.1 INTRODUCAO

Caracterizacio do municipio de Juiz de Fora

O Abastecimento de Agua da area urbana de Juiz de Fora utiliza basicamente trés sistemas de
produgao/distribui¢do: Jodo Penido, CDI (Distrito Industrial) e Sdo Pedro.

A Estagdo de Tratamento de Agua Walfrido Machado Mendonga (ETA CDI), um dos objetos
desta Especifica¢do Técnica, ¢ do tipo cldssica, com uma capacidade instalada de 500,00 1/s, tratando
as aguas do Ribeirdo Espirito Santo. ¢ com ampliagdo recente e melhorias que irdo aumentar sua
capacidade final para 1000,00 /s, tratando também as dguas oriundas da Barragem Chapéu D’Uvas.
(atualizagdo de informagdes)

A ETA Mal. Castelo Branco, também do tipo cldssica, com uma capacidade instalada de 600,0
L/s trata as aguas da represa Jodo Penido e, atualmente, também as aguas provenientes da barragem de
Chapéu D’Uvas, através de um transposi¢do executada. Existe proposta de ampliacdo desta ETA para a
vazao de 1500 L/s.

Os residuos produzidos nestas ETAs sdo procedentes das aguas de lavagem de filtro ¢ das
descargas de floculadores/decantadores (lodo). O destino final destes residuos, atualmente é o sistema
de aguas pluviais da area urbana.

A Cesama, adequando-se as exigéncias do licenciamento ambiental da ETA CDI, pretende
implantar uma Unidade de Tratamento dos Residuos (UTR) gerados no processo de tratamento.



Anteprojeto da UTR

As descri¢des abaixo foram retiradas do Memorial Descritivo e de Calculo elaborado pela
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA, como parte integrante do anteprojeto de reforma e ampliagdo da
Estacdo de Tratamento de Agua - ETA Marechal Castelo Branco.

O pré-dimensionamento da UTR apresentado a seguir ¢ semelhante ao que foi desenvolvido
para a ETA do CDI, tendo em vista que:

* A vazdo adotada para o projeto de ampliagao de ambas as unidades € a mesma,;
* Nao existem dados experimentais que permitam orientar o dimensionamento das unidades da UTR.

Devido a inexisténcia de dados de ensaios do lodo, os calculos elaborados encontram-se a
favor da seguranca. Estudos especificos poderdo conduzir a unidades mais enxutas que as encontradas,
do que certamente resultara economia para as futuras instalacdes. Por essa mesma razdo, a locagdo das
unidades ndo ¢ definida neste projeto.

Este anteprojeto foi desenvolvido em 2008, quando da elaboragdo dos projetos de ampliagdo
das duas ETAS. Ocorreram evolugdes nas tecnologia e processos relativos ao tratamento de lodo de
ETA, deste modo esta sendo solicitado neste TR um Estudo de Alternativas para que seja estudada a
técnica mais adequada na atualidade.

v QUANTIFICACAO DO LODO PRODUZIDO

A quantificagdo esquematica do volume dos residuos produzidos diariamente por essa
instalagdo ¢ apresentada na Figura 1.
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Figura 1- Quantifica¢do esquemadatica dos residuos produzidos

Com o objetivo de ficar a favor da seguranga, optou-se pelo caminho que produz mais
residuos, qual seja, o que produz um volume de lodo originario dos decantadores (LD) igual a 1,5% do
volume encaminhado & ETA e um volume de dgua de lavagem originaria dos filtros (ALAF) igual a

1,5% do volume encaminhado a ETA.

v RESERVATORIO DE EQUALIZACAO

A partir desse reservatério, o lodo serd encaminhado, por recalque para as unidades

subseqiientes.

O reservatorio sera enterrado, localizado de modo a receber as descargas da ETA. Suas
dimensdes, em planta, serdo D = 6,60 m e profundidade util igual a 2 m. A Figura 2 mostra suas

provaveis dimensoes.
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Figura 2- Reservatorio de equalizacdo de vazao

A UTR sera dimensionada para a vazdo de 150 L/s. Essa vazdo permitira que a unidade seja
capaz de absorver eventuais cargas excessivas, devidas, por exemplo, a descargas maiores originarias
dos decantadores, caso seja necessario proceder a limpezas imprevistas para remog¢ao lodo em excesso,
ou caso seja necessario esvaziar completamente uma das unidades da ETA para efetuar reparos em
seus fundos.

v DECANTADORES

O anteprojeto dos decantadores (Figura 3) sera feito utilizando os mesmos modulos de
decantacdo laminar utilizados no anteprojeto de reforma da ETA, com vista a padronizar a unidade.
Imaginou-se a constru¢do de dois decantadores em paralelo.

O lodo sedimentado poderd ser conduzido, por gravidade, para os adensadores, cujo
anteprojeto ¢ apresentado no proximo item.

Os sobrenadantes do decantador ¢ dos adensadores poderdo ser conduzidos ao canal de fuga.
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Figura 3- Decantadores da UTR
Os célculos referentes aos decantadores da UTR sdo apresentados a seguir.
DADOS GERAIS
VazZA0 @ rAtAr (IN3/S).c.uveieiieeiieeeiiee ettt e ette ettt et et e e tbe e st e e e taeeabaeessbeessseesssaeensaesssseenssens 0,15
NUMETO de dECANLAAOTES .....veevieiieriieriieiieeiere et see et et e e e e sreesreesbeesseesseesseessaessessseessnennns 2
Vazdo em cada decantador (IN3/8).........cveviereeriieniienieeie ettt e ese e eseessesesaessaens 0,075
MODULOS DE DECANTACAO LAMINAR
Comprimento horizontal para instalagdo dos modulos (IM):.......c.ceecveeerieeeiieeeecie e, 8
Comprimento util para instalagdo dos mOdulos (M): .......ccceecvieriiiiiiiniiieiieie e, 6,928
Largura disponivel para instalacdo dos modulos (m): .......cccceevvieeiiieeiiieeieeeee e 5,5
Area util disponivel para decantagdo laminar (IM?) .........ccceevvierieiiiienieniieee e 38,10
Velocidade da dgua entre os mddulos de decantagdo laminas (m/s): .......cccveeeevreeennen. 0,00197
Extensdo do modulo de decantagdo laminar (IM): .........ccueeevieeeiiieeciieeeiee e 1,2



Inclinagao doS MOAUIOS (O):ueieuuiieeiieeeiie ettt ettt e et e e ae e e tee e e enaeeeaseeenenes 60
Valor a ser adotado Para SC:.......cooiiiiiiiiieiieie et 1,375
Comprimento da zona de transiCaA0 (IM): ......cccveeeeureeeriieeeiiieeesieeeireeesseeeesseeesereeesseeessseennns 0,285
Comprimento resultante para a zona de decantacdo laminar (m): .......cccceeevvevevierieenneennne. 0,915
Velocidade de sedimentagao critica resultante (1M/S):......c.ceeevvrerreeeeiieeeniieecieeeeieee e 0,00027
Velocidade de sedimentagao critica resultante (CmM/min):........cc.cceeeeeeveeeeireeeeineeeeireeeeeneeenns 1,62
Velocidade de sedimentacao critica resultante (m?/(m?.dia)): ......cccceevveeeiieeeniieeeieeeene, 23,36

CALHAS COLETORAS DE AGUA DECANTADA

EXtENSA0 tOtA] (111) 1eeeeuviieiiiieeiie ettt e ettt e et e e e tae e et e e sebe e e aaeeenaeeennes 120
Vazdo por metro de calha coletora (L/S.m) .......ccceeeviieriiieniieiiieiieeieee e 0,63
Vazao a transSportar (IN3/8).....cecueeerieeeiieeeieeeeiieeeeteeeeteeesteeestteeeseeeesseeesssaaesssaeeensseesnsneenns 0,0375
Largura interna da calha (M) .......ooooiiiiiiiiiieieeeee e e 0,4
ATtUra MAXIMA (1) 1eeeeivieeiiieeiiieeeieeeeieeesieeesteeetaeeestaeesssaeessseeessseeessseeessseeessseesssseessseeenns 0,17

v ADENSADORES

Os estudiosos do assunto tém discutido as possiveis vantagens de se proceder ao adensamento
do lodo através da flotagdo, que proporciona, por um lado, as vantagens de se construir unidades de
menores dimensdes ¢ a obtengdo de um lodo adensado mais denso e, por outro lado, as desvantagens
do consumo de energia elétrica e utilizagdo de equipamentos eletromecanicos complementares.

Este pré-dimensionamento optou pelo adensador por gravidade, por ser a alternativa de
opera¢do mais simples.

Segundo Kawamura (KAWAMURA; S. (1991) — Integrated design of waste treatment
facilities.

New York, John Wiley), adensadores por gravidade para o tratamento de lodos originarios de
ETA’s que utilizam sulfato de aluminio condicionado com cal sdo projetados com taxas de aplicagdo
superficial entre 4,1 e 8,2 m*/(m?.dia) e taxas de carga de sélidos entre 25 e 50 kg SST/(m?.dia). Desses
adensadores € possivel obter um lodo espessado com concentragdo em massa entre 6 € 9%.

Admitindo-se que o volume diario de lodo produzido pela ETA seja o reproduzido na Tabela 1.

Tabela I- Lodo produzido diariamente na ETA

Decantadores Filiros Total
Volume Concentracio Volume Concentracfo Volume Concentragio
(s diz) (%) (o/dia) ) (/dtia) (%)
1944 0.3 6.474 0.15 8.418 0.12

Admitindo que o lodo sedimentado seja retirado com concentragdo igual a 0,5%, entdo
serd retirado diariamente dos decantadores o volume de lodo determinado a seguir.
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8418E =2020m’

0.3

A massa de sélidos totais correspondente sera:

2020x0.005 =10.10t =10100kg

Adotando a taxa de aplicagdo superficial igual a 4,1 m?/(m?.dia), de modo a deixar o
projeto a favor da seguranga, entdo a area dos adensadores devera ser:

2020

— 492m?
11 o

Adotando a taxa de carga de sodlidos igual a 50 kg SST/(m?.dia), de modo a deixar o
projeto a favor da seguranga, entdo a area dos adensadores devera ser:

10100
50

=202m*
Ser4 adotado o maior dos dois valores, do que resultardo quatro adensadores circulares

em planta, de didmetro igual a:

[4x482
I| 4x482 —125m
Vo4n

Admitindo que o lodo adensado seja retirado com concentragdo igual a 4%, entdo sera
retirado diariamente dos adensadores o volume de lodo determinado a seguir.

0.5
4

10100 == =1263m’

Esse lodo devera ser seco mecanicamente, conforme descrito no item a seguir.
A agua sobrenadante dos adensadores sera re-encaminhada para o canal de fuga.
A Figura 4 apresenta os adensadores pré-dimensionados.
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Figura 4- Adensadores da UTR

v DESIDRATACAO MECANICA

Admitida a situagdo em que vazdo tratada sera igual a 1.500 L/s, as caracteristicas do lodo
formado serdo as listadas a seguir (vide item anterior).

Producao didria de SOIIAOS.......cceeiuiiiiiiiecieciee ettt ettt et eeve e te e et be e ste e stsesbesetaesenenenas 10.100 kg
Concentragdo admitida para 0 10do adensado .........cccceeceeriiriieiienienierese e 4%
Volume didrio de 1l0do adensado.............ccveviieriiiniiiienieiieiteie ettt es 404 m?
Concentrag@o admitida para o 10do desidratado ..........cccceceeieviirininiere e 25%
Volume didrio de l0do adensado.............ccviriiirierieiieieiteieeee sttt eeees 65 m?
Numero de horas diarias de funcionamento .. 8
NUMETO A€ MAGQUINA ....eeevieiiieeiieeieeseeesveeeteesteeeteeeteessbeeeseeessseassaeessseessseessseesssessssesesssessseeans 2

A Figura 5 apresenta o arranjo para a desidratagdo mecanica:
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Figura 5-UTR: arranjo para desidrata¢do mecdnica

Nota: as duas mdquinas funcionardo em paralelo, sem stand-by; em caso de parada de uma, a
outra funcionara 16 horas por dia.
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2.2 OBJETIVO

O pleito desta especificagdo técnica é o desenvolvimento de Projetos Basicos ¢ Executivos de
Unidades de Tratamento de Residuos (UTR) para as ETA CDI e ETA Marechal Castelo Branco, tendo
como objetivo o atendimento a legislacdo ambiental.

2.3 CARACTERIZACAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverdo atender a sequéncia, requisitos ¢ formas de apresentagdo descritos
a seguir:

a) Estudo de Alternativas: Antes do inicio do Projeto Basico, a contratada devera
elaborar um estudo de alternativas de Unidades de Tratamento de Residuos que podem ser aplicadas
nas ETAS CDI e MCB e apresentar a proposta mais adequada para estas ETAs com estudo de
viabilidade técnica, financeira e operacional, com melhor relagdo custo/beneficio para a CESAMA.
Devera incluir, também, estudo de alternativa técnica e locacional, considerando areas de preservagao
permanente e protecdo ambiental, bem como possiveis intervengdes ambientais, no caso de
comprovada inexisténcia de alternativa técnica e locacional.

b) Projeto Basice: aprovado o Estudo de Alternativas pela CESAMA, a
contratada elaborard o projeto em nivel basico para as UTRs das Esta¢des de Tratamento de Agua
objetos deste contrato.

Produto e encaminhamento

O produto relativo ao Projeto Basico devera ser apresentado em 5 volumes:

- Memorial descritivo — concepgdo geral ¢ de cada unidade do sistema com
referéncias aos volumes complementares, ilustragdes, etc;

. Memorial de calculos - demonstrativo completo, premissas, equacdes, entre outros;

- Desenhos — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo
ABNT;

- Especificagdes técnicas — de materiais e servigos relativos ao objeto, ilustragdes, etc;
As especificagdes deverao estar vinculadas aos itens da planilha de orgcamento;

- Or¢amento detalhado/Memorial Quantitativo — o or¢amento devera ser elaborado

preferencialmente com base SINAPI, atendendo as diretrizes da Lei das Estatais. Deverdo ser
apresentados os seguintes documentos: planilha de or¢amento, memodria dos quantitativos,
composi¢des, mapa de cotagdes, pareto/curva ABC;

i Matriz de Risco - devera ser desenvolvido pela contratada a matriz de risco, elencando
os riscos ¢ as responsabilidades das partes envolvidas nos eventos previstos na execucdo da obra,
conforme diretrizes da Lei das Estatais

) Projeto Executivo: nesta etapa a contratada concluira a execugdo do objeto com o
detalhamento ou complemento de item relativo a(s) alternativa(s) contemplada(s) no projeto
basico. Sua apresentacdo acompanha mesmo formato do Projeto Basico.
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d) Recomendaca ara diferenciaca lassificacdo: como orientacdo, sdo os
seguintes escopos ou conteudos minimos aguardados no projeto basico e executivo. O item a ser
desenvolvido ndo contemplado na listagem abaixo dever ser apresentado no projeto basico.

. Projeto basico:

Topografia, hidraulica, geometria, arquitetura (planejamento urbano e paisagismo),
meio  ambiente; or¢amento detalhado; quantitativos e especificagdes técnicas de materiais e
servicos; pecas graficas completas; manual de operagao.

i Projeto executivo: complemento /detalhamento
Estrutural, elétrico, automacao, especificacdes técnicas completas de materiais e servigos
e quantitativos finais, lista de materiais e detalhes graficos.

2.4 DIRETRIZES GERAIS

A elaboragdo dos trabalhos devera obedecer também, as seguintes recomendagdes:

a) Diretrizes e parametros nao definidos nesta Especificacio Técnica, que sejam requeridos
para o desenvolvimento satisfatorio dos projetos, serdo fixados na reunido inicial para os trabalhos, e
complementados, se necessario, ao longo da elaboragdo dos mesmos, apds a emissdo da ordem de
servigo, envolvendo a Cesama ¢ a Contratada;

b) O Estudo de Alternativas constitui-se na primeira etapa para defini¢do do sistema de
tratamento de residuo a serem implantado, que deve ser bem discutido entre a contratada e a equipe
da Cesama para que ndo haja comprometimento das outras etapas

c) A Contratada devera discutir com a Cesama as condi¢des em que se buscard a
padronizagdo das unidades operacionais a serem projetadas bem como a utilizagdo de tecnologias
adequadas a realidade local.

3. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
3.1. CONSOLIDACAO DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho Consolidado consistira na formalizagdo do planejamento
contemplando todas as atividades relativas aos projetos de engenharia, de forma que
nortearda a condugdo dos trabalhos do inicio ao fim. Sera precedido de uma reunido, a se
realizar logo apdés a assinatura do Contrato, da qual participardo a Prefeitura, Contratada e a
CAIXA. Nessa reunido serdo consolidados os termos da ET e sua conciliagdo com a proposta
vencedora e definidos detalhes sobre a conducdo dos Projetos de Engenharia, tais como:

. Esclarecimento de possiveis duvidas e eventuais complementacdes de assuntos
de interesse, que ndo tenham ficado suficientemente explicitos nesta Especificacdo Técnica e
na proposta da Contratada;
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- Confirmagdo dos componentes da equipe da contratada e das respectivas fungdes;
- Apresentacdo da equipe de acompanhamento e fiscalizagdo da Prefeitura;
. Procedimentos para o fornecimento de dados da Prefeitura e demais

entidades envolvidas;
i Formas de comunicagdo entre a Contratada e a Contratante;

- Procedimentos de avaliagdo periddica e outras questdes relativas ao bom
andamento dos trabalhos;

- Agendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros
eventos relacionados ao desenvolvimento do Estudo;

- Consolida¢do do cronograma.

O Plano de Trabalho Consolidado devera necessariamente refletir o consenso sobre essas
questoes entre a Contratada, a Contratante e a CAIXA. Sua apresentacdo na forma de Plano de
Trabalho Consolidado sera feita em um relatério especifico, uma vez aprovado pelo Municipio e
CAIXA.

Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudancgas
significativas de rumo em relagdo ao planejamento inicial, o Plano de Trabalho devera ser revisado,
formalmente reapresentado e aprovado.

3.2 ESTUDO DE ALTERNATIVAS

O Estudo de Alternativas devera conter no minimo:

a) Alternativas de tratamento;

b) Estimativa de custo de implantacao e operagao

¢) Avaliagdo econdmico/financeira das alternativas

d) Estudo de alternativa técnica e locacional considerando possiveis intervengdes
ambientais

3.3 ELABORACAO DO PROJETO BASICO

O projeto basico compreende o conjunto de elementos necessarios ¢ suficientes, com nivel
adequado de precisdo, para caracterizar a obra e servicos da unidade a ser implantada. O nivel
de detalhamento requerido nesta etapa é aquele que possibilite a avaliagdo do custo do
empreendimento e permita elaborar a documentagdo para a sua licitagdo.
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Os projetos basicos deverdo conter os projetos hidraulico, arquitetdnico, urbanistico,
especificagdes basicas, orgamento, bem como os detalhes e demais informac¢des necessarias ao
entendimento da unidade e licitagdo da obra.

A partir da quantificagdo dos residuos gerados pela lavagem dos filtros ¢ descargas de
decantadores/floculadores, o Projeto devera contemplar a recuperagdo dos clarificados dos residuos € o
tratamento da por¢ao concentrada (lodo produzido):

a) Pré-dimensionamento das unidades, tais como, tanque de equalizagdo, elevatorias de aguas
de lavagens ou de lodos, quando as descargas forem em cota inferior, decantadores,
tanques de acumulo de lodo, unidades de adensamento e desidratagdo mecanicas.

b) Escolha do local para a implantagdo da Unidade
c¢) Levantamento Topografico da area escolhida.

d) Projeto basico constando de pegas graficas contendo plantas de situagdo, locagdo, planta e
cortes das estruturas, plantas de arquitetura, hidromecanicas, detalhes de interligagdes e
canalizacdes, planta de urbanizagdo da area e lista de materiais e equipamentos.

Nesta etapa, devem ser considerados os seguintes produtos:

i o levantamento topografico da area destinado a implantacdo da UTR, bem como a
estimativa da quantidade de efluentes liquidos e carga solida para definicdo dos parametros de
projeto deverdo estar concluidas. As estimativas deverdo ser feitas com base na produgdo de
efluentes e com base em dados de projeto, rotinas operacionais e analises da ETA CDI, qualidade da
agua bruta e de produtos quimicos adicionados. As diversas unidades que irdo compor o
sistema de tratamento de residuos deverdao estar suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagdo ou de alteragdes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de implantacdo do empreendimento.

. os calculos hidraulicos e o dimensionamento de todos os elementos componentes da
UTR deverao estar concluidos, abrangendo os tipos de material, equipamentos, tubos, pec¢as e
conexdes com a identificacdo dos tipos de servigos a serem executados, com as respectivas
especificacoes.

i as informacgdes deverao ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento dos
métodos construtivos, instalagdes provisorias e condigdes organizacionais para a obra;

- elaboragdo do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo programacgio,
estratégia de suprimentos, normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios.

- elaboragdo da planilha de or¢amento do custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de servigos e custos unitarios, baseados na Tabela de Pregos SINAPI, Sistema Nacional
de Pesquisas de Custos e Indices da Construgdo Civil, ou conforme orientagio da Cesama, nos
termos da Lei de Diretrizes Or¢amentarias (LDO) vigente. A planilha or¢amentaria, bem como seu
resumo devera ser apresentada de acordo com os modelos a serem fornecidos.
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i no caso de planilha orcamentaria contendo materiais ou equipamentos com custos
significativos, deverao ser aplicados BDIs diferenciados para materiais/equipamentos e para servigos
de acordo com o entendimento dos 6rgdos de controle.

3.4 ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

A elaboracdo dos Projetos Executivos compreende o detalhamento € a complementagdo dos
projetos basicos, contendo os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos, acompanhados de
memoria de calculos com descrigdo detalhada, possibilitando a perfeita execucdo das obras e o
funcionamento do sistema.

Nesta fase serdo desenvolvidos os trabalhos de campo relativos aos estudos geoténicos.

Os projetos executivos deverdo contemplar todos os elementos dos projetos basicos
detalhados e complementados com os elementos mencionados a seguir:

Projeto Elétrico

Abrangem os projetos das instalacbes de luz e forca, extensdes de rede elétrica,
transformadores, geradores de emergéncia, quadros de controle, protecdo, comando, alimentagdo dos
motores elétricos, automacgao dos equipamentos onde se fizerem necessarios, iluminacdo das areas
externas e urbanizadas, etc., em atencdo as normas da ABNT, das concessiondrias de energia e as
orientagdes da propria Cesama, devendo a Contratada:

a) Elaborar desenhos detalhados do sistema elétrico que compreendem: iluminagdo e
distribui¢do de energia, malha de terra e sistemas de prote¢do contra descargas
atmosférica;

b) Apresentar o detalhamento dos quadros de distribuigdo de luz (QDL), distribui¢do de
forga (QDF), automagdo e controle de bombas, comando dos motores (QCM) e
outros centros distribuidores de energia, diagrama unifilar;

c) Gerador de Emergéncia, em caso de necessidade, com a definigdo do tipo, locagéo,
dimensionamento e desenhos de instalagdo; acionamento manual ¢ automatizado,
entrando em operagdo logo apos o corte de energia elétrica;

d) O projeto elétrico da UTR devera ser integrado ao Sistema elétrico da ETA

O projeto apresentado devera conter: memoriais descritivos e de calculos, desenhos,
especificacdes, composicdo analitica de custos, relagdes de materiais, equipamentos e planilha
orcamentaria.

O projeto elétrico devera ser aprovado junto a concessionaria de energia responsavel, sendo
que as despesas necessarias para tal aprovacdo sera de inteira responsabilidade da Contratada, que
serd também responsavel por todos os esclarecimentos, ajustes e correcdes necessarias, sem Onus
para a Cesama.
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Projeto de Automacio e Controle

Abrange o projeto de automagdo e controle, integrando a UTR as rotinas operacionais da
ETA CDIL:

a) O grau de automagdo, medigdo ¢ instrumentagdo e¢ deve, no minimo, permitir:
observar, na operacdo, as ocorréncias importantes no processo, como condigdes de
falhas ou estados inadequados dos equipamentos, utilizando, sempre que necessario
alarme sonoro e visual; registrar as situagdes operacionais.

b) O projeto de automagado devera ser integrado ao Sistema de Controle ¢ Operagdo da
ETA CDL

c) Descritivos operacionais do processo, equipamentos, diagramas l6gicos e/ou mapas
de operagdo e/ou diagramas de causa e efeitos, visando o desenvolvimento dos
“softwares”.

d) o projeto apresentado devera ser acompanhado dos memoriais descritivos e de
calculos, desenhos, composi¢do analitica de custos, especificacdes, relacdes de
materiais, equipamentos ¢ planilha orcamentaria;

Projeto Estrutural e de Fundacdes

Deverdo ser desenvolvidos a partir dos estudos geotécnicos, apresentando-se os célculos,
detalhes e especificagdes. Serdo necessarios:

a) Planta baixa e de locagdo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

b) Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posi¢des;

C) quantitativo de formas, em m’, e concreto em m’;

d) resisténcia (Fck) do concreto em MPa a 28 dias e resisténcia (Fyk) e classe do ago;

e) os desenhos dos blocos de ancoragem e os detalhes deverdo ser executados em
escala conveniente, com apresentacao do calculo devidos aos esforgos;

f) o projeto apresentado devera ser acompanhado dos memoriais descritivos e de
calculos, desenhos, especificagdes, composicdo analitica de custos, relacdes de
materiais, equipamentos e planilha orcamentaria;

3.5 SERVICOS DE CAMPO

Os Servigos de Campo compreendem os levantamentos topograficos, estudos geotécnicos ¢
analises de caracterizagdo do lodo e do corpo receptor que visam subsidiar a elaboracdo dos projetos
basicos e executivos. Devem obedecer as diretrizes especificas (Anexos Al, A2 e A3).
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4 RELATORIOS E PRODUTOS PARCIAIS
4.1 PRODUTOS PARCIAIS
4.1.1 Plano de Trabalho

No inicio dos servigos devera ser apresentado o plano de trabalho com as diretrizes gerais
para o desenvolvimento dos estudos € uma atualizagdo dos cronogramas de entrega dos produtos.
O Plano de Trabalho Consolidado - Produto Parcial 1, devera ser entregue em até 20 dias da
emissao da ordem de servigo.

O Plano de Trabalho devera conter todas as definigdes, especialmente aquelas
provindas da reunido inicial a ocorrer entre a Equipe de Fiscalizagdo da Contratante ¢ a Equipe
da Contratada, imediatamente apds a emissdo da Ordem de Servigo e devera estar em consonancia
com os termos do Anexo B.

Também fara parte deste produto os levantamentos de servicos de campo, levantamento
topografico e estudos geotécnicos e analises de caracterizagdo do lodo e do corpo receptor,
necessarios ao desenvolvimento dos projetos das Unidades de Tratamento dos Residuos (UTR),
devera ser entregue, aos 20 dias da emissd@o da Ordem de Servico. Esse Plano de Trabalho devera
conter no minimo os seguintes elementos:

- Justificativa dos servi¢os a serem executados;

- Quantificacdo dos servicos a serem executados, com base nas tabelas do Anexo A
desta Especificacao Técnica;

- Plantas esquematicas dos servigos de campo a serem executados;
- Cronograma de execugao.

O produto relativo ao Plano de Trabalho devera ser apresentado em 1 (um) volume.

4.1.2 Levantamento Topografico

O produto relativo ao Levantamento Topografico devera ser apresentado em 2 (dois)
volumes:

a) Memorial descritivo — ocomadescrigdo dos servigos de topografia executados,
equipamentos utilizados, relagdo de produtos, marcos topograficos georreferenciados com relatorio

fotografico identificando a localizagdo dos mesmos.

b) Desenhos — plantas contendo os servigos topograficos executados, em escala 1:250
ou 1:500.

4.1.3 Estudos Geotécnicos

O produto relativo ao Estudo Geotécnico deverd ser apresentado em 1 (um) volume
contendo alocalizacdo das sondagens georreferencidadas da area de estudo.
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4.1.4 Analises de Caracterizacao do Lodo e do Corpo Receptor

O produto relativo as analises de caracterizacdo do Lodo e do Corpo Receptor sdo de
responsabilidade da contratada e deverdo atender as normas pertinentes, identificadas no Anexo A3
desta ET, sendo apresentado em 1 (um) volume para cada UTR.

4.2 PRODUTOS FINAIS

4.2.1 Estudo de Alternativas

O Estudo de Alternativas devera conter no minimo:

a) Alternativas de tratamento;

b) Estimativa de custo de implantacdo e operagdo

¢) Avaliagdo econdmico/financeira das alternativas

d) Estudo de alternativa técnica e locacional considerando possiveis intervengdes
ambientais

4.2.2 Projeto Basico

O produto relativo ao Projeto de Engenharia devera ser apresentado em 5 (cinco)
volumes:

a) Memorial descritivo — com a concepgdo geral do sistema, descricido de todas as
unidades  (unidades de tratamento e emissario final), com  referéncias aos  volumes
complementares, ilustragdes, etc. Devera ser incorporado como anexo o Relatério de Servigos
Topograficos e Geotécnicos constando croqui dos servigos executados, cadernetas de campo,
referéncia do DATUM utilizado e laudos dos servigos geotécnicos; e Relatério das desapropriagdes
com identificacdo da propriedade, proprietario, croquis da area e de localizagdo e valor estimado
das terras e benfeitorias.

b) Memorial de calculos - demonstrativo completo dos calculos estruturais e
fundacdes, elétricos e automacdo entre outros executados.

c) Desenhos — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo
ABNT, inclusive as bases dos levantamentos executados no ambito do Relatorio de Servigos
Topograficos e Geotécnicos com localizacdo das sondagens, perfis, batimetria, entre outros, por
bacia de esgotamento.

d) Especificacoes técnicas — de todos os materiais, equipamentos e servigos, inclusive
com ilustragdes quando se tratar de inovagdes.
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e) Orcamento detalhado e cronograma fisico/Memorial Quantitativo — com as
composi¢coes dos precos unitarios tendo o SINAPI como referéncia, conforme item anterior.
Memorial de Calculo dos quantitativos que compdem o orcamento. Ressalta-se também a
necessidade de aplicagdo de BDIs diferenciados nos casos de materiais/equipamentos com custos
significativos. Como anexo deverd ser elaborado um Plano de Licitagdo e Gestdo da Obra, na forma
de um ou mais Pacotes Técnicos, conforme orientacdo da Equipe de Fiscalizagdo, apresentando
configuragdes de execugdo das obras, de forma que os sistemas sejam completos em sua
funcionalidade, atendendo as possibilidades de alocacdo de recursos para sua execugdo,
compreendendo localizacdo estratégica, programacao, logistica de suprimentos, normas de
fiscalizagdo e outros dados julgados necessdrios. A contratada devera preparar, também, um
cronograma fisico para implantacdo das obras considerando as peculiaridades locais e do projeto,
de acordo com as etapas de execugdo. A planilha or¢amentaria devera conter a codificagdo SINAPI e
também o codigo de outras fontes, neste caso citando a fonte e o periodo base da mesma. Neste
produto devera ser entregue o calculo de composi¢ao do BDI aplicado na planilha orgamentaria.

4.2.3 Projeto Executivo

O produto relativo ao Projeto de Engenharia devera ser apresentado em 5 (cinco) volumes
complementando e consolidando o projeto basico, naquilo que couber.

a) Memorial descritivo — Memorial descritivo do projeto de engenharia a ser
detalhado (Elétrico e ou Estrutural).

b) Memorial de calculos - demonstrativo completo dos célculos estruturais,
fundacdes, elétricos e automacgao entre outros executados.

c) Desenhos — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo
ABNT.

d) Especificacdes técnicas — de todos os materiais, equipamentos e servi¢os, no que
couber aos projetos de engenharia detalhado.

e) Orcamento detalhado e cronograma fisico/Memorial Quantitativo -
Atualizagdo do orcamento do Projeto Basico a partir dos detalhamentos dos projetos executivos com
elaboragcdo dos quantitativos dos respectivos projetos, mantendo as consideragdes de referencia
SINAPI e BDI, estabelecidas para o Projeto Basico.

5 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento total dos trabalhos, objetos desta Especificacdo Técnica, devera
ser observado o prazo de 180 dias corridos, a contar da emissdo da Ordem de Servico, ¢ elaborado
Cronograma de Execuc¢do da obra.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos havera, entre a Contratada ¢ o Contratante, a
necessaria comunica¢do, a fim de facilitar o acompanhamento ¢ a execu¢do do contrato. Para
este fim, o Contratante convocara, por sua iniciativa ou da Contratada, quantas reunides
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estimar convenientes. A principio, fica estabelecido que serdo realizadas reunides mensais de
supervisdo e acompanhamento, conforme exposto no item 6 do anexo B desta Especificagdo
Técnica.

Deverdo estar previstos no cronograma os prazos para analise, pelo Contratante, dos
relatérios e documentos apresentados. Esses prazos serdo de 10 (dez) dias uteis, contados a
partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A Contratada devera considerar este
fato de tal forma que os servigos ndo sofram perda de continuidade, conforme exposto no item 5
do anexo B desta Especificagao Técnica.

6 LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos de escritorio poderdo ser executados na sede da Contratada e em outros locais a
serem acordados com a Equipe de Fiscalizagao.

7 FORMA DE REMUNERACAO

A forma de remuneragdo dos servigos, inclusive os servigos de campo (topografia,
geotecnia), serda na modalidade Prego Global, cujos desembolsos ocorrerdo por meio de parcelas
seqiienciais, na forma abaixo descrita:

7.1 PRECO GLOBAL

Todos os produtos serdo medidos a prego global. As estimativas de quantidades sao referéncia
para esclarecimentos do escopo do projeto, podendo ser empregadas quantidades diferentes do
estimado diante das demandas do projeto proposto pela contratada.

- Parcela I — Referente ao  Plano de Trabalho, mediante a entrega, conforme
cronograma, € apos a aprovagdo integral do mesmo;

- Parcela II — Referente ao Estudo de Alternativas, Levantamento Topografico e
Analise de Caracterizagdo do Lodo e do Corpo Recepto, mediante a entrega, conforme cronograma,

e apos a aprovagao integral dos mesmos;

- Parcela I — Referente ao Projeto Basico, mediante a entrega do produto
consolidado, conforme cronograma, e apos a aprovagao integral do mesmo;

- Parcela IV — Referente ao Estudo Geotécnico, mediante a entrega do produto
consolidado conforme cronograma, e apos a aprovagao integral do mesmo

- Parcela V — Referente ao Projeto Executivo, mediante a entrega do produto
consolidado conforme cronograma, e apds a aprovacdo integral do mesmo

O cronograma fisico financeiro encontra-se no ANEXO C.
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ANEXO A 1 - LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

Deverio ser preenchidos na entrega do Plano de Trabalho

N° DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE

1 Locagdo, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado a cada 20 metros, com curva de km -
nivel de metro em metro, cadastramento de interferéncias, transporte de RN e implantagao de
testemunho, desenho na escala 1:2000, para redes de distribui¢do e linhas de recalque

2 Levantamento de eixo de adutora existente, com locacdo, nivelamento e contra- km -
nivelamento, desenho na escala 1:2000, (registrando ventosas, descargas, travessias, etc)

3 Levantamento Planialtimétrico de areas especiais com poligonais de contorno e segdes ha 0,530
transversais levantadas a teodolito e nivel.

4 Levantamento planialtimétrico e cadastral de area para estagdeselevatoriasereservatorios, incluindo un -
demarcagdo da poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas, implantacdo de
testemunhos e elaboragdo de desenhos 1:250e 1:100 com curvas de nivel a cada metro.

5 Levantamento semi-cadastral de area urbana, com registro dimensional de ruas ha -
(pavimentadas e ndo-pavimentadas), meios-fios, testadas dos prédios, com curvas de nivel de
metro em metro e escala 1:2000.

6 Definicdo de RNs na localidade, tomando como base uma referéncia verdadeira (GPS un 1
geografica) obtida pela Contratada

7 Locagdo e nivelamento de furos de sondagem un -

8 Nivelamento de pontos notaveis un -
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ANEXO A 2 - LEVANTAMENTOS GEOTECNICOS

Deverao ser preenchidos na entrega do Plano de Trabalho

N° DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE
1 Mobilizagdo transporte instalacdo e desmobilizagdo do equipamento de sondagem a percussao, un 16
inclusive deslocamento entre furos

2 Sondagem a percussdo (SPT - didmetro 63,5) m 320

3 Sondagem a trado manual (tipo cavadeira — didmetro 4” (100mm) m -

4 Pocos de sondagem (1,0mx1,0m) até 4,0m m -

5 Coleta de amostras de solo un -

6 Compactagdo (Proctor Normal) un -

7 Limites de Atterberg un -

8 Analise Granulométrica por peneiramento e sedimentagdo un -
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ANEXO A 3 — ANALISES DO LODO E DO CORPO RECEPTOR

SERVICOS A
N°SEREM EXECUTADOSTIPO DE AMOSTRA NORMAS APLICADAS UNIDADEQUANTIDADE
Massa Bruta NBR 10004 amostra 2
1. Analises do Lodo Lixiviado NBR 10005 amostra 2
Solubilizado NBR 10006 amostra 2
) CONAMA 357:2005 e/ou
2. Corpo Receptor Agua Superficial DN COPAM 01:2008 - Aguas Doces Classe I amostra 4
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ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
1. COMUNICACOES

1.1 Toda a comunicagdo entre a Contratada e o Contratante devera ser feita por escrito:
as comunicacoes via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

1.2 O representante do Contratante pode também contatar a Contratada diretamente para
solicitar informacdo adicional relativa a qualquer aspecto da consultoria. A Contratada deve
satisfazer tais requisitos prontamente.

2. PLANO DE TRABALHO

2.1 No inicio do desenvolvimento dos servigos, a Contratada deverd apresentar um
Programa de Trabalho detalhado, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para implementagdo
dos trabalhos nas diversas areas de atuacdo, de forma adequada ao controle.

Nesse Plano, devera ser configuradotodo o planejamento dos trabalhos,
contextualizagdo dos estudos e projetos, indicagdo das equipes, seu perfil, a descri¢do das atividades
com sua organizagdo, o organograma para os trabalhos, fluxograma e tudo o mais que norteie o
desenvolvimento e acompanhamento dos estudos e projetos.

2.2 A Contratada tera ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de
atividades que sejam harmonizados num planejamento integrado. Toda a sua experiéncia
devera ser empenhada nesse planejamento.

2.3 O Programa de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverdo ser
atualizados mensalmente, ou quando se fizer necessario, durante a execugdo dos trabalhos.

Para tanto, deve ser utilizado um "software" que permita uma facil atualizagdo do
planejamento.

2.4 A Contratada apresentara um Plano da Qualidade, especifico para os servigos,
descrevendo as diretrizes que serdo seguidas para a execugdo das atividades que influem na qualidade,
abordando no minimo:

a) Estrutura Organizacional para a Qualidade;
b) Controle de Documentos;

¢) Tratamento de ndo-conformidades;

d) Procedimentos de Inspegao;

¢) Procedimentos de Execucdo e Verificacdo;
f) Procedimentos de Validagdo.

3. FLUXOGRAMA

3.1 Devera ser apresentado um fluxograma para todo o periodo de execucdo dos servigos,
indicando claramente todas as precedéncias, interdependéncias e inter-relagdes das atividades,
possibilitando assim, a analise do fluxo continuo das agdes.
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3.2 O Fluxograma devera também indicar:

a) Numero da tarefa;

b) Nome da tarefa;

c) Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato);

d) Dias corridos para a realizagao;

e) Previsdo de prazos para conclusdo das tarefas;

f) Prazos para analise, pelo Cliente dos relatdrios;

g) Data das reunides;

h) Tempos intermedidrios, julgados mnecessarios e justificados pela experiéncia da
Contratada para as atividades diretas ou indiretas, relativas ao(s) contrato(s) que estejam
vinculados ao trabalho.

4. CRONOGRAMAS
4.1 Cronograma Fisico e Financeiro
Com relagdo aos Cronogramas Fisico e Financeiro:

a) Os mesmos deverdo ser revistos e ajustados quando da ocasido da assinatura do
contrato, aprovados pelas Partes e anexados ao contrato;

b) No 1° Relatorio (Parcial ou Especifico) a Contratada devera apresentar novos
cronogramas atualizados e assim sucessivamente nos demais relatorios;

c¢) O Cronograma Fisico devera conter as datas previstas para o término de cada
atividade dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais
(Cronogramas Financeiros);

d) O Cronograma Fisico mostrarda também a participagdo dos diferentes setores e
técnicos envolvidos durante as atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reunides a
serem realizadas com o Cliente;

e) Eventuais alteragdes dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Cliente, nao
constituirdo motivo para a prorrogagdo da vigéncia do contrato;

f) As modificagcdes nos prazos parciais ndo poderdo acarretar mudang¢as no prazo final
estabelecido e dependem de concordancia do Contratante.

4.2 Cronograma de Utilizacao de Pessoal

A Contratada devera elaborar um Cronograma de Utilizacdo de Pessoal, indicando
claramente o periodo de permanéncia dos membros de suas equipes na execugdo dos servigos.

5. ANALISE DOS DOCUMENTOS

5.1 Deverdo estar previstos no cronograma os prazos para analise, pelo Contratante, dos
relatorios e documentos apresentados. Esses prazos serdo de 10 (dez) dias Tuteis, contados a
partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A Contratada devera considerar este
fato de tal forma que os servicos ndo sofram perda de continuidade.
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52 O Cliente ira acompanhar os trabalhos com vistas a otimizacdo dos prazos
anteriormente definidos; dessa forma, os Relatorios sdo instrumentos gerenciais através dos quais se
alcancgara tal objetivo.

5.3 Os relatorios e documentos nao aprovados serdo devolvidos para as corregdes e
modificacdes necessarias, de acordo com as analises a serem encaminhadas a Contratada. A
Contratada executara o trabalho necessario sem custo adicional para o Contratante

5.4 Somente apds a aprovacdo dos documentos pelo Contratante, serdo pagas as parcelas
das faturas pertinentes.

6. REUNIOES

6.1 Durante o desenvolvimento dos trabalhos havera, entre a Contratada e o
Contratante, a necessaria comunicagdo, a fim de facilitar o acompanhamento e a execugdo do
contrato. Para este fim, o Contratante convocara, por sua iniciativa ou da Contratada, quantas reunides
estimar convenientes. A principio, fica estabelecido que serdo realizadas reunides mensais de
supervisdo e acompanhamento.

6.2 Nessas reunides, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada mediante
ata formalizada, serdo discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A Contratada fard exposi¢des complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servigos no que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientagao;

b) O Contratante comunicara a Contratada as orientagdes necessarias para o
desenvolvimento normal dos servigos no que se refere as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou dentro do prazo nela estabelecido;

¢) As reunides mensais deverdo estar previstas no cronograma a ser apresentado e
deverdo ser realizadas apos a entrega dos relatorios e do respectivo prazo de analise dos mesmos
pelo Contratante;

d) Os custos dessas reunides deverdo estar previstos no valor total do contrato.

6.3 As reunides com a Contratante, acontecerdo na regido onde serdo desenvolvidos os
trabalhos, com freqiiéncia a ser estabelecida entre a Contratante e a Contratada, com no minimo uma
reunido antes do inicio dos trabalhos ¢ uma intermedidria, em que serdo avaliados os
trabalhos até entdo realizados e decididas as revisoes/reprogramacdes das etapas subseqiientes, quando
necessario;

6.4 A Contratada devera conduzir as reunides de inicio e término da consultoria.
7. FISCALIZACAO
7.1 A Contratante nomeara uma Equipe de Fiscalizagdo para acompanhar e avaliar a

execucdo dos servigos, da qual poderdo constar também, representantes do Ministério das Cidades, do
agente financeiro, entre outros.
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7.2 Fica assegurado ao Contratante e as empresas especializadas a mando do
Contratante, o direito de acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela Contratada, com livre acesso
aos locais de trabalho para a obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos trabalhos.

7.3 A fim de exercer o acompanhamento ¢ fiscalizacdo dos servigos, o Contratante
designara uma Equipe de Fiscalizagdo adequada, que atuara sob a responsabilidade de um
Coordenador, sendo que lhe cabera, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos
detalhados de fiscalizag@o do contrato, conforme a presente Especificacdo Técnica.

7.4 A Equipe de Fiscalizagdo terd plenos poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se
desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Equipe de Fiscaliza¢do aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

7.5 Cabe a Equipe de Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Equipe de Fiscalizagdo informara ao setor competente
quanto ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios.

7.6 A Equipe de Fiscalizagdo, (outras Entidades, se houver) envolvidos, buscardo auxiliar
a Empresa Contratada onde for possivel, no acesso as instituigdes e informagdes necessarias a execugao
dos trabalhos

7.7 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizacgdo ndo eximird a
Contratada de integral responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados.

8. COORDENACAO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA
8.1 Introducao

A Contratada devera manter no local dos servicos, equipes condizentes com 0s mesmos, com a
formacgdo e a experiéncia necessaria para o desenvolvimento dos trabalhos.

8.2 Instalacoes e Equipamentos

A Contratada devera ter instalagdes completas em seus escritorios, incluindo veiculo,
mobiliario, materiais de escritorio, equipamentos para emissdo de fotocopias e copias heliograficas,
equipamentos para a execucdo de servicos de campo, aparelhos de transmissdo de fac-simile,
acesso a internet em banca larga para transmissdo de arquivos, comunica¢do por e-mail, voz,
etc., microcomputador com "softwares" aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens
necessarios a operacdo e a manutencdo das equipes que executardo os servigos, com caracteristicas de
agilidade e precisdo.

8.3 Procedimentos

O Cliente ¢ a Contratada estabelecerdo, oportunamente, procedimentos detalhados visando
sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular, referentes a:
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a) Preparacdo e atualizagcdo do Programa de Trabalho;
b) Relatorios;

¢) Reunides;

d) Habilitacao do Pessoal;

¢) Comunicagdes;

f) Fiscalizagao;

g) Faturamento.

8.4 Coordenador do Projeto

Com relagdo a coordenacdo dos trabalhos, a Contratada fica obrigada a manter um
responsavel pela chefia dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e
administrativa do contrato, bem como para assumir a representacdo da Contratada perante o
Contratante em todos os assuntos relativos a execucdo dos servicos. Esse Coordenador dos
trabalhos por parte da Contratada devera ser por ela designado e desempenhar as suas fungdes até o
encerramento do contrato.

9. CONDICOES AMBIENTAIS

9.1 A Contratada devera, no decorrer da execucdo dos servigos, atender as exigéncias e
recomendagdes que porventura forem feitas pelos Orgdos Ambientais.

9.2 A Contratada deverd tomar as providéncias razoaveis para proteger o meio ambiente dentro e
fora do local de execugdo dos servigos, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas, bem como obedecer as instru¢cdes da Fiscalizacdo quanto a
preservagdo do meio ambiente.
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ANEXO C - PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E PLANILHA DE CUSTO DO ORCAMENTO

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGCO TOTAL (R$) | PRECO UNIT| TOTAL (R$)
UNIDADE  |QUANTIDADE UNITARIO SEM BDI BDI 26,01% BDI 26,01%
Plano de Trabalho global 1,00 6.698,64 6.698,64 8.440,95 8.440,95
Estudo de Alternativa global 1,00 22.328,79 22.328,79 28.136,51 28.136,51
Projeto Béasico global 1,00 194.260,46 194.260,46 244.787,61 244.787,61
Projeto Executivo global 1,00 131.065,89 131.065,89 165.156,13 165.156,13
Levantamento planialtimétrico global 1,00 8.786,53 8.786,53 11.071,90 11.071,90
Estudo Geotécnico - Percusséo global 1,00 32.657,32 32.657,32 41.151,49 41.151,49
Analises Lodo/CorpoReceptor global 1,00 18.436,60 18.436,60 23.231,96 23.231,96
TOTAL (R$): 414.234,23 521.976,55
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 TOTAL
100%
Plano de Trabalho 8.440,95 8.440,95
100%
Estudo de Alternativas 28.136,51 28.136,51
100%
Projeto Basico 244.787,61 244.787,61
100%
Projeto Executivo 165.156,13 165.156,13
100%
Levantamento Topografico 11.071,90 11.071,90
100%
Estudo Geotécnico - Percussao 41.151,49 41.151,49
100%
Andlises Lodo/CorpoReceptor 23.231,96 23.231,96)
TOTAL (R$): 8.440,95 62.440,37 0,00 244.787,61 41.151,49 165.156,13| 521.976,55|
DISTRIBUIGAO (%): 1,62% 11,96% 0,00% 46,90% 7,88% 31,64% 100,00%
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= . Andlises
Equipe Técnica Custo Unit Durangao Equipe Quant | Custo MO/SERVICOS Levantartle.:nto Estudo Geotécnico Proj Basico Proj Executivo Lodo/Corpo
(més) (und) Topografico
Receptor
Coordenador h |R$ 136,45 6,0 1,00 528 | R$ 72.045,60 R$ 54.034,20 | R$ 18.011,40
Projetista Civil/Sanitarista h R$ 99,57 6,0 1,00 1.056 | R$ 105.145,92 R$ 105.145,92
Projetista Estrutural h | R$ 99,57 1,0 1,50 264 | R$ 26.286,48 R$ 26.286,48
Projetista Elétrico h R$ 99,57 1,0 1,50 264 | R$ 26.286,48 R$ 26.286,48
Desenhista cadista h | R$ 34,20 5,0 2,00 1.760 | R$ 60.192,00 R$ 24.076,80 | R$ 36.115,20
Levantamento planialtimétrico .ha | R$ 15.287,41 1] R$ 8.102,33 | R$ 8.102,33
Orgamentista h | R$ 99,57 1,0 1,00 176 | R$ 17.524,32 R$ 17.524,32
Veiculo-Engenharia h R$ 35,66 4,0 1,00 704 | R$ 25.103,96 R$ 25.103,96
Motorista h |R$ 14,40 4,0 1,00 704 | R$ 10.137,60 R$ 10.137,60
Editoragédo-locacao equiptos un [ R$ 2.062,18 6,0 1,00 6 | R$ 12.373,08 | R$ 618,65 | R$ 618,65 | R$ 4.330,58 | R$ 6.186,54 | R$ 618,65
Editorag&o-impressdes un | R$ 655,47 1,00 2| R$ 1.310,94 | R$ 65,55 | R$ 65,55 | R$ 458,83 | R$ 655,47 | R$ 65,55
Sondagens a percussao
P/ metro perfurado m | R$ 85,00 2,00 320| R$ 27.200,00 R$ 27.200,00
2";52‘;:3‘;?:i{‘::?:;zf“ o un [Rs 298,32 2,00 16| R$ 477312 R$ 477312
Anal. Lodo/CorpoReceptor
Analises Lodo un [ R$ 1.951,67 2| R$ 3.903,33 R$ 3.903,33
Coleta/deslocamento Lodo un [ R$ 250,00 2| R$ 500,00 R$ 500,00
Analises Corpo Receptor un | R$ 3.047,43 4| R$ 12.189,73 R$ 12.189,73
Coleta/deslocamento Corpo un |R$ 289,83 4| RS 1.159,33 R$ 1.159,33
Receptor
R$ 414.234,23 R$ 8.786,53 R$ 32.657,32 R$ 223.287,89 R$ 131.065,89 R$ 18.436,60
54% ProjBasico total 223.287,89
Plano de Trabalho 6.698,64 3%
Estudo Alternativas 22.328,79 10%
ProjBasico 194.260,46 87%
32% ProjExecutivo QCI R$ 131.065,89
2% Lev topografico R$ 8.786,53
8% Est Geotécnicos R$ 32.657,32
4% Anal Lodo/Corpo Rece R$ 18.436,60

TOTAL

414.234,23




EDITORAGAO

ANALISES LABORATORIAIS

OCEANUS (21) 3293-
7000 | (21) 99903-0819

ENGEQUISA (32) 3212-

ECOAR (31) 3852-1410

SINAPI SCO-RIO CONTRATO 2943, (31) 99766-8423 e-mail:
PRECOS DE MERCADO DESONERADO | DESONERADO | CESAMA 06/22 . (21) engeqL(lisa)zm@engequ ecoar@lecoarma.com.
come.rmaIOS@oc.eanus isa.com.br / Luciano br/ Tamires
.bio.br / Gabriel
Mo:]gEn(:zlpa co}gi'oslgz'?gspco- ago/22 jun/22 fev/22 mar/22 mar/22 mar/22

Coordenador ( Engenheiro) -10anos-ENG° SENIOR h 34782 136,45
Especialista Civil/Sanitarista-05 anos-ENG® PLENO h 34780 99,57
Especialista Estrutural-05 anos-ENG® PLENO h 34780 99,57
Engenheiro Eletricista=05anos-ENG® PLENO h 34780 99,57
Desenhista cadista h 2358 34,20
Levantamento Planialtimétrico .ha SCO-RIO- SE 1910.0650(A) 15.287,41
Engenheiro orgamentista-05anos-ENG°® PLENO h 34780 99,57
Veiculo leve h SCO-RIO- AD14.15.0750(B) 35,66
Motorista de veiculo Leve h 4095 14,40
Editoragéo-locagéo equiptos un Contrato Cesama 06/22 - 2.062,18
Editoragéo-impressodes un Contrato Cesama 06/22 - 655,47
Sondagens a percuss&do m -
sondagem a percussao excluindo mobilizagao m SCO-RIO- AD04.20.0050 (/) 85,00
mobilizagao/desmobilizagéo entre furos un SCO-RIO- AD14.05.0050(/) 298.32
Anal. Lodo/CorpoReceptor m - 19.200,00 12.829,20 20.728,00
amostra coletada un Mercado - 1.500,00 1.900,00 2.455,00
amostra coletada un Mercado 200,00 300,00
amostra coletada un Mercado 3.550,00 1.975,30 3.617,00
amostra coletada un Mercado 400,00 282,00 187,50
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MEMORIAL QUANTITATIVO

Equipe Técnica

Descricao da quantidade

Coordenador

Duragdo em meses * Numero de profissionais * 22 dias trabalhados por més * 04 horas diarias.

Projetista Civil/Sanitarista

Duragdo em meses * Numero de profissionais * 22 dias trabalhados por més * 08 horas diarias.

Projetista Estrutural

Duragdo em meses * Numero de profissionais * 22 dias trabalhados por més * 08 horas diarias -- OBS:

Considerou-se 1,5 profissionais visto a demanda desse especialista no projeto executivo.

Projetista Elétrico

Duragdo em meses * Numero de profissionais * 22 dias trabalhados por més * 08 horas diarias -- OBS:

Considerou-se 1,5 profissionais como para o eng. Estrutura e o prego SINAPI para Eng Civil Pleno
visto ndo existir Eng Eletricista Pleno no SINAPI.

Desenhista cadista

Duragdo em meses * Numero de profissionais * 22 dias trabalhados por més * 08 horas diarias -- OBS:

Considerou-se 02 desenhistas cadista.

Levantamento planialtimétrico

Levantamento realizado por hectar, a partir de estimativas de areas de implantagédo das UTR.

Orgamentista

Veiculo-Engenharia

Duragédo em meses * Numero de profissionais * 22 dias trabalhados por més * 08 horas diarias

Duragdo em meses * Numero de veiculos * 22 dias trabalhados por més * 08 horas diarias -- OBS:
Veiculo destinado a locomogéao do engenheiro durante todos os meses do projeto basico.

Motorista Duragdo em meses * Numero de motoristas * 22 dias trabalhados por més * 08 horas diarias
Numero de volumes por ETA -- OBS: Considerou-se 01 volume de memorial para Plano de Trabalho;
01 volume de memorial e 01 de desenhos para Levantamento Topografico, 01 volume de memorial
para o Estudo Geotécnico; 01 volume de memorial para Estudo de Alternativas; 04 volumes de

Editoragédo memoriais e 02 de desenhos para Projeto Basico; 04 volumes de memoriais e 02 e desenhos para

cada especialidade do Projeto Executivo; 01 volume de memorial para analises fisico-
quimicas/bioldgicas. A quantidade de plotagens foi estimada a partir da experiénica e de e consulta a
projetos contratados

Sondagens a trado

Profundidade 01 furo de 3 metros de profundidade a cada 300 metros de rede. Ndo se aplica a
total perfurada:  esse projeto.

Mobilizagao: Varia em fungéo da quantidade de locais.

Sondagens a percusséo

OBSERVAGAO:

Para edificagdes: Numero estimado de edificagdes* 02 furos por edificagdo * 20
Profundidade metros de profundidade por furo.
total perfurada:  Para travessias: NUmero estimado de travessias* 02 furos por travessias * 5 metros
de profundidade por furo.

Mobilizagao: Mobilizagdo/desmobilizagao do equipamento entre furos

A duragdo em meses é estimada em relagéo ao tempo que cada profissional participara no projeto,
conforme previsto no cronograma.

LOCAGAO MULTIFUNCIONAL COLORIDA

LOCAGAO PLOTTER

VOLUME MEMORIAIS

EDITORAGAO - PREGOS CESAMA CONTRATO 06/22

MES R$ 862,18 R$ 862,18
MES R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
Unit locagdo R$ 2.062,18

IMPRESSOES( COPIAS FORMATO A4)- MONOCROMATICAS A LASER 90 UND R$ 0,04 R$ 3,60
IMPRESSOES( COPIAS FORMATO A4)- COLORIDAS A LASER 10 UND R$ 0,70 R$ 7,00
PLOTAGEM NO FORMATO A1- MONOCROMATICAS 1 UND R$ 2,09 R$ 2,09
Unit - memorial R$ 12,69
17 Vol/lUTR R$ 21573

VOLUME DESENHOS
IMPRESSOES( COPIAS FORMATO A4)- MONOCROMATICAS A LASER 20 UND R$ 0,04 R$ 0,80
IMPRESSOES( COPIAS FORMATO A4)- COLORIDAS A LASER 5 UND R$ 0,70 R$ 3,50
PLOTAGEM NO FORMATO A1- MONOCROMATICAS 28 UND R$ 2,09 R$ 58,52

Unit - desenhos R$ 62,82
7 Vol/UTR R$ 439,74

Unit impressdo/UTR R$ 655,47
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SONDAGEM A PERCUSSAO POR ETA - QUANTITATIVO

N° de edificagbes
N° de unidades
N° de furos/unidades

Numero de furos de sondagem

Profundidade por furo
Profundidade total

EDIFICAGOES
ADENSADORES

UNIDADE DE DESIDRATAGAO

DECANTADORES

RESERVATORIO DE EQUALIZAGAO

ETA CASTELO BRANCO
ETA CDI

DESLOCAMENTOS

8,00 und

8,00 und

1,00 und

8,00 und

20,00 m

160,00 m
UNIDADES

4 und

1 und

2 und

1 und

12 km

14 km
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CROQUI DE LOCALIZACAO
ETA CDI — Sem escala.

= 24 min
13.4 km

ETA CASTELO BRANCO — Sem escala

. Rua Euddxio Infante
WVieira, 3700 - Jardim..
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F  Observagdes:

A % Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo
@ '\ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
o |Elaborag&o de Projetos /
o
=
= |Conforme legislacédo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
N2 |Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
F
F
Fo BDI 1
F
F |TIPO DE OBRA
F Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
F
0,
F Itens Siglas %o
F Adotado
F Encargos Sociais incidentes sobre a mao de obra K1 0,00%
F Administragéo Central da empresa ou consultoria - overhead K2 3,87%
F 0,00%
F 0,00%
F Margem bruta da empresa de consultoria K3 9,00%
F Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
F Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
F Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 4,50%
F BDI SEM desoneragéo (Formula Acorddo TCU) BDI PAD | 20,00%
F BDI COM desoneragéo BDIDES | 26,01%
F
F
F
F Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+K1+K2)*(1+K3)
F BDI = -1
F (1-CP-ISS-CRPB)
- F
Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva
aliquota de 2%.
F
F
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi COM
Desoneracgéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.
F
F

F

F

F  Juiz de Fora/ MG sexta-feira, 17 de julho de 2020
F Local Data

F

F

F  Responsavel Técnico

F Nome: Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva

F CREA/CAU: RJ 144521/D

F ART/RRT: 0

PMv3.0.3



Mapeamento de

Risco - PROJETO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE RESIDUOS (UTRs) DAS ETAS MCB E CDI

de Eventos de Riscos Avaliagéo do Riscos Resposta a Risco
. Natureza do Risco Inerente Atribuigdo e Controle do Riso Risco Residual Controles Propostos / Agées Propostas
Subprocesso / Atividade . . PR Categoria do Risco i
D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias 3 an r——— — —
Risco orgamentario/fi Atribuigao do Avaliagao quanto ao Avaliagéo quanto a Respostas . e - Data da o f
5 1 P NR a 5 1 P NR Tipo Descrigao Data do Inicio = Status Situagao
nanceiro Risco Desenho do Controle Operagéo do Controle Conclusédo
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais alteragoes Comprometimento no espoco & nos Risco Manter formalizagao dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagao de
c4 no cronograma fisico-financeiro; Néo formalizagao de aditivos P razos P Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado| CONTRATADA 3 2 Moderado Mitigar Preventiva |mudanga ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da Nao Iniciado ]
P! celebragao de aditivos.
cs Acréscimo ou supressao de servigos pela contratada sem anuéncia Mudanga néo controlada do escopo Comprometimento nos prazos e dos Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado| CONTRATADA 3 2 Risco Eliminar Preventiva Submet%r aapreciagao da d\rel(?rla para justificativa de acréscimos e Ndo Iniciado ®
do contratante custos previstos Moderado supressdes embasando os aditivos
cs Acrgsc\mo de serylgos contratados por prei;o.s unitérios diferentes da Alterag&o no escopo Oneragéao do contrato Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado| CONTRATADA 3 2 eco) Eliminar Corretiva Acompa.nhar va[lag?o de pregos de mercado e justificar adequadamente Nao Iniciado ]
planilha orgamentaria apresentada na licitagao; Moderado eventuais ocorréncias.
CONIEAS c10 Execugao»(?e sgrwgos ndo previstos no contrato original e em seus Falha no orgamento Onerag&o do contrato Orgamentario Sim 2 2 Risco Moderado| CONTRATADA 2 2 =co) Eliminar Preventiva Submeter = da - e de aditivo, antes de Néo Iniciado L ]
termos aditivos; Moderado qualquer agdo de execugao do servigo.
c12 | Contrato encerrado com objeto inconcluso; Insolvénci o , do contrato Estratégico Néo 3 3 RiscoAlto | CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva fg‘;‘zgfqu's"° legal para recebimento do projeto e encerramento de Nao Iniciado ®
c13 Prorrogagao de prazo sem justificativa Atraso injustificado Nao concessao do pleito Conformidade Nao 3 2 Risco Moderado| CONTRATADA 3 2 ke Eliminar Preventiva \nsenr]usl‘lflcatlva 1o processo de acordo com a necessidade do Nao Iniciado ]
Moderado desenvolvimento do projeto
c14 Contratada néo cumpre o contrato Insolvéncia/destrato Aplicagao de zz"ﬂf&fg previstas em Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Aplicar penalidades previstas no contrato e reter a garantia Nao Iniciado ]
Comprometimento da qualidade,
EO11 | Tumover de funcionarios, desidia, falta de comprc i > é de diretrizes no setor de RH| atrasos no cronograma e aumento nos Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva |Incluir clausula de responsabilidade contratual da empresa projetista Néo Iniciado L ]
custos com contratagoes/demissoes
EO18 | Imprevistos (riscos ndo pensados) Risco ndo mapeado Onerag&o do emp ] O Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Trabalhar com reserva gerencial Nao Iniciado ]
EO1g | Danos materiais e corporals causados a terceiros em decorréncia dos Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do emp ) o Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva  |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o servigo de engenharia Néo Iniciado ®
trabalhos pertinentes ao servigo
Tumultos, greves e Lockout " . " a Risco Aceitar/passivam " . . . o
EXECUGAO DO EO21 Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 2 Risco Moderado| CONTRATADA 3 2 Moderado ente Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o servigo de engenharia Nao Iniciado ]
PROJETO Atrasos na realizagao de Servigos pela Contratada e/ou suas A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com todos
EO26 | Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva |os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada sangao Nao Iniciado ]
administrativa prevista em contrato.
goz7 | N conformidade narealizagéo de Servigos pela Contratada efou | Falta de aplicago de normas e boas | poypaing atraso e possivel prejuizo | Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Retrabalhar até que o vicio seja sanado Néo Iniciado ®
suas Subcontratadas praticas de engenharia
Atrasos na entrega de Materiais, Servigos e Equipamentos fornecidos A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com todos
EO28 | por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada sangao Nao Iniciado ]
administrativa prevista em contrato.
EO29 Quebra ou acidentes com maquinas e Equipamentos Falta de uma gg\'}:ﬂis: manutenggo Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |Adotar sistema de manutengao preventiva Nao Iniciado ]
Legenda - Risco Inerente Nivel de Risco Resposta a Risco
| - Impacto Risco Critico Eliminar
P-Pr ili Risco Alto
NR - Nivel de Risco isco Moderado Transferir
LEGENDA: Risco Pequeno Compartilhar
Categoria de Risco Explorar
Estratégico: eventos que possam impactar na missao, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagao Melhorar

Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organizagéo, normalmente associados a falhas, deficiéncia ou inadequagao de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestao quanto a eficacia e a eficiéncia dos processos organizacionais.

Orgamentario: eventos que podem comprometer a capacidade da organizagao de contar com os recursos orgamentarios necessarios a realizagao de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a propria execugao orgamentaria

Reputagao: eventos que podem comprometer a confianga da sociedade em relagao a capacidade da organizagao em cumprir sua missao institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgao

Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestao dos recursos publicos e das atividades da organizagao, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o

> de leis e to:

dos C

a. Quanto ao Desenho
(1) Nao ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

(3) Controles nao foram

for mas sdo

(4) E desenhado um sistema de controle integrado

(5) O sistema de controle é eficaz na gestao de riscos

de acordo com a experiéncia dos servidores;

O sistema de

testado e d

com corregdes ou aper

vigente é eficaz, mas nao prevé revisoes periodicas;

de forma iva).

b. Quanto a Operagéo
(1) Controle ndo executado;

(2) Controle parcialmente executado e com deficiéncias;

de maneira

)
)
(3) Controle parcialmente executado;
(4) Controle it e

)

(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia d

e quase sempre uniforme. Avaliagado dos controles ¢ feita com alguma periodicidade;

jada. Periodi os

sao testados e aper

Aceitar Ativamente

Aceitar Passivamente
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