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Este volume ¢ composto de documentagdo especifica para esta intervengdo, sendo este o material a ser
apresentado, por etapa:

= Resumo do orgamento

= QOrcamento

= Cronograma

= Composigdo de custo

=  Memodria de calculo do quantitativo
=  Memoria de calculo da composicao
= Pareto

=  Mapa de cotagles

= Calculo BDI

=  Matriz de risco
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 Base:
BASE: SINAPI COM DESONERACAO 11/2017- SERVICO BDI 26,44% - MATERIAIS BDI 16,80%

jul/18

&YCESAMA

ITEM

SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM
BDI

BDI

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 103.432,95 130.779,45
ADMINISTRACAO DA OBRA 200.755,32 253.835,04
REDE DE DISTRIBUICAO/ALIMENTADORA/T RAMO "A" 2.477.988,17 2.998.304,99
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 22.270,10 28.110,70
3.2 ESCAVA(;AO DE VALAS 82.405,88 104.204,05
3.3 ESCORAMENTO DE VALAS 276.666,34 349.847,15
34 APILOAMENTO E REATERRO DE VALAS 80.382,44 101.659,88
3.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DA TUBULA(;AO 1.260.627,78 1.477.285,43
CAIXAS DE PROTE(;AO DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRAULICOS E BLOCOS DE
3.6 ANCORAGEM 358.478,30 435.020,86
3.7 TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FERREA 3.583,58 4.531,12
3.8 DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS 393.573,75 497.645,80
TOTAL GERAL 2.782.176,44 3.382.919,48
Orgcamentista

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868
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ORCAMENTO/PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS ¢
OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUI(;AO DA ZONA "H'E "R” - TRAMO A- ESTACA A0 A W
ESTACA 195 Base:
BASE: SINAPI COM DESONERACAO 11/2017- SERVICOS BDI 26,44% MATERIAIS BDI 16,80% jul/18
. FONTE VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM
ITEM GODIGO ORCAMENT ARIA SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI BDI BDI
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 103.432,95 130.779,45
SINAPIC
1.1 72840 DESONEI{ ACAO |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA txkm 8.000,00 0,53 0,67 4.240,00 5.360,00
SINAPI C
12 74209,/001 DESONEI{ ACAO |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 8,00 297,33 375,94 2.378,64 3.007,52
SINAPIC/ EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
) X p ’ 2 , ,92 750, 635,2 45.057,
1.3 93213 |DESONERACAO  |[NCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 m 60,00 593,9 50,95 35.635,20 5.057,00
SINAPIC/ EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
X - y ’ 2 2 , 17.553, 22194,
14 93210 \DESONERACAO  |NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m 60,00 292,55 369,90 553,00 94,00
SINAPIC/ EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
~ L 4 2 . A . 4
15 93207 |DESONERAGAO  [NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m 40,00 52701 666,35 21.080,40 26.654,00
SINAPIC/ EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
. A - p ’ 2 , 61 450, 21.396, 27.054,
16 93584 IDESONERACAO  [NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m 50,00 3566 50,20 396,60 054,00
11./0017
SINAPIC
1.7 41598 DESONEI{ ACAO |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA un 1,00 1.149,11 1.452,93 1.149,11 1.452,93
2 ADMINISTRACAO DA OBRA - - 200.755,32 253.835,04
COMPOSI ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, COMPOSICAO EM APENSO, CONFORME ACORDAO R
. N - - , 459,22 42.305,84 200.755,32 253.835,04
21 lcao CE-001 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU mes 6,00 33.459 3058 00.755,3 53.8350
REDE DE DISTRIBUICAO/ALIMENTADORA/TRAMO "A" 2.477.988,17 2.998.304,99
3.1 SERVICOS PRELIMINARES - - 22.270,10 28.110,70
SINAPIC/ B ,
311 73679 |DESONERACAO |LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM m 3.900,00 1,88 2,38 7.332,00 9.282,00
SINAPIC/ TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO
312 | 74220/001 |hESONERACAO |2 X m? 55,66 43,28 54,72 2.408,96 3.045,72
SINAPIC/ TELA PLASTICA LARANIJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO
313 37524 |DESONERACAO |1.20 X 50 M LXO) m 156,00 1,55 1,96 241,80 305,76
SINAPIC/
314 | 74221/001 |pEgONERACAO [SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 260,00 2,03 2,57 527,80 668,20
SINAPI C/
315 13244 |DEGONERACAO |CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA un 20,00 31,00 36,21 620,00 724,20
SINAPI C/
316 | 74219/001 |pEsoNERACAO |PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m? 78,00 49,03 61,99 3.824,34 4.835,22
SINAPIC/
317 | 74219/002 |hEsONERACAO  |[PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS m? 160,00 45,72 57,81 7.315,20 9.249,60
3.2 ESCAVACAO DE VALAS - - 82.405,88 104.204,05
SINAPIC/ ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
~ . [JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. s
2. ) 864, 11, 14,2 4.967,7 512,31
321 90100 ﬁE/i(gi\;ERACAO DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE m 486440 30 ? 54.967,75 69.512,3
INTERFERENCIA. AF_01/2015
COMPOSI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
- 3
322 CAO CE-002 ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 540,49 42,14 53,28 22.776,21 28.797,26

l

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868



ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “HE "R" - TRAMO A- ESTACA A0 A

¢YCESAMA

ESTACA 195 Base:
BASE: SINAPI COM DESONERACAO 11/2017- SERVICOS BDI 26,44% MATERIAIS BDI 16,80% jul/18
. FONTE VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM
ITEM GODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI BDI BDI
SINAPI C/ ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
< MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 R
3.23 90102 1D1E/52C0)T7ERACAO M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS m 454,82 10.25 12,96 4.661,92 589448
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
3.3 ESCORAMENTO DE VALAS - - 276.666,34 349.847,15
SINAPI C/ ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA
X 4 - 7 - % 4 2
3.3.1 94049 1D1E/82C0)T7ERACAO MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 m 10.271,74 24,65 3117 25319847 320.170,24
SINAPIC/ ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M
A 4 7 > - 7 7 7 2 i : X
332 94051 1D1E/52C0)T7ERACAO LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 m 114982 2041 2581 23.467,87 29.676,91
34 APILOAMENTO E REATERRO DE VALAS - - 80.382,44 101.659,88
SINAPI C/ PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL
A A 7 4 2
341 94097 |DESONERACAO BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 m 3.940,82 3,84 4,86 15.132,75 19.152,39
11/2017
SINAPI C/ REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
= DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, R
342 93375 1D1E/52C0)T7ERACAO COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE m 540489 1123 14,20 60.696,93 76.749,46
INTERFERENCIA. AF_04/2016
SINAPI C/ REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
= CACAMBA: 0,8 M2 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 5
343 93361 1D1]E/SZC())T7ERACAO COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE m 454,82 10,01 12,66 4.552,76 5.758,03
INTERFERENCIA. AF_04/2016
3.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DA TUBULACAO - - 1.260.627,78 1.477.285,43
351 1 COTACAO TUBO PVC RIGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN400 m 3.787,55 288,22 336,64 1.091.647,66 1.275.040,83
352 2 COTACAO TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN400 m 112,45 599,50 700,22 67.413,78 78.739,74
353 3 COTACAO CURVA 22° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400 un 6,00 819,00 956,59 4.914,00 5.739,54
354 4 COTACAO CURVA 45° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400 un 4,00 1.217,50 1.422,04 4.870,00 5.688,16
3.5.5 5 COTACAO CURVA 90° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400 un 4,00 1.697,50 1.982,68 6.790,00 7.930,72
3.5.6 6 COTACAO TE REDUCAO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA JGS DN400X100 un 6,00 2.228,50 2.602,89 13.371,00 15.617,34
35.7 7 COTACAO TUBO F°F° COM PONTAS LISAS DN100 m 9,00 240,00 280,32 2.160,00 2.522,88
SINAPIC/ HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN =100 MM, COM REGISTRO,
3.5.8 10921 |DESONERACAO |CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT un 6,00 3.143,16 3.671,21 18.858,96 22.027,26
11/2017 FIXACAO)
SINAPIC/ ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA DN 400
3.59 97132 |DESONERACAO |MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE m 3.787,55 12,90 16,31 48.859,40 61.774,94
11/2017 INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA "H'E "R" - TRAMO A- ESTACA A0 A

¢YCESAMA

ESTACA 195 Base:
BASE: SINAPI COM DESONERACAO 11/2017- SERVICOS BDI 26,44% MATERIAIS BDI 16,80% jul/18
ITEM GODIGO | o c :ﬁg;f ARIA SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECOCOMBDI | YALOR ;fgIT AL SEM | VALOR ;ODTAL coM
SINAPIC/ } AS{?ENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUN]?IDO PARA REDE DE AGIAJA, DN 400~MM, JUNTA
3.5.10 97148 |DESONERACAO |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI m 112,45 15,50 19,60 1.742,98 2.204,02
11/2017 FORNECIMENTO). AF_11/2017

36 iﬁlé(gsngl;{OTEng DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRAULICOS E BLOCOS DE _ _ 358.478,30 435.020,86
3.6.1 ECA)IS/IPOSI CE-003 CAIXA TIPO A - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,00m) un 10,00 12.066,57 15.256,97 120.665,70 152.569,70
3.6.2 ECA)IS/IPOSI CE-004 CAIXA TIPO B - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,50m) un 1,00 13.629,92 17.233,67 13.629,92 17.233,67
3.6.3 ECA)IS/IPOSI CE-005 CAIXA TIPO C - DIMENSOES INTERNAS (3,00mx3,00m) un 1,00 18.797,77 23.767,90 18.797,77 23.767,90
3.64 8 COTACAO ABF 10 DN100 un 12,00 3,63 4,24 43,56 50,88
3.6.5 9 COTACAO ABF 10 DN150 un 4,00 4,28 5,00 17,12 20,00
3.6.6 10 COTACAO ABF 10 DN200 un 18,00 7,08 8,27 127,44 148,86
3.6.7 11 COTACAO ABF 10 DN400 un 32,00 22,61 26,41 723,52 845,12
3.6.8 12 COTACAO ABF 10 DN800 un 2,00 132,82 155,13 265,64 310,26
3.69 13 COTACAO CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200 un 4,00 379,84 443,65 1.519,36 1.774,60
3.6.10 14 COTACAO LUVA DE CORRER F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN800 un 2,00 4.207,50 4.914,36 8.415,00 9.828,72
3.6.11 15 COTACAO PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm un 96,00 4,00 4,67 384,00 448,32
3.6.12 16 COTACAO PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm un 180,00 6,25 7,30 1.125,00 1.314,00
3.6.13 17 COTACAO PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm un 512,00 14,06 16,42 7.198,72 8.407,04
3.6.14 18 COTACAO PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm un 48,00 25,59 29,89 1.228,32 1.434,72
3.6.15 19 COTACAO REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150 un 2,00 244,00 284,99 488,00 569,98
3.6.16 20 COTACAO TE F°F° COM FLANGES PN16 DN400 un 1,00 3.382,50 3.950,76 3.382,50 3.950,76
3.6.17 21 COTACAO TE REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100 un 6,00 2.228,50 2.602,89 13.371,00 15.617,34
3.6.18 22 COTACAO TE REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200 un 6,00 2.395,00 2.797,36 14.370,00 16.784,16
3.6.19 23 COTACAO TE REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400 un 1,00 9.894,00 11.556,19 9.894,00 11.556,19
3.6.20 24 COTACAO TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200 un 4,00 448,00 523,26 1.792,00 2.093,04
3.6.21 25 COTACAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400 un 8,00 1.232,00 1.438,98 9.856,00 11.511,84
3.6.22 26 COTACAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150 un 2,00 360,50 421,06 721,00 842,12
3.6.23 27 COTACAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200 un 4,00 401,00 468,37 1.604,00 1.873,48
3.6.24 28 COTACAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400 un 17,00 999,00 1.166,83 16.983,00 19.836,11
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “HE "R" - TRAMO A- ESTACA A0 A

¢YCESAMA

ESTACA 195 Base:
BASE: SINAPI COM DESONERACAO 11/2017- SERVICOS BDI 26,44% MATERIAIS BDI 16,80% ju]/18
) FONTE VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM
ITEM GODIGO | (¢ AMENTARIA SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI BDI BDI
3.6.25 29 COTACAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100 un 1,00 740,15 864,50 740,15 864,50
3.6.26 30 COTACAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600 un 1,00 1.055,50 1.232,82 1.055,50 1.232,82
3.6.27 31 COTACAO TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800 un 2,00 2.940,00 3.433,92 5.880,00 6.867,84
3.6.28 32 COTACAO VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100 un 6,00 825,50 964,18 4.953,00 5.785,08
3.6.29 33 COTACAO VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150 un 2,00 1.520,00 1.775,36 3.040,00 3.550,72
3.6.30 34 COTACAO VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200 un 4,00 1.895,00 2.213,36 7.580,00 8.853,44
3.6.31 35 COTACAO VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400 un 5,00 13.510,42 15.780,17 67.552,10 78.900,85
3.6.32 36 COTACAO VENTOSA TRIPLICE FUNCAO DN100 un 4,00 1.220,00 1.424,96 4.880,00 5.699,84
COMPOSI . N
3.6.33 C A0 CE-006 MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTECAO DE APARELHOS un 12,00 482,40 609,95 5.788,80 7.319,40
COMPOSI -
3.6.34 CAO CE-007 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 45°/22°/11° un 10,00 648,07 819,42 6.480,70 8.194,20
COMPOSI -
3.6.35 C A0 CE-008 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 90° un 4,00 981,37 1.240,84 3.925,48 4.963,36
3.7 TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FERREA - - 3.583,58 4.531,12
COMPOSI N
3.7.1 C A0 CE-009 FORENECIMENTO E FIXACAO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA un 4,00 162,89 205,96 651,56 823,84
COMPOSI _ j
372 C AO CE-010 FORNECIMENTO E FIXACAO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FERREA un 18,00 162,89 205,96 2.932,02 3.707,28
3.8 DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS - - 393.573,75 497.645,80
SINAPI C/ DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR
_ , ,
3.8.1 92970 1DlE/SZCO)i\;ERA(;AO ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m 4.479,29 10,69 13,52 47.883,59 60.559,97
SINAPIC/
3.82 72898 DESONERACAO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 680,89 3,38 4,27 2.301,42 2.907,41
11/2017
SINAPIC/
3.83 83358 DESONERACAO TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) m3xkm 4.425,81 1,47 1,86 6.505,93 8.232,00
11/2017
SINAPI C/ ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS
3.84 83344 DESONERACAO ’ m3 680,89 0,76 0,96 517,48 653,66
DE 165 HP
11/2017
385 CQMPOSI CE-011 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 2 4.479,29 74,25 93,88 332.58713 420.515,56
CAO RETIRADO
SINAPIC/
3.8.6 73801/001 DESONERACAO DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m? 60,00 18,06 22,84 1.083,60 1.370,40
11/2017
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SINAPIC/

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,

A 2
387 94993 ]13115/82%1\]7ERACAO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 o 60,00 4491 56,78 2.694,60 3.406,80
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama Marcelo Mello do Amaral
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar — Centro Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203 ART 14201700000004001868




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAGAO

Programa: Saneamento para Todos
Modalidade: Abastecimento de Agua
Empreendimento: AMPLIAGAO E OTIMIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT!
Contrato FGTS: N° 0506697-36/2018
Municipio/MG: Juiz de Fora
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
DE SERVIGOS SERVICOS % SIMPL.% | ACUM.%| SIMPL.% [ ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% [ ACUM.%
1 AMPLIAGAO DO SISTEMA DE
ADUGAO
REDE TRONCO SUDESTE - 1A
11 | rAPA R$3.382.919,48
MOBILIZACAO E
1 — R$130.779,45 3,87% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%
DESMOBILIZACAO s ° ° ° °
2 SBDIIE/ENISTRACAO DA R$253.835,04 7,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%
REDE DE
3 DISTRIBUICAO/ ALIMENT R$2.998.304,99 88,63% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%
ADORA/TRAMO "A"
TOTAL EM PERCENTUAL R$3.382.919,48 100,00% 12,50% 12,50%| 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%| 12,50% 50,00%
TOTAL EM REAIS R$3.382.919,48 422.864,94 422.864,94 422.864,94 422.864,94
CONTRAPARTIDA R$495.050,72 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63%
REPASSE R$2.887.868,76 85,37% 360.983,59 | 8537% | 360.983,59 | 8537% | 360.98359 | 8537% | 360.983,59 | 8537%

4 - QCI - Cronograma - Global -JUL19.xIsx 1A-CronAmpSistAducao-1aetapa




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAGAO

Programa: Saneamento para Todos
Modalidade: Abastecimento de Agua
Empreendimento: AMPLIAGAO E OTIMIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT!
Contrato FGTS: N° 0506697-36/2018
Municipio/MG: Juiz de Fora
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
DE SERVIGOS SERVICOS % SIMPL.% | ACUM.%| SIMPL.% [ ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% [ ACUM.%
1 AMPLIAGAO DO SISTEMA DE
ADUGAO
REDE TRONCO SUDESTE - 1A
11 | rAPA R$3.382.919,48
MOBILIZACAO E
1 — R$130.779,45 3,87% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%
DESMOBILIZACAO s ° ° ° °
2 gBDIIE/gNISTRACAO DA R$253.835,04 7,50% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%
REDE DE
3 DISTRIBUICAO/ ALIMENT R$2.998.304,99 88,63% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%
ADORA/TRAMO "A"
TOTAL EM PERCENTUAL R$3.382.919,48 100,00% 12,50% 62,50%| 12,50% 75,00%| 12,50% 87,50%| 12,50% 100,00%
TOTAL EM REAIS R$3.382.919,48 422.864,94 422.864,94 422.864,94 422.864,94
CONTRAPARTIDA R$495.050,72 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63%
REPASSE R$2.887.868,76 85,37% 360.983,59 | 8537% | 360.983,59 | 8537% | 360.98359 | 8537% | 360.983,59 | 8537%

4 - QCI - Cronograma - Global -JUL19.xIsx 1A-CronAmpSistAducao-1aetapa
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama Marcelo Mello do Amaral
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar — Centro Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D



]7ENSENHARIA ‘ dgua é vida
COMPOSIGOES DE CUSTO
CLIENTE: _ CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG DATA FEV/2018
PROJETO: _ REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG
PREGO PREGO PREGO
Item Fonte Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade U?:;‘)' ' | unitario (R$) TOTAL (R$)
SIMPLES L.SOCIAIS
01 COMPOSIGAO CE-001  |CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA més 33.459,22
01.01 MAO DE OBRA INDIRETA 15.685,88
01.01.01 SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO h 54,00 86,06 86,06 4.647,24
01.01.02 SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 84,00 27,16 27,16 2.281,44
01.01.03 SINAPI 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO h 84,00 12,12 12,12 1.018,08
01.01.04 SINAPI 253 ALMOXARIFE h 54,00 16,82 16,82 908,28
01.01.05 SINAPI 7592 TOPOGRAFO h 54,00 22,59 22,59 1.219,86
01.01.06 SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO h 54,00 16,97 16,97 916,38
01.01.07 SINAPI 6111 SERVENTE (FAXINA E FOLGA DO VIGIA) h 54,00 8,87 8,87 478,98
01.01.08 SINAPI 4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 54,00 10,62 10,62 573,48
01.01.09 SINAPI 20020 MOTORISTA DE BASCULANTE h 54,00 11,49 11,49 620,46
01.01.10 SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO h 54,00 11,49 11,49 620,46
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM
01.01.11 SINAPI 41776 ADICIONAL NOTURNO) h 142,00 16,91 16,91 2.401,22
01.02 VEICULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS 13.418,72
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
01.02.01 SINAPI 92145 POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/20 chp 112,00 78,60 78,60 8.803,20
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
01.02.02 SINAPI 91386 23 .000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, h 26,00 154,30 154,30 4.011,80
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,
01.02.03 SINAPI 7247 INCLUINDO TRIPE h 54,00 1,58 1,58 85,32
01.02.04 SINAPI 7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X h 54,00 1,58 1,58 85,32
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
01.02.05 SINAPI 90586 |TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 chp 54,00 1,87 1.37 73,98
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
01.02.06 SINAPI 89278 |MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | €™ 54,00 6.65 6,65 359,10
01.03 CONSUMOS 4.354,62
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE
01.03.01 SINAPI 14250 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PISIPASEP E COFINS kwh 872,00 0,73 0,73 636,56
01.03.02 SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 580,00 3,35 3,35 1.943,00
01.03.03 SINAPI 4222 GASOLINA COMUM L 434,00 4,09 4,09 1.775,06
Rua Nilton Baldo 744 — Bairro Jardim Paqueta, CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais.
Enderego Eletronico: ottawaeng@terra.com.br — Telefax (31) 3418-2175 — CNPJ: 04.472.311/0001-04 Pagina 1 de 7




]7ENGENHAR’IA ‘ dgua é vida
COMPOSIGOES DE CUSTO
CLIENTE: __ CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG DATA FEV/2018
PROJETO: _ REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG
PREGO PREGO PREGO
Item Fonte Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade U?:;)r ' | unitario (R$) TOTAL (R$)
SIMPLES L.SOCIAIS
_ ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M R
e el et CE-002 |-y CLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m ok
02.01 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,50 12,04 12,04 42,14
03 COMPOSIGAO CE-003 |CAIXA TIPO A - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,00m) un 12.066,57
DEMOLICAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO R
03.01 SINAPI 92970 |bERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m 11,56 10,69 10,69 123,58
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM .
03.02 SINAPI 90100 | RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A m 17,34 11,30 11,30 195,94
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
03.03 SINAPI 90102 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM m? 17,92 10,25 10,25 183,66
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR s
03.04 SINAPI 94100 QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 m 11,56 24 24 27,86
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM
03.05 SINAPI 94110 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE m? 0,58 154,42 154,42 89,25
INTERFERENCIA. AF_06/2016
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
03.06 SINAPI 92409 ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M, PE- m? 45,28 139,25 139,25 6.305,24
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - R
03.07 SINAPI 94966 | bREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 6.35| 260,10 260,10 1.651,32
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE R
03.08 SINAPI 92874 CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 122015 m 6,35 21,14 21,14 134,21
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
03.09 SINAPI 92915 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 30,00 9,00 9,00 270,00
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
03.10 SINAPI 92916 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 145,90 7.76 7.76 1.132,18
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
03.11 SINAPI 92919 LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20 kg 91,60 6,02 6,02 55143
Rua Nilton Baldo 744 — Bairro Jardim Paqueta, CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais.
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]7ENGENHARIA ‘ dgua é vida
COMPOSIGOES DE CUSTO
CLIENTE: _ CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG DATA FEV/2018
PROJETO: _ REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG
PREGO PREGO PREGO
Item Fonte Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade U?:;‘)' ' | unitario (R$) TOTAL (R$)
SIMPLES L.SOCIAIS
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
03.12 SINAPI 92921 LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kg 37,00 5,31 5,31 196,47
AF_12/2015
03.13 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 22,01 28,87 28,87 635,49
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE .
03.14 SINAPI 74010001 15 )\3/ 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 m 1325 147 1.47 19,47
03.15 SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA m*Xkm 86,10 1,00 1,00 86,10
03.16 SINAPI 74153/001 Ei?’éé%’??ffmo MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. e 13.25 0.18 0.1 238
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/
03.17 SINAPI 21090 POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC un 1,00 396,93 396,93 396,93
03.18 SINAPI 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM un 1,00 65,06 65,06 65,06
04 COMPOSIGAO CE-004 |CAIXA TIPO B - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,50m) un 13.629,92
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO N
04.01 SINAPI 92970 PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m 13,26 10,69 10,69 141,75
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM .
04.02 SINAPI 90100 | RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A m 19,89 11,30 11,30 224,76
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
04.03 SINAPI 90102 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM m? 20,55 10,25 10,25 210,67
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR s
04.04 SINAPI 94100 QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 m 1326 24 24 31,96
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM
04.05 SINAPI 94110 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE m? 0,66 154,42 154,42 102,38
INTERFERENCIA. AF_06/2016
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
04.06 SINAPI 92409 ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE- m? 50,48 139,25 139,25 7.029,34
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - .
04.07 SINAPI 94966 | pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 7.21| 260,10 260,10 1.875,01
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE R
04.08 SINAPI 92874 CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF. 1212015 m 7,21 21,14 21,14 152,39
Rua Nilton Baldo 744 — Bairro Jardim Paqueta, CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais.
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]7ENGENHARIA ‘ dgua é vida
COMPOSIGOES DE CUSTO
CLIENTE: __ CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG DATA FEV/2018
PROJETO: _ REDES DE DISTRIBUIGAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG
PREGO PREGO PREGO
Item Fonte Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade U?:;)r ' | unitario (R$) TOTAL (R$)
SIMPLES L.SOCIAIS
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
04.09 SINAPI 92915 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 33,50 9,00 9,00 301,50
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
04.10 SINAPI 92916 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 127.80 7.76 7.76 991,73
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
04.11 SINAPI 92917 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 67,60 7,43 7,43 502,27
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
04.12 SINAPI 92919 LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20 kg 95,50 6,02 6,02 574,91
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
04.13 SINAPI 92921 LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kg 39,00 5,31 5,31 207,09
AF_12/2015
04.14 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 23,77 28,87 28,87 686,30
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE .
04.15 SINAPI 74010001 15 4\3/ 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 m 16,67 147 147 24,51
04.16 SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA meXkm 108,36 1,00 1,00 108,36
0417 SINAPI 74153/001 Ei?/élél-gg\l/fmo MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. e 16,67 018 018 3,00
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/
04.18 SINAPI 21090 POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL ESGOTO ETC un 1,00 396,93 396,93 396,93
04.19 SINAPI 73607  |ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM un 1,00 65,06 65,06 65,06
05 COMPOSIGAO CE-005 |CAIXA TIPO C - DIMENSOES INTERNAS (3,00mx3,00m) un 18.797,77
DEMOLICAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO R
05.01 SINAPI 92970 |pERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m 19,36 10,69 10,69 206,96
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), COM .
05.02 SINAPI 90100 | RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A m 29,04 11,30 11,30 328,15
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
05.03 SINAPI 90102 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM m? 30,01 10,25 10,25 307,58
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
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"CESAMA

dgua é vida

COMPOSIGOES DE CUSTO

CLIENTE: __ CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG DATA FEV/2018
PROJETO: _ REDES DE DISTRIBUIGAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG
PREGO PREGO PREGO
Item Fonte Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade U?:;)r ' | unitario (R$) TOTAL (R$)
SIMPLES L.SOCIAIS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR s

05.04 SINAPI 94100 QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 m 19,36 24 24 46,66
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM

05.05 SINAPI 94110 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE m? 0,97 154,42 154,42 149,48
INTERFERENCIA. AF_06/2016
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

05.06 SINAPI 92409 ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE- m? 69,08 139,25 139,25 9.619,39
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - R

05.07 SINAPI 94966 | bREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 048] 260,10 260,10 2.726,06
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE R

05.08 SINAPI 92874 CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 122015 m 10,48 21,14 21,14 221,56
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

05.09 SINAPI 92915 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 45,00 9,00 9,00 405,00
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

05.10 SINAPI 92916 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 169,70 7.76 7.76 1.316,87
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

05.11 SINAPI 92919 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20 kg 264,60 6,02 6,02 1.592,89
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

05.12 SINAPI 92921 LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kg 53,00 5,31 5,31 281,43
AF_12/2015

05.13 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 31,49 28,87 28,87 909,17
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE .

05.14 SINAPI 7401000115 )\3/ 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 m 27,56 147 147 40,51

05.15 SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA meXkm 179,11 1,00 1,00 179,11

05.16 SINAPI 74153/001 Ei?/élélggl/fmo MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. e 2756 018 018 496
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/

05.17 SINAPI 21090 POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL ESGOTO ETC un 1,00 396,93 396,93 396,93

05.18 SINAPI 73607 |ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM un 1,00 65,06 65,06 65,06

06 COMPOSIGAO CE-006 |MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTEGAO DE APARELHOS un 482,40

06.01 SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,00 16,80 16,80 268,80
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

06.02 SINAPI 88248 | oMPLEMENTARES h 16,00 13,35 13,35 213,60
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]7ENGENHARIA ‘ dgua é vida
COMPOSIQOES DE CUSTO
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG DATA FEV/2018
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG
PREGO PREGO PREGO
Item Fonte Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade U?:;)r ' | unitario (R$) TOTAL (R$)
SIMPLES L.SOCIAIS
07 COMPOSIGCAO CE-007 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 45°/22°/11° un 648,07
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM CHAPA DE MADEIRA 5
07.01 SINAPI 96538 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m 277 | 140,02 140,02 387,86
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- 3
07.02 SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 035 22574 225,74 79,01
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
07.03 SINAPI 92919 LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20 kg 26,20 6,02 6,02 157.72
07.04 SINAPI 4750 PEDREIRO h 1,00 13,59 13,59 13,59
07.05 SINAPI 6127 AJUDANTE DE PEDREIRO h 1,00 9,89 9,89 9,89
08 COMPOSIGCAO CE-008 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 90° un 981,37
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM CHAPA DE MADEIRA 5
08.01 SINAPI 96538 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m 378 | 140,02 140,02 529,28
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- 3
08.02 SINAPI 6045 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 0,84 22574 225,74 189,62
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
08.03 SINAPI 92919 LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20 kg 39,70 6,02 6,02 238,99
08.04 SINAPI 4750 PEDREIRO h 1,00 13,59 13,59 13,59
08.05 SINAPI 6127 AJUDANTE DE PEDREIRO h 1,00 9,89 9,89 9,89
09 COMPOSIGAO CE-009 FORENECIMENTO E FIXACAO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA un 162,89
09.01 SINAPI 11963 7P:||\?A,‘;\\/IFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO un 4.00 3.93 3.3 15,72
09.02 SINAPI 40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM kg 8,91 4,93 4,93 43,93
09.03 SINAPI 6110 SERRALHEIRO h 2,00 12,83 12,83 25,66
09.04 SINAPI 6160 SOLDADOR h 2,00 16,17 16,17 32,34
09.05 SINAPI 25957 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 2,00 13,85 13,85 27,70
09.06 SINAPI 25958 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA h 2,00 8,77 8,77 17,54
10 COMPOSIGCAO CE-010 FORNECIMENTO E FIXACAO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FERREA un 162,89
10.01 SINAPI 11963 7P:||\?A,‘;\\/IFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO un 4.00 3.93 3.3 15,72
10.02 SINAPI 40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM kg 8,91 4,93 4,93 43,93
10.03 SINAPI 6110 SERRALHEIRO h 2,00 12,83 12,83 25,66
10.04 SINAPI 6160 SOLDADOR h 2,00 16,17 16,17 32,34
10.05 SINAPI 25957 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 2,00 13,85 13,85 27,70
Rua Nilton Baldo 744 — Bairro Jardim Paqueta, CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais.
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"CESAMA

dgua é vida

COMPOSIGOES DE CUSTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG DATA : FEV/2018
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG
PREGO PREGO PREGO
Item Fonte Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade U?:;)r ' | unitario (R$) TOTAL (R$)
SIMPLES L.SOCIAIS
25958 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA h 2,00 8,77 8,77 17,54
~ RECOMPOSK}AO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE R
1 COMPOSIGAO CE-011 PAVIMENTAGAO REMOVIDA m 74,25
EXECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO 3
11.01 SINAPI 96398 COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 m 0,23 133,62 133,62 30,73
11.02 SINAPI 96401 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 m? 1,50 4,00 4,00 6,00
11.03 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 1,50 1,24 1,24 1,86
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E 3
11.04 SINAPI 73759/002 APLICACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE m 0,06 395,02 395,02 23,70
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 3
11.05 SINAPI 72887 PAVIMENTADA m3Xkm 8,70 1,00 1,00 8,70
11.06 SINAPI 72892 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM me 0,29 11,24 11,24 3.26

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM DISCRIMINAGAO

TRAMO "A" ESTACA A0 ATE ESTACA A195
01 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

01.01 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA
32,00 toneladas X 250 km = 8.000,00tXkm

01.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
area= 2,00m de largura x 4,00m de comprimento x 1 unidade =8,00m?

01.03 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
area= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m?

01.04 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

AF_02/2016
area= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m?
01.05 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

AF_02/2016
area= 5,00m de largura x 8,00m de comprimento x 1 unidade =40,00m?
01.06 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
area= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m?
01.07 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
01 unidade

02 ADMINISTRAGAO DA OBRA
02.01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, COMPOSICAO EM APENSO, CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU

06 méses - Conforme Cronograma e composigdo CE-001
03 REDE DE DISTRIBUIGAO / ALIMENTADORA / TRAMO "A"

03.01 SERVICOS PRELIMINARES
03.01.01  LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM

extensao= 3.787,55m (DEFOFO DN400)+112,45m (FOFO DN400)= 3.900,00m
03.01.02 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X
area= 2,20m (largura) x 1,10m (altura) x 23 unidades= 55,66m?
03.01.03  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X50 M (L X C)
extensao= 3.900,00m (extensao total rede) + 25 (coeficiente)= 156,00m
03.01.04  SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA
extensdo= 3.900,00m (extens&o total rede) + 15 (coeficiente)= 260,00m
03.01.05 CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA
1.000m (extensdo em execucdo) + 2,00 (equidistancia sinalizagdo)=500 unidades - alterado pela CESAMA para 20 unidades por frente de servico
03.01.06 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

area= 2,60m? (cada passadi¢o) x 30 unidades=78,00m?

il
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM

DISCRIMINAGAO

03.01.07

03.02

03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.04
03.04.01

03.04.02

03.05
03.05.01

03.05.02

03.05.03

03.06

03.06.01

03.06.02

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS
area= 10,00m? (cada passadigo) x 16 unidades= 160,00m?

ESCAVAGAO DE VALAS

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

volume= 5.404,89m3(volume esc. Mec. Até 1,50m tramo A)x0,90 (percentual esc. Mec. Até 1,50m) = 4.864,40m?
*Planilha de calculo das escavagoes_ANEXO 01

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

volume= 5.404,89m? (volume esc. Manual. Até 1,50m tramo A)x0,10 (percentual esc. manual. Até 1,50m) = 540,49m?
*Planilha de calculo das escavagoes_ANEXO 01

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

volume= 454,82m3(volume esc. Mec. de 1,50m a 3,00m tramo A)
*Planilha de calculo das escavagdoes_ANEXO 01

ESCORAMENTO DE VALAS
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO
DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

area=[3.900,00m (> extensao vala de profund. até 1,50m e largura <1,50m_planilha escavag¢des)-13,22m (travessia 01) - 54,04m(travessia 02)] x 1,34m

(altura média) x 2 (faces vala)= 10.271,74m?
*Planilha de calculo das escavagdes_ANEXO 01

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL
ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

area=[3.900,00m (Y extensao vala de profund. até 1,50m e largura <1,50m_planilha escavagdes)-13,22m (travessia 01) - 54,04m(travessia 02)] x 0,15m
(altura média) x 2 (faces vala)= 1.149,82m?

*Planilha de calculo das escavagoes_ANEXO 01

APILOAMENTO, ATERRO E REATERRO DE VALAS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

area= [3.900,00 (extenséo total tubulagdo) - 67,26m (trecho aéreo total)] x1,00m (largura vala)= 3.940,82m

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

volume= 4.864,40m? (volume esc. Mec. vala prof. Até 1,50m) + 540,49m?* (volume escavado vala prof. Até 1,50m manual)= 5.404,89m?

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

volume= 454,82m?* (volume esc. Mec. vala prof. 1,50m a 3,00m)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO

TUBO PVC RIGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN400

extensdo= 3.787,55m
Conforme Projeto

TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN400

il

Marcelo Mello do Amaral
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM DISCRIMINAGAO

extensdo= 112,45m
Conforme Projeto

03.06.03 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400

06 unidades
Conforme Projeto

03.06.04 CURVA 45° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400

04 unidades
Conforme Projeto

03.06.05 CURVA 90° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400

04 unidades
Conforme Projeto

03.06.06 TE REDUGAO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA JGS DN400X100

06 unidades
Conforme Projeto

03.06.07 TUBO F°F° COM PONTAS LISAS DN100

extensdo= 9,00m
Conforme Projeto

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA,

03.06.08 EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)

06 unidades
Conforme Projeto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA DN 400 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM

03.06.09 LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

extensao= 3.787,55m (DEFOFO DN 400)
Conforme Projeto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO

03.06.10 DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

extensdo= 112,45m (FERRO FUNDIDO DN 400)
Conforme Projeto

03.07 CAIXAS DE PROTEGAO DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRAULICOS E BLOCOS DE ANCORAGEM
03.07.01  CAIXA TIPO A (2,00mx2,00m)

10 unidades
Conforme Projeto e composi¢do CE-003

03.07.01  CAIXA TIPO B (2,00mx2,50m)

01 unidade
Conforme Projeto e composigdo CE-004

03.07.03  CAIXA TIPO C - DIMENSOES INTERNAS (3,00mx3,00m)

01 unidade
Conforme Projeto e composi¢do CE-005

03.07.04  ABF 10 DN100

12 unidades
Conforme Projeto

il

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
CNPJ: 04.472.311/0001-04s ART 14201700000004001868

Pagina 3de 7




"CESAMA

dgua € vida

MEMORIAL DE CALCULO DO ORGAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM DISCRIMINAGAO

03.07.05 ABF 10 DN150

04 unidades
Conforme Projeto

03.07.06  ABF 10 DN200

18 unidades
Conforme Projeto

03.07.07  ABF 10 DN400

32 unidades
Conforme Projeto

03.07.08  ABF 10 DN800

02 unidades
Conforme Projeto

03.07.09 CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200

04 unidades
Conforme Projeto

03.07.10 LUVA DE CORRER F°F° BB PN16 CONFORME NBR 7664 DN800

02 unidades
Conforme Projeto

03.07.11  PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm

96 unidades
Conforme Projeto

03.07.12  PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm

180 unidades
Conforme Projeto

03.07.13  PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm

512 unidades
Conforme Projeto

03.07.14  PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm

48 unidades
Conforme Projeto

03.07.15 REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150

02 unidades
Conforme Projeto

03.07.16  TE F°F° COM FLANGES PN16 DN400

01 unidade
Conforme Projeto

03.07.17  TE REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100

O6unidades
Conforme Projeto

03.07.18  TE REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200

06 unidades
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM

DISCRIMINAGAO

03.07.19

03.07.20

03.07.21

03.07.22

03.07.23

03.07.24

03.07.25

03.07.26

03.07.27

03.07.28

03.07.29

03.07.30

03.07.31

03.07.32

Conforme Projeto
TE REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400

01 unidade
Conforme Projeto

TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200

04 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400

08 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150

02 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200

04 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400

17 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100

01 unidade
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600

01 unidade
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800

02 unidades
Conforme Projeto

VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100

06 unidades
Conforme Projeto

VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150

02 unidades
Conforme Projeto

VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200

04 unidades
Conforme Projeto

VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400

05 unidades
Conforme Projeto

VENTOSA TRIPLICE FUNGAO DN100

il

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM

DISCRIMINAGAO

04 unidades
Conforme Projeto

03.07.33 MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTEGAO DE APARELHOS
12 unidades - Conforme Projeto e composigao CE-006
03.07.34  BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 45°22°/11°
10 unidades - Conforme Projeto e composigao CE-007
03.07.35 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 90°
04 unidades - Conforme Projeto e composi¢cdo CE-008
03.08 TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FERREA
03.08.01 FORENECIMENTO E FIXAGAO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA
04 unidades - Conforme Projeto e composi¢cdo CE-009
03.08.02 FORNECIMENTO E FIXAGAO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FERREA
18 unidades - Conforme Projeto e composigao CE-010
03.09 DEMOLIGAO E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E
03.09.01
TRANSPORTE
area= [3.900,00m( extensao trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura) =4.479,29m?
03.09.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
volume= [3.900,00m( extensé&o trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura)+ 50,00m
(extensao total) x 1,20m (largura){demoli¢cdo passeio }x0,15m(espessura)=680,89m?
03.09.03 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)
T=[3.900,00m( extensao trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura)x1,30
(empolamento)x5,00km+[50,00m (extensao total) x 1,20m (largura){demoli¢cdo passeio}x0,15m(espessura)]x1,30 (empolamento)x5,00km=4.425,81m3xkm
03.09.04 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
volume= [3.900,00m( extensé&o trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura)+ 50,00m
(extensao total) x 1,20m (largura){demolicdo passeio }x0,15m(espessura)=680,89m?
03.09.05 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO
area= [3.900,00m( extenséao trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)=4.479,29m?
03.09.06 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
area= 50,00m (extens&o total) x 1,20m (largura)= 60,00m?
03.09.07 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
o ARMADO. AF_07/2016
area= 50,00m (extensdo total) x 1,20m (largura)= 60,00m?
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Mallrcels) Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG

DATA: FEV/2018

ITEM

DISCRIMINAGAO
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MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSIGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminagao
TRAMO "A" ESTACA A0 ATE ESTACA A195
01 CE-001_CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (QUANTIDADES ADMITIDAS)
01.01 MAO DE OBRA INDIRETA
01.01.01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
54 horas
01.01.02 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
84 horas
01.01.03 AUXILIAR DE ESCRITORIO
84 horas
01.01.04 ALMOXARIFE
54 horas
01.01.05  TOPOGRAFO
54 horas
01.01.06 AUXILIAR DE TOPOGRAFO
54 horas
01.01.07 SERVENTE (FAXINA E FOLGA DO VIGIA)
54 horas
01.01.08 MOTORISTA DE VEICULO LEVE
54 horas
01.01.09 MOTORISTA DE BASCULANTE
54 horas
01.01.10 MOTORISTA DE CAMINHAO
54 horas
01.01.11 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)
142 horas
01.02 VEICULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS . .
01.02.01 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/20
112 horas
CAMINHAO BASCULANTEA 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLAES, PESO BRUTO TOTAL 23 .000 KG, CARGA UTIL
01.02.02 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s

CHP DIURNO. AF_06/2014

26 horas

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868

Pagina 1 de 10



OffAwA. .. Jcesama

dagvua é vida

MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSIGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminagao
01.02.03 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
54 horas
01.02.04 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X
54 horas
01.02.05 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV
o - CHP DIURNO. AF_06/2015
54 horas
01.02.06 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
o POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
54 horas
01.03 CONSUMOS
01.03.01 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO
o ICMS, PIS/PASEP E COFINS
872 kwh
01.03.02 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
580 Litros
01.03.03 GASOLINA COMUM
434 Litros
02 CE-002_ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
02.01 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3,50 horas
03 CE-003_CAIXA TIPO A - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,00m)
03.01 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA
’ ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
area= 3,40m (lado)x3,40m (lado)= 11,56m?
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
03.02 COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 17,34m?
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
03.03 JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP),
’ LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
CNPJ: 04.472.311/0001-04s ART 14201700000004001868
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MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSIGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminagao
volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m a 3,00m)= 17,92m?
03.04 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL
: COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
area= 3,40m (lado)x3,40m (lado)= 11,56m?
03.05 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
’ LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,58m?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
03.06 AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAGAO. AF_12/2015
area= 4un (paredes)x2,00m (comprimento interno)x1,90m (altura interna)+2,00m (lado laje)x2,00m (lado
laje)+10unx0,20m (altura)x2,00m (comprimento)+4un (paredes)x2,40m (comprimento externo)x2,30m (altura
externa)= 45,28m?
03.07 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
’ BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
volume= 2,40mx2,40x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,00mx1,90m (volume
externo)+(2unx(0,415m+0,315m)/2)x0,40m (espessura)x2,40m (comprimento externo)= 6,35m?
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
03.08
AF_12/2015
volume= 2,40mx2,40x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,00mx1,90m (volume
externo)+(2unx(0,415m+0,315m)/2)x0,40m (espessura)x2,40m (comprimento externo)= 6,35m?
03.09 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
30 kg - Conforme Projeto Estrutural
03.10 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
145,90 kg - Conforme Projeto Estrutural
03.11 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20
91,60 kg - Conforme Projeto Estrutural
03.12 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
37 kg - Conforme Projeto Estrutural
03.13 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
volume= 35,26m? (volume escavado)-2,40mx2,40mx2,30m (volume externo da caixa)= 22,01m?
03.14 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA
’ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3
volume= 35,26m? (volume escavado)-22,01m? (reaterro)= 13,25m?
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
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MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSIGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminagao
03.15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
volume= [35,26m? (volume escavado)-22,01m? (reaterro)]x1,30 (empolamento)x5,00km (distancia)= 86,10m3xkm
03.16 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
volume= 35,26m? (volume escavado)-22,01m? (reaterro)= 13,25m?
03.17 TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE
’ AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC
01 unidade - Conforme Projeto
03.18 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM
01 unidade - Conforme Projeto
04 CE-004_CAIXA TIPO B - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,50m)
04.01 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA
’ ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
area= 3,40m (lado)x3,90m (lado)= 13,26m?
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
04.02 COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 19,89m?
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
04.03 JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP),
’ LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m a 3,00m)= 20,55m?
04.04 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL
: COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
area= 3,40m (lado)x3,90m (lado)= 13,26m?
04.05 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
’ LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,66m?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
04.06 AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAGAO. AF_12/2015
area= (2,00m+2,50m)x2un (paredes)x1,90m (altura interna)+2,00mx2,50m(laje)+10unx0,20m (altura)x2,00m
(comprimento)+2un (paredes)x(2,40m+2,90m) (comprimento externo)x2,30m (altura externa)= 50,48 m?
04.07 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
’ BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
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MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSIGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminagao
volume= 2,40mx2,90x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,50mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m
(espessura)x2,40m (comprimento externo)= 7,21m?
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
04.08
AF_12/2015
volume= 2,40mx2,90x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,50mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m
(espessura)x2,40m (comprimento externo)= 7,21m?
04.09 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
33,50 kg - Conforme Projeto Estrutural
04.10 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
127,80 kg - Conforme Projeto Estrutural
04.11 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
67,60 kg - Conforme Projeto Estrutural
04.12 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20
95,50 kg - Conforme Projeto Estrutural
04.13 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
39,00 kg - Conforme Projeto Estrutural
04.14 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
volume= 40,44m? (volume escavado)-2,40mx2,90mx2,30m (volume externo da caixa)-0,66m?* (volume lastro)=
23,77m?
04.15 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA
’ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3
volume= 40,44m? (volume escavado)-23,77m? (reaterro)= 16,67m?
04.16 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
volume= [40,44m? (volume escavado)-23,77m? (reaterro)]x1,30 (empogamento) x 5,00km (distancia)= 108,36 m3xkm
04.17 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
volume= 40,44m? (volume escavado)-23,77m? (reaterro)= 16,67m?
04.18 TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE
’ AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC
01 unidade - Conforme Projeto
04.19 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
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MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSIGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminagao
01 unidade - Conforme Projeto
05 CE-005_CAIXA TIPO C - DIMENSOES INTERNAS (3,00mx3,00m)
05.01 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA
’ ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
area= 4,40m (lado)x4,40m (lado)= 19,36m?
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
05.02 COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
volume= 4,40m (lado)x4,40m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 29,04m?
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
05.03 JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP),
’ LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
volume= 4,40m (lado)x4,40m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m a 3,00m)= 30,01m?
05.04 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL
‘ COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
area= 4,40m (lado)x4,40m (lado)= 19,36m?
05.05 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
’ LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
volume= 4,40m (lado)x4,40m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,97m?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
05.06 AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAGAO. AF_12/2015
area= 4un (paredes)x3,00m (comprimento interno)x1,90m (altura interna)+3,00m (lado laje)x3,00m (lado
laje)+10unx0,20m (altura)x3,00m (comprimento)+4un (paredes)x3,40m (comprimento externo)x2,30m (altura
externa)= 69,08m?
05.07 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
’ BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
volume= 3,40mx3,40x2,30m (volume interno) - 3,00mx3,00mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m
(espessura)x3,40m (comprimento externo)= 10,48m?
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
05.08
AF_12/2015
volume= 3,40mx3,40x2,30m (volume interno) - 3,00mx3,00mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m
(espessura)x3,40m (comprimento externo)= 10,48m?
05.09 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
45,00 kg - Conforme Projeto Estrutural
05.10 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
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MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSIGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminagao
169,70 kg - Conforme Projeto Estrutural
05.11 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
’ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20
264,60 kg - Conforme Projeto Estrutural
05.12 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
’ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
53,00 kg - Conforme Projeto Estrutural
05.13 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
volume= 59,05m? (volume escavado)-3,40mx3,40mx2,30m (volume externo da caixa)-0,97m? (lastro concreto)=
31,49m?
05.14 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA
’ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3
volume= 59,05m? (volume escavado)-31,49m? (reaterro)= 27,56m?
05.15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
volume= [59,05m? (volume escavado)-31,49m? (reaterro)]x1,30 (empolamento)x5,00km (distancia)= 179,11m3xkm
05.16 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
volume= 59,05m? (volume escavado)-31,49m? (reaterro)= 27,56m?
05.17 TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE
’ AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC
01 unidade - Conforme Projeto
05.18 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM
01 unidade - Conforme Projeto
06 CE-006_MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTEGAO DE APARELHOS
06.01 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
horas= 8,00h/diax2,00d= 16,00h
06.02 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
horas= 8,00h/diax2,00d= 16,00h
07 CE-007_BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 45°/22°/11°
07.01 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
’ RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017
area= 2,77m? - Conforme Projeto Estrutural
07.02 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
’ BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
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MEMORIAL DE CALCULO DAS COMPOSIGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: _ REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminagao
volume= 0,35m? - Conforme Projeto Estrutural
07.03 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20
26,20 kg - Conforme Projeto Estrutural
07.04 PEDREIRO
1 hora
07.05 AJUDANTE DE PEDREIRO
1 hora
08 CE-008_BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEX()E§ 90°
08.01 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
area= 3,78m? - Conforme Projeto Estrutural
08.02 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
volume= 0,84m? - Conforme Projeto Estrutural
08.03 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20
39,70 kg - Conforme Projeto Estrutural
08.04 PEDREIRO
1 hora
08.05 AJUDANTE DE PEDREIRO
1 hora
09 CE-009_FORENECIMENTO E FIXAGAO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA
09.01 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM
04 unidades - Conforme Projeto Travessia
09.02 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM
8,91 kg - Conforme Projeto Travessia
09.03 SERRALHEIRO
2 horas
09.04 SOLDADOR
2 horas
09.05 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
2 horas
7
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
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MEMORIAL DE CALCULO DAS COMPOSIGOES

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: _ REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

Item Discriminagao

09.06 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA

2 horas
10 CE-010_FORNECIMENTO E FIXAGAO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FERREA
10.01 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

04 unidades - Conforme Projeto Travessia
10.02 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM
8,91 kg - Conforme Projeto Travessia
10.03 SERRALHEIRO
2 horas
10.04 SOLDADOR
2 horas
10.05 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
2 horas
10.06 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA
2 horas
CE-011_RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PAVIMENTAGAO
REMOVIDA

EXECUGCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

1

11.01

volume= 1,00mx1,00mx0,23m (espessura)= 0,23m?

11.02 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017
area= 1,50m (largura)x1,00m(comprimento)= 1,50m?

11.03 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C
area= 1,50m (largura)x1,00m(comprimento)= 1,50m?

PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO EXCLUSIVE
TRANSPORTE

11.04
volume= 1,00mx1,00mx0,06m(espessura)= 0,06m?

11.05 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
T=(0,23m3+0,06m*)x30km= 8,70m3xkm

11.06 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6
’ M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

T=(0,23m*+0,06m?*)= 0,29m*xkm

vl

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
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MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSIGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminagao
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PARETO DE ITENS DE ORCAMENTO & )
OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “H'E “R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 O g
Base: jul/18
A Valores com BDI ﬂ_
Valor Total R$ 3.382.919,48 100,0%
Ordem Cédigo Descricao Unidade| Quantidade Prego unitario Valor Total Participacao % | Acumulado %
1 1-COTACAO TUBO PVC RIGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN400 m 3.787,55 R$ 336,64 | R$ 1.275.040,83 37,7% 37,7%
VT RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE 2 i 45
2 COMPOSICAO-CE-011 TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m 4.479,29 R$ 93,88 | R$ 420.515,56 12,4% 50,1%
94049-SINAPI C/ ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE
3 DESONERACAO DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL m? 10.271,74 R$ 31,17 | R$  320.170,24 9,5% 59,6%
11/2017 ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, COMPOSICAO EM APENSO,
4 COMPOSICAO-CE-001 | CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA més 6,00 R$ 42.305,84 | R$ 253.835,04 7,5% 67,1%
UNIAO - TCU
S COMPOSICAO-CE-003 |CAIXA TIPO A - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,00m) un 10,00 R$ 15.256,97 | R$ 152.569,70 4,5% 71,6%
6  |35-cOTACAO Mww.owm T S UNHAIDE DORRAGHAPN 1 un 5,00 R$ 15.780,17 | R§  78.900,85 2,3% 73,9%
7 2-COTACAO TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN400 m 112,45 R$ 700,22 | R$ 78.739,74 2,3% 76,3%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
93375-SINAPI C/ (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
8 DESONERACAO LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO m? 5.404,89 R$ 14,20 | R$ 76.749,46 2,3% 78,5%
11/2017 (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
90100-SINAPI C/ ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
9 DESONERACAO COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, m? 4.864,40 R$ 14,29 | R$ 69.512,31 2,1% 80,6%
11/2017 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA
10 97132-SINAPI C/ DESCIREDE DE AGUA DN 400 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, m 3.787,55 R$ 16,31 | R$ 61.774,94 1,8% 82,4%
INQTAT ANO BM T OCAT_ COM NIVET AT TO DR _Z%nUUUUDZUGn INAODY
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE
11 92970-SINAPI C/ DESCIMARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA m? 4.479,29 R$ 13,52 | R$ 60.559,97 1,8% 84,2%
1 TRANSPORTE
. EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM R " 5
12 |93213-SINAPI C/ DES( ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 02/2016 m 60,00 R$ 750,95 | R$  45.057,00 1,3% 85,5%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE
13 94051-SINAPI C/ DESCIDE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM m? 1.149,82 R$ 25,81 | R$ 29.676,91 0,9% 86,4%
NIiVEI_ATTO DR INTEREERENCIA AR NA/I01A
g ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE s , . o 5
14 COMPOSICAO-CE-002 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 540,49 R$ 53,28 | R$ 28.797,26 0,9% 87,3%

Marcelo Mello do Amaral
Eng.Civil - Crea MG 88770/D
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MAPA DE COTAGOES

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

DATA: JAN/2018

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG
. B . ]
COMERCI0 EIRELI | !ND-E COM. BM | ID0| CANALIZAGAD |  VALOR
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. "EPP® FERRO FUNDIDO|' — £ \oei 1 @ LTDA. SISO | Kl o
MEDIANO (R$)
VALOR UNITARIO VALOR VALOR VALOR UNITARIO (R$)
(R$) UNITARIO (R$) [ UNITARIO (R$) (R$)
1 ABF 10 DN100 un 30,00 2,50 3,25 4,00 10,49 3,63 108,75
2 ABF 10 DN150 un 8,00 3,90 4,26 4,30 14,81 4,28 34,24
3 ABF 10 DN200 un 50,00 5,60 7,56 6,60 18,20 7,08 354,00
4 ABF 10 DN350 un 6,00 15,30 19,54 16,50 50,49 18,02 108,12
5 ABF 10 DN400 un 62,00 21,10 23,22 22,00 63,17 22,61 1.401,82
6 ABF 10 DN600 un 1,00 79,40 88,35 75,00 58,45 77,20 77,20
7 ABF 10 DN75 un 8,00 1,50 1,42 2,00 1,50 12,00
8 ABF 10 DN800 un 2,00 139,00 143,00 122,00 126,63 132,82 265,63
9 ADAPTADOR FLANGE E ROSCA DN75X3" un 6,00 80,00 54,00 87,00 - 80,00 480,00
10 |COLAR DE TOMADA DE F°F° DN75X1/2" un 6,00 25,00 22,00 22,00 - 22,00 132,00
1 CURVA 11°15' F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN100 un 11,00 142,90 189,00 195,00 - 189,00 2.079,00
12 |CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN100 un 12,00 98,14 95,00 90,24 - 95,00 1.140,00
13 |CURVA 45° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN100 un 6,00 171,43 223,00 200,00 - 200,00 1.200,00
14 |CURVA 11°15' F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN150 un 4,00 253,21 286,50 268,00 - 268,00 1.072,00
15 |CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN150 un 10,00 141,15 136,00 130,00 - 136,00 1.360,00
16 |CURVA 45° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN150 un 16,00 169,97 164,00 155,54 - 164,00 2.624,00
17 |CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN200 un 14,00 302,00 289,00 278,36 - 289,00 4.046,00
18 |CURVA 45° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN200 un 33,00 252,36 242,00 229,36 - 242,00 7.986,00
19 |CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN350 un 2,00 678,00 538,00 597,12 - 597,12 1.194,24
20 [CURVA 11°15' F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN200 un 36,00 308,00 356,00 302,00 238,72 305,00 10.980,00
21 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400 un 73,00 840,00 798,00 787,00 1.124,53 819,00 59.787,00
22 |CURVA 45° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400 un 137,00 1.190,00 1.245,00 1.000,00 1.282,40 1.217,50 166.797,50
23 |CURVA 90° COM FLANGE DN200 un 10,00 392,00 429,00 325,00 367,68 379,84 3.798,40
24 |CURVA 90° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN350 un 3,00 1.305,00 1.300,00 1.245,00 2.980,98 1.302,50 3.907,50
25 |CURVA 90° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400 un 6,00 1.740,00 1.578,00 1.655,00 3.481,65 1.697,50 10.185,00
26 [FILTROY F.G. DN2" un 4,00 893,00 968,00 787,00 - 893,00 3.572,00
27 |FILTROY F.G. DN3" un 2,00 1.220,00 1.457,00 1.111,00 - 1.220,00 2.440,00
28 |FLANGE AVULSO F°F° DN75/80 un 8,00 42,00 46,00 32,00 - 42,00 336,00
29 |[FLANGE AVULSO F°F° DN100 un 6,00 54,00 66,00 50,00 - 54,00 324,00
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MAPA DE COTAGOES

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUIGAO DAS ZONAS "H" E "R" DATA: JAN/2018

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG

N . , ]
ComRcio piren| IND- E COM. EM | R Eul L ANALZAGAD | VALOR
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. "EPP® FERRO FUNDIDO|' — £ \oei 1 @ LTDA. SISO | Kl o
MEDIANO (R$)
VALOR UNITARIO VALOR VALOR VALOR UNITARIO (R$)
(R$) UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) (R$)

30 [FLANGE AVULSO F°F° DN150 un 4,00 96,00 102,00 90,00 - 96,00 384,00
31 |FLANGE AVULSO F°F° DN200 un 15,00 140,00 154,00 270,00 - 154,00 2.310,00
32 |FLANGE AVULSO F°F° DN350 un 6,00 276,00 302,00 280,00 - 280,00 1.680,00
33 |FLANGE AVULSO F°F° DN400 un 45,00 336,00 356,00 350,00 - 350,00 15.750,00
34 |FLANGE AVULSO F°F° DN600 un 1,00 672,00 858,00 690,00 - 690,00 690,00
35 |FLANGE AVULSO F°F° DN800 un 2,00 1.176,00 1.278,00 1.200,00 - 1.200,00 2.400,00
36 |LUVA DE CORRER F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN800 un 2,00 3.708,00 4.565,00 3.850,00 7.254,52 4.207,50 8.415,00
37 |PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm un 304,00 3,99 4,22 4,00 4,00 4,00 1.216,00
38 |PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm un 564,00 5,90 5,88 6,60 9,96 6,25 3.525,00
39 |PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm un 992,00 12,50 10,00 17,00 15,62 14,06 13.947,52
40 |PARAFUSO PARA FLANGES 27 mm x 120 mm un 20,00 15,88 13,00 16,00 15,80 15,84 316,80
41 |PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm un 48,00 2517 21,00 26,00 32,49 25,59 1.228,08
42 |PROTETOR DE MANOMETRO DN1/4" un 6,00 93,00 88,00 95,00 93,00 558,00
43 |REDUGAO F°F° COM FLANGES DN100X75 un 2,00 133,00 121,00 140,00 133,00 266,00
44 |REDUGAO F°F° COM FLANGES DN200X150 un 4,00 308,00 287,00 165,00 256,23 271,62 1.086,46
45 |REDUGAO F°F° COM FLANGES DN600X400 un 1,00 2.700,00 2.899,00 2.900,00 6.207,03 2.899,50 2.899,50
46 |REDUGAO F°F° PB JGS DN150X100 un 1,00 140,00 178,00 150,00 152,37 151,19 151,19
47 |REDUGAO F°F° PB JGS DN200X150 un 1,00 238,00 257,00 250,00 194,44 244,00 244,00
48 |REDUGAO F°F° PONTA BOLSA DN150X80 un 2,00 126,00 154,00 135,00 149,79 142,40 284,79
49 |REDUGAO F°F° PONTA BOLSA DN200X80 un 4,00 217,00 298,00 220,00 165,06 218,50 874,00
50 |[TE F°F° COM FLANGES DN400 un 2,00 3.095,00 3.565,00 3.200,00 5.719,37 3.382,50 6.765,00
51 |TE REDUGAO F°F° COM FLANGES DN200X100 un 2,00 574,00 666,00 600,00 434,30 587,00 1.174,00
52 |TE REDUGAO F°F° COM FLANGES DN350X100 un 1,00 1.568,00 1.878,00 1.600,00 1.838,92 1.719,46 1.719,46
53 |TE REDUGAO F°F° COM FLANGES DN350X200 un 2,00 1.640,00 1.878,00 1.680,00 1.949,48 1.779,00 3.558,00
54 |TE REDUGAO F°F° COM FLANGES DN400X100 un 11,00 1.932,00 2.257,00 2.200,00 5.273,42 2.228,50 24.513,50
55 |TE REDUGAO F°F° COM FLANGES DN400X200 un 13,00 1.988,00 2.568,00 2.222,00 5.308,41 2.395,00 31.135,00
56 |TE REDUGAO F°F° COM FLANGES DN800X400 un 1,00 7.900,00 9.888,00 9.900,00 12.647,01 9.894,00 9.894,00
57 |TOCO COM FLANGES L=0,25m DN200 un 10,00 448,00 551,00 448,00 340,25 448,00 4.480,00
58 |TORNEIRA P/ MANOMETRO DN1/4" un 6,00 149,00 247,00 164,00 - 164,00 984,00
59 [TUBO F.G. L=0,20m DN1/4" un 6,00 21,00 18,00 22,00 - 21,00 126,00
60 [TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN75/80 m 1,00 190,00 154,00 222,00 - 190,00 190,00
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MAPA DE COTAGOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUIGAO DAS ZONAS "H" E "R" DATA: JAN/2018
CIDADE: JUIZ DE FORA - MG
N . , ]
ComRcio piren| IND- E COM. EM | R Eul L ANALZAGAD | VALOR
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. "EPP® FERRO FUNDIDO|' — £ \oei 1 @ LTDA. SISO | Kl o
MEDIANO (R$)
VALOR UNITARIO VALOR VALOR VALOR UNITARIO (R$)
(R$) UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) (R$)
61 [TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN100 m 1,00 190,00 154,00 232,00 - 190,00 190,00
62 [TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN150 m 1,00 240,00 220,00 265,00 - 240,00 240,00
63 [TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN250 m 1,00 320,00 180,00 333,00 - 320,00 320,00
64 [TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN350 m 900,00 560,00 478,00 666,00 418,94 519,00 467.100,00
65 [TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN400 m 2.776,20 610,00 589,00 654,00 451,02 599,50 1.664.331,90
66 [TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN600 m 1,00 844,00 1.245,00 954,00 - 954,00 954,00
67 |TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN800 m 1,00 1.230,00 1.787,00 1.325,00 - 1.325,00 1.325,00
68 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=0,85m DN400 un 20,00 1.071,00 1.220,00 1.244,00 1.634,48 1.232,00 24.640,00
69 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN100 un 2,00 280,00 321,00 323,00 616,44 322,00 644,00
70 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN150 un 4,00 320,00 366,00 355,00 745,82 360,50 1.442,00
71 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN200 un 10,00 380,00 412,00 390,00 904,30 401,00 4.010,00
72 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN350 un 6,00 420,00 465,00 444,00 1.429,29 454,50 2.727,00
73 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN400 un 25,00 860,00 999,00 999,00 1.634,48 999,00 24.975,00
74 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN75 un 2,00 210,00 254,00 242,00 - 242,00 484,00
75 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,10m DN200 un 1,00 340,00 366,00 365,00 1.075,67 365,50 365,50
76 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,10m DN200 un 4,00 340,00 366,00 322,00 1.075,67 353,00 1.412,00
77 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,30m DN100 un 4,00 320,00 978,00 754,00 726,30 740,15 2.960,60
78 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA L=1,50m DN400 un 2,00 944,00 1.024,00 900,00 1.929,47 984,00 1.968,00
79 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA L=1,50m DN600 un 1,00 999,00 1.112,00 900,00 3.141,47 1.055,50 1.055,50
80 [TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA JGS L=1,50m DN400 un 1,00 850,00 999,00 800,00 1.821,53 924,50 924,50
81 [TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA JGS L=1,60m DN800 un 2,00 2.666,00 3.214,00 2.525,00 7.919,79 2.940,00 5.880,00
82 |[TUBO F°F° FLANGE PONTA L=0,85m DN75 un 6,00 211,00 255,00 200,00 - 211,00 1.266,00
83 [TUBO FG COM ROSCAS L=0,16m DN3" un 12,00 49,00 66,00 40,00 - 49,00 588,00
84 |TUBO PVC RIGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN350 m 94,00 - - - - -
85 |TUBO PVC RiIGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN400 m 8.623,80 - - - - -
86 |[VAL.DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN100 un 13,00 897,00 1.222,00 754,00 491,37 825,50 10.731,50
87 |VAL.DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN150 un 4,00 1.493,00 1.547,00 1.578,00 781,99 1.520,00 6.080,00
88 |[VAL.DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN200 un 11,00 1.933,00 2.231,00 1.857,00 1.408,96 1.895,00 20.845,00
89 |[VAL.DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN400 un 9,00 8.560,00 15.457,00 12.454,00 14.566,83 13.510,42 121.593,74
90 [VAL.DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN75 un 2,00 565,00 699,00 500,00 408,67 532,50 1.065,00
91 |VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DE ACAO DIRETA DN2" un 4,00 2.210,00 3.890,00 2.200,00 - 2.210,00 8.840,00
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MAPA DE COTAGCOES

CLIENTE:

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

DATA: JAN/2018

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG
) B . i
COMERCIO EIRELI| ™ND-E COM. EW | conC mibo| CANALZAGAD | (VALR
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. "EPP® FERRO FUNDIDO| " £\cei 1@ LTDA. AR IV ESORSICIAS
MEDIANO (R$)
VALOR UNITARIO VALOR VALOR VALOR UNITARIO (R$)
(R$) UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) (R$)
92 [VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DE AGCAO DIRETA DN3" un 2,00 2.755,00 4.578,00 2.700,00 - 2.755,00 5.510,00
93 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO DN100 un 8,00 1.220,00 1.588,00 1.200,00 - 1.220,00 9.760,00
Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta Marcelo Mello do Amaral
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
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agua é vida

Em atencgao ao estabelecido pelo Acordao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagao dos
seguintes parametros para taxas de BDI:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA TQuartl | Médio | 3 Quarti (14 AC+ S+ R+ 6L+ DF)L+ L)
BNl = —1
Construgio de Redes de Abastecimento | 20,76% | 24,18% | 2644% (1—1)

de Agua, Coleta de Esgoto e
Construgiies Correlatas

PARCELA DO BDI Médio Onde:
Administragao Central 4,93%
Seguros e Garantias 0,49% AC: taxa de administragao central;
Riscos 1,39% 5: taxa de seguros;
Despesas Financeiras 0,99% R: taxa de riscos
G: taxa de garantias
Lucro 8,04% DF: taxa de despesas financeiras;
PIS e COFINS 3,65% L: taxa de lucro/remuneragao;
CPRB 2% I: taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, 155, CPRB).
155 (Conforme Lei Municipal 2% a 5% OBSERVAGCOES
CALCULO a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
indicados pelo Tomador, conforme legislagéo vigente.Para o
Parametro % Verificagdo ANALISE ISS, deveréo ser informados pelo Tomador, através da

apresentagdo do cédigo tributario municipal, a base de calculo e,

sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual
entre 2% e 5%.

Administragao Central 5,04% OK
Seguros e Garantias 0,54% OK b) As tabelas acima foram construidas sem considerar a
desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n°
JUSTIFICAR 12.844/2013. Para analise de orcamentos considerando a
. o = contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta devera ser
Riscos i OK COMPOSICAO somada a aliquota de 2% no item impostos.
DE BDI

Despesas Financeiras 0,99% OK BDI OK c) Para o tipo de obra “Construgédo de Redes de Abastecimento de

Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enquadram-se: a
construgéo de sistemas para o abastecimento de agua tratada:

reservatorios de distribuicao, estagdes elevatérias de

7,50% OK bombeamento, linhas principais de adugéo de longa e média
distancia e redes de distribuicdo de agua; a construgéo de redes de
coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estagdes de tratamento

Lucro

de esgoto (ETE), estagbes de bombeamento de esgoto (EBE); a
VALOR construgéo de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem).
FIXO Esta classe compreende também: as obras de irrigagdo (canais); a

manutengao de redes de abastecimento de agua tratada; a

Impostos: PIS e COFINS [  3,65%

manutengao de redes de coleta e de sistemas de tratamento de

o VALOR esgoto, conforme classificagdo 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se
CPRB 2,00% FIXO ainda a construgao de estagdes de tratamento de agua (ETA).
ISS 2,50% OK d) Inserir base de caculo, patricado no municipio, para cobranga

do ISS (de 0% a 100%). Caso néo seja apresentado o cédigo
tributario municipal, sera considerada aliquota de 2,5%, sobre

Base de Calculo do ISS
(porcentagem do valor da| 30,00% OK
obra)

base de calculo de 50%.

CALCULO SEM CPRB

CALCULO DO BDI 21,48%

CALCULO COM CPRB

CALCULO DO BDI 26,44%

¥
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"CESAMA

égua é vida

Em atengao ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 — TCU - Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagao dos
seguintes parametros para taxas de BDI:

BDI PARA ITENS DE MERO

1 Quartil | Médio |3 Quartil

1+ AC+5+R+GM1+DF) 1+ L) 1

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EDI = F—
EQUIPANENTOS 11,10% | 14,02% | 16,30% a-n
PARCELA DO BDI Médio Onde:
Administragao Central 3.45% . -
. AC: taxa de administragao central;
Seguros e Garantias 0,48% S: taxa de se .
- . guros;
Riscos 0,85% R: taxa de riscos
Despesas Financeiras 0,85% G: taxa de garantias
Lucro 5,11% DF: taxa de despesas financeiras;
PIS e COFINS 3,65% L: taxa de lucro/remuneragao;
CPRB 20 I: taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, CPRB).
OBSERVACOES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
. o L . indicados pelo Tomador, conforme legislagdo vigente.Para o ISS,
Parametro % | Verificagao ANALISE deverao ser informados pelo Tomador, através da apresentagéo
do cadigo tributario municipal, a base de célculo e, sobre esta, a
respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual entre 2% e
Administragéo Central 3,07% OK 5%.
Seguros e Garantias 0,33% OK b) As tabel:',\s acima foram construidas sem cor?siderar a .
desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n
JUSTIGAR NNt S AN
Riscos 0,56% OK COMPOSICAO DE . o . .
BDI somada a aliquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras 0,85% OK BDI OK c) Para o tipo de obra “Construgdo de Redes de Abastecimento de
Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enquadram-se: a
construgdo de sistemas para o abastecimento de agua tratada:
reservatoérios de distribuicao, estagdes elevatérias de bombeamento,

Lucro 5,11% OK linhas principais de adugdo de longa e média distancia e redes de
distribuicdo de agua; a construcao de redes de coleta de esgoto,
inclusive de interceptores, estagdes de tratamento de esgoto (ETE),
estacdes de bombeamento de esgoto (EBE); a construgéo de

Impostos: PIS e COFINS | 3,65% VALOR galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe
’ FIXO compreende também: as obras de irrigagéo (canais); a manutengéo
de redes de abastecimento de agua tratada; a manutencéo de redes
de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme
VALOR classificagéo 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construgdo
CPRB 2,00% FIXO de estacgdes de tratamento de agua (ETA).

CALCULO SEM CPRB

CALCULO DO BDI 14,38%

CALCULO COM CPRB

CALCULO DO BDI 16,

4/10/2018

80%

d) Inserir base de caculo, patricado no municipio, para cobranca
do ISS (de 0% a 100%). Caso n&o seja apresentadoo codigo
tributario municipal, sera considerada aliquota de 2,5%, sobre
base de calculo de 50%.

¥
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Mapeamento de Risco - REDE TRONCO SUDESTE - 1A ETAPA

30 de Eventos de Riscos ‘Avaliagao do Riscos, Resposta a Risco
Subprocesso | Natureza do Risco Inerente Atribuigéo e Controle do Riso Risco Residual o Controles Propostos / Agdes Propostas
Atividade D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias Categoria do Risco Riscoll — — — Rossvels
] 5 = Atribuigdo do | Avaliagdo quanto ao Avaliago quanto a . o - Respostas P — P D
inanceiro Risco Desenho do Controle Operagéo do Controle Concluséo
c1 S‘VE'QE"C'“ enire a descrigdo do objeto no contrato e a constante [ ¢, e compatilizagao do elementos Atraso no inicio do empreendimento Operacional Nao 3 2 HEs CESAMA 3 2 = Eliminar Corretiva  |Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais corregdes antes da assinatura do mesmo. Néo Iniciado e
o edital de licitagéo Moderado Moderado
C2 | Divergéncias relevantes entre os projetos bésico e executivo Discrepancia de concepgdes Atraso no inicio do empreendimento Operacional Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva | Submeter ao parecer técnico da 4rea de engenharia antes da assinatura do conirato. Nao Iniciado [
Nao-vinculagao do contrato ao edital de lictagao (ou ao termo que §
©3 | adispensou ou inexigiu) e 4 proposta do licitante vencedor; Néo observancia aos requisitos legais Gera nulidade Conformidade Nao 3 2 Blsco) CESAMA 3 2 Mitigar Corretiva ~ [ODServar requisito legal. Proceder a checklist do contrato e das justificativas que o embasam. Ocorrido, anular Néo Iniciado @
Moderado Moderado lcontratagao.
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais . . . Risco isco Manter formalizagao dos adifivos antes do inicio de qualquer solicitagao de mudanga ou aditivo. Submeter a parecer .
€4 | atteragdes de projeto ou cronograma fisico-financeiro: Néo formalizagéo de aditivos Comprometimento no espoco e nos prazos Orgamentario Sim 3 2 Moderado S 3 2 Moderado Mitigar Preventiva |igcnico da engenharia antes da celebragao de aditivos. Nao Iniciado °
cs | Naolustificativa de acréscimos ou supressdes de servigos: Mudanga néo controlada do escopo Comprometimento nos prazos e dos custos previstos Orgamentario sim 3 2 m o?:::d 5 CESAMA 3 2 M ;‘:f:d 5 Eliminar Preventiva  |Submeter a apreciagdo da diretoria para justificativa de acréscimos e supressdes embasando os aditivos Néo Iniciado @
CONTRATO c6 5:5’:::i“e‘ﬁi‘::;‘:’n:"f:f‘?fg;'&s ou supressdes de servigos, Nao observancia da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CCONTRATADA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva |Atender limites legais. Proceder checagem de orgamentos antes da aprovagdo de aditivos. Nao Iniciado @
Acréscimo de servigos contratados por pregos unitarios diferentes . " . Risco Risco ) . )
€8 | o paniihe orgamentari sprecentana na tagao: Altegao no escopo Oneragdo do contrato Orgamentario sim 3 2 Modorado | CONTRATADA 3 2 e Eliminar Corretiva panhar variagao de pregos de mercado e justificar adequadamente eventuais ocorréncias. Nao Iniciado @
c10 Z’fﬁ;:‘;:x;""“s ndo previstos no contrato original e em seus Falha no orgamento Oneragéo do contrato Orgamentario sim 2 2 M o?:::d o | CONTRATADA 2 2 Eliminar Preventiva |Submeter aprovagao da fiscalizagao e formalizago de aditivo, antes de qualquer agao de execugao do servigo. Nao Iniciado @
c1q | Subcontratagdo ndo admitida no edital e no contrato; Néo observancia das claisulas contratuais Nulidade do processo de subcontratagéo Conformidade Nao 2 3 Modorodo | CONTRATADA 2 3 Eliminar Preventiva |Fiscalizar adequadamente o contrato e a execugao dos servigos Néo Iniciado e
12 | Contrato encerrado com objeto inconcluso; Insolvéncialdestrato Encerramento do contrato Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Mitigar Preventiva | Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de contratos Nao Iniciado [
c13 | Promogacdo de prazo sem justificativa Atraso injustificado Nao concessao do pleito Conformidade Nao 3 2 M o?:::d o | CONTRATADA 3 2 Eliminar Preventiva [Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da execugo do empreendimento. Nao Iniciado @
C14_| Contratada no cumpre o contrato e Aplicago de sangdes previstas em contrato Estratégico Nao 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva__|Prever no BDI custo de seguro de risco Nao Iniciado [
pE1 | Alleracoes de projelo efou especificagio por solicitago da Contratante Eventual alteragao dos documentos citados. Operacional Nao 2 2 e CESAMA 2 2 e Mitigar Preventiva  |Adequagdo dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da contratante. Nao Iniciado @
contratante. Moderado Moderado
Alteragdes de projeto elou especificagéo por solcitagao da N N . s s . .
PE2 | contratada. Contratada Eventual alteragao dos documentos citados Operacional Nao 2 3 Risco) CONTRATADA 2 3 Risco) Corretiva ~|Adequacao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da coniratada. Podera haver alteragao na remuneragao Nao Iniciado @
Moderado Moderado ente lelou prorrogagao de prazo em fungao dos servigos modificados por meio de termo adifivo especifico
Alteragses de projeto elou especificagéo por solcitagao da Risco isco |Adequagao dos projetos em atendimento as exigénicas da concessionaria de gas,a ser realizado pela Contratada Podera
PE3 | GASMIG Gasmig Eventual alteragao dos documentos citados Operacional Nao 2 3 i CONTRATADA 2 3 Corretiva  [naver alteragao na remuneragao elou prorrogagao de prazo em fungéo dos servigos modificados por meio de termo Nao Iniciado @
Moderado Moderado ente aitve espentin
FaEs Alteragdes de projeto elou especificagao por solcitagao da CEMIG Risco o |Adequag@o dos projetos em atendimento as exigénicas da concessionaria de energia,a ser realizado pela Contratada
PE4 CEMG Eventual alteragao dos documentos citados Operacional Nao 2 3 i CONTRATADA 2 3 Corretiva  [Poderé haver alteragao na remuneragao elou prorrogagao de prazo em fungao dos servigos modificados por meio de Nao Iniciado @
Moderado Moderado ente .
termo aditivo especifico
Alteragdes de projeto efou especificagdo por solicitagao pela MRS — o |Adequacao dos projetos em atendimento as exigénicas da MRS Logistica S.A. concessionéria que opera na Malha
PES MRS Eventual alteragao dos documentos citados Operacional Nao 2 3 Modorado | CONTRATADA 2 3 e o Corretiva  [Regional Sudeste da Rede Ferroviaria Federal Sa a ser realizado pela Contratada Poders haver alteragao na Nao Iniciado @
remuneragao elou prorrogagao de prazo em fungao dos servigos modificados por meio de termo aditivo especifico
Alteragdes de projeto elou especificagéo por solcitagao de Risco |Adequagao dos projetos em as exigénicas de des,a ser realizado pela Contratada Podera
PE6 | empresas de Telecomunicagdes Telecomunicagdes Eventual alteragao dos documentos citados Operacional Nao 2 3 Modovoqo | CONTRATADA 2 3 Modoiado b Corretiva  [naver alteragao na remuneragao elou prorrogagao de prazo em fungao dos servigos modificados por meio de termo Nao Iniciado @
Jaditivo especifico
CL1 | Paralisagao por intempérie Incertezas meteorolgicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 1 3 |Risco Pequeno| CONTRATADA 1 3 P:::‘::w b Preventiva  |Proteger materiais e estruturas existentes Nao Iniciado @
CL2 | Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e servicos Estratégico Nao 2 3 Beco) CONTRATADA 2 3 <o) Mitigar Preventiva  |Previséo de sistemas de drenagens suficientes Néo Iniciado @
by Moderado Moderado
. . . i . Risco Risco )
cL3 | incéndio Nao obsevancia de normas Danos pessoas elou materiais Estratégico Nao 2 2 Modorado | CONTRATADA 2 2 e Mitigar Preventiva  |Seguro Nao Iniciado @
CL4 | Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteoroldgicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 1 |Risco Pequeno | CONTRATADA 2 1 P:::‘::‘ o Mitigar Preventiva  |Replanejar prazos e custos para eventuais adifivos Nao Iniciado @
Co1 | Furios, roubos elou exiravios até conciusao da obra. et na Viglancia ‘aras0 o Gronograma eotatégion o A N Risco TR A N Risco E—— Proventiva | contratada é responsavel pela solugao das ocorréncias, arcando com (0dos 05 Custos. Caso estas ocorencias o niciado °
Moderado Moderado |acarretem atraso, sera aplicada sangao administrativa prevista em conirato
co2 | Qualidade da Obra Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Nao 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva | Atengao a qualidade de materiais e técnicas de execugdo dos servigos Nao Iniciado [
S — o3 | Transtomos refativos & obra (ruido, poeira, tréfego intenso, N80 coservanca s nommas vigenies sate Ocupecicnsl Conformidade Mo ) A | oNTRATADA ) A Risco Alto Tranferic preventiva | contratada é responsavel pela solugao das ocorréncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias Ndo Inciado ®
RAS actmulo de materiais etc |acarretem atraso, sera aplicada sangao administrativa prevista em conirato
Quebra de Maquinas e Equipamentos . ) Risco Risco . )
cos Falta de Manutengéo preventiva Atraso no Cronograma Operacional Nao 2 3 Modorado | CONTRATADA 2 3 Modorado | Tranferir Preventiva  |Adotar sistema de manutengao preventiva Nao Iniciado @
€05 | Satde e Seguranca Condigio Insalubrefinsegura Atraso no G c Nao 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva_[Treinamento constante, exames periddicos, EPC e EPI Nao Iniciado [
socIAL $1 | intervengoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Nao 3 5 CONTRATADA 3 5 Mitigar Preventiva | Minimizar transtornos Nao Iniciado @
MEIO AMBIENTE Maq | Intervencdo em dreas de preservagio ambiental Gircunstancial Eventual no licencialmento pelo 6rgao competente Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva licitar junto aos drgaos Nao Iniciado @
£o1 | Neo cumprimento de procedimentos especificos da NR 16 - o observandia a NR1B Aumento do indice de acdentes de tabaho Conformidae o A N Risco . A N p—— Preventiva | X9 documentagao legal e assinatura de clausuia de obrigacao especifica no conlralo de cumprimento das normas o nicado °
Seguranga do Trabalho da contratada e subcontratadas Moderado Moderado relativas a seguranga do trabalho.
Transtornos relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, . . . . . Risco co s N X .
EO3 | e e aras ot Nao observancia as normas vigentes Saiide Ocupacional Estratégico Nao 2 3 Modorado | CONTRATADA 2 3 Modorado | Tranferir Preventiva  |Definir locais para descarte, recomendar préticas de logistica e protegdes necessarias para a obra Nao Iniciado @
£05 | Falha na prestagéo de servigos pelos fornecedores & coniratados Falta de monitoramento @ controls Comprometimento da qualidade Conformidade o N N e | —— N N Risco Alto Mitigar Preventiva | E8rcer monitoramento e controle da execugéo da obra, exigr dirio e obra e regisirar ocorréncias Solicitar mudancas Ndo Inciado ®
no projeto no que diz respeito a prazos.
Falta de documentagao legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e nao 5 . o . Risco Risco ) . )
E06 osorincia a e vgonts Onus e sangdes pelo 6rgao fiscalizador Conformidade Nao 2 3 Modorado | CONTRATADA 2 3 Modorado | Tranferir Preventiva  [Solicitar documentagao prevista em lei e acompanhar execugao da obra Nao Iniciado @
£og | Rompimento de instalagdes hidrduiicas e elétrcas existentes Noghgbndia Araso no cronograma e eventuals acdentes Esratigien o N N s | —— N N Risco Alto Tranferic proventiva | Verificar condigdes dolocal e projetos anteriores para evitar perfuragdes e minimizar isco de ocorréncia de danos. Ndo Inciado ®
Informar situagao 4s empresas contratadas,
Eog | Definigao de bota fora para residuos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 3 Blsco) CONTRATADA 2 3 =) Tranferir Preventiva  |Definir previamente local para bota fora de entulhos No Iniciado @
Moderado Moderado
Eo1p | Releigao de material e servico Falta adogo de boas préticas Retrabalhar Estratégico Nao 2 3 m ;‘:f:d o | CONTRATADA 2 3 m ;‘:f:d 5 Mitigar Preventiva | Acompanhar frequentemente a execugéo da obra. Solicitar amostra de produtos. Néo Iniciado @
Tumover de desidia, falta de Comprometimento da qualidade, atrasos no
EO11 Auséncia de diretrizes no setor de RH cronograma e aumento nos custos com Estratégico Nao 2 4 Risco Alto | CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva  [Incluir cléusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Nao Iniciado @
contratagdes/demissdes
Remanejamento de equipamentos de instalages ocupadas que N . . Risco Risco . . )
EO12 | Comenelmen S Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execugao Estratégico Nao 2 3 Modorado | CONTRATADA 2 3 e i Preventiva  |Planejar previamente a necessidade de movimentago de pessoas e repartioes Nao Iniciado @
Remanejamento de pessoas de instalagdes ocupadas que serdo N . . Risco co . . )
EO13 | Sereneln Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execugao Estratégico Nao 2 3 Modorado | CONTRATADA 2 3 e i Preventiva  |Planejar previamente a necessidade de movimentago de pessoas e repartigoes Nao Iniciado @
Eo14 | Achado arqueciégico Gircuntancial Atraso no cronograma Conformidade Nao a 2 Risco Alto CCONTRATADA 4 2 Risco Alto oo Corretiva  |Suspender execugao da obra e aguardar manisfestagéo das autoridades competentes Nao Iniciado @
_ Achado de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas . Atraso no cronograma e oneragéo do . . . X .
EXECUGAODE OBRA | EOT6 | (o020 8 T Circuntancial mresndimento Estratégico Nao 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva  [Gerar aditivo de demoligéo extraordinaria ou aproveitamento de estrutura existente. Nao Iniciado @
Eo17 | Mundanca (alteragdes no projeto) Gircuntancial Atraso no g:\:‘:g;g;:n‘:se'a“" do Orgamentario sim 3 a Risco Alto CCONTRATADA 3 a Risco Alto Mitigar Preventiva |Analisar a mudanga. Elaborar aditivo correspondente Nao Iniciado @
EO18 | Imprevistos (riscos nao pensados) Risco ndo mapeado Oneragdo do empreendimento Orgamentario sim 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Trabalhar com reserva gerencial Nao Iniciado [
EO1g | Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorréncia Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento Orgamentario sim a 3 Risco Alto CCONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Nao Iniciado @
dos trabalhos pertinentes a obra
E020 | Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragdo do empreendimento Orgamentario sim 4 3 Risco Alto | CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Nao Iniciado [
Tumltos, greves e Lockout . . Risco Risco )
E021 Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 2 Modorado | CONTRATADA 3 2 e i Preventiva  |Avaliar de seguro de acordo com o empreendimento. Nao Iniciado @
E022 | Solicitagéo de Intervengao no Transito (SETTRA) Falta de um plano de sinalizagdo Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto | CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva  |Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalizagdo para aprovagéo junto a SETTRA Nao Iniciado [
Eo23 | Desapropriagdo de Terrenos Falta de um plano de desapropriagoes Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto o Preventiva |Mapear zonas de desapropriagao nas fases do planejamento Nao Iniciado @
Eo24 | Presencade Rocha Falta de sondagens para elaboragdo do Alraso no cronograma e oneragao do Orgamentario sim 3 3 Risco Alto CCONTRATADA 3 3 Risco Alto Preventiva |Avaliagéo e levantamento de custo Nao Iniciado @
projeto empreendimento te
Eozs | Deslizamento de Talude Falta de sondagens e avaliades Atraso no g:\:‘:g;g;:n‘:se'a“" do Orgamentario sim a 3 Risco Alto CCONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva |Sondagens e avaliagao do Engenheiro RT Nao Iniciado @
026 | Atrasos na realizagéo de Servigos pela Contratada elou suas Falta de plansjamento Araso no cronograma Esratigien o s A | P—— N A Risco Alto Tranferic preventiva | contratada é responsavel pela solugao das ocorréncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias Ao Inciado ®
Subcontratadas |acarretem atraso, sera aplicada sangao administrativa prevista em conirato
Eoz7 | Mo conformidade na realizagao de Servigos pela Contratada efou |Falta de aplicagéo de normas e boas praticas Retrabalho, atraso e possivel prejuizo Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CCONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Retrabalhar até que o vicio seja sanado Nao Iniciado @
suas Subcontratadas Ge engenharia
Eo2g | Atrasos na enirega de Materiais e Equipamentos fomecidos Falta de plansjamento Araso no cronograma Esratigien o 2 A | P—— ) A Risco Alto Tranferic preventiva | contratada é responsavel pela solugao das ocorréncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias Ao Inciado ®
por terceiros |acarretem atraso, sera aplicada sangao administrativa prevista em conirato
Eozg | Quebra ou acidentes commaquinas e Equipamentos Falta de ”"“;‘;Ei;: manutengdo Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 a Risco Alto CCONTRATADA 2 a Risco Alto Tranferir Preventiva |Adotar sistema de manutengéo preventiva Nao Iniciado @
Auséncia de recebimento provisdrio da obra pelo responsavel por — o
RO1 | seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo Auséncia da documentagdo Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 4 1 i CESAMA 4 1 Eliminar Preventiva  |Padronizar termos de recebimento provisério de obras Nao Iniciado @
Moderado Moderado
circunstanciado assinado pelas partes;
Roz | Perda do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a Falta da elaboraggo de diretrizes para | Possivel falta de compatibilidade entre o planejado & Operacional Nao a 2 Risco Alto CESAMA a 2 Risco Alto Eliminar Preventiva |Realizar verificagdo da compatibilidade da execugao com os termos contratuais celebrados Nao Iniciado @
adequagao do objeto aos termos contratuais vistéria e verificagdo xecutado
Auséncia de recebimento definitivo da obra, por servidor ou
RO3 | comissao designada por autoridade competente, mediante termo Falta de plano de recebimento de obra Atrasos o comissionamento e operagdo Operacional Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva  |Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Nao Iniciado @
circunstanciado, assinado pelas partes.
Descumprimento de condigoes descritas no edial de licitagao e no | Néo observancia aos termos previstos em N - . Risco Risco . . N .
T RO8 | e o rocebmento s oo e ratoaditar Eventual sangao pelo 6rgao fiscalizador Operacional Nao 3 2 Modorado | CONTRATADA 3 2 e Eliminar Preventiva  |Providenciar recebimento de acordo com o relatério de vistoria que contemple as exigéncias contratuais. Nao Iniciado @
oBRA Descumprimento dos prazos de concluséo, entrega, observaggo e | (.o . N At 50 —— o
RO5 | recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em 0 observancia aos termos previstos em faso no cronograma e oneragao do Operacional Néo 2 2 " CCONTRATADA 2 2 Eliminar Preventiva  |Monitorar e controlar a execugéo do projeto dentro das melhores préticas Néo Iniciado ]
contrato empreendimento Moderado Moderado
seus termos aditivos;
Rog | Omissdo da Administragdo, na hipstese de lerem surgidos defeitos Negligéncia na vistoria Transferéncia de responsabilidade Integridade Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva  |Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificagdo e apontamento de eventuais vicios. Néo Iniciado e
construtivos durante o periodo de responsabilidade legal desta,
RO7 | Recebimento da obra com falhas visiveis de execugao; Néo conformidade Comprometimento na operagdo Integridade Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva  [Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a diregdo da empresa Nao Iniciado @
RO9 | Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Nao conformidade Comprometimento da rede Estratégico Nao 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Corretiva  [Proceder corregses Nao Iniciado [
. N Registros de mundangas autorizadas no projeto, . . Risco isco ) i .
RO10 | Ausencia de As-built Adequagdo do projeto as condigdes locais e e Estratégico Nao 2 3 Modorado | CONTRATADA 2 3 Modorado | Tranferir Preventiva  |Condigo necessaria para o recebimento da obra, Nao Iniciado @
Resposta a Risco
Eliminar
Mitigar
Transferir
LEGENDA: Risco Pequeno Compartilhar
Categoria de Risco Explorar
: eventos que possam impactar na missao, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagao Melhorar

Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organizagéo, normalmente associados a falhas, deficiéncia ou inadequagao de processos intemos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforco da gestéo quanto a eficacia e a eficiéncia dos processos organizacionais.

Orgamentario: eventos que podem comprometer a capacidade da organizagdo de contar com 0 recursos orgamentarios necessarios & realizagéo de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a propria execugéo orgamentdria

Reputagéo: eventos que podem comprometer a confianga da sociedade em relagéo & capacidade da organizagao em cumpri sua missao institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgao

Integridade:

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicaveis.

ventos que podem afetar a probidade da gestéo dos recursos pblicos e das atividades da organizago, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

Avaliagéo dos Controles Existentes
. Quanto ao Desenho
(1) Ndo ha sistema de Controle;

(2) Ha proce

ento de controle para algumas atividades, porém informais;

mas sdo

(3) Controles nio foram planejad de acordo com a experiéncia dos servidores;

(4) E desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas nao prevé revisdes per

de forma

(5) O sistema de controle é eficaz na gestéo de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com corregdes ou i lanejad

b. Quanto a Operagao
1) Controle nao executado;

(2) Controle parcialmente executado e com deficiéncias;

(4) Controle implantado e executado de maneira peridica e quase sempre uniforme. Avaliagao dos controles ¢ feita com alguma periodicide

1)
@)
(3) Controle parcialmente executado;
@)
®)

(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia desejada. Periodicamente os controles sao testados e aperfeigoados.

Aceitar Ativamente

Aceitar i
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