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= (Cronograma
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ORCAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: Construgio da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora Base:
NAO DESONERADO | 12/08/2020

&YCESAMA

VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM
BDI BDI

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

SERVICOS PRELIMINARES 57.936,59 74.648,84
DEMOLICOES E RECOMPOSICOES 1.055.029,34 1.361.020,69
TRABALHOS EM TERRA 7.479.949,22 9.649.260,34
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E PECAS 22.990.883,69 27.168.952,10
ESTRUTURAS DE CONCRETO 2.746.442,30 3.542.853,68
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIAS EM ARCO 728.510,03 939.777,94

SERVICOS COMPLEMENTARES 522.697,70 674.279,23

LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENCAO 67.783,90 87.535,50

TOTAL GERAL 35.649.232,77 43.498.328,32

Orcamentista

¥

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868



ORGAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS UNITARIOS

Esta coluna
deve ser

OBRA/SERVIGO: Construgio da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora Base: OV m Cg:?n;gf:e
NAO 1A-ORG Construgo da 42 adutora-30042020- Atualizado p/ indice IPCA DE 05/2018 4 06/2020=7,33% r;i;‘:‘;‘j;‘f

DESONERADO /SGOBAIN/MERCADO-08/2020 12/08/2020 unitario

mew | coIo | oo fONTE servigos UNIDADE | QuANTIDADE | PREGOSEM | PREGOCOM |  VALORTOTAL |  VALOR TOTAL

1 SERVIGOS PRELIMINARES - - 57.936,59 74.648,84

1.1 93207 SINAPI 05/2018 [EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m? 51,89 679,37 876,39 35.252,51 45.475,88 |  29,00%
12 74209/001 SINAPI 05/2018 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 8,00 344,64 444,59 2.757,12 3.556,72 | 29,00%
13 73679 SINAPI 05/2018 [LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM m 7.480,00 2,14 2,76 16.007,20 20.644,80 | 29,00%
14 COTAGAO1 COTAGAO  |CAVALETES und 4,00 193,19 227,96 772,76 911,84 |  1800%
15 74220/001 SINAPI-05/2018 ;’E’Z‘;ﬁg?g%ﬁ;ﬁg%ﬁgﬂm COMPENSADA, E= MM, COM PINTURA A CAL E m? 60,00 52,45 67,66 3.147,00 4.059,60 |  29,00%
DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES 1.055.029,34 1.361.020,69  29,00%
2.1 | COMPOSIGAO 1 coyfgsnlgixo DEMOLIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM SERRA CLIPPER m? 14.964,00 31,82 41,05 476.154,48 614.272,20 | 29,00%
22 95995 SINAPI 05/2018 |[CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ m 748,20 773,69 998,06 578.874,86 746.748,49 |  29,00%
3 TRABALHOS EM TERRA - - 7.479.949,22 9.649.260,34  29,00%
3.1 93358 SINAPI 05/2018 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. me 162,00 58,42 75,36 9.464,04 12.208,32 | 2900%
32 | TER-ESC-040 | SETOP01/2018 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M me 155,00 64,68 83,44 10.025,40 12.933,20 | 29.00%
33 65000158 | COPASA 04/2018 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 3,00 M m 20,00 102,05 131,64 2.041,00 263280 | 29,00%
34 90106 SINAPI 05/2018 |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA m 23.326,00 5,39 6,95 125.727,14 16211570 | 29,00%
35 90102 SINAPI 05/2018 Eﬁgggﬁgﬁg\xﬁ?&mm DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M, GOM me 23.653,00 8,12 10,47 192.062,36 247.64691 |  29,00%
3.6 65000164 COPASA 04/2018 |[ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF.ATE 1,50 M me 2.922,00 12,64 16,31 36.934,08 47.657,82 | 29,00%
3.7 65000165 COPASA 04/2018 |[ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF. DE 1,50 ATE 4,00 M ms 2.963,00 16,76 21,62 49.659,88 64.060,06 |  2900%
3.8 | COMPOSICAO 3 COMfg?E“ ESCAVAGAO DE VALA EM ROCHA A FRIO-PROF. ATE 3,00 M,COM ARGAMASSA EXPANSIVA me 362,00 447,25 576,95 161.904,50 208.855,90 |  29,00%
39 | TER-ECR-005 | SETOP01/2018 |ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA m? 27.407,00 63,54 81,97 1.741.440,78 224655179 |  29,00%
3.10 83770 SINAPI 05/2018 |ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL | DE 8" m? 22.015,00 132,53 170,96 2.917.647,95 3.763.684,40 |  29,00%
3.11 93382 SINAPI 05/2018 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA me 28.924,00 21,80 28,12 630.543,20 813.342,88 |  29,00%
iz | masuoms | owartomann [SAVACAOE ARG MTEAA, IRCATECORA VTLEAGD TTOR0SSSTERASOS TOA K| | 0| omm| a9
3.13 | COMPOSICAO 4 Col’jf'fﬁsn'ﬁAO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRESTIMO DTM = 15Km m 10,00 28,54 36,82 285,40 368,20 |  29,00%
3.14 72898 SINAPI 05/2018 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® me 6.951,00 3,96 5,11 27.525,96 35.519,61 | 29,00%
3.15 | COMPOSICAO 5 Col’jf'fﬁsn'ﬁAO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA DTM = 15Km m 6.951,00 28,54 36,82 198.381,54 255.935,82 |  29,00%
3.17 72885 SINAPI 05/2018 (TSEF&&T_TE ﬁggfﬁéfkﬂggm gé"fg‘:'n’:g /E’T’:{i%%';g“;TEEGD“ésMiﬁ’g’gX::‘\BEO”%_EF'B%E)ATURAL me/km 104.261,00 175 2,26 182.456,75 235.629,86 |  29,00%
3.18 73891/001 SINAPI 05/2018 |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 83,00 5,79 7.47 480,57 620,01 | 29,00%
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ORGAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS UNITARIOS

Esta coluna
deve ser

(V preenchida

OBRA/SERVIGO: Construgio da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora Base: 6 m com o BDI de

NAO 1A-ORG Construgo da 42 adutora-30042020- Atualizado p/ indice IPCA DE 05/2018 4 06/2020=7,33% fiif:‘;‘,j;‘j
DESONERADO ISGOBAIN/MERCADO-08/2020 12/08/2020 anitirio

mew | coIo | oo fONTE servigos UNIDADE | QuANTIDADE | PREGOSEM | PREGOCOM |  VALORTOTAL |  VALOR TOTAL
3.19 94097 SINAPI 05/2018 Rﬁiﬁﬁiﬁgﬁcﬁkmm DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m? 13.483,00 4,58 5,91 61.752,14 79.684,53 | 2900%
3.20 73698 SINAPI 05/2018 |ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL m 451,00 218,95 282,45 98.746,45 127.384,95 | 29.00%
3.21 94112 SINAPI 05/2018 Il:ﬁz-(r}i?/lEDI\EITVOAIICA?EgngF:\%EOFiAERMOL%i;gg%?A II:I?\/RE?_UBRAAIX%ESIS:E?::F:EIE%EMNSE:M CAMADA DE BRITA, m? 294,00 168,05 216,78 49.406,70 63.733,32 29,00%
3.22 94115 SINAPI 05/2018 II::ZI}??/II(E:ISI)'I'YIOPIV'I?IEE(?AAI\FI\,ICZ)A%EOI,:Léu?_%CLAAFggm'I\C/?EILO:/-\cl))l(JOIGDLIJEAIII:I'?E1R5FI’;ARgl$(’¥::AMADA DE AREIA, m? 4.988,00 111,58 143,94 556.561,04 717.972,72 29,00%
3.23 96396 SINAPI 05/2018 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES m? 3.891,00 109,64 141,44 426.609,24 550.343,04 29,00%
4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E PECAS - - 22.990.883,69 27.168.952,10

4.1 COTAGAO2 COTAGAO  |CURVA 90° ¢/ FLANGES DN 200 FoFo PN10 un. 26,00 406,28 479,41 10.563,28 12.464,66 |  1800%
4.2 COTACAOS COTACAO CURVA 90° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 66.923,40 78.969,61 66.923,40 78.969,61 18,00%
43 COTAGAO4 COTAGAO  [CURVA 45° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 500  42.139,37 49.724,46 210.696,85 248.622,30 | 1800%
4.4 COTACAOS COTACAO CURVA 22° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 12,00 19.764,17 23.321,72 237.170,04 279.860,64 18,00%
45 COTAGAOS COTAGAO  [CURVA 11° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 8,00  16.003,03 18.883,58 128.024,24 151.068,64 |  1800%
46 COTAGAO7 COTAGAO  |CURVA 90° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 1,00 29.011,27 34.233,30 29.011,27 3423330 | 1800%
4.7 COTACAOB COTACAO CURVA 45° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 6,00 23.638,83 27.893,82 141.832,98 167.362,92 18,00%
48 COTAGAO9 COTAGAO  |CURVA 22° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 500 1250258 14.753,04 62.512,90 7376520 | 1800%
4.9 COTACAO1O COTACAO CURVA 11° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 9,00 14.611,45 17.241,51 131.503,05 155.173,59 18,00%
410 | COTAGAO11 COTAGAO  |CURVA 45° ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900 AGO CL150 un. 4,00 1.985,61 2.343,02 7.942,44 9.372,08 |  1800%
4.11 COTACAO1 2 COTACAO CURVA 90° ¢/ BOLSAS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 19.931,82 23.519,55 19.931,82 23.519,55 18,00%
412 | COTAGAO13 COTAGAO  |CURVA 90° ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 600 AGO CL150 un. 2,00 3.139,40 3.704,49 6.278,80 7.408,98 | 1800%
413 COTACAOM COTACAO CURVA **° ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 600 ACO CL150 un. 2,00 3.139,40 3.704,49 6.278,80 7.408,98 18,00%
414 | COTAGAO15 COTAGAO  |TE COM BOLSAS JGS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 49.225,00 58.085,50 49.225,00 58.085,50 |  1800%
4.15 COTACAO1 6 COTACAO TE COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 1200x200 FoFo PN10 un. 1,00 22.372,12 26.399,10 22.372,12 26.399,10 18,00%
416 | COTAGAO17 COTAGAO  |TE COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 900x200 FoFo PN10 un. 14,00 19.849,08 23.421,91 277.887,12 327.906,74 |  1800%
417 COTACAO18 COTACAO TE DE REDUCAO ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900x800 ACO CL150 un. 2,00 4.668,86 5.509,25 9.337,72 11.018,50 18,00%
418 | COTAGAO19 COTAGAO  |TE COM BOLSAS JGS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 14.925,00 17.611,50 14.925,00 17.611,50 | 1800%
4.19 COTACAOZO COTACAO DERIVACAO SOLDADA DN 200 AGO CL150 un. 10,00 375,66 443,28 3.756,60 4.432,80 18,00%
420 | COTAGAO21 COTAGAO  |EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 1200 FoFo PN10 un. 300 2441658 28.811,56 73.249,74 86.434,68 |  1800%
4.21 COTACAOZZ COTACAO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 900 FoFo PN10 un. 5,00 15.396,23 18.167,55 76.981,15 90.837,75 18,00%
422 | COTAGAO23 COTAGAO  |EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 12.866,95 15.183,00 12.866,95 15.183,00 |  1800%
4.23 COTACA024 COTACAO REDUCAO c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 1200x600 AGO CL150 un. 1,00 6.171,48 7.282,35 6.171,48 7.282,35 18,00%
424 | COTAGAO25 COTAGAO  |REDUGAO o/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900x600 AGO CL150 un. 1,00 5.473,83 6.459,12 5.473,83 6.459,12 |  1800%
4.25 COTACAOZG COTACAO REDUCAO COM BOLSAS JGS DN 1200x1000 FoFo PN10 un. 1,00 28.616,53 33.767,51 28.616,53 33.767,51 18,00%
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ORGAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS UNITARIOS

Esta coluna
deve ser

) presntida

OBRA/SERVIGO: Construgio da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora Base: 6 m com o BDI de

NAO 1A-ORG Construgo da 42 adutora-30042020- Atualizado p/ indice IPCA DE 05/2018 4 06/2020=7,33% fiif:‘;‘,j;‘f
DESONERADO ISGOBAIN/MERCADO-08/2020 12/08/2020 anitirio

mew | coIo | oo fONTE servigos UNIDADE | QuANTIDADE | PREGOSEM | PREGOCOM |  VALORTOTAL |  VALOR TOTAL

426 | COTAGAO27 COTAGAO  |REDUGAO COM BOLSAS JGS DN 1000x900 FoFo PN10 un. 1,000  18.106,75 21.365,97 18.106,75 2136597 | 1800%
4.27 COTACAOZB COTACAO REDUQAO COM BOLSAS JGS DN 800x600 FoFo PN10 un. 2,00 13.505,23 15.936,17 27.010,46 31.872,34 18,00%
428 | COTAGAO29 COTAGAO  |LUVA DE CORRER JM DN 600 FoFo PN10 un. 4,00 6.063,36 7.154,76 24.253,44 28.619,04 |  1800%
4.29 COTACAO3O COTACAO LUVA DE CORRER JM DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 17.492,13 20.640,71 34.984,26 41.281,42 18,00%
430 | COTAGAO31 COTAGAO  |FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 1200 AGO CL150 un. 3,00 3.541,89 4.179,43 10.625,67 12.538,29 |  1800%
4.31 COTACAO32 COTACAO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 900 ACO CL150 un. 5,00 2.844,25 3.356,22 14.221,25 16.781,10 18,00%
432 | COTAGAO33 COTAGAO  |FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 800 AGO CL150 un. 2,00 2.307,60 2.722,97 4.615,20 544594 | 1800%
4.33 COTACAO34 COTACAO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 600 ACO CL150 un. 2,00 1.341,63 1.583,12 2.683,26 3.166,24 18,00%
434 | COTAGAO35 COTAGAO  |FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 200 AGO CL150 un. 10,00 225,39 265,96 2.253,90 2.659,60 | 1800%
4.35 COTACAO36 COTACAO VALVULA BORBOLETA AWWA DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 89.476,79 105.582,61 89.476,79 105.582,61 18,00%
436 | COTAGAO37 COTAGAO  [VALVULA BORBOLETA AWWA DN 900 FoFo PN10 un. 1,00  47.618,24 56.189,52 47.618,24 56.189,52 |  1800%
4.37 COTACAO38 COTACAO VALVULA BORBOLETA AWWA DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 39.989,64 47.187,78 39.989,64 47.187,78 18,00%
4.38 COTACAO&‘Q COTAQAO REGISTRO EURO 23 ou similar DN 200 FoFo PN10 un. 24,00 1.448,14 1.708,81 34.755,36 41.011,44 18,00%
439 | COTAGAO40 COTAGAO  |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO DN 200 FoFo PN10 un. 11,00 4.854,38 5.728,17 53.398,18 63.009,87 |  1800%
4.40 COTACAOM COTACAO TUBO c/ FLANGES (L=0,50m) DN 200 FoFo PN10 un. 20,00 2.116,22 249714 42.324,40 49.942,80 18,00%
441 | COTAGAO42 COTAGAO  |TUBO c/ PONTAS (L=6,00) DN 200 FoFo un. 6,00 3.340,42 3.941,70 20.042,52 23.650,20 | 1800%
4.42 COTACAO43 COTACAO TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 600 FoFo PN10 un. 2,00 4.223,05 4.983,20 8.446,10 9.966,40 18,00%
443 | COTAGAO44 COTAGAO  |TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 9.710,00 11.457,80 19.420,00 2291560 | 1800%
4.44 COTACAO45 COTACAO TUBO AEREO #1/2" ¢/ PONTAS DN 1200 ACO CL150 m 40,00 4.110,74 4.850,67 164.429,60 194.026,80 18,00%
445 | COTAGAO46 COTAGAO  |TUBO AEREO #1/2" ¢/ PONTAS DN 900 AGO CL150 m 65,00 3.082,52 3.637,37 200.363,80 236.429,05 | 1800%
4.46 COTACAO47 COTACAO TUBO ENTERRADO #3/4" ¢/ PONTAS DN 600 ACO CL150 m 47,00 6.246,61 7.371,00 293.590,67 346.437,00 18,00%
447 | COTAGAO48 COTAGAO  |TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 1200 FoFo PN10 m 2719,00 3.394,60 4.005,63 9.229.917,40 10.891.307,97 |  1800%
4.48 COTACAO49 COTACAO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 900 FoFo PN10 m 4874,00 2.164,65 2.554,29 10.550.504,10 12.449.609,46 18,00%
449 | COTAGAO50 COTAGAO  |TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 800 FoFo PN10 m 30,00 1.879,09 2.217,33 56.372,70 66.519,90 |  1800%
4.50 83724 SINAPI 05/2018 |ASSENT. PECAS E CONEXOES DE FoFo COM DN 50 A 300 MM kg 2841,00 1,45 1,87 4.119,45 5.312,67 29,00%
451 83725 SINAPI 05/2018 |ASSENT. PEGAS E CONEXOES DE FoFo COM DN 350 A 600 MM kg 1398,00 0,96 1,24 1.342,08 173352 | 2900%
4.52 83726 SINAPI 05/2018 |ASSENT. PECAS E CONEXOES DE FoFo COM DN 700 A 1200 MM kg 42045,00 0,70 0,90 29.431,50 37.840,50 29,00%
453 73884/005 SINAPI 05/2018 |INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 un. 35,00 550,33 709,93 19.261,55 24.847,55 | 2900%
4.54 73884/014 SINAPI 05/2018 INSTALAQAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 un. 1,00 1.183,39 1.526,57 1.183,39 1.526,57 29,00%
455 73884/015 SINAPI 05/2018 |INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 un. 1,00 1.196,06 1.542,92 1.196,06 154292 | 2900%
4.56 73884/016 SINAPI 05/2018 INSTALAQAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1200 un. 1,00 1.352,45 1.744,66 1.352,45 1.744,66 29,00%
457 97154 SINAPI 05/2018 |ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE AGUA DN 900 MM JUNTA ELASTICA m 4874,00 36,07 46,53 175.805,18 226.787,22 | 2900%
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ORGAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS UNITARIOS

Esta coluna
deve ser

OBRA/SERVIGO: Construgio da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora Base: cv m “}’):f?n‘c’gf:e
NAO 1A-ORG Construgo da 42 adutora-30042020- Atualizado p/ indice IPCA DE 05/2018 4 06/2020=7,33% ?;Z;‘:’;‘rj“jf
DESONERADO ISGOBAIN/MERCADO-08/2020 12/08/2020 anitirio
mew | coIo | oo fONTE servigos UNIDADE | QuANTIDADE | PREGOSEM | PREGOCOM |  VALORTOTAL |  VALOR TOTAL
458 97156 SINAPI 05/2018 |ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE AGUA DN 1200 MM JUNTA ELASTICA m 2719,00 47,17 60,85 128.255,23 165.451,15 | 29,00%
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO - - 2.746.442,30 3.542.853,68 29,00%
51 73361 SINAPI 05/2018 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m? 2,00 342,78 442,19 685,56 884,38 29,00%
52 94962 SINAPI 05/2018 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO m 2,00 233,49 301,20 466,98 602,40 | 2900%
53 1527 SINAPI 05/2018 |CONCRETO USINADO C25 m? 4.337,00 298,63 385,23 1.295.158,31 1.670.742,51 29,00%
54 | AUX-LAN-020 |SETOP-01/2018 |LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO EM ESTRUTURA m 4.337,00 123,68 159,55 536.400,16 691.968,35 |  29.00%
55 92779 SINAPI 05/2018 G?méﬁﬁgé’i;&gﬁgg E)/IEG{AZ’[:;EMUMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO kg 30.143,00 6,73 8,68 202.862,39 261.641,24 29,00%
5.6 92264 SINAPI 05/2018 EPO‘BMF\I’:I'CE;:gﬁgADELI;ZBT:\IﬂIACig':A PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 6.081,00 97,48 125,75 592.775,88 764.685,75 29,00%
57 65003743 COPASA 04/2018 |DESFORMA DE ESTRUTURA - QUALQUER ALTURA m? 6.081,00 19,42 25,05 118.093,02 152.329,05 29,00%
6 CONSTRUGAO E MONTAGEM DE TRAVESSIAS EM ARCO - - 728.510,03 939.777,94  2900%
61 | COTAGAOS51 COTAGAO  |CONSTRUGAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - AGO 1200 - EXTENSAO 40m un. 1,00 | 327.03845| 421.879,60 327.038,45 42187960 |  2900%
62 | COTAGAO52 COTAGAO  |CONSTRUGAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - AGO 900 - EXTENSAO 44m un. 1,00 | 35075301 | 45247138 350.753,01 45247138 | 2900%
6.3 COTACAOSB COTACAO CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA DE CANAL - AGO 900 - EXTENSAO 17m un. 1,00 50.718,57 65.426,96 50.718,57 65.426,96 29,00%
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES - - 522.697,70 67427923  2900%
74 | COTAGAOS54 COTAGAO  |INTERLIGAGAO 1 und 1,00 | 13820322 178.282,15 138.203,22 178.282,15 |  29.00%
7.2 COTACAOSS COTACAO INTERLIGACAO 2 und 1,00 122.378,47 157.868,23 122.378,47 157.868,23 29,00%
73 | COTAGAOS56 COTAGAO  [INTERLIGAGAO 3 und 1,00 | 23063151 | 297.514,65 230.631,51 297.514,65 |  2900%
74 73758/001 SINAPI 05/2018 |LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO m 7.480,00 1,69 2,18 12.641,20 16.306,40 29,00%
75 74219/001 SINAPI 05/2018 [PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m2 240,00 57,77 74,52 13.864,80 17.884,80 |  2900%
7.6 84126 SINAPI 05/2018 g:ﬁgﬁ EE)IEI gig::sﬁg:g:ég (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA m2 150,00 33,19 42,82 4.978,50 6.423,00 29,00%
LIMPEZA, OPERAGAO E MANUTENGAO 67.783,90 87.535,50  29,00%
8.1 73806/001 SINAPI 05/2018 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m? 44.890,00 1,51 1,95 67.783,90 87.535,50 29,00%
TOTAL GERAL 35.649.232,77 43.498.328,32

il

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868




& JF Ycesama gg"fj‘)

PREFEITURA dgua é vida

¥

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama Marcelo Mello do Amaral
Avenida Baréo do Rio Branco, 1843/10° andar — Centro Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D



FOLHA: A1
841x594

ESCALA:  1:1

CONFIGURAGAO PENAS

PENA COR  ESP

1 7 0,1
2 7 0,2
3 7 0,4
4 7 0,3
5 7 0,5
6 7 0,6
7 7 0,1
8 7 0,1
9 9 0,1
10 10 0,1
20 20 0,4
37 5 0,2
40 40 1,0
41 41 0,1
50 50 0,1
75 75 0,4
80 3 0,1
90 90 0,4
92 3 1,0
130 4 1,0
131 4 0,1
180 5 1,0
181 5 0,2
210 6 1,0
21 6 0,1

-vide detalhe do
embasamento
- porcentagem de solo com agua {Ee?:fg;tgggn de
adotaram berco de
areia.
/
Pontalete Descontinuo Continuo Especial Pedra de méo (m?) Brita (m?) Concreto (+3] espessura da Bergo de areia (m?) /étura para base (m?)
PLANILHA1 - LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DOS TRECHOS camadade areia / T )
. - s : : - i = i 30 10 0 vide Tabela1 | varia com o diametro 20 ————e mistura para base
. Diam etro i . ) Tipo df S S Volume ,t,’e Ti!on de ESI:E::UF SR Rs?:;?:ldp: Demoligio de Pavir_n ento Nivelamento |Largurada 2 2 =z =
Comprimento (m) P Material Prof Inicial Prof Final Escavagio Tubulagio Reaterro (m?) Pavimento SRt Pavifiant| Bavimers i demolido para Sevifs 5. e Escoramento (m?) Escoramento (m?) Escoramento (m?) Escoramento (m?) 1% 1% 1% 100%
(=N Escavagdo até | Escavagdo acima | Escavagio até | Escavagdo acima el R o (m) o(m*) NSRRI
1.5m de 1,5m 1,5m de 1.5m Asfalto Poliédrico Cimentado 1,5a1,/m 1,7a2,00m 2,0a3,0m 3,0a5,0m
Trecho 1 135,00 1.200,00 FOF01200 2,76 276 ME 390,15 340,20 0,00 0,00 152,68 577,67 A 0,05 297,00 0,00 0,00 14,85 297,00 20,79 270,00 2,00 0,00 0,00 745,20 0,00 9,03 3,01 0,00 40,00 108,00 77,22
Trecho 2 250,00 1.200,00 FOF01200 3,05 3,05 ME 722,50 775,00 0,00 0,00 28274 121476 A 0,05 550,00 0,00 0,00 27.50 550,00 38,50 500,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1525,00 16,72 561 0,00 40,00 200,00 143,00
Trecho 3 80,00 1.200,00 FOF01200 2,70 270 ME 231,20 192,00 0,00 0,00 90,48 332,72 A 0,05 176,00 0,00 0,00 8,80 176,00 12,32 160,00 2,00 0,00 0,00 432,00 0,00 5.35 1,78 0,00 40,00 64,00 4576
Trecho 4 40,00 1.200,00 FOF01200 2,98 2,98 ME 115,60 118,40 0,00 0,00 4524 188,76 A 0,05 88,00 0,00 0,00 4,40 88,00 6,16 80,00 2,00 0,00 0,00 238,40 0,00 2,68 0,89 0,00 40,00 32,00 2288
Trecho 5 150,00 1.200,00 FOF01200 2,70 2,70 ME 433,50 360,00 0,00 0,00 169,65 623,85 A 0,05 330,00 0,00 0,00 16,50 330,00 23,10 300,00 2,00 0,00 0,00 810,00 0,00 10,03 3,34 0,00 40,00 120,00 85,80
Trecho 6 0,00 1.200,00 ACO01200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00
Trecho 7 84,00 1.200,00 FOF0O1200 2,95 2,85 ME 24276 235,20 0,00 0,00 95,00 38296 A 0,05 184,80 0,00 0,00 924 184,80 12,94 168,00 2,00 0,00 0,00 487,20 0,00 5,62 1,87 0,00 40,00 67,20 48,05
Trecho 8 90,00 1.200,00 FOF01200 3,32 3.32 ME 260,10 327,60 0,00 0,00 101,79 485,91 A 0,05 198,00 0,00 0,00 9,90 198,00 13,86 180,00 2,00 0,00 0,00 0,00 597,60 6,02 2,01 0,00 40,00 72,00 51,48
Trecho 9 190,00 1.200,00 FOF01200 242 242 ME 549 10 349,60 0,00 0,00 214,88 683,82 A 0,05 418,00 0,00 0,00 20,90 418,00 29,26 380,00 2,00 0,00 0,00 919,60 0,00 12 71 424 0,00 40,00 152,00 108,68
Trecho 10 170,00 1.200,00 FOF01200 246 246 ME 491,30 326,40 0,00 0,00 192 27 625,43 A 0,05 374,00 0,00 0,00 18,70 374,00 26,18 340,00 2,00 0,00 0,00 836,40 0,00 11,37 3,79 0,00 40,00 136,00 97,24
Trecho 11 150,00 1.200,00 FOF01200 246 246 ME 433,50 288,00 0,00 0,00 169,65 551,85 A 0,05 330,00 0,00 0,00 16,50 330,00 23,10 300,00 2,00 0,00 0,00 738,00 0,00 10,03 3,34 0,00 40,00 120,00 85,80
Trecho 12 160,00 1.200,00 FOF01200 3,00 3,00 ME 462 40 480,00 0,00 0,00 180,96 761,44 A 0,05 352,00 0,00 0,00 17,60 352,00 2464 320,00 2,00 0,00 0,00 0,00 480,00 10,70 3.57 0,00 40,00 128,00 91,52
Trecho 13 40,00 1.200,00 FOF01200 278 278 ME 115,60 102,40 0,00 0,00 4524 172,76 A 0,05 88,00 0,00 0,00 440 88,00 6,16 80,00 2,00 0,00 0,00 222 40 0,00 268 0,89 0,00 40,00 32,00 22 88
Trecho 14 250,00 1.200,00 FOF0O1200 3,39 3,39 ME 722,50 945,00 0,00 0,00 28274 1.384,76 A 0,05 550,00 0,00 0,00 27,50 550,00 38,50 500,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1695,00 16,72 5,57 0,00 40,00 200,00 143,00
Trecho 15 220,00 1.200,00 FOF01200 292 292 ME 635,80 624,80 0,00 0,00 248,81 1.011,79 A 0,05 484 00 0,00 0,00 24 20 484,00 33,88 440,00 2,00 0,00 0,00 1284,80 0,00 14,72 491 0,00 40,00 176,00 125,84
Trecho 16 250,00 1.200,00 FOF01200 3,03 3,03 ME 722,50 765,00 0,00 0,00 282,74 1.204,76 A 0,05 550,00 0,00 0,00 27.50 550,00 38,50 500,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1515,00 16,72 5,57 0,00 40,00 200,00 143,00
Trecho 17 410,00 1.200,00 FOF0O1200 2,85 2,85 ME 1.184,90 1.107,00 0,00 0,00 463,70 1.828,20 A 0,05 902,00 0,00 0,00 4510 902,00 63,14 820,00 2,00 0,00 0,00 2337,00 0,00 27,43 9,14 0,00 40,00 328,00 234 52
Trecho 18 20,00 1.200,00 FOF01200 3,25 3,25 ME 57,80 70,00 0,00 0,00 22 62 105,18 A 0,05 44 00 0,00 0,00 220 44 00 3,08 40,00 2,00 0,00 0,00 0,00 130,00 1,34 0,45 0,00 40,00 16,00 11,44
Trecho 19 330,00 900,00 FOFO0900 265 2,65 ME 810,15 645,15 0,00 0,00 209,94 1.245 36 A 0,05 627,00 0,00 0,00 31,35 627,00 43,89 561,00 1,70 0,00 0,00 1749,00 0,00 18,76 6,25 0,00 35,00 196,35 163,02
Trecho 20 150,00 900,00 FOFO900 2,65 2,65 ME 368,25 293,25 0,00 0,00 95,43 566,07 A 0,05 285,00 0,00 0,00 14,25 285,00 19,95 255,00 1,70 0,00 0,00 795,00 0,00 8,53 2,84 0,00 35,00 89,25 74,10
Trecho 21 608,00 900,00 FOFO0900 2,57 2,57 ME 1.492 64 1.105,95 0,00 0,00 386,79 2.211,80 A 0,05 1.155,20 0,00 0,00 57,76 1.155,20 80,86 1.033,60 1,70 0,00 0,00 3125,12 0,00 34 57 11,52 0,00 35,00 361,76 300,35
Trecho 22 116,00 900,00 FOFO900 250 2,50 ME 284,78 197,20 0,00 0,00 73,80 408,18 A 0,05 220,40 0,00 0,00 11,02 220,40 15,43 197,20 1,70 0,00 0,00 580,00 0,00 6,60 220 0,00 35,00 69,02 57,30
Trecho 23 66,50 900,00 FOFO900 255 255 ME 163,26 118,70 0,00 0,00 42 31 239,65 A 0,05 126,35 0,00 0,00 6,32 126,35 8,84 113,05 1,70 0,00 0,00 339,15 0,00 3,78 1,26 0,00 35,00 39,57 32,85
Trecho 24 60,00 900,00 FOFO0900 2,60 2,60 ME 147,30 112,20 0,00 0,00 38,17 221,33 A 0,05 114,00 0,00 0,00 5,70 114,00 7,98 102,00 1,70 0,00 0,00 312,00 0,00 3,41 1,14 0,00 35,00 35,70 29 64
Trecho 25 198,50 900,00 FOFO900 265 2,65 ME 487,32 388,07 0,00 0,00 126,28 749,10 A 0,05 377,15 0,00 0,00 18,86 377,15 26,40 337,45 1,70 0,00 0,00 1052,05 0,00 11,29 3,76 0,00 35,00 118,11 98,06
Trecho 26 241 50 900,00 FOFO900 2,70 270 ME 592,88 492 66 0,00 0,00 153,64 931,91 A 0,05 458,85 0,00 0,00 22 94 458,85 32,12 410,55 1,70 0,00 0,00 1304,10 0,00 13,73 458 0,00 35,00 143,69 119,30
Trecho 27 77,50 900,00 FOFO900 205 2715 ME 190,26 164,69 0,00 0,00 49,30 305,65 A 0,05 147 25 0,00 0,00 7,36 147,25 10,31 131,75 1,70 0,00 0,00 426,25 0,00 4 41 1,47 0,00 35,00 46,11 38,29
Trecho 28 2250 900,00 FOFO900 277 277 ME 55,24 48,58 0,00 0,00 14,31 89,50 A 0,05 4275 0,00 0,00 214 42 75 299 38,25 1,70 0,00 0,00 124 65 0,00 1,28 0,43 0,00 35,00 13,39 11,12
Trecho 29 0,00 900,00 ACO900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00
Trecho 30 187,50 900,00 FOFO900 2,45 2,45 ME 460,31 302,81 0,00 0,00 119,28 643,84 A 0,05 356,25 0,00 0,00 17.81 356,25 24 94 318,75 1,70 0,00 0,00 918,75 0,00 10,66 3,55 0,00 35,00 111,56 92 .63
Trecho 31 200,50 900,00 FOFO0900 2,50 2,50 ME 492 23 340,85 0,00 0,00 127,55 705,52 A 0,05 380,95 0,00 0,00 19,05 380,95 26,67 340,85 1,70 0,00 0,00 1002,50 0,00 11,40 3,80 0,00 35,00 119,30 99,05
Trecho 32 207,00 900,00 FOFO900 258 258 ME 508,19 380,05 0,00 0,00 131,69 756,55 A 0,05 393,30 0,00 0,00 19,67 393,30 27,53 351,90 1,70 0,00 0,00 1068,12 0,00 11,77 3,92 0,00 35,00 12317 102,26
Trecho 33 187,00 900,00 FOFO900 292 292 ME 459,09 451,42 0,00 0,00 118,96 791,54 A 0,05 355,30 0,00 0,00 17,57 355,30 24 87 317,90 1,70 0,00 0,00 1092,08 0,00 10,63 3,54 0,00 35,00 111,27 92,38
Trecho 34 20,00 900,00 FOFO0900 3,00 3,00 ME 49 10 51,00 0,00 0,00 12,72 87,38 A 0,05 38,00 0,00 0,00 1,90 38,00 2,66 34,00 1,70 0,00 0,00 0,00 60,00 1,14 0,38 0,00 35,00 11,90 9,88
Trecho 35 253,50 900,00 FOFO900 267 2,67 ME 622,34 504,21 0,00 0,00 161,27 965,28 A 0,05 481,65 0,00 0,00 24 08 481,65 33,72 430,95 1,70 0,00 0,00 1353,69 0,00 14,41 480 0,00 35,00 150,83 125,23
Trecho 36 89,00 900,00 FOFO0900 297 297 ME 218,50 222 41 0,00 0,00 56,62 38429 A 0,05 169,10 0,00 0,00 8,46 169,10 11,84 151,30 1,70 0,00 0,00 528,66 0,00 5,06 1,69 0,00 35,00 52,96 43,97
Trecho 37 98,00 900,00 FOFO900 255 255 ME 240,59 174,93 0,00 0,00 62,34 353,18 A 0,05 186,20 0,00 0,00 9.31 186,20 13,03 166,60 1,70 0,00 0,00 499 80 0,00 5.57 1,86 0,00 35,00 58,31 48 41
Trecho 38 360,00 900,00 FOFO900 3,27 3,27 ME 883,80 1.083,24 0,00 0,00 229,02 1.738,02 A 0,05 684,00 0,00 0,00 34,20 684,00 47,88 612,00 1,70 0,00 0,00 0,00 2354,40 20,47 6,82 0,00 35,00 214 20 177,84
Trecho 39 242 50 900,00 FOFO0900 3,63 3,63 ME 595,34 878,09 0,00 0,00 154 27 1.319,16 A 0,05 460,75 0,00 0,00 23,04 460,75 32,25 41225 1,70 0,00 0,00 0,00 1760,55 13,79 4 60 0,00 35,00 144 29 119,80
Trecho 40 85,00 900,00 FOFO900 3,71 3.7 ME 208,68 319,35 0,00 0,00 54,07 473,95 A 0,05 161,50 0,00 0,00 8,08 161,50 11,31 144 50 1,70 0,00 0,00 0,00 630,70 483 1,61 0,00 35,00 50,58 41,99
Trecho 41 246,00 900,00 FOFO900 458 458 ME 675,27 1.439,59 0,00 0,00 156,50 1.958,36 A 0,05 516,60 0,00 0,00 2583 516,60 36,16 467 40 1,90 0,00 0,00 0,00 2253,36 15,63 5,21 0,00 35,00 163,59 134,32
Trecho 42 207,50 900,00 FOFO900 428 428 ME 569,59 1.096,02 0,00 0,00 132,01 1.533,60 A 0,05 435,75 0,00 0,00 21,79 435,75 30,50 394 25 1,90 0,00 0,00 0,00 1776,20 13,19 440 0,00 35,00 137,99 113,30
Trecho 43 109,00 900,00 FOFO900 3,44 3,44 ME 267,60 359,48 0,00 0,00 69,34 557,13 A 0,05 207,10 0,00 0,00 10,36 207,10 14,50 185,30 1,70 0,00 0,00 0,00 749,92 6,20 2,07 0,00 35,00 64,86 53,85
Trecho 44 299,00 900,00 FOFO0900 2,90 2,90 ME 734,05 711,62 0,00 0,00 190,22 1.255,45 A 0,05 568,10 0,00 0,00 28 41 568,10 39,77 508,30 1,70 0,00 0,00 173420 0,00 17,00 5,67 0,00 35,00 177,91 147,71
Trecho 45 52,00 900,00 FOFO900 252 252 ME 127,66 90,17 0,00 0,00 33,08 184,75 A 0,05 98,80 0,00 0,00 494 98,80 6,92 88,40 1,70 0,00 0,00 262,08 0,00 296 0,99 0,00 35,00 30,94 25,69
7.403,00 19.475,60 19.378,29 0,00 0,00 6.040,10 32.813,78 14.963,10 0,00 0,00 748,16 14.963,10 1.047,42 13.482,50 0,00 0,00 27318,20 15527,73 450,94 150,31 0,00 4987,78 3890,41
Reg e blocog 3.236,02 3.467,43 9 10 11 12 19 20 21 22
Escav total 22.711,62 2284571 0,00 0,00
50% 50% 0% 0%
Escavagao 45 557 .33 Reatermo 32.813,78 Tabela 02 - Estimativa de solo com agua na area de projeto Tabela 01 - Espessura da camada de areia
Enroc amento 450,94 Mistura 3.890,41 MODELO EMBASAMENTO
Bnta 150,31 Total Reaterro 28.923,37 EMPRESENCA OE dous TRECHO PROF (m) SONDAGEM PROF NA (m) %solo ¢ agua diametro Espessura(cm)
Concreto 0,00 e Fre———— Trecho 16 3,03 CT01Sond2 29 37% 150 20
Total escav. 46.158,58 B -~ SR H Trecho 17 2,85 CT0150nd4 3,00 30% 200 20
. Trecho 17 2,85 CT01Sond6 5,00 0% 250 20
i Trecho 17 2,85 CT01Sond8 29 33% 300 25
B QO e Trecho 17 285 CT01Sond10 29 33% 350 25
1 3 5 7 s e Trecho 17 2,85 CT01Sond11 5,00 0% 400 25
Solo ¢/ Agua 11%| 2565,48 2580,63 0,00 0,00 EMDASAMERTO TIFD & EMDAZAMCHTO TIPO 3 Trecho 21 257 IP20102ST01 5,00 0% 500 30
Solo seco 89% 20445 88 20566,60 0,00 0,00 SR Trecho 28 2.77 IP203SP03 42 0% 600 30
2 4 6 8 = Trecho 30 2,45 IP203SP 02 4 0% 700 30
= e Trecho 31 2,50 IP203SP01 4 0% 800 35
% : Trecho 36 297 IP2045T01 5,00 0% 900 35
Solo com agua Estimado em fungéo das sondagens, conisderando capilaridade de 1m acima no NA encontrado E . Trecho 38 3,27 IP2045T02 5,00 0% 1000 40
Reatermo (m3) Soma da escavagéo mecénica e manual no trecho subtraindo o volume da tubulag&o e da mistura para base E : 1200 40
Area do pavimento (m2) didmetro da tubulag&o acrescido de 2 vezes a sobrelargura de vala para o trecho § :‘: 11%
Pavimento demolido para transporte (m3) wlume de pavimento ( area de pavimento * espessura do pavimento) aplicado fator 1,4 para acomodagé&o do asfalto no caminhé&o
Iros DESOLO raRA To
Escoramento Conforme NBR 9061/1985, item 9.3.1.1, " escavagdes com mais de 1,50m de profundidade devem, em geral ser protegidas com taludes ou escoramento”. A CESAMA adota escoramento pontalete a partir desta profundidade, [Agm Ewmmm,;ﬁ;ﬁ:ﬁf“
descontinuo a partirde 1,70m, continuo a partir de 2,0m e especial a partir de 3,0m, podendo sofrer alteragdes quando da execugéo da obra e gmzwam_mmmﬂmc:c-mw
A Nomma NR-18 | define a utilizag&o de escoaramento a partir de 1,25m para taludes instaveis. A CESAMA venfica a necessidade de escoramento durante a execucéo da vala. = e
Substituigéo da base Em fungéo da porcentagem de solo com agua estimado para o projeto em questé&o, calcula-se os wlumes de pedra de méo, brita e concreto conforme especificagéo técnica (croqui de vala)
O wolume total de substituicdo das base & somado ao item escavag&o mecanica de vala-acma de 1,5 m2
Mistura para base Utilizado mistura para base nos trechos com asfalto conforme croqui de vala
O wlume de reaterro sera igual ao wolume de reaterro calculado para os trechos subraido do volume de mistura para base
. - N
MEMORIA DE CALCULO DO QUANTITATIVO N°e REVISAO DATA

7 A
&' CESAMA

[D DRTO

IRETORIA TECNICA - OPERACIONA

[ DEPO j ESCALA:
DEPARTAMENTO DE PROJETOS S/ESCALA
N ),

CONSTRUCAO DA 4° ADUTORA DE AGUA
TRATADA DE JUIZ DE FORA

EMISSAO INICIAL

03/09/18

j NOMERO PROJETO:
L

N\

FOLHA:

01/03

TOPOGRAFO:

DESENHISTA:

BRUNO
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FOLHA: A1
841x594

ESCALA:  1:1

CONFIGURAGAO PENAS

PENA COR  ESP

1 7 0,1
2 7 0,2
3 7 0,4
4 7 0,3
5 7 0,5
6 7 0,6
7 7 0,1
8 7 0,1
9 9 0,1
10 10 0,1
20 20 0,4
37 5 0,2
40 40 1,0
41 41 0,1
50 50 0,1
75 75 0,4
80 3 0,1
90 90 0,4
92 3 1,0
130 4 1,0
131 4 0,1
180 5 1,0
181 5 0,2
210 6 1,0
211 6 0,1

Caixa interligacao

Comprimento menor (cm)
Comprimento maior (cm)
Espessura da parede (cm)
Recobrimento do tubo (cm)
didmetro da tubulagdo (cm)

dist tubo-fundo (cm)
Profundidade-fundo (cm)

Espessura do fundo-ciclopico (cm)
Espessura do fundo-magro (cm)
Tampao de ferro - 600mm-area (m2)
Area do tubo (m2) x 2

Volume de concreto ciclopico (m3)
Volume de concreto magro (m3)
Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CAB0 (kg)

Lanc¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lang de concreto acima de 1,5m (m3)

espessura do dreno-varia com o solo (cm)
Volume de brita para dreno (m3)

Formas intemas (m2)

Formas extemas (m2)

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)

Desforma de estrutura acima de 1,5m (m2]

Escavagao (m3)

Escavacao até 1,5 m

Escavacd@o entre 1,5e4m

Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavagdo até 1,5 m solo seco
Escavacao além de 1,5 solo com agua
Escavacdo entre além de 1,5m solo seco

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

6,0

310,0
215,0
20,0
90,0
120,0

129,0
379,0
20,0
0,0
1,1
2.3

0,0

0,0
60,1
4858,8

235
365

15,0

48,3

514,6

203
310,9

256,0
101,3
154,7
11%
113
90,0
17,2
137.4

0,0
0,0
0,0
238,8

ok

ok
ok

ok
ok
ok

Quantidade de ventosas

Comprimento menor (cm)
Comprimento maior (cm)
Espessura da parede (cm)
Recobrimento do tubo (cm)
diametro da tubulagdo (cm)

dist tubo-fundo (cm)
Profundidade-fundo (cm)

Espessura do fundo-ciclopico (cm)
Espessura do fundo-magro (cm)
Tampao de ferro - 600mm-area (m2)
Area do tubo (m2) x 2

Volume de concreto ciclopico ( m3)
Volume de concreto magro (m3)
Volume de concreto amado (m3)
Aco CA50/CAB0 (90kg/m2)

Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3)

espessura do dreno-varia com o solo (cm)

Volume de brita para dreno (m3)
Formmas intemas (m2)
Formmas externas (m2)

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)

Desforma de estrutura acima de 1,5m (m2

Escavagdo (m3)

Escavagdo até 1,5m

Escavacdoentre 1,5e4 m

Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo seco
Escavagdo além de 1,5 solo com agua
Escavacdo entre além de 1,5m solo seco

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,52 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

Ala

base-largura (cm)
base-profundidade (cm)
diametro (cm)

base-altura (cm)

L-largura (cm)

altura acima diametro (cm)
L-altura (cm)

Profundidade da rede (cm)
Profundidade de escavagéo (cm)

Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CAB0 (kg)

Lang de concreto até 1,5m (m3)
Lang de concreto acima de 1,5m (m3

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5n

Escavacédo até 1,5 m

Escavagéo entre 1,5e4 m
Porcentagem de solo com agua
Escavacéo até 1,5 m solo com &agua
Escavagéo até 1,5 m solo seco
Escavagéo além de 1,5 solo com agu
Escavacéo entre além de 1,5m solo s

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

7,0

150,0
150,0
120,0
0,0

)

0,0

)

0,0

0,0

210,0
210,0

2,8

H

186,9

2,0
0,8

oL

2,5

H

1,0

23,6
Uk
11%
2,6
21,0

1,0

8,4

’

0,0
0,0
88,2
0,0

’

7,0

170,0
310,0
20,0
90,0
120,0

50,0
300,0
20,0
0,0
1,1
2.3

0,0

0,0
62,4
5250,7

312
Sil2

15,0

42,3

546,5

232
PS5

2011
100,5
100,5
11%
14152
89,3
11,2
89S

0,0
0,0
0,0
201,6

ok

ok
ok

ok
ok
ok

Quantidade de descarga

Comprimento menor (cm)
Comprimento maior (cm)
Espessura da parede (cm)
Recobrimento do tubo (cm)
diametro da tubulacdo (cm)

dist tubo-fundo (cm)
Profundidade-fundo (cm)
Espessura do fundo-ciclopico (cm)
Espessura do fundo-magro (cm)
Tampao de ferro - 600mm-area (m2)
Area do tubo (m2) x 2

Volume de concreto ciclopico ( m3)
Volume de concreto magro (m3)
Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CAB0 (kg)

Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3)

espessura do dreno-varia com o solo (cm)
Volume de brita para dreno (m3)

Formas internas (m2)
Formmas extemas (m2)
Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5m (m2

Escavagdo (m3)

Escavacao até 1,5 m

Escavacdoentre 1,5e4 m

Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavacao até 1,5 m solo seco
Escavacao além de 1,5 solo com agua
Escavagdo entre além de 1,5m solo seco

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

Blocos de ancoragem-travessias 6,0
base-largura (cm) 105,0
base-profundidade (cm) 105,0
diametro (cm) 120,0
base-altura (cm) 105,0
L-largura (cm) 0,0
altura acima diametro (cm) 0,0
L-altura (cm) 0,0
Profundidade da rede (cm) 210,0
Profundidade de escavagao (cm) 315,0
Volume de concreto armado (m3) 6,2
Aco CAS0/CAB0 (kg) 334.8
Lang de concreto até 1,5m (m3) 3,0
Lang de concreto acima de 1,5m (m3 515
Total de formas (m2) 28,3
Desforma de estrutura até 1,5m (m2) 20,2
Desforma de estrutura acima de 1,5n 8,1
Escavacgédo até 1,5 m 9.9
Escavagdo entre 1,5e4 m 10,9
Porcentagem de solo com agua 11%
Escavacgéo até 1,5 m solo com agua 1.1
Escavacgdo até 1,5 m solo seco 8,8
Escavagdo além de 1,5 solo com agu 1,2
Escavacgéo entre além de 1,5m solo s 9,7
Escoramento(m?2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m 0,0
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m 0,0
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m 0,0
Escoramento especial acima de 3,0m 79,4

7,0

170,0
430,0
20,0
90,0
120,0

50,0
300,0
20,0
0,0
1
2.3

0,0

0,0
823
79877

46,1
46,1

15,0

52,9

833,1

416,5
416,5

264,6
132,3
15273
11%
14,6
17,7
14,6
17,7

0,0
0,0
0,0
252,0

Blocos de ancoragem-curva de 11° e 22°

base-largura (cm)
hase-profundidade (cm)
diametro (cm)

base-altura (cm)

L-argura (cm)

altura acima diametro (cm)
L-altura (cm)

Profundidade da rede (cm)
Profundidade de escavacgéo (cm)

Volume de concreto armado (m3)
Acgo CA50/CAB0 (kg)

Lang de concreto até 1,5m (m3)
Lang de concreto acima de 1,5m (m3)

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5m (n

Escavacdo até 1,5m

Escavacdo entre 1,5e4 m

Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo seco
Escavacdo além de 1,5 solo com agua
Escavacdo entre além de 1,5m solo secc

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5 a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

Resumo de quantidades para Registros, decargas e blocos de ancoragem

Volume de concreto ciclopico ( m3)
Volume de concreto magro (m3)
Volume de Concreto armado (m3)
Aco CA50 (Kg)

Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3)

Volume de brita para dreno (m3)
Volume de pedra de m&o (m3)

Forma de desforma (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)

Desforma de estrutura acima de 1,5m (m2)

Escavacao até 1,5 m
Escavacéo entre 1,5 e 4m

Escavacao até 1,5 m solo com agua
Escavacao até 1,5 m solo seco
Escavacéo além de 1,5 solo com agua
Escavacao entre além de 1,5m solo seco

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

34,0

200,0
400,0
120,0
100,0
200,0

0,0
240,0
210,0
310,0

510,0
2138,6

246,8
263,2

1105,0

789,3
315,7

408,0
435,2
11%
449
363,1
47,9
387,3

0,0
0,0
0,0
1264,8

0,0

0,0
4336,9
30142,5

2096,3
2240,6

143,5
0,0

6080,4

3883,6
2196,8

3236,0
3467,4

356,3
2879,8
381,8
3085,6

0,0

’

0,0

88,2
6486,9

23
24
26
29

27
28

19

18

30

31
32

B WON -

11
12
13
14

Blocos de ancoragem-curva de 90°

base-largura (cm)
base-profundidade (cm)
diametro (cm)

base-altura (cm)

L-largura (cm)

altura acima diametro (cm)
L-altura (cm)

Profundidade da rede (cm)
Profundidade de escavacdo (cm)

Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CAB0 (kg)

Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5n

Escavacao até 1,5 m
Escavacdoentre 1,5e 4 m
Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo seco
Escavacdo além de 1,5 solo com agu
Escavacdo entre além de 1,5m solo s

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

e e e e I el e e e e e A e e I L

-

32,0

400,0
580,0
120,0
100,0
400,0

0,0
240,0
210,0
310,0

1536,0
4160,0

743,2
792,8

1344,0

960,0
384,0

1113,6
1187,8
11%
1225
IO
130,7
1057,2

0,0
0,0
0,0
19443

Blocos de ancoragem-curva de 45° 15,0 Blocos de ancoragem-té
base-largura (cm) 300,0 base-largura (cm)
base-profundidade (cm) 500,0 base-profundidade (cm)
diametro (cm) 120,0 diametro (cm)
base-altura (cm) 100,0 base-altura (cm)
L-largura (cm) 300,0 L-largura (cm)
altura acima diametro (cm) 0,0 altura acima diametro (cm)
L-altura (cm) 240,0 L-altura (cm)
Profundidade da rede (cm) 210,0 Profundidade da rede (cm)
Profundidade de escavagdo (cm) 310,0 Profundidade de escavagdo (cm)
Volume de concreto armado (m3) 675,0 Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CABO (kg) 1455,0 Aco CA50/CABO (kg)
Lan¢ de concreto até 1,5m (m3) 326,6 Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3 3484 Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3
Total de formas (m2) 487,5 Total de formas (m2)
Desforma de estrutura até 1,5m (m2) 348,2 Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5n 139,3 Desforma de estrutura acima de 1,5n
Escavagdo até 1,5m 337,5 Escavacdo até 1,5m
Escavacdoentre 1,5e 4 m 360,0 Escavacdoentre 1,5e4d4 m
Porcentagem de solo com agua 11% Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua 371 Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavagdo até 1,5 m solo seco 300,4 Escavacdo até 1,5 m solo seco
Escavagdo além de 1,5 solo com agu 39,6 Escavagdo além de 1,5 solo com agu
Escavacdo entre além de 1,5m solo s 3204 Escavacdo entre além de 1,5m solo s
Escoramento(m2) Escoramento(m2)
Escoramento pontalete 1,5a 1,7m 0,0 Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m 0,0 Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m 0,0 Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m 7440 Escoramento especial acima de 3,0m
i
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400,0
580,0
120,0
100,0
400,0

0,0
240,0
210,0
310,0

1392,0
3770,0

673,5
718,5

1218,0

870,0
348,0

1009,2
1076,5
11%
111,0
898,2
118,4
958,1

0,0
0,0
0,0
1762,0
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FOLHA: A1
ESCALA:  1:1

841x594

CONFIGURAGAO PENAS

PENA COR  ESP

1 7 0,1
2 7 0,2
3 7 0,4
4 7 0,3
5 7 0,5
6 7 0,6
7 7 0,1
8 7 0,1
9 9 0,1
10 10 0,1
20 20 0,4
37 5 0,2
40 40 1,0
41 41 0,1
50 50 0,1
75 75 0,4
80 3 0,1
90 90 0,4
92 3 1,0
130 4 1,0
131 4 0,1
180 5 1,0
181 5 0,2
210 6 1,0
211 6 0,1

Planilhade Quantidades e Precos Unitarios

Obra: ADUCAO DE AGUA

DESVIO DA ADUTORA MENELICK DE CARVALHO E JOAO PENIDO

DIOMAR MONTEIRO-JARDIM SAO LUIZ

TOTAL GERAL

Descrigao DN Estimativa Quantidade Unidade Referéncia

SERVICOS PRELIMINARES
Escritério da obra 51,89 52,00 m?2
Placa de identificagéo da obra (2,5 x 3,0 m) 7,50 8,00 m? estimado
Locag&o de rede 7480,00 7480,00 m Extenséo Total
Cavaletes 4,00 4,00 und estimado
Tapumes, inclusive sinalizac&o 60,00 60,00 m? estimado
DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES
Demoli¢&o de pavimento asfaltico 14963,10 14964,00 m2 item 22 da planilha Resumo
Recomposicdo de pavimento asfaltico 748,16 748,20 m3 item 22A da planilha Resumo
TRABALHOS EM TERRA
Escavagéo manual de valas em solo seco - prof. até 1,50 m 161,80 162,00 m? 5% do wlume de escavagdo de registros, descargas elevatéria
Escavagéo manual de valas em solo seco - prof. de 1,50 até 3,00 m 154,28 155,00 m? 5% do wlume de escavagdo de registros, descargas elevatéria
Escavagéo manual de valas em solo c/agua - prof. de 1,50 até 3,00 m 19,09 20,00 m? 5% do wlume de escavagdo de registros, descargas elevatéria
Escavagéo mecanica de valas em solo seco - prof.até 1,50 m 23325,64 23326,00 m? item 2 + 11 da planilha Resumo
Escavagéo mecanica de valas em solo seco - prof. de 1,50 até 3,00 m 23652,23 23653,00 m? item 4 + 13 da Planilha Resumo
Escavagéo mecanica de valas em solo c/agua - prof.até 1,50 m 2921,74 2922,00 m?3 item 1 + 10 da Planilha Resumo
Escavagéo mecanica de valas em solo c/agua - prof. de 1,50 até 4,00 m 2962,42 2963,00 m?3 item 3 + 12 da Planilha Resumo
Escavacgéo de vala em rocha a frio-prof. até 3,00 m 361,74 362,00 m?3 0,68% x VolEscavagéo
Escoramento de valas pontalete 0,00 0,00 m?2 item 18 da Planilha Resumo
Escoramento de valas descontinuo 0,00 0,00 m? item 19 da Planilha Resumo
Escoramento de valas continuo 27406,40 27407,00 m? item 20 da Planilha Resumo
Escoramento de valas especial 22014,64 22015,00 m? item 21 da Planilha Resumo
Aterro de valas e cavas de fundacgéo, ¢/ controle de grau compactagéo 28923,37 28924.,00 m? item 9 + 21A da Planilha Resumo
Escavagdo e carga de mat.p/empréstimo 10,00 10,00 m? Reaterro - Escavag&o em solo seco
Transporte de material para empréstimo DTM = 10Km 10,00 10,00 m?3 Reaterro - Escavag&o em solo seco
Carga e decarga mec de entulho em caminh&o basculante 6 m3 6950,67 6951,00 m? Escavac solo agua + Pavdemolido (item 23)
Transporte de material para botafora DTM = 10Km 6950,67 6951,00 m? Escavac solo agua + Pavdemolido (item 23)
Adicional a distancia média de 15 km p/ transporte de material de empréstimo 150,00 150,00 m¥km item Esc, carga emprest. DTM=15 Km * 15 Km
Adicional a distancia média de 15 km p/ transporte de material de bota-fora 104260,04 104261,00 m¥km item Carga, Desc Botafora DTM 15 Km * 15 Km
Esgotamento de agua das valas, com bombas (ndo serdo consideradas as aguas de chuva) 82,53 83,00 h CompTotal " porcentagem de solo ¢/ agua * 0,4h/m
Acerto e nivelamento de fundo de vala 13482,50 13483,00 m?2 Comprimento * LargVala
Enrocamento com pedra de méo 450,94 451,00 m?3 item 30 da Planilha Resumo
Base de brita 293,86 294,00 m?3 item 31 da Planilha Resumo
Base de concreto 0,00 0,00 m?3 item 32 da Planilha Resumo
Ber¢o de areia 4987,78 4988,00 m?3 item 33 da Planilha Resumo
Mistura para base 3890,41 3891,00 m?3 item 34 da Planilha Resumo
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E PECAS
Fornecimento e Assentamento de Tubos, Conexdes, Reqistros, Ventosas e Pecas Especiais
lista de materiais
ESTRUTURAS DE CONCRETO
Preparo, langamento e adensamento de concreto ciclopico 0,00 0,00 m?
Preparo, langamento e adensamento de concreto magro 0,00 0,00 m?
Concreto simples 1,55 2,00 m?
Concreto estrutural com F . = 250 Kg/lem? 4.336,86 4337,00 m?
Langamento e adensamento de concreto - altura até 1,50m 2.096,28 2097,00 m?
Langamento e adensamento de concreto - altura de 1,50m até 10,00m 2.240,58 2241,00 m?
Amacédo CA-50 CA-60, fornecimento e colocagéo 30.142,50 30143,00 kg
Formas planas para estruturas em chapa de madeira compensada com reaproveitamento de uma vez 6.080,44 6081,00 m?
Desforma de estrutura - altura até 1,50 m 3.883,64 3884,00 m?2
Desforma de estrutura - altura de 1,50 até 10,00m 2.196,80 2197,00 m?2
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIAS EM ARCO
Construgdo e montagem de Travessia em Arco - ACO 1200 - Extensé&o 40m 2,00 1 un.
Construgdo e montagem de Travessia em Arco - ACO 900 - Extens&o 44m 1 un.
Cosntrugédo e Montagem de Travessia de canal - FOFO 900 - Extensdo 17 M
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE VENTOSAS
Construgdo e montagem de ventosas, conforme especificacdo , exclusive estruturas de oncreto constantes 700 7 un
no item Estrutras de Concreto ' '
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE DESCARGAS
Construgdo e montagem de descargas, conforme especificagéo , exclusive estruturas de oncreto

. 7,00 7 un.
constantes no item Estrutras de Concreto
SERVICOS COMPLEMENTARES
Interligagéo a adutora de 800 mm 1,00 1,00 und identificado em planta
Interligagéo a adutora de 600 mm 1,00 1,00 und identificado em planta
Fornecimento e colocag&o de meio-fio 0,00 0,00 m vide obs 1 da planta
Fornecimento e colocac&do de grama 0,00 0,00 m2 vide obs 2 da planta
Muro divisério em alvenaria 0,00 0,00 m vide obs 3 da planta
Cadastro de redes 7480,00 7480,00 m Extenséo Total
Passadico de madeira para pedestres 239,36 240,00 m2 Cadastro de Rede/250 * 8 m?
Travessia metalica para veiculos 149,60 150,00 m2 Cadastro de Rede/500 * 10 m?
LIMPEZA, OPERAGAO E MANUTENGAO
Lavagem de ruas e limpeza da obra 44889,30 44890,00 m? Area de pavimento demolido x 3

RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVICOS

Servigo Und Quantidade Fonte
Escavacdo mecénica de Valas até 1,5m (solo ¢/ dgua) m? 2.921,74 1
Escavagdo mecanica de Valas até 1,5m (solo seco) m? 23.325,64 2
Escavagdo mecénica de Valas além de 1,5m (solo ¢/ agua) m?3 2.962 42 3
Escavacdo mecénica de Valas além de 1,5m (solo seco) m? 23.652,23 4
Escavagdo manual de Valas até 1,5m (solo ¢/ agua) m?3 17,81 5
Escavacdo manual de Valas até 1,5m (solo seco) m? 143,99 6
Escavacdo manual de Valas além de 1,5m (solo ¢/ égua) m? 19,09 7
Escavagdo manual de Valas além de 1,5m (solo seco) m? 154,28 8
Escavagéo de vala em rocha a frio-prof. até 3,00 m m? 361,74 Calculo
Reaterro de valas m? 28.923,37 9
Retirada de Entulho de Valas m? 32.026,25 Calculo
Nivelamento de Valas m? 13.482,50 10
Escoramento pontalete m? 0,00 11
Escoramento descontinuo m? 0,00 12
Escoramento continuo m? 27.406,40 13
Escoramento especial m?2 22.014,64 14
Esgotamento de agua das valas h 82,53 Calculo
Tubo FoFo com flange 900mm m 4.714,00 FOFO900
Tubo FoFo com flange 1200mm m 2.689,00 FOFO1200
Demoli¢&o de pavimento asfaltico m? 14.963,10 15
Recomposi¢do de pavimento asfaltico m? 748,16 16
Transporte de material demolido do pavimento m?3 1.047 42 17
Enrocamento com pedra de méao m? 450,94 18
Base de brita m? 293,86 19
Base de concreto m? 0,00 20
Bergo de areia m? 4987,78 21
Mistura para base m? 3890,41 22
Volume de concreto cicldpico m? 0,00 23
Volume de concreto magro m? 0,00 24
Volume de concreto simples m? 1,99 25
Volume de concreto estrutural m? 4336,86 26
Lan¢ de concreto até 1,5m m? 2096,28 27
Lan¢ de concreto acima de 1,5m m? 2240,58 28
Aco CAS0/60 kg 30142,50 29
Forma plana m? 6080,44 30
Desforma de estrutura até 1,5m m? 3883,64 31
Desforma de estrutura acima de 1,5m m? 2196,80 32

Obs.:

(1) Largura da vala: varia em fung&o do didmetro da tubulag&o e da profundidade de escavagéo:

Memoria de Calculo

[ ProfMedia * Comprimento * LargVala + Pedra de m&o (m?®) + Brita (m®) + Concreto

%) ] * porcentagem de solo seco + Registros + Bloco

[ ProfMedia * Comprimento * LargVala + Pedra de mado (m?®) + Brita (m® + Concreto

%) ] * porcentagem de solo seco + Registros + Bloco

[ ProfMedia * Comprimento * LargVala + Pedra de mado (m?®) + Brita (m® + Concreto

%) ] * porcentagem de solo seco + Registros + Bloco

[ ProfMedia * Comprimento * LargVala + Pedra de m&o (m?®) + Brita (m®) + Concreto

(m
(m
(m
(m

%) ] * porcentagem de solo seco + Registros + Bloco

5% do volume de escavagdo de registros, descargas elevatoria

5% do volume de escavagéo de registros, descargas elevatoria

5% do volume de escavagéo de registros, descargas elevatoria

5% do volume de escavagdo de registros, descargas elevatoria

Foi considerado que 50 m de vala encontrardo rochas, de acordo com estimativa em fung&o das condi¢des locais (rochas visiveis)

Volume de Escavagdo — Volume ocupado pela tubulagdo

(Volume de Escavagéo — Reaterro) * 1,3

Largura de Vala * Extensao

(ProfMedia * Comprimento * 2 ) para Profundidade entre 1,5 e 1,7m + VemtDescargaBlAncoragem + Elevatoria

(ProfMedia * Comprimento * 2 ) para Profundidade entre 1,7 e 2,0m

(ProfMedia * Comprimento * 2 ) para Profundidade entre 2,0 e 3,0m

(ProfMedia * Comprimento * 2 ) para Profundidade entre 3,0 e 5,0m

CompTotal * porcentagem de solo ¢/ agua * 0,4h/m

Comprimento * (LargVala + 20cm)

Comprimento * (LargVala + 20cm)* Espessura do Pavimento

Area de Pavimento demolido * Espessura do Pavimento * 1,4

LargVala * Comprimento * 40cm * porcentagem de solo ¢/ agua + stand pipe

LargVala * Comprimento * 10cm * porcentagem de solo ¢/ agua e camada drenante de ventosas e descargas

LargVala * Comprimento * 15¢cm * porcentagem de solo ¢/ agua

LargVala * Comprimento * 15cm * porcentagem para esta obra

Area de Pavimento demolido * 20cm * 1,3

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas

Passeio da elevatéria

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas, bloco de ancoragem, elevatéria

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas, bloco de ancoragem, elevatéria

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas, bloco de ancoragem, elevatéria

Prof. de Escavagao (m)

LargVala (m)

<1,30m O +40
1,30 - 2,00 O +60
2,00 -4,00 O + 80
4,00 - 6,00 ® +100

e A
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MEMORIA DE CALCULO DO QUANTITATIVO N°
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PARETO DE ITENS DE ORCAMENTO

OBRA/SERVICO: Construgao da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora

&Y CESAMA

Base: ago-20
‘ Valores com BDI v
Valor Total R$ 43.498.328,32 100,0%

Ordem Codigo Descricao Unidade Quantidade Preco unitario Valor Total Participacdo % | Acumulado %
1 COTACA049-COTACAO|TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 900 FoFo PN10 m 4.874,00 R$ 2.554,29 | R$  12.449.609,46 28,6% 28,6%
2 COTACA048-COTACAO|TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 1200 FoFo PN10 m 2.719,00 R$ 4.005,63 | R$ 10.891.307,97 25,0% 53,7%
8 83770-SINAPI 05/2018 [ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I m? 22.015,00 R$ 170,96 | R$ 3.763.684,40 8,7% 62,3%
4 TER-ECR-005-SETOP 0]ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PR| m? 27.407,00 R$ 81,97 | R$ 2.246.551,79 5,2% 67,5%
5 1527-SINAPI 05/2018 |[CONCRETO USINADO C25 m? 4.337,00 R$ 385,23 [ R$ 1.670.742,51 3,8% 71,3%
6 93382-SINAPI 05/2018 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECAN! m? 28.924,00 R$ 28,12 [ R$ 813.342,88 1,9% 73,2%
7 92264-SINAPI 05/2018 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMI m? 6.081,00 R$ 125,75 [ R$ 764.685,75 1,8% 74,9%
8 95995-SINAPI 05/2018 | CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CBUQ m? 748,20 R$ 998,06 | R$ 746.748,49 1,7% 76,7%
9 94115-SINAPI 05/2018 [LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGU m? 4.988,00 R$ 143,94 | R$ 717.972,72 1,7% 78,3%
10 AUX-LAN-020-SETOP-0|LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO EM ES' m? 4.337,00 R$ 159,55 [ R$ 691.968,35 1,6% 79,9%
11 COMPOSICAO 1-COMP({DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM SERRA CLIPPE m? 14.964,00 R$ 41,05 | R$ 614.272,20 1,4% 81,3%
12 96396-SINAPI 05/2018 |EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM BRITA GRADUA m? 3.891,00 R$ 141,44 | R$ 550.343,04 1,3% 82,6%
13 COTACAO52-COTACAO|CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - ACO un. 1,00 R$ 452.471,38 | R$ 452.471,38 1,0% 83,6%
14 COTACAO51-COTACAO|CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - ACO un. 1,00 R$ 421.879,60 | R$ 421.879,60 1,0% 84,6%
15 COTACAO047-COTACAO|TUBO ENTERRADO #3/4" ¢/ PONTAS DN 600 ACO CL150 m 47,00 R$ 7.371,00 | R$ 346.437,00 0,8% 85,4%
16 COTACAO17-COTACAO|TE COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 900x200 FoFo PN10 un. 14,00 R$ 23.421,91 | R$ 327.906,74 0,8% 86,1%
17 COTACAO56-COTACAO|INTERLIGACAO 3 und 1,00 R$ 297.514,65 | R$ 297.514,65 0,7% 86,8%
18 COTACAO5-COTACAO |CURVA 22° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 12,00 R$ 23.321,72 | R$ 279.860,64 0,6% 87,5%
19 92779-SINAPI 05/2018 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVEN kg 30.143,00 R$ 8,68 | R$ 261.641,24 0,6% 88,1%
20 COMPOSICAO 5-COMP(TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA DTM = 15Km m? 6.951,00 R$ 36,82 | R$ 255.935,82 0,6% 88,7%
21 COTACAO4-COTACAO |CURVA 45° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 5,00 R$ 49.724,46 | R$ 248.622,30 0,6% 89,2%
22 90102-SINAPI 05/2018 |ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE m? 23.653,00 R$ 10,47 | R$ 247.646,91 0,6% 89,8%
23 COTACAO46-COTACAO|TUBO AEREO #1/2" ¢/ PONTAS DN 900 ACO CL150 m 65,00 R$ 3.637,37 | R$ 236.429,05 0,5% 90,3%
24 72885-SINAPI 05/2018 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M m?®/km 104.411,00 R$ 2,26 | R$ 235.968,86 0,5% 90,9%
25 97154-SINAPI 05/2018 |ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE AGUA DN 900 M m 4.874,00 R$ 46,53 | R$ 226.787,22 0,5% 91,4%
26 COMPOSICAO 3-COMP({ESCAVACAO DE VALA EM ROCHA A FRIO-PROF. ATE 3,00 M, m? 362,00 R$ 576,95 | R$ 208.855,90 0,5% 91,9%
27 COTACA045-COTACAO|TUBO AEREO #1/2" ¢/ PONTAS DN 1200 ACO CL150 m 40,00 R$ 4.850,67 | R$ 194.026,80 0,4% 92,3%
28 COTACAO54-COTACAO|INTERLIGACAO 1 und 1,00 R$ 178.282,15 | R$ 178.282,15 0,4% 92,7%
29 COTACAO8-COTACAO |CURVA 45° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un 6,00 R$ 27.893,82 | R$ 167.362,92 0,4% 93,1%
30 97156-SINAPI 05/2018 |ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE AGUA DN 1200 m 2.719,00 R$ 60,85 | R$ 165.451,15 0,4% 93,5%
31 90106-SINAPI 05/2018 |ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE A’ m?® 23.326,00 R$ 6,95 [ R$ 162.115,70 0,4% 93,9%
32 COTACAO55-COTACAO|INTERLIGAGAO 2 und 1,00 R$ 157.868,23 | R$ 157.868,23 0,4% 94,2%
33 COTACAO10-COTACAO|CURVA 11° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 9,00 R$ 17.241,51 | R$ 155.173,59 0,4% 94,6%
34 65003743-COPASA 04/|DESFORMA DE ESTRUTURA - QUALQUER ALTURA m? 6.081,00 R$ 25,05 | R$ 152.329,05 0,4% 95,0%
35 COTACAO6-COTACAO |CURVA 11° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 8,00 R$ 18.883,58 | R$ 151.068,64 0,3% 95,3%
36 73698-SINAPI 05/2018 [ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL m? 451,00 R$ 282,45 [ R$ 127.384,95 0,3% 95,6%
37 COTACAO36-COTACAO|VALVULA BORBOLETA AWWA DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 105.582,61 | R$ 105.582,61 0,2% 95,8%
38 COTACA022-COTACAO|EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 900 FoFo PN10 un. 5,00 R$ 18.167,55 | R$ 90.837,75 0,2% 96,0%
39 73806/001-SINAPI 05/4LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE m? 44.890,00 R$ 1,95 [ R$ 87.535,50 0,2% 96,2%
40 COTACAO21-COTACAO|EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 1200 FoFo PN10 un. 3,00 R$ 28.811,56 | R$ 86.434,68 0,2% 96,4%




PARETO DE ITENS DE ORCAMENTO

OBRA/SERVICO: Construgao da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora

cvagm

Base: ago-20
‘ Valores com BDI v
Valor Total R$ 43.498.328,32 100,0%

Ordem Codigo Descricao Unidade Quantidade Preco unitario Valor Total Participacdo % | Acumulado %
41 94097-SINAPI 05/2018 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1 m? 13.483,00 R$ 591 | R$ 79.684,53 0,2% 96,6%
42 COTACAO3-COTACAO |CURVA 90° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 78.969,61 | R$ 78.969,61 0,2% 96,8%
43 COTACAO9-COTACAO |CURVA 22° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 5,00 R$ 14.753,04 | R$ 73.765,20 0,2% 97,0%
44 COTACAO50-COTACAO|TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 800 FoFo PN10 m 30,00 R$ 2.217,33 | R$ 66.519,90 0,2% 97,1%
45 COTACAO53-COTACAO|CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA DE CANAL - ACd  un. 1,00 R$ 65.426,96 | R$ 65.426,96 0,2% 97,3%
46 65000165-COPASA 04/{ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF| m? 2.963,00 R$ 21,62 | R$ 64.060,06 0,1% 97,4%
47 94112-SINAPI 05/2018 [LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MEN m? 294,00 R$ 216,78 | R$ 63.733,32 0,1% 97,6%
48 COTACAO40-COTACAO|VENTOSA TRIPLICE FUNCAO DN 200 FoFo PN10 un. 11,00 R$ 5.728,17 | R$ 63.009,87 0,1% 97,7%
49 COTACAO15-COTACAO|TE COM BOLSAS JGS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 58.085,50 | R$ 58.085,50 0,1% 97,9%
50 COTACAO37-COTAGCAO|VALVULA BORBOLETA AWWA DN 900 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 56.189,52 | R$ 56.189,52 0,1% 98,0%
51 COTACAO41-COTACAO|TUBO ¢/ FLANGES (L=0,50m) DN 200 FoFo PN10 un. 20,00 R$ 2.497,14 | R$ 49.942,80 0,1% 98,1%
52 65000164-COPASA 04/{ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF| m? 2.922,00 R$ 16,31 | R$ 47.657,82 0,1% 98,2%
53 COTACAO38-COTACAO|VALVULA BORBOLETA AWWA DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 47.187,78 | R$ 47.187,78 0,1% 98,3%
54 93207-SINAPI 05/2018 |EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CH/ m? 51,89 R$ 876,39 | R$ 45.475,88 0,1% 98,4%
55 COTACAO30-COTACAO|LUVA DE CORRER JM DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 R$ 20.640,71 | R$ 41.281,42 0,1% 98,5%
56 COTACA0O39-COTACAO|REGISTRO EURO 23 ou similar DN 200 FoFo PN10 un. 24,00 R$ 1.708,81 | R$ 41.011,44 0,1% 98,6%
57 83726-SINAPI 05/2018 |ASSENT. PECAS E CONEXOES DE FoFo COM DN 700 A 1200 N kg 42.045,00 R$ 0,90 | R$ 37.840,50 0,1% 98,7%
58 72898-SINAPI 05/2018 [CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMI m? 6.951,00 R$ 5,11 | R$ 35.519,61 0,1% 98,8%
59 COTACAO7-COTACAO |CURVA 90° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 34.233,30 | R$ 34.233,30 0,1% 98,9%
60 COTACA026-COTACAO|REDUCAO COM BOLSAS JGS DN 1200x1000 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 33.767,51 | R$ 33.767,51 0,1% 98,9%
61 COTACA028-COTACAO|REDUCAO COM BOLSAS JGS DN 800x600 FoFo PN10 un. 2,00 R$ 15.936,17 | R$ 31.872,34 0,1% 99,0%
62 COTACA029-COTACAO|LUVA DE CORRER JM DN 600 FoFo PN10 un. 4,00 R$ 7.154,76 | R$ 28.619,04 0,1% 99,1%
63 COTACAO16-COTACAO|TE COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 1200x200 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 26.399,10 | R$ 26.399,10 0,1% 99,1%
64 73884 /005-SINAPI 05/4INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLA un. 35,00 R$ 709,93 | R$ 24.847,55 0,1% 99,2%
65 COTACA042-COTACAO|TUBO ¢/ PONTAS (L=6,00) DN 200 FoFo un. 6,00 R$ 3.941,70 | R$ 23.650,20 0,1% 99,2%
66 COTACAO12-COTACAO|CURVA 90° ¢/ BOLSAS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 23.519,55 | R$ 23.519,55 0,1% 99,3%
67 COTACA044-COTACAO|TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 R$ 11.457,80 | R$ 22.915,60 0,1% 99,4%
68 COTACAO027-COTACAO|REDUCAO COM BOLSAS JGS DN 1000x900 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 21.365,97 | R$ 21.365,97 0,0% 99,4%
69 73679-SINAPI 05/2018 [LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEP] m 7.480,00 R$ 2,76 | R$ 20.644,80 0,0% 99,4%
70 74219/001-SINAPI 05/4PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m2 240,00 R$ 74,52 | R$ 17.884,80 0,0% 99,5%
71 COTACAO19-COTACAO|TE COM BOLSAS JGS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 17.611,50 | R$ 17.611,50 0,0% 99,5%
72 COTACAO32-COTACAO|FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 900 ACO CL1§ un. 5,00 R$ 3.356,22 | R$ 16.781,10 0,0% 99,6%
73 73758/001-SINAPI 05/4LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO N] m 7.480,00 R$ 2,18 | R$ 16.306,40 0,0% 99,6%
74 COTACA023-COTACAO|EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 R$ 15.183,00 | R$ 15.183,00 0,0% 99,6%
75 TER-ESC-040-SETOP 0 JESCAVACAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M m? 155,00 R$ 83,44 | R$ 12.933,20 0,0% 99,7%
76 COTACAO31-COTACAO|FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 1200 ACO CL1l un 3,00 R$ 4.179,43 | R$ 12.538,29 0,0% 99,7%




PARETO DE ITENS DE ORCAMENTO

OBRA/SERVICO: Construgao da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora
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Base: ago-20
‘ Valores com BDI v
Valor Total R$ 43.498.328,32 100,0%

Ordem Codigo Descricao Unidade Quantidade Preco unitario Valor Total Participacdo % | Acumulado %
77 COTACAO2-COTACAO |CURVA 90° ¢/ FLANGES DN 200 FoFo PN10 un. 26,00 R$ 479,41 | R$ 12.464,66 0,0% 99,7%
78 93358-SINAPI 05/2018 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENO m? 162,00 R$ 75,36 | R$ 12.208,32 0,0% 99,8%
79 COTACAO18-COTACAO|TE DE REDUCAO ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA L un. 2,00 R$ 5.509,25 | R$ 11.018,50 0,0% 99,8%
80 COTACA043-COTACAO|TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 600 FoFo PN10 un. 2,00 R$ 4.983,20 | R$ 9.966,40 0,0% 99,8%
81 COTACAO11-COTACAO|CURVA 45° ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900  un. 4,00 R$ 2.343,02 | R$ 9.372,08 0,0% 99,8%
82 COTACAO13-COTACAO|CURVA 90° ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 600  un. 2,00 R$ 3.704,49 | R$ 7.408,98 0,0% 99,8%
83 COTACAO13-COTACAO|CURVA 90° ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 600  un. 2,00 R$ 3.704,49 | R$ 7.408,98 0,0% 99,9%
84 COTACA024-COTACAO|REDUCAO ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 120 un. 1,00 R$ 7.282,35 | R$ 7.282,35 0,0% 99,9%
85 COTACAO025-COTACAO|REDUCAO ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900§  un. 1,00 R$ 6.459,12 | R$ 6.459,12 0,0% 99,9%
86 84126-SINAPI 05/2018 [CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PAS| m2 150,00 R$ 42,82 | R$ 6.423,00 0,0% 99,9%
87 COTACAO33-COTACAO|FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 800 ACO CL1§  un. 2,00 R$ 2.722,97 | R$ 5.445,94 0,0% 99,9%
88 83724-SINAPI 05/2018 |ASSENT. PECAS E CONEXOES DE FoFo COM DN 50 A 300 MM kg 2.841,00 R$ 1,87 | R$ 5.312,67 0,0% 99,9%
89 COTACAO020-COTACAO|DERIVACAO SOLDADA DN 200 ACO CL150 un. 10,00 R$ 443,28 | R$ 4.432,80 0,0% 99,9%
90 74220/001-SINAPI-05/]TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, C( m? 60,00 R$ 67,66 | R$ 4.059,60 0,0% 99,9%
91 74209/001-SINAPI 05/4PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 8,00 R$ 444,59 | R$ 3.556,72 0,0% 100,0%
92 COTACAO34-COTACAO|FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 600 ACO CL1§ un. 2,00 R$ 1.583,12 | R$ 3.166,24 0,0% 100,0%
93 COTACAO35-COTACAO|FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 200 ACO CL1§  un. 10,00 R$ 265,96 | R$ 2.659,60 0,0% 100,0%
94 65000158-COPASA 04/]ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFU m? 20,00 R$ 131,64 | R$ 2.632,80 0,0% 100,0%
95 73884 /016-SINAPI 05/4INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLA un. 1,00 R$ 1.744,66 | R$ 1.744,66 0,0% 100,0%
96 83725-SINAPI 05/2018 |ASSENT. PECAS E CONEXOES DE FoFo COM DN 350 A 600 M kg 1.398,00 R$ 1,24 | R$ 1.733,52 0,0% 100,0%
97 73884 /015-SINAPI 05/4INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLA un. 1,00 R$ 1.542,92 | R$ 1.542,92 0,0% 100,0%
98 73884 /014-SINAPI 05/4INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLA un. 1,00 R$ 1.526,57 | R$ 1.526,57 0,0% 100,0%
99 COTACAO1-COTACAO |CAVALETES und 4,00 R$ 227,96 | R$ 911,84 0,0% 100,0%
100 73361-SINAPI 05/2018 [CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INC m? 2,00 R$ 442,19 | R$ 884,38 0,0% 100,0%
101 73891/001-SINAPI 05/4ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 83,00 R$ 7,47 | R$ 620,01 0,0% 100,0%
102 94962-SINAPI 05/2018 [CONCRETO MAGRO PARA LASTRO m? 2,00 R$ 301,20 | R$ 602,40 0,0% 100,0%
103 COMPOSICAO 4-COMP(TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRESTIMO DTM = 15Km| m? 10,00 R$ 36,82 | R$ 368,20 0,0% 100,0%
104 74151/001-SINAPI 05/4ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZAND m? 10,00 R$ 3,95 | R$ 39,50 0,0% 100,0%
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama Marcelo Mello do Amaral
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar — Centro Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D



BDI
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DA 4 ADUTORA DE AGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA CJM
QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI - PADRAO Grau de Sigilo
#PUBLICO
Tipo de Obra (conforme Acérddo 2622/2013 - TCU):
- Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas
ATENDE A0S LIMITES RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS VALORES LIMITES? INFERIOR SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 5,50% SIM 3,43% 6,71%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,50% SIM 0,28% 0,75%
TAXA DE RISCO R 1,22% SIM 1,00% 1,74%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10% SIM 0,94% 1,17%
TAXA DE LUCRO L 6,93% SIM 6,74% 9,40%
TAXA DE TR PIS (geralmente 0,65%) | 0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00% Variavel
ISS (legislagdo municipal) 2,00%
CPRB (INSS) 4,50%
BDI conforme Acérddo 2622/2013 - TCU 22,84% SIM 20,76% 26,44%
BDI RESULTANTE 29,00% SIM

FORMULA UTILIZADA:

Declaro que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo do ISS corresponde a 100,00%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com aliquota de 2,00%

Observagdes:

ul

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868



QUADRO DE COMPOSIGCAO DO BDI - DIFERENCIADO 1

Tipo de Obra (conforme Acérddo 2622/2013 - TCU):

Grau de Sigilo
#PUBLICO

- Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisi¢do indireta, em conjunto com obras)

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 1,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,30%
TAXA DE RISCO R 0,56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
TAXA DE LUCRO L 3,85%
TAXA DE TR PIS (geralmente 0,65%) | 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislagdo municipal) 1,00%
CPRB (INSS) 4,50%
BDI conforme Acérddo 2622/2013 - TCU 12,43%
BDI RESULTANTE 18,00%

FORMULA UTILIZADA:

Declaro que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo do ISS 100,00%

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com aliquota de 1,00%

Observagdes:

ATENDE AOS
LIMITES?
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

ul

LIMITES RECOMENDADOS
INFERIOR SUPERIOR

1,50% 4,49%
0,30% 0,82%
0,56% 0,89%
0,85% 1,11%
3,50% 6,22%
Variavel
11,10% 16,80%

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama Marcelo Mello do Amaral
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Mapeamento de Risco - CONSTRUCAO DA 4 ADUTORA DE AGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA

Identificagao de Eventos de Riscos

Avaliagao do Riscos

Resposta a Risco

Subprocesso / “"";f““ do Risco Inerente Atribuigéo e Controle do Riso Risco Residual Possivei Controles Propostos / Aoes Propostas.
Atividade D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias Categoria do Risco isco ossivels
P NR Atribuigao do Avaliagao quanto ao Avaliagdo quanto a P NR Respostas Tipo Descrigéo Data do Inicio Data da Status Situagio
inanceiro Risco Desenho do Controle Operagéo do Controle Conclusdo
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais ~ R N . " Risco Risco " " Manter formalizagao dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagdo de mudanga ou aditivo. Submeter a parecer A
c1 alteragbes de projeto ou cronograma fisico-financeiro; Néo formalizagéo de aditivos Comprometimento no espoco e nos prazos Orgamentario Sim 2 Moderado G 2 Moderado Mitigar Preventiva técnico da engenharia antes da celebragao de aditivos. No Iniciado .
Nao justificativa de acrésci ou Ges de servicos; . " N . " Risco Risco . . 2 — " N fani = - R
c2 Mudanga néo controlada do escopo Comprometimento nos prazos e dos custos previstos Orgamentario sim 2 s CESAMA 2 s Eliminar Preventiva | Submeter a apreciagéo da diretoria para de e os aditivos Nao Iniciado [ ]
Acréscimo de servigos contratados por pregos unitarios diferentes " < N " Risco Risco - " - N P
c4 da planilha orcamentaria apresentada na licitagio; Altegao no escopo Onerag&o do contrato Orgamentario Sim 2 M CESAMA 2 Moderado Eliminar Corretiva Acompanhar variagao de pregos de mercado e justificar adequadamente eventuais ocorréncias. Néo Iniciado [ )
Execugao de servigos néo previstos no contrato original € em . ! " - . N - - - . I
CONTRATO c5 cots farmos editivos Falha no orgamento Onerago do contrato Operacional Na&o 2 Risco Alto CESAMA 3 Risco Alto Mitigar Submeter da e de aditivo, antes de qualquer ag&o de execugao do servigo. Nao Iniciado [ )
c6 Subcontratagéo néo admitida no edital & no contrato; N&o observancia da cléausulas contratuais Nulidade do processo de £l Or Nao 3 M:dI::: 5 2 M:dI::: 5 Eliminar Preventiva Submeter aprovagéo da fiscalizagéo e formalizagao de aditivo, antes de qualquer agéo de execugéo do servigo. Néo Iniciado [ )
c7 Contrato encerrado com objeto inconcluso; insolvéncia/destrato Encerramento do contrato Estratégico Nao 3 e CESAMA 3 iscy) Eliminar Fiscalizar 0 contrato e a execugao dos servigos Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado
cs Prorrogago de prazo sem justificativa Atraso injustificado Nao concesséo do pleito Conformidade Nao 2 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento do contrato - acionar o seguro de risco Néo Iniciado [ )
co Contratada nao cumpre o conirato Insolvéncialdestrato Aplicagao de sangdes previstas em contrato Estratégico Nao 3 M;':‘:: o CESAMA 2 M;':‘:: o Eliminar Preventiva |Inserir justificativa no processo de acordo com a da execugao do Néo Iniciado [ )
Alteragdes de projeto e/ou especificagéo por solicitacéo da = " N < Risco Risco "™ " = N N N A i
PE1 contratante. Contratante Eventual alteragao dos documentos citados Operacional Nao 2 e ey CESAMA 2 e ey Mitigar Preventiva | Adequagéo dos projetos em as técnicas da Néo Iniciado [ )
PROJETO Iteragdes de projeto efou ificagéo por do da N § X § N N
~ » N - Risco Risco N q dos projetos em as técnicas da Podera haver alteragéo na remuneragao P
PE2 contratada. Contratada Eventual alteracéo dos documentos citados Operacional Néo 3 Moderado 3 Moderado mente Corretiva elou prorrogagao de prazo em fungdo dos servigos modificados por meio de termo aditivo especifico Nao Iniciado .
cL1 Paralisagao por intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 3 Risco Pequeno 3 P:;:‘:‘r’m Ace'(:‘z:ta:wa Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Nao Iniciado [ ]
cL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e servigos Estratégico N&o 3 [Le 3 e Mitigar Preventiva |Previsdo de sistemas de drenagens suficientes Nao Iniciado [ )
CLIMA Moderado Mod_erado
cL3 Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteorologicas Atraso no Cronograma Estratégico Na&o 1 | Risco Pequeno 1 P:::m Mitigar Preventiva | Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Nao Iniciado [ )
cL4 Excesso de chuvas Incertezas meteorologicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 4 Risco Alto 4 Risco Alto | ACSarPassiva | pg gy, | Chuvas intensas com impedimento de continuidade da cbra (Criar afividades de manutengao de equipamentos e Nao Iniciado [ ]
mente treinamento de pessoal
Furtos, roubos e/ou extravios até lus&o da obra. I N = i i " é 4 a éncias, 3 énci A i
cot urtos, roubos e/ou extravios até concluséo da obra. Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Néo 3 Risco 3 Risco Tranferir Preventiva A contratada é respon'savgl pela solui;ao da§ ocomméncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias Nao Iniciado ()
Moderado Moderado acarretem atraso, sera aplicada sangao administrativa prevista em contrato.
co2 Qualidade da Obea Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Nao 3 Risco Alto 3 Risco Alto Tranferir Preventiva | Atengdo a qualidade de materiais e técnicas de execugéo dos servigos Néo Iniciado [ )
CANTEIRO DE OBRAS Transtornos relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, n . . . - " - A ¢ pela solugéo das ocorréncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias o i
co3 acumulo de materiais etc ... ) Na&o observancia as normas vigentes Saude Ocupacional Conformidade Néo 4 Risco Alto 4 Risco Alto Tranferir acarretem atraso, seré aplicada sangao administrativa prevista em contrato. Néo Iniciado .
Quebra de Maquinas e Equipamentos . . N Risco Risco ) . o
co4 Falta de Manutengao preventiva Atraso no Cronograma Operacional Nao 3 3 Tranferir Preventiva | Adotar sistema de manutengao preventiva Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado
CcOo5 Saude e Seguranca Condigéo Insalubrefinsegura Atraso no Cronograma Conformidade Néo 3 Risco Alto 3 Risco Alto Tranferir Preventiva__|Treinamento constante, exames periédicos, EPC e EPI Nao Iniciado [ )
SOCIAL s1 Intervengoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Néo 5 5 Preventiva | Minimizar transtornos Nao Iniciado .
MEIO AMBIENTE mA1 Intervengéo em areas de preservagdo ambiental Cirounstancial Eventual ndo i pelo orgéio c N&o 3 Risco Alto | CESAMA 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Solicitar licenciamentos junto aos 6rgaos competentes No Iniciado ]
Nao de i daNR 18 - " L < Risco Risco - " 'Ex\gir documentag&o legal e assinatura de clausula de obrigagéo especifica no contrato de cumprimento das normas PO
EO1 do Trabalho da N Nao observanciaa NR18 Aumento do indice de acidentes de trabalho Conformidade Nao 3 e ey 3 e ey Eliminar Preventiva relativas a sequranca do trabalho. Nao Iniciado [ ]
Transtornos relativos a obra (ruido, poeira, trafego intenso, " N . N N < Risco Risco " " N " N ~ PO
EO3 actmulo do materiais efc ... ) N&o observancia as normas vigentes Saude Ocupacional Estratégico Nao 3 Moderado 3 Moderado Tranferir Preventiva Definir locais para descarte, recomendar praticas de logistica e protegdes necessarias para a obra. Néo Iniciado [ )
EO5 Falha na prestacéo de servicos pelos fornecedores e contratados Falta de monitoramento e controle. Comprometimento da qualidade Conformidade Nio 3 Risco 3 Risco Mitigar Preventiva Exgrcer mmlo@menlo e controle da execug&o da obra, exigir didrio de obra e registrar ocorréncias. Solicitar mudangas no Nao Iniciado .
projeto no que diz respeito a prazos.
EO6 Fatta de documentagao legal das empresas subcontratadas Falta de ’”""'!"’af“ em‘?‘ controle & ndo Onus e sangdes pelo 6rgao fiscalizador Conformidade Nao 3 Risco 3 Risco Tranferir Preventiva Solicitar documentag&o prevista em lei e acompanhar execugéo da obra. Néo Iniciado [ )
obserancia a lei vigente Moderado Moderado
EO8 Rompimento de instalagbes hidraulicas e elétricas existentes Negligéncia Atraso no cronograma e eventuais acidentes Estratégico Nio 3 Risco 3 Risco Tranferir Preventiva \/ermc‘ar condigdes do local e projetos anteriores para evitar perfuragdes e minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar| Nao Iniciado .
situacao as empresas contratadas.
EO9 Definigao de bota fora para residuos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 Risco 3 Risco Tranferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado
EO10 Rejeigao de material e servico Falta adogéo de boas praticas Retrabalhar Estratégico Nao 3 e 3 e Mitigar a execugao da obra. Solicitar amostra de produtos. Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado
Turnover de funcionarios, desidia, falta de comprometimento Comprometimento da qualidade, atrasos no
EO11 Auséncia de diretrizes no setor de RH cronograma e aumento nos custos com Estratégico Néo 4 Risco Alto 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir clausula de contratual da Néo Iniciado .
contratacbes/demissoes
de i de Ges ocupadas que N " . = Risco Risco " N i = = R
EO12 serdo reformadas Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execugéo Estratégico Néo 3 e e 3 e e mente Planejar a de de pessoas e Nao Iniciado .
Remanejamento de pessoas de instalagdes ocupadas que serdao N < N = Risco Risco Aceitar/passiva " N N N - PO
EO13 reformadas Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execugéo Estratégico Néo 3 Moderado 3 Moderado mente Preventiva Planejar a de de pessoas e Néo Iniciado [ )
Achado de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas Al Atraso no cronograma e oneragéo do . = e . " " A b
EO14 especiais do solo Circuntancial empreendimento Estratégico Néo 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Gerar aditivo de demolicéo extraordinaria ou aproveitamento de estrutura existente. Néo Iniciado .
EXECUGAO DE OBRA 5 j 4
& EO15 Mundanga (alteragdes no projeto) Circuntancial Atrasono Z::?;::;‘fﬂ:;:gemcao do Orgamentario Sim 4 Risco Alto 4 Risco Alto Mitigar Corretiva Analisar a mudanga. Elaborar aditivo correspondente Néo Iniciado [ )
EO16 Imprevistos (riscos nao pensados) Risco néo mapeado Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Corretiva | Trabalhar com reserva gerencial Néo Iniciado [ )
EO17 Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorréncia Eventualidade/Fatalidade Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Preventiva  |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. No Iniciado [ ]
dos trabalhos pertinentes a obra
EO18 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [ )
EO19 Tumultos, greves e Lockout Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 Risco 2 Risco Aceitar/passiva Preventiva | Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado mente
E020 Solicitagéo de Intervengao no Transito (SETTRA) Falta de um plano de sinalizagéo Atraso no cronograma Estratégico Nao 4 Risco Alto 4 Risco Alto Mitigar Preventiva | Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalizagéo para aprovagéo junto 8 SETTRA Néo Iniciado [ )
EO21 Presenca de Rocha Falta de sondagens para elaboragdo do Afraso no cronograma e oneragéo do Orgamentario sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Preventiva liagdo e de custo Néo Iniciado [ )
projeto empreendimento te
EO022 Deslizamento de Talude Falta de sondagens e avaliagoes Atraso no g::s::gi‘;:nfge’a‘;a" do Orgamentario Sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Eliminar Preventiva | Sondagens e avaliagdo do Engenheiro RT Néo Iniciado [ )
E023 Atrasos na realizagéo de Servigos pela Contratada e/ou suas Falta de planejamento Atraso o cronograma Estratégico Néo 4 Risco Alto 4 Risco Alto Tranferir Preventiva A contratada é respon'savgl pela solui;ao da§ ocorréncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias Néo Iniciado )
Subcontratadas acarretem atraso, sera aplicada sancéo administrativa prevista em contrato.
Na&o conformidade na realizagéo de Servigos pela Contratada Falta de aplicagao de normas e boas praticas " - . = e N 5 1dn aed: R
EO24 clou suas Subcontratadas o engonharia Retrabalho, atraso e possivel prejuizo Estratégico Nzo 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Retrabalhar até que o vicio seja sanado Nao Iniciado [ )
EO25 Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos Falta de planejamento Atraso o cronograma Estratégico Néo 4 Risco Alto 4 Risco Alto Tranferir Preventiva A contratada é respon'savgl pela solui;ao da§ ocorréncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias Néo Iniciado )
por terceiros acarretem atraso, sera aplicada sancao administrativa prevista em contrato.
EO026 Quebra ou acidentes com méguinas e Equipamentos Falta de uma poltica de manutengao Atraso no cronograma Estratégico Nao 4 Risco Alto 4 Risco Alto Tranferir Preventiva | Adotar sistema de manutengao preventiva Néo Iniciado [ )
preventiva
Auséncia de recebimento provisério da obra pelo responsével por - -
RO1 seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo Auséncia da documentagao Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 1 s CESAMA 1 s Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisério de obras Néo Iniciado [ )
circunstanciado assinado pelas partes;
RO2 Perda do_prazc de observagdo ou vistoria que comprove a Falta da elaboragdo de, dlre}rlZeS para vistoria | Possivel falta de compatibilidade entre o planejado & Operacional Nao 2 Risco Alto CESAMA 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar verificagao da compatibilidade da execugao com os termos contratuais celebrados Néo Iniciado [ )
adequagao do objeto aos termos contratuais e verificagao executado
Auséncia de recebimento definitivo da obra, por servidor ou
RO3 comissao designada por autoridade competente, mediante termo Falta de plano de recebimento de obra Atrasos no comissionamento e operagéo Operacional Néo 2 Risco Alto CESAMA 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Néo Iniciado [ )
circunstanciado, assinado pelas partes.
RO4 Descumprimento de m".d'coes descrlla.s no edital de licitagao e N&o observancia aos termos previstos em Eventual sang&o pelo érgao fiscalizador Operacional Nao 2 [Le CESAMA 2 Risco Eliminar Preventiva Providenciar recebimento de acordo com o relatério de vistéria que contemple as exigéncias contratuais. Néo Iniciado [ )
RECEBIMENTO DE no contrato para o recebimento da obra; contrato/edital Moderado Moderado
OBRA Descum dos prazos de . entrega, Néo observancia aos termos previstos em Atraso no cronograma e oneragao do § ~ Risco Risco - X . . y .
RO5 e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e " Operacional Nao 2 CESAMA 2 Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execugéo do projeto dentro das melhores praticas Néo Iniciado [ )
contrato empreendimento Moderado Moderado
em seus termos aditivos;
Omiss&o da Administragéo, na hipétese de terem surgidos
RO6 defeitos construtivos durante o periodo de responsabilidade legal Negligéncia na vistoria T éncia de Néo 2 Risco Alto CESAMA 2 Risco Alto Eliminar Preventiva | Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificagéo e apontamento de eventuais vicios. Néo Iniciado .
desta;
RO7 Recebimento da obra com falhas visiveis de execugao; Nao conformidade Comprometimento na operagao Integridade Néo 2 Risco Alto CESAMA 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a diregéo da empresa. Néo Iniciado [ )
RO9 Teste de Nao conformidade Comprometimento da rede Estratégico Néo 3 Risco Alto 3 Risco Alto Tranferir Corretiva Proceder corregoes Néo Iniciado [ )
N i = N . Registros de mundangas autorizadas no projeto, como . - Risco Risco . N P
RO10 Ausencia de As-built Adequagéo do projeto as condicdes locais e elriide Estratégico Na&o 3 3 Tranferir Condigao parao da obra. Nao Iniciado [ ]
Dificuldade ou demora para de is is € TRi i do exército para entrada em seu B - . . L N TReduzir a equipe e equipamentos ao minimo necessario para facilitar entrada. Criar uma frente especifica € no comeco das .
EB1 equipamentos para a execuco das obras om terreno territério Atrasos no andamento da obra Operacional Nao 3 Risco Alto CONJUNTURAL 3 Risco Alto Mitigar Preventiva obras para esse trecho. Néo Iniciado [ )
Horarios restritos para a execugao das obras O exército possui horarios e dias restritos | Evitar mobilizagao descenessaria da equipe, aumento - N - OTel ISalZAUD T PIalGjallisiily aliles Ua SASCUYA0 Ua Jurd, USTINIUY JUIID COITT & SYUIPS U0 SASIUIL UEsISio, quars I
EXERCITO BRASILEIRO .
EB2 para entrada de pessoas civis de custo e atrasos no da obra Estratégico Néo 4 Risco Alto CONJUNTURAL 4 Risco Alto Eliminar Corretiva hofé(lcs e F!Ias’ seréo possiveis Ir?I?a_lr{ar dentro do territério do exército. Para posterior definicéo do plano de agéo e Néo Iniciado [ ]
Atorizacoes prévias - - - - - - - e iGiiials e a1 Uiy 6 EGGipe v easiu, v G1IELESIUAUS US AUWIIZAYUSS PISVIAS Pald @ CATUUYaU Ud o
EB3 Burocracria do exército Atrasos no andamento da obra Estratégico Nao 3 Risco Alto 3 Risco Alto Eliminar Corretiva obra, facilitando posteriormente a entrada no territério do exército assim como cadastramento de funcionarios e Néo Iniciado [ ]
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Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestao dos recursos publicos e das atividades da organizagao, causados pela falta de honestidade e desvios éticos
Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicaveis.

Avaliagdo dos Controles Existentes
a. Quanto ao Desenho

(1) Nao ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;
(3) Controles nao foram j mas sdo

de acordo com a experiéncia dos servidores;
discutido e
(5) O sistema de controle é eficaz na gestéo de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e

(4) E desenhado um sistema de controle il

0O sistema de controle vigente é eficaz, mas néo prevé revisdes periédicas;

com Gt ou aper de forma

b. Quanto a Operagao
(1) Controle n&o executado;
(2) Controle parci e com 6

(3) Controle parcialmente executado;
(4) Controle implantado e executado de maneira periddica e quase sempre uniforme. Avaliagéo dos controles ¢ feita com alguma periodicidade

(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia desejada. Periodicamente os controles sao testados e aperfeigoados.

Aceitar Passivamente

Mapeamento de Risco - CONSTRUCAO DA 4 ADUTORA DE AGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA
Identificagéo de Eventos de Riscos Avaliagao do Riscos Resposta a Risco
Subprocesso / Natifezaldo Risco Inerente Atribuigéo e Controle do Riso Risco Residual o Controles Propostos / Agées Propostas
Atividade D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias Categoria do Risco iscom — - - el
| P NR Atribuigao do Avaliagao quanto ao Avaliagdo quanto a | P NR Respostas Tipo Descrigéo Data do Inicio Data da Status Situagio
inanceiro Risco Desenho do Controle Operagéo do Controle Conclusdo
Legenda - Risco Inerente Resposta a Risco
| - Impacto Risco Critico
P - Probabilidade Risco Alto Mitigar
NR - Nivel de Risco Risco Moderado Transferir
LEGENDA: Risco Pequeno Compartilhar
Categoria de Risco Explorar
Estratégico: eventos que possam impactar na missao, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagao Melhorar
Operacional: eventos que podem as atividades da izaga afalhas, deficiéncia ou ir de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestao quanto & eficacia e a eficiéncia dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente
Orgamentario: eventos que podem a da de contar com 0 recursos orgamentarios necessérios  realizagéo de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a prépria execugdo orgamentaria
Reputagio: eventos que podem comprometer a confianga da sociedade em relagao a capacidade da organizagao em cumprir sua missao institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgéo
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAGAO

Programa: Saneamento para todos - Avancar Saneamento 2017

Modalidade: Abastecimento de Agua

Empreendimento: Ampliagéo e Otimizacdo do Sistema de Abastecimento de Agua

Contrato FGTS: N° 0506697-36/2018

Municipio/UF: Juiz de Fora/MG

SERVIGOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES -01 MES 02 MES 03 MES 04
DE SERVIGOS SERVICOS % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%

2 OTIMIZAGAO DO SISTEMA DE ADUGCAO 43.498.328,32 1

1 SERVICOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R$1.361.020,69 3,13% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

4 ngSLEfg\éEE';TS PEEéigENTAMENTO DE R$27.168.952,10 62,46% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

6 $§X‘fg§g£g‘%5 nggAGEM DE R$939.777,94 2,16% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$674.279,23 1,55% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

8 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGAO R$87.535,50 0,20% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%
TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50%| 12,50% 25,00%| 12,50% 37,50%
TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32 0,00 5.437.291,04 5.437.291,04 5.437.291,04
CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91% 0,00 0,00% 1.463.17554 | 26,91% | 1.463.17554 | 26,91% | 1.463.17554 | 26,91%
REPASSE R$31.792.923,97 73,09% 0,00 0,00% 3.974.115,50 | 73,09% | 3.974.11550 | 73,09% | 3.974.115,50 [ 73,09%




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAGAO

Programa: Saneamento para todos - Avancar Saneamento 2017

Modalidade: Abastecimento de Agua

Empreendimento: Ampliagéo e Otimizacdo do Sistema de Abastecimento de Agua

Contrato FGTS: N° 0506697-36/2018

Municipio/UF: Juiz de Fora/MG

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
DE SERVIGOS SERVICOS % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%

2 OTIMIZAGAO DO SISTEMA DE ADUGCAO 43.498.328,32 1

1 SERVICOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R$1.361.020,69 3,13% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

4 ngSLEfg\éEE';TS PEEéigENTAMENTO DE R$27.168.952,10 62,46% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

6 $§X‘fg§g£g‘%5 nggAGEM DE R$939.777,94 2,16% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$674.279,23 1,55% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

8 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGAO R$87.535,50 0,20% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%
TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00% 12,50% 50,00%] 12,50% 62,50%] 12,50% 75,00%|  12,50% 87,50%
TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32 5.437.291,04 5.437.291,04 5.437.291,04 5.437.291,04
CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91% 1.463.17554 | 26,91% | 1.463.175,54 | 26,91% | 1.463.17554 | 2691% | 1.463.175,54 | 26,91%
REPASSE R$31.792.923,97 73,09% 3.974.115,50 | 73,09% | 3.974.11550 | 73,09% | 3.974.11550 | 73,09% | 3.974.115,50 | 73,09%




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAGAO

Programa: Saneamento para todos - Avancar Saneamento 2017
Modalidade: Abastecimento de Agua
Empreendimento: Ampliagéo e Otimizacdo do Sistema de Abastecimento de Agua
Contrato FGTS: N° 0506697-36/2018
Municipio/UF: Juiz de Fora/MG
SERVIGOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
DE SERVIGOS SERVICOS % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
2 OTIMIZAGAO DO SISTEMA DE ADUGCAO 43.498.328,32 1
1 SERVICOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R$1.361.020,69 3,13% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
~ . . y 2,4 °o 12, Oo 9 Do N °o ) °o B °o 9 Do B °o b °o
4 TUBULAGOES E PECAS R$27.168.952,10 62,46% 50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE . . . . ) . . . )
6 TRAVESSIAS EM ARCO R$939.777,94 2,16% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$674.279,23 1,55% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
8 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGAO R$87.535,50 0,20% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00% 12,50% 100,00%, 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%, 0,00% 100,00%
TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32 5.437.291,04 0,00 0,00 0,00
CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91% 1.463.175,54 | 26,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
REPASSE R$31.792.923,97 73,09% 3.974.115,50 | 73,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAGAO

Programa: Saneamento para todos - Avancar Saneamento 2017

Modalidade: Abastecimento de Agua

Empreendimento: Ampliagéo e Otimizacdo do Sistema de Abastecimento de Agua

Contrato FGTS: N° 0506697-36/2018

Municipio/UF: Juiz de Fora/MG

SERVIGOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES -13 MES 14 MES 15 MES 16
DE SERVIGOS SERVICOS % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% SIMPL.% ACUM. %

2 OTIMIZAGAO DO SISTEMA DE ADUGCAO 43.498.328,32 1

1 SERVICOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R$1.361.020,69 3,13% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

4 iSESLEACCI:I\éEEgTSPEEéigENTAMENTO DE R$27.168.952,10 62,46% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

6 $§E§E§§§Q%5 nggAGEM DE R$939.777,94 2,16% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

7 R$674.279,23 1,55% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

SERVICOS COMPLEMENTARES $

8 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGAO R$87.535,50 0,20% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00% 0,00% 100,00%, 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%, 0,00% 100,00%,
TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
REPASSE R$31.792.923,97 73,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAGAO

Programa: Saneamento para todos - Avancar Saneamento 2017

Modalidade: Abastecimento de Agua

Empreendimento: Ampliagéo e Otimizacdo do Sistema de Abastecimento de Agua

Contrato FGTS: N° 0506697-36/2018

Municipio/UF: Juiz de Fora/MG

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES 17 MES 18
DE SERVIGOS SERVICOS % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
2 OTIMIZAGAO DO SISTEMA DE ADUGCAO 43.498.328,32 1
1 SERVICOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2 DEMOLIGCOES E RECOMPOSICOES R$1.361.020,69 3,13% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE . R . R R
4 TUBULAGOES E PECAS R$27.168.952,10 62,46% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE ) ) ) ) )
6 TRAVESSIAS EM ARCO R$939.777,94 2,16% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$674.279,23 1,55% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
8 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGCAO R$87.535,50 0,20% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32 0,00 0,00
CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
REPASSE R$31.792.923,97 73,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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