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MINISTERIO DAS CIDADES
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS

AVANCAR SANEAMENTO 2017

CONTRATO 0506697-36/2018

PROPONENTE : CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

MODALIDADE - ABASTECIMENTO DE AGUA

1° Etapa | TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195

Revisdo Descricao Data

0 Emisséo Inicial 29/12/2017
1 Atendimento considera¢fes CEF 30/07/2018
2 NUmero de Contrato / Separacdo 12 etapa 30/07/2019
3 Atualizacao de Orcamento 19/02/2021

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missdao - Planejar e executar a prestagdo dos servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizagcéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



Este volume é composto de documentacdo especifica para esta intervencdo, sendo este o material a ser
apresentado, por etapa:

* Resumo do or¢camento

= QOrgamento

= Cronograma

= Composicdo de custo

= Memoria de calculo do quantitativo
= Memoria de calculo da composicéo
= Pareto

= Mapa de cotagdes

= Calculo BDI

=  Matriz de risco
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental.
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



RESUMO FINANCEIRO DO ORCAMENTO NAO DESONERADO "CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUIGAO DA ZONA "H'E "R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195

ITEM DESCRICAO VALOR COM BDI %
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 194.651,65
ADMINISTRACAO DA OBRA 312.424,40
REDE DE DISTRIBUICAO/ALIMENTADORA/TRAMO "A" 5.476.313,65

3.1  |SERVICOS PRELIMINARES R$ 30.515,96 0,5%
3.2 |ESCAVACAO DE VALAS R$ 94.902,85 1,6%
3.3 |ESCORAMENTO DE VALAS R$ 465.626,55 7,8%
3.4 |APILOAMENTO, REATERRO DE VALAS E BOTA-FORA DE MATERIAL R$ 178.579,65 3,0%
3.5 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DA TUBULAGAO R$ 3.160.631,54 52,8%
3.6 [CAIXAS DE PROTEGAO DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRAULICOS E BLOCOS DE ANCORAGEM R$ 727.226,90 12,2%
3.7 |TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FERREA R$ 5.882,58 0,1%
3.8 |DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS R$ 812.947,62 13,6%

TOTAL| R$ 5.983.389,70 100,0%
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizagéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “H'E "R - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 dezembro-20 SINAPIL: dez/20 DO PRECOS
BDI DE SERVICO COPASA: dez/20 C Eg A m
21,48% COTACOES: fev/21 NAO
BDI DE MATERIAIS DESONERADO agua é vida
14,38%
IENS FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL| ITEM COM BDI
0 L A 0,
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO ORCAMENTARIA ATUALIZACAO DO ORCAMENTO UND. QUANTIDADE o e SV ORI DA % DE BDI
CURVA ABC
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO - 160.245,84 194.651,65 % BDI
. < TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO o
SIM 1.1 COMPOSICAO 8 COMPOSICAO | b e SFRIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TxKM 8000,00 0,80 0,97 6.400,00 7.760,00 21,48%
SIM 1.2 COMPOSICAO 7 COMPOSICAO  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 341,58 414,95 2.732,64 3.319,60 21,48%
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO
SIM 13 93213 SINAPI DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 60,00 782,18 950,19 46.930,80 57.011,40 21,48%
AF_02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
SIM 1.4 93210 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 60,00 448,81 545,21 26.928,60 32.712,60 21,48%
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
SIM 15 93207 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 40,00 858,86 1.043,34 34.354,40 41.733,60 21,48%
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
SIM 1.6 93584 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 60,00 686,06 833,43 41.163,60 50.005,80 21,48%
MOBILIARIO. AF_04/2016
. . ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA o
SIM 1.7 COMPOSICAO 6 COMPOSICAO |11 1o A 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.735,80 2.108,65 1.735,80 2.108,65 21,48%
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA - - 257.181,76 312.424,40
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, COMPOSICAO EM
SIM 2.1 COMPOSICAO 1 COMPOSICAO  |APENSO, CONFORME ACORDAOQ 2622/2013 DO MES 8,00 32.147,72 39.053,05 257.181,76 312.424,40 21,48%
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU
3 R:DE DE DISTRIBUICAO/ALIMENTADORA/TRAMO . . 168352146 5.476.313,65
31 SERVICOS PRELIMINARES - - 25.111,50 30.515,96
. - LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E o
3.1.1 COMPOSICAO10 | COMPOSICAO | oo TORES - ATE DN 500 MM M 3900,00 1,15 1,40 4.485,00 5.460,00 21,48%
. . TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA o
3.1.2 COMPOSICAO 11 | COMPOSICAO (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X M2 55,66 53,99 65,59 3.005,08 3.650,74 21,48%
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA
3.1.3 37524 SINAPI-I SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M 156,00 1,49 1,81 232,44 282,36 21,48%
M (L XC)
3.1.4 COMPOSICAO 12 | COMPOSICAO  [SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 260,00 2,86 3,47 743,60 902,20 21,48%
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA o
3.15 13244 SINAPI-I REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 20,00 45,70 55,52 914,00 1.110,40 21,48%
3.1.6 COMPOSICAO 13 | COMPOSICAO PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA M2 78,00 71,51 86,87 5.577,78 6.775,86 21,48%
PEDESTRES
3.1.7 COMPOSICAO 14 | COMPOSICAO EQISCSSLD (Ijgos COMTABUAS DE MADEIRA PARA M2 160,00 63,46 77,09 10.153,60 12.334,40 21,48%
3.2 ESCAVACAO DE VALAS - - 78.140,60 94.902,85
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “H'E “R" - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195

DATA BASE ORCAMENTO
dezembro-20
BDI DE SERVICO

21,48%

BDI DE MATERIAIS

14,38%

DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

SINAPL:
COPASA:
COTACOES:

dez/20
dez/20
fev/21

MODALIDADE
DO PRECOS
NAO
DESONERADO

"CESAMA

agua é vida

ITENS
RETIRADOS DA
CURVA ABC

ITEM

CODIGO

FONTE
ORCAMENTARIA

ATUALIZACAO DO ORCAMENTO

UND.

QUANTIDADE

PRECO SEM
BDI

PRECO COM
BDI

VALOR TOTAL
SEM BDI

VALOR TOTAL
COM BDI

ITEM COM BDI
REDUZIDO

% DE BDI

321

90100

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
15M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A
1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

4.864,40

9,38

11,39

45.628,10

55.405,55

21,48%

322

COMPOSICAO 2

COMPOSICAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO

M3

540,49

53,06

64,46

28.678,36

34.839,93

21,48%

323

90102

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/
POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

454,82

8,43

10,24

3.834,14

4.657,37

21,48%

3.3

ESCORAMENTO DE VALAS

383.320,76

465.626,55

331

101576

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE
1,5 M. AF_08/2020

M2

10.271,74

34,14

41,47

350.677,31

425.969,19

21,48%

332

101578

SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2

1.149,82

28,39

34,49

32.643,45

39.657,36

21,48%

3.4

APILOAMENTO, REATERRO DE VALAS E BOTA-FORA
DE MATERIAL

147.040,25

178.579,65

341

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2

3.940,82

4,66

5,66

18.364,22

22.305,04

21,48%

3.4.2

93375

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A
1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

4.048,10

15,00

18,22

60.721,50

73.756,38

21,48%

343

93361

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1%
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

454,82

12,94

15,72

5.885,38

7.149,79

21,48%

3.4.4

100981

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 0,80 M2 /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

1.763,83

5,68

6,90

10.018,55

12.170,43

21,48%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “H'E "R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 dezembro-20 SINAPL: dez/20 DO PRECOS
BDI DE SERVICO COPASA: dez/20 C E.g A m
21,48% COTACOES: fev/21 NAO
BDI DE MATERIAIS DESONERADO agua é vida
14,38%
ITENS FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | ITEM COM BDI
0 . A 0
RETIRADOS DA | ITEM CcODIGO ORCAMENTARIA ATUALIZACAO DO ORCAMENTO UND. | QUANTIDADE BDI BDI SEM BDI COM BDI REDUZIDO % DE BDI
CURVA ABC
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?,
345 97914 SINAPT EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 8.819,14 1,74 2,11 15.345,30 18.608,39 21,48%
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
. AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - .
346 | COT_BFORA_01 COTAGAO |\ CLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 1.763,83 20,81 25,8 36.705,30 44.589,62 21,48%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL
35 HIDRAULICO DA TUBULACAO - - 2.758.271,29 3.160.631,54
351 | COT_DeFoFo_01 COTACAO  |TUBO PVC-O PN12,5 ADUCAO DN400 M 3.787,55 665,80 761,54 2.521.750,79 2.884.370,83 SIM 14,38%
352 COT_FoFo_01 COTACAO  |TUBO F°F° PB K7 DN400 M 112,45 957,31 1.094,97 107.649,51 123.129,38 SIM 14,38%
353 COT_FoFo_02 COTACAO  |CURVA 22° F°F° BB JGS DN400 UN 6,00 1.309,61 1.497,93 7.857,66 8.987,58 SIM 14,38%
354 COT_FoFo_03 COTACAO  |CURVA 45° F°F° BB JGS DN400 UN 4,00 1.728,05 1.976,54 6.912,20 7.906,16 SIM 14,38%
355 COT_FoFo_04 COTACAO  |CURVA 90° F°F° BB JGS DN400 UN 4,00 4322,79 4.944,41 17.291,16 19.777,64 SIM 14,38%
35.6 COT_FoFo_05 cotacio | [EREDUCAOTF COMBOLSAS EJUNTA ELASTICATGS |y 6,00 1.960,64 2.242,58 11.763,84 13.455,48 SIM 14,38%
DN400X100
357 COT_FoFo_06 COTACAO  |TUBO F°F° COM PONTAS DN100 M 9,00 485,17 554,94 4.366,53 4.994,46 SIM 14,38%
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO
FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE .
3538 10921 SINAPLI BORRACLIA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADEE | UN 6,00 3.555,50 431922 21.333,00 25.915,32 21,48%
TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV
OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA
359 97132 SINAPT ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM M 3.787,55 15,13 18,38 57.305,63 69.615,17 21,48%
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUT
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA
REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA,
3.5.10 97148 SINAPI INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE M 112,45 18,15 2,05 2.040,97 2.479,52 21,48%
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017
CAIXAS DE PROTECAO DE APARELHOS / MATERIAIS
36 HIDRAULICOS E BLOCOS DE ANCORAGEM 617.597,33 72722690
361 | COMPOSICAO3 | COMPOSICAO |CAIXA TIPO A - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,00m) UN 10,00 21.269,46 25.838,14 212.694,60 258.381,40 21,48%
362 | COMPOSICAO4 | COMPOSICAO |CAIXA TIPO B - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,50m) UN 1,00 24.096,34 29.272,23 24.096,34 29.272,23 21,48%
363 | COMPOSICAO5 | COMPOSICAO |CAIXA TIPO C - DIMENSOES INTERNAS (3,00mx3,00m) UN 1,00 33.556,83 40.764,84 33.556,83 40.764,84 21,48%
3.6.4 COT_FoFo_07 COTACAO  |ABF 10 DN100 UN 12,00 15,61 17,85 187,32 214,20 SIM 14,38%
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ORCAMENTO/PLANILHA DE

UANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

- DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA "H'E "R - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 dezembro-20 SINAPE: dez/20 DO PRECOS
BDI DE SERVICO COPASA: dez/20 i 'C ES A M A
21,48% COTACOES: fev/21 NAO
BDI DE MATERIAIS DESONERADO ‘ agua é vida
14,38%
ENS ) FONTE - PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL| ITEM COM BDI
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO R ST ATUALIZACAO DO ORCAMENTO UND. | QUANTIDADE bt o1 SEM BDI COM BDI REDUZIDO % DE BDI
CURVA ABC
3.65 COT_FoFo_08 COTACAO  |ABE 10 DN150 UN 4,00 21,75 24,88 87,00 99,52 SIM 14,38%
3.66 COT_FoFo_09 COTACAO  |ABE 10 DN200 UN 18,00 26,09 29,84 469,62 537,12 SIM 14,38%
3.67 COT_FoFo_10 COTACAO  |ABE 10 DN400 UN 32,00 88,22 100,91 2.823,04 3.229,12 SIM 14,38%
3.68 COT_FoFo_11 COTACAO  |ABE 10 DN800 UN 2,00 189,00 216,18 378,00 432,36 SIM 14,38%
3.69 COT_FoFo_12 COTACAO  |CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200 UN 4,00 580,51 663,99 2.322,04 2.655,96 SIM 14,38%
3.6.10 COT_FoFo_13 COTACAO LD[I?;gODE CORRER F°F* BB JGS CONFORME NBR 7664 UN 2,00 10.136,13 11.593,71 20.272,26 23.187,42 SIM 14,38%
3.6.11 COT_FoFo_14 COTACAO  |PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm UN 96,00 8,40 9,61 806,40 922,56 SIM 14,38%
3.612 COT_FoFo_15 COTACAO  |PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm UN 180,00 13,54 15,49 2.437,20 2.788,20 SIM 14,38%
3.6.13 COT_FoFo_16 COTACAO  |PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm UN 512,00 25,57 29,25 13.091,84 14.976,00 SIM 14,38%
3.6.14 COT_FoFo_17 COTACAO  |PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm UN 48,00 41,64 47,63 1.998,72 2.286,24 SIM 14,38%
3.6.15 COT_FoFo_18 COTACAO  |REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150 UN 2,00 492,01 562,76 984,02 112552 SIM 14,38%
3.6.16 COT_FoFo_19 COTACAO  |TE F°F° COM FLANGES PN16 DN400 UN 1,00 6.811,15 7.790,59 6.811,15 7.790,59 SIM 14,38%
3.617 COT_FoFo_20 COTACAO  |TE REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100 UN 6,00 6.068,01 6.940,59 36.408,06 41.643,54 SIM 14,38%
3.6.18 COT_FoFo_21 COTACAO  |TE REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200 UN 6,00 6.394,41 7.313,93 38.366,46 43.883,58 SIM 14,38%
3.6.19 COT_FoFo_22 COTACAO  |TE REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400 UN 1,00 18.607,56 21.283,33 18.607,56 21.283,33 SIM 14,38%
3.6.20 COT_FoFo_23 COTACAO  |TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200 UN 4,00 544,13 622,38 2.176,52 2.489,52 SIM 14,38%
3.621 COT_FoFo_24 COTACAO TD%]Z%)OFOFO COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m UN 8,00 2.307,63 2.639,47 18.461,04 21.115,76 SIM 14,38%
3.622 COT_FoFo_25 COTACAO TD%?CS)OFOFO COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m UN 2,00 918,26 1.050,31 1.836,52 2.100,62 SIM 14,38%
3.6.23 COT_FoFo_26 COTACAO TD%]Z%)OFOFO COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m UN 4,00 1.165,02 1.332,55 4.660,08 5.330,20 SIM 14,38%
3.624 COT_FoFo_27 COTACAO TD%]Z%)OFOFO COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m UN 17,00 2.436,36 2.786,71 4141812 47.374,07 SIM 14,38%
3.6.25 COT_FoFo_28 COTACAO TD%%)OFOFO COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m UN 1,00 887,97 1.015,66 887,97 1.015,66 SIM 14,38%
3.6.26 COT_FoFo_29 COTACAO TD%]Z%)OFOFO COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m UN 1,00 5.635,34 6.445,70 5.635,34 6.445,70 SIM 14,38%
3.627 COT_FoFo_30 COTACAO  |TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800 | UN 2,00 12.028,00 13.757,63 24.056,00 27.515,26 SIM 14,38%
3.6.28 COT_FoFo_31 COTACAO géﬁkiggi’\;ﬁ? gg%(fLANGES E CUNHA DE UN 6,00 807,38 923,48 4.844,28 5.540,88 SIM 14,38%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “H'E "R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 dezembro-20 SINAPL: dez/20 DO PRECOS
BDI DE SERVICO COPASA: dez/20 C E.g A m
21,48% COTACOES: fev/21 NAO
BDI DE MATERIAIS DESONERADO agua é vida
14,38%
ITENS FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | ITEM COM BDI
0 . A 0
RETIRADOS DA | ITEM CcODIGO ORCAMENTARIA ATUALIZACAO DO ORCAMENTO UND. | QUANTIDADE BDI BDI SEM BDI COM BDI REDUZIDO % DE BDI
CURVA ABC
- VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE ,
3.6.29 COT_FoFo_32 COTACAO  |po i P16 DNI150 UN 2,00 1.278,61 1.462,47 2.557,22 2.924,94 SIM 14,38%
- VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE ,
3.6.30 COT_FoFo_33 COTACAO  |po i P16 DN20O UN 4,00 2.160,04 2.470,65 8.640,16 9.882,60 SIM 14,38%
- VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE ,
3.631 COT_FoFo_34 COTACAO  |po i P16 D00 UN 5,00 11.400,00 13.039,32 57.000,00 65.196,60 SIM 14,38%
3.6.32 COT_FoFo_35 COTACAO  |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO DN100 UN 4,00 1.545,44 1.767,67 6.181,76 7.070,68 SIM 14,38%
- ~ |[MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTECAO ,
3633 | COMPOSICAO15 | COMPOSICAO |10 o o 0 UN 12,00 584,00 709,44 7.008,00 8.513,28 21,48%
3634 | COMPOSICAO16 | COMPOSICAO [BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 45°/22°/11° UN 10,00 986,27 1.198,12 9.862,70 11.981,20 21,48%
3635 | COMPOSICAO17 | COMPOSICAO |BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 90° UN 4,00 1.493,29 1.814,05 5.973,16 7.256,20 21,48%
3.7 TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FERREA - - 4.842,42 5.882,58
- ~ |FORENECIMENTO E FIXACAO DO SUPORTE DA Y
371 | COMPOSICAO18 | COMPOSICAO |10 or e o e ENIDA UN 4,00 220,11 267,39 880,44 1.069,56 21,48%
- ~ |FORNECIMENTO E FIXACAO SUPORTE TRAVESSIA 02 ,
372 | COMPOSICAO19 | COMPOSICAO |( Juprton o i ) UN 18,00 220,11 267,39 3.961,98 4.813,02 21,48%
3.8 DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS - - 669.197,31 812.947,62
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
381 97636 SINAPT FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 4.479,29 13,63 16,56 61.052,70 74.177,01 21,48%
AF_12/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM .
382 100981 SINAPT ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M> / M3 885,16 5,68 6,90 5.027,71 6.107,60 21,48%
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?,
383 97914 SINAPT EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 442581 1,74 2,11 7.700,90 9.338,45 21,48%
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
. AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - .
384 | COT_BFORA_01 COTAGAO |\ N\ CLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 885,16 20,81 25,8 18.420,18 22.376,84 21,48%
. ~ |[RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, .
385 | COMPOSICAO20 | COMPOSICAO (Lo (ot o e MATERIAL RETIRADO M2 4.479,29 127,50 154,89 571.109,22 693.796,92 21,48%
386 | COMPOSICAO9 | COMPOSICAO |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 60,00 22,74 27,62 1.364,40 1.657,20 21,48%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, .
387 94993 SINAPT USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 60,00 75,37 91,56 452220 5.493,60 21,48%
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
TOTAL 5.100.949,06 5.983.389,70
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICACAO

Programa: Saneamento para Todos

Modalidade: Abastecimento de Agua

Empreendimento: AMPLIACAO E OTIMIZACAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE JUIZ DE FORA

Contrato FGTS: N2 0506697-36/2018

Municipio/MG: Juiz de Fora

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
DE SERVICOS SERVICOS % SIMPL.% ACUM. % |SIMPL.% ACUM. % |SIMPL.% ACUM. % |SIMPL.% ACUM. %
AMPLIAQIT\O DO SISTEMA DE
ADUGAO
REDE TRONCO SUDESTE - 1A
1.1 ETAPA R$5.983.389,70
MOBILIZACAOE R$194.651,65 3,25% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%
DESMOBILIZACAO " - A o A i i A A o
ADMINISTRACAO DA
OBRA R$312.424,40 5,22% 12,50%|  12,50% 12,50%|  25,00% 12,50%|  37,50% 12,50%|  50,00%
REDE DE
3|DISTRIBUICAO/ ALIMENT R$5.476.313,65 91,53% 12,50%|  12,50% 12,50%|  25,00% 12,50%|  37,50% 12,50%|  50,00%
ADORA/TRAMO "A"
TOTAL EM PERCENTUAL R$5.983.389,70 100,00% 12,50% 12,50% 12,50%|  25,00% 12,50% 37,50%) 12,50% 50,00%)
TOTAL EM REAIS R$5.983.389,70 747.923,71 747.923,71 747.923,71 747.923,71
CONTRAPARTIDA R$3.249.562,62 54,31%| 406.19533|  54,31%| 406.195,33|  54,31%| 406.195,33|  54,31%| 406.19533|]  54,31%
REPASSE R$2.733.827,08 4569%| 341.728,38|  45,69%| 341.728,38|  4569%| 341.728,38|  4569%| 341.728,38|  45,69%




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICACAO

Programa: Saneamento para Todos

Modalidade: Abastecimento de Agua

Empreendimento: AMPLIACAO E OTIMIZACAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE JUIZ DE FORA

Contrato FGTS: N2 0506697-36/2018

Municipio/MG: Juiz de Fora

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
DE SERVICOS SERVICOS % SIMPL.% ACUM. % |SIMPL.% ACUM. % |SIMPL.% ACUM. % |SIMPL.% ACUM. %
AMPLIAQI\O DO SISTEMA DE
ADUGAO
REDE TRONCO SUDESTE - 1A
1.1 ETAPA R$5.983.389,70
MOBILIZACAOE R$194.651,65 3,25% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50%| 100,00%
DESMOBILIZACAO oo 2% 0% 50% 50% ,00% 50% 50% 50% ,00%
ADMINISTRACAO DA
OBRA R$312.424,40 5,22% 12,50%|  62,50% 12,50%|  75,00% 12,50%|  87,50% 12,50%| 100,00%
REDE DE
3|DISTRIBUICAO/ ALIMENT R$5.476.313,65 91,53% 12,50%|  62,50% 12,50%|  75,00% 12,50%|  87,50% 12,50%| 100,00%
ADORA/TRAMO "A"
TOTAL EM PERCENTUAL R$5.983.389,70 100,00% 12,50% 62,50%) 12,50% 75,00%) 12,50% 87,50% 12,50%| 100,00%
TOTAL EM REAIS R$5.983.389,70 747.923,71 747.923,71 747.923,71 747.923,71
CONTRAPARTIDA R$3.249.562,62 54,31%| 406.19533|  54,31%| 406.195,33|  54,31%| 406.195,33|  54,31%| 406.195,33]  54,31%
REPASSE R$2.733.827,08 4569%| 341.728,38|  45,69%| 341.728,38|  4569%| 341.728,38|  4569%| 341.728,38|  45,69%




dcesama 4
dggua é vida

Juiz de Fora

Prefeitura

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



COMPOSICAO 1 - MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS

dcesama

agua é vida

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “H"E “R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195
DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

SINAPI:
COPASA:

MODALIDADE DOS PRECOS UNITARIOS

dez-20
dez-20

VALOR REFERENTE A: 1

VALOR DO ORGAMENTO DE SERVICO SEM BDI: _R$

Més

4.843.767,30

ORGCAMENTO:  NAO DESONERADO
DATA BASE DO ORCAMENTO
DATA: dez-20 PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)
IMPACTO NO ORCAMENTO: 5,31%
CUSTO NO MES CUSTO DA ADMNISTRAGAO LOCAL
FONTE o PRECO UNIT. e
ITEM cODIGO ORCAMENTARIA DESCRICAO UND. ss?w B T — X QUANT. - MEMORIA DE CALCULO
(MES) TOTAL
1 ADMINISTRAGAO LOCAL MES RS 32.147,72 RS 32.147,72
1.1 MAO DE OBRA INDIRETA R$ 16.733,30 RS 16.733,30
111 2707 SINAP-I ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 85,24 54,00 RS 4.602,96 1,00 54,00 RS 4.602,96 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
1.1.2 4083 SINAP-I ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 36,62 84,00 RS 3.076,08 1,00 84,00 RS 3.076,08 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
113 2350 SINAP-I AUXILIAR DE ESCRITORIO H 13,73 84,00 RS 1.153,32 1,00 84,00 RS 1.153,32 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
1.1.4 253 SINAP-| ALMOXARIFE H 15,95 54,00 RS 861,30 1,00 54,00 RS 861,30 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
115 7592 SINAP-I TOPOGRAFO H 29,29 54,00 RS 1.581,66 1,00 54,00 RS 1.581,66 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
1.1.6 244 SINAP-| AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 11,96 54,00 RS 645,84 1,00 54,00 RS 645,84 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
1.1.7 6111 SINAP-I SERVENTE DE OBRAS H 9,64 54,00 RS 520,56 1,00 54,00 RS 520,56 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
1.1.8 4095 SINAP-I MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO H 13,74 54,00 RS 741,96 1,00 54,00 RS 741,96 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
1.1.9 20020 SINAP-| MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 14,34 54,00 RS 774,36 1,00 54,00 RS 774,36 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
1.1.10 4093 SINAP-I MOTORISTA DE CAMINHAO H 15,21 54,00 RS 821,34 1,00 54,00 RS 821,34 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 HAS 5 H (COM L
1.1.11 41776 SINAP-| ADICIONAL NOTURNO) ( H 13,76] 142,00 RS 1.953,92 1,00 142,00 RS 1.953,92 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
1.2 VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS 11.070,72 RS 11.070,72
1.1.1 92145 SINAP-S CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHP 56,64| 112,00 | RS  6.343,68 1,00 112,00 RS 6.343,68 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS L
1.1.2 91386 SINAP-S 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 155,37 26,00 RS  4.039,62 1,00 26,00 RS 4.039,62 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
AF_06/2014
113 7247 SINAP-I LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAC ANGULAR DE S A7 H 1,58 54,00 RS 85,32 1,00 54,00 RS 85,32 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
1.1.4 7252 SINAP-| LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X H 1,58 54,00 RS 85,32 1,00 54,00 RS 85,32 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitério
1.15 90586 SINAP-S VIBR,ADOR DE IMERSAO' DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO CHP 1,88 54,00 RS 101,52 1,00 54,00 RS 101,52 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,
121 89278 SINAP-S MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. CHP 7,69 54,00 RS 415,26 1,00 54,00 RS 415,26 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitério
AF_11/2014
13 CONSUMO RS  4.343,70 RS 4.343,70
1.3.1 14250 SINAP-| ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAG, RELATIVA AO CONSUMO DE KW/H 0,98 150,74 | RS 147,72 1,00 150,74 |R$ 147,72 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
13.1 4221 SINAP-| OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,74| 580,00 RS 2.169,20 1,00 580,00 RS 2.169,20 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitério
13.1 4222 SINAP-| GASOLINA COMUM L 4,67| 434,00 RS  2.026,78 1,00 434,00 RS 2.026,78 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitério
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COMPOSICAO 1

COMPOSICAO 2

COMPOSICAO 3

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

&dcEsanma
wer @ wvides

DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

MODALIDADE DOS PREGCOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “H"E "R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20
COTACOES: fev-21 NAO DESONERADO
) oM OSICRO ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, COMPOSIGAO EM APENSO, CONFORME ACORDAO 2622/2013
C CESAMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU
DENOMINACAO BASE DE DADOS CODIGO UN COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, COMPOSIGAO EM APENSO, CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU MES R$ 32.147,72
C/m COMPOSICAO 2 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
DENOMINACAO BASE DE DADOS CODIGO UN COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 3,50 RS 15,16 | R$ 53,06
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO ™3 R$ 53,06
C/m COMPOSICAO 3 - CAIXA TIPO A - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,00m)
DENOMINAGAO BASE DE DADOS CcODIGO UN COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAP-S 97636 M2 11,56 RS 13,63 [ RS 157,56
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M,
‘ . SINAP-S 90100 M3 17,34 R$ 9,38 | R$ 162,65
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88
p A SINAP-S 90102 M3 17,92 R$ 8,43| R$ 151,07
HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAP-S 101617 M2 11,56 RS 2,29 RS 26,47
LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA COPASA 65000260 M3 0,58 RS 134,32| RS 77,91
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020 SINAP-S 92409 M2 45,28 R$ 272,00 R$ 12.316,16|
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94966 M3 6,35 RS 360,30 RS 2.287,91]
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 SINAP-S 92874 m3 6,35 RS 26,65 | R$ 169,23
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92915 KG 30,00 RS 15,26 | RS 457,80
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92916 KG 145,90 RS 14,41 RS 2.102,42
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 KG 91,60 RS 12,10 RS 1.108,36|
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92921 KG 37,00 RS 10,19 | R$ 377,03
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAP-S 96995 M3 22,01 RS 36,36 | R$ 800,28
X 3 A 3 .
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). SINAP-S TS V3 8 RS s.68| Rs 07,87
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP-S 97914 M3XKM 86,10 R$ 1,74[ RS 149,81
AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) COTAGOES COT_BFORA 01 M3 17,23 RS 20,81 | R$ 358,56)
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO SINAP-I 21090 UN 1,00 R$ 389,13 [ RS 389,13
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) - ASSENTAMENTO COPASA 65000329 UND 1,00 RS 79,25| RS 79,25,
CAIXA TIPO A - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,00m) UN R$ 21.269,46)
C)‘/ CESAMA COMPOSIGAO 4 - CAIXA TIPO B - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,50m)
DENOMINACAO BASE DE DADOS C6DIGO UN COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAP-S 97636 M2 13,26 RS 13,63 | R$ 180,73
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M,
‘ . SINAP-S 90100 M3 19,89 R$ 9,38 RS 186,57
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
5 : €3, £DIA ENT RO PORTI , , ENCIA:
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 SINAP-S R 3 o RS 843 rs 173,24
HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
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COMPOSIGAO 4

COMPOSIGAO 5

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
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DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

MODALIDADE DOS PREGCOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUIGAO DA ZONA "H"E "R" - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20
COTACOES: fev-21 NAO DESONERADO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A L5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL, AF_08/2020 SINAPS 101617 V2 13,26 RS 2.29] RS 30,37
LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA COPASA 65000260 V3 0,66 RS 134,32| RS 88,65
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020 SINAP-S 92409 M2 50,48 RS 272,00| RS 13.730,56
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAPS 94966 V3 71 RS 360,30 RS 2.597,76
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 SINAP-S 92874 3 7,1 RS 26,65 | RS 192,15
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAIES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92915 kG 33,50 RS 15,26 | RS 511,21
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAIES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92916 kG 127,80 RS 1241| rs 1.841,60
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAIES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92017 kG 67,60 RS 1354 | RS 915,30
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 kG 95,50 RS 12,10| rs 1.155,55
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAIES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92021 kG 39,00 RS 10,19 RS 397,41
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPS 96995 V3 23,77 RS 36,36 | RS 864,28
A 3. A 3 R
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). Ao Lous81 " e w ses| ns 12309
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M¥, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP-S 97914 M3XKM 108,36 RS 174] RS 188,55
AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) COTACOES | COT_BFORA 01 V3 21,67 RS 2081 RS 450,95
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO SINAPI 21090 N 1,00 RS 389,13 | RS 389,13
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) - ASSENTAMENTO COPASA 65000329 UND 1,00 RS 79,25| RS 79,25
CAIXA TIPO B - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,50m) UN RS 24.096,34|
d CESAMA COMPOSIGAO 5 - CAIXA TIPO C - DIMENSOES INTERNAS (3,00mx3,00m)

DENOMINAGAO BASEDEDADOS | CODIGO uN COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAP-S 97636 vz 19,36 RS 1363] RS 263,88
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/83 HFP), LARG. DE 0.8 M A L5 M, anaps 50100 " 2908 w I a0
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M PROF. MAIOR E1,5M ATE M (MEDIA ENTRE MONTANTE E ANTE/UMA MPOSICAO POR TRECH: COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:

SCAVACAO MEC COM PROF. MAIOR QUE 1,5 30M( NTRE MO € JUSANTE/UMA COMPOSICRO PO 0), co OESC (0,26 M3/ POTENCIA:88 A 50102 s 001 s ga3| rs 25298
HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL AF_08/2020 SINAPS 101617 V2 19,36 RS 2.29] RS 44,33
LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA COPASA 65000260 V3 0,97 RS 13432] RS 130,29
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UT|L|ZACAO. AF_09/2020 SINAP-S 92409 M2 69,08 RS 272,00| RS 18.789,76)
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94966 V3 10,48 RS 360,30 RS 377594
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 SINAP-S 92874 M3 10,48 RS 26,65| RS 279,29
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAIES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92915 K6 45,00 RS 15,26 RS 686,70)
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAIES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92916 K6 169,70 RS 1441| rs 2.445,38
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 K6 264,60 RS 12,10| rs 3.201,66
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92021 K6 53,00 RS 10,19 RS 540,07
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017 SINAP-S 96995 V3 31,49 RS 36,36 RS 1144,98

BRA E DE! DE ENTULHO E| AO B, L E 3 - E DEI! IDRAULI BA DE /111 HP) E DE! LIVRE DADE: .

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) Ao 100581 " 158 s ses| ns 20351
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP-S 97914 M3XKM 179,11 RS 1,74] RS 311,65
'AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMIENTO E ESPALHAMENTO) COTACOES | COT_BFORA 01 V3 35,83 RS 2081 RS 745,62
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO SINAPI 21090 N 1,00 RS 389,13] RS 389,13
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) - ASSENTAMENTO COPASA 65000329 UND 1,00 RS 79,25 RS 79,25
CAIXA TIPO C - DIMENSGES INTERNAS (3,00mx3,00m) N RS 33.556,83
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DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

MODALIDADE DOS PREGCOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA "H"E "R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20
COTACOES: fev-21 NAO DESONERADO
C/m COMPOSICAO 6 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
DENOMINAGAO BASE DE DADOS cODIGO UN COEFICIENTE PREGO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) SINAP-| 406 UN 0,13 RS 61,70 RS 8,23
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS SINAP-| 420 UN 2,00 RS 22,35 RS 44,70
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAP-| 857 M 3,00 RS 12,75 | R$ 38,25
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 SINAP-| 937 M 27,00 RS 7,80 | RS 210,60
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) SINAP-| 1062 UN 1,00 RS 214,13 | RS 214,13
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES SINAP-| 1096 UN 2,00 RS 74,17 R$ 148,34
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 SINAP-| 1539 UN 8,00 RS 6,59 | RS 52,72
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAP-| 1892 UN 4,00 RS 1,50 RS 6,00)
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAP-I 2392 UN 1,00 RS 104,38 RS 104,38
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAP-1 2685 M 8,00 RS 4,86 | RS 38,88
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAP-I 2731 M 7,96 RS 64,52 | RS 513,58
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR SINAP-I 3379 UN 1,00 RS 31,89| RS 31,89
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA SINAP-I 4346 UN 2,00 RS 9,13 [ RS 18,26
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM SINAP-I 11267 UN 2,00 RS 0,73| RS 1,46
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAP-1 12034 UN 2,00 RS 4,26 | RS 8,52
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAP-I 39176 UN 2,00 RS 0,83| RS 1,66
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAP-I 39210 UN 2,00 RS 0,62| RS 1,24
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88264 H 8,00 RS 21,46 RS 171,68
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 8,00 RS 15,16 | RS 121,28
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN RS 1.735,80|
dm COMPOSICAO 7 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
DENOMINA(}RO BASE DE DADOS cODIGO UN COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-| 4417 M 1,00 RS 6,66 RS 6,66]
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M 4,00 RS 4,82 RS 19,28
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M SINAP-| 4813 M2 1,00 RS 260,00 | R$ 260,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAP-I 5075 KG 0,11 RS 14,08 RS 1,55
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 1,00 RS 21,04 RS 21,04
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2,00 RS 15,16 | R$ 30,32
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94962 M3 0,01 RS 272,73| RS 2,73
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 RS 341,58
£/ CESAMA composigAos -
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA
DENOMINAGAO BASE DE DADOS cODIGO UN COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, SINAP-S
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 5824 CHP 0,0067 RS 119,74[ RS 0,80)
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM RS 0,80)
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DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

MODALIDADE DOS PREGCOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA "H"E "R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20
COTAGOES: fev-21 NAO DESONERADO
£YCESAMA coMPOSIGOS -
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
DENOMINAGAO BASE DE DADOS cODIGO UN COEFICIENTE PREGO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 1,5000 RS 15,16 | R$ 22,74
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 RS 22,74
£YCESAMA comPosigRo 10 -
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM
DENOMINAGAO BASE DE DADOS cODIGO UN COEFICIENTE PREGO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88253 H 0,0120 RS 15,10 | R$ 0,18]
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 SINAP-S 92138 CHP 0,0150 RS 64,74 RS 0,97
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM ™M RS 1,15
c/m COMPOSICAO 11 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X
COEFICIENTE
DENOMINAGAO BASE DE DADOS CODIGO UN INCC PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAP-I 1106 KG 0,6 RS 0,65| RS 0,39
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E =6 MM SINAP-I 1351 UN 0,2272727 RS 24,36 RS 5,54
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M 1,58 RS 4,82| RS 7,62
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP-I 5061 KG 0,15 RS 13,84 | RS 2,08]
OLEO DE LINHACA SINAP-I 5333 L 0,022 RS 21,03| RS 0,46}
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 0,8 RS 21,04| R$ 16,83
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88310 H 03 RS 22,25| RS 6,68]
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,95 RS 15,16 [ RS 14,40)
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X M2 RS 53,99
c/m COMPOSICAO 12 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA
COEFICIENTE
DENOMINAGAO BASE DE DADOS cODIGO UN INCC PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 SINAP-| 939 M 03 RS 2,02 RS 0,61
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAP-| 2705 KW/H 0,24 RS 0,96 | R$ 0,23
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT SINAP-| 3753 UN 0,009 RS 8,03| R$ 0,07
BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS SINAP-| 4815 UN 0,009 RS 3,78 | RS 0,03
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS SINAP-| 12294 UN 0,009 RS 9,42| R$ 0,08]
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88264 H 0,05 RS 21,46 | RS 1,07
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,05 RS 15,16 [ R$ 0,76}
SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA ™M RS 2,86
dm COMPOSICAO 13 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
COEFICIENTE
DENOMINAGAO BASE DE DADOS cODIGO UN INCC PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-| 4472 M 0,7619 RS 32,37| R$ 24,66
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP-I 5061 KG 0,2 RS 13,84 | RS 2,77
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-| 6189 0,4285 RS 25,26 | RS 10,82
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 0,5 RS 21,04 RS 10,52,
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 1,5 RS 15,16 | R$ 22,74
PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 RS 71,51
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DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

MODALIDADE DOS PREGCOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA "H"E "R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20
COTAGOES: fev-21 NAO DESONERADO
O/m COMPOSICAO 14 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS
COEFICIENTE

DENOMINAGAO BASE DE DADOS cODIGO UN INCC PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M 0,8 RS 4,82| RS 3,86]
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP-I 5061 KG 0,2 RS 13,84| RS 2,77
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 6189 0,9333 RS 25,26 | RS 23,58
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 0,5 RS 21,04 RS 10,52,
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 1,5 RS 15,16 | R$ 22,74
PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 RS 63,46

O/m COMPOSICAO 15 - MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTEGAO DE APARELHOS
DENOMINAGAO BASE DE DADOS CODIGO UN COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88267 H 16 RS 20,77 | R$ 332,32
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88248 H 16 RS 15,73| RS 251,68
MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTEGAO DE APARELHOS UN RS 584,00

c/m COMPOSICAO 16 - BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXGES 45¢/22¢/112
DENOMINAGAO BASE DE DADOS CcODIGO UN COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 SINAP-S 96538 M2 2,77 RS 192,77 RS 533,97
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94963 M3 0,35 RS 304,02 RS 106,41|
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 KG 26,2 RS 12,10| RS 317,02
PEDREIRO SINAP-I 4750 H 1 RS 17,05 | RS 17,05
AUXILIAR DE PEDREIRO SINAP-I 6127 H 1 RS 11,82 RS 11,82
BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 452/222/112 UN RS 986,27

C‘/ CESAMA COMPOSICAO 17 - BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 902
DENOMINAGAO BASE DE DADOS cODIGO UN COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 SINAP-S 96538 M2 3,78 RS 192,77 R$ 728,67
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 SINAP-S 94963 M3 0,84 RS 304,02| RS 255,38
ARMAC/‘&O DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAC@ES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92919 KG 39,7 RS 12,10 RS 480,37,
PEDREIRO SINAP-| 4750 H 1 RS 17,05 R$ 17,05,
AUXILIAR DE PEDREIRO SINAP-| 6127 H 1 RS 11,82| R$ 11,82
BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 902 UN RS 1.493,29)
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COMPOSIGAO 18

COMPOSICAO 19

COMPOSICAO 20

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

&dcEsanma
wer @ wvides

DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

MODALIDADE DOS PREGCOS

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA “H"E “R” - TRAMO A- ESTACA A0 A ESTACA 195 SINAPI: dez-20
COPASA: dez-20
COTAGOES: fev-21 NAO DESONERADO
C-/GESAM COMPOSICAO 18 - FORENECIMENTO E FIXAGAO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA
DENOMINACAO BASE DE DADOS cODIGO UN COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM SINAP-| 11963 UN 4,00 RS 8,52| RS 34,08
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM SINAP-| 40535 KG 8,91 RS 649 RS 57,83
SERRALHEIRO SINAP-| 6110 H 2,00 RS 17,05| R$ 34,10
SOLDADOR SINAP-| 6160 H 2,00 RS 17,05| R$ 34,10
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS SINAP-| 25957 H 2,00 RS 17,24| R$ 34,48
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS SINAP-| 25958 H 2,00 RS 12,76 | R$ 25,52
FORENECIMENTO E FIXACAO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA UN RS 220,11
C)Jm COMPOSICAO 19 - FORNECIMENTO E FIXAGAO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FERREA

DENOMINAGAQ BASE DE DADOS coDIGO UN COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM SINAP-I 11963 UN 4,00 RS 8,52| RS 34,08
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM SINAP-I 40535 KG 8,91 RS 6,49 RS 57,83
SERRALHEIRO SINAP-I 6110 H 2,00 R$ 17,05| R$ 34,10
SOLDADOR SINAP-I 6160 H 2,00 R$ 17,05| R$ 34,10
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS SINAP-I 25957 H 2,00 R$ 17,24| R$ 34,48
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS SINAP-I 25958 H 2,00 R$ 12,76 | R$ 25,52
FORNECIMENTO E FIXAGAO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FERREA UN RS 220,11

LY CESAMA

COMPOSICAO 20 -

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO

DENOMINAGAO BASE DE DADOS CODIGO UN COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAP-S 96398 M3 023 RS 227,51 Rs 52,33
EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 SINAP-S 96401 M2 1,50 RS 7,05 R$ 10,58]
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 SINAP-S 102101 M2 1,50 RS 2,66 RS 3,99
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAP-S 100625 M3 0,06 RS 697,37| RS 41,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP-S 97914 M3XKM 9,74 RS 1,74 RS 16,95|
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BA: LANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

GA MANO SCARG ULHOEM @ O BASCULANTE 6 GA COMES ULICA (cAG 080 M*/111 HP) E DESCARG w 3 SINAP-S 100981 M3 032 RS 568 RS 182
AF_07/2020
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO M2 RS 127,50
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Juiz de Fora

Prefeitura

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



OJIAvA, .. Scesama

dgua é vida

MEMORIAL DE CALCULO DO ORGCAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E “R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM

DISCRIMINAGAO

01
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

02
02.01

03

03.01
03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.01.04

03.01.05

03.01.06

03.01.07

TRAMO "A" ESTACA A0 ATE ESTACA A195
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

32,00 toneladas X 250 km = 8.000,00tXkm

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

area= 2,00m de largura x 4,00m de comprimento x 1 unidade =8,00m2

EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 02/2016
area= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m?

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

area= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m?2

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016

area= 5,00m de largura x 8,00m de comprimento x 1 unidade =40,00m?

EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF _04/2016
area= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m2

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

01 unidade

ADMINISTRAGAO DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, COMPOSIGAO EM APENSO, CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU

06 méses - Conforme Cronograma e composi¢cdo CE-001
REDE DE DISTRIBUIGAO / ALIMENTADORA / TRAMO "A"

SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM

extensdo= 3.787,55m (DEFOFO DN400)+112,45m (FOFO DN400)= 3.900,00m

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X

area= 2,20m (largura) x 1,10m (altura) x 23 unidades= 55,66m?2

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
extensao= 3.900,00m (extensao total rede) + 25 (coeficiente)= 156,00m

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

extensao= 3.900,00m (extensao total rede) + 15 (coeficiente)= 260,00m

CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA

1.000m (extensdo em execucado) + 2,00 (equidistancia sinaliza¢do)=500 unidades - alterado pela CESAMA para 20 unidades por frente de servico
PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

area= 2,60m2 (cada passadico) x 30 unidades=78,00m?2

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS

area= 10,00m? (cada passadico) x 16 unidades= 160,00m2

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGCAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E “R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM DISCRIMINAGAO
03.02 ESCAVAGAO DE VALAS
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), COM
03.02.01 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
volume= 5.404,89m3(volume esc. Mec. Até 1,50m tramo A)x0,90 (percentual esc. Mec. Até 1,50m) = 4.864,40m3
*Planilha de célculo das escava¢des_ANEXO 01
03.02.02 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
volume= 5.404,89m3 (volume esc. Manual. Até 1,50m tramo A)x0,10 (percentual esc. manual. Até 1,50m) = 540,49m3
*Planilha de célculo das escavagdes ANEXO 01
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE3,0M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(}AO POR
03.02.03 TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
volume= 454,82m3(volume esc. Mec. de 1,50m a 3,00m tramo A)
*Planilha de célculo das escavacdes_ANEXO 01
03.04 ESCORAMENTO DE VALAS
03.04.01 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO
o DE INTERFERENCIA. AF 06/2016
area=[3.900,00m (¥ extensdo vala de profund. até 1,50m e largura <1,50m_planilha escavagdes)-13,22m (travessia 01) - 54,04m(travessia 02)] x 1,34m
(altura média) x 2 (faces vala)= 10.271,74m?2
*Planilha de célculo das escavagdes_ANEXO 01
03.04.02 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL
T ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
area=[3.900,00m (Y extenséao vala de profund. até 1,50m e largura <1,50m_planilha escavagdes)-13,22m (travessia 01) - 54,04m(travessia 02)] x 0,15m
(altura média) x 2 (faces vala)= 1.149,82m?2
*Planilha de célculo das escavagdes_ANEXO 01
03.05 APILOAMENTO, REATERRO DE VALAS E BOTA-FORA DE MATERIAL
03.05.01 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
area= [3.900,00 (extens&o total tubulagdo) - 67,26m (trecho aéreo total)] x1,00m (largura vala)= 3.940,82m
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA
03.05.02 DE 0,8 A1,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
volume= 4.864,40m3 (volume esc. Mec. vala prof. Até 1,50m) + 540,49m3 (volume escavado vala prof. Até 1,50m manual) - 1.356,79m3(volume da Base +
volume do tubo)= 4.048,10m3
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
03.05.03 1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUI(;AO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
volume= 454,82m3 (volume esc. Mec. vala prof. 1,50m a 3,00m)
03.05.04 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
volume= [3.900,00m( extensao trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,00m (largura)x0,23m (espessura material de
base)x 1,30 (empolamento)+3.900,00m (rede) - (13,22m+54,04m) x 0,13m2 (area do tubo)x 1,30 (empolamento) =1.763,83m?3
03.05.05 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)
T=[3.900,00m( extenséo trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,00m (largura)x0,23m (espessura material de
base)x1,30 (empolamento)x5,00km+3.900,00m (rede) - (13,22m+54,04m) x 0,13m2 (area do tubo) x1,30 (empolamento)x5,00km=8,819,14m3xkm
03.05.06 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

volume= [3.900,00m( extens&o trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,00m (largura)x0,23m (espessura material de
base)x 1,30 (empolamento)+3.900,00m (rede) - (13,22m+54,04m) x 0,13m2 (area do tubo)x 1,30 (empolamento) =1.763,83m?3

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGCAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E “R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM DISCRIMINAGAO

03.06 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO
03.06.01 TUBO PVC RIGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN400

extensao= 3.787,55m
Conforme Projeto

03.06.02 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN400

extensao= 112,45m
Conforme Projeto

03.06.03 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400

06 unidades
Conforme Projeto

03.06.04 CURVA 45° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400

04 unidades
Conforme Projeto

03.06.05 CURVA 90° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400

04 unidades
Conforme Projeto

03.06.06 TE REDUCAO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA JGS DN400X100

06 unidades
Conforme Projeto

03.06.07 TUBO F°F° COM PONTAS LISAS DN100

extensdo= 9,00m
Conforme Projeto

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN =100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA,

03.06.08 EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)

06 unidades
Conforme Projeto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA DN 400 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO

03.06.09 EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

extensdo= 3.787,55m (DEFOFO DN 400)
Conforme Projeto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO

03.06.10 DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

extensdo= 112,45m (FERRO FUNDIDO DN 400)
Conforme Projeto

03.07 CAIXAS DE PROTEGAO DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRAULICOS E BLOCOS DE ANCORAGEM
03.07.01 CAIXA TIPO A (2,00mx2,00m)

10 unidades
Conforme Projeto e composicdo CE-003

03.07.01  CAIXA TIPO B (2,00mx2,50m)

01 unidade
Conforme Projeto e composicdo CE-004

03.07.03 CAIXA TIPO C - DIMENSOES INTERNAS (3,00mx3,00m)

01 unidade
Conforme Projeto e composicdo CE-005

03.07.04 ABF 10 DN100

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais

CNPJ: 04.472.311/0001-04s P
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGCAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E “R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM

DISCRIMINAGAO

03.07.05

03.07.06

03.07.07

03.07.08

03.07.09

03.07.10

03.07.11

03.07.12

03.07.13

03.07.14

03.07.15

03.07.16

03.07.17

03.07.18

12 unidades
Conforme Projeto

ABF 10 DN150

04 unidades
Conforme Projeto

ABF 10 DN200

18 unidades
Conforme Projeto

ABF 10 DN400

32 unidades
Conforme Projeto

ABF 10 DN800

02 unidades
Conforme Projeto

CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200

04 unidades
Conforme Projeto

LUVA DE CORRER F°F° BB PN16 CONFORME NBR 7664 DN80O

02 unidades
Conforme Projeto

PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm

96 unidades
Conforme Projeto

PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm

180 unidades
Conforme Projeto

PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm

512 unidades
Conforme Projeto

PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm

48 unidades
Conforme Projeto

REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150

02 unidades
Conforme Projeto

TE F°F° COM FLANGES PN16 DN400

01 unidade
Conforme Projeto

TE REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100

O6unidades
Conforme Projeto

TE REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200

06 unidades
Conforme Projeto

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGCAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E “R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM

DISCRIMINAGAO

03.07.19

03.07.20

03.07.21

03.07.22

03.07.23

03.07.24

03.07.25

03.07.26

03.07.27

03.07.28

03.07.29

03.07.30

03.07.31

03.07.32

03.07.33

TE REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400

01 unidade
Conforme Projeto

TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200

04 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400

08 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150

02 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200

04 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400

17 unidades
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100

01 unidade
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600

01 unidade
Conforme Projeto

TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800

02 unidades
Conforme Projeto

VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100

06 unidades
Conforme Projeto

VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150

02 unidades
Conforme Projeto

VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200

04 unidades
Conforme Projeto

VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400

05 unidades
Conforme Projeto

VENTOSA TRIPLICE FUNGAO DN100

04 unidades
Conforme Projeto

MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTECAO DE APARELHOS

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s
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MEMORIAL DE CALCULO DO ORGCAMENTO

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E “R"

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

ITEM

DISCRIMINAGAO

03.07.34

03.07.35

03.08
03.08.01

03.08.02

03.09
03.09.01

03.09.02

03.09.03

03.09.04

03.09.05

03.09.06

03.09.07

12 unidades - Conforme Projeto e composicdo CE-006
BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 45°/220/11°
10 unidades - Conforme Projeto e composi¢cdo CE-007
BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 90°

04 unidades - Conforme Projeto e composicdo CE-008

TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FERREA
FORENECIMENTO E FIXAGAO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA

04 unidades - Conforme Projeto e composicéo CE-009

FORNECIMENTO E FIXACAO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FERREA

18 unidades - Conforme Projeto e composi¢do CE-010

DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS

DEMOLI(}AO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZA(}AO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE

area= [3.900,00m( extenséo trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}|x1,20m (largura)=4.479,29m?2

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

volume= [3.900,00m(extensédo trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura) x 1,30
(empolamento)+50,00m (extenséo total) x 1,20m (largura){demoligédo passeio}x0,15m(espessura)x 1,30 (empolamento) = 885,16m3

TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)

T=[3.900,00m( extens&o trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura)x1,30
(empolamento)x5,00km+[50,00m (extenséo total) x 1,20m (largura){demoli¢do passeio}x0,15m(espessura)]x1,30 (empolamento)x5,00km=4.425,81m3xkm

AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

volume= [3.900,00m(extenséao trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura) x 1,30
(empolamento)+50,00m (extenséo total) x 1,20m (largura){demoli¢céo passeio}x0,15m(espessura)x 1,30 (empolamento) = 885,16m3

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO

area= [3.900,00m( extenséao trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}|x1,20m (largura)=4.479,29m?2
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

area= 50,00m (extensdo total) x 1,20m (largura)= 60,00m?2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

area= 50,00m (extenséo total) x 1,20m (largura)= 60,00m?2

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s
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Juiz de Fora

Prefeitura

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



"CES‘AMA

dgua é vida

MEMORIAL DE CALCULO DASCOMPOSICOES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminacao
"TRAMO A" A PARTIR DA ESTACA A195 E "TRAMO B"
01 CE-001_CUSTO MENSAL DA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (QUANTIDADES ADMITIDAS)
01.01 MAO DE OBRA INDIRETA
01.01.01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO
98 horas
01.01.02 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
148 horas
01.01.03 AUXILIAR DE ESCRITORIO
148 horas
01.01.04 ALMOXARIFE
98 horas
01.01.05 TOPOGRAFO
98 horas
01.01.06 AUXILIAR DE TOPOGRAFO
98 horas
01.01.07 SERVENTE (FAXINA E FOLGA DO VIGIA)
98 horas
01.01.08 MOTORISTA DE VEICULO LEVE
98 horas
01.01.09 MOTORISTA DE BASCULANTE
98 horas
01.01.10 MOTORISTA DE CAMINHAO
98 horas
01.01.11 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)
250 horas
01.02 VEICULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS . R
01.02.01 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/20
198 horas
(;AMINHAO BASCULANTE 10 1\43, TRUCADO CABINE SIMPLES, PAESO BRUTO TOTAL 23 .000 KG, CARGA
01.02.02 UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA

Rua Nilton Baldo, 744 —

METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

48 horas

Bairro Jardim Paqueta

CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s
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OfJAvA... Scesama

dgua é vida

MEMORIAL DE CALCULO DAS COMPOSIQ()ES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminacao
01.02.03 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
98 horas
01.02.04 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X
98 horas
01.02.05 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
T CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
98 horas
01.02.06 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
T POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
98 horas
01.03 CONSUMOS
01.03.01 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO
T ICMS, PIS/PASEP E COFINS
1.504,00 kwh
01.03.02 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
1.002,00 Litros
01.03.03 GASOLINA COMUM
752,00 Litros
02 CE-002_ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
02.01 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h=3,50 horas
03 CE-003_ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.
03.01 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h=0,08 horas
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
03.02 CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140
KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
h=0,08 horas
04 CE-004_ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 ATE
3,00M.
04.01 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h=0,90 horas
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP,
04.02 CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140

Rua Nilton Baldo, 744 —

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp=0,90 horas

Bairro Jardim Paqueta

CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais o
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OfJAvA... Scesama

dgua é vida

MEMORIAL DECALCULO DASCOMPOSICOES

CLIENTE:

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:

REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE:

JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

Item

Discriminacao

05

05.01

05.02

05.03

05.04

06
06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

Rua Nilton Baldo, 744 —

CE-005_ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA, A FRIO COM UTILIZAGAO DE ESC.
HIDRAULICA/ROMPEDOR

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA
BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp= 0,50 horas

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQ/:\O 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp= 0,30 horas

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
(TRANSPORTE ESCADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS)

chp= 0,30 horas

PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE
SEXTAVADO

h= 2,00 horas

CE-006_CAIXA TIPO A - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,00m)

DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA
ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

area= 3,40m (lado)x3,40m (lado)= 11,56m?

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 17,34m3

ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIQ/:\O POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP),
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m a 3,00m)= 17,92m3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

area= 3,40m (lado)x3,40m (lado)= 11,56m?

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANGCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,58m3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAGAO. AF_12/2015

area= 4un (paredes)x2,00m (comprimento interno)x1,90m (altura interna)+2,00m (lado laje)x2,00m (lado

laje)+10unx0,20m (altura)x2,00m (comprimento)+4un (paredes)x2,40m (comprimento externo)x2,30m (altura
externa)= 45,28m?

Bairro Jardim Paqueta

CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais o
CNPJ: 04.472.311/0001-04s Pagina 3 de 8



OfJAvA... Scesama

dgua é vida

MEMORIAL DECALCULO DASCOMPOSICOES

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminacao
06.07 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 2,40mx2,40x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,00mx1,90m (volume
externo)+(2unx(0,415m+0,315m)/2)x0,40m (espessura)x2,40m (comprimento externo)= 6,35m3

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

06.08 AF_12/2015
volume= 2,40mx2,40x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,00mx1,90m (volume
externo)+(2unx(0,415m+0,315m)/2)x0,40m (espessura)x2,40m (comprimento externo)= 6,35m3
06.09 ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
30 kg - Conforme Projeto Estrutural
06.10 ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
145,90 kg - Conforme Projeto Estrutural
06.11 ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQOES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20
91,60 kg - Conforme Projeto Estrutural
06.12 ARMAQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQOES,
’ UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
37 kg - Conforme Projeto Estrutural
06.13 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
volume= 35,26m?3 (volume escavado)-2,40mx2,40mx2,30m (volume externo da caixa)= 22,01m3
06.14 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA
’ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3
volume= 35,26m?3 (volume escavado)-22,01m? (reaterro)x1,30 (empolamento)= 17,23m3
06.15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
volume= [35,26m?3 (volume escavado)-22,01m3 (reaterro)]x1,30 (empolamento)x5,00km (distancia)= 86,10m3xkm
06.16 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
volume= 35,26m?3 (volume escavado)-22,01m?3 (reaterro)x1,30 (empolamento)= 17,23m3
06.17 TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE
’ AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC
01 unidade - Conforme Projeto
06.18 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

01 unidade - Conforme Projeto

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais o
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OfJAvA... Scesama

dgua é vida

MEMORIAL DECALCULO DASCOMPOSICOES

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminacao
07 CE-007_CAIXA TIPO B - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,50m)

07.01 DEMOLI(;,Z\O DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA
' ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
area= 3,40m (lado)x3,90m (lado)= 13,26m?

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
07.02 COMPOSIGCAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 19,89m3

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP),
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

07.03

volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m a 3,00m)= 20,55m3

07.04 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL
: COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

area= 3,40m (lado)x3,90m (lado)= 13,26m?

07.05 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
' LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,66m3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
07.06 COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF_12/2015

area= (2,00m+2,50m)x2un (paredes)x1,90m (altura interna)+2,00mx2,50m(laje)+10unx0,20m (altura)x2,00m
(comprimento)+2un (paredes)x(2,40m+2,90m) (comprimento externo)x2,30m (altura externa)= 50,48m?

07.07 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
' COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 2,40mx2,90x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,50mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m
(espessura)x2,40m (comprimento externo)= 7,21m3

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
07.08
AF_12/2015

volume= 2,40mx2,90x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,50mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m
(espessura)x2,40m (comprimento externo)= 7,21m3

07.09 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
' UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

33,50 kg - Conforme Projeto Estrutural

07.10 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
' UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

127,80 kg - Conforme Projeto Estrutural

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

07.11 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
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OfJAvA... Scesama

dgua é vida

MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSI(;()ES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminacao
67,60 kg - Conforme Projeto Estrutural
07.12 ARMAC}AO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAC}()ES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20
95,50 kg - Conforme Projeto Estrutural
07.13 ARMAC}AO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAC}()ES,
’ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
39,00 kg - Conforme Projeto Estrutural
07.14 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
volume= 40,44m3 (volume escavado)-2,40mx2,90mx2,30m (volume externo da caixa)-0,66m?3 (volume lastro)=
23,77m3
07.15 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA
’ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3
volume= 40,44m3 (volume escavado)-23,77m3 (reaterro)x 1,30 (empolamento)= 21,67m3
07.16 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
volume= [40,44m3 (volume escavado)-23,77m?3 (reaterro)]x1,30 (empogamento) x 5,00km (distancia)= 108,36
m3xkm
07.17 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
volume= 40,44m?3 (volume escavado)-23,77m3 (reaterro)x 1,30 (empolamento)= 21,67m3
07.18 TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE
’ AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC
01 unidade - Conforme Projeto
07.19 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM
01 unidade - Conforme Projeto
08 CE-008_MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTECAO DE APARELHOS
08.01 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2,00 dias x 8,00 horas= 16,00 horas
08.02 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2,00 dias x 8,00 horas= 16,00 horas
09 CE-009 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 45°0/22°/11°
09.01 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
’ RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZA(;C)ES. AF_06/2017
area= 2,77m? - Conforme Projeto Estrutural
09.02 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

Rua Nilton Baldo, 744 —

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 0,35m3 - Conforme Projeto Estrutural

Bairro Jardim Paqueta

CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais o
CNPJ: 04.472.311/0001-04s Pagina 6 de 8



OfJAvA... Scesama

dgua é vida

MEMORIAL DECALCULO DASCOMPOSICOES

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018

Item Discriminacao

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

09.03 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20
26,20 kg - Conforme Projeto Estrutural

09.04 PEDREIRO
1 hora

09.05 AJUDANTE DE PEDREIRO
1 hora

10 CE-OlOﬁBL~OCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOE§ 90°

10.01 FABRICACAO, MONTAGEM E DES~MONTAGEM DE FORMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
area= 3,78m2 - Conforme Projeto Estrutural

10.02 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
volume= 0,84m3 - Conforme Projeto Estrutural

10.03 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20
39,70 kg - Conforme Projeto Estrutural

10.04 PEDREIRO
1 hora

10.05 AJUDANTE DE PEDREIRO
1 hora

1 CE-011_FORENECIMENTO E FIXACAO DO SUPORTE DAS TRAVESSIAS 03, 04 E 07 SOBRE RIO

PARAIBUNA

11.01 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM
04 unidades - Conforme Projeto Travessia

11.02 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM
8,91 kg - Conforme Projeto Travessia

11.03 SERRALHEIRO
2 horas

11.04 SOLDADOR
2 horas

11.05 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
2 horas

11.06 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA
2 horas

Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta
CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais o
CNPJ: 04.472.311/0001-04s Pagina 7 de 8



OfJAvA... Scesama

dgua é vida

MEMORIAL DECALCULO DAS COMPOSI(}()ES
CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
PROJETO: REDES DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG DATA: FEV/2018
Item Discriminacao
12 CE-OlZ_RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
PAVIMENTA(;AO REMOVIDA
12.01 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO -
' EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
volume= 1,00mx1,00mx0,23m (espessura)= 0,23m3
12.02 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017
area= 1,50m (largura)x1,00m(comprimento)= 1,50m?2
12.03 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C
area= 1,50m (largura)x1,00m(comprimento)= 1,50m?2
12.04 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO EXCLUSIVE
’ TRANSPORTE
volume= 1,00mx1,00mx0,06m(espessura)= 0,06m3
12.05 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
T=(0,23m3+0,06m3)x30kmx1,12(empolamento) = 9,74m3xkm
12.06 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE

Rua Nilton Baldo, 744 —

6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

T=(0,23m3+0,06m?3)x1,12 (empolamento) = 0,32m3xkm

Bairro Jardim Paqueta

CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais o
CNPJ: 04.472.311/0001-04s Pagina 8 de 8
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Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORGAMENTO NAO DESONERADO

dcesa

agua é vida

MA

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA "H'E “R” - TRAMO A- ESTACA AO A ESTACA 195 RS 5.983.389,70
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO E MOBILIZAGAO RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 507.076,05
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 5.476.313,65
- CURVA ABC 5,80% dos itens representam
2 77,84% do orcamento CLASSE CORTE PROPrC::ﬁgo RE PRO\:’;‘;%:? RE
: 80,00% 5,80% 77,84%
= 27,54% dos itens representam : 95,00% 27.54% 17.03%
Al B C 17,03% do oramento C 100,00% 66,67% 5,14%
66,67% dos itens representam
20 50 100
ftens 5,14% do orcamento
Valores com BDI E‘ .
VALOR TOTAL DA ANALISE| R$ 5.476.313,65 100,0% OK
Ordem Cédigo Descri¢do Unidade Quantidade Preco unitario Valor Total Participacdo Ac lado Classe
1 |COT_DeFoFo_01-COTAGAO TUBO PVC-O PN12,5 ADUCAO DN400 M 3.787,55 RS 761,54 | RS 2.884.370,83 52,7% 52,7% A
2 |COMPOSIGAO 20-COMPOSIGAO  [RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO M2 4.479,29 RS 154,89 | RS 693.796,92 12,7% 65,3% A
3 [101576-SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 10.271,74 RS 41,47 | RS 425.969,19 7,8% 73,1% A
4 |COMPOSICAO 3-COMPOSICAO CAIXA TIPO A - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,00m) UN 10,00 RS 25.838,14 | RS 258.381,40 4,7% 77,8% A
5 |COT_FoFo_01-COTAGAO TUBO F°F° PB K7 DN400 M 112,45 RS 1.094,97 | R$ 123.129,38 2,2% 80,1% B
6 |97636-SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4.479,29 RS 16,56 | RS 74.177,01 1,4% 81,4% B
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
7 |93375-SINAPI LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. M3 4.048,10 RS 18,22 | RS 73.756,38 1,3% 82,8% B
AF_04/2016
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
8 |97132SINAPI INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 3.787,55 RS 18,38 | RS 69.615,17 1,3% 84,1% B
9 |COT_BFORA_01-COTAGAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 2.648,99 RS 25,28 | RS 66.966,46 1,2% 85,3% B
10 [COT_FoFo_34-COTAGAO VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400 UN 5,00 RS 13.039,32 | RS 65.196,60 1,2% 86,5% B
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
11 {90100-SINAPI COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 4.864,40 RS 11,39 | RS 55.405,55 1,0% 87,5% B
INTERFERENCIA. AF_01/2015
12 |[COT_FoFo_27-COTAGAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400 UN 17,00 RS 2.786,71 | RS 47.374,07 0,9% 88,3% B
13 |COT_FoFo_21-COTAGAO TE REDUGAOQ F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200 UN 6,00 RS 7.313,93 | RS 43.883,58 0,8% 89,1% B
14 |COT_FoFo_20-COTAGAO TE REDUGAOQ F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100 UN 6,00 RS 6.940,59 | RS 41.643,54 0,8% 89,9% B
15 |COMPOSICAO 5-COMPOSICAO CAIXA TIPO C - DIMENSOES INTERNAS (3,00mx3,00m) UN 1,00 RS 40.764,84 | RS 40.764,84 0,7% 90,7% B
16 [101578-SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 1.149,82 RS 34,49 | RS 39.657,36 0,7% 91,4% B
17 |COMPOSICAO 2-COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 540,49 RS 64,46 | RS 34.839,93 0,6% 92,0% B
18 |COMPOSICAO 4-COMPOSICAO CAIXA TIPO B - DIMENSOES INTERNAS (2,00mx2,50m) UN 1,00 RS 29.272,23 | RS 29.272,23 0,5% 92,5% B
A 3 o .
19 |97914-siNAPI ;EASI?/Z%E;E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 1324495 RS 211 | RS 27.946,84 0,5% 93.1% a
20 |COT_FoFo_30-COTAGAO TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN80O UN 2,00 RS 13.757,63 | RS 27.515,26 0,5% 93,6% B
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA
21 |10921-SINAPHI DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) UN 6,00 RS 431922 | R 25.915,32 0.5% 94,0% B
22 |COT_FoFo_13-COTAGAO LUVA DE CORRER F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN80O UN 2,00 RS 11.593,71 | RS 23.187,42 0,4% 94,5% B
23 |101616-SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 3.940,82 RS 5,66 | RS 22.305,04 0,4% 94,9% B
24 |COT_FoFo_22-COTAGAO TE REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400 UN 1,00 RS 21.283,33 | RS 21.283,33 0,4% 95,3% c
25 |COT_FoFo_24-COTAGAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400 UN 8,00 RS 2.639,47 | RS 21.115,76 0,4% 95,6% c
26 |COT_FoFo_04-COTAGAO CURVA 90° F°F° BB JGS DN400 UN 4,00 RS 4.944,41 | RS 19.777,64 0,4% 96,0% c
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
27 |100981-SINAPI DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2.648,99 RS 6,90 | RS 18.278,03 0,3% 96,3% c
28 |COT_FoFo_16-COTAGAO PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm UN 512,00 RS 29,25 | RS 14.976,00 0,3% 96,6% c
29 |COT_FoFo_05-COTAGAO TE REDUGAOQ F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA JGS DN400X100 UN 6,00 RS 2.242,58 | RS 13.455,48 0,2% 96,9% c
30 |COMPOSICAO 14-COMPOSICAO  [PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 160,00 RS 77,09 | RS 12.334,40 0,2% 97,1% c
31 |COMPOSICAO 16-COMPOSICAO  |BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 452/22¢/11¢ UN 10,00 RS 1.198,12 | RS 11.981,20 0,2% 97,3% c
32 |COT_FoFo_33-COTAGAO VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200 UN 4,00 RS 2.470,65 | RS 9.882,60 0,2% 97,5% c
33 |COT_FoFo_02-COTAGAO CURVA 22° F°F° BB JGS DN400 UN 6,00 RS 1.497,93 | RS 8.987,58 0,2% 97,6% c
34 |COMPOSICAO 15-COMPOSICAO  |MONTAGEM HIDRAULICA DAS CAIXAS DE PROTEGAO DE APARELHOS UN 12,00 RS 709,44 | RS 8.513,28 0,2% 97,8% c
35 |COT_FoFo_03-COTAGAO CURVA 45° F°F° BB JGS DN400 UN 4,00 RS 1.976,54 | RS 7.906,16 0,1% 97,9% c
36 |COT_FoFo_19-COTAGAO TE F°F° COM FLANGES PN16 DN400 UN 1,00 RS 7.790,59 | RS 7.790,59 0,1% 98,1% c
37 |COMPOSICAO 17-COMPOSIGAO  |BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXOES 902 UN 4,00 RS 1.814,05 | RS 7.256,20 0,1% 98,2% c

Pagina1de 3




PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORGAMENTO NAO DESONERADO

dcesama

agua é vida

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA "H'E “R” - TRAMO A- ESTACA AO A ESTACA 195 RS 5.983.389,70
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO E MOBILIZAGAO RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 507.076,05
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 5.476.313,65
- CURVA ABC 5,80% dos itens representam
PROPORCAO DE PROPORCAO DE
o8 77,84% do orcamento CLASSE CORTE TENS VALORES
) 80,00% 5,80% 77,84%
= 27,54% dos itens representam : 95,00% 27.54% 17.03%
Al B C 17,03% do oramento C 100,00% 66,67% 5,14%
66,67% dos itens representam
20 50 100
ftens 5,14% do orcamento
Valores com BDI E‘ .
VALOR TOTAL DA ANALISE| RS 5.476.313,65 100,0% OK
Ordem Cédigo Descri¢do Unidade Quantidade Preco unitario Valor Total Participacdo Ac lado Classe
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
38  |93361-SINAPI LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. M3 454,82 RS 15,72 | RS 7.149,79 0,1% 98,3% C
AF_04/2016
39 [COT_FoFo_35-COTAGAO VENTOSA TRIPLICE FUNGAO DN100 UN 4,00 RS 1.767,67 | RS 7.070,68 0,1% 98,5% C
40 |COMPOSIGAO 13-COMPOSIGAO PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 78,00 RS 86,87 | RS 6.775,86 0,1% 98,6% C
41 COT_FoFo_29-COTAGAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600 UN 1,00 RS 6.445,70 | RS 6.445,70 0,1% 98,7% C
42 COT_FoFo_31-COTAGAO VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100 UN 6,00 RS 923,48 | RS 5.540,88 0,1% 98,8% C
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
43 94993-SINAPI CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 60,00 RS 91,56 | RS 5.493,60 0,1% 98,9% C
44 |COMPOSIGAO 10-COMPOSIGAO LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM M 3.900,00 RS 1,40 | RS 5.460,00 0,1% 99,0% C
45 COT_FoFo_26-COTAGAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200 UN 4,00 RS 1.332,55 [ RS 5.330,20 0,1% 99,1% C
46 |COT_FoFo_06-COTAGAO TUBO F°F° COM PONTAS DN100 M 9,00 RS 554,94 | RS 4.994,46 0,1% 99,2% C
47 COMPOSIGAO 19-COMPOSICAO FORNECIMENTO E FIXAGAO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FERREA UN 18,00 RS 267,39 | RS 4.813,02 0,1% 99,3% C
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
48 |90102-SINAPI COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 454,82 RS 10,24 | RS 4.657,37 0,1% 99,4% C
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
49 COMPOSIGAO 11-COMPOSICAO TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X M2 55,66 RS 65,59 | RS 3.650,74 0,1% 99,4% C
50 |COT_FoFo_10-COTAGCAO ABF 10 DN400 UN 32,00 RS 100,91 | RS 3.229,12 0,1% 99,5% C
51 COT_FoFo_32-COTAGAO VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150 UN 2,00 RS 1.462,47 | RS 2.924,94 0,1% 99,6% C
52 COT_FoFo_15-COTAGAO PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm UN 180,00 RS 15,49 | RS 2.788,20 0,1% 99,6% C
53 COT_FoFo_12-COTAGAO CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200 UN 4,00 RS 663,99 | RS 2.655,96 0,0% 99,7% C
54 |COT_FoFo_23-COTAGCAO TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200 UN 4,00 RS 622,38 | RS 2.489,52 0,0% 99,7% C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
55 |97148-SINAPI NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 112,45 RS 22,05 | RS 2.479,52 0,0% 99,7% G
56 |COT_FoFo_17-COTAGCAO PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm UN 48,00 RS 47,63 | RS 2.286,24 0,0% 99,8% C
57 |COT_FoFo_25-COTAGCAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150 UN 2,00 RS 1.050,31 | RS 2.100,62 0,0% 99,8% C
58 |COMPOSICAO 9-COMPOSIGAO DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 60,00 RS 27,62 | RS 1.657,20 0,0% 99,9% C
59 COT_FoFo_18-COTAGAO REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150 UN 2,00 RS 562,76 | RS 1.125,52 0,0% 99,9% C
60 13244-SINAPI-I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/ 76 CM UN 20,00 RS 55,52 | RS 1.110,40 0,0% 99,9% C
61 COMPOSIGAO 18-COMPOSICAO FORENECIMENTO E FIXAGAO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA UN 4,00 RS 267,39 | RS 1.069,56 0,0% 99,9% C
62 COT_FoFo_28-COTAGAO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100 UN 1,00 RS 1.015,66 | RS 1.015,66 0,0% 99,9% C
63 COT_FoFo_14-COTAGAO PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm UN 96,00 RS 9,61 | RS 922,56 0,0% 100,0% C
64 |COMPOSICAO 12-COMPOSIGAO SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 260,00 RS 3,47 | RS 902,20 0,0% 100,0% C
65 |COT_FoFo_09-COTAGAO ABF 10 DN200 UN 18,00 RS 29,84 | RS 537,12 0,0% 100,0% C
66 |COT_FoFo_11-COTAGCAO ABF 10 DN800 UN 2,00 RS 216,18 | RS 432,36 0,0% 100,0% C
67 [37524-SINAPI-I TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 156,00 RS 1,81 | RS 282,36 0,0% 100,0% C
68 |COT_FoFo_07-COTAGAO ABF 10 DN100 UN 12,00 RS 17,85 | RS 214,20 0,0% 100,0% C
69 |COT_FoFo_08-COTAGAO ABF 10 DN150 UN 4,00 RS 24,88 | RS 99,52 0,0% 100,0% C

Pagina2de 3




PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORCAMENTO NAO DESONERADO "CESAMA

agua é vida

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA "H'E “R” - TRAMO A- ESTACA AO A ESTACA 195 RS 5.983.389,70
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO E MOBILIZAGAO RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 507.076,05
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 5.476.313,65
CURVA ABC 5,80% dos itens representam
100
77,84% do orcamento PROPORCAO DE PROPORCAO DE
95 CLASSE CORTE ITENS VALORES
80 ) A 80,00% 5,80% 77,84%
i;,g:;/: gos itens representam = 95,00% 27.54% 17.03%
Al B C /03% do orcamento [3 100,00% 66,67% 5,14%
66,67% dos itens representam
20 50 100
ftens 5,14% do orcamento
‘ Valores com BDI E‘ "
VALOR TOTAL DA ANALISE| RS 5.476.313,65 100,0% OK
Ordem | Cédigo |Descri9§o | Unidade | Quantidade Preco unitario Valor Total Participacdo Ac lado Classe
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"CESAMA

dgua é vida Juiz de Fora |2

Prefeitura

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental.
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Identificacdo de Eventos de Riscos

Avaliacédo do Riscos

Resposta a Risco

Natureza do

Risco Inerente

Atribuicdo e Controle do Riso

Risco Residual

Controles Propostos / Acoes Propostas

Subprocesso / Atividade ; ; Snci Categoria do Risco Possiveis
ID Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias " . P — E——
Risco orcamentario/f Atribuicdo do Avaliacdo quanto ao Avaliacdo quanto a Respostas " . - Data da " a
A N | P NR N = | P NR Tipo Descricdo Data do Inicio = Status Situagdo
inanceiro Risco Desenho do Controle Operacéo do Controle Conclusao
Divergéncias entre a descrigéo do objeto no contrato e a constante ibilizaca . " : 0 Ri - . i i i s
c1 ' g s e A ¢ ¢ Falta de compatibilizagao do Atraso no inicio do empreendimento Operacional Néo 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Sco Eliminar Corretiva Fazer ? contrato de acqrdo com a minuta do edital e proceder a eventuais Nao Iniciado [ ]
do edital de licitagao elementos Moderado corregdes antes da assinatura do mesmo.
c2 Divergéncias relevantes entre os projetos das disciplinas envolvidas; Discrepancia de concepgdes Atraso no inicio do empreendimento Operacional Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva gﬁmzt:o parecer téonico da drea de engerharia antes da assinatura Néo Iniciado [ ]
c3 Ngo—wnculagap dq c.:omra‘to ao edital de.ll.cltagao (ouaotermoquea | Nao observancla.aos requisitos Gera nulidade Conformidade Néo 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Risco Mitigar Corretiva ‘Ob§§rva.r requisito legal. Proceder a.check list do comrato e das Nio Iniciado ®
dispensou ou inexigiu) e & proposta do licitante vencedor; legais Moderado justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratagéo.
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais . q Manter formalizagéo dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagéo de
A N o . = A ™ Comprometimento no espoco e nos - " ’ Risco - . o - : S
C4 |alteragdes de projeto ou cronograma fisico-financeiro; Néo formalizagéo de aditivos raz0s Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Moderado Mitigar Preventiva |mudanca ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da Néo Iniciado [ ]
P celebracao de aditivos.
o5 Acréscimo ou supressado de servigos pela contratada sem anuéncia Mudanga néo controlada do escopo Comprometimento n0§ prazos e dos Orgamentério Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Eliminar Preventiva Submet?r a apreciacao da dlrgt.ona para justificativa de acréscimos e Nao Iniciado P
do contratante custos previstos supressdes embasando os aditivos
Cc6 Extra.pglagao, .qganm aos .acresmmos ou supressoes de servicos, Néo observancia da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Atenderjlmltes Iggals. Proceder checagem de orgamentos antes da Néo Iniciado [ ]
CONTRATO dos limites definidos na Lei n° 13303; aprovagao de aditivos.
Acréscimo de servigos contratados por pregos unitérios diferentes = = - " 0 Risco - . Acompanhar variagéo de pregos de mercado e justificar adequadamente s
cs " o A Alteragao no escopo Oneragéo do contrato Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Eliminar Corretiva N P Néo Iniciado [ ]
da planilha orcamentaria apresentada na licitagéo; Moderado eventuais ocorréncias.
c10 Execugédo .d.e servigos ndo previstos no contrato original e em seus Falha no orgamento Oneragéo do contrato Orgamentario Sim 2 2 Risco Moderado| CONTRATADA 2 2 Risco Eliminar Preventiva Submeter aErovagao da fjscallzagag e formalizagéo de aditivo, antes de Néo Iniciado ®
termos aditivos; Moderado qualquer agao de execugao do servigo.
c11 Subcontratagao nao admitida no edital e no contrato; Nao observancia da.s cléusulas Nulidade do procefso de Conformidade Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 HEee Eliminar Preventiva |Fiscalizar adequadamente o contrato e a execugédo dos servigos Nao Iniciado [ ]
contratuais subcontratagdo Moderado
C12 Contrato encerrado com objeto inconcluso; Insolvéncia/destrato Encerramento do contrato Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva c(:)::rpartl{rjsrequlsno legal para recebimento da obra e encerramento de Nao Iniciado [ ]
C13 Prorrogagdo de prazo sem justificativa Atraso injustificado Néo concesséao do pleito Conformidade Néo 3 2 Risco Moderado] CONTRATADA 3 2 e Eliminar Preventiva Inserir Jystlflcatlva no pr.ocesso de acordo com a necessidade da Néo Iniciado [ ]
Moderado execugao do empreendimento.
c14 Contratada no cumpre o contrato Insolvéncia/destrato Aplicagao de :;gro;: previstas em Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Prever no BDI custo de seguro de risco Néo Iniciado [ ]
Alteragoes de projeto e/ou especificagéo por solicitagéo da 3 . 0 Ri - . a j i igéncias técni s
PE1 Gt projs pecificacdo p icitac Contratante Eventual alteragao dos documentos Operacional Ndo 2 2 Risco Moderado. CESAMA 2 2 isco Mitigar Preventiva Adequagéo dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da Néo Iniciado ®
contratante. citados Moderado contratante.
Adequagéo dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da
0 j ificaga icitaga a . y Ri i i . . 4 a a a e
PE2 Alteracdes de projeto e/ou especificagao por solicitagéo da Contratada Eventual alteragao dos documentos Operacional Ndo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 ISCO Aceitar/passivam Corretiva contratada. Pn{dera haver .alteragag .na remunerag.ao elou prorrogggao de Nao Iniciado P
contratada. citados Moderado ente prazo em fungao dos servigos modificados por meio de termo aditivo
especifico
Adequacéo dos projetos em atendimento as exigéncias da concessionaria
~ . P A ) - ) . Ri . . ) , " ) - o
PE3 Alteracdes de projeto e/ou especificagao por solicitagéo da Gasmig Eventual alteragao dos documentos Operacional Ndo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 ISCO Aceitar/passivam Corretiva de gas, a sﬁer realizado pela g)omratada Podera hﬂaver alteragao na Ndo Iniciado P
PROJETO GASMIG citados Moderado ente remuneragao e/ou prorrogagao de prazo em fungéo dos servigos
modificados por meio de termo aditivo especifico
Adequagao dos projetos em atendimento as exigéncias da concessionaria
. i . a . y Ri i i . i i 4 a e
PE4 |Alteragbes de projeto e/ou especificagao por solicitagao da CEMIG CEMIG Bventual alteragao dos documentos Operacional Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Sco Aceitar/passivam Corretiva de energla,”a ser realizado p?la Contratada Pode[a haver altgragao na Néo Iniciado [ ]
citados Moderado ente remuneragéo e/ou prorrogagao de prazo em fungéo dos servicos
modificados por meio de termo aditivo especifico
Adequagéo dos projetos em atendimento as exigéncias de
~ . P A ) - ) . Ri . . ) L . . o
PE6 Alteracoes de projeto e/gu efpecmcagao por solicitagao de Telecomunicagdes Eventual alteragao dos documentos Operacional Ndo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 ISCO Aceitar/passivam Corretiva Telecorﬁumcagoes, a se~r realizado pela C?mratada Podera hayer Nao Iniciado P
empresas de Telecomunicagbes citados Moderado ente alteragdo na remuneragao e/ou prorrogagéao de prazo em fungao dos
servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
s . - . . < : Risco Aceitar/passivam . L . s
CL1 |Paralisagao por intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Néo 1 3 Risco Pequeno | CONTRATADA 1 3 Pequeno ente Preventiva |Proteger materiais e estruturas existentes Néo Iniciado [ ]
CL2 |Alagamento da obra Drenagem precéria Perdas de materiais e servigos Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Mzz::do Mitigar Preventiva |Previsdo de sistemas de drenagens suficientes Néo Iniciado [ ]
CLIMA !
CL3 [Incéndio Néo observancia de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Mzz::do Mitigar Preventiva |Seguro Néo Iniciado [ ]
CL4 |Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Néo 2 1 Risco Pequeno | CONTRATADA 2 1 Rli(:!o Mitigar Preventiva |Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Néo Iniciado [ ]
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusao da obra. Risco A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
co1 Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Moderado Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Nao Iniciado [ ]
sangao administrativa prevista em contrato.
Qualidade da Obra : . " = 0 0 : . PN " . o " . N
Cco2 Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva [Atencéo a qualidade de materiais e técnicas de execugéo dos servigos Nao Iniciado [ ]
CANTEIRO DE OBRAS Transtornos relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, acimulo Ndo observancia as normas A contratada é responsével pela solugéo das ocorréncias, arcando com
CO3 |de materiais etc. ...) vigentes Satde Ocupacional Conformidade Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Néo Iniciado [ ]
9 sangao administrativa prevista em contrato.
Quebra de Maquinas e Equipamentos . . Risco . . . . .
co4 Falta de Manuteng&o preventiva Atraso no Cronograma Operacional Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Moderado Transferir Preventiva |Adotar sistema de manutengao preventiva Néo Iniciado [ ]
CO5_[Saude e Seguranca Condicéo Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva | Treinamento constante, exames periddicos, EPC e EPI Néo Iniciado [ ]
SOCIAL S1 |[Intervengdes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Néo 3 5 CONTRATADA 3 5 Mitigar Preventiva |Minimizar transtornos Nao Iniciado [ ]
Intervenc@o em éreas de preservagéo ambiental " : 30 li i 6rga " 0 0 ™ . A : . P N
MEIO AMBIENTE MA1 e P @ ! Circunstancial Eventual no gi;mleat:nizo pelo érgao Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva [Solicitar licenciamentos junto aos 6rgaos competentes Nao Iniciado [ ]
Nao cumprimento de procedimentos especificos da NR 18 - . . " Exigir documentagao legal e assinatura de clausula de obrigagao
= A Aumento do indice de acidentes de . = 0 Risco .- . o . N o
EO1 |Seguranca do Trabalho da contratada e subcontratadas Nao observancia a NR18 trabalho Conformidade Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Moderado Eliminar Preventiva  [especifica no contrato de cumprimento das normas relativas a seguranga Nao Iniciado [ ]
do trabalho.
EO3 Transtorr.m.s relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, acimulo Néo obser\{ancla as normas Satde Ocupacional Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Transferir Preventiva Definir Ifjgals para descarte, recomendar praticas de logistica e protegdes Néo Iniciado ®
de materiais etc. ... ) vigentes Moderado necessarias para a obra.
Falha na prestacao de servigos pelos fornecedores e contratados Exercer monitoramento e controle da execugdo da obra, exigir diario de
EO5 Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |obra e registrar ocorréncias. Solicitar mudangas no projeto no que diz Néo Iniciado [ ]
respeito a prazos.
EO6 Falta de documentagao legal das empresas subcontratadas Faltah de monlt?rafnenm., gomrole e Onus e s.ang:o.es pelo 6rgao Conformidade Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 e Transferir Preventiva |Solicitar documentag&o prevista em lei e acompanhar execugéo da obra. Nao Iniciado [ ]
nao observancia a lei vigente fiscalizador Moderado
Rompimento de instalagdes hidraulicas e elétricas existentes . Verificar condigcdes do local e projetos anteriores para evitar perfuragoes e
A Atraso no cronograma e eventuais - = : : . . coC . P I
EO8 Negligéncia acidentes Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva  [minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar situagéo 4s empresas Nao Iniciado [ ]
contratadas.
EO9 Definigao de bota fora para residuos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Mzz::do Transferir Preventiva |Definir previamente local para bota fora de entulhos Nao Iniciado [ ]
EO10 Rejeigao de material e servico Falta adog&o de boas praticas Retrabalhar Estratégico Néo 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 e Mitigar Preventiva Acompanhar frequentemente a execugao da obra. Solicitar amostra de Néo Iniciado [ ]
Moderado produtos.
Turnover de funcionarios, desidia, falta de comprometimento Comprometimento da qualidade,
EO11 Auséneia de du;t;zes noseforde | atrasos n‘:‘;sr%rli?{;:m;:] aumento Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva |Incluir cldusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Nao Iniciado [ ]
contratacdes/demissoes
EO12 RerPanelamenm de equipamentos de instalagdes ocupadas que Falta de planejamento Transtornos e atrafos durante a Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Preventiva Planej.arhprewameme a necessidade de movimentagéo de pessoas e Néo Iniciado ®
seréo reformadas execugao Moderado ente reparticbes
EO13 Remanejamento de pessoas de instalagdes ocupadas que serao Falta de planejamento Transtornos e atrafos durante a Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Preventiva Planej.arhprewameme a necessidade de movimentagéo de pessoas e Néo Iniciado ®
reformadas execugao Moderado ente reparticbes
EO14 Achado arqueolgico Circunstancial Atraso no cronograma Conformidade Néo 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Aceltare/staesswam Corretiva ?:;;;eert\cej;reesxecugao da obra e aguardar manifestagao das autoridades Néo Iniciado [ ]
- EO15 Contaminaggo de lengdis fredticos Falta de atendimento as normas Bventual nus Fara a rgcuperagao do Conformidade Néo 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva  |Incluir clausula de responsabilidade contratual da empreiteira. Néo Iniciado [ ]
EXECUCAO DE OBRA passivo ambiental
EO16 Achad.o.de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas Gircunstancial Atraso no cronograma e oneragao do Estratégico Ndo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Ggrar aditivo de demolicao extraordinaria ou aproveitamento de estrutura Nao Iniciado P
especiais do solo empreendimento existente.
EO17 Mudanca (alteragoes no projeto) Circunstancial Atraso no c;rmo;n:g;z;i]:n?:eragao do Orgamentario Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva |Analisar a mudanga. Elaborar aditivo correspondente Néo Iniciado [ ]
EO18 |Imprevistos (riscos ndo pensados) Risco nao mapeado Oneragéo do empreendimento Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Trabalhar com reserva gerencial Néo Iniciado [ ]
EO19 E:Q?rsag]aalazrsla;eretiﬁ;;fssraalso%arzsados a terceiros em decorréncia Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [ ]
EO20 |Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. N&o Iniciado [ ]
EO21 Tumuitos, greves e Lockout Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Néo 3 2 Risco Moderado] CONTRATADA 3 2 Mzz::do Aceltare/staesswam Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [ ]
EO22 Solicitagao de Intervencao no Transito (SETTRA) Falta de um plano de sinalizagéo Atraso no cronograma Estratégico Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Planejarhprgwam‘eme 2 inicio das obras um plano de sinalizagéo para Néo Iniciado [ ]
aprovacao junto @ SETTRA
EO23 Desapropriagao de Terrenos Fag;iz;?{s:gssde Atraso no cronograma Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Acenar/e;tlvamem Preventiva |Mapear zonas de desapropriagao nas fases do planejamento Néo Iniciado [ ]
EO24 Presenga de Rocha Falta de s?ndagens‘para Atraso no cronograma & oneragéo do Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Aceitar/ativament Preventiva |Avaliagao e levantamento de custo Néo Iniciado [ ]
elaboragao do projeto empreendimento e
EO25 Deslizamento de Talude Falta de sondagens e avaliagoes Atraso no c;rmo;n:g;z;i]:n?:eragao do Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva |Sondagens e avaliagdo do Engenheiro RT Néo Iniciado [ ]
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Identificacéo de Eventos de Riscos Avaliagao do Riscos Resposta a Risco
. N Natureza do Risco Inerente Atribuicédo e Controle do Riso Risco Residual . Controles Propostos / Acdes Propostas
Subprocesso / Atividade N B . Categoria do Risco Possiveis
ID Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias " . P — E——
Risco orcamentario/f Atribuicdo do Avaliagao quanto ao Avaliacao quanto a Respostas " . - Data da " a
A N | P NR N = | P NR Tipo Descricdo Data do Inicio = Status Situagdo
inanceiro Risco Desenho do Controle Operacéo do Controle
Atrasos na realizagao de Servicos pela Contratada e/ou suas A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO26 |Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Néo 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Néo Iniciado [ ]
san¢ao administrativa prevista em contrato.
Néo conformidade na realizagdo de Servigos pela Contratada e/ou Falta de aplicagao de normas e B . . = " " o . . . . s
EO27 o : Retrabalho, atraso e possivel prejuizo| Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Retrabalhar até que o vicio seja sanado Néo Iniciado [ ]
suas Subcontratadas boas praticas de engenharia
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO28 |por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Néo Iniciado [ ]
san¢ao administrativa prevista em contrato.
EO29 Quebra ou acidentes com maquinas e Equipamentos Fr:ﬁu(tjee ur;: ﬁ‘:c:nii\?: Atraso no cronograma Estratégico Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |Adotar sistema de manutengao preventiva Néo Iniciado [ ]
manutencao preventiva
Auséncia de recebimento provisorio da obra pelo responsavel por Risco
RO1 |seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo Auséncia da documentagao Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 4 1 Risco Moderado CESAMA 4 1 Moderado Eliminar Preventiva |Padronizar termos de recebimento provisério de obras Néo Iniciado [ ]
circunstanciado assinado pelas partes;
RO2 Perda doh prazo dg observag&o ou vistoria que comprove a Falta da e.labo.ragao d.e. dlreﬁmzes Possivel falta QE compatibilidade Operacional Ndo 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar \{enﬁcagao da compatibilidade da execugédo com os termos Ndo Iniciado P
adequagao do objeto aos termos contratuais para vistoria e verificagao entre o planejado & executado contratuais celebrados
Auséncla de recebimento definitivo da obra, por servidor ou Falta de plano de recebimento de Atrasos no comissionamento e
RO3 |comisséo designada por autoridade competente, mediante termo P obra operacio Operacional Néo 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva |Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Néo Iniciado [ ]
RECEBIMENTO DE circunstanciado, assinado pelas partes. perag
OBRA RO4 Descumprimento de cpndlgoes descritas no edital de licitagéo e no Néo gbservancla aos temps Eventual §an§ao pelo érgao Operacional Néo 3 2 Risco Moderado| CONTRATADA 3 2 Risco Eliminar Preventiva Providenciar rec.ebllme.nm de acord.o com o relatério de vistoria que Néo Iniciado ®
contrato para o recebimento da obra; previstos em contrato/edital fiscalizador Moderado contemple as exigéncias contratuais.
Descumprimento dos prazos de conclusao, entrega, observagao e Néo observancia aos termos Atraso no cronograma e oneragéo do Risco
RO5 |recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em . 9 . ¢ Operacional Néo 2 2 Risco Moderado] CONTRATADA 2 2 Eliminar Preventiva |Monitorar e controlar a execugao do projeto dentro das melhores praticas Néo Iniciado [ ]
- previstos em contrato empreendimento Moderado
seus termos aditivos;
RO7 |Recebimento da obra com falhas visiveis de execugao; Néo conformidade Comprometimento na operagao Integridade Néo 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva  |Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a dire¢édo da empresa. Néo Iniciado [ ]
RO9 |Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Nao conformidade Comprometimento da rede Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Corretiva  |Proceder corregdes Néo Iniciado [ ]
RO10 |Auséncia de As-built Adequagao do projgto as condicdes | Registros Fje mudangas autorrlzadas Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 HEee Transferir Preventiva |Condigéo necesséria para o recebimento da obra. Néo Iniciado [ ]
locais no projeto, como construido Moderado
Legenda - Risco Inerente Nivel de Risco Resposta a Risco
| - Impacto Risco Critico Eliminar
P-Pr i Risco Alto Mitigar
NR - Nivel de Risco co Moderado Transferir
LEGENDA: Risco Pequeno Compartilhar
Categoria de Risco Explorar
Estratégico: eventos que possam impactar na missao, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagao Melhorar

Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organizagao, normalmente associados a falhas, deficiéncia ou inadequagdo de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestéo quanto a eficacia e a eficiéncia dos processos organizacionais.

Orgamentario: eventos que podem comprometer a capacidade da organizagéo de contar com os recursos orgamentarios necessarios a realizagdo de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a propria execugao orcamentaria

Reputacao: eventos que podem comprometer a confianca da sociedade em relagé@o a capacidade da organizagédo em cumprir sua miss&o institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgéo

Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestéo dos recursos publicos e das atividades da organizagao, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

Fiscal: eventos que podem afetar

negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicaveis.

Avaliacédo dos Controles Existentes

a. Quanto ao Desenho
(1) Nao ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

(3) Controles nao foram

for mas sédo

(4) E desenhado um sistema de

(5) O sistema de controle é eficaz na gestao de riscos

controle i j i ido e

de acordo com a experiéncia dos servidores;

testado e

com corregdes ou aper

O sistema de controle vigente é eficaz, mas néo prevé revisdes periddicas;

de forma

b. Quanto a Operacédo
1) Controle ndo executado;

2) Controle parcialmente executado e com deficiéncias;

4) Controle implantado e executado de maneira periodica e quase sempre uniforme. Avaliagéo dos controles é feita com alguma periodicic

(1)
(2)
(3) Controle parcialmente executado;
(4)
(5)

5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia desejada. Periodicamente os controles s&o testados e aperfeigoados.

Aceitar Ativamente

Aceitar Passivamente
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MAPA DE COTACAO

c

ESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: REDES DE DISTRIBUICAO DA ZONA "H'E "R” - TRAMO A- ESTACA AQO A ESTACA 195

EMPRESA 1- COTAGOES FERRO FUNDIDO 2-PVC-0 3- BOTA FORA
SAINTGOBAIN -
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO UN PZED%OT::C')T' M:';ﬁf\?‘A PRECO MEDIO T e DATA COTAGAO PANCORE CAETANO SANECON COPERSAN WAVIN GRAMA
NIVIA VIEIRA | MAIRA DE SOUZA | GILVAN MARTINS FABIANA JAIR
MES ANO 10/02/2021 10/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 08/02/2021 il B

FERRO FUNDIDO COT_FoFo_01 [TUBO F°F° PB K7 DN400 M |RS 957,31 [ RS 963,20 | RS 957,31 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 681,74 | RS 963,20 | RS 1.227,00 [ RS 1.874,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_02 [CURVA 22° F°F° BB JGS DN400 UN | RS 1.309,61 [RS  1.309,61 [ R$ 1.433,34 NTGOBAIN - PANC 2| fevereiro-21 | RS 1.309,61 | RS 1.685,42 [ RS 1.305,00 [ RS  1.664,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_03 [CURVA 45° F°F° BB JGS DN400 UN | RS 1.728,05 [RS  1.846,86 | RS 1.728,05 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 1.452,30 [ RS 1.846,86 | RS 1.885,00 [ RS  2.184,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_04 [CURVA 90° F°F° BB JGS DN400 UN | RS 4.322,79 | RS 4.706,30 [ RS  4.322,79 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 4.706,30 | RS 5.681,08 | RS 2.581,00 | RS  2.756,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_05 [TE REDUGAO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA JGS DN400X100 UN | RS 1.960,64 [RS  2.043,11|RS 1.960,64 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 2.359,81 | RS 2.043,11 | RS 1.479,00 [ RS  1.926,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_06 [TUBO F°F° COM PONTAS DN100 M | RS 485,17 | RS 490,00 | RS 485,17 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 259,56 | RS 705,94 | RS 490,00 | R$ 504,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_07 [ABF 10 DN100 UN | RS 15,61 | RS 18,30 | RS 15,61 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 18,30 | RS 23,24 | RS 530 | RS 2,60
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_08 [ABF 10 DN150 UN | RS 21,75 | RS 25,46 | RS 21,75 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 25,46 | RS 30,90 [ RS 8,90 | RS 3,70
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_09 [ABF 10 DN200 UN | RS 26,09 | RS 29,21 [ RS 26,09 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 29,21 [ RS 38,25 [ RS 10,80 | RS 5,12
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_10 [ABF 10 DN400 UN | RS 88,22 | RS 102,44 | RS 88,22 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 102,44 | RS 125,32 [ RS 36,90 [ RS 18,45
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_11 [ABF 10 DN80O UN | RS 189,00 | RS 189,00 [ RS 424,86 SANECON 2| fevereiro-21 | RS 157,80 [ RS 927,78 | RS 189,00 | RS 275,50
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_12 [CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200 UN | RS 580,51 [ RS 580,51 [ RS 669,80 CAETANO 2| fevereiro-21 | RS 476,88 | RS 580,51 | RS 952,00 | R$ 808,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_13 [LUVA DE CORRER F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN800 UN |RS 10.136,13 | RS 10.136,13 [RS 10.350,85] PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 13.972,16 | R$ 11.822,25 | R$ 7.159,00 | RS 8.450,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_14 [PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm UN | RS 8,40 | RS 8,40 | RS 8,67 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 10,60 | RS 7,28 | RS 8,90 | RS 7,90
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_15 [PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm UN | RS 13,54 | RS 13,79 | RS 13,54 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 14,66 | RS 13,78 | RS 11,90 | RS 13,80
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_16 [PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm UN | RS 25,57 | RS 25,57 [ RS 28,93 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 28,14 | RS 45,98 [ RS 18,60 | RS 23,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_17 [PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm UN | RS 41,64 | RS 41,64 | RS 58,74 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 43,47 | RS 115,70 [ RS 39,80 | RS 36,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_18 [REDUCAO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150 UN | RS 492,01 [ RS 492,01 |RS 496,04 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 336,16 | RS 410,01 | RS 664,00 | RS 574,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_19 |TE F°F° COM FLANGES PN16 DN400 UN | RS 6.811,15 | RS 6.811,15 | R$ 7.167,92 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 7.364,30 | RS 9.665,38 | RS 6.258,00 | RS 5.384,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_20 |TE REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100 UN | RS 6.068,01 | RS  6.081,65 | R$ 6.068,01 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 7.364,30 | RS 8.233,72 | RS 4.799,00 | RS 3.875,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_21 |TE REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200 UN | RS 6.394,41 | RS 6.497,47 | R$ 6.394,41 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 8.098,94 | RS 9.020,70 | RS 4.896,00 | RS 3.562,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_22 |TE REDUGAO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400 UN |R$ 18.607,56 [ RS 20.053,12 [ RS 18.607,56 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 18.567,00 | RS 21.539,23 | RS 22.078,00 | RS 12.246,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_23 |TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200 UN | RS 544,13 | RS 544,13 | RS 609,93 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 460,96 | RS 552,50 | RS 535,75 | RS 890,50
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_24 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400 UN | RS 2.307,63 |RS 251523 | R$ 2.307,63 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 2.341,57 | RS 2.688,88 | RS 1.356,95 | RS 2.843,10
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_25 [TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150 UN | RS 918,26 | RS 957,69 | RS 918,26 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 973,38 | RS 1.086,66 | RS 671,00 | RS 942,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_26 [TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200 UN | RS 1.165,02 [RS  1.258,01 | RS 1.165,02 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 1.215,01 [ RS 1.331,06 | RS 813,00 | RS 1.301,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_27 |TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400 UN | RS 2.436,36 | RS 251523 | R$ 2.436,36 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 2.341,57 | RS 2.688,88 | RS 1.517,00 | RS 3.198,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_28 [TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100 UN | RS 887,97 | RS 887,97 | RS 893,61 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 956,33 | RS 1.055,52 | RS 743,00 | RS 819,60
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_29 [TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600 UN | RS 5.635,34 | RS 5.635,34 | R$ 5.692,30 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 5.322,86 | RS 5.947,82 | RS 3.718,50 | RS 7.780,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_30 [TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN80O UN |RS 12.028,00 | RS 12.028,00 | RS 15.149,77 COPERSAN 2| fevereiro-21 | RS 25.681,32 RS 7.740,00 | RS 12.028,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_31 |VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100 UN | RS 807,38 | RS 827,22 |RS 807,38 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 525,08 | RS 793,44 | RS 861,00 | RS 1.050,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_32 |VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150 UN | RS 1.278,61 [RS  1.286,88 | RS 1.278,61 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 840,67 | RS 1.263,76 | RS 1.310,00 | RS 1.700,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_33 |VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200 UN | RS 2.160,04 | RS 2.160,04 | RS 2.163,89 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 1.581,47 | RS 2.267,08 | RS 2.053,00 | RS 2.754,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_34 |VAL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400 UN |RS 11.400,00 | RS 11.400,00 | RS 13.219,90 COPERSAN 2| fevereiro-21 | RS 18.569,70 RS 9.690,00 | RS 11.400,00
FERRO FUNDIDO COT_FoFo_35 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO DN100 UN | RS 1.545,44 [RS  1.656,32 | RS 1.545,44 | PRECO MEDIO 2| fevereiro-21 | RS 1.656,32 RS 990,00 | RS 1.990,00

PVC DEFOFO COT_DeFoFo_01|TUBO PVC-O PN12,5 ADUGAO DN400 M RS 665,80 | RS 665,80 | RS 665,80 WAVIN 2| fevereiro-21 RS 665,80

BOTA FORA COT_BFORA_01 |AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) m3 | RS 20,81 | RS 20,81 [ RS 20,81 GRAMA RS 20,81
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Em atengédo ao estabelecido pelo Acordao 2622/2013 — TCU - Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagao dos
seguintes parametros para taxas de BDI:

VALORES DE BDI POR TIFO DE OBRA
TIFO DE OBRA 1 Quartil Medio 3 Quartil BDI — (1+AC+S+ R+ 61+ DFY1+ L) s
Construgéo de Redes de Abastecimento | 20.76% | 24.18% | 26,44% - (1—1)
de Agua, Coleta de Esgoto e
Construgdes Correlatas
PARCELA DO BDI Meédio Onde:
Administragao Central 4,93%
Seguros e Garantias 0,49% AC: taxa de administragio central;
Riscos 1,39% 5: taxa de seguros;
Despesas Financeiras 0,99% R: taxa de riscos
G: taxa de garantias
Lucro 8,04% DF: taxa de despesas financeiras;
PIS e COFINS 3,65% L: taxa de lucrofremuneragéo;
CPRB 2% I: taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, 155, CPRB).
155 (Conforme Lei Municipal 2% a 5% OBSERVACOES
CALCULO a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
indicados pelo Tomador, conforme legislacéo vigente.Para o
Parametro % Verificagdo ANALISE ISS, deverdo ser informados pelo Tomador, através da
apresentacao do cédigo tributario municipal, a base de célculo
e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um
Administracdo Central 5,04% oK percentual entre 2% e 5%.
Seguros e Garantias 0,54% OK b) As tabelas acima foram construidas sem considerar a
desoneracéo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n°®
JUSTIFICAR 12.844/2013. Para analise de orgamentos considerando a
. ~ contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta devera ser
0,
Riscos Lol 28 COMPOSICAO somada a aliquota de 2% no item impostos.
DE BDI
Despesas Financeiras 0,99% OK BDI OK c) Para o tipo de obra “Construgéo de Redes de Abastecimento de
Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enquadram-se: a
construgdo de sistemas para o abastecimento de agua tratada:
reservatérios de distribui¢do, estagcles elevatorias de bombeamento,
Lucro 7.50% OK linhas principais de aducéo de longa e média distancia e redes de

VALOR
. 0,
Impostos: PIS e COFINS | 3,65% FIXO
VALOR
0,
CPRB 2,00% FIXO
ISS 2,50% OK
Base de Célculo do ISS
(porcentagem do valor da| 30,00% OK

obra)

distribuicdo de &gua; a construgao de redes de coleta de esgoto,
inclusive de interceptores, estagdes de tratamento de esgoto (ETE),
estacBes de bombeamento de esgoto (EBE); a construcao de
galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe
compreende também: as obras de irrigagdo (canais); a manutencao
de redes de abastecimento de dgua tratada; a manutencao de redes
de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme
classificagdo 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a constru¢do
de estagOes de tratamento de agua (ETA).

d) Inserir base de céaculo, patricado no municipio, para cobranga
do ISS (de 0% a 100%). Caso néo seja apresentado o codigo
tributario municipal, seréa considerada aliquota de 2,5%, sobre
base de célculo de 50%.

CALCULO SEM CPRB

CALCULO DO BDI 21,48%

CALCULO COM CPRB

CALCULO DO BDI 26,44%

16/02/2021

BDI SERVICOS
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Em atengéo ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagéo e indicamos a utilizacéo dos

seguintes parametros para taxas de BDI:

BDI PARA ITENS DE MERO

1 Quartil| Médio |3 Quartil

1+AC+HS+R+GH1I+DF1+ L
spr ¢ )¢ a+n

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 1—171
EQUIPAMENTOS 11,10% | 14,02% | 16,80% a-n
PARCELA DO BDI Médio Onde:
Administragéo Central 3,45% . .
Sequros e Garantias 0,48% 2[2‘ taxa de admlnfstragao central;
- : taxa de seguros;
Riscos 0,85% R: taxa de riscos
Despesas Financeiras 0,85% G: taxa de garantias
Lucro 5,11% DF: taxa de despesas financeiras;
PIS e COFINS 3,65% L: taxa de lucrofremuneragao;
CPRBE 2%, I: taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, CPRB).
OBSERVACOES
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
. . . P indicados pelo Tomador, conforme legislagao vigente.Para o
Parametro % Verificagédo ANALISE ISS, deverdo ser informados pelo Tomador, através da
apresentacao do cédigo tributario municipal, a base de célculo e,
sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual
Administracao Central 3,07% OK entre 2% e 5%.
Seguros e Garantias 0.33% oK 2) As tabelzjls acima foram construidas sem cor_15|derar a .
esoneragdo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n
ST . icio providenciaa sobre a recera brua deverd ser
Riscos 0,56% OK COMPOSICAO DE . 0 . :
BDI somada a aliquota de 2% no item impostos.
Despesas Financeiras 0,85% OK BDI OK (;) Para o tipo de obra “Construgdo de Redes de Abastecimento de
Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enquadram-se:
a construgdo de sistemas para o abastecimento de 4gua tratada:
reservatorios de distribuicdo, estacdes elevatérias de
Lucro 5,11% OK bombeamento, linhas principais de aducgéo de longa e média
distancia e redes de distribuicdo de agua; a construgao de redes de
coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estagfes de tratamento
de esgoto (ETE), estacdes de bombeamento de esgoto (EBE); a
Impostos: PIS e COFINS | 3,65% VALOR construcéo de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem).
FIXO Esta classe compreende também: as obras de irrigacdo (canais); a
manutencéo de redes de abastecimento de 4gua tratada; a
manutencao de redes de coleta e de sistemas de tratamento de
CPRB 2 00% VALOR esgoto, conforme classificagdo 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se
A FIXO ainda a construgao de estagdes de tratamento de agua (ETA).

CALCULO SEM CPRB

CALCULO DO BDI

14,38%

CALCULO COM CPRB

CALCULO DO BDI

16,80%

16/02/2021

d) Inserir base de céculo, patricado no municipio, para cobranca
do ISS (de 0% a 100%). Caso nao seja apresentadoo cédigo
tributario municipal, sera considerada aliquota de 2,5%, sobre
base de célculo de 50%.

BDI REDUZIDO - MATERIAIS






