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1 APRESENTACAO

A Este Relatorio Técnico consiste no Memorial descritivo, Memorial de calculo,
Orcamento e Especificacbes técnicas do projeto de implantacdo de novo
reservatorio Esplanada, componente do sistema de abastecimento de agua de Juiz
de Fora.

2 JUSTIFITICATIVA, MEMORIAL DESCRITO E DE CALCULO
A tabela 1, apresenta informacdes pertinentes ao objeto, capacidade e tipo de
reservatério a serem implantados em diversos locais no municipio de Juiz de Fora.

RESERVATORIO CAPACIDADE (M3) TIPO DE RESERVATORIO
ESPLANADA 300 CILINDRICO
Tabela 1 — Resumo geral dos Reservatorios

O bairro Esplanada, atualmente, é atendido através do funcionamento de um
booster localizado na Rua Jodo Franca, que pressuriza a rede (de forma
automatizada através de um sensor de pressao instalado na parte alta do Bairro)
de forma a atender a populacao dessa regiao.

O local proposto para o reservatorio, do ponto de vista topografico, € bom devido
a sua elevada cota e area de influéncia, de esquina, em cota aproximada da rua
de 759,00, entretanto apresenta dificuldade de acesso ao local.

Essa forma de atendimento (booster que pressuriza a rede) esta sendo utilizado
devido a problemas no reservatorio existente, localizado na Rua Maria Luiza
Tostes esquina com a Rua Coronel Aprigio Ribeiro.

O reservatorio existente é elevado em concreto armado (sua parte inferior possui
fechamento em alvenaria), estando, no entanto, desativado devido a problemas
estruturais.

2.1 MEMORIAL DESCRITIVO

Este capitulo visa discorrer sobre o Projeto de Engenharia do Sistema de
Abastecimento de Agua do bairro Esplanada. A concepcdo elaborada foi a
construcdo de reservatério em um terreno de esquina, interligando em adutoras
e redes de distribuicdo de FoFo com 200 mm de diametro.



B '
Juiz de Fora
Prefeitura

A Figura 1 apresenta o local da construcdo dos reservatérios, na Rua Maria luiza
Tostes, esquina com a Rua Coronel Aprigio Ribeiro, com as seguintes coordenadas

geogréficaS' 667496.00 m E, 7594930.00 m S.

7R

' Figural - Rgiéo do Projeto — Reservatorio Esplanada
Fonte: Google Earth, 2021.

Deve-se ressaltar que no local de implantacdo do novo reservatério existe um
reservatério em concreto armado com fundacdo direta, que devera ser demolido
manualmente, devido a dificuldade de acesso ao terreno, conforme ilustra a
Figura 2.

Figura 2 — Relatério fotografico — Terreno do Reservatdrio Esplanada.

De acordo com a figura 15 percebe-se um santuario nas encostas do reservatério,
no local onde tera que ser demolido. Sendo assim, a empresa responsavel pela
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fiscalizacdo da obra ficara responsavel por decidir sobre a nova localizacao do
santuario no terreno.

2.2 INFORMACOES DO RESERVATORIO
Esta prevista a instalacdo de um reservatério metalico apoiado, com secdo circular
(diametro interno aproximado de 5,65m) e capacidade de 300m3. Por questoes
operacionais e de espaco no terreno, a cota do nivel d’agua minimo deve ser 758m
ou superior, com altura util de aproximadamente 12,60m.

As demais dimensdes e os detalhes do reservatério a ser implantado estao
contidos nos Anexos. As especificacdes técnicas do mesmo estao contidas em
capitulo posterior do presente documento.

Os acessos ao local de instalacdo do reservatério sao facilitados pela
infraestrutura existente com pavimentacdo e posteamento de fiacbes elétricas
existentes.

3 ESPECIFICACOES TECNICAS
Estas especificacdes tém por objetivo estabelecer as normas e condicdes técnicas
dos materiais e servicos necessarios a implantacao dos reservatorios.

Todos os servicos aqui especificados deverao ser executados de acordo com os
projetos; as determinacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
Normas Municipais, Estaduais e Federais e a FISCALIZACAO.

As definicbes abaixo servirdo para identificar os diversos 6rgdos e pessoas
envolvidas nos servicos, e mencionadas ao longo das especificacbes. Em tudo o
gue ndo estiver especificamente indicado nos desenhos ou nestas Especificacdes,
deve-se seguir para os materiais e os servicos desta Secdao, os regulamentos da
ASTM, AISCe AWS.

> CONTRATANTE: Companhia Municipal de Saneamento - CESAMA;

» CONTRATADA: Empresa encarregada da execucao das obras e servicos,
ganhadora da licitacdo da CESAMA;

> FISCALIZACAO: Pessoas fisicas ou juridicas, designadas pela CESAMA,
para executar a FISCALIZACAO das obras e servicos;

> FORNECEDOR: Empresa encarregada da entrega de materiais e
equipamentos, escolhida pela contratada;



> ESPECIFICACAO TECNICA: Parte do Edital que tem por objetivo definir o
detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a
técnica que sera usada na construcao, bem como estabelecer os
requisitos, condicOes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua
execucao;

> PROJETISTA: Empresa responsavel para elaboracao do projeto executivo.

3.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1.0 DO
ORCAMENTO)

3.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS (ITEM 1.1 DO ORCAMENTO)

A administracao local consiste em formacao de estrutura administrativa no
canteiro de obra para execucdo e gerenciamento dos servicos de implantacdo dos
Reservatorios.

Conforme a composicao da administracdao local de obras do orcamento, estdo
incluidas neste item as seguintes despesas:

e Divisao de Engenharia:
1. Engenheiro Civil de Obras mensal, profissional com no minimo 5
anos de formacdo e experiéncia comprovada através de ART, o
profissional sera responsavel pelo gerenciamento das obras de forma
integral;
2. Encarregado de obra mensalista, profissional experiéncia com no
minimo 10 anos.
e Manutencao do Canteiro de Obras: Combustivel para o veiculo;
e Veiculo de apoio: Veiculo leve de apoio ao Engenheiro da obra.
e Servicos Técnicos: Taxas de ART - CREA-MG.

Todas as despesas com pessoal contemplam encargos complementares
associados a mdo de obra como alimentacdo, transporte, equipamentos de
protecdo individual, ferramentas manuais, exames médicos obrigatérios, seguros
de vida e cursos de capacitacao.

3.1.2 CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1.2 DO ORCAMENTO).
Iltem previsto para remuneracao a CONTRATADA de intalacbes minimas do

canteiro de obras para execucdo das obras de implantacdao dos reservatorios.



O local escolhido para a construcao do Canteiro / Escritotio de Obras deve ser
aprovado pela FISCALIZACAO. Em hipotese nenhuma os énus decorrentes de

locacdao e manutencdao devem caber a CONTRATANTE.

3.1.2.1 LOCACAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO E IMOVEL PARA
ESCRITORIO (ITENS 1.2.1 e 1.2.2 DO ORCAMENTO)

Para apoio na execucdo dos servicos de implantacdo da obra, estdo sendo

previstos ALUGUEIS DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO e LOCACAO DE IMOVEL

PARA ESCRITORIO.

O local escolhido para a construcdao/locacao do mesmo deve ser aprovado pela
FISCALIZACAO. Em hip6tese nenhuma os 6nus decorrentes da manutencdo devem
caber a CONTRATANTE.

As instalacoes da CONTRATADA devem obedecer ao Codigo de Obras do
Municipio e Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho. Opcionalmente, a
critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera alugar um imoével para ser
utilizado como Escritério, ja que no local da obra ndo ha espaco suficiente para
instalacdo deste.

O contéiner almoxarifado e escritério, para apoio dos servicos de implantacdao do
reservatério sera alugado seguindo as seguintes recomendacoes:

e 1 (Um) contéiner para almoxarifado em aco naval, medindo 2,30mx 6,00mx
2,50m (L x C x A) cada sem divisorias e sem sanitarios, ¢/ janela (vao livre),
com duas janelas laterais, e dois basculantes ao fundo, com duas portas
abrindo para parte frontal;

e 1(um) imoével nas proximidades da obra com boas dimensées minimas de
70m2 para servir de escritério/Canteiro de apoio. O imével devera ser
aprovado pela FISCALIZACAO.

3.1.2.2 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO (ITEM 1.2.3 DO ORCAMENTO).
Para apoio na execucdo das obras, esta sendo previsto aluguel de banheiro
qguimico, incluindo obrigatoriamente a sua manutencao.

O sanitario quimico de acordo com a NR-18, deve ser colocado em locais de
acesso facil e seqguro, sendo que os trabalhadores nao devem se deslocar mais do
que 150 m do posto de trabalho até o banheiro. Isso significa que ao longo dos
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servidos de implantacdo das obras lineares o banheiro quimico devera ser
remanejado respeitando a distancia maxima citada na regulamentacao.

A CONTRATADA devera alugar banheiro quimico compativel com as seguintes
caracteristicas técnicas:

e Cabina Sanitaria Quimica PNE, individual e portatil, modelo para
Portadores de

e Necessidades Especiais (PNE);

e Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavavel;

e Com caixa para dejetos;

e Assento sanitario com tampa;

e Teto translicido, para aproveitamento da iluminacdo externa;

e Piso antiderrapante acessivel com rampa de acesso para cadeirantes;

e Com barras de seguranca lateral,

e Entradas de ventilacao;

e Trinco resistente a violacdo e com indicacao “livre / ocupado” externo;

e Com porta papel higiénico;

e Higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das maos;

e Com identificacao externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha
da Contratada) como PNE;

e Dimensdo aproximada: 2,20 m de altura, 1,50 m de largura, 1,50m de
profundidade, com abertura da porta em aproximadamente 180°.

e Equipamentos e dimensdes da cabine deverdao estar em conformidade
com a norma NBR 9050.

O Local de instalacao devera ser previamente aprovado pela fiscalizacdo da obra.

3.2 SERVICOS PRELIMINARES (ITEM 2.1 DO ORCAMENTO)
Constam de todos os recursos necessarios a perfeita realizacdo das obras de

acordo com o cronograma de execucado tais como: Abertura e conservacao das
vias de acesso as obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde serdo

executados os mesmos.

a) A CONTRADA devera disponibilizar todos os equipamentos e
ferramentas necessarios a perfeita execucao dos servicos dentro do
prazo previsto e conforme as especificagcbes e normas técnicas de
execucao.
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b)

)

d)

e)

Os Servicos topograficos de locacdo, relocacao e nivelamento, referentes
ao andamento normal das obras, ficardo por conta da CONTRATADA, sob
orientacdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera manter no servico um engenheiro com
experiéncia comprovada para os tipos de servico que sao propostos na
presente especificacdo, devidamente registrado no CREA, devendo
indicd-lo a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, fornecendo
o numero do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura.

Colocacdo de placas em locais a serem determinados pela
FISCALIZACAO, de acordo com os modelos da CONTRATANTE.

Serd construida a rede conforme projeto da CONTRATANTE.

Nas areas publicas abrangidas pelas construcdes das obras, terdo que
ser adotadas as providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos
as pessoas e aos veiculos. Em particular, deverao ser providenciadas:

> Delimitacdes das areas publicas em que serdao desenvolvidos os
servicos relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou
acumulados os materiais necessarios a construcdao das obras,
obedecendo as prescricoes do Codigo Nacional de Transito
DETRAN -MG e da Secretaria de Mobilidade Urbana - SMU da
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. A delimitacao das areas sera
feita por intermédio de cavaletes ou painéis de madeira fixos ou
moveis, de acordo com as conveniéncias, seguindo os modelos e
instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO.

> A sinalizacdo a ser adotada devera ser eficaz, tanto durante o dia,
quanto durante a noite, e devera ser acompanhada de iluminacao
permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou fortes ventos.
A iluminacdao noturna devera estar situada em posicdo tal que
proporcione visao de uma distancia minima de 50 (cinquenta)
metros. Nas ruas em servicos, durante toda a sua duracao, deverao
ser colocados avisos visiveis nas esquinas mais proximas. As areas
delimitadas deverdao ser reduzidas ao indispensavel, de modo a
causar o minimo de obstaculo ao transito. Podera ser interrompida
a circulacao de veiculos na metade da pista e somente em casos
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de absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulacao
com desvio de transito para as ruas adjacentes.

> Uma programacao preliminar das delimitacdes a que se refere o
item precedente, de acordo com DETRAN - MG e Secretaria de
Mobilidade Urbana - SMU da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora,
principalmente quando as ruas avenidas ou estradas tiverem
transito frequente de coletivos.

3.2.1 PLACA DE INDENTIFICACAO DA OBRA (ITEM 2.1.1 DO ORCAMENTO)

Para identificacdo da obra devera ser confeccionada uma placa com dimensdées de
1,50m x 2,50m, onde serao detalhadas as principais informacdes da obra,
conforme modelo abaixo:

2,50m

Nt % NOME DA OBRA
Juiz de Fora Q}\ .

Prefeitura )

AGAO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
1,50m

INVESTIMENTO: RS 00000000
CONTRATO: XXXXXXX
INICIO: XXXXXXXXXXXXX

TERMINO: XXXXXXXXXXXXX

saiba mais "CESAMA

acesse pjf.mg.gov.br dgua é vida

A CONTRATADA deve providenciar a confeccdo, por profissional especializado, de
Placa de Identificacdo da Obra, devendo a sua instalacao se dar em local definido
pela FISCALIZACAO.

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigéncia na época da
execucdo da obra. Devem ter a face em chapa de aco galvanizado, n° 16 ou n° 18,
com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira
suficientemente resistente para suportar a acao dos ventos e pintadas com tintas
de cores fixas e de comprovada resisténcia ao tempo.
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A CONTRATADA deve regularizar a instalacdo das placas junto aos 6rgaos
competentes.

3.2.2 SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA EM CAVALETES (ITEM 2.1.2
DO ORCAMENTO)

Os cavaletes com Placa de Adverténcia das obras serdao usados nas obras a fim de

adverte pedestres e motoristas nhum raio maximo de 50m local de intervencdo da

obra. E importante salientar que a contratada devera comunicar e apresentar com

antecedéncia de maximo 10 dias um projeto de sinalizacdo junto ao 6rgao

competente do local aonde sera realizado as intervencoes.

O Cavalete com Placa de Adverténcia devera ter dimensdao 100x60 cm em chapa
galvanizada pintada com tinta automotiva; estrutura em metalon 20 x 20mm
pintado com tinta anticorrosiva; texto em adesivo (plotter) ou pintura, devera
ainda conter a identificacio da CONTRATANTE (logotipo) e CONTRATADA.

3.2.3 TAPUME COMPENSADO DE MADEIRA (ITEM 2.1.3 ORCAMENTO)

O tapume previsto para cercamento do canteiro de obra do Reservatério
Esplanada, devera ser instalado proximo ao passeio onde viabilizara a montagem
de ferragens da obra, além de ser utilizado para cercar o perimetro do CANTEIRO
DE OBRAS, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao local.

Os tapumes devem ser constituidos por placas sustentadas na posicao vertical por
elementos de madeira, com uma base interna que garanta a estabilidade ao
conjunto. Devem ser dispostos de forma continua, de modo a impedir
completamente a passagem de terra ou detritos.

Tanto as chapas de vedacdao quanto os elementos de sustentacdo devem ser
externamente pintados de branco efetuando manutencdo permanente. Esta cor
pode ser mudada se houver exigéncia do 6rgao competente.

Nos tapumes deve ser pintada a identificacio da CESAMA (logotipo),
CONTRATADA e obra. Quando necessario, a critério da Fiscalizacdo, devera ser
utilizado tapume com iluminacao de seguranca.

As placas devem estar junto ao solo atingindo altura maxima de 2,10m, colocadas
em sequéncia, e em numero suficiente para fechar completamente o local.

Para a instalacdo do tapume de compensado de madeira devera ser observado os
seguintes procedimentos:
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e Deve-se verificar a area dos tapumes a serem instalados;

e Corta-se o comprimento necessario das pecas;

e Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera inserido o
pontalete (peca de madeira);

e O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este
procedimento;

e No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

e Em sequida, sdo colocadas as folhas de madeira para o fechamento.

3.2.4 REMOCAO DE TAPUME COMPENSADO DE MADEIRA (ITEM 2.1.4 DO
ORCAMENTO)

Ao finalizar os servicos, a CONTRATADA devera proceder com a remocao dos

tapumes e recompor o local de instalacao, inclusive limpeza.

3.3 DEMOLICOES E TRABALHOS EM TERRA (ITEM 2.2 DO ORCAMENTO)
A CONTRATADA sera responsavel por eventual reparo nas edificacdes préximas a
reservatério, caso seja comprovado eventual dano proveniente das obras.

3.3.1 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO (ITENS 2.2.1 e 2.2.3 DO ORCAMENTO)

O Reservatérios existente é constituido de estrutura em concreto armado,

composto por 10 pilares/sapatas, 3 vigas (Cobertura, Travamento da Laje

intermediaria e Baldrame) e 3 Lajes (Cobertura, Intermediaria e Piso).

O item previsto no orcamento compreende a demolicio de toda estrutura em

concreto armado do reservatorio.

Para correta execucdo dos servicos a CONTRATADA, devera seguir as seguintes
recomendacoes:

Durante a execucdo deste servico, a area devera ser sinalizada de forma
adequada, como também devera restringir o acesso, permitindo apenas pessoas
com uso dos EPI's cabiveis para tal execucdo. Os materiais e equipamentos a
serem utilizados na execucao dos servicos de demolicdes e remocdes atenderao
as prescricoes da NBR 5682.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame e
levantamento da estrutura a ser demolida. Deverao ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na
construcdo da estrutura e as condicdes das construcoes vizinhas.
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A estrutura de concreto sera demolida cuidadosamente com a utilizacdo de
marteletes pneumaticos, apés marcacdo da superficie e observando os seguintes
procedimentos:

e Antes de iniciar a demolicdo, analisar a estabilidade da estrutura.

e Checar se os EPC necessarios estao instalados.

e Usar os EPI exigidos para a atividade.

e Retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido.

e Antes da demolicdo, utilizar cabos de sustentacdao para que o elemento
tombe lentamente.

e Quebrar o concreto com o martelete nas extremidades do elemento,
expondo as armaduras.

e Cortar as armaduras com tesoura e tombar lentamente o elemento
cortado através dos cabos de sustentacao.

e Na demolicao da laje de concreto devera ter o cuidado de nao instabilizar
eventual parte que esteja dando suporte aos operarios.

e Prosseguir cortando a peca em partes menores para auxiliar o transporte.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos
e devera ser evitado o acimulo de entulho no local da obra.

3.3.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
(ITEM 2.2.2 DO ORCAMENTO)

Iltem previsto para demolicio da Alvenaria do Reservatério existente e parte do

muro existente onde sera instalado novo portao.

Para correta execucdo dos servicos a CONTRATADA, devera seguir as seguintes
recomendacoes:

Os servigos consistem na demolicao da parede em alvenaria do reservatério, para
realizacdo dos servicos deve-se promover a demolicdo, sem aproveitamento, de
toda a alvenaria existente, que possui espessura variavel de 0,15 m a 0,30 m e
altura média de 4m, composta por tijolos ceramicos furados com revestimento.

Durante a execucao deste servico, a area devera ser sinalizada de forma
adequada, como também devera ter o seu acesso restrito, permitindo apenas
pessoas com uso dos EPI's cabiveis para tal execucao. Os materiais e
equipamentos a serem utilizados na execucao dos servicos de demolicoes e
remocoes atenderdo as prescricoes da NBR 5682.
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Esta demolicao devera ser realizada de forma manual observando os seguintes
procedimentos:

e Antes de iniciar a demolicdo, analisar a estabilidade da estrutura.

e Checar se os EPC necessarios estdo instalados.

e Usar os EPI exigidos para a atividade.

e A demolicdo da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da
parte superior para a parte inferior da parede.

A CONTRATADA devera promover a limpeza da area apdés a conclusdo deste
servico, evitando o acumulo de entulho.

3.3.3 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO (ITEM 2.2.4 DO ORCAMENTO)

Neste servico € incluida a escavacao manual em solo, em profundidade nao
superior a 2,0m e ferramentas necessarias para a escavacdo. Para fins desse
servico, a profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da
escavacao e o nivel do terreno a partir do qual se comecou a escavar
manualmente. Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera
ser respeitada a NBR9061.

Para escavacdo para o radier deverdo ser observados os seguintes procedimentos:

e Realizar a locacao do terreno de acordo com as medidas estimadas pelo
projeto estrutural;

e Executar a vala utilizando pa, picareta e ponteira;

e Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pa3;

e Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.

e Respeitar os arranques de armadura das sapatas, conforme especificados no
projeto estrutural.

A cava escavada devera conter medidas do projeto que adequada, que possibilite
a montagem de forma das estruturas da fundacao.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacoes.

Apds a execucao da escavacao, devera realizar a limpeza do terreno de forma
manual para a liberacao de novas etapas da obra e transportado por caminhao
basculante de 14m3 em via urbana pavimentada.
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3.3.4 CARGA E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE
30 M (ITEM 2.2.5 DO ORCAMENTO)

Os servicos de carga e transporte horizontal manual de entulho consistira no

transporte de materiais com distancia de até 30m do local mais préoximo de acesso

até a execucao dos servicos de demolicdo do reservatério, que esta localizado em

uma regido de dificil acesso.

Os materiais que serdo transportados entre o acesso mais préximo até o local da
de aplicacao, limitado a 30m sao:

e Entulho de Obra
e Material proveniente da escavacao para execucao do Radier.

Todo entulho de obra devera ser depositado préximo a obra e posteriormente
enviado para bota fora, a CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area,
ao término dos servicos e devera ser evitado o acumulo de entulho préximo a
obra.

3.3.5 CARGA MECANICA DE ENTULHO (ITEM 2.2.6 DO ORCAMENTO)
O material resultante das demolicdes apds atingir quantidade consideravel, serao
imediatamente transportados para os locais aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento do bota-fora junto aos 6rgaos
competentes, e s6 pode iniciar os servicos apés a liberacao da area.

A CONTRATADA deve tomar todas as precaucdes necessarias para que o0s
materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-fora, nao
causem danos as areas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosoes
etc. Para tanto, a CONTRATADA deve manter as areas de estocagem
convenientemente drenadas e limpas.

A aquisicao e/ou indenizacao das areas de bota-fora sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. A forma e a altura dos depdsitos em tais areas
deverdo se adaptar ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de
acordo com as instrucoes da CONTRATANTE.

Antes de iniciar os servicos de movimentacao de entulhos, a CONTRATADA deve
apresentar:
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e Definicdo dos equipamentos para carga, transporte, descarga e eventual
espalhamento;

e Definicdo das areas de depodsito e bota-fora, elaborando previsao de
volumes a serem transportados e depositados, e determinando rotas e
distancias de transporte.

Qualquer tipo de material de entulho remanescente deve ser levado e espalhado
em bota-fora.

3.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - (BOTA FORA) (ITEM 2.2.7 DO
ORCAMENTO)

O material oriundo de entulho de obra sera transportado para o bota-fora em

caminhoes do tipo basculante (14 m3 toco, carga util maxima 36.000 kg, distancia

entre eixos 3,56 m, poténcia 286 cv, inclusive cacamba metdlica), protegido com
lona, para evitar o derramamento do material nas vias publicas.

3.3.7 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA (INCLUSIVE
RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) (ITEM 2.2.8 DO ORCAMENTO)

Este servico consiste na deposicdao ordenada, em local apropriado e regularizado

previamente definido e aprovado pela fiscalizacao, de materiais proveniente das

aberturas das valas e que ndo sera aproveitado no reaterro e material oriundo de

entulho de obra considerados inadequados.

NOTA:

Para a quantificacido do volume de materiais transportado para bota fora foi
considerado dois botas fora disponivel na cidade de Juiz de Fora - MG, aterro do
Linhares e bota fora do Grama.

3.3.8 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO (ITEM 2.2.9 DO
ORCAMENTO).

Item previsto para regularizacao e compactacdo do terreno manualmente apos os

servicos de escavacdo do terreno.

O servico consiste na limpeza, regularizagdo e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto para a preparacdo do radier.

18



3.3.9 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (ITEM 2.2.10 DO ORCAMENTO)
De acordo com previsdao do projeto, havera um lastro com pedra britada n°® 2 para
a formacao do radier.

ltem previsto para execucao do embasamento do radier, possibilitando a
execucao de estruturas de concreto.

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e
nivelado;
e Apos o lancamento, compactar com placa vibratoria e nivelar a superficie.

Para execucdo do embasamento do radier a CONTRATADA devera considerar
espessura de 5cm:

INFORMACOES COMPLEMENTARES

e Como o lastro de brita tem alta permeabilidade, manter o material umido,
porém ndo encharcado (com agua livre) de forma que o concreto a ser
lancado ndo tenha agua subtraida pelo lastro.

e Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

3.3.10 LASTRO COM CONCRETO MAGRO (ITEM 2.2.11 DO ORCAMENTO)
Iltem previsto para embasamento sobre a camada de brita, possibilitando a
execucao do radier.

O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resisténcia baixa com
pouco cimento, muito agregado e pouca agua, apresentando-se de forma
farofada.

Sua funcdo é regularizar a base da vala tornando-a nivelada, ocupando toda a
area que recebera a estrutura de uma fundagdo. O concreto magro sera utilizado
nas sob as vigas e sapatas.

Prepara-se o concreto magro no traco 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) e
lanca-se nas valas.
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Para execucdo deste servico a CONTRATADA devera considerar a seguintes
procedimentos:

e Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro
de 5cm de brita.

e Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacao, prever juntas conforme
utilizacao ou previsto em projeto. (Caso necessario)

e Nivelar a superficie final.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES

e Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

e Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes especiais
de carga e geometria que possam introduzir deformacdes iniciais a
geometria destes elementos estruturais.

3.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO (ITEM 2.3 DO ORCAMENTO)
Servicos previstos para execucdo da base em concreto armado para suporte do
reservatorio.

3.4.1 ESTACA ESCAVADA (ITEM 2.3.1 DO ORCAMENTO)
Item previsto para dos servicos de escavacdo das estacas com diametro de 30cm
com utilizacao do trado mecanico.

Para correta execucdao dos servicos deverdao ser observados as seguintes
especificacoes:
Equipamentos e Ferramentas

Os equipamentos e ferramentas utilizados na escavacdo de estaca com trado
mecanico devem estar em perfeito estado de funcionamento e serem adequados
para a tarefa. Isso inclui:

a) Trado mecanico devidamente calibrado e mantido;

b) Equipamentos de seguranca, como capacetes, luvas, 6culos de protecdo e
botas de seguranca;

¢) Equipamentos de monitoramento, se aplicavel; d. Ferramentas para limpeza
e manutencao do trado.

Procedimento de Escavacao

Os seguintes passos devem ser seguidos no processo de escavacdo da estaca com
o trado mecanico diametro de 30cm:

a) Nivelamento do Terreno: Iniciar escavacdao apds demolicao do reservatorio
existente e a terraplanagem na cota

b) Posicionamento da maquina: A maquina com o trado mecanico deve ser
posicionada de acordo com as coordenadas especificadas no projeto.
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¢) Inicio da escavacdao: A escavacao deve ser iniciada de forma gradual,
removendo o solo de acordo com as dimensdes e profundidade
especificadas no projeto.

d) Monitoramento: Durante a escavacao, é essencial monitorar continuamente
o diametro, a verticalidade e a profundidade da estaca.

e) Limpeza da estaca: ApoOs a escavacao, a estaca deve ser limpa de detritos e
material solto.

f) Inspecdo: Realize uma inspecdo visual para garantir que a estaca atenda as
especificacdes do projeto. g. Medicao: Meca e registre as dimensdes da
estaca escavada, garantindo que esteja dentro das tolerancias permitidas.

Controle de Qualidade e Seguranca

A execucdao dos servicos deve ser acompanhada por um engenheiro ou
profissional qualificado, responsavel pelo controle de qualidade e seguranca. E
fundamental seguir as normas de seguranca e procedimentos adequados
durante todo o processo.

Registros

Todos os dados e informacdes relacionados a escavacao da estaca, incluindo
medicdes, inspecdoes e registros de controle de qualidade, devem ser
devidamente documentados e arquivados para referéncia futura.

Consideragdes Finais

A execucdo dos servicos de escavacdo de estaca com trado mecanico deve ser
realizada de acordo com as especificacbes deste documento, bem como com
as normas e regulamentos pertinentes. Qualquer desvio do projeto ou
problema encontrado durante a execucao deve ser imediatamente comunicado
ao engenheiro responsavel para as devidas acdes corretivas.

3.4.2 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PILARES E FUNADCOES, UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5MM E CA-50 DE
8,0MM - MONTAGEM (ITENS 2.3.2 AO 2.3.6 DO ORCAMENTO).

Quando nao especificado em contrario, os acos serdao das classes CA-50 E CA 60,
conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no diagrama
tensao- deformacdao. Nao poderdao ser utilizados acos de qualidade ou
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caracteristicas diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovacao da
FISCALIZACAO.

As partidas de aco recebidas na obra deverao ser subdivididas em lotes, que serao
marcados através de etiquetas de identificacdo, nas quais deverao constar os
seguintes dados:

e Numero do Lote;

e Tipo de Aco e Bitola;

e Data da Entrada;

e Numero da Nota Fiscal do Fornecedor;

e Procedéncia de Fabricacao;

e Identificacdo da Amostra retirada para ensaios de qualidade.

Todo o aco deverd ser estocado em local apropriado e protegido contra
intempéries, a estocagem adequada do aco é fundamental para a manutencado de
sua qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das intempéries,
sobre estrados a 75 mm (no minimo) do piso, ou a 300 mm (no minimo) do terreno
natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve declividade e recoberto com
camada de brita. Devem ser rejeitados 0s acos que se apresentarem em processo
de corrosdo, com reducdo na secao efetiva de sua area maior do que 10%.

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem também
ser tomados cuidados para ndo torcer as barras, evitando-se a formacdo de
dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos.

No preparo das armaduras, as barras de aco deverdo ser previamente retificadas
por processos manuais e mecanicos, quando entdo serdo vistoriados quanto as
suas caracteristicas aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aco, ou
quaisquer outros defeitos aparentemente visiveis.

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Ndao sera
permitido o uso do corte oxi- acetilénico e nem o aquecimento das barras para
facilidades de dobragem. Ndo sera permitido nenhum processo de emenda
soldada para as barras de aco.

As armaduras deverdo ser transportadas para os locais de aplicacdo, ja
convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser colocada
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em sua posicdo definitiva, sera totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa,
tinta, carepa ou substancias estranhas que possam reduzir a aderéncia, e sera
mantida limpa até que esteja completamente embutida no concreto.

O posicionamento das armaduras nas pecas estruturais sera feito rigorosamente
de acordo com as posicoes e espacamentos indicados nos projetos.

Os recobrimentos das armaduras deverao ser assegurados pela utilizacao de um
numero adequado de espacadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de
concreto deverdo ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na
estrutura, e deverdo conter dispositivos adequados que permitam a sua fixacdo
nas armaduras. As espessuras de recobrimento deverdo ser rigorosamente
obedecidas, de acordo com as indicacdes dos projetos.

As armaduras de espera ou ancoragem deverdo ser sempre protegidas, para evitar
que sejam dobradas ou danificadas. Na sequéncia construtiva, antes da retomada
dos servicos de concretagem, estas armaduras deverdo estar perfeitamente
limpas e intactas.

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras nao deverao sofrer
quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de
concretagem, ou sofrer acdo direta dos vibradores. As emendas das armaduras sé
poderao ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos.

Ndo sera permitida a colocacao de armadura de aco em concreto fresco, bem
como o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de
endurecimento.

3.4.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES (ITEM 2.3.7 DO ORCAMENTO).

O tipo, formato, dimensdo qualidade e resisténcia de todos os materiais utilizados

para as formas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As espessuras dos painéis deverao ser adequadas as dimensdes das pecas
estruturais com dimensdes de 14mm para execucao das formas de fundacao,
pilares, vigas e estruturas diversas. Os painéis deverdo ser resistentes aos
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esforcos solicitantes dos trabalhos de concretagem, propiciando concreto com
superficie especular.

Os painéis deverdo ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas
direcdes horizontais e verticais. As juntas formadas pela justa posicao dos painéis,
num plano ou em angulo, deverao ser perfeitamente estanques. Qualquer vedacao
considerada necessaria sera feita com materiais aprovados pela FISCALIZACAO.

Os painéis de forma poderdao ser varias vezes reaproveitados, desde que nao
apresentem defeitos em suas superficies e o revestimento impermeabilizante nado
esteja danificado.

Formas que ndo mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade a
argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou
inadequadas, deverdao ser reparadas antes de serem novamente utilizadas.
Quando, na opinido da FISCALIZACAO, as formas ndo mais apresentarem as
tolerancias, acabamento ou aparéncia aqui especificados, ou forem consideradas
inadequadas, a CONTRATADA devera remové-las do local da obra e substitui-las
por formas aceitaveis. Podendo também ser exigido reforco especial nos painéis.
As formas, para estruturas de concreto que terdo superficies aparentes, ou em
contato com esgoto, ou passiveis de virem a ter contato com esgoto deverao ser
executadas em painéis de madeiras compensadas, revestidas de filme plastico.

As formas de superficies curvas deverdo ser executadas de modo a atenderem
precisamente as curvaturas exigidas. Em pecas curvas de pequeno raio as formas
poderdao ser construidas com réguas laminadas, justapostas de tal forma que
sejam uniformes, sem ressalto de juntas e estanques.

Antes da colocacado das ferragens, as formas deverdo se apresentar perfeitamente
acabadas e limpas.

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos
desmoldantes, a sua limpeza sé podera ser efetuada por acao de ar comprimido,
nao podendo ser utilizada agua para lavagem.

As formas deverao sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior pelo
menos em 10 centimetros, e serdo fortemente apertados contra o mesmo, de
maneira que, ao ser lancado o concreto, as formas nao cedam e ndao permitam
desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construcao. Onde necessario, serdo
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feitas janelas nas formas para facilitar a inspecdo, limpeza e adensamento do
concreto. Todas as aberturas temporarias feitas nas formas, por motivos
construtivos, estardo sujeitas a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Antes que o concreto seja lancado, as superficies das formas serdo lubrificadas
com um tipo de 6leo que impeca efetivamente a aderéncia do concreto as formas
e ndo manche as superficies de concreto, devendo ser previamente aprovado pela
FISCALIZACAO. Devera ser retirado todo o excesso de 6leo nas superficies das
formas, ressaltando que toda armadura de aco ou outras superficies que
necessitem de aderéncia ao concreto, serdo mantidas isentas de 6leo. Por ocasidao
do lancamento do concreto as formas estardo isentas de incrustacoes de
argamassa ou outros materiais estranhos.

Todas as formas de madeira deverdao ser molhadas até a saturacdo. Para o
escoamento da agua em excesso, quanto aos furos nas formas deverdo ser
vedados antes do lancamento do concreto

TRAVAMENTO DOS PAINEIS

Todos os materiais necessarios aos reforcos e travamentos dos painéis, que sejam
de madeira ou metalicos, deverdo ser convenientemente dimensionados e
posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

Nas pecas esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo nos
painéis das formas, poderao ser utilizados tirantes metalicos passantes que se
fixarao externamente nas pecas de travamento.

Para estruturas destinadas a depoésitos de liquidos, estes tirantes deverdo ser
solidarios a estrutura, ndo podendo ser isolados do macico de concreto. Apds a
retirada das formas, estes tirantes serdo cortados com talhadeira, a uma distancia
de 5 cm para dentro da superficie, em ambos os lados da peca estrutural, e as
cavidades deverdao ser bloqueadas com argamassa forte e compacta. Para
estruturas aparentes e ndo estanques estes tirantes poderdo ser isolados através
de bainhas plasticas, encabecadas por dispositivos de apoio, de plastico
semiflexivel, de formato troncocoénico.

Apods a desforma, estes dispositivos de plasticos serdo removidos e as cavidades
preenchidas com argamassa forte e compacta.

DESFORMA
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Devera ser feita no mais curto prazo possivel, visando-se um andamento regular
da cura, mas sempre com a autorizacdo da FISCALIZACAO.

A retirada das formas so6 poderda ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e nao
conduzir a deformacOes inaceitaveis, tendo em vista o valor do médulo de
deformacdo do concreto (EC) e a maior probabilidade de grande aumento da
deformacado lenta, quando o concreto € solicitado com pouca idade.

Cuidados especiais deverao ser tomados no sentido de nao ser danificado o
concreto no ato da remocao. Os danos, caso houverem, serdo reparados a custa
da CONTRATADA.

Para a remocao das formas, deverdo ser observados os seguintes prazos minimos,
garantida a cura superficial do concreto:

e Formas para fundacgdes: 24 horas (1 dia);
e Formas laterais de vigas, paredes, colunas ou pilares: 72 horas (3 dias).

A CONTRATADA deverd estabelecer juntamente com a FISCALIZACAO o prazo de
desforma, resguardados os prazos minimos estabelecidos acima.

Nos servicos de desforma, deverdo ser evitados impactos ou choques sobre a
estrutura e deverdo ser evitados contatos de ferramentas metalicas sobre a
superficie aparente do concreto. Durante as operacdes de desforma, deverdo ser
cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto
formadas nas juntas das formas e removidas todas as pontas de arame ou tirantes
de amarracao.

Os decimbramentos deverdao obedecer a um plano previamente estabelecido de
modo a atender aos prazos minimos necessarios, determinados pela ABNT,
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas as condicbes de
introducado de esforcos nas estruturas advindas de seu peso proprio.
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3.4.4 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0MM, DIAMETRO DOS

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =
4,2MM (ITEM 2.3.8 DO ORCAMENTO).

Iltem previsto para compor a armacdo da base do reservatério, de acordo com o
projeto estrutural garantindo aderéncia do concreto nas estruturas de obras,
espacamento uniforme dos fios e seguranca na ancoragem, o que previne

rachaduras e outros problemas.

Para a correta execucao dos servicos deverao ser observados os seguintes

procedimentos:

Posicionar os espacadores soldados (trelicas) de forma a garantir o
cobrimento minimo e nao oferecer riscos de deslocamento das armaduras
durante a concretagem.

Se ndao houver nenhuma indicacao no projeto, observar distanciamento de
100 cm entre os espacadores de forma.

Distribuir as telas de acordo com as especificacées do projeto, observando
nas secoes de emenda das telas os traspasses especificados.

Posicionar as armaduras de reforco (vergalhdoes ou segmentos de tela
eletrossoldada) conforme especificacdes do projeto estrutural.

Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarracdao com arame
recozido, de forma que ndo ocorra movimentacdo durante a concretagem
da laje.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Em muitas situacdes se faz necessaria uma camada de tela superior para
combater esforcos de flexdo que tracionam as fibras superiores do
elemento. Nestes casos, para o correto posicionamento e fixacdo deve-se
usar um elemento de aco (caranguejo ou trelica).
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3.4.5 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30 E C25,
COMBRITAOE 1, SLUMP = 100+ /- 20MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO. (NBR 8953) (ITEM 2.3.6 E 2.3.7 DO ORCAMENTO).

De acordo com o projeto estrutural sera necessario utilizar concreto com FCK
de 30mpa para execucao do radier e 25mpa para execucao das estacas
escavadas com concreto bombeado.

O concreto usinado sera dosado na empresa prestadora de servicos de
concretagem, transportado até o local da obra em caminhdo betoneira e
distribuido através de sistema de bombeamento para a preparacao da base do
reservatorio. A classe C25 E C30 indica o valor do fck = 25 E 30 MPa.

A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZACAO no minimo setenta e duas horas
antes do lancamento do concreto, apresentando o plano de concretagem para
aprovacgao.

A concretagem deve ser liberada apds vistoria das formas, armacoes, trelicas
nervuradas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos. Devem ser
encaminhados previamente para a FISCALIZACAO os resultados dos testes que
determinam a resisténcia para cada traco de concreto a ser utilizado, e a
respectiva relacdo agua / cimento.

O lancamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, a
temperatura ambiente, entre 10°C e 32°C. No caso de temperatura ambiente
superior a 32° C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a
formacdo de "juntas-frias" devido a aceleracdo do inicio de pega do concreto.

Nao deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a
chuva se iniciar durante a operacdo de concretagem, a FISCALIZACAO pode
autorizar a continuacao do trabalho, desde que ndao venha a prejudicar o
concreto, removendo-se as partes afetadas pela chuva.

O uso de grandes extensoes de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o
concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela
FISCALIZACAO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao
chegar a forma e seu manuseio ndo forem satisfatérios, a FISCALIZACAO pode
vetar seu uso, substituindo esse método por outros adequados.
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A altura maxima para lancamento do concreto deve ser de 1,50 m em pecas
com espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.

e ADENSAMENTO:

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de alta
frequéncia, com diametro adequado as dimensdes das formas. O nimero e tipo
de vibradores, bem como sua localizacao, devem constar do plano de
concretagem.

O concreto deve ser lancado em camadas horizontais, nunca superiores a % do
comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido a
acao destes.

A vibracdo deve ser feita com aparelhos de agulha de imersao, com frequéncia
de 5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de ndo avariar as formas nem
deslocar as armaduras.

A distancia de imersao da agulha, entre um ponto e o sucessivo, nao deve ser
maior do que uma vez e meia o raio de acao da agulha empregada; a duracao
de cada vibracao deve ser suficiente para a remocao do ar incorporado e a
eliminacao de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser retirada lentamente,
para evitar a formacao de vazios ou de bolsas de ar.

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou deslocar
o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser operada na
posicao vertical, devendo ser evitado o seu contato com a armadura e a
introducado junto as formas.

e CURA E PROTECAO DAS ESTRUTURAS:

A cura e protecao do concreto deverao ser feitas por um método ou combinacdo
de métodos aprovados pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera ter todos
0S equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto,
disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

O concreto de Cimento Portland comum devera ser protegido contra a secagem
prematura, mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-a com uma
pelicula impermeavel, pelo menos durante os 12 primeiros dias apés o
lancamento, ou até ser coberto com concreto fresco ou material de aterro.
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A cura com agua comecara assim que o concreto tenha endurecido
superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superficie. O
concreto sera mantido umido sendo coberto por um material saturado de agua
ou por um sistema de tubos perfurados, ou aspersdao mecanica, ou por qualquer
método que mantenha todas as superficies a serem curadas continuamente
(ndo periodicamente) molhadas. A agua utilizada na cura do concreto atendera
as mesmas exigéncias que a agua usada no amassamento do concreto.

As formas em contato com concreto novo serdao também mantidas molhadas,
de modo a conservar a superficie, do novo concreto, tdao fria quanto possivel.

A cura com pelicula impermeavel devera ser executada através da aplicacao,
sobre as superficies expostas do concreto, de um composto que forme uma
membrana retentora de agua. O método de aplicacao e a espessura da pelicula
deverdao obedecer rigorosamente as instrucdes fornecidas pelo Fabricante,
sujeitas a aprovacao da FISCALIZACAO.

Qualquer composto a ser aplicado devera ter uma coloracdo clara e ser
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

e REPAROS DE ESTRUTURAS (CASO NECESSARIO)

Os reparos superficiais do concreto sdo medidos adotadas para corrigir defeitos
da concretagem, aparentes apods a desforma. Apds a desmoldagem e antes de
qualquer reparo, a FISCALIZACAO inspecionara a superficie do concreto e
indicara os reparos a serem executados, podendo mesmo ordenar a demolicao
imediata das partes defeituosas, para garantir a qualidade estrutural, a
impermeabilizacdo e o bom acabamento do concreto.

3.5 HIDROMECANICO - (ITEM 2.4 DO ORCAMENTO)
Todas as tubulacdes, pecas e conexdes deverdo ser montadas obedecendo ao
projeto da CONTRATANTE e deverdo estar perfeitamente alinhadas,
esquadrejadas e aprumadas.

O assentamento das tubulacdes, como norma geral, obedecera respectivamente
as da ABNT. Para tudo que ndo estiver expresso nas presentes especificacoes e
nas normas brasileiras, deverao ser obedecidas as normas da AWWA.

O material a ser fornecido pela CONTRATADA sera somente o necessario a
execucao dos servicos. A relacdo das tubulacoes, registros e demais pecas,

31



servirdo de orientacdo das quantidades a serem fornecidas pela CONTRATADA,
relacdo esta que vira anexada a especificacio no item relativo a relacdo de
materiais a ser fornecido. O CONSTRUTOR fornecera as juntas de borracha e
arruelas, inclusive lubrificantes, para os elementos de ponta e bolsa ou flanges.

O manejo dos tubos e respectivas pecas tera de ser feito com todas as
preocupacdes e com meios e procedimentos adequados para excluir choques ou
esforcos anormais que possam comprometer a propria resisténcia ou integridade
estrutural dos mesmos ou de seus revestimentos protetores. O equipamento de
icar devera usar bracadeiras ou cabos externos, ndo sendo permitido qualquer
ponto de apoio na parte interna cimentada. Nos casos de descarga manual, os
tubos deverdao ser rolados sobre pranchdes, usando-se cordas para frenagem.
Nao sera permitida a queda dos tubos mesmo sobre pneus ou colchdes de areia.
Nao sera admitido o rolamento dos tubos sobre pedras ou pedregulhos, devendo-
se neste caso, empregar vigas de madeira sob os mesmos.

A CONTRATADA se responsabilizara pela guarda do material, armazenamento
adequado e conservacao dos mesmos, a partir do momento do seu recebimento
até a montagem e entrega definitiva da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pelo recebimento e pelo transporte dos
materiais até os locais de aplicacdo e instalacdo, correndo todas as despesas de
manipulacdo e transporte por sua conta.

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pela aquisicdo, transporte, guarda,
conservacao e demais providéncias relativas aos materiais.

A omissdao ou falta da CONTRATADA na inspecdo do material recebido ndao o
isentara da responsabilidade sobre os mesmos.

Todo o material fornecido pela CONTRATADA que for danificado durante o
manuseio ou guarda sob sua responsabilidade, e que seja considerado pela
FISCALIZACAO sem possibilidade de ser aproveitado, deverd ser reposto pela
CONTRATADA.

As juntas dos anéis de borracha ou com arruelas, serdo executadas de acordo
com os melhores procedimentos para esse tipo de servico

Verificando-se uma diferenca sensivel de resisténcia ao fundo da vala, a tubulacao
sera assente sobre uma camada de cascalho previamente compactada, coberta
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por uma camada de po6 de pedra ou areia de 15 cm de espessura. Quando essa
providéncia for julgada insuficiente sera disposto um leito de concreto traco 1:3:5,
preparado em betoneira em toda a largura da vala ou uma sucessao de pilares
espacados convenientemente, cujos projetos e calculos deverdao ser efetuados
pela CONTRATADA e submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO. Essa dltima
providéncia podera ser adotada também nos trechos das canalizacbes com
declividade acentuada.

As extremidades abertas da tubulacao deverdao ser bem tamponadas ao fim de
cada dia de trabalho e, s6 deverdo ser reabertas no reinicio do servico.

Todas as redes de aguas, aguas pluviais, esgotos sanitarios, telefone, elétricas,
etc., que por ventura tenham sido danificadas na execucdo dos servicos, devera
haver um comunicado as concessionarias para o devido reparo, sendo
reconstruidas de acordo com as pré-existentes e colocadas em perfeito
funcionamento, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA.

Os ramais existentes que tenham sido danificados deverao ser reconstituidos e, a
critério da FISCALIZACAO, serdo construidos novos ramais, sempre empregando
os melhores procedimentos para esse tipo de servicos.

3.5.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (ITEM
2.4.1 AO 2.4.21 DO ORCAMENTO).

A seqguir serdo apresentadas as principais informacoes e diretrizes pertinentes ao

fornecimento e assentamento de tubos em Ferro Fundido.

e Os servicos de fornecimento das tubulacbes, conexdes e pecas das redes
lineares e da elevatoria serdo medidos e pagos por unidade.

e Os servicos de assentamento das tubulacdes das redes lineares serdo
medidos e pagos por metro linear executado.

e Os servicos envolvidos na montagem dos conjuntos de bombeamento,
serdo medidos e pagos de acordo com o numero de unidades efetivamente
montadas, testadas e aceita pela FISCALIZACAO.

e Os servicos de colocacao e montagem de conexdes e acessoérios de Ferro
Fundido, macromedidores, valvulas, registros, ventosas, descargas,
tampoes, serao medidos e pagos de acordo com o numero de unidades
efetivamente montadas, testadas e aceita pela FISCALIZACAO.
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3.5.2 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
(ITEM 2.4.1 AO 2.4.21 DO ORCAMENTO)

Os tubos deverao ser fabricados em ferro fundido ductil pelo processo de

centrifugacdo, de acordo com o preconizado pelas Normas da ABNT, da série K7

(NBR 7663) no caso de junta elastica, e da série K7 (NBR 7560) no caso de juntas

com flanges, conforme especificado na relacao de materiais.

Os tubos cilindricos deverao ser fabricados em ferro fundido ductil pelo processo
de centrifugacdo, de acordo com o preconizado pelas Normas da ABNT, da série
K7 (NBR 7675).

As juntas serdo conforme indicadas nos desenhos ou na relacdo de materiais. As
juntas elasticas para conexdes, pegas e tubos deverao atender a NBR 7674. Os
flanges terao dimensodes e furacdo segundo a Norma NBR-7560 da ABNT.

> JUNTA ELASTICA JGS

A Junta elastica JGS é automatica. A estanqueidade é garantida no momento
da montagem pela compressao radial do anel de vedacado, pela simples
introducao da ponta do tubo no interior da bolsa. Suas principais
caracteristicas sdo:
e Facilidade e rapidez de instalacao;
e Resisténcia a altas pressoes;
e Possibilidade de deslocamento axial e deflexao angular; e
e Nao permite montagem em posicado invertida.
Os anéis de vedacao apresentam:
e Ressalto de encaixe; e
e Plano inclinado de centragem.
As bolsas apresentam internamente:
e Alojamento com um batente de travamento onde se encaixa o anel de
vedacao; e
e Compartimento que permite descolamentos angulares e longitudinais
dos tubos.

» CONEXOES DE FERRO FUNDIDIDO
As conexoes JGS ou flangeada serdo em ferro fundido PN10 e PN16 ductil
com diametros variados, conforme lista de materiais em projeto,
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obedecendo a Norma da ABNT, devendo suportar uma pressao interna
equivalente, a no minimo uma vez e meia a pressao de servico, sem
apresentar vazamento.

Os tocos com pontas flangeadas em ferro fundido PN10 e PN16 ductil
com diametros e comprimentos variados, conforme lista de materiais em
projeto, deverdao ser fabricados a partir de tubos confeccionados
conforme a NBR-7560, obedecendo-se a classe de pressdo solicitada.

ACESSORIOS - ANEIS DE BORRACHA

Os anéis de borracha para juntas elasticas deverdo ser fabricados
conforme a NBR 7676. Os anéis de borracha deverao ainda atender ao
teste de compressao e descompressao durante 10.000 ciclos, na pressao
de teste hidraulica normal.

ACESSORIOS - ARRUELAS
As arruelas para juntas flangeadas deverdo atender a PB-80 e P-TB-60
da ABNT.

ACESSORIOS - PARAFUSOS COM PORCAS PARA JUNTA FLANGEADA
Parafuso com porca para flanges classe de pressao PN 10 conforme
norma ABNT NBR 7675:2005. Parafuso de cabeca sextavada com rosca
total conforme norma ABNT NBR 11207:1990. Rosca conforme NORMA
ABNT NBR 9527:1986 tolerancia 6 G, propriedades mecanicas conforme
NORMA ABNT NBR 8855:1991 CLASSE 5.6, acabamento superficial
zincado galvanico por imersdao a quente, simbolo A com espessura
minima de 15 microns, semi-brilhante e passivacao por tratamento com
cromato, simbolo F, conforme NORMA ABNT NBR 11202:1990.

Porca sextavada conforme NORMA ABNT NBR 10109:1987, rosca
conforme norma ABNT NBR 9527:1986 tolerancia 6H, Propriedades
mecanicas conforme NORMA ABNT NBR 10062:1989 CLASSE 6,
acabamento superficial zincado galvanico por imersao a quente, simbolo
A, espessura minima de 15 microns, semi-brilhante e passivacao por
tratamento com cromato, simbolo F, conforme NORMA ABNT NBR
11202:1990.
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3.5.3 RECOMENDAGOES TECNICAS SOBRE TUBOS E CONEXOES DE FERRO
FUNDIDO.
a) ACONDICIONAMENTO DE TUBOS E CONEXOES

TUBOS DE FERRO FUNDIDO

Os tubos de ferro ductil de DN 300mm a 1200mm sdo expedidos da usina a
granel. TUBOS DN < 300mm. Os tubos de DN 80mm a 300mm sdo fornecidos em
pacotes, mas, por solicitacao do cliente, podem ser expedidos a granel. Os
pacotes foram projetados para facilitar, simplificar e agilizar as operacdes de
carregamento, descarregamento e movimentacdo dos tubos. No caso de
estocagem provisoria, podem ser colocados superpostos, até o maximo de 2,50m
de altura. No entanto, para uma estocagem correta nos armazéns e depositos, os
pacotes devem ser abertos e os tubos empilhados de acordo com um dos métodos
descritos adiante. A formacdo dos pacotes é funcdo do DN e da classe dos tubos,
conforme a figura e o quadro a seguir:
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b)

150

K9 2x3 6,30 0,75 0,56 1314,0
. K7 2x3 6,30 0,75 0,56 1126,8
K9 2x2 6,30 0,63 0,67 1147,2
ke K7 2x2 6,30 0,63 0,67 964,8
Ko 2x2 6,30 0,74 0,77 14448
e K7 2x2 6,30 0,74 0,77 1190,4

Ver ESTOCAGEM DOS TUBOS.

CONEXOES DE FERRO FUNDIDO:

CONTRAFLANGES DN < 300: Conexoes e contraflanges podem ser expedidos a
granel ou em paletes protegidos com filme plastico, dependendo das quantidades
encomendadas.

CONTRAFLANGES DN > 300mm: Conexoes e contraflanges de DN > 300mm nao
sdo paletizados. ANEIS, PARAFUSOS E ARRUELAS DE VEDACAO. Os anéis de junta
e as arruelas sao expedidos em sacos. Os parafusos, em caixas ou sacos,
conforme as quantidades solicitadas.

TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TUBOS E CONEXOES
TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES

Para minimizar os riscos de acidentes durante o transporte é necessario observar
certas regras durante o carregamento dos tubos. Qualquer que seja 0 meio
utilizado é obrigatorio prever um apoio correto, resistente e duravel, com caibros
de madeira tanto na camada inferior dos tubos como entre as outras camadas.

Além disso, os tubos devem ser calcados lateralmente e nas extremidades, de
maneira a impedir qualquer deslocamento longitudinal, o que pode ser perigoso
em caso de parada brusca do caminhdo ou do vagao. O transporte rodovidrio
exige caminhdes abertos, que sao adequados para este tipo de material. O
comprimento util do caminhdao ou da carreta deve ser necessario para que os
tubos nao fiqguem parcialmente sem apoio. As partes laterais devem ser
resistentes e reforcadas com o auxilio de, no minimo, trés caibros de arrimo para
cada pilha. Os veiculos devem ser apropriados ao transporte e as operacdes de
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carregamento e descarregamento dos tubos e conexdes de ferro ductil. E
conveniente respeitar as seguintes regras basicas:

e Evitar o atrito entre os tubos e conexdes, a fim de ndo causar danos ao
revestimento externo

e Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhdao (manter
o nivelamento dos tubos com o auxilio de duas pecas de madeira paralelas,
de boa qualidade, fixadas sobre o piso)

e Facilitar o carregamento e o descarregamento dos tubos dentro de boas
condicOes de seguranca (utilizar cintas ou ganchos revestidos de borracha)

e Garantir as boas condicdes da carga durante o transporte.

e Utilizar veiculos que possuam um fechamento lateral obrigatorio, para
estabilizar a carga (batentes laterais de dimensdes adequadas);

e Fixar a carga com a ajuda de cintas e de sistemas de icamento. Para mais
detalhes sobre a adequacdo do meio de transporte a estas exigéncias de
carregamento.

MOVIMENTACAO DE TUBOS E CONEXOES:

O desempenho mecanico dos tubos e conexdes de ferro ductil e a resisténcia
dos revestimentos sdao apropriados para suportar as condicoes de
movimentacdo nas obras. Convém, no entanto, tomar algumas precaucdes
elementares.

INSTRUCOES BASICAS

e Usar guindaste de capacidade adequada.

e Guiar o material no inicio e no fim da manobra.

e Manobrar lentamente.

e Evitar balancos, choques ou atritos entre os tubos e o solo.

Estas precaugdes serdo tanto maiores quanto maior for o diametro do tubo.
ICAMENTO
» Procedimentos para icamento de Pacotes de tubos DN < 300mm

Icar os pacotes um por um, com cintas que envolvam a carga. O carregamento
de dois ou mais pacotes simultaneos ndo sera possivel sem que se tomem
precaucoes especiais.
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Os pacotes ndo devem ser movimentados com ganchos. As fitas de aco, assim
como os caibros, nao sdao dimensionadas para suportar o peso dos pacotes de
tubos.

» Procedimentos para icamento de Pacotes de tubos Tubos DN > 300mm
Icamento pelas extremidades dos tubos:

Usar ganchos de forma apropriada, revestidos com uma protecdo de borracha
ou de outro material similar.

Icamento pelo centro do tubo.
Utilizar cinta ou cabo de aco revestido.

MOVIMENTAGCAO NA OBRA:

No canteiro de obra, salvo instrucées em contrario, dispor os tubos ao longo da
vala, do lado oposto a terra removida, com as bolsas orientadas no sentido da
montagem. Evitar:
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e Arrastar os tubos no chdo, para ndo danificar o revestimento externo.

e Deixar cair os tubos no chdo, ainda que em cima de pneus ou areia.

e Colocar os tubos em contato com pedras ou desequilibrados (por
exemplo em cima de raizes)

e Colocar os tubos proximos a areas onde serdo usados explosivos para
remocdo de rochas.

c) ESTOCAGEM DE TUBOS E CONEXOES

A estocagem dos tubos na obra deve permitir facil acesso para identificacao
inspecao e eventuais reparacoes.

CONDICOES BASICAS:
A area de estocagem deve ser plana.
Evitar:

e terrenos pantanosos
e solos instaveis; e
e solos corrosivos.

Na chegada ao local de estocagem, os materiais devem ser inspecionados e,
havendo avarias no revestimento interno ou externo, por exemplo, estas devem
ser reparadas, preferencialmente antes da estocagem. Estocar os tubos por
diametro em pilhas homogéneas e estaveis, seguindo um plano racional de
estocagem. Proceder do mesmo modo com as conexdes, valvulas e acessorios.
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Utilizar os espacadores de madeira (pranchas, cunhas) com resisténcia suficientee
de boa qualidade.

EMPILHAMENTO DOS TUBOS:
> Estocagem dos pacotes

Os pacotes com tubos devem ser estocados em pilhas, sobre espacadores de 80
x 80 x 2600mm, com trés ou quatro fileiras de pacotes, ndo ultrapassando uma
altura de estocagem de 2,50m. Verificar periodicamente os pacotes, em particular
o estado e a tensao das fitas de aco e dos espacadores de madeira, assim como a
estabilidade geral das pilhas.

> Estocagem sem pacotes

Pilha continua, tubos com bolsas desencontradas (método 1)

Na pratica, este método é o mais interessante do ponto de vista da seguranca, do
custo dos materiais utilizados (calcos de madeira), e da relacdo numero de tubos
x volume de estocagem. Por outro lado, este método exige o icamento dos tubos
pelas extremidades, com a ajuda de ganchos (ver item MOVIMENTACAO).

A utilizacao de mais de um gancho permite o levantamento de alguns tubos
simultaneamente, desde que o guindaste tenha capacidade. Camada inferior: A
primeira camada deve ser estocada sobre duas pranchas de madeira paralelas,
situadas a 1m da extremidade da bolsa e da ponta.

Os tubos ficam paralelos. As bolsas tocam-se e ndo devem estar em contato com
o solo. Os tubos externos sdao calcados do lado da ponta e da bolsa com a ajuda
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de cunhas pregadas nas pranchas. Os tubos intermediarios desta camada sao
calcados unicamente do lado da ponta, com cunhas de dimensdes menores.
Camadas superiores:

As camadas superiores sdo constituidas, alternadamente, por tubos colocados
com as bolsas desencontradas em relagdao as da camada inferior. Todas as bolsas
de uma camada ultrapassam as pontas da camada inferior em aproximadamente
10cm (evita-se assim a deformacao das pontas). Os corpos dos tubos de duas
camadas consecutivas ficam em contato. Pilha continua, bolsas do mesmo lado
(método 2)

Camada inferior: O assentamento da primeira camada é idéntico ao exemplo
anterior. Camadas superiores: Os tubos sao alinhados verticalmente. Cada
camada é separada por espacadores de madeira com espessura ligeiramente
superior a diferenca dos diametros (bolsa-corpo). Os tubos das extremidades de
cada camada sao calcados com a ajuda de cunhas pregadas nos espacadores. Este
método permite todos os tipos de icamentos (pela extremidade, por ganchos; pelo
corpo, com o uso de cintas).

Estocagem quadrada ou “fogueira” (método 3)

Camada inferior: o assentamento da primeira camada é similar ao método 1,
sendo que suas bolsas devem estar voltadas alternadamente para um lado e
para o outro. Além disso, as bolsas devem ultrapassar as extremidades das
pontas dos tubos adjacentes na totalidade da bolsa mais 5cm. Para a estocagem
dos tubos de DN > 150, a pilha deve assentar sobre trés pranchas. Camadas
superiores: cada camada é constituida por tubos paralelos, alternados, como
na primeira camada. Os tubos de uma camada sao dispostos
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perpendicularmente em relacao aos da camada inferior. As pontas dos tubos
sdo ainda calcadas naturalmente pelas bolsas alternadas da camada inferior.
Este método é o de menor consumo em material de calcamento, mas, devido a
constituicao das camadas, implica no icamento tubo a tubo pelas extremidades.

ALTURA DE ESTOCAGEM DE TUBOS

De acordo com o DN, recomenda-se ndo ultrapassar os nimeros maximos de
camadas:

B0
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

1200
Mota: Para todos os métodos.

Facote

A granel

&
]
5
5
4
4
7
7
&
6
5
4
3
3
2
2

ESTOCAGEM DOS ANEIS DE JUNTA

Dadas as caracteristicas dos elastdbmeros, certas precaucbes devem ser
tomadas para a estocagem dos anéis de junta (elastica e mecanica) e também
das arruelas para flanges.

Deve-se ter atencdo aos seguintes aspectos:

os locais de estocagem (secos ou de grande umidade)

a temperatura ambiente

a exposicdo a luz; e

o tempo de estocagem.

A temperatura ideal de estocagem deve ser entre 5°C e 25°C.

Deve-se evitar a deformacao dos anéis de junta a temperatura baixa.
Antes da instalacdo, se a temperatura ambiente estiver abaixo de 20°C,

YV V.V VYV V V
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deve restabelecer-se esta temperatura, a fim de facilitar a montagem (em
agua morna, por exemplo).

Estas recomendacdes relativas a estocagem dos anéis e arruelas devem ser
seguidas para que suas propriedades sejam garantidas.

d) REPARACAO DE TUBOS E CONEXOES

REVESTIMENTO EXTERNO
O revestimento externo dos tubos e conexdes pode danificar-se nas operacoes

de transporte, de estocagem ou manuseio durante a instalacdao. A reparacao
pode ser feita na obra ou no local da estocagem, seguindo um processo
simples.

Pequenos danos (arranhdes, sem que o revestimento de zinco seja afetado) ndo
€ necessaria qualquer reparacdao. Danos maiores (revestimento de zinco
afetado)

A reparacdo do revestimento deve ser feita com a ajuda de uma pintura
betuminosa e/ou epdxi liquido, seguindo o procedimento descrito a seqguir.

> Produto a utilizar: Tinta betuminosa de base asfaltica ou epdxi liquido.

» Material para aplicacdo: Escova, pincel, rolo ou pistola.

» Preparacao da superficie: Escovar ligeiramente a superficie, para limpa-
la. Secar bem as areas a revestir.

» Aplicacao do produto: No caso de baixas temperaturas, de umidade ou
de utilizacdo imediata do tubo, é necessario aquecer moderadamente o
tubo, com um macarico, até a temperatura de aproximadamente 50°C.
Aplicar o produto, cruzando as demaos, até que o filme depositado
esteja no nivel do revestimento existente nas partes vizinhas nao
danificadas.

REVESTIMENTO INTERNO
O revestimento interno de argamassa de cimento pode ser danificado devido a

movimentacodes bruscas ou pancadas acidentais. A reconstituicdo pode ser feita
por meio de operacdes simples e rapidas.

DANOS REPARAVEIS

Os danos provocados no revestimento interno de argamassa de cimento sao
reparaveis na obra, desde que ndao sejam muito extensos:
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superficie inferior a 0,10m2; e
extensdo do dano inferior a um quarto da circunferéncia do tubo, sem
qualquer deformacao na parede metalica do tubo.

Caso contrario, recomenda-se cortar a parte do tubo danificada.

PROCEDIMENTO DE REPARACAO

> PREPARACAO DA SUPERFICIE
Deve-se evitar a reparacao do revestimento interno de argamassa de
cimento a temperaturas muito baixas.
Sempre que possivel, orientar o tubo de maneira que a zona a reparar
figue posicionada na geratriz inferior; e
Retirar a parte danificada, assim como 1 ou 2cm do revestimento intacto,
com a ajuda de uma talhadeira e/ou de um ponteiro. As bordas da zona
preparada devem ficar perpendiculares a superficie da parede do tubo.
Limpar com escova de aco para eliminar as partes ndao aderentes.
Umedecer a zona a reparar.
Alguns minutos antes de efetuar o reparo molhar com agua ou nata de
cimento a argamassa existente, em uma faixa de aproximadamente
20cm em torno da area afetada, utilizando uma trincha.

» APLICACAO DA ARGAMASSA
Aplicar a argamassa com uma colher de pedreiro, compactando-a
corretamente, de maneira a restabelecer a espessura do revestimento
interno.
Concluir o alisamento da parte reparada com uma espatula.
Confirmar o desaparecimento completo de fendas entre a argamassa de
cimento recém-aplicada e a argamassa original.
Apos a conclusao, a superficie reparada deve ser recoberta com jornal
ou pano molhado para que se obtenha uma cura lenta, possibilitando
uma boa resisténcia da argamassa aplicada.

CORTE DOS TUBOS
Obedecer ao tracado de uma canalizacao requer, geralmente, a utilizacao de

conexodes e a realizacao de cortes em tubos nos canteiros de obras. Os tubos
de ferro ductil podem ser facilmente cortados.

a) EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA OBRA
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Maquina elétrica ou pneumatica, com disco de corte abrasivo, de alta
rotacao.

Maquina de corte a frio com bedames de vidia.

Arco de serra convencional (para pequenos diametros).

b) PROCEDIMENTO

Para tubos de DN < 300mm

O corte pode ser executado até 2/3 do comprimento do tubo a partir da
ponta.

Para cortes além de 2/3 do comprimento, verificar previamente que o
diametroexterno no local do corte seja inferior ao DE + 1mm. Para os
valores de DE, ver

Para tubos de DN > 300mm

©)

Antes de efetuar o corte, verificar se o diametro externo do tubo no local
do corte é inferior ao DE + 1Tmm.
CORTE
O corte deve ser feito, obrigatoriamente, num plano perpendicular a
geratriz do tubo.
Rebarbacao e execucdo do chanfro (BIZEL). Apds a execucdo do corte, e
antes da montagem, é preciso:
v/ para as juntas mecanicas (JM): rebarbar as arestas de corte com a
ajuda deuma lima ou uma esmeriladeira manual de disco.
v/ para as juntas elasticas (JGS, JTI, JTE): refazer o chanfro, com a
ajuda de uma esmeriladeira manual de disco a fim de evitar danos
ao anel de borracha durante a montagem.
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O transporte e as movimentacdes podem provocar a ovalizacao das pontas dos
tubos, com a consequente dificuldade na montagem correta dos componentes
da canalizacdo. A experiéncia demonstra que sdao extremamente raros 0s casos
de ovalizacdo prejudiciais a montagem em tubos de pequenos e médios

diametros.

Em caso de ovalizacdo de um tubo, pode-se proceder a sua desovalizacdo
seguindo um dos procedimentos adiante e, com cuidado, para nao danificar o

revestimento interno.

- Reparacdo de tubos com DN 400mm a 700mm

Aparelho

- Uma talha tipo TIRFOR

- Um suporte para a talha tipo TIRFOR com guia de cabo; e
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Um suporte de guia para os cabos, com 2 roldanas.

PROCEDIMENTOS

- Montar o aparelho segundo o desenho anterior; tencionar o cabo.

- Controlar a operacdo de forma que a ponta do tubo ndo ultrapasse a
forma circular.

- Assegurar-se de que esta operacdo nao afetara o revestimento
interno de cimento.

- Com o aparelho em posicdo, efetuar a montagem; a tensao do cabo
deve ser mantida durante a montagem da junta, de modo a
compensar a deformacdo elastica do tubo.

Reparacao de tubos =2 DN 800mm

DN = 800
Aparelhos

Macaco > :
-
-
-
-
v

0 rrind

reguildvel

Apioin > |_|

PROCEDIMENTOS

v
v

\

Um macaco hidraulico

Um calco (ou um apoio regulavel) (2); e - Dois calcos de protecao
revestidos de borracha e de dimensdes adequadas (3). Procedimento
Colocar as pecas segundo o desenho anterior, respeitando a posicdo da
ovalizacao.

Adequar a regulagem de apoio em funcao do diametro.

Operar o macaco hidraulico e controlar a desovalizacdo de modo que a
ponta do tubo ndo ultrapasse a forma circular.

Assegurar-se de que esta operacao nao afetara o revestimento interno
de cimento.
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v' Com o aparelho em posicdao, efetuar a montagem. O aparelho deve
permanecer em posicdo somente durante a montagem para compensar
a deformacdo elastica do tubo. - A tensdao deve ser mantida durante a
montagem.

v' Apos realizar a montagem do tubo retirar o macaco hidraulico.
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3.5.4 FORNECIMENTO DE VALVULA DE GAVETA (ITENS
a) ESCOPO DO FORNECIMENTO
Esta especificacdo refere-se ao fornecimento de valvula euro 23, a ser instalada
no local indicado no projeto.

O fornecimento objeto da presente Especificacdo compreende:

o Valvula euro 23 com funcao de bloqueio da rede de agua.
e As quantidades, diametros e pressdes sao definidas nas Listas de Materiais
do projeto.

b) GERAL
Todos os materiais e componentes das valvulas, deverdo ser fabricados
conforme as normas abaixo citadas no que for aplicavel.

Normas diversas aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as
citadas e sejam reconhecidas internacionalmente conforme:

e ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
e AWWA - American Water Works Associations;

e ASTM - American Society for Testing Materials;

e ASME - American Society of Mechanical Engineers;
e ANSI - American National Standard Institute.

Os materiais e equipamentos, objeto desta especificacdo, deverdao ser
fabricados por empresas com, no minimo, dois anos de experiéncia em
produtos iguais e terdo que comprovar os fornecimentos anteriores.

No caso de ser impossivel ao concorrente atender a certos detalhes das
especificacbes devido a técnica de fabricacao diferente, o fabricante devera
descrever completamente estes aspectos que estdo em desacordo com as
especificacdes.

O fabricante devera garantir a intercambialidade de pecas de unidades
idénticas.

As valvulas devem ser fornecidas com plaqueta de material inoxidavel, fixada
em local visivel, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:
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e Marca;

e Ano de fabricacdo;

e Norma de fabricacao;
e Diametro;

e Classe de pressao;

e Furacao dos flanges.

c) CARACTERISTICAS TECNICAS

Valvula de gaveta EURO 23 com cunha revestida de borracha, nos DNs 50 a 350
para PN10 e PN16. Padrdao construtivo conforme norma ABNT NBR 14968,
composta de cunha macica em ferro fundido ductil, conforme norma ABNT NBR
6916, CL 42012 e revestida integralmente com elastomero EPDM atéxico. Tampa
em ferro fundido ductil, conforme norma ABNT NBR 6916, CL 42012, classe de
pressio PN 10 e PN 16, com revestimento interno e externo em epdxi pod
depositado eletrostaticamente com espessura minima de 250um, padrao RAL
5005. Passagem plena. Junta corpo chapéu confeccionada em EPDM. Haste de
manobra inteirica tipo ndo ascendente confeccionada em aco inox, conforme
norma ASTM A-276 tipo 420, sem rebaixos para alojamento de anéis de vedacao.
Porca de manobra independente da cunha, removivel confeccionada em latdo com
no maximo 5% de chumbo. Vedacao da haste com 2 anéis toroidais (o0 rings).
Fixacdo da tampa ao corpo sem parafusos, com vedacdo por efeito autoclave.
Pressdao maxima de servico até 16 kgf/cm?, face a face de acordo com a norma
ISO 5752 série 14 e ABNT NBR 14968, corpo curto. Flanges com furacdao de acordo
com a norma ABNT NBR 7675 PN 10, PN16. Acionamento através de cabecote de
ferro fundido ductil e volante.

d) ARMAZENAMENTO
As valvulas devem ser armazenadas em lugares cobertos, o mais protegido do sol
possivel (temperatura maxima permitida 70°C, de acordo com a EN 1074), da
chuva e dos agentes atmosféricos. Além disso, deve ser evitada que a vedacdo da
valvula entre em contato com pé6 ou terra.

3.6 OBRAS CIVIS (ITEM 2.5 DO ORCAMENTO)
E de responsabilidade da empresa CONTRATADA realizar a execucdo da caixa de
drenagem e servicos de recuperacdao do muro e do passeio
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3.6.1 DRENAGEM (ITEM 2.5.1 DO ORCAMENTO)
De acordo com o projeto arquitetdonico é previsto uma caixa de drenagem para
extravasar aguas do reservatorio.

3.6.1.1 ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO (ITEM 2.5.1.1 DO
ORCAMENTO).

Item previsto para execucdo da caixa de drenagem do extravasor do Reservatorio

Esplanada.

Todas as alvenarias deverdao obedecer as dimensoes, alinhamentos, espessuras e

demais detalhes constantes do projeto.

As espessuras da caixa de drenagem deverdo ser sempre obtida pelas dimensdes
dos blocos e nao sera permitido o corte das pecas para obtencdo das espessuras
requeridas.

O levantamento dos panos de alvenaria sé podera ser iniciado apds estarem
conferidos e aprovados estes parametros de locacao.

Para paredes que terao revestimento, as juntas horizontais e verticais nao terao
necessariamente a mesma espessura, mas nao deverao ser superiores a 2 cm.

Nos locais onde as alvenarias estiverem unidas a estrutura de concreto, deverao
ser previstas, quando da execucdo da estrutura, contas de ferro ancorado no
concreto, convenientemente espacado, com comprimento minimo de 50 cm, para
fixacdo desta interligacdo.

EXECUGCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverao ser observados os seguintes
procedimentos:

e Posicionar os dispositivos de amarracao da alvenaria de acordo com as
especificacdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

e Demarcar a alvenaria - materializacao dos eixos de referéncia, demarcacao
das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos
escantilhdes para demarcacdo vertical das fiadas, execucao da primeira
fiada;

e Elevacdo da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilizacdo de
argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes
continuos.
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3.6.1.2 CHAPISCO E EMBOCO MASSA UNICA (ITEM 2.5.1.2 E 2.5.1.3 DO
ORCAMENTO).
Iltem previsto para execucdo de revestimento da caixa de drenagem do
extravasor do Reservatorio Esplanada.

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS:

Todas as paredes da caixa internas deverao ser chapiscadas com argamassa de
cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traco 1:3, espessura 0,5 cm.
Sobre o chapisco sera aplicada uma massa Unica, com argamassa de cimento,
cal hidratada e areia no traco 1:2:8, espessura 25 mm, nas quais serao

aplicadas uma barra lisa de 1,5 m de altura cimentada com 8,76 Kg de cimento
para 0,20 m3 de areia fina, queimado a colher.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos de chapisco e emboco massa Unica serdo
necessarios os seguintes itens:

e (Chapisco) - Argamassa para chapisco convencional - argamassa
preparada em obra misturando-se cimento e areia e traco 1:3, com
preparo em betoneira 400 I.

e (Emboco/Massa unica) - Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia
meédia) para emboc¢o/massa unica e preparo mecanico com betoneira de
400 litros.

e Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24
mm, malha 25 x 25 mm. Argamassa de cimento, cal e areia média, no
traco 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composicao auxiliar de
argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;

EXECUCAOQ DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverao ser observados os seguintes
procedimentos:

Chapisco:

e Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,;

e Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista,
aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada
uniforme de espessura de 3 a 5 mm.
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Embocgo/Massa Unica

e Reforcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica
eletrossoldada, fixando-a com pinos.

e Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.

e Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o
excesso.

e Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.

e Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris,
pingadeiras e reforcos: realizados antes, durante ou logo apds a
Execucdo do revestimento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

Para quantificacdao do servico foi utilizada area total de alvenaria (com presenca
de vaos) e estruturas de concreto de fachada onde serdo executados os servicos
de chapisco e Emboco/massa Unica. Todos os vaos foram descontados (portas,
janelas etc.)

3.6.1.3 ARMACAO DE ACO PARA A CAIXA DE DRENAGEM (ITEM 2.5.1.4 DO
ORCAMENTO)

Item estipulado de acordo com o projeto estrutural, com acos da classe CA-50 e

CA-60. Nao poderao ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes

das especificadas no projeto, sem a aprovacido da FISCALIZACAO.

Especificacoes de execucao conforme item 3.5.1 do presente documento.

3.6.1.4 CONCRETO FCK=20MPA, TRACO 1:2, 7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L (ITEM 2.5.1.5 E 2.5.1.6 DO ORCAMENTO).

A qualidade da execucdo é de responsabilidade da CONTRATADA e

consequentemente do seu responsavel técnico, a dosagem do concreto com o uso
de padiolas e ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir

o fck estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orcamentaria.

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:
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e Lancar parte da agua e todo agregado na BETONEIRA, colocando-a em
movimento;

e Lancar o cimento conforme dosagem indicada;

e Apos algumas voltas da betoneira, lancar o restante da agua;

e Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizacdo técnica
e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de
todos os materiais.

e Lancar o concreto manualmente com utilizacdao de baldes.

Informacdes com procedimentos de adensamento e acabamento do concreto
verificar o item 3.5.3 do presente documento.

3.6.1.5 LASTRO COM CONCRETO MAGRO (ITEM 2.5.1.7 DO ORCAMENTO).
Iltem previsto para regularizacdao do fundo da caixa de drenagem para extravasor
do Reservatorio Esplanada.

Procedimento de execucdao conforme item 3.4.10 do presente documento.

3.6.1.6 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS (ITENS 2.5.1.8 E 2.5.2.7 DO ORCAMENTO).

Iltem previsto para pintura da Caixa de drenagem do extravasor e recuperacao do

muro existente.

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para aplicacao de
uma demado de selador acrilico como fundo preparador nas paredes internas e
externas da elevatoria.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de aplicacdo de fundo selador nas paredes, sera
necessario o seguinte item:

e Selador acrilico paredes internas/externas - resina a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a
absorcao e selar as superficies como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:
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e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou mofo antes de qualquer aplicacao;

e Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar uma ou duas demaos de fundo selador com rolo de Ia.

3.6.1.7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR (ITEN 2.5.1.9 DO
ORCAMENTO).

Iltem previsto para pintura da Caixa de drenagem do extravasor e recuperacdo do

muro existente.

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para aplicacao de
duas demaos de pintura acrilica Premium cor branco fosco nas paredes internas
e externas da elevatoria.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de pintura das paredes, sera necessario o seguinte
item:

e Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de dispersdao aquosa
de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de
tempo entre as duas aplicagdes.

e Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar a primeira demao como seladora na superficie;

e A segunda mdo em diante devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma
demao e outra deverdo ser observados intervalos minimos de 6 horas;
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INFORMACOES COMPLEMENTARES:

e As tintas deverao ser rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

e Ferragens, vidros, acessorios, luminarias, dutos diversos etc., ja colocados,
precisam ser removidos antes da pintura e recolocados no final, ou entao
adequadamente protegidos contra danos e manchas de tinta.

e Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies
ndo destinadas a pintura. Quando aconselhavel, essas partes deverdao ser
protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer outro processo adequado.

e Os respingos que nao puderem ser evitados terdo de ser removidos com o
emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca.

e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao;

e Para fins de calculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas
como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e
necessidade de um numero menor de demaos, torna mais econdmico o
servico de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho
nao se aplica para as tintas economica e Standard.

3.6.1.8 EXECUCAO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO (ITEM 2.5.1.10 DO ORCAMENTO).

Iltem previsto para recomposicao de parte do passeio existente e recomposicao

do passeio devido a possibilidade de deterioracdo durante a execucao das obras

do extravasor.

3.6.1.9 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC
A seguir serdo apresentadas as principais informacoes e diretrizes pertinentes ao
fornecimento e assentamento de tubos em PVC.

3.6.1.9.1 FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC (ITEM 2.5.1.11 DO ORCAMENTO)
A CONTRATADA devera providenciar o fornecimento e conservacao da Tubulacao
a ser utilizada .

Os tubos devem ainda satisfazer as seguintes condi¢Oes gerais:
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Tipo: ponta e bolsa;

Material: Fabricado em PVC

Comprimento: 6m;

Diametro: DN 150mm e DN200mm

Quantidade: Conforme orcamento;

Junta: elastica com anel de borracha,;

Dimensdes: Conforme ABNT NBR-5688, NBR-7362, NBR-10569,
NBR10570.

Possuir ponta e bolsa;

secao transversal circular;

espessura uniforme;

ndo possuir trincas ou fraturas;

ter em caracteres legiveis gravados no tubo, o nome ou marca do
fabricante, diametro nominal, a classe a que pertencem ou a resisténcia do
tubo, a data de fabricacdo e um namero para rastreamento de todas as suas
caracteristicas de fabricacao;

Os tubos de PVC deverdo ser aplicados conforme apresentado planta e perfil de
projeto, obedecendo as prescricdes da ultima revisao das normas vigentes.

NOTA

1)

2)

3)

4)

5)

O Local de estocagem todo tubos, a ser definido pela CONTRATADA, devera
ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Recomenda-se que os tubos sejam estocados preferencialmente em
terrenos nivelados e na posicao vertical além de estar protegido de
exposicao ao sol.

Quando houver a necessidade da estocagem na posicao horizontal, por
motivo de seguranca. Também quando estocados na posicao horizontal,
recomenda-se que os tubos sejam apoiados em terrenos nivelados sabre
materiais que nao os danifiquem e posicionados em pontos isolados
préximos da ponta e da bolsa.

Uma maneira adequada de estocagem na posicao horizontal é dispor a pilha
superior sobre a pilha inferior de forma que o peso do tubo seja distribuido
uniformemente, evitando-se cargas concentradas.

Para se evitar um empilhamento excessivo, recomenda-se uma altura
maximo de duas pilhas.
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Os tubos de PVC deverdao ser aplicados nos locais determinados em projeto,
atendendo as seguintes observacoes:

Deverdao estar inclusos também os anéis de borracha adequados a junta
especificada.

3.6.1.9.2  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ITEN 2.5.1.11 DO ORCAMENTO)
O assentamento da tubulacao de PVC, como norma geral, obedecera
respectivamente as normas da ABNT.

A norma NBR-12266 da ABNT recomenda que a largura do fundo da vala seja
uniforme com no minimo 60 cm (sessenta centimetros) para tubulacées com
recobrimento de até 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros); e com no
minimo de 80 cm (oitenta centimetros) para recobrimento superior a 1,50 m (um
metro e cinquenta centimetros).

O assentamento da tubulacdo podera ser feito de maneira continua, em cada
trecho de no maximo 500 (quinhentos) metros. Para prosseguimento do
assentamento das tubulacdes nos trechos subsequentes, o anterior devera estar
concluido, testado e aterrado definitivamente.

O assentamento da tubulacdo devera seguir paralelamente a abertura da vala e
devera ser no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para o
montante, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma
bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

Para o assentamento da tubulacio em PVC devem ser feitas as seguintes etapas
minimas:

e Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar
uniforme e regularizado;

e Transportar, com auxilio da retroescavadeira, o tubo para dentro da vala,
com cuidado para nao danificar a peca (deve-se impedir o arrasto dos tubos
no solo);

e Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos;

e Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do anel;

e Apds o posicionamento correto da ponta do tubo a ser acoplado junto a
bolsa do tubo ja assentado, realizar o encaixe, com o auxilio da
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retroescavadeira, empurrando o tubo e deixando folga adequada para
permitir pequenos movimentos;
e Deve-se verificar o alinhamento da tubulacao;

As escavacdoes em rochas decompostas, pedras soltas e rocha viva deverao ser
feitas até abaixo do nivel inferior da tubulacao, para a execucao de um berco de
material granular com no minimo 15 cm (quinze centimetros) sob os tubos.

O transporte até a vala devera ser feito com cuidado. O material devera
permanecer, ao longo da vala, o menor tempo possivel a fim de evitar acidentes
e deformacoes.

A descida dos tubos na vala devera ser manual, evitando-se o arrasto no solo. O
assentamento dos tubos devera ser feito com a geratriz inferior coincidindo com
0 eixo do berco das escavacdes previamente preparado assegurando um apoio
continuo do corpo do tubo.

3.6.1.10 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL (ITEM
2.5.1.12 DO ORCAMENTO).

Para os trechos com presenca de solo com agua sera utilizado berco com camada

de brita sobre a base de pedra de mao possibilitando o assentamento seguro do

tubo ou execucdo de estruturas de concreto.

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e
nivelado;
e Apos o lancamento, compactar com placa vibratoria e nivelar a superficie.

Para execucdao da camada em solos com presenca de agua a CONTRATADA devera
considerar conforme memorial de quantitativos.

3.6.1.11 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS (ITEN 2.5.1.13 DO ORCAMENTO)

A impermeabilizacdo devera ser feita logo apds a retirada das caixarias. A

impermeabilizacdao sera responsavel por proteger tanto a fundacdao quanto a

alvenaria e seus revestimentos da umidade e infiltracdes.
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De acordo com o projeto estrutural, sera impermeabilizado apenas a caixa de
drenagem.

A impermeabilizacdo da caixa de drenagem sera executada em dias secos, com
tinta betuminosa (asfaltica) impermeabilizante, em duas demaos, sendo uma
demao para penetracdao e uma demao para complementacao, aplicadas com broxa
sobre toda a extensdao das faces superiores e laterais, completamente secas e
limpas. A segunda demdo devera ser aplicada apdés a secagem completa da
primeira demao, com periodo indicado na recomendacdao do fabricante. Sequir
NBR 9575/2003 Impermeabilizacao - Selecao e projeto.

3.6.2 SERVICOS DE RECUPERACAO DO MURO E PASSEIO (ITEM 2.5.2 DO
ORCAMENTO)
De acordo com a atual situacdo do local da obra, é necessario fazer uma
reforma no muro e no passeio que se encontram com pontos comprometidos,

3.6.2.1 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA (ITEM 2.5.2.1 DO
ORCAMENTO)

Iltem previsto no orcamento para recuperacdo do muro que se encontra

deteriorado.

3.6.2.2 CARGA MECANICA DE ENTULHO SEM MANUSEIO (ITEM 2.5.2.2 DO
ORCAMENTO).

O material resultante da recuperacao do muro apos atingir quantidade

consideravel, serdao imediatamente transportados para os locais aprovados pela

FISCALIZACAO.

Procedimentos de execucdao conforme item 3.5.5 do presente documento.

3.6.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA (ITEM 2.5.2.3 DO ORCAMENTO)

Iltem previsto para transporte do material da demolicdao do revestimento do muro

existente.

Procedimentos de execucdo conforme item 3.5.6 do presente documento.

61



3.6.2.4 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA (ITEM 2.5.2.4 DO

ORCAMENTO).

Iltem previsto para descarte do material da demolicao do revestimento do muro
existente.

Procedimentos de execucdo conforme item 3.5.7 do presente documento.

3.6.2.5

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO (ITEM 2.5.2.5 DO ORGCAMENTO).

Para execucao dos servicos de chapisco e emboco massa Unica serdo
necessarios os seguintes itens:

(Chapisco) - Argamassa para chapisco convencional - argamassa
preparada em obra misturando-se cimento e areia e traco 1:3, com
preparo em betoneira 400 I.

(Emboco/Massa unica) - Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia
meédia) para embog¢o/massa unica e preparo mecanico com betoneira de
400 litros.

Para a correta execucdo dos servicos para a recomposicdao do muro deverao
ser observados os seguintes procedimentos:

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista,
aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada
uniforme de espessura de 3 a5 mm.

3.6.2.6 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

UMIDA: PARA EMBOCO/ MASSA UNICA. (ITEM 2.5.2.6 DO ORCAMENTO).

Para a correta execucdo dos servicos para a recomposicdo do muro deverao ser
observados os seguintes procedimentos:

Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.

Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o
excesso.

Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.
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e Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris,
pingadeiras e reforcos: realizados antes, durante ou logo apo6s a
Execucdo do revestimento.

3.6.2.7 APLIACACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS (ITEM 2.5.2.7 DO ORCAMENTO)
Este item contempla o material e a mao de obra especializada para aplicacao
de uma demao de selador acrilico como fundo preparador nas paredes internas,
externas e laje de cobertura da elevatéria.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de aplicacao de fundo selador, sera necessario o
seguinte item:

e Selador acrilico paredes internas/externas - resina a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a
absorcdo e selar as superficies como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverao ser observados os seguintes
procedimentos:

e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou mofo antes de qualquer aplicacao;

e Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar uma ou duas demaos de fundo selador com rolo de |a.

3.6.2.8 APLIACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
(ITEM 2.5.2.8 DO ORCAMENTO)
Especificacoes de aplicacao conforme o item 3.9.7 deste documento.

3.6.2.9 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4, 5:4, 5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA1) (ITEM 2.5.2.9 DO ORCAMENTO).
O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resisténcia baixa com
pouco cimento, muito agregado e pouca dagua, apresentando-se de forma
farofada.
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Sua funcdo é regularizar a base da vala tornando-a nivelada, ocupando toda a
area que recebera a estrutura de uma fundacgao. O concreto magro € utilizado em
fundacoes do tipo sapata corrida, vigas baldrames, etc.

Conferido o nivel no fundo da vala, cravam-se piquetes ao longo da mesma com
altura de 5 cm e espacamento maximo de 2 m (comprimento da régua em média).

A altura que devemos cravar os piquetes, é igual a distancia entre a linha de nivel
ao fundo da vala menos 5 cm, ou seja, se a distancia for de 52 cm, o piquete sera
cravado até 47 cm.

Prepara-se o concreto magro no traco 1:4, 5:4,5 de cimento, areia e brita e lanca-
se nas valas até a altura dos piquetes. Espalha-se o concreto com a colher de
pedreiro e nivela com a régua de aluminio sarrafeando na altura do piquete.

Com um soquete, apiloa-se (soca-se) o concreto para que a camada se torne firme
ao chao da vala.

3.7 SERVICOS DIVERSOS (ITEM 2.5.3 DO ORCAMENTO)

3.7.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONCERTINA (ITEM 2.5.3.1 DO
ORCAMENTO)

Apos finalizacdo de execucdo da recuperacao muro de fechamento do reservatério

Esplanada, a CONTRATADA, devera providenciar o fornecimento e instalacao de

Concertina a ser instalada sobre alfenaria dos muros, que devera ser tipo

concertina em Aco galvanizado / Aco Inox - AISI-430, Diametro: 300mm,

Espessura da lamina: 0,60mm, espiras com alma de arame de 2.76mm,

comprimento da lamina: 63mm/75mm, altura da lamina: 23mm.

O espacamento de uma lamina para outra é de 97mm na parte interna, contendo

por espira 13 laminas na parte interna e 13 laminas na parte externa.

Instalacdao da cerca: deverao ser instaladas com espacamento de 200/250mm de
uma espira para outra, sustentada por dois cabos de Aco de 1/8' um na parte
superior e outro na parte inferior, com grampos de Aco Galvanizado e suportes
de ferro chato (T ou L), acabados com pintura de zarcdao ou galvanizados. Deverao
ser usadas hastes de aco galvanizado para a sua fixacao.
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3.7.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE FERRO (ITEM 2.5.3.2 DO
ORCAMENTO)

Apos finalizacdao do servico de recuperacdo do muro do reservatério Esplanada, a
CONTRATADA, devera providenciar o fornecimento e instalacio de Portdo
metalico padrao CESAMA com 2 (duas) folhas e fechamento em tela medindo 4,00
metros de comprimento x 2,50 metros de altura, estruturados em tubo preto @2”;
cantoneira 17 x 3/16” e tela ondulada fio 10 malha 1".

3.7.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA E
SUPERFICIE METALICA (ITEM 2.5.3.3 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para pintura de

superficies metalicas do portao metalico de entrada do reservatorio.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

e Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pecas;

e Tinta esmalte sintético grafite com protecdao para metais ferrosos;

e Solvente diluente a base de aguarras.

e Compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatério 100 |, pressdo de trabalho
entre 6,9 e 9,7 bar, poténcia 2 hp, tensao 110/220 V.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

e Limpeza da peca manualmente para remocao de p6 e outros detritos;

e Preparacdo da tinta com diluicio conforme orientacdao do fabricante;

e Aplicacdo de duas demados de tinta na superficie metdlica com o
equipamento de pulverizacao.

e Devera ser aplicada tinta, especifica para o material utilizado, de 12 linha e
com selo de qualidade, em quantas demaos forem necessarias para um
perfeito acabamento, nao sendo admitidos escorridos e manchas no
acabamento final.

3.7.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (TIPO ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADO EM SUPERFICIE METALICA (ITEM 2.5.3.4
DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para pintura de

superficies metalicas do portdo de entrada dos reservatorios.
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das pecas;
Tinta esmalte sintético premium acetinado;

Solvente diluente a base de aguarras.

Compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatorio 100 |, pressao de trabalho
entre 6,9 e 9,7 bar, poténcia 2 hp, tensdao 110/220 V.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

3.7.5

Limpeza da peca manualmente para remocdo de po e outros detritos;
Preparacao da tinta com diluicio conforme orientacao do fabricante;
Aplicacdo de 2 demaos de tinta na superficie metdlica com o equipamento
de pulverizacao

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPOVEITAMENTO (ITEM 2.5.3.5 DO ORCAMENTO).

Deverdao ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos
operarios, aos transeuntes e observadas as prescricoes na NR 18.

Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o
entulho em local apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos
mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o lancamento
em queda livre de qualquer material.

3.8

FORNECIMENTO E MONTAGEM DO RESERVATORIO ESPLANADA (ITEM 2.6 DO

ORCAMENTO).

Formato: vertical, cilindrico e estacionario;
Tipo: apoiado;

Altura da base ao nivel maximo: 12,0 m;
Diametro interno: 5,65 m;

Fundo: plano horizontal;

Tampa: elipsoidal, abaulada ou c6nica;
Entrada para alimentacdo / saida:

Saida para limpeza:

Tipo: rosca BSP
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e Entrada para inspecao superior
Tipo: circular, @ 600 mm, tipo articulada com fecho de porca com anel
galvanizado;
e Entrada para inspecao lateral
Tipo: eliptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de fixacdo rapida, ou
circular @ 450 mm (minimo);
e Visor de nivel
Tipo: volumétrico com escala graduada a cada 5 m3, tubular translucido com
flutuador indicador de nivel e valvula de bloqueio;
e Ventilacao e Extravasor: superior, conforme projeto, com tela;
e Suporte para sistemas de protecdao contra descargas atmosféricas (para-
raios), com suporte para mastro e isoladores (caso necessario);
e Suporte para sensor de nivel em aco inox;
e Suporte e sistemas de protecdo para de quadro de telemetria;
e Plataforma de descanso;
e Fixador de luz de sinalizacdo no teto.

O reservatorio devera ser provido de alcas para seu icamento (olhais). Devera ser
previsto no reservatorio garras equidistantes entre si para fixacao através de
chumbadores.

O reservatoério devera ter escada que permita o acesso desde a base até o guarda-
corpo. O inicio da escada devera ser feito de modo a impedir a subida de pessoas
nao autorizadas.

O reservatério deverd possuir um fundo inclinado que podera ser falso com
enchimento ou fundo conico com tubulacdo inferior até a lateral do reservatorio,
que permita a limpeza

com retirada total da agua através da saida para tal. O reservatério estara sujeito
as intempéries.

Maiores informacdes sobre automacdo deste reservatério, ver 5.3 deste
documento.
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3.8.1 ESPECIFICACOES TECNICAS
Tendo em vista que o reservatério tem uma altura de 12,30m, terd que haver
precaucdes no momento da instalacdo do reservatorio, pois, de acordo com a
atual situacdo do local, nas proximidades possuem postes com a rede de
energia elétrica.

A instalacdo do reservatério devera ser realizada pela empresa que foi
contratada pelo fornecimento do mesmo.

Capacidade 300 m3
Diametro 5,73
Altura 12,30
Peso 12,569
Quantidade 1

A seqguir serdo apresentadas as principais informacoes e especificacdes técnicas
previstos para instalacao dos reservatorios:

Uma escada interna e externa, tipo marinheiro;

Um guarda corpo para escada externa com espessura de 600mm;
Uma grade de protecdo no teto altura 1,20m (em todo perimetro) com
Roda pé de 200mm;

Uma boca de inspecao lateral flangeada @ 600mm,;

Uma boca de inspecao no teto @ 600mm;

Um conjunto de suportes com abracadeira, para fixacdo das tubulacdes;
Um fixador de luz de sinalizacdo no teto;

Um fixador de para-raios no teto (com isolador em laterais);

Um fixador de boia elétrica no teto;

Um indicador de nivel tipo seta;

Uma placa Anti-Vértice 1,20 x 1,20 x 147,

Uma plataforma de descanso; NR-35

Reservatério na cor POLIURETANO BRANCO;

CONSIDERACOES GERAIS DE FORNECIMENTO:
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e Projeto e dimensionamento executivo do reservatorio;

e Reservatério com conexodes separadas de entrada e de saida;

e Reservatério com uma conexao de extravasor;

e Revestimento interno e externo conforme especificacdo e norma;

e Escada com guarda corpo e escada interna;

e Chumbadores com arruelas e porcas galvanizadas;

e Visor de nivel;

e Tampas de inspecao superior e lateral (opcional);

e Logotipos da CESAMA;

e Desenhos de fabricacao;

e Anotacao de responsabilidade técnica - ART, do projeto e fabricacao;

e Transporte e colocacdo sobre a base;

e Suporte para sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas (para-
raios).

3.8.2 PROCESSO E MATERIAL DE FABRICACAO

O projeto, fabricacdo, inspecdo e testes dos reservatérios metalicos serdo
conforme a norma AWWA-D-100. O material a ser empregado devera ser o aco
carbono, qualidade comercial, devendo satisfazer a especificacio ASTM A-36.

As espessuras minimas das chapas de fundo do reservatério deverdo ser de 6,3
mm. Ja para as chapas de teto e costado, a espessura minima devera ser de 4,75
mm. O fabricante deverd propor bitolas diferentes destas se necessario.

As chapas de aco deverdo ser soldadas interna e externamente com arame MIG n°
09 ou eletrodo revestido, por soldadores qualificados, conforme a norma AWS A
5.18.

» Revestimento e protecao de chapas

e Superficie externa: Tratamento da superficie através de jato abrasivo ao
metal branco padrdo SA 3 conforme a NBR 7348. Uma demao com 120
micrometros de primer epoxi "LOW VOC" de alta espessura vermelho
o6xido, com mais de 75% de sélidos por volume. Apdés uma demao com
75/80 micrometros de acabamento poliuretano "LOW VOC" de alta
espessura nas cores padrdao da empresa conforme a NBR 7833, com mais
de 70% de sélidos por volume;
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e Superficie inferior: a superficie externa inferior (fundo) e a faixa lateral
inferior de 20/30cm apods o tratamento e primer conforme especificacao
para a superficie externa anterior devera receber: duas demaos com 120
micrometros cada de epo6xi alcatrdo de hulha, alta espessura, com mais
de 60% de sélidos por volume;

e Superficie interna: tratamento da superficie através de jato abrasivo ao
metal branco padrao SA 3 conforme a NBR 7348. Uma demao de 70/75
micrometros de primer a base de silicato inorganico alcalino rico em
zinco. Duas demaos de 100/125 micrometros de acabamento epoxi-
poliamida alta espessura aprovado por laboratério oficial para agua
potavel, com mais de 60% de sélidos por volume.

As espessuras indicadas sao para a pelicula seca, devendo serem observadas
todas as recomendacdes do fabricante da tinta relativas a aplicacao, intervalo
entre demao, etc. Para maior rendimento da tinta, melhor acabamento e aparéncia
devera ser feita com pistola.

Para o transporte do reservatério devera ser atendido o tempo de cura fornecido
pelo fabricante da tinta. Apds o transporte e colocacdo na base o fabricante devera
inspecionar e fazer os reparos no revestimento conforme orientacao do fabricante
da tinta.

Sera exigido Certificado de Inspecao do fabricante da tinta (com numero do lote,
data de fabricacao) apds a aplicacdo e antes da entrega.

A garantia para o reservatorio devera ser de 5 (cinco) anos no minimo, inclusive
da pintura.

Placa de Identificacao fixada no reservatorio contendo no minimo: nome do
fabricante, més/ano de fabricacdo, capacidade, garantia.

Os blocos das fundacoes deverao estar nivelados e com resisténcia do concreto
compativel com o carregamento imposto quando da instalacdo dos reservatorios.

Os quantitativos apresentados na planilha deverdao ser apreciados por cada
empresa licitante, devendo ser incorporado ao preco do item quaisquer
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divergéncias ocasionadas pelo projeto da propria empresa, mantendo-se os
quantitativos previstos na planilha.

Deverdo ser realizados os seguintes testes e ensaios:
> Ensaio visual da solda;
> Ensaio de liquido penetrante em 30% dos cruzamentos de solda;
> Espessura da camada de tinta;
> Teste de aderéncia.

Normas aplicaveis:
» Tanques soldados: ABNT-NBR 7821;
> Qualificacao de Soldagem: cédigo ASME secao VIIl e AWWA D-100;
» Projeto de estruturas de aco: ABNT-NBR 8800;
> Forcas devido ao vento: ABNT NBR 6123.

3.9 INSTALACOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA (ITENS 2.7 a0 2.7.2.2 DO

ORCAMENTO)
A CONTRATADA devera elaborar os projetos elétrico, protecao contra descargas
atmosféricas, sendo estes elaborados e executados de acordo com a NR10, NBR
5410, NBR 5419, normas CEMIG (dentre outras cabiveis), e posteriormente,
submetidos a anadlise e aprovacao da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os
eletrodutos deverdao ser aparentes do tipo aco galvanizado, eletrodutos que se
fardo necessarias a instalacdes enterradas deverdo possuir faixa de adverténcia e
envelopados em vias onde ocorra trafego de veiculos. As caixas de passagem e
de pontos deverao ser de chapa galvanizadas n° 20.

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento devera estar com a bitola de
acordo com as normas técnicas para atender a demanda solicitada, e com isolacdo
do cabo de no minimo 1000 Volts.

A empresa CONTRATADA apés finalizar todas as instalacoes devera efetuar
comissionamento, laudos e certificacdes das instalacoes, bem como apresentar
projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao assunto. Bem
como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL nas instalacdes.
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Abrigo painel de telemetria: Devera ser construido um abrigo para o painel de
telemetria em alvenaria, de forma que o painel fique protegido de intemperes e

vandalismos.

O abrigo devera ser construido em alvenaria com porta de ferro em veneziana
com dispositivo de protecdao para cadeado conforme padrao CESAMA, com
dimensdes minimas (internas) 0,80x1,60x2,70 m (Largura x Comprimento X
Altura) nas imediacbdes do reservatorio de agua para a instalacdo do painel de
telemetria.

Os interruptores deverdo ser do tipo SILENTOC ou similar. O projeto elétrico
deverd, também, prever a iluminacdo da area externa ao abrigo. Tal projeto devera
conter os seguintes itens basicos:

e Lampada fluorescente compacta 32 Watts e tensao de alimentacdo de
127 Volts ou similar;
e Plafon com receptaculo do tipo E27 ou similar;

Dispositivo para instalacdo de transmissor de pressao no abrigo do painel de
telemetria: Devera ser prevista uma tomada de agua no fundo do reservatorio.
Esta tomada de pressdo devera ser executada com diametro de 1/2", onde devera
ser elaborada com tubulacao em PVC ou outro material compativel. Ao adentrar o
abrigo esta tubulacao devera ser alterada para aco galvanizado aonde sera
instalado o transmissor de pressdo através de rosca do tipo BSP.

Opcionalmente a tomada de pressao podera ser retirada da descarga do
reservatério com adicdo de um colar de tomadas compativel com a tubulacdo da
descarga para 1/2". Nao sedo permitido a tomada de pressao ser retirada da
aducao e/ou distribuicao.

Dispositivo para fixacdao de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas:
Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser previsto suporte
metalico para fixacao da base em aco galvanizado a fogo para suporte de mastro
conforme método do angulo de protecao sobre a cobertura da estrutura do
reservatério, bem como, sistemas de fixacdo conforme método das malhas e
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método da esfera rolante, conforme necessario para protecdao contra descargas
atmosféricas diretas na estrutura.

Para as descidas deverdo ser previstos suportes capazes de fixar os cabos de
cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com distancia de
1 metro em relacdo ao reservatorio. Todas as partes metalicas condutoras do
reservatorio deverao estar em ligacao ao potencial de terra através da caixa de
equipotencializacdo, incluindo ferragens da base de sustentacdo do reservatorio.

TODOS OS PROJETOS, DEVERAO SER ENTREGUES A GERENCIA DE AUTOMAGAO E
TELECOMUNICAGCOES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APOS A
ACEITACAO DO PROJETO, DEVERA SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS
DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10.

3.9.1 TELEMETRIA DO RESERVATORIO ESPLANADA

A CONTRATADA devera elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, inclusive
automacdo do reservatorio, serdo elaborados e executados de acordo com a
NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos a analise e aprovacao
da CESAMA, evitando-se retrabalho.

Para a automacdo dos reservatérios sera necessaria a instalacao de um
transmissor de pressao em tomada de agua a ser instalada no interior do abrigo
do painel de telemetria (ver descrigdes abaixo). Ficara a cargo da CONTRATADA
apenas a aquisicao dos equipamentos de telemetria e execucdo da infraestrutura
supracitada, a configuracdo e instalacao do transmissor de pressdao e
equipamentos do painel de telemetria ficara a cargo da CESAMA.

Os painéis deverdo ser protegidos eletricamente por disjuntor padrdao DIN de 1 x
20 A curva padrao C, bem como a instalacdo de uma tomada de sobrepor do tipo
2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria.

TODOS OS PROJETOS, ELETRICOS E DE AUTOMAGAO, DEVERAO SER ENTREGUES A
GERENCIA DE AUTOMAGAO E TELECOMUNICAGOES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO
FORMATO CAD E PDF. APOS A ACEITACAO DO PROJETO, DEVERA SER ENTREGUE
O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A
NR10.
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ANTES DA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERAO SER
CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAGCAO (DEAU), PARA QUE NAO
OCORRA  AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O
FUNCIONAMENTO DO RESERVATORIO EM QUESTAO.

3.9.2 EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO RESERVATORIO
ESPLANADA

e Fonte de alimentacdo chaveada;

e Modem 3G com 1/0;

e Transmissor de pressao;

e Cabo de instrumentacao;

e No-break;

e Sistema de Protecdo contra surto de tensdo (transitorios) - DPS’s
» Moédulo Energia - 1° Estagio;
» Moébdulo Energia - 2° Estagio;
» Mobdulos de Dados.

e Painel para instalacao dos equipamentos.

3.9.2.1 DADOS GERAIS

3.9.2.2 FONTE DE ALIMENTACAO

Fonte chaveada com duas saidas independentes 24 vcc, tensdo de minima
88vca/176vca/248vcc selecionavel. Tipica 11 5-230vca selecionavel. Maxima
132vca/264vca/370vcc seleciona |I. Montavel em trilho Din 35 mm. Protecdo de
entrada: fusivel, sobrecorrente, sobretensdao. Desligamento por sobrecorrente
com religamento automatico (térmico), isolacdao galvanica. Trilho ts35. Garantia
12 meses.

Referéncia: Conexel C910542.2412.

3.9.2.3 MODEM 3G COM /0
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MODEM GSM/GPRS/3G DUAL SIMCARD com 1I/O digitais e analdgicas.
Acompanhados de uma antena, software de configuracao, softwares de
gerenciamento de conexdes. Atendendo as seguintes caracteristicas:

Caracteristicas gerais:

Equipamento deve ser constituido por uma CPU dedicada e um moédulo de
telefonia celular 3G; Dois compartimentos para SIM Cards (Dual SIM); Capaz de se
comunicar com 2 (duas) operadoras; Uma ou mais portas que permitam
comunicacao RS232 e RS485; Protocolos TCP/IP, ModBusRTU, DHCP/BOOTP, DNS;
Conector RF para cabo de antena devera ser fémea tipo SMA; Possuir
enderecamento de IP Estatico e IP Dinamico; ter possibilidade de atualizacao de
firmware remotamente através da rede GPRS/EDGE/3G.

Caracteristicas técnicas/operacionais:

Originar e manter sempre ativa a conexao GPRS/EDGE/3G que permita uma
comunicacao transparente com o Software Servidor fornecido pelo Fabricante para
gerenciar o trafego de mensagens de supervisao, leitura de parametros e envio
de comandos.

Auto reset em caso de falta de transmissao de dados por um periodo configuravel.
Alternar automaticamente entre operadoras em caso de falha de sinal da principal.

Caracteristicas elétricas/mecanicas:

e Alimentacao de 10 - 30 Vcg;

e 1/0: Minimo de 02 entradas digitais; 02 saidas digitais, 4 entradas
analdgicas configuraveis de 4 - 20mA;

e Leds indicadores de: status e diagndstico das Redes Seriais Tx/Rx, do
Sinal Celular, do sincronismo GPRS/EDGE/3G, de alimentacao de
energia;

e Fixacdo em trilhos DIM 35 mm;

e Grau de protecao IP 20 ou superior;

e Suportar temperatura de trabalho entre 10 e 50°C e umidade maxima
de 80%;

e Bornes de alimentacdo, das entradas/saidas digitais e analogicas
devem ser removiveis tipos de encaixe.
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Antena: Cada equipamento devera ser acompanhado de uma antena quadri-Band
com base magnética, frequéncia de operacdo adequada as tecnologias
GPRS/EDGE/3G, ganho minimo de 3dBi, cabo de RF incorporado de 3 metros
conector RF tipo SMA macho.

Software para configuracdo e monitoramento dos modens e de suas entradas
analégicas e digitais; compativel com Windows 7, NT ou superior; O custo desse
software deve estar incluso no preco do produto. Possibilitar a atualizacdo de
firmware do modem remotamente através da rede GPRS/3G.

Software de gerenciamento das conexdes entre os modems e o supervisério da
Cesama; plataforma WEB para monitoramento de eventos, alarmes e relatérios;
efetuar monitoramento online e envio de comandos aos equipamentos
gerenciados; receber e analisar alarmes dos equipamentos gerenciados;
integracdo com sistemas SNMP, SCADA e Modbus; visualizacdo de relatérios e
graficos de tendéncias; possibilidade de acesso via Web Browser; supervisdo geral
de todos os equipamentos e usuarios; O custo desse software deve estar incluso
no preco do produto.

Cada equipamento devera ter um cabo serial com conector RJ45 ligado nos pinos
2 -TX, 3 -RX, 5 GND, de um dos lados, e do outro um conector de acordo com a
entrada serial do equipamento, comprimento de 50 cm.

Deverao ser fornecidos pelo menos dois conversores de serial para USB para
serem utilizados na configuracao dos modens.

Equipamento devera ter licenca/homologacao da ANATEL - Agencia Nacional de
Telecomunicacgao.

Observacgoes:

Todos os softwares e firmwares necessarios devem ser fornecidos gratuitamente
assim como suas atualizacoes;

Os modens devem ser isentos de taxa de utilizacao;

Deve ser disponibilizada uma assisténcia técnica 24 horas nos 7 dias da semana;
Garantia de fabricacdo dos modens devem ser de no minimo de 24 meses.

No caso da impossibilidade de atendimento a certos detalhes das especificacoes
devido a alguma técnica diferente de fabricacao, o fornecedor devera descrever
completamente os aspectos que estao em desacordo com as especificacoes para
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que a CESAMA avalie e possa dar um parecer aceitando ou ndo as nao
conformidades.

Referéncia: Ativa: Marthe A800 3G

3.9.2.4 TRANSMISSOR DE NIVEL TIPO ULTRASSONICO.

Principio de operacao: Pressao hidrostatica

Sensor Ultrassonico até 06 metros de alcance para medicao de nivel de
reservatério de agua e vazdo em Calha Parshal, alimentacao 24 Vcc, a dois
fios, saida de 4 a 20 mA, configuracado via protocolo Hart, com software de
configuracao livre e comunicador sem custo, fixacao ao processo com rosca
BSP 2", grau de protecao, IP68/NEMA 6, cabo de alimentacao 4 metros.

Referéncia: NIVETEC - EasyTrek SPA-380-4.

3.9.3 TRANSMISSOR DE PRESSAO.

Principio de operacao: Pressao hidrostatica

Transmissor de pressao tipo piezorresistivo, com fundo de escala configuravel
entre 0 - 70 mca; alimentacao de 12 a 35 vcc; saida de 4-20 mA sistema a dois
fios, corpo em aco inox 316 IP68; precisao igual/melhor que 0,25%;
configuracao/calibracao via protocolo Hart através de software livre compativel
com Windows que devera ser fornecido junto com um configurador de protocolo
hart c/ conexao USB; conexdo ao processo 1/2" BSP em aco inoxidavel aisi 316l;
protecdo contra inversao de polaridade e contra surtos transitorios de tensdo.
Referéncia: PRESSGAGE , modelo EXPH

3.9.3.1 CABO DE INSTRUMENTACAO
ESPECIFICACOES TECNICAS:
Condutor: Cobre eletrolitico, témpera mole, nu, encordoamento classe 2,

conforme NBR NM 280; Isolacdo: Policloreto de vinila, tipo PVC/E (105°C);
Identificacdo: Par: preto e branco; Passo de torcao do par: 50 a 65 mm;
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Separador: Fita nao higroscépica aplicada sobre o par; Blindagem eletrostatica:
Fita de aco, sem conduto dreno; Cobertura: Policloreto de vinila (PVC), tipo STT,
na cor preta. Tensdao de isolamento: 300 V; Temperatura maxima no condutor:
Regime permanente: 105°C; Secdo: 0,75 mm2.

NORMAS APLICAVEIS
NBR NM 280 (IEC 60228) - Condutores de cabos isolados; NBR 10300 - Cabo de
instrumentacdo com isolacdo extrudada de PE ou PVC para tensdes até 300 V;

Referéncia: Poliron - 275 MA FR.

3.9.3.2 NO-BREAK

Principio de Funcionamento: No-Breaks exercem a funcao de estabilizar a rede de
alimentacdo e em casos de falta de energia, suprir esta demanda por um pequeno
tempo.

No-Break com Poténcia de Saida (VA): 1200, Tensado de Entrada (V): 120V, Tensao
de Saida (V): Conforme Entrada, Conexao de Entrada: NBR 14136, Conexdes de
Saida: (6) NBR 14136, Autonomia 1/2 Carga (min): 10, Autonomia Carga Total
(min): 3, Forma de Onda: Senoidal, Frequéncia de Entrada (Hz): 50/60,
Microprocessado: Sim, Porta de comunicacoes: RS-232, USB, Tipo de Bateria:
Seladas e restabelecimento automatico ao descarregar completamente as baterias

Referéncia: SMS - Net Station 27393.

3.9.3.3 ESPECIFICACAO DE PROTEGOES ELETRONICAS CONTRA SURTO DE
TENSAO

ITEM 01 - Dispositivo de prote¢ao contra surto elétrico Vca - 1° Estagio

Especificacdo: Dispositivo de protecdo contra surto elétrico monobloco com
corrente maxima de surto igual a 45kA (2 aplicacdes 8/20us), corrente nominal
de surto de 20kA (15 a 20 aplicacbes 8/20us), tensdo de operacdao continua
maxima de 175VCA/ 225VCC, energia maxima maior que 720J (em 2ms) e nivel
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de protecao (tensao residual) menor que 750V@20kA, equipado com sinalizacao
local mecanica e sinalizacdo remota através de contato reversivel (C-NA-NF),

Referéncia: Fab: Clamper VCL 175V 45kA/SR Slim.

ITEM 02 - Dispositivo de protecao contra surto elétrico Vca - coordenacao entre
os estagios 1 e 2

Especificacdo: Dispositivo de protecdo contra surto elétrico MODULO DE
COORDENACAO CC/CA IL=6A - Dispositivo de coordenacdo de corrente alternada
entre médulos primarios e secundarios na entrada de energia elétrica baseado na
utilizacao de indutor projetado para permitir o sincronismo entre o tempo de
atuacdo e a capacidade enérgica. Corrente Maxima: 6 A Indutancia: 220 pH + 25%
Tensdo: 380 V Conexdo: Bornes a parafuso para cabos de até 4 mm?
Acondicionamento: Caixa plastica ndo propagante a chama.

Referéncia: MODULO DE COORDENACAO CC/CA IL=6A

ITEM 03 - Dispositivo de Protecdo contra Sobretensdes (DPS) elétricas
Especificacdo: Dispositivo de Protecdo contra Sobretensdes (DPS) elétricas, classe
Il (NBR IEC 61.643-1), para equipamentos eletro-eletronicos conectados a rede
de energia com conexado elétrica através de bornes a parafuso para cabos de até
4,0mm2. Protecdo de 2 condutores através de um estagio (Varistor de Oxido de
Zinco). Corrente maxima de carga de 10A, corrente maxima de surto de 12kA por
condutor, nivel de protecdao 0,7kV, tempo de resposta de 25ns. Acondicionado
em caixa plastica monobloco ndo propagante a chamas. Sinalizacao local do
estado de operacdo através de LED indicador de protecdo em servico, que se apaga
indicando o fim de vida util. Conexdao mecanica trilho padrdao DIN 35mm.

Referéncia: fab: Clamper 01 722.B.010.127 Faster

ITEM 04 - Dispositivo de protecao contra surto elétrico sinal analégico Vcc

Especificacdo: Dispositivo de Protecao contra Surtos elétricos desenvolvido para
protecao de equipamentos eletroeletronicos conectados em linhas de sinais de
controle, em sistemas de automacao industrial com conexao elétrica através de
bornes a parafuso para condutores de até 4mmz2. O circuito de protecdo é
composto por trés estagios em cascata, com tecnologia de diodo de avalanche,
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varistor de 6xido de zinco (MOV) e centelhador a gas (GDT) para dois condutores
de sinais. Possui capacidade de descarga de correntes de surto de 10kA (8/20ps).
Indicado para a protecdao de equipamentos instalados em areas de elevada
exposicdo a surtos elétricos para protecdo de circuitos digitais. E acondicionado
em caixa tipo escada injetada com material termoplastico ndo propagante a
chamas, para encaixe em trilho DIN tipo TS-35. Tensao maxima de operacao
continua 24Vcc, Corrente de carga nominal 10A..

Referéncia: 923.B.010.024 FASTER

ITEM 05 - Dispositivo de protecdao contra surto elétrico - sinal analégico Vcc
Especificacdo: Dispositivo de Protecao contra Surtos elétricos desenvolvido para
protecao de equipamentos eletroeletronicos conectados em linhas de sinais de
controle, em sistemas de automacao industrial com conexao elétrica através de
bornes a parafuso para condutores de até 4mmz2. O circuito de protecdo é
composto por trés estagios em cascata, com tecnologia de diodo de avalanche,
varistor de 6xido de zinco (MOV) e centelhador a gas (GDT) para dois condutores
de sinais. Possui capacidade de descarga de correntes de surto de 10kA (8/20ps).
Indicado para a protecao de equipamentos instalados em areas de elevada
exposicdo a surtos elétricos para protecdo de circuitos digitais. E acondicionado
em caixa tipo escada injetada com material termoplastico ndo propagante a
chamas, para encaixe em trilho DIN tipo TS-35. Tensdao maxima de operacdo
continua 24Vcc, Corrente de carga nominal 10A.

Referéncia: 923.B.010.024 FASTER

3.9.3.4  PAINEL PARA INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS:

CARACTERISTICAS TECNICAS NECESSARIAS:

Teto Ventilado; Placa de montagem pintada na cor laranja com tinta isolante
epoxi; Dimensdes (A x L x P) - 84,50 x 62,00 x 39,00 cm; Sistema de fechaduras
com duas travas; Sistema de lluminacao por lampada fluorescente com
acionamento pela porta; terminal para aterramento interno e na porta. Conforme
Figura 3.
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3.10 SERVICOS COMPLEMENTARES (ITEM 2.8 DO ORCAMENTO).
Itens previstos como complementacdao a implantacao dos reservatorios.

3.10.1 CADASTRO DE OBRAS (ITEM 2.8.1 DO ORCAMENTO)
Iltem previsto caso ocorra possiveis modificacées no projeto.

Apo6s a conclusdao da Obra e antes do seu recebimento a CONTRATADA devera
providenciar a atualizacdo de todos os desenhos que sofram alteracdes em relacao
ao projeto original e, ao final da obra, entregar a CONTRATANTE o conjunto
completo de plantas de “as built” em formato DWG em meio eletronico (e-mail) e
digital (CD), conforme padrao para Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento
de Agua Vigente pela CONTRATANTE.

DIRETRIZES PARA REALIZACAO DO CADASTRO

> CARTOGRAFIA

A representacdo e cartografia da tubulacdo tem como funcdo mostrar a
localizacdo e as caracteristicas de cada instalacdo cadastrada. Assim, na
representacao da tubulacdao deve constar:

e Alinhamento predial,
e Distancia entre os dois alinhamentos prediais;
e Afastamento da rede em relacao ao alinhamento predial;
e Profundidade;
e Material;
e Diametro;
e Extensao;
e Cotas de pontos notaveis como por exemplo: ponto mais elevado, ponto mais
baixo, registros, descargas, ventosas, etc;
e As cotas apresentadas deverdo ser “reais”;
e Valvulas, registros, conexdes, descargas, ventosas, etc., deverdo ter suas
amarragdes com triangulacdo apoiadas nas divisas de lote;
e Reservatorio e area destinada ao mesmo (se constar no projeto), escala 1:20
ou 1:50;
e Elevatoria e area destinada a mesma (se constar no projeto), escala 1:20 ou
1:50;
e Servidoes aprovadas na PJF;
e Ponto de tomada d’agua;
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O desenho deve abranger todas as instalagdes contidas no cruzamento, ou seja,
instalacdes novas cadastradas, instalacdes existentes no cadastro e instalacoes
abandonadas ou desativadas. Eventualmente, dependendo da complexidade,
pode ser elaborado um detalhe numa escala maior para sua melhor representacao.

> SISTEMA DE COORDENADAS E ALTIMETRIA:

Todos os cadastros de obras lineares e nao lineares devem ser georreferenciados
utilizando se as coordenadas na projecao UTM (Universal Transversa de
Mercator) e no Datum SIRGAS2000.

> ELEMENTOS GRAFICOS:
e Trechos de agua:

As camadas internas do dwg precisam ser definidos da seguinte forma:

1. Precisam ser desenhadas usando a ferramenta de linha no autocad e
sendo uma Unica camada para o mesmo tipo de linha.
2. Precisam ser padronizadas os nomes dos labels/nomes, por exemplo:
e Trecho Agua Adutora Aco 60mm
e Trecho Agua Distribuicao Cobre 80mm
3. Ficando Trecho Agua + espaco + Tipo Trecho + espaco + Material +
espaco + Diametro trecho
Sobre as cores dos trechos, podera utilizar as cores conforme acharem melhor,
por exemplo, trechos de agua seriam azuis, ou podem utilizar determinadas cores
para determinadas areas de abastecimento.

e Montagem do arquivo DWG

1. E preciso mostrar no arquivo dwg o sentido para onde corre a agua,
utilizando setas sobre os trechos apontando as direcées dos fluxos.

2. Rosa dos Ventos

3. Simbologias de interligacdes referentes a nds do tipo recalque, curva, té etc.

NOTA:
Antes da realizacdo do cadastro a CONTRATADA, devera entrar em contato com o setor
responsavel de cadastro da CONTRATANTE para verificar as diretrizes padrdao de

cadastro vigente.

3.10.2 FORNECIMENTO DE CANTONEIRA (ITEM 2.8.2 DO ORCAMENTO)

Iltem previsto para fixacdo da tubulacao ao Reservatério Esplanada, as dimensoes e
locais de instalacdo das cantoneiras e abracadeiras em aco deverdo ser confirmadas
em projeto e durante a montagem dos tubos e conexdes.
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3.10.3 ANDAIME TIPO FACHADEIRO (ITEM 2.8.3 DO ORCAMENTO).
Item previsto para realizacao dos servicos de demolicdo do reservatorio existente,
para correto montagem e manuseio do andaime, a contratada devera observar os
seguintes procedimentos:

e O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e fixacao,
deve ser realizado por profissional legalmente habilitado.

e Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro devem ser acompanhados pela
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

e Os montantes dos andaimes metalicos devem possuir travamento contra o
desencaixe acidental

e A madeira para confeccdao de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem
apresentar nés e rachaduras que comprometam a sua resisténcia, sendo
proibido o uso de pintura que encubra imperfeicoes.

e E proibido retirar qualquer dispositivo de seguranca dos andaimes ou anular
sua acao.

e E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizacdo de escadas e
outros meios para se atingirem lugares mais altos.

e O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

e Os andaimes fachadeiros ndo devem receber cargas superiores as
especificadas pelo fabricante. Sua carga deve ser distribuida de modo
uniforme, sem obstruir a circulacdo de pessoas e ser limitada pela resisténcia
da forracdo da plataforma de trabalho.

e Os acessos verticais ao andaime fachadeiro devem ser feitos em escada
incorporada a sua propria estrutura ou por meio de torre de acesso.

e A movimentacao vertical de componentes e acessérios para a montagem e/ou
desmontagem de andaime fachadeiro deve ser feita por meio de cordas ou
por sistema proprio de icamento.

e Os montantes do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados com
parafusos, contrapinos, bracadeiras ou similar.

e Os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e/ou
funcionar como travamento, apdés encaixados nos montantes, devem ser
contrapinados ou travados com parafusos, bracadeiras ou similar.

e As pecas de contraventamento devem ser fixadas nos montantes por meio de
parafusos, bracadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente travados ou
contrapinados, de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessarias
ao andaime.
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3.10.4 LIMPEZA DA OBRA E LAVAGEM DE RUAS (ITENS 2.8.4 e 2.8.5 DO
ORCAMENTO)

Devera ser feita uma limpeza geral na area, realizando varricao e recompondo-se os

trechos por ventura forem destruidos ou danificados durante a execucdo dos

trabalhos, inclusive replantio de gramas, jardins e arvores, sempre com a aprovacao

da FISCALIZACAO.

Deverao ser removidos todos os restos de material, tubos, madeiras, tdbuas, restos
de argamassa, restos de brita, pedras, cercas, barracdes, masseiras, e ao final devera
ser executada a lavagem da rua com utilizacao de caminhao pipa possibilitando a
entrega da obra completamente limpa, sem poeira e nenhum vestigio de materiais
de construcdo, recompondo da melhor forma possivel ao aspecto original.

3.11 CONTROLE TECNOLOGICO

Este item esta previsto para a realizacdo do controle tecnolégico do concreto que
sera utilizado na concretagem da fundacdo do Reservatério Esplanada. Este
documento apresenta os procedimentos e critérios para o controle tecnoldgico da
concretagem das fundacodes utilizando caminhdes betoneira e a extracdo de corpos
de provaem 7, 14 e 21 dias, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

1. Normas de Referéncia:

O controle tecnolégico deve ser realizado de acordo com as seguintes normas e
regulamentos:

v NBR 12655:2006 - Preparo, Controle e Recebimento de Concreto Dosado em

Central,;

v NBR 5738:2015 - Ensaio de Compressdao de Corpos de Prova Cilindricos de
Concreto;

v NBR 5739:2015 - Ensaio de Compressao de Corpos de Prova Prismaticos de
Concreto.

2. Procedimentos de Controle Tecnoldgico:

e Preparacao do Concreto: O concreto deve ser preparado de acordo com a
NBR 12655:2006, com registro das dosagens, materiais utilizados, tempo
de mistura, transporte e lancamento.

e Extracdo de Corpos de Prova: Corpos de prova cilindricos de concreto
devem ser extraidos de acordo com a NBR 5738:2015. O numero de corpos
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de prova a serem extraidos deve ser determinado de acordo com o
tamanho da obra e a finalidade do controle.

e Idades de Extracdao: Os corpos de prova devem ser extraidos nas seguintes
idades: 7, 14 e 21 dias apds a concretagem.

e Cura dos Corpos de Prova: Apds a extracdo, os corpos de prova devem ser
devidamente identificados e armazenados em ambiente apropriado,
mantendo-se a temperatura e umidade adequadas até o momento dos
ensaios.

3. Ensaios de Resisténcia a Compressdo:

e Equipamentos: Os ensaios de resisténcia a compressdo devem ser
realizados em maquinas de ensaio universal de acordo com a NBR
5738:2015.

e Procedimento: Os corpos de prova devem ser submetidos a ensaios de
resisténcia a compressdo nas idades de 7, 14 e 21 dias, de acordo com a
NBR 5738:2015. O resultado do ensaio é a carga maxima suportada pelo

corpo de prova antes da ruptura.
e Critérios de Aceitacdo: Os valores de resisténcia a compressdo obtidos nos
ensaios devem atender aos requisitos do projeto e as normas aplicaveis.

4. Registros e Documentacado:

e Relatorios de Controle Tecnologico: Devem ser elaborados relatérios de
controle tecnoldgico para cada etapa do processo, incluindo os resultados
dos ensaios de resisténcia a compressdo, data e local de extracao dos
corpos de prova, identificacdo dos corpos de prova, entre outros.

e Arquivamento: Todos os registros e relatérios de controle tecnoldgico
devem ser arquivados de acordo com as diretrizes da empresa e normas
vigentes.

5. Acdes Corretivas:

Em caso de resultados que ndao atendam aos critérios de aceitacao, devem ser
adotadas acoes corretivas, como a revisao da dosagem do concreto, controle mais
rigoroso da cura, entre outras medidas.

6. Responsabilidades:

A responsabilidade pelo controle tecnoldgico da concretagem de fundacodes e
extracdo de corpos de prova recai sobre profissionais qualificados e
capacitados, seguindo as normas e regulamentos aplicaveis.
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DIVERSOS

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execucao dos servicos,
doravante denominada CONTRATADA devera anotar no CREA-MG, a
responsabilidade pelo Contrato e pela execucao de todos os servicos
contratados.

Durante a obra, a CONTRATADA devera se responsabilizar pelo fiel
cumprimento de todas as disposicoes e acordos relativos a legislacao social
e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servicos e obras objeto do contrato, e atender as normas e portarias
sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos em
lei, na condicdo de Unica responsavel pelos servicos e obras de construcao,
objeto destas Especificacoes.

Os servicos serdao realizados em rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes fornecidos pela FISCALIZACAO, bem como em estrita
obediéncia as prescricOes e exigéncias contidas nestas Especificacbes e nas
Normas Brasileiras vigentes.

Durante a execucdo o CONTRATANTE podera apresentar desenhos
complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela
CONTRATADA.

As placas relativas a obra deverdo ser confeccionadas e afixadas dentro dos
padrbes contidos nestas Especificacoes.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com este
Caderno de Especificacdes Técnicas, com os documentos nele referidos, as
Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos.

No caso de divergéncias de informacdes entre memoriais, especificacdes
partes graficas, deverao ser adotados os itens mais restritivos e a favor da
seguranca e da qualidade, e/ou a somatodria dos itens, caso estejam coerentes
com as Normas vigentes e se a FISCALIZACAO entender que estes sejam
complementares.

Todos os materiais, necessarios a boa execucao dos servicos, serdo
fornecidos pela CONTRATADA.
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e Toda mao-de-obra necessaria a execucdo dos servicos, bem como seus
respectivos encargos sociais serao de responsabilidade da CONTRATADA.

e Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que nao
obedecerem as especificacbes e normas técnicas ou ndo satisfizerem as
demais condicdes contratuais.

e Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo ap6s o recebimento da Ordem de
Servico correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as
despesas decorrentes dessas providéncias.

e Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualquer um dos
servicos a serem executados a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
eliminacdo da referida situacdo.

e Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera disponibilizar
um engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de minas gerais
(CREA-MQ), para acompanhar diretamente a execucao de todos os servicos.

e A partir do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar diario de
obra, que devera permanecer no escritério situado no canteiro de obras,
preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZACAO.

e Se a maneira de conduzir as obras ndo for satisfatoria, a critério da
FISCALIZACAO ou se o cronograma sofrer atrasos, a CONTRATANTE se reserva
o direito de exigir que a CONTRATADA coloque equipamento suplementar,
isto €, escavadeira, carregadeira, transporte e equipamento para
compactacdao, demolicao e testes, bem como o aumento de mao-de-obra
condizente com a natureza e importancia da obra.

e Qualquer dano, fisico ou material que houver a terceiros, correra
exclusivamente por conta da CONTRATADA.

4.1 ELEMENTOS DE PROTECAO

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-os
com todos os equipamentos necessarios a protecdo individual e coletiva, durante a
realizacdo dos servicos, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo
a facilitar a identificacaio dos mesmos. Além dos equipamentos de protecao
individual e coletiva, a CONTRATADA devera adotar todos os procedimentos de
seguranca necessarios a garantia da integridade fisica dos trabalhadores e
transeuntes. A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a todas as
recomendacdes, relacionadas a seguranca do trabalho, contidas na Norma

88



Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério
do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA devera manter particular atencao para o cumprimento de
procedimentos para proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. Em
obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdo de uso obrigatorio
0S seguintes equipamentos:

e (Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e
outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera
exigido o uso de capacete especifico;

e Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecao
de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacdes nocivas;

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos;

e Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar
irritacdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de radiagoes;

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacbes nos olhos e outras lesGes decorrentes da acdo de liquidos
agressivos; e Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em
gue o nivel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15;

e Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiacoes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdao de couro, de lona
plastificada, de borracha ou de neoprene;

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias téxicas;

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do
pé;

e (Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda; e
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliguem producao de
poeira.
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e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, através
de jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragdo
prejudiciais a saude.

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacao de ferros

4.2 ENTREGA DE MATERIAIS
Todos os tubos e conexdes deverao estar isentos de qualquer defeito de fabricacao,
trincas, avarias, rebarbas, sujeiras, emendas; e nao poderdao possuir qualquer
tortuosidade ou deformacdo, devendo estar acompanhados de uma cépia de um
certificado de conformidade e liberacao da area responsavel pela inspecao.

O transporte dos materiais inclusive a descarga e o empilhamento serao de
responsabilidade do FORNECEDOR. Além disso, FORNECEDOR devera informar a
CONTRATANTE a maneira mais adequada para estocar os tubos e as conexdes e
demais acessoérios das tubulacdes devendo informar, ainda, o processo de carga,
descarga e transporte destes materiais.

O local de entrega dos materiais a critério da CONTRATADA, podera ser realizado
no local canteiros de obras.

4.3 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

Considera-se como interferéncia qualquer obstaculo, aparente ou ndo, que venha a
interceptar o caminhamento normal da obra, e que, para sua continuidade, faz-se
necessaria a sua remocao, tais como: tubulacdes, rede de energia, rede de telefonia,
postes, bueiros, muros, cercas, caixas de drenagens, etc... Sempre que ocorrer a
necessidade de alteragcdo de alguma interferéncia, cabera a CONTRATADA
apresentar a proposta da alteracao e entrar em contato com a Concessionaria
responsavel pela interferéncia para dar ciéncia do servico que sera realizado.

Caso a CONTRATADA opte por remover algum obstaculo sem o prévio
consentimento da Concessionaria competente, ficara aguele como unico responsavel
por qualquer dano que venha a esta causar, podendo até responder criminalmente
por sua atitude. Em nenhuma hipétese os servicos de utilidade publica poderdo vir
a ser interrompidos, quando da remocao de interferéncias por parte do
CONTRATADA a menos que a Concessionaria dos servicos esteja ciente e permita
sua interrupcdo. Os custos referentes as interferéncias serao de responsabilidade da
CONTRATADA.
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Os procedimentos de comunicacdo das interferéncias sao especificos de cada
concessionaria e o conhecimento dos mesmos é de responsabilidade da
CONTRATADA.

Em casos de alteracdes de projetos devido as interferéncias existentes, ficara cargo
da CONTRATADA a concepcao e modificacao dos projetos a fim de submete-los ao
conhecimento da FISCALIZACAO.

Possiveis projetos complementares oriundos das interferéncias existentes, ficara a
cargo da CONTRATADA.

4.4 DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera abrir um driver com DIARIO DE OBRA para o
acompanhamento dos servicos, a ser assinado digitalmente pelo engenheiro
responsavel e pelo engenheiro responsdvel pela FISCALIZACAO; todo e qualquer
acontecimento devera ser anotado no mesmo diariamente de forma digital através
de um driver disponibilizado pela FISCALIZACAO. Deverdo constar, dentre outros:

e As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As consultas a FISCALIZACAO:;

e As datas de conclusao das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

e Os acidentes ocorridos na execucao da obra ou servico;

e As respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucao da
obra e/ou servico;

e Quantidade de Funcionarios e suas respectivas funcoes

e Quantidade e descricao de Equipamentos e Maquinario

e OQutros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

4.5 ASBUILT
A CONTRATADA devera providenciar a atualizacdao de todos os desenhos que sofram
alteracoes em relacao ao projeto original e, ao final da obra, entregar a
CONTRATANTE o conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG em
meio eletronico (e-mail) e digital (CD).
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5

MEDIGCOES E PAGAMENTOS

Os servicos ao serem apresentados em medicdo, deverao apresentar rastreabilidade,
ou seja, devera ser descrito na memoaria do item correspondente o local onde foi
aplicado/executado o servigo.

Ao iniciar o contrato a FISCALIZACAO apresentara a CONTRATADA a planilha modelo
de medicao a ser adotada no andamento das obras.

CRITERIOS DE MEDICAOQ:

5.1

5.2

5.3

5.4

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS
A Administracdo local de obras sera medida e paga, mensalmente,
proporcional ao valor de cada medicao.

CANTEIRO DE OBRAS

As locacbes dos contéineres e banheiros quimicos serdo medidas pagos
mensalmente, apos instalacao do canteiro de obras e inicio efetivo das obras.
Os servicos de fornecimento e remocdao de tapume de madeira para
fechamento do canteiro de obras, conforme especificado neste documento,
segundo modelos aprovados e colocados em locais indicados pela
FISCALIZACAO, serdo medidos e pagos ap6s instalacdo e retirada do local.

SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos de fornecimento e instalacdo de Placas de Obras serdo medidos e
pagos em metro quadrado, tendo com parametro as dimensdes prescritas
neste documento. As placas de obras deverdao ser medidas e pagas apés
confeccdo e instalacdo em locais indicados pela FISCALIZACAO.

Os servicos de fornecimento, montagem/desmontagem e movimentacao das
Placas de Adverténcia, conforme especificado neste documento, segundo
modelos aprovados e colocados em locais indicados pela FISCALIZACAO,
serdo medidos e pagos apds aquisicao das placas;

TRABALHOS EM TERRA

Os servicos de trabalhos em terra, tais como escavacdes em solo seco/solo
com agua, em rocha, esgotamento de aguas, escoramento de valas,
embasamentos, aterro/reaterro de valas/cavas de fundacao e
cargas/descarga de materiais em bota fora ou empréstimo, serao medidos e
pagos conforme a evolucdo de execucdo dos itens existentes na planilha
orcamentaria, tendo como parametro as etapas do orcamento/cronograma
fisico e financeiro.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Os servicos de demolicdo de estruturas de concreto, carga e transporte de
material para bota fora, serdao medidos e pagos conforme a evolucao de
execucao dos itens existentes na planilha orcamentdria, tendo como
parametro as etapas do orcamento/cronograma fisico e financeiro.

ESTRUTURAS DE CONCRETO

Os servicos de execucdo da base de fundacdo do reservatério (tais como
escavacao a trado, armacdao em aco, montagem de forma e concretagem),
serdo medidos e pagos conforme a evolucao de execucdo dos itens existentes
na planilha orcamentaria, tendo como parametro as etapas do
orcamento/cronograma fisico e financeiro.

HIDROMECANICO

Os servigos de fornecimento e montagem de tubos, conexdes e acessorios de
materiais como (PVC e Ferro Fundido) serdo medidos e pagos conforme a
evolucdo de execucdo dos itens existentes na planilha orcamentaria, tendo
como parametro as etapas do orcamento/cronograma fisico e financeiro.

OBRAS CIVIS

Os servicos obras civis serdo medidas e pagas conforme a evolucdo da
execucdo dos itens existentes na planilha orcamentaria, tendo como
parametro as etapas do orcamento/cronograma fisico e financeiro

FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS RESERVATORIOS

Os servicos de fornecimento e instalacao dos reservatorios, serdo medidos e
pagos conforme a evolucdo de execucdo dos itens existentes na planilha
orcamentaria, tendo como parametro as etapas do or¢camento/cronograma
fisico e financeiro.

INSTALACAO ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA

Os servicos de instalacdo elétrica de baixa tensdao e SPDA, que compreende a
elaboracdo de projetos, fornecimento e instalacao de todos os materiais e
equipamentos, serdao medidos e pagos conforme a evolucdao de execucao dos
itens existentes na planilha orcamentaria, tendo como parametro as etapas
do orcamento/cronograma fisico e financeiro.

Os servicos de instalacdo elétrica de Telemetria, que compreende a elaboracao
de projeto, fornecimento e instalacao de todos os materiais e equipamentos
e execucdao do Abrigo do painel de telemetria, serao medidos e pagos
conforme itens existentes na planilha orcamentaria, tendo como parametro
as etapas do cronograma fisico e financeiro
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5.10 SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servicos de cadastro de redes, serdo medidos e pagos conforme a evolucao
de execucdo dos itens existentes na planilha orcamentaria, tendo como
parametro as etapas do orcamento/cronograma fisico e financeiro.

Os servicos de fornecimento e instalacdo de Concertinas e Portdo de ferro,
serdo medidos e pagos conforme a evolucao de execucdo dos itens existentes
na planilha orcamentaria, tendo como parametro as etapas do
orcamento/cronograma fisico e financeiro.

Os servicos de limpeza da obra que inclui varricao e lavagem da rua, serao
medidos e pagos conforme a evolucdo de execucdo dos itens existentes na
planilha  orcamentaria, tendo como parametro as etapas do
orcamento/cronograma fisico e financeiro.

5.11 CONTROLE TECNOLOGICO

Os servicos de controle tecnoldgico, serdo medidos e pagos conforme a
evolucdo de execucdo dos itens existentes na planilha orcamentaria, tendo
como parametro a evolucao dos servicos de concretagem.
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6 ORCAMENTO
Para a realizacdo das analises orcamentarias do projeto, foram realizados estudos

guantitativos dos servicos necessarios e, posteriormente, o orcamento da obra

(apresentado em volume especifico).

A estimativa do valor deste orcamento foi estabelecida prioritariamente em consulta
a base de precos SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de referéncia
formalmente aprovadas por 6rgdos ou entidades da administracao publica, sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo, contratos similares e anteriores
firmados pela CONTRATANTE devidamente reajustados, contratacdes similares de
outros entes publicos, disponibilizados em portais de compras governamentais ou
equivalentes. Ndo atendido estes critérios, adotou-se pesquisa de mercado com no
minimo trés fornecedores. Essa metodologia atende o disposto no art. 23 do
Regulamento Interno de Licitacées, Contratos e Convénios da CONTRATANTE - RILC.
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Missao - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
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COMPOSICAO DE BDI E BASE DE PRECOS dcesama

OBRA/SERVICO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 MODALIDADE LICIAGAO: PRECO GLOBAL

COMPOSICAO DO BDI PARA MODALIDADE A PRECO GLOBAL

BASE DE CALCULO: Ac6rdéo n2 2.622/2014 - TCU Plenario (TC 036.076/2011-2)
FORMULA:  r11AC +5 +R+G)*(1 + DF)*(1+)
(1-CP-ISS-CRPB)

-1

Onde:

BDI = LDI: bonificagdes e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administragdo central

S: taxa representativa de seguros

G: taxa que representa o dnus das garantias exigidas em edital

R: riscos e imprevistos

DF: taxa representativa das despesas financeiras

CP: Tributos (COFINS e PIS)

1SS:Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio)

CPRB:Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta)

COMPOSICAO DO BDI 1 - OBRAS E SERVICOS

CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS

. BDI - COM BDI - SEM
SIGLA DISCRIMINACAO DAS PARCELAS DESONERAGAO DESONERAGAO
AC  |Administragdo Central 4,93% 4,93%
SG |Seguro e Garantia 0,49% 0,49%
R [Risco 1,74% 1,74%
DF |Despesas Financeiras 0,99% 0,99%
L Lucro 8,04% 8,04%
P COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%
ISS  |Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB |Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50%
TOTAL BDI 1 - OBRAS E SERVICOS 31,59% 25,25%
COMPOSICAO DO BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCGES CORRELATAS
. BDI - COM BDI - SEM
SIGLA DISCRIMINACAO DAS PARCELAS DESONERAGAO DESONERAGAO
AC  |Administragdo Central 1,50% 1,50%
SG |Seguro e Garantia 0,48% 0,48%
R [Risco 0,89% 0,89%
DF |Despesas Financeiras 0,85% 0,85%
L Lucro 3,50% 3,50%
P COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%
ISS  |Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB |Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50%
TOTAL BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,85% 15,02%
NOTA:

1) Aliquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto n2 4.524/2002.

2) Aliquota do Imposto Sobre Servigo (ISS) definida pela Lei Municipal n2 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02
3) Aliquota da Contribuigdo Previdencidria sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desonerag&o.

4) Parametros de célculo do BDI, estdo conforme limites do Acérddo n2 2.622/2014 - TCU Plendrio (TC 036.076/2011-2)

BASE DE PRECOS E CUSTOS DE REFERENCIA DO ORCAMENTO:

Data Base do Orgamento: Setembro/2023
1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da Construgéo Civil - Minas Gerais - Ago/2023 - N3o desonerado;
2) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste -Agosto/2023;
3) SUDECAP - Superintendéncia de Desenvolvimaneto da Capital - Prefeitura de Belo Horizonte/MG -Maio/2023
4) DNIT- Departamento de Infraestrutura e Transporte - Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT - Referéncia Abril de 2023;
5) COTACOES - Mercado - Setembro/2023
6) SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais - Zona da Mata/Leste - Abril/2023
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - RESERVATORIO ESPLANADA

LOCAL DA OBRA: (OBJETO DA OBRA:
RUA MARIA TOSTES (OBRA/SERVICO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS
DESCRIGAO NOME DO ARQUIVO OBSERVAGAO
PROJETO ARQUITETONICO 17-AG.RD-454 Esplanada Reservatério 300m PLANTAS E DETALHAMENTO DO RESERVATORIO
INFORMACEES USADOS NA ELABORAaO DO MEMORIAL OBSERVAaO
Previsdo de méses de execugdo das obras 6 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alve] 1,50
EMP. mpolamento de Material solo (Argiloso e Arenosd 1,30
EMP. de Material - Agreg: (Bica 1,12
DBF= Distancia do Bota Fora (km) 11,00 12,5 km para aterro do grama

9km para aterro do linhares

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

VALOR TOTAL R$ 1.127.084,40

CODIGO  [DESCRICAO QUANTIDADE | PREGO UNIT./COM BDI VALOR TOTAL
ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

111 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS

MEMORIA DE CALCULO
ADMINISTRAGAO LOCAL SERA PAGA EM FUNGAO DO PERCENTUAL DE OBRA A SER EXECUTADO UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X RS 230.173,74 = RS 230.173,74
1.2 [CANTEIRO DE OBRAS
121 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MEMORIA DE CALCULO
CONTAINER PREVISTO PARA ALMOXARIFADO MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
6,00 X R$ 954,04 = RS 5.724,24
122 LOCAGAO DE IMOVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITORIO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELETRICA, AGUA E INTERNET)
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
MES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
ITEM PREVISTO PARA ESCRITORIO, TENDO EM VISTA QUE NO LOCAL NAO HA ESPAGO PARA A INSTALAGAO DO MESMO 6,00 X RS 3.17541 = R$ 19.052,46
1.2.3 BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS MEs X RS UNIT. = R$ TOTAL
6,00 X RS 1.452,17 = R$ 8.713,02
RESERVATORIO ESPLANADA
SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG x ALT = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
150  x 250 = 3,75 X R$ 462,01 = RS 1.732,54
2.1.2 SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE MiNIMA DE PLACA DE SINALIZACEO DE OBRAS A SEREM UTILIZADAS NO MOVIMENTO DE TERRA DA EXCUC[\O DE OBRAS DO RESERVATORIO
PREVISTA = UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1000 = 10,00 X R$ 343,12 = R$ 3.431,20
2.1.3 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =70 / 76 CM
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE MiNIMA DE SINALIZACEO COM PLACA DE OBRA
UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
10,00 X R$ 6851 = RS 685,10
2.1.4 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m) QUANTIDADE ESTIMADA PARA FECHAMENTO DO TAPUME PARA CERCAMENTO EM FRENTE AO PORTAO DE ENTRADA E PARTE DO PASSEIO, VIABILIZANDO INSTALACEO A MONTAGEM DE FERRAGENS
oM x ALT = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
2500 x 210 = 52,50 X R$ 180,20 = R$ 9.460,50

2.1.5 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
COMPRIMENTO ESTIMADO DE TELA TAPUME PARA PREVISAO DE SINALIZAC[\O DA VIA INCLUSIVE RECOMPOSICEO DEVIDO A ROUBOS

comP. ™M X RS UNIT. R$ TOTAL
100,00 100,00 X R$ 3,38 = R$ 338,00
2.1.6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
omprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m) SUPORTE PARA FIXACAO DA TELA TAPUME.
QUANTIDADE ESTIMADA PARA SINALIZAGAO DA VIA, PASSAGEM DE PEDESTRE. QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1000 = 10,00 X R$ 154,80 = R$ 1.548,00
2.1.7 REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m) ESTIMADO TAPUME PARA CERCAMENTO EM FRENTE AO PORTAO DE ENTRADA E PARTE DO PASSEIO, VIABILIZANDO INSTALAGAO A MONTAGEM DE FERRAGENS
oM x ALT = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
2500  x 210 = 52,50 X R$ 3,62 = R$ 190,05
2.2 DEMOLICOES E TRABALHOS EM TERRA
2.2.1 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MEMORIA DE CALCULO
MEDIDAS: 2 LAJES (COBERTURA E LAJE INTERMEDIARIA) QUANT.
ESP =Espessura (m) LARG: 7M LAG x COM x LAES X ESP = ™3 X RS UNIT. R$ TOTAL
ALT:6 M 700 x 9,00 x 200 X 010 = 12,60 X R$ 169,80 = R$ 2.139,48
COMP:9 M
2.2.1 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MEMORIA DE CALCULO
AREA DE COMPACTAGAO DO RADIER COM DIAMETRO DE 10M
AREA= 10X10X3,14 / 4= 79M2 AREA X ESP = ™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
DEMOLIGAO DA LAJE DE PISO E EM TORNO DO RESERVATORIO 7900 X 003 = 2,37 X R$ 169,80 = R$ 402,43
2.2.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MEDIDAS: MEMORIA DE CALCULO
LARG: 7M
ALT: 4M ESPESSURA X PERIMETRO X  ALTURA ™3 X RS UNIT. R$ TOTAL
COMP:9 M 0,2 X 3200 X 4,00 25,60 X R$ 6526 = RS 1.670,66
2.2.3 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
6 PILARES COM ALTURA DE 5,50M (4M - ALT. RESERVATORIO + 1,5 DE FUNDAGAO) COM DIMENSOES DE 0,40X0,40 MEMORIA DE CALCULO
4 PILARES COM ALTURA DE 5,50M (4M - ALT. RESERVATORIO + 1,5 DE FUNDAGAO) COM DIMENSOES DE 0,40X0,40
3VIGAS DE 32 M DE 0,4 X 0,4 M3PILARES + M3VIGAS + M3 SAPATAS = ™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
10 SAPATAS DE 1X1 880 + 1536  + 2,00 = 26,16 X R$ 382,81 = R$ 10.014,31
2.2.4 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
ARS =Area da Secdo (m2) MEMORIA DE CALCULO
COM =Comprimento (m)
ARS  x  COM ™3 X RS UNIT. R$ TOTAL
SECAO RETIRADA DO PROJETO ARQUITETONICO, COMPRIMENTO REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL 27,00 x 12 324,00 X R$ 49,50 = R$ 16.038,00
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - RESERVATORIO ESPLANADA

LOCAL DA OBRA: (OBJETO DA OBRA:
RUA MARIA TOSTES (OBRA/SERVICO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS
DESCRICAO NOME DO ARQUIVO OBSERVACAO
PROJETO ARQUITETONICO 17-AG.RD-454 Esplanada Reservatério 300m PLANTAS E DETALHAMENTO DO RESERVATORIO
INFORMAGCOES USADOS NA ELABORAGAO DO MEMORIAL 'OBSERVAGAO
Previsdo de méses de execugdo das obras 6 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alve] 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenosd| 1,30
EMP.3= E | de Material - Agregados (Bica 1,12
DBF= Distancia do Bota Fora (km) 11,00 12,5 km para aterro do grama
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DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

2.2.5 CARGA E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
VES =Volume de escavagdo (m3)

VOL.ENT + VOL.ESC. M3 X R$ UNIT. R$ TOTAL
CARGA E TRANSPORTE MANUAL PROVENIENTE DOS SERVICOS DE DEMOLICAO DAS ESTRUTURAS DO RESERVATORIO E VOLUME DE ESCAVACAO PARA 6673  + 324,00 390,73 X R$ 49,50 = R$ 19.341,14
IMPLANTAGAO DO RADIER .
ITEM PREVISTO DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.2.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 COM UTILIZAGAO DE RETROESCAVADEIRA
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EMP.1 =Empolamento de Material (Entulho de Asfalto/Concreto/Alvenaria)
VTE x EMP1 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
VOLUME DE ENTULHO REFERENTE A DEMOLICAO DAS ESTRUTURAS DO RESERVATORIO EXISTENTE 6673  x 1,50 = 100,10 X R$ 1,48 = R$ 148,14
2.2.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 COM UTILIZAGAO DE RETROESCAVADEIRA
VES =Volume de escavagdo (m3) MEMORIA DE CALCULO
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VOLUME DE ENTULHO REFERENTE AS ESCAVACOES DA BASE DO RESERVATORIO VES x EMP2 = ™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
32400 x 1,30 = 42120 X RS 1,48 = R$ 623,38
2.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMORIA DE CALCULO
DBF =Disténcia do Bota Fora (km)
VICE  + VTCESC x DBF = M3XKM X R$ UNIT. = R$ TOTAL
VTC= VOL. DE ENTULHO DAS ESTRUTURAS + VOL. DE ESCAVAGAO 100,00 + 421,20 x 11,00 = 5.734,25 X R$ 2,94 = R$ 16.858,68
2.2.8 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMORIA DE CALCULO
VTC= VOL. DE ENTULHO DAS ESTRUTURAS + VOL. DE ESCAVAGAO vTC = ™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
521,30 = 521,30 X R$ 2568 = RS 13.386,86
2.2.9 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DOS TERRENOS
MEMORIA DE CALCULO
AREA DE COMPACTACAO DO RADIER COM DIAMETRO DE 10M
AREA= 10X10X3,14 / 4= 79M2 AREABASE = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
79 = 79,00 X R$ 9,31 = R$ 735,49
2210  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
ESP.BR =Espessura da Brita (m) MEMORIA DE CALCULO
AREA SOLO BRITA= 12X12X3,14 / 4= 113,04M2 AREA
VOL. RADIER= AREA= 10X10X3,14 / 4= 79M2 x 0,26m= 20,54m3 SOLOBRITA x  ESP.BR - VOL. RADIER = ™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
113,04 x 1,00 - 20,54 = 92,50 X R$ 211,62 = RS 19.574,85
o ——
= CINTA 2
(15/40)
2211  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
ESP.LA =Espessura do Lastro de Concreto(m) MEMORIA DE CALCULO
AREA DA BASE= AREA DO RADIER AREA DA BASE m3 X RS UNIT. R$ TOTAL
AREA= 10X10X3,14 / 4= 79M2 79,00 = 79,00 X R$ 312,86 = RS 24.715,94
ESPESSURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
2.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO
ESTRUTURA PREISTA PARA FORMAGAO DA BASE DO RESERVATORIO.
2.3.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM TRADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (INCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO)
PROF =Profundidade de Escavagdo (m) MEMORIA DE CALCULO
QUANT =Quantidade (und) ESTACAS
PROF  x  QUANT ™M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1500 x 13,00 19500 X R$ 62,79 = RS 12.244,05
2.3.2 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
MEMORIA DE CALCULO
Conforme a lista no projeto calcula-se: KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL
Kg= 550 550,00 X R$ 1831 = R$ 10.070,50
2.3.3 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MEMORIA DE CALCULO
Conforme a lista no projeto calcula-se: KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL
Kg=75 75,00 X RS 20,30 = RS 1.522,50
ARMAGAO DO RADIER
2.3.4 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESP.LA =Espessura do Lastro de Concreto(m) MEMORIA DE CALCULO
Conforme a lista no projeto calcula-se: KG X RS UNIT. = R$ TOTAL
20 Estrbos DN6,3mm = 15m=4,10KG x 13 estacas=53,30KG 53,30 X R$ 18,39 = R$ 980,19
ARMAGCAO DAS ESTACAS DE FUNDAGAO
2.3.5 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESP.LA =Espessura do Lastro de Concreto(m) MEMORIA DE CALCULO
Conforme a lista no projeto calcula-se: KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL
Kg= 100 100,00 X R$ 16,65 = RS 1.665,00
ARMAGAO DO RADIER
2.3.6 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESP.LA =Espessura do Lastro de Concreto(m) MEMORIA DE CALCULO
Conforme a lista no projeto calcula-se: KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4 Barras DN10mm = 16m=10,9KG x 13 estacas =141,70KG 141,70 X R$ 14,48 = RS 2.051,82
ARMAGCAO DAS ESTACAS DE FUNDAGAO
2.3.7 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
MEMORIA DE CALCULO
Forma maior: 2x3,14x5%2x0,4= 25,12
Forma menor: 2x3,14x3,83x2x0,4=19,24 m2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
25,12+19,24=44,36 44,36 X R$ 178,48 = R$ 7.917,37
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2.3.8 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
A cada metro usa-se 0,793 m de trelica MEMORIA DE CALCULO
Entéio de acordo com o projeto sdo 70m
0,793x70 = 55,51 m ™M X RS UNIT. = R$ TOTAL
55,51 X R$ 832 = RS 461,84
2.3.9 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MEMORIA DE CALCULO
De acordo com o projeto, ird utilizar 30m* de concreto bombeado
™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
30,00 X R$ 790,92 = R$ 23.727,60
2.3.10  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MEMORIA DE CALCULO
De acordo com o projeto, ird utilizar 25m* de concreto bombeado
CONCRAGEM DAS ESTACAS M3 X R$ UNIT. R$ TOTAL
13,80 X R$ 767,32 = R$ 10.589,02
23.11  LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
MEMORIA DE CALCULO
De acordo com o projeto, ird utilizar 30m* de concreto bombeado
CONCRAGEM DAS ESTACAS E RADIER BASE + FUNDAC/‘&O = M3 X R$ UNIT. = RS TOTAL
3000 + 1380 = 43,80 X R$ 48,77 = RS 2.136,13
ITEM DESCRICAO [ unp. [_auant. T RS UNIT. [ RSTOTAL
2.4.1 TUBO COM FLANGES ( L= 5,80M) DN 200 UN 1 x RS 5.446,04 5.446,04
2.4.2 CURVA DE 902 FLANGEADA PN 10 DN 250 UN 1 x R$ 1.871,54 1.871,54
2.4.3 CURVA DE 452 FLANGEADA PN 10 DN 250 UN 1 x R$ 2.252,44 2.252,44
2.4.4 CURVA DE 452 FLANGEADA PN 10 DN 200 UN 2 x R$ 908,66 1.817,32
2.4.5 TUBO FLANGEADO - L=0,60m - DN200 UN 1 x R$ 2.569,72 2.569,72
2.4.6 CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1 x RS 624,90 624,90
2.4.7 TE COM FLANGES PN 10 DN 200 UN 2 x R$ 1.403,29 2.806,58
2.4.8 TE DE REDUGAO COM FLANGES PN 10 DN 200X150 UN 1 x RS 1.337,06 1.337,06
2.4.9 CURVA 90° FLANGEADA - DN200 UN 2 x RS 881,56 1.763,12
2.410  REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 1 x R$ 2.097,45 2.097,45
2.411  VALVULA EURO 23 OU SIMILAR DN 200 UN 3 x R$ 361958 = RS 10.858,74
2.412  TUBO COM FLANGES (L = 5800) PN 10 DN250 UN 1 x RS 6.658,60 = R$ 6.658,60
2.413  TUBO COM FLANGES (L = 4850) PN 10 DN250 UN 1 x RS 6.473,12 = 6.473,12
2.414  TUBO FLANGE E PONTA (L=950mm) FoFo PN10 DN 250 UN 1 x RS 2.085,37 2.085,37
2.4.15  TUBO COM FLANGES( L = 4600) PN 10 DN 200 UN 1 x RS 5.306,10 = R$ 5.306,10
2.416  TUBO COM FLANGES( L = 700) PN 10 DN 200 UN 1 x RS 2.389,67 2.389,67
2.417  TUBO COM FLANGES( L = 1350) PN 10 DN 150 UN 1 x RS 2.323,89 2.323,89
2.418  TUBO COM FLANGES( L = 550) PN 10 DN 200 UN 1 x RS 2.283,10 2.283,10
2.419  FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN200MM UN 19 x RS 29,74 565,06
2.420  FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN250MM UN 5 x RS 37,39 186,95
2.421  FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 5 x RS 23,63 118,15
2.422  FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 234 x RS 26,24 6.140,16
2.4.23  ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 30( KG 1966 x R$ 2222 = RS 43.684,52
PESO TOTAL DAS CONEXOES, CONFORME PROPOSTA DE PRECO ENCAMINHADA PELA EMPRESA PAM - SAINT GOBAIN
2.5 [OBRAS CIVIS
SERVICOS DE EXECUGAO DA CAIXA DE DRENAGEM
CROQUI 1 DA CAIXA DE DRENAGEM
i LAG.= 1,30m
comP= 1,30m
ALT.= 1,80m
2.5.1 DRENAGEM
2.5.1.1  ALVENARIA DA CAIXA DE DRENAGEM COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
ALTURA PREVISTA EM PROJETO ARQUITETONICO PEP X ALT = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
Calcula-se: quantidade de paredes (4) x comprimento (1,30m)= 5,20m 520  x 1,80 = 9,36 X R$ 99,89 = R$ 934,97
2.5.1.2  ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
ESP =Espessura (m) PEP X ALT X ESP = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
520m  x 1,80  x 0,01 = 0,09 X R$ 796,60 = R$ 74,56
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
AL Itura (m)
ESP =Espessura (m) PEP X ALT X ESP = M3 X RS UNIT. = RS TOTAL
520m  x 1,80  x 0,02 = 0,19 X RS 823,77 = R$ 154,21
2.5.1.4  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
De acordo com a especificago do ago utiliza-se 0,245 Kg a cada m com 6,30mm de didmetro de espessura MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE BLOCOS COM BARRA DE ACO DE 6,3MM CONFORME CROQUI 1 DA CAIXA DE DRENAGEM MASSA
12 BARRAS DE 6,3MM DE 1,80M DE COMPRIMENTO= 12UND'S X 1,80M= 21,60M KG/M  x COMP.ACO ™M X RS UNIT. = RS TOTAL
025  x 2160 6,00 X RS 18,39 110,34
2.5.1.5  CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
AREA DO BLOCO= 9X39X0,75/2 = 0,0132M2 QUANT. AREA DO
QUANT. DE BLOCO A SER PREENCHIDA COM CONCRETO CONFORME CROQUI 01 BLOCOS X BLOCO X ALT. = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
12,00 x 001  x 1,80m = 0,28 X RS 613,56 = R$ 174,44
2.5.1.6  LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
MEMORIA DE CALCULO
™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
0,28 X R$ 352,93 = R$ 100,34
2.5.1.7  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
LAG =Largura (m)
COMP. x  LAG. M2 X RS UNIT. R$ TOTAL
130  x 1,30 = 1,69 X R$ 41,01 = RS 69,31

2.5.1.8 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - RESERVATORIO ESPLANADA

LOCAL DA OBRA: (OBJETO DA OBRA:
RUA MARIA TOSTES (OBRA/SERVICO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS
DESCRICAO NOME DO ARQUIVO OBSERVACAO
PROJETO ARQUITETONICO 17-AG.RD-454 Esplanada Reservatério 300m PLANTAS E DETALHAMENTO DO RESERVATORIO
INFORMAGOES USADOS NA ELABORAGAO DO MEMORIAL OBSERVACAO
Previsdo de méses de execugdo das obras 6 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alve] 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenosd| 1,30
EMP.3= E | de Material - Agregados (Bica 1,12
DBF= Distancia do Bota Fora (km) 11,00 12,5 km para aterro do grama
9km para aterro do linhares

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
PREVISTO APLICAC[\O SOMENTE NAS PAREDES EXTERNAS PEP X ALT M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
520m  x 1,80 9,36 X R$ 4,45 = RS 41,65
2.5.1.9  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
PREVISTO APLICAC[\O SOMENTE NAS PAREDES EXTERNAS PEP X ALT M2 X R$ UNIT. R$ TOTAL
520m  x 1,80 9,36 X R$ 22,12 = RS 207,04
2.5.1.10 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
LAG =Largura (m)
ITEM PREVISTO COMO POSSIBILIDADE DE RECOMPOSICAO DO PASSEIO DEVIDO A DETERIORAGAO NA EXECUGAO DAS OBRAS DE EXECUGAO DO com x LAG M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
EXTRAVASOR 1800  x 0,30 5,40 X R$ 101,54 = R$ 548,32
2.5.1.11 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
COMPRIMENTO ESTIMADO PARA EXECUCEO DO EXTRAVASOR DO RESERVATORIO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
com ™M X RS UNIT. = R$ TOTAL
18,00 18,00 X R$ 107,77 = R$ 1.939,86
2.5.1.12  ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021
ESP =Espessura (m) MEMORIA DE CALCULO
DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO, TEM 0.20 CM DE ESPESSURA DE BRITA NO FUNDO DA CAIDA DE DRENAGEM
SENDO AS MEDIDAS INTERNAS DA CAIXA: 1X1 M? DA CAIXA X ESP M3 X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,00 X 020 0,20 X R$ 203,23 = R$ 40,65
PEDRA DE MAO
2.5.1.13  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
MEMORIA DE CALCULO
Sera realizada a i ilizagdo da caixa de gem: (4x1,8x1)+(1x1)= 8,2
M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
8,20 X R$ 127,33 = R$ 1.044,11
SERVICOS DE REMOGAO DO REVESTIMETNO DO MURO EXISTENTE
2521  RETIRADA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA EMBOGO/ REBOCO SEM REMOGAO
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
REMOGCAO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS
ALTURA MEDIA - ADOTADA oM x ALT M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
4700  x 220 103,40 X RS 88,70 = RS 9.171,58
2.5.2.1  RETIRADA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA EMBOGO/ REBOCO SEM REMOGAO
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
REMOGCAO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS
ALTURA MEDIA - ADOTADA oM x ALT M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
3500 x 1,50 52,50 X RS 88,70 = RS 4.656,75
2522 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 COM UTILIZAGAO DE RETROESCAVADEIRA
ESP =Espessura (m) MEMORIA DE CALCULO
AREAS CONFORME ITENS DE REMOGAO DO REVESTIMENTO AREA AREA
ESPESSURADE 10CM DE REVESTIMENTO ADOTADA PAR. EXTERNA + PAR. INTERNA x ESP ™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
103,40 + 5250 x 0,10 15,59 X RS 1,48 = RS 23,07
2.5.2.3  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
DE ACORDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO, O COMPRIMENTO DO MURO E DE 47M
ALTURA: 2.2 M vTC x DBF = M3XKM X RS UNIT. = R$ TOTAL
1559  x 11,00 = 171,49 X RS 2,94 = R$ 504,18
2.5.2.4  AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
DE ACORDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO, O COMPRIMENTO DO MURO E DE 47M
ALTURA: 2.2 M vTC ™3 X RS UNIT. RS TOTAL
15,59 15,59 X RS 2568 = RS 400,35
SERVICOS DE RECOMPOSICAO DO REVESTIMENTO DO MURO EXISTENTE
DESCRIGAO COMP. ALT AREA
PAREDE EXTERNA 47 2,2 103,4
PAREDE INTERNA 35 15 52,5
TOTAL 155,9
2525  ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ESP =Espessura (m) MEMORIA DE CALCULO
AREA CONFORME TABELA AREA  x ESP = ™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
155,90 x 001 = 1,56 X R$ 796,60 = RS 1.241,90
2526  ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ESP =Espessura (m) MEMORIA DE CALCULO
AREA CONFORME TABELA AREA  x ESP = ™3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
155,90 x 0,02 = 3,12 X R$ 823,77 = RS 2.568,51
2.5.2.7  APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
DIMENSOES DA PAREDE INTERNAS AREA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
15590 = 15590 X RS 445 = RS 693,76
2.5.2.8  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
LAG =Largura (m)
MEDIDAS BASEADAS NO PROJETO ARQUITETONICO AREA X DEMAOS = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
15590 X 2,00 = 311,80 X R$ 22,12 = RS 6.897,02
SERVICOS DE RECUPERAGAO DO PASSEIO EXISTENTE
2529  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO

COM =Comprimento (m) COMPRIMENTO DE PASSEIO ESTIMADO
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - RESERVATORIO ESPLANADA

LOCAL DA OBRA: (OBJETO DA OBRA:

RUA MARIA TOSTES

(OBRA/SERVICO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3

PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

DESCRICAO NOME DO ARQUIVO

OBSERVAGAO

PROJETO ARQUITETONICO 17-AG.RD-454 Esplanada Reservatério 300m

PLANTAS E DETALHAMENTO DO RESERVATORIO

INFORMAGOES USADOS NA ELABORAGAO DO MEMORIAL

'OBSERVAGAO

Previsdo de méses de execugdo das obras 6 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alve] 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenosd| 1,30
EMP.3= E | de Material - Agregados (Bica 1,12
DBF= Distancia do Bota Fora (km) 11,00

12,5 km para aterro do grama
9km para aterro do linhares

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

LAG. x  COM M2 X RS UNIT. RS TOTAL
1,50 x 5,00 = 7,50 X RS 558,93 = R$ 4.191,98
INSTALACAO DA CONCERTINA
3.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO COM ESPIRAL DE DN 300 MM, D=2,76 MM
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
comp Y] X RS UNIT. = R$ TOTAL
47,00 4700 X RS 72,07 = RS 3.387,29
SERVICOS DE PINTURA DO PORTAO
2532  PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
LAG =Largura (m) ALTURA: 2.1 COMP:3,99 DM 2 DEMAOS: 16,76
M?2: 8,38 DEMAOS: 2 M  x  lAG M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
399  x 210 8,38 X R$ 453,88 = RS 3.803,06
2.53.3  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
ALTURA: 2.1 COMP: 3,99 M? COM 2 DEMAOS: 16,76 AREA
M?: 8,38 DEMAOS: 2 PORTAO X DEMAOS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
838 X 2,00 16,76 X R$ 3231 = RS 541,45
2.53.4  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
ALTURA: 2.1 COMP: 3,99 M? COM 2 DEMAOS: 16,76
M2 8,38 DEMAOS: 2 m2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
16,76 X R$ 63,65 = RS 1.066,65
FORNECIMENTO DE RESERVATORIO
2.6 [CONSTRUCAO E MONTAGEM
2.6.1 RESERVATORIO EM AGO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300.000 LITROS (ESPLANADA) (@= 5,65 M E H = 12,60 M)
MEMORIA DE CALCULO
FORNECIMENTO CONFORME ESPECIFICAO TECNICA DA OBRA
QUANT. UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 1,00 X RS 40164544 = RS 401.64544
SERVICOS DE INSTALAGAO ELETRICA, TELEMETRIA E SPDA
2.7 INSTALACOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA
2.7.1 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA
2.7.11  PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA E ILUMINAGAO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ESPLANADA
MEMORIA DE CALCULO
FORNECIMENTO CONFORME ESPECIFICAO TECNICA DA OBRA
QUANT. vB X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 1,00 X R$ 14.750,57 = R$ 14.750,57
2.7.1.2  PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE ELABORAGAO DO PROJETO
MEMORIA DE CALCULO
FORNECIMENTO CONFORME ESPECIFICAO TECNICA DA OBRA
QUANT. vB X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 1,00 X R$ 27.806,43 = R$ 27.806,43
2.7.2 [TELEMETRIA
2721  TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALACAO), INCLUSIVE ELABORAGAO DO PROJETO
MEMORIA DE CALCULO
FORNECIMENTO CONFORME ESPECIFICAO TECNICA DA OBRA
QUANT. vB X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 1,00 X R$ 22200,61 = R$ 22.200,61
2.7.2.2  ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - ESPLANADA
MEMORIA DE CALCULO
FORNECIMENTO CONFORME ESPECIFICAO TECNICA DA OBRA
QUANT. UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 1,00 X R$ 8.804,45 = RS 8.804,45
SERVICOS COMPLEMENTARES
2.8 [SERVICOS COMPLEMENTARES
2.8.1 CADASTRO DE OBRA
MEMORIA DE CALCULO
ENTREGA FINAL DO ASBUILT DA OBRA
QUANT. A1 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 1,00 X R$ 1.193,68 = R$ 1.193,68
2.8.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAGADEIRA DE ACO GALVANIZADA, CONFORME PROJETO
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
UN X RS UNIT. R$ TOTAL
ALUGUEL DE ANDAIME PARA DEMOLIC[\O DO RESERVATORIO 4,00 X RS 576,81 RS 2.307,24
2.8.3 ANDAIME TIPO FACHADEIRO EQUIPADO COM ESTRADOS E GUARDA CORPO DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CIRCULAGAO DE PESSOAL/ MATERIAIS INCLUISVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, MOVIMENTAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
oM. X AT M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
ALUGUEL DE ANDAIME PARA DEMOLIC[\O DO RESERVATORIO 9,00 X 6,00 = 54,00 X R$ 41,37 = R$ 2.233,98
2.8.4 LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRIGAO
PER =Perimetro (m) ITEM PREVISTO PARA LIMPEZA ENTORNO DO TERRENO DO RESERVATORIO, DURANTE A EXECUGAO MEMORIA DE CALCULO
LAG =Largura (m) DAS OBRAS N
QUANT./MES x  PRAZO X  PER. X  LAG M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
400  x 6 X 2000 X 7,00 = 336000 X RS 099 = RS 3.326,40
2.8.5 LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAGAO DE CAMINAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000LITROS DE AGUA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA
ITEM PREVISTO PARA LIMPEZA ENTORNO DO TERRENO DO RESERVATORIO, DURANTE A EXECUCAO MEMORIA DE CALCULO
DAS OBRAS QUANT./MES x  PRAZO = UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 6 6,00 X RS 772,77 = R$ 4.636,62
CONTROLE TECNOLOGICO - FUNDAGAO E RADIER
2.9 CONTROLE TECNOLOGICO
2.9.1 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES
VOL. DE CONCRETO VERTEDOURO DE EMERGENCIA: 43,80 M3 MEMORIA DE CALCULO
CAPACIDADE DO CAMINHAO BETONEIRA: 8,00 M3/UND QUANT. QUANT.
QUANTIDADE DE CAMINHAO: 5,00 unds CAMINHAO x ENSAIOS = UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
PREVISAO DE CORPO DE PROVA/CAMINHAO 3,00 ENSAIOS, SENDO 3DIAS, 15 DIAS E 28 DIAS 500 x 3,00 = 15,00 X R$ 12452 = R$ 1.867,80
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Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

6.3 PLANILHA ORCAMENTARIA

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baré&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental



RESUMO FINANCEIRO DO ORCAMENTO NAO DESONERADO ICESAMA

dgua é vida

OBRA/SERVICO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM

CAPACIDADE DE 300M3 DATA: set-23
ITEM DESCRIGAO VALOR COM BDI %

ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 263.663,46

RESERVATORIO ESPLANADA 863.420,94
21 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 17.385,39 1,5%
2.2 |DEMOLIGOES E TRABALHOS EM TERRA R$  125.649,36 11,1%
2.3 |ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 73.366,02 6,5%
2.4 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E PEGAS R$  111.659,60 9,9%
2.5 |OBRAS CIVIS R$ 44.587,35 4,0%
2.6 |CONSTRUGAO E MONTAGEM R$  401.645,44 35,6%
2.7 |INSTALAGOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA R$ 73.562,06 6,5%
2.8 |SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 13.697,92 1,2%
2.9 [CONTROLE TECNOLOGICO R$ 1.867,80 0,2%
TOTAL R$ 1.127.084,40 100,0%

R$ -
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
: - ) . setembro-23 SINAPL ago/23 DO PRECOS
OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 BDI DE SERVICO coPasA: s ) CESAMA
25,25% COTACOES: set/23 NAO dgua é vida
BDI DE MATERIAIS DESONERADO
15,02%
RE;ITISESOS FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL EECOM
) ; Y
DA CURVA | TTEM CODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE . o T oI BDI % DE BDI
REDUZIDO
ABC
1 ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - 210.509,79 263.663,46 MATERIAL % BDI
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL - 183.771,45 230.173,74
SIM 111 CPU1 COMPOSICAO  [ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS UN 1,00 183.771,45 230.173,74 183.771,45 230.173,74 25,25%
1.2 CANTEIRO DE OBRAS - 26.738,34 33.489,72
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SIM 121 10776 SINAPL-I . o g ¢ MES 6,00 761,71 954,04 4.570,26 5.724,24 25,259
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO) »
A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITORIO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA . )
SIM 122 CPU22 COMPOSIGAO |- e AGUA E INTERNET) MES 6,00 2.535,26 3.175,41 15.211,56 19.052,46 25,25%
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA . .
SIM 123 65002504 COPASA-I OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA MES 6,00 1.159,42 1.452,17 6.956,52 8.713,02 25,25%
2 RESERVATORIO ESPLANADA - 694.193,92 863.420,94
2.1 SERVICOS PRELIMINARES - 13.880,57 17.385,39
SIM 211 CPU2 COMPOSICAO  |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 368,87 462,01 1.383,26 1.732,54 25,25%
SIM 212 CPU3 COMPOSICAO  |SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 10,00 273,95 343,12 2.739,50 3.431,20 25,25%
SIM 213 13244 SINAPL-I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =70 / 76 CM UN 10,00 54,70 68,51 547,00 685,10 25,25%
SIM 214 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 52,50 143,87 180,20 7.553,18 9.460,50 25,25%
SIM 215 37524 SINAPI-I TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 100,00 2,70 3,38 270,00 338,00 25,25%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM BASE DE .
SIM 216 103697 SINAPI CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF._03/2022 UN 10,00 123,59 154,80 1.235,90 1.548,00 25,25%
oM 217 97637 SINAPI REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 52,50 2,89 362 1BL73 190,05 25,25%
AF_12/2017
2.2 DEMOLICOES E TRABALHOS EM TERRA - 100.331,25 125.649,36
221 97629 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 14,97 135,57 169,80 2.029,48 2.541,91 25,25%
222 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 25,60 52,10 65,26 1.333,76 1.670,66 25,25%
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM .
223 97627 SINAPI REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 M3 26,16 305,64 382,81 7.995,54 10.014,31 25,25%
224 CPU4 COMPOSICAO _[ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 324,00 39,52 49,50 12.804,48 16.038,00 25,25%
2.2.5 CPU5 COMPOSICAO _[CARGA E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M M3 390,73 39,52 49,50 15.441,65 19.341,14 25,25%
< CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 COM UTILIZACAO DE .
226 CPU6 COMPOSIGAD |t e CAVADEIRA M3 521,30 1,18 1,48 615,13 771,52 25,25%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
227 95875 SINAPI / ¢ M3XKM 5.734,25 2,35 2,94 13.475,48 16.858,68 25,259
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 »
228 | COT_BOTA_01 COTAGCAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 521,30 20,50 25,68 10.686,55 13.386,86 25,25%
229 CPU7 COMPOSICAO _[REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DOS TERRENOS M2 79,00 7,43 9,31 586,97 735,49 25,25%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, .
2210 96624 SINAPI ESPESSURA DE 10 CM*, A 08/2017 M3 92,50 168,96 211,62 15.628,80 19.574,85 25,25%
A * *
2011 96621 SINAPI IA?S;;RCZ)O(;?M MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. MG 79,00 29,79 312,86 1973341 2471594 25,25%
2.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO - 58.575,44 73.366,02
- ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM TRADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO,
231 COT_EST_01 COTAGCAO = . ¢ . ¢ M 195,00 50,13 62,79 9.775,35 12.244,05 25,259
- ¢ (INCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) »
A A -19
232 97092 SINAPI :EAS:EOAZ? PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. KG 550,00 1462 1831 8.041,00 1007050 25,25%
'ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, )
233 92915 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM . MONTAGEM. AF. 062022 KG 75,00 16,21 20,30 1.215,75 1.522,50 25,25%
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, )
234 92916 SINAPI KG 53,30 14,68 18,39 782,44 980,19 25,25
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 »
'ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, )
235 92917 SINAPI KG 100,00 13,29 16,65 1.329,00 1.665,00 25,25
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 »
'ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, )
236 92919 SINAPI KG 141,70 11,56 14,48 1.638,05 2.051,82 25,25
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 »
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
237 97086 SINAPI ~ M2 44,36 142,50 178,48 6.321,30 7.917,37 25,259
SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 »
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = )
238 42407 SINAPL-I 6.0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4.2 MM M 55,51 6,64 8,32 368,59 461,84 25,25%
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
239 1525 SINAPL-I ! 4 . ¢ M3 30,00 631,47 790,92 18.944,10 23.727,60 25,259
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) »
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
2.3.10 1527 SINAPL-I / 4 . ¢ M3 13,80 612,63 767,32 8.454,29 10.589,02 25,259
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) »
2311 103673 SINAPI 1;;1\(1§A21542}EZNT0 COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. MG 3,80 3891 877 170557 213613 25,25%
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ORCAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
) X - . setembro-23 SINAPL ago/23 DO PRECOS
OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 BDI DE SERVICO coPasA: s ) CESAMA
25,25% COTACOES: set/23 NAO dgua é vida
BDI DE MATERIAIS DESONERADO
15,02%
RE;ITIEESOS FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL EECOM
) ; 9
DA CURVA | TTEM CODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE . o T oI BDI % DE BDI
REDUZIDO
ABC
2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E PECAS - 93.974,56 111.659,60
241 | COD_FOFO_01 COTACAO TUBO COM FLANGES ( L= 5,80M) DN 200 UN 1,00 4.734,86 5.446,04 4.734,86 5.446,04 SIM 15,02%
242 | COD_FOFO_02 COTACAO CURVA DE 90° FLANGEADA PN 10 DN 250 UN 1,00 1.627,14 1.871,54 1.627,14 1.871,54 SIM 15,02%
243 | COD_FOFO_03 COTACAO CURVA DE 45° FLANGEADA PN 10 DN 250 UN 1,00 1.958,30 2.252,44 1.958,30 2.252,44 SIM 15,02%
244 | COD_FOFO_04 COTACAO CURVA DE 45° FLANGEADA PN 10 DN 200 UN 2,00 790,00 908,66 1.580,00 1.817,32 SIM 15,02%
245 | COD_FOFO_05 COTACAO TUBO FLANGEADO - L=0,60m - DN200 UN 1,00 2.234,15 2.569,72 2.234,15 2.569,72 SIM 15,02%
24.6 | COD_FOFO_06 COTACAO CURVA 90° COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 543,30 624,90 543,30 624,90 SIM 15,02%
2.47 | COD_FOFO_07 COTACAO TE COM FLANGES PN 10 DN 200 UN 2,00 1.220,04 1.403,29 2.440,08 2.806,58 SIM 15,02%
248 | COD_FOFO_08 COTACAO TE DE REDUCAO COM FLANGES PN 10 DN 200X150 UN 1,00 1.162,46 1.337,06 1.162,46 1.337,06 SIM 15,02%
2.49 | COD_FOFO_09 COTACAO CURVA 90° FLANGEADA - DN200 UN 2,00 766,44 881,56 1.532,88 1.763,12 SIM 15,02%
2.410 | COD_FOFO_10 COTACAO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.823,55 2.097,45 1.823,55 2.097,45 SIM 15,02%
2.4.11 | COD_FOFO_11 COTACAO VALVULA EURO 23 OU SIMILAR DN 200 UN 3,00 3.146,91 3.619,58 9.440,73 10.858,74 SIM 15,02%
2412 | COD_FOFO_12 COTACAO TUBO COM FLANGES (L = 5800) PN 10 DN250 UN 1,00 5.789,08 6.658,60 5.789,08 6.658,60 SIM 15,02%
2.413 | COD_FOFO_13 COTACAO TUBO COM FLANGES (L = 4850) PN 10 DN250 UN 1,00 5.627,82 6.473,12 5.627,82 6.473,12 SIM 15,02%
2.4.14 | COD_FOFO_14 COTACAO TUBO FLANGE E PONTA (L=950mm) FoFo PN10 DN 250 UN 1,00 1.813,05 2.085,37 1.813,05 2.085,37 SIM 15,02%
2.4.15 | COD_FOFO_15 COTACAO TUBO COM FLANGES( L = 4600) PN 10 DN 200 UN 1,00 4.613,20 5.306,10 4.613,20 5.306,10 SIM 15,02%
2.4.16 | COD_FOFO_16 COTACAO TUBO COM FLANGES( L = 700) PN 10 DN 200 UN 1,00 2.077,61 2.389,67 2.077,61 2.389,67 SIM 15,02%
2.417 | COD_FOFO_17 COTACAO TUBO COM FLANGES( L = 1350) PN 10 DN 150 UN 1,00 2.020,42 2.323,89 2.020,42 2.323,89 SIM 15,02%
2.4.18 | COD_FOFO_18 COTACAO TUBO COM FLANGES( L = 550) PN 10 DN 200 UN 1,00 1.984,96 2.283,10 1.984,96 2.283,10 SIM 15,02%
2.419 | COD_FOFO_19 COTACAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN200MM UN 19,00 25,86 29,74 491,34 565,06 SIM 15,02%
2.4.20 | COD_FOFO_20 COTACAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN250MM UN 5,00 32,51 37,39 162,55 186,95 SIM 15,02%
2.4.21 | COD_FOFO_21 COTACAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 5,00 20,54 23,63 102,70 118,15 SIM 15,02%
2422 | COD_FOFO_22 COTACAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 234,00 22,81 26,24 5.337,54 6.140,16 SIM 15,02%
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA
24.23 CPU9 COMPOSICAO  |ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM COM UTILIZACAO DE CAMINHAO KG 1.966,00 17,74 22,22 34.876,84 43.684,52 25,25%
MUNCK
2.5 OBRAS CIVIS - 35.598,56 44.587,35
2.5.1 DRENAGEM - - 4.342,99 5.439,80
ALVENARIA DA CAIXA DE DRENAGEM COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM .
2511 103336 SINAFL (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 936 7 989 746,46 934,97 25.25%
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
25.1.2 87377 SINAPI M3 0,09 636,01 796,60 59,53 74,56 25,259
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 %
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA .
2513 87367 SINAPI h 4 M3 0,19 657,70 823,77 123,12 154,21 25,25
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 %
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, )
25.1.4 92916 SINAPI KG 6,00 14,68 18,39 88,08 110,34 25,25%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 i
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO )
2515 94964 SINAPI N M3 0,28 489,87 613,56 139,27 174,44 25,25%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i
2516 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. MG 028 286178 52,93 8011 100,34 25,25%
AF_02/2022
2517 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 169 a7 41,01 55,33 9,31 25,25%
AF_08/2017
2518 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 9,36 3,55 4,45 33,23 41,65 25,25%
2519 8423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 936 17,66 012 165,30 207,08 25,25%
UMA COR. AF_06/2014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM o
25110 94992 SINAPL OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 540 81,07 101,54 87,78 54832 B25%
25111 CPUIO COMPOSICAO |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA M 18,00 86,04 107,77 154872 199,86 25,25%
INTEGRADA
25.1.12 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,20 162,26 203,23 32,45 40,65 25,25%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE o
25.1.13 98546 SINAPI PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF. 06/2018 M2 8,20 101,66 127,33 833,61 1.044,11 25,25%
2.5.2 SERVICOS DE RECUPERACAO DO MURO E PASSEIO - - 24.230,81 30.349,10
2521 CPU13 COMPOSICAO  |RETIRADA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA EMBOCO/ REBOCO SEM REMOCAO M2 155,90 70,82 88,70 11.040,84 13.828,33 25,25%
< CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 COM UTILIZACAO DE .
2522 CPU6 COMPOSIGAD | e CAVADEIRA M3 15,59 1,18 1,48 18,40 23,07 25,25%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2523 95875 SINAPI / ¢ M3XKM 171,49 2,35 2,94 403,00 504,18 25,259
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 %
2524 | COT_BOTA_01 COTAGCAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 15,59 20,50 25,68 319,60 400,35 25,25%
2525 57377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO MG 156 636,01 796,60 991,54 124190 25,25%

CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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ORCAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
: - ) . setembro-23 SINAPL ago/23 DO PRECOS
OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 BDI DE SERVICO coPasA: s ) CESAMA
25,25% COTACOES: set/23 NAO dgua é vida
BDI DE MATERIAIS DESONERADO
15,02%
RE;ITIEESOS FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL EECOM
) ; Y
DA CURVA | TTEM CODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE . o T oI BDI % DE BDI
REDUZIDO
ABC
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA )
2526 87367 SINAPI h ” M3 3,12 657,70 823,77 2.050,71 2.568,51 25,25%
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 i
2527 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 155,90 3,55 4,45 553,45 693,76 25,25%
2528 8423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 31180 17,66 012 5.506,39 6.897,02 25,25%
UMA COR. AF_06/2014
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO,/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - o
2529 94974 SINAPI PREPARO MANUAL. AF.05/2021 M3 7,50 446,25 558,93 3.346,88 4.191,98 25,25%
253 SERVICOS DIVERSOS - - 7.024,76 8.798,45
2531 CPULL COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONCERTINA SIMPLES EM AGO GALVANIZADO COM ESPIRAL DE DN 300 M 47,00 7,50 7,07 270438 338729 25,25%
MM, D=2,76 MM
2532 CPU12 COMPOSICAO ~ |PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG M2 8,38 362,38 453,88 3.036,38 3.803,06 25,25%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
2533 100721 SINAPI < M2 16,76 25,80 32,31 432,36 541,45 25,25%
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE i
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
253.4 100757 SINAPI ‘ ) « M2 16,76 50,82 63,65 851,64 1.066,65 25,25%
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE i
2.6 CONSTRUCAO E MONTAGEM - 320.675,00 401.645,44
261 COT_RES_01 COTACAO ;{E?ﬁ\gg?ﬁoé SEI;/I/I)ACO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300.000 LITROS (ESPLANADA) (9= UN 1,00 320.675,00 401.645,44 320.675,00 401.645,44 25,25%
2.7 INSTALACOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA - 58.732,18 73.562,06
2.7.1 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA - 33.977,64 42.557,00
2711 CPU14 COMPOSICAO Esﬁiﬁ}iﬁiENmADA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA E ILUMINAGAO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - VB 1,00 11.776,90 14.750,57 11.776,90 14.750,57 25,25%
- PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE M
2.7.1.2 CPU15 COMPOSICAO ELABORACAO DO PROJETO VB 1,00 22.200,74 27.806,43 22.200,74 27.806,43 25,25%
2.7.2 TELEMETRIA 24.754,54 31.005,06
2.7.2.1 CPU16 COMPOSICAO _|[TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALACAO), INCLUSIVE ELABORACAO DO PROJETO VB 1,00 17.725,04 22.200,61 17.725,04 22.200,61 25,25%
2.7.2.2 CPU17 COMPOSICAO _|ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - ESPLANADA UN 1,00 7.029,50 8.804,45 7.029,50 8.804,45 25,25%
2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES - 10.935,06 13.697,92
2.8.1 CPU19 COMPOSICAO _[CADASTRO DE OBRA Al 1,00 953,04 1.193,68 953,04 1.193,68 25,25%
- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRACADEIRA DE ACO o
282 CPU21 COMPOSIGAO |-/ s NIZADA, CONFORME PR OJETO UN 4,00 460,53 576,81 1.842,12 2.307,24 25,25%
ANDAIME TIPO FACHADEIRO EQUIPADO COM ESTRADOS E GUARDA CORPO DE MADEIRA PARA SUPORTE DE
283 CPU18 COMPOSICAO  |CIRCULAGCAO DE PESSOAL/ MATERIAIS INCLUISVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, MOVIMENTACAO, M2 54,00 33,03 41,37 1.783,62 2.233,98 25,25%
MONTAGEM E DESMONTAGEM
2.84 CPU20 COMPOSICAO _[LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRICAO M2 3.360,00 0,79 0,99 2.654,40 3.326,40 25,25%
- LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZACAO DE CAMINAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000LITROS DE o
285 | COT_CAM_01 COTAGCAO AGUA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA UN 6,00 616,98 772,77 3.701,88 4.636,62 25,25%
2.9 CONTROLE TECNOLOGICO - 1.491,30 1.867,80
29.1 ED-49546 SEINFRA-MG  [ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES UN 15,00 99,42 124,52 1.491,30 1.867,80 25,25%
TOTAL GERAL 904.703,71 1.127.084,40
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baré&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental



‘ agua é vida
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: IMPLANTAGCAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 RS 1.127.084,40
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 281.048,85
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 846.035,55
CURVA ABC 18,92% 14 dos itens representam
100
79,28% do orgamento - -
95 ’
CLASSE CORTE PROPORCAO DE PROPORGAO DE
80 ) ITENS VALORES
32,43% 24 dos itens representam A 80,00% 18,92% 79,28%
Al B c 15,65% do orcamento B 95,00% 32,43% 15,65%
C 100,00% 48,65% 5,08%
48,65% 36 dos itens representam
Valores com BDI E‘ . ig“s i 5r°8% do or;amento
VALOR TOTAL DA ANALISE| R$ 846.035,55 100,0% OK
Ordem Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario Valor Total Participagdo Acumulado | Classe
1 COT_RES_Ol-COTA(;AO RESERVATORIO EM ACO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300.000 LITROS (ESPLANADA) (@=5,65 M E H = 12,60 M) UN 1,00 RS 401.645,44 | RS 401.645,44 47,5% 47,5% A
2 CPUS-COMPOSICAO ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU KG 1.966.00 RS 2222 | RS 43.684 52 59% 52 6% A
¢ FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM COM UTILIZACAO DE CAMINHAO MUNCK : ’ ’ : ! e ke
3 CPUlS-COMPOSICAO PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE ELABORACAO DO PROJETO VB 1,00 RS 27.806,43 | RS 27.806,43 3,3% 55,9% A
4 96621-SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 79,00 RS 312,86 | RS 24.715,94 2,9% 58,8% A
5 1525-SINAPI-I CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO M3 30.00 RS 790,92 | RS 23.727.60 8% 61.6% A
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) ’ ’ : ! e o7
6 CPUlG-COMPOSICAO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALACAO), INCLUSIVE ELABORA(;AO DO PROJETO VB 1,00 RS 22.200,61 | RS 22.200,61 2,6% 64,3% A
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
7 96624-SINAPI M3 92,50 RS 211,62 | RS 19.574,85 2,3% 66,6% A
AF_08/2017
8 CPUS-COMPOSICAO CARGA E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M M3 390,73 RS 49,50 | RS 19.341,14 2,3% 68,9% A
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
9 95875-SINAPI M3XKM 5.905,73 RS 2,94 | RS 17.362,86 2,1% 70,9% A
AF_07/2020
10 CPU4-COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 324,00 RS 49,50 | RS 16.038,00 1,9% 72,8% A
11 CPU14-COMPOSICAO PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA E ILUMINACAO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ESPLANADA VB 1,00 RS 14.750,57 | RS 14.750,57 1,7% 74,6% A
12 CPU13-COMPOSICAO RETIRADA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA EMBOCO/ REBOCO SEM REMOCAO M2 155,90 RS 88,70 | RS 13.828,33 1,6% 76,2% A
COT_BOTA_01- P’
13 COT;CAO - AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 536,89 RS 25,68 | RS 13.787,21 1,6% 77,8% A
~ ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM TRADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, (INCLUSIVE MOBILIZACAO
14 COT_EST_01-COTACAO ~ M 195,00 RS 62,79 | RS 12.244,05 1,4% 79,3% A
E DESMOBILIZAGAO)
COD_FOFO_11-
15 COT;CAO - VALVULA EURO 23 OU SIMILAR DN 200 UN 3,00 RS 3.619,58 | RS 10.858,74 1,3% 80,6%
o [1527SINAPL T:r::c.:u:lm::un.::.:nc:v\c::u?ajucnca:a;c.u;.::nir.:.\\. TAU T I, STUVIF = TUU 7= ZU VIIVT, CUNVT DUNVIDTAVITNTT 3 13.80 RS 76732 | RS 10.589,02 3% BL.8% B
17 97092-SINAPI ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 550,00 RS 18,31 | RS 10.070,50 1,2% 83,0% B
5 197627 SINAPI u:.v.:,r:,:\: DT FITATCS T VIOAS TV CUNTRETU ANVIADD; DT TURVIA VITCANTZADA CUVT VAR TELE T, SCVTRCAFRUVETTAVITNTO: 3 26,16 RS 38281 | RS 1001231 2% 84.2% B
19 CPU17-COMPOSICAO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - ESPLANADA UN 1,00 RS 8.804,45 | RS 8.804,45 1,0% 85,2% B
2 97086-SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA M2 2436 RS 178,48 | RS 7.917.37 0.9% 86.2% B
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 ’ ¢ wEh =0 en
21 88423-SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 321,16 RS 22,12 | RS 7.104,06 0,8% 87,0% B
COD_FOFO_12-
22 COT;CAO - TUBO COM FLANGES (L = 5800) PN 10 DN250 UN 1,00 RS 6.658,60 | RS 6.658,60 0,8% 87,8% B
COD_FOFO_13-
23 COT;CAO - TUBO COM FLANGES (L = 4850) PN 10 DN250 UN 1,00 RS 6.473,12 | RS 6.473,12 0,8% 88,6% B
COD_FOFO_22-
24 COT;CAO - FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 234,00 RS 26,24 | RS 6.140,16 0,7% 89,3% B
COD_FOFO_01-
25 COT;CAO - TUBO COM FLANGES ( L=5,80M) DN 200 UN 1,00 RS 5.446,04 | RS 5.446,04 0,6% 89,9% B
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VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: IMPLANTAGCAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 RS 1.127.084,40
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 281.048,85
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 846.035,55
CURVA ABC 18,92% 14 dos itens representam
100
79,28% do orgamento - ~
95 ’
— — PROPORGAO DE | PROPORCAO DE
a0 ) ITENS VALORES
32,43% 24 dos itens representam A 80,00% 18,92% 79,28%
Al B c 15,65% do orcamento B 95,00% 32,43% 15,65%
[ 100,00% 48,65% 5,08%
48,65% 36 dos itens representam
Valores com BDI E‘ . ig“s b 5r°8% do or;amento
VALOR TOTAL DA ANALISE[ RS 846.035,55 100,0% oK
COD_FOFO_15-
26 | CotAcko TUBO COM FLANGES( L = 4600) PN 10 DN 200 UN 1,00 RS 5.306,10 | R$ 5.306,10 0,6% 90,6% B
,; |COT_CAM_01- LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZACAO DE CAMINAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000LITROS DE AGUA, INCLUSIVE N 600 RS 772,77 | Rs 4.636.62 0.5% o1 1% 8
COTACAO FORNECIMENTO DE AGUA ’ ’ Bt 27 e
5 Toaora Al T T O T AT 3T A7 Y W3 S D CTWEIV o7 AT WD BT+~ T AT o vE 750 R 55893 |78 219198 0% S1o% 5
29 |cPU12-COMPOSICAO  |PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG M2 8,38 RS 453,88 | RS 3.803,06 0,4% 92,0% B
30 |CPU11-COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO COM ESPIRAL DE DN 300 MM, D=2,76 MM M 47,00 RS 72,07 | RS 3.387,29 0,4% 92,4% B
31 |CPU20-COMPOSIGAO  [LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRIGAO M2 3.360,00 RS 0,99 | RS 3.326,40 0,4% 92,8% B
COD_FOFO_07- .
32 — - TE COM FLANGES PN 10 DN 200 UN 2,00 RS 1.403,29 | R$ 2.806,58 0,3% 93,2% B
COTAGAO
33 |a7367-SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 3 331 RS 623,77 | Rs 572272 0.3% 93 5% 8
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 ’ ’ s s 7%
3¢ [T TUBO FLANGEADO - L=0,60m - DN200 UN 1,00 RS 2.569,72 | RS 2.569,72 0,3% 93,8% B
35 [97629-SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 14,97 RS 169,80 | R$ 2.541,91 0,3% 94,1% B
COD_FOFO_16-
36 |CoTtAcko TUBO COM FLANGES( L = 700) PN 10 DN 200 UN 1,00 RS 2.389,67 | RS 2.389,67 0,3% 94,4% B
COD_FOFO_17-
37 |cotAcko TUBO COM FLANGES( L = 1350) PN 10 DN 150 UN 1,00 RS 2.323,89 | R$ 2.323,89 0,3% 94,7% B
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRACADEIRA DE ACO GALVANIZADA, CONFORME
38 |cPU21-COMPOSICAO UN 4,00 RS 576,81 | R$ 2.307,24 0,3% 94,9% B
PROJETO
COD_FOFO_18-
39 |CoTAcko TUBO COM FLANGES( L = 550) PN 10 DN 200 UN 1,00 RS 2.283,10 | R$ 2.283,10 0,3% 95,2% c
COD_FOFO_03-
40| Cotacko CURVA DE 452 FLANGEADA PN 10 DN 250 UN 1,00 RS 2.252,44 | R$ 2.252,44 0,3% 95,5% c
A cputs coMposIgR0 | e ve | seoo [w  aiwlm aamss| ow | wm |
42 |103673-SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 43,30 RS 48,77 | R$ 2.136,13 0,3% 96,0% c
COD_FOFO_10- -
B | cotacko REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 R$ 2.097,45 | R$ 2.097,45 0,2% 96,2% [
COD_FOFO_14-
4| otacko TUBO FLANGE E PONTA (L=950mm) FoFo PN10 DN 250 UN 1,00 RS 2.085,37 | R$ 2.085,37 0,2% 96,5% [
25 192915 SINAR] S T TP DTV T3P D UG T ST, AT VIO, TS, TP e TUND Ay DTS, TIE N 50 Creo G 4170 R IS 20518 o 56.7% a
46  |CPU10-COMPOSICAO  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA M 18,00 R$ 107,77 | R$ 1.939,86 0,2% 96,9% c
COD_FOFO_02-
47 - - CURVA DE 902 FLANGEADA PN 10 DN 250 UN 1,00 RS 1.871,54 | R$ 1.871,54 0,2% 97,2% [
COTAGAO
48  |ED-49546-SEINFRA-MG |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES UN 15,00 RS 124,52 | R$ 1.867,80 0,2% 97,4% c
COD_FOFO_04-
49| Cotacko CURVA DE 452 FLANGEADA PN 10 DN 200 UN 2,00 RS 908,66 | R$ 1.817,32 0,2% 97,6% [
I A CURVA 90° FLANGEADA - DN200 UN 2,00 RS 881,56 | RS 1.763,12 0,2% 97,8% C
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VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: IMPLANTAGCAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 RS 1.127.084,40
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 281.048,85
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 846.035,55
CURVA ABC 18,92% 14 dos itens representam
o 79,28% do orgamento - ~
95 4 ¢ — — PROPORGAO DE | PROPORCAO DE
a0 ) ITENS VALORES
32,43% 24 dos itens representam A 80,00% 18,92% 79,28%
Al B c 15,65% do orgamento B 95,00% 32,43% 15,65%
[ 100,00% 48,65% 5,08%
48,65% 36 dos itens representam
Valores com BDI E‘ . ig“s i 5,08% do or;amento
VALOR TOTAL DA ANALISE[ RS 846.035,55 100,0% oK
51 [97622-SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 25,60 RS 65,26 | RS 1.670,66 0,2% 98,0% [
52 192917-SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 ‘G 100,00 RS 16,65 | s 166500 0.9% 98 2% c
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ ’ ’ ’
53 |92915.SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 ‘G 7500 RS 2030 | s 152250 0.9% 98.4% c
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ ’ ’ ’
COD_FOFO_08- . -
54 |CoTAcko TE DE REDUCAO COM FLANGES PN 10 DN 200X150 UN 1,00 R$ 1.337,06 | R$ 1.337,06 0,2% 98,5% c
= T57377 SNAPI Ty TV D T AT 337 O T RIS T ST Y EIVSTOTP T A<T TTereome vE oS R 75660 | 8 131646 o 58.7% a
56 |CPU19-COMPOSICAO  [CADASTRO DE OBRA Al 1,00 RS 1.193,68 | R$ 1.193,68 0,1% 98,8% c
57 192916.SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 ‘G 59 30 RS 18,39 | s 109053 0.1% 99.0% c
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ ’ ’ ’
s8 |100757-SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS 2 1676 RS 63,65 | Rs 106665 0.1% 991% c
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020_PE ’ ’ ’ ’ ’
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
59  [98546-SINAPI M2 8,20 RS 127,33 | R$ 1.044,11 0,1% 99,2% c
AF_06/2018
60 |103336.5INAPI ALVENARIA DA CAIXA DE DRENAGEM COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 936 RS 09,89 | RS 934 97 0.1% 993% c
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’ ’ ’ ’ ’
61 |CPU6-COMPOSICAO  |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 COM UTILIZAGAO DE RETROESCAVADEIRA M3 536,89 RS 1,48 | RS 794,59 0,1% 99,4% [3
62 |CPU7-COMPOSICAO  |REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO MANUAL DOS TERRENOS M2 79,00 RS 9,31 | RS 735,49 0,1% 99,5% [
63 [88415-SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 165,26 RS 4,45 | R$ 735,41 0,1% 99,6% c
COD_FOFO_06-
64 |CotAcko CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 RS 624,90 | R$ 624,90 0,1% 99,7% c
COD_FOFO_19-
65 |coTAcko FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN200MM UN 19,00 RS 29,74 | R$ 565,06 0,1% 99,7% [
66 194992-SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 2 5 40 RS 10154 | Rs 548 32 0.1% 99.8% c
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 ’ ’ ’ ’ ’
67 |100721.SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 2 1676 RS 32,31 | e sa145 0.1% 99.9% c
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE ’ ’ ’ ’ ’
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
68 |42407-SINAPI-I M 55,51 RS 8,32 [ RS 461,84 0,1% 99,9% [
DIAGONAL = 4,2 MM
COD_FOFO_20-
69 |CoTACRD FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN250MM UN 5,00 RS 37,39 | R$ 186,95 0,0% 99,9% [
70 |oagasinapl CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 3 0.28 RS 613,56 | RS 1704 0.0% 100.0% c
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’ ’ ’ ’ ’
71 [T FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 5,00 RS 23,63 | RS 118,15 0,0% 100,0% C
72 |103670-SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,28 RS 352,93 | R$ 100,34 0,0% 100,0% [3
73 |96619-SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,69 RS 41,01 | RS 69,31 0,0% 100,0% [
74 [102719-SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,20 RS 203,23 | RS 40,65 0,0% 100,0% [
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VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: IMPLANTAGCAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 RS 1.127.084,40
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 281.048,85
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 846.035,55
CURVA ABC 18,92% 14 dos itens representam
100
79,28% do orgamento - ~
95 ’
A P — PROPORCAO DE | PROPORCAO DE
80 . ITENS VALORES
32,43% 24 dos itens representam A 80,00% 18,92% 79,28%
Al B c 15,65% do orgamento B 95,00% 32,43% 15,65%
C 100,00% 48,65% 5,08%
48,65% 36 dos itens representam
Valores com BDI E‘ o istgns 100 5108% do or;amento
VALOR TOTAL DA ANALISE| RS  846.035,55 100,0%
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6.5 COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

100

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baré&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental



COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

dcesama

agua é vida

OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 DATA BASE WIUUALIDADE DUS
SINAPI: ago-23 PREGCOS
COPASA: ago-23
SUDECAP: mai-23 N
COTAGOES: set-23 NAO DESONERADO
DNIT: mai-23
[ cépico FONTE [DENOMINAGAD UND [ coericiente | PRECO [ TOTAL [ MEMORIA/OBSERVACAO
| CPUL SINAPI |ADMINISTRAC§0 LOCAL DE OBRAS UN | RS 183,771,45| CONFORME 1 MEMORIA DE CALCULO DA ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
¥ 3 "
4417 SINAPLI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE M 1,0000 RS 11,40 RS 11,40
DA REGIAQ - BRUTA
4491 SINAPI-I PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 RS 8,69| RS 34,76
N 22% ¥ =
4813 SINAPLI :‘;f&gf OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA M2 1,0000 RS 250,00| RS 250,00
5075 SINAPI-I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 RS 19,23| RS 2,12
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 27,05| RS 27,05
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 19,76 | RS 39,52
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO x .
94962 SINAPI MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 M3 0,0100 RS 402,82 RS 4,03| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
cpPU2 SINAPI PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 RS 368,87 | SINAPI - 74209/1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
83.17.39 SUDECAP PLACA 1,0X0,60M CH.GALV 26 CAVALETE METALON 20X20 UN 1,0000 RS 270,00 RS 270,00
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 RS 19,76 | RS 3,95 COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
CPU3 SINAPI/SUDECAP [SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN RS 273,95 | SUDECAP 01.11.02 - PLACA 1,00X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM 04/2020
cODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 19,76 | RS 39,52 COMPOSIGAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
CcPU4 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 RS 39,52 | COPASA _ 65000149 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 19,76 | RS 39,52 COMPOSIGAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
CPUS SINAPI CARGA E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M M3 RS 39,52 | COPASA _ 65000184 - TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
cODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
5826 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI CHI 0,0090 RS 60,95 | RS 0,55
DIURNO. AF 06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
5681 SINAPI M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI CHI 0,0090 RS 70,41| RS 0,63 COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
DIURNO. AF 06/2014
CPUG SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 COM UTILIZACAO DE M3 RS 06 65000181 - CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
RETROESCAVADEIRA 4
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 RS 27,45| RS 0,91]
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 RS 19,76 | RS 6,52| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
cPU7 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DOS TERRENOS M2 RS 7,43 | COPASA _65003321 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DOS TERRENOS
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE CHP 0,0600 RS 25817 RS 15,49 ADOTADO COEF. MAIOR DEVIDO AO BAIXO VOLUME DE ASSENTAMENTO E ALTO CUSTO NA MOBILIZACAO DO CAMINHAO= 0,03 X 2=
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 . g X
88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 RS 3544 RS 1,06
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 RS 19,76 | RS 1,19| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
cpUY SINAPI ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA XG RS 17,74 | SINAPI - 83724 - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM COM UTILIZACAO DE CAMINHAO MUNCK 4 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300
cODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
41936 SINAPI-I TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 1,0 RS 83,45| RS 83,45
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, x .
EEd SINAPL INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 M A RS 259| RS 2,59| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
CPU10 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA RS 86,04 COMPOSIGAO MONTADA
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OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 DATA BASE WIUUALIDADE DUS
SINAPI: ago-23 PREGCOS
COPASA: ago-23
SUDECAP: mai-23 N
COTAGOES: set-23 NAO DESONERADO
DNIT: mai-23
coDpIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
34347 SINAPI-I CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM M 1,0 RS 19,02 | RS 19,02
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8160 RS 27,45| RS 22,40
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8160 RS 19,76 | RS 16,12| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
CcpU11 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO COM ESPIRAL DE DN 300 MM, D=2,76 MM M RS 57,54 ORSE_ 2001004040 - BARREIRA DE PROTECAO HELICOIDAL (CONCERTINA) SIMPLES EM ACO GALVANIZADO CORTANTE, DIAMETRO DE
300MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACTAO
43054 SINAPI-I ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 51 RS 8,16 RS 41,62
370 SINAPI-I AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0250 RS 97,50 RS 2,44
1106 SINAPI-I CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,0 RS 1,04| RS 1,04
1379 SINAPI-I CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 4,6 RS 0,77| RS 3,54/
4777 SINAPI-I CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 83 RS 8,10| RS 66,91
11026 SINAPI-I CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 15,3 RS 11,52 RS 176,03
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 RS 27,45| RS 41,18
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 RS 19,76 | RS 29,64| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
CcPU12 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG M2 RS 362,38 | SINAPI - 68054PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - 11/2019
cODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACTAO
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 RS 27,45| RS 41,18
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 RS 19,76 | RS 29,64| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
CcpU13 SINAPI RETIRADA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA EMBOGO/ REBOCO SEM REMOGAO M2 RS 70,82 | SBC_022082 - RETIRADA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA EMBOGO/ REBOCO SEM REMOGAO
coDIGO FONTE |DENOMINACTAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACTAO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
e SINAPL |_LN§O INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS uN L0 RS 1393,36| RS 1.393,36
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91935 SINAPI INSTALACAO. AF_03/2023 M 50,0000 RS 21,70 | RS 1.085,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
S SINAPL FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 M SO.0000 RS 2826 RS 847,80
41628 SINAPI-I CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M UN 1,0000 RS 369,24 | RS 369,24
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA -
100620 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 1,0000 RS 2.838,67 | RS 2.838,67
COT_ELE_22 COTAGAO QUADRO DE DISTRIBUIGAO SOBREPOR 12 DISJUNTORES UN 1,0000 RS 1.165,76 | RS 1.165,76
93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,0000 RS 19,36 | RS 77,44
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91927 SINAPI INSTALACAO. AF_03/2023 M 100,0000 RS 4,20 RS 420,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
92023 SINAPI INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,0000 RS 49,67 | RS 49,67
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
91871 SINAPI E INSTALACRO. AF_03/2023 M 20,0000 RS 14,26 | RS 285,20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
o SINAPL FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 M 200000 RS 665| RS 133,00
91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,0000 RS 18,19| RS 18,19
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE
Sy SINAPL POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 N L2000 RS 33865| RS 338,65
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 22,34| RS 44,68
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 27,80 | RS 55,60
34783 SINAPI-I ENGENHEIRO ELETRICISTA H 24,0000 RS 110,61 | RS 2.654,64| HORAS PREVISTA PARA ELABORAGAO DO PROJETO
CcpPU14 SINAPI PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA E ILUMINACAO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ESPLANADA VB RS 11.776,90
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OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 DATA BASE WIUUALIDADE DUS
SINAPI: ago-23 PREGCOS
COPASA:~ ago-23 |
SUDECAP: ™ mai-23 | .
COTAGOES: — set-23 | NAO DESONERADO
DNIT: T mar23 |
coDpIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
857 SINAPI-I CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 50,0000 RS 14,64 | RS 732,00
863 SINAPI-I CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 30,0000 RS 30,72 RS 921,60
867 SINAPI-I CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 30,0000 RS 43,77 | RS 1.313,10
COT_ELE_01 COTAGAO CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO COM 5 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO FORNECIMENTO UN 1,0000 RS 954,75| RS 954,75
96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 9,0000 RS 165,51 | RS 1.489,59
COT_ELE_10 COTAGAO INSTALAGAO PARA RAIOS RESERVATORIO UN 1,0000 RS 4.209,31| RS 4.209,31
COT_ELE_02 COTAGAO TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 3,0000 RS 29,16 | RS 87,48
COT_ELE_03 COTAGAO DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 9,0000 RS 29,16 | RS 262,44
COT_ELE_18 COTAGAO CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N 115 UN 9,0000 RS 83,86 RS 754,74
COT_ELE_19 COTAGAO EXOTERMICA MOLDE CABO HASTE 5/8 - 50MM? UN 3,0000 RS 351,86 RS 1.055,58
COT_ELE_04 coTAckO Egiﬂt}éfMDEENL:OTAO —FURO @ 5 MM — PARA CABOS DE COBRE OU ACO COBREADO 35 - 50MM? COM BUCHAS E PARAFUSOS - UN 30,0000 RS 103,00| RS 3.002,70
95541 SINAPI FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016 UN 50,0000 RS 4,80| RS 240,00
7583 SINAPLI géJ'\JCI;{AA ::|3r;50N SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E UN 50,0000 RS 0,50| RS 25,00
1585 SINAPI-I TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 9,0000 RS 7,30| RS 65,70
1587 SINAPI-I TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 9,0000 RS 9,40 | RS 84,60
1588 SINAPI-I TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 9,0000 RS 12,90 RS 116,10
11854 SINAPI-I CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 UN 15,0000 RS 13,79| RS 206,85
88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 RS 40,06 RS 961,44| ADOTADO UMA SEMANA PARA INSTALACAO - 8HRS X 3DIAS
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 RS 22,34| RS 536,16| ADOTADO UMA SEMANA PARA INSTALACAO - 8HRS X 3DIAS
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 RS 27,80 | RS 667,20| ADOTADO UMA SEMANA PARA INSTALACAO - 8HRS X 3DIAS
34783 SINAPI-I ENGENHEIRO ELETRICISTA H 40,0000 RS 110,61 | RS 4.424,40| HORAS PREVISTA PARA ELABORACAO DO PROJETO (8hrs/ dia X 5 DIAS (UMA SEMANA)
CPULS SINAPI ::g;l’:f:a CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE ELABORACAO DO vB RS 22200,74
FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACTAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
EED SINAPL FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 “ - M @ RS 2826 RS 169,56
COT_ELE_20 COTAGAO MEDIDOR DE PRESSAO (TRANSMISSOR DE PRESSAO TIPO PIEZORRESISTIVO) UN 1,0 RS 4.526,34| RS 4.526,34]
COT_ELE_13 COTAGAO CABO DE INSTRUMENTAGAO - FORNECIMENTO M 20,0 RS 8,05| RS 161,00
COT_ELE_15 COTAGAO NO-BREAK UN 1,0 RS 1.269,94| RS 1.269,94
COT_ELE_16 COTAGAO FONTE CHAVEADA UN 1,0 RS 1.111,20 | RS 1.111,20
COT_ELE_17 COTAGAO MODEM 3G COM I/0 UN 1,0 RS 3.174,86 | RS 3.174,86/
1427 SINAPI-I iZLLfAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE UN 20 RS 15,68 RS 31,36
6020 SINAPI-I REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN 2,0 RS 45,47 RS 90,94/
88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0 RS 40,06 RS 1.281,92| ADOTADO UMA SEMANA PARA INSTALACAO - 8HRS X 4 DIAS
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0 RS 22,34| RS 714,88 ADOTADO UMA SEMANA PARA INSTALACAO - 8HRS X 4 DIAS
88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0 RS 26,70 | RS 427,20| CASO NECESSARIO
88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0 RS 21,34| RS 341,44| CASO NECESSARIO
34783 SINAPI-I ENGENHEIRO ELETRICISTA H 40,0 RS 110,61 | RS 4.424,40| HORAS PREVISTA PARA ELABORACAO DO PROJETO (8hrs/ dia por 4 Dias)
CPU16 SINAPI TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALACAO), INCLUSIVE ELABORACAO DO PROJETO VB RS 17.725,04
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OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 DATA BASE WIUUALIDADE DUS
SINAPI: ago-23 PREGCOS
COPASA: ago-23
SUDECAP: mai-23 N
COTAGOES: set-23 NAO DESONERADO
DNIT: mai-23
FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
96526 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,1600 RS 297,07 | RS 47,53
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
GED SINAPL MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 20520 RS 550,57| RS 27,53
92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 10,0000 RS 9,43| RS 94,30
92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 7,0000 RS 9,46 RS 66,22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 SINAPI BETONEIRA 400 L AF 05/2021 M3 0,1600 RS 509,31| RS 81,49
98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 1,6000 RS 39,59 | RS 63,34
95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,1275 RS 31,47 RS 4,011
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
feEEES SINAPL DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 A RS 105,05 | RS 125640
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00
3742 SINAPI-I M (SEM COLOCACAO) M2 2,6600 RS 125,89 | RS 334,87
93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,9000 RS 49,45 | RS 93,96
94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 4,6400 RS 61,75| RS 286,52
87421 SINAPI APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 M2 11,9600 RS 29,55| RS 353,42
T z
87413 SINAPI APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, ESPESSURA M2 1,5200 RS 29,55| R$ 44,92
DE 0,5CM. AF_03/2023
88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 11,9600 RS 11,55| RS 138,14
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
87535 SINAPI APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE M2 12,6600 RS 32,86 RS 416,01
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 12,6600 RS 3,55| RS 44,94
88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 12,6600 RS 11,55| RS 146,22
COT_ELE_21 COTAGAO PORTAO DE DUPLA FOLHA VENTILADO UN 1,0000 RS 3.529,69| RS 3.529,69|
CcpPU17 SINAPI ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - ESPLANADA UN RS 7.029,50 [ ABRIGO PREVISTO PARA PROTEGAO DO PAINEL DE TELEMETRIA
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10 RS 19,76 | RS 21,74
35000739 COPASA-I ANDAIME TUBULAR TIPO FACHADEIRO C/ ESTRADOS (UNID.= M2/MES) M2/MES 1,00 RS 6,28 RS 6,28
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 RS 27,45| RS 2,75
5075 SINAPI-I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,005000 RS 19,23| RS 0,10]
35000604 COPASA-I MADEIRIT FENOLICO (RESINADO) 220X110X17 UN 0,008260 RS 128,47 | RS 1,06
35000600 COPASA-I CAIBRO EM MADEIRA DE LEI - 6 X 4 CM M 0,1029 RS 10,76 | RS 1,11| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
ANDAIME TIPO FACHADEIRO EQUIPADO COM ESTRADOS E GUARDA CORPO DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CIRCULAGAO DE
CcpU18 SINAPI PESSOAL/ MATERIAIS INCLUISVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, MOVIMENTACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 RS 33,03 | COPASA_65000253 - ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE ESTRADO DE MADEIRA _05/2022
cODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,500000 RS 114,12 | RS 513,54
2358 SINAPI-I DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 10,0000 RS 43,95 RS 439,50| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
CPU19 SINAPI CADASTRO INTERNO DE EDIFICACOES Al RS 953,04
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 RS 19,76 | RS 0,79| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
CPU20 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE RUA INCLUSIVE VARRICAO M2 RS 0,79 | 65000068 - LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
11929 SINAPI-I ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" UN 1,000000 RS 17,45| RS 17,45
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8790 RS 19,76 | RS 17,37,
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0420 RS 27,45| RS 28,60
COT_SuUP_01 COTAGAO FORNECIMENTO DE MAO FRANCESA, CHUMADORES E ABRAGCADEIRA- CONFORME PROJETO UN 1,0000 RS 397,11| RS 397,11| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAGCADEIRA DE ACO GALVANIZADA,
cpPU21 SINAPI ¢ ¢ ¢ UN RS 460,53 | SBC_170099- CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO 50,8MMX9,53MM
CONFORME PROJETO
coDIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVA(,‘TAO
B8952 DNIT LOCAGAO DE IMOVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITORIO/ALMOXARIFADO) M2 X MES 70,000000 RS 30,59 | RS 2.141,30
B8959 DNIT CUSTOS COM MANUNTEGAO DO ESCRITORIO (AGUA, LUZ E INTERNET) OCUPANTE X MES 3,0000 RS 131,32 RS 393,96
CcPU22 SINAPI IL’?_I_CEARC"‘AE?_)DE TR A IR RS eSO RO NG S VUSSR ICIONAIENER S LA AEIRE MES RS 2.535,26 | IMOVEL PREVISTO PARA APOIO AS OBRAS DE EXECUGAO DO RESERVATORIO ESPLANADA
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COMPOSICAO 1 - MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS

"CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: |  MODALIDADE DOS PRECOS UNITARIOS INFORMAGOES GERAIS
300M3 SINAPI:  ago-23
COPASA: ™ ago-23 PRAZO DA OBRA: 6 Meses
NAO DESONERADO VALOR DO ORGAMENTO DE SERVICO COM BDI: R$ 896.910,66
CUSTO NO MES CUSTO DA ADMNISTRAGAO LOCAL
. FONTE " PRECO UNIT. PRAZO DA . o
iy || Gl ORCAMENTARIA DESCRIGED UNDL SEM BDI QUANT. TOTAL OB!RA ?g:ﬁ:‘ CUSTO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
(MES)
1 ADMINISTRACAO LOCAL VB R$  31.109,50 RS 183.771,45
1.1 DIVISAO DE ENGENHARIA R$  27.190,99 RS 163.145,94
1.1.1 40936 SINAPI-I ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) MES 17.026,57 1,00 RS 17.026,57 6,00 6,00 RS 102.159,42 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
1.1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10.164,42 1,00 RS 10.164,42 6,00 6,00 RS 60.986,52 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
1.2 VEICULO DA ADMINISTRACAO/ENGENHARIA RS 269,00 RS 1.614,00
1.2.1 | 65001005 COPASA AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP, COM FRANQUIA DE MES 3.072,40 1,00 RS  3.072,40 6,00 6,00 RS 18.434,40 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREGCO UNITARIO
2.000 KM (EXCLUSIVE MOTORISTA)
1.2.2 4222 SINAPI-I GASOLINA COMUM L 5,38 50,00 RS 269,00 6,00 300,00 [R$ 1.614,00 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREGO UNITARIO
1.4 SERVICOS TECNICOS R$ 577,11
1.4.1 2021 CREA TAXAS CREA - ART - ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TAXA | RS 577,11 1,00 RS 577,11 1,00 1,00 RS 577,11
VALOR DA ADMINISTRACAO LOCAL SEM BDI | R$ 183.771,45 CUSTO TOTAL / PRAZO DA OBRA
VALOR DA ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI DE 25,25% R$ 230.173,74
VALOR DO ORGAMENTO SEM ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 896.910,66
NOTA: % DE IMPACTO DA ADM LOCAL

1) Engenheiro Civil: Considerado 1 engenheiro por més

2) Encarregado de Obra: Considerado 1 encarregados por més

3) Veiculo de Apoio: Considerado 1 veiculo por més

4) Combustivel: Considerado 1 Tanque por més
5) Foi verificado que o percentual total de Administragdo Local inserido no Custo Direto do orgamento esta acima do limite maximo de 10,89% recomendado pelo TCU, segundo o acérddo n? 2.622/2013 - TCU, para o tipo de Construgdo de redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e construgdes
correlatas, sendo realizada justificativa técnica anexada a seguir.
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JUSTIFICATIVA TECNICA DE EXTRAPOLAGAO DO PERCENTUAL DE ADMINISTRAGAO LOCAL

OBJETO DE JUSTIFICATIVA: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM
CAPACIDADE DE 300M3

O Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenario publicado em 25/09/2023 tem como intuito definir taxas
de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) especificas para diferentes tipos de obras publicas e para
aquisicdo de materiais e equipamentos relevantes, inclusive recomendando limites de percentuais de
adequabilidade da administrac¢do local, conforme ilustra o quadro a seguir:

Percentual de Administracao Local inserido no Custo Direto | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% 8.87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68%
COSNTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4,13% 7,64% 10,89%
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES 1.85% 5,05% 7.45%
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%

Quadro 1 — Verificagdo de adequabilidade de percentuais de ADM local em obras publicas
Fonte: Acérddo do TCU n? 2622/2013

Conforme pode ser observado no quadro acima, com base em estudos realizados em diversas obras,
é possivel estabelecer parametros para os percentuais de impacto do valor da administracdo local
sobre as planilhas orcamentdrias, incluindo valores minimos, médios e maximos.

No caso especifico do Reservatério Esplanada objeto de justificativa técnica de extrapolacdo do
percentual de administracdo local, ele se enquadra na categoria "Construcdo de Redes de
Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcdes Correlatas". O parametro estabelecido para
essa categoria é o limite do 32 Quartil, que corresponde a 10,89%. No entanto, para o objeto a ser
contratado neste processo licitatorio, sera necessario ultrapassar esse limite. Isso serd devidamente
justificado de forma detalhada no aspecto técnico, que serd apresentado a seguir:

1. Complexidade e Especificidades da Obra:

A obra em questdo compreende a execucdao do fornecimento e instalagdo de um reservatorio
metalico cilindrico com capacidade de 300m?3. Além disso, o escopo do projeto abrange uma série de
servicos adicionais, que incluem a demolicdo de um reservatério existente, trabalhos de
terraplanagem no terreno, fundacdo em radier estaqueado, melhorias na estrutura ja existente,
montagem do reservatério no local, interligagdes hidromecanicas, instalacdes elétricas, sistemas de
protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) e instalacGes de telemetria. A realizagdo dessa obra
requer supervisdo técnica constante para assegurar a qualidade e a seguranca do projeto

2. Cumprimento de Prazos e Orgamento:



A administracdo local minima prevista para o acompanhamento das obras do Reservatério Esplanada
é composta por um engenheiro, um encarregado e um veiculo de apoio. Essa equipe desempenhara
um papel crucial na gestdo do cronograma e do orcamento da obra. A presenca de profissionais
qualificados no local possibilitard a identificacdo e a solucdo imediata de problemas, prevenindo a
ocorréncia de atrasos e custos adicionais.

3. Fiscalizagdo e Qualidade:

O acompanhamento didrio da obra é fundamental para garantir que todos os procedimentos estejam
em conformidade com as normas técnicas e de seguranca. Além disso, a presenca de uma equipe
local garante o controle rigoroso da qualidade dos materiais utilizados e dos servicos prestados por
eles.

4. Seguranga e Responsabilidade:

Em conformidade com o disposto no Acérddo n? 2.622/2013, compreendemos que a administragdo
local deve ser eficiente e responsavel. A presenca de uma equipe minima e qualificada no local,
composta por um engenheiro e um encarregado, garante o cumprimento de todas as medidas de
seguranca, reduzindo os riscos para os trabalhadores e para a comunidade circundante.

5. Transparéncia e Prestag¢do de Contas:

Para atender aos requisitos de transparéncia e prestacdo de contas, comprometemo-nos a manter
registros detalhados de todas as atividades da administracdo local, com documentacao fotografica,
Relatdrios de diarios obra, elaboracdo de medicdo e demais documentos técnicos garante a
rastreabilidade de cada acdo e a conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo TCU.

Com base nos argumentos acima e nos principios da economicidade, eficiéncia e eficacia na gestdo
publica, verificamos a necessidade de ultrapassar o limite de 10,89% estabelecido pelo Acérddo n?
2.622/2013 do TCU. Acreditamos que essa medida é fundamental para assegurar o sucesso desta
obra publica, atendendo aos melhores interesses da comunidade e garantindo a aplicagdo
responsavel dos recursos publicos.
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OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3

DATA BASE:

setembro-23

N° COTACAO: 1 OBJETO DA COTACAO: FERRO FUNDIDO
EMPRESAS
p - PRECO UNIT. A
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO UN ADOTADO PRECO MEDIANA PRECO MEDIO SAINT GOBAIN SANECON CAETANO OBS
set-23 INCC 08/2023 set-23
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_01 |TUBO COM FLANGES ( L= 5,80M) DN 200 UN RS 4.734,86 | RS 4.734,86 | RS 5.996,85 | RS 4.734,86 | RS 4.274,77 | RS 8.980,92
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_02 [CURVA DE 902 FLANGEADA PN 10 DN 250 UN RS 1.627,14 [ RS 1.627,14 [ RS 1.761,70 | RS 1.627,14 [ RS 2.259,79 | RS 1.398,16
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_03 [CURVA DE 452 FLANGEADA PN 10 DN 250 UN RS 1.958,30 [ RS 1.958,30 [ RS 1.958,30 | RS 1.840,94 [ RS 2.075,66
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_04 [CURVA DE 452 FLANGEADA PN 10 DN 200 UN RS 790,00 | RS 790,00 | RS 884,39 | RS 565,87 | RS 1.297,29 | RS 790,00
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_05 [TUBO FLANGEADO - L=0,60m - DN200 UN RS 2.234,15 [ RS 2.234,15 [ RS 2.322,80 | RS 2.234,15 [ RS 901,82 | RS 3.832,44
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_06 [CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN RS 543,30 | RS 543,30 | RS 657,44 | RS 424,67 | RS 1.004,35 | RS 543,30
FERRO FUNDIDO COD_FOFO 07 |TE COM FLANGES PN 10 DN 200 UN RS 1.220,04 [ RS 1.220,04 [ RS 1.433,34 | RS 903,89 | RS 2.176,10 | RS 1.220,04
FERRO FUNDIDO COD_FOFO 08 |TE DE REDUCAO COM FLANGES PN 10 DN 200X150 UN RS 1.162,46 | RS 1.162,46 | RS 1.333,95 | RS 851,60 | RS 1.987,78 | RS 1.162,46
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_09 [CURVA 90° FLANGEADA - DN200 UN RS 766,44 | RS 766,44 | RS 923,59 ] RS 581,50 | RS 1.422,83 [ RS 766,44
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_10 [REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN RS 1.823,55 [ RS 1.888,67 | RS 1.823,55 | RS 1.310,68 [ RS 2.271,30 | RS 1.888,67
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_11 [VALVULA EURO 23 OU SIMILAR DN 200 UN RS 3.146,91 [ RS 3.357,30 [ RS 3.146,91 | RS 2.524,25 [ RS 3.559,17 | RS 3.357,30
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_12 [TUBO COM FLANGES (L = 5800) PN 10 DN250 UN RS 5.789,08 | RS 5.789,08 [ RS 7.256,29 | RS 5.789,08 | RS 5.731,29 | RS 10.248,51
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_13 [TUBO COM FLANGES (L = 4850) PN 10 DN250 UN RS 5.627,82 | RS 5.627,82 | RS 6.829,24 | RS 5.627,82 [ RS 4.957,05 | RS 9.902,85
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_14 |TUBO FLANGE E PONTA (L=950mm) FoFo PN10 DN 250 UN RS 1.813,05 [ RS 1.813,05 [ RS 2.046,77 | RS 1.813,05 [ RS 1.276,42 | RS 3.050,84
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_15 [TUBO COM FLANGES( L = 4600) PN 10 DN 200 UN RS 4.613,20 | RS 4.613,20 | RS 5.594,37 | RS 4.613,20 | RS 3.496,40 | RS 8.673,50
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_16 |TUBO COM FLANGES( L =700) PN 10 DN 200 UN RS 2.077,61 [ RS 2.077,61 [ RS 2.292,25 | RS 2.077,61 [ RS 966,69 | RS 3.832,44
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_17 |[TUBO COM FLANGES( L = 1350) PN 10 DN 150 UN RS 2.020,42 [ RS 2.020,42 [ RS 2.236,03 | RS 2.020,42 [ RS 1.143,50 | RS 3.544,16
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_18 |TUBO COM FLANGES( L = 550) PN 10 DN 200 UN RS 1.984,96 [ RS 1.984,96 [ RS 2.228,93 | RS 1.984,96 [ RS 869,39 | RS 3.832,44
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_19 [FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN200MM UN RS 25,86 | RS 25,86 | RS 25,86 | RS 39,17 [ RS 12,55
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_20 [FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN250MM UN RS 32,51 [ RS 32,51 [ RS 32,51 | RS 50,37 [ RS 14,65
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_21 [FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN RS 20,54 [ RS 20,54 [ RS 20,54 | RS 31,67 [ RS 9,42
FERRO FUNDIDO COD_FOFO_22 [FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN RS 22,81 [ RS 22,81 [ RS 22,81 | RS 21,66 | RS 23,96
RS - [RS - RS -
RS - RS - [RS -
RS - RS _ |RS -
RS - [RS - RS -
RS - [RS - [RS -
NOTA:
1) A COTACAO DA EMPRESA SANECON, FOI REAJUSTADA PELO INCC DE JUN/2022 PARA AGO/2023 COM VARIAGCAO DO INDICE DE REAJUSTE EM 4,62%
N° COTACAO: 2 OBJETO DA COTACAO: BOTA FORA
EMPRESAS
p - PRECO UNIT. P ATERRO DO
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO UN ADOTADO PRECO MEDIANA PRECO MEDIO GRAMA ATERRO LINHARES OBS
set-23 set-23
BOTA FORA COT_BOTA_01 ':?::LE'EMDAES,\IC_:OR)TE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E M3 RS 20,50 | RS 20,50 | RS 20,50 | RS 20,00 | RS 21,00
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MAPA DE COTAGAO dcesama
OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3 DATA BASE:  setembro-23
N° COTACAO: 3 OBJETO DA COTAGCAO: ELETRICA
EMPRESAS
. < PRECO UNIT. . -
CATEGORIA cODIGO DESCRICAO UN ADOTADO PRECO MEDIANA | PRECO MEDIO | NOVA ELETRICA ZURICH INCC CONNECITO PRESSGAGE
INCC08/2023 | INCC08/2023 | INCC08/2023 INCC 08/2023 INCC 08/2023

. CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO COM 5 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO

ELETRICA COT_ELE_01 a ¢ UN |Rs 954,75 | R$ 954,75 | R$ 954,75 | RS 954,75
FORNECIMENTO

ELETRICA COT_ELE_02 |TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN_|Rrs 29,16 [ RS 29,16 [ RS 29,16 | RS 29,16

. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V/, CORRENTE MAXIMA DE
ELETRICA COT_ELE_03 UN R 29,16 | R 29,16 | R 29,16 | R 29,16

— = |*90* KA (TIPO AQ) > > > >

. PRESILHA DE LATAO — FURO @ 5 MM — PARA CABOS DE COBRE OU AGO COBREADO 35 -
ELETRICA COTELE 04 | o o BUCHAS E PARAFUSOS - FORNEGIMENTO UN |Rs 103,09 | RS 103,09 | RS 103,09 | RS 103,09
ELETRICA COT_ELE_05_[DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO ELETRICO - ITEM 1 UN_[rs 2,18 [ RS 2,18 | RS 2,18 [ RS 2,18
ELETRICA COT_ELE_06 _[DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO ELETRICO - ITEM 2 UN_[rs 103,09 [ RS 103,09 [ RS 103,09 | RS 103,09
ELETRICA COT_ELE_07 [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO ELETRICO - ITEM 3 uN_[rs 103,09 [ RS 103,09 [ RS 103,09 | RS 103,09
ELETRICA COT_ELE_08 [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO ELETRICO - ITEM 4 UN_[Rrs 103,09 [ RS 103,09 [ RS 103,09 | RS 103,09
ELETRICA COT_ELE_09 [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO ELETRICO - ITEM 5 UN_[rs 103,09 [ RS 103,09 [ RS 103,09 | RS 103,09
ELETRICA COT_ELE_10 [INSTALAGAO PARA RAIOS RESERVATORIO UN_|rs 4.209,31 [R$ 4.209,31 [R$ 420931 | RS 4.209,31
ELETRICA COT_ELE_11 [PAINEL DE TELEMETRIA CONFORME PADRAO CESAMA UN_[rs 2.156,87 [ RS 2.156,87 [ RS 2.156,87 | RS 2.156,87
ELETRICA COT_ELE_13 [CABO DE INSTRUMENTAGAO - FORNECIMENTO M |Rs 8,05 | RS 8,05 | RS 8,05 | RS 8,05
ELETRICA COT_ELE_14 [SENSOR DE NIVEL - FORNECIMENTO un_[rs 7.310,97 [ RS 7.310,97 [ RS 731097 | RS 7.310,97
ELETRICA COT_ELE_15 [NO-BREAK UN_[rs 1.269,94 | RS 1.269,94 | RS 1.269,94 | RS 1.269,94
ELETRICA COT_ELE_16 |[FONTE CHAVEADA UN_[rs 1.111,20 [ RS 1.111,20 [ RS 111120 [RS 1.111,20
ELETRICA COT_ELE_17 |[MODEM 3G COM /0 UN_[Rrs 3.174,86 | RS 3.174,86 | RS 3.17486 | RS 3.174,86
ELETRICA COT_ELE_18 [CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N 115 un_[rs 83,86 | RS 83,86 | RS 83,86 | RS 83,86
ELETRICA COT_ELE_19 [EXOTERMICA MOLDE CABO HASTE 5/8 - 50MM? UN_[rs 351,86 | RS 351,86 | RS 351,86 | RS 351,86
ELETRICA COT_ELE_20 |[MEDIDOR DE PRESSAO (TRANSMISSOR DE PRESSAO TIPO PIEZORRESISTIVO) uN_[rs 3.739,33 [ RS 4.526,34 [ RS 3.739,33 | RS - [r$ 435072 RS 5.904,67 | RS 4.701,95
ELETRICA COT_ELE_21 [PORTAO DE DUPLA FOLHA VENTILADO UN_[Rrs 3.529,69 | R$ 3.529,69 | R$ 3.529,69 R$  3.529,69
ELETRICA COT_ELE_22 |QUADRO DE DISTRIBUIGAQ SOBREPOR 12 DISJUNTORES un_[rs 1.165,76 | RS 1.165,76 | RS 1.165,76 [ RS 1.165,76
ELETRICA COT_ELE_24 |[PADRAO MONOFASICO 40A CEMIG UN

NOTA:

1) A COTAGAO DO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS ELETRICOS ENCAMINHADO PELA EMPRESA NOVE ELETRICA FOI REAJUSTADO PELO INCC-M DE NOV/2020 PARA AGO/2023 COM VARIAGAO DO INDICE EM 29,02%

2) AS COTAGOES DO MEDIDOR DE PRESSAO ENCAMINHADA PELA EMPRESAS PRESSAGE FOI REAJUSTADA PELO INCC-M DE OUT/2021 PARA AGO/2023 COM VARIAGAO DO INDICE EM 13,03%

3) A COTAGAO DO MEDIDOR DE PRESSAO ENCAMINHADA PELA EMPRESAS ZURICH, REFERE-SE AO VALOR DE R$2.590,00 (TRANSMISSOR) + R$1.250,00 (INTERFACE DE COMUNICAGAO), TOTALIZANDO R$3.840, QUE FOI REAJUSTADO PELO INCC-M DE OUT/2021 PARA AGO/2023 COM VARIAGAO DO NDICE
EM 13,30%

4) AS COTAGAO DO MEDIDOR DE PRESSAO ENCAMINHADO PELA EMPRESA CONNECTJ, FOI REAJUSTADA PELO INCC-M DE 02/2020 PARA AGO/2023 COM VARIAGAO DO INDICE EM 38,16%

N° COTACAO: 4 OBJETO DA COTAGCAO: CAMINHAO PIPA

EMPRESAS
) < PRECO UNIT. ’ p
CATEGORIA CODIGO DESCRIGAO UN ADOTADO PRECO MEDIANA | PREGO MEDIO ROCHA TRANSAGUA CHIQUINHO FELIPE - PIPA 0BS
INCC 08/2023 | INCC08/2023 | INCC08/2023
LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAGAO DE CAMINAO PIPA COM CAPACIDADE
LIMPEZADAVIA | COT_CAM_01 ) ¢ ) UN |Rs 616,98 | RS 616,98 | RS 634,12 | RS 822,64 | R$ 616,98 | RS 462,74
DE 10.000LITROS DE AGUA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

NOTA:
1) AS COTAGOES DAS EMPRESAS DE FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA, FORAM REAJUSTADAS PELO INNC-M DE AGO/2022 PARA AGO/2023 COM VARIAGAO DO INDICE DE REAJUSTE EM DO 2,83%
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MAPA DE COTACAO

"CESAMA

dgua é vida

OBRA/SERVICO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3

DATA BASE: setembro-23
N° COTACAO: 5 OBJETO DA COTACAO: RESERVATORIOS
EMPRESAS
. - PRECO UNIT. c LAN
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO UN PRECO MEDIANA PRECO MEDIO . OBS
¢ ADOTADO ¢ ¢ AME DIPAWA RESERVATORIO BADY
set-23 set-23 set-23 set-23
) RESERVATORIO EM ACO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300.000
RESERVATORIOS COT_RES_01 UN R 320.675,00 | R 333.950,00 | R 320.675,00 | R 234.800,00 | R 350.000,00 | R 317.900,00 | R 380.000,00
- LITROS (ESPLANADA) (@= 5,65 M E H = 12,60 M) ? ? ? ? > ? >
N° COTACAO: 6 OBJETO DA COTACAO: ESTACA ESCAVADA
EMPRESAS
. ~ PRECO UNIT. a ~
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO UN ADOTADO PRECO MEDIANA PRECO MEDIO COTRAL GEO PONTUALL SAO JUDAS GEINLOCO OBS
set-23 set-23
. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM TRADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM -
RESERVATORIOS COT_RES_01 o o ! ~ ! UN RS 50,13 | RS 50,13 | RS 50,13 | RS 56,13 | RS 44,14 | SEM RESPOSTA NAO EXECUTA
30CM DE DIAMETRO, (INCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ)
NOTA:
1) PRECO DA COTRAL= R$10.946,00 / 195m (13 ESTACAS x 15M DE PROFUNDIDADE) = R$56,13/M
2) PRECO DA GEO PONTURALL= R$8.606,45 / 195M (13 ESTACAS x 15M DE PROFUNDIDADE) = R$44,14/M
N° COTACAO: 7 OBJETO DA COTACAO: CANTONEIRA
EMPRESAS
. ~ PRECO UNIT. a
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO UN ¢ PRECO MEDIANA PRECO MEDIO MORIA OBS
ADOTADO
INCC 08/2023
FORNECIMENTO DE MAO FRANCESA, CHUMADORES E ABRACADEIRA- CONFORME
CANTONEIRA COT_SUP_01 ! & UN RS 397,11 | RS 397,11 | RS 397,11 | RS 415,46
PROJETO
NOTA FINAL

1) EM ALGUMAS SITUACOES FORAM APRESENTADAS MENOS DE TRES COTAGOES, TAL FATO OCORREU, DENTRE OUTROS MOTIVOS, EM DECORRENCIA DE CONDIGOES E CARACTERISTICAS INERENTES AO OBJETO, OU MESMO NA DIFICULDADE NO RECEBIMENTO DE COTAGOES DE EMPRESAS NO
FORNECIMENTO DO BEM OU PRESTAGAO DO SERVIGO.
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RELACAO DE FORNECEDORES

Jcesama

agua é vida

OBRA/SERVIGO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3

1-FERRO FUNDIDO

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
SANECON 30.194.330/0001-26 (19) 3269-6470 Gilvan sanecon@hotmail.com
CAETANO 06.347.221/0003-89 (41) 3233-9519 Marcio marcio.fernandes@accaetano.com.br
SAINT GOBAIN 28.672.087/0001-62 (31)3221-2299 Nivia vendas@pamcore.com.br
2-BOTA FORA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
ATERRO DO GRAMA 22.194.425/0001-11 (21) 99902-8090 Oldemar aterrodograma@gmail.com
ATERRO LINHARES 09.148.045/0001-82 (32) 99968-6316 Jeferson aterrolinhares@gmail.com
3-ELETRICA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
NOVA ELETRICA 23.456.051/0001-28 (32)3221-7705 ALEXANDRE VITAL alexandre.condutech@gmail.com
ZURICH INDUSTRIA 52.898.913/0001-70 11 - 2020-8080 Carlos Araujo vendas2@zurichpt.com.br
PRESSGAGE IND. 07.279.405/0001-50 11 - 3804-8634 Eduardo pressgage@pressgage.com.br

CONNECTICO 03.936.746/0001-08 11-5041-4613 Marcos Oliveira vendas@connectjco.com.br
4-CAMINHAO PIPA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
ROCHA 33.056.379/0001-00 (32) 99194-2490 DANIEL ROCHA administrativo@rochatransportedeagua.com.br
CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUGAO | 23.896.285/0001-96 (32) 32351114 CHIQUINHO MAT. CONSTRUGAO |nfemarfran@gmail.com
TRANSAGUA 09.022.34/0001-60 (32) 3234-1598 TRANSAGUA transaguajf@hotmail.com
5-RESERVATORIOS
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
AME RESERVATORIOS 24.658.821/0001-88 (17) 3564-1632 PRADAL pradal.vendas@amereservatorios.com.br
DIPAWA 55.456.602/0001-40 (14) 98143-6574 SACCOMANI saccomani@dipawa.com.br
LAN RESERVATORIOS 37.650.148/0001-81 (17) 99792-6689 Andrea Carla vendas@lamreservatorios.com.br
BADY RESERVATORIOS 27.944.625/0001-68 (17)99609-2018 Alex Adonias alex@badyreservatorios.com.br

6-ESTACA ESCAVADA

EMPRESA

CNPJ

TELEFONE

CONTATO

E-MAIL

COTRAL FUNDAGOES

19.004.001/0001-32

(32) 3215-1279

Eng?. Leonardo

cotral@cotralfundacoes.com.br

GEO PONTUALL

08.863.957/0001-73

(31) 98731-8772

Marcelo S. Minette

geopontuall@gmail.com

7-CANTONEIRA

EMPRESA

CNPJ

TELEFONE

CONTATO

E-MAIL

METALURGICA MORIA LTDA.

04.337.451/0001-70

32-3221-4597

Rafael/Jose Carlos

comercial@metmoria.com.br
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7 MAPA DE RISCO

O mapeamento do risco é elaborado na tentativa de identificar todos os eventos que
causem risco a execucao do contrato, avaliando o grau de cada risco através de
pontuacdoes e finalmente descrevendo acdes de controle de resposta a um
determinado risco.
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MAPA DE RISCO
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baré&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental



MAPEAMENTO DOS RISCO DA OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3

Identificacdo de Eventos de Riscos

Avaliacédo do Riscos

Resposta a Risco

Natureza do

Risco Inerente

Atribuicdo e Controle do Riso

Risco Residual

Controles Propostos / Acoes Propostas

Subprocesso / Atividade ; ; Snci Categoria do Risco Possiveis
ID Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias " . P — E——
Risco orcamentario/f Atribuicdo do Avaliacdo quanto ao Avaliacdo quanto a Respostas " . -~ Data da " a
A N | P NR N = | P NR Tipo Descricdo Data do Inicio = Status Situagdo
inanceiro Risco Desenho do Controle Operacéo do Controle Concluséo
Divergéncias entre a descrigao do objeto no contrato e a constante ibilizaca . " : 0 Ri - . i i i s
c1 ' g s e A ¢ ¢ Falta de compatibilizagao do Atraso no inicio do empreendimento Operacional Néo 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Sco Eliminar Corretiva Fazer ? contrato de acqrdo com a minuta do edital e proceder a eventuais Nao Iniciado [ ]
do edital de licitagao elementos Moderado corregdes antes da assinatura do mesmo.
c2 Divergéncias relevantes entre os projetos das disciplinas envolvidas; Discrepancia de concepgdes Atraso no inicio do empreendimento Operacional Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva gﬁmzt:o parecer técnico da drea de engenharia antes da assinatura Nao Iniciado [ ]
c3 Ngo—wnculagap dq c.:omra‘to ao edital de.ll.cltagao (ouaotermoquea | Nao observancla.aos requisitos Gera nulidade Conformidade Néo 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Risco Mitigar Corretiva ‘Ob§§rva.r requisito legal. Proceder a.check list do comrato e das Nio Iniciado ®
dispensou ou inexigiu) e & proposta do licitante vencedor; legais Moderado justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratagéo.
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais . q Manter formalizagéo dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagao de
A N o . = A ™ Comprometimento no espoco e nos - " ’ Risco - . o - : S
C4 |alteragdes de projeto ou cronograma fisico-financeiro; Néo formalizagéo de aditivos raz0s Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Moderado Mitigar Preventiva |mudanca ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da Néo Iniciado [ ]
P celebracao de aditivos.
o5 Acréscimo ou supressao de servigos pela contratada sem anuéncia Mudanga néo controlada do escopo Comprometimento n0§ prazos e dos Orgamentério Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Eliminar Preventiva Submet?r a apreciacao da dlrgt.ona para justificativa de acréscimos e Nao Iniciado P
do contratante custos previstos supressdes embasando os aditivos
Cc6 Extra.pglagao, .qganm aos .acraesmmos ou supresses de servigos, Néo observancia da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Atenderjlmltes Iggals. Proceder checagem de orgamentos antes da Néo Iniciado [ ]
CONTRATO dos limites definidos na Lei n° 13303; aprovagao de aditivos.
Acréscimo de servigos contratados por pregos unitérios diferentes = = - " 0 Risco - . Acompanhar variagéo de pregos de mercado e justificar adequadamente S
cs . o A Alteragao no escopo Oneragéo do contrato Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Eliminar Corretiva N P Néo Iniciado [ ]
da planilha orcamentaria apresentada na licitagéo; Moderado eventuais ocorréncias.
c10 Execugédo .d.e servigos ndo previstos no contrato original e em seus Falha no orgamento Oneragéo do contrato Orgamentario Sim 2 2 Risco Moderado| CONTRATADA 2 2 Risco Eliminar Preventiva Submeter aErovagao da fjscallzagag e formalizagéo de aditivo, antes de Néo Iniciado ®
termos aditivos; Moderado qualquer agao de execugao do servigo.
c11 Subcontratagao nao admitida no edital e no contrato; Nao observancia da.s cléusulas Nulidade do procefso de Conformidade Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 HEee Eliminar Preventiva |Fiscalizar adequadamente o contrato e a execugéo dos servigos Nao Iniciado [ ]
contratuais subcontratagdo Moderado
C12 Contrato encerrado com objeto inconoluso; Insolvéncia/destrato Encerramento do contrato Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva c(:)::rpartl{rjsrequlsno legal para recebimento da obra e encerramento de Néo Iniciado [ ]
C13 Prorrogagdo de prazo sem justificativa Atraso injustificado Néo concessao do pleito Conformidade Néo 3 2 Risco Moderado] CONTRATADA 3 2 e Eliminar Preventiva Inserir Jystlflcatlva no pr.ocesso de acordo com a necessidade da Néo Iniciado [ ]
Moderado execugao do empreendimento.
c14 Contratada no cumpre o contrato Insolvéncia/destrato Aplicagao de :;gro;: previstas em Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Prever no BDI custo de seguro de risco Néo Iniciado [ ]
Alteragoes de projeto e/ou especificagéo por solicitagéo da 3 . 0 Ri - . a j i igéncias técni s
PE1 CH projs pecificacdo p icitac Contratante Eventual alteragao dos documentos Operacional Ndo 2 2 Risco Moderado. CESAMA 2 2 isco Mitigar Preventiva Adequagéo dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da Néo Iniciado ®
contratante. citados Moderado contratante.
Adequagéo dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da
0 j ificaga icitaga a . ’ Ri i i . . 4 a a a e
PE2 Alteracdes de projeto e/ou especificagao por solicitagéo da Contratada Eventual alteragao dos documentos Operacional Ndo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 ISCO Aceitar/passivam Corretiva contratada. Pn{dera haver .alteragag .na remunerag.ao elou prorrogggao de Nao Iniciado P
contratada. citados Moderado ente prazo em fungao dos servigos modificados por meio de termo aditivo
especifico
Adequacéo dos projetos em atendimento as exigéncias da concessionaria
~ . P A ) - ) . Ri . . ) , " . - o
PE3 Alteracdes de projeto e/ou especificagao por solicitagéo da Gasmig Eventual alteragao dos documentos Operacional Ndo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 ISCO Aceitar/passivam Corretiva de gas, a sﬁer realizado pela g)omratada Podera hﬂaver alteragao na Ndo Iniciado P
PROJETO GASMIG citados Moderado ente remuneragao e/ou prorrogagao de prazo em fungédo dos servigos
modificados por meio de termo aditivo especifico
Adequagao dos projetos em atendimento as exigéncias da concessionaria
. i . a . y Ri i i . i i 4 a e
PE4 |Alteragbes de projeto e/ou especificagao por solicitagao da CEMIG CEMIG Bventual alteragao dos documentos Operacional Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Sco Aceitar/passivam Corretiva de energla,”a ser realizado p?la Contratada Pode[a haver altgragao na Néo Iniciado [ ]
citados Moderado ente remuneragao e/ou prorrogagao de prazo em fungéo dos servicos
modificados por meio de termo aditivo especifico
Adequagéo dos projetos em atendimento as exigéncias de
~ . o s A ) - ) . Ri . . ) L . . o
PE6 Alteracoes de projeto e/gu efpecmcagao por solicitagao de Telecomunicagdes Eventual alteragao dos documentos Operacional Ndo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 ISCO Aceitar/passivam Corretiva Telecorﬁumcagoes, a se~r realizado pela C?mratada Podera hayer Ndo Iniciado P
empresas de Telecomunicagdes citados Moderado ente alterag&o na remuneragao e/ou prorrogagao de prazo em fungéo dos
servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
s . - . . < : Risco Aceitar/passivam . L . s
CL1 |Paralisagao por intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Néo 1 3 Risco Pequeno | CONTRATADA 1 3 Pequeno ente Preventiva |Proteger materiais e estruturas existentes Néo Iniciado [ ]
CL2 |Alagamento da obra Drenagem precéria Perdas de materiais e servigos Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Mzz::do Mitigar Preventiva |Previsdo de sistemas de drenagens suficientes Néo Iniciado [ ]
CLIMA !
CL3 [Incéndio Néo observancia de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Mzz::do Mitigar Preventiva |Seguro Néo Iniciado [ ]
CL4 |Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Néo 2 1 Risco Pequeno | CONTRATADA 2 1 Rli(:!o Mitigar Preventiva |Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Néo Iniciado [ ]
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusao da obra. Risco A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
co1 Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Moderado Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Nao Iniciado [ ]
sangao administrativa prevista em contrato.
Qualidade da Obra : . " " 0 0 : . PN " . o " . S
Cco2 Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva [Atencéo a qualidade de materiais e técnicas de execugéo dos servigos Nao Iniciado [ ]
CANTEIRO DE OBRAS Transtornos relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, acimulo NAo observancia as normas A contratada é responsével pela solugéo das ocorréncias, arcando com
CO3 |de materiais etc. ...) vigentes Saude Ocupacional Conformidade Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Néo Iniciado [ ]
9 sangao administrativa prevista em contrato.
Quebra de Maquinas e Equipamentos . . Risco . . . . .
co4 Falta de Manuteng&o preventiva Atraso no Cronograma Operacional Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Moderado Transferir Preventiva |Adotar sistema de manutengao preventiva Néo Iniciado [ ]
CO5 [Saude e Seguranca Condicéo Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva | Treinamento constante, exames periddicos, EPC e EPI Néo Iniciado [ ]
SOCIAL S1 |[Intervengdes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Néo 3 5 CONTRATADA 3 5 Mitigar Preventiva |Minimizar transtornos Nao Iniciado [ ]
Intervenc&o em éreas de preservagéo ambiental " : 30 li i 6rga " 0 0 ™ . A : . P N
MEIO AMBIENTE MA1 e P ¢ " Circunstancial Eventual néo gi;mleat:nizo pelo orgao Conformidade Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Solicitar licenciamentos junto aos 6rgaos competentes Néo Iniciado [ ]
Nao cumprimento de procedimentos especificos da NR 18 - . . q Exigir documentag&o legal e assinatura de clausula de obrigagao
= A Aumento do indice de acidentes de . = 0 Risco .- . o . N o
EO1 |Seguranca do Trabalho da contratada e subcontratadas Nao observancia a NR18 trabalho Conformidade Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Moderado Eliminar Preventiva |especifica no contrato de cumprimento das normas relativas a seguranga Nao Iniciado [ ]
do trabalho.
EO3 Transtorr.m.s relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, acimulo Néo obser\{ancla as normas Satde Ocupacional Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Transferir Preventiva Definir Ifjgals para descarte, recomendar praticas de logistica e protegoes Néo Iniciado ®
de materiais etc. ... ) vigentes Moderado necessarias para a obra.
Falha na prestacao de servigos pelos fornecedores e contratados Exercer monitoramento e controle da execugao da obra, exigir diario de
EO5 Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |obra e registrar ocorréncias. Solicitar mudangas no projeto no que diz Néo Iniciado [ ]
respeito a prazos.
EO6 Falta de documentagao legal das empresas subcontratadas Faltah de monlt?rafnenm., gomrole e Onus e s.ang:o.es pelo 6rgao Conformidade Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 e Transferir Preventiva |Solicitar documentag&o prevista em lei e acompanhar execugéo da obra. Nao Iniciado [ ]
nao observancia a lei vigente fiscalizador Moderado
Rompimento de instalagdes hidraulicas e elétricas existentes . Verificar condigées do local e projetos anteriores para evitar perfuragdes e
A Atraso no cronograma e eventuais - = : : . . coC . P P
EO8 Negligéncia acidentes Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva |minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar situagdo as empresas Nao Iniciado [ ]
contratadas.
EO9 Definigéo de bota fora para residuos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Mzz::do Transferir Preventiva  [Definir previamente local para bota fora de entulhos Nao Iniciado [ ]
EO10 Rejeigao de material e servigo Falta adocao de boas préaticas Retrabalhar Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Mzz::do Mitigar Preventiva /;rc;dnjf:snhar frequentemente a execugdo da obra. Solicitar amostra de Nao Iniciado [ ]
Turnover de funcionarios, desidia, falta de comprometimento Comprometimento da qualidade,
EO11 Auséneia de diretrizes no sefor de | - atrasos n‘:‘;sr%rli?{;:m;:] aumento Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva  Incluir cldusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Nao Iniciado [ ]
contratacdes/demissoes
EO12 RerPanelamenm de equipamentos de instalagdes ocupadas que Falta de planejamento Transtornos e atrafos durante a Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Preventiva Planej.arhprewameme a necessidade de movimentagéo de pessoas e Néo Iniciado ®
seréo reformadas execugao Moderado ente reparticbes
EO13 Remanejamento de pessoas de instalagdes ocupadas que serao Falta de planejamento Transtornos e atrafos durante a Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Preventiva Planej.arhprewameme a necessidade de movimentagéo de pessoas e Néo Iniciado ®
reformadas execugao Moderado ente reparticbes
EO14 Achado arqueolgico Circunstancial Atraso no cronograma Conformidade Néo 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Aceltare/staesswam Corretiva ?:;;;eert\cej;reesxecugao da obra e aguardar manifestagao das autoridades Néo Iniciado [ ]
- EO15 Contaminaggo de lengdis fredticos Falta de atendimento as normas Bventual nus Fara a rgcuperagao do Conformidade Néo 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva  |Incluir clausula de responsabilidade contratual da empreiteira. Néo Iniciado [ ]
EXECUGCAO DE OBRA passivo ambiental
EO16 Achad.o.de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas Gircunstancial Atraso no cronograma e oneragao do Estratégico Ndo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Ggrar aditivo de demoligao extraordinria ou aproveitamento de estrutura Ndo Iniciado P
especiais do solo empreendimento existente.
EO17 Mudanca (alteragoes no projeto) Circunstancial Atraso no c;rmo;n:g;z;i]:n?:eragao do Orgamentario Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva |Analisar a mudanga. Elaborar aditivo correspondente Néo Iniciado [ ]
EO18 |Imprevistos (riscos ndo pensados) Risco nao mapeado Oneragéo do empreendimento Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Trabalhar com reserva gerencial Néo Iniciado [ ]
EO19 E:Q?rsag]aalazrsla;eretiﬁ;;fssraalso%arzsados a terceiros em decorréncia Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [ ]
EO20 |Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. N&o Iniciado [ ]
EO21 Tumuitos, greves e Lockout Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Néo 3 2 Risco Moderado] CONTRATADA 3 2 Mzz::do Aceltare/staesswam Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [ ]
EO22 Soliitagao de Intervencao no Transito (SETTRA) Falta de um plano de sinalizagéo Atraso no cronograma Estratégico Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Planejarhprgwam‘eme 2 inicio das obras um plano de sinalizagéo para Néo Iniciado [ ]
aprovacao junto @ SETTRA
EO23 Desapropriagao de Terrenos Fag;iz;?{s:gssde Atraso no cronograma Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Aceltar/e;tlvamem Preventiva |Mapear zonas de desapropriagao nas fases do planejamento Néo Iniciado [ ]
EO24 Presenga de Rocha Falta de s?ndagens‘para Atraso no cronograma & oneragao do Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONJUNTURAL 3 3 Risco Alto (Aceitar/ativament Preventiva |Avaliagao e levantamento de custo Néo Iniciado [ ]
elaboragao do projeto empreendimento e
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MAPEAMENTO DOS RISCO DA OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3

Identificacdo de Eventos de Riscos Avaliacao do Riscos Resposta a Risco
. N Natureza do Risco Inerente Atribuicédo e Controle do Riso Risco Residual . Controles Propostos / Acdes Propostas
Subprocesso / Atividade N B . Categoria do Risco Possiveis
ID Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias " . P — E——
Risco orcamentario/f Atribuicdo do Avaliagao quanto ao Avaliacao quanto a Respostas " . -~ Data da " a
A N | P NR N = | P NR Tipo Descricdo Data do Inicio = Status Situagdo
inanceiro Risco Desenho do Controle Operacéo do Controle
EO25 Deslizamento de Talude Falta de sondagens e avaliagdes Atraso no c;::rp\n:g;ra)g;rieen?:eragao do Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva |Sondagens e avaliagdo do Engenheiro RT Néo Iniciado [ ]
Atrasos na realizagao de Servicos pela Contratada e/ou suas A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO26 |Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Néo 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Néo Iniciado
san¢ao administrativa prevista em contrato.
Nao conformidade na realizagdo de Servigos pela Contratada e/ou Falta de aplicagao de normas e B . . = " " o . . . . s
EO27 r : Retrabalho, atraso e possivel prejuizo| Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva [Retrabalhar até que o vicio seja sanado Nao Iniciado [ ]
suas Subcontratadas boas praticas de engenharia
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO28 |por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Néo Iniciado [ ]
sangdo administrativa prevista em contrato.
EO29 Quebra ou acidentes com maquinas e Equipamentos Fr:ﬁu(tjee ur;: ﬁ‘:c:nii\?: Atraso no cronograma Estratégico Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |Adotar sistema de manutengao preventiva Néo Iniciado [ ]
manutencao preventiva
Auséncia de recebimento provisorio da obra pelo responsavel por Risco
RO1 |seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo Auséncia da documentagao Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 4 1 Risco Moderado CESAMA 4 1 Moderado Eliminar Preventiva |Padronizar termos de recebimento provisério de obras Néo Iniciado [ ]
circunstanciado assinado pelas partes;
RO2 Perda doh prazo dg observag&o ou vistoria que comprove a Falta da e.labo.ragao d.e. dlreﬁmzes Possivel falta QE compatibilidade Operacional Ndo 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar \{enﬁcagao da compatibilidade da execu¢édo com os termos Nao Iniciado P
adequagao do objeto aos termos contratuais para vistoria e verificagao entre o planejado & executado contratuais celebrados
Auséncla de recebimento definitivo da obra, por servidor ou Falta de plano de recebimento de Atrasos no comissionamento e
RO3 |comisséo designada por autoridade competente, mediante termo P obra operacio Operacional Néo 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva |Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Néo Iniciado [ ]
circunstanciado, assinado pelas partes. perag
RECEBIMENTO DE Descumpri L . . P < P - P " S " o s
primento de condigdes descritas no edital de licitagéo e no Néo observancia aos termos Eventual sangéo pelo 6rgao . = " Risco - . Providenciar recebimento de acordo com o relatério de vistoria que W
OBRA HOY contrato para o recebimento da obra; previstos em contrato/edital fiscalizador Operacional Nao 8 2 Riscoliiocerac | RCONIIER S 8 2 Moderado Bliminar Preventiva contemple as exigéncias contratuais. Nao Iniciado ®
Descumprimento dos prazos de conclusao, entrega, observagao e Néo observancia aos termos Atraso no cronograma e oneragéo do Risco
RO5 |recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em . 9 . ¢ Operacional Nao 2 2 Risco Moderado] CONTRATADA 2 2 Eliminar Preventiva |Monitorar e controlar a execugédo do projeto dentro das melhores praticas Néo Iniciado [ ]
- previstos em contrato empreendimento Moderado
seus termos aditivos;
RO7 |Recebimento da obra com falhas visiveis de execugao; Nao conformidade Comprometimento na operagao Integridade Néo 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva  |Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a dire¢édo da empresa. Néo Iniciado [ ]
RO9 |Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Nao conformidade Comprometimento da rede Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Corretiva  |Proceder corregdes Néo Iniciado [ ]
RO10 |Auséncia de As-built Adequagao do projgto as condicdes | Registros Fje mudangas autorrlzadas Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 HEee Transferir Preventiva |Condig¢ao necesséria para o recebimento da obra. Néo Iniciado [ ]
locais no projeto, como construido Moderado
Legenda - Risco Inerente Nivel de Risco Resposta a Risco
| - Impacto Risco Critico Eliminar
P-Pr il Mitigar
NR - Nivel de Risco Transferir
LEGENDA: Compartilhar
Cate de Risco Explorar
Estratégico: eventos que possam impactar na missao, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagao Melhorar
Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organizagao, normalmente associados a falhas, deficiéncia ou inadequagdo de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestéo quanto a eficacia e a eficiéncia dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente
Orgamentario: eventos que podem comprometer a capacidade da organizagéo de contar com os recursos orgamentarios necessarios a realizagdo de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a propria execugao orcamentaria Aceitar Passivamente

Reputacao: eventos que podem comprometer a confianca da sociedade em relag@o a capacidade da organizagédo em cumprir sua miss&o institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgéo

Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestéo dos recursos publicos e das atividades da organizagao, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

Fiscal: eventos que podem afetar

negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicaveis.

Avaliacédo dos Controles Existentes

a. Quanto ao Desenho
(1) Nao ha sistema de Controle;

b. Quanto a Operacédo
1) Controle ndo executado;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais; 2) Controle parcialmente executado e com deficiéncias;

(3) Controles nao foram j for mas séo

(4) E desenhado um sistema de controle integ i iscutido e

O sistema de controle vigente é eficaz, mas nao prevé revisdes periddicas; 4) Controle implantado e executado de maneira periddica e quase sempre uniforme. Avaliagéo dos controles é feita com alguma periodicic

(1)
(2)
de acordo com a experiéncia dos servidores; (3) Controle parcialmente executado;
(4)
(5)

(5) O sistema de controle é eficaz na gestao de riscos testado e com corregoes ou aper de forma 5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia desejada. Periodicamente os controles s&o testados e aperfeigoados.
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8 PROJETOS

Os projetos que compobe este conjunto de intervencOes serdo apresentados em

volume especifico que serd composto pelos seguintes projetos:

e Projeto Arquitetonico/Hidraulico Reservatorio Esplanada
e Projeto Estrutural da Base do Reservatorios
e Projeto Arquitetonico/Estrutural Painel de Temeletria

e Relatério de Sondagem

Na falta de detalhamentos especificos, a CONTRATANTE deve ser contatada para

sanar possivel duavidas.
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Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

8.1 RESUMO DOS PROJETOS

105

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baré&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental



RELACAO DE PROJETOS

d

CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300M3

PARTE 1 - PROJETO ARQUITETONICO RESERVATORIOS ESPLANADA

NOME DO ARQUIVO DESCRICAO DO ARQUIVO FORMATO | FOLHA
17-AG.RD-454 Esplanada Reservatério 300m PLANTA DE LOCACAO, CORTES E DETALHES DO RESERVATORIO E BARRILETE Al 1DE1
PARTE 2 - PROJETO ESTRUTURAL
NOME DO ARQUIVO DESCRICAO DO ARQUIVO FORMATO | FOLHA
MASP_1841_Radier_Reservatério_PE_EST rev01-P1 PLANTA BAIXA, CORTES, E DELHAMENTO ESTRUTURAL Al 1DE1
MAS P—litt—er“\j';’;}?;ﬂ:fji'fi%;“”dagao MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO A4 6
ART DO PROJETO ESTRUTURAL ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A4 1DE1
PARTE 3 - PROJETO ARQUITETONICO/ESTRUTURAL ABRIGO DO PAINEL DE TELEMETRIA
NOME DO ARQUIVO DESCRICAO DO ARQUIVO FORMATO | FOLHA
06_2019_PROJETO ABRIGO_PE__REVO PLANTA BAIXA, CORTES ARQUITETONICO E ESTRUTURAL DO ABRIGO Al 1DE1
PARTE 4 - PROJETO ARQUITETONICO RESERVATORIOS SANTOS DUMONT
NOME DO ARQUIVO DESCRICAO DO ARQUIVO FORMATO | FOLHA
RELATORIO DE SONDAGEM RESERVATORIO - ESPLANADA PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES DO RESERVATORIO A4 4
ART DE SONDAGEM - FUNDACAO RESERVATORIO ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A4 1




8.2 PARTE 1 - PROJETO ARQUITETONICO - RESERVATORIO ESPLANADA
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! LISTA DE MATERIAL
| ITEM |DESCRICAO DN | QUANT. | UNID. Material
| : 01 |CURVA 90° COM FLANGES 250 01 un. F°F° PN10
| ‘ 02 |CURVA 45° COM FLANGES 250 01 un. F°F° PN10
\ 03 |CURVA 90° COM FLANGES 200 02 un. F°F° PN10
758,000 758,000 ‘ 04 |CURVA 45° COM FLANGES 200 02 un. F°F° PN10
’ - ' 05 [CURVA 45° COM BOLSAS 200 02 un. FF° PN10
o S | | 06 |CURVA 90° COM FLANGES 150 01 un. F°F° PN10
07 |TE COM FLANGES 200 02 un. FoF° PN10
08 |TE DE REDUGAO COM FLANGES 200X150 | 01 un. F°F° PN10
09 |REGISTRO EURO 23 ou similar 200 03 un. F°F° PN10
o 10 |REGISTRO EURO 23 ou similar 150 01 un. F°F° PN10
2 11 |TUBO COM FLANGES (L=5,80m) 250 01 un. F°F° PN10
PEDRA DE MAO B B 12 |TUBO COM FLANGES (L=4,85m) 250 01 un. F°F° PN10
— 13 |TUBO COM FLANGE E PONTA (L=0,95m) 250 01 un. F°F° PN10
I CORTE A-A 14 |TUBO COM FLANGES (L=5,80m) 200 01 un. F°F° PN10
Q| IS4 CORTE B-B 15 |TUBO COM FLANGES (L=4,60m) 200 01 un. F°F° PN10
—-— - 16 |TUBO COM FLANGES (L=0,70m) 200 01 un. F°F° PN10
= ESC 1 50 ESC . 1 50 17 |TUBO COM FLANGES (L=1,35m) 150 01 un. FoF° PN10
ool 18 |TUBO COM FLANGE E PONTA (L=1,75m) 200 02 un. F°F° PN10
19 |TUBO COM FLANGES (L=0,60m) 200 01 un. F°F° PN10
20 |TUBO COM FLANGES (L=0,55m) 200 01 un. F°F° PN10

I |PEQAS QUE NAO FAZEM PARTE DESTE CONTRATO

% /
%/
\)%)/// 7 /Pc:FET;OAzoo; b
770 770 | | ‘
/
e /ALVENARA LN §
pad — e T —
//' \ R //
755 i \_ 755 )
° 10 20 0 10 20 |
SEGAQ 0 SEGAO 02 DETALHE DO PORTAQ
ESC.: 1:200 ESC.: 1:200 SEM ESC
LOCACAO p . .
NOTA: 7 Wa : - N
ESC.: 1:200 1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO E ORIENTATIVO. 4" CESAMA SISTEMA DE ABASTECIMENTO |\ FRevisho | oama

0 EMISSAO INCIAL | 17/04/19

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERAO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994, ! RESERVATORIO 300m? - PLANTA BAIXA, CORTES, LOCAGAO
NBR 14728/2001, INSTRUCAO TECNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18) ( DRDE ) NOHERD PROTET:
E SUAS ATUALIZACOES ATE O MOMENTO DA IMPLANTACAO DO RESERVATORIO. ’ S EPO

3) FICARA A CARGO DA COI\~JTRATADA O DETAI:HAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERA \g(DEPARTAMENTO DE PROJETOS))/
SUBMETIDO A APROVACAO DA FISCALIZACAO DA CESAMA.

17-AG.RD-454

ESCALA: FOLHA: DESENHISTA:
indicada - -

\ J/
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8.3 PARTE 2 - PROJETO ESTRUTURAL DO RESERVATORIO ESPLANADA
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~Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

——— 1. Responsavel Técnico S ———
LUCAS RIBEIRQO OLIVEIRA

Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL;

Empresa contratada
MASP PROJETOS LTDA-ME

Via da Obra/servigo .
Paglna 1/1

ART de Obra ou Servico
14201800000004895771

RNP. 1411979591

Registro: 04.0.0000164987

Registro: 66882

= 2.Dados do COnrato e,

Contratante: SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARTIA CONSULTIVA LTDA
Logradourc. AVENIDA SETE DE SETEMBRO

Bairro:  CENTRO
Cidade: CURITIRA UF: PR

Contrato:

Valor: 4,550, 00

Celebrado em:

Tpo de contratanie: PESSOA JURiDICA DE DIREITO PRIVADO

CNPJ: 75.091.074/0001-80
Ne: 003566

CEP: 80250210

- 3 Dados da Obra/Service —

Logradouro: RUA MARIA LUIZA TOSTES

Complemento: RESERVATORIO DE AGUA Bairro: ESPLANADA
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG

Dda de inicio: 01/10/2018 Prvisdo de término: 30/11/2018

Fhalidade: SANEAMENTO BASICO

%Fﬁ'oprieiério: SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

ne: 000000

CEP: 36080490

CNPJ: 75.091.074/0001-80

------------ 4, Ativigade Técnica S Quantidade: Unidade:
1 - EXECUGCAO
PROJETO EXECUTIVQO, ESTRUTURA E CONCRETO, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1.00 un
ApGs aconcusao das aliv idades técmcas o profissional devera proceder a baixa desta ART
R ° Observa 0ES
PROJETO E 5TURAL DA FUNDACAO EM RADIER DE CONCRETO ARMADO PARA O RESERVATORIO DE AGUA................

G Declaragoes

- T.Entidade de Classe oo
SEM INDICAGCAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

= @ Informagdes

Deckaroserem v erdadeiras as informagdes acima

&_ de QMS _i_\g_

RNF‘ 1411979591

SEREMCO - SERVICCS DE ENGENHARI. CNPJ: 75,091,co'm,foool-m)E

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

- A ART & valida somente quando gquitada, mediante apresentacao do comprovante

i do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

| - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Wwww.crea-mag.org.br ou wwwconfea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

| contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

& Agranymia g Mines Gerats

Valor da ART: 82, 94 Registrada em: 19/11/2018  Valor Pago. 82, 94

Nesso Numero:

0000000004761184



MEMORIAL DE CALCULO

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS

OBRA: MASP 1841 Memorial de Calculo Fundacdo Reservatério EST PE rev00

JUIZ DE FORA - MG

Responsavel Técnico — Projeto Estrutural:
Lucas Ribeiro Oliveira — CREA MG 164987/D

Engenheiro Civil / Calculista Estrutural
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Resumo de resultados
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Ajuda
| 01 - Todas permanentes e acidentais dos pavimentos
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Acidental = 6.57 tf
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Tamanho
Discretizagdo
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Editar |Gradiente
estilos | de cores

1.00
1.00
1.00

Desl. ¥
Desl. Z

Multiplicadores  Desl. X
Forgas 1.00
Momentos  1.00
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Espacial

[
[
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Combinagio
Piso inicial/final
Etapa construtiva
Objetos
Propriedades

contato@maspprojetos.com

(32) 98898-1108 | Email

(32) 3025-4260. Cel

Tel


mailto:contato@maspprojetos.com

Calculo da Armadura: Calculo da Armadura minima:
As (cm?) = 1,4437 pmin (%): 0,15 As.min (cm?)
Caracteristicas étricas e
Escolha da
b,, (cm): 100 fo (MPa): 25 BIT As Nealc Nagot | ASefet | ASefer/ As S
h (cm): 40 f, (MPa): | 500 o] 50 0,20 | 7,35 8 [15708] 109% 13
d' (cm): 5 d (cm): 35 o] 63 031 | 463 5 [15586] 108% 20
Ec (MPa): 23800 §ya= 0,207% [ 8,0 0,50 2,87 3 1,5079 104% 34
KX34 = 0,6283 KX (iim) = 0,450 l:l I h [ 10,0 0,79 1,84 2 1,5708 109% 50
«— 5 [} 12,5 1,23 1,18 2 2,4543 170% 50
Esforcos Solicitantes: bw = 100 [) 20,0 3,14 0,46 1 3,1415 218% 100
[Mc(knm): [ 156 | [ velkn): [ 22 |
My (kNm): l 21,84 ‘ Vg (kN): 30,8 ‘
Calculo da Altura Minima para Armadura Simples: Fletor: Escolha da A
Mdim (kNm) 548,89 BIT | AS | Neic | Mgt | ASeret | Aseit/ As | S
[dmin(cm) = [ 6,98  [hpia (cm) = | 11,98 | As(em?)= | 43,99 o] 125 | 123 [ 3585 | 36 [441773] 3060% | 3
|Verifica;§o:[ Armadura Simples

|
Pardmetros de Célculo da Armadura:
KMD = [0,0100 Kx=_ [00148 | [kz= 09941 [gc0,0150% [€s=[1,0000% | feinf (Mpa) =] 1,7955 | [K=] 1,25 | [vrd1(kN)=] 1706
fad(Mpa)= | 1,0825| [p1d 0,04% | [vsd(kN)= | 308
Trd (Mpa) = | 0,3206 Vsd/Vrd = 18%

Armadura adotada = tela Q196

Cargas nas estacas

ultimo -

Carga méaxima por estaca = 31,2tf.

Carga geotécnica para 15m de profundidade = 34,2 tf

Tel.: (32) 3025-4260. Cel: (32) 98898-1108 | Email: contato@maspprojetos.com
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Planilha caloulo carga admissivel estacas - SPT

Clientefernp.
Licenga:

ak

HUMBERTC JUSTINIAND WIEIRA CREA-PE:15908

Licenciado para:

= | Cota (m)

by

%

ERANEN

=t w3 b s NTSPT

JHERER GGG REE
g | o

<l | Argila Sitosa

<l 51 %1 <1 NI

T3 7171 71 71| Agile Arences

Tipo do solo

<1 71 71 71 71 71 71| sita Argiloso
=1 71 71 71 71 71 71 71 Sitte Areneso

Xl = N

Xl 51 %] X N
T3 71717717171 71| Armie Argiloes

MO OO oo OO O O E O o Oy Oy O

| o o o )

T3 1711717 71 71| Amie Sitoss

L e 0 O e o o o e o e o o e o o e L

Tipo de Estaca

1717777177711 17171 71 71| Amia com pedragulhos

Edificagia
cidade
Obra:
————— 1 Premoldada {concreto)
— | (" Frnk
— ¥ Helice Continua
— W Escavadas sem revestimentos
— {7 Escavadas com revestimentos ou lama
— ™t Hollow Auger
— 1 Raiz
ok
Comprimento total da estaca (m)
— | 15,0 m
Didmetro secdo drcular
_ | 300,0 mm
Volume base alargada (Franki) (L)
| litros

Tipo de carregamento método "P.P.C.V"

Compressao

Resultado dos Métodos
Carga admissivel da estaca (t) CS(NORMA)=

Carga admissivel da estaca [t C5 = definido pelo autor

Capacidade de cargatotal da estacalt)

Capacidade de carga resisténcia de pontalt)

Capacidade de carga atrita lateral [t)

FedroFaulo Costa Welloso - 49,0
Acki-velloso 24,1
Decourt-Guaresma 41,5

Alberta Henriques Teizeira 51,6
Urbano Fiodrigues Alonsa 47,9

Médiados processos 42,8

28,7
35,0
26,9
12,4
24,4

72.7
59,1
63,4
64,1
72,3

53,3

31,1
29,5
38,7
37.5
36,1

346

2,00

38.8
29.5
342
320
36.1

M1

1-Pedro Paula C. Welloso  2-Acki-V

1

2 3 4

5

38.8

29,5

34,2

32,0

36,1

Tel.: (32) 3025-4260. Cel: (32) 98898-1108 | Email: contato@maspprojetos.com
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Verificagdo a Pungdo de Lajes Lisas

1) Pilar Interno Sem Armadura de Puncdo:

c1 c Asy —._ ]
Segdo do Pilar (cm?): 25 25 RN
Espessura da Laje (cm): 40
Cobrimento (cm): 5 Asx —
isténcia do concreto fck (MPa): 25 C1 e
Reagdo de apoio no pilar (kN): 420 ! y S t
Momento fletor Mxd (kN.m): 0 i 7 I I — L -
Momento fletor Myd (kN.m): 0 Mxd Vs LI L 4/7_, [ "I
7 Q
a) Determinacdo de d:
Bitola Espagcamento Myd T 1 | _ji
(mm) (cm)
Armadura superior na direcdo X (Asx): 5 10
Armadura superior na diregdo y (Asy): 5 10 _L"_l
Altura dx (cm): 34,25
Altura dy (cm): 34,75
Altura d (cm): 34,50
ificaca Ax
b) Verificaco do contorno C: A
PILAR INTERNO A
Tensdo Resistente de Compressdo TRd2 (MPa): 4,34 - - - — . o
Perimetro de contorno critico u (cm): 100 j i
Determinacdo do coeficiente K1: 0,600 ;
Determinagdo do Wp1 (cm?): 937,5 | 3d | C,ou G,
Determinacdo do coeficiente K2: 0,600 I 4 [
Determinagdo do Wp2 (cm?): 937,5 \Pﬂar
Tens3o Solicitante de Calculo Tsd (Mpa): 1,22 =
Tenséo Solici [Tenséo Resi 0,28 Figura 2. 12 Definiciio da regiio para cilculo de p; e py, e da altur:

Trecho curvo

c) Verificacdo do contorno C":

Taxa de armadura - diregdo x: 0,0006 2

Taxa de armadura - diregdo y: 0,0006

Taxa de armadura média: 0,0006

Tensdo Resi de Calculo TRd1 (MPa): 0,258

Perimetro de contorno critico u' (cm): 533,5

Determinagdo do Wp1l' (cm?): 28850,7

Determinagdo do coeficiente K1: 0,600 Msdg
Determinagdo do Wp2' (cm?): 28850,7

Determinagéo do coeficiente K2: 0,600 Figura 2. § Troca das dimensdes C; e Cs, para o cilculo M
Tensdo Solicitante de Calculo Tsd (MPa): 0,228

Tens3o Solicif /Tensdo i 0,89

Portanto, ndo ha necessidade de armadura de puncao.

Tel.: (32) 3025-4260. Cel: (32) 98898-1108 | Email: contato@maspprojetos.com
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NOTAS DE PROJETO:
01 A COTA PREVALECE SOBRE A ESCALA

02 COTAS EM CENTIMETROS
03 NIVEIS EM CENTIMETROS
RADIER i ] 04 CONFERIR MEDIDAS NA OBRA E COM O PROJETO ARQUITETONICO
h=20 N {; ESTACA ESCAVADA C/ TRADO MECANICO, ¢ = 300 mm | ARM = 4m 05 EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO
S/ESCALA = | —)
PROF. 15 METROS 7/ / / A NOTAS - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO:
— ML ‘ 3 - TR 01 CONCRETO: ESTRUTURA => Fck = 30 MPa;
2 20 4} © ‘ ‘ 02 CONCRETO: RELACAO AGUA/CIMENTO = 0,60
L L] 03 DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO = 19 mm
R ~ - . n 04 AGO CA-50 E AGO CA - 60
EST1 \ (CONRCERi:éA%iéii(; COTA DE ARRASAMENTO (VER PLANTA) [ ] 05 CURA UMIDA DE 7 DIAS, NO MI’NIMO-
©=30 \ S FACE INFERIOR DO = 06 COBRIMENTO: CINTAS = 2,5 cm; RADIER = 3,0 cm
To) Resumo do o ofe) 07 USAR ESPACADORES ENTRE ARMADURA E FORMA
- 08 CONTROLE DE QUALIDADE RIGOROSO DO COBRIMENTO DA ARMADURA
ﬁ T SIS & Ao ([;m) CE%AL PESO(; q)m g 09 RETIRADA DAS FORMAS:
Sﬂo“{} — TR RS © & CASO 6.3 5 4 FACES LATERAIS: 3 DIAS APOS A CONCRETAGEM
Q g o CA50 10.0 16 10.9 B 10 VERIFIQUE, ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE TUBULACOES ELETRICAS E
0 — 9 HIDRAULICAS.
765 M £ — 11 0OS QUANTITATIVOS DE CONCRETO, FORMA E ACO DEVEM SER CONFIRMADOS PELO RESPONSAVEL
© p
566 \ 5. CEsD TomL TECNICO DA OBRA.
— Ry ! et = g % = (kg) || 12 E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ELABORAR PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.
@ —=0 & {} é § v N ; S E ; CAS0 150 T 13 A EXECUCAO DA OBRA DEVE SEGUIR A NORMA NBR14931 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
EST6 EST 7 EST 8 EST9 ~ @ - _ 5 I CONCRETO - PROCEDIMENTO. E NECESSARIO O ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO E A
| i\ L I 11 A =
141 @=30 ‘ 141 @=30 ‘ 141 @=30 ‘ 141 @=30 ‘ 2 ‘ = % B . = EXECUCAO DA ESTRUTURA E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
\ \ 2 \ \ - - <+ O VOLUME DE CONCRETO (m®) = 1,06
& L
n_ = "\E g Cool — NOTAS DA FUNDAGAO:
: spagadores Coplas A
—| I P 01 RESISTENCIA DO SOLO = 1,2 kgf/cm?
RADI ER R - 02 DEVE-SE UTILIZAR UMA CAMADA DE 5 cm DE CONCRETO MAGRO ABAIXO DO RADIER PARA QUE NAO
h=40  EsT10 , Y HAJA MISTURA ENTRE O SOLO E O CONCRETO ESTRUTURAL DA FUNDACAO.
2=30 /’ . = | ytota Ponta da Esfaca 03 IMPERMEABILIZAR A FUNDAGAO E VIGAS BALDRAMES COM IGOL 2 OU SIMILAR.
] 04 VERIFICAR COTAS DE DIVISA DO TERRENO LOCAL.
30 05 CONFIRA ATENTAMENTE A IMPLANTAGCAO E MARCAGAO DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEJA
— LOCADA CORRETAMENTE DENTRO DO TERRENO.
| NOTAS GERAIS:
| —Espagadores Coplas e = 5 cm B 1 - O REFORGO DO SUBLEITO DE SOLO-BRITA DE GRANULOMETRIA DESCONTINUA E UMA CAMADA
4 CONSTITUIDA DE UMA MISTURA ARTIFICIAL DE SOLO COM AGREGADO PETREO BRITADO (BRITA), QUE
,—Arm. Principal: 4 N1 ©10.0 mm (CA—50) — I APRESENTA ESTABILIDADE QUANDO ADEQUADAMENTE COMPACTADO.
Comprimento = 400 cm 2 - O SOLO DEVE SER ISENTO DE MATERIA ORGANICA.
| 3 - A BRITA DEVERA SER OBTIDA DE AGREGADO PETREO BRITADO E DEVERA TER AS SEGUINTES
- CARACTERISTICAS:
B COBRIMENTO = 5,0 cm Ul A. PORCENTAGEM PASSANDO NA PENEIRA DE 19 MM (3/4”) IGUAL A 100%;
B. PORCENTAGEM DE PERDA NO ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES IGUAL OU INFERIOR A 50%
[ESTRIBOS: 20 N2 $6.3 mm ¢/ 20 cm C = 75 cm ] 4 - A MISTURA DE SOLO-BRITA DEVERA TER UMA PORCENTAGEM DE BRITA, EM VOLUME, NA MISTURA DE
OBSERVAGOES: 50%.
— 0S ESTRIBOS DAS ESTACAS (ARM. TRANSVERSAL) _ i X
1005 PODERAG TER CONFIGURACAG HELICOIDAL (PASSO = 20 cm) 5 - EVENTUAIS DEFEITOS NA SUPERFICIE DO SUBLEI:I"O EM SOLO NATURAL DEVERAO SER
E TAMBEM SOLDADOS NA ARMAGAO LONGITUDINAL. [ ) E—— NECESSARIAMENTE REPARADOS ANTES DA EXECUCAO DA CAMADA DE REFORCO DE SOLO-BRITA DE
FORMA DO PAVI M ENTO RAD I ER GRANULOMETRIA DESCONTINUA. A SUPERFICIE DO SUBLEITO DEVERA ESTAR PERFEITAMENTE LIMPA,
DESEMPENADA E DEVE SER COMPACTADA POR MEIO DE SAPO MECANICO.
— 6 - A COMPACTACAO DEVERA SER EXECUTADA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA POR MEIO DE
\\H ESCALA 1:50 NOTAS — FUNDAGOES EM ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO MECANICO: VIBRATORIOS PORTATEIS (SAPOS MECANICOS). AS OPERACOES DE COMPACTAGAO DEVERAO PROSSEGUIR,
1) Desenhos e cotas: m r ATE QUE EM TODA A ESPESSURA DO REFORCO EM CONSTRUCAO, O GRAU DE COMPACTAGAO SEJA
1.1) Cotas e medidas em cm, exceto quando indicadas; /2 H RN I ATENDIDO
1.2) Desenho de locaglo das estacas compativel com desenho de locacdo dos pilares; as estacas deverfio ser w = )
LEGENDA DAS ESTACAS: locadas por profissional agrimensor devido & sua precisdo e possiveis interferéncias na obra; N [/ ’,,’,,,/}
. ) B 2) Niveis do terreno x profundidades das estacas: @
Estaca escavada ¢/ trado mecanico : @ de 30 cm | Arm. 4 metros | prof. = 15 metros 2.1) Os niveis das cotas do terreno foram propostos sequndo o projeto de arquitetura e sondagem do terreno ‘JJ:l‘*‘ QUANTITATIVO DE MATERIAIS
(ver documentos de referéncia); H_J\ N“
2.2) Os comprimentos Gteis das estocas (a partir dos cotas de arrasamento), previstos através dos furos de CINTA 1 H{‘J\ \/\“J(};' ~ CINTA1 INSUMO UNID. QUANT.
sondagem, deverdo ser confirmados durante a execug@o das estacas com acompanhamento de profissional de 100 8 (15/40) +0.20| 0 w1 e (15/40) 100 -
Geotecnia: %—% o N : : : - — : S v A N 0.00m %—%} Tela Soldada Q196 (3,11 kg/m?) Dim.: 2,45x6,00m Kg 550
CINTA 1 CINTA 1 e D s D RADIER e TT — -
> N2 F I R C e o T - RAUIE ceAl A A TR R S j e I Concreto fc,k = 30 MPa m?® 30
(15/40) +020m (15/40) 3) Terreno: o ) \4\<<§<(\\// L B T R - SR . : RS N | . e J //\X/\\X\\k/\/
, ——————————— —— - — = = — 0.00 m 3.1) O terreno deverd estar nas cotas indicadas para a execucgdo, aconselhando—se a terreplanagem antes da NN o 'L] X///\/ﬁ NI Barra de @ 8.0 mm (CA-50) Kg 100
et R T : ) T entrada das maquinas; $ \\//\\ QQ\ =} Concreto magro (h 5 5cm) {Q\/\\Q QK
1 ; NN ® CINTA 2 CINTA 2 NN Barra de @ 5.0 mm (CA-60) K 75
‘ \//\\\/QX//Q\\\/ (15/40) SOLO BRITA GOMPACTADO (15/40) 4\\</\\ $ \Q\/ : g
CIN%I'A2 ClNﬂTAZ ?W)Eqé‘sizzqeesmtoesszcovedo com trado mecdnico: deverdo ser executadas por equipamento compativel com as /4<\{/<<///\/< N S R N O A AN AN AN A S A S AN AN A, A A AN AN AN AN A AR ANV ANNANNY A A A AN AN A A TS AN TIAS AN /\/\Xé\ﬁ/k\/é% Espagador belgo h = 12cm (0,793 Kg/m) Ko 0
(15140) (15140) profundidades indicados em projeto. RN R RN IR RN RN Espagadoresplstcs e, | 8o
RN, R RO 00 B R
5) Especificacdo e controle tecnolégico dos materiais: /\\\/Q\ A \\\\B/Qk/\\\/\\k Q\\/\\\/\\k Q\\\\ /Qk/\\\\\ \\\/\\/ \/Qk/\\\\\s\otb N\ATURA \\/Qk/\\\/\\ \\\/\\k Q\\/\\\/ \\\/\\\/\\k \\/\\\\Q\\/\\\\\\ \\\\/\\\/\\k\ \\\\\/\\\/ N
DETALH ES DAS ARMADURAS EM CO RTE 5.1) Concreto Classe €25 € \/<\///\/////\{</\<7\/4<\//{<4///\/ {(\//{i\é/s{{f///\ﬁéé{{/i /<\//\ Q (\//\<4<\{/<\\< AL /<\///\/y/i<\/\</\ //<//\ \\4//<\4<\/ \\/\4\(\\//\\\/4(//{<</§<\4<\{<<\\/<<\/\<<\//{<\/4<\{<§é2\/ <//<\Z/
-Consumo de cimento = 280 Kg/m’; N \\/\ \ N /\ NN /\ \\/ N /\ )2 \\/\ \\/ N /\\/ N /\\/\ \\/ N /\ \\/ \\/\ PNY2N NN \\/ NYONIZNYINIEN /\ \\/ NYONYINYON /X\/ N /\\ \\/ \
\\H ESCALA 1:50 -Didmetro de agregado de 9,5 mm a 25 mm;
: ‘Teor de exsudoglo < 4% REV. | DESCRICAO | DES. | VERIF. | DATA
-Abatimento entre 100 mm e 160 mm S 100; " - -
-Fator dgua/cimento < 0,6; DETALH ES DO RADIER EM CORTE
Aprovacgdo Resp. Aprovagéo: Rubrica: Data:
6) Execucdo:
6.1) A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuragdo, através de um funil que tenha comprimento ESCALA 1:50
minimo de 1,5 m. A finalidade deste funil & orientar o fluxo de concreto. OBSERVAQOES:
Basurne Fu ndcl(;ao ES'I'CICIueCI e 6.2) Ndo se deve executar estacas com espacamento inferior a trés didmetros em intervalo inferior a 12 h.
— Esta distancia refere—se & estaca de maior didmetro. H —
6.5 Para ligagdo da estaca com o bloco de coroamento devem ser observadas a cota de arrasamento e o Trellga belgo h = 12 cm C/1 OO cm
A Vol. de comprimento das esperas (arranques) definidos em projeto. Tela Q1 96
Digm. QUCI nt Metros concreto AQO + 6.4) O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. A se¢do resultante deve ser plana
. o e perpendicular ao eixo da estaca e a operagdo de demoligdo deve ser executada de modo a ndo causar
(mm) (m) 3 10% (Kg) danos. (ver detalhe) Q 50 C/ 10
(m?)
300 13 195 13,8 198 ° . . . . .
Total 195 13,8 198 e = L) \;/—'/—./J e
S S
3 = “— 3
° °
o o
« «
A) LIMPEZA DA CABECA DA ESTACA B) CABECA DA ESTACA JA APARELHADA C) LIGACAO OBS.: WA POSICAD — - : f - )
O A POSIGHC ;T ) ”T SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG
\ ARMA&?REFESE!PESTA;EOS BOA POSIGAO POSICAO PREFERIVEL PROJETO EXECUTIVO
COTA DE ¢ COTA DE ——
ARRASAMENTO | RADIER ZRRASAMENTO 50cm; DOBRA N T | 1 96
CONCRETO | CoTA DE 2 ela Q Titulo:
A CORTAR ARRASAMENTO IERSI B ’ S
‘ A'AA~‘A<b“,,q—M".‘-A ” ”,
i Pk : S \ @5.0c/10 Espagadores ELEVATORIA E RESERVATORIO ESPLANADA
NN S
20 cm //\\\/\\//\By N AR COM PELO
NN N N A N NN I ; N N NN NN NN LR QAL _CONCRETAGENE: Folha:
DR XX R IRER R AR R R 21 S I UYL L LY LINNNNINN AN N NN
AU i TR IR S e A EMENDA E COBRIMENTO DAS TELAS EM CORTE PROJETO ESTRUTURAL
N NN N NN N NI B N N N N N NN SN NN SN S
N AN AN AN AN AN AP AN A N N N A A A N NP NSNS A S A A S S S S AN A SN X X R K & |- < K K X . . ° .
RRRRLLRRRR ARSI SRR o S sl s Data Escala N Rev.
C| nta 1 —_ C| nta 2 31/07/2023 | Indicada A MASP_1841_Caixa_Elevatéria PE_EST rev02 R-2
15X40 N°. Contrato: Desenho: Responsavel Técnico: N°. Crea: Rubrica:
DOBRAMENTO DAS BARRAS DOBRAMENTO DOS ESTRIBOS OtavioR.| Lucas Ribeiro Oliveira | MG-16.4987/D

SEM ESCALA SEM ESCALA
Autor do Projeto: Contratante
Corte A )

CORR.

EMEN DAS 2 N1 @8.0 C=CORR. 15 2080
DIAMETROS DE DOBRAMENTOS DIAMETROS DE DOBRAMENTOS <'7 ° S E R E N C O

9 BITOLA TRANSPASSE < - 2 : .
@ | CA-50] CA-60 < @t | CA-50| CA-60 (@) L (cm) L Servigos de Engenharia Consultiva
<20 59 69 <=10| 3@t 3@t A 50 500 v 2080 \

>20 8@ + >10 | 5@t | - 6.3 50,0
8,0 50,0 Y, y Cliente:
| 8] | 8] 10,0 50,0 L = 1 ’; /, :‘ “ :
4

1 ¢
12,5 60,0
16.0 80,0 I N2 @5 C/15 | | — e~ A 4 ‘
B 80 - - - - _— - o0 53 - 100 125 150 - 200 100,0 T 1 P ENGENHARIA | PROJEIOS INTEGRADOS ‘ C E - /A /,, \M /A
! ! i ! ! ! ! ! ! ! ’ : ’ ’ CORR. \ N \ \
D (cm) 25 3,0 40 50 7.0 8,0 10,0 D (cm) 1,5 2,0 25 3,0 6,5 8,0 10,0 - _
2 N1 280 C=CORR. N2 ©25.0c/15 C=106 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL




8.4 PARTE 3 - PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL (TIPICO) ABRIGO PAINEL DE
TEMELETRIA

108



PROJETO ESTRUTURAL DO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA

V2=V3 V1=V4

ESC 1:50 ESC 1:50 PLANTA
~ ~ ESC 1:50
2 N3 8.0 C=206 SECAO A-A 2N5 8.0 C=111 SECAO A-A
13| 184 113 ESC 1:30 13| 89 113 ESC 1:30 Relacéo do ago
V1 Vi V2 V3 V4
A A il e
o| f olf f TS eo| b ae| e
NI NI |
LA 2l LA i Ll e e S
1 90 95 V2 V3 CAS50 8.0 (m)24.1 (kQ)’lO.OO

7( 14 x 20 /r 7( 14 x 20 /r nggo TOTA?_.O = =2

24 N1 c/8 14 12 N1 ¢/8 14 oA 70
8 8 Vol. de concreto total (C-25) = 0.16 m?
24 N1 5.0 C=56 12 N1 5.0 C=56
il 184 (R s 89 | V4
2 N2 28.0 C=190 2 N4 ¢8.0 C=95

NOTAS
PROJETO CIVIL DO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA
-
Sz
O
@)
]
-A—-WATM N
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JUIZ DE FORA - MG
O ¢’ CESAMA o ESERVATORIOS
PROJETO CIVIL
ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA
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Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

8.5 PARTE 4 - RELATORIO DE SONDAGEM

109

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baré&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental



Via do Contratante
Pagina 1/1

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART de Obra ou Servigo
Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA M G 14201800000004792943

Cohselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1.Responsav el Técnico
MARCELUS FOSSATI CALCATERRA
Titulo profissional: RNP: 1416918370

ENGENHEIRO CIVIL;
Registro: 04 .9.0000222191

Empresa contratada: Registro: 75821
QUALITECH ENGENHARIA LTDA

2 Dados do Contrato

Contratante: SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA CNPJ: 75.091.074/0001-80
Logradouro: AVENIDA SETE DE SETEMBRO N°: 003566
Bairro: CENTRO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80250210
Contrato: 1141/2018 Celebrado em: 13/09/2018
Valor: 1 .250,00 Tpo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3.Dados da Obra/Servigo
Logradouro: RUA MARIA LUIZA TOSTES N°: 000000

Bairro: ESPLANADA
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36080490
Data de inicio: 24/09/2018 Previsgo de término: 24/09/2018
Fnalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.

Proprietario:  SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA CNPJ: 75.091.074/0001-80
——— 4 Atividade Técnica Quantidade: Unidade:
1 - EXECUGCAO

EXECUGCAO DE OBRA/SERVIGCO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A (CIVIL), SONDAGEM 1.00 un

Apds aconcluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

—————— 5.0Observacgdes
01 FUROS DE SONDAGEM (SPT) PARA O SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO .t v v v vttt v oo oo o nononenenensnsnssnsnsns

———— 6. Declaragdes

———— T7.Entidade de Classe —— 9.Informacdes

SEM INDICAC?-\O DE ENTIDADE DE CLASSE - A ART é valida e qu: d guitada, i apresentacdo do comprovante
do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

T 8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Declaroserem v erdadeiras as informagdes acima Www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br
¢ - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

/m de de contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
, 2

VALOR DA OBRA: RS R$1.250,00. AREA DE ATUAGAO: CIVIL,

' 4

MARCELUS_FO. 7ATI CALCATERRA RNP- 1416918370

SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARI - 75.091.074/0001-80 CREA-MG
- CNPJ: 75-092- WAW.Crea-mg.org.br | 0800.0312732 S e s

ronamia de Minas Gerals

Valor da ART: 82 ,94 Registrada em: 27/09/2018 Valor Pago: 82,94 Nosso Numero: 0000000004665469




nuaITech

ENGENHAR

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

CLIENTE: SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA

END. DA OBRA: RUA: MARIA LUIZA TOSTES
ESPLANADA - JUIZ DE FORA - MG

SETEMBRO/2018

EMAIL: QUALITECHJF@GMAIL.COM
WWW.QUALITECHENGENHARIA.COM.BR
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www.qualitechengenharia.com.br

Rua: Annegarios, 487 Bom ClimaJuiz de Fora - MG
Fernando L. Salles Fone: (32)99989-1982
fernandoqualitech@gmail.com

Marcelus Fossati Fone: (32)98873-0310
qualitechjf@gmail.com

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM

A PERCUSSAO

CLIENTE: SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA INicl0: 24/09/2018
OBRA: SERENCO: ESPLANADA TERMINO:  24/09/2018  FURO SPO1
LOCAL: RUA: MARIA LUIZA TOSTES - BAIRRO: ESPLANADA COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REV. Q REVESTIMENTO = 63.5 N ‘
o 4 % mm PE::#% RESISTENCIA A —_—— 30 cm INICIAIS
< o @ INTERNO = 34.9 mm - PENETRAGAO — 30 cm FINAIS
a o -
COTA E —_ E P} AMOSTRADOR { @ EXTERNO = 50.8 mm METRICO COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
AVANGO | N.A. z E aQ 1S
TCITH/ [0) PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm . MED. MUITO
cA (m) g:) 4o g0 30| 30cm | 30cm § § COMP. COMPACTA COMP.
x N° DE ~ INICIAIS | FINAIS
AMOSTRA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL " s " m
S 2 2 2| 4 4
< ARGILA, AMARELA, MOLE 15 15 15
[
z 5 2 322 5 4
8 15 15 15
&
o 3 ARGILA, MARROM, MOLE A MEDIA 2 2 3 4 5 0
< 15 15 15
Z
< e 4 33 3] 6 6 }
=z ) 15 15 15
ARGILA SILTOSA, ROXA, MOLE A MEDIA
445 5 2 2 3| 4 5 r
) 15 15 15 i
ARGILA SILTOSA, MARROM, MOLE A MEDIA
1
45 6 2 2 3| 4 5 1
15 15 15 ‘\
ARGILA SILTOSA, AMARELA, MOLE
848 7 2 3 41 5 7 N
15 15 15 \
SILTE ARGILOSO, AMARELO, MOLE A RIJO W
145 4 5 6 9 1" ]
15 15 15 |
1
4 5 61 9 " t
15 15 15 \ \
SILTE ARENOSO, AMARELO, POUCO COMPACTO A 5 5 8 10 13
MODERADAMENTE COMPACTO _— = =
15 15 15 \
\
6 6 7| 12 13 {
15 15 15 |
]
11,45 5 6 9 1 15 1
SILTE ARENOSO, AMARELO, COM VEIOS BRANCOS, 15 15 15 \
MODERADAMENTE COMPACTO i
12,45 = 5 7 9] 12 16 N
SILTE ARENOSO, AMARELO, COM VEIOS VERMELHO, 15 15 15 S
MODERADAMENTE COMPACTO N
13,45 ” 7 10 12| 17 22 N
15 15 15 A
5 SILTE ARENOSO, VERMELHO, COM VEIOS AMARELO, 9 13 14 22 27 \
MODERADAMENTE COMPACTO A COMPACTO _ = =
15 15 15
15.45
FURO TERMINADO COM 15,45m
OBS.: - SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA "ABNT’, NBR-6484 E NBR-7250. OBEDECENDO CRITERIOS DE PARADA 2 10 19
PREESTABELECIDOS PELO CLIENTE (15metros) B
w
a4l 3
- N.A. NAO ENCONTRADO. ol g | RuA DURA
- IMPENETRAVEL A LAVAGEM
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO 2 PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NiVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA 4" 0.00 1.00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL 2V 1.00 2.00 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA 2" 2.00 15.45 24/09/2018 17:00 15.45
REVESTIMENTO 2%" 0.00 2.00
SPT 2" 0 ENSAIOS
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: APROVADO:
Marcel sati Calcaterra
01/01 SEM ESCALA FERNANDO L. SALLES CREA: 222191/MG
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ENGENHARIA

RELATORIO FOTOGRAFICO
SONDAGEM SPT

CLIENTE: SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA

END. DA OBRA: RUA: MARIA LUIZA TOSTES
ESPLANADA - JUIZ DE FORA - MG

SETEMBRO/2018

EMAIL: QUALITECHJF@GMAIL.COM
WWW.QUALITECHENGENHARIA.COM.BR







9 CROQUIS

A seguir serao apresentados os Croquis de DMT- Distancia Média de Transporte para
Bota Fora, que foram utilizados como parametro para realizacao do Orcamento da
Obra.
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Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

CROQUIS DMT PARA BOTA FORA
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baré&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental



Distancia Média de Transporte
A Descarte de Entulho de Obras De Carro = 12,0 km (30 minutos)

Google Maps R. Prof. Valquirio Seixas de Faria, 533 — Esplanada até o Aterro do Grama, Juiz de Fora-MG
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Distancia Média de Transporte
A Descarte de Entulho de Obras De Carro =9,0 km (11 minutos)
Google Maps R. Prof. Valquirio Seixas de Faria, 533 — Esplanada até Aterro do Linhares, Juiz de Fora-MG
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10 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
O cronograma de fisico financeiro apresentando a seguir, foi elaborado de acordo
com as principais etapas do orcamento da obra.
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Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baré&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econdmica, social e ambiental



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORGAMENTO NAO DESONERADO

"CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVIGO: IMPLANTAGAO DE RESERVATORIO METALICO ESPLANADA TIPO CILINDRICO COM
CAPACIDADE DE 300M3

Valor da Obra:

RS 1.127.084,40

Prazo total da obra: 6 Meses

ITEM DESCRICAO AHE TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
] Fisico % 23,39% 23,15% 18,80% 34,57% 9,64% 9,25% 4,60%
; /SBELAQSTRAQAO LOCAL E CANTEIRO DE
Financeiro 263.663,46 R$ 61.047,82 R$ 49.566,50 R$ 91.135,72 R$ 25.414,98 R$ 24.381,76 R$ 12.116,68
2 |RESERVATORIO ESPLANADA Financeiro | R$ 738.063,42 | RS  199.913,80 [ R$  162.315,84 | R$ 208.442,92 | R$  83.226,65 | RS  79.843,14 [ R$  39.678,60
Fisico % 1,54% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
2.1 [SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro 17.385,39 R$ 2.897,57 R$ 2.897,57 R$ 2.897,57 R$ 2.897,57 R$ 2.897,57 R$ 2.897,57
Fisico % 11,15% 50,00% 50,00%
2.2 |DEMOLICOES E TRABALHOS EM TERRA
Financeiro 125.649,36 R$ 62.824,68 R$ 62.824,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 6,51% 100,00%
2.3 |ESTRUTURAS DE CONCRETO
Financeiro 73.366,02 R$ 0,00 R$ 73.366,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 9,91% 100,00%
,4 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBULACOES E PECAS
Financeiro 111.659,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111.659,60 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 3,96% 50,00% 50,00%
2.5 |OBRAS CIVIS
Financeiro 44.587,35 R$ 0,00 R$ 22.293,68 R$ 22.293,68 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 35,64% 30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
2.6 |CONSTRUCAO E MONTAGEM
Financeiro 401.645,44 R$ 120.493,63 R$ 0,00 R$ 160.658,18 R$ 80.329,09 R$ 40.164,54 R$ 0,00
] ] Fisico % 6,53% 50,00% 50,00%
57 |INSTALACOES ELETRICAS, SPDAE
TELEMETRIA
Financeiro 73.562,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.781,03 R$ 36.781,03
Fisico % 1,22% 100,00%
2.8 [SERVICOS COMPLEMENTARES
Financeiro 13.697,92 R$ 13.697,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,17% 50,00% 50,00%
2.9 [CONTROLE TECNOLOGICO
Financeiro 1.867,80 R$ 0,00 R$ 933,90 R$ 933,90 R$ 0,00 R$ 0,00
Financeiro [ R$  1.127.084,40 | R$  260.961,61 R§  211.882,34 | R$ 389.578,64 | R$  108.641,63 | R$  104.224,89 | R$ 51.795,28
TOTAL Acumulado R$  260.961,61| R$  472.843,96 | R$ 862.422,60 [ R$  971.064,23 [ R$ 1.075.289,12 [ R$ 1.127.084,40
Fisico % 100% 23,15% 18,80% 34,57% 9,64% 9,25% 4,60%
Acumulado 23,15% 41,95% 76,52% 86,16% 95,40% 100,00%
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11 NORMAS PARA CORES A SEREM ADOTADAS NA IDENTIFICACAO DAS
INSTALACOES DOS SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO.

.  OBIJETIVO:
a) Esta norma fixa as cores a serem utilizadas na pintura das instalacdes dos

Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgoto Sanitarios, visando facilitar
a identificacao do conteudo por elas transportado e melhorar as condicoes
de seguranca.

b) Aplica-se a todas as unidades organizacionais da CESAMA, que lidam com
projeto, obras, manutencdo e operacao de Sistemas.

II.  CONDICOES GERAIS:

a) As cores adotadas nesta forma devem ser aplicadas em toda a extensao das
tubulacdes aparentes.

b) O Cdédigo de Identificacao deve ser aplicado nas tubulacdes, em locais que
permitem a sua identificacdo, sem que o observador tenha necessidade de
percorré-la. A identificacdo é ainda obrigatéria em todos os pontos em que
houver possibilidade de desconexao e nos pontos de inspecao.

¢) O nome do conteudo da tubulacao deve ser escrito por extenso, com
indicacao do sentido do fluxo, nas cores preta ou branca, preferencialmente
a que ficar mais visivel em contraste com a cor basica da tubulacao.

e Nas tubulacdes em que houver fluxo nos dois sentidos, a indicacdo deve
ser com duas setas de sentido contrario.

e A altura das letras do Cédigo de identificacdo deve ser 1/3 (um terco) do
diametro Nominal da Tubulacdo, devendo ser no maximo de 20 cm.

e A espessura das setas indicativas do sentido do fluxo deve ser de 1/8
(um oitavo) do Diametro Nominal, limitada em 5 cm. O comprimento
deve ser de 1,5 vezes o Diametro Nominal, limitado em 40 cm.

d) Para fins de seguranca, os tanques fixos e dosadores de produtos quimicos,
devem ser identificados com nome do seu conteudo.

e) As letras devem ser do tipo helvética normal.

lll.  PINTURA DAS INSTALACOES:
— Instalacoes de agua:
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As instalacdes dos Sistemas de Abastecimento de Agua devem ser
identificadas conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Pintura das Instalacbes de Agua.

Instalacoes Cores
Agua de lavagem superficial Verde claro
Agua de lavagem Verde claro

Agua decantada

Verde escuro

Agua floculada

Verde escuro

Agua Coagulada

Verde escuro

Agua filtrada Azul claro
Agua tratada final Azul claro
Cloro Amarelo
Esgoto Marrom escuro
Dreno Bege
Agua bruta Preto
Barrilha Cinza gelo
Auxiliar de coagulacao Creme
Coagulantes Laranja

Fluor

Azul escuro

Pressao(Sistema Hidraulico e ar Vermelho

comprimido)

Estas cores se aplicam as tubulacdes aparentes, pecas, equipamentos e
aparelhos situados na unidade dos Sistemas, ou seja, estacOes de
Tratamento, Elevatoéria, captacdes, Reservatorios, com excecao de bombas
dosadoras, dosadores, misturadores e conjuntos elevatorios.

Especificacdao das cores
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V.

As cores aqui definidas devem ter especificacio conforme o “Cédigo
Munsell” e de acordo com a Tabela 3.

Tabela 3 - Especificacdo de cores.

Cores Codigo Munsell
Amarelo 5y8/12
Azul claro 2,5PB4/10
Azul escuro 7,5PB3/8
Bege 10YR7/6
Branco N 9,5
Cinza medio N5
Cinza gelo N8
Creme 2,5Y9/4
Laranja 2,5YR6/14
Marrom escuro 2,5YR2/4
Preto N1
Verde 2,5G4/8
Verde claro 10YG 6/6
Verde escuro 2,5GC %
Verde seda 5GY 8/4
Vermelho 5R4/14

CORES ADOTADAS NA SEGURANGCA DO TRABALHO DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT

— Vermelho:

E a cor usada para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de protecio
contra incéndio. Ndo deve ser usada na industria para assinalar perigo por ser
de pouca visibilidade em comparacao com o amarelo (de alta visibilidade) e o
alaranjado (que significa alerta).
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E empregado para identificar:

Caixas de alarme de incéndio;

Hidrantes;

Bombas de incéndio;

Sirenes de alarme de incéndio;

Caixas com cobertores para abafar chamas;

Extintores e sua localizacao;

Indicacao de extintores (visivel a distancia, dentro da area de uso do
extintor);

Localizacdo de mangueiras de incéndio (a cor deve ser usada no carretel,
suporte, moldura da caixa ou nicho);

Baldes de areia ou dgua, para extincdo de incéndio;

Tubulacdes, valvulas e hastes do Sistema de aspersao de agua;
Transportes com equipamentos de combate a incéndio;

Portas de saida de emergéncia.

A cor vermelha sera usada excepcionalmente com sentido de adverténcia de

perigo:

a) Nas luzes a serem colocadas em barricadas, tapumes de construcao e

quaisquer outras obstrucdes temporarias;

b) Em botdes interruptores de circuitos elétricos para paradas de emergéncia.
c) Amarelo:
E a cor usada para indicar “cuidado!”

E empregado para assinalar:

Partes baixas de escadas portateis, corrimaos, parapeitos, pisos e partes
inferiores de escadas que apresentem perigo.

Espelhos de degraus de escadas.

Bordos desguarnecidos de aberturas no solo (pocos, entradas subterraneas,
etc.) e de plataformas que nao possam ter corrimoes.

Bordas horizontais de elevadores que se fecham verticalmente.

Faixas no piso da entrada de elevadores e plataformas de carregamento.
Meios-fios, onde haja necessidade de chamar atencao.

Paredes de fundo de corredores sem saida.

Vigas colocadas a baixa altura.

Cabines, cacambas e gatos de pontes rolantes, guindastes, escavadeiras,
etc.
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e Equipamentos de transporte e manipulacao de material tais como:
empilhadeiras, tratores industriais, pontes rolantes, vagoes, reboques, etc.

e Fundos de letreiros e avisos de adverténcia.

e Pilastras, vigas, postes, colunas e partes salientes de estruturas e
equipamentos em que possa esbarrar.

e Cavaletes, porteira e lancas de cancelas.

e Bandeiras com sinal de adverténcia (combinado preto).

e Comandos e equipamentos suspensos que oferecam perigo.

e Para-choques para equipamentos de automoéveis pesados, com listras
pretas.

NOTA: Listras (verticais ou inclinadas) e quadrados pretos serdo usados sobre

o amarelo quando houver necessidade de melhorar a visibilidade da sinalizacao.

d) Alaranjado:
E empregado para identificar:

e Partes moéveis e perigosa de maquinas e equipamentos.
e Partes internas das guardas de maquinas que possam ser removidas
ou abertas.
e Faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos.
e Faces externas de polias e engrenagens.
e) Verde:
E a cor usada para caracterizar “Seguranca”.

E empregado para identificar:

Caixas de equipamento de socorro de urgéncia.

Caixas contendo mascaras contra gases.

Chuveiros de seguranca.

Macas.

Fontes lavadoras de olhos.

Quadros para exposicao de cartazes, boletins, avisos de seguranca, etc.
Porta de entrada de salas de curativos de emergéncia.

f) Azul:
E a cor usada para indicar “cuidado!”, ficando o seu emprego limitado a avisos

contra uso e movimentagdo de equipamentos, que devam permanecer fora de
servico.

Empregada em barreiras e bandeirolas de adverténcia a serem localizadas nos
pontos de comando de partida ou fontes de energia.
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Exemplos de equipamentos em que se usarao sinais de adverténcia azuis:

Elevadores;

Entrada para caixas subterraneas;
Tanques;

Fornos;

Caldeiras;

Caixas de controles elétricos;
Estufas;

Valvulas;

Andaimes;

Escadas.

g) Purpura:

E a cor usada para indicar os perigos provenientes das radiacdes
eletromagnéticas penetrantes e particulas nucleares. Exemplos de
equipamentos e locais de trabalho onde deve ser empregado o purpura:

Portas e aberturas que dao acesso a locais onde se manipulam ou
armazenam materiais radioativos ou materiais contaminados pela
radioatividade;

Locais onde tenham sido enterrados materiais e equipamentos
contaminados;

Recipientes de materiais radioativos ou de refugos de materiais e
equipamentos contaminados;

Sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiacdo
eletromagnética penetrante e particulas nucleares.

h) Branco:
E empregado para assinalar:

i)

Passadicos e corredores de circulacdo por meio de faixas (localizacao e
largura);

Direcao e circulacao, por meio de sinais;

Localizacdo de coletores de residuos;

Localizacao de bebedouros;

Areas em torno dos equipamentos de socorros de urgéncia, de combate a
incéndio ou outros equipamentos de emergéncia;

Areas destinadas a armazenagens.

Preto:
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E empregado para identificar:
e Coletores de residuos.
NOTA:

Serd usado em substituicio ao branco ou combinado a este, quando as
condicoes locais o aconselharem.

j) Atonalidade exata das cores segue tabela Munsell. As cores acima servem apenas como
referéncia.
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