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1 JUSTIFITIVA DO ORÇAMENTO  

O orçamento proposto pela CONTRATANTE desempenhará um papel 

fundamental como balizador do preço do vertedouro de emergência, que será 

objeto de licitação integrada e pagamento por preço global. Portanto, as 

empresas licitantes, no âmbito do processo licitatório, deverão avaliar os custos 

com base no anteprojeto e nas especificações detalhadas apresentadas no 

Anexo I - Especificação Técnica, tendo como limite o valor estimado pela 

CONTRATANTE, fornecido de forma resumida na licitação. 

Abaixo, agrupamos as informações relevantes para compreender como foi 

realizado o desenvolvimento deste orçamento: 

a) Elaboração de Orçamentos para Licitação Integrada: Dentro do contexto 

de licitação integrada, um dos aspectos-chave envolve a determinação do 

preço de venda por meio da utilização de um orçamento paramétrico, 

fundamentado em estruturas similares previamente executadas em outros 

contratos. Outra abordagem consiste em empregar uma estimativa 

orçamentária com base em um anteprojeto existente, com a devida 

incorporação dos serviços necessários para a execução do objeto da 

licitação. 

b) Fundamentado no Anteprojeto da MMS Consultoria: O orçamento foi 

concebido com base no anteprojeto elaborado pela empresa MMS 

Consultoria. Adicionalmente, foram identificados os serviços considerados 

pela CONTRATANTE como fundamentais para o êxito do processo 

licitatório. A fusão destes elementos proporcionou a base essencial para a 

elaboração do orçamento. 

c) Estudos Quantitativos: Para elaborar uma estimativa precisa do valor 

orçamentário, os quantitativos foram extraídos com base no projeto 

existente, relatório de sondagens visita a campo e experiência adquirida 

em outras obras. Além disso, foram avaliados os principais pontos 

principais que impacta no custo final deste tipo de obra sendo: 

• Serviços Extras: O processo de elaboração do orçamento base do 

vertedouro de emergência teve início com um minucioso 

levantamento de quantitativos, fundamentado no anteprojeto. Esse 

levantamento abrangeu não apenas os serviços diretamente 
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relacionados à construção do vertedouro, mas também serviços 

essenciais, como a mobilização de equipamentos, a instalação do 

canteiro de obras, a manutenção do canteiro e a administração 

local das obras. Além disso, foram incorporados todos os serviços 

mencionados entre os itens 4.2.1 ai item 4.2.11 do presente 

documento. A inclusão desses serviços, embora muitos não 

previstos inicialmente no anteprojeto é considerado de importância 

fundamental para o sucesso do projeto, assegurando sua 

integridade e conformidade com os rigorosos padrões técnicos e 

regulatórios aplicáveis. 

• Movimento de Terra: No levantamento de quantitativos de 

movimento de terra houve a necessidade de realização de 

sondagens no local de implantação do vertedouro de emergência, 

com ênfase no importante papel desempenhado por essas 

sondagens na estimativa e planejamento do movimento de terra. A 

falta de informações geotécnicas confiáveis sobre o terreno 

representava um risco significativo para as empresas interessadas 

no processo licitatório, devido ao alto custo envolvido no 

movimento de terra, bem como aos potenciais desafios associados. 

Para mitigar esse risco e subsidiar adequadamente o movimento de 

terra, foram conduzidas sondagens, seguidas da locação de furos 

sobre o anteprojeto existente e do levantamento de volumes de 

escavação, incluindo a categorização dos materiais e a estimativa 

de serviços complementares. 

 

• Estrutura do Vertedouro: O processo adotado para a estimativa de 

quantitativos da estrutura do vertedouro em um cenário no qual 

não dispúnhamos de um projeto estrutural específico para a 

referida estrutura foi baseado no anteprojeto preliminar, realizando 

um levantamento detalhado de quantitativos de área, forma e 

volume das estruturas, conforme detalhado a seguir: 

 

- Levantamento de Quantitativos de Volume de Concreto com Base 

no Anteprojeto: Inicialmente, foi realizado o levantamento de 

quantitativos de volume de concreto com base no anteprojeto do 

vertedouro de emergência. Isso envolveu uma análise criteriosa 

das dimensões, formas e componentes estruturais indicados no 
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anteprojeto. Com isso, obtivemos uma estimativa inicial do área 

de formas e volume de concreto necessário para a construção da 

estrutura. 

- Análise de Projetos Estruturais de Obras Semelhantes: Devido à 

inexistência de um projeto estrutural específico para o 

vertedouro de emergência, recorremos à experiência de projetos 

estruturais de obras semelhantes, como viadutos. Essa análise 

permitiu-nos extrair informações relevantes sobre a relação 

entre o volume de concreto e a taxa de aço empregada em obras 

com características comparáveis. 

- Determinação da Taxa de Aço Adequada: Com base nos 

resultados do levantamento de quantitativos de volume de 

concreto do vertedouro de emergência e nas informações obtidas 

a partir da análise de projetos estruturais de obras similares, 

procedemos à determinação da taxa de aço a ser aplicada. Essa 

taxa foi calculada de forma a garantir a segurança estrutural da 

obra, levando em consideração as condições específicas do 

nosso projeto. 

- Considerações de Custos e Viabilidade: Além das considerações 

estruturais, também avaliamos os impactos financeiros dessa 

escolha. A taxa de aço selecionada equilibra a necessidade de 

segurança com a eficiência de custos, visando alcançar um 

orçamento viável para a realização do projeto. 

Em suma, a metodologia adotada para a determinação da taxa de aço no 

vertedouro de emergência baseou-se em uma abordagem técnica sólida, 

que considerou tanto os elementos do anteprojeto quanto as melhores 

práticas derivadas da análise de projetos estruturais semelhantes. O 

resultado é uma estimativa confiável que visa assegurar a integridade e a 

eficácia da estrutura, ao mesmo tempo em que se mantém 

economicamente viável. Este enfoque técnico respalda a tomada de 

decisões fundamentadas no desenvolvimento do projeto do vertedouro de 

emergência a ser elaborado pela empresa vencedora do certame.  

d) Fontes de Preços e Metodologia de Consulta: A busca por preços e 

serviços seguiu uma ordem de prioridade estruturada, iniciando com a 

consulta às bases de preços SINAPI-MG e SICRO-MG. Essas bases são 



 

 

6 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

amplamente reconhecidas como fontes de referência primárias na 

elaboração de orçamentos para obras públicas, sendo amplamente 

adotadas em projetos dessa natureza. A busca inicial nessas bases foi 

orientada pela necessidade de economizar tempo e recursos, assegurando 

que os preços e serviços disponíveis fossem consistentes e confiáveis. 

 

Em situações em que os serviços necessários não puderam ser 

encontrados nas bases primarias, adotamos a consulta a tabelas de 

referência oficialmente aprovadas por órgãos ou entidades da 

administração pública, bem como a sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo. Essa abordagem foi fundamental para garantir que os 

preços e serviços obtidos estivessem respaldados por autoridades 

competentes e estivessem plenamente em conformidade com as 

regulamentações vigentes. 

 

Quando todas as fontes anteriores não forneceram os dados necessários, 

recorremos à pesquisa de mercado, conduzindo a obtenção de cotações 

junto a pelo menos três fornecedores confiáveis. Essa medida assegurou 

que os preços refletissem as condições atuais do mercado e proporcionou 

uma base ampla para a comparação e seleção dos custos mais vantajosos. 

 

Essa abordagem meticulosa na elaboração do orçamento base garantiu a 

transparência, precisão e fundamentação técnica necessárias para o 

sucesso da licitação integrada do vertedouro de emergência. A utilização 

de diversas fontes de preços e a consulta a especialistas do mercado 

certificam que o orçamento seja uma base sólida para subsidiar as 

empresas na elaboração de suas propostas, promovendo uma 

concorrência saudável e, ao mesmo tempo, sendo mais vantajosa para o 

CONTRATANTE. 

A seguir, especificações dos itens que compõem o orçamento do Vertedouro de 

Emergência, conforme: 
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1.1 COMPOSIÇÃO DO BDI 

O percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) utilizado no orçamento foi 

estabelecido com base no limite máximo recomendado pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), conforme o Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, levando 

em consideração a tipologia específica da obra em questão. 
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1.1 COMPOSIÇÃO DO BDI 

  



MODALIDADE 

LICIAÇÃO:
INTEGRADA

BASE DE CÁLCULO: Acórdão nº 2.622/2014 ‐ TCU Plenário (TC 036.076/2011‐2) 
FÓRMULA:

Onde:
BDI =        LDI: bonificações e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administração central
S: taxa representativa de seguros
G: taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital
R: riscos e imprevistos
DF: taxa representativa das despesas financeiras
CP: Tributos (COFINS  e PIS)
ISS:Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
CPRB:Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

AC Administração Central 4,93% 4,93%
SG Seguro e Garantia 0,49% 0,49%
R Risco 2,76% 2,76%
DF Despesas Financeiras 0,99% 0,99%
L Lucro 8,04% 8,04%

COFINS  3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%

ISS Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB Tributos ( 0% ou 4,5% ‐ Desoneração) 4,50%

TOTAL BDI 1 ‐ OBRAS E SERVIÇOS 32,85% 26,44%

AC Administração Central 1,50% 1,50%
SG Seguro e Garantia 0,48% 0,48%
R Risco 2,48% 2,48%
DF Despesas Financeiras 0,85% 0,85%
L Lucro 3,50% 3,50%

COFINS  3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%

ISS Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB Tributos ( 0% ou 4,5% ‐ Desoneração) 4,50%

TOTAL BDI 2 ‐ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,72% 16,80%

NOTA:

1) Alíquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto nº 4.524/2002.

2) Alíquota do Imposto Sobre Serviço (ISS) definida pela Lei Municipal nº 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 ‐ Art. 7 ‐ Categoria 7.02

1) SINAPI ‐ Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil ‐ Minas Gerais ‐ Agosto/2023 ‐ Não desonerado;

2) SICRO 3 ‐  O Sistema de Custos Referenciais de Obras ‐ Abril/2023

3) COPASA ‐ Companhia de Saneamento de Minas Gerais ‐ Base Sudeste ‐ Agosto/2023;

4) SUDECAP ‐ Superintendência de Desenvolvimaneto da Capital ‐ Prefeitura de Belo Horizonte/MG ‐ Abril/2023;

5) COTAÇÕES ‐ Mercado ‐ Setembro/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI 1 ‐ OBRAS E SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE BDI E BASE DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO COLETOR TRONCO SÃO PEDRO, RELATIVOS À AMPLIAÇÃO 

DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE JUIZ DE FORA ‐ MG

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA MODALIDADE A INTEGRADA

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

SIGLA DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
BDI - COM 

DESONERAÇÃO
BDI - SEM 

DESONERAÇÃO

CP

C0MPOSIÇÃO DO BDI 2 ‐ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

SIGLA DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
BDI - COM 

DESONERAÇÃO
BDI - SEM 

DESONERAÇÃO

CP

3) Alíquota da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desoneração.

4) Parâmetros de cálculo do BDI, estão conforme limites do Acórdão nº 2.622/2014 ‐ TCU Plenário (TC 036.076/2011‐2) 

BASE DE PREÇOS E CUSTOS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO:
Data Base do Orçamento: Agosto/2023
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1.2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

O memorial de quantitativos fornece uma memória de cálculo com informações 

detalhadas, desenhos elucidativos e justificativas pertinentes aos itens previstos 

no orçamento. Isso abrange tanto a previsão dos itens já mencionados no 

memorial de cálculo quanto a eventual necessidade de serviços essenciais 

complementares no orçamento. 
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1.2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

  



LOCAL DA OBRA:

VALOR TOTAL 3.080.409,17R$              

1

1.1
1.1.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM PREVISTO PARA MOBILIZAR EQUIPE DE SONDAGEM

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00  X 4.051,93R$             = 4.051,93R$

1.1.2
FUROS FUROS MEMÓRIA DE CÁLCULO

‐ = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
27 ‐ 17,00            = 10,00                 X 600,10R$                = 6.001,00R$

1.1.3
FUROS MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROF.
x FURO (M) = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

10 x 5 = 50,00                 X 1.044,31R$             = 52.215,50R$  

1.1.4
FUROS MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROF.
x FURO (M) = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

10 x 10 = 100,00               X 432,75R$                = 43.275,00R$  

1.2
1.2.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VB X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00  X 407.833,93R$        = 407.833,93R$  

2
2.1
2.1.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PRAZO

DA OBRA = VB X R$ UNIT. = R$ TOTAL

1,00              = 1,00  X 1.915.410,71R$     = 1.915.410,71R$                

2.2

2.2.1
2.2.1.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
50,00                 X 1.639,97R$             = 81.998,50R$  

2.2.1.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
50,00                 X 1.358,86R$             = 67.943,00R$  

2.2.1.3
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO ALUGUEL DE CONTAINER SANITÁRIO PARA APOIO AS OBRAS QUANT. PRAZO
PREVISTA x DA OBRA = MES    X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2 x            12,00  = 24,00                 X 1.619,11R$             = 38.858,64R$  

2.2.1.4
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT= Altura Tapume (M)

MET. X ALT. x M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
CERCAMENTO DO CANTEIRO DE  OBRAS 200,00             X 2,10 x 420,00               X 188,16R$                = 79.027,20R$  
COMPRIMENTO ESTIMADO

2.2.1.5
MEMÓRIA DE CÁLCULO

% X R$ UNIT. = R$ TOTAL
% SOBRE CUSTO DA OBRA ( Itens 2.4 à 2.10 ) 0,01  X 19.248.790,82R$          = 192.487,91R$  

ESTRUTURA DO CANTEIRO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG
R. EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 18 ‐ JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE

FORA ‐ MG

VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA

PROJETOS EXECUTIVOS

SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) ‐ MOBILIÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ESTIMAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR CINCO FUROS ADICIONAIS 

NOS LOCAIS ONDE A PENETRAÇÃO NÃO FOR VIÁVEL POR SPT ‐ TRECHO 

EM ROCHA

ESTIMAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR 10 FUROS ADICIONAIS NOS 

LOCAIS ONDE A PENETRAÇÃO NÃO FOR VIÁVEL POR SPT ‐ TRECHO EM 

SOLO

SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) ‐ PERFURAÇÃO EM SOLO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

SERVIÇOS DE SONDAGENS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

PREVISTO ESCRITÓRIO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CONFORME MODELO APRESENTADO EM ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA DA OBRA

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SONDAGEM A PERCUSSÃO ‐ INSTALAÇÃO POR FURO

SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) ‐ PERFURAÇÃO EM ROCHA

A REALIZAR

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

PREVISTO ESCRITÓRIO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CONFORME MODELO APRESENTADO EM ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PREVÊ 17 MESES, SENDO 5 MESES PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E 

12 MESES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS

PREVISTO REALIZADOS
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO VERTEDOURO, ADOTADO DIÂMETRO COM 

ÁREA DE 300M2, CONFORME NBR 6484/2001

A REALIZAR

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DO VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA DA BARRAGEM JOÃO PENIDO, INCLUSIVE PROJETO ESTRUTURAL

ITEM PREVISTO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVOS A PARTIR DO ANTEPROJETO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

CANTEIROS DE OBRAS 
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LOCAL DA OBRA:

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG
R. EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 18 ‐ JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE 

FORA ‐ MG

2.2.2

2.2.2.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00                    X 439,73R$                = 879,46R$                           

2.2.2.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00                    X 450,59R$                = 901,18R$                           

2.2.3
2.2.3.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
QUANT. PRAZO 
OBRA X OBRA x MÊS X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3 X 12 x 36,00                 X 1.540,29R$             = 55.450,44R$                     

2.2.3.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. x UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5 x 5,00                    X 2.270,13R$             = 11.350,65R$                     

2.2.4
2.2.4.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PRAZO 
OBRA x MÊS X R$ UNIT. = R$ TOTAL

CERCAMENTO DO CANTEIRO DE  OBRAS 12 x 12,00                 X 10.227,01R$          = 122.724,12R$                   

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

ESTRUTURAS DO CANTEIRO AUXILIAR ‐ FRENTE DE OBRA

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL ‐ (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA)

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

 BANHEIRO QUIMICO ‐ CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO

PREVISTO LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO PROVISÓRIA PARA CONTAINER BANHEIRO

PREVISTO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER BANHEIRO

Página 2 de 9



LOCAL DA OBRA:

R. EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 18 ‐ JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA ‐ MG

EMPRESA DMT (KM)
SANTA MONICA 20,00              Previsão de meses de execução das obras 12 meses
PEDRA SUL 30,00              DPE= Distância Da Pedreira 24,00 km
SANTO CRISTO 22,00              DBF= Distância do Bota Fora 21,00 km
DMT ‐ MÉDIO 24,00              DUA= Distância Usina de Asfalto  22,00 km

ESPB= Espessura da Base de Pavimentação 0,20 m
EMP.1= Empolamento de Material demolido ‐ (Asfalto, Pedra, Concreto e Rocha) 1,50

EMPRESA DMT (KM) EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
GRAMA 21,00              EMP.3= 1,25

DMT ‐ MÉDIO 21,00             

EMPRESA DMT (KM)
EMPAV 16,00             
CIVIL PAVIMENTAÇÕES 23,00             
ENGETRAN 27,00             
DMT ‐ MÉDIO 22,00             

VALOR TOTAL 19.616.848,25R$          

2

2.3

2.3.1
ALT.= Altura (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMP.= Comprimento(M)
PLACA DE OBRA 1 ‐ MODELO CESAMA (2,5 X 1,50)= 3,75M2 AREA x LOCAIS = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
PLACA DE OBRA 2 ‐ MODELO CAIXA (3,00 X 1,50)= 4,50M2 8,25                   x 2,00 = 16,50                    x 513,89R$                  = 8.479,19R$                       

2.3.2
COMP.= Comprimento(M) MEMÓRIA DE CÁLCULO

MÊS x R$ UNIT. = R$ TOTAL
EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA APOIO AS OBRAS EM TEMPO INTEGRAL 12,00                    x 24.562,72R$             = 294.752,64R$                  

2.3.3
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
45,00                    x 688,15R$                  = 30.966,75R$                    

2.3.4
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN     x R$ UNIT. = R$ TOTAL
250,00                  x 72,67R$                    = 18.167,50R$                    

2.3.5
EXT.VER.: Extensão do Vertedouro (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

LADO: Lados 
EXT. VER. X LADOS = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL

FECHAMENTO E SINALIZAÇÃO 200,00              X 2,00 = 400,00                  x 32,99R$                    = 13.196,00R$                    

2.4
2.4.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL, CONSIDERADO ÁREA DE PROJETO 13.500,00             x 0,50R$                      = 6.750,00R$                       

2.4.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTRATO 1 ESTRATO 2 TOTAL QUANT. x CORTES = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
N° TOTAL DE ÁRVORES 23 256 279 279,00              x 2,00 = 558,00                  x 80,89R$                    = 45.136,62R$                    
ALTURA MÉDIA (M) 4,82 8,78 6,8
DAP (MÉDIO) (M) 13,62 12,28 12,95
ÁREA BASAL (M2) 0,621 29,72 30,341
VOLUME TOTAL (M3) 1,801 212,62 214,421

2.5

ÁREA MÉDIA: Área média entre seções (m2)

SEÇÃO ÁREA (M²)
ÁREA MÉDIA 

(M²)
COMPR. (M)

VOLUME 

(M³)
Est. ‐2 a 0 57,43 57,43 40 2.297,00
Est. 0 57,43 ‐ ‐
Est. 1 205,27 131,35 20 2.626,90
Est. 2 227,33 216,30 20 4.325,90
Est. 3 165,79 196,56 20 3.931,10
Est. 4 174,93 170,36 20 3.407,15
Est. 5 183,00 178,97 20 3.579,30
Est. 6 182,67 182,84 20 3.656,70
Est. 7 193,50 188,09 20 3.761,70
Est. 8 196,50 195,00 20 3.900,00
Est. 9 185,00 190,75 20 3.815,00
Est. 10 181,50 183,25 20 3.665,00
Est. 11 184,00 182,75 20 3.655,00
Est. 12 159,50 171,75 20 3.435,00
Est. 13 77,00 118,25 20 2.365,00
Est. 14 29,75 53,38 20 1.067,50
Est. 15 24,35 27,05 20 541,00
Est. 16 34,80 29,58 20 591,50
Est. 17 14,30 24,55 20 491,00
Est. 18 28,15 21,23 20 424,50
Est. 19 55,00 41,58 20 831,50
Est. 20 66,30 60,65 20 1.213,00
Est. 20 a 23 66,30 66,30 60 3.978,00
TOTAL 500,00 57.558,75

PERCENTUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO ESTIMADO UND QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL
2.5.1

54,66% M3 = 31.462,20             x 8,75R$                      = 275.294,23R$                  

2.5.2
9,01% M3 = 5.183,83               x 12,01R$                    = 62.257,77R$                    

2.5.3
2,87% M3 = 1.650,94               x 235,29R$                  = 388.449,67R$                  

2.5.4 2,87% M3 = 1.650,94               x 56,90R$                    = 93.938,49R$                    

2.5.5
30,60% M3 = 17.610,84             x 25,19R$                    = 443.617,17R$                  

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES ‐ DMT DE 400 A 600 M ‐ CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL ‐ COM 

CAMINHÃOBASCULANTE DE 14 M³

CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

DESCRIÇÃO

DESMONTE DE MATACÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

DESCRIÇÃO

Prancha 01/08

Prancha 02/08

Prancha 04/08

DMT ‐ FORNECIMENTO ASFALTO

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ‐ DMT DE 400 A 600 M ‐ CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL ‐ 

COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ‐ DMT DE 400 A 600 M ‐ CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL ‐ 

COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Empolamento de Material  ‐ Agregados  (Bica Corrida e Asfalto )

Prancha 08/08

DMT ‐ DESCARTE EM BOTA FORA

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

MMS‐AG‐033‐14

Prancha 07/08

INFORMAÇÕES USADOS NA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL

ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO (CORTE) ‐ CÁLCULO REALIZADO PELAS SEÇÕES TRANVERSAIS

DMT ‐ TRANSPORTE DE BASE BRITA 

TRABALHOS EM TERRA

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO

DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES

SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E=2MM COM DIMENSÃO DE 1,00 X 0,60  FIXADAS EM CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

VOLUME DE CORTE

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CASTRO DE OBRA, COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPÓGRAFO, AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, VEÍCULO UTILITÁRIO E ESTAÇÃO TOTAL, INCLUSIVE SERVIÇOS INTERNOS 

DETALHAMENTO 

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS ‐ VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA 
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

PROJETO ARQUITETÔNICO

SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA

VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA

MMS‐AG‐033‐13

Prancha 05/08

MMS‐AG‐033‐09 Prancha 03/08

OBSERVAÇÃO

MMS‐AG‐033‐10

MMS‐AG‐033‐08

MMS‐AG‐033‐11

MMS‐AG‐033‐07

MMS‐AG‐033‐12

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

Prancha 06/08

ESCAVAÇÃO DE VALA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO

PROF.
COMP. 

BASE
VOL ESC.

VOL. ESC. 

ACUM.
ACUM

PROF. 

FURO

(M) (M) (M3) (M3) % (M)
PROF. 

MAT. (M)

% DO 

MAT.

VOL DO 

MAT.(M3)

PROF. 

MAT. (M)

% DO 

MAT.

VOL DO 

MAT.(M3)

PROF. 

MAT. (M)

% DO 

MAT.

VOL DO 

MAT.(M3)

PROF. 

MAT. (M)

% DO 

MAT.

VOL DO 

MAT.(M3)

PROF. 

MAT. (M)

% DO 

MAT.

VOL. 

MAT.(M3)

Es t. ‐2 a  0 2,5 30 2.297,00 2.297,00       3,99% 1 3ª ETAPA 12,06 2,50 100,00% 2.297,00

Es t. 0 2,5 30 2.297,00       3,99% 1 3ª ETAPA 12,06 2,50 100,00% 0,00

Es t. 1 6 23,79 2.626,90 4.923,90       8,55% 1 3ª ETAPA 12,06 6,00 100,00% 2.626,90

Es t. 2 8 16,9 4.325,90 9.249,80       16,07% 1 1ª ETAPA 10,45 6,00 75,00% 3.244,43 2,00 25,00% 1.081,48 SOLO MOLE ENTRE 2,45 A 4,45M DE ESC.

Es t. 3 9 10 3.931,10 13.180,90     22,90% 2 3ª ETAPA 13,35 2,55 28,33% 1.113,68 6,45 71,67% 2.817,42

Es t. 4 9 10 3.407,15 16.588,05     28,82% 1 2ª ETAPA 13,09 3,40 37,78% 1.287,22 5,60 62,22% 2.119,93 SOLO MOLE/ÁGUA ENTRE 3,4 A 9,06M DE ESC.

Es t. 5 9 10 3.579,30 20.167,35     35,04% 3 3ª ETAPA 10,20 5,00 55,56% 1.988,66 4,00 44,44% 1.590,64 TRECHO SOLO MOLE ENTRE 3,45 A 7,45M

Est. 6 16 10 3.656,70 23.824,05     41,39% 3 3ª ETAPA 10,20 6,00 37,50% 1.371,26 2,80 17,50% 639,92 1,60 10,00% 365,67 1,60 10,00% 365,67 4,00 25,00% 914,18 SOLO IMPENETRAVEL À 10,2M

Est. 7 16 10 3.761,70 27.585,75     47,93% 2 2ª ETAPA 4,45 4,00 25,00% 940,43 8,80 55,00% 2.068,94 1,60 10,00% 376,17 1,60 10,00% 376,17 SOLO IMPENETRAVEL À 4M

Est. 8 12 10 3.900,00 31.485,75     54,70% 4 3ª ETAPA 8,18 8,00 66,67% 2.600,13 1,60 13,33% 519,87 1,20 10,00% 390,00 1,20 10,00% 390,00 SOLO IMPENETRAVEL À 8M

Est. 9 10 10 3.815,00 35.300,75     61,33% 3 2ª ETAPA 15,45 10,00 100,00% 3.815,00

Est. 10 10 10 3.665,00 38.965,75     67,70% 5 3ª ETAPA 13,35 7,00 70,00% 2.565,50 3,00 30,00% 1.099,50 TRECHO SOLO MOLE ENTRE 4,45 A 7,45M

Est. 11 10 10 3.655,00 42.620,75     74,05% 5 3ª ETAPA 13,35 7,00 70,00% 2.558,50 3,00 30,00% 1.096,50

Est. 12 10 10 3.435,00 46.055,75     80,02% 4 2ª ETAPA 15,45 10,00 100,00% 3.435,00

Est. 13 7 10 2.365,00 48.420,75     84,12% 6 3ª ETAPA 10,22 5,00 71,43% 1.689,32 2,00 28,57% 675,68

Est. 14 4 10 1.067,50 49.488,25     85,98% 7 3ª ETAPA 10,09 1,00 25,00% 266,88 3,00 75,00% 800,63

Est. 15 2 10 541,00 50.029,25     86,92% 7 3ª ETAPA 10,09 2,00 100,00% 541,00

Est. 16 3 10 591,50 50.620,75     87,95% 8 3ª ETAPA 11,20 3,00 100,00% 591,50

Est. 17 4 10 491,00 51.111,75     88,80% 9 3ª ETAPA 11,11 4,00 100,00% 491,00

Est. 18 5 10 424,50 51.536,25     89,54% 10 3ª ETAPA 6,33 5,00 100,00% 424,50

Est. 19 7 10 831,50 52.367,75     90,98% 10 3ª ETAPA 6,33 7,00 100,00% 831,50

Est. 20 10 10 1.213,00 53.580,75     93,09% 11 3ª ETAPA 5,21 5,00 50,00% 606,50 3,00 30,00% 363,90 1,00 10,00% 121,30 1,00 10,00% 121,30 SOLO IMPENETRAVEL À 5M

Est. 20 a  23 10 21 3.978,00 57.558,75     100,00% 12 3ª ETAPA 4,33 4,00 40,00% 1.591,20 4,00 40,00% 1.591,20 1,00 10,00% 397,80 1,00 10,00% 397,80 SOLO IMPENETRAVEL À 4M 

57.558,75     31.462,20 5.183,83 1.650,94 1.650,94 17.610,84

% DE CATEGORIA 54,66% % DE CATEGORIA 9,01% % DE CATEGORIA 2,87% % DE CATEGORIA 2,87% % DE CATEGORIA 30,60%

DADOS VERTEDOURO VOL. DE TERRAPLANAGEM

ESTACA

SOLO MOLE

SPT <=4

3ª CATEGORIA

ROCHAS >2M3

2ª CATEGORIA 

(MATACÕES E ROCHA <2M3)

1ª CATEGORIA 

SPT > 4 
ETAPAN°.

TOTAL

RELAÇÃO DOS VOLUME DE ESCAVAÇÃO POR TIPO DE CATEGORIA EM FUNÇÃO DO MATERIAL DAS SONDAGENS

DESMONTE EXPLOSIVO

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

OBS
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LOCAL DA OBRA:

R. EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 18 ‐ JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA ‐ MG

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS ‐ VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA 
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

ÁREA MÉDIA= Área média entre seções (m2)

SEÇÃO ÁREA (M²)
ÁREA MÉDIA 

(M²)
COMPR. (M)

VOLUME 

(M³)
Est. ‐2 a 0 5,75 5,75 40 230,00
Est. 0 5,75 ‐ ‐
Est. 1 75,40 40,58 20 811,50
Est. 2 135,40 105,40 20 2.108,00
Est. 3 76,50 105,95 20 2.119,00
Est. 4 68,10 72,30 20 1.446,00
Est. 5 17,15 42,63 20 852,50
Est. 6 6,50 11,83 20 236,50
Est. 7 6,55 6,53 20 130,50
Est. 8 15,80 11,18 20 223,50
Est. 9 15,55 15,68 20 313,50
Est. 10 14,85 15,20 20 304,00
Est. 11 13,55 14,20 20 284,00
Est. 12 12,55 13,05 20 261,00
Est. 13 13,75 13,15 20 263,00
Est. 14 31,45 22,60 20 452,00
Est. 15 60,00 45,73 20 914,50
Est. 16 16,15 38,08 20 761,50
Est. 17 15,70 15,93 20 318,50
Est. 18 9,60 12,65 20 253,00
Est. 19 35,25 22,43 20 448,50
Est. 20 44,85 40,05 20 801,00
Est. 20 a 23 44,85 44,85 60 2.691,00

16.223,00

2.5.6

V.C.T.= Volume total de carga de material argiloso (m3)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE BOTA ESPERA PARA EXECUÇÃO DO ATERRO V.T.C. = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
16.223,00       = 16.223,00             x 13,64R$                    = 221.281,72R$                  

2.5.7

COMP. V.C.T.= Comprimento da Vale de Proteção de Corte (m), conforme item 2.7.1.1 do orçamento
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO DAS VALETAS DE PROTEÇÃO DE CORTES DO TALUDES MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMP. ÁREA SEÇÃO
V.T.C. x  VPC = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
1.200,00           x 0,405 = 486,00                  x 93,38R$                    = 45.382,68R$                    

2.5.8

V.T.A= Volume total de solo para execução de aterro (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

V.T.A = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
VOLUME PREVISTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO ATERRO 16.223,00 = 16.223,00             x 15,00R$                    = 243.345,00R$                  

2.5.9

V.C.T.R= Volume total de carga de material rochoso para bota fora (m3)
EMP.1= Empolamento de Material demolido ‐ (Asfalto, Pedra, Concreto e Rocha) VOL. 2ª CATEGORIA 5.183,83           MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOL. 3ª CATEGORIA 1.650,94          
VOL. ROCHA DEMOLIDA 1.650,94           V.T.C.R. x EMP.1 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

CARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DO DESMONTE DE ROCHA PARA BOTA FORA 8.485,71           x 1,50 = 12.728,56             x 11,46R$                    = 145.869,31R$                  

2.5.9

V.C.T.A= Volume total de Aterro (m3) VOL. 1ª CATEGORIA 31.462,20        
V.T.C.= Volume total de carga de material argiloso (m3) VOL. SOLO MOLE 17.610,84         MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) VOL. ESC. MANUAL 486,00             

CARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DA COMPENSAÇÃO DE CORTE E ATERRO V.T.C. ‐ V.T.A = V.T.C.A. x EMP.2 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
49.559,04 ‐ 16.223,00 = 33.336,04         x 1,30 = 43.336,86             x 11,46R$                    = 496.640,36R$                  

V.T.C. DESCONTADO O VOL. DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

2.5.9

ÁREA VEG.= Área de limpeza do vertedouro (m2)
ALT. VEG.= Altura estimada de toco e raízes de arvores/vegetação(m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

%ADOTADO= ÁREA ALT. %

CARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO VEG. x VEG. x ADOTADO = V.T.C.A. x EMP.2 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
13.500,00 x 1,00 x 30% = 4.050,00           x 1,30 = 5.265,00               x 11,46R$                    = 60.336,90R$                    

2.5.10

V.C.T.R= Volume total de carga de material rochoso para bota fora (m3)
V.C.T.A= Volume total de carga de material argiloso (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO
V.C.T.V= Volume total de carga de material proveniente da limpeza de camada vegetal(m3) DBF.

DBF.= Distância do Bota Fora (km) V.T.C.R. + V.T.C.A. + V.T.C.V. = VOL.TOTAL x KM = M3XKM x R$ UNIT. = R$ TOTAL
12.728,56 + 43.336,86 + 5.265,00 = 61.330,42         x 21,00 = 1.287.938,75        x 2,34R$                      = 3.013.776,67R$               

2.5.11

V.C.T.A= Volume total de carga de material argiloso (m3)
VT.CARGA= Volume de Carga Total (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

DBF.
V.T.C.A. = VT.CARGA = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
43.336,86 = 43.336,86 = 43.336,86             x 27,23R$                    = 1.180.062,57R$               

2.5.11

V.C.T.R= Volume total de carga de material rochoso para bota fora (m3)
V.C.T.V= Volume total de carga de material proveniente da limpeza de camada vegetal(m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

DBF.
V.T.C.V. + V.C.T.R= = VT.CARGA = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
5.265,00 + 12.728,56         = 17.993,56 = 17.993,56             x 27,23R$                    = 489.964,67R$                  

2.5.12

COMP.= Comprimento do vertedouro (m)
LARG.= Largura do dreno lateral (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT.= Altura do dreno lateral (m)

LADOS= Previsto dos lados do vertedouro (und) COMP. x LARG. x ALT. x LADOS = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
DRENO LATERAL A GALERIA DE DE CONCRETO 400,00 x 0,60 x 0,72                   x 2,00 = 345,60                  x 293,57R$                  = 101.457,79R$                  

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA ‐ (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

ÁREA PREVISTA PARA DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA 

ÁREA PREVISTA PARA DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ‐ DMT DE 400 A 600 M ‐ CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL ‐ COMCARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Percentual Estimado para bota fora ( material inservível 

com roco/raízes de árvores e vegetação)

EXECUÇÃO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

VOLUME DE REATERRO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA ‐ (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

VOLUME DE CORTE

TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ‐ EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CONFORME CROQUI DE DMT‐ DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE PARA BOTA FORA ‐ INSERIDO NA 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Página 4 de 9



LOCAL DA OBRA:

R. EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 18 ‐ JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA ‐ MG

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS ‐ VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA 
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

2.5.13

ÁREA= Área de da base do vertedouro (m2)
ESP.= Espessura de lastro (m) ‐ Conforme projeto ÁREA ESP. VOL. MEMÓRIA DE CÁLCULO
VOL.= Volume de lastro de brita na base do canal (m3) FUNDO VERTEDOURO 4470 x 0,70                   = 3.129,00        

CANAL DE APROXIMAÇÃO 1250 x 1,50                   = 1.875,00         = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
5.004,00 = 5.004,00               x 181,59R$                  = 908.676,36R$                  

ADOTADO 1,50M NO CANAL DE APRÓXIMAÇÃO COMO REFORÇO DE SUB LEITO, DEVIDO A BAIXA COESÃO DO SOLO E PRESENÇA DE ÁGUA/TABATINGA TRECHO PRÓXIMO A REPRESA

2.5.14

VOL. SUB= Volume de Sub base com Pedra Rachão (m3)
EMP3= Empolamento de Material demolido ‐ (Asfalto, Pedra, Concreto e Rocha) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOL. 
SUB BASE x EMP.1 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

5.004,00           x 1,50 = 7.506,00               x 11,36R$                    = 85.268,16R$                    

2.5.15
V.C.T.SBP= Volume total de carga de material de Pedra Rachão (m3)

DBF.= Distância da Pedreira (km) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DPE

V.C.T.SBP x KM = M3XKM x R$ UNIT. = R$ TOTAL
7.506,00           x 24,00 = 180.144,00           x 2,34R$                      = 421.536,96R$                  

2.5.16

HORAS/M= Horas de funcionamento adotada por metro
COMP= Comprimento do vertedouro estimado  MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTIMATIVA DE 8 HORAS DE BOMBEAMENTO DURANTE OS TRABALHOS HORAS/DIA x = H x R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,00                   x 60,00              = 480,00                  x 46,50R$                    = 22.320,00R$                    

2.5.17
COMP.= Comprimento de Vala a ser escorado (m)

PV= Profundidade de vala a ser escorada (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
LADOS= Lados da Vala

COMP. x PV. x LADOS = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
PREVISTO ESCORAMENTO NA ESTACA. 1 A 1 + 10m 10,00 x 5,50                   x 2,00 = 110,00                  x 64,30R$                    = 7.073,00R$                       

2.5.18

COMP.= Comprimento de Vala a ser escorado (m)
PV= Profundidade de vala a ser escorada (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

LADOS= Lados da Vala
COMP. x PV. x LADOS = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

PREVISTO ESCORAMENTO NA ESTACAS 1 + 10 A 3 + 10M 40,00 x 5,50                   x 2,00 = 440,00                  x 102,33R$                  = 45.025,20R$                    

2.5.19

COMP.= Comprimento de Vala a ser escorado (m)
PV= Profundidade de vala a ser escorada (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

LADOS= Lados da Vala COMP. x PV. x LADOS = M2
DRENOS LATERIAS 400,00 x 2,00                   x 2,64 = 2.112,00         M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

FUNDO DA LAJE (BARBACÃ) = 1.150,00        
3.262,00         3.262,00          x 10,36R$                    = 33.794,32R$                    

2.6

2.6.1
COMP.= Comprimento  (m)
LARG.= Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT.= Quantidade (und) COMP. x LARG.  x QUANT. = ÁREA
COMP= (19 X 20 + 5)= 385M PAREDE LATERAL RETA 385 x 2,641 x 4,00                   = 4.067,14        

COMP=(20‐3)_= 17M PAREDE DISSIPADOR 17 x 5,439 x 4,00                   = 369,85           
COMP=[(26+24+23+21,5+20+19+18+16+15+13+12+11)+(10*7)]=288,5M VIGAS V1 A V19 288,5 x 0,8 x 2,00                   = 461,60           

VIGA DUPLO T ‐ TIPO PAINEL TT 4 x 4,61 x 109,00              = 2.009,96         VERIFICAR DETALHE 1
APOIO DAS VIGAS 0,8 x 0,25 x 76,00                = 15,20              = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

ENTRONCAS 10 x 0,8 x 10,00                = 80,00              = 7.282,32               x 257,20R$                  = 1.873.013,76R$               
COMP= [(1,8 X 4)+(1,5 X 4)]=13,20M CAIXA COLETORA 13,2 x 0,9 x 9,00                   = 106,92           
COMP= [(1X 4)+ (0,75 X 4)]=7,00M CAIXA PASSAGEM 7 x 1,3 x 1,00                   = 9,10               

MURO V1 DA LAJE 28,8 x 1,85 x 2,00                   = 106,56           
MURO V19 DA LAJE 10 x 1,5 x 2,00                   = 30,00             
BLOCO DISSIP. LADO 3,58 x 0,53 x 18,00                = 17,08              [(3,58 x 0,53 )/2) x 18,00]= 17,08m2
BLOCO DISSIP. FUND 0,53 x 0,53 x 10,00                = 2,81               
BLOCO FINAIS LADO 0,59 x 0,63 x 16,00                = 2,97                [(0,59 x 0,63 )/2) x16,00]= 2,97m2

BLOCO FINAIS FUNDO 0,59 x 0,59 x 9,00                   = 3,13               
DETALHE 1 ‐ VIGA DUPLO T ‐ TIPO PAINEL TT

TOTAL 7.282,32

LARG. MÉDIA X COMPRIMENTO DO TRECHO FECHADO

ÁREA VIGA DUPLO T= (2,50 X 4,00)=10M2

QUANT. DE PEÇAS= 1083/10 = 109PEÇAS

 PRAZO

(DIAS) 

ESTRUTURA DO VERTEDOURO

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  ‐ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/300, OP/30 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 21 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

ESGOTAMENTO COM MOTO‐BOMBA AUTOESCOVANTE

PROJETO BÁSICO PREVÊ 25CM DE PEDRA DE MÃO COMO REFORÇO DE SUBBASE PARA SUPORTE DO VERTEDOURO, FOI ACRESCENTADO MAIS 45CM (PARA AGULHAMENTO) EM TODA ÁREA COMO PREVISÃO DE TRECHOS COM BAIXA COESÃO OU 

PRESENÇA DE ÁGUA/TAPATINGA, CONFORME RELATÓRIOS DE SONDAGENS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONFORME CROQUI DE DMT‐ DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE PARA BOTA FORA ‐ INSERIDO NA 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

15,31m x 70,73m = 1083,00m2

TRECHO DO VERTEDOURO FECHADO
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LOCAL DA OBRA:

R. EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 18 ‐ JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA ‐ MG

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS ‐ VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA 
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

2.6.2
COMP.= Comprimento  (m)

ALT.= Altura/Profundidade (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
QUANT.= Quantidade (und)

COMP. x ALT. x QUANT. = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
OGIVA 2 x 30,00                x 1 = 60,00                    x 147,88R$                  = 8.872,80R$                       

2.6.3
TX AÇO= Taxa de aço em relação ao volume de concreto (KG/m3)

VOLUME DE CONCRETO 20MPA= 1510 ‐ 49,20 (OGIVA)= 1.460,80M3 VOLUME 
 CONCRETO

VOLUME DE CONCRETO 20MPA 1.460,80           MEMÓRIA DE CÁLCULO
VOLUME DE CONCRETO 30MPA 336,00              TX AÇO
VOLUME DE CONCRETO 30MPA 309,91              (KG/M3) = KG x R$ UNIT. = R$ TOTAL

TOTAL 2.106,71           X 140 = 294.939,33           x 12,45R$                    = 3.671.994,61R$               

2.6.4
ESP.= Espessura do concreto de regularização do piso (m)
ÁREA= Área de fundo do vertedouro (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONCRETO PARA EXECUÇÃO DA BASE DO VERTEDOURO

ESP. x ÁREA = M3     x R$ UNIT. = R$ TOTAL

0,07                   x 4.470,00         = 312,90                  x 813,88R$                  = 254.663,05R$                  

2.6.5
COMP.= Comprimento  (m)

ESP.= Espessura (m)
COMP. X ESP. x ÁREA x ÁREA MÉDIA x QUANT. = ÁREA

Ogiva 30 X 1,64 x 1,00                   = 49,20             

Par. Ogiva 0,2 x 3,25 x 2,00                   = 1,30               

Seção Est.0 x 10,25 x = ‐                  MEMÓRIA DE CÁLCULO

Seção Est.1 20 x 8,6 x 9,425 x = 188,50            = M3     x R$ UNIT. = R$ TOTAL

Seção Est.2 20 x 6 x 7,3 x = 146,00            = 1.510,00               x 838,91R$                  = 1.266.754,10R$               

Seção Est.3 20 x 4,3 x 5,15 x = 103,00           

Seção Est.4 20 x 4,3 x 4,3 x = 86,00             

Seção Est.5 20 x 4,3 x 4,3 x = 86,00             

S. Est. 6 a 15 200 x 4,25 x = 850,00           
TOTAL 1.510,00

2.6.5
COMP.= Comprimento  (m)
LARG.= Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT.= Quantidade (und)
COMP. x ÁREA = M3     x R$ UNIT. = R$ TOTAL

S. Est.15 a 19 80,00                x 4,2 = 336,00                  x 838,91R$                  = 281.873,76R$                  

2.6.5
COMP.= Comprimento  (m)

ESP.= Espessura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMP. X ESP. x ÁREA x QUANT. = VOLUME

(Est. 19 a 20+2): FUNDO 22,00 x 3,00 = 66,00             

PAREDES=17*(36,44-31)=92,48M2 PAREDES 0,25 x 92,48 x 2,00              = 46,24             

BLOCO DISSIPAÇÃO 0,53 x 0,95 x 10,00            = 5,03               

(0,63*2)*(0,63/2)/2+(0,2*0,75)=0,35M2 BLOCOS FINAIS 1 10,00 x 0,35 = 3,48                = M3     x R$ UNIT. = R$ TOTAL

(0,59*0,63)/2=0,19M2 BLOCOS FINAIS 2 0,59 x 0,19 x 9,00              = 1,00                = 309,91                  x 838,91R$                  = 259.986,16R$                  

ENTRONCAS DISSIP 10,00 x 0,24 x 5,00              = 12,00             

VIGAS V1 A V19 288,50  x 0,24 = 69,24             

ÁREA VIGA DUPLO T= 0,1186 X 2= 0,24M2GA DUPLO T 4,00  x 0,24 X 109,00          = 104,64            VER DETALHE 1

APOIO DA VIGA 0,30 x 0,20 x 38,00            = 2,28               
TOTAL 309,91

ÁREA DA SEÇÃO DA VIGA ‐ ESTRONCA= 0,80 X 0,30=0,24M2
ÁREA DA SEÇÃO APOIO DA VIGA ‐ ESTRONCA= 0,80 X 0,25=0,20M2

DETALHE 2 ‐ VIGA DUPLO T ‐ PAINEL TT60
ÁREA DA MESA= 4 X 2,5= 10,00 M2

COMP.MÉDIO X LARG. MÉDIA= 15,71 X 70,73= 1083,72M2
1083,72 / 10,00=

2.6.6
ESP.= Espessura do concreto de regularização do piso (m)
ÁREA= Área de fundo do vertedouro (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOL.30MPA VOL.25MPA VOL.30MPA VOL.  30MPA

VERTEDOURO + BASE VERT. + EST. 15 A 19 + ESTRUTURAL = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

1.510,00           + 336,00              + 312,90              + 309,91            = 2.468,81               x 46,42R$                    = 114.602,14R$                  

2.6.7

ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO
CANAL APROX. EST. ‐2 A 0: 1.250,0          

CANAL RESTITUIÇÃO: 1.550,0           = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
2.800,0           = 2.800,00               x 323,93R$                  = 907.004,00R$                  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM ‐ USO GERAL ‐ UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES ‐ CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PREVISTO CONCRETO ESTRUTURAL 30MPA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

ÁREA MÉDIA ENTRE SEÇÃO 5 E 4

BLOCO=(0,53*3,58)/2=0,95M2

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO ‐ FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

ÁREA MÉDIA ENTRE SEÇÃO 1 E 0

ÁREA MÉDIA ENTRE SEÇÃO 2 E 1

ÁREA MÉDIA ENTRE SEÇÃO 3 E 2

ÁREA MÉDIA ENTRE SEÇÃO 4 E 3

ÁREA DO TRECHO COBERTO=
QUANT. DE PEÇAS= 109,00 PEÇAS

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

TAXA DE AÇO VIDUTO BENJAMIN (160KG/M3) 

TAXA DE AÇO VIADUTO ALÇA DO AGUSTO FRANCO (170KG/M3)

ADOTADO UMA MÉDIA DE TAXA DE AÇO DE 140 KG/M3, TENDO COMO 

PARÂMETRO DOIS VIADUTOS EXECUTADOS EM JUIZ DE FORA, SENDO:
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LOCAL DA OBRA:

R. EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 18 ‐ JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA ‐ MG

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS ‐ VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA 
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

2.6.8
COMP.= Comprimento de gabião previsto  (m)

Área de gabião prevista (m2)

COMP(M) x ÁREA (M2) = VOL. (M3)
EST. ‐2 A 0 ME: 46 x 2,25              = 103,50
EST. ‐2 A 0 MD: 36 x 2,25              = 81,00
. ‐2 A 0 FRENTE: 46 x 0,25              = 11,50 MEMÓRIA DE CÁLCULO

ME: 64 x 0,50              = 32,00
 MD: 46 x 0,50              = 23,00 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

251,00 = 251,00                  x 909,38R$                  = 228.254,38R$                  

2.6.9
COMP.= Comprimento (m) COMP. x LARG. x ALT. x QUANT. = VOL.
LARG.= Largura (m) Entroncas dissip 10 x 0,3 x 4,64 x 5,00                   = 69,60 MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT.= Altura (m) Vigas V1 a V19 288,5 x 0,3 x 2,75 = 238,01

Viga painel TT‐60 69,2 x 15,18 x 3,55 ‐ 238,01              = 3492,14 M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

CIMBRAMENTO DA VIGA PAINET TT‐60 DESCONTADO O VOLUME DE CIMBRAMENTO DAS VIGAS V1 A V19 TOTAL 3799,75 = 3.799,75               x 93,33R$                    = 354.630,96R$                  

2.6.10
COMP.= Comprimento do Vertedouro (m)

LARG. MÉDIA= Largura média do vertedouro (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
QUANT./ 10M= Quantidade de juntas a cada 10m (m) QUANT.

COMP. x LARG.MÉDIA / A CADA  = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL

400 x 12,00                / 10,00              = 480,00                  x 186,34R$                  = 89.443,20R$                    

2.6.11
COMP.= Comprimento do Vertedouro (m)

LARG. MÉDIA= Largura média do vertedouro (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
QUANT./ 10M= Quantidade de juntas a cada 10m (m)

COMP. x PROF. x ESP. = VOL. x DM3 x QUANT. = DM3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

QUANT.= 19  X 2 = 38UNIDADES 0,3 x 0,2 x 0,019 = 0,0011              x 1.000,00           x 38,00              = 43,32                    x 116,38R$                  = 5.041,58R$                       

2.6.12

ÁREA= Área de fundo do vertedouro (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO
Tubo PVC D=2” com material drenante para dreno/barbacã – fornecimento e instalação QUANT./

COMP. x ÁREA x M2 = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL

Est. 0 até a 3 0,25 x 1.150,00           x 1,00                = 287,50                  x 27,86R$                    = 8.009,75R$                       

2.6.13
COMP.= Comprimento do Vertedouro (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO TUBO PVC‐PBA INSTALADO EM AMBOS OS LADOS DO CANAL CONFORME PROJETO

 MMS‐AG‐033‐13 COMP. x LADOS = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL

400,00              x 2,00                = 800,00                  x 127,18R$                  = 101.744,00R$                  

2.7

2.7.1

2.7.1.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMP.= COMPRIMENTO PREVISTO DE VALE DE PROTEÇÃO DE CORTE

COMP. = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL

ESTACA
DIST. ENTRE 

ESTACA

QUANT.VPC

SEÇÃO
COMP. TOTAL 1.200,00 = 1.200,00               x 165,28R$                  = 198.336,00R$                  

Est. 0 20 2 40

Est. 1 20 2 40

Est. 2 20 2 40

Est. 3 20 2 40

Est. 4 20 3 60

Est. 5 20 3 60

Est. 6 20 4 80

Est. 7 20 4 80

Est. 8 20 3 60

Est. 9 20 3 60

Est. 10 20 3 60

Est. 11 20 4 80

Est. 12 20 3 60

Est. 13 20 3 60

Est. 14 20 3 60

Est. 15 20 1 20

Est. 16 20 1 20

Est. 17 20 2 40

Est. 18 20 2 40

Est. 19 20 2 40

Est. 20 20 2 40

Est. 20 a 23 60 2 120

1.200

2.7.1.2
QUANTIDADES CONFORME PROJETO MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMP. = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL

9,00 = 9,00                      x 4.313,72R$               = 38.823,48R$                    

CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

GABIÃO ‐ CANAL DE ENTRADA ‐ FRENTE ‐ÁREA=0,25M2

CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,80 X 1,80 X 0,90M PARA REDE DE DRENAGEM

TRECHO CANAL DE RESTITUIÇÃO

GABIÃO

LEVANTAMENTO VPC

COMP. VPC TOTAL

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

CANAL DE ENTRADA
TRECHO CANAL DE ENTRADA

CANAL DE RESTITUIÇÃO

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO ‐ VPC 03 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS

OBRAS DE DRENAGEM

EXECUÇÃO DE CANALETA E CAIXA COLETORA

APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSÕES 300X200X19MM. 

TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC‐PBA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES ‐ DRENO LATERAL

GABIÃO ‐ CANAL DE ENTRADA E RESTITUIÇÃO ‐ ÁREA = 2,25M2

ÁREA GABIÃO MARGEM ESQUERDA/DIREITA= 0,50 X 0,50 X 2= 0,50M2

JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O‐22 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ME

MD

ME

MD

FRENTE
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LOCAL DA OBRA:

R. EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 18 ‐ JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA ‐ MG

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS ‐ VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA 
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

2.7.2

2.7.2.1
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT= Altura Tapume (M)

COMP. X LARG. x ALTURA = M3     x R$ UNIT. = R$ TOTAL
VOLUME DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DO BERÇO  30,00 X 1,10                   x 0,20 = 6,60                      x 867,34R$                  = 5.724,44R$                       

2.7.2.2
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT= Altura Tapume (M)

COMP. X LARG. x ALTURA = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
VOLUME DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DO BERÇO  30,00 X 1,10                   x 0,20 = 6,60                      x 46,42R$                    = 306,37R$                          

2.7.2.3
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT= Altura Tapume (M)

COMP. x ALTURA x LADOS. = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
MONTAGEM DE FORMA PARA EXECUÇÃO DO BERÇO DE CONCRETO 30,00 x 0,20                   x 2,00 = 12,00                    x 84,23R$                    = 1.010,76R$                       

2.7.2.4
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT= Altura Tapume (M)

COMP. = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
4 30,00 = 30,00                    x 729,07R$                  = 21.872,10R$                    

2.7.2.5
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT= Altura Tapume (M)

COMP. = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
6,00 = 6,00                      x 196,06R$                  = 1.176,36R$                       

2.7.3

2.7.3.1

QUANTIDADES CONFORME PROJETO BASE MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00                      x 1.478,74R$               = 2.957,48R$                       

2.7.3.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE ESTIMADA, RECOMPOSIÇÃO DA RUA QUANT. = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL

4,00 = 4,00                      x 5.866,43R$               = 23.465,72R$                    

2.8

2.8.1

QUANTIDADES CONFORME PROJETO MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO DE DEMOLIÇÃO NA REGIÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA

ÁREA = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
450,00 = 450,00                  x 27,07R$                    = 12.181,50R$                    

2.8.2
ÁREA= Área de pavimento demolido (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESPB.= Espessura da Base de Pavimentação ÁREA 

TRECHO DE DEMOLIÇÃO NA REGIÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA DEMOLIDA x ESP. = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
450,00              x 0,20 = 90,00                    x 264,34R$                  = 23.790,60R$                    

2.8.3
ÁREA= Área de pavimento demolido (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA  DISTÂNCIA

ESTIMADA x ESTRADA = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
15,00% x 4.000 = 600,00                  x 5,04R$                      = 3.024,00R$                       

2.8.4
ÁREA= Área de pavimento demolido (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP= Espessura da Camada de Asfalto (m)

= M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
= 600,00                  x 4,11R$                      = 2.466,00R$                       

2.8.5
VOL. ASF.= Volume de Asfa Volume de Asfalto (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESP.= Espessura mínimEspessura mínima pav. Asfáltico (m) VOL.

ASF. x ESP(M) = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
600,00              x 0,05 = 30,00                    x 2.243,27R$               = 67.298,10R$                    

2.8.6
VBGS.= Volume de Carga de BGS (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMP3= Empolamento BGS

DUA.= Distância da pedreira (km) VCA x EMP3 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
90,00 x 1,25                = 112,50                  x 11,36R$                    = 1.278,00R$                       

2.8.7
VBGS.= Volume de Carga de BGS (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMP3= Empolamento BGS DUA
DUA.= Distância da pedreira (km) VBGS x km = M3XKM x R$ UNIT. = R$ TOTAL

112,50 x 24,00 = 2.700,00               x 2,34R$                      = 6.318,00R$                       

2.8.7
VCA.= Volume de Carga de Asfalto (m3)
DEA.= Densidade do Asfalto (T/M3)
DUA.= Distância da Usina de Asfalto (km)

DUA MEMÓRIA DE CÁLCULO

VCA x DEA. x km = M3XKM x R$ UNIT. = R$ TOTAL
30,00 x 2,40                   x 22,00 = 1.584,00               x 2,34R$                      = 3.706,56R$                       

2.8.8
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO TRECHO DE PAVIMENTO ONDE O VERTEDOURO INTERFERE COMP. = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
QUANTIDADE ESTIMADA PARA RECOMPOSIÇÃO DO MEIO  200,00 = 200,00                  x 130,42R$                  = 26.084,00R$                    

DEVIDO AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADO E A SITUAÇÃO ATUAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, ESTA SENDO ESTIMADO A 

RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO DOS TRECHOS QUE EVENTUALMENTE SEJAM DANIFICADOS AO LONGO DA ESTRADA QUE 

INTERLIGA A REPRESA DE JOÃO PENIDO ATÉ O BAIRRO PARQUE DAS TORRES

DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ‐ UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES ‐ CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO

IMPRIMAÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR‐2C. AF_11/2019

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ‐ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES ‐ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,00X1,30 M PARA REDE DE DRENAGEM, INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO

EXECUÇÃO DE BERÇO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

GUIA (MEIO‐FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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LOCAL DA OBRA:

R. EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 18 ‐ JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA ‐ MG

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS ‐ VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA 
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

2.8.9
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO TRECHO DE PAVIMENTO ONDE O VERTEDOURO INTERFERE
QUANTIDADE ESTIMADA PARA RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO  COMP. x LARG. = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

200,00              x 1,20 = 240,00                  x 105,02R$                  = 25.204,80R$                    

2.9

2.9.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANTIO EM GRAMA NA ÁREA DE REVEGETÃO DO TALUDE

ÁREA TALUDE = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
8.550,00 = 8.550,00               x 23,39R$                    = 199.984,50R$                  

2.9.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CORTES DE ÁRVORE CATALOGADAS NA REGIÃO  PRAZO

SERVIÇOS = MÊS x R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 = 3,00                      x 32.213,77R$             = 96.641,31R$                    

2.9.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPENSAÇÃO PELA SUPRESSÃO DE FRAGMENTO FLORESTAL DA MATA ATLÂNTICA

UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
115,00                  x 114,18R$                  = 13.130,70R$                    

2.10

2.10.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE CONFORME PROJETO COMP. = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
Est. 0+13,76 40,00 = 40,00                    x 743,18R$                  = 29.727,20R$                    

2.10.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO ENSECADEIRA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO CANAL DE ENTRADA DO VERTEDOURO COMP. x ALT. = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
ALTURA ESTIMADA 55,00                x 2,00 = 110,00                  x 197,85R$                  = 21.763,50R$                    

2.10.3
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE ESTIMADA
M2 = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
40,00 = 40,00                    x 137,05R$                  = 5.482,00R$                       

2.10.4
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE ESTIMADA ( LADO INTERNO/EXTERNO DO VERTEDOURO )
M = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL

600,00 = 600,00                  x 50,46R$                    = 30.276,00R$                    

2.11

2.11.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,00 = 10,00                    x 51,36R$                    = 513,60R$                          

2.11.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00                      x 81,89R$                    = 409,45R$                          

2.11.3
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00                      x 214,90R$                  = 1.074,50R$                       

2.11.4
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00                      x 125,03R$                  = 625,15R$                          

2.11.5
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00                      x 105,20R$                  = 526,00R$                          

2.11.6
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOL. DE CONCRETO VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA: 2.468,81      M3 QUANT. QUANT.
CAPACIDADE DO CAMINHÃO BETONEIRA: 8,00 M3/UND CAMINHÃO x ENSAIOS = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL

QUANTIDADE DE CAMINHÃO: 309,00 unds 309,00              x 3,00 = 927,00                  x 132,08R$                  = 122.438,16R$                  
PREVISÃO DE CORPO DE PROVA/CAMINHÃO 3,00 ENSAIOS, SENDO 3DIAS, 15 DIAS E  28 DIAS

2.11.7
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00                      x 105,19R$                  = 525,95R$                          

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COM DE ENGENHEIRO FLORESTAL DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO COM  MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS,  INCLUSIVE VEÍCULO DE TRANSPORTE E EMISSÃO DE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO ‐SOLOS

ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO

ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE

ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES

ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO ‐ SOLOS

ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

CONTROLE TECNOLÓGICO

GUARDA‐CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO

ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA IN SITU ‐ FRASCO DE AREIA

PASSARELA PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADIÇOS COM TÁBUA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES
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11 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

1.3 PLANILHA ORÇAMENTARIA 

A planilha orçamentária apresenta os valores estimados para a execução das 

obras do vertedouro de emergência, incluindo a estrutura analítica dos serviços, 

o código de referência dos itens, a fonte orçamentária, a descrição dos itens, a 

unidade de medida, os preços e os valores com e sem BDI. Além disso, a 

planilha também detalha a data base e a modalidade de preços adotados no 

orçamento de referência. 
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   



OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA - SISTEMA DE JOÃO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG DATA: ago-23

ITEM DESCRIÇÃO VALOR COM BDI %
1 PROJETOS EXECUTIVOS 513.377,36R$          2,26%

1.1 SERVIÇOS DE SONDAGENS 105.543,43R$          0,47%
1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 407.833,93R$          1,80%
2 VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA 22.183.880,05R$     97,74%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.915.410,71R$       8,44%
2.2 CANTEIROS DE OBRAS 651.621,10R$          2,87%
2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA 365.562,08R$          1,61%
2.4 DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 51.886,62R$            0,23%
2.5 TRABALHOS EM TERRA 8.785.369,00R$       38,71%
2.6 ESTRUTURA DO VERTEDOURO 9.425.888,25R$       41,53%
2.7 OBRAS DE DRENAGEM 293.672,71R$          1,29%
2.8 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO 171.351,56R$          0,75%
2.9 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 309.756,51R$          1,36%
2.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 87.248,70R$            0,38%
2.11 CONTROLE TECNOLÓGICO 126.112,81R$          0,56%

22.697.257,41R$     100,00%
-R$  

TOTAL

RESUMO FINANCEIRO DO ORÇAMENTO DESONERADO



MODALIDADE
SINAPI : ago/2023 DO PREÇOS  

SEINFRA : abr/2023
COTAÇÕES : ago/2023

SICRO3 : abr/2023
COPASA : ago/2023

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO FONTE 

ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS UND. QUANTIDADE  PREÇO SEM 
BDI 

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
SEM BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

ITEM COM BDI 
REDUZIDO  % DE BDI

1 PROJETOS EXECUTIVOS 386.433,38             513.377,36             MATERIAL % BDI
1.1 SERVIÇOS DE SONDAGENS 79.445,10               105.543,43             

SIM 1.1.1 65001214 COPASA SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) - MOBILIÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 3.050,00                4.051,93                3.050,00 4.051,93 32,85%
SIM 1.1.2 65001216 COPASA SONDAGEM A PERCUSSÃO - INSTALAÇÃO POR FURO UN 10,00 451,71 600,10 4.517,10 6.001,00 32,85%
SIM 1.1.3 65001218 COPASA SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) - PERFURAÇÃO EM ROCHA M 50,00 786,08 1.044,31                39.304,00               52.215,50               32,85%
SIM 1.1.4 65001217 COPASA SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) - PERFURAÇÃO EM SOLO M 100,00 325,74 432,75 32.574,00               43.275,00               32,85%

1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 306.988,28             407.833,93             

SIM 1.2.1 PROJ.EXE COTAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DO VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA DA 
BARRAGEM JOÃO PENIDO, INCLUSIVE PROJETO ESTRUTURAL VB 1,00 306.988,28            407.833,93            306.988,28             407.833,93             32,85%

2 VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA 16.696.560,55        22.183.880,05        
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.441.784,50          1.915.410,71          

SIM 2.1.1 CPU1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 1.441.784,50         1.915.410,71         1.441.784,50          1.915.410,71          32,85%
2.2 CANTEIROS DE OBRAS 490.492,09             651.621,10             

2.2.1 ESTRUTURA DO CANTEIRO 346.490,76             460.315,25             

SIM 2.2.1.1 93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 50,00 1.234,45                1.639,97                61.722,50               81.998,50               32,85%

SIM 2.2.1.2 93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 50,00 1.022,85                1.358,86                51.142,50               67.943,00               32,85%

SIM 2.2.1.3 10779 SINAPI-I LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   24,00 1.218,75                1.619,11                29.250,00               38.858,64               32,85%

SIM 2.2.1.4 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 420,00 141,63 188,16 59.484,60               79.027,20               32,85%
SIM 2.2.1.5 ED-50391 SEINFRA-MG MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS % 0,01 14.489.116,16       19.248.790,82       144.891,16             192.487,91             32,85%

2.2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 1.340,34 1.780,64 
SIM 2.2.2.1 ED-16342 SEINFRA-MG LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 2,00 331,00 439,73 662,00 879,46 32,85%

SIM 2.2.2.2 ED-16343 SEINFRA-MG LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO 
ELÉTRICO UN 2,00 339,17 450,59 678,34 901,18 32,85%

2.2.3 ESTRUTURAS DO CANTEIRO AUXILIAR - FRENTE DE OBRA 50.283,07               66.801,09               

SIM 2.2.3.1 65002504 COPASA  BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA 
OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA MÊS 36,00 1.159,42                1.540,29                41.739,12               55.450,44               32,85%

SIM 2.2.3.2 CPU19 COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME, 
LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN 5,00 1.708,79                2.270,13                8.543,95 11.350,65               32,85%

2.2.4 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 92.377,92               122.724,12             
SIM 2.2.4.1 CPU18 COMPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 12,00 7.698,16                10.227,01              92.377,92               122.724,12             32,85%

2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA 275.167,80             365.562,08             
2.3.1 CPU2 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 16,50 386,82 513,89 6.382,53 8.479,19 32,85%

2.3.2 CPU3 COMPOSIÇÃO
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CASTRO DE OBRA, COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA 
COMPLETA (TOPÓGRAFO, AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, VEÍCULO UTILITÁRIO E ESTAÇÃO TOTAL, INCLUSIVE 
SERVIÇOS INTERNOS DE  SALA TÉCNICA)

MÊS 12,00 18.489,06              24.562,72              221.868,72             294.752,64             32,85%

2.3.3 CPU8 COMPOSIÇÃO
SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E=2MM 
COM DIMENSÃO DE 1,00 X 0,60  FIXADAS EM CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO

UN 45,00 517,99 688,15 23.309,55               30.966,75               32,85%

2.3.4 13244 SINAPI-I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN    250,00 54,70 72,67 13.675,00               18.167,50               32,85%

2.3.5 CPU13 COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO M 400,00 24,83 32,99 9.932,00 13.196,00               32,85%

2.4 DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 39.106,62               51.886,62               

2.4.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 13.500,00 0,38 0,50 5.130,00 6.750,00 32,85%

2.4.2 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 
0,40 M.AF_05/2018 UN 558,00 60,89 80,89 33.976,62               45.136,62               32,85%

2.5 TRABALHOS EM TERRA 6.611.521,06          8.785.369,00          

2.5.1 5502111 SICRO3 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ M3 31.462,20 6,59 8,75 207.335,88             275.294,23             32,85%

2.5.2 5502587 SICRO3 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ M3 5.183,83 9,04 12,01 46.861,80               62.257,77               32,85%

2.5.3 4805765 SICRO3 ESCAVAÇÃO DE VALA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO M3 1.650,94 177,11 235,29 292.397,98             388.449,67             32,85%

2.5.4 5515739 SICRO3 DESMONTE DE MATACÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS M3 1.650,94 42,83 56,90 70.709,76               93.938,49               32,85%

2.5.5 5502901 SICRO3 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CAMINHÃOBASCULANTE DE 14 M³ M3 17.610,84 18,96 25,19 333.901,61             443.617,17             32,85%

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA - SISTEMA DE JOÃO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

22,72%

32,85%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

agosto-23
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS
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MODALIDADE
SINAPI : ago/2023 DO PREÇOS  

SEINFRA : abr/2023
COTAÇÕES : ago/2023

SICRO3 : abr/2023
COPASA : ago/2023

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO FONTE 

ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS UND. QUANTIDADE  PREÇO SEM 
BDI 

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
SEM BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

ITEM COM BDI 
REDUZIDO  % DE BDI

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA - SISTEMA DE JOÃO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

22,72%

32,85%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

agosto-23
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

2.5.6 5501877 SICRO3 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COMCARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ M3 16.223,00 10,27                     13,64                     166.610,21             221.281,72             32,85%

2.5.7 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 486,00 70,29                     93,38                     34.160,94               45.382,68               32,85%

2.5.8 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 16.223,00 11,29                     15,00                     183.157,67             243.345,00             32,85%

2.5.9 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 61.330,42 8,63                       11,46                     529.281,49             702.846,57             32,85%

2.5.10 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.287.938,75 1,76                       2,34                       2.266.772,19          3.013.776,67          32,85%

2.5.11 COT_BOTA_01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 61.330,42 20,50                     27,23                     1.257.273,54          1.670.027,24          32,85%
2.5.12 CPU4 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2 M3 345,60 220,98                   293,57                   76.370,69               101.457,79             32,85%

2.5.13 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 5.004,00 136,69                   181,59                   683.996,76             908.676,36             32,85%

2.5.14 100976 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - 
CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 7.506,00 8,55                       11,36                     64.176,30               85.268,16               32,85%

2.5.15 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 180.144,00 1,76                       2,34                       317.053,44             421.536,96             32,85%

2.5.16 CPU5 COMPOSIÇÃO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 480,00 35,00                     46,50                     16.800,00               22.320,00               32,85%

2.5.17 101581 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 110,00 48,40                     64,30                     5.324,00                 7.073,00                 32,85%

2.5.18 101587 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 440,00 77,03                     102,33                   33.893,20               45.025,20               32,85%

2.5.19 RO-40981 SEINFRA-MG MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/300, OP/30 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 21 KN/M2 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) M2 3.262,00 7,80                       10,36                     25.443,60               33.794,32               32,85%

2.6 ESTRUTURA DO VERTEDOURO 7.094.666,02          9.425.888,25          

2.6.1 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 7.282,32 193,60                   257,20                   1.409.857,95          1.873.013,76          32,85%

2.6.2 3107969 SICRO3 FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - 
CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 60,00 111,31                   147,88                   6.678,60                 8.872,80                 32,85%

2.6.3 92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 294.939,33 9,37                       12,45                     2.763.581,49          3.671.994,61          32,85%

2.6.4 1527 SINAPI-I CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    312,90 612,63                   813,88                   191.691,93             254.663,05             32,85%

2.6.5 1525 SINAPI-I CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    2.155,91 631,47                   838,91                   1.361.392,16          1.808.614,02          32,85%

2.6.6 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 M3 2.468,81 34,94                     46,42                     86.260,20               114.602,14             32,85%

2.6.7 92755 SINAPI PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 M2 2.800,00 243,83                   323,93                   682.724,00             907.004,00             32,85%

2.6.8 92743 SINAPI
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3 251,00 684,52                   909,38                   171.814,52             228.254,38             32,85%

2.6.9 RO-41544 SEINFRA-MG CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS) M3 3.799,75 70,25                     93,33                     266.932,66             354.630,96             32,85%

2.6.10 CPU9 COMPOSIÇÃO JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 480,00 140,26                   186,34                   67.324,80               89.443,20               32,85%

2.6.11 CPU10 COMPOSIÇÃO APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSÕES 300X200X19MM. DM3 43,32 87,60                     116,38                   3.794,83                 5.041,58                 32,85%

Página 2 de 4



MODALIDADE
SINAPI : ago/2023 DO PREÇOS  
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OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA - SISTEMA DE JOÃO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

22,72%

32,85%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
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ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

agosto-23
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

2.6.12 CPU6 COMPOSIÇÃO TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 287,50 20,97                     27,86                     6.028,88                 8.009,75                 32,85%

2.6.13 CPU7 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC-PBA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - DRENO 
LATERAL M 800,00 95,73                     127,18                   76.584,00               101.744,00             32,85%

2.7 OBRAS DE DRENAGEM 221.054,56             293.672,71             
2.7.1 EXECUÇÃO DE CANALETA E CAIXA COLETORA 178.515,54             237.159,48             

2.7.1.1 2003307 SICRO3 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS M 1.200,00 124,41                   165,28                   149.292,00             198.336,00             32,85%

2.7.1.2 CPU11 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,80 
X 1,80 X 0,90M PARA REDE DE DRENAGEM

UN 9,00 3.247,06                4.313,72                29.223,54               38.823,48               32,85%

2.7.2 EXECUÇÃO DE BERÇO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 22.649,52               30.090,03               

2.7.2.1 39849 SINAPI-I CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, 
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3    6,60 652,87                   867,34                   4.308,94                 5.724,44                 32,85%

2.7.2.2 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3 6,60 34,94                     46,42                     230,60                    306,37                    32,85%

2.7.2.3 3103302 SICRO3 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 12,00 63,40                     84,23                     760,80                    1.010,76                 32,85%

2.7.2.4 92214 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 30,00 548,79                   729,07                   16.463,70               21.872,10               32,85%

2.7.2.5 95568 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 6,00 147,58                   196,06                   885,48                    1.176,36                 32,85%

2.7.3 EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM 19.889,50               26.423,20               

2.7.3.1 CPU12 COMPOSIÇÃO CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,00X1,00X1,30 M PARA REDE DE DRENAGEM, INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO

UN 2,00 1.113,09                1.478,74                2.226,18                 2.957,48                 32,85%

2.7.3.2 97973 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN 4,00 4.415,83                5.866,43                17.663,32               23.465,72               32,85%

2.8 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO 128.972,02             171.351,56             

2.8.1 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 450,00 20,38                     27,07                     9.171,00                 12.181,50               32,85%

2.8.2 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES 
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 90,00 198,98                   264,34                   17.908,20               23.790,60               32,85%

2.8.3 RO-51228 SEINFRA-MG IMPRIMAÇÃO M2 600,00 3,79                       5,04                       2.274,00                 3.024,00                 32,85%
2.8.4 CPU15 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 600,00 3,09                       4,11                       1.854,00                 2.466,00                 32,85%

2.8.5 95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 30,00 1.688,57                2.243,27                50.657,10               67.298,10               32,85%

2.8.6 100976 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - 
CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 112,50 8,55                       11,36                     961,88                    1.278,00                 32,85%

2.8.7 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.284,00 1,76                       2,34                       7.539,84                 10.024,56               32,85%

2.8.8 94271 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 200,00 98,17                     130,42                   19.634,00               26.084,00               32,85%

2.8.9 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 240,00 79,05                     105,02                   18.972,00               25.204,80               32,85%

2.9 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 233.194,44             309.756,51             
2.9.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 8550,00 17,61                     23,39                     150.565,50             199.984,50             32,85%

2.9.2 CPU17 COMPOSIÇÃO
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COM DE ENGENHEIRO FLORESTAL DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO COM  
MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS,  INCLUSIVE VEÍCULO DE TRANSPORTE E 
EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

MÊS 3,00 24.248,23              32.213,77              72.744,69               96.641,31               32,85%

2.9.3 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 115,00 85,95                     114,18                   9.884,25                 13.130,70               32,85%
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OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA - SISTEMA DE JOÃO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

22,72%

32,85%
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agosto-23
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

2.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 65.673,10               87.248,70               

2.10.1 CPU16 COMPOSIÇÃO

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE 
SINTÉTICO

M2 40,00 559,41                   743,18                   22.376,40               29.727,20               32,85%

2.10.2 ED-50422 SEINFRA-MG ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 110,00 148,93                   197,85                   16.382,30               21.763,50               32,85%

2.10.3 CPU14 COMPOSIÇÃO PASSARELA PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADIÇOS COM TÁBUA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS E 
PEDESTRES M2 40,00 103,16                   137,05                   4.126,40                 5.482,00                 32,85%

2.10.4 101202 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 
1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

M 600,00 37,98                     50,46                     22.788,00               30.276,00               32,85%

2.11 CONTROLE TECNOLÓGICO 94.928,34               126.112,81             
2.11.1 ED-49559 SEINFRA-MG ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA IN SITU - FRASCO DE AREIA UN 10,00 38,66                     51,36                     386,60                    513,60                    32,85%
2.11.2 ED-49568 SEINFRA-MG PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO - SOLOS UN 5,00 61,64                     81,89                     308,20                    409,45                    32,85%
2.11.3 ED-49556 SEINFRA-MG ENSAIO DE COMPACTAÇÃO -SOLOS UN 5,00 161,76                   214,90                   808,80                    1.074,50                 32,85%
2.11.4 ED-49551 SEINFRA-MG ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UN 5,00 94,11                     125,03                   470,55                    625,15                    32,85%
2.11.5 ED-49554 SEINFRA-MG ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UN 5,00 79,19                     105,20                   395,95                    526,00                    32,85%
2.11.6 ED-49546 SEINFRA-MG ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES UN 927,00 99,42                     132,08                   92.162,34               122.438,16             32,85%
2.11.7 ED-49553 SEINFRA-MG ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UN 5,00 79,18                     105,19                   395,90                    525,95                    32,85%

TOTAL GERAL 17.082.993,93        22.697.257,41        
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13 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

1.4 CURVA ABC DE SERVIÇOS 

A Curva ABC de serviços é uma ferramenta de gestão que identifica e prioriza os 

serviços com base na sua importância financeira e estratégica. Ela parte do 

princípio de que aproximadamente 20% dos itens (ou serviços) costumam 

representar cerca de 80% do orçamento total. Isso significa que um conjunto 

relativamente pequeno de serviços tem um impacto financeiro significativo. 
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1.4 CURVA ABC 

  



A 80,00% 11,11% 78,66%

B 95,00% 18,52% 16,29%

C 100,00% 72,84% 5,04%

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 19.616.848,24R$        OK

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação  Acumulado  Classe

1 92921‐SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 294.939,33  R$                     12,45   R$          3.671.994,61  18,7% 18,7% A

2 95877‐SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.472.366,75  R$                       2,34   R$          3.445.338,19  17,6% 36,3% A

3 92264‐SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 7.282,32  R$                   257,20   R$          1.873.013,76  9,5% 45,8% A

4 1525‐SINAPI‐I
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
M3     2.155,91  R$                   838,91   R$          1.808.614,02  9,2% 55,0% A

5 COT_BOTA_01‐COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA ‐ (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 61.330,42  R$                     27,23   R$          1.670.027,24  8,5% 63,6% A

6 96399‐SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  ‐ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 5.004,00  R$                   181,59   R$             908.676,36  4,6% 68,2% A

7 92755‐SINAPI
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO ‐ 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
M2 2.800,00  R$                   323,93   R$             907.004,00  4,6% 72,8% A

8 100984‐SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 61.330,42  R$                     11,46   R$             702.846,57  3,6% 76,4% A

9 5502901‐SICRO3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES ‐ DMT DE 400 A 600 M ‐ CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL ‐ COM 

CAMINHÃOBASCULANTE DE 14 M³
M3 17.610,84  R$                     25,19   R$             443.617,17  2,3% 78,7% A

10 4805765‐SICRO3 ESCAVAÇÃO DE VALA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO M3 1.650,94  R$                   235,29   R$             388.449,67  2,0% 80,6% B

11 RO‐41544‐SEINFRA‐MG CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M3 3.799,75  R$                     93,33   R$             354.630,96  1,8% 82,5% B

12 CPU3‐COMPOSIÇÃO
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CASTRO DE OBRA, COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPÓGRAFO, AUXILIARES DE 

TOPOGRAFIA, VEÍCULO UTILITÁRIO E ESTAÇÃO TOTAL, INCLUSIVE SERVIÇOS INTERNOS DE  SALA TÉCNICA)
MÊS 12,00  R$             24.562,72   R$             294.752,64  1,5% 84,0% B

13 5502111‐SICRO3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ‐ DMT DE 400 A 600 M ‐ CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL ‐ 

COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M3 31.462,20  R$                       8,75   R$             275.294,23  1,4% 85,4% B

14 1527‐SINAPI‐I
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
M3     312,90  R$                   813,88   R$             254.663,05  1,3% 86,7% B

15 96385‐SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ‐ EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019
M3 16.223,00  R$                     15,00   R$             243.345,00  1,2% 87,9% B

16 92743‐SINAPI
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS 

COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
M3 251,00  R$                   909,38   R$             228.254,38  1,2% 89,1% B

17 5501877‐SICRO3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ‐ DMT DE 400 A 600 M ‐ CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL ‐ 

COMCARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M3 16.223,00  R$                     13,64   R$             221.281,72  1,1% 90,2% B

18 103946‐SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 8.550,00  R$                     23,39   R$             199.984,50  1,0% 91,2% B

19 2003307‐SICRO3 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO ‐ VPC 03 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS M 1.200,00  R$                   165,28   R$             198.336,00  1,0% 92,2% B

20 ED‐49546‐SEINFRA‐MG ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES UN 927,00  R$                   132,08   R$             122.438,16  0,6% 92,8% B

21 103673‐SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2.475,41  R$                     46,42   R$             114.908,51  0,6% 93,4% B

22 CPU7‐COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC‐PBA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES ‐ DRENO LATERAL M 800,00  R$                   127,18   R$             101.744,00  0,5% 93,9% B

23 CPU4‐COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2 M3 345,60  R$                   293,57   R$             101.457,79  0,5% 94,5% B

24 CPU17‐COMPOSIÇÃO
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COM DE ENGENHEIRO FLORESTAL DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO COM  MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS,  INCLUSIVE VEÍCULO DE TRANSPORTE E EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES
MÊS 3,00  R$             32.213,77   R$               96.641,31  0,5% 95,0% B

25 5515739‐SICRO3 DESMONTE DE MATACÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS M3 1.650,94  R$                     56,90   R$               93.938,49  0,5% 95,4% C

26 CPU9‐COMPOSIÇÃO JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O‐22 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 480,00  R$                   186,34   R$               89.443,20  0,5% 95,9% C

27 100976‐SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 7.618,50  R$                     11,36   R$               86.546,16  0,4% 96,3% C

28 95995‐SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ‐ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 30,00  R$               2.243,27   R$               67.298,10  0,3% 96,7% C

29 5502587‐SICRO3
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ‐ DMT DE 400 A 600 M ‐ CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL ‐ 

COMESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M3 5.183,83  R$                     12,01   R$               62.257,77  0,3% 97,0% C

PROPORÇÃO DE 

ITENS

PROPORÇÃO DE 

VALORES
CLASSE CORTE

19.616.848,24R$                                      

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORÇAMENTO DESONERADO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO  DAS  OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA PARA ANÁLISE DO PARETO

VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA DE PARETO

3.080.409,17R$                                         

22.697.257,41R$                                       
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A 80,00% 11,11% 78,66%

B 95,00% 18,52% 16,29%

C 100,00% 72,84% 5,04%
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30 93358‐SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 486,00  R$                     93,38   R$               45.382,68  0,2% 97,2% C

31 98529‐SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 558,00  R$                     80,89   R$               45.136,62  0,2% 97,5% C

32 101587‐SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 440,00  R$                   102,33   R$               45.025,20  0,2% 97,7% C

33 CPU11‐COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,80 X 1,80 X 0,90M PARA REDE DE DRENAGEM UN 9,00  R$               4.313,72   R$               38.823,48  0,2% 97,9% C

34 RO‐40981‐SEINFRA‐MG
MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/300, OP/30 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 21 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)
M2 3.262,00  R$                     10,36   R$               33.794,32  0,2% 98,1% C

35 CPU8‐COMPOSIÇÃO
SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E=2MM COM DIMENSÃO DE 1,00 X 0,60  FIXADAS EM 

CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO
UN 45,00  R$                   688,15   R$               30.966,75  0,2% 98,2% C

36 101202‐SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE 

ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
M 600,00  R$                     50,46   R$               30.276,00  0,2% 98,4% C

37 CPU16‐COMPOSIÇÃO

GUARDA‐CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO

M2 40,00  R$                   743,18   R$               29.727,20  0,2% 98,5% C

38 94271‐SINAPI
GUIA (MEIO‐FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA 

+ 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 200,00  R$                   130,42   R$               26.084,00  0,1% 98,6% C

39 94992‐SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 240,00  R$                   105,02   R$               25.204,80  0,1% 98,8% C

40 96396‐SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES ‐ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019
M3 90,00  R$                   264,34   R$               23.790,60  0,1% 98,9% C

41 97973‐SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 4,00  R$               5.866,43   R$               23.465,72  0,1% 99,0% C

42 CPU5‐COMPOSIÇÃO ESGOTAMENTO COM MOTO‐BOMBA AUTOESCOVANTE H 480,00  R$                     46,50   R$               22.320,00  0,1% 99,1% C

43 92214‐SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
M 30,00  R$                   729,07   R$               21.872,10  0,1% 99,2% C

44 ED‐50422‐SEINFRA‐MG ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 110,00  R$                   197,85   R$               21.763,50  0,1% 99,4% C

45 13244‐SINAPI‐I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN     250,00  R$                     72,67   R$               18.167,50  0,1% 99,4% C

46 CPU13‐COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO M 400,00  R$                     32,99   R$               13.196,00  0,1% 99,5% C

47 98510‐SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 115,00  R$                   114,18   R$               13.130,70  0,1% 99,6% C

48 97636‐SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 450,00  R$                     27,07   R$               12.181,50  0,1% 99,6% C

49 3107969‐SICRO3 FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM ‐ USO GERAL ‐ UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES ‐ CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 60,00  R$                   147,88   R$                  8.872,80  0,0% 99,7% C

50 CPU2‐COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 16,50  R$                   513,89   R$                  8.479,19  0,0% 99,7% C

51 CPU6‐COMPOSIÇÃO TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO M 287,50  R$                     27,86   R$                  8.009,75  0,0% 99,8% C

52 101581‐SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 

AF_08/2020
M2 110,00  R$                     64,30   R$                  7.073,00  0,0% 99,8% C

53 98525‐SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 13.500,00  R$                       0,50   R$                  6.750,00  0,0% 99,8% C

54 39849‐SINAPI‐I
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
M3     6,60  R$                   867,34   R$                  5.724,44  0,0% 99,9% C

55 CPU14‐COMPOSIÇÃO PASSARELA PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADIÇOS COM TÁBUA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES M2 40,00  R$                   137,05   R$                  5.482,00  0,0% 99,9% C

56 CPU10‐COMPOSIÇÃO APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSÕES 300X200X19MM.  DM3 43,32  R$                   116,38   R$                  5.041,58  0,0% 99,9% C

57 RO‐51228‐SEINFRA‐MG IMPRIMAÇÃO M2 600,00  R$                       5,04   R$                  3.024,00  0,0% 99,9% C

58 CPU12‐COMPOSIÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,00X1,30 M PARA REDE DE DRENAGEM, 

INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO
UN 2,00  R$               1.478,74   R$                  2.957,48  0,0% 100,0% C
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VALOR TOTAL DA ANÁLISE 19.616.848,24R$        OK

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação  Acumulado  Classe

PROPORÇÃO DE 

ITENS

PROPORÇÃO DE 

VALORES
CLASSE CORTE

19.616.848,24R$                                      

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORÇAMENTO DESONERADO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO  DAS  OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA PARA ANÁLISE DO PARETO

VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA DE PARETO

3.080.409,17R$                                         

22.697.257,41R$                                       

59 CPU15‐COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR‐2C. AF_11/2019 M2 600,00  R$                       4,11   R$                  2.466,00  0,0% 100,0% C

60 95568‐SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
M 6,00  R$                   196,06   R$                  1.176,36  0,0% 100,0% C

61 ED‐49556‐SEINFRA‐MG ENSAIO DE COMPACTAÇÃO ‐SOLOS UN 5,00  R$                   214,90   R$                  1.074,50  0,0% 100,0% C

62 3103302‐SICRO3 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ‐ UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES ‐ CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 12,00  R$                     84,23   R$                  1.010,76  0,0% 100,0% C

63 ED‐49551‐SEINFRA‐MG ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UN 5,00  R$                   125,03   R$                     625,15  0,0% 100,0% C

64 ED‐49554‐SEINFRA‐MG ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UN 5,00  R$                   105,20   R$                     526,00  0,0% 100,0% C

65 ED‐49553‐SEINFRA‐MG ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UN 5,00  R$                   105,19   R$                     525,95  0,0% 100,0% C

66 ED‐49559‐SEINFRA‐MG ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA IN SITU ‐ FRASCO DE AREIA UN 10,00  R$                     51,36   R$                     513,60  0,0% 100,0% C

67 ED‐49568‐SEINFRA‐MG PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO ‐ SOLOS UN 5,00  R$                     81,89   R$                     409,45  0,0% 100,0% C
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15 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

1.5 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Quando nos deparamos com a falta de composições de serviços específicas e a 

indisponibilidade de bancos de preços públicos, torna-se necessário adotar uma 

abordagem de montagem da Composição de Preço Unitária (CPU) para viabilizar 

a estimativa de custos dos serviços. Nesse contexto, o SINAPI-MG (Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Minas Gerais – 

Desonerado) é utilizado como fonte de referência para os preços de serviços e 

insumos. No entanto, uma característica distintiva desse processo é a adaptação 

dos índices de produção na composição de preços. 

Os índices de produção, que refletem a produtividade das atividades do serviço, 

podem ser personalizados com base em composições similares ou 

desenvolvidos internamente, levando em consideração as particularidades do 

projeto em questão. Essa customização dos índices de produção é fundamental, 

uma vez que cada projeto possui suas próprias variáveis e desafios que podem 

influenciar a maneira como as tarefas são executadas. 

Por exemplo, podemos mencionar a montagem da CPU de administração local 

de obras, na qual é apresentada a memória de cálculo dos itens planejados para 

o acompanhamento dos serviços, respaldada pelo limite de adequação do valor 

da administração local em relação ao valor global do orçamento, conforme 

estabelecido no Acórdão 2622/2013. 
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

  



SINAPI : ago/2023
SEINFRA : abr/2023
SICRO3 : abr/2023
DNIT : abr/2023

COPASA : ago/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE
PREÇO UNIT. (SEM 

BDI)
 TOTAL  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB  R$        1.441.784,50 CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO 1 ‐ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE
PREÇO TOT. (SEM 

BDI)
 TOTAL  

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA‐ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA SINAP‐I 4417 M      1  R$                       11,40   R$                       11,40 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA SINAP‐I 4491 M      4  R$                          8,69   R$                       34,76 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) SINAP‐I 4813 M2     1,1  R$                     250,00   R$                     275,00 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAP‐I 5075 KG     0,11  R$                       19,23   R$                          2,12 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88262 H 1  R$                       24,07   R$                       24,07 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 2  R$                       17,77   R$                       35,54 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021
SINAP‐S 94962 M3 0,01  R$                     393,14   R$                          3,93 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2  R$                     386,82 74209/1 ‐  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ‐ DATA 12/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 94296 MES 1  R$                 6.984,70   R$                 6.984,70 

AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP, COM FRANQUIA DE 2.000 KM (EXCLUSIVE MOTORISTA) COPASA 65001005 MES 1  R$                 3.072,40   R$                 3.072,40 

GASOLINA COMUM SINAP‐I 4222 L      100  R$                          5,38   R$                     538,00 ESTIMADO 1000KM POR MÊS  ÷ 10KM/L = 100L/mês

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 101389 MES 2  R$                 3.346,98   R$                 6.693,96 

LOCAÇÃO DE ESTACAO TOTAL ‐ TOPCON GM55, LEITURA ANGULAR 1 SEG., PRECISAO 5 SEGS., ACOMPANHA 2 PRISMAS CESAMA S014 MÊS 1  R$                 1.200,00   R$                 1.200,00 

MÊS  R$              18.489,06 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO UNIT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAP‐I 4718 M3     1,1  R$                     118,26   R$                     130,09 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 2,45  R$                       17,77   R$                       43,54 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP‐S 95876 M3XKM 23,1  R$                          2,05   R$                       47,36 

EXECUÇÃO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2 M3  R$                     220,98 83668 ‐ CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 ‐ 05/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO UNIT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 

MCA / 6,6 M3/H ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAP‐S 73536 CHP 1  R$                       19,20   R$                       19,20 

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV ‐ CHP DIURNO. AF_03/2016 SINAP‐S 93415 CHP 1  R$                       14,02   R$                       14,02 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 0,1  R$                       17,77   R$                          1,78 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITEM SINAPI :
ESGOTAMENTO COM MOTO‐BOMBA AUTOESCOVANTE H  R$                       35,00 73891/1 ‐ ESGOTAMENTO COM MOTO‐BOMBA AUTOESCOVANTE ‐ 05/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAP‐I 4722 M3     0,001  R$                     111,12   R$                          0,11 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAP‐I 9838 M      1,05  R$                       11,40   R$                       11,97 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 0,5  R$                       17,77   R$                          8,89 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:

TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO M  R$                       20,97   83679  ‐ TUBO PVC D=2  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO

DESONERADO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CASTRO DE OBRA, COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPÓGRAFO, AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, VEÍCULO UTILITÁRIO E 

ESTAÇÃO TOTAL, INCLUSIVE SERVIÇOS INTERNOS DE  SALA TÉCNICA)

CPU3  ‐ 

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CASTRO DE OBRA, 

COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPÓGRAFO, AUXILIARES DE 

TOPOGRAFIA, VEÍCULO UTILITÁRIO E ESTAÇÃO TOTAL, INCLUSIVE SERVIÇOS 

INTERNOS DE  SALA TÉCNICA)

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 

X 2,50M

EXECUÇÃO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2

CPU5  ‐  ESGOTAMENTO COM MOTO‐BOMBA AUTOESCOVANTE

CPU4  ‐ 

CPU2  ‐ 

TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU1  ‐  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

CPU6  ‐ 
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SINAPI : ago/2023
SEINFRA : abr/2023
SICRO3 : abr/2023
DNIT : abr/2023

COPASA : ago/2023
DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND

COEFICIENTE

INCC

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) SINAP‐I 36374 M      1  R$                       46,04   R$                       46,04 

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) SINAP‐I 1827 UN     0,02  R$                     111,25   R$                          2,23 COEFICIENTE CURVA 45°= 1 CURVA A CADA 50M = 1/50 = 0,02 ‐ CONFORME PROJETO
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88277 H 0,06  R$                       31,14   R$                          1,87 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 2,5658  R$                       17,77   R$                       45,59 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC‐PBA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES ‐ DRENO LATERAL M  R$                       95,73 83671 ‐ TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND

COEFICIENTE

INCC

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM SINAP‐I 34721 M2     0,6  R$                     720,00   R$                     432,00 

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM COPASA 35002097 M 5  R$                       10,09   R$                       50,45  [(1,20 + 0,60  x 2)] + 1,20 = 4,80m + 0,48= 5,00m
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 2  R$                       17,77   R$                       35,54 

SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E=2MM COM DIMENSÃO DE 1,00 X 0,60  FIXADAS 

EM CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO
UN  R$                     517,99 COMPOSIÇÃO MONTADA COM DOIS ITENS SINAPI, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O‐22, ATE 30 MCA SINAP‐I 3681 M      1,05  R$                     128,78   R$                     135,22 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88245 H 0,12  R$                       24,25   R$                          2,91 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 0,12  R$                       17,77   R$                          2,13 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:

JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O‐22 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M  R$                     140,26 73898/1  ‐   JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O‐220/6 PRESSAO ATE 30 MCA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL SINAP‐I 134 KG     1,464  R$                          1,45   R$                          2,12 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM SINAP‐I 11615 M2     0,01068  R$                          2,61   R$                          0,03 

APARELHO DE APOIO FRETADO SICRO3 M0798 DM3 1  R$                       82,76   R$                       82,76 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88309 H 0,11  R$                       24,43   R$                          2,69 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:

APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSÕES 300X200X19MM.  DM3  R$                       87,60 84154 ‐ APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL   COEFICIENTE VOLUME CAIXA SINAPI= 1 X 1 X 0,60= 0,60M3
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020
SINAP‐S 99264 UN 4,86  R$                     668,12   R$                 3.247,06 COEFICIENTE VOLUME CAIXA PROJETO= 1,80 X 1,80 X 0,90=2,916

CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,80 X 1,80 X 0,90M PARA REDE DE DRENAGEM UN  R$                 3.247,06 COEFICIENTE DA CAIXA= (2,916 X 1)/0,60=4,86UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL   COEFICIENTE VOLUME CAIXA SINAPI= 1 X 1 X 0,60= 0,60M3
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020
SINAP‐S 99264 UN 1,666  R$                     668,12   R$                 1.113,09 COEFICIENTE VOLUME CAIXA PROJETO= 1 X 1 X 1,30= 1,30M3

CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,00X1,30 M PARA REDE DE 

DRENAGEM, INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO
UN  R$                 1.113,09 COEFICIENTE DA CAIXA= (1,30 X 1)/0,60=1,666UND

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

CPU10  ‐ 

DESCRIÇÃO

CPU8  ‐ 

SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM 

PINTURA REFLETIVA, E=2MM COM DIMENSÃO DE 1,00 X 0,60  FIXADAS EM 

CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSÕES 300X200X19MM. 

CPU12  ‐ 

CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,00X1,30 M PARA REDE DE 

DRENAGEM, INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO

CPU7  ‐ 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC‐PBA, DN 100 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES ‐ DRENO LATERAL

CPU11  ‐ 
CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,80 X 1,80 X 0,90M PARA REDE DE DRENAGEM

CPU9  ‐ 
JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O‐22 ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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SINAPI : ago/2023
SEINFRA : abr/2023
SICRO3 : abr/2023
DNIT : abr/2023

COPASA : ago/2023
DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MANUAL. AF_05/2021 SINAP‐S 94975 M3 0,03  R$                     473,37   R$                       14,20 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA SINAP‐I 4491 M      0,46  R$                          8,69   R$                          4,00 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP‐I 5061 KG     0,02  R$                       18,90   R$                          0,38 

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) SINAP‐I 37524 M      1  R$                          2,70   R$                          2,70 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 0,2  R$                       17,77   R$                          3,55 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM ORSE:
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO M  R$                       24,83 TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA SINAP‐I 4472 M      0,7619  R$                       55,35   R$                       42,17 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP‐I 5061 KG     0,2  R$                       18,90   R$                          3,78 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA SINAP‐I 6189 M      0,4285  R$                       43,21   R$                       18,52 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88262 H 0,5  R$                       24,07   R$                       12,04 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 1,5  R$                       17,77   R$                       26,66 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:

PASSARELA PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADIÇOS COM TÁBUA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES M2  R$                     103,16 
74219/1 ‐  PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES.12/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 SINAP‐S 5839 CHP 0,02  R$                       10,30   R$                          0,21 

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 SINAP‐S 5841 CHI 0,004  R$                          5,18   R$                          0,02 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐ CHP DIURNO. AF_05/2023
SINAP‐S 83362 CHP 0,0004  R$                     252,98   R$                          0,10 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP‐S 88316 H 0,0055  R$                       17,77   R$                          0,10 

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 SINAP‐S 89035 CHP 0,0017  R$                     130,82   R$                          0,22 

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 SINAP‐S 89036 CHI 0,0038  R$                       52,22   R$                          0,20 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ‐ CHI DIURNO. AF_05/2023
SINAP‐S 91486 CHI 0,0051  R$                       65,07   R$                          0,33 

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR‐2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) COMPESA 41903 KG 0,45  R$                          4,24   R$                          1,91 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR‐2C. AF_11/2019 M2  R$                          3,09 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

GUARDA‐CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS
SINAP‐S 99839 M 1,1  R$                     462,35   R$                     508,59 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
SINAP‐S 100758 M2 1,1  R$                       46,20   R$                       50,82 

GUARDA‐CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO

M2  R$                     559,41 

DESCRIÇÃO

CPU15  ‐ 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR‐2C. 

AF_11/2019

DESCRIÇÃO

CPU16  ‐ 

GUARDA‐CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO

CPU14  ‐ 
PASSARELA PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADIÇOS COM TÁBUA DE 

MADEIRA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES

CPU13  ‐ 
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO 

EM BASE DE CONCRETO

DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO
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SINAPI : ago/2023
SEINFRA : abr/2023
SICRO3 : abr/2023
DNIT : abr/2023

COPASA : ago/2023
DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP, COM FRANQUIA DE 2.000 KM (EXCLUSIVE MOTORISTA) COPASA 65001005 MES 1  R$                 3.072,40   R$                 3.072,40 

GASOLINA COMUM SINAP‐I 4222 L      50  R$                          5,38   R$                     269,00 

ENGENHEIRO FLORESTAL JÚNIOR  DNIT P8068 MÊS 1  R$               20.906,83   R$               20.906,83 

SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COM DE ENGENHEIRO FLORESTAL DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO COM  MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS,  INCLUSIVE VEÍCULO DE TRANSPORTE E EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES
MÊS  R$              24.248,23 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS SINAP‐I 14250 KWH    3600  R$                          0,94   R$                 3.384,00 Consumo de energia elétrica: Considerado 20KW/H por dia x 180horas/mês= 3600KW/H por mês

CUSTOS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DNIT B8959 OCUPANTEXMÊS 10  R$                     131,32   R$                 1.313,20 

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO  CESAMA CESAMA1 M3 200  R$                       15,00   R$                 3.000,96 Adotado

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS  R$                 7.698,16 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

PREÇO TOT. (SEM 

BDI)  TOTAL  

TENDA DE APOIO DOBRÁVEL ‐ ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m  H‐2,5 COTAÇÕES COT_CANT_01 UN 1  R$                     727,18   R$                     727,18 

CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER  COTAÇÕES COT_CANT_02 UN 3  R$                     149,06   R$                     447,18 

CESTO COLETA SELETIVA ‐ LIXEIRA 60 LITROS COM  TAMPA OU SIMILAR COTAÇÕES COT_CANT_03 UN 4  R$                       85,15   R$                     340,60 

BOMBONA DE 20 LITROS COTAÇÕES COT_CANT_04 UN 1  R$                       35,68   R$                       35,68 

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAP‐S 86916 UN 1  R$                       23,15   R$                       23,15 

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) SINAP‐I 37524 M      50  R$                          2,70   R$                     135,00 

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL ‐ (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN  R$                 1.708,79 

DESCRIÇÃO

CPU17  ‐ 

SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COM DE ENGENHEIRO FLORESTAL DE 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO COM  MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS,  INCLUSIVE VEÍCULO DE TRANSPORTE E EMISSÃO DE 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

CPU19  ‐ 
CANTEIRO DE APOIO MÓVEL ‐ (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO 

COM TELA TAPUME, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA)

CPU18  ‐  MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
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ago‐23

ago‐23 PRAZO DA OBRA: 12 Meses
abr‐23 VALOR DO ORÇAMENTO DE SERVIÇO COM BDI SEM ADM:  R$             20.268.469,34 

QUANT.  TOTAL  

PRAZO DA 

OBRA

(MÊS)

QUANT. 

TOTAL
 CUSTO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 120.461,53R$          1.441.784,50R$             

1.1 DIVISÃO DE ENGENHARIA 78.181,37R$              938.176,44R$                

1.1.1 93568 SINAP‐S ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR ‐  GERENTE DE CONTRATO  MES  26.779,56 1,00  R$           26.779,56  12,00 12,00  R$               321.354,72 
1.1.2 93565 SINAP‐S ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR ‐ RESPONSÁVEL DE CAMPO  MES  17.341,86 1,00  R$           17.341,86  12,00 12,00  R$               208.102,32 
1.1.3 101456 SINAP‐S TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E MEDIÇÃO MES 6.964,92 1,00  R$             6.964,92  12,00 12,00  R$                 83.579,04 

1.1.4 101390 SINAP‐S
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
 MES  5.558,49 1,00  R$             5.558,49  12,00 12,00  R$                 66.701,88 

1.1.5 93572 SINAP‐S ENCARREGADO DE OBRAS ‐ SETOR ESTRUTURA DE CONCRETO  MES  8.818,85 1,00  R$             8.818,85  12,00 12,00  R$               105.826,20 

1.1.6 93572 SINAP‐S ENCARREGADO DE OBRAS ‐ TERRAPLANAGEM  MES  8.818,85 1,00  R$             8.818,85  12,00 12,00  R$               105.826,20 

1.1.7 93564 SINAP‐S APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES  3.898,84 1,00  R$             3.898,84  12,00 12,00  R$                 46.786,08 

1.2 DIVISÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 6.989,13R$                83.869,56R$                  

1.2.1 100321 SINAP‐S TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES  6.989,13 1,00  R$             6.989,13  12,00 12,00  R$                 83.869,56 

1.3 DIVISÃO ADMINISTRATIVA 14.618,17R$              175.418,04R$                

1.3.1 P9809 SICRO3 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS  8.127,68 1,00  R$             8.127,68  12,00 12,00  R$                 97.532,16 

1.3.2 93563 SINAP‐S ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES  4.377,29 1,00  R$             4.377,29  12,00 12,00  R$                 52.527,48 

1.3.3 100289 SINAP‐S VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H  17,61 120,00  R$             2.113,20  12,00 1.440,00  R$                 25.358,40 

1.3.4 88326 SINAP‐S VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H  22,62 420,00  R$             9.500,40  12,00 5.040,00  R$               114.004,80 

1.4 VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO/ENGENHARIA 10.831,20R$              129.974,40R$                

1.4.1 65001005 COPASA
AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP, COM FRANQUIA DE 

2.000 KM (EXCLUSIVE MOTORISTA)
 MES  3.072,40 3,00  R$             9.217,20  12,00 36,00  R$               110.606,40 

1.4.2 4222 SINAP‐I GASOLINA COMUM  L       5,38 300L/MÊS  R$             1.614,00  12,00 3.600,00  R$                 19.368,00 

1.5 SERVIÇOS TÉCNICOS 341,26R$                   341,26R$                        

1.5.1 2021 CREA TAXAS CREA ‐ ART ‐ ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  TAXA   R$           341,26  1,00  R$                 341,26  1,00 1,00  R$                      341,26 

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM BDI  R$           1.441.784,50 

NOTA: VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI DE 32,85%  R$           1.915.410,71 

1) Engenheiro Civil Gestor de Obras:  Considerado 1 por mês VALOR DO ORÇAMENTO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL   R$         20.268.469,34 

2) Engenheiro Civil de Campo:  Considerado 1 por mês % DE IMPACTO DA ADM LOCAL 9,45%

3) Técnico em Planejamento e Medição: Considerado 1 por mês PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)

4) Auxiliar técnico de Engenharia: Considerado 1 por mês

5) Encarregado de Obra:  Considerado 1 encarregado de obras ‐ Setor Estrutura

6) Encarregado de Obra:  Considerado 1 encarregado Setor Terraplanagem e acabamentos

7) Apontador de Campo: Considerado 1 por mês

8) Técnico em Segurança do Trabalho: Considerado 1 por mês 

9) Encarregado Administrativo: Considerado 1 por mês

10) Auxiliar de escritório: Considerado 1 por mês

11) Vigia Diurno: Considerado 12 horas (sabádo e domingo) total de 24 horas x 5 Semanas=120horas/mês

12) Vigia Nortuno: Considerado 12 horas de segunda a sexta total de 60 horas mais 24hrs de (Sábado e Domingo) total 84horas x 5 Semanas= 420hrs/mês

13)  Veículos de apoio ao engenheiro/encarregado:  Considerado 3 veículos por mês (Engenheiros e Encarregado)

14) Abastecimento dos Veículos: Considerado 2 tanques de combustivel por mês ‐  50L x 2 Abastecimento= 100L/mês x 3 veiculos= 300L/mês

15) Foi verificado que o percentual total de Administração Local inserido no Custo Direto do orçamento esta dentro do limite máximo de 10,89% admitido pelo TCU, segundo o acórdão nº 2.622/2013 ‐ TCU, para o tipo de Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas.

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO UND.

 PREÇO UNIT.

SEM BDI 

CUSTO DA ADMNISTRAÇÃO LOCAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESONERADO
COPASA:

         CPU1 ‐ MEMÓRIA DE CÁLCULO ‐ ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

CUSTO NO MÊS

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS INFORMAÇÕES GERAIS

 SINAPI:

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 

SICRO3:

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 

 GASTO MENSAL DE COMBUSTIVEL X PRAZO TOTAL X PREÇO UNITÁRIO 

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 

CUSTO TOTAL / PRAZO DA OBRA

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 

 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREÇO UNITÁRIO 
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1.6 MAPA DE COTAÇÃO 

Em muitos casos, a busca por preços de itens específicos em bancos de preços 

públicos pode se tornar uma tarefa desafiadora devido às singularidades ou à 

necessidade de refletir com precisão os valores de mercado. Quando nos 

deparamos com essas situações, é essencial realizar cotações diretas, a fim de 

obter informações atualizadas e relevantes. 

O Mapa de Cotação desempenha um papel fundamental nesse processo, pois 

apresenta detalhadamente o código do item, sua descrição, unidade de medida 

e os preços cotados. Para garantir a precisão e a equidade nas cotações, 

adotamos o menor valor entre a média e a mediana dos preços obtidos. 

É importante mencionar que em algumas situações, obtivemos menos de três 

cotações para determinados itens. Isso ocorrer por várias razões, incluindo as 

características únicas do objeto em questão, condições específicas do mercado 

ou até mesmo desafios na obtenção de cotações de empresas fornecedoras. 
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1.6  MAPA DE COTAÇÃO 

  



OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG DATA BASE: agosto‐23

N° COTAÇÃO: 1

OBS
ATERRO DO 

GRAMA

ATERRO DO 

LINHARES
set‐23 set‐23

BOTA FORA COT_BOTA_01
ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA ‐ (INCLUSIVE RECEBIMENTO E 

ESPALHAMENTO)
M3  R$               20,50   R$               20,50   R$               20,50  20,00R$                21,00R$               

 R$                     ‐     R$                     ‐     R$                     ‐   

NOTA:

N° COTAÇÃO: 2

MAGAZINE LUIZA AMERICANAS
MADEIRA 

MADEIRA
CASAS BAHIA

INCC‐08/2023 INCC‐08/2023 INCC‐08/2023 INCC‐08/2023

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL COT_CANT_01 TENDA DE APOIO DOBRÁVEL ‐ ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m  H‐2,5 UN  R$             727,18   R$             727,18   R$             757,46  616,83R$              631,57R$              822,79R$              958,66R$             

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL COT_CANT_02 CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER  UN  R$             149,06   R$             149,06   R$             175,77  298,13R$              404,96R$              ‐R$                     ‐R$                    

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL COT_CANT_03 CESTO COLETA SELETIVA ‐ LIXEIRA 60 LITROS COM  TAMPA OU SIMILAR UN  R$               75,21   R$               85,15   R$               75,21  72,49R$                130,54R$              ‐R$                     97,82R$               

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL COT_CANT_04 BOMBONA DE 20 LITROS UN  R$               35,68   R$               35,68   R$               42,25  ‐R$                     71,36R$                ‐R$                     97,65R$               

N° COTAÇÃO: 3

OBS

HIDROBR NOVA ENGEVIX

ago‐23 jul‐23

PROJETO EXECUTIVO PROJ.EXE
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DO VERTEDOURO DE 

EMERGÊNCIA DA BARRAGEM JOÃO PENIDO, INCLUSIVE PROJETO ESTRUTURAL
VB  R$     306.988,28   R$     306.988,28   R$     306.988,28  135.581,39R$      478.395,17R$     

1) Em algumas situações foram apresentadas menos de três cotações, tal fato ocorreu, dentre outros motivos, em decorrência de condições e características inerentes ao objeto, ou mesmo na dificuldade no recebimento de cotações de empresas no fornecimento do bem ou prestação do serviço.

OBS

NOTA:

1) PREÇO ATUALIZADO PELO INCC DE SET‐2022 PARA AGO/2023, COM INDICE DE VARIAÇÃO DE 2,98%

NOTA FINAL

OBJETO DA COTAÇÃO:

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

REVISÃO DO PROJETO DO BASICO

NOTA:

1) A COTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO APRESENTADA PELA EMPRESA HIDROBR, FOI REAJUSTADAS PELO INDICE DE REAJUSTE DA COLUNA 39 CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETO) ‐ SINAENCO COM VARIAÇÃO DE 21,03% PERÍODO DE ABRIL/2019 PARA AGO/2023

OBJETO DA COTAÇÃO: CANTEIRO DE APOIO MÓVEL 

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

1) EM JUIZ DE FORA, EXISTEM APENAS DOIS ATERROS LEGALIZADOS. ALÉM DISSO, NA CIDADE VIZINHA DE MATIAS BARBOSA, HÁ O ATERRO CONHECIDO COMO "BOTA FORA CARMELO". NO ENTANTO, DEVIDO À LOCALIZAÇÃO DO VERTEDOURO EM RELAÇÃO AO ENDEREÇO DO "BOTA FORA" (RUA 

THIAGO DE AQUINO RAMOS), QUE FICA APROXIMADAMENTE 35 KM DE DISTÂNCIA, NÃO SERIA VANTAJOSO CONSIDERAR ESSA OPÇÃO.

MAPA DE COTAÇÃO 

PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO

OBJETO DA COTAÇÃO:

CATEGORIA

BOTA FORA
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EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E‐MAIL

(21) 99902‐8090 Oldemar  iel@inspetorengenharia.com.br

(32) 98887‐8741 Manoel aterrodograma@gmail.com

(32) 9 9968‐6316 Jeferson aterrolinhares@gmail.com

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E‐MAIL

(31) 3504‐2733 vitor.queiroz@hidrobr.com

(31) 97539‐0019 hidrobr@hidrobr.com

(48) 3877‐2252 fabricio.lucca@novaengevix.com.br

(48) 98416‐5050

NOVAENGEVIX ENGENHARIA E 

PROJETOS S.A.
00.103.582/0001‐31 Fabricio Lucca

HIDROBR 19.368.145/0001‐78 Vitor

RELAÇÃO DE FORNECEDORES 

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG

3‐REVISÃO DO PROJETO DO BASICO

1‐BOTA FORA

ATERRO DO LINHARES 09.148.04510001‐82

09.148.04510001‐82ATERRO DO GRAMA
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1.7 CROQUIS  

Durante o processo de elaboração do orçamento, em algumas situações 

específicas, é necessário calcular a Distância Média de Transporte de Materiais 

(DMT) para itens como asfalto, materiais de pedreira e resíduos de bota fora. A 

DMT é um fator crítico para determinar os custos de transporte de materiais a 

partir dos locais de origem até os pontos de fornecimento ou descarte. 

No caso do vertedouro em questão, o cálculo da DMT de transporte foi realizado 

com base na localização da obra em relação aos locais de origem dos materiais.  

Em particular, o cálculo da DMT de bota fora revelou uma situação específica. Na 

cidade de Juiz de Fora, há apenas dois aterros legalizados disponíveis para o 

descarte de resíduos. Além disso, na cidade vizinha de Matias Barbosa, existe o 

aterro conhecido como "Bota Fora Carmelo". No entanto, devido à localização 

distante do vertedouro em relação ao endereço do "Bota Fora Carmelo" (Rua 

Thiago de Aquino Ramos), que fica a aproximadamente 35 km de distância, não 

seria vantajoso considerar essa opção devido aos custos elevados de transporte. 

A seguir, serão apresentados os croquis de DMT (Distância Média de Transporte) 

para Bota Fora, Pedreira e Usina de Asfalto, os quais serviram como parâmetro 

para a elaboração do Orçamento da Obra, conforme relação a seguir: 

1.7.1 CROQUIS DE DMT PARA BOTA FORA 

• Croqui de distância entre o local de Implantação do Vertedouro até  o Bota 

Fora do Aterro do Grama; 

• Croqui de distância entre o local de Implantação do Vertedouro até  o Bota 

Fora do Aterro do Linhares. 
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1.7.1 .CROQUIS DE DMT PARA BOTA FORA. 

  



Distância Média de Transporte
Descarte de Entulho de Obras – ATERRO DO GRAMA



Distância Média de Transporte
Descarte de Entulho de Obras – ATERRO DO LINHARES
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1.7.2 CROQUIS DE DMT PARA PEDREIRA 

• Croqui de distância entre o local de Implantação do Vertedouro até o a 

Pedreira Pedra Sul; 

• Croqui de distância entre o local de Implantação do Vertedouro até o a 

Pedreira Santa Mônica; 

• Croqui de distância entre o local de Implantação do Vertedouro até o a 

Pedreira Santo Cristo; 
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1.7.2 CROQUIS DE DMT PARA PEDREIRA 
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1.7.3 CROQUIS DE DMT PARA USINA DE ASFALTO 

• Croqui de distância entre o local de Implantação do Vertedouro até a 

Usina de Asfalto Civil Pavimentações/Chamonix; 

• Croqui de distância entre o local de Implantação do Vertedouro até a 

Usina de Asfalto EMPAV; 

• Croqui de distância entre o local de Implantação do Vertedouro até a 

ENGETRAN; 
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1.7.3 CROQUIS DE DMT PARA USINA DE ASFALTO 
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1.8 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro inicial foi desenvolvido com base nas principais 

fases do orçamento, conforme estimado pela CONTRATADA, que previu um 

prazo de 5 meses para a elaboração dos projetos e 12 meses para a execução 

das obras. No entanto, é importante ressaltar que esse cronograma é uma 

estimativa inicial. Portanto, cabe à empresa CONTRATADA elaborar e apresentar 

um novo cronograma físico-financeiro, detalhado com marcos pré-

estabelecidos por ela, os quais devem ser aprovados pela CONTRATANTE. 

Esse novo cronograma servirá como um parâmetro essencial para o 

acompanhamento e medição do contrato, permitindo um controle mais eficaz do 

progresso do projeto e a garantia de que os prazos e metas sejam cumpridos de 

acordo com as necessidades e requisitos estabelecidos. A revisão e atualização 

do cronograma são práticas comuns em projetos para garantir sua adequação às 

condições reais e assegurar o sucesso da empreitada. 
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1.8 CRONOGRAMA FÍSIFO FINANCEIRO 

 



Valor da Obra: Prazo total : 17MESES

ITEM
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17

1  R$             513.377,36 -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   309.460,40R$      203.916,97R$      -R$                   -R$                   -R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

Físico % 0,47% 100,00%

Financeiro 105.543,43                  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.543,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,80% 50,00% 50,00%

Financeiro 407.833,93                  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203.916,97 R$ 203.916,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2  R$        22.183.880,05 -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   85.191,07R$        591.127,10R$      2.018.483,57R$   3.064.364,28R$   3.064.364,28R$   3.672.669,02R$    3.714.533,55R$    1.732.869,22R$    1.775.849,99R$    795.374,40R$       811.411,39R$       706.546,02R$       151.096,16R$       

Físico % 8,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 3,50% 8,89% 13,50% 13,50% 16,18% 16,37% 7,63% 7,82% 3,50% 3,57% 3,11% 0,67%

Financeiro 1.915.410,71               R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.304,45 R$ 67.093,39 R$ 170.338,86 R$ 258.600,24 R$ 258.600,24 R$ 309.934,78 R$ 313.467,71 R$ 146.236,01 R$ 149.863,13 R$ 67.121,27 R$ 68.474,62 R$ 59.625,08 R$ 12.750,93

Físico % 2,87% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 651.621,10                  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76 R$ 54.301,76

Físico % 1,61% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 365.562,08                  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51

Físico % 0,23% 100,00%

Financeiro 51.886,62                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.886,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 38,71% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

Financeiro 8.785.369,00               R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 439.268,45 R$ 1.757.073,80 R$ 1.757.073,80 R$ 1.757.073,80 R$ 1.757.073,80 R$ 1.317.805,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 41,53% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Financeiro 9.425.888,25               R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 942.588,83 R$ 942.588,83 R$ 1.413.883,24 R$ 1.885.177,65 R$ 1.413.883,24 R$ 1.413.883,24 R$ 471.294,41 R$ 471.294,41 R$ 471.294,41 R$ 0,00

Físico % 1,29% 10,00% 15,00% 25,00% 30,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 293.672,71                  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.367,27 R$ 44.050,91 R$ 73.418,18 R$ 88.101,81 R$ 29.367,27 R$ 29.367,27

Físico % 0,75% 50,00% 50,00%

Financeiro 171.351,56                  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.675,78 R$ 85.675,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,36% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 5,00%

Financeiro 309.756,51                  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.975,65 R$ 61.951,30 R$ 77.439,13 R$ 77.439,13 R$ 46.463,48 R$ 15.487,83

Físico % 0,38% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 87.248,70                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.724,87 R$ 8.724,87 R$ 8.724,87 R$ 8.724,87 R$ 8.724,87 R$ 8.724,87 R$ 8.724,87 R$ 8.724,87 R$ 8.724,87 R$ 8.724,87

Físico % 0,56% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

Financeiro 126.112,81                  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.305,64 R$ 12.611,28 R$ 12.611,28 R$ 12.611,28 R$ 18.916,92 R$ 18.916,92 R$ 12.611,28 R$ 12.611,28 R$ 12.611,28 R$ 6.305,64 R$ 0,00

Financeiro  R$        22.697.257,41  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$      394.651,46  R$      795.044,07  R$   2.018.483,57  R$   3.064.364,28  R$   3.064.364,28  R$    3.672.669,02  R$    3.714.533,55  R$    1.732.869,22  R$    1.775.849,99  R$       795.374,40  R$       811.411,39  R$       706.546,02  R$       151.096,16 

Acumulado  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$      394.651,46  R$   1.189.695,53  R$   3.208.179,10  R$   6.272.543,38  R$   9.336.907,66  R$  13.009.576,68  R$  16.724.110,23  R$  18.456.979,45  R$  20.232.829,44  R$  21.028.203,84  R$  21.839.615,23  R$  22.546.161,25  R$  22.697.257,41 

Físico % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 3,50% 8,89% 13,50% 13,50% 16,18% 16,37% 7,63% 7,82% 3,50% 3,57% 3,11% 0,67%

Acumulado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 5,24% 14,13% 27,64% 41,14% 57,32% 73,68% 81,32% 89,14% 92,65% 96,22% 99,33% 100,00%

0,00
LEGENDA

CONSIDERADO 2 MESES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO
CONSIDERADO 1 MÊS PARA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DA CESAMA 
CONSIDERADO 1 MÊS PARA EVENTUAL REVISÃO DO PROJETO PELA CONTRATADA E REAPROVAÇÃO PELA CESAMA
PRAZO DE PAGAMENTO DO PROJETO E INICIO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO‐FINANCEIRO 

DESCRIÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS

OBRA/SERVIÇO: VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA ‐ SISTEMA DE JOÃO PENIDO ‐ JUIZ DE FORA ‐ MG R$ 22.697.257,41

2.2 CANTEIROS DE OBRAS 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.1 SERVIÇOS DE SONDAGENS

1.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E 
EXECUTIVO

VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.3
SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO DE 
OBRA

2.4
DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES

2.5 TRABALHOS EM TERRA

2.6 ESTRUTURA DO VERTEDOURO

TOTAL

2.7 OBRAS DE DRENAGEM

2.8
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO

2.9 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

2.10

2.11 CONTROLE TECNOLÓGICO
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