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JUSTIFITIVA DO ORCAMENTO

O orcamento proposto pela CONTRATANTE desempenhara um papel
fundamental como balizador do preco do vertedouro de emergéncia, que sera
objeto de licitacdo integrada e pagamento por preco global. Portanto, as
empresas licitantes, no ambito do processo licitatorio, deverdao avaliar os custos
com base no anteprojeto e nas especificacbes detalhadas apresentadas no
Anexo | - Especificacdo Técnica, tendo como limite o valor estimado pela
CONTRATANTE, fornecido de forma resumida na licitacao.

Abaixo, agrupamos as informacdes relevantes para compreender como foi
realizado o desenvolvimento deste orcamento:

a)

b)

)

Elaboracdo de Orcamentos para Licitacao Integrada: Dentro do contexto
de licitacdo integrada, um dos aspectos-chave envolve a determinacao do
preco de venda por meio da utilizacio de um orcamento paramétrico,
fundamentado em estruturas similares previamente executadas em outros
contratos. Outra abordagem consiste em empregar uma estimativa
orcamentaria com base em um anteprojeto existente, com a devida
incorporacao dos servicos necessarios para a execucao do objeto da
licitacao.

Fundamentado no Anteprojeto da MMS Consultoria: O orcamento foi
concebido com base no anteprojeto elaborado pela empresa MMS
Consultoria. Adicionalmente, foram identificados os servicos considerados
pela CONTRATANTE como fundamentais para o éxito do processo
licitatorio. A fusdao destes elementos proporcionou a base essencial para a
elaboracao do orcamento.

Estudos Quantitativos: Para elaborar uma estimativa precisa do valor
orcamentario, os quantitativos foram extraidos com base no projeto
existente, relatorio de sondagens visita a campo e experiéncia adquirida
em outras obras. Além disso, foram avaliados os principais pontos
principais que impacta no custo final deste tipo de obra sendo:

e Servicos Extras: O processo de elaboracdao do orcamento base do
vertedouro de emergéncia teve inicio com um minucioso
levantamento de quantitativos, fundamentado no anteprojeto. Esse
levantamento abrangeu nao apenas os servicos diretamente




relacionados a construcao do vertedouro, mas também servicos
essenciais, como a mobilizacao de equipamentos, a instalacao do
canteiro de obras, a manutencdo do canteiro e a administracao
local das obras. Além disso, foram incorporados todos os servicos
mencionados entre os itens 4.2.1 ai item 4.2.11 do presente
documento. A inclusdao desses servicos, embora muitos nao
previstos inicialmente no anteprojeto é considerado de importancia
fundamental para o sucesso do projeto, assegurando sua
integridade e conformidade com os rigorosos padrdes técnicos e
regulatorios aplicaveis.

Movimento de Terra: No levantamento de quantitativos de
movimento de terra houve a necessidade de realizacao de
sondagens no local de implantacao do vertedouro de emergéncia,
com énfase no importante papel desempenhado por essas

sondagens na estimativa e planejamento do movimento de terra. A
falta de informacbdes geotécnicas confiaveis sobre o terreno
representava um risco significativo para as empresas interessadas
no processo licitatorio, devido ao alto custo envolvido no
movimento de terra, bem como aos potenciais desafios associados.
Para mitigar esse risco e subsidiar adequadamente o movimento de
terra, foram conduzidas sondagens, seguidas da locacao de furos
sobre o anteprojeto existente e do levantamento de volumes de
escavacao, incluindo a categorizacao dos materiais e a estimativa
de servicos complementares.

Estrutura do Vertedouro: O processo adotado para a estimativa de
guantitativos da estrutura do vertedouro em um cenario no qual
nao dispunhamos de um projeto estrutural especifico para a
referida estrutura foi baseado no anteprojeto preliminar, realizando
um levantamento detalhado de quantitativos de area, forma e
volume das estruturas, conforme detalhado a sequir:

- Levantamento de Quantitativos de Volume de Concreto com Base
no Anteprojeto: Inicialmente, foi realizado o levantamento de
quantitativos de volume de concreto com base no anteprojeto do
vertedouro de emergéncia. Isso envolveu uma analise criteriosa
das dimensdes, formas e componentes estruturais indicados no
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d)

anteprojeto. Com isso, obtivemos uma estimativa inicial do area
de formas e volume de concreto necessario para a construcao da
estrutura.

- Andlise de Projetos Estruturais de Obras Semelhantes: Devido a
inexisténcia de um projeto estrutural especifico para o
vertedouro de emergéncia, recorremos a experiéncia de projetos
estruturais de obras semelhantes, como viadutos. Essa analise
permitiu-nos extrair informacdes relevantes sobre a relacao
entre o volume de concreto e a taxa de aco empregada em obras
com caracteristicas comparaveis.

- Determinacdo da Taxa de Aco Adequada: Com base nos
resultados do levantamento de quantitativos de volume de
concreto do vertedouro de emergéncia e nas informacdes obtidas
a partir da analise de projetos estruturais de obras similares,
procedemos a determinacdao da taxa de aco a ser aplicada. Essa
taxa foi calculada de forma a garantir a seguranca estrutural da
obra, levando em consideracdo as condicbdes especificas do
nosso projeto.

- Considerac6es de Custos e Viabilidade: Além das consideragdes
estruturais, também avaliamos os impactos financeiros dessa
escolha. A taxa de aco selecionada equilibra a necessidade de
seguranca com a eficiéncia de custos, visando alcancar um
orcamento viavel para a realizacao do projeto.

Em suma, a metodologia adotada para a determinacdo da taxa de aco no
vertedouro de emergéncia baseou-se em uma abordagem técnica soélida,
que considerou tanto os elementos do anteprojeto quanto as melhores
praticas derivadas da analise de projetos estruturais semelhantes. O
resultado é uma estimativa confiavel que visa assegurar a integridade e a
eficacia da estrutura, ao mesmo tempo em que se mantém
economicamente viavel. Este enfoque técnico respalda a tomada de
decisdes fundamentadas no desenvolvimento do projeto do vertedouro de
emergéncia a ser elaborado pela empresa vencedora do certame.

Fontes de Precos e Metodologia de Consulta: A busca por precos e
servicos seguiu uma ordem de prioridade estruturada, iniciando com a
consulta as bases de precos SINAPI-MG e SICRO-MG. Essas bases sdo



amplamente reconhecidas como fontes de referéncia primarias na
elaboracdao de orcamentos para obras publicas, sendo amplamente
adotadas em projetos dessa natureza. A busca inicial nessas bases foi
orientada pela necessidade de economizar tempo e recursos, assegurando
gue os precos e servicos disponiveis fossem consistentes e confiaveis.

Em situacOoes em que o0s servicos necessarios ndo puderam ser
encontrados nas bases primarias, adotamos a consulta a tabelas de
referéncia oficialmente aprovadas por oOrgaos ou entidades da
administracdo publica, bem como a sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo. Essa abordagem foi fundamental para garantir que os
precos e servicos obtidos estivessem respaldados por autoridades
competentes e estivessem plenamente em conformidade com as
regulamentacdes vigentes.

Quando todas as fontes anteriores ndao forneceram os dados necessarios,
recorremos a pesquisa de mercado, conduzindo a obtencdao de cotacoes
junto a pelo menos trés fornecedores confiaveis. Essa medida assegurou
gue os precos refletissem as condicdes atuais do mercado e proporcionou
uma base ampla para a comparacao e selecao dos custos mais vantajosos.

Essa abordagem meticulosa na elaboracdo do orcamento base garantiu a
transparéncia, precisao e fundamentacdo técnica necessarias para o
sucesso da licitacdo integrada do vertedouro de emergéncia. A utilizacao
de diversas fontes de precos e a consulta a especialistas do mercado
certificam que o orcamento seja uma base soélida para subsidiar as
empresas na elaboracao de suas propostas, promovendo uma
concorréncia saudavel e, ao mesmo tempo, sendo mais vantajosa para o
CONTRATANTE.

A seqguir, especificacdes dos itens que compdem o orcamento do Vertedouro de
Emergéncia, conforme:



1.1 COMPOSICAO DO BDI
O percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) utilizado no orcamento foi
estabelecido com base no limite maximo recomendado pelo Tribunal de Contas
da Uniao (TCU), conforme o Acordao N° 2622/2013 - TCU - Plenario, levando
em consideracdo a tipologia especifica da obra em questao.
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COMPOSICAO DE BDI E BASE DE PRECOS dcesama

dagua é vida

OBRA/SERVIGO: IMPLANTAGAO DAS OB’RAS COMPLEMENTARES DO COLETOR TRONCO SAO PEDRO, RELATIVOS A AMPLIACAO MOT::TLZ;ZE INTEGRADA
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG
COMPOSICAO DO BDI PARA MODALIDADE A INTEGRADA
BASE DE CALCULO: Acord&o n? 2.622/2014 - TCU Plendrio (TC 036.076/2011-2)
FORMULA: (94 AC+S+R +G)*(1 + DF)*(1+l) P
(1-CP-1SS-CRPB)
Onde:
BDI = LDI: bonificagBes e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administragdo central
S: taxa representativa de seguros
G: taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital
R: riscos e imprevistos
DF: taxa representativa das despesas financeiras
CP: Tributos (COFINS e PIS)
1SS:Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio)
CPRB:Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta)
COMPOSIGAO DO BDI 1 - OBRAS E SERVICOS
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS
- BDI - COM BDI - SEM
SIGLA DISCRIMINAGAO DAS PARCELAS DESONERAQAO DESONERAQAO
AC |Administragdo Central 4,93% 4,93%
SG [Seguro e Garantia 0,49% 0,49%
R Risco 2,76% 2,76%
DF |Despesas Financeiras 0,99% 0,99%
L Lucro 8,04% 8,04%
cp COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%
ISS  [Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB [Tributos ( 0% ou 4,5% - Desonerag&o) 4,50%
TOTAL BDI 1 - OBRAS E SERVICOS 32,85% 26,44%
COMPOSIGCAO DO BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS
- BDI - COM BDI - SEM
SIGLA DISCRIMINAGCAO DAS PARCELAS DESONERAQAO DESONERAQAO
AC |Administragdo Central 1,50% 1,50%
SG |Seguro e Garantia 0,48% 0,48%
R Risco 2,48% 2,48%
DF |Despesas Financeiras 0,85% 0,85%
L Lucro 3,50% 3,50%
cp COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%
ISS  [Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB |Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneragao) 4,50%
TOTAL BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,72% 16,80%
NOTA:

1) Aliquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto n2 4.524/2002.

2) Aliquota do Imposto Sobre Servigo (ISS) definida pela Lei Municipal n2 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02
3) Aliquota da Contribuigdo Previdencidria sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desoneragdo.

4) Parametros de célculo do BDI, estdo conforme limites do Acérddo n2 2.622/2014 - TCU Plenario (TC 036.076/2011-2)

BASE DE PRECOS E CUSTOS DE REFERENCIA DO ORCAMENTO:

Data Base do Orcamento: Agosto/2023
1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - Minas Gerais - Agosto/2023 - N3o desonerado;
2) SICRO 3 - O Sistema de Custos Referenciais de Obras - Abril/2023
3) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste - Agosto/2023;
4) SUDECAP - Superintendéncia de Desenvolvimaneto da Capital - Prefeitura de Belo Horizonte/MG - Abril/2023;
5) COTAGOES - Mercado - Setembro/2023




1.2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
O memorial de quantitativos fornece uma memoria de calculo com informacdes

detalhadas, desenhos elucidativos e justificativas pertinentes aos itens previstos
no orcamento. Isso abrange tanto a previsdo dos itens ja mencionados no
memorial de calculo quanto a eventual necessidade de servicos essenciais

complementares no orcamento.



Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

1.2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

10
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
ADMINISTRAGCAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
R. EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 18 - JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE . _
FORA. MG OBRA/SERVIGO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG
VALORTOTAL  R$ 3.080.409,17
DETALHAMENTO DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS
1 PROJETOS EXECUTIVOS
1.1 SERVICOS DE SONDAGENS
111 SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) - MOBILICAO E DESMOBILIZACAO )
MEMORIA DE CALCULO
ITEM PREVISTO PARA MOBILIZAR EQUIPE DE SONDAGEM
UN X  R$UNIT. = R$TOTAL
1,00 X R$  4.051,93 = RS 4.051,93
1.1.2 SONDAGEM A PERCUSSAO - INSTALACAO POR FURO
) . . FUROS FUROS MEMORIA DE CALCULO
AREA DE IMPLANTACAO DO VERTEDOURO, ADOTADO DIAMETRO COM
- PREVISTO  REALIZADOS
AREA DE 300M2, CONFORME NBR 6484/2001 - = UN X  R$UNIT. = R$TOTAL
— 27 - 17,00 = 10,00 X R$ 600,10 = RS 6.001,00
AREA DE |MFLANTA(;EO DO VERTEDOURO, ADOTADO DIAMETRO COM AREA DE 300M2, CONFORME NBR 6484/2001
TOTAL DE 27 PONTOS DE SONDAGEM
1.1.3  SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) - PERFURACAO EM ROCHA ) )
ESTIMAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR CINCO FUROS ADICIONAIS FUROS PROF MEMORIA DE CALCULO
NOS LOCAIS ONDE A PENETRACAO NAO FOR VIAVEL POR SPT - TRECHO AREALIZAR [ HOR iy X RSUNIT. = RSTOTAL
EM ROCHA 10 X 5 = 50,00 X R$  1.04431 = RS 52.215,50
1.1.4  SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) - PERFURAGAO EM SOLO
FUROS MEMORIA DE CALCULO
ESTIMAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR 10 FUROS ADICIONAIS NOS A REALIZAR PROF.
LOCAIS ONDE A PENETRACAO NAO FOR VIAVEL POR SPT - TRECHO EM x FURO (M) = M X RSUNIT. = RS$TOTAL
10 x 10 = 100,00 X RS 432,75 = R$ 43.275,00
SOLO
12  ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO
12.1 ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ADEQUACAO DO VERTEDOURO DE EMERGENCIA DA BARRAGEM JOAO PENIDO, INCLUSIVE PROJETO ESTRUTURAL
MEMORIA DE CALCULO
. p vB X  R$UNIT. = R$TOTAL
ITEM PREVISTO PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVOS A PARTIR DO ANTEPROJETO 100 X RS 107.853,93 - RS 407.833,93

2 VERTEDOURO DE EMERGENCIA
2. ADMINISTRACAO LOCAL

1
1.1  ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRAS

2.
MEMORIA DE CALCULO
3 ~ - PRAZO
O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PREVE 17 MESES, SENDO 5 MESES PARA EXECUCAO DOS PROJETOS E DAOBRA = VB X RS UNIT. = R$ TOTAL
12 MESES PARA EXECUCAO DAS OBRAS 1,00 = 1,00 X RS 1.915.410,71 = RS 1.915.410,71

2.2 CANTEIROS DE OBRAS
2.2.1 ESTRUTURA DO CANTEIRO
2.2.1.1 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO ESCRITORIO DE OBRAS PARA EXECUCAO DAS OBRAS CONFORME MODELO APRESENTADO EM ESPECIFICACAO
TECNICA DA OBRA M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
50,00 X R$ 1.639,97 = R$ 81.998,50
2.2.1.2 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO ESCRITORIO DE OBRAS PARA EXECUGAO DAS OBRAS CONFORME MODELO APRESENTADO EM ESPECIFICAGAO
TECNICA DA OBRA M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
50,00 X R$ 1.358,86 = RS 67.943,00
2.2.1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
i MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO ALUGUEL DE CONTAINER SANITARIO PARA APOIO AS OBRAS QUANT. PRAZO
PREVISTA x DAOBRA = MES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2 x 12,00 = 24,00 X RS 1.619,11 = R$ 38.858,64
2.2.1.4 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 i
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT= Altura Tapume (M)
MET. X ALT. x M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
CERCAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS 200,00 X 2,10 X 420,00 X RS 188,16 = RS 79.027,20
COMPRIMENTO ESTIMADO
2.2.1.5 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 3
MEMORIA DE CALCULO
% X RS UNIT. = R$ TOTAL
% SOBRE CUSTO DA OBRA ( Itens 2.4 22.10) 0,01 X R$  19.248.790,82 = R$ 192.487,91
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

R. EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 18 - JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE s -
FORA - MG ’ ! OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

2.2.2  LIGAGOES PROVISORIAS

2.2.2.1 LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER

MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER BANHEIRO UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
2,00 X RS 439,73 = R$ 879,46
2.2.2.2 LIGAGCAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIARIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO i
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO LIGACAO DE AGUA E ESGOTO PROVISORIA PARA CONTAINER BANHEIRO UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
2,00 X RS 450,59 = R$ 901,18

2.2.3  ESTRUTURAS DO CANTEIRO AUXILIAR - FRENTE DE OBRA
2.2.3.1 BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA

MEMORIA DE CALCULO
QUANT. PRAZO
OBRA X OBRA  x MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
3 X 12 X 36,00 X R$ 1.540,29 = R$ 55.450,44
2.2.3.2 CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAGAO COM TELA TAPUME, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA)
MEMORIA DE CALCULO
QUANT.  x UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
5 X 500 X R$ 2.270,13 = R$ 11.350,65
224 MANUTENCAO DO CANTEIRO
2.2.4.1 MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO
OBRA  x MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
CERCAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS 12 x 12,00 X R$  10.227,01 = R$ 122.724,12
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - VERTEDOURO DE EMERGENCIA
TOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
R. EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 18 - JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA - MG OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

DESCRICAO NOME DO ARQUIVO OBSERVACAO
MMS-AG-033-07 Prancha 01/08
MMS-AG-033-08 Prancha 02/08
MMS-AG-033-09 Prancha 03/08
N MMS-AG-033-10 Prancha 04/08
PROJETO ARQUITETONICO MMS-AG-033-11 Prancha 05/08
MMS-AG-033-12 Prancha 06/08
MMS-AG-033-13 Prancha 07/08
MMS-AG-033-14 Prancha 08/08
INFORMACOES USADOS NA ELABORAGCAO DO MEMORIAL OBSERVACAO
Previsdo de meses de execucéo das obras 12 meses
DPE= Distancia Da Pedreira 24,00 km
DBF= Distancia do Bota Fora 21,00 km
DUA= Distancia Usina de Asfalto 22,00 km
ESPB= Espessura da Base de Pavimentagdo 0,20 m
EMP.1= Empolamento de Material demolido - (Asfalto, Pedra, Concreto e Rocha) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
EMP.3= Empolamento de Material - Agregados (Bica Corrida e Asfalto ) 175

VALOR TOTAL RS 19.616.848,25

DETALHAMENTO
2 VERTEDOURO DE EMERGENCIA
23 SERVICOS PRELIMINARES E SINALIZAGAO DE OBRA
23.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M
ALT.= Altura (M) MEMORIA DE CALCULO
COMP.= Comprimento(M)
PLACA DE OBRA 1 - MODELO CESAMA (2,5 X 1,50)= 3,75M2 AREA X LOCAIS = 2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
PLACA DE OBRA 2 - MODELO CAIXA (3,00 X 1,50)= 4,50M2 825 Xx 2,00 = 16,50 x RS 513,89 = RS 8.479,19
2.3.2 SERVICOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CASTRO DE OBRA, COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO, AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, VEICULO UTILITARIO E ESTACAO TOTAL, INCLUSIVE SERVICOS INTERNOS
COMP.= Comprimento(M) MEMORIA DE CALCULO
MES x R$ UNIT. = R$ TOTAL
EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA APOIO AS OBRAS EM TEMPO INTEGRAL 12,00 x RS 24.562,72 = RS 294.752,64
233 SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E=2MM COM DIMENSAO DE 1,00 X 0,60 FIXADAS EM CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCACAO E MANUTENGAO DE
MEMORIA DE CALCULO
UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
45,00 x R$ 688,15 = RS 30.966,75
234 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM . .
MEMORIA DE CALCULO
UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
250,00 x RS 72,67 = RS 18.167,50
2.3.5 TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO )
EXT.VER.: Extensdo do Vertedouro (m) MEMORIA DE CALCULO
LADO: Lados
~ EXT.VER. X  LADOS = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
FECHAMENTO E SINALIZACAO 200,00 X 2,00 = 400,00 x RS 3 = R$ 13.196,00
a DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARVORES
241 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 )
MEMORIA DE CALCULO
) M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL, CONSIDERADO AREA DE PROJETO 13.500,00 x R$ 0,50 = RS 6.750,00
2.4.2 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 )
MEMORIA DE CALCULO
DESCRICAO ESTRATO 1 | ESTRATO 2 | _TOTAL QUANT. x  CORTES = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
N° TOTAL DE ARVORES 2 256 279 279,00 x 2,00 = 558,00 x RS 80,89 = RS 45.136,62
ALTURA MEDIA (M) 4,82 8,78 6,8
DAP (MEDIO) (M) 13,62 12,28 12,95
AREA BASAL (M2) 0,621 29,72 30,341
VOLUME TOTAL (M3] 1,801 212,62 214,421
2.5 [TRABALHOS EM TERRA
ESCAVAGAO E CARGA EM SOLO (CORTE) - CALCULO REALIZADO PELAS SECOES TRANVERSAIS
AREA MEDIA:  Area média entre secdes (m2)
VOLUME DE CORTE RELACAO DOS VOLUME DE ESCAVACAO POR TIPO DE CATEGORIA EM FUNGAO DO MATERIAL DAS SONDAGENS
AREA MEDIA VOLUME S o e T T crreGon o Careconx e oo
SECAO AREA (M?) ) COMPR. (M) o women || e | vorese | Vhao | e | L [RRe rree (nsracors  nocA <ove) coums EEEIER e
Et 730 5773 5743 70 3297.00 o] | oo | cwmy 8 ¢ KN PO Il o s il P oo ool vesrom Poesr o Il Pvaost v Il P
) 743 - . . o ER E— 1) 3%
- , m i )
Est. 1 205,27 131,35 20 2.626,90 m 230 T T 2 s
Est. 2 227,33 216,30 20 4.325,90 st 55,05 | 282 | EYT AT | 560
= o [0t e ) RECio 3010 oLt ENTRE 345 245
= ELERE I 2 U WU S T m e e e e S e s o
Est. 4 174,93 170,36 20 3.407,15 ™ TS 778 S S MOATH SO WS BTN MY 5% SoLG pENETRAVECA S
Est.5 183,00 178,97 20 3.579,30 : et =1 700 T romn 2560 o R Ry
Est.6 182,67 182,84 20 3.656,70 o T T X 39 1000w 09650
Est. 7 193,50 188,09 20 3.761,70 . CEmmer R o o ey S e
Est.8 196,50 195,00 20 3.900,00 m e o i i
Est.9 185,00 190,75 20 3.815,00 FrRTY — E o R
Est. 10 181,50 183,25 20 3.665,00 m i X et T3 Toooon T siica
Est. 11 184,00 182,75 20 3.655,00 |wis Soaoo T s ool i3 Tarciapa s T+o0 | aoove T sotaoTs00 T sooom [ soissT+o0 [ oot o730 oo T iooon TSora0 IEZZ:ZIZ:EZSZ:JE:EZ
Est. 12 159,50 171,75 20 3.435,00 a = oo T o ecomAL_ sk wrn wrn oo
Est. 13 77,00 118,25 20 2.365,00
Est. 14 29,75 53,38 20 1.067,50
Est. 15 24,35 27,05 20 541,00
Est. 16 34,80 29,58 20 591,50
Est. 17 14,30 24,55 20 491,00
Est. 18 28,15 21,23 20 424,50
Est. 19 55,00 2158 20 831,50
Est. 20 66,30 60,65 20 1.213,00
Est. 20a 23 66,30 66,30 60 3.978,00
TOTAL 500,00 57.558,75
~ PERCENTUAL MEMORIA DE CALCULO
CcODIGO DESCRICAO ESTIMADO UND QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL
2.5.1 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - N _ _
COMESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* 54,66% L = 31.462,20 x R$ 875 = RS 275.294,23
2.5.2 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL -
COMESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* 9,01% M3 b 518383 x RS 1201 = R$ 62.257,77
2.5.3
ESCAVAGAO DE VALA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRAULICO 2,87% M3 = 1.650,94 x RS 23529 = R$ 388.449,67
2.5.4 DESMONTE DE MATACGES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS 2,87% M3 = 1.650,94 x RS 56,90 = RS 93.938,49
2.5.5 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM
oA < 30,60% m3 = 17.610,84 x R$ 2519 = RS 443.617,17

CAMINHAOBASCULANTE DE 14 M?
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - VERTEDOURO DE EMERGENCIA

LOCAL DA OBRA:
R. EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 18 - JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA - MG

OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

VOLUME DE REATERRO
AREA MEDIA=  Area média entre secBes (m2)
VOLUME DE CORTE
R ‘ AREA MEDIA| VOLUME
SECAO | AREA (M COMPR. (M|
¢ (m?) ) (™) )
Est.-2a0 5,75 5,75 40 230,00
Est. 0 5,75 - -
Est. 1 75,40 40,58 20 811,50
Est. 2 135,40 105,40 20 2.108,00
Est. 3 76,50 105,95 20 2.119,00
Est. 4 68,10 72,30 20 1.446,00
Est. 5 17,15 42,63 20 852,50
Est. 6 6,50 11,83 20 236,50
Est. 7 6,55 6,53 20 130,50
Est. 8 15,80 11,18 20 223,50
Est. 9 15,55 15,68 20 313,50
Est. 10 14,85 15,20 20 304,00
Est. 11 13,55 14,20 20 284,00
Est. 12 12,55 13,05 20 261,00
Est. 13 13,75 13,15 20 263,00
Est. 14 31,45 22,60 20 452,00
Est. 15 60,00 45,73 20 914,50
Est. 16 16,15 38,08 20 761,50
Est. 17 15,70 15,93 20 318,50
Est. 18 9,60 12,65 20 253,00
Est. 19 35,25 22,43 20 448,50
Est. 20 44,85 40,05 20 801,00
Est. 20223 44,85 44,85 60 2.691,00
TOTAL 16.223,00
2.5.6 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COMCARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
V.C.T.= Volume total de carga de material argiloso (m3)
MEMORIA DE CALCULO
CARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE BOTA ESPERA PARA EXECUGAO DO ATERRO V.T.C. - M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
16.223,00 = 16.223,00 x RS 13,64 = R$ 221.281,72
2.5.7 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
COMP. V.C.T.= Comprimento da Vale de Prote¢do de Corte (m), conforme item 2.7.1.1 do or¢amento
ESCAVACAO MANUAL PARA EXECUCAO DAS VALETAS DE PROTECAO DE CORTES DO TALUDES MEMORIA DE CALCULO
comP. AREA SECAO
V.T.C. x VPC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1.200,00 x 0,405 = 486,00 x RS 93,38 = R$ 45.382,68
25.8 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
V.T.A= Volume total de solo para execuc3o de aterro (m3) MEMORIA DE CALCULO
V.T.A = m3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
VOLUME PREVISTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXECUGAO DO ATERRO 16.223,00 = 16.223,00 x R$ 1500 = RS 243.345,00
2.5.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
V.C.T.R= Volume total de carea de material rochoso para bota fora (m3) ~ -
EMP.1= Empol 1to de Material demolido - (Asfalto, Pedra, Concreto e Rocha) VOL. 22 CATEGORIA 5.183,83 MEMORIA DE CALCULO
VOL. 32 CATEGORIA 1.650,94
VOL. ROCHA DEMOLIDA 1.650,94 V.T.C.R. X EMP.1 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
CARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DO DESMONTE DE ROCHA PARA BOTA FORA 8.48571 x 1,50 = 12.728,56 x RS 11,46 = R$ 145.869,31
2.5.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
V.C.T.A= Volume total de Aterro (m3) VOL. 12 CATEGORIA 31.462.20 . .
V.T.C.= Volume total de carga de material argiloso (m3) VOL. SOLO MOLE 17.610,84 MEMORIA DE CALCULO
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) VOL. ESC. MANUAL 486,00
CARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DA COMPENSACAO DE CORTE E ATERRO V.T.C. R V.T.A = V.T.CA. X EMP.2 = m3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
49.559,04 - 16.223,00 = 33.336,04 x 1,30 = 43.336,86 x RS 11,46 = RS 496.640,36
V.T.C. DESCONTADO O VOL. DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA
2.5.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
AREA VEG.= Area de limpeza do vertedouro (m2) ~ -
ALT. VEG.= Altura estimada de toco e raizes de arvores/vegetacdo(m) MEMORIA DE CALCULO
Percentual Estimado para bota fora ( material inservivel .
%ADOTADO= B . . AREA ALT. %
com roco/raizes de arvores e vegetagdo)
CARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO VEG. X VEG. X ADOTADO = V.T.C.A. X EMP.2 = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
13.500,00 x 1,00 X 30% = 4.050,00 x 1,30 = 5.26500 x R$ 11,46 = RS 60.336,90
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Volume total de carea de material rochoso para bota fora (m3) ~ -
Volume total de carga de material argiloso (m3) MEMORIA DE CALCULO
Volume total de carga de material proveniente da limpeza de camada vegetal(m3) DBF.
Distancia do Bota Fora (km) V.T.C.R. + V.T.CA. + V.T.C.V. = VOLTOTAL  x KM = M3XKM X R$ UNIT. = R$ TOTAL
12.728,56 + 43.336,86  + 5.265,00 = 61.330,42 x 21,00 = 1.287.938,75 x RS 234 = RS 3.013.776,67
CONFORME CROQUI DE DMT- DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE PARA BOTA FORA - INSERIDO NA
ESPECIFICACAO TECNICA
2.5.11 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
V.C.T.A= Volume total de carga de material argiloso (m3) R
VT.CARGA= Volume de Carga Total (m3) MEMORIA DE CALCULO
DBF.
5 V.T.CA. = VT.CARGA = m3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
AREA PREVISTA PARA DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA 43.336.86 = 4333686 = 4333686 x RS 2723 = RS 1.180.062.57
2.5.11 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
V.C.T.R= Volume total de carea de material rochoso para bota fora (m3) ~ -
V.C.T.V= Volume total de carga de material proveniente da limpeza de camada vegetal(m3) MEMORIA DE CALCULO
DBF.
i V.T.C.V. + V.C.T.R= = VT.CARGA = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
AREA PREVISTA PARA DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA 5.265,00 + 12.728,56 = 17.99356 = 17.993,56 x RS 27,23 = R$ 489.964,67
EXECUCAO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2
.= Comprimento do vertedouro (m) B
.= Largura do dreno lateral (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT.= Altura do dreno lateral (m)
LADOS= Previsto dos lados do vertedouro (und) x LADOS = m3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
DRENO LATERAL A GALERIA DE DE CONCRETO X 2,00 = 345,60 x 293,57 = R$ 101.457.79
\_ wresvo \ i
\‘} S i A B B
N i) !
\\ 74686 |
N 744,48 |
- | -
|
X
DRENO_LATERAL b= 2379 m ‘ \  LASTRO
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - VERTEDOURO DE EMERGENCIA

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
R. EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 18 - JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA - MG OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

2.5.13 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

AREA= Area de da base do vertedouro (m2) R R

ESP.= Espessura de lastro (m) - Conforme projeto AREA ESP. VOL. MEMORIA DE CALCULO
VOL.= Volume de lastro de brita na base do canal (m3) FUNDO VERTEDOURO 4470 X 0,70 = 3.129,00
CANAL DE APROXIMACAO 1250 X 1,50 = 1.875,00 = m3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5.004,00 = 5.004,00 x RS 181,59 = R$ 908.676,36

ADOTADO 1,50M NO CANAL DE APROXIMACAO COMO REFORCO DE SUB LEITO, DEVIDO A BAIXA COESAO DO SOLO E PRESENCA DE AGUA/TABATINGA TRECHO PROXIMO A REPRESA
PROJETO BASICO PREVE 25CM DE PEDRA DE MAO COMO REFORCO DE SUBBASE PARA SUPORTE DO VERTEDOURO, FOI ACRESCENTADO MAIS 45CM (PARA AGULHAMENTO) EM TODA AREA COMO PREVISAO DE TRECHOS COM BAIXA COESAO OU
PRESENGA DE AGUA/TAPATINGA, CONFORME RELATORIOS DE SONDAGENS

ANAL DE APROXIMAGAD
AREA DA BASE =1250M2

UNDO DO VERTEDOURD

2.5.14 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
VOL. SUB= Volume de Sub base com Pedra Rachdo (m3)
EMP3= Empolamento de Material demolido - (Asfalto, Pedra, Concreto e Rocha) MEMORIA DE CALCULO
VoL.
SUBBASE  x EMP.1 = m3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
500400 x 1,50 = 750600 x R$ 1136 = R$ 85.268,16
2.5.15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
V.C.T.SBP= Volume total de carga de material de Pedra Rachdo (m3) ~ -
DBF.= Distancia da Pedreira (km) MEMORIA DE CALCULO
DPE
CONFORME CROQUI DE DMT- DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE PARA BOTA FORA - INSERIDO NA V.C.T.SBP X KM - M3XKM x RS UNIT. - R$ TOTAL
ESPECIFICACAO TECNICA 7.506,00 x 24,00 = 180.144,00 x RS 234 = RS 421.536,96
2.5.16 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE
HORAS/M= Horas de funcionamento adotada por metro
COMP= Comprimento do vertedouro estimado MEMORIA DE CALCULO
PRAZO
ESTIMATIVA DE 8 HORAS DE BOMBEAMENTO DURANTE OS TRABALHOS HORAS/DIA  x (DIAS) = X R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,00 x 60,00 = 480,00 x RS 46,50 = RS 22.320,00
2.5.17 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
COMP.= Comprimento de Vala a ser escorado (m)
PV= Profundidade de vala a ser escorada (m) MEMORIA DE CALCULO
LADOS= Lados da Vala
COMP. X PV. x  LADOS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
PREVISTO ESCORAMENTO NA ESTACA. 1A 1+ 10m 10,00 X 550 x 2,00 = 110,00 x RS 6430 = RS 7.073,00
2.5.18 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
COMP.= Comprimento de Vala a ser escorado (m)
PV= Profundidade de vala a ser escorada (m) MEMORIA DE CALCULO
LADOS= Lados da Vala
comp. x PV. x  lADOS = M2 X R$UNIT. = R$TOTAL
PREVISTO ESCORAMENTO NA ESTACAS 1 + 10 A 3 + 10M 40,00 X 550 x 2,00 = 440,00 x RS 10233 = RS 45.025,20
2.5.19 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA, A/300, OP/30 OU SIMILAR, RESISTENCIA A TRAGAO DE 21 KN/M2 (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAGAO)
COMP.= Comprimento de Vala a ser escorado (m)
PV= Profundidade de vala a ser escorada (m) MEMORIA DE CALCULO
LADOS= Lados da Vala COMP. X PV. x LADOS = M2
N DRENOS LATERIAS 400,00 X 2,00 x 2,64 = 2.112,00 m2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
e » =g FUNDO DA LAJE (BARBACA) = 1.150,00
3.262,00 3.262,00 x RS 10,36 = RS 33.794,32
2.6 |ESTRUTURA DO VERTEDOURO
2.6.1 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020
COMP.= Comprimento (m)
LARG.= Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
QUANT.= Quantidade (und) COMP. X LARG. X QUANT. = AREA
COMP= (19 X 20 + 5)= 385M PAREDE LATERAL RETA 385 X 2,641 X 4,00 = 4.067,14
COMP=(20-3)_=17M PAREDE DISSIPADOR 17 X 5,439 X 4,00 = 369,85
COMP=[(26+24+23+21,5+20+19+18+16+15+13+12+11)+(10*7)]=288,5M VIGAS V1 A V19 288,5 x 0,38 X 2,00 461,60
VIGA DUPLO T - TIPO PAINEL TT 4 X 4,61 X 109,00 2.009,96  VERIFICAR DETALHE 1
APOIO DAS VIGAS 0,38 X 0,25 X 76,00 1520 = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
ENTRONCAS 10 X 038 X 10,00 80,00 = 7.282,32 x R$ 257,20 = R$ 1.873.013,76
COMP= [(1,8 X 4)+(1,5 X 4)]=13,20M CAIXA COLETORA 13,2 X 0.9 X 9.00 106,92
COMP= |(1X 4)+ (0,75 X 4)]=7,00M CAIXA PASSAGEM 7 X 13 X 1,00 9,10
MURO V1 DA LAJE 288 X 185 X 2,00 106,56
MURO V19 DA LAJE 10 X 15 X 2,00 30,00
BLOCO DISSIP. LADO 3,58 X 0,53 X 18,00 17,08 1(3.58 x 0,53 )/2) x 18,001= 17,08m2
BLOCO DISSIP. FUND 0,53 X 0,53 X 10,00 2.81
BLOCO FINAIS LADO 0,59 X 0,63 X 16,00 = 2,97 1(0.59 x 0,63 )/2) x16,001= 2,97m2
BLOCO FINAIS FUNDO 0.59 X 0,59 X 9,00 = 3,13
DETALHE 1 - VIGA DUPLO T - TIPO PAINEL TT -
TOTAL 7.282,32

[ TRECHO DO VERTEDOURO FECHADO | ) i
[153Im x 70,73m - 1083,00mz| LARG. MEDIAX COMPRIMENTO DO TRECHO FECHADO

AREA VIGA DUPLO T= (2,50 X 4,00)=10M2
QUANT. DE PECAS= 1083/10 = 109PECAS L

AREA= 0 1186!
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - VERTEDOURO DE EMERGENCIA

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
R. EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 18 - JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA - MG OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
2.6.2 FORMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
COMP.= Comprimento (m)
ALT.= Altura/Profundidade (m) MEMORIA DE CALCULO
QUANT.= Quantidade (und)
COMP. X ALT. X QUANT. = m2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
OGIVA 2 X 30,00 x 1 = 60,00 x RS 147.88 = RS 8.872,80
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
TX ACO= Taxa de ago em relagdo ao volume de concreto (KG/m3)
VOLUME DE CONCRETO 20MPA= 1510 - 49,20 (OGIVA)= 1.460,80M3 VOLUME
B CONCRETO
ADOTADO UMA MEDIA DE TAXA DE AGO DE 140 KG/M3, TENDO COMO VOLUME DE CONCRETO 20MPA 1.460,80 MEMORIA DE CALCULO
PARAMETRO DOIS VIADUTOS EXECUTADOS EM JUIZ DE FORA, SENDO: VOLUME DE CONCRETO 30MPA 336,00 TX ACO
TAXA DE ACO VIDUTO BENJAMIN (160KG/M3) VOLUME DE CONCRETO 30MPA 309,91 (KG/M3) = KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL
TAXA DE ACO VIADUTO ALCA DO AGUSTO FRANCO (170KG/M3) TOTAL 2.106,71 X 140 = 294.939.33 x RS 1245 = RS 3.671.994,61
2.6.4 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
ESP.= Espessura do concreto de regularizagdo do piso (m)
AREA= Area de fundo do vertedouro (m2) MEMORIA DE CALCULO
CONCRETO PARA EXECUGAO DA BASE DO VERTEDOURO
ESP. X AREA = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,07 x 4.470,00 = 312,90 x R$ 813,88 = RS 254.663,05
2.6.5 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
COMP.= Comprimento (m)
ESP.= Espessura (m)
COMP. X ESP. x AREA x AREAMEDIA  x QUANT. = AREA
Ogiva 30 X 1,64 X 1,00 = 49,20
Par. Ogiva 0,2 X 3,25 X 2,00 = 1,30
Secéo Est.0 X 10,25 X = - MEMORIA DE CALCULO
AREAMEDIAENTRESECAO1E0  Seco Est.1 20 X 8,6 X 9,425 X = 188,50 = m3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
AREAMEDIAENTRESECA02E1  Segéo Est.2 20 X 6 X 73 X = 146,00 = 1.510,00 x R$ 838,91 = RS 1.266.754,10
AREA MEDIA ENTRE SECAO 3 E 2 Segéo Est.3 20 x 43 X 515 X = 103,00
AREA MEDIA ENTRE SECAO 4 E 3 Segéo Est.4 20 x 43 X 43 X = 86,00
AREA MEDIA ENTRE SECAO 5 E 4 Segéo Est.5 20 x 43 X 43 X = 86,00
S.Est.6a15 200 X 4,25 X = 850,00
TOTAL 1.510,00
2.6.5 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
COMP.= Comprimento (m)
LARG.= Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
QUANT.= Quantidade (und)
COMP. x AREA = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
S.Est.152a19 80,00 x 4,2 = 336,00 x RS 83891 = RS 281.873,76
2.6.5 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
COMP.= Comprimento (m)
ESP.= Espessura (m) MEMORIA DE CALCULO
COMP. X ESP. X AREA x QUANT. = VOLUME
(Est. 19 a 20+2): FUNDO 22,00 X 3,00 = 66,00
PAREDES=17%(36,44-31)=92,48M2 PAREDES 0,25 X 92,48 X 2,00 = 46,24
BLOCO=(0,53*3,58)/2=0,95M2 BLOCO DISSIPAGAO 0,53 X 0,95 X 10,00 = 5,03
(0,63*2)*(0,63/2)/2+(0,2*0,75)=0,35M2 BLOCOS FINAIS 1 10,00 X 0,35 = 3,48 = m3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
(0,59*0,63)/2=0,19M2 BLOCOS FINAIS 2 0,59 X 0,19 X 9,00 = 1,00 = 309,91 x R$ 83891 = RS 259.986,16
ENTRONCAS DISSIP 10,00 X 0,24 X 5,00 = 12,00
VIGAS V1 AV19 288,50 X 0,24 = 69,24
AREA VIGA DUPLO T= 0,1186 X 2= 0,24M23A DUPLO T 4,00 X 0,24 X 109,00 = 104,64 VER DETALHE 1
APOIO DA VIGA 0,30 X 0,20 X 38,00 = 2,28
TOTAL 309,91
AREA DA SECAO DA VIGA - ESTRONCA= 0,80 X 0,30=0,24M2
AREA DA SECAO APOIO DA VIGA - ESTRONCA= 0,80 X 0,25=0,20M2
DETALHE 2 - VIGA DUPLO T - PAINEL TT60
AREA DA MESA=4X2,5= 10,00 M2 PREVISTO CONCRETO ESTRUTURAL 30MPA
AREA DO TRECHO COBERTO= COMP.MEDIO X LARG. MEDIA= 15,71 X 70,73= 1083,72M2
QUANT. DE PECAS= 1083,72 / 10,00= 109,00 PECAS
| 250
% ]
S
,//
o W {
-] s
2.6.6 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
ESP.= Espessura do concreto de regularizagdo do piso (m)
AREA= Area de fundo do vertedouro (m2) MEMORIA DE CALCULO
VOL.30MPA VOL.25MPA VOL.30MPA VOL. 30MPA
VERTEDOURO + BASE VERT. + EST.15A19 + ESTRUTURAL = m3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1.510,00 + 33600 + 312,90 + 30991 = 246881 x RS 46,42 = RS 114.602,14
2.6.7 PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 17 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF 12/2015
AREA MEMORIA DE CALCULO
CANAL APROX. EST. -2 A 0: 1.250,0
CANAL RESTITUIGA 1.550,0 = 2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0 = 2.800.00 x RS 32393 = RS 907.004,00
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - VERTEDOURO DE EMERGENCIA
TOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
R. EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 18 - JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA - MG OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
A AVID OM A D OM O U AM OM

v VIEN o)
COMP.= Comprimento de gabido previsto (m)
Area de gabigo prevista (m2)

GABIAO
COMP(M) x  AREA(M2) = VOL.(M3)
EST.-2 A0 ME: 46 X 225 = 103,50
CANAL DE ENTRADA|EST. -2 A 0 MD: 36 x 225 = 81,00
| -2 A O FRENTE: 46 X 025 = 11,50 MEMORIA DE CALCULO
% ME: 64 x 0,50 = 32,00
CANAL DE RESTITUICRO MD: 46 X 050 =__ 2300 = M3 x  RSUNIT. = R$TOTAL
251,00 = 251,00 x RS 909,38 = R$ 228.254,38
GABIAO - CANAL DE ENTRADA E RESTITUICAO - AREA = 2,25M2
CoLCHAD OF ABAO TRECHO CANAL DE RESTITUICAO
. K
g O
REPRESA JOAO PENIDO E “PV(Y
. . 3
e o0 i R g
. i
1 . | sEmss
o e
‘°’°f// - CANAL DE RESTITUIGAO
w0 orso / £ = L) EM COLCHAO DE GABIAQ
GABIAO - CANAL DE ENTRADA - FRENTE -AREA=0,25M2 (E=17.0 om)
Son0Shom . coLeato oe casio
N — AREA GABIAO MARGEM ESQUERDA/DIREITA= 0,50 X 0,50 X 2= 0,50M2
8
\_usme
CORTE C—C
£sc. 125 -
CaL DE RESTIUGRO — SEGHO TR
2.6.9 CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
COMP.= Comprimento (m) COMP. X LARG. X ALT. x QUANT. = VOL. | .
LARG.= Largura (m) Entroncas dissip 10 X 03 x 4,64 x 500 = 69,60 MEMORIA DE CALCULO
ALT.= Altura (m) VigasV1aVio 2885 x 03 x 2,75 = 238,01
Viga painel TT-60 69,2 x 15,18 x 3,55 - 238,01 3492,14 M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
CIMBRAMENTO DA VIGA PAINET TT-60 DESCONTADO O VOLUME DE CIMBRAMENTO DAS VIGAS V1 A V19 TOTAL 3799,75 = 3.799,75 x RS 9333 = RS 354.630,96
2.6.10 JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CO‘MP.= Comprimento do Vertedouro (m) | )
LARG. MEDIA= Largura média do vertedouro (m) MEMORIA DE CALCULO
QUANT./ 10M= Quantidade de juntas a cada 10m (m) QUANT.
COMP. x LARG.MEDIA / ACADA = ™M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
400 x 12,00 / 10,00 = 480,00 x R$ 18634 = R$ 89.443,20
2.6.11 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSOES 300X200X19MM.
COMP.= Comprimento do Vertedouro (m)
LARG. MEDIA= Largura média do vertedouro (m) MEMORIA DE CALCULO
QUANT./ 10M= Quantidade de juntas a cada 10m (m)
COMP. x PROF. x ESP. = voL. x pbm3 X  QUANT. = pbm3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
QUANT.= 19 X 2 = 38UNIDADES 03 x 0,2 x 0,019 = 0,0011  x 1.000,00 x 3800 = 4332 x RS 11638 = R$ 5.041,58
2.6.12 TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AREA= Area de fundo do vertedouro (m2) MEMORIA DE CALCULO
Tubo PVC D=2" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e instalagio QUANT./
COMP. x AREA x M2 = ™M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
Est.0atéa3 0,25 x 1.150,00 x 1,00 = 287,50 x RS 27,86 = RS 8.009,75
2.6.13 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC-PBA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES - DRENO LATERAL
COMP.= Comprimento do Vertedouro (m) | 3
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO TUBO PVC-PBA INSTALADO EM AMBOS OS LADOS DO CANAL CONFORME PROJETO
MMS-AG-033-13 COMP. x  LADOS = ™M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
400,00 x 200 = 800,00 x R$ 127,18 = R$ 101.744,00
2.7 [OBRAS DE DRENAGEM
2.7.1 |EXECUGAO DE CANALETA E CAIXA COLETORA
2.7.11 VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
MEMORIA DE CALCULO
COMP.= COMPRIMENTO PREVISTO DE VALE DE PROTEGAO DE CORTE
LEVANTAMENTO VPC comp. = ™M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
estaca | DL ERE qug;;.;lpc ComP. TOTAL 120000 = 120000 x R$ 16528 = RS 198.336,00
Est. 0 20 2 40
Est. 1 20 2 40
Est. 2 20 2 40
Est. 3 20 2 40
Est. 4 20 3 60
Est. 5 20 3 60
Est. 6 20 4 80
Est. 7 20 4 80
Est. 8 20 3 60
Est. 9 20 3 60
Est. 10 20 3 60
Est. 11 20 4 80
Est. 12 20 3 60
Est. 13 20 3 60
Est. 14 20 3 60
Est. 15 20 1 20
Est. 16 20 1 20
Est. 17 20 2 40
Est. 18 20 2 40
Est. 19 20 2 40
Est. 20 20 2 40
Est. 20a 23 60 2 120
COMP. VPC TOTAL 1.200
2.7.1.2 CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,80 X 1,80 X 0,90M PARA REDE DE DRENAGEM
QUANTIDADES CONFORME PROJETO MEMORIA DE CALCULO
comp. = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
9,00 = 9,00 x RS 431372 = R$ 38.823,48
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - VERTEDOURO DE EMERGENCIA

LOCAL DA OBRA:
R. EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 18 - JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA - MG

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

272 EXECUCAO DE BERCO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
2.7.21 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT= Altura Tapume (M)
~ COMP. X LARG. X  ALTURA = m3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
VOLUME DE CONCRETO PARA EXECUCAO DO BERCO 30,00 X 1,10 x 0,20 = 660 x RS 867,34 = R$ 5.724,44
2.7.2.2 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 )
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT= Altura Tapume (M)
~ COMP. X LARG. X  ALTURA = x R$ UNIT. = R$ TOTAL
VOLUME DE CONCRETO PARA EXECUCAO DO BERCO 30,00 X 1,10 x 0,20 = 660 x RS 46,42 = R$ 306,37
2.7.2.3 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA )
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT= Altura Tapume (M)
~ COMP. X ALTURA X LADOS. = 2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
MONTAGEM DE FORMA PARA EXECUCAO DO BERCO DE CONCRETO 30,00 X 0,20 x 2,00 = 12,00 x R$ 84,23 = RS 1.010,76
2.7.2.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT= Altura Tapume (M)
COMP. = M x UNIT. = R$ TOTAL
30,00 = 30,00 x RS 72907 = R$ 21.872,10
2.7.2.5 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
MET= Metragem Estimada Tapume (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT= Altura Tapume (M)
COMP. = x R$ UNIT. = R$ TOTAL
6,00 = 600 x RS 196,06 = RS 1.176,36
2.7.3 [EXECUGAO DE BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM
2.7.3.1 CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,00X1,00X1,30 M PARA REDE DE DRENAGEM, INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO
QUANTIDADES CONFORME PROJETO BASE MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00 x R$ 1.478,74 = R$ 2.957,48
2.7.32 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE ESTIMADA, RECOMPOSICAO DA RUA QUANT. = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,00 = 4,00 x RS 5.866,43 = RS 23.465,72
2.8 [DEMOLICAO E RECOMPOSIGAO DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO
DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
2.8.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
QUANTIDADES CONFORME PROJETO MEMORIA DE CALCULO
TRECHO DE DEMOLIGAO NA REGIAO DE TRAVESSIA NA ESTRADA
AREA = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
450,00 450,00 x RS 27,07 = RS 12.181,50
2.82 EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
AREA= Area de pavimento demolido (m2) MEMORIA DE CALCULO
ESPB.= Espessura da Base de Pavimentagdo AREA
TRECHO DE DEMOLIGAO NA REGIAO DE TRAVESSIA NA ESTRADA DEMOLIDA  x ESP. M3 x R$ UNIT. = R$TOTAL
450,00 x 0,20 90,00 x R$ 264,34 = RS 23.790,60
2.83 IMPRIMACAO
AREA= Area de pavimento demolido (m2) ) MEMORIA DE CALCULO
DEVIDO AO TRAFEGO DE VEICULOS PESADO E A SITUAGAO ATUAL DO PAVIMENTO ASFALTICO, ESTA SENDO ESTIMADO A AREA DISTANCIA
RECOMPOSICAO DE ASFALTO DOS TRECHOS QUE EVENTUALMENTE SEJAM DANIFICADOS AO LONGO DA ESTRADA QUE ESTIMADA x ESTRADA = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
INTERLIGA A REPRESA DE JOAO PENIDO ATE O BAIRRO PARQUE DAS TORRES 15,00% x 4.000 = 600,00 x RS 504 = R$ 3.024,00
2.8.4 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019
AREA= Area de pavimento demolido (m2) MEMORIA DE CALCULO
ESP= Espessura da Camada de Asfalto (m)
M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
= 600,00 x RS 411 = R$ 2.466,00
2.85 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
VOL. ASF.= Volume de Asfa Volume de Asfalto (m3) MEMORIA DE CALCULO
ESP.= Espessura minir Espessura minima pav. Asféltico (m) VoL.
ASF. x  ESP(M) = M3 x R$ UNIT. = R$TOTAL
600,00 x 0,05 = 30,00 x R$ 224327 = R$ 67.298,10
2.8.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
VBGS.= Volume de Carga de BGS (m3) MEMORIA DE CALCULO
EMP3= Empolamento BGS
DUA.= Distancia da pedreira (km) VCA x EMP3 = m3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
90,00 x 1,25 = 112,50 x RS 11,36 = RS 1.278,00
2.8.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VBGS.= Volume de Carga de BGS (m3) MEMORIA DE CALCULO
EMP3= Empolamento BGS DUA
DUA.= Distancia da pedreira (km) VBGS X km = M3XKM x R$ UNIT. = R$ TOTAL
112,50 x 24,00 = 2.700,00 x RS 234 = RS 6.318,00
2.8.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
VCA.= Volume de Carga de Asfalto (m3)
DEA.= Densidade do Asfalto (T/M3)
DUA.= Distancia da Usina de Asfalto (km)
DUA MEMORIA DE CALCULO
VCA x DEA. x km = M3XKM x R$ UNIT. = R$TOTAL
30,00 x 2,40 x 22,00 = 1.584,00 x RS 234 = RS 3.706,56
2.8.8 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARA RECOMPOSICAO DO TRECHO DE PAVIMENTO ONDE O VERTEDOURO INTERFERE comMP. = ™M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
QUANTIDADE ESTIMADA PARA RECOMPOSICAO DO MEIO 200,00 = 200,00 x RS 13042 = R$ 26.084,00
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - VERTEDOURO DE EMERGENCIA

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
R. EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 18 - JARDIM LERMITAGE, JUIZ DE FORA - MG OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

DETALHAMENTO DOS SERVIGCOS A SEREM EXECUTADOS

2.89 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARA RECOMPOSICAO DO TRECHO DE PAVIMENTO ONDE O VERTEDOURO INTERFERE
QUANTIDADE ESTIMADA PARA RECOMPOSICAO DO PASSEIO COMP.  x LARG. = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
200,00 x 1,20 = 240,00 x RS 105,02 = R$ 25.204,80
2.9 [SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
2.9.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
MEMORIA DE CALCULO
PLANTIO EM GRAMA NA AREA DE REVEGETAO DO TALUDE
AREA TALUDE = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
855000 = 8.550,00 x R$ 2339 = R$ 199.984,50
92 SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM DE ENGENHEIRO FLORESTAL DE SUPRESSAO DE VEGETAGAO COM MONITORAMENTO E MITIGACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E EMISSAO DE
= RELATORIO MENSAL DAS ATIVIDADES
MEMORIA DE CALCULO
SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO E CORTES DE ARVORE CATALOGADAS NA REGIAO PRAZO
SERVICOS = MEs x R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 = 3,00 x R$ 32.213,77 = R$ 96.641,31
293 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
MEMORIA DE CALCULO
COMPENSAGAO PELA SUPRESSAO DE FRAGMENTO FLORESTAL DA MATA ATLANTICA
UN x R$ UNIT. = R$TOTAL
115,00 xRS 114,18 = RS 13.130,70
2.10 [SERVICOS COMPLEMENTARES
5101 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
o CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE CONFORME PROJETO COMP. M2 x RS UNIT. = RS TOTAL
ESt. U+13,76 40.00 = 40.00 x R$ 74318 = R$ 29.727.20
2.10.2 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES X .
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO ENSECADEIRA PARA EXECUCAO DO SERVICO NO CANAL DE ENTRADA DO VERTEDOURO coMP. ALT. = M2 x RS UNIT. = R$TOTAL
ALTURA ESTIMADA 55.00 * 2.00 = 110.00 x RS 197.85 = RS 21.763.50
2.103 PASSARELA PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADICOS COM TABUA DE MADEIRA PARA VEICULOS E PEDESTRES X .
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE ESTIMADA
M2 M2 x RS UNIT, = R$ TOTAL
40.00 = 4000 x RS 137.05 = RS 5.482.00
2.10.4 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 05/2020
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE ESTIMADA ( LADO INTERNO/EXTERNO DO VERTEDOURO )
M = ™M x RS UNIT. = R$ TOTAL
600.00 = 600.00 x RS 5046 = RS 30.276.00
2.11 [CONTROLE TECNOLGGICO
2111 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA IN SITU - FRASCO DE AREIA X .
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE ESTIMADA
UN = N x RS UNIT. = R$ TOTAL
10.00 = 10.00 x RS 5136 = RS 513.60
2112 PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA CARACTERIZAGAO - SOLOS X .
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x RS UNIT, = R$ TOTAL
5.00 = 500 x RS 81.89 = RS 409.45
2.113 ENSAIO DE COMPACTAGAO -SOLOS . i
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x RS UNIT. = R$ TOTAL
5.00 = 500 x RS 21490 = RS 1.074.50
2.11.4 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO X .
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x RS UNIT, = R$ TOTAL
5.00 = 500 x RS 125.03 = RS 625.15
2.115 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE X .
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x RS UNIT. = R$ TOTAL
5.00 = 500 x RS 10520 = RS 526.00
2.116 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES )
~ MEMORIA DE CALCULO
VOL. DE CONCRETO VERTEDOURO DE EMERGENCIA:  2.468,81 M3 QUANT, QUANT.
CAPACIDADE DO CAMINHAO BETONEIRA: 8,00 M3/UND CAMINHAO x  ENSAIOS = UN x R$ UNIT. = R$ TOTAL
B QUANTIDADE DE CAMINHAO: 309,00 unds 309,00 x 3,00 = 927,00 x RS 132,08 = RS 122.438,16
PREVISAO DE CORPO DE PROVA/CAMINHAO 3,00 ENSAIOS, SENDO 3DIAS, 15 DIAS E 28 DIAS
2.11.7 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE ESTIMADA
UN = UN x RS UNIT. = RS TOTAL
5.00 = 500 x R$ 10519 = R$ 525.95
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1.3 PLANILHA ORCAMENTARIA
A planilha orcamentaria apresenta os valores estimados para a execucao das
obras do vertedouro de emergéncia, incluindo a estrutura analitica dos servicos,
o codigo de referéncia dos itens, a fonte orcamentaria, a descricao dos itens, a
unidade de medida, os precos e os valores com e sem BDI. Além disso, a

planilha também detalha a data base e a modalidade de precos adotados no
orcamento de referéncia.

11



Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

1.3 PLANILHA ORGCAMENTARIA
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



RESUMO FINANCEIRO DO ORCAMENTO DESONERADO ICESAMA

dagua é vida

OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG DATA: ago-23

ITEM DESCRICAO VALOR COM BDI %
R$ 513.377,36  2,26%

1 PROJETOS EXECUTIVOS

1.1 SERVICOS DE SONDAGENS R$ 105.543,43 | 0,47%
1.2 ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO R$ 407.833,93 | 1,80%
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$  1.915.410,71 | 8,44%
2.2 CANTEIROS DE OBRAS R$ 651.621,10 | 2,87%
23 SERVICOS PRELIMINARES E SINALIZACAO DE OBRA R$ 365.562,08 | 1,61%
2.4 DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARVORES R$ 51.886,62 | 0,23%
2.5 TRABALHOS EM TERRA R$  8.785.369,00 | 38,71%
2.6 ESTRUTURA DO VERTEDOURO R$  9.425.888,25 | 41,53%
2.7 OBRAS DE DRENAGEM R$ 293.672,71 1,29%
2.8 DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO R$ 171.351,56 | 0,75%
2.9 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE R$ 309.756,51 1,36%
2.10 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 87.248,70 | 0,38%
211 [CONTROLE TECNOLOGICO R$ 126.112,81 | 0,56%

TOTAL| R$  22.697.257,41 | 100,00%
R$ -




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
) " ) - ) B agosto-23 SINAPI : ago/2023 DO PRECOS
OBRA/SERVIGO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG RIS AT ' C E S M
32,85% COTAGOES - ago/2023 TS ONER e ‘ P/ l s o |
BDI DE MATERIAIS SICRO3 : abr/2023 agua e vica
22,72% COPASA - ago/2023
ITENS
FONTE PRECO SEM | PRECOCOM | VALOR TOTAL| VALOR TOTAL | ITEM COMBDI |
RECTJﬁéicg CDA ITEM CODIGO RN SERVIGOS UND. | QUANTIDADE BDI BDI SEM BDI e REDUZIDO % DE BDI
1 PROJETOS EXECUTIVOS 386.433,38 513.377,36  MATERIAL % BDI
11 SERVICOS DE SONDAGENS 79.445,10 105.543,43
SIM 111 65001214 COPASA SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) - MOBILICAO E DESMOBILIZACAO UN 1,00 3.050,00 4.051,93 3.050,00 4.051,93 32,85%
SIM 112 65001216 COPASA SONDAGEM A PERCUSSAO - INSTALACAO POR FURO UN 10,00 451,71 600,10 4517,10 6.001,00 32,85%
SIM 113 65001218 COPASA SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) - PERFURACAO EM ROCHA M 50,00 786,08 1.044,31 39.304,00 52.215,50 32,85%
SIM 114 65001217 COPASA SONDAGEM MISTA (SPT + ROTATIVA) - PERFURACAO EM SOLO M 100,00 325,74 432,75 32.574,00 43.275,00 32,85%
12 ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO 306.988,28 407.833,93
. ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ADEQUACAO DO VERTEDOURO DE EMERGENCIA DA N
SIM 121 PROJ.EXE COTAGAO BARRAGEM JOAO PENIDO, INCLUSIVE PROJETO ESTRUTURAL VB 1,00 306.988,28 407.833,93 306.988,28 407.833,93 32,85%
2 VERTEDOURO DE EMERGENCIA 16.696.560,55 22.183.880,05
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL 1.441.784,50 1.915.410,71
SIM 211 CPU1 COMPOSICAO | ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 1.441.784,50 1.915.410,71 1.441.784,50 1.915.410,71 32,85%
2.2 CANTEIROS DE OBRAS 490.492,09 651.621,10
221 ESTRUTURA DO CANTEIRO 346.490,76 460.315,25
EXECUGCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO )
SIM 2211 93207 SINAPI MOBILLARIO E EQUIPAMENTOS, AF 02,2016 M2 50,00 123445 1.639,97 61.722,50 81.998,50 32,85%
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO )
SIM 2212 93208 SINAPI PRATELEIRAS, AF 02,2016 M2 50,00 1.022,85 1.358,86 51.142,50 67.943,00 32,85%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
2.1, - : ! . 38. 32,85%
SIM 2213 10779 SINAPLI (NAO INCLUI MOBILIZACAG, DESMOBILIZACAO) MES 24,00 121875 161911 29.250,00 8.858,64 2,85%
SIM 2214 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 420,00 141,63 188,16 59.484,60 79.027,20 32,85%
SIM 2215 ED-50391 SEINFRA-MG  |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS % 0,01 1448911616 |  19.248.790,82 144.891,16 192.487,91 32,85%
222 LIGACOES PROVISORIAS 1.340,34 1.780,64
SIM 2221 ED-16342 SEINFRA-MG  |LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER UN 2,00 331,00 439,73 662,00 879,46 32,85%
oM 9229 ED16343 SEINFRAMG ;i(%?gﬁj% PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIARIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO N 200 33917 15059 67834 00118 3285%
223 ESTRUTURAS DO CANTEIRO AUXILIAR - FRENTE DE OBRA 50.283,07 66.801,09
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA - .
SIM 2231 65002504 COPASA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL LIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAQ "MA MES 36,00 115942 1540,29 41.739,12 55.450,44 32,85%
i CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZACAO COM TELA TAPUME, )
SIM 2232 CPU19 COMPOSIGAO | ¥\ TORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN 5,00 1.708,79 2270,13 8.543,95 11.350,65 32,85%
224 MANUTENCAO DO CANTEIRO 92.377,92 122.723,12
SIM 2241 CPU18 COMPOSICAO  |MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES 12,00 7.698,16 10.227,01 92.377,92 122.724,12 32,85%
2.3 SERVICOS PRELIMINARES E SINALIZACAO DE OBRA 275.167,80 365.562,08
231 cPu2 COMPOSICAO  |[PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 16,50 386,82 513,89 6.382,53 8.479,19 32,85%
SERVICOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CASTRO DE OBRA, COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA
232 crus COMPOSICAO  |COMPLETA (TOPOGRAFO, AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, VEICULO UTILITARIO E ESTACAO TOTAL, INCLUSIVE|  MES 12,00 18.489,06 24562,72 221.868,72 294.752,64 32,85%
SERVICOS INTERNOS DE SALA TECNICA)
SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E=2MM
233 CPU8 COMPOSICAO ~ |COM DIMENSAO DE 1,00 X 0,60 FIXADAS EM CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCAGAO E UN 45,00 517,99 688,15 23.309,55 30.966,75 32,85%
MANUTENGAO DE SINALIZACAO
234 13244 SINAPI-I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 250,00 54,70 72,67 13.675,00 18.167,50 32,85%
235 CPU13 COMPOSICAO  |TAPUME DE PROTECAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO M 400,00 24,83 32,99 9.932,00 13.196,00 32,85%
24 DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARVORES 39.106,62 51.886,62
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE .
241 98525 SINAPI TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 052018 M2 13.500,00 038 0,50 5.130,00 6.750,00 32,85%
a2 08529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE N 556,00 6089 5089 397662 1513662 3285%
0,40 M.AF_05/2018
25 TRABALHOS EM TERRA 6.611.521,06 8.785.369,00
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE .
251 5502111 SICRO3 SERVICO EM LEITO NATURAL - COMESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? M3 3146220 659 875 20733588 27529423 3285%
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2* CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE )
252 5502587 SICRO3 SERVICO EM LEITO NATURAL - COMESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? M3 518383 9,04 1201 4686180 62257.77 52,85%
253 4805765 SICRO3 ESCAVACAO DE VALA DE MATERIAL DE 3* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRAULICO M3 1.650,94 177,11 235,29 292.397,98 388.449,67 32,85%
254 5515739 SICRO3 DESMONTE DE MATACOES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS M3 1.650,94 42,83 56,90 70.709,76 93.938,49 32,85%
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVICO EM )
255 5502901 SICRO3 LRITO NATURAL - COM CAMINH AOBASCOLANTE DE 14 M M3 17.610,84 18,96 25,19 333.901,61 443,617,17 32,85%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
: . ) - ) ) agosto-23 SINAPI : ago/2023 DO PRECOS
OBRA/SERVIGO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG RS A ' C E S M
32,85% COTAGOES - ago/2023 TS ONER e ‘ P/ l s o |
BDI DE MATERIAIS SICROS3  abr/2023 agua e vica
22,72% COPASA - ago/2023
ITENS
FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL| VALOR TOTAL | ITEM COMBDI |
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO R SERVIGOS UND. | QUANTIDADE BDI BDI e e e % DE BDI
CURVA ABC
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE )
256 5501877 SICRO3 SERVICO EM LEITO NATURAL - COMCARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? M3 16:223,00 1027 1364 16661021 2128172 52,85%
257 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 486,00 70,29 93,38 34160,94 45.382,68 32,85%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, .
258 96385 SINAPI ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE, AF.11/2019 M3 16.223,00 11,29 15,00 183.157,67 243.345,00 32,85%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM .
259 100984 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 61330,42 8,63 1146 52925149 70284657 3285%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM )
2510 95877 SINAPI (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 MBXKM 1.287.938,75 1,76 234 2266.772,19 3.013.776,67 32,85%
2511 | COT_BOTA_01 COTACAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 61.330,42 20,50 27,23 1.257.273,54 1.670.027,24 32,85%
2512 CPU4 COMPOSICAO  |[EXECUCAO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2 M3 345,60 220,98 293,57 76.370,69 101.457,79 32,85%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - .
2513 96399 SINAPI EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 112019 M3 5.004,00 136,69 181,59 683.996,76 908.676,36 32,85%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? -
2514 100976 SINAPI CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 7.506,00 8,55 11,36 64.176,30 85.268,16 32,85%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM .
2515 95877 SINAPI (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 MBXKM 180.144,00 1,76 234 317.053,44 42153696 32,85%
2516 CPU5 COMPOSICAO  |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 480,00 35,00 46,50 16.800,00 22.320,00 32,85%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU .
2517 101581 SINAPI IGUAL A 1,5 EMENOR QUE 25 M. AT 08,2020 M2 110,00 48,40 64,30 5.324,00 7.073,00 32,85%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL .
2518 101587 SINAPI A 15 E MENOR QUE 2.5 M. AF. 08/2020 M2 440,00 77,03 102,33 33.893,20 45.025,20 32,85%
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA, A/300, OP/30 OU SIMILAR, RESISTENCIA A TRAGAO DE 21 KN/M2 )
2519 RO-40981 SEINFRA-MG (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO) M2 3.262,00 7,80 10,36 25.443,60 33.794,32 32,85%
26 ESTRUTURA DO VERTEDOURO 7.094.666,02 9.425.888,25
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA .
261 92264 SINAPI PLASTIFICADA, E = 16 MM, AF. 09/2020 M2 7.282,32 193,60 257,20 1.409.857,95 1.873.013,76 32,85%
FORMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - )
262 3107969 SICRO3 CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M2 60,00 111,31 147,88 6.678,60 8.872,80 32,85%
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E .
263 92921 SINAPI FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA.50 DE 12,5 MM . MONTAGEM. AF. 06/2022 KG 294.939,33 937 1245 2.763.581,49 3.671.994,61 32,85%
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM )
264 1527 SINAPL-I BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAG DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 312,90 612,63 813,88 191.691,93 254.663,05 32,85%
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM N
265 1525 SINAPL-I BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAG DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 215591 631,47 838,91 1.361.392,16 1.808.614,02 32,85%
266 103673 SINADI ;?hégszbgz}szmo COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 246851 3401 1642 46.26020 11460214 3285%
PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 17 CENTIMETROS, )
267 92755 SINAPI ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015 M2 280000 243,83 323,93 682.724,00 907.004,00 3285%
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE
268 92743 SINAPI COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E M3 251,00 684,52 909,38 171.814,52 228.254,38 32,85%
EXECUCAO. AF_12/2015
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE .
269 RO-41544 SEINFRA-MG |50 o6 06 MATERIALS) M3 3.799,75 70,25 93,33 266.932,66 354.630,96 32,85%
2610 CPU9 COMPOSICAO  [JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 480,00 140,26 186,34 67.324,80 89.443,20 32,85%
2611 CPU10 COMPOSICAO  |APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSOES 300X200X19MM. DM3 4332 87,60 116,38 3.794,83 5.041,58 32,85%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
) . ) . ) ) agosto-23 SINAPI : ago/2023 DO PRECOS
OBRA/SERVIGO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG RS A ' C E S A M
32,85% COTAGOES - ago/2023 RN ‘ - 5 vid
BDI DE MATERIAIS SICROS3  abr/2023 agua e vica
22,72% COPASA - ago/2023
ITENS
FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL| VALOR TOTAL | ITEM COMBDI |
RETIRADOS DA | ITEM CcODIGO R SERVIGOS UND. | QUANTIDADE BDI BDI e e e % DE BDI
CURVA ABC
2612 CPU6 COMPOSICAO  |TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 287,50 20,97 27,86 6.028,88 8.009,75 32,85%
2613 . COMPOSICAO EXI;ENIEEMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC-PBA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES - DRENO M 400,00 0573 12718 76.584,00 10174400 3285%
2.7 OBRAS DE DRENAGEM 221.054,56 293.672,71
2.7.1 EXECUCAO DE CANALETA E CAIXA COLETORA 178.515,54 23715948
2711 2003307 SICRO3 ngfg&?ﬁgmm%o DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITA M 1.200,00 124,41 165,28 149.292,00 198.336,00 32,85%
N CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,80 )
2712 cPUl1 COMPOSICAO |/ 0\ M PARA REDE DE DRENAGEM UN 9,00 3.247,06 431372 29.223,54 38.823,48 32,85%
272 EXECUCAO DE BERCO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 22.649,52 30.090,03
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, N
27.21 59849 SINAPL COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 660 65287 867,34 4308,94 572444 52,85%
2720 103673 SINAPI I:;I\[IJEAZIB/IZEZNTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 3 660 3401 1642 23060 30637 32.85%
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, .
2723 3103302 SICRO3 INSTALAGAO E RETIRADA M2 12,00 63,40 84,23 760,80 1.010,76 32,85%
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
2724 92214 SINAPI INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 30,00 548,79 729,07 16.463,70 21.872,10 32,85%
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
2725 95568 SINAPI RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 6,00 147,58 196,06 885,48 1.176,36 32,85%
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
273 EXECUCAO DE BOCA DE LOBO E CAIXA DE PASSAGEM 19.889,50 26.423,20
N CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: .
2731 cruL2 COMPOSICAO | )0X1,00X1,30 M PARA REDE DE DRENAGEM, INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO UN 200 113,09 147874 222618 2957.48 5285%
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM )
2732 97973 SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 13X2,2X1,2 M. AF. 12/2020 UN 4,00 441583 5.866,43 17.663,32 23.465,72 32,85%
2.8 DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO 128.972,02 171.351,56
281 07636 SINAPI EEB;IZOI;(%?O PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 450,00 2038 2707 017100 1218150 32.85%
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES )
282 96396 SINAPI - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019 M3 90,00 198,98 264,34 17.908,20 23.790,60 32,85%
283 RO-51228 SEINFRA-MG __|[IMPRIMACAO M2 600,00 3,79 5,04 2.274,00 3.024,00 32,85%
284 CPUI5 COMPOSICAO _|EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 600,00 3,00 111 1.854,00 2.466,00 32,85%
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - N
285 95995 SINAPI EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 112019 M3 30,00 1.688,57 224327 50.657,10 67.298,10 32,85%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M -
286 100976 SINAPI CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 112,50 8,55 11,36 961,88 1.278,00 32,85%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM .
287 95877 SINAPI (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 MBXKM 4.284,00 1,76 234 7.539,84 10.024,56 32,85%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM )
288 o427l SINAPL EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 200,00 817 13042 19:634,00 26.084,00 52,85%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM .
289 94992 SINAPI OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022 M2 240,00 79,05 105,02 18.972,00 25.204,80 32,85%
2.9 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 23319444 309.756,51
291 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 8550,00 17,61 23,39 150.565,50 199.984,50 32,85%
SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM DE ENGENHEIRO FLORESTAL DE SUPRESSAO DE VEGETACAO COM
292 CPU17 COMPOSICAO  |[MONITORAMENTO E MITIGAGAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E MES 3,00 24.248,23 32.213,77 72.744,69 96.641,31 32,85%
EMISSAO DE RELATORIO MENSAL DAS ATIVIDADES
293 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 115,00 85,95 114,18 9.884,25 13.130,70 32,85%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
) . ) . ) ) agosto-23 SINAPI : ago/2023 DO PRECOS
OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG BDI DE SERVICO TN 055 ' C E S M
32,85% COTAGOES - ago/2023 RN ‘ e P/ l id
BDI DE MATERIAIS SICROS3  abr/2023 agua e vica
22,72% COPASA : ago/2023
ITENS
FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL| VALOR TOTAL | ITEM COMBDI |
RECTé:z{é]z(;i CDA ITEM CcODIGO R e A SERVICOS UND. | QUANTIDADE BDI BDI VI T TR % DE BDI
2.10 SERVICOS COMPLEMENTARES 65.673,10 87.248,70
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
- ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE N
2101 CcrUte COMPOSICAD 13)x4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF._04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE M2 40,00 55941 743,18 2237640 872720 8285%
SINTETICO
2102 ED-50422 SEINFRA-MG ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 110,00 148,93 197,85 16.382,30 21.763,50 32,85%
2103 CPUL COMPOSICAO gg\;;z;{ﬁ;: PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADICOS COM TABUA DE MADEIRA PARA VEICULOS E M2 0,00 10316 137,05 412640 5.482,00 32.85%
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE
2104 101202 SINAPI 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 600,00 37,98 50,46 22.788,00 30.276,00 32,85%
AF_05/2020
211 CONTROLE TECNOLOGICO 94.928,34 126.112,81
2111 ED-49559 SEINFRA-MG ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA IN SITU - FRASCO DE AREIA UN 10,00 38,66 51,36 386,60 513,60 32,85%
2112 ED-49568 SEINFRA-MG PREPARAGAO DE AMOSTRAS PARA CARACTERIZACAO - SOLOS UN 5,00 61,64 81,89 308,20 409,45 32,85%
2113 ED-49556 SEINFRA-MG ENSAIO DE COMPACTACAO -SOLOS UN 5,00 161,76 214,90 808,80 1.074,50 32,85%
2114 ED-49551 SEINFRA-MG ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UN 5,00 94,11 125,03 470,55 625,15 32,85%
2115 ED-49554 SEINFRA-MG ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UN 5,00 79,19 105,20 395,95 526,00 32,85%
2116 ED-49546 SEINFRA-MG ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES UN 927,00 99,42 132,08 92.162,34 122.438,16 32,85%
2117 ED-49553 SEINFRA-MG ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UN 5,00 79,18 105,19 395,90 525,95 32,85%
TOTAL GERAL 17.082.993,93 22.697.257,41
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1.4 CURVA ABC DE SERVICOS
A Curva ABC de servicos é uma ferramenta de gestao que identifica e prioriza os
servicos com base na sua importancia financeira e estratégica. Ela parte do
principio de que aproximadamente 20% dos itens (ou servicos) costumam
representar cerca de 80% do orcamento total. Isso significa que um conjunto
relativamente pequeno de servicos tem um impacto financeiro significativo.
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORCAMENTO DESONERADO
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VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG RS 22.697.257,41
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, PROJETO EXECUTIVO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 3.080.409,17
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 19.616.848,24
CURVA ABC
1:: 11,11% dos itens representam
78,66% do orcamento PROPORCAO DE [PROPORCAO DE
CLASSE CORTE
e ITENS VALORES
Al B lo 18,52% dos itens representam A 80,00% 11,11% 78,66%
16,29% do orgamento B 95,00% 18,52% 16,29%
C 100,00% 72,84% 5,04%
20 ﬁgm 100 72,84% dos itens representam
5,04% do orgcamento
ielbres con B x| VALOR TOTAL DA ANALISE| R$  19.616.848,24 oK
Ordem Cddigo Descrigdo Unidad Quantidade Preco unitdrio Valor Total Participacdo A | Classe
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOE! TILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
1 92921-SINAPI CAO STRUTURAS SAS 0 ° o OVIGAS, S LAJESE FU COES, U 0 ACO 50 S KG 294.939,33 RS 12,45( RS 3.671.994,61 18,7% 18,7% A
MONTAGEM. AF_06/2022
2 95877-SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.472.366,75 RS 2,34| RS 3.445.338,19 17,6% 36,3% A
3 92264-SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 7.282,32 RS 257,20 RS 1.873.013,76 9,5% 45,8% A
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
4 1525-SINAPI-| ’ ! ’ + ! ( M3 2.155,91 RS 838,91| RS 1.808.614,02 9,2% 55,0% A
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
5 COT_BOTA_OI-COTAQ&O AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 61.330,42 RS 27,23| RS 1.670.027,24 8,5% 63,6% A
6 96399-SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 5.004,00 RS 181,59| RS 908.676,36 4,6% 68,2% A
PROTEGCAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 17 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO -
7 92755-SINAPI ~ M2 2.800,00 R 323,93( R 907.004,00 4,6% 72,8% A
FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015 s s 5 i
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 /
8 100984-SINAPI M3 61.330,42 R 11,46 R 702.846,57 3,6% 76,4 A
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 s s § i
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 400 A M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM
9 5502901-SICRO3 S CN o G SPO 3 SOLOS MOLES 004 600 ODES o ° v 0 M3 17.610,84 RS 25,19| RS 443.617,17 2,3% 78,7% A
CAMINHAOBASCULANTE DE 14 M
10 4805765-SICRO3 ESCAVAGAO DE VALA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRAULICO M3 1.650,94 RS 235,29 RS 388.449,67 2,0% 80,6% B
11  [RO-41544-SEINFRA-MG CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M3 3.799,75 RS 93,33| RS 354.630,96 1,8% 82,5% B
12 |cpus-composicio SERVICOS DE LEV{\NTAMENTOi ACOMPANH:’-\MENTO E CASTRO DE OBRA, COM EQUIPE DE TOPOGIRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO, AUXILIARES DE MES 12,00 RS 24562,72| RS 294.752,64 1,5% 84,0% B
TOPOGRAFIA, VEICULO UTILITARIO E ESTACAO TOTAL, INCLUSIVE SERVICOS INTERNOS DE SALA TECNICA)
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL -
13 5502111-SICRO3 S CAO, G S NO 3 Go 00A 600 o s o ° v M3 31.462,20 RS 8,75 RS 275.294,23 1,4% 85,4% B
COMESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
14 [1527-SINAPI-I ’ ’ ’ +/ ! ( M3 312,90 RS 813,88| RS 254.663,05 1,3% 86,7% B
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE.
15 [96385-SINAPI AF 11/C2019 ¢ ¢ M3 16.223,00 RS 15,00 RS 243.345,00 1,2% 87,9% B
16 |02743-sINAPI MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACH{\O, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS M3 251,00 RS 909,38| RS 228.254,38 1,2% 89,1% B
COM ALTURA MENOR OU IGUALA 4 M FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL -
17 [5501877-SICRO3 S RO, G S ON 3 GO 00A 600 ODES co ° v M3 16.223,00 RS 13,64 RS 221.281,72 1,1% 90,2% B
COMCARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
18 103946-SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 8.550,00 RS 23,39| RS 199.984,50 1,0% 91,2% B
19  [2003307-SICRO3 VALETA DE PROTEGAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 1.200,00 RS 165,28| RS 198.336,00 1,0% 92,2% B
20  |ED-49546-SEINFRA-MG ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES UN 927,00 RS 132,08| RS 122.438,16 0,6% 92,8% B
21 103673-SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2.475,41 RS 46,42| RS 114.908,51 0,6% 93,4% B
22 CPU7-COMPOSICAO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC-PBA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES - DRENO LATERAL M 800,00 RS 127,18| RS 101.744,00 0,5% 93,9% B
23 |CPU4-COMPOSICAO EXECUCAO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2 M3 345,60 RS 293,57 RS 101.457,79 0,5% 94,5% B
24 |cpui7-composicao SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM DE ENGENHEIRO FLORESTAL DE SUPRESSAQ DE VEGETACAO COM MONITORAMENTO E MITIGACAO DOS MES 3,00 RS 3221377 RS 96.641,31 0,5% 95,0% B
IMPACTOS AMBIENTAIS, INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E EMISSAO DE RELATORIO MENSAL DAS ATIVIDADES
25 |5515739-SICRO3 DESMONTE DE MATACOES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS M3 1.650,94 RS 56,90| RS 93.938,49 0,5% 95,4% C
26 |CPU9-COMPOSICAO JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 480,00 RS 186,34| RS 89.443,20 0,5% 95,9% C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
27 |100976-SINAPI M3 7.618,50 R 11,36| R 86.546,16 0,4% 96,3% C
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 s s 5 i
28 95995-SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 30,00 RS 2.243,27| RS 67.298,10 0,3% 96,7% C
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 400 A M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL -
29 [5502587-SICRO3 S CAO, CARG SPO S Go 00A 600 O DE SERVICO ONATU M3 5.183,83 RS 12,01| RS 62.257,77 0,3% 97,0% C
COMESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
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PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORCAMENTO DESONERADO
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VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG RS 22.697.257,41
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, PROJETO EXECUTIVO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 3.080.409,17
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 19.616.848,24
CURVA ABC
1:: 11,11% dos itens representam
78,66% do orcamento PROPORCAO DE [PROPORCAO DE
CLASSE CORTE
e ITENS VALORES
Al B lo 18,52% dos itens representam A 80,00% 11,11% 78,66%
16,29% do orgamento B 95,00% 18,52% 16,29%
C 100,00% 72,84% 5,04%
20 ﬁgm 100 72,84% dos itens representam
5,04% do orgcamento
ielbres con B v| VALOR TOTAL DA ANALISE| R$  19.616.848,24 oK
Ordem Cddigo Descrigdo Unidad Quantidade Preco unitério Valor Total Participacdo A lad Classe
30 |93358-SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 486,00 RS 93,38| RS 45.382,68 0,2% 97,2% C
31 |98529-SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 558,00 RS 80,89| RS 45.136,62 0,2% 97,5% C
32 |101587-SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 440,00 RS 102,33| RS 45.025,20 0,2% 97,7% C
33 CPU11-COMPOSIGAO CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,80 X 1,80 X 0,90M PARA REDE DE DRENAGEM UN 9,00 RS 4.313,72| RS 38.823,48 0,2% 97,9% C
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA, A, P, IMILAR, RESISTENCIA A TRACAO DE 21 KN/M2 (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENT!
34  |RO-40981-SEINFRA-MG GEO OT » A/300, OP/300US  RESIS CAO /M2 (EXECUGAO, UINDO FO o M2 3.262,00 RS 10,36 RS 33.794,32 0,2% 98,1% C
TRANSPORTE E COLOCACAO)
~ SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E=2MM COM DIMENSAO DE 1,00 X 0,60 FIXADAS EM
35 |CPU8-COMPOSICAO ¢ ~ ~ ~ ! ! ’ UN 45,00 RS 688,15 RS 30.966,75 0,2% 98,2% C
CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCAGCAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE
36 |101202-SINAPI ~ M 600,00 R 50,46 R 30.276,00 0,2% 98,4% C
ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 s s 5 §
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
37 CPUlG-COMPOSICﬂO GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM M2 40,00 RS 743,18 RS 29.727,20 0,2% 98,5% C
ESMALTE SINTETICO
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA
38 |94271-SINAPI M 200,00 R 130,42 R 26.084,00 0,1% 98,6% C
+50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 s s 5 i
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
39  |94992-SINAPI M2 240,00 R 105,02 R 25.204,80 0,19 98,8 C
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 S $ 5 ’
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E B BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
40  |96396-SINAPI AF 13;;20?9 0 Ao SEEOUSU S e 6 v s s US| G SPO M3 90,00 RS 264,34 RS 23.790,60 0,1% 98,9% C
CAI_XA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
41 |97973-SINAPI ! ! UN 4,00 RS 5.866,43 | RS 23.465,72 0,1% 99,0% C
1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020
42 CPUS-COMPOSIC»&O ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 480,00 RS 46,50| RS 22.320,00 0,1% 99,1% C
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
43 192214-SINAPI a ’ ! ’ M 30,00 RS 729,07 RS 21.872,10 0,1% 99,2% C
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
44 ED-50422-SEINFRA-MG ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES M2 110,00 RS 197,85| RS 21.763,50 0,1% 99,4% C
45 13244-SINAPI-I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM UN 250,00 RS 72,67| RS 18.167,50 0,1% 99,4% C
46 |CPU13-COMPOSICAO TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO M 400,00 RS 32,99| RS 13.196,00 0,1% 99,5% C
47  |98510-SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 115,00 RS 114,18| RS 13.130,70 0,1% 99,6% C
48 97636-SINAPI DEMOLICﬂO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 450,00 RS 27,07| RS 12.181,50 0,1% 99,6% C
49 3107969-SICRO3 FORMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 60,00 RS 147,88| RS 8.872,80 0,0% 99,7% C
50 |CPU2-COMPOSICAO PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 16,50 RS 513,89 RS 8.479,19 0,0% 99,7% C
51 |CPU6-COMPOSICAO TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 287,50 RS 27,86| RS 8.009,75 0,0% 99,8% C
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.
52 |101581-SINAPI AF_08/2020 a M2 110,00 RS 64,30| RS 7.073,00 0,0% 99,8% C
LII\ZPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
53 |98525-SINAPI ¢ a ( a ) M2 13.500,00 RS 0,50 RS 6.750,00 0,0% 99,8% C
ESTEIRAS.AF_05/2018
CONCRET! INADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SLUMP = 1! -20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACA
54 |39849-SINAPI-| 0 O Us 080 ! SS SIS 0, co 0EL,SLU 90+/-20 . CO 0 O (DisPO 0 M3 6,60 RS 867,34| RS 5.724,44 0,0% 99,9% C
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
55 CPU14-COMPOSICAO PASSARELA PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADICOS COM TABUA DE MADEIRA PARA VEICULOS E PEDESTRES M2 40,00 RS 137,05| RS 5.482,00 0,0% 99,9% C
56 |CPU10-COMPOSICAO APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSOES 300X200X19MM. DM3 43,32 RS 116,38| RS 5.041,58 0,0% 99,9% C
57 |RO-51228-SEINFRA-MG IMPRIMAGAO M2 600,00 RS 5,04 RS 3.024,00 0,0% 99,9% C
~ CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,00X1,00X1,30 M PARA REDE DE DRENAGEM,
58 |CPU12-COMPOSICAO UN 2,00 R 1.478,74| R 2.957,48 0,0% 100,0% C
< INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO s s 5 i
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VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG RS 22.697.257,41
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, PROJETO EXECUTIVO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 3.080.409,17
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 19.616.848,24
CURVA ABC
1;: 11,11% dos itens representam
78,66% do orcamento PROPORCAO DE [PROPORCAO DE
CLASSE CORTE
e ITENS VALORES
Al B lo 18,52% dos itens representam A 80,00% 11,11% 78,66%
16,29% do orgamento B 95,00% 18,52% 16,29%
C 100,00% 72,84% 5,04%
20 flgns 100 72,84% dos itens representam
5,04% do orgcamento
LRy d VALOR TOTAL DA ANALISE| R$  19.616.848,24 oK
Ordem Cddigo Descrigdo Unid: Q idad Preco unitério Valor Total Participac A lad Classe
59 |CPU15-COMPOSICAO EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 600,00 RS 4,11| RS 2.466,00 0,0% 100,0% C
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
60  |95568-SINAPI o - M 6,00 R 196,06 R 1.176,36 0,0% 100,0%
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 s $ 5 i
61 |ED-49556-SEINFRA-MG ENSAIO DE COMPACTAGAO -SOLOS UN 5,00 RS 214,90 RS 1.074,50 0,0% 100,0% C
62 |3103302-SICRO3 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M2 12,00 RS 84,23| RS 1.010,76 0,0% 100,0% C
63 ED-49551-SEINFRA-MG ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UN 5,00 RS 125,03| RS 625,15 0,0% 100,0% C
64 ED-49554-SEINFRA-MG ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UN 5,00 RS 105,20| RS 526,00 0,0% 100,0% C
65  |ED-49553-SEINFRA-MG ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UN 5,00 RS 105,19| RS 525,95 0,0% 100,0% C
66  |ED-49559-SEINFRA-MG ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA IN SITU - FRASCO DE AREIA UN 10,00 RS 51,36| RS 513,60 0,0% 100,0% C
67 ED-49568-SEINFRA-MG PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA CARACTERIZAC»&O - SOLOS UN 5,00 RS 81,89| RS 409,45 0,0% 100,0% C
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1.5 COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Quando nos deparamos com a falta de composicdes de servicos especificas e a
indisponibilidade de bancos de precos publicos, torna-se necessario adotar uma
abordagem de montagem da Composicdao de Preco Unitaria (CPU) para viabilizar
a estimativa de custos dos servicos. Nesse contexto, o SINAPI-MG (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - Minas Gerais -
Desonerado) é utilizado como fonte de referéncia para os precos de servicos e
insumos. No entanto, uma caracteristica distintiva desse processo é a adaptacao
dos indices de producdao na composicao de precos.

Os indices de producao, que refletem a produtividade das atividades do servico,
podem ser personalizados com base em composicoes similares ou
desenvolvidos internamente, levando em consideracao as particularidades do
projeto em questdo. Essa customizacao dos indices de producao é fundamental,
uma vez que cada projeto possui suas proprias variaveis e desafios que podem
influenciar a maneira como as tarefas sao executadas.

Por exemplo, podemos mencionar a montagem da CPU de administracao local
de obras, na qual é apresentada a memoria de calculo dos itens planejados para
o acompanhamento dos servicos, respaldada pelo limite de adequacao do valor
da administracao local em relacao ao valor global do orcamento, conforme
estabelecido no Acérdao 2622/2013.
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS &cesama

DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PRECOS
SINAPI : ago/2023
OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG SEINFRA : abr/2023
SICRO3 : abr/2023
DNIT ~ abr/2023 DESONERADO
COPASA " ago/2023
cpUL - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS MEMORIA DE CALCULO
DESCRICAO ) :
BASE DE DADOS CODIGO UND coericienTe | PRECO ::I')T (SEM TOTAL
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS VB R$  1.441.784,50/ CONFORME MEMORIA DE CALCULO 1 - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 A A
cpu2 - g MEMORIA DE CALCULO
DESCRICAO 4
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO;;;" (SEM TOTAL
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4417 M 1 RS 11,40 RS 11,40
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M 4 RS 8,69| RS 34,76,
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) SINAP-I 4813 M2 1,1 RS 250,00| RS 275,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAP-I 5075 KG 0,11 RS 19,23 [ RS 2,12
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 1 R$ 24,07 | RS 24,07
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2 R$ 17,77| R$ 35,54
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 "
L AF 05/2021 SINAP-S 94962 v3 0,01 RS 393,14 RS 3,93|COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 RS 386,82|74209/1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DATA 12/2019
SERVICOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CASTRO DE OBRA,
o COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO, AUXILIARES DE A A
DESCRICAC) TOPOGRAFIA, VEICULO UTILITARIO E ESTACAO TOTAL, INCLUSIVE SERVICOS MEMORIADEICAECULO)
INTERNOS DE SALA TECNICA)
PRECO TOT. [SEMT
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 94296 MES 1 R$ 6.984,70| RS 6.984,70
AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP, COM FRANQUIA DE 2.000 KM (EXCLUSIVE MOTORISTA) COPASA 65001005 MES 1 RS 3.072,40| RS 3.072,40
GASOLINA COMUM SINAP-I 4222 L 100 RS 5,38 RS 538,00|ESTIMADO 1000KM POR MES + 10KM/L = 100L/més
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 101389 MES 2 R$ 3.346,98| RS 6.693,96
LOCAGAO DE ESTACAO TOTAL - TOPCON GMSS5, LEITURA ANGULAR 1 SEG., PRECISAO 5 SEGS., ACOMPANHA 2 PRISMAS CESAMA 5014 MES 1 RS 1.200,00 | RS 1.200,00]
SERVICOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CASTRO DE OBRA, COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO, AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, VEICULO UTILITARIO E s R I
ESTAGAO TOTAL, INCLUSIVE SERVICOS INTERNOS DE SALA TECNICA) e
cPU4 - EXECUCAO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2 MEMORIA DE CALCULO
DESCRICRO PRECO UNIT.{SEM
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAP-I 4718 M3 1,1 RS 118,26 | RS 130,09
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2,45 R$ 17,77| RS 43,54|COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAP-S 95876 M3XKM 23,1 RS 2,05| R$ 47,36,
EXECUCAO DE DRENO LATERAL COM BRITA NUM 2 M3 RS 220,98/83668 - CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 - 05/2018
CPUS - ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE MEMORIA DE CALCULO
DESCRICRO PRECO UNIT. {SEM
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 SINAP-S — . A R 19.20| &S 19,20
MCA /6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014.
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 SINAP-S 93415 CHP 1 RS 14,02 | RS 14,02
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,1 RS 17,77 | R$ 1,78| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITEM SINAPI :
ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H R$ 35,00{73891/1 - ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE - 05/2018
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - - .
CPUS6 -
T FORNECIMENTO E INSTALACAO MENMORINDECALCULD)
g PRECO TOT. [SEMT
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAP-I 4722 M3 0,001 RS 111,12| RS 0,11
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAP-I 9838 M 1,05 RS 11,40 RS 11,97
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,5 RS 17,77 | R$ 8,89|COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M RS 20,97| 83679 - TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PRECOS
SINAPI : ago/2023
OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG SEINFRA : abr/2023
SICRO3 : abr/2023
DNIT ~ abr/2023 DESONERADO
COPASA " ago/2023
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC-PBA, DN 100 MM, - e
7 - INCLUSIVE CONEXGES - DRENO LATERAL e MORIADECALCULO)
COEFICIENTE PRECO TOT. [SEMT
DESCRICAO BASE DE DADOS CODIGO UND INCC BDI) TOTAL
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) SINAP-I 36374 M 1 RS 46,04 | RS 46,04
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) SINAP-I 1827 UN 0,02 RS 111,25| RS 2,23|COEFICIENTE CURVA 45°= 1 CURVA A CADA 50M = 1/50 = 0,02 - CONFORME PROJETO
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88277 H 0,06 RS 31,14| RS 1,87,
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2,5658 R$ 17,77| RS 45,59|COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC-PBA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES - DRENO LATERAL R$ 95,73|83671 - TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM
o PINTURA REFLETIVA, E=2MM COM DIMENSAO DE 1,00 X 0,60 FIXADAS EM a A
DESCRICAC) . CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCAGAO E MANUTENGAO DE MEMORIADEICAECULO)
SINALIZAGAO
COEFICIENTE PRECO TOT. [SEMT
BASE DE DADOS CODIGO UND INCC BDI) TOTAL
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM SINAP-I 34721 M2 0,6 RS 720,00 RS 432,00
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM COPASA 35002097 ™M 5 R$ 10,09] RS 50,45([(1,20 + 0,60 x 2)] + 1,20 = 4,80m + 0,48= 5,00m
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2 RS 17,77 RS 35,54
SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E=2MM COM DIMENSAO DE 1,00 X 0,60 FIXADAS %
EM CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCA E MANUTENCAO DE SINALIZACAO UN R$ 517,99COMPOSICAO MONTADA COM DOIS ITENS SINAPI, FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO
JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) 0-22 - - a
T cPus - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ORI DECALCULO)
€ PRECO TOT. [SEMT
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) 0-22, ATE 30 MCA SINAP-I 3681 M 1,05 R$ 128,78| RS 135,22
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88245 H 0,12 RS 24,25 RS 2,91/
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,12 RS 17,77 | R$ 2,13|COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M R$ 140,26{73898/1 - JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA
CPUL0 - APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSGES 300X200X19MM. MEMORIA DE CALCULO
DESCRICEQ) PRECO TOT.[SEM
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL SINAP-I 134 KG 1,464 RS 1,45 RS 2,12
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM SINAP-I 11615 M2 0,01068 RS 2,61 RS 0,03
APARELHO DE APOIO FRETADO SICRO3 M0798 DM3 1 R$ 82,76 RS 82,76,
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 0,11 RS 24,43 | RS 2,69| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO COM DIMENSOES 300X200X19MM. DM3 R$ 87,60/84154 - APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO
- CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, a A
A ° DIMENSOES INTERNAS: 1,80 X 1,80 X 0,90M PARA REDE DE DRENAGEM MEMORIADEICALCULO)
DESCRICAO
PRECO TOT. [SEMT
BASE DE DADOS coDIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL COEFICIENTE VOLUME CAIXA SINAPI=1X 1 X 0,60= 0,60M3
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF 12/2020 SINAP-S 99264 UN 4,86 RS 668,12| RS 3.247,06| COEFICIENTE VOLUME CAIXA PROJETO= 1,80 X 1,80 X 0,90=2,916
CAIXA COLETORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,80 X 1,80 X 0,90M PARA REDE DE DRENAGEM UN RS 3.247,06| COEFICIENTE DA CAIXA= (2,916 X 1)/0,60=4,86UND
CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
cPU12 - CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,00X1,00X1,30 M PARA REDE DE MEMORIA DE CALCULO
DESCRICAO DRENAGEM, INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO
PRECO TOT. [SEMI
BASE DE DADOS coDIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL COEFICIENTE VOLUME CAIXA SINAPI=1X 1 X 0,60= 0,60M3
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020 SINAP-S CRH UN 133 RS 668,12| RS 1.113,09| COEFICIENTE VOLUME CAIXA PROJETO= 1 X 1 X 1,30= 1,30M3
CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS: 1,00X1,00X1,30 M PARA REDE DE o RS TR
DRENAGEM, INCLUSE TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO *113.09| COEFICIENTE DA CAIXA= (1,30 X 1)/0,60=1,666UND
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DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PRECOS
SINAPI : ago/2023
OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG SEINFRA : abr/2023
SICRO3 : abr/2023
DNIT ~ abr/2023 DESONERADO
COPASA " ago/2023
— TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO N ECIA FE @S
DESCRICAC) EM BASE DE CONCRETO
PRECO TOT. (SEM
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 SINAP-S 94975 M3 0,03 RS 473,37| R$ 14,20
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M 0,46 RS 8,69| RS 4,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP-I 5061 KG 0,02 RS 18,90 | RS 0,38
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (LX C) SINAP-I 37524 M 1 RS 2,70 RS 2,70
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,2 RS 17,77 | RS 3,55|COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM ORSE:
TAPUME DE PROTEGAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO R$ 24,83| TAPUME DE PROTECAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO
- PASSARELA PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADICOS COM TABUA DE a A
" MADEIRA PARA VEICULOS E PEDESTRES MEMORIADEICALCULO)
DESCRICAO
PRECO TOT. (SEM
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4472 M 0,7619 RS 55,35 | RS 42,17,
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAP-I 5061 KG 0,2 RS 18,90 | RS 3,78
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 6189 0,4285 RS 43,21| RS 18,52
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 0,5 RS 24,07 | RS 12,04]
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 15 RS 17,77 | R$ 26,66|COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
A q 74219/1 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES.12/2019
[PASSARELA PARA DESVIO DO ACESSO EM PASSADICOS COM TABUA DE MADEIRA PARA VEICULOS E PEDESTRES M2 RS 103,16}
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. a A
cpu1s - 4R SV MEMORIA DE CALCULO
DESCRICAO -
PRECO TOT. (SEM
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 SINAP-S 5839 CHP 0,02 RS 10,30 | RS 0,21
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 SINAP-S 5841 CHI 0,004 RS 5,18 RS 0,02
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, SINAP-S — . e RS 252,08] RS 010
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,0055 RS 17,77 | RS 0,10
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 SINAP-S 89035 CHP 0,0017 RS 130,82| RS 0,22
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 SINAP-S 89036 CHI 0,0038 RS 52,22| RS 0,20(COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, SINAPS — . D RS 05,07 | RS 033
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) COMPESA 41903 KG 0,45 RS 4,24| RS 1,91
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 RS 3,09
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
CPUL6 - GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO MEMORIA DE CALCULO
DESCRICAO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO
PRECO TOT. (SEM
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, SINAP-S T v a4 R 162,35 | RS 508,59
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS SINAPS p— a2 24 RS 1620| s 082
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019, INCLUSIVE PINTURA COM M2 R$ 559,41
ESMALTE SINTETICO
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DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PRECOS
SINAPI : ago/2023
OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG SEINFRA : abr/2023
SICRO3 : abr/2023
DNIT ~ abr/2023 DESONERADO
COPASA " ago/2023
SERVICOS DE ACOI TO COM DE 0 FLORESTAL DE
SUPRESSAO DE VEGETACAO COM MONITORAMENTO E MITIGAGAO DOS - ,
cPUL7 - - A
DESCRICAO IMPACTOS AMBIENTAIS, INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E EMISSAO DE MENMORINDECALCULD)
RELATORIO MENSAL DAS ATIVIDADES
PRECO TOT. (SEM
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP, COM FRANQUIA DE 2.000 KM (EXCLUSIVE MOTORISTA) COPASA 65001005 MES 1 RS 3.072,40| RS 3.072,40
GASOLINA COMUM SINAP-I 4222 L 50 R$ 5,38| RS 269,00
ENGENHEIRO FLORESTALJUNIOR DNIT P8068 MES 1 R$ 20.906,83| R$ 20.906,83;
SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM DE ENGENHEIRO FLORESTAL DE SUPRESSAO DE VEGETACAO COM MONITORAMENTO E MITIGACAO DOS viEs RS e
MPACTOS AMBIENTAIS, INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E EMISSAO DE RELATORIO MENSAL DAS ATIVIDADES T
CPU18 - MANUTENGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MEMORIA DE CALCULO
DESCRIGAO PRECO TOT. [SEMT
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS SINAP-I 14250 KWH 3600 RS 0,94 RS 3.384,00|Consumo de energia elétrica: Considerado 20KW/H por dia x 180horas/més= 3600KW/H por més
CUSTOS COM MANUTENGAO DO ESCRITORIO DNIT B8959 OCUPANTEXMES 10 RS 131,32 R$ 1.313,20
TARIFA DE AGUA E ESGOTO CESAMA CESAMAL M3 200 RS 15,00 | R$ 3.000,96|Adotado
MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES RS 7.698,16
CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAGAO " a
cPU19 - A
. COM TELA TAPUME, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) MENMORINDECALCULD)
DESCRICAO
PRECO TOT. (SEM
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE BDI) TOTAL
TENDA DE APOIO DOBRAVEL - ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m H-2,5 COTAGOES COT_CANT_01 UN 1 RS 727,18| R$ 727,18
CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER COTAGOES COT_CANT_02 UN 3 RS 149,06 | R$ 447,18
CESTO COLETA SELETIVA - LIXEIRA 60 LITROS COM TAMPA OU SIMILAR COTAGOES COT_CANT_03 UN 4 RS 85,15 | R$ 340,60
BOMBONA DE 20 LITROS COTAGOES COT_CANT_04 UN 1 RS 35,68 | RS 35,68
TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAP-S 86916 UN 1 RS 23,15 | R$ 23,15
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) SINAP-I 37524 M 50 RS 2,70| R$ 135,00
CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAGAO COM TELA TAPUME, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN RS 1.708,79
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CPU1 - MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRAS
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(OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG DATA BASES DOS PREGCOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PREGOS UNITARIOS INFORMACGES GERAIS
SINAPI: ago-23
COPASA: ago-23 PRAZO DA OBRA: 12 Meses
SICRO3:  abr-23 DESONERADO VALOR DO ORCAMENTO DE SERVICO COM BDI SEM ADM: R$ 20.268.469,34
CUSTO NO MES CUSTO DA ADMNISTRAGAO LOCAL
< FONTE = PRECO UNIT. PRAZO DA 7 i
ITEM CODIGO ORCAMENTARIA DESCRICAO UND. SEM BDI QUANT. TOTAL OBRA QUANT. CUSTO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
(ms) TOTAL
1 ADMINISTRAGAO LOCAL VB R$ 120.461,53 R$ 1.441.784,50
1.1 DIVISAO DE ENGENHARIA RS 78.181,37 R$ 938.176,44
111 93568 SINAP-S ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - GERENTE DE CONTRATO MES 26.779,56 1,00 RS 26.779,56 12,00 12,00 RS 321.354,72 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
1.1.2 93565 SINAP-S ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR - RESPONSAVEL DE CAMPO MES 17.341,86 1,00 RS 17.341,86 12,00 12,00 RS 208.102,32 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
1.13 101456 SINAP-S TECNICO EM PLANEJAMENTO E MEDICAQ MES 6.964,92] 1,00 RS 6.964,92 12,00 12,00 RS 83.579,04 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
114 101390 SINAP-S AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 5.558,49 1,00 RS 5.558,49 12,00 12,00 RS 66.701,88 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
COMPLEMENTARES
1.1.5 93572 SINAP-S ENCARREGADO DE OBRAS - SETOR ESTRUTURA DE CONCRETO MES 8.818,85 1,00 RS 8.818,85 12,00 12,00 RS 105.826,20 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
1.1.6 93572 SINAP-S ENCARREGADO DE OBRAS - TERRAPLANAGEM MES 8.818,85 1,00 RS 8.818,85 12,00 12,00 RS 105.826,20 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
1.1.7 93564 SINAP-S APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3.898,84 1,00 RS 3.898,84 12,00 12,00 RS 46.786,08 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
1.2 DIVISAO DE SEGURANCA DO TRABALHO R$ 6.989,13 R$ 83.869,56
121 100321 SINAP-S TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6.989,13 1,00 RS 6.989,13 12,00 12,00 RS 83.869,56 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
13 DIVISAO ADMINISTRATIVA R$ 14.618,17 R$ 175.418,04
1.3.1 P9809 SICRO3 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8.127,68 1,00 RS 8.127,68 12,00 12,00 RS 97.532,16
1.3.2 93563 SINAP-S ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4.377,29 1,00 RS 4.377,29 12,00 12,00 RS 52.527,48 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PRECO UNITARIO
13.3 100289 SINAP-S VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,61 120,00 RS 2.113,20 12,00 1.440,00 RS 25.358,40
1.3.4 88326 SINAP-S VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,62| 420,00 RS 9.500,40 12,00 5.040,00 |R$ 114.004,80
14 VEICULO DA ADMINISTRACAO/ENGENHARIA RS 10.831,20 R$ 129.974,40
AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP, COM FRANQUIA DE B
141 65001005 COPASA 2,000 KM (EXCLUSIVE MOTORISTA) MES 3.072,40 3,00 RS 9.217,20 12,00 36,00 RS 110.606,40 QUANT. X PRAZO DA OBRA X PREGCO UNITARIO
1.4.2 4222 SINAP-I GASOLINA COMUM L 5,38| 300L/MES | RS 1.614,00 12,00 3.600,00 RS 19.368,00 GASTO MENSAL DE COMBUSTIVEL X PRAZO TOTAL X PRECO UNITARIO
1.5 SERVICOS TECNICOS R$ 341,26 RS 341,26
1.5.1 2021 CREA TAXAS CREA - ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TAXA R$ 341,26 1,00 RS 341,26 1,00 1,00 R$ 341,26
VALOR DA ADMINISTRAGAO LOCAL SEM BDI | R$ 1.441.784,50 CUSTO TOTAL / PRAZO DA OBRA
NOTA: VALOR DA ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI DE 32,85% RS 1.915.410,71
1) Engenheiro Civil Gestor de Obras: Considerado 1 por més VALOR DO ORGAMENTO SEM ADMINISTRACAO LOCAL R$ 20.268.469,34

2) Engenheiro Civil de Campo: Considerado 1 por més

3) Técnico em Planejamento e Medigdo: Considerado 1 por més

4) Auxiliar técnico de Engenharia: Considerado 1 por més

5) Encarregado de Obra: Considerado 1 encarregado de obras - Setor Estrutura

6) Encarregado de Obra: Considerado 1 encarregado Setor Terraplanagem e acabamentos

7) Apontador de Campo: Considerado 1 por més

8) Técnico em Seguranca do Trabalho: Considerado 1 por més

9) Encarregado Administrativo: Considerado 1 por més

10) Auxiliar de escritério: Considerado 1 por més

11) Vigia Diurno: Considerado 12 horas (sabado e domingo) total de 24 horas x 5 Semanas=120horas/més

12) Vigia Nortuno: Considerado 12 horas de segunda a sexta total de 60 horas mais 24hrs de (Sdbado e Domingo) total 84horas x 5 Semanas= 420hrs/més

13) Veiculos de apoio ao engenheiro/encarregado: Considerado 3 veiculos por més (Engenheiros e Encarregado)

14) Abastecimento dos Veiculos: Considerado 2 tanques de combustivel por més - 50L x 2 Abastecimento= 100L/més x 3 veiculos= 300L/més

% DE IMPACTO DA ADM LOCAL 9,45%

PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)

15) Foi verificado que o percentual total de Administragdo Local inserido no Custo Direto do orgamento esta dentro do limite maximo de 10,89% admitido pelo TCU, segundo o acérddo n2 2.622/2013 - TCU, para o tipo de Construgdo de redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e construgdes correlatas.
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1.6 MAPA DE COTACAO
Em muitos casos, a busca por precos de itens especificos em bancos de precos
publicos pode se tornar uma tarefa desafiadora devido as singularidades ou a
necessidade de refletir com precisao os valores de mercado. Quando nos
deparamos com essas situacdes, é essencial realizar cotacdes diretas, a fim de
obter informacodes atualizadas e relevantes.

O Mapa de Cotacao desempenha um papel fundamental nesse processo, pois
apresenta detalhadamente o cddigo do item, sua descricdao, unidade de medida
e os precos cotados. Para garantir a precisao e a equidade nas cotacoes,
adotamos o menor valor entre a média e a mediana dos precos obtidos.

E importante mencionar que em algumas situacdes, obtivemos menos de trés
cotacbes para determinados itens. Isso ocorrer por varias razoes, incluindo as
caracteristicas Unicas do objeto em questdo, condicOes especificas do mercado
ou até mesmo desafios na obtencdo de cotacoes de empresas fornecedoras.
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OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG DATA BASE: agosto-23
N° COTACAO: 1 OBJETO DA COTACAO: BOTA FORA
EMPRESAS OoBS
. . PRECO UNIT. z ATERRO DO ATERRO DO
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO UN ADOTADO PRECO MEDIANA| PRECO MEDIO e e rEs
set-23 set-23
BOTA FORA COT_BOTA 01 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E M3 RS 20,50 | RS 20,50 | RS 2050 | Rs 20,00 | RS 21,00
ESPALHAMENTO)
RS - |RS - |RS -

NOTA:

1) EM JUIZ DE FORA, EXISTEM APENAS DOIS ATERROS LEGALIZADOS. ALEM DISSO, NA CIDADE VIZINHA DE MATIAS BARBOSA, HA O ATERRO CONHECIDO COMO "BOTA FORA CARMELO". NO ENTANTO, DEVIDO A LOCALIZAGAO DO VERTEDOURO EM RELAGAO AO ENDEREGO DO "BOTA FORA" (RUA

THIAGO DE AQUINO RAMOS), QUE FICA APROXIMADAMENTE 35 KM DE DISTANCIA, NAO SERIA VANTAJOSO CONSIDERAR ESSA OPCAO.

N° COTACAO: 2 OBJETO DA COTACAO: CANTEIRO DE APOIO MOVEL
EMPRESAS
" ~ PRECO UNIT. .
CATEGORIA cODIGO DESCRICAO UN ¢ PRECO MEDIANA| PREGCO MEDIO [MAGAZINE LUIZA| AMERICANAS MADEIRA CASAS BAHIA 0OBS
ADOTADO MADEIRA
INCC-08/2023 | INCC-08/2023 | INCC-08/2023 | INCC-08/2023
CANTEIRO DE APOIO MOVEL | COT_CANT_ 01 [TENDA DE APOIO DOBRAVEL - ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m H-2,5 UN |RS 727,18 | RS 727,18 | RS 757,46 | RS 616,83 | RS 631,57 | RS 822,79 | RS 958,66
CANTEIRO DE APOIO MOVEL | COT_CANT_02 [CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER UN |RS 149,06 | RS 149,06 | RS 175,77 | RS 298,13 | RS 404,96 | RS - RS -
CANTEIRO DE APOIO MOVEL | COT_CANT_03 |CESTO COLETA SELETIVA - LIXEIRA 60 LITROS COM TAMPA OU SIMILAR UN |RS 75,21 | RS 85,15 | RS 75,21 | RS 72,49 | RS 130,54 | RS - RS 97,82
CANTEIRO DE APOIO MOVEL | COT_CANT_04 |BOMBONA DE 20 LITROS UN |RS 35,68 | RS 35,68 | RS 42,25 | RS - RS 71,36 | RS - RS 97,65
NOTA:
1) PRECO ATUALIZADO PELO INCC DE SET-2022 PARA AGO/2023, COM INDICE DE VARIACAO DE 2,98%
N° COTACAO: 3 OBJETO DA COTACAO: REVISAO DO PROJETO DO BASICO
EMPRESAS OBS
. ~ PRECO UNIT. ;
CATEGORIA cODIGO DESCRICAO UN - PRECO MEDIANA| PRECO MEDIO HIDROBR NOVA ENGEVIX
ago-23 jul-23
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAGAO DO VERTEDOURO DE
PROJETO EXECUTIVO PROJ.EXE AC - QUAG VB |RS 306.988,28 [RS 306.988,28 | RS 306.988,28 | R$ 135.581,39 | RS 478.395,17
EMERGENCIA DA BARRAGEM JOAO PENIDO, INCLUSIVE PROJETO ESTRUTURAL

NOTA:

1) A COTAGAO DOS SERVIGOS DE ELABORAGAO DE PROJETO APRESENTADA PELA EMPRESA HIDROBR, FOI REAJUSTADAS PELO INDICE DE REAJUSTE DA COLUNA 39 CONSULTORIA (SUPERVISAO E PROJETO) - SINAENCO COM VARIAGAO DE 21,03% PERIODO DE ABRIL/2019 PARA AGO/2023

NOTA FINAL

1) Em algumas situagdes foram apresentadas menos de trés cotagdes, tal fato ocorreu, dentre outros motivos, em decorréncia de condig¢Ges e caracteristicas inerentes ao objeto, ou mesmo na dificuldade no recebimento de cotagdes de empresas no fornecimento do bem ou prestagdo do servigo.
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OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG

1-BOTA FORA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
ATERRO DO GRAMA 09.148.04510001-82 (21) 99902-8090 Oldemar iel@inspetorengenharia.com.br
(32) 98887-8741 Manoel aterrodograma@gmail.com
(32) 99968-6316 Jeferson aterrolinhares@gmail.com

ATERRO DO LINHARES

09.148.04510001-82

3-REVISAO DO PROJETO DO BASICO

EMPRESA

CNPJ

TELEFONE

CONTATO

E-MAIL

HIDROBR

19.368.145/0001-78

(31) 3504-2733

(31) 97539-0019

Vitor

vitor.queiroz@hidrobr.com

hidrobr@hidrobr.com

NOVAENGEVIX ENGENHARIA E
PROJETOS S.A.

00.103.582/0001-31

(48) 3877-2252

(48) 98416-5050

Fabricio Lucca

fabricio.lucca@novaengevix.com.br
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1.7 CROQUIS
Durante o processo de elaboracao do orcamento, em algumas situacoes
especificas, é necessario calcular a Distancia Média de Transporte de Materiais
(DMT) para itens como asfalto, materiais de pedreira e residuos de bota fora. A
DMT é um fator critico para determinar os custos de transporte de materiais a
partir dos locais de origem até os pontos de fornecimento ou descarte.

No caso do vertedouro em questdo, o calculo da DMT de transporte foi realizado
com base na localizacdao da obra em relacdo aos locais de origem dos materiais.

Em particular, o calculo da DMT de bota fora revelou uma situacdo especifica. Na
cidade de Juiz de Fora, ha apenas dois aterros legalizados disponiveis para o
descarte de residuos. Além disso, na cidade vizinha de Matias Barbosa, existe o
aterro conhecido como "Bota Fora Carmelo"”. No entanto, devido a localizacao
distante do vertedouro em relacdo ao endereco do "Bota Fora Carmelo" (Rua
Thiago de Aquino Ramos), que fica a aproximadamente 35 km de distancia, nao
seria vantajoso considerar essa opcao devido aos custos elevados de transporte.

A seguir, serdo apresentados os croquis de DMT (Distancia Média de Transporte)
para Bota Fora, Pedreira e Usina de Asfalto, os quais serviram como parametro

para a elaboracao do Orcamento da Obra, conforme relagao a seguir:

1.7.1 CROQUIS DE DMT PARA BOTA FORA
e Croqui de distancia entre o local de Implantacdao do Vertedouro até o Bota

Fora do Aterro do Grama;
e Croqui de distancia entre o local de Implantacdao do Vertedouro até o Bota

Fora do Aterro do Linhares.

19



Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

1.7.1 .CROQUIS DE DMT PARA BOTA FORA.

20
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacéo dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagdo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



Distancia Média de Transporte
/ N Descarte de Entulho de Obras — ATERRO DO GRAMA

Google Maps

de R. Eudoxio Infante Viéira, 18 - Jardim De carro 21,7 km, 38 min
Go gle Maps Lermitage, Juiz de Fora - MG a R. das Flores, 351 - Grama, Juiz de Fora -
MG, 36048-500
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Distancia Média de Transporte
/ N Descarte de Entulho de Obras — ATERRO DO LINHARES

Google Maps

de R. Eudodxio Infante Viéira, 18 - Jardim De carro 18,9 km, 35 min
Go gle Maps Lermitage, Juiz de Fora - MG a R. José Cirilo, 666-1126 - Linhares, Juiz de
Fora - MG, 36060-650

Granja Domen L4

Assembléia de Deus

Glorna'ao/Re1Jesus

e ay
RERE GUARUJA A \_;J;-»\_,‘
~ -
€antinho do Vo'l L e
Jem avaliados - N

~ - -
W Periit ”\H ., Résidencial Sao Luizl®
Rua Eudéxio ~ g v
Infante Viéira, 18... & ‘W Restaurante | Churrascarialig
s w4 o Recanto,Gauchofem
.

RepresalJoao-Penido

Colégio Militar
b WadetJuiz "‘il}n ora

Recanto/do boi'®

Penitenciaria Professor

¥ Ariosvaldo’GamposiPires

Rua Jose Cirilo, ©
666-1126, Linhares

Selva delpedra @

S v s . L é .
- \ 1 . A - " S A . ~e CRAMARS
Sitio, Vivendas'da Lua % W . by 3 By : Ii feld) ) ¥PostoiChamonix

Imagens ©2023 Airbus, CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2023 2 km



1.7.2

CROQUIS DE DMT PARA PEDREIRA

Croqui de distancia entre o local de Implantacdao do Vertedouro até o a
Pedreira Pedra Sul;

Croqui de distancia entre o local de Implantacdao do Vertedouro até o a
Pedreira Santa Monica;

Croqui de distancia entre o local de Implantacdao do Vertedouro até o a
Pedreira Santo Cristo;
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Distancia Média de Transporte
A Fornecimento de Bica Corrida - Pedreira Pedra Sul De Carro =43 km (48 minutos)
Google Maps De Pedreira Pedra Sul a Rua Eudoxio Infante Viéira, 18 - Jardim Lermitage, Juiz de Fora (MG)
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Distancia Média de Transporte
A Fornecimento de Bica Corrida - Pedreira Santa Monica De Carro = 20 km (40 minutos)
Google Maps De Pedreira Santa Ménica a Rua Eudoxio Infante Viéira, 18 - Jardim Lermitage, Juiz de Fora (MG)
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Distancia Média de Transporte

A Fornecimento de Bica Corrida - Pedreira Santo Cristo De Carro =22 km (43 minutos)

18 - Jardim Lermitage, Juiz de Fora (MG)
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1.7.3

CROQUIS DE DMT PARA USINA DE ASFALTO

Croqui de distancia entre o local de Implantacdo do Vertedouro até a
Usina de Asfalto Civil Pavimenta¢cées/Chamonix;

Croqui de distancia entre o local de Implantacdo do Vertedouro até a
Usina de Asfalto EMPAV;

Croqui de distancia entre o local de Implantacdo do Vertedouro até a
ENGETRAN;
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Distancia Média de Transporte
A Fornecimento de Massa Asfaltica — CIVIL Pavimentacges De Carro =23 km (43 minutos)
Google Maps De Estada Unido Industria KM 186 a Rua Eudoxio Infante Viéira, 18 - Jardim Lermitage, Juiz de Fora (MG)
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Distancia Média de Transporte
A Fornecimento de Massa Asfaltica - EMPAV De Carro = 16 km (29 minutos)
Google Mapde Usina de Asfalto da EMPAV a Rua Eudoxio Infante Viéira, 18 - Jardim Lermitage, Juiz de Fora (MG)
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Distancia Média de Transporte
A Fornecimento de Massa Asfaltica - Engetran De Carro = 27km (32 minutos)

Google Maps De Usina de Asfalto— ENGETRAN a Rua Euddxio Infante Viéira, 18 - Jardim Lermitage, Juiz de Fora (MG)

. f*q.,r; 44

ﬁ{" Fed %}? v

Rua Eudoxio

-~
L.

)
’I"'
-

Bosque do Imp-eramr .

.= Construtora
r Engetran Eireli




1.8 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro inicial foi desenvolvido com base nas principais
fases do orcamento, conforme estimado pela CONTRATADA, que previu um
prazo de 5 meses para a elaboracdao dos projetos e 12 meses para a execuc¢ao
das obras. No entanto, é importante ressaltar que esse cronograma é uma
estimativa inicial. Portanto, cabe a empresa CONTRATADA elaborar e apresentar
um novo cronograma fisico-financeiro, detalhado com marcos pré-
estabelecidos por ela, os quais devem ser aprovados pela CONTRATANTE.

Esse novo cronograma servira como um parametro essencial para o
acompanhamento e medicdo do contrato, permitindo um controle mais eficaz do
progresso do projeto e a garantia de que os prazos e metas sejam cumpridos de
acordo com as necessidades e requisitos estabelecidos. A revisao e atualizacao
do cronograma sao praticas comuns em projetos para garantir sua adequacao as
condicOes reais e assegurar o sucesso da empreitada.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CESAMA

Goua ¢ vida

OBRA/SERVICO: VERTEDOURO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE JOAO PENIDO - JUIZ DE FORA - MG Valor da Obra: R$ 22.697.257,41 Prazo total : 17MESES
ITEM DESCRICAO FI;E"‘;OE I/R o | TOTAL ETAPAS MEs 1 MES 2 MEs 3 MES 4 MES 5 MES 6 MEs 7 MES8 MEs 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17
1 |PROJETOS EXECUTIVOS RS 513.377,36| R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 309.460,40 | R$ 203.916,97 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Fisico % 0,47% 100,00%|
1.1 [SERVICOS DE SONDAGENS
Financeiro 105.543,43 R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 RS 0,00] RS 105.543,43] RS 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00)
" Fisico % 1,80%)| 50,00%) 50,00%
12 ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO
Financeiro 407.833,93 R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 RS 0,00] R$ 203.916,97| R$ 203.916,97 R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00)
2 |VERTEDOURO DE EMERGENCIA R$ 22.183.880,05| R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 85.191,07 | R$  591.127,10 [ R$ 2.018.483,57 | R$ 3.064.364,28 | R$ 3.064.364,28 | R$ 3.672.669,02 | R$ 3.714.533,55| R$ 1.732.869,22 | R$ 1.775.849,99 | R$  795.374,40 | R$  811.411,39 | R$  706.546,02 | R$  151.096,16
Fisico % 8,44%| 0,00%) 0,00%| 0,00%) 0,00%| 1,74%| 3,50%| 8,89%) 13,50%) 13,50%) 16,18%| 16,37%) 7,63%| 7,82%) 3,50%| 3,57%) 3,11%)| 0,67%]
2.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL
Financeiro 1.915.410,71 R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 RS 0,00] R$ 33.304,45| R$ 67.093,39) R$ 170.338,86) R$ 258.600,24] R$ 258.600,24] R$ 309.934,78) R$ 313.467,71 R$ 146.236,01 R$ 149.863,13] R$ 67.121,27| R$ 68.474,62) R$ 59.625,08] R$ 12.750,93]
Fisico % 2,87% 8,33% 8,33%) 8,33% 8,33%) 8,33% 8,33%) 8,33% 8,33%) 8,33% 8,33%) 8,33% 8,33%]
2.2 |CANTEIROS DE OBRAS
Financeiro 651.621,10 R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 RS 0,00] R$ 54.301,76] RS 54.301,76| R$ 54.301,76] R$ 54.301,76| R$ 54.301,76] R$ 54.301,76| R$ 54.301,76] RS 54.301,76| R$ 54.301,76] R$ 54.301,76| R$ 54.301,76] R$ 54.301,76
Fisico % 1,61%)| 8,33%| 8,33%) 8,33%| 8,33%) 8,33%| 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%| 8,33%) 8,33%| 8,33%)
23 g‘EaI;\;ICOS PRELIMINARES E SINALIZACAO DE
Financeiro 365.562,08 R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51 R$ 30.463,51
Fisico % 0,23% 100,00%|
24 E'E\S/gé'g;MENTO E DESTOCAMENTO DE
Financeiro 51.886,62 R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 RS 0,00] RS 51.886,62) RS 0,00] R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00)
Fisico % 38,71% 5,00%| 20,00%) 20,00% 20,00%) 20,00% 15,00%)
2.5 |TRABALHOS EM TERRA
Financeiro 8.785.369,00 R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 439.268,45| R$ 1.757.073,80] R$ 1.757.073,80] R$ 1.757.073,80] R$ 1.757.073,80( R$ 1.317.805,35| R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00)
Fisico % 41,53%)| 10,00% 10,00% 15,00% 20,00%) 15,00% 15,00%) 5,00% 5,00%)| 5,00%
2.6 |ESTRUTURA DO VERTEDOURO
Financeiro 9.425.888,25 R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 942.588,83| R$ 942.588,83| RS 1.413.883,24] R$1.885.177,65| R$ 1.413.883,24] R$ 1.413.883,24] R$ 471.294 41 RS 471.294,41 R$ 471.294 41 R$ 0,00)
Fisico % 1,29%)| 10,00%) 15,00%) 25,00% 30,00%) 10,00%) 10,00%)
2.7 |OBRAS DE DRENAGEM
Financeiro 293.672,71 R$ 0,00 R$ 0,00) R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 29.367,27] R$ 44.050,91 R$ 73.418,18] R$ 88.101,81 R$ 29.367,27] R$ 29.367,27|
_ _ Fisico % 0,75% 50,00%) 50,00%|
28 DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA
INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO
Financeiro 171.351,56 R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 85.675,78] R$ 85.675,78 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00)
Fisico % 1,36%)| 10,00%) 20,00%) 25,00% 25,00%) 15,00%) 5,00%)
2.9 |SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
Financeiro 309.756,51 R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 R$ 0,00) R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 30.975,65] R$ 61.951,30| R$ 77.439,13] R$ 77.439,13| R$ 46.463,48] R$ 15.487,83]
Fisico % 0,38% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%)
2.10 |SERVICOS COMPLEMENTARES
Financeiro 87.248,70 R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 RS 0,00] R$ 0,00 R$ 8.724,87 RS 8.724,87| R$ 8.724,87 RS 8.724,87| R$ 8.724,87 RS 8.724,87 R$ 8.724,87 RS 8.724,87| R$ 8.724,87 RS 8.724,87]
Fisico % 0,56%| 5,00%) 10,00%| 10,00%) 10,00%| 15,00%) 15,00%) 10,00%) 10,00%| 10,00%) 5,00%|
2.11 [CONTROLE TECNOLOGICO
Financeiro 126.112,81 R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 RS 0,00) R$ 0,00 RS 0,00) RS 6.305,64 R$ 12.611,28] R$ 12.611,28| R$ 12.611,28] R$ 18.916,92 R$ 18.916,92] R$ 12.611,28| R$ 12.611,28] R$ 12.611,28| R$ 6.305,64f R$ 0,00)
Financeiro R$ 22.697.257,41| R$ -| RS -| R$ -| RS -| R$ 394.651,46| R$  795.044,07| R$ 2.018.483,57| R$ 3.064.364,28| R$ 3.064.364,28| R$ 3.672.669,02| R$ 3.714.533,55| R$ 1.732.869,22| R$ 1.775.849,99| R$ 795.374,40| R$ 811.411,39| R$ 706.546,02| R$ 151.096,16
TOTAL Acumulado R$ -| RS -| R$ -| RS -| R$  394.651,46| R$ 1.189.695,53| R$ 3.208.179,10| R$ 6.272.543,38| R$ 9.336.907,66| R$ 13.009.576,68| R$ 16.724.110,23| R$ 18.456.979,45 RS 20.232.829,44| R$ 21.028.203,84| R$ 21.839.615,23| R$ 22.546.161,25| RS 22.697.257,41
Fisico % 100,00 0,007 0,00% 0,007 0,00% 1,74 3,50% 8,897 13,50% 13,50% 16,18% 16,37% 7,63% 7,829 3,50% 3,57Y 3,119 0,67%
Acumulado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 5,24% 14,13% 27,647 41,149 57,329 73,68Y% 81,32 89,149 92,65 96,229 99,33% 100,00%
0,00

LEGENDA

CONSIDERADO 2 MESES PARA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO/EXECUTIVO

CONSIDERADO 1 MES PARA AVALIAGAO E APROVAGAO DA CESAMA

CONSIDERADO 1 MES PARA EVENTUAL REVISAO DO PROJETO PELA CONTRATADA E REAPROVAGAO PELA CESAMA
PRAZO DE PAGAMENTO DO PROJETO E INICIO DA EXECUGAO DAS OBRAS
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