1. APRESENTACAO

Fazem parte do presente termo de referéncia o projeto de cercamento das
represas Sdao Pedro e Jodo Penido, compondo este volume o projeto basico
com os detalhamentos necessarios, a especificacdo da obra e orcamento
destas intervencoes.

2. JUSTIFICATIVA

O cercamento das represas do sistema de abastecimento de agua do
Municipio de Juiz de Fora tem como objetivo ampliar a seguranca deste
sistema, adotando medidas que minimizem o acesso do publico para
recreacao sem as condicOes de seguranca necessarias para esta atividade.

Este projeto atende demanda interna da Cesama e da comunidade para
reforco da seguranca da represa Sao Pedro e Joao Penido.

3. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CALCULO

Para a proposta do cercamento das represas em questdao foram levantadas
as possibilidades de acesso do publico as margens da represa e definidos os
seguintes critérios para cercarmento:

*= Represa Sao Pedro

Os acessos a esta represa podem ser por vias publicas e por terrenos de
terceiros.

Nas areas em que pode ocorrer o acesso por vias publicas esta sendo
proposto o cercamento com alambrado de tela galvanizada apoiada em
mourdes de concreto.

Nas areas em que pode ocorrer o acesso por terreno de terceiros esta sendo
proposto o cercamento com cerca de 7 fios de arame farpado apoiado em
mourdes de concreto.

*= Represa Jodo Penido
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3.1.

3.2.

A area de cercamento proposta para a Represa Jodo Penido estd situada
entre a guarita de acesso as instalacoes da CESAMA e a barragem da ETA
Marechal Castelo Branco.

Para esta area esta sendo proposto o cercamento com alambrado de tela
galvanizada apoiada em mourdes de concreto.

Esta prevista a implantacao de um portao para acesso do Corpo de
Bombeiros, Policia Ambiental e outros 6rgaos.

LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS

Conforme apresentado no projeto ES-048-18.01.01, foram levantados os
seguintes comprimentos de cerca para cada represa:

*= Represa Sao Pedro

% Cercamento com alambrado de tela: 671 m
% Cercamento com 7 fios de arame farpado: 1.202 m

*= Represa Jodo Penido

«» Cercamento com alambrado de tela: 1.006 m

ORCAMENTO
3.2.1. ORCAMENTO

Para a realizacao das analises orcamentarias do projeto, foram realizados
estudos quantitativos dos servicos necessarios e, posteriormente, o
orcamento da obra (apresentado na sequéncia). As especificacées técnicas
estdo descritas no item 4 do presente documento.
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RESUMO ORCAMENTO DE CERCAMENTO DAS REPRESAS

REPRESA VALOR (R$)
Jodo Penido 257.080,54
Sao Pedro 250.362,48
TOTAL 507.443,02
$
S aUN
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama *
Avenida Bargo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro PROJETO

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203 GOVERNANCA




REPRESA JOAO PENIDO

OBRA/SERVICO: CERCAMENTO AREA REPRESA JOAO PENIDO Base: C/CESAMA
BASE PRECOS: SINAPI 08/2018 COM DESONERACAO out/18
FONTE VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM
ITEM GODIGO OR(;AMENTARIA SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES - - 4.483,44 5.775,20
SINAPI 08/2018
11 74209/001 COM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 313,96 405,01 2.511,68 3.240,08
DESONERACAO
SINAPI 08/2018
1.2 73859/002 COM CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 2.012,00 0,98 1,26 1.971,76 2.535,12
DESONERACAO
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 181.035,56 233.535,62
SINAPI 08/2018
21 98522 COM ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO . M 1.006,00 104,51 134,82 105.137,06 135.628,92
DESONERACAO
SINAPI 08/2018
22 93358 COM ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 50,00 48,62 62,72 2.431,00 3.136,00
DESONERACAO
SINAPI 08/2018
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, [
2.3 96555 COM ¢ ¢ M3 90,00 376,39 485,54 33.875,10 43.698,60
DESONERACAO LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
SINAPI 08/2018 .
24 96546 com f/g@gég I\]/[DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 1600,00 752 9,70 12.082,00 15.520,00
DESONERACAO )
SINAPI 08/2018 - .
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM s
25 96542 DESO;SII;AAC A0 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. M 510,00 5404 6971 27.56040 3555210

3.1

74238/002

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

PORTAO PARA VEICULOS ( FORNECIMENTO E INSTALACAO)

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO

2
COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M

9,00

618,14

797,40

5.563,26

7.176,60

7.176,60
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CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, E RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA 7.109,45 9.164,60

SINAPI 08/2018
41 89179 COM TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. (MATERIAIS) TON 235,00 9,83 12,68 2.310,05 2.979,80
DESONERACAO

SINAPI 08/2018
42 72897 COM CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 60,00 16,29 21,01 977,40 1.260,60
DESONERACAO

SINAPI 08/2018
43 97914 COM
DESONERACAO
PREGAO
ELETRONICO N°
44 CESAMA 069/18. PRECO LOCAL PARA BOTA FORA M3 60,00 19,90 25,67 1.194,00 1.540,20
CESAMA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT

3
ATE 30 KM M3XKM 1.800,00 1,46 1,88 2.628,00 3.384,00

SERVICOS COMPLEMENTARES 1.428,52

5.1 65000068 COPASA 05/2018 [LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 2.012,00 0,55 0,71 1.106,60 1.428,52

TOTAL GERAL 198.191,71 257.080,54
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REPRESA SAO PEDRO

OBRA/SERVICO: CERCAMENTO AREA REPRESA SAO PEDRO Base: /' CESAMA
BASE PRECOS: SINAPI 08/2018 COM DESONERACAQO out/18
ITEM GODIGO ORC :ﬁg;: ARIA SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI VAIKEI :gIT SLSEN | RVALOR ;%TAL CORT

SERVICOS PRELIMINARES

6.182,76

7.960,04

SINAPI 08/2018

11 74209/001 COM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 313,96 405,01 2.511,68 3.240,08
DESONERACAO
SINAPI 08/2018

12 73859/002 COM CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 3.746,00 0,98 1,26 3.671,08 4.719,96
DESONERACAO

21

98522

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO .
AF_05/2018

671,00

104,51

134,82

118.441,87

70.126,21

152.789,90

90.464,22

22

93358

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3

29,00

48,62

62,72

1.409,98

1.818,88

23

96555

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

56,00

376,39

485,54

21.077,84

27.190,24

24

96546

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM.

KG

1.020,00

7,52

9,70

7.670,40

9.894,00

25

96542

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

336,00

54,04

69,71

18.157,44

23.422,56
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74142/4

89179

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO COM 7 FIOS

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,
COM 07 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, E RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA

TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. (MATERIAIS )

TON

1.202,00

260,00

35,38

9,83

45,64

12,68

42.526,76

42.526,76

2.555,80

2.555,80

10

54.859,28

54.859,28

32.093,60

3.296,80

4.2

72897

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3

160,00

16,29

21,01

2.606,40

3.361,60

43

97914

SINAPI 08/2018
COM
DESONERACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT
ATE 30 KM

M3XKM

4.800,00

1,46

1,88

7.008,00

9.024,00

44

CESAMA

PREGAO
ELETRONICO N°
069/18- PRECO
CESAMA

LOCAL PARA BOTA FORA

M3

160,00

19,90

25,67

3.184,00

4.107,20

45

5.1

COMPOSICAO

65000068

SINAPI 08/2018
CcoM
DESONERACAO

COPASA 05/2018

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 200,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO

M3

M2

160,00

3.746,00

59,61

0,55

76,90

0,71

9.537,60

2.060,30

2.060,30

12.304,00

2.659,66

2.659,66

TOTAL GERAL

171.767,49

250.362,48
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1.

As presentes especificacdes se referem a execucdo das obras de cercamento
das areas de acesso mais vulneravel as represas Sdo Pedro e Jodo Penido.

Todos os materiais e servicos desta obra serdao fornecidos pela
CONTRATADA, conforme constam nesse documento e nos projetos
elaborados. Quaisquer outros materiais nao listados serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

SERVICOS PRELIMINARES

Constam de todos os recursos necessarios a perfeita realizacao das obras de
acordo com o cronograma de execucdo tais como: abertura e conservacao
das vias de acesso as obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde
serdo executados os mesmos, estando incluidos.

a) Todos os equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execucao
dos servicos dentro do prazo previsto e conforme as especificacdes e
normas técnicas de execucao.

b) A CONTRATADA devera manter no servico um engenheiro com
experiéncia comprovada para os tipos de servicos que sdo propostos na
presente especificacdo, devidamente registrado no CREA, devendo
indicd-lo a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, fornecendo
o numero do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura. Este engenheiro ndo podera se ausentar da obra, em
hipotese alguma, por mais de 3 (trés) dias consecutivos ou nao.

c¢) Colocacdo de placas em locais a serem determinados pela
FISCALIZACAO, de acordo com os modelos da CESAMA.

d) Sera construido o cercamento conforme projeto da CESAMA.

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama @ ‘ ﬁ
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar — Centro —e— )
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e) Nas areas publicas abrangidas pelas construcdes das obras, terdo que
ser adotadas as providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos
as pessoas e aos veiculos. Em particular, deverao ser providenciadas:

» Delimitacbes das areas publicas em que serdo desenvolvidos os
servicos relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou
acumulados os materiais necessarios a construcdo das obras,
obedecendo as prescricdes do Cédigo Nacional de Transito DETRAN
-MG e da SETTRA. A delimitacdo das areas sera feita por intermédio
de cavaletes ou painéis de madeira fixos ou moéveis, de acordo com
as conveniéncias, seguindo os modelos e instrucoes fornecidas pela
Fiscalizacao.

> A sinalizacdo a ser adotada devera ser eficaz, tanto durante o dia,
quanto durante a noite, e devera ser acompanhada de iluminacao
permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou fortes ventos.
A iluminacao noturna devera estar situada em posicdo tal que
proporcione visao de uma distancia minima de 50 (cinquenta)
metros. Nas ruas em servicos, durante toda a sua duracdo, deverao
ser colocados avisos visiveis nas esquinas mais proximas. As areas
delimitadas deverdo ser reduzidas ao indispensavel, de modo a
causar o minimo de obstaculo ao transito. Podera ser interrompida
a circulacao de veiculos na metade da pista e somente em casos de
absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulacdo com
desvio de transito para as ruas adjacentes.

» Uma programacao preliminar das delimitacoes a que se refere o
item precedente, de acordo com DETRAN - MG e a SETTRA, da
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, principalmente quando as
ruas, avenidas ou estradas tiverem transito frequente de coletivos.

4.1.1.PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (ITEM 1.1 DA PLANILHA
ORCAMENTARIA)

Para identificacdo da obra foi adotado uma placa de 8 m?2 onde serao
detalhadas as principais informacdes da obra.

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama £ ‘ ﬁ
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A CONTRATADA deve providenciar a confeccao, por profissional
especializado, de Placa de Identificacdo da Obra, devendo a sua instalacdo
se dar em local definido pela FISCALIZACAO.

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigéncia na época da
execucao da obra. Devem ter a face em chapa de aco galvanizado, n° 16 ou
n° 18, com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de
madeira suficientemente resistente para suportar a acao dos ventos e
pintadas com tintas de cores fixas e de comprovada resisténcia ao tempo.

A CONTRATADA deve regularizar a instalacdo das placas junto aos 6rgaos
competentes.

4.1.2.CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (ITEM 1.2 DA PLANILHA
ORCAMENTARIA)

Considera-se limpeza e capinagem os servicos de retirada de camada
vegetal, rocagem de pequenas arvores, retirada de tocos e raizes das
arvores. Todo o mato devera ser cortado, juntado, removido e transportado
para um local adequado para o despejo.

Os servicos de rocado e destocamento serao executados de modo a nao
deixar raizes ou tocos de arvore que possam prejudicar os trabalhos ou a
propria obra, e deve ser feito manualmente. Toda a matéria vegetal
resultante do rocado e destocamento bem como todo o entulho depositado
no terreno tera de ser removido do canteiro de obras.

O corte de vegetacdo de porte arboreo fica subordinado as exigéncias e as
providéncias seguintes:
- obtencdo de licenca, em se tratando de arvores com diametro de caule
(tronco) igual ou superior a 15cm, medido a altura de 1Tm acima do terreno
circundante;

em se tratando de vegetacdo de menor porte, isto é, arvoredo com
diametro de caule inferior a 15 cm, o pedido de licenca podera ser suprido
por comunicacdao prévia a municipalidade, que procedera a indispensavel
verificacao e fornecera comprovante.
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4.2. ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO

4.2.1. ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO. AF_05/2018 (ITEM 2.1 DA PLANILHA ORCAMENTARIA)

Conforme especificado item 3-Memorial Descritivo, nas areas em que pode
ocorrer o acesso por vias publicas esta sendo proposto o cercamento com
alambrado de tela galvanizada apoiada em mourdes de concreto. Este item
sera utilizado nas represas Sdo Pedro e Jodo Penido.

Serdo utilizados mourdes de concreto tipo alambrado, com altura uatil de
2,00m, enterrados no minimo 0,50 m e espacados no maximo 3,00 m,
fixados através de enchimento exclusivamente de concreto ndo estrutural
adensado. A vedacado deve ser com tela de arame de 2,8 mm, em malha de 8
x 8 cm. A fixacdo da tela na parte inferior deve ser em vigueta de concreto
ndao estrutural, com dimensdes minimas de 10 x 15 cm, onde serdo
chumbados grampos de arame galvanizado a cada 20 cm. Na parte superior
da tela, deve ser colocado um arame galvanizado liso 14 BWG, de forma a
manter a tela esticada. Em trechos retos as escoras devem ser espacadas, no
maximo, 50 metros (ver desenho ES-053.18.02.02 FOLHA 2/2).

A execucdo dos servicos que compdem este item sera realizada da seguinte
forma:

* Encaixam-se 0os mourdes e, em seguida, é feito o chumbamento com
concreto;

= ApoOs a fixacdo dos mourdes, é feita a abertura de vala para execucao da
mureta;

= Executa-se a forma da mureta;
= A mureta é concretada;

» Posiciona-se a tela junto aos mourdes e fixa-se com arame em uma das
extremidades;

= Em seguida a tela é esticada na outra extremidade e é feita a fixacao
final com o arame;

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama £ ‘ ﬁ
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar — Centro —’ —N
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203 B R

PROJETO

GOVERNANCA



15

= ApOs a amarracdo, passa-se um arame no ultimo retangulo da malha da
tela por todo o comprimento do alambrado.

Segue abaixo a descricdo de outros servicos que compoem este item:

4.2.2. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (ITEM 2.2 DA PLANILHA ORCAMENTARIA)

Escavacdo da vala de acordo com o projeto de engenharia, atendendo as
exigéncias da NR18.

4.2.3. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
FCK 20 MPA, - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017 (ITEM 2.3 DA PLANILHA ORCAMENTARIA)

» Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras
atendem a todas as disposicoes do projeto estrutural;

= Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos
elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

» Apos verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem
dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o
material com a utilizacdo de jericas e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida
na massa de concreto;

» Realizar o acabamento dos blocos e das vigas baldrames com uso de
desempenadeira, garantindo uma superficie uniforme.
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4.2.4. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (ITEM 2.4 DA PLANILHA
ORCAMENTARIA)

= Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

= Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

= ApOs a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e
fixd-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

4.2.5. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 (ITEM 2.5 DA PLANILHA
ORCAMENTARIA)

= Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da forma da
viga;

* Pregar a chapa compensada na grelha;

» Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas,
conforme projeto de fabricacao.

» Fazer a marcacgao das faces para auxilio na montagem das férmas.
» Posicionar as laterais das vigas baldrames, conforme projeto.
» Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno.

» Para garantir a distancia entre as formas das laterais, pregar sarrafos
nos pontaletes cravados.
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CERCA COM MOUROES DE CONCRETO COM 7 FIOS

Conforme especificado no item 3-Memorial Descritivo, nas areas em que
pode ocorrer o acesso por terreno de terceiros esta sendo proposto o
cercamento com cerca de 7 fios de arame farpado apoiado em mourdes de
concreto. Este item sera utilizado somente na represa Sao Pedro.

4.3.1. CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, 10X10CM, ESPACAMENTO DE
3M, CRAVADOS 0,5M, COM 07 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16 (ITEM
3.1 DA PLANILHA ORGCAMENTARIA DE SAO PEDRO)

Serdo utilizados mourdes de concreto tipo alambrado, com altura uatil de
2,00 m, enterrados no minimo 0,50 m e espacados no maximo 3,00 m,
fixados através de enchimento exclusivamente de concreto nao estrutural
adensado. A vedacdo deve ser através de 7 fios de arame farpado 16 BWG,
convenientemente fixados nos mourdes. Nos pontos de mudanca de
direcao, interrupcdo e intermedidrios de trechos longos, os mourdes devem
ser firmados com escoras de concreto colocadas com inclinacdo de 45°. Em
trechos retos as escoras devem ser espacadas no maximo 50 m. Devem ser
fixados esticadores para posterior regulagem dos fios. (ver desenho ES-
053.18.02.02 folha 1/2).

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO

4.4.1.PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA
EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
(ITEM 3.1 DA PLANILHA ORCAMENTARIA DE JOAO PENIDO)

O acesso a area da Represa Jodo Penido sera feito por meio de portao de
duas folhas de abrir, construido com tubos metalicos de 2”e tela metalica
tipo alambrado de fio galvanizado n° 12, em malhas de 2", conforme
detalhes no projeto e afixados em pilares de concreto armado de secao
0,20X0,20 m por meio de 3 chumbadores em cada folha, de comprimento
de 0,15 metros. O fechamento dos portdes sera em batente chumbado no
terreno, prevendo-se nas folhas uma porta cadeado padrdo CESAMA,
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proprio para tempo. Caso necessario, a critério da fiscalizacdo, os portdes
serdo substituidos e fornecidos pela CONTRATADA. (Ver desenho 18-
AG.RD-477).

4.5. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, E RETIRADA DE
ENTULHO DA OBRA

4.5.1. TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS DE 5 KG, CARRINHO
PLATAFORMA, 50 M, (ITEM 4.1 DA PLANILHAS ORCAMENTARIAS)

Transporte de sacos de 50 kg sem a utilizacao de equipamentos auxiliares.
De acordo com NR-17, o esforco fisico a ser realizado pelo operario deve
ser compativel com sua capacidade de forca e nao deve comprometer sua
saude e/ou seguranca.

4.5.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
(ITEM 4.2 DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS)

Executar carga manual dos entulhos em caminhao basculante de 6m3. Nao
exceder a carga maxima do caminhdo. Deverao ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e
observadas as prescricoes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condicbes
de Trabalho na Industria da Construcao. Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

Executar a carga manual para encher a cacamba do caminhdao com entulho,
tomando se cuidados para evitar o deslizamento e/ou queda do material.
Transporte da carga em velocidade e horario adequados e descarga em
aterro legalizado e licenciado de acordo com as normas ambientais vigentes.
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro cubico.
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4.5.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), (ITEM 4.3
DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS)

Transporte com caminhdo basculante 6 M3 toco, peso bruto total 16.000
kg, carga util maxima 11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185
cv, inclusive cacamba metalica.

O volume considerado é solto (empolado), sendo este volume transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), em vias urbanas
pavimentadas com DMT até 30 km.

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras deve ser
considerada nas composicoes de escavacao.

Nao foram considerados eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas.

Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a
origem e o destino.

4.5.4.LOCAL PARA BOTA FORA, (ITEM 4.4 DAS PLANILHAS
ORCAMENTARIAS)

O empreiteiro sera responsavel pela disposicio adequada dos residuos
gerados pela obra em questdo, dispondo os mesmos em bota-fora
devidamente licenciado junto os 6rgdaos ambientais competentes

4.5.5. TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU
ENTULHO, EM CARRINHOS, A 200,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE
CARGA, (ITEM 4.5 DA PLANILHA ORGCAMENTARIA DE SAO PEDRO)

Transporte manual com carrinho de mao, incluindo carga e descarga.

As medicdes serdao pelo volume transportado, medido pela capacidade de
carga do carrinho, adotando-se o coeficiente de empolamento determinado
pela Fiscalizacdo para cada caso.

SERVICOS COMPLEMENTARES
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4.6.1.LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO (ITEM 5.1 DA PLANILHA
ORCAMENTARIA)

Durante a execucdo, a obra devera permanecer limpa, devendo os entulhos
e restos serem removidos periodicamente.

Apo6s a conclusdo da obra devera ser realizada toda a limpeza necessaria
para entrega final desta. Ndo podera ficar no canteiro de obras material
excedente devendo se levado a aterro devidamente licenciado.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado e pronta para o
funcionamento.

Devera retirar escoramentos, obras auxiliares, equipamentos e materiais nao
empregados, e reconstruir no exterior, dentro do possivel, o ambiente
natural. A critério da FISCALIZACAO, as ruas deverdo ser varridas e/ou
lavadas.

A exigéncia do item anterior se aplica a cada trecho e parte da obra
concluida, a ser recebida pela FISCALIZACAO.

DIVERSOS

> Se a maneira de conduzir as obras ndo for satisfatéria, a
critério da FISCALIZACAO ou se o cronograma sofrer atrasos, a
CESAMA se reserva o direito de exigir que a CONTRATADA
coloque equipamento suplementar, isto é, escavadeira,
carregadeira, transporte e equipamento para compactacao,
demolicao e testes, bem como o aumento de mao-de-obra
condizente com a natureza e importancia da obra;

> Sera motivo de desclassificacio do concorrente, a
apresentacdo de proposta cuja composicdo de preco esteja em
desacordo com a especificacdo ou que empregue coeficientes
irreais, a juizo da CESAMA;

> Qualquer dano, fisico ou material que houver a terceiros,
correra exclusivamente por conta da CONTRATADA;
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> Todos o0s materiais necessarios serdao fornecidos pela
CONTRATADA, devendo ter seu custo diluido nos respectivos
itens aos quais pertencam, ndo sendo, nesse caso, pagos a
parte;

> O pessoal que trabalharda na obra devera, obrigatoriamente,
estar com uniforme e com os equipamentos recomendados
pela Seguranca do Trabalho. Devera possuir tarja com os
dizeres: A SERVICO DA CESAMA, na frente e costas do
uniforme.
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5. MEDICOES E PAGAMENTOS

> As instalacbes das obras, servicos preliminares, estudos,
projetos, caminhos de servico, calculos estruturais dos blocos
de ancoragem e extensao de rede elétrica serdo pagos
unitariamente;

> As escavacdes em terra, moledo, rocha ou embaraco d’agua
serdo pagas por metro cubico escavado, conforme
especificado e aceito pela FISCALIZACAO. As aguas de chuva
nao serao consideradas como escavacao com embaraco
d’agua;

» Fornecimento e colocacdao de placas na obra serao pago por
unidade, conforme especificado e aceito pela FISCALIZACAO:;

> As Formas Planas em Chapa de Madeira Compensada terdao a
medicdo das formas, feita por area, em metros quadrados,
efetivamente construida de acordo com o Projeto e conforme
disposto nas especificacbes. O preco unitario das formas
inclui:

o Fornecimento dos materiais (chapas de madeira,
pontaletes, escoramentos, pregos, ©O6leos para
lubrificacao, etc.);

Fabricacao;

Montagem;

Fixacdo e limpeza;

Escoramento e contraventamento;

o O O O O

Tratamento com oleo.
> A Desforma de Estruturas tera a medicdo feita pela area, em
metro quadrado, de forma efetivamente removida, medida nos
desenhos executivos;
o O preco unitario inclui a retirada da forma da estrutura
€ sua remocao para o canteiro.
> Os servicos de remocao de material excedente ou imprestavel
para bota-fora serdo medidos por volume, em metro cubico,
na escavacao, multiplicado pela distancia de transporte, em
quilometro. O preco unitario inclui os servicos de carga,
transporte, descarga e espalhamento do material, conforme
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especificado, bem como o empolamento do material
transportado;

Os servicos de transporte de material de areas de empréstimo
aprovadas pela CESAMA até o local da obra serdao medidos por
volume, em metro cubico, no aterro compactado, multiplicado
pela distancia de transporte, em quildmetro. O preco unitario
inclui os servicos de carga, transporte, descarga do material,
conforme especificado, bem como o empolamento do material
transportado;

A limpeza e entrega da obra serao pagas por unidade apos o
atendimento da especificacdo e o aceite pela FISCALIZACAO.
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6. PROJETOS E MODELOS

Relacao de Desenhos

24

N° Desenho Descricao Folha
ES-047-18.01.01 Levantamento para cercamento da Represa Jodo Penido 01/01
ES-048-18.01.01 Levantamento para cercamento da Represa Sdo Pedro 01/01
ES-053.18.02.02 Esquema construtivo de cerca em arame farpado 01/02
ES-053.18.02.02 Esquema construtivo de cerca em alambrado 02/02

18-AG.RD-477

Modelo de portao com tela de ago galvanizado
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| Lista de material

Discriminagao

1 06 p¢ Aro de apoio do mancal - barra quadrada de ago
#9.52 (3/8")

2 52m Tirante de reforco - barra redonda de ago & 12.5 (1/2")

3 22m Marco de tela - barra redonda de agco @ 12.5 (1/2")

4 8 m? | Tela tipo alambrado, malha de 2", de arame galvanizado n°12
5 06 p¢ Mancal de tubo preto, classe normal, DN 65 mm (272"), com
chumbador de barra de aco # 9.52 (3/8")

6 17 m Arame farpado, classe 250

7 02 p¢ Porta-cadeado chapa de ago # 9.52 (3/8")

8 01 p¢ Ferrolho, barra redonda de ago @ 12.5 (1/2")

9 01 p¢ Batente , chapade ¢#  9.52 (3/8"), com chumbadores de
barras retangulares de ago # 4.57 (3/16")

10 21m Quadros, tubo preto, classe normal, DN 50 mm (2")

NOTAS

1. As pecas 1 e 5 deverdo ser montadas antes de se soldar os quadros do
portao;
2. Pintura basica: duas deméaos de diéxido de chumbo (zarcéo);
3. Pintura final: duas demaos de tinta alquidica de aluminio;
4. A tela devera ter todas as malhas completamente fechadas. Se necessa -
rio, usar solda;
5. Todas as dimensdes s&o em "milimetros".

OBSERVACAO: Portdo de uma folha

* Sera a metade do apresentado, com largura variavel, sempre igual ou su-
perior a 1 metro;
Sera provido de batente em chapa de ago # 9.52 (3/8"), com chumba_
dores de barras retangulares de aco # 4.57 (3/16") de largura, para fi-
xacéo de porta-cadeado chapa de ago # 9.52 (3/8").

MODELO DE PORTAO N° | REVISAO

DATA

COM TELA DE ACO GALVANIZADO |,

EMISSAQ INICIAL

NUMERO PROJETO:

18-AG.RD-477
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&YeEsama MATRIZ DE RISCO &rcesama

CERCAMENTO DAS REPRESAS DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO CESAMA
Identificagdo de Eventos de Riscos Resposta ao Risco
. Risco Inerente ATRIBUIGAO e CONTROLE DO RISCO Risco Residual
Subprocesso / Atividade
Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias Po eis R
: ) Torrreth q Controle da . : Data do Data da .
ffinanceiro | P NR Atribuicéo do Risco Controle da CESAMA CONTRATADA ‘ I ‘ P Tipo Descrigéo i Conclus&o Status Situagéo
'NSTAB”"EQSEENS(;N'VE" DA CQZR%SGORQ,\OA " Operacional Nao 2 | 1 [ CONTRATADA 2 1 Compartihar / Transferir |~ Preventiva A"a"g' periodo de execugao da obra de modo a evitar tal 00/01/1900  00/01/1900 NZo iniciado @
EXCESSO DE CHUVAS quel ocorréncia
Nao 0 1 0 1 0 0 00/01/1900 = 00/01/1900 Néo iniciado L]
Nao 0o 1 0 1 0 0 00/01/1900 = 00/01/1900 Né&o iniciado ®
AUTORIZAGAO AMBIENTAL INTERVENCAO EM AREA DE CQE?\I?)SGORﬁz A Conformidade Nao 2 1 1 1 Compartilhar / Transferir Preventiva A Cesama atuara previamente junto aos orgdo ambientais 00/01/1900 = 00/01/1900 N&o iniciado L ]
Nao 0o 1 0 1 0 0 00/01/1900 = 00/01/1900 Né&o iniciado ®
Né&o 0 1 0 1 0 0 00/01/1900 = 00/01/1900 Néo iniciado L]
NECESSIDADE DE ATRASO NO . - " N " . ~ x . = JOS
TERRENO DE TERCEIROS AUTORIZACAO CRONOGRAMA Conformidade Nao 2 1 1 1 Compartilhar / Transferir Corretiva Situagdo a ser tratada durante a execugéo da intervengéo 00/01/1900 = 00/01/1900 Néo iniciado L]
Né&o 0 1 0 1 0 0 00/01/1900 = 00/01/1900 Néo iniciado L]
~ Risco RN [
Nao 0o 1 Pequeno 0 1 0 0 00/01/1900  00/01/1900 Né&o iniciado
SOLO MOLE BEIRA DE REFORCO NA : Risco " . . . . . )
QUALIDADE DO SOLO REPRESA FUNDACAO Operacional Nao 1 1 e CONTRATADA 1 1 Compartilhar / Transferir Corretiva Situagdo a ser tratada durante a execugéo da intervengado 00/01/1900 = 00/01/1900 N&o iniciado
~ Risco RN [
Nao 0o 1 Pequeno 1 1 0 00/01/1900  00/01/1900 Né&o iniciado
Nao 0 1 0 1 0 0 00/01/1900 = 00/01/1900 Néo iniciado L]
Legenda - Risco Inerente Nivel de Risco Resposta a Risco
Risco Critico Evitar
P - Probabilidade Risco Alto Reduzir
LEGENDA: Risco Moderado
Cateqoria de Risco Risco Pequeno

Estratéaico: eventos que possam impactar na miss&o. nas metas ou nos obietivos estratéaicos da CESAMA

Operacional: eventos aue podem comprometer as atividades da CESAMA. normalmente associados a falhas. deficiéncia ou inadeauac&o de processos internos. pessoas. infraestrutura e sistemas. afetando o esforco da aestéo auanto a eficacia e a eficiéncia dos processos oraanizacionais.
Orcamentario: eventos aue podem comprometer a capacidade da CESAMA de contar com os recursos orcamentarios necessarios a realizacéo de suas atividades. ou eventos aue possam comprometer a propria execucao orcamentaria

Reputacdo: eventos aue podem comprometer a confianca da sociedade em relacéo a capacidade da CESAMA em cumprir sua missao institucional. interferem diretamente na imaaem do érado

Intearidade: eventos aue podem afetar a probidade da aestéo dos recursos publicos e das atividades da oraanizac&o. causados pela falta de honestidade e desvios éticos

Fiscal: eventos aue podem afetar neaativamente o eauilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos aue podem afetar o cumprimento de leis e reaulamentos anlicaveis.

Avaliacdo dos Controles Existentes

a. Quanto ao Desenho b. Quanto a Operacéo

(1) Né&o ha sistema de Controle; (1)  Controle n&o executado;

(2)  Hé procedimento de controle para algumas atividades, porém informais; (2)  Controle parcialmente executado e com deficiéncias;

(3)  Controles ndo foram planejados formal mas sdo de acordo com a experiéncia dos servidores; (3)  Controle parcialmente executado;

(4)  E desenhado um sistema de controle integrado ji discutido e doct O sistema de controle vigente é eficaz, mas néo prevé revisdes periddicas; (4)  Controle implantado e executado de maneira periédica e quase sempre uniforme. Avaliacéo dos controles é feita com alguma periodicidade;

(5) O sistema de controle é eficaz na gestdo de riscos testado e d com correcdes ou aperfei ji de forma i (5)  Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia desejada. Periodi os controles sdo testados e aperfeicoados.
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