ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

& /CESAMA

OBRA/SERVICO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO PEDRO - RECALQUE E DISTRIBUI(;AO BASE: SINAPIJUNHO 2018 | SETOP ABRIL 2018 | COPASA JUNHO 2018
VALOR VALOR
. FONTE PRECO PRECO
ITEM CODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UND. QUANT. SEM BDI COM BDI TOTAL SEM | TOTAL COM
BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES - - 44.034,20 56.949,18
1.1 65001708 COPASA CONSTRUCAO CIVIL DO BARRACAO - PADRAO COPASA M2 40,00 304,44 393,73 12.177,60 15.749,20
1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 15,00 321,47 415,76 4.822,05 6.236,40
1.3 1 MEDIA CAVALETE COM PLACA DE ADVERTENCIA 1,00X0,80m UN 10,00 210,00 271,59 2.100,00 2.715,90
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CALE
14 74220/001 SINAPI REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 400,00 48,89 63,23 19.556,00 25.292,00
. TRANSPORTE DE TUBO E PECAS DE FERRO FUNDIDO EM CAMINHAO MUNCK, DISTANCIA 15
15 2 MEDIA KM (SOMENTE PARA RETIRADA DE PECAS E CONEXOES NO ALMOXARIFADO DA CESAMA) TON 13,00 340,38 440,21 442494 5.722.73
LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM -
1.6 73679 SINAPI LOCACAO DE REDE EM RECALQUE 342,12 1,98 2,56 677,40 875,83
LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM -
1.7 73679 SINAPI LOCACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO(SAO PEDRO) 139,50 1,98 2,56 276,21 357,12
D O O O O O 47.484,0 61.413,9
21 REDE EM RECALQUE - - 27.051,02 34.986,73
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
21.1 97636 SINAPI REAPROVEITAMENTO M2 542,36 9,23 11,94 5.005,98 6.475,78
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
212 95995 SINAPI QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM M3 28,20 781,85 1.011,17 22.045,04 28.510,95
22 REDE DE DISTRIBUICAO(SAO PEDRO) - - 20.433,01 26.427,24
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
221 97636 SINAPI REAPROVEITAMENTO M2 409,11 9,23 11,94 3.776,09 4.884,77
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
222 95995 SINAPI QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM M3 21,30 781,85 1.011,17 16.656,92 21.542,47
ABA O A 60.630,98 466 6
31 REDE EM RECALQUE - - 198.360,88 256.723,50
3.1.1 65000152 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,50 M M3 45,28 35,94 46,48 1.627,36 2.104,61
3.1.2 65000153 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 ATE 3,00 M M3 36,22 47,92 61,97 1.735,66 2.244,55
3.1.3 65000156 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF.ATE 1,50 M M3 40,00 44,93 58,11 1.797,20 2.324,40
3.14 65000157 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF. DE 1,50 ATE 3,00 M M3 36,22 59,90 77 A7 2.169,58 2.805,96
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
315 90106 SINAPI (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M3 1.058,21 521 674 5.513,27 713234
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETRO
3.1.6 90107 SINAPI ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), M3 514,69 5,14 6,65 2.645,51 3.422,69
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
3.1.7 65000163 COPASA ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/ AGUA - PROF.ATE 1,50 M M3 40,00 8,56 11,07 342,40 442,80
3.1.8 65000164 COPASA ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/ AGUA - PROF. DE 1,50 ATE 4,00 M M3 514,69 11,54 14,92 5.939,52 7.679,17
3.1.9 65000169 COPASA ESCAVACAO DE VALA EM ROCHA A FRIO M3 67,00 248,62 321,54 16.657,54 21.543,18
3.1.10 83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 92,77 103,39 133,71 9.591,49 12.404,28
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ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
S1.1 94051 SINAPI LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA.AF_06/2016 M2 1.930,71 2250 29,10 43.440,98 56.183,66
3.1.12 65000208 COPASA ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO M2 200,00 31,20 40,35 6.240,00 8.070,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
3113 93376 SINAPI COM SOLO (SEM SUBSTITUIGCAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 1.307,01 11,48 14,85 15.004,47 19.409,10
INTERFERENCIA. AF_04/2016
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110
3114 74151/001 SINAPI A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 434,02 290 375 1.258,66 1.627,58
3.1.15 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 972,98 3,71 4,80 3.609,76 4.670,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.1.16 97914 SINAPI DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM | 42.210,00 1,52 1,97 64.159,20 83.153,70
3.1.17 73891/001 SINAPI ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE - EXCETO AS AGUAS DAS CHUVAS H 92,77 5,62 7,27 521,37 674,44
3.1.18 73697 SINAPI 04/2018 |ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 20,00 154,20 199,43 3.084,00 3.988,60
3.1.19 65000492 COPASA BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 108,47 120,06 155,27 13.022,91 16.842,14
3.2 REDE DE DISTRIBUICAO(SAO PEDRO) - - 162.270,10 210.003,76
3.2.1 65000152 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,50 M M3 40,00 35,94 46,48 1.437,60 1.859,20
3.2.2 65000153 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 ATE 3,00 M M3 40,00 47,92 61,97 1.916,80 2.478,80
3.2.3 65000156 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF.ATE 1,50 M M3 30,00 44,93 58,11 1.347,90 1.743,30
3.24 65000157 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF. DE 1,50 ATE 3,00 M M3 45,00 59,90 77,47 2.695,50 3.486,15
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
325 90106 SINAPT (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURADEO0,8M A 15 M3 613,66 521 674 319717 413607
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETRO
3.2.6 90107 SINAPI ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), M3 393,75 514 6,65 2.023,88 2.618,44
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
3.2.7 65000163 COPASA ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF.ATE 1,50 M M3 100,00 8,56 11,07 856,00 1.107,00
3.2.8 65000164 COPASA ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF. DE 1,50 ATE 4,00 M M3 250,00 11,54 14,92 2.885,00 3.730,00
3.2.9 65000169 COPASA ESCAVACAO DE VALA EM ROCHA A FRIO M3 155,00 248,62 321,54 38.536,10 49.838,70
3.2.10 94051 SINAPI ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2 893,00 22,50 29,10 20.092,50 25.986,30
3.2.11 65000208 COPASA ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO M2 100,00 31,20 40,35 3.120,00 4.035,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
3212 93376 SINAPI COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 1.037,13 11,48 14,85 11.906,25 15.401,38
INTERFERENCIA. AF_04/2016
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110
3.2.13 74151/001 SINAPI A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 50715 290 375 147074 1.901,81
3.2.14 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 569,58 3,71 4,80 2.113,14 2.733,98
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3215 97914 SINAPI DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 01,2018 M3XKM | 32.301,90 1,52 1,97 49.098,89 63.634,74
3.216 73891/001 SINAPI ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE - EXCETO AS AGUAS DAS CHUVAS H 86,74 5,62 7,27 487,48 630,60
3.2.17 83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 67,21 103,39 133,71 6.948,84 8.986,65
3218 73697 SINAPI ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 15,00 154,20 199,43 2.313,00 2.991,45
3.2.19 65000492 COPASA BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 81,82 120,06 155,27 9.823,31 12.704,19
i O O A A OD B ACO A 0 46 6
41 REDE EM RECALQUE - - 12.215,35 15.804,95
411 65000398 COPASA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 500 M 300,00 13,98 18,08 4.194,00 5.424,00
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
412 83724 SINAPI DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300MM KG 218090 1,50 1,94 3.271,35 4.230,95
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
413 83725 SINAPI DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600MM KG 5.000,00 095 123 4.750,00 6.150,00
42 REDE DE DISTRIBUICAO(SAO PEDRO) - - 9.383,97 12.138,20
421 65000396 COPASA ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 300 M 120,00 28,25 36,54 3.390,00 4.384,80
422 65000625 COPASA SUBSTITUICAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM PISTA COM PAVIMENTO ASFALTICO M 7,00 119,89 155,05 839,23 1.085,35
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
423 83724 SINAPT DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300MM KG 1.136,50 1,50 1,94 1.704,74 2.204,80
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
424 83725 SINAPI DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600MM KG 1.000,00 095 123 950,00 1:230,00
425 3 Mg%‘;f;ggm INTERLIGACAO A REDE DE DISTRIBUICAO DN 300 DEFOFO UN 1,00 2.500,00 3.233,25 2.500,00 3.233,25
43 REDE DE DISTRIBUICAO(SAO PEDRO) - FORNECIMENTO = = 152.684,78 180.671,87
0 FoFo - PN 10 = = - =
431 1 MEDIA TUBO COM PONTA E BOLSA L= 6,00M -DN300 UN 20,00 438244 5.185,74 87.648,80 103.714,80
432 2 MEDIA TAMPAO DE FOFO NODULAR CLASSE 300 -DN600 UN 4,00 486,98 576,24 1.947,92 2.304,96
433 3 MEDIA REDUCAO CONCENTRICA PONTA BOLSA -DN600X400 UN 1,00 3.034,50 3.590,72 3.034,50 3.590,72
434 4 MEDIA TUBO CILINDRICO PONTA PONTA - DN300 - L= 1000mm UN 1,00 953,00 1.127,69 953,00 1.127,69
435 5 MEDIA REDUCAO CONCENTRICA PONTA BOLSA -DN400X300 UN 1,00 873,16 1.033,21 873,16 1.033,21
43.6 6 MEDIA TUBO CILINDRICO PONTA PONTA L=1200mm - DN600 UN 1,00 3.615,40 4.278,10 3.615,40 4.278,10
437 7 MEDIA CURVA 90° COM BOLSAS JGS - DN300mm UN 1,00 1.050,14 1.242,63 1.050,14 1.242,63
438 8 MEDIA CURVA 22° COM BOLSAS JGS - DN300mm UN 2,00 546,49 646,66 1.092,98 1.293,32
439 9 MEDIA TE COM FLANGE E BOLSAS JGS - DN600x400mm UN 1,00 8.705,10 10.300,75 8.705,10 10.300,75
4310 10 MEDIA TE COM BOLSAS JGS - DN300mm UN 1,00 1.123,46 1.329,39 1.123,46 1.329,39
4311 12 MEDIA EXTREMIDADE PONTA/FLANGE COM ABA DE VEDACAO - DN300 UN 1,00 1.340,05 1.585,68 1.340,05 1.585,68
4312 13 MEDIA EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS - DN300mm UN 1,00 604,73 715,58 604,73 715,58
4313 14 MEDIA LUVA JUNTA MECANICA - DN600mm UN 2,00 5.664,41 6.702,70 11.328,82 13.405,40
4314 15 MEDIA LUVA JUNTA MECANICA - DN300mm UN 2,00 1.237,50 1.464,33 2.475,00 2.928,66
4315 16 MEDIA VALVULA BORBOLETA - DN400 UN 1,00 16.794,20 19.872,58 16.794,20 19.872,58
4316 17 MEDIA VALVULA BORBOLETA FLANGEADA AWWA - MEC. C POSICAO 1 DN 300 UN 1,00 10.097,52 11.948,40 10.097,52 11.948,40
44 REDE DE DISTRIBUICAO - TRAVESSIA SOBRE O CORREGO SAO PEDRO - - 89.728,61 106.687,60
0 FoFo - PN 10 - - - -
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441 18 MEDIA TUBO FLANGEADO - DN300 - L=4450mm UN 1,00 4.403,85 5.211,08 4.403,85 5.211,08
442 19 MEDIA TUBO FLANGEADO - DN300 - L=2500mm UN 1,00 2.952,09 3.493,21 2.952,09 3.493,21
443 20 MEDIA TUBO FLANGEADO - DN300 - L=2280mm UN 2,00 2.857,49 3.381,27 5.714,98 6.762,54
444 21 MEDIA TUBO COM FLANGE E PONTA L=3800mm - DN300 UN 1,00 3.556,43 4.208,32 3.556,43 4.208,32
445 22 MEDIA TUBO COM FLANGE E PONTA L=5800mm - DN150 UN 1,00 2.122,04 2.511,01 2.122,04 2.511,01
4.4.6 23 MEDIA TUBO FLANGEADO - DN300 - L=810mm UN 1,00 1.765,43 2.089,03 1.765,43 2.089,03
447 24 MEDIA TE COM FLANGES -DN300X200 UN 3,00 1.937,56 2.292,72 5.812,68 6.878,16
448 25 MEDIA REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES -DN200X150 UN 3,00 365,37 432,34 1.096,11 1.297,02
449 26 MEDIA VENTOSA TRIPLICE FUNCAO VTF16 - DN150 UN 2,00 2.647,99 3.133,37 5.295,98 6.266,74
4.4.10 27 MEDIA EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - DN300mm UN 3,00 604,73 715,58 1.814,19 2.146,74
4411 28 MEDIA VALVULA GAVETA C/FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CURTO E C/CABECOTE DN 150 UN 3,00 1.107,12 1.310,06 3.321,36 3.930,18
4412 29 MEDIA TUBO FLANGEADO - DN 300 - L= 1200mm UN 1,00 1.934,98 2.289,66 1.934,98 2.289,66
4413 30 MEDIA CURVA 90° C/FLANGES - DN200 UN 1,00 489,41 579,12 489,41 579,12
4414 31 MEDIA CURVA 90° C/FLANGES - DN150 UN 1,00 318,00 376,29 318,00 376,29
4415 32 MEDIA CURVA 45° C/FLANGES - DN300 UN 4,00 1.510,39 1.787,25 6.041,56 7.149,00
4416 33 MEDIA VALVULA BORBOLETA FLANGEADA AWWA - MEC. C POSICAO 1 DN 300 UN 2,00 10.097,52 11.948,40 20.195,04 23.896,80
4417 34 MEDIA VALVULA REDUTORA DE PRESSAO - DN 300 UN 1,00 18.244,48 21.588,70 18.244,48 21.588,70
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
4418 83724 SINAPI DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300MM KG 3.100,00 1,50 1,94 4.650,00 6.014,00
45 REDE EM RECALQUE - FORNECIMENTO - - 390.515,41 462.295,07
0 FoFo - PN 25 - - - -
451 35 MEDIA CURVA 90° COM BOLSAS -DN500 UN 1,00 5.141,11 6.083,48 5.141,11 6.083,48
452 36 MEDIA CURVA 45° COM BOLSAS -DN500 UN 4,00 2.222,80 2.630,24 8.891,20 10.520,96
453 37 MEDIA TE COM FLANGES -DN500X200 UN 3,00 6.854,37 8.110,78 20.563,11 24.332,34
454 38 MEDIA REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES -DN200X150 UN 5,00 402,40 476,16 2.012,00 2.380,80
45.5 39 MEDIA REGISTRO EURO 21 (OU SIMILAR) -DN150 UN 10,00 1.213,32 1.435,72 12.133,20 14.357,20
45.6 40 MEDIA TUBO K7 PB JE - L=6,00M - DN500 UN 36,00 5.965,12 7.058,53 214.744,32 254.107,08
45.7 41 MEDIA TAMPAO DE FOFO NODULAR CLASSE 300 DN 600 UN 10,00 486,98 576,24 4.869,80 5.762,40
45.8 42 MEDIA LUVA DE CORRER JUNTA MECANICA-DN500 UN 4,00 2.919,02 3.454,08 11.676,08 13.816,32
45.9 44 MEDIA CURVA 11,15° C/BOLSA - DN500 K9 UN 1,00 1.487,77 1.760,48 1.487,77 1.760,48
4.5.10 45 MEDIA CURVA 22° C/ BOLSA - DN500K9 F° F° UN 1,00 1.692,92 2.003,23 1.692,92 2.003,23
45.11 46 MEDIA TUBO ¢/ PONTAS (L=0,72m) - DN500 K9 UN 1,00 3.712,79 4.393,35 3.712,79 4.393,35
4512 47 MEDIA CURVA 45° COM FLANGES - DN500 K9 UN 1,00 6.301,91 7.457,05 6.301,91 7.457,05
45.13 48 MEDIA TUBO ¢/ PONTA E BOLSA (L=5,25m) - DN500 K9 UN 1,00 6.696,77 7.924,29 6.696,77 7.924,29
45.14 49 MEDIA VENTOSA TRIPLICE FUNCAO - DN200 UN 1,00 4.489,53 5.312,46 4.489,53 5.312,46
45.15 50 MEDIA EXTREMIDADE ¢/ FLANGES - DN500 K9 UN 1,00 3.444,80 4.076,23 3.444,80 4.076,23
45.16 51 MEDIA REGISTRO EURO 23 ou similar - DN200 UN 2,00 2.292,61 2.712,85 4.585,22 5.425,70
4517 52 MEDIA EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS - DN500mm UN 6,00 2.045,48 2.420,42 12.272,88 14.522,52
4.5.18 53 MEDIA VALVULA DE RETENCAO FLANGEADA (CLASAR OU SIMILAR) - DN500mm UN 2,00 32.000,00 37.865,61 64.000,00 75.731,22
MORIA EMAIL [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA DE ANCORAGEM INCLUINDO

4519 4 22/08/2018 CHUMBADORES E PROTECAO DE BORRACHA UN 400 450,00 561,99 1.800,00 2.327,96
4.6 RESERVATORIO E CAIXA DE MANOBRA - - 367.358,54 437.007 41
4.6.1 54 MEDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - L=2,00M - PN10 - DN500 - FoFo UN 1,00 3.294,81 3.898,75 3.294,81 3.898,75
4.6.2 55 MEDIA TE COM FLANGES - DN500X200 - PN10 - FoFo UN 1,00 6.318,75 7.476,98 6.318,75 7.476,98
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4.6.3 56 MEDIA JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE - PN10 - DN500 - FoFo UN 1,00 5.738,29 6.790,12 5.738,29 6.790,12
4.6.4 57 MEDIA TOCO COM FLANGES - PN10 - L.0,25M - DN500 - FoFo UN 1,00 1.647,43 1.949,40 1.647,43 1.949,40
4.6.5 58 MEDIA VALVULA RETENCAO - PN10 - DN500 - FoFo UN 1,00 24.091,00 28.506,89 24.091,00 28.506,89
4.6.6 59 MEDIA TE COM FLANGES - PN10 - DN500 - FoFo UN 1,00 7.405,07 8.762,42 7.405,07 8.762,42
4.6.7 60 MEDIA CURVA 90° COM FLANGES - PN10 - DN500 - FoFo UN 4,00 5.425,79 6.420,34 21.703,16 25.681,36
4.6.8 61 MEDIA VALVULA BORBOLETA COM FLANGES - PN'10 - DN500 - FoFo UN 2,00 19.904,80 23.553,36 39.809,60 47.106,72
. TUBO PONTA/FLANGE ACO (COM ANEL DE VEDACAO) - L=1,00M - DN500 - CONFORME
469 62 MEDIA PROJETO 10-AG.RD-192-05.07-01 UN 2,00 2.410,75 2.852,64 4.821,50 5.705,28
4.6.10 63 MEDIA VALVULA DE RETENCAO - PN10 - DN200 - FoFo UN 1,00 2.345,00 2.774,84 2.345,00 2.774,84
4.6.11 64 MEDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=4,66M - DN200 - FoFo UN 1,00 2.841,30 3.362,11 2.841,30 3.362,11
4.6.12 65 MEDIA CURVA 90° COM FLANGES - PN10 - DN200 - FoFo UN 2,00 489,41 579,12 978,82 1.158,24
4.6.13 66 MEDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=1,08M - DN200 - FoFo UN 1,00 1.189,14 1.407,11 1.189,14 1.407,11
4.6.14 67 MEDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=5,49M - DN200 FoFo UN 1,00 2.953,54 3.494,93 2.953,54 3.494,93
4.6.15 68 MEDIA TUBO COM PONTA FLANGE - PN10 - L=3,10M - DN200 - FoFo UN 1,00 1.744,95 2.064,80 1.744,95 2.064,80
B TUBO PONTA/FLANGE ACO (COM ANEL DE VEDACAO) - L=2,01M - DN600 - CONFORME
4.6.16 69 MEDIA PROJETO 10-AG.RD-192-05.07-01 UN 1,00 4.436,58 5.249,81 4.436,58 5.249,81
. TUBO PONTA/FLANGE ACO (COM ANEL DE VEDACAO) - L=1,75M - DN600 - CONFORME
4.6.17 70 MEDIA PROJETO 10-AG.RD-192-05.07-01 UN 1,00 4.252,53 5.032,02 4.252,53 5.032,02
4.6.18 71 MEDIA JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE - PN10 - DN600 - FoFo UN 1,00 6.364,48 7.531,09 6.364,48 7.531,09
4.6.19 72 MEDIA VALVULA BORBOLETA COM FLANGES - PN10 - DN600 - FoFo UN 2,00 25.264,51 29.895,50 50.529,02 59.791,00
4.6.20 73 MEDIA TE COM FLANGES - PN10 - DN600 - FoFo UN 1,00 10.074,76 11.921,47 10.074,76 11.921,47
4.6.21 74 MEDIA CLC - PN10 - L=0,20M CARRETEL COMPLETO - DN600 - FoFo UN 1,00 4.462,50 5.280,48 4.462,50 5.280,48
46.22 75 MEDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=1,75M - DN600 - FoFo (VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES UN 1,00 521217 616756 521217 616756
DA COMPRA)
4.6.23 76 MEDIA CURVA 90° COM FLANGES - PN10 - DN600 - FoFo UN 1,00 8.871,78 10.497,98 8.871,78 10.497,98
4.6.24 77 MEDIA TE COM FLANGES - PN10 - DN600X200 - FoFo UN 1,00 9.026,61 10.681,19 9.026,61 10.681,19
4.6.25 78 MEDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=0,80M - DN600 - FoFo UN 1,00 2.570,85 3.042,09 2.570,85 3.042,09
4.6.26 79 MEDIA EXTREMIDADE PONTA /FLANGE COM ABA DE VEDACAO - DN300 - FoFo UN 2,00 1.340,05 1.585,68 2.680,10 3.171,36
4.6.27 80 MEDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=2,80M - DN300 - FoFo UN 1,00 2.932,73 3.470,30 2.932,73 3.470,30
4.6.28 81 MEDIA REGISTRO CHATO COM FLANGE E VOLANTE - PN10 - DN300 - FoFo UN 2,00 4.054,09 4.797,21 8.108,18 9.594,42
4.6.29 82 MEDIA CURVA 90° COM FLANGES - PN10 - DN300 - FoFo UN 1,00 1.283,67 1.518,97 1.283,67 1.518,97
4630 33 MEDIA TOCO COM FLANGES - PN10 - L=0,50M - DN300 - FoFo(VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES UN 1,00 986,62 116747 986,62 116747
DA COMPRA)
4.6.31 84 MEDIA TUBO COM FLANGES - PN10 - L=2,58M - DN300 - FoFo UN 2,00 2.846,02 3.367,70 5.692,04 6.735,40
4.6.32 85 MEDIA JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE - PN10 - DN300 - FoFo UN 1,00 2.415,50 2.858,26 2.415,50 2.858,26
4.6.33 86 MEDIA TE COM FLANGES - PN10 - DN300 - FoFo UN 1,00 2.207,07 2.611,63 2.207,07 2.611,63
4.6.34 87 MEDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=1,00M - DN300 - FoFo UN 1,00 1.166,93 1.380,83 1.166,93 1.380,83
4.6.35 88 MEDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=0,50M - DN200 - FoFo UN 12,00 716,57 847,92 8.598,84 10.175,04
4.6.36 89 MEDIA TE COM FLANGES - PN10 - DN200 - FoFo UN 12,00 801,62 948,56 9.619,44 11.382,72
4.6.37 90 MEDIA FLANGE CEGO - PN10 - DN200 - FoFo UN 12,00 173,14 204,88 2.077,68 2.458,56
4.6.38 91 MEDIA CURVA 90° COM FLANGES - PN10 - DN200 - FoFo UN 12,00 507,06 600,00 6.084,72 7.200,00
4.6.39 92 MEDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=1,00M - DN700 - FoFo UN 2,00 5.418,05 6.411,18 10.836,10 12.822,36
4.6.40 93 MEDIA CURVA 90° COM FLANGES - PN10 - DN700 - FoFo UN 2,00 12.798,05 15.143,94 25.596,10 30.287,88
4.6.41 94 MEDIA TUBO COM FLANGE E PONTA - PN10 - L=1,30M - DN700 - FoFo UN 2,00 5.778,79 6.838,04 11.557,58 13.676,08
4.6.42 95 MEDIA TUBO PONTA BOLSA - PN10 - (L=6,00M) -DN150 - FoFo UN 6,00 1.486,91 1.759,46 8.921,46 10.556,76
4.6.43 96 MEDIA CURVA 90° COM BOLSAS - PN10 - DN150 - FoFo UN 6,00 275,80 326,35 1.654,80 1.958,10
4.6.44 97 MEDIA TAMPAO DE FOFO NODULAR CLASSE 300 -DN600 - FoFo UN 3,00 486,98 576,24 1.460,94 1.728,72
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4.6.45 9840/97127 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC - DN150MM M 144,00 34,99 45,25 5.038,56 6.516,00
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
4646 83724 SINAPI DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300MM KG 4.454,13 1,50 1,94 6.681,19 8.641,01
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
4.647 83725 SINAPI DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600MM KG 7:229,00 0.95 1.23 6.867,55 8.891,67
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
4648 83726 SINAPI DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600MM KG 3:153,00 070 091 2.207,10 2.869,23
4.7 PARAFUSOS, ARRUELAS E TIRANTES - FORNECIMENTO - - 49.580,47 58.667,16
471 98 MEDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN150 UN 33,00 12,81 15,16 422,73 500,28
472 99 MEDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN200 UN 65,00 16,29 19,28 1.058,85 1.253,20
473 100 MEDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN300 UN 34,00 39,17 46,35 1.331,78 1.575,90
474 100 MEDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN400 UN 1,00 60,19 71,22 60,19 71,22
475 101 MEDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN500 UN 36,00 54,29 64,24 1.954,44 2.312,64
4.7.6 102 MEDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN600 UN 4,00 111,37 131,78 445,48 527,12
47.7 103 MEDIA ARRUELA DE BORRACHA -DN700 UN 4,00 241,18 285,39 964,72 1.141,56
4.7.8 104 MEDIA PARAFUSOS 20X90 UN 264,00 9,01 10,66 2.378,64 2.814,24
479 105 MEDIA PARAFUSOS 20X100 UN 336,00 10,50 12,42 3.528,00 4.173,12
4.7.10 106 MEDIA PARAFUSOS 24X100 UN 380,00 20,65 24,44 7.847,00 9.287,20
4711 107 MEDIA PARAFUSOS 24X110 UN 300,00 12,13 14,35 3.639,00 4.305,00
4712 108 MEDIA PARAFUSOS 27X120 UN 160,00 27,14 32,11 4.342,40 5.137,60
4713 108 MEDIA PARAFUSOS 27X130 UN 96,00 22,29 26,38 2.139,84 2.532,48
4714 109 MEDIA PARAFUSOS 33X140 UN 380,00 51,23 60,62 19.467,40 23.035,60
AS D O O 89.973,68 04 6
5.1 REDE EM RECALQUE - - 206.497,15 267.042,94
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
5.1.1 94963 SINAPI MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 7,18 247,74 320,40 1.778,77 2.300,47
5.1.2 74157 /004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 7,18 94,41 122,10 677,86 876,68
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA,
5.1.3 | EST-CON-085 SETOP BRITA 1 E MODULO DE ELASTICIDADE CONFORME NER 6118 M3 136,19 371,99 481,09 50.661,32 65.519,65
514 | ARM-ACO-020 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50/60 KG 6.809,50 7,89 10,20 53.726,96 69.456,90
5.1.5 | AUX-LAN-020 SETOP LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL- ALTURA DE 1,50M ATE 10,00M M3 196,19 115,62 149,53 22.683,49 29.336,29
5.1.6 65000241 COPASA FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS M2 1.169,56 50,21 64,94 58.723,61 75.951,23
5.1.7 65003743 COPASA DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 1.169,56 15,60 20,18 18.245,14 23.601,72
5.2 REDE DE DISTRIBUICAO(SAO PEDRO) - - 90.309,57 116.788,74
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO,/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
521 94963 SINAPI MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,86 247,74 320,40 708,54 916,34
52.2 74157 /004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,86 94,41 122,10 270,01 349,21
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA,
5.2.3 | EST-CON-085 SETOP BRITA 1 E MODULO DE ELASTICIDADE CONFORME NER 6118 M3 57,00 371,99 481,09 21.203,43 27.422,13
524 | ARM-ACO-020 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50/60 KG 2.850,00 7,89 10,20 22.486,50 29.070,00
5.2.5 | AUX-LAN-020 SETOP LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL- ALTURA DE 1,50M ATE 10,00M M3 135,00 115,62 149,53 15.608,70 20.186,55
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FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM
5.2.6 65000241 COPASA REAPROVEITAMENTO DE UMA VEZ M2 456,35 50,21 64,94 22.913,33 29.635,37
5.2.7 65003743 COPASA DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 456,35 15,60 20,18 7.119,06 9.209,14
5.3 CONCRETO ESTRUTURAL - REDE EM RECALQUE (BLOCOS DE ANCORAGEM) - - 22.319,40 28.865,40
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA,
53.1 | EST-CON-085 SETOP BRITA 1 E MODULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 M3 60,00 371,99 481,09 22.319,40 28.865,40
5.4 CONCRETO ESTRUTURAL - REDE DE DISTRIBUICAO (BLOCO DE RECALQUE) - - 29.015,22 37.525,02
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA,
54.1 | EST-CON-085 SETOP BRITA 1 E MODULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 M3 78,00 371,99 481,09 29.015,22 37.525,02
5.5 FUNDACAO INICIO DO RECALQUE - - 41.832,34 54.091,66
551 |ARM-ACO-020 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50/60 KG 2.520,00 7,89 10,20 19.882,80 25.704,00
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M
552 90811 SINAPI ATE 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E M 96,15 111,82 144,62 10.751,49 13.905,21
DESMOBILIZACAO). AF_02/2015
553 95602 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROSDE 41 CM A 60 | 5,00 2108 2726 10540 13630
CM. AF_11/2016
554 5 CONTRATO REAJ [MAO DE OBRA PARA APOIO A EXECUCAO DAS ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA @ @ 500mm| DIA 5,00 818,53 1.058,61 4.092,65 5.293,05
555 6 COTRAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO UN 1,00 7.000,00 9.053,10 7.000,00 9.053,10
6 O O A 0.600,18 479.344,18
6.1 REDE EM RECALQUE = = 14.795,66 19.136,04
MORIA EMAIL
6.1.1 7 22/08/2018+CUSTO|TESTE HIDROSTATICO E LAVAGEM E DESINFECCAO DA TUBULACAO M 2.398,00 4,60 5,95 11.030,80 14.268,10
VOL.AGUA
LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETACAO
DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M
612 73758/001 SINAPT SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. - M 2:398,00 157 203 3.764,86 4.867,94
CADASTRO DE REDES COM APRESENTACAO DE COTAS
6.2 REDE DE DISTRIBUICAO(SAO PEDRO) - - 12.357,19 15.982,20
MORIA EMAIL
6.2.1 8 22/08/2018+CUSTO|TESTE HIDROSTATICO E LAVAGEM E DESINFECCAO DA TUBULACAO M 1.812,00 4,60 5,95 8.335,20 10.781,40
VOL.AGUA
LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETACAO
DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M
622 78758/001 SINAPI SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. - M 1.812,00 157 203 284484 3.678,36
CADASTRO DE REDES COM APRESENTACAO DE COTAS
6.2.3 74219/001 SINAPI PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 3,00 54,65 70,68 163,95 212,04
6.2.4 7421900/2 SINAPI PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 20,00 50,66 65,52 1.013,20 1.310,40
6.3 RESERVATORIO - SERVICOS COMPLEMENTARES - 167.319,57
6.3.1 73924 /001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 20,00 22,58 29,20 451,60 584,00
6.3.2 |MUR-CON-005 SETOP CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM M 208,00 64,42 83,31 13.399,36 17.328,48
6.3.3 73631 SINAPI FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO M2 13,00 317,30 410,36 4.124,90 5.334,68
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO
6.3.4 74194,/001 SINAPI GALVANIZADO 11/2' 5 DEGRAUS (CAIXA DE MANOBRA) M 2,70 230,58 298,21 622,57 805,17
635 74194/001 SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO M 400 230,58 208,21 92232 119284

GALVANIZADO 11/2" 5 DEGRAUS (ACESSO RESERVATORIO)
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FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIA PRIMA E FERRAMENTAIS NECESSARIOS PARA
MORIA EMAIL A CONFECCAO E INSTALACAO DE 1 (UMA) ESCADA METALICA COM DEGRAUS,
6.3.6 9 22/08/2018 CONFECCIONADOS EM VIGA “U” 8”, TUBO DE @1 2" E @3/4” INDUSTRIAL, CHAPA XADREZ UN 1,00 14.980,00 19.373,64 14.980,00 19.373,64
DOBRADA E PINTURA EPOXY ALCATRAO, CONFORME PROJETO N° 10-AG.RD-189-02.07-01
(ACESSO RESERVATORIO - ALTURA DE 5,50 METROS).
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
6.3.7 95995 SINAPI QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM M3 40,00 781,85 1.011,17 31.274,00 40.446,80
6.3.8 65000492 COPASA BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 42,00 120,06 155,27 5.042,52 6.521,34
6.3.9 85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 450,00 11,91 15,40 5.359,50 6.930,00
ARGILA EXPANDIDA (PROTECAO TERMICA DO RESERVATORIO - (INCLUSIVE
6.3.10 34549 SINAPI ASSENTAMENTO) M3 100,00 199,50 258,01 19.950,00 25.801,00
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E
6.3.11 83624 SINAPI ASSENTAMENTO M 120,00 143,11 185,08 17.173,20 22.209,60
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
6.3.12 88489 SINAPI DEMAOS. (PINTURA MURO) M2 860,00 9,75 12,61 8.385,00 10.844,60
MORIA EMAIL
6.3.13 10 22/08/2018 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE 2,05 x 2,05M ACO INOX UN 2,00 2.750,00 3.556,58 5.500,00 7.113,16
TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME PADRAO P-COPASA 248/- FORNECIMENTO E
6.3.14 65001127 COPASA ASSENTAMENTO UN 2,00 1.095,75 1.417,13 2.191,50 2.834,26
6.4 RESERVATORIO - DRENAGEM EXTRAVASOR - 276.906,37
6.4.1 99214 SINAPI ;%I;TI\]/?CIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA EM CONCRETO ARMADO, DIAMETRO DE M 275,00 231,29 299,13 63.604,75 82.260,75
6.4.2 65000152 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,50 M M3 10,00 35,94 46,48 359,40 464,80
6.4.3 65000153 COPASA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 ATE 3,00 M M3 10,00 47,92 61,97 479,20 619,70
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE15M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
644 90106 SINAPI (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURADEO0,8 M A 1,5 M3 660,00 521 6,74 3.438,60 444840
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETRO
6.4.5 90107 SETOP ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), M3 616,00 5,14 6,65 3.166,24 4.096,40
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
6.4.6 94051 SINAPI ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2 1.595,00 22,50 29,10 35.887,50 46.414,50
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
647 93376 SINAPI COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 1.616,27 1148 1485 18.554,78 24.001,61
INTERFERENCIA. AF_04/2016
6.4.8 83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 88,00 103,39 133,71 9.098,32 11.766,48
6.4.9 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 322,70 3,71 4,80 1.197,22 1.548,96
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
6.4.10 97914 SINAPI DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 9.681,00 1,52 1,97 14.715,12 19.071,57
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
6.4.11 97636 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 440,00 9,23 11,94 4.061,20 5.253,60
6412 95995 SINAPI CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO M3 22,00 781,85 1.01117 17.200,70 22045,74

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

& /CESAMA

OBRA/SERVICO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO PEDRO - RECALQUE E DISTRIBUICAO BASE: SINAPIJUNHO 2018 | SETOP ABRIL 2018 | COPASA JUNHO 2018
VALOR VALOR
. FONTE PRECO PRECO
ITEM CODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UND. QUANT. SEM BDI COM BDI TOTAL SEM | TOTAL COM
BDI BDI
6.4.13 73679 SINAPI 04/2018 [LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM M 275,00 1,98 2,56 544,50 704,00
6.4.14 65000492 COPASA BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA M3 88,00 120,06 155,27 10.565,28 13.663,76
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO,/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
6.4.15 94963 SINAPI MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,00 247,74 320,40 247,74 320,40
6.4.16 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,00 94,41 122,10 94,41 122,10
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO,/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
6.4.17 94965 SINAPI MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 20,00 275,86 356,77 5.517,20 7.135,40
6.4.18 | ARM-ACO-020 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50/60 KG 1.000,00 7,89 10,20 7.890,00 10.200,00
6.4.19 | AUX-LAN-020 SETOP LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO EM ESTRUTURA M3 20,00 115,62 149,53 2.312,40 2.990,60
6.4.20 65000241 COPASA FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS M2 230,00 50,21 64,94 11.548,30 14.936,20
6.4.21 65003743 COPASA DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 230,00 15,60 20,18 3.588,00 4.641,40

7.1

73806,/001

SINAPI

LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENCAO
LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA

M2

2.720,00

141

1,82

3.835,20

4.950,40

TOTAL GERAL

2.288.025,40

2.846.971,01
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