
OBRA/SERVIÇO: RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO REGIONAL LESTE Base:

BASE PREÇOS: SINAPI DESONERADO- 01/2019/MERCADO mar/19

1 CONSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAS DE ÁGUA E ESGOTO -                            -                            1.569.571,18            1.998.724,58             

1.1 SERVIÇOS -                            -                            1.569.571,18            1.998.724,58             

1.1.1 1 CPU MEMÓRIA
ADICIONAL DE TRANSPORTE P/ DISTRITOS (TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, MATERIAL E 
PESSOAL)

un 24,00                      77,81                        100,37                      1.867,44                   2.408,88                    

1.1.2 2 CPU MEMÓRIA TRANSPORTE DE PESSOAL-CENTRO/BAIRRO un 80,00                      41,50                        53,54                        3.320,00                   4.283,20                    

1.1.3 3 MEGAPROF- MÉDIA- EMAIL 14-09-2018
EXECUÇÃO DE FURO EM PAREDE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO DIÂMETRO 
150MM A 200M

un 22,00                      413,70                      533,67                      9.101,40                   11.740,74                  

1.1.4 4 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA un 186,00                    464,35                      599,01                      86.369,10                 111.415,86                

1.1.5 5 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO un 750,00                    512,92                      661,67                      384.690,00               496.252,50                

1.1.6 6 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 15,00                      523,72                      675,60                      7.855,80                   10.134,00                  

1.1.7 7 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 35,00                      544,81                      702,80                      19.068,35                 24.598,00                  
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1.1.7 7 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 35,00                      544,81                      702,80                      19.068,35                 24.598,00                  

1.1.8 8 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO TERRA un 40,00                      430,71                      555,62                      17.228,40                 22.224,80                  

1.1.9 9 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO CIMENTADO un 35,00                      479,28                      618,27                      16.774,80                 21.639,45                  

1.1.10 10 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 24,00                      490,08                      632,20                      11.761,92                 15.172,80                  

1.1.11 11 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 24,00                      511,17                      659,41                      12.268,08                 15.825,84                  

1.1.12 12 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO TERRA un 53,00                      281,00                      362,49                      14.893,00                 19.211,97                  

1.1.13 13 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO un 5,00                        342,76                      442,16                      1.713,80                   2.210,80                    

1.1.14 14 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO P. PORTUGUESA un 24,00                      353,56                      456,09                      8.485,44                   10.946,16                  

1.1.15 15 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 24,00                      374,64                      483,29                      8.991,36                   11.598,96                  

1.1.16 16 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO TERRA un 85,00                      104,49                      134,79                      8.881,65                   11.457,15                  

1.1.17 17 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO CIMENTADO un 180,00                    166,24                      214,45                      29.923,20                 38.601,00                  

1.1.18 18 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO P. PORTUGUESA un 24,00                      177,04                      228,38                      4.248,96                   5.481,12                    

1.1.19 19 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO L. HIDRÁULICO un 5,00                        195,49                      252,18                      977,45                      1.260,90                    

1.1.20 20 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA un 188,00                    480,75                      620,17                      90.381,00                 116.591,96                

1.1.21 21 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO un 110,00                    503,39                      649,37                      55.372,90                 71.430,70                  

1.1.22 22 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 24,00                      507,35                      654,48                      12.176,40                 15.707,52                  

1.1.23 23 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 5,00                        515,08                      664,45                      2.575,40                   3.322,25                    

1.1.24 24 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO TERRA un 44,00                      434,35                      560,31                      19.111,40                 24.653,64                  
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1.1.25 25 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO CIMENTADO un 15,00                      452,16                      583,29                      6.782,40                   8.749,35                    

1.1.26 26 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 24,00                      456,12                      588,39                      10.946,88                 14.121,36                  

1.1.27 27 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 24,00                      463,85                      598,37                      11.132,40                 14.360,88                  

1.1.28 28 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO TERRA un 24,00                      293,56                      378,69                      7.045,44                   9.088,56                    

1.1.29 29 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO un 24,00                      314,78                      406,07                      7.554,72                   9.745,68                    

1.1.30 30 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO P. PORTUGUESA un 24,00                      318,74                      411,17                      7.649,76                   9.868,08                    

1.1.31 31 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 24,00                      326,47                      421,15                      7.835,28                   10.107,60                  

1.1.32 32 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO TERRA un 60,00                      70,58                        91,05                        4.234,80                   5.463,00                    1.1.32 32 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO TERRA un 60,00                      70,58                        91,05                        4.234,80                   5.463,00                    

1.1.33 33 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO CIMENTADO un 10,00                      91,80                        118,42                      918,00                      1.184,20                    

1.1.34 34 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO P. PORTUGUESA un 24,00                      95,76                        123,53                      2.298,24                   2.964,72                    

1.1.35 35 CPU MEMÓRIA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO L. HIDRÁULICO un 24,00                      103,49                      133,50                      2.483,76                   3.204,00                    

1.1.36 36 CPU MEMÓRIA SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO DE REDES un 310,00                    209,00                      269,61                      64.790,00                 83.579,10                  

1.1.37 37 CPU MEMÓRIA RELIGAÇÃO TÉCNICA (RETIRADA DO OBSTRUIDOR E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO) un 220,00                    136,27                      175,79                      29.979,40                 38.673,80                  

1.1.38 38 CPU MEMÓRIA
FORNECIMENTO DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DE 
HIDRÔMETRO, INCLUSIVE CAIXA METÁLICA.

un 30,00                      133,36                      172,03                      4.000,80                   5.160,90                    

1.1.39 39 MÉDIA MERCADO
SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A QUENTE - ESP. MÉDIA 5CM SEM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS , COM PREPARO DE BASE 

ton 455,00                    243,60                      314,24                      110.838,00               142.979,20                

1.1.40 40 MÉDIA MERCADO
FORNECIMENTO DE MASSA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  A QUENTE- 
CBUQ – FAIXA C, NA TEMPERATURA ENTRE 110ºC E 177ºC, , INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO

ton 455,00                    519,91                      613,49                      236.559,05               279.137,95                

1.1.41 41 CPU MEMÓRIA SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS SÁBADOS h 350,00                    302,14                      389,76                      105.749,00               136.416,00                

1.1.42 42 CPU MEMÓRIA SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS DOMINGOS E FERIADOS h 350,00                      344,96                      445,00                      120.736,00               155.750,00                

TOTAL GERAL 1.569.571,18            1.998.724,58             
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