
Item Descrição do material Quant.
16 INVERSOR DE FREQUENCIA  100 CV 220V - 1

11 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

17 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 2

18 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

12 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 6

13 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

Total 12

Item Descrição do material Quant.
12 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

14 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

17 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

18 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 2

20 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

Total 6

Item Descrição do material Quant.
1 INVERSOR DE FREQÜÊNCIA 5 CV 220V - 2

2 INVERSOR DE FREQUENCIA 7,5 CV 220 V - 2

3 INVERSOR DE FREQUENCIA 10 CV 220 V - 2

4 INVERSOR DE FREQUENCIA 15 CV 220V - 2

5 INVERSOR DE FREQUENCIA 20CV 220V - 2

6 INVERSOR DE FREQUENCIA 30 CV 220 V - 2

7 INVERSOR DE FREQUENCIA 50 CV 220 V - 2

8 INVERSOR DE FREQUENCIA 50 CV 440V - 2

9 INVERSOR DE FREQUENCIA 100 CV 440V - 2

10 INVERSOR DE FREQUENCIA 150 CV 440V - 2

15 INVERSOR DE FREQUENCIA  1 CV 220V - 5

16 INVERSOR DE FREQUENCIA  100 CV 220V 1

Total 26

Item Descrição do material Quant.
11 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

13 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

14 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

19 INVERSOR DE FREQUENCIA 250 CV 440V - 2

20 INVERSOR DE FREQUENCIA COM 1

Total 6

Lote 01 - 45 dias após a emissão da OC

Lote 02 - 01/10/2019

Lote 03 - dia 01/04/2020

Lote 04 - 01/10/2020
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