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Planilha de Quantidades e Precos Unitarios

Obra:

LIGACAO DE AGUA 1/2" A 1"
PAVIMENTO POLIEDRICO/PASSEIO
P.PORTUGUESA- VALA= 6,00X0,50X0,80

Base: Precos SINAPI COM DESONERACAO 01/2019- MERCADO| DATA: 22/2/2019 |
Valores (em R$)
Item Descricao Quantidade | Unidade R
Unitario Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 46,60
1.1 Transporte de pessoal e limpeza 1,00 und 45,48 45,48
1.2 Sinalizacao ( 6 cones) 0,02 und 37,65 0,75
1.3 Placa de identificacao articulavel 0,67x0,48 0,003 und 110,00 0,37
2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES 162,84
2.2 Demolicao poliédrico 2,25 m? 12,77 28,73
2.3 Demolicao de Passeio P. Portuguesa 0,75 m? 13,68 10,26
2.4 Recomposicao de passeio P. portuguesa 0,75 m? 65,48 49,11
2.5 Recomposicao de pavimento poliédrico com reaproveitamento do material 2,25 m? 30,33 68,24
2.6 Recomposicao revestimento ( rasgo) 1,00 m 6,49 6,49
3 TRABALHOS EM TERRA 259,59
3.1 Escavacao manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m 2,40 m? 52,46 125,90
3.2 Aterro compactado manualmente com soquete 2,40 m? 31,81 76,34
3.3 Carga manual , descarga e transporte de material para bota-fora DMT= 15km
3.3.1 |Carga manual, descarga de material para bota-fora 0,78 m? 17,46 13,62
3.3.2 |Transporte de material para bota-fora DMT= 15km 0,78 m? 22,70 17,71
3.4 Adicional transporte dmt=5 km 3,90 m3xkm 1,51 5,89
3.6 Escavacdo manual em moledo 0,01 m? 63,62 0,76
3.7 Escavagéo de vala em rocha a frio com argamassa expansiva 0,005 m? 532,35 2,56
3.8 Escoramento descontinuo em madeira 0,048 m? 26,79 1,29
3.9 Local para bota fora 0,78 m?3 19,90 15,52
4 EXECUCAO DO RAMAL E INSTALACAO DO HIDROMETRO 21,06
4.1 Bombeiro 0,67 h 18,33 12,22
4.2 Servente 0,67 h 13,26 8,84

TOTAL GERAL 490,08
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