
Obra:

Base: Preços SINAPI COM DESONERAÇÃO 01/2019- MERCADO DATA: 22/2/2019

Unitário Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 46,60                  

1.1 Transporte de pessoal e limpeza 1,00            und 45,48              45,48                  

1.2 Sinalização ( 6 cones) 0,02            und 37,65              0,75                    

1.3 Placa de identificação articulável 0,67x0,48 0,003          und 110,00            0,37                    

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 6,49                    

2.6 Recomposição revestimento ( rasgo) 1,00            m 6,49                6,49                    

3 TRABALHOS EM TERRA 206,85                

3.1 Escavação manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m 2,40            m³ 52,46              125,90                

3.2 Aterro compactado manualmente com soquete 2,40            m³ 31,81              76,34                  

3.6 Escavação manual em moledo 0,01            m³ 63,62              0,76                    

3.7 Escavação de vala em rocha à frio com argamassa expansiva 0,005          m³ 532,35            2,56                    

3.8 Escoramento descontínuo em madeira 0,048          m² 26,79              1,29                    

3.9 Local para bota fora -              m³ 19,90              -                      

4 EXECUÇÃO DO RAMAL E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO 21,06                  

4.1 Bombeiro 0,67            h 18,33              12,22                  

4.2 Servente 0,67            h 13,26              8,84                    

TOTAL GERAL 281,00              

DescriçãoItem

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨        

PAVIMENTO TERRA/PASSEIO TERRA- 

VALA= 6,00X0,50X0,80
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