
Obra:

Base: Preços SINAPI COM DESONERAÇÃO 01/2019- MERCADO DATA: 22/2/2019

Unitário Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 46,60                  

1.1 Transporte de pessoal e limpeza 1,00            und 45,48              45,48                  

1.2 Sinalização ( 6 cones) 0,02            und 37,65              0,75                    

1.3 Placa de identificação articulável 0,67x0,48 0,003          und 110,00            0,37                    

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 130,92                

2.1
Demolição de Pavimento asfáltico com utilização de serra clipper,inclusive  remoção 

manual
2,25            m² 22,53              50,69                  

2.2 Demolição poliédrico 1,13            m² 12,77              14,37                  

2.3 Demolição de Passeio P. Portuguesa 0,75            m² 13,68              10,26                  

2.4 Recomposição de passeio P. portuguesa 0,75            m² 65,48              49,11                  

2.5 Recomposição revestimento ( rasgo) 1,00            m 6,49                6,49                    

3 TRABALHOS EM TERRA 325,15                

3.1 Escavação manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m 2,40            m³ 52,46              125,90                

3.2 Aterro compactado manualmente com soquete 2,40            m³ 31,81              76,34                  

3.3 Carga manual , descarga e transporte de material para bota-fora DMT= 15km

3.3.1 Carga manual , descarga de material para bota-fora 0,78            m³ 17,46              13,62                  

3.3.2 Transporte de material para bota-fora DMT= 15km 0,78            m³ 22,70              17,71                  

3.4 Adicional transporte dmt=5 km 3,90            m³xkm 1,51                5,89                    

3.5 Fornecimento e aplicação de mistura para base ESP=25CM(12% empolamento) 0,63            m³ 104,06            65,56                  

3.6 Escavação manual em moledo 0,01            m³ 63,62              0,76                    

3.7 Escavação de vala em rocha à frio com argamassa expansiva 0,005          m³ 532,35            2,56                    

3.8 Escoramento descontínuo em madeira 0,048          m² 26,79              1,29                    

3.9 Local para bota fora 0,78            m³ 19,90              15,52                  

4 EXECUÇÃO DO RAMAL E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO 21,06                  

4.1 Bombeiro 0,67            h 18,33              12,22                  

4.2 Servente 0,67            h 13,26              8,84                    

TOTAL GERAL 523,72              

DescriçãoItem
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