{YCESAMA

Planilha de Quantidades e Precos Unitarios

Obra:

LIGACAO DE ESGOTO DN 100/ 150
PAVIMENTO PASSEIO TERRA
VALA= 0,50X0,55X0,80

Base: Precos SINAPI COM DESONERACAO 01/2019- MERCADO| DATA: 22/2/2019 |
Valores (em R9)
Item Descricao Quantidade | Unidade .
Unitario Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 46,60
1.1 Transporte de pessoal e limpeza 1,00 und 45,48 45,48
1.2 Sinalizacéo ( 6 cones) 0,02 und 37,65 0,75
1.3 Placa de identificacao articulavel 0,67x0,48 0,003 und 110,00 0,37
3 TRABALHOS EM TERRA 13,90
3.1 Escavacdao manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m 0,17 m? 52,46 8,66
3.2 Aterro compactado manualmente com soquete 0,17 m? 31,81 5,25
3.3 Carga manual , descarga e transporte de material para bota-fora DMT= 15km - - -
3.3.1 |Carga manual, descarga de material para bota-fora - m? 17,46 -
3.3.2 |Transporte de material para bota-fora DMT= 15km - m? 22,70 -
3.4 Adicional transporte dmt=5 km - m®xkm 1,51 -
3.6 Escavacdao manual em moledo - m? 63,62 -
3.7 Escavagao de vala em rocha a frio com argamassa expansiva - m?3 532,35 -
3.8 Escoramento descontinuo em madeira - m? 26,79 -
3.9] Local para bota fora - m? 19,90 -
4 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO A CX DE INSPECAO COM TUBO PVC PB 10.08

VINILFORT DN 100 A DN 200, INCLUSIVE SELIM ’
4.1 Bombeiro ( com insalubridade ) 0,50 h 20,16 10,08

TOTAL GERAL 70,58
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