{YCESAMA

Planilha de Quantidades e Precos Unitarios

Obra:

LIGACAO DE AGUA 1/2" A 1"
PEDRA PORTUGUESA
VALA= 1,50X0,40X0,60

PASSEIO

Base: Precos SINAPI COM DESONERACAO 01/2019- MERCADO| DATA: 22/2/2019 |
Valores (em R$)
Item Descricao Quantidade | Unidade R
Unitario Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 46,60
1.1 Transporte de pessoal e limpeza 1,00 und 45,48 45,48
1.2 Sinalizacao ( 6 cones) 0,02 und 37,65 0,75
1.3 Placa de identificacao articulavel 0,67x0,48 0,003 und 110,00 0,37
2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES 65,86
2.3 Demolicao de Passeio P. Portuguesa 0,75 m? 13,68 10,26
2.4 Recomposicao de passeio P. portuguesa 0,75 m? 65,48 49,11
2.6 Recomposicao revestimento ( rasgo) 1,00 m 6,49 6,49
3 TRABALHOS EM TERRA 43,52
3.1 Escavacdao manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m 0,36 m? 52,46 18,89
3.2 Aterro compactado manualmente com soquete 0,36 m? 31,81 11,45
3.3 Carga manual , descarga e transporte de material para bota-fora DMT= 15km
3.3.1 |Carga manual, descarga de material para bota-fora 0,20 m? 17,46 3,40
3.3.2 |Transporte de material para bota-fora DMT= 15km 0,20 m? 22,70 4,43
3.4 Adicional transporte dmt=5 km 0,98 m3xkm 1,51 1,47
3.6 Escavacdao manual em moledo - m? 63,62 -
3.7 Escavagéo de vala em rocha a frio com argamassa expansiva - m?3 532,35 -
3.8 Escoramento descontinuo em madeira - m? 26,79 -
3.9 Local para bota fora 0,20 m? 19,90 3,88
4 EXECUCAO DO RAMAL E INSTALACAO DO HIDROMETRO 21,06
4.1 Bombeiro 0,67 h 18,33 12,22
4.2 Servente 0,67 h 13,26 8,84

TOTAL GERAL 177,04
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