{YCESAMA

Planilha de Quantidades e Precos Unitarios

Obra:

LIGACAO DE ESGOTO DN 100/ 150
PAVIMENTO RUA TERRA/PASSEIO PEDRA

PORTUGUESA VALA=
5,00X0,55X1,00
Base: Precos SINAPI COM DESONERACAO 01/2019- MERCADO| DATA: 22/2/2019 |
Valores (em R9)
Item Descricao Quantidade | Unidade Unitario Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 46,60
1.1 Transporte de pessoal e limpeza 1,00 und 45,48 45,48
1.2 Sinalizacao ( 6 cones) ver mercado JF 0,02 und 37,65 0,75
1.3 Placa de identificacao articulavel 0,67x0,48 0,003 und 110,00 0,37
2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES 21,77
2.3 Demolicao de Passeio P. Portuguesa 0,28 m? 13,68 3,76
2.4 Recomposicao de passeio P. portuguesa 0,28 m? 65,48 18,01
3 TRABALHOS EM TERRA 240,30
3.1 Escavacao manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m 2,75 m? 52,46 144,27
3.2 Aterro compactado manualmente com soquete 2,75 m? 31,81 87,48
3.3 Carga manual , descarga e transporte de material para bota-fora DMT= 15km
3.3.1 |Carga manual, descarga de material para bota-fora 0,07 m? 17,46 1,25
3.3.2 |Transporte de material para bota-fora DMT= 15km 0,07 m? 22,70 1,62
3.4 Adicional transporte dmt=5 km 0,36 m3xkm 1,51 0,54
3.6 Escavacdo manual em moledo 0,01 m? 63,62 0,87
3.7 Escavagao de vala em rocha a frio com argamassa expansiva 0,006 m? 532,35 2,93
3.8 Escoramento descontinuo em madeira 0,050 m? 26,79 1,34
3.9 Local para bota fora 0,07 m? 19,90 1,42
4 ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO A CX DE INSPECAO COM TUBO PVC PB 10.08
VINILFORT DN 100 A DN 200, INCLUSIVE SELIM ’
4.1 Bombeiro ( com insalubridade ) 0,50 h 20,16 10,08
TOTAL GERAL 318,74
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