
DATA BASE: jul/18

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               127.226,57                   156.131,02                   

1.1 COMPOSIÇÃO 0
SINAPI/COPASA  

ONERADO 07/2018
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 1,00                                108.713,34                   133.478,24                   108.713,34                   133.478,24                   

1.2 93208
SINAPI ONERADO 

07/2018

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016
M² 20,00                              502,82                          617,36                          10.056,40                     12.347,20                     

1.3 74209/001
SINAPI ONERADO 

07/2018
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA M² 8,00                                318,78                          391,40                          2.550,24                       3.131,20                       

1.4
MERCADO a CHAMONIX EMAIL 

04/04/2018

CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m
UN 4,00                                192,99                          216,75                          771,96                          867,00                          

1.5
74220/001 SINAPI ONERADO 

07/2018

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 5,00                                48,23                            59,22                            241,15                          296,10                          

1.6
73679 SINAPI ONERADO 

07/2018

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM 
M 2.484,00                         1,97                              2,42                              4.893,48                       6.011,28                       

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                               -                               152.080,27                   186.716,43                   

2.1
97636 SINAPI ONERADO 

07/2018
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO M2 2.353,00                         9,19                              11,28                            21.624,07                     26.541,84                     

2.2
CESAMA

CONC.002-2017
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA "A" C/ CAP-20 (91,2KG/M3) INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

APLICACAO, TRANSPORTE LOCAL E COMPACTACAO
M³ 117,65                            1.108,85                       1.361,45                       130.456,20                   160.174,59                   

3 TRABALHOS EM TERRA -                               -                               240.526,86                   295.272,46                   

3.1 65000153 COPASA 07/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,50 M M3 5,00                                47,92                            58,84                            239,60                          294,20                          

3.2 65000154 COPASA 07/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 ATÉ 3,00 M M3 2,00                                65,89                            80,90                            131,78                          161,80                          

3.3 65000157 COPASA 07/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 2,00                                59,90                            73,55                            119,80                          147,10                          

3.4 65000158 COPASA 07/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 3,00 M M3 1,00                                82,66                            101,49                          82,66                            101,49                          

3.5 90100
SINAPI ONERADO 

07/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M M3 2.223,00                         8,69                              10,67                            19.317,87                     23.719,41                     

3.6 65000162 COPASA 07/2018 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 ATÉ 4,00 M M3 77,00                              13,05                            16,02                            1.004,85                       1.233,54                       

3.7 65000164 COPASA 07/2018 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 558,00                            11,58                            14,22                            6.461,64                       7.934,76                       

3.8 65000165 COPASA 07/2018 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 4,00 M M3 20,00                              15,54                            19,08                            310,80                          381,60                          

3.9 65000169 COPASA 07/2018 ESCAVAÇÃO DE VALA EM ROCHA À FRIO-PROF. ATÉ 3,00 M,COM ARGAMASSA EXPANSIVA M3 87,00                              250,68                          307,78                          21.809,16                     26.776,86                     

3.10 94037
SINAPI ONERADO 

07/2018
ESCORAMENTO DE VALAS PONTALETES M2 94,00                              16,33                            20,05                            1.535,02                       1.884,70                       

3.11 94051
SINAPI ONERADO 

07/2018
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO M2 19,00                              22,91                            28,13                            435,29                          534,47                          

3.12 65000208 COPASA 07/2018 ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO M2 67,00                              31,88                            39,14                            2.135,96                       2.622,38                       

3.13 83770
SINAPI ONERADO 

07/2018
ESCORAMENTO DE VALAS ESPECIAL M2 20,00                              132,09                          162,18                          2.641,80                       3.243,60                       

3.14 93376-74005/002
SINAPI ONERADO 

07/2018
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO COM CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO M3 1.726,00                         16,40                            20,14                            28.306,40                     34.761,64                     

3.15
74151/001-72898-

97914

SINAPI ONERADO 

07/2018
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO DTM=15KM M3 262,00                            29,19                            35,84                            7.647,78                       9.390,08                       

3.16 72898
SINAPI ONERADO 

02/2018
CARGA, DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA M3 773,00                            3,68                              4,52                              2.844,64                       3.493,96                       

3.17 91914
SINAPI ONERADO 

07/2018
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA DTM=15KM M3 773,00                            22,65                            27,81                            17.508,45                     21.497,13                     

3.18 97914
SINAPI ONERADO 

07/2018
ADICIONAL À DISTÂNCIA MÉDIA DE 15KM P/ TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA -FORA M3XKM 11.588,00                       1,51                              1,85                              17.497,88                     21.437,80                     

3.19 97914a
SINAPI ONERADO 

07/2018
ADICIONAL À DISTÂNCIA MÉDIA DE 15KM P/ TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO M3XKM 2.620,00                         1,51                              1,85                              3.956,20                       4.847,00                       

3.20 73891/001
SINAPI ONERADO 

07/2018
ESGOTAMENTO DE ÁGUAS DAS VALAS, COM BOMBAS - EXCETO AS ÁGUAS DAS CHUVAS H 49,00                              5,57                              6,84                              272,93                          335,16                          

3.21 94100
SINAPI ONERADO 

07/2018
ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M² 1.869,00                         2,76                              3,39                              5.158,44                       6.335,91                       

3.22 73697
SINAPI ONERADO 

07/2018
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO M³ 112,00                            154,09                          189,19                          17.258,08                     21.189,28                     

3.23 83668
SINAPI ONERADO 

07/2018
BASE DE BRITA M³ 60,00                              98,30                            120,69                          5.898,00                       7.241,40                       

3.24 83667
SINAPI ONERADO 

07/2018
BERÇO DE AREIA M³ 273,00                            101,51                          124,63                          27.712,23                     34.023,99                     

3.25 73817/001
SINAPI ONERADO 

07/2018
MISTURA PARA BASE, ENTREGA NO LOCAL M³ 610,00                            82,36                            101,12                          50.239,60                     61.683,20                     
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4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                               -                               421.306,99                   475.663,27                   

4.1 97128
SINAPI ONERADO 

07/2018
ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DEFOFO  JE DN 200 M 1.740,00                         7,37                              9,05                              12.823,80                     15.747,00                     

4.2 97127
SINAPI ONERADO 

07/2018
ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DEFOFO  JE DN 150 M 42,00                              3,83                              4,70                              160,86                          197,40                          

4.3 97142
SINAPI ONERADO 

07/2018
ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO FºFº  JE DN 100 M 372,00                            6,62                              8,13                              2.462,64                       3.024,36                       

4.4 97141
SINAPI ONERADO 

07/2018
ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO FºFº  JE DN 80 M 300,00                            5,94                              7,29                              1.782,00                       2.187,00                       

4.5 97123
SINAPI ONERADO 

07/2018
ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO PVC  JE DN 100 M 30,00                              2,67                              3,28                              80,10                            98,40                            

4.6 73885/001
SINAPI ONERADO 

07/2018
ASSENTAMENTO DE REGISTRO EURO 24  DN 50 UND 1,00                                25,06                            30,77                            25,06                            30,77                            

4.7 73885/003
SINAPI ONERADO 

07/2018
ASSENTAMENTO DE REGISTRO EURO 25 DN 100 UND 2,00                                34,12                            41,89                            68,24                            83,78                            

4.8 73885/004
SINAPI ONERADO 

07/2018
ASSENTAMENTO DE REGISTRO EURO 25  DN 150 UND 1,00                                164,95                          202,53                          164,95                          202,53                          

4.9 73885/005
SINAPI ONERADO 

07/2018
ASSENTAMENTO DE REGISTRO EURO 25  DN 200 UND 2,00                                213,69                          262,37                          427,38                          524,74                          

4.10 73607/21090 SINAPI
SINAPI ONERADO 

07/2018
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO VER PREÇO DO TAMPÃO UND 7,00                                430,26                          528,27                          3.011,82                       3.697,89                       

4.11 REDE DE DISTRIBUIÇÃO -                               -                               384.974,04                   432.363,34                   

4.11.1 1 SGOBAIN 14/06/2018 CURVA 90º C/ BOLSAS   FoFo PN16 DN 250 UN 3,00                                578,47                          649,68                          1.735,41                       1.949,04                       

4.11.2 2 SGOBAIN 14/06/2018 CURVA 90º C/ BOLSAS   FoFo PN16 DN 150 UN 1,00                                245,62                          275,86                          245,62                          275,86                          

4.11.3 3 SGOBAIN 14/06/2018 CURVA 90º C/ BOLSAS   FoFo PN16 DN 100 UN 3,00                                150,76                          169,32                          452,28                          507,96                          

4.11.4 1827
SINAPI ONERADO 

02/2018-INSUMO
CURVA 45º PONTA E BOLSA   PVC/PBA CL15 DN 100 UN 1,00                                52,09                            58,50                            52,09                            58,50                            

4.11.5 1845
SINAPI ONERADO 

02/2018-INSUMO
CURVA 90º PONTA E BOLSA   PVC/PBA CL15 DN 50 UN 1,00                                14,11                            15,85                            14,11                            15,85                            

4.11.6 4 SGOBAIN 14/06/2018 TÊ DE REDUÇÃO C/ BOLSAS E FLANGE   FoFo PN16 DN 350X200 UN 1,00                                1.680,06                       1.886,88                       1.680,06                       1.886,88                       

4.11.7 5 SGOBAIN 14/06/2018 TÊ C/ BOLSAS   FoFo PN16 DN 200 UN 3,00                                424,75                          477,04                          1.274,25                       1.431,12                       

4.11.8 41892
SINAPI ONERADO 

07/2018-INSUMO
TÊ C/ BOLSAS   PVC  DN 100 UN 3,00                                90,85                            102,03                          272,55                          306,09                          

4.11.9 6 SGOBAIN 14/06/2018 TÊ DE REDUÇÃO C/ BOLSAS   FoFo DN 200X100 UN 2,00                                406,84                          456,92                          813,68                          913,84                          

4.11.10 1 INAPI EMAIL 12/06/2018 TÊ DE REDUÇÃO C/ BOLSAS   FoFo DN 100X50 UN 1,00                                163,30                          183,40                          163,30                          183,40                          

4.11.11 7 SGOBAIN 14/06/2018 TÊ DE REDUÇÃO C/ BOLSAS   FoFo DN 150X100 UN 1,00                                260,05                          292,06                          260,05                          292,06                          

4.11.12 8 SGOBAIN 14/06/2018 TÊ DE REDUÇÃO C/ BOLSAS   FoFo DN 200X150 UN 1,00                                540,72                          607,28                          540,72                          607,28                          

4.11.13 2 INAPI EMAIL 12/06/2018 TÊ DE REDUÇÃO C/ BOLSAS   FoFo PN16 200X50 UN 1,00                                408,25                          458,51                          408,25                          458,51                          

4.11.14 9 SGOBAIN 14/06/2018 REDUÇÃO PONTA E BOLSA   FoFo PN16 DN 200X150 UN 1,00                                241,37                          271,08                          241,37                          271,08                          

4.11.15 3 INAPI EMAIL 12/06/2018 REDUÇÃO PONTA E BOLSA   FoFo PN16 DN 200X50 UN 1,00                                159,75                          179,42                          159,75                          179,42                          

4.11.16 4 INAPI EMAIL 12/06/2018 REDUÇÃO PONTA E BOLSA   FoFo PN16 DN 100X50 UN 1,00                                102,95                          115,62                          102,95                          115,62                          

4.11.17 11321
SINAPI ONERADO 

07/2018
REDUÇÃO PONTA E BOLSA   PVC DN 100X50 UN 4,00                                17,83                            20,02                            71,32                            80,08                            

4.11.18 11323
SINAPI ONERADO 

07/2018
REDUÇÃO PONTA E BOLSA   PVC DN 100X75 UN 2,00                                21,31                            23,93                            42,62                            47,86                            

4.11.19 10 SGOBAIN 14/06/2018 TÊ COM  BOLSAS   FoFo PN16 DN 150 UN 1,00                                297,06                          333,63                          297,06                          333,63                          

4.11.20 5 INAPI EMAIL 12/06/2018 ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA   FoFo PN16 DN 50 UN 3,00                                39,76                            44,65                            119,28                          133,95                          

4.11.21 11 SGOBAIN 14/06/2018 ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA   FoFo PN16 DN 75X80 UN 2,00                                93,89                            105,45                          187,78                          210,90                          

4.11.22 12 SGOBAIN 14/06/2018 ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA   FoFo PN16 DN 100 UN 3,00                                108,74                          122,13                          326,22                          366,39                          

4.11.23 2
COPERSAN EMAIL 

16/11/2017
ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA   FoFo PN16 DN 150X140 UN 2,00                                235,04                          263,97                          470,08                          527,94                          

4.11.24 13 SGOBAIN 14/06/2018 CRUZETA COM BOLSAS   FoFo PN16 DN 200X100 UN 1,00                                864,26                          970,65                          864,26                          970,65                          

4.11.26 14 SGOBAIN 14/06/2018 LUVA DE CORRER JM   FoFo PN16 JM DN 350 UN 2,00                                2.235,24                       2.510,40                       4.470,48                       5.020,80                       

4.11.27 15 SGOBAIN 14/06/2018 LUVA DE CORRER JM   FoFo PN16 JM DN 200 UN 2,00                                494,12                          554,95                          988,24                          1.109,90                       

4.11.28 16 SGOBAIN 14/06/2018 LUVA DE CORRER JM   FoFo PN16 JM DN 150 UN 2,00                                378,79                          425,42                          757,58                          850,84                          
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4.11.29 3825
SINAPI ONERADO 

07/2018
LUVA DE CORRER   PVC/PBA CL15 DN 50 UN 7,00                                12,00                            13,48                            84,00                            94,36                            

4.11.30 3826
SINAPI ONERADO 

07/2018
LUVA DE CORRER   PVC/PBA CL15 DN 100 UN 1,00                                46,06                            51,73                            46,06                            51,73                            

4.11.31 3827
SINAPI ONERADO 

07/2018
LUVA DE CORRER   PVC/PBA CL15 DN 75 UN 4,00                                25,40                            28,53                            101,60                          114,12                          

4.11.32 17 SGOBAIN 14/06/2018 REGISTRO EURO 25 ou similar   FoFo PN16 DN 200 UN 2,00                                1.393,88                       1.565,47                       2.787,76                       3.130,94                       

4.11.33 18 SGOBAIN 14/06/2018 REGISTRO EURO 24 ou similar   FoFo PN16 DN 50 UN 1,00                                277,21                          311,33                          277,21                          311,33                          

4.11.34 19 SGOBAIN 14/06/2018 REGISTRO EURO 25 ou similar   FoFo PN16 DN 150 UN 1,00                                758,51                          851,88                          758,51                          851,88                          

4.11.35 20 SGOBAIN 14/06/2018 REGISTRO EURO 25 ou similar   FoFo PN16 DN 100 UN 2,00                                472,72                          530,91                          945,44                          1.061,82                       

4.11.36 1206
SINAPI ONERADO 

07/2018
CAP PVC PBA DN 50 UN 10,00                              5,86                              6,58                              58,60                            65,80                            

4.11.37 1183
SINAPI ONERADO 

07/2018
CAP PVC PBA DN 75 UN 6,00                                13,11                            14,72                            78,66                            88,32                            

4.11.38 21 SGOBAIN 14/06/2018 CAP FOFO DN 150 UN 3,00                                133,33                          149,74                          399,99                          449,22                          

4.11.39 22 SGOBAIN 14/06/2018 CAP FOFO DN 200 UN 1,00                                195,03                          219,04                          195,03                          219,04                          

4.11.40 23 SGOBAIN 14/06/2018 CAP FOFO DN 100 UN 1,00                                91,94                            103,26                          91,94                            103,26                          

4.11.41 9829
SINAPI ONERADO 

07/2018
TUBO PONTA E BOLSA (L=6,00m) DEFOFO DN 200 UN 290,00                            714,48                          802,43                          207.199,20                   232.704,70                   

4.11.42 9828
SINAPI ONERADO 

07/2018
TUBO PONTA E BOLSA (L=6,00m) DEFOFO DN 150 UN 7,00                                401,40                          450,81                          2.809,80                       3.155,67                       

4.11.43 24 SGOBAIN 14/06/2018 TUBO PONTA E BOLSA (L=6,00m) FoFo DN 100 UN 62,00                              1.338,84                       1.503,65                       83.008,08                     93.226,30                     

4.11.44 25 SGOBAIN 14/06/2018 TUBO PONTA E BOLSA (L=6,00m) FoFo DN 80 UN 50,00                              1.309,44                       1.470,63                       65.472,00                     73.531,50                     

4.11.45 36377
SINAPI ONERADO 

07/2018
TUBO PONTA E BOLSA (L=6,00m) PVC DN 100 UN 5,00                                293,88                          330,06                          1.469,40                       1.650,30                       

4.11.46 26 SGOBAIN 14/06/2018 ARRUELAS DE VEDAÇÃO PARA FLANGES DN 350 UN 4,00                                73,62                            82,68                            294,48                          330,72                          

4.11.47 27 SGOBAIN 14/06/2018 ARRUELAS DE VEDAÇÃO PARA FLANGES DN 200 UN 4,00                                21,30                            23,92                            85,20                            95,68                            

4.11.48 28 SGOBAIN 14/06/2018 ARRUELAS DE VEDAÇÃO PARA FLANGES DN 150 UN 4,00                                16,97                            19,06                            67,88                            76,24                            

4.11.49 29 SGOBAIN 14/06/2018 PARAFUSOS PARA JUNTAS COM FLANGES DN 20X90 UN 64,00                              11,46                            12,87                            733,44                          823,68                          

4.11.50 30 SGOBAIN 14/06/2018 PARAFUSOS PARA JUNTAS COM FLANGES DN 20X100 UN 64,00                              15,60                            17,52                            998,40                          1.121,28                       

4.12 FORNECIMENTO E MONTAGEM DA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO- VRP -                               -                               15.326,10                     17.506,06                     

4.12.1 31 SGOBAIN 14/06/2018 EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE FoFo PN10 DN 80 UN 2,00 142,84                          160,42                          285,68                          320,84                          

4.12.2 11 SGOBAIN 14/06/2018 ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA   FoFo PN16 DN 75X80 UN 2,00 93,89                            105,45                          187,78                          210,90                          

4.12.3 32 SGOBAIN 14/06/2018 TOCO COM FLANGES FoFo PN10 - L=0,25m DN 80 UN 4,00 204,27                          229,42                          817,08                          917,68                          

4.12.4 33 SGOBAIN 14/06/2018 CURVA 90° COM FLANGES FoFo PN10 DN80 UN 4,00 147,37                          165,51                          589,48                          662,04                          

4.12.5 1

COFESA EMAIL 

23/02/2018-PARQUA 

BELA VISTA

TÊ DE REDUÇÃO AÇO 2¨X 1/2¨ UN

4,00

51,49                            57,83                            205,96                          231,32                          

4.12.6 34 SGOBAIN 14/06/2018 TÊ COM FLANGES FoFo PN10 DN 80 UN 2,00 247,40                          277,85                          494,80                          555,70                          

4.12.7 2 COFESA 12/06/2018 REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/ EXT. BISELADAS P/ SOLDA AÇO 3¨X 2¨ UN 4,00 34,00                            38,19                            136,00                          152,76                          

4.12.8 1 BERMAD 15/06/2018
VÁLVULA AUTOMÁTICA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO PARA ÁGUA POTÁVEL COM MANÔMETRO ACOPLADO 

AÇO DN 2¨
UN

2,00
1.895,00                       2.128,27                       3.790,00                       4.256,54                       

4.12.9 2 BERMAD 15/06/2018 VÁLVULA DE RETENÇÃO AÇO CARBONO FORJADO AÇO DN 2¨ UN 2,00 340,00                          381,85                          680,00                          763,70                          

4.12.10 35 SGOBAIN 14/06/2018 VÁLVULA EURO 23 (OU SIMILAR) FoFo PN10 DN 80 UN 4,00 415,45                          466,59                          1.661,80                       1.866,36                       

4.12.11 3 COFESA 12/06/2018 NIPLE DUPLO, ROSCADO NPT AÇO 2¨ UN 12,00 47,50                            53,35                            570,00                          640,20                          

4.12.12 4 COFESA 12/06/2018 NIPLE DUPLO, ROSCADO NPT AÇO 1/2¨ UN 4,00 12,90                            14,49                            51,60                            57,96                            

4.12.13 5 COFESA 12/06/2018 FLANGE DE AÇO PARA SOLDA SOBREPOSTO PLANO DN 3 UN 6,00 85,00                            95,46                            510,00                          572,76                          

4.12.14 6 COFESA 12/06/2018 FLANGE DE AÇO PARA SOLDA SOBREPOSTO PLANO DN 2¨ UN 4,00 54,00                            60,65                            216,00                          242,60                          

4.12.15 7 COFESA 12/06/2018 FLANGE DE AÇO CARB. FORJ., FACEAM. C/RESSALTO, ROSCADO DN 2¨ UN 4,00 84,00                            94,34                            336,00                          377,36                          

4.12.16 3 BERMAD 15/06/2018 FILTRO DE AÇO PARA TUBULAÇÕES DN 2¨ UN 2,00 720,00                          808,63                          1.440,00                       1.617,26                       

4.12.17 8 COFESA 12/06/2018 VÁLVULA DE ESFERA LATÃO FORJADO 1/2¨ UN 4,00 42,00                            47,17                            168,00                          188,68                          

4.12.18 36 SGOBAIN 14/06/2018 PARAFUSOS PARA FLANGE COM PORCAS E ARRUELAS (16x80mm) AÇO GALVANIZADO, NBR 7675 UN 22,00 4,59                              5,16                              100,98                          113,52                          

4.12.19 018 030 0018-0 INAPI EMAIL 12/06/2018 ARRUELAS DE VEDAÇÃO PARA FLANGE DE FoFo - BORRACHA SBR DN 80 UN
18,00

6,00                              6,74                              108,00                          121,32                          

4.12.20 37 SGOBAIN 14/06/2018 ARRUELAS DE VEDAÇÃO PARA FLANGE DE AÇO - GRAFOIL DN 80 UN 18,00 9,83                              11,04                            176,94                          198,72                          

4.12.21 1 MORIÁ 19/06/2018 MONTAGEM DO BARRILETE COM INSTALAÇÃO DE 02 VRPs , CONFORME PROJETO UN 1,00                                2.800,00                       3.437,84                       2.800,00                       3.437,84                       

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO -                               -                               135.247,60                   166.037,96                   

5.1 94963
SINAPI ONERADO 

07/2018
FORNECIMENTO E PREPARO DE CONCRETO  - FCK = 15 Mpa M3 8,00                                240,68                          295,51                          1.925,44                       2.364,08                       
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DATA BASE: jul/18

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
 PREÇO SEM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: ADUTORA DA AV. JUIZ DE FORA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DOS BAIRROS PARQUE GUARANI E GRANJAS BETHÂNIA

BASE PREÇOS: ONERADO - SINAPI/COPASA/MERCADO

5.2 74157/004
SINAPI ONERADO 

07/2018
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA ATÉ 1,50M M3 8,00                                94,29                            115,77                          754,32                          926,16                          

5.3 94965
SINAPI ONERADO 

07/2018
FORNECIMENTO E PREPARO DO CONCRETO ESTRUTURAL - FCK = 25 Mpa M3 58,00                              267,16                          328,02                          15.495,28                     19.025,16                     

5.4 92917
SINAPI ONERADO 

02/2018
ARMAÇÃO CA-50 /CA60 - BITOLAS DIVERSAS- CORTE,DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 4.620,00                         8,71                              10,69                            40.240,20                     49.387,80                     

5.5 AUX-LAN-020 SETOP-07/2018 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL- ALTURA DE 1,50M ATÉ 10,00M M3 58,00                              118,34                          145,30                          6.863,72                       8.427,40                       

5.6 96537
SINAPI ONERADO 

07/2018

FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO DE 

UMA VEZ
M2 532,00                            115,92                          142,33                          61.669,44                     75.719,56                     

5.7 65003743 COPASA 07/2018 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA DE 1,50M ATÉ 10,00M QUALQUER ALT./PROF. M2 532,00                            15,60                            19,15                            8.299,20                       10.187,80                     

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                               -                               46.534,24                     57.145,90                     

6.1 1 COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA  PVC DN 50 UND 3,00                                443,97                          545,11                          1.331,91                       1.635,33                       

6.2 2 COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA  PVC DN 75 UND 2,00                                443,97                          545,11                          887,94                          1.090,22                       

6.3 3 COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA  PVC DN 150 UND 1,00                                443,97                          545,11                          443,97                          545,11                          

6.4 19 MORIÁ 19/06/2018 INTERLIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA  DEFOFO DN 150 UND 1,00                                3.500,00                       4.297,30                       3.500,00                       4.297,30                       

6.5 20 MORIÁ 19/06/2018 INTERLIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA  FOFO DN 100 UND 2,00                                3.200,00                       3.928,96                       6.400,00                       7.857,92                       

6.6 2 MORIÁ 19/06/2018 INTERLIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA  FOFO DN 200 UND 1,00                                3.800,00                       4.665,64                       3.800,00                       4.665,64                       

6.7 3 MORIÁ 19/06/2018 INTERLIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA  FOFO DN 350 UND 1,00                                4.450,00                       5.463,71                       4.450,00                       5.463,71                       

6.8 73758/001
SINAPI ONERADO 

07/2018
CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS M 2.484,00                         1,57                              1,93                              3.899,88                       4.794,12                       

6.9 74219/001
SINAPI ONERADO 

07/2018
PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRES M² 78,00                              55,82                            68,54                            4.353,96                       5.346,12                       

6.10 84126
SINAPI ONERADO 

07/2018
TRAVESSIA METÁLICA PARA VEÍCULOS M² 49,00                              32,02                            39,31                            1.568,98                       1.926,19                       

6.11 4 COMPOSIÇÃO LAVAGEM, DESINFECÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO DA TUBULAÇÃO M 2.484,00                         6,40                              7,86                              15.897,60                     19.524,24                     

7 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO -                               -                               9.953,19                       12.212,07                     

7.1 73806/1
SINAPI ONERADO 

07/2018
LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA M2 7.059,00                         1,41                              1,73                              9.953,19                       12.212,07                     

TOTAL GERAL 1.132.875,72                1.349.179,11                

____________________________
Orçamentista
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