
Base:

BASE: SINAPI DESONERADO 02/2019- MERCADO/2019 abr/19

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 173.879,52               209.090,14               

1.1 1 CPU 1 Administração geral da obra und 1,00                          66.608,97                 80.097,29                 66.608,97                 80.097,29                 

1.2 2 CPU 2 Mobilização/ desmobilização, conforme especificação ETA MCB und 1,00                          5.650,92                   6.795,23                   5.650,92                   6.795,23                   

1.3 3 CPU 3 Caminhão Basculante com cabine de sobrevivência para transporte de 08 pessoas, inclusive motorista e 
combustível- ETA MCB

mês 6,00                          10.977,13                 13.200,00                 65.862,78                 79.200,00                 

1.4 4 CPU 4 Mobilização/ desmobilização, conforme especificação - ETA SÃO PEDRO und 1,00                          2.825,46                   3.397,62                   2.825,46                   3.397,62                   

1.5 5 CPU 5 Caminhão Basculante com cabine de sobrevivência para transporte de 08 pessoas, inclusive motorista e 
combustível- ETA SÃO PEDRO

mês 3,00                          10.977,13                 13.200,00                 32.931,39                 39.600,00                 

2 ETA MCB -                           -                           347.271,34               442.299,69               

2.2 RETIRADA DE MATERIAIS E DEMOLIÇÕES: -                           -                           79.176,78                 102.142,46               

2.2.1 6 CPU 6 Remoção do material do leito filtrante existente (areia) com utilização de bomba de dragagem m³ 300,00                      74,26                        95,80                        22.278,00                 28.740,00                 

2.2.2 7 CPU 7 Carga e descarga do material (areia do leito filtrante) para o almoxarifado da CESAMA DMT 40 Km m³ 300,00                      61,18                        78,92                        18.354,00                 23.676,00                 

2.2.3 8 CPU 8 Retirada das crepinas unid. 9.900,00                   0,45                          0,58                          4.455,00                   5.742,00                   

2.2.4 9 CPU 9 Demolição da laje de acondicionamento das crepinas existentes m³ 37,00                        86,68                        111,82                      3.207,16                   4.137,34                   

2.2.5 10 CPU 10 Corte com serra cliper da laje no trecho onde será construída a canaleta e corte para demolição de laje m 2.000,00                   11,71                        15,11                        23.420,00                 30.220,00                 

2.2.6 11 CPU 11 Demolição de parte da laje de fundo para construção da canaleta m³ 13,00                        86,68                        111,82                      1.126,84                   1.453,66                   

2.2.7 12 CPU 12 Carga manual, descarga e transporte de material para bota fora DMT = 55Km m³ 62,00                        102,19                      131,83                      6.335,78                   8.173,46                   

2.3 LIMPEZA DAS PAREDES, LAJE DE FUNDO E CANALETAS, -                           -                           15.583,20                 20.106,80                 

2.3.1 13 CPU 13 Limpeza das paredes e laje de fundo com lavadora de alta pressão m² 1.720,00                   9,06                          11,69                        15.583,20                 20.106,80                 

2.4 RECUPERAÇÃO DAS PAREDES DOS FILTROS, CANALETAS  e Construção da parede forma -                           -                           44.632,16                 57.570,52                 

2.4.1 14 CPU 14 Recuperação das paredes com argamassa de cimento, areia e cal m² 840,00                      19,16                        24,72                        16.094,40                 20.764,80                 

2.4.2 15 CPU 15 Recuperação das arestas das canaletas  com argamassa de cimento areia e cal m 342,00                      15,15                        19,54                        5.181,30                   6.682,68                   

2.4.3 16 CPU 16 Construção de parede em bloco de concreto 14x19x39cm que servirá de forma para a canaleta de drenagem de 
água filtrada e retrolavagem conforme projeto

m² 96,42                        54,34                        70,10                        5.239,46                   6.759,04                   

2.4.4 17 CPU 17 Instalação de bujões de 1" no local de retirada das crepinas inclusive formecimento unid. 9.900,00                   1,83                          2,36                          18.117,00                 23.364,00                 

2.5 CONSTRUÇÃO DA CANALETA EM CONCRETO ARMADO -                           -                           10.074,74                 12.997,87                 

2.5.1 18 CPU 18 Concreto 30 Mpa inclusive lançamento m³ 7,00                          405,06                      522,53                      2.835,42                   3.657,71                   

2.5.2 19 CPU 19 Armação de estruturas de concreto armado utilizando aço  CA-50 - 8mm, inclusive armador Kg 500,00                      8,99                          11,60                        4.495,00                   5.800,00                   

2.5.3 20 CPU 20 Forma Plana com reaproveitamento de 3 vezes m² 32,00                        85,76                        110,63                      2.744,32                   3.540,16                   

2.6 MONTAGEM DO FUNDO DE FILTRO PLUVITEC FORNECIDO PELA CESAMA -                           -                           37.127,26                 47.889,34                 

2.6.1 21 CPU 21 Montagem dos blocos de fundo de filtro PLUVITEC e gabaritos nas canaletas m² 369,36                      67,62                        87,23                        24.976,12                 32.219,27                 

2.6.2 22 CPU 22 Fornecimento e lançamento de concreto 30 Mpa m³ 19,00                        405,06                      522,53                      7.696,14                   9.928,07                   

2.6.3 23 CPU 23 Retirada dos tampões dos blocos unid. 9.900,00                   0,45                          0,58                          4.455,00                   5.742,00                   
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2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DO FILTRO e INSTALAÇÃO DAS CREPINAS -                           -                           71.535,00                 92.275,20                 

2.7.1 24 CPU 24 Aplicação de impermeabilizante flexivel  (Viaplus 5.000 ou similar) em 3 demãos cruzadas,nas paredes, nas 
canaletas e na nova  laje. Inclusive material.

m² 1.720,00                   39,00                        50,31                        67.080,00                 86.533,20                 

2.7.2 25 CPU 25 Instalação das Crepinas PLUVITEC fornecidas pela CESAMA unid. 9.900,00                   0,45                          0,58                          4.455,00                   5.742,00                   

2.8 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO LEITO FILTRANTE -                           -                           89.142,20                 109.317,50               

2.8.1 26 CPU 26 Fornecimento da camada suporte m³ 40,00                        409,00                      491,82                      16.360,00                 19.672,80                 

2.8.2 27 CPU 27 Montagem da camada suporte m³ 40,00                        71,33                        92,02                        2.853,20                   3.680,80                   

2.8.3 28 CPU 28 Fornecimento  da camada de areia filtrante m³ 115,00                      422,00                      507,46                      48.530,00                 58.357,90                 

2.8.4 29 CPU 29 Montagem da camada de areia filtrante m³ 115,00                      71,33                        92,02                        8.202,95                   10.582,30                 

2.8.5 30 CPU 30 Montagem da camada de antracito fornecido pela CESAMA m³ 185,00                      71,33                        92,02                        13.196,05                 17.023,70                 

3 ETA SÃO PEDRO -                           -                           51.778,01                 65.878,04                 

3.1 RETIRADA DE MATERIAIS E DEMOLIÇÕES: -                           -                           7.184,99                   9.268,70                   

3.1.1 31 CPU 31 Remoção do material do leito filtrante existente (areia) com utilização de bomba de dragagem m³ 35,00                        74,26                        95,80                        2.599,10                   3.353,00                   

3.1.2 32 CPU 32 Remoção do material de suporte do leito filtrante existente (seixo rolado) manual m³ 20,00                        110,81                      142,94                      2.216,20                   2.858,80                   

3.1.3 33 CPU 33 Carga e descarga do material (areia do leito filtrante) para o almoxarifado da CESAMA DMT 10 Km m³ 39,00                        16,93                        21,84                        660,27                      851,76                      

3.1.4 34 CPU 34 Retirada do manifold de drenagem de água filtrada m² 49,95                        29,62                        38,21                        1.479,52                   1.908,59                   

3.1.5 35 CPU 35 Carga manual, descarga e transporte de material para bota fora DMT = 20Km m³ 5,00                          45,98                        59,31                        229,90                      296,55                      

3.2 LIMPEZA DAS PAREDES E CANALETAS, -                           -                           2.047,56                   2.641,94                   

3.2.1 36 CPU 36 Limpeza das paredes e canaletas com lavadora de alta pressão m² 226,00                      9,06                          11,69                        2.047,56                   2.641,94                   

3.3 RECUPERAÇÃO DAS PAREDES E CANALETAS DOS FILTROS -                           -                           4.624,25                   5.965,98                   

3.3.1 37 CPU 37 Recuperação das paredes com argamassa de cimento, areia e cal m² 220,00                      19,16                        24,72                        4.215,20                   5.438,40                   

3.3.2 38 CPU 38 Recuperação das arestas das canaletas  com argamassa de cimento areia e cal m 27,00                        15,15                        19,54                        409,05                      527,58                      
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3.4 CONSTRUÇÃO DA LAJE E CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUA FILTRADA EM CONCRETO ARMADO -                           -                           7.148,26                   9.222,66                   

3.4.1 39 CPU 39 Concreto 30 Mpa inclusive lançamento m³ 6,00                          405,06                      522,53                      2.430,36                   3.135,18                   

3.4.2 40 CPU 40 Armação de estruturas de concreto armado utilizando aço  CA-50 - 8mm, inclusive armador Kg 285,00                      8,99                          11,60                        2.562,15                   3.306,00                   

3.4.3 41 CPU 41 Armação de estruturas de concreto armado utilizando aço  CA-50 - 10mm, inclusive armador Kg 115,00                      7,33                          9,46                          842,95                      1.087,90                   

3.4.4 42 CPU 42 Preenchimento manual dos vazios entre a laje e a canaleta com material do leito filtrante retirado m³ 16,00                        71,33                        92,02                        1.141,28                   1.472,32                   

3.4.5 43 CPU 43 Forma Plana com reaproveitamento de 3 vezes m² 2,00                          85,76                        110,63                      171,52                      221,26                      

3.5 MONTAGEM DO FUNDO DE FILTRO PLUVITEC FORNECIDO PELA CESAMA -                           -                           5.155,30                   6.649,73                   

3.5.1 44 CPU 44 Montagem dos blocos de fundo de filtro PLUVITEC e gabaritos nas canaletas m² 49,95                        67,62                        87,23                        3.377,62                   4.357,14                   

3.5.2 45 CPU 45 Fornecimento e lançamento de concreto 30 Mpa m³ 3,00                          405,06                      522,53                      1.215,18                   1.567,59                   

3.5.3 46 CPU 46 Retirada dos tampões dos blocos unid. 1.250,00                   0,45                          0,58                          562,50                      725,00                      

3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DO FILTRO e INSTALAÇÃO DAS CREPINAS -                           -                           11.209,50                 14.459,63                 

3.6.1 47 CPU 47 Aplicação de impermeabilizante flexivel  (Viaplus 5.000 ou similar) em 3 demãos cruzadas,nas paredes, nas 
canaletas e na nova  laje. Inclusive material.

m² 273,00                      39,00                        50,31                        10.647,00                 13.734,63                 

3.6.2 48 CPU 48 Instalação das Crepinas PLUVITEC fornecidas pela CESAMA unid. 1.250,00                   0,45                          0,58                          562,50                      725,00                      

3.7 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO LEITO FILTRANTE -                           -                           14.408,15                 17.669,40                 

3.7.1 49 CPU 49 Fornecimento da camada suporte m³ 5,00                          409,00                      491,82                      2.045,00                   2.459,10                   

3.7.2 50 CPU 50 Montagem da camada suporte m³ 5,00                          71,33                        92,02                        356,65                      460,10                      

3.7.3 51 CPU 51 Fornecimento  da camada de areia filtrante m³ 20,00                        422,00                      507,46                      8.440,00                   10.149,20                 

3.7.4 52 CPU 52 Montagem da camada de areia filtrante m³ 20,00                        71,33                        92,02                        1.426,60                   1.840,40                   

3.7.5 53 CPU 53 Montagem da camada de antracito fornecido pela CESAMA m³ 30,00                        71,33                        92,02                        2.139,90                   2.760,60                   

TOTAL GERAL 399.049,35               717.267,87               

____________________________
Orçamentista
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