& JF Scesama

PREFEITURA dagua é vida

DIRETOR PRESIDENTE
Eng® André Borges de Souza

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO
Eng® Marcelo Mello do Amaral

GERENCIA TECNICA
Eng° Luis Eduardo do Amaral Faria

DEPARTAMENTO DE PROJETOS
Eng° Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva

ABASTECIMENTO DE AGUA
RESERVATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA

ANEXO | - ESPECIFICACAO TECNICA
Projeto 7

Janeiro/2019

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4 |



& JF Scesama

PREFEITURA dagua é vida

Sumario
To APRESENTAGAOD .....cotceecetecetecsssssssss s sssssss s s snsssassssssssssssssesssssssssssessssssasssasssnsssasssssssnssssssssasssans 5
P 1€y 11117 1 |7 NP 5
3. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CALCULO. ......vurverreerecssncsssssssssssssnssssssssssssssssssnsses 6
3.1.  RESERVATORIO NOVO ...t eeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeee s seeeseesseess e e s esess e seseesseese e 8
3.2, RESERVATORIO EXISTENTE ....oooioeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeese s eeeeesseeses e eesseeseseeseseeses e ses s eaeessesesee 8
4.  ESPECIFICACOES TECNICAS .....oceeeeeectcesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssassassssssassassasssssssseses 8
4.1.  SERVICOS PRELIMINARES .........oovooieeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeseeeseeseeeseseeesesseeessseesess e seeseeeesseessseeesesens 9
4.1.1.  ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS (ITEM 1.1 DO ORCAMENTO,).................... 77
4.1.2.  ALUGUEL CONTAINER / ESCRITORIO DA OBRA E BANHEIRO QUIMICO (ITEM 1.2
E 1.3 DO ORCAMENTO). ...ttt aetteata et e antaeanaaaenen 12
4.1.3.  PLACA DE INDENTIFICACAO DA OBRA (ITEM 1.4 DO ORCAMENTO)................. 12
4.1.4. CAVALETE COM PLACA DE ADVERTENCIA (ITEM 1.5 DO ORCAMENTO)........... 13
4.1.5.  TAPUMES (ITEM 1.6 E 1.7 DO ORCAMENTO).........cccoeeeeeeeeeeeeeaeaeeeaeann 13
4.2. DEMOLICOES E RECOMPOSICOES............cooiooeioieeoeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeee e 14
4.2.1.  DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, PAVIMENTO POLIEDRICO E PASSEIO
CIMENTADO (CASO SEJA NECESSARIO) ...ttt 14
4.2.2.  RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO (CASO SEJA NECESSARIO)........... 15
4.2.3.  RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO (CASO SEJA NECESSARIO).......... 16
4.2.4.  RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO (CASO SEJA NECESSARIO)............... 17
4.3, TRABALHOS EM TERRA ......ooiooieeeeeeeeeeeeeeeee et eeeee e eeseese e see e e ses e e e s ses s eeseeees e 17
4.3.1. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (ITEM 2.1 E 2.2 DO
ORCAMENTO) ...ttt et e s et at et e e s aaeaaneaatsaesaeaneen 19
4.3.2.  ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(CASO SEJA NECESSARIO) ...ttt aat e aeneaaaneenaan 20
4.3.3. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,0 M ATE 6,0 M
(CASO SEJA NECESSARIO) ...ttt at e e aaaneennas 20
4.3.4.  ESCAVACOES DE VALA EM ROCHA A FRIO (CASO SEJA NECESSARIO)............... 21
4.3.5. ESCORAMENTO DE VALAS PONTALETE (CASO SEIA NECESSARIO.................... 21
4.3.6. ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO (CASO SEJA NECESSARIO)..................... 22
4.3.7. ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO (CASO SEJA NECESSARIO)............... 23
4.3.8. ESCORAMENTO DE VALAS ESPECIAL (CASO SEJA NECESSARIO)........................ 25
4.3.9.  REATERRO MECANIZADO DE VALA (ITEM 2.3 DO ORCAMENTO) ..................... 26
4.3.10. COMPACTACAO MECANICA (ITEM 2.4 DO ORCAMENTO) ........cueeeeeaeearnnn.. 27

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4 2



& JF Scesama

PREFEITURA dgua é vida

4.3.11. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL PARA EMPRESTIMO (ITEM 2.5 E 8.2 DO

ORCAMENTO) ...ttt ettt e et e et et e enteeta et aantaatsanseeaneen 28
4.3.12. TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRESTIMO / BOTA-FORA (ITEM 2.6 DO
ORCAMENTO) ...ttt ettt e et s e et e eta et aatasaeneasannesaas 29
4.3.13. CARGA E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO (ITEM 2.7 DO ORCAMENTO,)..... 30
4.3.14. ESGOTAMENTO DE AGUA DAS VALAS (ITEM 2.8 DO ORCAMENTO)................. 30
4.3.15. PREPARO DE FUNDO DE VALA (ITEM 2.9 DO ORCAMENTO) ..........ccococeeeeeenn... 37
4.3.16. ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO (ITEM 2.10 DO ORCAMENTO,............... 32
4.3.17. BASE PARA PAVIMENTACAO (ITEM 2.11 DO ORCAMENTO)............cceceuveeen... 33
4.3.18. LASTRO DE CONCRETO (ITEM 2.12 DO ORCAMENTO)..........coveeeeeeeaeeeareannen. 34
4.3.19. ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (ITEM 2.13 E 2.14 DO
ORCAMENTO) ...ttt ettt e et e et e et e e ta et aataeaeneaaannenaas 34

4.4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TUBULAGCOES E PECAS ......ovoeooeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 35
4.4.1.  ASSENTAMENTO TUBO PVC (ITEM 3.1.21 DO ORCAMENTO).............cceeecu..... 39
4.4.2.  TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO (ITEM 3.1.22 DO
ORCAMENTO) ...ttt e et et et aentestssaaaaneaatsaasaaaneen 39
4.4.2.1. VALVULA DE GAVETA (ITEM 5.1 DO ORCAMENTO).........cc.ccoeeeeeeeeeeeaeeaeaiann 47
4.4.2.2. VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO (CASO SEJA NECESSARIO) ...... 42
4.4.2.3. VALVULA BORBOLETA FLANGEADA (CASO SEJA NECESSARIO)......................... 43
4.4.2.4. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO (CASO SEJA NECESSARIO)...............coccueaeeeaeeann.. 44
4.4.2.5. CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL (CASO SEJA NECESSARIO) ... 44

4.5. ESTRUTURAS DE CONCRETO - CAIXAS DE REGISTRO E DRENAGEM ...........cccoovvuemurnnenn... 49
4.5.1.  CONCRETO MAGRO (ITEM 4.1, 4.2, 8.4 F 8.5 DO ORCAMENTO)..................... 49

4.5.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA (ITEM 4.3 DO ORCAMENTO).. 49
4.5.3. ARMACAO DE ESTRUTURAS (ITEM 4.4, 8.9 A 8.12, E 9.11 DO ORCAMENTO)... 51

4.5.4.  ALVENARIA EM TYOLO CERAMICO (ITEM 4.5 E 9.8 DO ORCAMENTO).............. 53
4.6.  RESERVATORIO METALICO......oooooooooooeeeseooooeeeeeeeeeeeseeseessssssssssesssssssmesssssssssseeseessssssssssses s 54
4.6.1.  ITENS DE FORNECIMENTO ..........oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeveve e 54
4.6.2.  DADOS DO RESERVATORIO. ..........o.ooveeseseeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeees e e 54
4.6,3.  PROCESSO E MATERIAL DE FABRICACAO ...........ooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 56
4.7. RESERVATORIO EXISTENTE (ITEM 7.1, 7.2 E 7.3 DO ORCAMENTO)........oorrrorerrrcccccrrer. 58
4.8.  BASE E FUNDAGAO DO RESERVATORIO .......ocoovvvoreeeeeereeesesesessssseseeeeesssesseeseesssssssssssessssesnees 59
4.8.1.  SERVICO DE CONFIRMACAO E/OU ADEQUACAO DE FUNDACAO AO MODELO DO
RESERVATORIO (ITEM 8.1 DA PLANILHA ORCAMENTARIA) ..., 59
4.8.2.  BASE SOLO-BRITA (ITEM 8.3 DO ORCAMENTO)...........coovoeeeeeeeeeeeeeeeeee. 59
4.8.3.  MANTA IMPERMEABILIZANTE (ITEM 8.6 DO ORCAMENTO)..............oocee...... 60
4.8.4. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA (ITEM 8.7 DO ORCAMENTO)..61
4.8.5. FORMA EM CHAPA DE MADEIRA (ITEM 8.8 E 9.10 DO ORCAMENTO)............... 62
4.8.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (COMPLEMENTACAO DO ITEM 8.8 DO
ORCAMENTO) ... eeeeeee 63
4.8.7. ESCORAMENTO FORMAS ATE H=3,30 M (CASO SEJA NECESSARIO) ................. 64
4.9.  SERVICOS COMPLEMENTARES..............ooooceeeeeeeeeesessssesssssssssessssssseessessssssessseessssssssssssssssesene 65

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4 ‘°’



& JF Scesama

PREFEITURA dgua é vida

4.9.1.  CADASTRO DE REDE (ITEM 9.1 DO ORCAMENTO) ..........ooooeeeeeeeeereee. 65
4.9.2.  ABRACADEIRA GALVANIZADA (ITEM 9.2 DO ORCAMENTO) ...........occee..... 66
4.9.3.  PORTAO DE FERRO (ITEM 9.3 DO ORCAMENTO) ..........ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeerre. 66
4.9.4. BOCA DE LOBO E CAIXA (ITEM 9.4 DO ORCAMENTO)........coovoeeeeeeeereeeerere. 66
4.9.5.  FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MEIO FIO (ITEM 9.5 DO ORCAMENTO)......66
4.9.6. CERCA TIPO CONCERTINA (ITEM 9.6 E 9.7 DO ORCAMENTO)........................... 67
4.9.7. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA (ITEM 9.9 DO ORCAMENTO)..67
4.9.8.  PEDRA BRITADA N°2 (ITEM 8.12 E 9.12 DO ORCAMENTO)..............o.ooooon....... 69
4.9.9.  PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES (CASO SEJA NECESSARIO).............. 69
4.9.10. TRAVESSIA METALICA PARA VEICULOS (CASO SEJA NECESSARIO).................... 70
4.9.711. GRAUTE (CASO SEJA NECESSARIO) .........o.eoeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeseeeeeeesessevveveeseen 70
4.10.  FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PROTECOES CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS E AUTOMAGAO DO RESERVATORIO ......oooooeeeeeeeeseeeeeceeeeeees e eceeeeeeeseses oo 70
4.10.1. PADRAO CONCESSIONARIA (ITEM 10.1.1 DO ORCAMENTO) ...........oooeve....... 72
4.10.2. PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA) - (ITEM 10.1.2 DO
ORCAMENTO) ...t es e s s s s s s nssssesrseseseneee 73
4.11.  TELEMETRIA DO RESERVATORIO (ITEM 10.2 DO ORCAMENTO).........oovvorrorerrrccccerrerr. 79
4.11.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO RESERVATORIO .................. 80
4.12.  LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGAOQ......oooooooeeoceeereeeessesceereeeessssssssseesessesssssssseeessseesse 88
4.12.1. LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DE OBRA (ITEM 11.1 DO ORCAMENTO)............ 88
ST TR 011, =Y o <Aoo 88
MEDICOES E PAGAMENTOS c.ocoooneeeeeeeeeeeeeessssassssessesssssssssssssssssmmmssssssssssssssssssssssssssmmmsssssssssssssssoees 89
ORGCAMENTO ..coevoeeeeeememssssssssssssssssessssssssssmsssssssssssssssssssssssssmmassssssssssssssssssssssssmmmmmsssssssssssssssessssssssmnnes 92
MATRIZ DE RISCO....vvvveeeeeeeeeessssessessesessesssssessemassssssessessssesesssssssssmmmmssssssesssssssssssssssemmmmmssssssessssssseeees 98
PROJETOS oo eeeeeeeesessessmmmssssssessssssesssssssssssmmeessssessssssssessssssssssmmmmssssssssssssssssssssesssmmmmssssssesssssssesees 100
CRONOGRAMAL...coooeeeeeeeseseeeeeeeeeeeesessssessesssssssesssssssssssssssssmmmmsssssssssesssssssessssssemmmsssssssesssssssssssssssssenns 102

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4 4



2 JF Scesama

PREFEITURA dagua é vida

1. APRESENTAGCAO

Este Relatério Técnico consiste no Memorial descritivo, Memorial de calculo,
Orcamento e Especificacdes técnicas do projeto de implantacdo de um novo
reservatorio denominado Nossa Senhora de Fatima, localizado no bairro de
mesmo nome, componente do sistema de abastecimento de agua de Juiz de
Fora.

2. JUSTIFICATIVA

A obra de ampliacdao do sistema de abastecimento de agua no bairro Nossa
Senhora de Fatima possui implantado todas as redes de distribuicdo de agua
e uma elevatéria de agua tratada. Essa elevatoria conduz atualmente para
um antigo reservatorio de 25ms.

Assim, ficou pendente apenas a execuc¢do do novo reservatorio para a
conclusdo desse sistema, removendo o reservatério antigo.

O terreno proposto para o reservatorio, do ponto de vista topografico, é um
dos mais altos da regido, ideal para atendimento de sua area de influéncia,
em cota aproximada de 938m, entretanto apresenta residéncias nas
redondezas com terrenos em cotas semelhantes.

Por esse motivo, o reservatério projetado é elevado, do tipo taca, em aco,
apoiado em bloco de concreto.

Com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento dessa regido e
a capacidade de reservacdo, devera ser implantado esse novo reservatério
assim como a interligacdo do mesmo com a adutora e redes de distribuicao
existentes. Devera ser removido o reservatério antigo e conduzido para as
dependéncias da CESAMA.

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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3. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CALCULO

Este capitulo visa discorrer sobre o Projeto de Engenharia do Sistema de
Abastecimento de Agua do bairro Nossa Senhora de Fatima. A concepcdo
elaborada foi interligar na adutora existente com 200mm de diametro,
localizada na rua José Lourenco, uma nova adutora com 100mm até a
elevatéria de agua tratada situada na rua 1 (proxima a rua Celina M. Ribeiro).
Dessa elevatéria segue para distribuicio assim como para o0 novo
reservatério através de uma tubulacdo em FoFo e em PVC DEFoFo com
didmetro de 100mm e extensao aproximada de 750m.

A Figura 1 apresenta o tracado da rede de recalque e da elevatéria, ambos
executados, assim como o local do reservatorio a ser construido e do
reservatorio a ser removido, na rua Bento Hinoto, n.° 22 (final da rua).

Figura 1: Conflguragao do Projeto.
Fonte: Google Earth, 2018.

Deve-se ressaltar que no local de implantacdo do novo reservatério existem
casas hos terrenos vizinhos, o terreno é plano cercado por mourdes de
concreto e cerca de arame farpado, com portio de entrada, conforme
demonstrado no relatério fotografico contido na Figura 2.

Y JETO Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Baréo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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Figura 2 — Relatorio fotografico — terreno do Reservatorio Nossa Senhora de Fatima.

Para o cdlculo da agua requerida em uma determinada regido, faz-se
necessaria a estimativa futura da populacdao além do conhecimento dos seus
padrdes e tipos de consumo, devendo ser considerada as perdas de agua no
sistema de distribuicao.

O consumo de agua foi obtido por meio de programas internos da CESAMA,
onde constam os clientes cadastrados da regidao de estudo, totalizando um
valor médio de 75,07 m3/dia. Foi considerado nos calculos o crescimento
urbano da regido (1% a.a.), até o ano de 2048, um indice de perdas (30%) e
que o abastecimento por bombeamento disponibiliza uma vazao em 18
horas diarias.

A capacidade do reservatério geralmente é calculada como o volume de 1/3
da demanda maxima diaria. Assim, o volume do Reservatério Nossa Senhora
de Fatima foi calculado em 80 m3.

Para alcance no atendimento da pressdo minima nas casas ao redor do
reservatério, serd necessaria que a construcdo da base na cota 938m e o
mesmo possua 10m de altura do suporte do reservatério, ou seja, nivel de
agua minimo na cota 948m ou superior. As pressdes maximas irdo variar
entre 70 a 80 mca nos pontos baixos do bairro.

A principio ndo se faz necessaria o aviso prévio de readequacao de pressoes
pela companhia para os moradores disporem de tempo habil para

PROJETO Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CES A m Avenida Baréo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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instalacbes de bombeamentos internos. Os edificios existentes sdo
obrigados a possuirem tais equipamentos.

3.1. RESERVATORIO NOVO

Esta prevista a instalacao de um reservatdrio metalico elevado do tipo taca
com coluna seca, com secao circular (diametro interno aproximado de 3,8m)
e capacidade de 80m3. Por questdes operacionais, a cota do nivel d " agua
minimo deve ser 948m ou superior, assim, como a base do terreno esta na
cota 938m, a coluna seca tera pelo menos 10m de altura.

As demais dimensdes e os detalhes do reservatério a ser implantado estao
contidos nos Anexos. As especificacOes técnicas do mesmo estdo contidas
em capitulo posterior do presente documento.

Os acessos ao local de instalagdo do reservatorio sdao facilitados pela
infraestrutura existente com pavimentacdo e posteamento de fiacdes
elétricas existentes.

3.2. RESERVATORIO EXISTENTE

Conforme mencionado, existe no local um reservatério metalico antigo com
25m3 de capacidade, o qual devera ser desmontado de sua base e
transportado para uma instalacdo da CESAMA, a ser definida. Esse item foi
contido na elaboracdo do orcamento.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

As presentes especificagbes se referem a execucdo das obras de
implantacdo do reservatério Nossa Senhora de Fatima, componentes do
sistema de abastecimento de agua de Juiz de Fora.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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Todos materiais e servicos desta obra serao fornecidos pela CONTRATADA,
conforme constam nesse documento e nos projetos elaborados. Quaisquer
outros materiais nao listados serdao fornecidos pela CONTRATADA.

4.1. SERVICOS PRELIMINARES

Constam de todos os recursos necessarios a perfeita realizacao das obras de
acordo com o cronograma de execucdo tais como: Abertura e conservacao
das vias de acesso as obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde
serdo executados os mesmos.

a) Enquanto durarem os servicos, transporte e instalacdo de todos os
equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servicos, sendo no
minimo, os seguintes equipamentos:

01 (um) caminhdo carroceria;

02 (dois) equipamentos e ferramentas para corte de tubos;
02 (duas) bombas de succao de 37;

01 (um) equipamento para testes hidrostaticos de redes, com
capacidade de até 15 Kg/cmz?;

0O 0 D O

02 (dois) compactadores mecanicos, pneumaticos ou motorizados;

o 02 (duas) betoneiras;
a 02 (dois) vibradores;
a 01 (um) caminhdo basculante.

Todos os demais equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita
execucdo dos servicos dentro do prazo previsto e conforme as
especificacoes e normas técnicas de execucao.

b) Barracbes para escritorio com recursos de informatica para
acompanhamento dos servicos, depdsito de materiais e demais
instalacbes e dependéncias, dimensionadas de modo a atender as
necessidades reais da obra, sendo que sua localizacdo ndao pode estar
além de 300 metros do local da obra e sujeita a aprovacao da
Fiscalizacao.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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¢) Os Servicos topograficos de locacdo, relocacdo e nivelamento, referentes
ao andamento normal das obras, ficarao por conta da CONTRATADA,
sob orientacdo da FISCALIZACAO.

d) A CONTRATADA devera manter no servico um engenheiro com
experiéncia comprovada para os tipos de servico que sdo propostos na
presente especificacao, devidamente registrado no CREA, devendo
indica-lo a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, fornecendo
o numero do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura. Este engenheiro nao podera se ausentar da obra, em
hipdtese alguma, por mais de 3 (trés) dias consecutivos ou nao.

e) Colocacdo de placas em locais a serem determinados pela
FISCALIZACAO, de acordo com os modelos da CESAMA.

f) A CONTRATADA deverd entregar a FISCALIZACAO antes de iniciar as
obras, as sondagens, os projetos complementares e todos os calculos
estruturais requeridos. Ap6s aprovados os projetos, a FISCALIZACAO
dara ordem de inicio dos servicos.

g) Sera construida a rede conforme projeto da CESAMA.

h) Nas areas publicas abrangidas pelas construcdes das obras, terdo que
ser adotadas as providéncias necessdrias para evitar acidentes ou danos
as pessoas e aos veiculos. Em particular, deverao ser providenciadas:

» Delimitacdes das areas publicas em que serdo desenvolvidos os
servicos relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou
acumulados os materiais necessarios a construcao das obras,
obedecendo as prescricoes do Cédigo Nacional de Transito DETRAN
-MG e da Secretaria de Transporte e Transito - SETTRA da Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora. A delimitacdo das areas sera feita por
intermédio de cavaletes ou painéis de madeira fixos ou moveis, de
acordo com as conveniéncias, seguindo os modelos e instrucoes
fornecidas pela Fiscalizacao.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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> A sinalizacdo a ser adotada devera ser eficaz, tanto durante o dia,

quanto durante a noite, e devera ser acompanhada de iluminacao
permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou fortes ventos.
A iluminacdo noturna devera estar situada em posicao tal que
proporcione visdo de uma distancia minima de 50 (cinquenta)
metros. Nas ruas em servicos, durante toda a sua duracdo, deverdo
ser colocados avisos visiveis nas esquinas mais préximas. As areas
delimitadas deverao ser reduzidas ao indispensavel, de modo a
causar o minimo de obstaculo ao transito. Podera ser interrompida
a circulacdo de veiculos na metade da pista e somente em casos de
absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulacdo com
desvio de transito para as ruas adjacentes.

» Uma programacdo preliminar das delimitacdes a que se refere o

item precedente, de acordo com DETRAN - MG e a Secretaria de
Transporte e Transito - SETTRA da Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora, principalmente quando as ruas avenidas ou estradas tiverem
transito frequente de coletivos.

4.1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS (ITEM 1.1 DO ORGAMENTO)

A administracdo local consiste em formacdo de estrutura administrativa no
canteiro de obra para execugdo e gerenciamento dos servicos.

Estdo incluidas neste item as seguintes despesas: pessoal administrativo da
obra como engenheiro e encarregado incluindo todos os respectivos
encargos; veiculos e equipamentos de apoio com seus consumos e demais
despesas locais ligadas indiretamente a obra.

CESAMA

y1020+4
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4.1.2. ALUGUEL CONTAINER / ESCRITORIO DA OBRA E BANHEIRO QUIMICO
(ITEM 1.2 E 1.3 DO ORCAMENTO)

O local escolhido para a construcdao do Canteiro / Escritério de Obras deve
ser aprovado pela FISCALIZACAO. Em hipdtese nenhuma os 6nus
decorrentes de locacdo e manutencao devem caber a CESAMA.

As instalacbes da CONTRATADA devem obedecer ao Codigo de Obras do
Municipio e Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho. Opcionalmente, a
critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA podera alugar um imével para ser
utilizado como Escritorio desde que sejam mantidas, no minimo, as areas e
instalacdes previstas.

Como sao obras relativamente rdpidas, nesse contexto estido sendo
previstas um aluguel de um escritério container, podendo ter um banheiro
junto ou um banheiro quimico em separado, incluindo obrigatoriamente a
sua manutencao aos longos dos trabalhos.

4.1.3. PLACA DE INDENTIFICAGAO DA OBRA (ITEM 1.4 DO ORGAMENTO)

Para identificacdo da obra foi adotado uma placa de 8m?2 onde serdo
detalhadas as principais informacdes da obra.

A CONTRATADA deve providenciar a confeccdo, por profissional
especializado, de Placa de Identificacdo da Obra, devendo a sua instalacao
se dar em local definido pela FISCALIZACAO.

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigéncia na época da
execucao da obra. Devem ter a face em chapa de aco galvanizado, n° 16 ou
n° 18, com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de
madeira suficientemente resistente para suportar a acdo dos ventos e
pintadas com tintas de cores fixas e de comprovada resisténcia ao tempo.

A CONTRATADA deve regularizar a instalacdo das placas junto aos 6rgaos
competentes.

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
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4.1.4. CAVALETE COM PLACA DE ADVERTENCIA (ITEM 1.5 DO ORCAMENTO)

A Sinalizacao deve obedecer as posturas municipais, e exigéncias de outros
orgdos publicos locais, incluindo o projeto de sinalizacdo, anexando-se a
solicitacdao de interdicdao, quando pertinente. Independentemente do que for
exigido, a CONTRATADA deve utilizar-se de, no minimo, a sinalizacao
preventiva com placas indicativas, cones de sinalizacdo, cavaletes,
dispositivos de barragem, dispositivos de sinalizacdo refletiva e iluminacao
de seguranca ao longo da vala.

Foi proposto a instalacdo de um cavalete com placa de adverténcia de 1,0m
de altura por 0,8 m de largura.

Quanto a "sinalizacdo complementar”, quando necessaria e a critério do
o6rgao responsavel pelo transito, seus detalhes serdo por esse 6érgao
fornecidos, cabendo a sua execucdo a CONTRATADA.

4.1.5. TAPUMES (ITEM 1.6 E 1.7 DO ORCAMENTO)

Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perimetro de todas as obras
urbanas, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas aos servicos.

Os tapumes devem ser constituidos por placas sustentadas na posicao
vertical por elementos de madeira ou metal, com uma base interna que
garanta a estabilidade ao conjunto. Devem ser dispostos de forma continua,
de modo a impedir completamente a passagem de terra ou detritos.

Tanto as chapas de vedacdao quanto os elementos de sustentacdo devem ser
externamente pintados de branco efetuando manutencdo permanente. Esta
cor pode ser mudada se houver exigéncia do érgao competente.

Nos tapumes deve ser pintada a identificacio da CESAMA (logotipo),
CONTRATADA e obra. Quando necessario, a critério da Fiscalizacdao, devera
ser utilizado tapume com iluminacao de seguranca.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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As placas devem estar junto ao solo atingindo a altura minima de 2,0 m,
colocadas em sequéncia, e em numero suficiente para fechar completamente
o local, conforme Norma NR 18.30. Caso haja muros ao redor do terreno,
ndo sera necessdria a execucdo de tapumes, entretanto, caso haja cercas de
arame farpado, sera necessaria sua execucgao.

Quanto ao material, podem ser empregadas chapas de madeira
compensada, tabuas de madeira ou chapas de metal.

4.2. DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

4.2.1. DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, PAVIMENTO POLIEDRICO E
PASSEIO CIMENTADO (CASO SEJA NECESSARIO)

Demolicdo é o ato de desfazer qualquer servico existente, quando os
materiais nele empregados ndao tenham condicdes de reaproveitamento,
resultando no entulho da obra.

Os servicos de demolicdo devem ser executados nos locais indicados pelo
projeto, sob coordenacdo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO deve autorizar a liberacdo dos locais de servico, bem como
o horario correto para atuacdo da CONTRATADA.

Cuidados especiais devem ser tomados com instalagbes de gas, telefone,
elétrica, redes de agua, esgoto, aguas pluviais, légica etc., que possam
ainda estar ativas nessas areas. Os respectivos desligamentos e/ou
remanejamentos devem ser providenciados pela CONTRATADA
antecipadamente, com orientacdo da FISCALIZACAO.

Os locais onde estiverem sendo executados esses servicos devem ser
isolados e protegidos, de maneira que ndo apresentem perigo as areas
contiguas.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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Todo o entulho proveniente das demolicoes e remocdes deve ser removido
para bota-fora comprovadamente legalizados escolhido pela CONTRATADA
e aprovado pela FISCALIZACAO.

ApoOs a execucdo dos servicos de demolicdo e remocdo, deve ser realizada a
devida limpeza e retirada de entulho das areas de atuacao.

Sera demolida nas pistas dos logradouros em toda extensdao da vala a ser
executada, uma faixa de (D+60 cm), no maximo de largura, em pavimentos
ou passeios, onde D é o diametro do tubo a ser assentado no local. Essa
faixa somente sera excedida se a profundidade e a natureza do terreno da
vala assim o exigirem, e a critério da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera a unica responsavel pela conservacdo dos materiais
reaproveitaveis, caso houver. Os servicos de demolicio devem atender ao
especificado na Norma Regulamentadora NR-18 e as exigéncias dos codigos
de obras do municipio.

Etapas minimas para execucao:
» Checar se os EPC necessarios estdo instalados;
» Usar os EPI exigidos para a atividade;
> Cortar o perimetro do trecho do pavimento a ser removido com a
cortadora de piso/asfalto;
> Remover o pavimento asfaltico com uso de escavadeira
hidraulica/retroescavadeira.

4.2.2. RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO (CASO SEJA NECESSARIO)

Para a construcdo de pavimento (camada de rolamento) com aplicacdo de

CBUQ, com espessura de 5 cm sao necessarias as seguintes etapas minimas:

> Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa

a ser pavimentada com o uso da vassoura mecanica rebocavel para

remocao de materiais que possam prejudicar a adesdo da massa
asfaltica a base;

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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A mistura asfaltica é transportada entre a usina e a frente de servico
através de caminhdes basculantes que a despejam no silo da
vibroacabadora;

A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com
a espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a
ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida.
Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a
espessura da camada;

Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e
defeitos deixados pela vibroacabadora;

Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o
rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na
quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a
pressao dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressoes e,
assim que a mistura asfdltica for esfriando, aumentam-se as
pressodes;

Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo
tandem, com o numero de fechas previsto em projeto e dando o
acabamento final ao revestimento asfaltico;

Os operarios aspergem 6leo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos
compactadores para evitar que haja suspensao do material recém-
aplicado.

. RECOMPOSIGCAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO (CASO SEJA

NECESSARIO)

Recomposicdo do calcamento de alvenaria poliédrico sera executado do
seguinte modo: sobre a vala apiloada sera colocada uma base areia grossa,

po6 de
minim

pedra ou material com suporte para base, com 15 cm de espessura no
0. As pedras, com dimensdGes apropriadas serdo assentadas,

obedecendo ao sistema de juntas ou amarragbes, sempre com a maior

dimen

sdo perpendicular ao sentido do trafego.

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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4.2.4. RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO (CASO SEJA NECESSARIO)

A recomposicao de passeio cimentado devera ser executada com base de
concreto traco 1:8 de cimento e brita, espessura de 6 cm, revestida com
argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com espessura de 2 cm.

Para a sua execucdo sdo necessarias as seguintes etapas minimas:

> Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,
montam-se as férmas que servem para conter e dar forma ao
concreto a ser lancado;

» Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto;

> Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo
da pista com o concreto ainda fresco;

» Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatacgao.

4.3. TRABALHOS EM TERRA

A escavacdo compreende a remocdo dos diferentes tipos de solo, desde a
superficie natural do terreno até a cota especificada no projeto. Pode ser
manual ou mecanica, em funcdo das particularidades existentes.

A darea de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados
materiais e objetos de qualquer natureza que possam interferir na execucao
de servicos.

Nas escavacdes em vias publicas, em areas definidas pela FISCALIZACAO, a
borda da vala que vai receber o produto da escavacdo deve ser protegida
com lona plastica, visando facilitar a limpeza do local da obra.

Em conformidade com as exigéncias previstas na NR 18, as escavacdes com
mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas,
colocadas proximas aos postos de trabalho.
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Todo e qualquer 6nus decorrente de danos causados por imprudéncia ou
impericia deve ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Classifica-se como escavacdo em solo aquela executada em terreno
constituido de terra em geral, picarra ou argila, areia, rochas em adiantado
estado de decomposicdo (pouco compactas), seixos rolados ou nao
(diametro maximo de 15cm), matacdes (volume menor ou igual a 0,50 m3),
e em geral todo o material possivel de execucdo manual ou mecanica,
qualquer que seja o teor de umidade.

Para essas escavacoes podem ser empregadas maquinas de valetar, pa
mecanica, trator e equipamentos manuais, inclusive com auxilio de
ferramentas de ar comprimido, sendo o processo a se empregar condizente
com o servico e a importancia do mesmo. Na auséncia de diretrizes
especificas, o inicio das escavacdes para assentamento de tubos, bem como
a extensdao maxima das valas que poderdo ser abertas, sem se proceder ao
assentamento das tubulacbes ao respectivo reaterro e recomposicao do
pavimento, serd em cada caso, determinados pela FISCALIZACAO.

A largura total da vala serd determinada conforme consta na NBR
12266/1992.

Para profundidades superiores a 6,00 metros, o Departamento de Projetos
de CESAMA devera ser consultado.

Em qualquer caso a largura da vala devera ser compativel com o sistema
adotado para a instalacao da tubulacdao sob condicbes em que possam ser
executadas perfeitamente todas as operacdes e montagem dos tubos,
podendo a FISCALIZACAO exigir equipamentos que reduzem ao maximo a
largura da vala.

A FISCALIZACAO fornecera as disposicdes necessarias com relacdo a
particularidades que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala
para assentamento da tubulacdo, tera que ser perfeitamente regular e
devidamente compactado.
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Para os trechos da tubulacao eventualmente colocados sobre o aterro,
devera ser atingida no embasamento uma compactacdao minima de 95% do
proctor modificado referenciado nas normas da ASTM.

Para as escavacoOes de fundacdo de obras de concreto serdo respeitadas as
prescricdbes indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela
FISCALIZACAO.

A declividade dos taludes no decorrer das escavagbes e, particularmente,
nas pracas de trabalho, sera fixada pela FISCALIZACAO, de acordo com os
materiais encontrados nas escavagoes.

4.3.1.ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (ITEM 2.1
E 2.2 DO ORCAMENTO)

Sera utilizado para execucdo desse item Retroescavadeira sobre rodas com
carregadeira, tracao 4x4, poténcia liquida 88 HP, cacamba da carregadeira
com capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com capacidade de
0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacao
maxima de 4,37 metros.

O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para valas
com profundidade até 1,5 metros, largura da vala de 0,8 a 1,5 metros, em
solo de 1% categoria, executada em locais com alto nivel de interferéncia. A
geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR
12266/92.

Para a sua execucado, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de
engenharia, atendendo as exigéncias da NR 18.

Para os locais com presenca de agua, devera ser realizado esgotamento com
moto-bomba.
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4.3.2.ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (CASO SEJA NECESSARIO)

Serd utilizado para execucdo desse item Retroescavadeira sobre rodas com
carregadeira, tracao 4x4, poténcia liquida 88 HP, cacamba da carregadeira
com capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com capacidade de
0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacao
maxima de 4,37 metros.

O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para valas
com profundidade maior que 1,5 e até 3,0 metros, largura da vala de 0,8 a
1,5 metros, em solo de 12 categoria, executada em locais com alto nivel de
interferéncia. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela
norma NBR 12266/92.

Para a sua execucgdo, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de
engenharia, atendendo as exigéncias da NR 18.

4.3.3. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,0 M
ATE 6,0 M (CASO SEJA NECESSARIO)

Sera utilizado para execucdo desse item Escavadeira Hidraulica sobre
esteiras com capacidade da cacamba de 1,20 m3, peso operacional de 21
toneladas e poténcia bruta de 155 HP.

O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para valas
com profundidade maior que 4,0 e até 6,0 metros, largura da vala de 1,5 a
2,5 metros, em solo de 1% categoria, executada em locais com alto nivel de
interferéncia. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela
norma NBR 12266/92.

Para a sua execucdo, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de
engenharia, atendendo as exigéncias da NR 18.

Para os locais com presenca de agua, devera ser realizado esgotamento com
moto-bomba.

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4 ’



2 JF Scesama

PREFEITURA dagua é vida

4.3.4. ESCAVACOES DE VALA EM ROCHA A FRIO (CASO SEJA NECESSARIO)

As escavacdoes em rocha a frio referem-se a rochas brandas ou moledos,
sendo terrenos de material de agregacao natural de grdaos minerais ligados
mediante forcas coesivas apresentando grande resisténcia a escavacado,
constituidos de arenitos compactos, rocha em adiantado estado de
decomposicao, rocha alterada, folhelhos com ocorréncia continua.

O desmonte de rocha a frio deve ser executado com utilizacdo de
rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e
escarificadores.

Para os trechos em rocha, a escavacdo do fundo da vala sera rebaixada em
15 cm com referéncia a cota de geratriz externa inferior da tubulacao, de
modo a permitir a colocacdo de uma camada de terra fina, areia ou po6 de
pedra antes da colocacdo da tubulacao.

4.3.5. ESCORAMENTO DE VALAS PONTALETE (CASO SEJA NECESSARIO)

A garantia de estabilidade dos taludes das escavacbes sera de
responsabilidade Unica e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a
seguranca do pessoal que trabalha nas obras e os danos de qualquer
natureza que a ruptura dos mesmos possa acarretar.

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser
usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores,
dependendo do caso, a critério da FISCALIZACAO, o escoramento também
deve ser utilizado. Este custo sera pago a parte.

O dimensionamento e execucdao dos elementos destinados a garantir a
estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinacao de taludes,
drenagens ou quaisquer outros elementos ou providéncias necessarias,
compete a CONTRATADA, e é de sua Unica e exclusiva responsabilidade.
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E facultado a CESAMA, sempre que achar necessario, exigir medidas
adicionais ou execucdo de servicos destinados a garantir a estabilidade dos
taludes das escavacdes, nas condicOes estabelecidas e nos termos legais
vigentes.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a origem
(chuva ou lencol freatico), devendo, para isso, ser providenciada a sua
drenagem subterranea. Para os casos de infiltracdo de agua do lencol
freatico, a drenagem se fara por drenos convencionais dimensionados pela
CONTRATADA e aprovados pela CESAMA.

Na execucdao do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como
peroba, canafistula, sucupira, ou outras com resisténcia mecanica igual ou
superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, com diametro nao
inferior a 0,20m.

As dimensdes minimas das pecas e 0s espagamentos maximos dos
escoramentos, quando nao detalhados no projeto, devem seguir as
especificacbes a seguir: a superficie lateral da vala deve ser contida por
tabuas verticais de 0,027 m x 0,30 m, espacadas de 1,35 m, travadas
horizontalmente com estroncas de diametro 0,20 m, espacadas
verticalmente de 1,00 m.

4.3.6. ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO (CASO SEJA NECESSARIO)

A garantia de estabilidade dos taludes das escavacbes sera de
responsabilidade Unica e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a
seguranca do pessoal que trabalha nas obras e os danos de qualquer
natureza que a ruptura dos mesmos possa acarretar.

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser
usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores,
dependendo do caso, a critério da FISCALIZACAO, o escoramento também
deve ser utilizado. Este custo sera pago a parte.
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O dimensionamento e execucao dos elementos destinados a garantir a
estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinacdo de taludes,
drenagens ou quaisquer outros elementos ou providéncias necessarias,
compete a CONTRATADA, e é de sua Unica e exclusiva responsabilidade.

E facultado a CESAMA, sempre que achar necessario, exigir medidas
adicionais ou execucdo de servicos destinados a garantir a estabilidade dos
taludes das escavacdes, nas condicOes estabelecidas e nos termos legais
vigentes.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a origem
(chuva ou lencol freatico), devendo, para isso, ser providenciada a sua
drenagem subterranea. Para os casos de infiltracdo de agua do lencol
freatico, a drenagem se fara por drenos convencionais dimensionados pela
CONTRATADA e aprovados pela CESAMA.

Na execucdao do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como
peroba, canafistula, sucupira, ou outras com resisténcia mecanica igual ou
superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, com diametro nao
inferior a 0,20m.

As dimensdes minimas das pecas e 0s espacamentos maximos dos
escoramentos, quando nao detalhados no projeto, devem seguir as
especificacdes a seqguir: a superficie lateral da vala sera contida por tabuas
verticais de 0,027 x 0,30 m, encostadas umas as outras, fixadas
horizontalmente por longarinas de 0,06 x 0,16 m em toda a sua extensao,
espacadas verticalmente a cada 1,00 m, e travadas com estroncas de
diametro de 0,20 m, espacadas horizontalmente de 1,35 m. A distancia
entre as extremidades das longarinas e estroncas deve ser menor ou igual a
0,40 m.

4.3.7.ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO (CASO SEJA NECESSARIO)

A garantia de estabilidade dos taludes das escavacbes sera de
responsabilidade uUnica e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a
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seguranca do pessoal que trabalha nas obras e os danos de qualquer
natureza que a ruptura dos mesmos possa acarretar.

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser
usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores,
dependendo do caso, a critério da FISCALIZACAO, o escoramento também
deve ser utilizado. Este custo sera pago a parte.

O dimensionamento e execucdao dos elementos destinados a garantir a
estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinacdo de taludes,
drenagens ou quaisquer outros elementos ou providéncias necessarias,
compete a CONTRATADA, e é de sua Unica e exclusiva responsabilidade.

E facultado a CESAMA, sempre que achar necessario, exigir medidas
adicionais ou execucdo de servicos destinados a garantir a estabilidade dos
taludes das escavacdes, nas condicdes estabelecidas e nos termos legais
vigentes.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a origem
(chuva ou lencol freatico), devendo, para isso, ser providenciada a sua
drenagem subterranea. Para os casos de infiltracdo de agua do lencol
freatico, a drenagem se fara por drenos convencionais dimensionados pela
CONTRATADA e aprovados pela CESAMA.

Na execucdao do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como
peroba, canafistula, sucupira, ou outras com resisténcia mecanica igual ou
superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, com diametro nao
inferior a 0,20m.

O servico de escoramento se inicia com a colocacdao das tabuas de madeira
espacadas de 0,60 metros de “eixo a eixo0”, assim que a escavagao
disponibiliza frente de servico.

ApOs a colocacado das tabuas, é feita, a cada metro de profundidade da vala,
a instalacdo de longarinas no sentido horizontal da vala e a cada 1,35
metros de comprimento sdo colocadas escoras de madeira rolica.
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A partir dai os demais servicos sao executados tais como: preparo do fundo,
assentamento da tubulacao e reaterro. Durante o reaterro é feita a retirada
dos escoramentos simultaneamente.

4.3.8. ESCORAMENTO DE VALAS ESPECIAL (CASO SEJA NECESSARIO)

A garantia de estabilidade dos taludes das escavacbes sera de
responsabilidade uUnica e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a
seguranca do pessoal que trabalha nas obras e os danos de qualquer
natureza que a ruptura dos mesmos possa acarretar.

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser
usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores,
dependendo do caso, a critério da FISCALIZACAO, o escoramento também
deve ser utilizado. Este custo sera pago a parte.

O dimensionamento e execucao dos elementos destinados a garantir a
estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinacdo de taludes,
drenagens ou quaisquer outros elementos ou providéncias necessarias,
compete a CONTRATADA, e é de sua Unica e exclusiva responsabilidade.

E facultado a CESAMA, sempre que achar necessario, exigir medidas
adicionais ou execucdo de servicos destinados a garantir a estabilidade dos
taludes das escavacodes, nas condicdes estabelecidas e nos termos legais
vigentes.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a origem
(chuva ou lencol freatico), devendo, para isso, ser providenciada a sua
drenagem subterranea. Para os casos de infiltracdo de agua do lencol
freatico, a drenagem se fara por drenos convencionais dimensionados pela
CONTRATADA e aprovados pela CESAMA.

Na execucdao do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como
peroba, canafistula, sucupira, ou outras com resisténcia mecanica igual ou
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superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, com diametro nao
inferior a 0,20m.

As dimensdes minimas das pecas e 0s espacamentos maximos dos
escoramentos, quando nao detalhados no projeto, devem seguir as
especificagbes a seguir: a superficie lateral da vala deve ser contida por
pranchas verticais de 0,06 x 0,16 m, do tipo macho e fémea, fixadas
horizontalmente por longarinas de 0,08 x 0,18 m em toda a sua extensao, e
espacadas verticalmente a cada 1,00 m e travadas por estroncas de
diametro 0,20 m, espacadas de 1,35 m. A distancia entre as extremidades
das longarinas e estroncas deve ser menor ou igual a 0,40 m. Podem ser
utilizadas longarinas de secdo 0,06 x 0,16 m, entretanto as estroncas de
travamento devem ser espacadas a cada 0,80 m, neste caso.

4.3.9. REATERRO MECANIZADO DE VALA (ITEM 2.3 DO ORCAMENTO)

Para o reaterro, sdo necessarios os seguintes equipamentos:

> Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4,
poténcia liquida 88 HP, cacamba da retro com capacidade
0,26 m3, peso operacional 6.674 kg, utilizada para lancar a
terra dentro da vala;

> Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a
gasolina 4 tempos de 4 CV, equipamento para a compactacao
do solo utilizado no reaterro da vala;

» Caminhado pipa: utilizado para a umidificacdao do solo.

Inicia-se o reaterro, quando necessario, com a umidificacdo do solo com o
intuito de atingir o teor umidade 6tima de compactacdo prevista em projeto.

Primeiramente executa-se o reaterro lateral (regidao que recobre o tubo),
atendendo as especificacbes de projeto e garantindo que a tubulacao
enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berco de
assentamento.
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ApOs, prossegue-se com o reaterro superior (regido com 30 cm de altura
sobre a geratriz superior da tubulacao), nas partes compreendidas entre o
plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformacdes ou quebras.

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regiao acima do reaterro
superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser
feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo
estado do terreno das laterais da vala.

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do reaterro, garantindo assim o preenchimento
total da vala.

4.3.10. COMPACTAGCAO MECANICA (ITEM 2.4 DO ORCAMENTO)

Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactacdo dos ultimos 30
cm da camada do reaterro final seja executada com rolo compactador, para
evitar patologias ao elemento sobre o qual sera feito o reaterro.

Nesses casos devera ser feita compactacdo mecanica a 95% do Ensaio
Normal de Compactacdao, com desvio de umidade de mais ou menos 2%. O
material do aterro devera ser isento de pedras e corpos estranhos e podera
ser proveniente da prépria escavacdo ou importado, a critério da
FISCALIZACAO.

A compactacdo mecanica a 95% do Ensaio Normal de Compactacdo (Método
Brasileiro NBR-7182 da ABNT) deve ser executada com equipamentos
apropriados, devendo sua execucdo ser autorizada pela FISCALIZACAO.

Caso o resultado dos ensaios venha a apresentar valores inferiores aos
especificados, os servicos devem ser refeitos, sem 6nus para a CESAMA,
devendo, da mesma forma, serem refeitos os servicos de recomposicdo de
pavimentacdo, tantas vezes quantas forem necessarias, caso ocorram
recalques.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4 !



2 JF Scesama

PREFEITURA dagua é vida

4.3.11. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL PARA EMPRESTIMO (ITEM
2.5 E 8.2 DO ORCAMENTO)

Caso os aterros necessitem de um volume de material superior ao escavado
no local da obra, ou se verifigue ser este material inadequado a
compactacao, havera a necessidade de utilizar-se de area de empréstimo.

A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da CESAMA os locais onde
fara o empréstimo de material. O aluguel ou aquisicao e/ou indenizacao
quando necessario das dreas de empréstimo sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A escavacdo e transporte poderdo ser executados por qualquer método
aprovado e préprio para cumprir o objetivo da obra. A CONTRATADA devera
avaliar as condicoes dos materiais na area de empréstimo e fornecer meios
apropriados para manuseio dos mesmos.

Na area de empréstimo, a CONTRATADA executard toda a limpeza
necessaria, escavacdo superficial seletiva até as profundidades e extensdes
necessarias, transporte, drenagem e regularizacdo da area de empréstimo
durante e apds a conclusdo do trabalho, remocdo de materiais necessarios
para obter e tornar adequados os materiais para uso na obra.

S6 podera ser transportado para o local do aterro, o material com condicbes
de umidade tais que, ao chegar a praca de lancamento, esteja dentro da
faixa especificada para compactacao, a critério da CESAMA. Os taludes finais
das escavacbes para empréstimo ndo deverdo ter inclinacdes maiores que
dois na horizontal por um na vertical e serdo protegidos com grama ou
outro método aprovado pela CESAMA. Ao concluir as operagdes de
escavacdo, as areas que ficardo permanentemente expostas, deverdao ser
deixadas razoavelmente lisas, uniformes e preparadas para drenagem
superficial.
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4.3.12. TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRESTIMO / BOTA-FORA
(ITEM 2.6 DO ORCAMENTO)

Os materiais necessdrios serao transportados em caminhdes do tipo
basculante (6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga uatil maxima
11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba
metalica), protegido com lona, para evitar o derramamento do material nas
vias publicas.

O material resultante das escavacoes e a ser empregado para os reaterros
sera depositado provisoriamente em um sé lado da vala, no minimo a uma
distancia igual a metade de sua profundidade, de modo a nao perturbar as
operacdes de instalacdo, ndo comprometer a estabilidade das paredes da
vala e ndo permitir a invasdao das mesmas pelas aguas das chuvas.

Qualquer tipo de material de entulho remanescente deve ser levado e
espalhado em bota-fora.

A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento do bota-fora junto aos
o6rgdos competentes, e sé pode iniciar os servicos apos a liberacdo da area.

A CONTRATADA deve tomar todas as precaucdes necessdrias para que 0s
materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-fora, ndao
causem danos as areas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos,
erosdes etc. Para tanto, a CONTRATADA deve manter as areas de estocagem
convenientemente drenadas e limpas.

A aquisicdo e/ou indenizacdo Das areas de bota-fora sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. A forma e a altura dos depositos em tais
areas deverdao se adaptar ao terreno adjacente, inclusive com taludes
adequados, de acordo com as instrucoes da CESAMA. A CONTRATADA
tomara precauc¢des para que o material depositado nessas areas nao venha
causar danos as areas adjacentes por deslizamentos, erosdo, obstrucdo e
assoreamento de valas. A CONTRATADA tomara providéncias para que haja
drenagem apropriada e protecdo dos taludes, conforme critérios da
CESAMA.
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Considera-se material para bota-fora o volume excedente de escavacao nao
aproveitavel no reaterro, obtido da diferenca entre o volume escavado e
volume ocupado pela tubulacdo e caixas, ou todo o volume escavado
considerado inadequado para o reaterro. O transporte serda feito em
caminhdoes do tipo basculante, protegido com lona para evitar o
derramamento do material nas vias publicas.

4.3.13. CARGA E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO (ITEM 2.7 DO
ORCAMENTO)

Antes de iniciar os servicos de movimentacao de entulhos, a CONTRATADA
deve apresentar:

> Definicdo dos equipamentos para carga, transporte, descarga
e eventual espalhamento;
> Definicao das dreas de deposito e bota-fora, elaborando

previsdo de volumes a serem transportados e depositados, e
determinando rotas e distancias de transporte.

Quando se tratar de material proveniente de entulhos, o seu volume deve
ser medido no caminhao.

4.3.14. ESGOTAMENTO DE AGUA DAS VALAS (ITEM 2.8 DO
ORCAMENTO)

Nos casos onde for necessario, o esgotamento de vala sera feito por meio de
bombas com capacidade suficiente para possibilitar que os trabalhos sejam
realizados em ambiente seco.

Valetas laterais serdo feitas no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da
area de assentamento dos tubos, para que a agua proveniente do lencol
freatico possa escoar até os pocos de bombeamento, escavados em locais
adequados.
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Os crivos das bombas serdo colocados nos referidos pocos. Para evitar
erosao eles serdao cobertos com brita. A critério da CESAMA, as valetas
poderao ser substituidas por drenos com tubos perfurados ou de brita.

A CONTRATADA devera prever e evitar irregularidades nas operacdes de
esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente.
A descontinuidade no esgotamento provoca desmoronamentos da vala com
prejuizo para os servicos de montagem.

Ndao sera considerado escavacdo de solo com agua, quando esta for
proveniente de chuvas.

4.3.15. PREPARO DE FUNDO DE VALA (ITEM 2.9 DO ORCAMENTO)

Finalizada a contencdo da vala, procede-se a preparacao do seu fundo para
receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas.

O servico consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade,
conforme previsto em projeto, do fundo da vala.

Quando previsto em projeto, é feito a execucao de um lastro com material
granular. O lancamento do material na vala pode se dar de forma manual ou
mecanizado.

As cotas do fundo das valas deverao ser verificadas de 20 em 20 m, antes
do assentamento da tubulacdo. As cotas da geratriz superior da tubulacao
deverdo ser verificadas logo apdés o assentamento e também antes do
reaterro das valas, para correcdo do nivelamento.

Equipamento necessario: Compactador de solos de percussao (Soquete) com
motor a gasolina 4 tempos, poténcia 4 CV.
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4.3.16. ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO (ITEM 2.10 DO
ORCAMENTO)

O enrocamento é um dispositivo formado por estrutura executada em pedra,
destinado a protecdo de taludes e canais, contra efeito erosivos ou
solapamentos, causados pelos fluxos d’agua.

ApOs a locacdao da obra, a execucdo do enrocamento deve ser precedida de
limpeza do terreno e escavacao, onde a geometria projetada requerer a sua
regularizacao.

A base e os taludes devem ser regularizados de maneira que se obtenha
uma superficie plana para a implantacdao do enrocamento.

Para a pedra devem ser feitas as seguintes verificaces:
> Verificacao do tipo de rocha e granulometria;
» Verificagdo da forma e da presenca de materiais de
desintegracao;
> Verificacdo das dimensdes minimas e maximas.

A pedra deve atender aos indices fisicos e granulometria especificados no
projeto.

O enrocamento com pedra de mdo sem rejunte consiste em pedras
arrumadas manualmente, sendo que sua resisténcia resulta unicamente do
imbricamento dessas pedras. Suas aplicagdes principais sdao em contencao
de taludes de pequena altura (até 1,50 m), para a protecdao de margens e
leitos de rios, e em taludes sujeitos a erosdes.

Para a sua execuc¢do, sdao utilizadas pedras com dimensdes da ordem de
0,15 m ou mais. Seus vazios podem ser preenchidos com pedras menores,
porém de forma a ndo serem arrastadas pela corrente de agua.

A arrumacao das pedras deve ser executada de modo que as faces visiveis
do enrocamento fiquem uniformes, sem depressées ou saliéncias maiores
que a metade da maior dimensdo das pedras utilizadas.
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Na presenca de dagua, mesmo que eventual, deve-se colocar manta nao
tecida de poliéster na interface solo / pedra de mao, impedindo assim a
passagem dos finos. Eventualmente pode ser combinado com tela de arame.

4.3.17. BASE PARA PAVIMENTACAO (ITEM 2.11 DO ORCAMENTO)

Sobre a vala apiloada devera ser executada uma base, dependendo das
condicdes do terreno, com mistura de brita n° 0 com po6 de pedra, graduada
de modo a atender a resisténcia necessaria para suporte do pavimento
devidamente compactado em camadas de 10 cm de espessura, de maneira
tal que fique no maximo 5 cm do revestimento primitivo apds o término da
compactacgao.

Para a execug¢do sdao necessarias as seguintes etapas minimas:

> A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base de
brita graduada simples (BGS) deve estar totalmente concluida,
limpa, desempenada e sem excessos de umidade,;

> A BGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no
local de execucao do servico;

> A equipe auxilia a distribuicido do material ao longo da frente
de servico;

> Na sequéncia, a motoniveladora percorre todo o trecho
espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da
camada prevista em projeto;

> Assim que houver disponibilidade de frente de servico,
executa-se a compactacao da camada utilizando-se rolo
compactador liso vibratorio, na quantidade de fechas prevista
em projeto;

» Finalizada a compactacdo com o rolo liso vibratorio, inicia-se
a rolagem com o rolo de pneus, na quantidade de fechas
prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacao e realizar o acabamento da camada;
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> Posterior a compactacdo procede-se com os ensaios do grau
de compactacao;

» Concluidos os ensaios, realiza-se, nos casos de bases, a
imprimacdo impermeabilizante com emulsao asfaltica.

4.3.18. LASTRO DE CONCRETO (ITEM 2.12 DO ORCAMENTO)

A execucdo consiste em lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e
compactado ou sobre lastro de brita. Em areas extensas ou sujeitas a grande
solicitacdao, prever juntas conforme utilizacdo ou previsto em projeto. Apos,
nivelar a superficie final.

4.3.19. ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (ITEM
2.13 E 2.14 DO ORCAMENTO)

Para os trechos de vala em rocha ou que apresentem arestas com saliéncias
rigidas, o fundo da vala sera rebaixado de 20 cm, com referéncia a cota da
geratriz inferior da tubulacdo, e recomposto com uma camada de areia fina
para servir de base.

Também no caso de se verificar uma sensivel deficiéncia de resisténcia no
fundo da vala, esta deverd ser rebaixada, substituindo-se o solo por
material granular de espessura a ser definida no local, a critério da CESAMA,
convenientemente compactada para servir de base para a tubulacao.

Outros procedimentos poderao ser empregados, caso requerido para
garantir a estabilidade das bases da tubulacdo, desde que aprovados pela
CESAMA. Para qualquer procedimento empregado, o contato da tubulacao
somente podera ser com areia ou material argiloso.

Assim, em caso normais de solo, a espessura da camada de areia embaixo e
ao redor da tubulacdo sera em funcao do seu diametro, sendo de 10 cm
para tubos com diametros até 100 mm e de 20 cm para tubos com
diametros entre 150 a 250 mm.
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4.4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TUBULAGOES E PECAS

Todas as tubulagdes, pecas e conexdes deverao ser montadas obedecendo
ao projeto da CESAMA e deverdao estar perfeitamente alinhadas,
esquadrejadas e aprumadas.

O assentamento da tubulacdo de ferro fundido e PVC, como norma geral,
obedecera respectivamente as da ABNT. Para tudo que ndo estiver expresso
nas presentes especificacbes e nas normas brasileiras, deverdao ser
obedecidas as normas da AWWA.

O material a ser fornecido pela CONTRATADA sera somente o necessario a
execucao dos servigos. A relacdo das tubulacgdes, registros e demais pecas,
servirdo de orientacdo das quantidades a serem fornecidas pela
CONTRATADA, relacdo esta que vira anexada a especificacdo no item
relativo a relacdo de materiais a ser fornecido. O CONSTRUTOR fornecera as
juntas de borracha e arruelas, inclusive lubrificantes, para os elementos de
ponta e bolsa ou flanges.

O manejo dos tubos e respectivas pecas tera de ser feito com todas as
preocupacdes e com meios e procedimentos adequados para excluir
choques ou esforcos anormais que possam comprometer a propria
resisténcia ou integridade estrutural dos mesmos ou de seus revestimentos
protetores. O equipamento de icar devera usar bracadeiras ou cabos
externos, ndao sendo permitido qualquer ponto de apoio na parte interna
cimentada. Nos casos de descarga manual, os tubos deverao ser rolados
sobre pranchdes, usando-se cordas para frenagem. Nao sera permitida a
queda dos tubos mesmo sobre pneus ou colchdes de areia. Nao sera
admitido o rolamento dos tubos sobre pedras ou pedregulhos, devendo-se
neste caso, empregar vigas de madeira sob os mesmos.

A CONTRATADA se responsabilizara pela guarda do material,
armazenamento adequado e conservacao dos mesmos, a partir do momento
do seu recebimento até a montagem e entrega definitiva da obra.
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A CONTRATADA sera responsavel pelo recebimento e pelo transporte dos
materiais até os locais de aplicacao e instalacao, correndo todas as despesas
de manipulacao e transporte por sua conta.

A CONTRATADA sera a unica responsavel pela aquisicao, transporte, guarda,
conservacado e demais providéncias relativas aos materiais.

A omissdo ou falta da CONTRATADA na inspecdao do material recebido nao o
isentara da responsabilidade sobre os mesmos.

Todo o material fornecido pela CONTRATADA que for danificado durante o
manuseio ou guarda sob sua responsabilidade, e que seja considerado pela
FISCALIZACAO sem possibilidade de ser aproveitado, serd reposto pela
CONTRATADA ou debitado ao mesmo pelo custo atualizado.

As juntas dos anéis de borracha ou com arruelas, serdo executadas de
acordo com os melhores procedimentos para esse tipo de servico.

Verificando-se uma diferenca sensivel de resisténcia ao fundo da vala, a
tubulacdo sera assente sobre uma camada de cascalho previamente
compactada, coberta por uma camada de p6 de pedra ou areia de 15 cm de
espessura. Quando essa providéncia for julgada insuficiente sera disposto
um leito de concreto traco 1:3:5, preparado em betoneira em toda a largura
da vala ou uma sucessao de pilares espacados convenientemente, cujos
projetos e calculos deverdo ser efetuados pela CONTRATADA e submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO. Essa ultima providéncia poderd ser adotada
também nos trechos das canalizagées com declividade acentuada.

As extremidades abertas da tubulacao deverdao ser bem tamponadas ao fim
de cada dia de trabalho e, s6 deverao ser reabertas no reinicio do servico.

Todas as redes de aguas, aguas pluviais, esgotos sanitarios, telefone,
elétricas, etc., que por ventura tenham sido danificadas na execucdo dos
servicos, devera haver um comunicado as concessiondrias para o devido
reparo, sendo reconstruidas de acordo com as pré-existentes e colocadas
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em perfeito funcionamento, correndo todas as despesas por conta da
CONTRATADA.

Os ramais existentes que tenham sido danificados deverdo ser
reconstituidos e, a critério da FISCALIZACAO, serdo construidos novos
ramais, sempre empregando os melhores procedimentos para esse tipo de
servicos.

Todos os materiais necessarios a obra serao fornecidos pela CONTRATADA e
seu custo devera integrar os precos unitarios correspondentes.

Interligacoes as redes de distribuicao existentes: Nas interligacbes aos
sistemas existentes, as operacdes de montagem da interligacdo ficardo a
cargo do pessoal da CESAMA. A CONTRATADA se responsabilizara apenas
pela preparacao do terreno, demolicbes, recomposicdes, escavacoes,
reaterros e todas as demais providéncias necessarias a finalizacao dos
trabalhos.

Na montagem das valvulas, a CONTRATADA devera verificar anteriormente o
posicionamento correto dos flanges, de tal maneira que o plano de face do
flange fixo esteja forcosamente perpendicular ao eixo da tubulacdo. O plano
vertical que contiver o eixo do tubo devera passar pelo meio da distancia
que separa os dois furos superiores. Esta condicdao podera ser verificada
com adequado nivel de bolha de ar, aplicado aos dois furos superiores.

Durante a montagem das valvulas, essas deverdo ser protegidas contra
eventuais danos e sujeiras.

Pouco antes da montagem das valvulas, as sedes (redes) deverao ser lavadas
com jato d’agua ou ar comprimido e depois secas e engraxadas.

Para a montagem de valvulas é importante que se observe antes o sentido
de fluxo para a compatibilidade dos sistemas de operacdo e vedacdo
recomendados pelo fabricante.
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O alinhamento da valvula ou registro com a tubulacdo devera ser feito
através da uniao dos flanges sempre de montante para jusante. O
posicionamento devera ser feito preliminarmente por meio de pinos de
montagem e, apds observadas as condicdes de nivelamento e alinhamento,
0os pinos deverdo ser substituidos um a um, alternadamente, pelos
parafusos da conexao.

Antes da conexdao devera ser feito um teste com os parafusos e porcas
verificando as condicdes das roscas, do rosqueamento e dos revestimentos
superficiais. As arruelas deverdao ser compativeis com os parafusos em seus
dimensionais e ndo sera permitida qualquer conexao sem elas.

Para o posicionamento da valvula ou registro, no seu local de montagem, a
CONTRATADA devera observar as normas indicadas para levantamento e
transporte pelo fabricante, evitando assim danos em sedes de vedacdes,
acionamentos, revestimentos e outros.

As valvulas ou registros deverdo ser montados totalmente abertos nas linhas
de juntas soldadas e totalmente fechados nos demais tipos de tubulacdo. No
caso de montagem totalmente aberta, seu acionamento somente devera ser
feito apos a limpeza completa da tubulacao.

Para evitar tensdes diferenciadas nos flanges, danos nas juntas e atingir
ideais de vedacao, os parafusos deverdo ser apertados em sequéncia de dois
de cada vez, diametramente opostos, graduando, através de torquimetro, o
ajuste em pelo menos dois ciclos completos antes do aperto final.

Estando o conjunto de valvula completamente instalado, limpo e lubrificado,
e tendo sido verificado todo seu mecanismo, a valvula devera ser operada
em todo seu curso.
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4.4.1. ASSENTAMENTO TUBO PVC (ITEM 3.1.21 DO ORCAMENTO)

Para o assentamento da tubulacdo em PVC devem ser feitas as seguintes
etapas minimas:

>

>

Y

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala
deve estar uniforme e regularizado;

Transportar, com auxilio da retroescavadeira, o tubo para
dentro da vala, com cuidado para nao danificar a peca (deve-
se impedir o arrasto dos tubos no solo);

Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos;

Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte
aparente do anel,

ApOs o posicionamento correto da ponta do tubo a ser
acoplado junto a bolsa do tubo ja assentado, realizar o
encaixe, com o auxilio da retroescavadeira, empurrando o
tubo e deixando folga adequada para permitir pequenos
movimentos;

Deve-se verificar o alinhamento da tubulacao;

O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferéncia,
no sentido das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada
tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa,
onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

4.4.2. TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO (ITEM 3.1.22
DO ORCAMENTO)

Os tubos deverao ser fabricados em ferro fundido ductil pelo processo de
centrifugacdo, de acordo com o preconizado pelas Normas da ABNT, da
série K7 (NBR 7663) no caso de junta elastica, e da série K7 (NBR 7560) no
caso de juntas com flanges, conforme especificado na relacao de materiais.

Os tubos cilindricos deverdao ser fabricados em ferro fundido ductil pelo
processo de centrifugacao, de acordo com o preconizado pelas Normas da
ABNT, da série K7 (NBR 7675).

CESAMA
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As juntas serdao conforme indicadas nos desenhos ou na relacio de
materiais. As juntas elasticas para conexdes, pegas e tubos deverdao atender
a NBR 7674. Os flanges terdao dimensdes e furacdo segundo a Norma NBR-
7560 da ABNT.

Junta Elastica JGS

A Junta elastica JGS é automatica. A estanqueidade é garantida no momento
da montagem pela compressao radial do anel de vedacao, pela simples
introducdao da ponta do tubo no interior da bolsa. Suas principais
caracteristicas sdo:

> Facilidade e rapidez de instalacao;

> Resisténcia a altas pressoes;

> Possibilidade de deslocamento axial e deflexao angular; e

» Nao permite montagem em posicdo invertida.

Os anéis de vedacdo apresentam:
> Ressalto de encaixe; e
> Plano inclinado de centragem.

As bolsas apresentam internamente:
» Alojamento com um batente de travamento onde se encaixa o
anel de vedacao; e
> Compartimento que permite descolamentos angulares e
longitudinais dos tubos.

Anéis
Os anéis de borracha para juntas elasticas deverao ser fabricados conforme

a NBR 7676. Os anéis de borracha deverdo ainda atender ao teste de
compressdo e descompressao durante 10.000 ciclos, na pressdo de teste
hidraulica normal.

Arruelas
As arruelas para juntas flangeadas deverdo atender a PB-80 e P-TB-60 da
ABNT.
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Parafusos
Os parafusos deverdo ser fornecidos em aco galvanizado a fogo, conforme
NBR 7675.
Conexodes

As conexodes serdo em ferro fundido ductil, obedecendo a Norma da ABNT,
devendo suportar uma pressao interna equivalente a, no minimo uma vez e
meia a pressdo de servico, sem apresentar vazamento.

Os tocos com pontas flangeadas deverao ser fabricados a partir de tubos
confeccionados conforme a NBR-7560, obedecendo-se a classe de pressao
solicitada.

4.4.2.1. VALVULA DE GAVETA (ITEM 5.1 DO ORGAMENTO)

Valvula de gaveta fabricada em ferro fundido ductil (Norma ABNT NBR
6.916), com cunha revestida de elastomero, de passagem plena, revestida
interna e externamente com pintura epéxi a pd, com no minimo 150 micras,
conforme Norma ABNT NBR 14968, extremidade com flanges Norma ABNT
NBR 7675, face a face de acordo com a tabela 1 da Norma ABNT NBR
14.968, com corpo curto, cunha, suporte, porca de fixacdo e cabecote de
ferro fundido ductil; com corpo para suportar uma pressdo hidrostatica
interna de 3,2 Mpa; com superficies isentas de: porosidades, bolhas,
cavidades produzidas por gases, depressdes, rebarbas, inclusdes de areia e
escamas de oxidacdo; cunha revestida integralmente com elastdmero
sintético atoxico EPDM; haste ndo ascendente de aco inoxidavel de acordo
com a Norma ABNT NBR 5.601, fabricada em peca uUnica sem soldas ou
emendas, com diametro minimo de acordo com as especificacdes da tabela
3 da Norma ABNT NBR 14.968, fechamento no sentido horario; bucha de
bronze; porca para manobra fabricada em latdo; junta de vedacdo entre a
bucha e a haste, fabricados em elastomero, com estanqueidade assegurada,
por no minimo 2 anéis toroidais com parafusos, porcas e arruelas de aco
carbono 1020 ou ASTM A-307, galvanizados por imersao a quente conforme
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ASTM A-153 ou ASTM A-164 ou aco inoxidavel AISI 304. O projeto da
valvula deve permitir a substituicdo dos elementos de vedacao entre a bucha
e a haste, estando totalmente abertas e sujeitas a pressdao durante a
execucao das operacdes de manutencao. O torque maximo de manobra nas
operacdes de abertura e fechamento devera obedecer as disposicées da
tabela 5 da Norma ABNT NBR 14.968. Com a gaveta fechada e sob pressao
diferencial igual a pressao de trabalho, a forca maxima a ser aplicada no
volante, para a abertura da valvula, deve estar em conformidade com a
tabela 5 da Norma ABNT NBR 14.968. Todas as valvulas devem trazer
marcadas, no proprio corpo, em alto relevo, no minimo, as seguintes
informacdes: diametro nominal, pressdao nominal, designacao padronizada
de ferro fundido nodular, nome ou marca do fabricante e indicacao ou
cédigo que permita sua rastreabilidade. Métodos de ensaio, amostragem e
condicbes de recebimento deverdo estar em conformidade com as
prescricdes da Norma ABNT NBR 14.968.

4.4.2.2. VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO (CASO SEJA
NECESSARIO)

As valvulas de retencao serdo de fechamento rapido e deslocamento axial,
tipo wafer, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos.

As valvulas serdo constituidas por:

> 01 (um) corpo montante tipo monobloco, wafer, em ferro
fundido com anéis concéntricos perfilados utilizados como
assento do obturador e com olhal de suspensao;

» 01 (um) corpo jusante tipo monobloco, wafer, em ferro
fundido com guia central para a mola e aletas de reforco;

> 01 (um) obturador circular em poliuretano;

» 01 (uma) mola helicoidal de compressdao em aco inoxidavel;

» 01 (um) corddo tipo O ring de borracha utilizado na ligacdo
entre corpos montante e jusante;

» 01 (uma) placa de identificacdo em ago inoxidavel.

Serd necessaria a realizacdo dos seguintes controles e testes na fabrica:
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» Controle dimensional de usinagem e acabamento;

> Teste de pressao hidraulica, conforme norma NBR-12321 (PB-
37) da ABNT, com pressdao minima de uma vez e meia superior
a pressao de servico;

> Teste de estanqueidade com pressao de 1,1 vezes a pressao
nominal.

4.4.2.3. VALVULA BORBOLETA FLANGEADA (CASO SEJA NECESSARIO)

Valvula Borboleta com extremidades flangeadas, com gabarito de furacao
conforme norma NBR 7675 (ISO 2531), corpo curto, construcdao de acordo
com a Norma AWWA C-504, classe 150B, corpo com espessura minima
conforme tabela 2 da referida Norma e disco em ferro fundido ductil NBR
6916 classes 42012 com espessura maxima de 2,25 vezes o diametro do
eixo, sede de vedacdo do corpo em aco inoxidavel ASTM A-240 tipo 304
(AISI 304), junta de vedacao automatica de 360° em borracha sintética
(Buna-N), inteirica sem furos e emendas, com vedacdo em ambos os
sentidos de fluxo, fixada ao disco por anel de aperto em ferro fundido
(alternativamente em aco inoxidavel 18.8 AISI 304) e parafusos embutidos
tipo Allen em aco inoxidavel 18.8 (AISI 304), permitindo substituicio e
ajustagem sem que sejam removidos os eixos do disco.

Eixos do disco em aco inoxidavel ASTM A276 tipo 304 com diametro
minimo de acordo com tabela 3 da referida Norma, divididos em dois semi-
eixos, sendo que cada ponta de eixo é inserida nos mancais do disco da
valvula a um comprimento de pelo menos 1,5 vezes o diametro, mancais de
escorregamento do corpo com bucha em teflon reforcado com bronze para
rotacao dos eixos e apoio do disco. A fixacao dos semi-eixos a borboleta é
feita por meio de pinos.

O eixo de acionamento com engaxetamento tipo chevron (tecido
impreguinado com borracha nitrilica) de forma a prevenir fuga de fluido e
permitir a retirada do sistema de acionamento com a valvula instalada em
linha pressurizada. Todo o conjunto semi-eixos/borboleta possui um
sistema que ndo permite o deslocamento axial e consequentemente
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vazamento através da junta de vedacdo. O equipamento possui pés de apoio
de forma a poder ser posicionada ao solo de forma estavel sem auxilio de
anteparos ou travamentos externos e ainda sistema auxiliar de
movimentacao.

Todos os componentes da valvula, com excecao daqueles fabricados em
inox, sao revestidos interna e externamente com primer epoxi de alta
espessura bi-componente curada com poliamida sem pigmentos
anticorrosivos toxicos. Acabamento fosco, azul RAL 5005, espessura minima
total de pelicula seca de 150 micra e com certificado de inexisténcia de
contaminagdo por pigmentos toxicos.

Marcacdo no corpo da valvula em alto relevo: Diametro Nominal; Pressao
Nominal; Designacdo padronizada do FoFo nodular; Marca do fabricante;
Padrao Construtivo: AWWA-C504; Cbédigo para rastreabilidade e
identificacao referente ao més e ano de fabricacdo, outras marcacdes sao
informadas em placas de indentificacdo de aluminio, fixada ao corpo da
valvula através de rebites.

O acionamento podera ser elétrico ou manual através de mecanismo de
reducao e volante.

4.4.2.4. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO (CASO SEJA NECESSARIO)

Ventosa de triplice funcdao, PN 16, com flange NBR-7675, corpo, tampa e
suporte em ferro fundido ductil NBR 6916, classe 42012, niple de descarga
em latdo, flutuador esférico do compartimento auxiliar em borracha,
flutuador esférico do compartimento principal em aluminio, anel de vedacao
e junta em borracha.

4.4.2.5. CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL (CASO SEJA
NECESSARIO)

Dados, condicdes e exigéncias para fornecimento de conjunto moto-bomba
de eixo horizontal simples estagio, com base, luva e acessorios.
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Itens de fornecimento:

>

YV VV VY V V V VY V VY YVY

vV VY

Bomba;

Motor elétrico;

Acessorios;

Testes e ensaios em linha de producao;

Ensaios conforme normas e especificacdes com relatorios;
Balanceamento;

Pintura;

Desenhos e lista de pecas;

Certificados de qualidade, se solicitado;

Manual de instrucao;

Plaquetas de identificacdo, lubrificacdo e garantia;

Avaliacdo de vibracdao e ruido na instalacio da CESAMA, se
solicitado;

Assisténcia técnica;

Supervisao de montagem/alinhamento/partida inicial, se for o
caso.

Caracteristicas do fluido a recalcar: dgua tratada.

Caracteristicas do equipamento:

CESAMA
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Bomba centrifuga;

Tipo: eixo horizontal, simples estagio, com cavalete (mancal
suporte) tipo "Back-Pull-Out" (desmontagem por tras);
Normalizacao: ABNT-EB 2078 (especificacao), NB/ISO - 9001
ou 9002 (qualidade), ISO 2858 (dimensdes);

Tipo de rotor: Fechado;

Faixa de vazao: normalmente 40% a 120% da vazao nominal;
Pressaio com vazdo nula: normalmente no minimo 15%
superior a altura total de elevacao especificada;

A poténcia do motor devera atender toda a faixa de operacao
da bomba com variacao da pressdao e vazao, inclusive na
condicao de partida com outra bomba em paralelo em
funcionamento com relagdo ao conjugado;
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Tipo de vedacdo do eixo: gaxetas com anel cadeado de agua
do recalque da propria bomba;
Tipo de mancais de apoio: rolamentos com vida minima de
17500 h;
Tipo de vedacdo do rotor: anéis de desgaste substituiveis na
carcaca ou com possibilidade de instalacao na manutencao, no
caso de rotor fechado;
Protecdo do eixo: através de bucha de desgaste (luva);
Materiais:
o Parafusos e porcas do preme gaxeta: A¢o inox;
o Gaxetas: agua Tratada: Amianto grafitado ref. INTERGAX
255 - ASBERIT ou 810 - JOHN CRANE ou similar;
o Carcaca em ferro fundido.
Motor elétrico:
o Tipo: de inducdo, rotor gaiola, trifasico;
o Norma: ABNT-NBR 7094, NBR 5383, NBR-
8441 (Carcaca), NBR-5432 (Dimensoes), NB/ISO-
9001 (Qualidade);
o Frequéncia nominal: 60 Hz Classe de isolamento: B;
o Acessorio: Placa de ligacdao com bornes
Acessorios:
Base metalica de ferro fundido ou perfil laminado padrao, com
os chumbadores, parafusos niveladores e fixacdo do conjunto
(tipo porca soldada ou rosca na base);
Acoplamento elastico (flexivel) com luva intermediaria (ou
espacador) padrao, que permita a troca facil do elemento
elastico e manutencao da bomba, sem deslocamento do
motor, com o protetor de acoplamento, e com balanceamento;
Mandmetro para o recalque, @ 3" ou 4", escala 0 - (conf. a
pressdao com vazao nula) kgf/cm2, tolerancia 1,5%, com fecho;
Lubrificador automatico de éleo tipo copo;
O proponente devera indicar os demais acessérios que se
fizerem necessarios ndo constantes desta especificacao;
A bomba e o motor deverdo possuir plaguetas com instrucao
basica de lubrificacao.
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Dados a serem apresentados:

» Descricdo técnica da bomba e do motor e suas limitagbes de
operacao (vazdo) e pressdo minima e maxima, etc;

» Curva caracteristica padrao com indicacdo da vazao, pressao,
rendimento, poténcia consumida e NPSH;

» Discriminacao dos acessorios e pecas a serem fornecidos;

> Testes de fabrica a serem realizados com sua descricdo,
normas utilizadas e tolerancias;

> Normas adotadas para projeto mecanico, dimensdes e
qualidade;

» Desenho de conjunto em corte tendo todas as pecas e
componentes numerados / codificados e o seu material;

> Desenho de conjunto com as dimensdes basicas externas e
dimensdes gerais de assentamento;

> Incluir na proposta catalogos que auxiliem no fornecimento de
dados/desenhos e perfeito entendimento do equipamento;

> O proponente devera citar claramente na proposta as
caracteristicas que ndo atendam as especificacdes (citando
"Alternativa”) com justificativa ou que ndo possuam o0s
acessorios previstos (Lista de desvios em relacio as
especificacoes);

O fabricante devera garantir que o material oferecido sera construido
conforme as especificacdes, é novo e da melhor qualidade, é isento de erros,
vicios ou defeitos de concepcdo ou projeto, vicios ou defeito de fabricacao
ou de matéria prima, tem as dimensdes e capacidade suficientes, bem como,
é constituido de materiais adequados ao atendimento, sob todos os
aspectos das condicoes de operacdo e oferece desempenho plenamente
satisfatorio.

O fabricante deve se obrigar a dar assisténcia técnica que se fizer
necessaria, bem como, satisfazer plenamente as condi¢bes da proposta, a
efetuar as suas exclusivas expensas as alteracbes, os reparos, as
substituicdes, as reposicoes e os consertos de todo e qualquer material que
dentro do periodo minimo de 18 meses da entrega apresentar anomalias,
vicios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em sua
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producao e/ou decorrentes de erros de concepcao de projeto e/ou de

fabricacao.

Exigéncias requeridas do equipamento escolhido:

CESAMA
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Ensaio hidrostatico: as carcacas, tampas, caixas de vedacao,

camaras e outras pecas que contenham pressao devem ser

ensaiadas a pressao indicada na padronizacdo dimensional

para a classe de bomba empregada;

Ensaio de desempenho: deve ser realizado de acordo com a

norma ABNT-MB 1032;

Ensaio de cavitacdo: o equipamento a ser fornecido devera ser

ensaiado em fabrica na rotacao conforme norma ABNT-MB

1032 em seu parametro caracteristico de cavitacao;

Pintura: a moto bomba devera receber pintura de protecao

anticorrosiva e de acabamento interna e externamente

adequadas as condi¢cdes de operacao conforme padrao do

fabricante;

Desenhos: para o modelo especifico do equipamento deverao

ser fornecidos:

o Desenho do conjunto moto-bomba acoplados em sua
base com as dimensodes externas (out lines) de tal forma
a permitir verificacdes de instalacdao, tubulacdes e
fundacoes (cargas e esforcos);
o Desenho em corte, numerados com as respectivas listas

de pecas e materiais.

Manual de instrucao de servico: fornecer manuais, para o

conjunto moto-bomba, de instrucdo de servico para

instalacdo, operacao e manutencdo, mostrando todos os

cuidados, limitacOes, tolerancias e recomendacdes, para o

bom desempenho do equipamento (colocacdo em

funcionamento, refrigeracdo, vibracbes, sequéncia de

desmontagem e montagem, folgas permissiveis, tolerancias e

ajustes, testes em campo, etc).

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

48



2 JF Scesama

PREFEITURA dagua é vida

4.5. ESTRUTURAS DE CONCRETO - CAIXAS DE REGISTRO E DRENAGEM
4.5.1.CONCRETO MAGRO (ITEM 4.1, 4.2, 8.4 E 8.5 DO ORCAMENTO)

O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resisténcia baixa
com pouco cimento, muito agregado e pouca agua, apresentando-se de
forma farofada.

Sua funcdo é regularizar a base da vala tornando-a nivelada, ocupando toda
a area que recebera a estrutura de uma fundacdao. O concreto magro é
utilizado em fundacgobes do tipo sapata corrida, vigas baldrames, etc.

Conferido o nivel no fundo da vala, cravam-se piquetes ao longo da mesma
com altura de 5 cm e espacamento maximo de 2 m (comprimento da régua
em média).

A altura que devemos cravar os piquetes, é igual a distancia entre a linha de
nivel ao fundo da vala menos 5 cm, ou seja, se a distancia for de 52 cm, o
piquete serd cravado até 47 cm.

Prepara-se o concreto magro no traco 1:5:5 de cimento, areia e brita e
lanca-se nas valas até a altura dos piquetes. Espalha-se o concreto com a
colher de pedreiro e nivela com a régua de aluminio sarrafeando na altura
do piquete.

Com um soquete, apiloa-se (soca-se) o concreto para que a camada se
torne firme ao chao da vala.

4.5.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA (ITEM 4.3 DO
ORCAMENTO)

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de servicos de
concretagem, transportado até o local da obra em caminhao betoneira e
distribuido através de sistema de bombeamento. A classe C25 indica o valor
do fck = 25 MPa.
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A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZACAO no minimo setenta e duas
horas antes do lancamento do concreto, apresentando o plano de
concretagem para aprovacao.

A concretagem deve ser liberada apds vistoria das formas, armacgoes,
espacamento das pastilhas e equipamentos necessarios a execucdao dos
servicos. Devem ser encaminhados previamente para a FISCALIZACAO os
resultados dos testes que determinam a resisténcia para cada traco de
concreto a ser utilizado, e a respectiva relacdo agua / cimento.

O langcamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, a
temperatura ambiente, entre 10°C e 32°C. No caso de temperatura ambiente
superior a 32° C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a
formacdo de "juntas-frias" devido a aceleracdo do inicio de pega do
concreto.

Ndo deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a
chuva se iniciar durante a operacdo de concretagem, a FISCALIZACAO pode
autorizar a continuacao do trabalho, desde que nao venha a prejudicar o
concreto, removendo-se as partes afetadas pela chuva.

O uso de grandes extensdes de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir
o concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela
FISCALIZACAO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao
chegar a forma e seu manuseio ndo forem satisfatérios, a FISCALIZACAO
pode vetar seu uso, substituindo esse método por outros adequados.

A altura maxima para lancamento do concreto deve ser de 1,50 m em pecas
com espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.

Quanto ao adensamento do concreto, devera ser feita por meio de vibracao.
O numero e tipo de vibradores, bem como sua localizacdo, devem constar
do plano de concretagem.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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O concreto deve ser lancado em camadas horizontais, nunca superiores a %
do comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida
submetido a acao destes.

A vibracdo deve ser feita com aparelhos de agulha de imersdo, com
frequéncia de 5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de ndo avariar as
formas nem deslocar as armaduras.

A distancia de imersao da agulha, entre um ponto e o sucessivo, nao deve
ser maior do que uma vez e meia o raio de acdao da agulha empregada; a
duracdo de cada vibracdo deve ser suficiente para a remocao do ar
incorporado e a eliminacdao de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser
retirada lentamente, para evitar a formacdo de vazios ou de bolsas de ar.

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou
deslocar o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser
operada na posicdao vertical, devendo ser evitado o seu contato com a
armadura e a introducdo junto as formas.

4.5.3. ARMAGCAO DE ESTRUTURAS (ITEM 4.4, 8.9 A 8.12,E9.11 DO
ORCAMENTO)

Materiais necessarios:
> Pecas de aco CA-50 ou CA-60 conforme projeto, previamente
cortadas e dobradas no canteiro;
> Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm;
> Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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Apos, dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto.

Finalizando, posicionar a armadura na forma e fixd-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

A estocagem adequada do aco é fundamental para a manutencdo de sua
qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das intempéries,
sobre estrados a 75 mm (no minimo) do piso, ou a 300 mm (no minimo) do
terreno natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve declividade e
recoberto com camada de brita. Devem ser rejeitados os acos que se
apresentarem em processo de corrosdao, com reducao na secao efetiva de
sua area maior do que 10%.

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem
também ser tomados cuidados para nao torcer as barras, evitando-se a
formacdo de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos.

As barras de aco devem apresentar homogeneidade geométrica, assim como
isencdo de defeitos prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, esfoliacdes,
corrosao, graxa e lama aderente.

As barras, antes de serem cortadas, devem ser endireitadas, sendo que os
trabalhos de retificacdo, corte e dobramento devem ser efetuados com todo
o cuidado, para que nao sejam prejudicadas as caracteristicas mecanicas do
material.

Os dobramentos das barras devem ser feitos obedecendo-se ao especificado
na NBR 6118.

Na montagem das armaduras, deve ser observado o prescrito na NBR-6118.
As armaduras devem ser montadas na posicdo indicada no projeto e de
modo a se manterem firmes durante o lancamento do concreto,
observando-se inalteradas as distancias das barras entre si e das faces
internas das formas.
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Nas lajes, deve ser feita a amarracdo dos ferros em todos os cruzamentos,
sendo que a montagem deve estar concluida antes do inicio da
concretagem. O cobrimento das armaduras deve ser o especificado em
projeto.

Todos os cobrimentos devem ser rigorosamente respeitados, de acordo com
0 projeto.

As armaduras, antes do inicio da concretagem, devem estar livres de
contaminagodes, sendo qualquer material que, aderido as suas superficies,
prejudique a aderéncia entre o aco e o concreto.

4.5.4. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO (ITEM 4.5 E 9.8 DO ORCAMENTO)

Todas as alvenarias deverao obedecer as dimensdes, alinhamentos,
espessuras e demais detalhes constantes do projeto.

As espessuras das paredes deverao ser sempre obtidas pelas dimensdes dos
tijolos e ndo sera permitido o corte das pecas para obtencao das espessuras
requeridas.

O levantamento dos panos de alvenaria sé podera ser iniciado ap6s estarem
conferidos e aprovados estes parametros de locacao.

Para paredes que terdo revestimento, as juntas horizontais e verticais nao
terdo necessariamente a mesma espessura, mas ndao deverdo ser superiores
a2cm.

Nos locais onde as alvenarias estiverem unidas a estrutura de concreto,
deverdo ser previstas, quando da execucdo da estrutura, contas de ferro
ancorado no concreto, convenientemente espacado, com comprimento
minimo de 50 cm, para fixacdo desta interligacao.
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Somente para paredes com posterior revestimento, sera necessario o
encunhamento da ultima fiada de tijolos junto a estrutura. Este
encunhamento sé devera ser completado apdés as argamassas de
assentamento estiverem perfeitamente secas; todas as paredes do
pavimento imediatamente superior estiverem concluidas.

As argamassas de assentamento, para qualquer um dos tipos de alvenaria
prevista, devera ser de cimento e areia, no traco 1:3.
4.6. RESERVATORIO METALICO

4.6.1.ITENS DE FORNECIMENTO

> Projeto e dimensionamento executivo do reservatério;

> Reservatorio com conexodes separadas de entrada e de saida;

» Reservatorio com uma conexao de extravasor;

> Revestimento interno e externo conforme especificacdo e
norma;

» Escada com guarda corpo e escada interna;

» Chumbadores com arruelas e porcas galvanizadas;

> Visor de nivel,

» Tampas de inspecao superior e lateral (opcional);

» Logotipos da CESAMA,;

> Desenhos de fabricacao;

» Anotacdo de responsabilidade técnica - ART, do projeto e
fabricacao;

» Transporte e colocacao sobre a base;

> Suporte para sistemas de protecdo contra descargas
atmosféricas (para-raios).

4.6.2. DADOS DO RESERVATORIO

> Formato: vertical, cilindrico e estacionario;
» Tipo: taca com base seca, apoiado em base de concreto;

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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Capacidade: 80 m3;
Altura atil H (altura cilindrica): 7,45 m;
Altura total: 17,91 m;
Diametro interno: 1,8 m;
Fundo: tronco conico;
Tampa: elipsoidal, abaulada ou c6nica;
Entrada para alimentagdo / saida:
e Quantidade: 2 (independentes)
e Tipo: Flangeada
Saida para limpeza:
e Quantidade: 01
e Tipo: rosca BSP
Entrada para inspecdo superior
e Tipo: circular, @ 600 mm, tipo articulada com fecho de
porca com anel galvanizado;
Entrada para inspecao lateral (opcional)
e Tipo: eliptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de
fixacdo rapida, ou circular @ 450 mm (minimo);
Controle de nivel
e Tipo péndulo, construido com roldanas de nylon e cabo
de aco galvanizado, com escala volumétrica de acordo
com orientacdes da CESAMA;
Ventilacdo e Extravasor: superior, conforme projeto
apresentado pelo fabricante, com tela;
Suporte para sistemas de protecdo contra descargas
atmosféricas (para-raios), com suporte para mastro e
isoladores (caso necessario);
Suporte para sensor de nivel em aco inox;
Suporte e sistemas de protecdao para de quadro de telemetria
ver item 4.10;
Plataforma de descanso;
Fixador de luz de sinalizacdo no teto.

O reservatério devera ser provido de algas para seu icamento (olhais).
Devera ser previsto no reservatério garras equidistantes entre si para fixacao
através de chumbadores.

CESAMA
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O reservatorio devera ter escada que permita o acesso desde a base até o
guarda-corpo. A parte inferior da escada externa devera ser removivel,
impedindo o acesso de pessoas ndo autorizadas ao topo do reservatorio.
Deverd possuir escada interna e externa tipo marinheiro (a escada externa
devera ter guarda-corpo com diametro de 600 mm).

Devera haver guarda-corpo com altura de 1,0 m em todo o perimetro
superior do reservatorio.

O reservatério devera possuir um fundo inclinado que podera ser falso com
enchimento ou fundo cOnico com tubulacdo inferior até a lateral do
reservatorio, que permita a limpeza com retirada total da agua através da
saida para tal. O reservatorio estara sujeito as intempéries.

Maiores informacdes sobre automacdo deste reservatorio, ver 4.10 deste
documento.

4.6.3. PROCESSO E MATERIAL DE FABRICAGAO

O projeto, fabricacdo, inspecdo e testes dos reservatorios metalicos serao
conforme a norma AWWA-D-100. O material a ser empregado devera ser o
aco carbono, qualidade comercial, devendo satisfazer a especificacio ASTM
A-283 grau C ou D.

As espessuras minimas das chapas de fundo do reservatério deverdo ser de
6,3 mm. Ja para as chapas de teto e costado, a espessura minima devera ser
de 4,75 mm. O fabricante devera propor bitolas diferentes destas se
necessario.

As chapas de aco deverao ser soldadas interna e externamente com arame
MIG n° 09 ou eletrodo revestido, por soldadores qualificados, conforme a
norma AWS A 5.18.
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» Revestimento e protecdo de chapas

e Superficie externa: Tratamento da superficie através de
jato abrasivo ao metal branco padrdao SA 3 conforme a
NBR 7348. Uma demao com 120 micrometros de primer
epoéxi "LOW VOC" de alta espessura vermelho o6xido,
com mais de 75% de sélidos por volume. Apdés uma
demao com 75/80 micrometros de acabamento
poliuretano "LOW VOC" de alta espessura nas cores
padrdo da empresa conforme a NBR 7833, com mais de
70% de solidos por volume,;

e Superficie inferior: a superficie externa inferior (fundo) e
a faixa lateral inferior de 20/30cm apds o tratamento e
primer conforme especificacdo para a superficie externa
anterior devera receber: duas demaos com 120
micrometros cada de epdxi alcatrdo de hulha, alta
espessura, com mais de 60% de solidos por volume;

e Superficie interna: tratamento da superficie através de
jato abrasivo ao metal branco padrao SA 3 conforme a
NBR 7348. Uma demao de 70/75 micrometros de
primer a base de silicato inorganico alcalino rico em
zinco. Duas demaos de 100/125 micrometros de
acabamento epoéxi-poliamida alta espessura aprovado
por laboratério oficial para agua potavel, com mais de
60% de sélidos por volume.

As espessuras indicadas sao para a pelicula seca, devendo serem observadas
todas as recomendacOées do fabricante da tinta relativas a aplicacao,
intervalo entre demado, etc. Para maior rendimento da tinta, melhor
acabamento e aparéncia devera ser feita com pistola.

Para o transporte do reservatorio devera ser atendido o tempo de cura
fornecido pelo fabricante da tinta. Apds o transporte e colocacdo na base o
fabricante deverd inspecionar e fazer os reparos no revestimento conforme
orientacdo do fabricante da tinta.
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Serda exigido Certificado de Inspecdo do fabricante da tinta (com numero do
lote, data de fabricacdo) apos a aplicacdo e antes da entrega.

A garantia para o reservatério devera ser de 5 (cinco) anos no minimo,
inclusive da pintura.

Placa de Identificacdo fixada no reservatério contendo no minimo: nome do
fabricante, més/ano de fabricacdo, capacidade, garantia.

Os blocos das fundacbes deverao estar nivelados e com resisténcia do
concreto compativel com o carregamento imposto quando da instalacdao dos
reservatorios.

Os quantitativos apresentados na planilha deverdao ser apreciados por cada
empresa licitante, devendo ser incorporado ao preco do item quaisquer
divergéncias ocasionadas pelo projeto da prépria empresa, mantendo-se os
quantitativos previstos na planilha.

Deverao ser realizados os seguintes testes e ensaios:
> Ensaio visual da solda;
> Ensaio de liquido penetrante em 30% dos cruzamentos de
solda;
> Espessura da camada de tinta;
> Teste de aderéncia.

Normas aplicaveis:
» Tanques soldados: ABNT-NBR 7821;
» Qualificacao de Soldagem: codigo ASME secao VIlIl e AWWA D-
100;
Projeto de estruturas de aco: ABNT-NBR 8800;
> Forcas devido ao vento: ABNT NBR 6123.

A\

4.7. RESERVATORIO EXISTENTE (ITEM 7.1, 7.2 E 7.3 DO ORGAMENTO)

Foi previsto um custo para a remoc¢do do reservatério existente para as
dependéncias da CESAMA, considerando para fins de orcamento um
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guindauto hidraulico e um caminhdo toco com carroceria fixa aberta, com
capacidade para conduzir esse reservatorio em seguranca.

4.8. BASE E FUNDAGAO DO RESERVATORIO

4.8.1.SERVICO DE CONFIRMACAO E/OU ADEQUACAO DE FUNDACAO AO
MODELO DO RESERVATORIO (item 8.1 da planilha orcamentaria)

Para a implantacao do reservatério a contratada devera fazer as
confirmagbes de sondagem do terreno para adequacdes da fundacao em
funcdo do modelo fornecido pela mesma.

4.8.2. BASE SOLO-BRITA (ITEM 8.3 DO ORCAMENTO)

A mistura solo-brita deve satisfazer as seguintes exigéncias:

a) a porcentagem de brita, em peso da mistura, ndo pode ser inferior a
50%;

b) CBR > 80% e expansdo < 0,5% na energia modificada, conforme com
NBR 9895(7), para base do pavimento;

c) CBR > 30% e expansdo < 1,0% na energia intermediaria, conforme com
NBR 9895(7), para sub-base do pavimento;

d) a curva de projeto da mistura solo-brita deve apresentar granulometria
continua e se enquadrar em uma das faixas granulométricas especificadas
na Tabela 1;

e) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto,
deve obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém,
sempre respeitando os limites da faixa granulométrica adotada;

f) a porcentagem do material que passa na peneira no 200 nao deve
ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira no 40;

g) para trafego com N, numero de solicitacdes do eixo padrdao simples, de
8,2 toneladas igual ou superior a 107, ndo devem ser utilizadas misturas
com granulometrias correspondentes as faixas IV e V.
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Tabela 1 - Faixas Granulométricas

Peneira de Malha % em Massa, Passando
Quadrada
ASTM mm | ] 1] v v Tolerancia
1 254 100
34" 19,0 . 100 100 100 100
38" 95 30 -65 50 -85 60 - 100 . . +7
n"4 48 25-55 35-65 50 -85 55-100 | 70-100 +5
n” 10 2,0 15 - 40 25-50 40 -70 40-100 | 55-100 +5
n" 40 0,42 §-20 15-30 20 -50 20-55 30-70 +E
n® 200 0,075 2-8 5-20 7-20 §-25 10-25 +2

Fonte: DER - Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Sao Paulo

4.8.3. MANTA IMPERMEABILIZANTE (ITEM 8.6 DO ORCAMENTO)

A area deve ser regularizada, com caimentos adequados - minimo de 1% de
inclinacao na direcdao do(s) ralo(s) - e cantos em meia cana (arredondados).

As superficies ao redor de ralos de escoamento devem ser rebaixadas e
preparadas para que a impermeabilizacdo seja perfeita.

Sua aplicacdo é feita com o uso de macarico e exige mado-de-obra
especializada, a qual deve usar materiais de protecao individual (EPI): botas,
luvas de raspa e dculos de seguranca.

Aplicacdo tipo 1: O asfalto oxidado derretido por caldeira é lancado sobre a
camada de regularizacao e em seguida (com o asfalto ainda quente e fluido)
¢é aplicada a manta asfaltica;

Aplicacdo tipo 2: Primeiramente devera ser aplicada uma ou duas demaos de
primer asfaltico (o qual é o elemento de ligacao entre o substrato e as
mantas pré-fabricadas de asfalto). Depois de seco, inicia-se a aplicacdo da
manta, iniciando pelo lado mais baixo da superficie, para que as emendas
obedecam ao sentido de escoamento. A maioria das marcas indica 10cm
como medida de sobreposicdo das mantas. Sendo que estas emendas devem
ser biseladas.
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Apos sua aplicacdo devera ser feito o teste de estanqueidade: manter uma
lamina de agua sobre a superficie por 72horas para verificar possiveis
infiltracdes. Depois podera ser utilizado um jato de agua para verificar a
aderéncia da impermeabilizacdo ao substrato.

4.8.4. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA (ITEM 8.7 DO
ORCAMENTO)

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de servicos de
concretagem, transportado até o local da obra em caminhao betoneira e
distribuido através de sistema de bombeamento. A classe C30 indica o valor
do fck = 30 MPa.

A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZACAO no minimo setenta e duas
horas antes do lancamento do concreto, apresentando o plano de
concretagem para aprovacao.

A concretagem deve ser liberada apds vistoria das formas, armacdes,
espacamento das pastilhas e equipamentos necessarios a execucdo dos
servicos. Devem ser encaminhados previamente para a FISCALIZACAO os
resultados dos testes que determinam a resisténcia para cada traco de
concreto a ser utilizado, e a respectiva relacdo agua / cimento.

O lancamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, a
temperatura ambiente, entre 10°C e 32°C. No caso de temperatura ambiente
superior a 32° C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a
formacdao de "juntas-frias" devido a aceleracdo do inicio de pega do
concreto.

Nao deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a
chuva se iniciar durante a operacdo de concretagem, a FISCALIZACAO pode
autorizar a continuacao do trabalho, desde que nao venha a prejudicar o
concreto, removendo-se as partes afetadas pela chuva.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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O uso de grandes extensdes de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir
0 concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela
FISCALIZACAO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao
chegar a forma e seu manuseio nido forem satisfatorios, a FISCALIZACAO
pode vetar seu uso, substituindo esse método por outros adequados.

A altura maxima para lancamento do concreto deve ser de 1,50 m em pecas
com espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.

Quanto ao adensamento do concreto, devera ser feita por meio de vibracao.
O numero e tipo de vibradores, bem como sua localizacao, devem constar
do plano de concretagem.

O concreto deve ser lancado em camadas horizontais, nunca superiores a 3%
do comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida
submetido a acdo destes.

A vibracdo deve ser feita com aparelhos de agulha de imersdo, com
frequéncia de 5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de ndo avariar as
formas nem deslocar as armaduras.

A distancia de imersdo da agulha, entre um ponto e o sucessivo, nao deve
ser maior do que uma vez e meia o raio de acdo da agulha empregada; a
duracdo de cada vibracdo deve ser suficiente para a remocdao do ar
incorporado e a eliminacdao de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser
retirada lentamente, para evitar a formacdo de vazios ou de bolsas de ar.

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou
deslocar o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser
operada na posicao vertical, devendo ser evitado o seu contato com a
armadura e a introducao junto as formas.

4.8.5. FORMA EM CHAPA DE MADEIRA (ITEM 8.8 E 9.10 DO ORCAMENTO)

Materiais e equipamentos necessarios:
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Chapa de madeira compensada resinada para forma de
concreto de 2,20x 1,10 m; e = 17 mm;

Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para
forma;

Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo
para forma;

Prego polido com cabeca 17x21 (comprimento 48 mm,
diametro 3 mm);

Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5
HP, para disco de diametro de 10” (250 mm).

Para a sua execucao, devem ser seguidas as seguintes etapas:

» A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as

medidas e realizar o corte das chapas compensadas e pecas
de madeira ndo aparelhada. Em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posicoes dos cortes, utilizando
trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da
forma;

Pregar a chapa compensada na grelha;

Executar demais dispositivos de travamento do sistema de
formas, conforme projeto de fabricacao;

Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das
formas.

4.8.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (COMPLEMENTAGAO DO
ITEM 8.8 DO ORCAMENTO)

Etapas para execucao:

CESAMA

y1020+4

> A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de

estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares,
realizando medicdes e conferéncias com trena metalica,
esquadros de bracos longos, nivel e outros dispositivos. Apos
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fixar os gastalhos na laje com pregos de aco ou recursos
equivalentes;

> Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que
figuem solidarizadas no gastalho;

> Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade
do conjunto usando esquadro metalico;

> Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante (desmoldante
protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada
em agua) com broxa ou spray em toda a face interna da
forma;

» Apds posicionamento das armaduras e dos espacadores,
colocar a quarta face da forma de pilar e executar o
travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem,
espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensoes
durante o lancamento do concreto;

> Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da
forma, introduzindo os contraventamentos previstos no
projeto das formas;

> Promover a retirada das formas de acordo com o prazo
indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto
atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

> Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-
las de forma adequada para impedir o empenamento.

4.8.7.ESCORAMENTO FORMAS ATE H=3,30 M (CASO SEJA NECESSARIO)

Estrutura de apoio das formas constituida por escoras de madeira e providas
de dispositivos que permitam o descimbramento controlado, devendo
obedecer a NBR-14931.

A CONTRATADA, antes da execucdo, deve apresentar a FISCALIZACAO, para
aprovacao, o projeto detalhado do mesmo.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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Tal aprovacao nao eximira a CONTRATADA das responsabilidades inerentes
a estimativa correta das cargas, dos esforcos atuantes e da perfeita
execucdo dos servicos.

Devem ser tomadas precaucdes para se evitar concentracbes de carga na
estrutura que suportara o escoramento. Na ocorréncia de recalques ou
distor¢cbes indevidas durante a concretagem, a mesma deve ser suspensa,
retirando-se todo o concreto afetado.

Antes de se reiniciarem os trabalhos, o escoramento deve ser revisado e
executado novamente.

4.9. SERVICOS COMPLEMENTARES
4.9.1. CADASTRO DE REDE (ITEM 9.1 DO ORCAMENTO)

O servico de locacdo de rede refere-se a atividade que deve ser executada
anteriormente ao inicio das obras ou de trechos de obra. As atividades de
topografia que se fizerem necessarias para a execucdao dos servigos serdo
regidas pelas “Especificacdes Técnicas de Servicos Topograficos” da NBR
13.133 - Execucdo de levantamento topografico.

A locacdo e nivelamento das tubulacdes e pecas a serem assentadas serao
feitos de acordo com o projeto executivo, devendo a CONTRATADA locar o
eixo das valas a serem escavadas, indicar o ponto de localizacao das
singularidades ou pecas, bem como a profundidade (cota) de escavacao.

A locacdo sera feita a partir de marcos de apoio planimétricos e altimétricos
utilizados na topografia que deu origem ao projeto da obra. Nos marcos
planimétricos estardo definidas as coordenadas planas e de orientacao e nos
altimétricos as suas altitudes sobre o nivel do mar. No caso dos marcos de
apoio distarem da area de trabalho, a CONTRATADA devera providenciar o
transporte das referéncias dos marcos fornecidos.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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As cotas do fundo das valas deverdo ser verificadas de 5 em 5 m, antes do
assentamento da tubulacao. As cotas da geratriz superior da tubulacao
deverdo ser verificadas logo ap6s o assentamento e também antes do
reaterro das valas, para correcdo do nivelamento.

4.9.2. ABRACADEIRA GALVANIZADA (ITEM 9.2 DO ORCAMENTO)

Abracadeiras de ancoragem, incluindo chumbadores e protecdes de
borracha na tubulacao, em material galvanizado / zincado, com parafuso de
aco inox d=4"a 4 3”.

4.9.3. PORTAO DE FERRO (ITEM 9.3 DO ORCAMENTO)

Portao metalico padrao CESAMA com 2 (duas) folhas e fechamento em tela
medindo 4,00 metros de comprimento x 2,50 metros de altura, estruturados
em tubo preto @2”; cantoneira 1” x 3/16” e tela ondulada fio 10 malha 1”.

4.9.4. BOCA DE LOBO E CAIXA (ITEM 9.4 DO ORCAMENTO)

Caso haja problemas na bdia do reservatério e assim extravasamento de
agua pela estrutura do reservatério, essa agua deve ser direcionada para a
galeria de drenagem mais préximas.

Para tal, foi prevista um conjunto de caixa com boca de lobo e/ou grelha (vai
depender no padrao adotado no bairro ou indicacdo por parte da Prefeitura)
de forma a conectar a galeria do terreno do reservatério com a galeria
pluvial da rua.

4.9.5. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MEIO FIO (ITEM 9.5 DO
ORCAMENTO)

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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Esse item refere-se a recomposicdo do meio fio, anteriormente removido
para a escavacao da vala das adutoras e redes de distribuicio que passam
na rua e as quais irdo interligar com as novas tubula¢des do reservatério.

Poderao ser aproveitadas as mesmas pecas anteriormente retiradas desde
que ndo haja avarias na mesma.

4.9.6. CERCA TIPO CONCERTINA (ITEM 9.6 E 9.7 DO ORCAMENTO)

Sobre o cintamento do muro devera ser instalada cerca tipo concertina em
Aco galvanizado / Aco Inox - AlSI-430, Diametro: 300mm, Espessura da
[amina: 0,60mm, espiras com alma de arame de 2.76mm, comprimento da
[@mina: 63mm/75mm, altura da lamina: 23mm. O espacamento de uma
lamina para outra é de 97mm na parte interna, contendo por espira 13
laminas na parte interna e 13 laminas na parte externa.

Instalacdo da cerca: deverdao ser instaladas com espagamento de
200/250mm de uma espira para outra, sustentada por dois cabos de Aco de
1/8' um na parte superior e outro na parte inferior, com grampos de Aco
Galvanizado e suportes de ferro chato (T ou L), acabados com pintura de
zarcao ou galvanizados. Deverao ser usadas hastes de aco galvanizado para
a sua fixacao.

4.9.7.CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA (ITEM 9.9 DO
ORCAMENTO)

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de servicos de
concretagem, transportado até o local da obra em caminhdao betoneira e
distribuido através de sistema de bombeamento. A classe C20 indica o valor
do fck = 20 MPa.

A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZACAO no minimo setenta e duas
horas antes do lancamento do concreto, apresentando o plano de
concretagem para aprovacao.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4 !



2| JF Scesama

PREFEITURA dagua é vida

A concretagem deve ser liberada apds vistoria das formas, armacodes,
espacamento das pastilhas e equipamentos necessarios a execucdo dos
servicos. Devem ser encaminhados previamente para a FISCALIZACAO os
resultados dos testes que determinam a resisténcia para cada traco de
concreto a ser utilizado, e a respectiva relacdo agua / cimento.

O lancamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, a
temperatura ambiente, entre 10°C e 32°C. No caso de temperatura ambiente
superior a 32° C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a
formacdao de "juntas-frias" devido a aceleracao do inicio de pega do
concreto.

Nao deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a
chuva se iniciar durante a operacdo de concretagem, a FISCALIZACAO pode
autorizar a continuacao do trabalho, desde que nao venha a prejudicar o
concreto, removendo-se as partes afetadas pela chuva.

O uso de grandes extensdes de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir
o concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela
FISCALIZACAO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao
chegar a forma e seu manuseio ndo forem satisfatorios, a FISCALIZACAO
pode vetar seu uso, substituindo esse método por outros adequados.

A altura maxima para lancamento do concreto deve ser de 1,50 m em pecas
com espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.

Quanto ao adensamento do concreto, devera ser feita por meio de vibracao.
O numero e tipo de vibradores, bem como sua localizacdo, devem constar
do plano de concretagem.

O concreto deve ser lancado em camadas horizontais, nunca superiores a %
do comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida
submetido a acao destes.
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A vibracdo deve ser feita com aparelhos de agulha de imersdo, com
frequéncia de 5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de ndo avariar as
formas nem deslocar as armaduras.

A distancia de imersdo da agulha, entre um ponto e o sucessivo, nao deve
ser maior do que uma vez e meia o raio de acdo da agulha empregada; a
duracdo de cada vibracdo deve ser suficiente para a remocdao do ar
incorporado e a eliminacdao de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser
retirada lentamente, para evitar a formacao de vazios ou de bolsas de ar.

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou
deslocar o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser
operada na posicao vertical, devendo ser evitado o seu contato com a
armadura e a introducdo junto as formas.

4.9.8. PEDRA BRITADA N° 2 (ITEM 8.12 E 9.12 DO ORCAMENTO)

Pedra fragmentada. Material obtido por trituracdo de rocha e classificado
segundo a sua granulometria. E o produto resultante da britagem industrial
de rochas, seixos rolados ou pedras arredondadas graddas.

A brita e suas granulometrias

P6 de pedra: > de 4,8 mm

Brita O ou pedrisco: de 4,8 mm a 9,5 mm
Brita 1: de 9,5 mma 19 mm

Brita 2: de 19 mm a 25 mm

Brita 3: de 25 mm a 50 mm

Brita 4: de 50 mm a 76 mm

4.9.9. PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES (CASO SEJA NECESSARIO)

Devem ser utilizadas passagens temporarias nos cruzamentos de ruas, em
frente de estacionamentos, garagens e outros locais onde seja necessario
garantir o acesso de veiculos e pedestres.
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Os passadicos para pedestres devem ser executados com pranchdes em
madeira de lei, secdo 250x50 mm, com guarda-corpo também em madeira
de lei. Devem ser dimensionados em funcdo do seu comprimento total e das
cargas a que estarao submetidos.

Os passadicos ndo devem ter mais do que 30° de inclinacao (NR-18) e
quando esta for superior a 18° devem ser fixadas pecas transversais,
espacadas de 0,40m no maximo, para apoio dos pés. Nao devem existir
ressaltos entre o passadico e o terreno.

4.9.10. TRAVESSIA METALICA PARA VEICULOS (CASO SEJA
NECESSARIO)

Devem ser utilizadas passagens temporarias nos cruzamentos de ruas, em
frente de estacionamentos, garagens e outros locais onde seja necessario
garantir o acesso de veiculos e pedestres.

Devem ser executados em chapas de aco 1020, espessura de 3/8” a 7/8”,
com a obrigatoria fixacdo da mesma ao terreno.

4.9.11. GRAUTE (CASO SEJA NECESSARIO)

Utilizar mistura mecanica, seguindo as especificacbes do fabricante. Em
funcdo da consisténcia auto-adensavel, ndo vibrar, apenas adensar
manualmente.

4.10.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PROTECOES CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS E AUTOMACAO DO RESERVATORIO

A CONTRATADA devera elaborar os projetos elétrico, protecao contra
descargas atmosféricas, rede légica da nova guarita, sendo estes elaborados
e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG
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(dentre outras cabiveis), e posteriormente, submetidos a analise e aprovacao
da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverdao ser aparentes
do tipo aco galvanizado, eletrodutos que se fardao necessarias a instalacdes
enterradas deverdo possuir faixa de adverténcia e envelopados em vias onde
ocorra trafego de veiculos. As caixas de passagem e de pontos deverdo ser
de chapa galvanizadas n° 20.

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento devera estar com a
bitola de acordo com as normas técnicas para atender a demanda solicitada,
e com isolacao do cabo de no minimo 1000 Volts.

A empresa CONTRATADA apos finalizar todas as instalacdes devera efetuar
comissionamento, laudos e certificacbes das instalacbes, bem como
apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao
assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL
nas instalacoes.

Abrigo painel de telemetria: Devera ser construido um abrigo para o painel
de telemetria em alvenaria, de forma que o painel fique protegido de
intemperes e vandalismos.

O abrigo devera ser construido em alvenaria com porta de ferro em
veneziana com dispositivo de protecdo para cadeado conforme padrao
CESAMA, com dimensdes minimas (internas) 0,80x1,60x2,70 m (Largura x
Comprimento x Altura) nas imediacdes do reservatério de agua para a
instalacdo do painel de telemetria.

Os interruptores deverdo ser do tipo SILENTOC ou similar. O projeto elétrico
devera, também, prever a iluminacdo da area externa ao abrigo. Tal projeto
devera conter os seguintes itens basicos:

e Lampada fluorescente compacta 32 Watts e tensdo de alimentacgdo de
127 Volts ou similar;
e Plafon com receptaculo do tipo E27 ou similar;
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Dispositivo para instalacao de transmissor de pressao no abrigo do painel
de telemetria: Devera ser prevista uma tomada de agua no fundo do
reservatorio. Esta tomada de pressao devera ser executada com diametro de
1/2", onde devera ser elaborada com tubulacdo em PVC ou outro material
compativel. Ao adentrar o abrigo esta tubulacdo devera ser alterada para aco
galvanizado aonde sera instalado o transmissor de pressdo através de rosca
do tipo BSP.

Opcionalmente a tomada de pressdao podera ser retirada da descarga do
reservatéorio com adicdo de um colar de tomadas compativel com a
tubulacdo da descarga para 1/2". Nao sedo permitido a tomada de pressao
ser retirada da aducao e/ou distribuicdo.

Dispositivo para fixacdo de sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser
previsto suporte metalico para fixacdo da base em aco galvanizado a fogo
para suporte de mastro conforme método do angulo de protecao sobre a
cobertura da estrutura do reservatério, bem como, sistemas de fixacao
conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme
necessario para protecdo contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.
Para as descidas deverao ser previstos suportes capazes de fixar os cabos
de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com
distancia de 1 metro em relacdo ao reservatério. Todas as partes metdlicas
condutoras do reservatoério deverdo estar em ligacdo ao potencial de terra
através da caixa de equipotencializacao, incluindo ferragens da base de
sustentacdo do reservatorio.

TODOS OS PROJETOS, DEVERAO SER ENTREGUES A GERENCIA DE
AUTOMACAO E TELECOMUNICAGCOES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO
CAD E PDF. APOS A ACEITACAO DO PROJETO, DEVERA SER ENTREGUE O AS
BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A
NR10.

4.10.1. PADRAO CONCESSIONARIA (ITEM 10.1.1 DO ORGAMENTO)
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Deverd ser instalado um padrao monofasico em caixa do tipo CM-2, que
atenda de forma adequada as cargas instaladas e uma folga para possiveis
expansoes, conforme normas da CEMIG ND-5.1 Fornecimento de Energia
Elétrica em Tensdo Secundaria - Rede de Distribuicdo Aérea Edificacdes
Individuais em sua versao mais atualizada.

O padrao obrigatoriamente sera instalado de forma que sua leitura seja
possivel pela via publica. Todos os materiais para a execucdo do padrdo de
energia deverdo estar consonancia com a PEC11 - Materiais e Equipamentos
Aprovados para Padroes de Entrada em sua versdo mais atualizada
disponibilizado no site: http://www.cemig.com.br/pt-
br/atendimento/Clientes/Paginas/norma_tecnica.aspx.

4.10.2. PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA) - (ITEM
10.1.2 DO ORCAMENTO)

A CONTRADA devera elaborar projeto de protecdo contra descargas
atmosféricas (PDA) para todas as edificacdes existentes situadas no terreno
onde sera instalado o reservatorio.

Os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com a ABNT NBR
5419:2015 - Protecdo contra descargas atmosféricas, em suas quatro
partes.
e Parte 1: Principios gerais;
e Parte 2: Gerenciamento de risco;
e Parte 3: Danos fisicos a estruturas e perigos a vida (Sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas - SPDA);
e Parte 4: Sistemas elétricos e eletronicos internos na estrutura
(Medidas de protecao contra surto - MPS).

TODOS OS PROJETOS, DEVERAO SER ENTREGUES A GERENCIA DE
AUTOMACAO E TELECOMUNICAGCOES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO
CAD E PDF. APOS A ACEITACAO DO PROJETO, DEVERA SER ENTREGUE O AS
BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A
NR10.
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Para a elaboracao do gerenciamento de riscos, conforme parte 2, todas as
informacdes necessarias para a correta elaboracdo do estudo, serdao
informadas posteriormente pela CESAMA, conforme solicitacdo da
CONTRATADA. Para assim elaborar de forma correta os riscos existentes, e
assim obter do nivel de protecao adequado a unidade.

ApoOs a definicdo do nivel de protecao adequado a unidade tanto para
Sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) e Medidas de
protecdao contra surto (MPS), deverao seguir o que orienta as partes 3 e 4,
respectivamente.

Para a elaboracdao do projeto conforme parte 3 - Danos fisicos a estruturas e
perigos a vida, o subsistema de captacdao devera ser composto por qualquer
combinacdo dos seguintes elementos:

a) Hastes (incluindo mastros);
b) Condutores suspensos;
c) Condutores em malha.

O correto posicionamento destes elementos supracitados, deverdao ser de tal
forma que as edificacdes estejam dentro dos volumes de protecdo. Métodos
aceitaveis a serem utilizados na determinacdo da posicdo do subsistema de
captacdo incluem:

a) Método do angulo de protecao;
b) Método da esfera rolante;
c) Método das malhas.

Podendo utilizar a combinacao de todos conforme necessidade do local.

Para o subsistema de descidas, deverdo ser utilizadas pelo menos o numero
minimo de descidas conforme perimetro das edificacdes e nivel de protecao
adotado no gerenciamento de riscos. Com o propésito de reduzir a
probabilidade de danos devido a corrente da descarga atmosférica fluindo
pelo SPDA, os condutores de descida devem ser arranjados a fim de
proverem:
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a) Diversos caminhos paralelos para a corrente elétrica;
b) O menor comprimento possivel do caminho da corrente elétrica;
¢) A equipotencializacao com as partes condutoras de uma estrutura.

Nas juncbes entre cabos de descida e eletrodos de aterramento, uma
conexdo de ensaio deve ser fixada em cada condutor de descida, exceto no
caso de condutores de descidas naturais combinados com os eletrodos de
aterramento natural (pela fundacao).

No primeiro caso, com o objetivo de ensaio, o elemento de conexao deve ser
capaz de ser aberto apenas com o auxilio de ferramenta. Em uso normal ele
deve permanecer fechado e ndo pode manter contato com o solo.

Para o subsistema de aterramento, deverd ser elaborado um anel de
aterramento externo a estrutura a ser protegido com o afastamento com 1
metro de distancia da edificacdo e no MINIMO com 50 cm de profundidade
ao redor de todas as edificacbes a serem protegidas, bem como a
equipotencializacao entre elas. A profundidade de enterramento e o tipo de
eletrodos de aterramento devem ser constituidos de forma a minimizar os
efeitos da corrosdo e dos efeitos causados pelo ressecamento do solo e
assim estabilizar a qualidade e a efetividade do conjunto. Nao se admite o
uso de canalizacbes metdlicas de agua nem de outras utilidades como
eletrodo de aterramento.

Deverdo ser previstas Malha de Terra de Referéncia (MTR) para os
equipamentos eletronicos sensiveis, a fim de eliminar ruidos de modo
comum, bem como reduzir fontes de ruidos que sdao bastante diversificadas,
incluindo-se radiofrequéncias (RF) e frequéncias mais elevadas na faixa de
MHz ou GHz provocadas, por exemplo, pelo préprio computador ou seus
periféricos. Esta MTR devera ser obrigatoriamente conectada a malha de
aterramento a ser construida no local.

Deverdo ser dadas atencdes as tensdes de toque e passo de forma, a nao
criarem no local tensdes perigosas aos seres vivos.
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A malha de aterramento devera ter conexdes entre a haste e condutores
feitos por solda exotérmica, apds deverao ser testadas junto com o sistema
de aterramento analisando sua continuidade.

Esquema de ligacao

Devera ser utilizado o esquema de ligacdao TN-S, O esquema deve possuir
um ponto de alimentacdao diretamente aterrado, estando as massas das
instalacdes ligadas a ponto de aterramento compartilhado ao ponto de
aterramento das instalacdes. A protecao por disjuntor DR é obrigatéria e

devera atender as seguintes condic¢oes:
RyxI, =U;

> RA = Resisténcia de aterramento das massas;
> |IAn = corrente diferencial residual;
> UL = tensao de contato limite, 12V.

A Figura 3 na sequéncia apresenta um esquema de ligacdo equipotencial do
aterramento. Os condutores utilizados para as ligacdes equipotenciais ao
terminal principal devem ser de cobre, possuir secdo minima igual a metade
do condutor de protecdo de maior bitola da instalacdo, com um minimo de 6
mm2. Admite-se um maximo de 25 mm2. Os condutores destinados a
conexdao de massa metalica aos eletrodos enterrados deverdao possuir as
bitolas minimas constantes na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Se¢6es minimas de condutores de aterramento enterrados no solo

Secdes Minimas de Condutores de Cobre de Aterramento Enterrado no Solo

Protegidos Contra Nao Protegidos Contra
Danos Mecanicos Danos Mecanicos
Protegidos contra corrosao 2,5mm? 16 mm?
Nao protegidos contra corrosao 50 mm?
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Figura 3 -Descri¢cdao dos componentes de aterramento (ilustrativo)

Sistemas elétricos e eletronicos estdao sujeitos a danos devido a impulsos
eletromagnéticos causados pelas descargas atmosféricas (LEMP). Portanto,
para evitar danos nos sistemas internos, é necessaria a adocao de MPS.

Para atendimento a parte 4 - Medidas de protecao contra surto, deverao ser
tomadas as medidas necessarias para equipotencializacdo de toda parte

metalica da unidade, conforme descrito abaixo:

Equipotencializacao
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Em cada edificacdo deve ser realizada uma ligacdo equipotencial de baixa

impedancia, reunindo os seguintes elementos:

a) as armaduras de concreto armado e outras estruturas metalicas da
edificacdo;

b) as tubulacdes metalicas de agua, de gas combustivel, de esgoto, de
sistemas de ar-condicionado, de gases industriais, de ar comprimido, de
vapor etc.,, bem como os elementos estruturais metalicos a elas
associados;

c¢) os condutos metalicos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou
saem da edificacao;

d) as blindagens, armacdes, coberturas e capas metalicas de cabos das
linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificacao;

e) os condutores de protecdao das linhas de energia e de sinal que entram
e/ou saem da edificacao;

f) os condutores de interligacdo provenientes de outros eletrodos de
aterramento porventura existentes ou previstos no entorno da edificacao;

g) os condutores de interligacdo provenientes de eletrodos de aterramento
de edificacbes vizinhas, nos casos em que essa interligacdo for
necessaria ou recomendavel;

h) o(s) condutor(es) de protecdo principal(is) da instalacdo elétrica (interna)
da edificacao.

Junto ou préximo do ponto de entrada da alimentacdo elétrica deve ser
provido um barramento, denominado “barramento de equipotencializacao
principal” (BEP), aos quais todos os elementos relacionados acima possam
ser conectados, direta ou indiretamente. Deverdo ser criados diversos
“barramentos de equipotencializacdo local” (BEL) conforme necessidade.

As protecOes contra surtos de tensao (DPS) deverao existir em todo
condutor vivo que adentre ou saiam as edificacdes. Os dispositivos de
protecdo contra surto (DPS) deverdo estar coordenados entre si, os
equipamentos destinados a descargas diretas e indiretas de forma a garantir
o perfeito funcionamento do sistema. Bem como seu correto
dimensionamento e demais equipamentos deverao estar em acordo com o0s
DPS afim de suportarem tensdes residuais até a atuacao dos mesmos.
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Medidas como blindagem magnética, roteamento de linhas, aterramento,
ligacdo equipotencial, sempre atentando as zonas de protecao contra raios
(ZPR)

Todos os materiais empregados, formas construtivas, formas de fixacdo
dentre outras orientacdes deverdo estar em consonancia com a norma ABNT
NBR 5419:2015 Protecdes contra descargas atmosféricas em todas as suas
quatro partes, bem como antes da execucdo o projeto devera ser
apresentado a GERENCIA DE AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES (GATE),
para aprovacao prévia.

4.11. TELEMETRIA DO RESERVATORIO (ITEM 10.2 DO ORCAMENTO)

A CONTRATADA devera elaborar os projetos elétricos de todo o sistema,
inclusive automacdo do reservatério, serdo elaborados e executados de
acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos a
analise e aprovacao da CESAMA, evitando-se retrabalho.

Para a automacdo dos reservatérios sera necessaria a instalacdo de um
transmissor de pressdao em tomada de agua a ser instalada no interior do
abrigo do painel de telemetria (ver descricbes abaixo). Ficara a cargo da
CONTRATADA apenas a aquisicao dos equipamentos de telemetria e
execucdo da infraestrutura supracitada, a configuracdo e instalacdo do
transmissor de pressdo e equipamentos do painel de telemetria ficarda a
cargo da CESAMA.

Os painéis deverao ser protegidos eletricamente por disjuntor padrdao DIN de
1 x 20 A curva padrao C, bem como a instalacao de uma tomada de
sobrepor do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria.

TODOS OS PROJETOS, ELETRICOS E DE AUTOMACAO, DEVERAO SER
ENTREGUES A GERENCIA DE AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES (GATE) EM
MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APOS A ACEITACAO DO PROJETO,
DEVERA SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS
UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10.
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ANTES DA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERAQO
SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMACAO (DEAU), PARA QUE
NAO OCORRA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O
FUNCIONAMENTO DO RESERVATORIO EM QUESTAO.

4.11.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO
RESERVATORIO
e Fonte de alimentacdo chaveada;
e Modem 3G com 1/0;
e Transmissor de pressao;
e (Cabo de instrumentacado;
e No-break;
e Sistema de Protecao contra surto de tensdo (transitorios) - DPS’s
= Moédulo Energia - 1° Estagio;
= Mobdulo Energia - 2° Estagio;
= Mobdulos de Dados.
Painel para instalacdo dos equipamentos.

4.11.1.1.FONTE DE ALIMENTAGAO

Fonte chaveada com duas saidas independentes 24 vcc, tensdao de minima
88vca/176vca/248vcc seleciondvel. Tipica 11 5-230vca selecionavel.
Maxima 132vca/264vca/370vcc seleciona |. Montavel em trilho Din 35 mm.
Protecdo de entrada: fusivel, sobrecorrente, sobretensao. Desligamento por
sobrecorrente com religamento automatico (térmico), isolacdo galvanica.
Trilho ts35. Garantia 12 meses.

Referéncia: Conexel C910542.2412.

4.11.1.2.MODEM 3G COM I/0
MODEM GSM/GPRS/3G DUAL SIMCARD com I/O digitais e analdgicas.
Acompanhados de uma antena, software de configuracdao, softwares de

gerenciamento de conexdes. Atendendo as seguintes caracteristicas:

Caracteristicas gerais:
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Equipamento deve ser constituido por uma CPU dedicada e um médulo de
telefonia celular 3G; Dois compartimentos para SIM Cards (Dual SIM); Capaz
de se comunicar com 2 (duas) operadoras; Uma ou mais portas que
permitam comunicacao RS232 e RS485; Protocolos TCP/IP, ModBusRTU,
DHCP/BOOTP, DNS; Conector RF para cabo de antena devera ser fémea tipo
SMA; Possuir enderecamento de IP Estatico e IP Dinamico; ter possibilidade
de atualizacao de firmware remotamente através da rede GPRS/EDGE/3G.

Caracteristicas técnicas/operacionais:

Originar e manter sempre ativa a conexdao GPRS/EDGE/3G que permita uma
comunicacdo transparente com o Software Servidor fornecido pelo
Fabricante para gerenciar o trafego de mensagens de supervisdo, leitura de
parametros e envio de comandos.

Auto reset em caso de falta de transmissdo de dados por um periodo
configuravel.

Alternar automaticamente entre operadoras em caso de falha de sinal da
principal.

Caracteristicas elétricas/mecanicas:

e Alimentacao de 10 - 30 Vcg;

e 1/0: Minimo de 02 entradas digitais; 02 saidas digitais, 4 entradas
analdgicas configuraveis de 4 - 20mA;

e Leds indicadores de: status e diagnostico das Redes Seriais Tx/Rx, do
Sinal Celular, do sincronismo GPRS/EDGE/3G, de alimentacdao de
energia;

e Fixacao em trilhos DIM 35 mm;

e Grau de protecao IP 20 ou superior;

e Suportar temperatura de trabalho entre 10 e 50°C e umidade maxima
de 80%;

e Bornes de alimentacdo, das entradas/saidas digitais e analdgicas
devem ser removiveis tipos de encaixe.

Antena: Cada equipamento devera ser acompanhado de uma antena quadri-
Band com base magnética, frequéncia de operacdo adequada as tecnologias
GPRS/EDGE/3G, ganho minimo de 3dBi, cabo de RF incorporado de 3 metros
conector RF tipo SMA macho.
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Software para configuracio e monitoramento dos modens e de suas
entradas analdgicas e digitais; compativel com Windows 7, NT ou superior;
O custo desse software deve estar incluso no preco do produto. Possibilitar
a atualizacdo de firmware do modem remotamente através da rede
GPRS/3G.

Software de gerenciamento das conexdes entre os modems e o supervisorio
da Cesama; plataforma WEB para monitoramento de eventos, alarmes e
relatorios; efetuar monitoramento online e envio de comandos aos
equipamentos gerenciados; receber e analisar alarmes dos equipamentos
gerenciados; integracao com sistemas SNMP, SCADA e Modbus; visualizacao
de relatérios e graficos de tendéncias; possibilidade de acesso via Web
Browser; supervisao geral de todos os equipamentos e usuarios; O custo
desse software deve estar incluso no preco do produto.

Cada equipamento devera ter um cabo serial com conector RJ45 ligado nos
pinos 2 - TX, 3 - RX, 5 GND, de um dos lados, e do outro um conector de
acordo com a entrada serial do equipamento, comprimento de 50 cm.
Deverao ser fornecidos pelo menos dois conversores de serial para USB para
serem utilizados na configuracdao dos modens.

Equipamento devera ter licenca/homologacdo da ANATEL - Agencia Nacional
de Telecomunicacao.

Observagoes:

Todos os softwares e firmwares necessarios devem ser fornecidos
gratuitamente assim como suas atualizagées;

Os modens devem ser isentos de taxa de utilizacao;

Deve ser disponibilizada uma assisténcia técnica 24 horas nos 7 dias da
semana;

Garantia de fabricacdo dos modens devem ser de no minimo de 24 meses.
No caso da impossibilidade de atendimento a certos detalhes das
especificagdes devido a alguma técnica diferente de fabricacao, o fornecedor
devera descrever completamente os aspectos que estdo em desacordo com
as especificacbes para que a CESAMA avalie e possa dar um parecer
aceitando ou nao as nao conformidades.

Referéncia: Ativa: Marthe A800 3G
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4.11.1.3.TRANSMISSOR DE PRESSAO.

Principio de operacdo: Pressdo hidrostatica

Transmissor de pressao tipo piezorresistivo, com fundo de escala
configuravel entre 0 - 70 mca; alimentacdo de 12 a 35 vcc; saida de 4-20
mA sistema a dois fios, corpo em aco inox 316 IP68; precisao igual/melhor
que 0,25%; configuracdao/calibracdo via protocolo Hart através de software
livre compativel com Windows que devera ser fornecido junto com um
configurador de protocolo hart ¢/ conexao USB; conexdo ao processo 1/2"
BSP em aco inoxidavel aisi 316l; protecdo contra inversao de polaridade e
contra surtos transitorios de tensao.

Referéncia: PRESSGAGE , modelo EXPH

4.11.1.4.CABO DE INSTRUMENTAGCAO

ESPECIFICACOES TECNICAS:

Condutor: Cobre eletrolitico, témpera mole, nu, encordoamento classe 2,
conforme NBR NM 280; Isolacdo: Policloreto de vinila, tipo PVC/E (105°C);
Identificacdo: Par: preto e branco; Passo de torcdo do par: 50 a 65 mm;
Separador: Fita ndo higroscépica aplicada sobre o par; Blindagem
eletrostatica: Fita de aco, sem conduto dreno; Cobertura: Policloreto de
vinila (PVC), tipo ST1, na cor preta. Tensdo de isolamento: 300 V;
Temperatura maxima no condutor: Regime permanente: 105°C; Secdo: 0,75
mm?.

NORMAS APLICAVEIS

NBR NM 280 (IEC 60228) - Condutores de cabos isolados; NBR 10300 -
Cabo de instrumentacdo com isolacdo extrudada de PE ou PVC para tensodes
até 300V,

Referéncia: Poliron - 275 MA FR.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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4.11.1.5.NO-BREAK

Principio de Funcionamento: No-Breaks exercem a funcdo de estabilizar a
rede de alimentacdo e em casos de falta de energia, suprir esta demanda por
um pequeno tempo.

No-Break com Poténcia de Saida (VA): 1200, Tensdao de Entrada (V): 120V,
Tensdo de Saida (V): Conforme Entrada, Conexdao de Entrada: NBR 14136,
Conexdes de Saida: (6) NBR 14136, Autonomia 1/2 Carga (min): 10,
Autonomia Carga Total (min): 3, Forma de Onda: Senoidal, Frequéncia de
Entrada (Hz): 50/60, Microprocessado: Sim, Porta de comunicacdes: RS-232,
USB, Tipo de Bateria: Seladas e restabelecimento automatico ao descarregar
completamente as baterias

Referéncia: SMS - Net Station 27393.

4.11.1.6.ESPECIFICACAO DE PROTECOES ELETRONICAS CONTRA SURTO
DE TENSAO

ITEM 01 - Dispositivo de protecdo contra surto elétrico Vca - 1° Estagio
Especificacdo: Dispositivo de protecao contra surto elétrico monobloco com
corrente maxima de surto igual a 45kA (2 aplicacbes 8/20us), corrente
nominal de surto de 20kA (15 a 20 aplicacdes 8/20us), tensao de operacao
continua maxima de 175VCA/ 225VCC, energia maxima maior que 720J (em
2ms) e nivel de protecdo (tensdo residual) menor que 750V@20kA, equipado
com sinalizacdao local mecanica e sinalizacdo remota através de contato
reversivel (C-NA-NF),

Referéncia: Fab: Clamper VCL 175V 45kA/SR Slim.

ITEM 02 - Dispositivo de protecdo contra surto elétrico Vca - coordenacao
entre os estagios 1 e 2

Especificacdo: Dispositivo de protecdo contra surto elétrico MODULO DE
COORDENACAO CC/CA IL=6A - Dispositivo de coordenacao de corrente
alternada entre modulos primarios e secundarios na entrada de energia
elétrica baseado na utilizacdo de indutor projetado para permitir o
sincronismo entre o tempo de atuacdo e a capacidade enérgica. Corrente

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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Maxima: 6 A Indutancia: 220 pH = 25% Tensao: 380 V Conexdo: Bornes a
parafuso para cabos de até 4 mm?2 Acondicionamento: Caixa plastica nao
propagante a chama. Referéncia: MODULO DE COORDENACAO CC/CA IL=6A

ITEM 03 - Dispositivo de Protecdo contra Sobretensées (DPS) elétricas
Especificacao: Dispositivo de Protecdo contra Sobretensdes (DPS) elétricas,
classe Il (NBR IEC 61.643-1), para equipamentos eletro-eletronicos
conectados a rede de energia com conexao elétrica através de bornes a
parafuso para cabos de até 4,0mmz2. Protecdo de 2 condutores através de
um estagio (Varistor de Oxido de Zinco). Corrente maxima de carga de 10A,
corrente maxima de surto de 12kA por condutor, nivel de protecao 0,7kV,
tempo de resposta de 25ns. Acondicionado em caixa plastica monobloco
ndao propagante a chamas. Sinalizacdo local do estado de operacdo através
de LED indicador de protecdo em servico, que se apaga indicando o fim de
vida util. Conexao mecanica trilho padrdao DIN 35mm.

Referéncia: fab: Clamper 01 722.B.010.127 Faster

ITEM 04 - Dispositivo de protecao contra surto elétrico sinal analégico Vcc
Especificacdo: Dispositivo de Protecdo contra Surtos elétricos desenvolvido
para protecdo de equipamentos eletroeletronicos conectados em linhas de
sinais de controle, em sistemas de automacao industrial com conexao
elétrica através de bornes a parafuso para condutores de até 4mmz2. O
circuito de protecdo é composto por trés estdgios em cascata, com
tecnologia de diodo de avalanche, varistor de 6xido de zinco (MOV) e
centelhador a gas (GDT) para dois condutores de sinais. Possui capacidade
de descarga de correntes de surto de 10kA (8/20ps). Indicado para a
protecao de equipamentos instalados em areas de elevada exposicdo a
surtos elétricos para protecdo de circuitos digitais. E acondicionado em
caixa tipo escada injetada com material termoplastico ndo propagante a
chamas, para encaixe em trilho DIN tipo TS-35. Tensdao maxima de operacao
continua 24Vcc, Corrente de carga nominal 10A..

Referéncia: 923.B.010.024 FASTER

ITEM 05 - Dispositivo de protecao contra surto elétrico - sinal analdgico
Vcc

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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Especificacdo: Dispositivo de Protecdo contra Surtos elétricos desenvolvido
para protecao de equipamentos eletroeletronicos conectados em linhas de
sinais de controle, em sistemas de automacao industrial com conexao
elétrica através de bornes a parafuso para condutores de até 4mm2. O
circuito de protecdo é composto por trés estdgios em cascata, com
tecnologia de diodo de avalanche, varistor de o6xido de zinco (MOV) e
centelhador a gas (GDT) para dois condutores de sinais. Possui capacidade
de descarga de correntes de surto de 10kA (8/20ps). Indicado para a
protecao de equipamentos instalados em areas de elevada exposicdo a
surtos elétricos para protecdo de circuitos digitais. E acondicionado em
caixa tipo escada injetada com material termoplastico ndao propagante a
chamas, para encaixe em trilho DIN tipo TS-35. Tensdao maxima de operacao
continua 24Vcc, Corrente de carga nominal 10A.

Referéncia: 923.B.010.024 FASTER

4.11.1.7.PAINEL PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS:

CARACTERISTICAS TECNICAS NECESSARIAS:

Teto Ventilado; Placa de montagem pintada na cor laranja com tinta isolante
epoxi; Dimensdes (A x L x P) - 84,50 x 62,00 x 39,00 cm; Sistema de
fechaduras com duas travas; Sistema de Iluminacdo por lampada
fluorescente com acionamento pela porta; terminal para aterramento interno
e na porta. Conforme Figura 4

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
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Figura 4 - Detalhes construtivos painel de telemetria padrao CESAMA
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4.12. LIMPEZA, OPERAGCAO E MANUTENGAO

4.12.1. LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DE OBRA (ITEM 11.1 DO
ORCAMENTO)

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado e pronta para o
funcionamento.

Devera retirar barracées, andaimes, escoramentos, obras auxiliares,
equipamentos e materiais ndo empregados, e reconstruir no exterior, dentro
do possivel, o ambiente natural. Apdés a pavimentacdo e a critério da
FISCALIZACAO, as ruas deverdo ser varridas e/ou lavadas.

A exigéncia do item anterior se aplica a cada trecho e parte da obra
concluida, a ser recebida pela FISCALIZACAO.

Todo o equipamento, pecas e registros deverdo ser testados e entregues em
perfeito funcionamento.

4.13. DIVERSOS

> Se a maneira de conduzir as obras ndo for satisfatdria, a
critério da FISCALIZACAO ou se o cronograma sofrer atrasos, a
CESAMA se reserva o direito de exigir que a CONTRATADA
coloque equipamento suplementar, isto €, escavadeira,
carregadeira, transporte e equipamento para compactacao,
demolicao e testes, bem como o aumento de mao-de-obra
condizente com a natureza e importancia da obra;

> Sera motivo de desclassificacdo do concorrente, a
apresentacdo de proposta cuja composicdo de preco esteja em
desacordo com a especificacdo ou que empregue coeficientes
irreais, a juizo da CESAMA;

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
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Qualquer dano, fisico ou material que houver a terceiros,
correra exclusivamente por conta da CONTRATADA,;

Todos os materiais necessarios, inclusive na parte elétrica e
automacao, serdo fornecidos pela CONTRATADA, devendo ter
seu custo diluido nos respectivos itens aos quais pertencam,
nao sendo, nesse caso, pagos a parte;

O pessoal que trabalhara na obra, devera, obrigatoriamente,
estar com uniforme e com os equipamentos recomendados
pela Seguranca do Trabalho. Devera possuir tarja com os
dizeres: A SERVICO DA CESAMA, na frente e costas do
uniforme.

5. MEDICOES E PAGAMENTOS

CESAMA

y1020+4

>

As instalacbes das obras, servicos preliminares, estudos,
projetos, caminhos de servico, calculos estruturais dos blocos
de ancoragem e extensdo de rede elétrica serdo pagos
unitariamente;
Os cavaletes e tapumes, inclusive sinalizacdo, conforme
especificado, segundo modelos aprovados e colocados em
locais indicados pela FISCALIZACAO, serdo pagos por unidade
e m?, respectivamente, considerando-se pelo menos uma vez
0 seu reaproveitamento, a critério da FISCALIZACAO;
A demolicdo e a recomposicdo de pavimentos, incluindo base,
serao pagas por metro quadrado executado,
independentemente da espessura da camada e de qualquer
outro pavimento porventura existente abaixo destes,
conforme especificado e aceito pela FISCALIZACAO;
As escavacdes em terra, moledo, rocha ou embaraco d’agua
serdo pagas por metro cubico escavado, conforme
especificado e aceito pela FISCALIZACAO. As aguas de chuva
nao serao consideradas como escavacdo com embaraco
d’agua;

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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> O Berco de Areia terd a medicao feita na vala, por volume, em
metro cubico, de material realmente lancado e compactado;

» O preco unitario inclui o fornecimento da areia lavada e
transporte, o0s servicos de lancamento, nivelamento
topografico e compactacao;

» O assentamento das tubulacdes, conforme especificado, sera
pago por metro linear executado, apds devidamente testadas
e aceitas pela FISCALIZACAO. O preco para assentamento de
pecas e conexdes devera estar incluido no preco de
assentamento de tubulacao, ndao sendo pago a parte;

» Toda colocacdo e montagem de registros, ventosas,
descargas, inclusive caixas de protecdo inclusive tampao,
conforme especificado, serdao pagas por unidade, apds aceitas
pela FISCALIZACAO:;

» O Teste Hidrostatico serd pago por metro linear realizado e
aceito pela FISCALIZACAO;

> O cadastro das redes sera pago por metro linear realizado e
aceito pela FISCALIZACAO, sendo que para a Elevatéria e
Reservatério serdo pagos por preco global;

> Os reaterros serdo pagos por metro cubico executado,
conforme especificado e aceito pela FISCALIZACAO;

> O concreto de ancoragem sera pago por metro cubico
executado, conforme especificado e aceito pela
FISCALIZACAO;

» Os escoramentos continuos e descontinuos das valas serdo
pagos por metro quadrado executado, considerando-se seu
reaproveitamento, pelo menos uma vez;

> Fornecimento e colocacdo de placas na obra serd pago por
unidade, conforme especificado e aceito pela FISCALIZACAO;

» O assentamento de meio-fios sera pago por metro linear
executado, conforme especificado;

» O Passadico de Madeira para Pedestre, tera a medicdo feita por
area, em metro quadrado;

o O preco unitario inclui o fornecimento dos materiais
necessarios para execucgao do passadico,
compreendendo o assoalho e os guarda-corpos laterais,

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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mado-de-obra, equipamentos para sua construcao,
transporte para os diversos locais de aplicacdo na obra,
a critério da CESAMA, bem como ancoragens e
manutencao;

> A Travessia Metdlica para Veiculos, terd a medicao feita por

area, em metro quadrado.

o O preco unitario inclui o fornecimento dos perfis de aco
ou vigas de madeira, tabuleiro de madeira ou aco, mao-
de-obra, equipamentos necessarios, bem como seu
transporte para os diversos locais de aplicacao na obra,
a critério da CESAMA, bem como ancoragens e
manutencao;

» O Esgotamento de Aguas com Bombas tera a medicdo feita por

hora efetiva de bombeamento;

o O preco unitario inclui o fornecimento das bombas,

operacao e manutencao do equipamento.

As Formas Planas em Chapa de Madeira Compensada, terdo a
medicdao das formas, feita por area, em metros quadrados,
efetivamente construida de acordo com o Projeto e conforme
disposto nas especificacbes. O preco unitario das formas
inclui:

o Fornecimento dos materiais (chapas de madeira,
pontaletes, escoramentos, pregos, Oleos para
lubrificacao, etc.);

Fabricacao;
Montagem:;
Fixacdo e limpeza;

O O O O

Escoramento e contraventamento;
o Tratamento com 6leo.

> A Desforma de Estruturas tera a medicdo feita pela area, em

metro quadrado, de forma efetivamente removida, medida nos
desenhos executivos;
o O preco unitdrio inclui a retirada da forma da estrutura
e sua remoc¢ao para o canteiro.

> Os servicos de remocdo de material excedente ou imprestavel

para bota-fora serao medidos por volume, em metro cubico,

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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na escavacdo, multiplicado pela distancia de transporte, em
quilometro. O preco unitario inclui os servicos de carga,
transporte, descarga e espalhamento do material, conforme
especificado, bem como o empolamento do material
transportado;

» Os servicos de transporte de material de areas de empréstimo
aprovadas pela CESAMA até o local da obra serdao medidos por
volume, em metro cubico, no aterro compactado, multiplicado
pela distancia de transporte, em quildmetro. O preco unitario
inclui os servicos de carga, transporte, descarga do material,
conforme especificado, bem como o empolamento do material
transportado;

> A limpeza e entrega da obra serdo pagas por unidade apos o
atendimento da especificacdo e o aceite pela FISCALIZACAO.

6. ORCAMENTO

Para a realizacdo das anadlises orcamentarias do projeto, foram realizados
estudos quantitativos dos servicos necessarios e, posteriormente, o
orcamento da obra (apresentado na sequéncia). As especificacbes técnicas
estao descritas posteriormente no presente documento.

A estimativa do valor deste orcamento foi estabelecida prioritariamente em
consulta a base de precos SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de
referéncia formalmente aprovadas por oOrgdaos ou entidades da
administracdao publica, sitios eletronicos especializados ou de dominio
amplo, contratos similares e anteriores firmados pela CESAMA devidamente
reajustados, contratacoes similares de outros entes publicos,
disponibilizados em portais de compras governamentais ou equivalentes.
Nao atendido estes critérios, adotou-se pesquisa de mercado com no
minimo trés fornecedores. Essa metodologia atende o disposto no art. 23 do
Regulamento Interno de Licitacdes, Contratos e Convénios da CESAMA -
RILC.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
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ORCAMENTO

PROJETO Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

6‘/CE$AM

OBRA/SERVICO: RESERVATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA Base:
ORCAMENTO (03/122018) - ESTIMATIVA DE CUSTOS - PRECO NAO DESONERADO out/18
) ) PRECOSEM | PRECOCOM | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
ITEM CODIGO  |FONTE ORCAMENTARIA SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE EDI %DI SEM BDI COM BDL
1 SERVICOS PRELIMINARES - - 37.800,22 46.411,13
11 COMPOSICA0 1 |SINAPIe COPASA 10/2018  |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 30.290,57 37.190,76 30.290,57 37.190,76
12 73847/001  |SINAPI10/2018 ALUGUEL CONTAINER / ESCRITORIO MES 3,00 352,28 432,53 1.056,84 1.297,59
13 TO-SAN-005  [SETOP 10,2018 BANHEIRO QUIMICO INCLUINDO MANUTENCAO MES 3,00 515,00 632,32 1.545,00 1.896,96
14 74209/001  |SINAPI 10,2018 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00 358,87 440,62 2.870,96 3.524,96
15 99060 SINAPI 10,2018 CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTENCIA 1,00X0,80m UN 1,00 94,85 116,46 94,85 116,46
16 74220/001  |SINAPI 10,2018 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA M2 40,00 46,61 57,23 1.864,40 2.289,20
17 97637 SINAPI 10,2018 REMOCAO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 40,00 1,94 2,38 77,60 95,20
2 TRABALHOS EM TERRA - - 3.647,61 4.482,39
21 90106 SINAPI 10,2018 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF.ATE 1,50 M M3 9,18 5,34 6,56 49,02 60,22
22 65000163  |COPASA 10/2018 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/ AGUA - PROF.ATE 1,50 M M3 1,02 9,15 11,23 9,33 11,45
23 93378 SINAPI 10,2018 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 7,60 17,17 21,08 130,49 160,21
24 41721 SINAPI 10,2018 COMPACTACAO MECANICA M3 7,60 2,99 3,67 2,72 27,89
25 74151/001  |SINAPI10/2018 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 20,43 3,01 3,70 61,49 75,59
26 97914 SINAPI 10,2018 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRESTIMO DTM ATE 30Km M3 x KM 1.686,90 157 1,93 2.648,43 3.255,72
27 72898 SINAPI 10,2018 CARGA, DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 56,23 3,88 4,76 218,17 267,65
28 73891/001  |SINAPI 10,2018 ESGOTAMENTO DE AGUAS DAS VALAS, COM BOMBAS - EXCETO AS AGUAS DAS CHUVAS H 0,72 5,80 7,12 4,18 5,13
29 94097 SINAPI 10,2018 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 9,90 4,44 5,45 43,96 53,96
2.10 73697 SINAPI 10,2018 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO Me 0,44 156,35 191,97 68,79 84,47
211 73902/001  |SINAPI10/2018 BASE DE BRITA Me 0,09 99,62 122,31 8,97 11,01
212 95240 SINAPI 10/2018 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 3CM M 0,03 11,39 13,98 0,34 0,42
213 83667 SINAPI 10/2018 BERCO DE AREIA Me 1,98 104,76 128,62 207,42 254,67
214 94342 SINAPI 10,2018 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BERCO DA AREIA M 1,98 88,03 108,08 174,30 214,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E PECAS 42.788,75 49.050,59
31 REDE DE DISTRIBUICAO - - 42.788,75 49.050,59
311 COTACAO | . oonmcAnraNG/SANECON |CURVA 90° COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 3,00 334,44 375,61 1.003,32 1.126,83
312 COTACAO | Lomamc AS’T*/L'LTO SANECON | CURVA 45° COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 2,00 327,79 368,14 655,58 736,28
313 COTACAO | comamc AS’T*/L'LTO SANECON | CURVA 90° COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 4,00 301,00 338,05 1.204,00 1.352,20
3.14 COTACAO | comamc AS?XLTO JSANECON | CURVA 45° COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 5,00 217,45 244,22 1.087,25 1.221,10
315 COTACAO | oo mncamrano/saNEcon |TE COM FLANGES FoFo DN 100 UN 3,00 520,29 584,34 1.560,87 1.753,02
316 COTACAO SAINT REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 4,00 566,42 636,15 2.265,68 2.544,60

GOBAIN/CAETANO/SANECON




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

(VOESAMA

OBRA/SERVICO: RESERVATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA Base:
ORCAMENTO (03/122018) - ESTIMATIVA DE CUSTOS - PRECO NAO DESONERADO out/18

) ) PRECOSEM | PRECOCOM | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL

ITEM CODIGO  |FONTE ORCAMENTARIA SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE EDI %DI SEM BDL COM BDL
317 COTACAO | L omANCALANO/SANEGON |TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 2.775,43 3.117,09 2.775,43 3.117,09
318 COTACAO | L omANCALTANO/SANEGON |TUBO COM FLANGES (L=3500mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 2.117,84 2.378,55 2.117,84 2.378,55
319 COTACAO | (omANCALTAN/SANEGON |TUBO COM FLANGES (L=3150mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00 2.011,95 2.259,62 4.023,90 451924
3.1.10 COTACAO | L omANCALTAN/SANEGON |TUBO COM FLANGES (L=1000mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.122,98 1.261,22 1.122,98 1.261,22
3.1.11 COTACAO | (omANCALTANO/SANEGON |TUBO COM FLANGES (L=650mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 917,22 1.030,13 917,22 1.030,13
3112 COTACAO | oo neAnTANG/SANECON | TUBO COM FLANGES (L=5800mmm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 2.184,75 2.453,69 4.369,50 4.907,38
3.1.13 COTACAO | L omANCALTANO/SANEGON |TUBO COM FLANGES (L=3900mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.823,21 2.047,65 1.823,21 2.047,65
3.1.14 COTACAO | oo neAmTANG/SANECON | TUBO COM FLANGES (L=3600mmm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.642,44 1.844,62 1.642,44 1.844,62
3.1.15 COTACAO | oo vcamraNG/SANECON | TUBO COM FLANGES (L=3150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 1.560,32 1.752,40 3.120,64 3.504,80
3.1.16 COTACAO | (omANCALANO/SANEGON |TUBO COM FLANGES (L=1500mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.036,02 1.163,55 1.036,02 1.163,55
3.1.17 COTACAO | (omANCALTANO/SANEGON |TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 919,25 1.032,41 919,25 1.032,41
3.1.18 COTACAO | L omANCALTANO/SANEGON |TUBO COM FLANGES (L=550mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 641,42 720,38 641,42 720,38
3.1.19 COTACAO | L omANCALTANO/SANEGON [TUBO COM FLANGES (L=500mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 641,42 720,38 641,42 720,38
3.1.20 20065 SINAPI 10/2018 TUBO PVC JE PARA ESGOTO DN 150 M 18,00 20,90 23,47 376,20 422,46
3.1.21 90734 SINAPI 10/2018 ASSENTAMENTO TUBO PVC PARA REDE COLETORA, DN 150MM M 18,00 2,48 3,04 44,64 54,72
31.22 83724 SINAPI 10/2018 ASSENTAMENTO DE PECAS DE FERRO, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM KG 2.546,00 1,49 1,83 3.793,54 4.659,18
3.1.23 93402 SINAPI 10,2018 CAMINHAO MUNCK OU GUINDAUTO HIDRAULICO H 40,00 141,16 173,32 5.646,40 6.932,80
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO E ALVENARIA Caixa de Drenagem - - 347,07 426,13
41 94962 SINAPI 10/2018 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,03 227,51 279,34 6,83 8,38
42 74157/004  |SINAPI10/2018 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 0,03 97,84 120,13 2,94 3,60
43 1527 SINAPI 10,2018 CONCRETO FCK = 25 MPA USINADO BOMBEAVEL, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 0,11 288,66 354,42 31,75 38,99
44 92804-92921  [SINAPI10/2018 ARMACAO CA-50 - BITOLAS DIVERSAS- CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 4,40 12,03 14,77 52,93 64,99
45 72132 SINAPI 10/2018 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO (LATERAL CAIXAS DE DRENAGEM) M2 4,56 55,40 68,02 252,62 310,17

CONSTRUCAO E MONTAGEM DE REGISTROS

73884/003

SINAPI 10/2018

INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA DN 100

RESERVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

403,04

144.250,00

494,84

162.007,18

COTACAO

COTACAO

RESERVATORIO EM ACO CARBONO COM CAPACIDADE DE 80.000 LITROS

RESERVATORIO EXISTENTE - DESMONTAGEM E TRANSPORTE

UN

1,00

144.250,00

162.007,18

144.250,00

162.007,18

7.1 91634 SINAPI 10/2018 GUINDAUTO HIDRAULICO, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO E MOTORISTA CHP 8,00 126,72 142,32 1.013,76 1.138,56
72 88252 SINAPI 10/2018 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 15,05 18,48 120,40 147,84
7.3 5824 SINAPI 10/2018 CAMINHAO TOCO, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA PARA TRANSPORTE GERAL CHP 8,00 135,13 151,76 1.081,04 1.214,08




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OVCESAM

OBRA/SERVICO: RESERVATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA Base:

ORCAMENTO (03/122018) - ESTIMATIVA DE CUSTOS - PRECO NAO DESONERADO out/18
ITEM CODIGO |FONTE ORCAMENTARIA SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PREESIS EM PRE%ODICOM VA;‘,S\I; ;gITAL VAégl\lj[ T;ODTAL
BASE E FUNDA(;AO DO RESERVATORIO 26.516,30 32.088,69
8.1 CESAMA CESAMA SERVICO DE CONFIRMACAO E/OU ADEQUACAO DE FUNDACAO AO MODELO DO RESERVATORIO UN 1,00 12.500,00 15.347,50 12.500,00 15.347,50
8.2 74151/001  |SINAPI10/2018 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 56,55 3,01 3,70 170,22 209,24
83 72924 SINAPI 10/2018 BASE SOLO - BRITA (50 / 50), MISTURADA EM USINA, CARGA E TRANSPORTE M3 46,70 51,93 63,76 2.425,13 2.977,59
8.4 94962 SINAPI 10/2018 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 1,85 227,51 279,34 420,89 516,78
85 74157/004  |SINAPI10/2018 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 1,85 97,84 120,13 181,00 222,24
8.6 73968/001 SINAPI 10/2018 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 40,20 38,61 47,41 1.552,12 1.905,88
8.7 1525 SINAPI 10/2018 CONCRETO FCK = 30 MPA USINADO BOMBEAVEL, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 15,00 298,38 335,11 4.475,70 5.026,65
8.8 97086 SINAPI 10/2018 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 11,85 85,94 105,52 1.018,39 1.250,41
8.9 73994/001  |SINAPI10/2018 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60 KG 275,00 8,38 10,29 2.304,50 2.829,75
8.10 92802-92917  |SINAPI 10/2018 ARMACAO CA-50, DIAM DE 8MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 50,00 16,10 19,77 805,00 988,50
8.11 92800-92915  |SINAPI 10/2018 ARMACAO CA-60, DIAM DE 5MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO KG 37,50 17,54 21,54 657,75 807,75
8.12 39017 SINAPI 10/2018 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM UN 40,00 0,14 0,16 5,60 6,40
9 SERVICOS COMPLEMENTARES - - 25.679,91 31.386,48
9.1 73758/001  |SINAPI10/2018 CADASTRO DE REDES COM APRESENTACAO DE COTAS M 18,00 1,52 1,87 27,36 33,66
9.2 11929 SINAPI 10/2018 ABRACADEIRA GALVANIZADA/ZINCADA, PARAFUSO INOX, D=4" A 4 3/4" UN 10,00 7,61 8,55 76,10 85,50
93 68054 SINAPI 10/2018 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA (2ud de 2,0mx2,5m) M2 10,00 231,93 284,76 2.319,30 2.847,60
94 73714 SINAPI 10/2018 BOCA DE LOBO. CAIXA PARA RALO COM GRELHA FoFo UN 1,00 1.220,51 1.498,54 1.220,51 1.498,54
95 94267 SINAPI 10/2018 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MEIO-FIO M 3,00 31,11 38,20 93,33 114,60
96 34347 SINAPI 10/2018 CERCA TIPO CONCERTINA SIMPLES DE ACO GALVANIZADO M 70,00 12,74 14,31 891,80 1.001,70
9.7 34349 SINAPI 10/2018 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA UN 37,00 9,86 11,07 364,82 409,59
9.8 89284 SINAPI 10/2018 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39 M2 187,50 40,35 49,54 7.565,63 9.288,75
9.9 94964 SINAPI 10/2018 CONCRETO FCK = 20MPA - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA (MURO) M3 3,63 265,22 325,64 962,75 1.182,07
9.10 97086 SINAPI 10/2018 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (MURO) M2 67,11 85,94 105,52 5.767,43 7.081,45
9.11 92875 SINAPI 10/2018 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 6,3 MM (MURO) KG 290,40 6,15 7,55 1.785,96 2192,52
9.12 4718 SINAPI 10/2018 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR (MURO) M3 0,33 58,00 65,14 19,32 21,70
9.13 88316 SINAPI 10/2018 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MURO) H 320,00 14,33 17,59 4.585,60 5.628,80
INSTALACOES ELETRICAS E TELEMETRIA 56.031,24 68.795,15
10.1 INSTALACOES ELETRICAS - - 40.118,06 49.256,95
10.1.1 COMPOSICAO 2 |SINAPI10/2018 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UN 1,00 4.759,44 5.843,64 4.759,44 5.843,64
10.1.2 COMPOSICAO 2 [SINAPI 10/2018 PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS UN 1,00 35.358,62 43.413,31 35.358,62 43.413,31




10.2.1 COMPOSICAO 2  [SINAPI 10/2018 PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00 11.587,71 14.227,39 11.587,71 14.227,39
10.2.2 COMPOSICAO 2  [SINAPI 10/2018 ABRIGO PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00 4.325,47 5.310,81 4.325,47 5.310,81
11 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENCAO - - 147,00 180,00
11.1 73806/001 SINAPI 10/2018 LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA NA CALCADA M2 100,00 1,47 1,80 147,00 180,00

Orcamentista
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7. MATRIZ DE RISCO

O mapeamento do Risco (matriz de risco) é elaborado na tentativa de
identificar todos os eventos que causem risco a execucdo do contrato,
avaliando o grau de cada risco através de pontuacdes e finalmente
descrevendo acdes de controle de resposta a um determinado risco.

MATRIZ DE RISCO

s IE Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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Mapeamento de Risco - RESERVATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA

do de Eventos de Riscos Avaliagao do Riscos Resposta a Risco
- Natureza do Risco Inerente Atribuigéo e Controle do Riso Risco Residual Controles Propostos / Agdes Propostas
Subprocesso / Atividade . . PR Categoria do Risco i
D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias 3 an r——— — —
Risco orgamentario/fi Atribuigdo do Avaliagéo quanto ao Avaliagao quanto a Respostas . . - Data da n a
5 1 P NR a 5 1 P NR Tipo Descrigao Data do Inicio = Status Situagao
nanceiro Risco Desenho do Controle Operagéao do Controle Conclusdo
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais alteragoes Comprometimento no espoco & nos Risco Manter formalizagao dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagao de
c1 de projeto ou cronograma fisico-financeiro; Nao formalizagéo de aditivos P! raz0s P Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Moderado Mitigar Corretiva mudanga ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da Néo Iniciado O
P! celebragao de aditivos.
c2 Nao justificativa de acréscimos ou supressdes de servigos; Mudanga no controlada do escopo Comprometimento nos prazos e dos Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Risco Eliminar Preventiva Submetgr aapreciagao da d\rel(?rla para justificativa de acréscimos e Ndo Iniciado ®
custos previstos Moderado supressoes embasando os aditivos
c3 Acrgsc\mo de serylgos contratados por prei;o.s unitarios diferentes da Alteg&o no escopo Oneragao do contrato Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Risco Eliminar Corretiva Acompanhar va[laq?o de pregos de mercado e justificar adequadamente Ndo Iniciado ®
CONTRATO planilha orgamentaria apresentada na licitagao; Moderado eventuais ocorréncias.
Execugao de servigos néo previstos no contrato original e em seus Risco Submeter 30 da izacdo e 3o de aditivo, antes de
c4 termos aditivos; Falha no orgamento Oneragéo do contrato Orgamentario Sim 2 2 Risco Moderado CESAMA 2 2 Eliminar Preventiva = - . ’ Néo Iniciado O
Moderado qualquer agao de execugao do servigo.
cs | Subcontratagéo no admitida no edital e no contrato; Néo observancia das clatsulas Nulidade do processo de Conformidade Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 eco) Eliminar Preventiva |Fiscalizar adequadamente o contrato e a execugo dos servigos Néo Iniciado )
contratuais subcontratagao Moderado
Ccé Contratada néo cumpre o contrato Insolvéncia/destrato Aplicagao de zz"ﬂf&fg previstas em Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Prever no BDI custo de seguro de risco Nao Iniciado O
PE1 Alteragdes de projeto e/ou especificagao por solicitagéo da Contratante Eventual alteragdo dos documentos Operacional Néo 2 2 Risco Moderado CESAMA 2 2 Risco Mitigar Preventiva Adequagao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da Néo Iniciado )
contratante. citados Moderado contratante.
PROJETO Alteragdes de projeto e/ou especificagao por solicitagdo da Adequagao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da
PE2 contratada. Contratada Eventual alteragdo dos documentos Operacional Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva contratada. Po?era haver e.llteragao na remuneragéo elou prorrogacéo de Ndo Iniciado ®
citados Moderado ente prazo em fungao dos servigos modificados por meio de termo aditivo
especifico
cL1 Paralisagao por intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 1 3 Risco Pequeno [ CONTRATADA 1 3 P::Jce:o Ace\tare/zfesslvam Preventiva |Proteger materiais e estruturas existentes Néo Iniciado O
CL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e servigos Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 M::iI:(::do Mitigar Preventiva |Previsdo de sistemas de drenagens suficientes Nao Iniciado O
CHIE CL3 Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 1 Risco Pequeno [ CONTRATADA 2 1 P::Jce:o Mitigar Preventiva  |Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Néo Iniciado O
CL4 Excesso de chuvas Incertezas meteoroldgicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Aceitar/passivam Preventiva Chuvas |nten§as com |mped\ment0 de continuidade da obra (Criar atividades Néo Iniciado O
ente de > de e > de pessoal)
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusdo da obra. Risco A contratada é responsavel pela solugdo das ocorréncias, arcando com todos
co1 Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Moderado Tranferir Preventiva |os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada sangao Nao Iniciado O
administrativa prevista em contrato.
[o{e7] Qualidade da Obra Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva |Atengao a qualidade de materiais e técnicas de execugao dos servigos Nao Iniciado O
CANTEIRO DE OBRAS Transtornos relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, acimulo A contratada é responsavel pela solugdo das ocorréncias, arcando com todos
co3 de materiais etc ... ) Nao observancia as normas vigentes Saude Ocupacional Conformidade Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva |os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada sangao Nao Iniciado O
administrativa prevista em contrato.
Quebra de Maquinas e Equipamentos Risco
co4 Falta de Manutengao preventiva Atraso no Cronograma Operacional Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Moderado Tranferir Preventiva |Adotar sistema de manutengao preventiva Nao Iniciado O
Co5 Saude e Seguranga Condig&o Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva |Ti » constante, exames periodicos, EPC e EPI Nao Iniciado O
SOCIAL s$1 Intervengoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Nao 3 5 CONTRATADA 3 5 Mitigar Preventiva |Minimizar transtornos Nao Iniciado O
MEIO AMBIENTE MA1 Intervengéo em dreas de preservagio ambiental Circunstancial Eventual ndo I;er:c::gzto pelo érgéo Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Solicitar licenciamentos junto aos 6rgaos competentes Nao Iniciado O
Nao cumprimento de procedimentos especificos da NR 18 - Aumento do indice de acidentes de Risco Exigir documentagé&o legal e assinatura de clausula de obrigagéo especifica
EO1 | Seguranga do Trabalho e NR 35 Servico em Altura da contratada N&o observancia a NR18 Conformidade Nao 2 3 [Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Eliminar Preventiva |9 Ge0 19 . 19aga0 esp Nao Iniciado ()
subcontratadas trabalho Moderado no contrato de cumprimento das normas relativas a seguranga do trabalho.
EQ3 | |ranstomos relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, acimulo |\ o ancia as normas vigentes Satde Ocupacional Estratégico Néo 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 =co) Tranferir Preventiva | DSfinirlocais para descarte, recomendar praticas de logistica e protegdes Néo Iniciado o
de materiais efc ... ) Moderado necessarias para a obra.
Falha na prestagao de servigos pelos fornecedores e contratados Exercer i e controle da da obra, exigir diario de obra
EO5 Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |e registrar ocorréncias.Solicitar mudangas no projeto no que diz respeito a Nao Iniciado O
prazos.
Eog | "altade documentagio legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle & | ¢ & sancses pelo érgao fiscalizador| Conformidade Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 eco) Tranferir Preventiva | Solicitar documentagdo prevista em lei e acompanhar execugdo da obra. Néo Iniciado )
n&o obserancia a lei vigente Moderado
Rompimento de instalages hidraulicas e elétricas existentes Atraso no cronograma e eventuais Verificar condigoes do local e projetos anteriores para evitar perfuragoes e
EO8 Negligéncia ac\dgentes Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva  |minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar situagao as empresas Nao Iniciado O
contratadas.
EO9 Definigao de bota fora para residuos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 M::iI:(::do Tranferir Preventiva  |Definir previamente local para bota fora de entulhos Nao Iniciado O
Eo1o | Releigdo de material e servigo Falta adogo de boas praticas Retrabalhar Estratégico Néo 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 M:":f: - Mitigar Preventiva s;%’gz)as"ha’ frequentemente a execugéo da obra. Solicitar amostra de Néo Iniciado o
Tumover de funcionarios, desidia, falta de comprometimento . .
Comprometimento da qualidade,
EO11 Auséncia de diretrizes no setor de RH| atrasos no cronograma e aumento nos Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva |Incluir clausula de respc contratual da empi Néo Iniciado O
custos com contratagoes/demissoes
EO12 Rerf\anejamenlo de equipamentos de instalagdes ocupadas que Falta de planejamento Transtornos e atmﬁos durante a Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA P 3 Risco Aceitar/passivam Preventiva P\anej.ar), ar de de pessoas e Ndo Iniciado ®
serao reformadas execugao Moderado ente reparticoes
EO13 Remanejamento de pessoas de instalagdes ocupadas que serao Falta de planejamento Transtornos e atmﬁos durante a Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA P 3 Risco Aceitar/passivam Preventiva P\anej.arf ar de de pessoas e Ndo Iniciado ®
EXECUGAO DE OBRA reformadas execugao Moderado ente reparticoes
EO14 Achado de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas especiais Circuntancial Atraso no cronograma e oneragéo do Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Ge.rar aditivo de aria ou ap > de estrutura Néo Iniciado )
do solo empreendimento existente.
EO15 Mundanga (alterages no projeto) Circuntancial Atraso no Z:;;)ggg:::fﬂ:;gera@ao do Orgamentario Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Corretiva  |Analisar a mudanga. Elaborar aditivo correspondente Nao Iniciado O
EO16 | Imprevistos (riscos ndo pensados) Risco ndo mapeado Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva | Trabalhar com reserva gerencial Nao Iniciado O
EO17 ?r:t?;?‘g;aéz?‘?i;z:r:z:: causados a terceiros em decorréncia dos Eventualidade/Fatalidade Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Nao Iniciado O
EO018 | Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Nao Iniciado O
EO19 Tumultos, greves e Lockout Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 2 Risco Moderado| CONTRATADA 3 2 M::iI:(::do Ace\tare/z?esslvam Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Nao Iniciado O
EO20 Presenga de Rocha Falta de sondagens»para elaboragéo | Atraso no cronograma € oneragao do Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Aceitar/ativament Preventiva |Avaliagéo e levantamento de custo Nao Iniciado O
do projeto empreendimento e
EO21 Deslizamento de Talude Falta de sondagens e avaliagoes Atraso no Z:;?egg:::am:;geramo do Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva e liagao do Er RT Nao Iniciado O
Atrasos na realizagéo de Servigos pela Contratada e/ou suas A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com todos
EO22 | Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Tranferir Preventiva |os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada sangao Nao Iniciado O
administrativa prevista em contrato.
Eo23 | N conformidade narealizagéo de Servigos pela Contratada efou | Falta de aplicagéo de normas boas | geyapaing atraso e possivel prejuizo | Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Retrabalhar até que o vicio seja sanado Néo Iniciado o
suas Subcontratadas praticas de engenharia
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com todos
EO24 | por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva |os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada sangao Nao Iniciado O
administrativa prevista em contrato.
EO25 Quebra ou acidentes com maquinas e Equipamentos Falta de uma ::roel\llnec:t\s: manutenggo Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva |Adotar sistema de manutengao preventiva Nao Iniciado O
Auséncia de recebimento provisério da obra pelo responsavel por Risco
RO1 seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo circunstanciado Auséncia da documentagao Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 4 1 Risco Moderado CESAMA 4 1 Moderado Eliminar Preventiva |Padronizar termos de recebimento provisdrio de obras Nao Iniciado O
assinado pelas partes;
RO2 Perda do~prazo de observagao ou vistoria que comprove a Falta da e.\ab’o.ragao d.e. dlreﬂlnzes para| Possivel falta de compatibilidade entre Operacional Néo 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar \{enflcagao da compatibilidade da execugao com os termos Ndo Iniciado ®
adequagéo do objeto aos termos contratuais vistoria e verificagao o planejado & executado contratuais celebrados
Auséncia de recebimento definitivo da obra, por servidor ou comiss&o Falta de plano de recebimento de Atrasos no comissionamento e
RO3 designada por autoridade competente, mediante termo P obra operacio Operacional Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva |Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Nao Iniciado O
circunstanciado, assinado pelas partes. perag
RO4 Descumprimento de gondlgoes dest?mas no edital de licitagao e no Nao (?bservanc\a aos termps Eventual sangdo pelo érgdo fiscalizador|  Operacional Néo 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Risco Eliminar Preventiva Providenciar rec.ebjmento de acorqo com o relatorio de vistéria que Ndo Iniciado ®
RECEBIMENTO DE contrato para o recebimento da obra; previstos em contrato/edital Moderado contemple as exigéncias contratuais.
OBRA Descumprimento dos prazos de conclusdo, entrega, observagéo e Na&o observancia aos termos Atraso no cronograma e oneragéo do Risco
RO5 recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em . gram < Operacional Nao 2 2 Risco Moderado CESAMA 2 2 Eliminar Preventiva  |Monitorar e controlar a execugéo do projeto dentro das melhores praticas Nao Iniciado O
" ) previstos em contrato empreendimento Moderado
seus termos aditivos;
Rog | Omissdo daAdministragio, na hipétese de terem surgidos defeitos Negligéncia na vistoria Transferéncia de r Néo 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva | V/Storia para recebimento de parcelas ou da obra final com verificagéo Néo Iniciado o
construtivos durante o periodo de responsabilidade legal desta; apontamento de eventuais vicios.
RO7 Recebimento da obra com falhas visiveis de execugao; Nao conformidade Comprometimento na operagéo Integridade Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a diregédo da empresa. Nao Iniciado O
RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Nao conformidade Comprometimento da rede Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Corretiva Proceder corregoes Nao Iniciado O
RO10 | Ausencia de As-built Adequagéo do pro]gto as condigdes |Registros (?e mundangas autquzadas no Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 ke Tranferir Preventiva |Condig&o necessaria para o recebimento da obra. Nao Iniciado O
locais projeto, como construido Moderado
Legenda - Risco Inerente Nivel de Risco Resposta a Risco
| - Impacto Risco Critico Eliminar
P-Pr il Risco Alto Mitigar
NR - Nivel de Risco isco Moderado Transferir
LEGENDA: Risco Pequeno Compartilhar
Categoria de Risco Explorar

Pagina 1 de 2




Mapeamento de Risco - RESERVATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA

de Eventos de Riscos

Avaliagao do Riscos

Resposta a Risco

Natureza do

Risco Inerente Atribuigédo e Controle do Riso

Risco Residual

Controles Propostos / Agoes Propostas

Subprocesso / Atividade . ; P Categoria do Risco i
D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias 3 ] r——— — —
Risco orgamentario/fi Atribuigdo do Avaliagéo quanto ao Avaliagao quanto a Respostas . . - Data da n a
5 1 P NR a 5 1 P NR Tipo Descrigao Data do Inicio = Status Situagao
nanceiro Risco Desenho do Controle Operagéao do Controle Conclusio
Estratégico: eventos que possam impactar na miss&o, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagéo Melhorar

Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organizagao, normalmente associados a falhas, deficiéncia ou inadequagao de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestao quanto a eficacia e a eficiéncia dos processos organizacionais.

Orgamentario: eventos que podem comprometer a capacidade da organizagao de contar com os recursos orgamentarios necessarios a realizagao de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a propria execugao orgamentaria

Reputagao: eventos que podem comprometer a confianga da sociedade em relagao a capacidade da organizagao em cumprir sua missao institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgao
Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestao dos recursos publicos e das atividades da organizagao, causados pela falta de honestidade e desvios éticos
Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicaveis.

dos C

a. Quanto ao Desenho
(1) Nao ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

(3) Controles nao foram ji for mas sao de acordo com a experiéncia dos servidores;

O sistema de

(4) E desenhado um sistema de controle integrado e vigente é eficaz, mas nao prevé revisoes periodicas;

testado e d

(5) O sistema de controle é eficaz na gestao de riscos com corregdes ou aperfei j de forma

b. Quanto a Operagéo
(1) Controle ndo executado;

(2) Controle parcialmente executado e com deficiéncias;

de maneira

(4) Controle it e

e quase sempre uniforme. Avaliagado dos controles ¢ feita com alguma periodicidade;

)
)
(3) Controle parcialmente executado;
)
)

(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia d

jada. Periodi os controles s&o testados e aper

Aceitar Ativamente

Aceitar Passivamente
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8. PROJETOS

Na sequéncia sdao apresentados os projetos elaborados para a execucdo da
obra. Na falta de detalhamentos especificos, a Contratante deve ser
contatada para sanar possivel duvidas.

PROJETOS

[ IETO Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4
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LISTA DE MATERIAL
ITEM DESCRICAO DN | QUANT. | UNID. Material
01 |CURVA 90° COM FLANGES 150 03 un. FoF° PN10
2380 02 |CURVA 45° COM FLANGES 150 02 un. F°F° PN10
100 2180 100 03 |CURVA 90° COM FLANGES 100 04 un. FoF° PN10
04 |CURVA 45° COM FLANGES 100 05 un. F°F° PN10
05 |CURVA 45° COM BOLSAS 100 02 un. F°F° PN10
06 |TE COM FLANGES 100 03 un. F°F° PN10
07 |ADAPTADOR F°F° x PVC/PBA 100 02 un. F°F° PN10
08 |REGISTRO EURO 23 ou similar 100 04 un. F°F° PN10
09 |TUBO COM FLANGES (L=5,80m) 150 01 un. FoF° PN10
| 10 [TUBO COM FLANGES (L=3,50m) 150 01 un. FoFe PN10
! 11 [TUBO COM FLANGES (L=3,15m) 150 02 un. FoF° PN10
12 [TUBO COM FLANGES (L=1,00m) 150 01 un. F°F° PN10
13 [TUBO COM FLANGES (L=0,65m) 150 01 un. FoF° PN10
14  [TUBO COM FLANGES (L=5,80m) 100 02 un. FoFe PN10
15  [TUBO COM FLANGES (L=3,90m) 100 01 un. FoF° PN10
RESERVATORIO 80m® 16 |TUBO COM FLANGES (L=3,60m) 100 01 un. FoF° PN10
17 [TUBO COM FLANGES (L=3,15m) 100 02 un. FoF° PN10
18 [TUBO COM FLANGES (L=1,50m) 100 01 un. FoFe PN10
. 80 70‘ 19 |TUBO COM FLANGES (L=1,15m) 100 01 un. FF° PN10
1 ‘ 20 |TUBO COM FLANGES (L=0,55m) 100 01 un. F°F° PN10
:j) —| 21 |TUBO COM FLANGES (L=0,50m) 100 01 un. FoF° PN10
22 |TUBO COM FLANGE E PONTA (L=1,60m) 100 02 un. F°F° PN10
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‘ CESA MA ( SISTEMA DE ABASTECIMENTO N.S. DE FATIMA Ne REVISAO DATA

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO E ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERAO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,
NBR 14728/2001, INSTRUCAO TECNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)
E SUAS ATUALIZAGOES ATE O MOMENTO DA IMPLANTACAO DO RESERVATORIO.

3) FICARA A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERA
SUBMETIDO A APROVACAOQ DA FISCALIZACAO DA CESAMA.

&IRETORIA DESENVOLV. E EXPANSA

RESERVATORIO 80m?®

PLANTA BAIXA, CORTES, LOCACAO E DETALHES

N

EMISSAQ INICIAL

2100111

REVISAO GERAL

27/03/19

DRDE J

EPARTAMENTO DE PROJETOS

NUMERO PROJETO:

14-AG.RD-332

ESCALA:

(

DEPO )
)\

Indicada

FOLHA:

TOPOGRAFO:

DESENHISTA:

S
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9. CRONOGRAMA

Para a execucdo dos servicos propostos, devera ser seguido o seguinte
cronograma.

CRONOGRAMA

[ IETO Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4
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COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: RESERVATORIO N. S. FATIMA

Valor da Obra NAO DESONERADO: R$ 397.823,06

Prazo total da obra: 4 meses

ITEM ETAPAS/DESCRICAO B TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
FINANCEIRO
Fisico % 5,00% 100,00%
1 PROJETO APROVADO
Financeiro RS 19.891,15 RS 19.891,15
~ Fisico % 15,00% 100,00%
2 FABRICACAO E TRANSPORTE
Financeiro RS$ 59.673,46 RS 59.673,46
N Fisico % 20,00% 100,00%
3 EXECUCAO DA BASE
Financeiro RS 79.564,61 RS 79.564,61
~ Fisico % 20,00% 100,00%
4 EXECUCAO DAS DEMAIS OBRAS CIVIS
Financeiro RS 79.564,61 RS 79.564,61
) Fisico % 20,00% 100,00%
5 MONTAGEM DO RESERVATORIO
Financeiro RS 79.564,61 RS 79.564,61
Fisico % 20,00% 100,00%
6 COMISSIONAMENTO E ENTREGA
Financeiro RS 79.564,61 RS 79.564,61
Fisico % 100,00% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00% 0,00%
TOTAL Acumulado 5,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 397.823,06 RS 19.891,15 [ R$ 139.238,07 | RS 159.129,22 | R$ 79.564,61| RS -
Acumulado RS 19.891,15 [ R$ 159.129,22 | R$ 318.258,45 | RS 397.823,06 | R$ 397.823,06
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ANEXO |

NORMAS PARA CORES A SEREM ADOTADAS NA IDENTIFICAGAO DAS INSTALAGOES
DOS SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO.

1. OBJETIVO:

1.1 Esta norma fixa as cores a serem utilizadas na pintura das
instalacdes dos Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgoto
Sanitarios, visando facilitar a identificacdio do conteudo por elas
transportado e melhorar as condicdes de seguranca.

1.2 Aplica-se a todas as unidades organizacionais da CESAMA, que
lidam com projeto, obras, manutencao e operacdo de Sistemas.

2 CONDIGOES GERAIS:

2.1 As cores adotadas nesta forma devem ser aplicadas em toda a
extensao das tubulacdes aparentes.

2.2 O Cddigo de ldentificacdo deve ser aplicado nas tubulacdes, em
locais que permitem a sua identificacdo, sem que o observador tenha
necessidade de percorré-la. A identificacdao é ainda obrigatéria em todos
os pontos em que houver possibilidade de desconexao e nos pontos de
inspecao.

2.2.1 O nome do conteudo da tubulacdao deve ser escrito por extenso,
com indicacdo do sentido do fluxo, nas cores preta ou branca,
preferencialmente a que ficar mais visivel em contraste com a cor
basica da tubulacao.

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

2010
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2.2.1.1 Nas tubulacdes em que houver fluxo nos dois
sentidos, a indicacao deve ser com duas setas de sentido

contrario.

2.2.2 A altura das letras do Codigo de identificacdo deve ser 1/3 (um
terco) do dibametro Nominal da Tubulagcao, devendo ser no

maximo de 20 cm.

2.2.3 A espessura das setas indicativas do sentido do fluxo deve ser de
1/8 (um oitavo) do Diametro Nominal, limitada em 5 cm. O
comprimento deve ser de 1,5 vezes o Diametro Nominal, limitado

em 40 cm.

2.3 Para fins de seguranca, os tanques fixos e dosadores de produtos

guimicos, devem ser identificados com nome do seu conteldo.

2.4 As letras devem ser do tipo helvética normal.

3 PINTURA DAS INSTALAGOES

3.1 Instalacoes de agua:

3.1.1 As instalacdes dos Sistemas de Abastecimento de Agua devem

ser identificadas conforme a Tabela 2.

Tabela 2 — Pintura das Instalagées de Agua.
Instalagoes Cores
Agua de lavagem superficial Verde claro
Agua de lavagem Verde claro

Agua decantada

Verde escuro

Agua floculada

Verde escuro

Agua Coagulada

Verde escuro

Agua filtrada Azul claro
Agua tratada final Azul claro
Cloro Amarelo
Esgoto Marrom escuro
Dreno Bege
Agua bruta Preto
Barrilha Cinza gelo
Auxiliar de coagulacao Creme

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar -
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32

y1020+4

Centro
) 3692-9203
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Coagulantes Laranja
Fluor Azul escuro
Pressao(Sistema Hidraulico e ar comprimido) Vermelho

3.1.2 - Estas cores se aplicam as tubulacdes aparentes, pecas,
equipamentos e aparelhos situados na unidade dos Sistemas, ou
seja, estacbes de Tratamento, Elevatéria, captacgoes,
Reservatérios, com excecdo de bombas dosadoras, dosadores,
misturadores e conjuntos elevatérios.

3.2 Especificacdo das cores

As cores aqui definidas devem ter especificacdo conforme o “Cddigo
Munsell” e de acordo com a Tabela 3.

Tabela 3 — Especificagio de cores.

Cores Codigo Munsell
Amarelo 5y8/12
Azul claro 2,5PB 4/10
Azul escuro 7,5PB 3/8
Bege 10 YR 7/6
Branco N 9,5
Cinza médio N5
Cinza gelo N 8
Creme 2,5Y 9/4
Laranja 2,5YR 6/14
Marrom escuro 2,5YR 2/4
Preto N1
Verde 2,5G 4/8
Verde claro 10 YG 6/6
Verde escuro 25G%
Verde seda 5 GY 8/4
Vermelho 5R4/14

CORES ADOTADAS NA SEGURANCA DO TRABALHO DE ACORDO COM
NORMAS DA ABNT

4.1 Vermelho:

E a cor usada para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de protecdo
contra incéndio. Nao deve ser usada na industria para assinalar perigo por

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro

CESAMA CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

y1020+4
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ser de pouca visibilidade em comparacao com o amarelo (de alta visibilidade)
e o alaranjado (que significa alerta).

E empregado para identificar:
o Caixas de alarme de incéndio;

o Hidrantes;

o Bombas de incéndio;

o Sirenes de alarme de incéndio;

o Caixas com cobertores para abafar chamas;

o Extintores e sua localizacao;

o Indicacao de extintores (visivel a distancia, dentro da area de uso do
extintor);

o Localizacdo de mangueiras de incéndio (a cor deve ser usada no
carretel, suporte, moldura da caixa ou nicho);

o Baldes de areia ou agua, para extincdo de incéndio;

o Tubulagdes, valvulas e hastes do Sistema de aspersdo de agua;

o Transportes com equipamentos de combate a incéndio;

o Portas de saida de emergéncia.

A cor vermelha sera usada excepcionalmente com sentido de adverténcia de

perigo:

A) Nas luzes a serem colocadas em barricadas, tapumes de construcao e
quaisquer outras obstrucdes temporarias;

B) Em botdes interruptores de circuitos elétricos para paradas de
emergéncia.

4.2 Amarelo:

E a cor usada para indicar “cuidado!”
E empregado para assinalar:
o Partes baixas de escadas portateis, corrimaos, parapeitos, pisos e
partes inferiores de escadas que apresentem perigo.
o Espelhos de degraus de escadas.
o Bordos desguarnecidos de aberturas no solo (pocos, entradas
subterraneas, etc.) e de plataformas que nao possam ter corrimoes.
o Bordas horizontais de elevadores que se fecham verticalmente.

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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o Faixas no piso da entrada de elevadores e plataformas de

carregamento.

Meios-fios, onde haja necessidade de chamar atencao.

Paredes de fundo de corredores sem saida.

Vigas colocadas a baixa altura.

Cabines, cacambas e gatos de pontes rolantes, guindastes,

escavadeiras, etc.

o Equipamentos de transporte e manipulacao de material tais como:
empilhadeiras, tratores industriais, pontes rolantes, vagoes, reboques,
etc.

o Fundos de letreiros e avisos de adverténcia.

Pilastras, vigas, postes, colunas e partes salientes de estruturas e

equipamentos em que possa esbarrar.

Cavaletes, porteira e lancas de cancelas.

o O O O

o

Bandeiras com sinal de adverténcia (combinado preto).

Comandos e equipamentos suspensos que oferecam perigo.
Para-choques para equipamentos de automéveis pesados, com listras
pretas.

O O O O

NOTA: Listras (verticais ou inclinadas) e quadrados pretos serdao usados
sobre o amarelo quando houver necessidade de melhorar a visibilidade da
sinalizacao.

4.3 Alaranjado:

E empregado para identificar:
o Partes moveis e perigosa de maquinas e equipamentos.
o Partes internas das guardas de maquinas que possam ser removidas
ou abertas.
o Faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos.
o Faces externas de polias e engrenagens.

4.4 Verde:

E a cor usada para caracterizar “Seguranca’.
E empregado para identificar:

: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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Caixas de equipamento de socorro de urgéncia.

Caixas contendo mascaras contra gases.

Chuveiros de seguranca.

Macas.

Fontes lavadoras de olhos.

Quadros para exposicdo de cartazes, boletins, avisos de seguranca,
etc.

o Porta de entrada de salas de curativos de emergéncia.

O O O 0O O ©o

4.5 Azul:

E a cor usada para indicar “cuidado!”, ficando o seu emprego limitado a
avisos contra uso e movimentacao de equipamentos, que devam permanecer
fora de servico.

Empregada em barreiras e bandeirolas de adverténcia a serem localizadas
nos pontos de comando de partida ou fontes de energia.

Exemplos de equipamentos em que se usardo sinais de adverténcia azuis:
Elevadores;

Entrada para caixas subterraneas;

Tanques;

Fornos:

Caldeiras;

Caixas de controles elétricos;

Estufas;

Valvulas;

Andaimes;

Escadas.

O O O O O oo o o o

4.6 Pdrpura:

E a cor usada para indicar os perigos provenientes das radiacdes
eletromagnéticas penetrantes e particulas nucleares. Exemplos de
equipamentos e locais de trabalho onde deve ser empregado o purpura:

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
CESAMA Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
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Portas e aberturas que dao acesso a locais onde se manipulam ou
armazenam materiais radioativos ou materiais contaminados pela
radioatividade;

Locais onde tenham sido enterrados materiais e equipamentos
contaminados;

Recipientes de materiais radioativos ou de refugos de materiais e
equipamentos contaminados;

Sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiacdo
eletromagnética penetrante e particulas nucleares.

Branco:

E empregado para assinalar:

(0]

O O O O

4.8

Passadicos e corredores de circulacdo por meio de faixas (localizacdao
e largura);

Direcdo e circulagao, por meio de sinais;

Localizacdo de coletores de residuos;

Localizacdo de bebedouros;

Areas em torno dos equipamentos de socorros de urgéncia, de
combate a incéndio ou outros equipamentos de emergéncia;

Areas destinadas a armazenagens.

Preto:

E empregado para identificar:

(0]

Coletores de residuos.

NOTA: Sera usado em substituicdo ao branco ou combinado a este, quando
as condicdes locais o aconselharem.

4.9 A tonalidade exata das cores segue tabela Munsell. As cores acima
servem apenas como referéncia.
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