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TEXTO DE PUBLICACAO

CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

A Companhia de Saneamento Béasico do Estado de S&o Pau lo - SABESP,
comunica as sociedades brasileiras e as sociedades estrangeiras devidamente
estabelecidas no Brasil, a abertura da CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17 -
EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIO S
METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO, INTERLIGAQAO COM O RE SERVATORIO
DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGO CIO DE
PRODUQAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METRO POLITANA -
M.

O prazo contratual sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, admitida
a participacdo de sociedades isoladamente ou em consorcio.

Para a execucdo do objeto serd permitida a SUBCONTRATACAO nas condicdes
previstas pelo Instrumento de Contratacéo.

A Proposta e os Documentos de Habilitacdo deverdo ser entregues na Sala de
Treinamento ME, na Rua Coronel Diogo, 275 - Cambuci - Sdo Paulo, as 9h00 horas
do dia 16 de fevereiro de 2018 (%)

O Edital completo sera disponibilizado a partir de 12/01/18, na pagina da SABESP —
www.sabesp.com.br no acesso fornecedores.

Informacbes suplementares através do telefone (11) 5089-2875 ou e-mail
kcavalcante@sabesp.com.br — Analista Katia Milena Cavalcante Din.

Sé&o Paulo, 03 de janeiro de 2018.

A DIRETORIA

A Comisséo Especial de Licitag&o alerta que o horario estabelecido se refere a condigdo de presenca da licitante portando os
envelopes, no Auditério determinado. N&do serdo abertos precedentes para recebimento de envelopes em atraso sob a
alegacao de que o interessado, no horario marcado, ja se encontrava nas dependéncias da SABESP.

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17

SAP MES/

| Oriy[na/ %el/ic{umente ,/4:!:}[/1@(!0 /Qe/a _/4M,toi'itlaz/e C)ompetente|

Pag. 3de 177



companhia de saneamento basico do estado de sédo pau lo - sabesp
CAPITULO |

DISPOSICOES GERAIS
ALINEA A - LEGISLACAO APLICAVEL
1- A este Edital aplicam-se:

a) - a Lei n° 8666, de 21/06/93 com as alterac¢des introduzidas pela Lei n® 8883, de 08/06/94, Lei n® 9648, de
27/05/98 e Lei n° 9854, de 27/10/99; e a Lei n® 6544, de 21/11/89, complementada pelo Decreto Estadual
n° 31.299, de 19/03/90 e alterada pela Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008 e o Decreto Estadual n°
54.010, de 12/02/2009, no que nao conflitar com as disposi¢cdes do diploma federal na conformidade da
publicacéo do Diério Oficial do Estado de 13/08/93 - Sec¢éo | 103 (152) da Procuradoria Geral do Estado.

b)- as disposicfes da Lei n° 8.880, de 27/05/94, da Lei n® 9.069, de 29/06/95 e da Lei n® 10.192, de 14/02/01,
no que for pertinente.

c)- as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido, em consonancia aos dispositivos da
Secéo Unica do Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, e suas alteracdes subsequentes,
bem como as Sociedades Cooperativas conforme o artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/07.

d) a Lei Federal n® 12.846, de 01/08/2013, que dispBe sobre a responsabilizagdo objetiva administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administracdo publica, nacional ou estrangeira;
com vigéncia a partir de 28/01/2014 e o Decreto Estadual n° 60.106, de 29 de janeiro de 2014, que
disciplina a aplicacdo, no ambito da Administragdo Publica Estadual, de dispositivos da Lei Federal n°®
12.846/13.

ALINEA B - TIPO DE LICITACAO E REGIME DE EXECUCAO

1- Esta Licitagcao € do tipo de menor prego.

2- O regime de execucao das obras e/ou servigos é o de empreitada por preco unitario.
ALINEA C - CONDICOES DE PARTICIPACAO

1- Condicdes Gerais:

1.1- Na&o sera admitida a participacdo na Licitacdo de sociedades em regime de concordata ou cuja faléncia
haja sido decretada, bem como as sociedades estrangeiras ndo estabelecidas no Brasil e aquelas alijadas
em participar conforme artigo 9° da Lei 8666/93.

a) As sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial poderdo participar da Licitagdo
desde que apresentem na fase de habilitacdo, certiddo emitida pela instancia judicial competente, que
certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério
nos termos da Lei 8.666/93.

1.2 - Estdo igualmente proibidas de participar desta Licitag&o, as sociedades:

a) suspensas temporariamente e impedidas de contratar no &mbito do Governo do Estado de S&o Paulo,
nos termos do Decreto n° 48.999, de 29 de setembro de 2004, do paragrafo 12 do artigo 40 da Lei
6.544/89, alterada pela Lei n° 13.121/08 e inciso Il do artigo 87 da Lei 8.666/93

b) declaradas inidéneas em quaisquer das esferas de Governo, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei
8.666/93,
c) gue se encontram interditadas por crimes ambientais nos termos do artigo 10 da Lei 9605/98.

d) gque se encontrem enquadradas em outras proibig6es previstas pela legislagéo vigente.

1.3- A participacdo nesta Licitacéo, se fara isoladamente ou em consércio.

a) Nao sera permitida a participacdo em consorcio de empresa que esteja participando como Licitante
isolada. N&o sera permitida, ainda, a participacdo de uma mesma empresa como consorciada em mais de
01 (um) consorcio.

b) A lider do consoércio, obrigatoriamente, devera ser uma empresa de Engenharia.

c) Somente se admitird a participagdo de sociedades interligadas, quando no mesmo consércio.
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d) Empresas especializadas, na simples condicdo de fornecedora de bens, ou ainda, que venham
eventualmente a ser subcontratadas, exclusivamente para a realizagdo de servicos acessorios ou
complementares a realizagéo do objeto, poderdo compor as ofertas de mais de uma Licitante.

1.4 - As situacdes elencadas nos itens 1.1 e 1.2 inviabilizam a participacéo em licitacbes na SABESP.

1.5- N&o sera admitida a participacdo de sociedades cooperativas em licitagbes promovidas pela
Administracdo Direta e Indireta do Estado de S&o Paulo, nos termos do Decreto n° 55.938, de 21 de junho
de 2010, alterado pelo Decreto n°® 57.159/11.

2- Condicdes especificas para o Tratamento Diferenciado e Favorecido:

2.1- Estara assegurado o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas ou empresas de pequeno
porte, devidamente enquadradas aos comandos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006,
desde que ndo estejam inclusas nas vedagbes previstas no § 4° do mesmo artigo, bem como as
Sociedades Cooperativas conforme o artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/07.

2.2- O tratamento diferenciado e favorecido serd concedido mediante a comprovagdo da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte |, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006
ou de Sociedade Cooperativa , documentos exigidos no item 6 da alinea A do Capitulo Il

2.3- As microempresas ou empresas de pequeno porte ou as sociedades cooperativas que ndo comprovarem
sua condicdo, prevista em 2, poderdo participar normalmente do certame, porém, sem o direito ao
tratamento diferenciado e favorecido.

ALINEA D - ESCLARECIMENTOS A LICITACAO E IMPUGNACAO AO EDIT AL

1- Os pedidos de esclarecimentos relacionados com a Licitacdo, deverdo ser solicitados através da pagina
da SABESP — www.sabesp.com.br no acesso fornecedores (°).

1.1- Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser formulados preferencialmente até 10 (dez) dias antes da
apresentacao da Proposta e dos Documentos de Habilitagdo, porém somente serdo aceitos até o 5° dia
util anterior a data fixada para a apresentagdo da Proposta e dos Documentos de Habilitagao.

2- Nao sendo formulados até este prazo, pressupde-se que os elementos fornecidos sé@o suficientemente
claros e precisos para permitir a apresentacdo da Proposta e dos Documentos de Habilitagdo, néo
cabendo, portanto, as Licitantes, direito a qualquer reclamacéao posterior.

3- As interpretacgdes, correcdes e/ou alteracBes elaboradas pela SABESP serdo comunicadas, por escrito, a
todos que tiverem obtido por meio de download ou adquirido o Edital.

3.1 - Respostas aos esclarecimentos, assim como aditamentos ao Edital, estardo disponibilizados na pagina da
SABESP — www.sabesp.com.br no acesso fornecedores até a data fixada para a sessé&o publica.

a) Para os interessados que obtiveram o Edital pela Internet — pagina SABESP -, serdo enviados e-mails
contendo o inteiro teor da manifestagdo da SABESP.

b) Para os demais interessados, os esclarecimentos deverao ser retirados no endere¢o constante do item 1
anterior (nota de rodapé).

3.2- A SABESP fara publicar no D.O.E. — Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Empresarial, comunicado
sobre os esclarecimentos.

3.3- Em se tratando de aditamentos, a SABESP os divulgara pela mesma forma que se deu o texto original do
Edital, observadas as condi¢des do paragrafo 4° do artigo 21 da Lei 8666/93.

3.4 - Os esclarecimentos e aditamentos passardo a fazer parte integrante do Edital da Licitacao.

4 - Somente terdo valor as interpretacdes, correcbes e/ou alteracdes escritas, fornecidas pela SABESP,
segundo o item 3 anterior.

2 0s pedidos de esclarecimentos poderdo ser encaminhados a SABESP, por escrito, aos cuidados do Departamento de
Suporte aos Empreendimentos — MES na Rua Coronel Di  0go, 275 - Cambuci - Sdo Paulo - Capital - CEP: 015 45-000.
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5- Eventual impugnagdo do Edital sera dirigida ao Diretor Metropolitano - Signatario do Edital - e
protocolada no Departamento de Suporte aos Empreendimentos - MES, na R ua Coronel Diogo, 275 -
Cambuci — Sdo Paulo/SP - CEP: 01545-000.

5.1- Admite-se impugnacgdo através de fac-simile; contudo o original do documento devera ser entregue,
preferencialmente, até os prazos estabelecidos no artigo 41 88 1° e 2° da Lei 8666/93, sem prejuizo do
paragrafo 3° do referido artigo, tomando-se como data limite aquela estabelecida para o recebimento dos
envelopes.

6 - Durante o periodo compreendido entre a data de entrega da Proposta e dos Documentos de Habilitagcao e
a adjudicacdo das obras e/ou servigos, as Licitantes deverdo abster-se de entrar em contato com a
SABESP para assuntos correlatos. A SABESP, em caso de necessidade, convoca-las-4 para
esclarecimentos que, eventualmente, se fizerem necessarios, dentro do permitido pela Lei 8666/93, artigo
43, paragrafo 3°.

Nota-As licitantes s6 poderdo solicitar Esclarecimentos e Impugnar os Editais, até as 17h00 das
respectivas datas estabelecidas como limites.

7 - O Dossié do processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontra-se disponivel, estando
com vista franqueada aos interessados, em qualquer fase do processo.

7.1 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o Licitante devera marcar data
e horério pelo telefone (11) 5089-2875 ou e-mail kcavalcante@sabesp.com.br — Analista Katia Milena
Cavalcante Din.

ALINEAE - VISITA AO LOCAL DAS OBRAS E/OU SERVICOS (Recomend ada)

1- Recomenda-se que a Licitante visite o(s) local(is) das obras, o que devera ocorrer com anterioridade a
apresentacdo dos envelopes, para inteirar-se de todos os aspectos referentes a sua execugdo. Para
todos os efeitos, considerar-se-a que a Licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das
obras, dos servicos e dos fornecimentos, das condi¢g8es hidroldgicas e climéaticas que possam afetar sua
execucgdo e dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a construgéo e dos acessos aos
locais onde serdo realizadas as obras e os servigos. Nao poderd a Licitante alegar posteriormente a
insuficiéncia de dados e/ou informacdes sobre o(s) local(is) e as condi¢cdes pertinentes ao objeto do
contrato.

1.1 - As visitas poderédo ser realizadas por qualquer responsavel indicado pelo Licitante.

a)- Recomenda-se que as visitas sejam realizadas pelo responsavel técnico da Licitante perante o CREA, ou
pelo profissional indicado por esta para desempenhar a funcdo de responsavel técnico pela obra, objeto
da presente Licitagdo, conforme o item 4.4 da alinea B do Capitulo Il do Edital, ou ainda por outro
profissional competente com habilitagcdo legal indicado para integrar a equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, conforme item 4.4 da alinea B do Capitulo Il do Edital.

1.2- As visitas deverdo ocorrer até o Ultimo dia Ut que antecede o recebimento das Propostas e
Documentos de Habilitagdo. Para agendar essas visitas, a Licitante devera contatar a SABESP, Eng°
Tomas Antonio Rocha de Abreu, unidade — MEQ - Tel. ( 11) 5089-2909 - trabreu@sabesp.com.br_,
até o dia util anterior a data da visita

ALINEA F - DEFINICOES E CONCEITOS

Nos documentos componentes deste Edital as palavras terdo os significados a seguir descritos, exceto
quando o texto indicar especificamente de outra maneira:

1- ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - 6rgéo responsavel pela normalizaco no
Brasil; entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como Foro Nacional de Normalizagéo,
representante no Brasil das entidades de Normalizacao Internacional, como o International Standards
Organization.

2- ADJUDICACAO - ato pelo qual o senhor Diretor Metropolitano  confere a Licitante Vencedora o objeto a
ser contratado.

3- CAT - Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA para profissionais de Engenharia e Agronomia.

4 - CAUFESP - é o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sao Paulo, instituido pelo Decreto n°®

52.205/07 no ambito da Administragcdo Direta e Indireta do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com
os artigos 34 a 37 da Lei federal n® 8.666/93 e com os artigos 31 a 34 da Lei Estadual n° 6.544/89. Outras
informag6es constam da Alinea K deste Capitulo I.
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CENTROS - representam as Unidades de Negocio e Complexos Administrativos da SABESP com
endere¢co e CNPJ, onde os controles fisicos e financeiros dos estoques sdo realizados. A relacdo com
todos os Centros esta disponivel no Portal Sabesp.

CLASSE DE MATERIAIS “A/B” - aqueles que constituem os grupos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13,
15, 16, 19, 28, 36, 37, 39, 45, 46, 47, 48 e 49 ou outro grupo de natureza especial devidamente
explicitado no Catélogo de Materiais da Sabesp; cuja inspecéo é obrigatéria no fabricante.

CLASSE DE MATERIAIS “C” - aqueles que constituem os grupos 01, 02, 10, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 50, 51, 61, 63, 91 e 98 ou outro grupo devidamente
explicitado no Catélogo de Materiais da Sabesp; sujeitos a verificacdo/conferéncia no recebimento.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - grupo de pessoas oficialmente designadas, em namero impar,
com a funcdo de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a esta
Licitacéo.

CONSORCIO - a associagdo de empresas do ramo, objeto deste Edital, que somam técnica, capital,
trabalho e know-how, para participacdo nesta Concorréncia, objetivando a execugéo total do escopo ora
licitado, em razdo de sua complexidade e diversificagdo. Ndo é pessoa juridica; cada empresa mantém
personalidade prépria, porém todos estdo comprometidos contratualmente com a integral realizagdo do
objeto contratado.

CRITERIO DE JULGAMENTO - conjunto de regras fixadas no Edital, para definir a anélise e a
classificacdo da Proposta e a andlise dos Documentos de Habilitagdo.

CREA-SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sado Paulo, o¢rgédo de
fiscalizacao regional do exercicio profissional da engenharia e da agronomia, em sua regido.

DATA DE REFERENCIA DOS PRECOS - dia 30 (trinta) do més imediatamente anterior ao da
apresentacdo da Proposta e dos Documentos de Habilitacdo.

DEPARTAMENTO DE GESTAO DE SUPRIMENTOS - CSG, unidade administrativa da SABESP
responsavel pelo Cadastro de Fornecedores da SABESP.

DEPARTAMENTO DE SUPORTE AOS EMPREENDIMENTOS - MES, unidade administrativa da
SABESP que operacionaliza a Licitag&o.

DEPOSITOS - representam as unidades da SABESP, que recebem materiais adquiridos.

D. O. E. - Diario Oficial do Estado, imprensa oficial, veiculo oficial de divulgacdo da Administragédo Publica
do Estado de Sé&o Paulo.

DOF — Documento de Origem Florestal — instituido pela Portaria/MMA/ n°.253, de 18 de agosto de 2006
constitui-se licenca obrigatéria para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos
florestais de origem nativa, inclusive o carvdo vegetal nativo, contendo as informacbes sobre a
procedéncia desses produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrénico denominado Sistema DOF.

EDITAL — o caderno que divulga as condi¢bes e exigéncias para a participacdo de interessados na
Licitacdo, que regulamenta o objeto e define os pardmetros que regerdo a futura contratagdo. Nada se
pode exigir ou decidir além ou aquém do Edital. As clausulas do Edital é que indicardo os requisitos para
a: habilitagdo das Licitantes e os documentos a apresentar; forma e bases das propostas, o critério de
julgamento e os fatores a considerar; minuta do futuro contrato a ser firmado com a Licitante vencedora. A
SABESP e as Licitantes ficam sempre vinculadas aos termos ou ao permitido no Edital, quanto ao
procedimento, a documentagao, as propostas, ao julgamento e ao contrato.

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (GB) — quando se contrata a execucédo da obra ou do servi¢o por
preco certo e total;

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO (UN) — quando se contrata a execucéo da obra ou do servigo por
preco certo de unidades determinadas;

EMPREITADA INTEGRAL - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade
compreendendo todas as etapas das obras, servicos e instalacdes necessarias sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante, em condi¢es de entrada em operacao,
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizacdo em condigBes de seguranca estrutural e
operacional e com as caracteristicas adequadas as finalidades para que foi contratada.

HOMOLOGACAO - ato pelo qual o senhor Diretor Metropolitano , apds verificarem a regularidade dos
atos praticados, ratificam o resultado da Licitagcao.

LICITANTE - empresa ou consorcio que apresenta Proposta e Documentos de Habilitagdo para a
consecucdao do objeto desta Licitacao.
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| Oriy[na/ ‘bel/izlumente ,/4:!:}ina,cla /Oe/a _/4M,tor'itjuz/e Com/)etente|

Pag. 7 de 177



companhia de saneamento basico do estado de sédo pau lo - sabesp

24- - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - nos termos do art. 3°, Capitulo Il da Lei
Complementar n°123, de 14/12/2006, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a
sociedade empresaria, a sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de
10/01/2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Juridicas, conforme o caso, e que tenha efetuado o seu enquadramento na Junta Comercial, nos termos
da Instrugdo Normativa 103 de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio
ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, nos moldes do art. 73, inciso 1V, da LC n°.
123/06.

25- ORCAMENTO SABESP - valor total estipulado na Planilha de Precos e no Cronograma de Desembolso,
parte integrante do Edital em seu Capitulo VII.

26 - PEDIDO DE COMPRA — é o documento oficial que contem orienta¢des para entrega e faturamento (no
caso de materiais) e medicao e faturamento (no caso de servigos gerais, servigcos de engenharia e obras).
Os Pedidos de Compra recebem numeracéo sequencial diferente do niumero da Requisicdo de Compras,
Licitacdo e Contratos.

27 - PRODUTO DE MADEIRA DE ORIGEM NATIVA - madeira em toras; toretes; postes ndo imunizados;
escoramentos; palanques rolicos; dormentes nas fases de extragdo/fornecimento; mourdes ou moirdes;
achas e lascas; pranchdes desdobrados com motoserra; lenha.

28 - PROCEDIMENTO LEGAL DO PRODUTO DE MADEIRA DE ORIGEM NATIVA E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA DE ORIGEM NATIVA - procedéncia legal: produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA.

29 - REAL - moeda corrente do Pais, também expresso em “R$".

30- SABESP - Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo — SABESP, sociedade de
economia mista, constituida sob a forma de sociedade andnima, inscrita no CNPJ sob o n°
43.776.517/0001-80, com sede no municipio de Sdo Paulo/SP.

31- SUBPRODUTO DE MADEIRA DE ORIGEM NATIVA - madeira nativa serrada sob qualquer forma,
laminada, glomerada, prensada, compensada, chapas de fibra, desfolhada, faqueada e contraplacada.

32 - SOCIEDADES INTERLIGADAS - dividem-se em (i) coligadas, (ii) controladoras e (iii) controladas.

33- SOCIEDADES COLIGADAS - aquelas nas quais existe participagdo com 10% ou mais do capital, sem
controle. Uma sociedade é coligada a outra quando aquela detém 10% ou mais do capital desta, sem
exercer efetivamente o poder de designar a administragdo e dirigir as atividades sociais. Entre as
sociedades coligadas ha relagédo de coordenacao.

34 - SOCIEDADES CONTROLADORAS - aquelas que, diretamente ou por meio de outras controladas
(subsidiarias), sé&o titulares de direitos de so6cio que, de modo permanente, lhes assegurem
preponderancia nas deliberagées e o poder de eleger a maioria dos administradores. Ha relagédo de
controle.

35- SOCIEDADES CONTROLADAS - aquelas nas quais a controladora, diretamente ou por meio de outras
controladas, é titular de direitos de sécio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderancia nas
deliberacdes sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Ha relacédo de subordinagao.

36- SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DA METROPOLITANA - ME , unidade
administrativa da SABESP responsavel pela Licitagao.

37 - TRANSFERENCIA - é o repasse do contrato, no todo ou em parte, pelo CONTRATADO a terceiro.

38- TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO - procedimento a ser dispensado as microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, em consonéncia aos dispositivos da
Secao Unica do Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, e suas alteracdes subsequentes,
bem como as Sociedades Cooperativas conforme o artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/07.

ALINEA G - DILIGENCIAS E ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES E SANEA MENTO DE FALHAS

1- Para comprovacéo da veracidade das informagOes apresentadas por Licitante, fica reservada a SABESP
a promocao de diligéncias necessarias, nos termos da Lei 8666/93, art. 43, paragrafo 3°.

2- Assim a veracidade das informacdes prestadas e dos documentos apresentados pela Licitante séo de sua
responsabilidade, sujeitando-se as sancgdes previstas nas legislagbes civil, administrativa e penal.
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3- As falhas formais observadas na Proposta e/ou nos Documentos de Habilitacdo poderdo ser saneadas, a
critério da Comissao Especial de Licitacao, desde que os elementos faltantes possam ser apresentados
no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de desclassificacdo da Proposta ou inabilitacdo da
Licitante e aplicacdo das sangdes previstas neste Edital; conforme estabelecido no paragrafo 5° do artigo
40 da Lei n°® 6.544/89, alterada pela Lei Estadual n° 13121/08.

a) Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comisséo
Especial de Licitagao.

4 - Os esclarecimentos e as informacgdes prestadas por quaisquer das partes, ser8o sempre por escrito; e
estardo, a qualquer tempo, com vistas franqueadas no Dossié do processo da Licitacao.

ALINEA H - MiDIA ELETRONICA - NEGOCIOS PUBLICOS E INTERNET

1- O texto deste Edital, assim como seus aditamentos e a divulgacdo dos esclarecimentos e resultados,
estao/estarao disponiveis (on-line) no site www.e-negociospublicos.com.br.

2- O texto deste Edital, a divulgagdo da Licitacé@o e a integra dos esclarecimentos e aditamentos esta/estaréo
disponiveis na pagina da SABESP - www.sabesp.com.br no acesso fornecedores, até a data fixada
para a sessao publica.

ALINEA | — CODIGOS DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICAGCAO A DISTA NCIA

1- E de Gnica e inteira responsabilidade do interessado o correto e preciso fornecimento e atualizacdo de
seu endereco fisico, enderego eletronico (e-mail) e demais codigos de acesso dos meios de comunicagao
a distancia, a serem utilizados pela SABESP para contato e envio de correspondéncia.

1.1 - Para tanto, a SABESP adverte aos interessados em participar da Licitagdo proceder ao “download” do
Edital na pagina da SABESP — www.sabesp.com.br no acesso fornecedores, para que possam receber 0s
comunicados por ela emitidos.

1.2 - A SABESP ndo podera ser responsabilizada por desvios de correspondéncias por conta de fornecimento
de dados imprecisos ou de falta de sua atualizac&o.

1.3- Suplementarmente, a SABESP fara publicar no D.O.E. — Empresarial, comunicados sobre ocorréncias
havidas na fase licitatéria desde a publicidade inicial até a data de recebimento dos Envelopes, além da
disponibilizagéo na pagina da SABESP — www.sabesp.com.br no acesso fornecedores.

ALINEA J - CODIGO DE ETICA E DE CONDUTA DA SABESP

A SABESP a partir da sua propria missdo de “Prestar servicos de saneamento, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente”, constitui-se em uma empresa socialmente
responsavel, cumprindo seu papel agente do desenvolvimento sustentavel baseando seu desempenho
econdmico a partir da pratica da responsabilidade ambiental e social, gerando o desenvolvimento e o
bem-estar de seus empregados, das comunidades onde atua e do pais.

O movimento de Responsabilidade Social assumido como um compromisso da maior importancia para a
Sabesp, vem no sentido de aprimorar sua pratica de negécio e contribuir para o cumprimento de sua
missdo, que se fundamenta na gestdo ética e na sustentabilidade e tem, em seu Cddigo de Etica e
Conduta, o principal referencial orientador.

Para a Sabesp o Codigo de Etica e Conduta, construido através de um amplo processo participativo,
sintetiza o conjunto de principios e normas observados ao longo de sua existéncia, e direciona a forma
como a empresa estabelecera a relacdo com os seus diversos publicos de interesse: dirigentes,
empregados, clientes, fornecedores, meio ambiente, comunidade e sociedade em geral.

Dessa forma a adocdo do Codigo de Etica e de Conduta para consolidar e ampliar a reputacdo ja
conquistada de empresa socialmente responsavel é imprescindivel para a SABESP.

O referido instrumento encontra-se disponivel no site www.sabesp.com.br

ALINEA K — CAUFESP Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Séo Paulo

O CAUFESP - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de S&o Paulo € um sistema eletrénico de
informagdes, por meio do qual serdo inscritos e mantidos os registros dos interessados em participar de
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licitaces e contratar com qualquer 6rgdo da Administragdo Direta e Indireta do Estado, sendo sua
utilizagdo obrigatéria para a Administracéo Publica Estadual.

O cadastro estara disponivel a todos os interessados em licitar e contratar com 6rgdos da Administragao
Direta, Autarquias, Fundacgdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico estadual; empresas nas quais o
Estado tenha participacdo majoritaria e com as demais entidades por ele, direta ou indiretamente,
controladas.

O deferimento dos pedidos de inscricdes no CAUFESP, assim como, suas alteracdes, renovacdes ou
cancelamentos, serdo processados e julgados nas Unidades Cadastradoras — UCs , por uma Comissao
de Avaliacdo Cadastral — CAC , formada por servidores pertencentes aos 6rgdos e entidades da
Administracao Publica Estadual. A Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo — Sabesp,
como ente da Administragdo Publica, € uma das Unidades Cadastradoras no Estado.

As normas e procedimentos estabelecidos para a inscricdo no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de S&o Paulo - CAUFESP poderéo ser consultadas no Regulamento do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de S&o Paulo — CAUFESP, que disciplina o funcionamento do sistema.

O CAUFESP permitira aos interessados a obtencdo de 2 tipos de registro: o Registro Cadastral — RC ,
que possibilita a participagdo em procedimentos licitatérios envolvendo qualquer modalidade de licitagdo e
procedimentos de dispensa de licitacdo e o Registro Cadastral Simplificado — RCS, que possibilita ao
interessado participar de convite, concurso, leildo, pregdo e de fornecimento de bens para pronta entrega.
Estas op¢Bes RC e RCS, ficardo disponibilizadas no endereco eletrbnico www.bec.sp.gov.br, op¢éo
"CAUFESP" e substituirdo, para fins de habilitagcdo em licitacdes, os documentos apresentados para sua
emissao.

O Registro Cadastral - RC e o Registro Cadastral Simplificado — RCS  serdo validos perante todos os
orgédos e entidades da Administracéo Publica Direta e Indireta Estadual, com vigéncia a partir da data do
ato de deferimento da inscri¢do ou de sua renovacéo. As decisdes da Comissdo de Avaliagcdo Cadastral
CAC serdo divulgadas por meio do endereco eletrdnico www.bec.sp.gov.br, opcdo "CAUFESP" —
Pesquisa de Fornecedores — Ficha Cadastral.

A Ficha Cadastral é o documento comprobatério de inscricio no CAUFESP , composta por
documentos e suas respectivas validagdes.

O edital de cada licitacdo devera determinar as condi¢Bes para apresentacdo dos documentos vencidos
constantes das Fichas Cadastrais.

ALINEAL - LEIS ANTICORRUPGAO - CONDUTA DA SABESP

A SABESP se compromete a conduzir seus negécios de maneira legal, ética, transparente e profissional,
em conformidade com os requisitos gerais das leis anticorrupcdo e estende aos seus colaboradores e aos
terceiros, que a representam, a obrigacdo de assimilar, aceitar e executar estas diretrizes.

ALINEA M - PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/ OU EQUIPAMENTOS
Sempre que a prestacdo dos servicos envolver o fornecimento de materiais e/ou equipamentos, a

CONTRATADA deverd emitir uma nota fiscal para o servico prestado e outra nota fiscal para o
fornecimento do item.
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CAPITULO Il

PROPOSTA E HABILITAGAO

Na elaboragéo e apresentacdo da Proposta e dos Documentos de Habilitagdo, as Licitantes deverdo observar as
instrucdes aqui dispostas.

Deverdo ser apresentados 02 (dois) envelopes:

- Envelope A - Proposta Comercial
- Envelope B - Documentos de Habilitagéo

ALINEA A — PRIMEIRA PARTE - Proposta Comercial - Envelo pe A

Consiste na Declaracdo de Pleno Atendimento aos Requisitos de H  abilitacdo, na Declaracdo de Elaboragéo
Independente de Proposta e na Declaragdo Antifraude e Corrupgdo, modelos constantes do Capitulo V, na Carta
"Proposta Comercial", Planilha de Orcamento e Declaracdo e Comprovacao da condicdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte e de Sociedade Cooperativa, que devem ser apresentadas pela Licitante, conforme
Capitulo VI do Edital.

A auséncia das declaragBes acima podera ser suprida por declaracdo verbal da Licitante, de igual teor, na
prépria sessdo publica e devera estar expressamente registrada na Ata ou, na impossibilidade, através do
saneamento de falhas, conforme alinea G do Capitulo I, nos termos do paragrafo 5° do artigo 40 da Lei 6.544/89,
alterada pela Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008.

Nota: para suprir a auséncia da Declaracédo de Elaboracéo Independente de Proposta  com declaragéo verbal,
registrada em Ata, é necesséria a presenca em Sessdo Publica, do Representante Legal da Licitante com
poderes assim definidos; ficando o mesmo obrigado a apresentar no prazo de 02 (dois) dias Uteis, o respectivo
documento original, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta Comercial.

A Proposta Comercial deve ser apresentada em 2 (duas) vias, sendo que seus documentos, deverdo estar
dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e encadernados, de forma a ndo conter folhas soltas,
nem tampouco rasuras ou emendas. A Proposta Comercial devera estar devidamente rubricada, identificadas
claramente a via “original” e a via “copia’. Para facilidade no manuseio e arquivo, recomenda-se que a
encadernacéo seja de 2 furos, evitando-se brochuras e grampeamentos.

Os valores apresentados na Proposta Comercial devem se referir ao dia 30 (trinta) do més imediatamente
anterior ao da apresentagdo da Proposta e dos Documentos de Habilitagdo, que sera considerado como a "data
de referéncia dos precos".

Os documentos que compdem a Proposta Comercial deverdo estar encerrados em um envelope fechado e
indevassavel, trazendo em seu exterior a identificacdo da Licitante, o nimero da Licitacdo e os dizeres:
"Proposta Comercial".

1- Carta "Proposta Comercial”

A Licitante deverda, datar, carimbar e assinar a Carta "Proposta Comercial', em impresso préprio da Licitante,
contendo as mesmas informagdes constantes do modelo, sob pena de desclassificagdo. Eventuais divergéncias
serdo solucionadas pela Comissao Especial de Licitagdo.

2- Planilha de Orgamento

2.1- A Licitante devera datar, carimbar e assinar todas as folhas da Planilha de Orcamento e preencher as
colunas referentes a todos os precos unitarios/globais, correspondentes totais e campos de somatérios,
sem cometer rasuras e/ou omissdes de nenhum pre¢o que nela seja solicitado.

Quando houver varias frentes de servicos, ndo sera permitido ofertar precos diferentes para itens do
mesmo n° de preco.

Todas as folhas das “Planilhas” deverdo estar assinadas pela Licitante e por engenheiro e/ou
técnico(s) de nivel superior ou tecndlogo(s); e/ou técnico(s) de grau médio legalmente
habilitados na especialidade , com a indicacdo de seu nome e nameros da carteira e Registro no
CREA (Lei 5194/66, artigo 14).

2.2- Todos os pregos, a vista, das Planilhas deverdo estar grafados em Reais - R$, com duas casas
decimais.

2.3 - Para obtencédo do preco total do canteiro de obras e/ou servicos para o contrato, somente deverdo ser
incluidos os itens previstos na correspondente Regulamentacdo de Precos e Critérios de Medicao,
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referenciada no Capitulo VII do Edital. O valor maximo do precgo unitario  admitido para os nimeros de
precos é:
»  Prego 355001 - CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAGAO:
R$ 19.794,49 (dezenove mil, setecentos e noventa e  quatro reais e quarenta e nove centavos).
»  Prego 355002 - CANTEIRO DE OBRAS - MANUTENGAO:
R$ 13.431,11 (treze mil, quatrocentos e trinta e um  reais e onze centavos).

a) Quanto aos demais precos, observar os dispositivos contidos na alinea B do Capitulo Il e demais
condicdes estabelecidas pelos documentos que compdem o Capitulo VII deste Edital.

2.4 - N&o sera permitida Proposta parcial, isto €, a oferta devera abranger todos os itens que compdem a
Planilha.

25- A Planilha de Orgcamento devera ser apresentada em formulario impresso obtido a partir do
correspondente arquivo que integra o Edital.

A Planilha de Orgamento devera estar acompanhada de:

a) CD Rom (ndo regravavel) devidamente preenchido com os precos propostos e identificado (etiqueta
adesiva) com 0 nome da Licitante e 0 nUmero da Licitacao;

Declaragdo de acordo com o Modelo n° 5 - Capitulo V. A auséncia desse documento podera ser suprida
por declaracao verbal da Licitante, de igual teor, na propria sessao publica e devera estar expressamente
registrada na Ata ou, na impossibilidade, através do saneamento de falhas, conforme alinea G do
Capitulo I, nos termos do paragrafo 5° do artigo 40 da Lei 6.544/89, alterada pela Lei Estadual n° 13.121,
de 07/07/2008.

2.6 - Ao elaborar sua Proposta Comercial a licitante devera levar em conta a qualidade da obra requerida pela
SABESP, condicdo essa ratificada pelos signatarios da Planilha de Orcamento - parte integrante da
Proposta Comercial da licitante.

2.7 - A Licitante devera observar, quando da elaboracdo de sua Planilha, a utilizagdo do Programa SPO.exe
disponivel no site www.sabesp.com.br no acesso fornecedores/licitacoeseletronicas, que permitira gerar a
Planilha Final no formato requerido. No mesmo endere¢o encontra-se também disponivel o Manual do
referido programa.

3- Precos Simbdlicos, Irrisérios ou de Valor Zero

Somente serdo admitidos precos unitarios e/ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, quando esses se
referirem a materiais e instalagcbes de propriedade da Licitante. Neste caso, a Licitante devera apresentar
documentos comprobatérios e Declaragdo de propriedade e de rendncia a parcela ou a totalidade da
remuneracao correspondente.

4 - InformagBes complementares

Em caso de consércio, para que os pagamentos sejam efetuados de acordo com os servicos realizados, devera
ser definido no Termo de Constituicdo do Consoércio, 0 escopo que cada empresa ird realizar, devendo ser
apresentada ainda, declaragao expressa sobre 0s percentuais de pagamentos, a cada medi¢ao, respeitadas as
condi¢des do subitem 1.2.d da alinea B2 deste Capitulo. Caso o escopo de cada empresa nao seja definido,
cada medicéo sera realizada de acordo com o percentual da constitui¢do do consércio.

Nao seréo realizados pagamentos exclusivos a lider ou ao CNPJ do Consércio.

5- Materiais de Fornecimento de Responsabilidade  da SABESP.

5.1 - Este contrato ndo prevé o fornecimento de materiais/ equipamentos pela SABESP .

Caso seja necessario o fornecimento de qualquer tipo de material/equipamento pela SABESP, os
materiais serdo descarregados pelo fornecedor no canteiro de obras, ocasido em que a CONTRATADA
devera atestar seu recebimento e responsabilizar-se integralmente pela guarda, carga no canteiro,
transporte e descarga no local de aplicagdo. O suprimento serd feito conforme as solicitacdes de materiais
pela CONTRATADA que deverao ser feitas rigorosamente nos prazos e em quantidades compativeis com
o cronograma fisico previamente definido.

6 - Declaracdo e Comprovacao da condicdo de microem presa ou empresa de pequeno porte ou de
sociedade cooperativa

6.1 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, o Licitante devera declarar, conforme o
modelo abaixo, seu enquadramento aos comandos do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
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14/12/2006, sua ndo inclusdo nas vedacdes previstas no § 4° do mesmo artigo e seu consentimento em
participar desta Licitacao.

“Declaramos, sob as penas da lei, para a participagdo nesta Licitagdo, que nos enquadramos na condigao
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006"

a) A Licitante devera comprovar sua condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o
seu enquadramento, da seguinte forma:

0] Sociedade Empresaria — apresentar a certiddo expedida pela Junta Comercial, nos termos do artigo 8°
da IN 103, de 30/04/07, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, quando o Licitante for
registrado em Junta Comercial.

(i) Sociedade Simples — apresentar a Certiddo de Breve Relato de Registro de Enquadramento de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Cartério, quando o Licitante for registrado
em Cartério de Registro de Pessoas Juridicas

6.2 Em se tratando de sociedade cooperativa , o Licitante devera declarar, conforme o modelo abaixo, seu
enquadramento, devidamente comprovado de acordo com a Demonstragdo do Resultado do Exercicio ou
documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso Il do caput do art. 30 da
Lei Complementar n° 123/06.

“Declaramos, sob as penas da lei, para a participacdo nesta Licitagdo, que nos enguadramos como
Sociedade Cooperativa, devidamente comprovada, para usufruir dos beneficios previstos pelo artigo 34 da
Lei Federal n° 11.488/07."

6.3 A auséncia das declaragbes para os efeitos da aplicagdo do Tratamento Diferenciado e Favorecido
podera ser suprida por declaragdo verbal da Licitante, de igual teor, na propria sessdo publica e devera
estar expressamente registrada na Ata ou, na impossibilidade, através do saneamento de falhas,
conforme alinea G do Capitulo I, nos termos do paragrafo 5° do artigo 40 da Lei 6.544/89, alterada pela
Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008.

6.4  As declaragbes e as comprovagles que se refere este item 6, restrita a participacdo nesta Licitacéo,
possibilitard a aplicacdo, em momento oportuno, do Direito de Preferéncia , nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

a) As empresas que, nesta fase, ndo declararem e ndo comprovarem seu enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ndo poderdo usufruir do Direito
de Preferéncia de que trata a referida Lei Complementar.

b) A Comisséo Especial de Licitagdo, a seu critério, podera proceder a diligenciamento conforme o disposto
nos itens 1 e 2 - Alinea G do Capitulo I, com o fito de obter confirmacdo do teor das declaragtes e das
comprovagoes.

C) Em caso de declaragédo falsa, garantido o direito prévio ao contraditorio e a ampla defesa, aplicar-se-a a
pena conforme o item 5 — Alinea G do Capitulo IlI.

ALINEA B — SEGUNDA PARTE - Documentos de Habilitagdo -  Envelope B

Consiste em um conjunto de documentos, relacionados a seguir nesta alinea B, que devem ser apresentados em
02 (duas) vias, sendo a 12 via em reproducdo autenticada por cartério competente ou, quando for o caso,
publicagdo em érgéo da imprensa oficial.

Para a certiddo negativa de débitos relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa da Unido, para o CRF-
FGTS e para a certidao de débito com a Fazenda Municipal referente a regularidade mobiliaria (para a cidade de
Sao Paulo), poderdo ser apresentados documentos impressos através do Sistema Informatizado da SRF/PGFN,
da Caixa Econbmica Federal e Secretaria Municipal de Finangas, respectivamente; observado o item 1.4, da
alinea C, do Capitulo 11l do Edital.

Da mesma forma, serdo apresentadas pela Licitante: prova de inscricgdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica — CNPJ e as certidBes negativas, impressas quando emitidas através da INTERNET, relativas a
regularidade de situagéo junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional; tomando-
se em conta os comandos do referido item 1.4, da alinea C, do Capitulo Il do Edital.

Excepcionalmente, a critério da Comissdo Especial de Licitacdo, observada a razoabilidade, servidor habilitado
pela SABESP integrante da Comissdo Especial de Licitacdo ou lotado na Unidade responsavel pela Licitagao,
podera autenticar cépia a partir de original fornecido.

Deverdo estar dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e encadernados, de forma a ndo conter
folhas soltas; identificando o caderno "original® e caderno "cépia"; a 2a via podera ser cépia simples. Para
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facilidade no manuseio e arquivo, recomenda-se que a encadernacgdo seja de 2 furos, evitando-se brochuras e
grampeamentos.

Daqui por diante, para efeito de entendimento, quando estiverem referidos “documentos solicitados na alinea
B1”, deverdo ser também considerados os seus correspondentes constantes da alinea B2. todas deste Capitulo,
de conformidade com a condicéo da Licitante:

(B1) Documentos a serem apresentados por empresas e  stabelecidas no Brasil, com participacdo
isolada;

(B2) Documentos a serem apresentados por empresas e stabelecidas no Brasil na condicdo de
consorciadas;

Os documentos relacionados nos itens 1 (Habilitacdo Juridica), 2 (Regularidade Fiscal e Trabalhista) e 3
(Qualificagdo Econdmico-Financeira) referem-se a sede da Licitante, excecao feita quando explicitamente houver
mengao em contrario ou expressa autorizacao legal.

A Licitante que comparecer ao certame por meio de filial devera apresentar suplementarmente, em sesséo
publica, sua documentacéo correspondente a essa condigdo; em especial os documentos estabelecidos pelos
subitens 1.5, 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 a seguir, 0s quais ndo dispensam a apresentagcdo em nome da matriz.

Quanto ao cumprimento dos subitens 1.1 ou 1.2/1.3 a Licitante na condi¢do de filial devera observar os
comandos dos artigos 969 e 1000 do Cédigo Civil Brasileiro, exibindo registro da base territorial que se situa
caso diferente da sede, considerando sua natureza societaria.

Deverd ser apresentada pela matriz da Licitante, ainda, declaragdo conforme Modelo n® 18 - Capitulo V,
designando o estabelecimento da Licitante que executard a prestagdo de servicos — se a prépria matriz ou
filial, conforme permisséo estatutaria, cabendo a este o recebimento dos pagamentos devidos e o recolhimento
dos tributos que Ihe couber.

Nota: a auséncia desse documento podera ser suprida por declaragdo verbal da Licitante, de igual teor, na
propria sessdo publica e devera estar expressamente registrada na Ata ou, na impossibilidade, através do
saneamento de falhas, conforme alinea G do Capitulo I, nos termos do paragrafo 5° do artigo 40 da Lei 6.544/89,
alterada pela Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008.

Os documentos ndo devem apresentar rasuras ou emendas e suas paginas deverdo estar rubricadas pela
Licitante.

Os Documentos de Habilitagdo deverao estar encerrados em um envelope fechado e indevassavel, trazendo em
seu exterior a identificacdo da Licitante, o nimero da Licitagcdo e os dizeres: "Documentos de Habilitagédo"

As Licitantes enquadradas no Tratamento Diferenciado e Favorecido estdo obrigadas a apresentar, desde logo,
os documentos relacionados a Regularidade Fiscal e Trabalhista, em integral observancia ao artigo 29 de Lei
8.666/93, mesmo que contenham alguma restri¢ao.

B1 - Os documentos a serem apresentados, por empres  a que participara isoladamente, sao:

1- Habilitacdo Juridica

1.1- inscricdo de empresario individual no Registro Publico de Empresas Mercantis, nos termos do Caodigo
Civil Brasileiro.

1.2 - estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro Publico de Empresa
Mercantil ou em Cartério de Registro de Pessoas Juridicas, conforme a natureza societaria da Licitante,
nos termos do Cadigo Civil Brasileiro.

1.3 - documentos que comprovem a representagdo da Licitante (eleicdo de diretores, nomeagdo de gerentes
delegados, etc), com os devidos registros no Registro Publico de Empresa Mercantil ou Cartério de
Registro de Pessoas Juridicas, considerando a natureza societaria da Licitante

1.4 - decreto de autorizacdo - em se tratando de filial de sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.

1.5 ato de registro ou autorizagdo para funcionamento, expedido pelo érgdo competente, quando a atividade
assim o exigir. No caso de Cooperativas, registro na Organizacdo das Cooperativas Brasileiras e para a
cooperativa sediada em Sao Paulo o registro na Organiza¢do das Cooperativas do Estado de S&o Paulo
— OCESP.

2- Regularidade Fiscal e Trabalhista

2.1- prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ e de Situacdo Cadastral,
comprovando situagdo ativa. (Documento valido somente mediante consulta on-line, junto ao Orgdo Federal
competente, conforme item 1.4 da alinea C do Capitulo Il do Edital.)
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prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, pertinente ao ramo da
atividade da Licitante e compativel com o objeto contratual, justificando no caso de sua inexigibilidade.

certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos tributarios federais e a
divida ativa da Unido, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com validade na data de apresenta¢do. (Documento a ser
confirmado on-line, junto ao Orgédo Federal competente, conforme item 1.4 da alinea C do Capitulo 1Il do
Edital)

certiddo negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Estadual referente a
regularidade do ICMS datada de, no maximo, 06 (seis) meses anteriores a data da apresentacao,
observada a validade aposta no documento ou certiddo negativa de débitos tributarios inscritos na divida
ativa, obtida por meio do endereco eletrénico www.dividaativa.pge.sp.gov.br da Procuradoria Geral do
Estado — PGE, para as emissfes ocorridas apos a publicagdo no Estado de S&o Paulo da Resolugdo
Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010, com validade de 30 (trinta) dias. Empresas que nos termos da
legislagdo aplicavel, ndo estiverem inscritas na Fazenda Estadual, portanto dispensadas da comprovagao
de regularidade, ficam obrigadas a declarar sob as penalidades cabiveis, tal condigdo.

certiddo negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Municipal referente a
regularidade mobiliaria, pertinente ao objeto licitado, datada de, no maximo, 06 (seis) meses anteriores a
data da apresentagédo, observada a validade aposta no documento. (Documento a ser confirmado on-line,
junto a Secretaria Municipal de Financas nos Municipios que disponibilizarem esse servigo). [Parecer
PGE 06/2015 — somente quanto a tributos ou outros créditos relacionados ao objeto em certame e a
atividade desempenhada pela licitante]

certificado de regularidade de situagdo perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - CRF, com
validade na data da apresentagdo. (Documento a ser confirmado on-line, junto ao Orgdo Federal competente,
conforme item 1.4 da alinea C do Capitulo Il do Edital.)

certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT, ou positiva com efeitos de negativa — comprovando a
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, com validade na data da
apresentacdo. (Documento a ser obtido pela Comissé@o Especial de Licita¢&o, junto aos portais da Justica
do Trabalho - Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justica do Trabalho e Tribunais
Regionais do Trabalho).

Qualificagdo Econdmico-Financeira

balanco patrimonial e demonstra¢@es contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da sociedad e, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisoérios.

quando o balanco patrimonial do exercicio social for apresentado por periodo(s) (mensal, bimestral,
trimestral, quadrimestral ou semestral), o Licitante devera apresentar, em complementagdo, Declara¢éo
assinada pelo sdcio da empresa e pelo contador, informando que os valores apurados no ultimo periodo,
contemplam o resultado acumulado do Gltimo exercici o social, ja exigivel . (Modelo n® 24 — Capitulo
V)

para a apresentacdo na forma da lei, considerar o balango patrimonial e demonstracdes contabeis

Forma Juridica |Regime Tributéario

Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis,

Balangco  Patrimonial
acompanhados:

demonstracdes contabeis

() do Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital
ou do Termo de Autentica¢do, ambos emitidos por meio
do Sistema SPED Contabil. (Instrucdo Normativa RFB
Lucro Real n° 1.420/2013 e suas atualiza¢des)

Prazo para apresentagdo

Sociedade (I1) Declaracéo assinada pelo sécio da empresa e pelo
Empresaria/ Contador, informando a condi¢ao de optante pelo Lucro . o R .
Cooperativa Real (Modelo n° 23 — Capitulo V) gg'g}%cggg‘ﬁi"n?eoa”;e;nge maio
demais . . 5 o calendario a que se refira a
empresas (1) do Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital escrituragao
optantes pelo Lucro Presumido ou do Termo de Autenticagdo, ambos emitidos por meio
SPED Contabil enquadrada nos do Sistema SPED Contabil. (Instrucdo Normativa RFB

termos do inc. Il ao n° 1.420/2013 e suas atualiza¢des)

art. 3°da IN (I1) Declaragéo assinada pelo s6cio da empresa e pelo

1.420/2013 Contador, informando a condicao de optante pelo Lucro

Presumido (Modelo n°® 23 — Capitulo V)
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Lucro Presumido nao
enquadrada nos
termos do inc. Il ao
art. 3°da IN
1.420/2013 (*)

(i) de Declaragéo assinada pelo sécio da empresa e
pelo Contador, informando a condi¢éo de optante pelo
Lucro Presumido ndo enquadrado nos termos do inc. Il
ao art. 3° da IN 1420/2013. (Modelo n° 23 — Capitulo
V)

E o prazo estabelecido pelo
art. 1.078 do Cadigo Civil Lei
10.406/02 (04 meses apos o
encerramento do exercicio
social)

(i) de Declaragéao assinada pelo sécio da empresa e
pelo Contador, informando a condi¢éo de Optante
Simples. Esta condigdo sera verificada junto ao site da
Receita Federal.

Simples Nacional (*)

(*) As empresas desobrigadas, que optaram por encaminhar sua escrituragdo contabil, por meio do Sistema Publico de
Escrituracéo Digital — SPED, enquadram-se no prazo estabelecido pela IN 1.594/15  (Ultimo dia util do més de maio
do ano seguinte ao ano-calendario a que se refira a escrituracéo).

Prazo para apresentagéo
Balango Patrimonial e
demonstracdes contabeis

Balancgo patrimonial e demonstracdes contabeis,

Forma Juridica ;
acompanhados:

Tipo Juridico

(i) da ata de aprovacéo (Assembleia Geral Ordinaria),
devidamente arquivada na Junta Comercial, todos
publicados no Diario Oficial do Estado.

Capital Aberto

Sociedade

éggf;g‘a%(! com Patrimdnio Liquido superior & R$ 2 milhdes - E o prazo establel_ecido_ pelo .
em da ata de aprovagéo (Assembleia Geral Ordinaria), art. 1.078 do Caodigo CIVI] Lei
comandita devidamente arquivada na Junta Comercial, todos 10.406/02 (04 meses apos o
por acdes publicados no Diério Oficial do Estado. encerramento do exercicio

Capital Fechado com Patriménio Liquido inferior & R$ 2 milhdes e social)

menos de 20 acionistas - extraidos do Livro Diario em
copias legiveis e autenticadas, acompanhados de
termos de abertura e encerramento do Diario Geral,
registrados na Junta Comercial.

Sociedade Empresaria de Grande
Porte, nos termos do art. 3° da Lei n°

11.638, de 28 de d bro de 2007 . ~ . L . .
© € dezembro de (i) ata de aprovacao (Assembleia Geral Ordinaria), devidamente arquivada na Junta

Comercial, todos publicados no Diario Oficial do Estado.

(i) de Declaragdo assinada pelo sécio da empresa e pelo Contador, informando sua

- ) o 00n -
Cooperativa de Grande Porte nos condicédo , nos termos do inc. Il ao art. 3° da IN 1.420/2013. (Modelo n° 23 — Capitulo V)

termos do art. 3° da Lei n°® 11.638, de 28
de dezembro de 2007

Nota: Casos excepcionais que ndo se enquadrem nas situagfes acima serdo passiveis de diligenciamento, nos termos da

Alinea - Diligéncias, Esclarecimentos Complementares e Saneamento de Falhas do Capitulo I.

b) a boa situagéo financeira da empresa serd comprovada pelos seguintes indices contabeis:
- Indice de Liquidez Geral
LG =1,10

ativo circulante + ativo realizavel a longo prazo
LG =

passivo circulante + passivo néo circulante

- Grau de Endividamento Total

ET<0,55

passivo circulante + passivo néo circulante

ET =
ativo total

c) em se tratando de Licitante que ndo tenha encerrado seu primeiro exercicio social, em substituicdo as
exigéncias constantes do item 3.1 anterior , serdo aceitas demonstra¢des contabeis referentes ao periodo
compreendido desde o inicio de suas atividades até, no minimo, o segundo més imediatamente anterior
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ao da data de publicacdo do edital. Deverdo ser apresentados, pelo menos, a demonstragdo do resultado
e a de lucros ou prejuizos acumulados e o Balango de Abertura.

@) essas demonstragdes contébeis serdo analisadas sob o aspecto de liquidez geral e endividamento total,
dispensados os valores limites estipulados em 3.1; contudo, devera estar demonstrada a boa situacao
financeira da Licitante.

3.2- certiddo negativa de faléncia, concordata, recuperacdes judiciais e extrajudiciais, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica datada de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data da
apresentacgao.

a) as licitantes que ndo estejam sujeitas a faléncia, concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial,
deverdo apresentar certiddo negativa de insolvéncia civil ou documento de nomenclatura equivalente
(agbes e execugbes civeis, fiscais e criminais — estadual e federal); expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica datada de, no maximo, 90 (noventa ) dias anteriores a data da apresentacéo.

b) as licitantes que se encontrem em recuperacao judicial ou extrajudicial devem apresentar certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econdmica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos da Lei 8.666/93.

Nota: a Ficha Cadastral do CAUFESP contempla e substitui apenas a certiddo negativa de faléncia, concordata,
recuperacéo judicial e extrajudicial, ndo se prestando, desta forma, a substituir a certiddo de insolvéncia
civil constante do item 3.2 a).

3.3- comprovacgédo de capital social, integralizado e registrado, na forma da lei de, no minimo, 10% (dez por
cento) do valor da Proposta Ofertada pela Licitante  , devendo a comprovacgao ser feita relativamente a
data de entrega da Proposta e dos Documentos de Habilitagéo, calculado para um periodo de 360 dias
conforme férmula a seguir:

VA I
V> — x360 |xI
prazocontratual (dias)
Onde:
= Capital Social

VA = Valor da Proposta

=  10%
4 - Qualificagao Técnica

4.1 - Certidao de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo CREA, em nome da Licitante, com validade na data
da apresentacéo.

4.2 - atestado(s) em nome da Licitante, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes de complexidade tecnolégica e
operacional equivalentes ou superiores as constantes da alinea “a” adiante, que séo as que tém maior
relevancia técnica e valor significativo.

a) as caracteristicas e/ou parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto licitado séo os
relacionados a seguir:

0] Implantacdo de dois reservatorios metdlicos de aco parafusado, revestimento vitrificado ou epdxi, com
teto em domos geodésico de aluminio, com capacidade total de reservacdo de 12.000 metros cubicos,
contemplando fornecimento e montagem; E

(ii) Execucdo de obras de infraestrutura para implantacdo de reservatério metélico, contemplando 837,97
metros clbicos de estruturas de concreto armado; E

(i) Execugdo de obras de fundacdo, contemplando 4.795,00 metros de estacas tipo hélice continua com
diametro de 0,35 m.
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4.3 -

a)

b)

c)

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17

SAP

companhia de saneamento basico do estado de sao paulo - sabesp

A priori, para fins de apresentacdo de atestados, consideram-se servicos de caracteristicas
semelhantes de complexidade tecnolégica e operacional equivalentes aos relacionados no
subitem “a@” anterior, os itens descritos a seguir:

Implantacdo de um reservatério metalico de aco parafusado, com teto em domos geodésico de
aluminio, com capacidade de reservagdo de 3.000 metros cubicos, contemplando fornecimento e
montagem; E

Execucéo de estruturas em concreto armado com volume minimo de 300 metros cubicos; E
Execucéo de obras de fundagdo, com 1.900,00 metros de estacas tipo escavada ou cravada.

para demonstrar o cumprimento das quantidades constantes do subitem 4.2 b) anterior , a Licitante
podera se utilizar do somatério dos quantitativos ja executados em tantos Contratos quantos dispuser,
correspondentes a quaisquer periodos.

para comprovacdo da veracidade das informacdes apresentadas por Licitante que tenha se valido de
atestados emitidos por signatarios que ndo sejam contratantes titulares, fica reservada a SABESP a
promocdo de diligéncias necessarias, nos termos da Lei 8666/93, art. 43, paragrafo 3° Assim a
veracidade das informagdes prestadas e dos documentos apresentados pela Licitante sdo de sua
responsabilidade, sujeitando-se a Licitante as sangbes previstas nas legislacdes civil e penal. Os
esclarecimentos e as informacdes prestadas por quaisquer das partes, serdo sempre por escrito; e
estardo, a qualquer tempo, com vistas franqueadas no Dossié do Processo da Licitagc&o.

o(s) atestado(s) devera(do) conter:

- identificacdo da pessoa juridica emitente;

- nome e cargo do signatario;

— endereco completo do emitente;

- periodo de vigéncia do contrato;

- objeto contratual;

- outras informac@es técnicas necessarias e suficientes para a avaliagdo das experiéncias referenciadas
pela Comisséo Especial de Licitacéo.

Certiddo(0es) de Acervo Técnico (CAT) e seus anexos, expedida(s) pelo CREA, do(s) profissional(is) de
nivel superior detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, comprovando a execucao de
servicos de caracteristicas semelhantes de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou
superiores as constantes da alinea d adiante, para 6rgdo ou entidade da administragédo publica direta ou
indireta, ou ainda, para empresa privada.

a Certiddao de Acervo Técnico - CAT devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das
atribuicBes legais do profissional, sendo que somente serdo aceitas as constantes do artigo 5° da
Resolucéo n° 1.010/05 do CONFEA e relacionadas a execugéo de obras e/ou servi¢os de engenharia, a
saber:

- Gestao

- Coordenacao

- Direcao

- Execucao

- Fiscalizacéo

- Superviséo

o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica devera(do) fazer parte do
guadro permanente da empresa Licitante na data de apresentagdo da Proposta e dos Documentos de
Habilitacdo. A comprovacao de vinculo deste profissional pode se dar mediante contrato social ou registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de servigos.

o contrato de prestagdo de servicos mencionado no “caput” desta letra “b” devera ser registrado no
Cartério de Titulos e Documentos. Este registro sé sera exigido da licitante a qual for adjudicado o
contrato para a execugéo das obras e/ou servi¢os objeto do Edital, como condigdo de assinatura do termo
de contrato.

o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica devera(do), ainda, integrar
a equipe técnica que se responsabilizara pela execucgéo dos trabalhos, de que trata a letra “a” do subitem
4.4, abaixo, o(s) qual(is) devera(do) apresentar Termo de Compromisso, conforme Modelo n® 2 do
Capitulo V do Edital.

MES/
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d) as caracteristicas e/ou parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto licitado estdo
relacionados do subitem 4.2, letra “a” anterior, e a priori, para fins de apresentacdo de atestados,
consideram-se servicos de caracteristicas semelhantes de complexidade tecnolégica e operacional
equivalentes ao objeto licitado os itens relacionados a seguir:

0] Implantacdo de reservatorio metalico de aco par afusado, com teto em domos geodésico de
aluminio, com capacidade de reservagdo de 3.000 met ros cubicos, contemplando fornecimento e
montagem; E

(ii) Execuc¢éo de estruturas em concreto armado.
(i)  Execucdo de obras de fundacéo, através de esta  cas tipo escavada ou cravada.

4.4 - relacdo das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico especializado adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto ora licitado, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, acompanhada de declaragdo formal da Licitante de sua
disponibilidade, sob as penas cabiveis. A auséncia da declaracdo formal podera ser suprida por
declaracdo verbal da Licitante, de igual teor, na propria sessdo publica e devera estar expressamente
registrada na Ata ou, na impossibilidade, através do saneamento de falhas, conforme alinea G do
Capitulo I, nos termos do paragrafo 5° do artigo 40 da Lei 6.544/89, alterada pela Lei Estadual n° 13.121,
de 07/07/2008.

a) Na relagdo do pessoal técnico especializado, a licitante devera fazer a indicagdo do(s) responsavel(is)
técnico(s) pela obra objeto desta licitagédo e a indicacdo da equipe técnica que se responsabilizara pela
execucdo dos trabalhos, observado, quanto a equipe técnica, o disposto na letra “c” do subitem 4.3
anterior.

0] o(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo ser, necessariamente, engenheiro(s) em numero suficiente de
profissionais com habilitagcdo legal em cada especialidade que comp8e o escopo principal da futura
contratacdo - o(s) qual(is) apresentara(do) Declaracdo Individual de Responsavel Técnico, autorizando
sua(s) indicagao(des) (Modelo n° 3 - Capitulo V).

b) as exigéncias minimas relativas a instalagcdes de canteiros, maquinas, equipamentos e de pessoal
técnico especializado, consideradas essenciais para 0 cumprimento do objeto da Licitagdo séao:

e Canteiro de obras, com disponibilizacdo de 2 (dois) veiculos para a Fiscalizagdo, durante o
periodo de execugéo das obras.

NOTA: Os veiculos deverao ter até 2 (anos) de fabricacdo e devem estar em perfeitas condi¢des
de seguranca, atendendo todas as exigéncias do item 10.1.z da Minuta do Contrato, Capitulo IV
do Edital.

4.5 - declaracdo de conhecimento do Projeto Executivo do(s) local(is) das obras e/ou servigos, da natureza e
do escopo dos mesmos, que integra o Capitulo VII do Edital, do(s) local(is) das obras e/ou servigos, da
natureza e do escopo dos mesmos (Modelo n° 4 - Capitulo V). A auséncia desse documento podera ser
suprida por declaragdo verbal da Licitante, de igual teor, na prépria sessdo publica e deverd estar
expressamente registrada na Ata ou, na impossibilidade, através do saneamento de falhas, conforme
alinea G do Capitulo I, nos termos do paragrafo 5° do artigo 40 da Lei 6.544/89, alterada pela Lei
Estadual n° 13.121, de 07/07/2008.

5- Declaragdo da Licitante de que se encontra em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho na
observancia das vedagfes estabelecidas no artigo 7°, inciso XXXIII da ConstituicAo Federal, ou seja,
proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de catorze anos (Modelo n°® 6 -
Capitulo V). A auséncia desse documento poderéa ser suprida por declaracéo verbal da Licitante, de igual
teor, na propria sesséo publica e devera estar expressamente registrada na Ata ou, na impossibilidade,
através do saneamento de falhas, conforme alinea G do Capitulo I, nos termos do paragrafo 5° do artigo
40 da Lei 6.544/89, alterada pela Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008.

6 - Declaracdo da Licitante que para a execucdo da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto desta
licitacdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem
nativa de procedéncia legal, adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA (Modelo n°
14 - Capitulo V). A auséncia desse documento podera ser suprida por declaracdo verbal da Licitante, de
igual teor, na prépria sessdao publica, e devera estar expressamente registrada na Ata ou, na
impossibilidade, através do saneamento de falhas, conforme alinea G do Capitulo I, nos termos do
paragrafo 5° do artigo 40 da Lei 6.544/89, alterada pela Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008.
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7 - A Ficha Cadastral do CAUFESP, substituira os documentos relacionados nos itens 1, 2 (exceto 2.1 e
2.7), 3 (exceto 3.2, letra “a” e “b") e 4.1, desde que observada a regra estabelecida pelo item 7.1 a seguir.

7.1- Licitante detentora da Ficha Cadastral do CAUFESP podera utiliza-la nesta Licitacdo, em substituicdo aos
itens 1, 2 (exceto 2.1 e 2.7), 3 (exceto 3.2, letra “a” e “b”) e 4.1 desta alinea B, considerando a seguinte
situacao:

a) Ficha Cadastral — Situacdo Ativo, Atualizacdo Cadastral - Em Elaboragdo, Atualizacdo Cadastral -
Aguardando Andlise e Atualizacdo Cadastral — Em Andlise.

0] complementarmente a essa Ficha Cadastral — inserir no Envelope B, apenas os documentos necessarios
para atendimento de todas as condi¢des exigidas nesta alinea B, vigentes na data de apresentagdo. Os
documentos vigentes relacionados na Ficha Cadastral estao dispensados de apresentacgéo.

b) Para novas inscri¢cbes, todos os documentos e condigdes exigidos para cadastramento deverdo ser
entregues em uma das Unidades Cadastradoras, objetivando o cadastramento.

Com relacdo aos itens 2.4 e 2.5 Fazendas Estadual e Municipal, quando néo disponibilizados na Ficha
Cadastral do CAUFESP, a Licitante obrigatoriamente devera apresentar tais documentos.

7.2 - Os valores dos indices contabeis a serem considerados pela Comissao Especial de Licitacdo para efeito
do subitem 3.1.b anterior, serdo aqueles constantes da correspondente Ficha Cadastral apresentada,
validados pela Unidade Cadastradora do CAUFESP quando de sua emissao.

7.3 - A Licitante se obriga a apresentar declaracéo, sob as penalidades cabiveis, da superveniéncia de fato
impeditivo da habilitacdo ou da manutengdo das condi¢des que culminaram na sua certificagdo junto ao
CAUFESP (Modelo n° 11 - Capitulo V), ressalvado o disposto no artigo 43 da Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006.

0] A auséncia desse documento podera ser suprida por declaracdo verbal da Licitante, de igual teor, na
propria sessao publica e devera estar expressamente registrada na Ata ou, na impossibilidade, através do
saneamento de falhas, conforme alinea G do Capitulo I, nos termos do paragrafo 5° do artigo 40 da Lei
6.544/89, alterada pela Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008.

8- Se o Capital Social constante da Ficha Cadastral mencionada no item 7 anterior, ndo atender o disposto
no subitem "3.3", a Licitante devera, em complementacao, apresentar documentacdo que comprove a
exigéncia do referido subitem.

9- Caso o balango patrimonial constante da Ficha Cadastral do CAUFESP resultar em indices contabeis que
ndo atendam os valores limites estabelecidos pelo subitem 3.1.b) desta Alinea B, a licitante podera
apresentar balango patrimonial e demonstragdes contabeis nos termos do item 3.1 anterior.

10- A Licitante devera indicar o(s) nome(s) de seu(s) representante(s) com poderes para a assinatura do
termo de contrato decorrente desta Licitagdo, caso venha a ser a adjudicatéria.

10.1 - No caso de procurador(es), anexar procuracao.
10.2 - Este item ndo é quesito de avaliacdo, na fase de habilitagdo.

11- Na situagdo excepcional de greve notoriamente constatada, a SABESP admitird a apresentagcdo do
correspondente documento vencido acompanhado (i) das subsequentes guias de recolhimento dos
impostos, quando couber; e/ou (i) do protocolo de solicitacdo do documento; e (iii) de declaracdo da
Licitante onde conste expressamente a sua regularidade junto ao Orgdo competente e 0 seu
comprometimento em apresentar o documento de situacdo regular, na primeira oportunidade viabilizada
por esse orgao; fator condicionante ao ato de homologagdo do processo pela(s) autoridade(s)
competente(s).

12- Em se tratando das Licitantes enquadradas no Tratamento Diferenciado e Favorecido, em havendo
restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal e trabalhista, em consonancia ao paragrafo 1° artigo 43
da Lei Complementar 123, de 14/12/06, e suas alteragGes subsequentes, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério da Sabesp, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a primeira classificada do certame, para a regularizagdo da
documentagdo, fato condicionante ao ato de homologacdo do processo pela(s) autoridade(s)
competente(s).
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B2 - Os documentos a serem apresentados por empresa s consorciadas sao:
1- Habilitacdo Juridica

1.1- Os documentos constantes dos subitens 1.1 a 1.5 da alinea B1 deste Capitulo, deverdo ser apresentados
isoladamente por cada empresa consorciada.

1.2 - Devera ser apresentado compromisso de constituicdo do consorcio, publico ou particular, subscrito por
todas as consorciadas, de acordo com a legislacdo vigente, observando:

a) designacdo do consodrcio e sua composicdo; estando proibida a utilizagdo do nome “Sabesp” na
denominacgéo do consorcio;

b) empreendimento que constitui o objeto do consoércio;

c) prazo de duracao do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual, acrescido de 03
(trés) meses; bem como o endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas
entre as partes;

d) definicdo das obrigacdes e responsabilidade de cada consorciada e das prestacdes especificas
(participagdo), em relacéo ao objeto da presente Licitagdo; indicando as normas sobre recebimento de
receitas e partilhas de resultado, os percentuais de pagamentos, por servigo realizado, destinados a cada
uma das empresas consorciadas deverdo estar claramente definidos (ver item 4 da alinea A do Capitulo

1n);

e) normas sobre administragdo do consorcio, contabiliza¢do, representacdo das sociedades consorciadas;
formas de deliberagdo sobre assuntos de interesse comum, como numero de votos que cabe a cada
consorciado, contribuigdo de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.

f) declaracdo expressa de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados pelo
consorcio, em relagdo a presente Licitagdo e ao eventual termo de contrato dela decorrente e que
assinardo, como anuentes, o termo de contrato decorrente da presente Licitagdo e solidariamente como
responsaveis por todas as obrigac@es do consorcio.

9) compromissos e obrigagfes das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada respondera,
isolada e solidariamente, por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente Licitagdo até a
conclusao dos servigos dela decorrentes;

h) apresentacdo da empresa lider do consércio, que sera a empresa a relacionar-se com a SABESP em
nome do consarcio.

i) designacao do representante legal do consoércio. Indicar ainda representante(s) com poderes para firmar o
termo de contrato decorrente desta Licitagcao.

) compromisso tacito das consorciadas, de que ndo terdo a sua constituigdo ou composicédo alteradas ou
modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia da SABESP, até o cumprimento do objeto da Licitacao,
mediante termo de recebimento, observado o prazo de duragdo do consorcio, definido na alinea ¢
anterior.

k) compromisso expresso de que apresentardo, antes da assinatura do termo de contrato decorrente da
presente Licitagdo, o instrumento de constituicdo do consoércio, devidamente aprovado pelo 6rgédo da
sociedade de cada participante que for competente para autorizar a alienacdo dos bens do ativo
permanente;

) compromisso expresso de que providenciardo o arquivamento nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei n°
6.404, de 15/12/76 e do artigo 3° da IN n°® 74 de 28/12/98 do Ministério da Industria, do Comércio e do
Turismo do instrumento da constituicdo do consoércio no registro do comércio local de sua sede e
respectiva publicagdo da certiddo de arquivamento ou registrados no Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas, com anterioridade a assinatura do eventual
termo de contrato decorrente da presente Licitagcdo.

2- Regularidade Fiscal e Trabalhista

Os documentos constantes dos subitens 2.1 a 2.7 da alinea B1 deste Capitulo, deverdo ser apresentados
isoladamente por cada empresa consorciada.
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3- Qualificagdo Econémico - Financeira

3.1- Os documentos constantes dos subitens 3.1 e 3.2 da alinea B1 deste Capitulo, deverdo ser apresentados
isoladamente por cada empresa consorciada.

a) Assim também, cada empresa consorciada devera comprovar sua boa situagdo financeira, nos termos
deste Capitulo, alinea B1, subitem 3.1.b).

NOTA: No caso de empresas fabricantes de maquinas e /ou equipamentos, a comprovagdo da boa
situacao financeira sera aceita com o atendimentod e qualquer um dos indices contabeis exigidos.

3.2- O capital social exigido no subitem 3.3 da alinea B1 deste Capitulo, sera acrescido de 30% (trinta por
cento) na forma permitida pela lei. Esse valor devera ser comprovado pelo somatério do capital das
empresas consorciadas na propor¢ao de sua respectiva participagdo, conforme subitem 1.2 d desta alinea

B2.
a) O capital do consdrcio sera calculado da seguinte forma:
0] Cada percentual de participagdo serd multiplicado pelo capital social minimo exigido no subitem 3.3 da

alinea B1 deste Capitulo, acrescido de 30% (trinta por cento) conforme acima.

(i) Os resultados assim obtidos serdo comparados com 0s respectivos capitais de cada um dos membros do
consoércio, que deverdo, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao valor obtido em (i) anterior.

4 - Qualificagao Técnica

4.1 - Os documentos constantes do subitem 4.1 da alinea B1 deste Capitulo deverdo ser apresentados em
nome de todas as consorciadas, por deterem a condicdo de empresa de engenharia.

4.2 - As exigéncias constantes dos subitens 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 da alinea B1 deste Capitulo poderdo ser
comprovadas por quaisquer das consorciadas, sendo permitida a comprovagao conjunta pelas empresas
componentes do consorcio.

4.3 - A declaragdo de conhecimento do Projeto Executivo do(s) local(is) das obras e/ou servigos, da natureza e
do escopo dos mesmos (Modelo n® 4 - Capitulo V) que constitui o subitem 4.6 da alinea Bl deste
Capitulo devera ser apresentada pela lider do consércio ou por todas as empresas consorciadas.

5- Declaragdo da Licitante de que se encontra em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho na
observancia das vedagfes estabelecidas no artigo 7°, inciso XXXIII da ConstituicAo Federal, ou seja,
proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz a partir de catorze anos. (Modelo n°® 6 -
Capitulo V), devera ser apresentada por cada uma das consorciadas.

6 - Aplicam-se a cada membro do consércio as disposicfes constantes da alinea B1, itens 6 a 9, deste
Capitulo.

ALINEA C - CARTA CREDENCIAL

A Licitante devera apresentar, em impresso proprio e em separata dos respectivos Envelopes, a indicagdo de
seu preposto para representa-la durante os trabalhos de abertura dos mesmos, conforme Modelo n° 1 constante
do Capitulo V.

Essa exigéncia ndo é quesito de desclassificagao/inabilitacdo, contudo, impossibilita a representacao da Licitante
em sesséo publica.

E vedado o credenciamento de um mesmo preposto como representante de mais de uma Licitante.

O licitante deve indicar um ou mais enderecos de e- mail de sua preferéncia para receber notificacdes
relativas ao andamento da Licitagdo. Caso ndo o fa¢ a, sera utilizado apenas o e-mail cadastrado no
Sabesp, se houver.
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CAPITULO Ill - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

ALINEA A - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

1-

a)

b)

4.1 -

4.2 -

4.3 -

a)

A Proposta e os Documentos de Habilitacdo dever&o ser entregues, por pessoa credenciada, na data,
hora e local estipulados na Introdugéo deste Edital.

A Proposta e os Documentos de Habilitagdo serdo recebidos e abertos, em sessdo publica, por uma
Comisséo Especial de Licitacdo nomeada pela SABESP para os fins desta Licita¢8o, a qual, ou todos os
presentes ou parte da Comisséo por ela designada, deverdo obrigatoriamente rubricar o contetdo dos
envelopes logo apés a abertura dos mesmos.

Apos ser declarado o encerramento de recebimento dos Envelopes pela Comissédo Especial de Licitagéo,
nenhum outro sera recebido pela SABESP, ndo cabendo a Licitante, qualquer direito de reclamacao. (*)

Sera procedida pela Comissdo Especial de Licitacdo a abertura dos Envelopes "Proposta Comercial”,
sendo conservados intactos e sob a guarda da SABESP os Envelopes referentes aos “Documentos de
Habilitacao".

Em nova sesséo publica, a ser convocada pela SABESP, apés divulgados os resultados da classificacéo
inicial e observado o prazo de recurso de 5 (cinco) dias Uteis contados da intimagéo do ato ou da lavratura
da ata; serdo abertos e apreciados, se houver, o0s envelopes contendo a documentacdo relativa a
Habilitacdo das Licitantes, cujas Propostas Comerciais tenham sido classificadas até os 03 (trés)
primeiros lugares na Fase Comercial.

Em ndo se obtendo 03 (trés) licitantes habilitadas, serdo abertos na mesma Sessdo Publica, tantos
envelopes de habilitacdo, quantos forem necessarios, até que se obtenha 03 (trés) empresas habilitadas,
se houver.

A Comissdo Especial de Licitagdo podera realizar a classificagdo das Propostas e a habilitacdo das
Licitantes na propria sessdo de recebimento dos Envelopes . Nesta hipdtese, terd sequéncia na
mesma sessao, a sistematica anteriormente descrita.

Os Envelopes "Documentos de Habilitagdo" das Licitantes que nédo tenham sido classificadas conforme o
item 4 anterior, ndo serdo abertos e serdo devolvidos fechados, somente ap06s expirado o prazo de
recurso de habilitacdo e adjudicacéo, ou de sua denegacéo, ndo sendo considerado o seu contetdo.

Obtidas as 03 (trés) licitantes habilitadas, os demais Envelopes “Documentos de Habilitacdo” seréo
devolvidos aos licitantes somente ap6s expirado o prazo de recurso de habilitagdo e adjudicagao.

Se ap6s 30 (trinta) dias, contados da data a partir da qual os envelopes estejam disponibilizados, a
Licitante ndo comparecer ao Departamento de Suporte aos Empreendimentos - MES para retirada, a
SABESP se reserva o direito de destrui-los, ndo cabendo a Licitante direito de reclaméa-los.

Nas sessdes publicas, os representantes credenciados pelas Licitantes serdo convidados a rubricar os
documentos recebidos, bem como a assinar as atas das sessoes.

O Dossié do processo e 0s respectivos documentos que 0 constituem, encontra-se disponivel, estando
com vista franqueada aos interessados, em qualquer fase do processo.

Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o Licitante deverd marcar data
e horario pelo telefone (11) 5089-2875 ou e-mail kcavalcante@sabesp.com.br  — Analista Katia Milena
Cavalcante Din.

Estara sujeita a adverténcia verbal e escrita a Licitante que comportar-se de forma a conturbar a Sesséo
Publica.

as adverténcias poderéo ser registradas no Cadastro Geral de Fornecedores da Sabesp.
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ALINEA B - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1- Propostas Comerciais

1.1- Como condicao preliminar de andlise e julgamento das Propostas, a Comissdo Especial de Licitagdo
verificara a Declaragdo de Pleno Atendimento aos Requisitos de Ha bilitacdo, a Declaragdo de
Elaboracdo Independente de Proposta e a Declaracdo An tifraude e Corrupgdo, bem como o
atendimento de todas as condi¢8es prescritas no Edital.

a)- Na hip6tese de eventuais divergéncias entre as Planilhas apresentadas como parte integrante da
Proposta Comercial elaboradas a partir de dados constantes da midia fornecida por ocasido da
aquisicao/obtencdo do Edital e aquelas contidas no Edital - Capitulo VI, prevalecerdo sempre estas

Ultimas.

b) No caso de eventuais discrepancias entre os pregos constantes dos formularios Planilhas e aqueles
contidos no CD Rom apresentado pela Licitante, prevalecerdo aqueles apresentados nas Planilhas
impressas.

1.2 - Fica estipulado o Orcamento SABESP como limite maximo para o valor total da Proposta.

1.3- O critério de aceitabilidade de cada um dos precos propostos serd o de compatibilidade com os precos
dos insumos e salarios de mercado e com os coeficientes de produtividade coerentes com a execugéo do
objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e beneficios (LSB) e lucros e despesas
indiretas (LDI), apurados pelo Banco de Pre¢cos da SABESP para a data de referéncia dos precos.

a) O valor total do canteiro de obras e/ou servigos ndo podera ultrapassar o valor maximo estabelecido no
Capitulo Il, alinea A, subitem 2.3

b) Serdo considerados como limites maximos para todos os precos ofertados 0s seus correspondentes
valores constantes da Planilha de Precos que integra o Capitulo VII, exceto os itens de pregos
relacionados ao fornecimento de materiais — n°s precos 355011, 355014, 355016, 355018, 355019,
355020, 355021, 355068 e 355069 - e constantes da Planilha de Precos que integra o Edital:

0] As propostas apresentadas pelas licitantes que ndo atenderem ao critério estabelecido nessa letra “b”,
ndo serdo automaticamente desclassificadas . Em prestigio ao principio da selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo, a Comissédo Especial de Licitacdo, apés avaliar a relevancia dos pregos
em relacdo a planilha, bem como a sua representatividade em relacdo ao valor total do orgamento
estimado para a contratagdo, que desatenderam o critério estabelecido, podera proceder a
diligenciamento, conforme o disposto no item 1.4, a seguir.

1.4 - E prerrogativa da Comiss&o Especial de Licitacdo a faculdade de, a qualquer tempo, solicitar as Licitantes
- sempre através de Fac-Simile ou Oficio - a composicdo de pregcos de servicos e/ou precos de
materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios.

a) O solicitado pela Comisséo Especial de Licitagdo devera ser apresentado em prazo méaximo de 02 (dois)
dias Gteis contados do recebimento pela Licitante de correspondéncia nesse sentido.

0] a ndo apresentagdo da documentacéo no prazo estabelecido, acarretard a automatica desclassificagdo da
Proposta da Licitante.

b) Nessa oportunidade a Licitante deverd demonstrar a exequibilidade desses precos por meio de suas
composicdes e respectivas justificativas técnicas que comprovem que 0s pre¢os dos insumos e salarios
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucédo do objeto ora licitado.

1.5- Serdo desclassificadas as Propostas Comerciais que:

a) estiverem em desacordo com qualquer exigéncia disposta neste Edital;
b) contiverem vicios;
c) omitirem qualquer elemento solicitado;

d) apresentarem pregos unitarios e/ou globais excessivos ou manifestamente inexequiveis;

e) apresentarem precos globais ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, excegao feita quando
se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da prépria Licitante para os quais se renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragéo;

f) apresentarem valor total para o canteiro de obras e/ou servicos superior ao limite estabelecido pelo
subitem 2.3 da Alinea A do Capitulo II;
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9) apresentarem valor total da proposta superior ao Orgamento SABESP;

h) apresentarem valor total considerado manifestamente inexequivel, nos termos da lei e abaixo transcritos:

@) consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%(setenta
por cento) do menor entre os seguintes valores:

(a) a média aritmética das propostas ndo eliminadas segundo os dispositivos anteriores, superiores a 50%
(cinquenta por cento) do Orgcamento SABESP; ou o valor da Proposta quando apenas uma se enquadrar
nesta situacao;

ou
(b) o0 Orcamento SABESP.

1.6 - Quando todas as Propostas forem desclassificadas, a SABESP podera fixar as Licitantes o prazo de 8
(oito) dias Uteis para apresentagdo de outras Propostas escoimadas das causas referidas no subitem 1.5
anterior.

1.7 - Cada Licitante s6 podera apresentar uma Unica Proposta. Verificando-se que qualquer Licitante, por
intermédio de interposta pessoa, fisica ou juridica, apresentou mais de uma Proposta, sera feita a
exclusdo de todas essas Propostas, sujeitando-se, ainda, a Licitante as sanc¢des cabiveis.

1.8 - A Comissao Especial de Licitagdo ndo levara em conta qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste
Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem pre¢co ou vantagem baseada nas
ofertas das demais Licitantes.

1.9- As propostas comerciais serdo verificadas quanto a exatiddo das operagdes aritméticas que conduziram
ao valor total orgado, procedendo-se a (s) corre¢do(6es) correspondente(s) nos casos de eventuais erros
encontrados.

a) As corregBes aritméticas estdo restritas a multiplicagdes de quantidades por precos unitarios e
correspondentes somatorios.

b) O valor estabelecido na Proposta sera ajustado, pela SABESP, de acordo com o valor corrigido, segundo
o critério do subitem 1.9.

c) A Licitante que ndo aceitar as correcdes efetuadas, conforme exposto nos subitens anteriores, tera sua
Proposta desclassificada.

d) Com base no art. 22, inciso IV da Lei 8212/91, alterada pela Lei 9876/99, instituindo a contribuigdo para a
Seguridade Social a cargo do tomador dos servicos prestados pelas cooperativas de trabalho, a
Comisséo Especial de Licitagédo adicionara ao valor total da Proposta, cuja Licitante seja uma cooperativa,
um montante de 15% (quinze por cento) desse valor; sendo que esse valor total, assim obtido, sera
considerado para fins de comparacéo e classificacdo das Propostas.

e) As Propostas, depois de verificadas quanto a sua corregdo, serao classificadas pela ordem crescente dos
valores totais, sendo considerada 12 colocada aquela que apresentar o menor valor.

1.10- Quando a proposta primeira classificada for apresentada por Licitante que ndo se enquadre no
Tratamento Diferenciado e Favorecido, serdo identificadas todas as propostas iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a ela, apresentadas por empresas que se enquadrem no Tratamento Diferenciado e
Favorecido, que tenham comprovado sua condi¢cao de enquadramento prevista no item 6 da Alinea A, do
Capitulo 11

a) Neste caso sera concedida a Licitante, detentora do Tratamento Diferenciado e Favorecido, mais bem
classificada, nos termos do artigo 45 da Lei Complementar n°® 123/06, a possibilidade de apresentar
proposta de valor inferior aquela considerada 12 colocada até entéo, conforme 1.9 e) anterior.

0] No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas empresas detentoras do Tratamento
Diferenciado e Favorecido que se encontrem no intervalo estabelecido em 1.10, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

b) Caso apresente proposta de valor inferior, considerada valida, nas condi¢des previstas na alinea “a”
acima, a empresa detentora do Tratamento Diferenciado e Favorecido tera sua oferta classificada em
primeiro lugar.

c) Renunciado o Direito de Preferéncia pela empresa detentora do Tratamento Diferenciado e Favorecido,
convocada para formular nova proposta, convocam-se as demais Licitantes detentoras do Tratamento
Diferenciado e Favorecido na situacdo prevista em 1.10, na ordem crescente de classificacdo para o
exercicio do mesmo direito, nos termos do inciso Il do artigo 45 da Lei Complementar n° 123/06.
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d) Na hipétese de todas as empresas detentoras do Tratamento Diferenciado e Favorecido na situagédo
prevista em 1.10 anterior renunciarem ao Direito de Preferéncia, serd considerada primeira classificada a
empresa que apresentou originalmente a proposta de menor valor.

Nota As decisdes previstas em 1.10 serdo tomadas mediante publicacdo na Imprensa Oficial ou comunicacao
erga partes, salvo se presentes os representantes legais das empresas detentoras do Tratamento
Diferenciado e Favorecido, no ato em que foram adotadas as decisGes, quando devera ser feita
comunicacéo direta aos interessados e devidamente lavradas em Ata.

1.11 - Esgotadas as situagfes previstas em 1.10, ocorrendo empate entre duas ou mais Propostas em quaisquer
das classifica¢des, apds observado o disposto no art. 3°, paragrafo 2°, da Lei 8666/93 - respectivamente
(i) produtos e servicos produzidos no Pais (ii) produzidos ou prestados por empresas brasileiras e (iii)
produtos e servicos produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais — persistindo o empate, o desempate sera procedido por meio de
(iv) sorteio a fim de que se obtenha ordem de classificacdo para as Propostas das empresas.

0] Em caso dos 1° a 3° critérios de preferéncia e, em havendo necessidade de desempate em quaisquer das
classificacdes, a Comissdo Especial de Licitagdo concederd 01 (um) dia util para que as Licitantes
apresentem declaragdo de cumprimento da(s) exigéncia(s) acompanhada(s) de documento(s)
comprobatério(s) suficiente(s) ao convencimento da Comissao.

(ii) A titulo de sugestédo, o Edital traz em seu Capitulo V, Modelo n°® 16 - Declaracdo de Cumprimento dos
Critérios de Direito de Preferéncia. A auséncia desse documento podera ser suprida por declaracéo verbal
da Licitante, de igual teor, na prépria sesséo publica e devera estar expressamente registrada na Ata. ou,
na impossibilidade, através do saneamento de falhas, conforme alinea G do Capitulo I, nos termos do
paragrafo 5° do artigo 40 da Lei 6.544/89, alterada pela Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008.

1.12 O(s) desempate(s) sera(do) realizado(s) em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada,
assinada pelos membros da Comissdo Especial de Licitagdo e pelas Licitantes presentes que o
desejarem.

1.13 - Inicialmente somente seguirdo para a Fase de Habilitacdo as licitantes detentoras das propostas que
tenham sido classificadas até os 03 (trés) primeiros lugares na Fase Comercial.

0] Analisados os Documentos de Habilitacdo e, em ndo se obtendo 03 (trés) licitantes habilitadas, apds
cumpridas as formalidades legais, serdo abertos em Sessdo Publica, tantos envelopes de habilitagdo,
guantos forem necessarios, até que se obtenha 03 (trés) empresas habilitadas, se houver.

ALINEA C - HABILITACAO DAS EMPRESAS

Divulgada a classificacdo da Fase Comercial e cumpridas as formalidades legais, a Comissédo Especial de
Licitacdo passara a verificacdo da documentagéo contida nos envelopes “Documentos de Habilitacdo”, das 03
(trés) primeiras classificadas para confirmagdo das suas condigdes de habilitacdo ou, em néo se atingindo este
namero, a abertura de tantos envelopes quantos forem necessarios até que se obtenha 03 (trés) empresas
habilitadas; com base no previsto neste Edital em seu Capitulo Il, alinea B.

Os Documentos de Habilitacdo serdo examinados pela Comissdo Especial de Licitagdo, observando-se os
seguintes critérios:

1- Nao serdo habilitadas as empresas que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos solicitados
na alinea B — segunda Parte - Documentos de Habilitagdo do Capitulo Il, ou o fizerem de maneira
incompleta ou incorreta.

0] Excetuam-se aos comandos do item 1 anterior, as empresas detentoras do Tratamento Diferenciado e
Favorecido, que comprovarem tal condi¢édo, conforme o item 6 da Alinea A do Capitulo Il. Nestes casos,
em havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, em consonancia ao
paragrafo 1° artigo 43 da Lei Complementar 123, de 14/12/06; e suas alteracdes subsequentes, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério da Sabesp, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada a primeira classificada no certame,
para a regularizacéo da documentagao.

1.1 - A critério da Comissdo Especial de Licitagdo, podera ser admitido, dentro do prazo maximo de 03 (trés)
dias uteis, o suprimento de omissdes ou corre¢Oes de falhas meramente formais e erros materiais
irrelevantes.

1.2 - Observadas as condi¢des do paragrafo 3° do artigo 43 da Lei 8666/93, a Comissao Especial de Licitacao,
a seu critério, podera, a qualquer tempo, solicitar as Licitantes ou a terceiros envolvidos esclarecimentos
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e/ou comprovacdo dos documentos apresentados, destinados a esclarecer ou a complementar a
instrucao do processo, para o que fixara prazos.

1.3- Independentemente de constar na Ficha Cadastral do CAUFESP a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT serd obtida pela Comissdo Especial de
Licitacdo junto aos portais da Justica do Trabalho — Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da
Justica do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho e sua regularidade verificada quanto a validade
no ato da habilitacdo.

a) Na impossibilidade de consulta junto aos portais da Justica do Trabalho, a Comissdo Especial de
Licitacdo podera:

0] solicitar o envio do referido documento valido na data da habilitagcdo por fax, ou outro meio virtual, o qual
sera objeto de verificacao de autenticidade, na primeira oportunidade.

ou

(i) aceitar a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT, que
constar na Ficha Cadastral do CAUFESP, do Licitante, se esta estiver valida na data da habilitacéo,

(iii) suspender a sessdo e, apos a disponibilizagdo do servico online pelo 6rgdo competente, verificar a
regularidade da CNDT de todas as Licitantes na mesma data e divulgar o resultado da fase de
habilitacéo.

1.4- A Comisséo Especial de Licitacdo devera comprovar a regularidade, mediante consulta pela INTERNET,
da condigéo de inscri¢éo da Licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ e da sua Situagdo
Cadastral junto a Receita Federal do Brasil, conforme a Instrugdo Normativa SRF n°® 200, de 13/09/02;
Regularidade Fiscal da Licitante, junto a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

a) A Comissao Especial de Licitagdo confirmard a veracidade da Certiddo negativa ou positiva com efeitos
de negativa de débitos relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa da Uniéo, na INTERNET. Da
mesma forma, a Comissdo Especial de Licitagdo confirmara a autenticidade do Certificado de
Regularidade de situacao perante o FGTS — CRF, mediante consulta a Caixa Econdmica Federal, por
meio da INTERNET e a certiddo de débito com a Fazenda Municipal ou positiva com efeitos de negativa
referente a regularidade mobilidria, junto a Secretaria Municipal de Financas, nos Municipios que
disponibilizarem esse servico e a certiddo negativa de débitos tributarios inscritos na divida ativa, junto a
Procuradoria Geral do Estado — PGE, nas emissdes ocorridas ap6s a publicagdo no Estado de Sdo Paulo

da Resolugédo Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010.

b) Quando a Certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos tributarios
federais e a divida ativa da Unido, o Certificado de Regularidade de situacdo perante 0 FGTS — CRF e a
certiddo de débito com a Fazenda Municipal referente a regularidade mobiliaria e a certiddo negativa de
débitos tributarios inscritos na divida ativa, estiverem substituidas pela Ficha Cadastral do CAUFESP, a
Comisséo Especial de Licitagdo dispensara as consultas, via INTERNET.

c) Na eventualidade da Licitante deixar de juntar os documentos: (i) prova de inscricdo no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica — CNPJ e de Situacao Cadastral, (ii) certiddo negativa ou positiva com efeitos de
negativa de débitos relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa da Uniao, (iii) CRF — FGTS e
(iv) Certiddo de débito com a Fazenda Municipal ou positiva com efeitos de negativa referente a
regularidade mobiliaria; a Comissao Especial de Licitacdo, podera verificar a regularidade da Licitante nos
sites dos 6rgdos emissores desses documentos instruindo o processo.

0] Excecédo feita a prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ e de Situacédo
Cadastral e da regularidade da CNDT, que devem ser constatadas na mesma data da sesséo publica ,
os demais documentos, quando verificados pela Comissdo Especial de Licitacdo deverdo apresentar
regularidade na data da sessao publica.

Nota: Em se tratando da auséncia da certiddo negativa de débitos relativos a créditos tributarios federais e a
divida ativa da Unido, do CRF e da Certiddo de débito com a Fazenda Municipal, se no momento da
verificagdo, por motivos do proprio sistema informatizado desses 6rgéos, a constatagdo e instrucido do
processo revelar-se inviabilizada, a empresa sera inabilitada, ndo existindo para a Comissao Especial de
Licitagdo qualquer responsabilidade.

1.5- A inabilitacdo de qualquer pessoa juridica integrante de consdrcio acarretard em sua automatica
inabilitacéo.

2- Quando as Licitantes forem inabilitadas, a SABESP podera fixar as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis
para apresentacdo de nova documentagdo escoimada das causas referidas no item 1 anterior.
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3- Persistindo a condi¢éo de inabilitagcdo das licitantes a Sabesp renovard o procedimento, segundo 0s
critérios descritos nesta alinea C, divulgando nova sessdo publica para abertura dos “Documentos de
Habilitacdo”, de licitantes remanescentes, se houver, respeitada a ordem de classificagcdo, por tantas
vezes quantas se fizerem necessarias, até que se obtenha 03 (trés) empresas habilitadas.

4 - As Licitantes habilitadas obterdo sua classificacdo final pela ordem crescente dos seus valores totais,
sendo considerada 12 colocada aquela que apresentar o menor valor.

ALINEA D - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

1- O objeto desta Licitacdo sera adjudicado a Licitante detentora da Proposta 12 classificada, na
conformidade dos subitens 1.9 a 1.12 da Alinea B e Alinea C deste Capitulo, pelas autoridades
responsaveis pela homologagao do processo.

a) Na hipotese de ocorréncia do item 11 da Alinea B - Segunda Parte - Documentos de Habilitagéo -
Envelope B do Capitulo Il — Proposta e Habilitagdo, fator condicionante da homologacédo do processo
licitatério, a SABESP aguardard um tempo razoavel para que as Licitantes que estejam nessa situagéo
apresentem o correspondente documento de situagéo regular, junto ao correspondente 6rgdo e em caso
da ndo comprovacdo, estas serdo declaradas inabilitadas e as propostas excluidas. Neste caso a
Comisséo Especial de Licitagdo convocara a Licitante habilitada e detentora da Proposta classificada a
seguir, reclassificando-as, em prestigio ao principio da economicidade.

b) Ocorrendo a inabilitagdo de Licitante motivada em fato superveniente qual seja a hdo comprovacao por
meio do correspondente documento de situacao regular, a ela estara assegurado o direito de interposicao
de recurso administrativo, nos termos do art. 109, inciso |, alinea a) da Lei 8666/93.

c) Caso uma empresa detentora do Tratamento Diferenciado e Favorecido, que tenha comprovado tal
condicdo, nos termos do item 6 da alinea A do Capitulo Il, com sua proposta classificada em primeiro
lugar, apresente alguma restricdo na comprovacao da sua regularidade fiscal e trabalhista, a ela sera
assegurado o prazo de 5 (dias) dias Uteis, podendo, a critério da Sabesp, ser prorrogado por mais 5 (dias)
dias Uteis, para a regularizacéo de sua situacéo, apresentando novas certiddes, escoimadas dos defeitos
contidos inicialmente.

0] O termo inicial do prazo para regularizagdo da documentacéo corresponderd a data da Sessédo Publica
em que o proponente teve sua proposta classificada em primeiro lugar, ou da publicacdo deste
julgamento na imprensa oficial, quando for o caso.

d) A ndo regularizacdo da regularidade fiscal e/ou trabalhista por parte da Licitante no prazo previsto,
implicara na sua inabilitagdo e exclusdo de sua proposta. Neste caso a Comissédo Especial de Licitacédo
convocara a Licitante habilitada e detentora da Proposta classificada a seguir, observando as mesmas
condicdes ofertadas pela Licitante Vencedora, em prestigio ao principio da economicidade.

e) Ocorrendo a inabilitagdo de Licitante a ela estard assegurado o direito de interposicdo de recurso
administrativo, nos termos do art. 109, inciso |, alinea a) da Lei 8666/93.

2- Na eventualidade dos servicos ndo virem a ser contratados por desinteresse da Licitante Vencedora ou
pelo ndo comparecimento para assinatura do termo de contrato, a SABESP podera adjudicar os servigos,
objeto desta Licitagcdo, a Licitante classificada a seguir, segundo o disposto no subitem 4 da alinea C
deste Capitulo e demais disposicGes do Edital, observadas as mesmas condi¢des ofertadas pela Licitante
Vencedora.

2.1- Se houver mais de uma recusa poder-se-a adotar procedimento idéntico para as demais Licitantes
obedecida a classificacao final.

3- A SABESP é reservado o direito de ndo adjudicar os servicos objeto desta contratacdo, caso seja
comprovado que o resultado deste processo licitatério ndo tenha sido competitivo, observado o devido
processo administrativo.

ALINEA E - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1- No caso de alguma Licitante ndo concordar com a decisdo da Comissdo Especial de Licitacdo cabe-lhe
interpor recurso, obedecidas as disposi¢des da Lei 8666/93.

2- O recurso sera dirigido ao Diretor Metropolitano e protocolado no Departamento de Suporte aos
Empreendimentos - MES, na Rua Coronel Diogo, 275 - Cam  buci — S&o Paulo/SP - CEP: 01545-000 .
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3- Aplica-se a este item o disposto no artigo 109 da Lei 8666/93.

4 - Admite-se interposi¢éo de recurso administrativo através de fac-simile; contudo o original do documento,
devera ser entregue em até 5 (cinco) dias Uteis ap6s a data limite do periodo recursal.

5- Apos manifestacdo da Autoridade Competente, esgota-se a fase de recursos administrativos.
ALINEA F - ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

1- A Licitante a qual for adjudicado o contrato para a execucao das obras e/ou servi¢os objeto do Edital sera
notificada para comparecer a assinatura do mesmo, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis contados do
recebimento da comunicacédo, a ser lavrado nesta Capital, em local a ser indicado pela SABESP, nos
termos do artigo 64 da Lei 8666/93.

2- A assinatura do termo de contrato estara condicionada:

0] a constituicdo prévia e ao registro do consorcio nos termos do compromisso especificado no subitem 1.2
da alinea B2 - Capitulo Il , bem como a inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, no
prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis contados do recebimento de comunicagdo neste sentido, emitida ato
continuo da homologacéo do resultado do certame,

(ii) a verificagdo da inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ e de sua Situagéo Cadastral,

(iii) a verificagdo da Regularidade da certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos
relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa da Unido.

(iv)  averificagdo da regularidade de situagdo perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — CRF,

(V) a verificacdo da regularidade em licitar e de contratar no ambito do Governo do Estado de S&do Paulo, nos
termos do Decreto n° 48.999, de 29 de setembro de 2004 e inciso Il do artigo 87 da Lei 8.666/93, ou
declaradas inidéneas em quaisquer das esferas de Governo, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei
8.666/93.

(vi) & apresentacdo — para o caso de Licitante e profissionais — Responsavel(is) Técnico(s) indicados em 4.4
da Alinea B1/B2 do Capitulo Il; ndo registrados no Estado de Sao Paulo - da Certiddo de Registro da
pessoa juridica e do profissional visada(s) pelo CREA-SP — 6% Regido, autorizando-0s ao exercicio da
atividade nesta Regido, nos termos do artigo 58 da Lei 5.194/66.

(vii) & consulta prévia ao Cadastro Informativo dos Créditos ndo quitados de érgdos e entidades estaduais -
CADIN ESTADUAL. A existéncia de registro de negativacdo constituira impedimento a celebragdo do
contrato, nos termos do Decreto Estadual n® 53.455, de 19/09/2008;

(viii) ao registro no Cartério de Titulos e Documentos do contrato de prestacéo de servicos, de que trata o
inciso (i) da letra “b” do item 4.3 da Alinea B do Capitulo Il do Edital, na hip6tese de o profissional
detentor dos atestados de responsabilidade técnica fazer parte do quadro permanente da empresa nessa
condicgéo.

(ix) ao recolhimento no Financeiro e Contabil - MIS119 do Departamento de Servigos Administrativos
Integrado - MIS, Av. do Estado, 561 - Unidade Il - Ponte Pequena - Sdo Paulo/Capital - CEP 01170-090,
a titulo de garantia de contrato a importancia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados do recebimento de comunicagdo neste sentido, emitida ato
continuo da homologacéo do resultado do certame.

NOTA: No caso de empresas em consorcio, os documentos relacionados nos subitens (i) a (vii) serdo
verificados e/ou exigidos para cada empresa consorciada.

2.1- quando o valor da proposta primeira classificada for inferior a 80%(oitenta por cento) da média obtida
segundo o subitem 1.5.h(i)(a) da alinea B deste Capitulo Ill ou 80%(oitenta por cento) do valor do
Orcamento - dos dois 0 menor -, sera somado ao valor da garantia de contrato estabelecido no item 2
anterior, importancia igual a diferenca entre o valor da referida média ou do Orcamento - dos dois o menor
-, € 0 valor da Proposta primeira classificada.

2.2 - A garantia podera ser feita, em moeda corrente nacional, e/ou por carta de fianca bancaria, e/ou por
seguro-garantia (conforme modelos SABESP), e/ou por Titulos da Divida Publica , pelo seu valor nominal,
ndo onerados com Clausula de impenhorabilidade, inalienabilidade ou intransferibilidade, nem adquiridos
compulsoriamente, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Sera obrigatério o reconhecimento
das firmas dos signatarios, exceto quando chancelados mecanicamente, do seguinte documento: carta de

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17

SAP MES/

| Oriy[na/ ‘bel/izlumente ,/4:!:}ina,cla /Oe/a _/4M,tor'itjuz/e Com/)etente|

Pag. 29 de 177



companhia de saneamento basico do estado de sédo pau lo - sabesp

fianca bancaria, apdlice do seguro garantia e carta SELIC - Sistema Especial de Liquidagdo e Custddia,
em se tratando de garantias por titulos.

a) A garantia prestada na modalidade de seguro garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

) Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, em nome
da Seguradora que emitir a apdlice;

2.3- Em se tratando de garantia em moeda corrente nacional, a Licitante devera retirar previamente na
mesma Unidade indicada no item 2 (ix) , Ficha de Compensacao, para recolhimento na rede bancaria,
apés o que devera apresentar a mesma unidade via de “controle” devidamente autenticada
(mecanicamente) pelo banco recebedor.

3- Integrara o Termo de Contrato o Anexo | denominado Termo de Ciéncia e de Notificagcdo, em observancia
a Resolucdo n° 04/2016 e a Instrucdo n° 02/2016, de 04/08/2016, do Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo.

4 - Quando a contratagdo envolver produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, a

empresa devera apresentar comprovante de cadastramento referente ao Decreto Estadual n°® 53.047/08,
de 02 de junho de 2008 — CADMADEIRA.

ALINEA G — DISPOSICOES FINAIS

1- ApoOs a fase de habilitagéo, e até a assinatura do contrato, podera a autoridade competente, por despacho
motivado, excluir do processo licitatorio a Licitante ou a Adjudicataria, caso tenha ciéncia de fato ou
circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo, que revele inidoneidade ou falta de
capacidade técnica ou financeira.

2- A Licitante que apresentar documentacao falsa; comportar-se de modo iniddneo; ensejar o retardamento
da execucao do certame e/ou seu objeto; ndo mantiver a Proposta durante o periodo de sua validade; ndo
cumprir com as condicdes relativas & constituicdo do CONSORCIO; ndo cumprir com as condicdes
relativas a garantia de contrato; ou ndo comparecer para assinatura do termo de contrato dentro do prazo
fixado na notificacdo ou que pratique qualquer ato que inviabilize a contratagdo; garantido o direito prévio
ao contraditério e a ampla defesa, sera excluida do certame, sujeitando-se, ainda, as san¢fes previstas
pelo 8 12 do Artigo 40 da Lei Estadual n°® 6.544/89, alterada pela Lei Estadual 13.121, de 07 de Julho de
2008; pelo prazo de até 05 (cinco) anos, incluindo o impedimento de licitar e contratar no ambito do
Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos do Decreto n° 48.999, de 29 de setembro de 2004,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢édo ou até que seja promovida a sua reabilitagédo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

3- A Adjudicataria ou Contratada sujeitar-se-a, ainda, as sancdes previstas na Lei 8666/93, artigos 81 ou 87
respectivamente, incluindo o impedimento de participarem de futuras licitacbes e de contratar no dmbito
do Governo do Estado de Sdo Paulo, nos termos do Decreto n° 48.999, de 29 de setembro de 2004, pelo
prazo que esta julgar cabivel e ndo superior a 2 (dois) anos, fixando-se como multa, o percentual de 3%
(trés por cento) do valor atualizado da contratagao.

() - Em especial sendo constatada falsidade na “Declaracéo de Elaboragdo Independente de Proposta”, a
Sabesp podera requerer indenizacdo pelos prejuizos a ela causados, observado o devido processo
administrativo, sem prejuizo das sangdes anteriormente previstas.

4 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no site http://www.esancoes.sp.gov.br, sem prejuizo
das multas previstas no Edital e das demais cominag¢@es legais.

5- Em especial sendo constatada pela Comisséo Especial de Licitacéo falsidade na Declara¢do de Pleno
Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo, garantido o direito ao contraditério e a ampla defesa, seréo
aplicadas as sanc¢des estabelecidas nesta alinea G, adotando-se o prazo de até 05 (cinco) anos.

6 - ApOs a instauragdo de processo administrativo, que observara sempre o devido processo legal e,
apuradas as responsabilidades, poderdo ser aplicadas as pessoas juridicas consideradas responsaveis
pelos atos lesivos previstos pela Lei n® 12.846/13, com vigéncia a partir de 28/01/2014; as sancdes
previstas no artigo 6°.
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CAPITULO IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

As especificagdes constantes da minuta que segue constituem, basicamente, o texto integral do termo de
contrato a ser firmado pela CONTRATADA, obrigando-se esta, desde ja, por ser do seu mais amplo

conhecimento, a aceita-las tal como redigidas, para todos os efeitos juridicos previstos e emergentes da presente
Licitacéo.

Fica resguardado a SABESP, porém, o direito de alterar formalmente o texto do termo de contrato,
salvaguardada, entretanto a esséncia de suas disposicoes.

JULHO/2017
CS/CT OBRAS 02 - REV 01.2017 SAP - GS
Atualizado até a 32 Ata/2017 do Comité de Editais
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TERMO DE CONTRATO ME N° 16495/17

| Os recursos para a realizagdo desta contratagé@o foram liberados de acordo com a Requisi¢do de Compra RC SAP n° 10095779 |

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS E/OU SERVICO S DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP, com sede nesta Capital, na Rua Costa Carvalho, 300, CNPJ/MF 43.776.517/0001-80,
doravante designada SABESP, representada na forma de seus Estatutos, por seu Diretor Metropolitano e seu

Procurador, nos termos do Instrumento Particular de Procuracdo anexo e a , com sede no
Municipio na , CEP - - [No caso de execuc¢do do contrato pela filial,
utilizar ambos os textos entre colchetes] [CNPJ/MF[ destacar MF da filial caso execute os servigos] [e o
[©70] 4 F=To] o7 T T — CNPJ/MF............. ,constituido pelas Empresas:
Lider...ccooveceeeeeeee e = SRR ] doravante designada CONTRATADA, representada
por seu [Socio-Diretor / Administrador / Procurador] , RG e CPF

,» obedecidas as disposi¢des da Lei n® 8666, de 21/06/93, com alteracdes introduzidas pela
Lei n° 8883, de 08/06/94, Lei n® 9648, de 27/05/98 e Lei n° 9854, de 27/10/99; e a Lei n° 6544, de 21/11/89,
no que nao conflitar com as disposicdes da Lei Federal, de acordo com o ato homologatério do Sr. Diretor
Metropolitano, exarado na Cl ....., datada de .../.../..., tém, entre si, justo e contratado o que segue:

CLAUSULA 12 - OBJETO

1.1- Constitui 0 objeto do presente termo de contrato a EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO
DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO, INTERLIGACAO COM O
RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOC IO DE
PRODUGAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITA NA - M, de acordo com
o Projeto, Edital da Concorréncia SABESP ME 16495/17, Proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Dossié SABESP 17/001.227, Volume |, Tomo(s) ..... e a especificagao
técnica, regulamentacao de precos e critérios de medigdo - Volumes 1 e 2 e o Procedimento SABESP
PE RH 0003 - Seguranca e Saude do Trabalho em Obras e Servicos Contratados; o FE-EM0001 -
Formulario Auxiliar de Avaliacdo de Contratada - Contratagcdes de Obras e Servicos de Engenharia e
do Cédigo de Etica e de Conduta da Sabesp de pleno conhecimento das partes.

[a) A execucédo do objeto sera realizada pela filial da CONTRATADA [CNPJ/MF] [endere¢co completo]]
1.2 - O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com eficacia e qualidade requerida.
1.3- O regime de execucdo deste contrato é o de empreitada por pre¢o unitario.

1.4- A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, todas as condi¢Bes que culminaram em sua habilitagdo e qualificagdo na fase da
licitac&o.

1.5- As demais clausulas que constituem o presente instrumento séo: 22 Precos, 32 Servigcos Extracontratuais,
42 Reajustamento de Precos, 52 Prazo, 62 Medi¢bes e Pagamentos, 72 Sustacdo de Pagamentos, 82
Fiscalizacdo, 92 Garantia Contratual, 10 Obriga¢cfes e Responsabilidade da Contratada, 11 Obrigacdes da
SABESP, 12 Responsabilidade Civil e Seguro, 13 Sinistros, 14 Materiais / Equipamentos, 15 Recebimento
das Obras e/ou Servigos, 16 Subcontratac@o/Terceirizagdo, 17 Valor, 18 San¢bes Administrativas, 19
Responsabilidade Técnica, 20 Rescisdo, 21 For¢a Maior, 22 Documentos, 23 Anexos, 24 Disposigoes
Complementares e 25 Foro.

CLAUSULA 22 - PRECOS

2.1- A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e/ou servi¢os, objeto deste contrato, pelos pregos, a
vista, constantes da Planilha de Orgamento, nos quais estéo incluidos todos os custos diretos e indiretos,
bem como os encargos, beneficios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.

2.2 - A'"data de referéncia dos pregos" é 30/_/
CLAUSULA 32 - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

3.1- Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 65 da Lei 8666/93, 0s servigos
eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Orcamento, deverdo ter a sua execugdo
previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual e seus precos estabelecidos com base no
Banco de Precos da SABESP, obedecendo a data de referéncia do Contrato, por acordo entre a SABESP
e a CONTRATADA, retroagidos a "data de referéncia dos pre¢os”, observadas as condi¢es da Clausula
42,
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3.2- Em se tratando de Pregos Extracontratuais ndo contemplados no Banco de Precos da SABESP em
vigéncia, em se tratando de materiais e/ou equipamentos, a CONTRATADA devera apresentar trés
orgamentos, e as correspondentes composicdes para 0s servigos, ja incluidos os materiais e/ou
equipamentos cujo fornecimento seja de sua responsabilidade, em nivel de detalhamento suficiente para
o perfeito entendimento da formacdo do preco. Esses documentos serdo submetidos a andlise da
SABESP, com posterior aprovagédo do menor pre¢o assim obtido.

CLAUSULA 42 - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
4.1 - Observadas as prescri¢fes da Lei n°® 8880, de 27/05/94; da Lei n°® 9069, de 29/06/95; e da Lei n° 10.192,
de 14/02/01; Lei n° 10.406, de 10/01/2002, no que for pertinente e do Decreto 27.133, de 26/06/87;
aplicar-se-a a este contrato, em periodicidade anual, reajuste de precos contada da "data de referéncia
dos precgos". A periodicidade anual podera ser reduzida por ato do Poder Executivo.

a) A presente Clausula somente sera aplicada quando o contrato estiver vigente em periodo posterior a um
ano contado da “data de referéncia dos pregos” por motivos alheios a vontade da CONTRATADA.

Ocorrendo o disposto no paragrafo anterior, os precos indicados na Planilha de Orcamento que, séo a
vista, serdo reajustados de acordo com a férmula a seguir:

Pr =PoxC  sendo:

Pr = Valor do prego reajustado;

Po = Preco original na "data de referéncia dos precos";
C = Fator de reajustamento;

O fator de reajustamento sera calculado pela expresséao:

ITx 12
= | wt ITx 0

ITx.0
= w5
(IBxJ]mbIB 5
IBx.0/ 7%

Para o calculo do reajustamento sera usado mais de um indice de pregos uma vez que o conjunto das
obras e/ou servicos evidencia a participacao significativa de tipos diversos.

Nesse caso, a expressao do fator de reajustamento sera dada por:

b2 3 be3 23
Imn»= 21\~ ITx ]\
1 AT1.0 —| .I20 7 dIx0
IBL1\m IB2]1\m IBx]

—| .IBLO AB2.0

, 1820 Bx. ABx

onde:

pl, p2, ... px, = pesos correspondentes aos respectivos indices de precos adotados, e cuja soma
é igual a unidade.

1

pl+p2+...+px

ITL,1, 1T2,1 ... ITX,1
IT1,0, IT2,0, ... Itx,0

indice | referente ao més da data do reajuste de precgos.
indice | referente ao més imediatamente anterior ao da data do reajuste de
precos.

IB1,1, 1B2,1, ... Ibx,1

indice | correspondente ao més da "data de referéncia dos precos".
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IB1,0, 1B2,0, ... Ibx,0

indice | correspondente ao més imediatamente anterior ao da "data de referéncia
dos precos".

nt = quantidade de dias dentro do més do reajuste de precos, desde o seu inicio até a
data de reajuste de pregos, inclusive;

mt = quantidade de dias existentes no més do reajuste de precos;

nb = quantidade de dias dentro do més da "data de referéncia dos precos", desde o
seu inicio até a "data de referéncia dos pregos" inclusive;

mb = quantidade de dias existentes no més da "data de referéncia dos precos".

4.2 - Para a obtencdo dos reajustamentos dos precos deste contrato serdo adotadas as seguintes condi¢des,
que serdo aplicadas individualmente por especialidade:

a) Fornecimento de materiais/equipamentos

@) Grupo: MATERIAL ELETRICO - Para o nimero de preco: 355011.

P1=100%.......... 11 = Materiais elétricos para instalag@es em circuito de consumo — IPA OG - DI - c4digo
1420865 - FGV

(i) Grupo: TUBOS DE PVC - Para o nimero de prego: 355014.
P1=100%.......... 11 = Tubos, canos e mangueiras de plastico — IPA OG - DI - codigo 1420757 - FGV.

(iii) Grupo: TUBO DE ACO CARBONO ESPECIAIS — REVESTIDO (conforme especificacdo Sabesp 0100-
400.S3/R5) - Para o numero de preco: 355016.

P1=100%.......... 11 = Tubos de ferro e ago — IPA OG - DI - cddigo 1420803 - FGV.
(iv)  Grupo: CONEXOES DE ACO - Para os nimeros de preco: 355018, 355019, 355020, 355021, 355068 e
3550609.
P1=100%.......... 11 = Outros tubos e conexdes de ferro e ago — IPA OG - DI - codigo 1420805 - FGV.
b) Obras
P1=03%............ I1 = indice de Edificacdes
P2=12%............ 12 = indice de Terraplenagem
P3=02%............ I3 = indice de Pavimentagao
P4=27%............ 14 = indice de Estruturas e Obras de Arte em Concreto
P5=56%............ I5 = Servigos Gerais com Predominancia de Mao-de-Obra

Nota: Os indices de pregos a serem aplicados para os diversos tipos de obras e/ou servigos desta alinea
“b” sdo os divulgados mensalmente pela FIPE - Fundacgdo Instituto de Pesquisas Econdmicas,
publicados no Diario Oficial do Estado de Séo Paulo.

4.3 O reajuste de precos sera efetuado somente com base em indices definitivos.

4.4  Os valores contratuais serdo reajustados para mais ou para menos em consequéncia de suas variacoes.

a) Havendo atraso ou antecipagdo na execuc¢do das obras e/ou servicos em relacdo ao desenvolvimento
previsto no cronograma fixado para efeito de reajuste de precos, como decorréncia de responsabilidade
ou iniciativa da CONTRATADA, a concessao do reajuste de precos obedecera as condi¢cdes seguintes:

0] guando houver atraso, se 0s precos aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nos periodos previstos
no cronograma para execugdo dos servicos; se diminuirem, prevalecerdo os correspondentes nos
periodos em que os servi¢os forem realmente executados;

(i) guando houver antecipagéo, prevalecerdo os pregos vigentes nos periodos em que os servigos forem
realmente executados.

4.5 - O calculo do reajuste de precos sera processado automaticamente pela SABESP, independentemente de
solicitacao.
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4.6 - Da aplicacéo da férmula constante do item 4.1 anterior serdo obtidos precos reajustados e nova "data de
referéncia”, sendo esta data a base para o préximo periodo de um ano, quando podera ocorrer novo
reajuste, observada a legislagcdo especifica vigente.

CLAUSULA 52 - PRAZO

5.1- O prazo para execucgdo das obras e/ou servigos é de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da data fixada na Autorizagdo de Servigos

a) O desenvolvimento das obras e/ou servicos obedecera ao cronograma a ser definido nos termos da
alinea b deste item.

b) No prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura deste contrato, a CONTRATADA
devera apresentar o cronograma de desenvolvimento das obras, com definicdo das datas-marco,
adaptado ao modelo fornecido pela SABESP, ndo implicando essa adaptacdo em quaisquer alteracdes
nos prazos anteriormente estabelecidos.

c) O prazo total podera ser prorrogado, por iniciativa da CONTRATADA, desde que por motivo justo, a critério
da SABESP, hip6tese em que a prorrogacdo devera ser solicitada por escrito pela CONTRATADA com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias do prazo final contratual, ou antes do dltimo terco do prazo total
do contrato, dos dois 0 menor.

d) O pedido de prorrogacdo deverd vir acompanhado de novo cronograma, relacdo dos dias da
impossibilidade de execuc¢éo dos servigcos e comprovacédo dos motivos que o fundamentem.

e) Nao seréo aceitos pedidos de prorrogacéo de prazo baseados em atraso de execugéo de subcontratadas.

f) A prorrogacéo sera formalizada por meio de Termo de Alteragdo Contratual, respeitadas as condi¢es
prescritas na Lei 8666/93.

CLAUSULA 62 - MEDICOES E PAGAMENTOS

6.1- As medicBes, para efeito de pagamento, serdo procedidas independentemente de solicitagdo da
CONTRATADA e realizar-se-8o:

a) a primeira, conforme o estabelecido na Autorizagdo de Servicos; cujo periodo inicia-se no primeiro dia da
execugdo e encerra-se na data de fechamento da medicao, ou seja; dia 30 (trinta) do mesmo més ou do
més subsequente ao do inicio dos servicos.

b) as medi¢cOes subsequentes serdo realizadas a cada periodo de 01 (um) més, contado da data de término
do periodo abrangido pela medigdo anterior e a final serd elaborada no prazo de até 90 (noventa) dias
apos a data término do Prazo Contratual.

c) A SABESP emitira um Pedido de Compra com orientacdes para medi¢do e faturamento (no caso de
servigos gerais, servicos de engenharia e obras).

d) Os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA deverdo conter as seguintes informagdes: ndmero
do pedido de compra e o nimero do contrato, Centro (local onde a NF devera ser faturada) e Local de
Entrega (CNPJ, Local de Entrega e Horario) A emissdo da fatura ocorrera contra a entrega do pedido de
compra.

6.2 - O valor das medig6es sera obtido mediante a aplicacdo dos pregos unitarios constantes da Planilha de
Orcamento - Anexo deste Termo de Contrato, as quantidades de servigos efetivamente executados.

a) Nos termos do item 10.1 da Clausula 10 e Clausula 14, quando houver fornecimento de
materiais/equipamentos classe A/B de responsabilidade da CONTRATADA em um determinado més de
medigdo, esta devera apresentar ao Administrador do Contrato o Relatério de Inspecgdo correspondente,
guer para materiais/equipamentos aplicados ou entregues na obra. O nédo atendimento constituir-se-a em
impedimento para inclusdo, em medicdes, dos quantitativos impactados pelo correspondente
fornecimento, até que os Relatorios de Inspec¢éo (RI) sejam apresentados.

6.3 - Observada a condicéo de restricdo estabelecida: a) pela Clausula 10 em seus itens 10.1.€) (v) e 10.3 a) e
b) pela existéncia de registro de negativagdo no Cadastro Informativo dos Créditos ndo quitados de
orgdos e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL, que constitui impedimento ao repasse de valores
referentes a contratos, nos termos do Decreto Estadual n° 53.455, de 19/09/2008;0s pagamentos das
faturas referentes as medicdes de obras e/ou servicos serdo efetuados [a [nome da CONTRATADA]
[CNPJ/MF]] em moeda corrente nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, sempre contados a partir da data
final do periodo de sua execucao.
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0] Em casos de suspensdo de pagamentos pelo motivo enunciado no item b) acima, os mesmos somente
serdo liberados apds a constatacdo da inexisténcia de registros de negativacdo, mediante nova consulta
motivada por comunicac¢do formal da contratada, ao aludido 6rgdo pela Sabesp.

a) A CONTRATADA ¢é a Unica responsavel pela correta emisséo de seus documentos de cobranga, em
todos os seus aspectos, observada a legislagéo tributaria vigente.

b) O faturamento devera ser efetuado, obrigatoriamente, por municipio no caso do objeto ser de abrangéncia
intermunicipal (local de execucéo)

c) A CONTRATADA estabelecida no Municipio de S&o Paulo, obrigada a emisséo de Nota Fiscal Eletrénica
de Servicos — NF-e, nos termos do Decreto Municipal 47.350, de 06/06/2006, devera entrega-la no
endereco citado no item 6.4 em 02 (duas) vias ndo sendo permitido o envio por meio eletrénico, sob pena
de desconsideracao total deste documento para os efeitos de pagamento. Este procedimento é aplicavel
também para CONTRATADA estabelecida em outros Municipios, obrigada a emissao de Nota Fiscal
Eletrdnica de Servigos — NF-e.

d) Para os itens de fornecimento a CONTRATADA obrigada a emissédo de Nota Fiscal Eletrénica — NF-¢,
devera enviar arquivo digital XML gerado, para o e-mail nfe@sabesp.com.br, em atendimento ao
Comunicado DEAT/EFD n° 5, de 08.10.2010

e) Nao serdo aceitos ainda Recibos Provisérios de Servicos — RPS sob qualquer hipétese.

f) A situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de
origem nativa serd conferida eletronicamente apos as medi¢cGes da execucdo deste contrato e 0s
processos devidamente instruidos com as faturas e notas fiscais, os comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e o comprovante de
cadastramento do fornecedor perante 0 CADMADEIRA.

6.4 - A nota fiscal/fatura devera ser entregue na Av. do Estado, 561 - Unidade Il - Ponte Pequena - Sao
Paulo/Capital - CEP 01170-090 , aos cuidados do Financeiro e Contabil - MIS119 do Departamento de
Servicos Administrativos Integrado - MIS |, com copia para a Unidade da SABESP que administra o
contrato (Coordenacao de Empreendimentos Sudoeste - ME2 - Rua  Coronel Diogo, 275 - Cambuci -
Sdo Paulo/SP - CEP 01545-000), com antecedéncia de 10 (dez) dias consecutivos do respectivo
vencimento.

a) Caso a CONTRATADA néo cumpra o prazo limite para apresentacdo da fatura, de acordo com o item 6.4
anterior, 0 prazo para pagamento sera postergado automaticamente na mesma quantidade de dias
consecutivos verificados na entrega da fatura em atraso.

b) Por ocasidao da apresentacdo a SABESP da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS por meio da guia GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Servico e Informacg8es a Previdéncia Social, respectivamente.

nota No caso de execucao do objeto pela filial, cab  erd a mesma esses recolhimentos.
0] As comprovacdes deverdo ser encaminhadas por carta conforme os modelos constantes do edital.

(ii) As comprovacgdes relativas ao FGTS a serem apresentadas deverdo corresponder ao periodo de
execucdo e a mao-de-obra alocada para esse fim. Tal comprovacéo podera ser apresentada por um dos
seguintes meios:

(€) meio magnético, gerado pelo SEFIP (programa validador Sistema Empresa de Recolhimento ao FGTS e
informag6es a Previdéncia Social).

(b) cOpia autenticada da GFIP pré-emitida, fornecida pela Caixa Econdmica Federal.

(c) cépia autenticada da 22 via do formulario impresso de GFIP. Devera ser apresentada ainda, copia
autenticada do comprovante de entrega de GFIP contendo o carimbo CIEF - Cadastro de Inscricdo de
Entidades Financeiras, com os dados do receptor (nome, agéncia e data de entrega) e autenticacao
mecanica.

(i) Caso por ocasido da apresentacdo da nota fiscal/fatura, ndo haja decorrido o prazo legal para
recolhimento do FGTS poderdo ser apresentadas copias autenticadas das guias de recolhimento
referentes ao més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo
devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
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(vi)

(vii)
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(b)
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A nado apresentacdo dessas comprovacdes assegura a SABESP o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou 0s pagamentos seguintes.

A SABESP retera do valor dos servigos constantes da nota fiscal/fatura, os percentuais decorrentes da
interpretagcdo conjunta do art. 31 da Lei n°® 8212, de 24/07/91, alterado pela Lei n® 9711, de 20/11/98, pela
Lei n® 12.546/11 e alteracBes subsequentes e da Instrucdo Normativa SRP n° 3, de 14/07/2005,
obrigando-se a recolher em nome da CONTRATADA, a importancia retida até o dia dois do més
subsequente ao dia da emissdo do respectivo documento de cobranga ou o proximo dia util, caso esse
ndo o seja,

Observados os casos de dispensa ou ndo aplicagdo da retengdo, quando da emisséo da nota
fiscal,/atura, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencéo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL".

Quando a CONTRATADA se obrigar a fornecer material ou dispor de equipamentos (exclusive manuais),
a esta fica facultada a discriminacdo, na nota fiscal/fatura, do valor correspondente ao material ou
equipamentos, que serd excluido da base de célculo da retencéo, desde que contratualmente previsto e
devidamente comprovado.

Nos casos de fornecimento de material ou a utilizagdo de equipamento (exclusive manual) ndo estejam
previstos em contrato, mas estes forem inerentes a execugdo dos servi¢os, a base de célculo serd
reduzida até os percentuais relacionados na tabela desde que comprovado o valor das aquisicées dos
materiais e locacdo de equipamentos aplicados/utilizados (nota fiscal):

Pavimentacgdo asfaltica 10% (dez por cento)
Terraplenagem/Aterro Sanitario/Dragagem 15% (quinze por cento)

Obras de arte (pontes e viadutos) 45% (quarenta e cinco por cento)
Drenagem 50% (cinquenta por cento)
Demais servicos realizados com utilizacdo de |35 % (trinta e cinco por cento)
equipamentos, exceto manuais

guando, na mesma nota fiscal, constar a execuc¢do de mais de um dos servigos acima descritos, cujos
valores ndo constem individualmente discriminados na nota fiscal, devera ser aplicado o percentual
correspondente a cada tipo de servico, conforme disposto em contrato, ou o percentual maior, se o
contrato ndo permitir identificar o valor de cada servico.

Para esses casos ndo poderd haver na base de calculo, exclusdo de importancias referentes a
fornecimento de materiais e utilizacdo de equipamentos.

Respeitado o percentual minimo estabelecido em (ii) supra quando houver o fornecimento de vale
transporte e de vale refeicdo, é admitida a dedugéo da base de célculo dos valores dos custos incorridos
pela CONTRATADA, nos termos da legislacao prépria, desde que discriminados na nota fiscal/fatura.

E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indicacdo dos valores destacados por ela no
documento de cobranca, que resultem em reduc¢do do valor a ser retido, sob as penas da lei.

Constitui-se em obrigacédo fiscal da CONTRATADA listar em rol ou em Nota Fiscal de Simples Remessa
0 material utilizado no decorrer da execugéo da obra ou servigo, para fins de comprovagao de redugédo da
base de calculo.

Devera obrigatoriamente acompanhar o documento de cobranca, declaragdo da CONTRATADA firmada
por representante legal, declarando a veracidade de todos os dados constantes do documento de
cobranca, sob as penas da lei. Devera compor a declaracdo o rol de materiais fornecidos e dos
equipamentos e meios mecénicos utilizados para a realizag@o dos servigos e respectivos valores.

A Unidade da SABESP que administra 0 contrato, a qualquer tempo, podera exigir comprovacgao do
fornecimento de material, da utilizagdo de equipamento, do fornecimento de vale transporte e de vale
refeicdo e outros insumos, bem como de seus respectivos quantitativos e valores.

E admitida a deducéo do valor da retencédo devida dos valores comprovadamente recolhidos em nome
da(s) subcontratadas a titulo de retengdo sobre o valor dos servigos subcontratados executados:

A deducao tem de ser da mesma competéncia do documento de cobranga.
No documento de cobranca devera estar consignado:

- RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL: % do valor do servico;
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- DEDUCOES: valores retidos e recolhidos relativos aos servigos subcontratados; e

- VALOR RETIDO para a seguridade social: diferenca entre a retencdo apurada na forma da alinea (a) e
as deducdes efetuadas, que indicara o valor a ser efetivamente retido pela SABESP.

(c) A deducgdo ficara condicionada a apresentacdo dos comprovantes de recolhimento devendo a
CONTRATADA anexar cépias autenticadas dos mesmos ao documento de cobranca.

(viii) A falta de destaque do valor da reteng&o no documento de cobranca, impossibilitara a CONTRATADA de
efetuar sua compensagédo ou requer a restituicdo junto ao INSS, ficando a critério da SABESP proceder a
retengdo/recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrangca ou devolvé-lo a
CONTRATADA.

(ix) A SABESP emitira uma GPS - Guia da Previdéncia Social especifica para cada CONTRATADA. (por
estabelecimento)

@ Na hipotese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranga pela CONTRATADA, a
SABESP se reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma Unica Guia, por
estabelecimento.

d) Quando da apresentacdo do documento de cobranca, a CONTRATADA devera elaborar e entregar a
SABESP coépia da folha de pagamento especifica para os servicos realizados sob o contrato,
identificando o nimero do termo de contrato, a Unidade que o administra, relacionando respectivamente
todos os segurados colocados a disposigdo desta e informando nome dos segurados; cargo ou fungéo;
remuneracao discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou ndo a incidéncia das contribuicdes
previdenciarias; descontos legais; quantidade de quotas e valor pago a titulo de salario-familia;
totalizacao por rubrica e geral; resumo Geral consolidado da folha de pagamento.

0] O documento solicitado em d) anterior devera ser entregue a SABESP na mesma oportunidade da nota
fiscal/ fatura..

e) Caso haja neste contrato atividades exercidas por segurado empregado, inclusive em regime de trabalho
temporario, que os exponha a riscos ocupacionais que permitam a concessdo de aposentadoria especial,
conforme relatério apresentado na clausula 10 deste, alinea c, (vii) o percentual de retengdo incidente
sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura, emitida nas condicdes das alineas (i) a (v) adiante, seré acrescido
de 04 (quatro), 03 (trés) ou 02 (dois) pontos percentuais, perfazendo a aliquota total de 15 (quinze), 14
(quatorze) ou 13 (treze) pontos percentuais, quando a atividade exercida o exponha a riscos ocupacionais
que permitam a concessao de aposentadoria especial apos 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos de contribuigdo, respectivamente.

0] A retencéo adicional prevista no item e — caput, incide somente sobre o valor dos servi¢os prestados pelos
segurados cuja exposicao a agentes nocivos permita a concesséo de aposentadoria especial.

(ii) A CONTRATADA devera emitir nota fiscal ou fatura de prestagdo de servigos especifica para os servigos
prestados pelos segurados empregados cuja exposi¢cdo a agentes nocivos permita a concessédo de
aposentadoria especial.

(i)  Anexo a via da nota fiscal ou fatura a ser encaminhada ao Administrador do Contrato devera haver sintese
das atividades exercidas por segurados empregados contratados, o0 nimero desses segurados utilizados
em cada atividade e o valor discriminado dos servigos relativos a esses segurados, com a definicdo do
tipo da aposentadoria especial, se for o caso, de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos. Esta
sintese devera estar assinada por profissional legalmente habilitado para exercer fungdo de
responsabilidade técnica em Seguran¢a, Medicina e Meio Ambiente do Trabalho em Obras e Servigos
como o Médico do Trabalho/Coordenador do PCMSO ou Engenheiro de Seguranca do Trabalho.

(iv)  Havendo a previsdo para utilizagdo de trabalhadores na execugéo de atividades em condi¢des especiais
prejudiciais a salde ou a integridade fisica, sem a discriminagdo do valor de cada um dos servigos
contratados na Planilha de Orcamento e havendo possibilidade de identificacdo, entre o total dos
trabalhadores, dos envolvidos e dos ndo envolvidos com as atividades exercidas em condi¢des especiais,
a base de célculo sobre a qual incidira a aliquota adicional sera proporcional ao nimero de trabalhadores
envolvidos nas atividades em condi¢cfes especiais.

(v) Havendo a previsdo para utilizagdo de trabalhadores na execugéo de atividades em condi¢des especiais
prejudiciais & saude ou a integridade fisica, sem a discriminacdo do valor dos servi¢cos contratados na
Planilha de Orgcamento e na impossibilidade de identificagdo do nimero de trabalhadores utilizados

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17

SAP MES/

| Oriy[na/ ‘bel/izlumente ,/4:!:}ina,cla /Oe/a _/4M,tor'itjuz/e Com/)etente|

Pag. 38 de 177



companhia de saneamento basico do estado de sédo pau lo - sabesp

nessas atividades, o acréscimo da retengdo sera de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total da
prestacdo de servigcos contido na nota fiscal ou na fatura, cabendo a SABESP o 6nus da prova em
contrario.

f) Se o0s servicos tiverem sido parcialmente subcontratados nos termos da Clausula 16, a CONTRATADA
devera anexar as provas dos recolhimentos do FGTS devido pela subcontratada e relativo a parte dos
servicos executados por esta.

9) Em caso da ndo retenc¢do de valores pela SABESP por for¢a de deciséo judicial que vede a aplicacdo da
retengdo, prevista no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, hip6tese em que é configurada a previsdo legal do
instituto da responsabilidade solidaria prevista no inciso VI do art. 30 da Lei n® 8.212/1991 , a
CONTRATADA devera apresentar comprovac¢do do recolhimento das contribuicbes previdenciarias
incidentes sobre a remuneracéo da méo-de-obra utilizada na prestacdo de servigos/execugdo de obras
acompanhadas da Declaragdo de Escrituragdo Contabil na Construcéo Civil, conforme modelo veiculado
pelo edital de licitagcéo.

h) A SABESP, na qualidade de responséavel tributaria, dever4 promover a reten¢do de ISS, conforme
aliquota vigente , calculada sobre o valor dos servicos constantes da nota-fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobrancga equivalente apresentada pela CONTRATADA, promovendo o recolhimento de
tais importancias aos cofres municipais até o dia dez ou no préximo dia util seguinte, caso este ndo o
seja, do més subsequente & execugéo/prestacdo (Regime de Competéncia) (S&o Paulo/Capital) ou data
limite de recolhimento do municipio correspondente.

0] A CONTRATADA informara a SABESP a base de calculo do ISS, ja descontadas as dedugGes permitidas
por lei, destacando o valor da retencgéo, a titulo de “RETENCAO PARA O ISS".

(ii) E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indicacdo dos valores destacados por ela no
documento de cobranga, que resultem em reducdo do valor a ser retido, sob as penas da lei. As
dedugdes somente se aplicam para os casos de construgdo civil, cujas parcelas correspondentes aos
valores: dos materiais adquiridos de terceiros, quando fornecidos pelo prestador do servico; e das
subcontratadas, ja tributadas na conformidade da legislacéo em vigor.

(i)  Nao havendo a informacéo da base de calculo, a retencao incidira sobre o valor bruto do documento de
cobrancga.

(iv)  Na hipétese de haver necessidade de requerer a restituicdo do indébito, por retencéo indevida ou a maior,
a responsabilidade sera da SABESP.

(V) O faturamento devera ser efetuado, obrigatoriamente, por municipio no caso do objeto ser de abrangéncia
intermunicipal.

i) Para municipios que ndo exijam a retencéo, por ocasido da apresentacdo a SABESP da nota fiscal,/atura,
a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento do ISS a ser apresentado correspondente ao
servico executado e devera estar referenciado & emissdo da nota fiscal/fatura. Sera considerada como
data base de recolhimento a mesma da Prefeitura correspondente. Para tanto devera ser apresentada
declaracdo da Prefeitura ou documento que comprove a data limite de recolhimento ou de eventual
condicéo de isencao.

)] Os pagamentos serdo efetuados pelo Financeiro e Contabil - MIS119 do Departamento de Ser  vigos
Administrativos Integrado - MIS, Av. do Estado, 561 - Unidade IIl - Ponte Pequena - S&o
Paulo/Capital - CEP 01170-090 .

k) A SABESP podera glosar, de faturas emitidas pela CONTRATADA, valores apontados como indevidos
pela Unidade da SABESP que administra este contrato.

i) Os pagamentos das faturas referentes as medi¢cdes de obras e/ou servigos efetuados em nome da
CONTRATADA implicardo em plena quitagéo, caso ndo seja apresentada pela CONTRATADA, no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias contados da data do efetivo depdsito, notificacdo expressa com ressalva
guanto aos valores pagos.

[Para Minutas com previsao de Consorcio]

) No caso de consorcio, os pagamentos serdo efetua  dos de acordo com esta Clausula observadas
as condi¢cBes estabelecidas na proposta, ou seja: [p reencher}
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[NOTA: os percentuais de pagamentos, destinados a cada uma das empresas consorciadas, serdo observados

@
6.5 -

a)

a cada medicéo .]
Nao serdo realizados pagamentos exclusivos a Li ~ der ou ao CNPJ do Consorcio.]
Havendo extrapolacdo no prazo de pagamento, desde que por responsabilidade da SABESP, esta
respondera pelo pagamento da devida correcao monetaria, que sera realizado no dia 20 do més seguinte
ao do pagamento da obrigag&do em atraso.

Esse valor sera apurado de acordo com a seguinte formula:

% %
IGPMx IGP M2
VCM =V A || ———mm| - | —
IGPMy* IGPM
VCM - Valor da corregdo monetaria para pagamento no dia 20 do més seguinte ao do pagamento da

b)

@)

(ii)

(iii)

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17
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obrigacédo em atraso;
VA - Valor do pagamento em atraso;

IGPM - Indice Geral de Precos do Mercado publicado pela revista Conjuntura Econémica da Fundagéo
Getulio Vargas - FGV;

X - Indice referente ao més imediatamente anterior ao més do efetivo pagamento do valor em
atraso;
(yYyl - indice referente ao segundo més imediatamente anterior ao més do vencimento da obrigacéo

VA, quando a data do vencimento coincidir com 0 mesmo més do pagamento,

(y*)y2 - Indice referente ao més imediatamente anterior a0 més do vencimento, quando o més do
vencimento for diferente do més do pagamento

2 - Indice referente ao més imediatamente anterior a0 més do efetivo pagamento da corre¢éo
monetaria;

1 - Indice referente ao més imediatamente anterior ao de pagamento do valor em atraso;

n - Quantidade de dias contados a partir do vencimento da obrigacéo V.A., exclusive, até a data

do efetivo pagamento;

m - Quantidade de dias correspondente ao periodo a que se refere a variagdo existente entre os
indices x e y, ou seja, a partir do primeiro dia, inclusive, do més seguinte ao do indice “y” até o
ultimo dia do més do indice “x”;

a - Quantidade de dias contados a partir da data do efetivo pagamento da obrigacdo VA até o dia
20 do més seguinte;

b - Quantidade de dias correspondente ao periodo a que se refere a variagdo existente entre os
indices “2” e “1", ou seja, a partir do primeiro dia, inclusive, do més seguinte ao do indice “1”
até o ultimo dia do més do indice “2".

Quando do reajuste de precos a que se refere a Clausula 42, em especial sua alinea 4.3.b, 0 pagamento
da primeira medicdo ap0s o reajuste de precos, podera, provisoriamente, ser efetuado com base nos
precos originais do contrato, caso ndo haja tempo habil para operacionalizagao do reajuste.

As diferengas decorrentes do reajuste serdo compensadas com faturamento complementar no caso de
acréscimo ou glosa no préximo pagamento devido no caso de redugdes.

Em se tratando de pagamento referente & medicéo final, este somente sera realizado apds o reajuste de
precos.

O pagamento devido, de acordo com (i) e (ii) anteriores, serd processado em até 30 (trinta) dias da
publicacdo dos indices definitivos, respeitadas as condigdes do item 6.4 e sua alinea a.
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6.6 - A SABESP podera sem prejuizo do disposto no item 9.3 da Clausula 92, descontar dos pagamentos das
faturas referentes as medigdes, importdncias que, a qualquer titulo, lhe sejam devidas pela
CONTRATADA em razdo deste termo ou de outros contratos celebrados entre a SABESP e a
CONTRATADA.

6.7 - Ocorrendo subcontratacdo, as subcontratadas deverdo estar cientes de que os pagamentos dos servicos
e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente, a CONTRATADA.

6.8 - Quando se tratar de contrato com recursos financiados pela Caixa Econdmica Federal, a CONTRATADA
dever4 manter cdpia atualizada do Certificado de Regularidade de Situacdo (CRS) do FGTS, junto ao
Departamento de Analises Financeiras e Contratos (FFT) da SABESP, situado na Av. do Estado, 561 —
Unidade | — Ponte Pequena, Capital, Sdo Paulo, CEP 01107-900.

6.9 - Quaisquer titulos de cobranca emitidos pela CONTRATADA contra a SABESP, ndo poderdo ser
negociados e deverdo ser mantidos em carteira. A SABESP né&o sera obrigada a efetuar pagamentos de
titulos colocados em cobranga por meio de Bancos ou empresa de factoring.

6.10 - O Decreto Estadual n°. 60.244, de 14/03/2014 determina que todos 0s pagamentos processar-se-ao
mediante crédito em conta-corrente em nome da CONTRATADA, no Banco do Brasil S/A. Para tanto, a
CONTRATADA devera manter conta-corrente neste Banco, informando & Area Financeira da SABESP
0 respectivo nimero e agéncia.

CLAUSULA 72 - SUSTACAO DE PAGAMENTOS

7.1 - Podera a SABESP sustar o pagamento de qualquer fatura, no caso de inadimpléncia da CONTRATADA
para com a SABESP, na execucéo deste termo e/ou de outro(s) contrato(s).

CLAUSULA 82 - FISCALIZACAO

8.1- A fiscalizacdo dos servigos pela SABESP ndo exonera nem diminui a completa responsabilidade da
CONTRATADA, por qualquer inobservancia ou omisséo as Clausulas contratuais.

8.2 - A fiscalizacdo nado permitira a aplicagdo na obra de materiais/equipamentos classe A/B, sem que tenha
sido apresentado, pela CONTRATADA, o correspondente Relatério de Inspegdo (RI), nos termos da
Clausula 14.

8.3 - Independente da obrigacdo constante da alinea 10.1.q deste instrumento, a fiscalizacdo da SABESP
paralisara as obras e/ou servicos quando constatado risco grave e iminente aos empregados da SABESP,
da CONTRATADA, da(s) subcontratada(s) e terceiros, na conformidade dos parametros estabelecidos
pela legislacéo vigente.

8.4 - Em caso de embargo, interdicdo ou paralisacdo das obras e/ou servigos, a SABESP determina que todas
as medidas sejam tomadas pela CONTRATADA no sentido de manter o local da acdo devidamente
protegido e resguardado, de maneira a ndo oferecer riscos a terceiros e ao meio ambiente.

8.5- A SABESP se reserva o direito de fazer outras exigéncias a CONTRATADA, sempre que julgar
necessario, para a protecéo da integridade fisica dos trabalhadores durante o exercicio das atividades e
de terceiros, assim como dos seus bens, das suas propriedades e do meio ambiente.

8.6 - Afiscalizacéo se utilizara do FE-EM0001 - Formulario Auxiliar de Avaliagédo de Contratada - ContratagGes
de Obras e Servicos de Engenharia, de pleno conhecimento das partes, para o acompanhamento do
desenvolvimento dos trabalhos, medigdo de niveis de qualidade e corre¢éo de rumos.

8.7 - Aplicam-se, subsidiariamente a esta Clausula as disposi¢des constantes da secéo IV do Capitulo Il da Lei
8666/93.

CLAUSULA 92 - GARANTIA CONTRATUAL

9.1- Para garantia do fiel cumprimento de suas obrigacBes oriundas deste contrato, a CONTRATADA

depositou no Financeiro e Contabil - MIS119 do Departamento de Ser vigcos Administrativos
Integrado - MIS , a titulo de Garantia de Contrato, a importancia de R$.....,... ( ) correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato [somada a R$............... (......) somente para casos previstos

no § 2° do artigo 48 da Lei 8.666/93] , conforme Anexo deste Termo de Contrato.
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9.2 - A garantia podera ser substituida, em qualquer tempo - faculdade da CONTRATADA - por moeda
corrente nacional, e/ou por carta de fianga bancaria, e/ou por seguro-garantia (conforme modelos
SABESP devidamente acompanhados da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP; e/ou por
Titulos da Divida Publica, pelo seu valor nominal, ndo onerados com Clausula de impenhorabilidade,
inalienabilidade ou intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda. Sera obrigatério o reconhecimento das firmas dos signatarios, exceto quando
chancelados mecanicamente, dos seguintes documentos: carta de fianga bancaria, apolice do seguro
garantia e carta SELIC - Sistema Especial de Liquidagdo e Custddia, em se tratando de garantias por
titulos.

9.3- A garantia, sera devolvida a CONTRATADA, nos termos do paragrafo 2° do artigo 56 da Lei 8666/93, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da emisséo pelo administrador do contrato, do documento
"Recebimento Definitivo de Obras, Servicos ou Devolugcdo de Garantias”, por solicitacdo escrita da
CONTRATADA, se ndo houver nenhuma obrigac&o civil ou criminal desta, relativa a este contrato, que
venha a impedir o seu encerramento, uma vez cumpridas as seguintes formalidades:

- célculo do reajuste de precos, se houver;

- balan¢o dos materiais;

- aprovacdao do cadastro geral das obras e/ou servigos

- ajuste final das medictes

- recebimento definitivo e

- no caso de haver subcontratadas, quitacdo por estas, dos pagamentos devidos pela CONTRATADA,
relativos aos servicos e/ou obras subcontratados.

a) Quando recolhida em espécie (dinheiro), o valor da garantia contratual sera corrigido monetariamente de
acordo com a previsao contida no item 6.5 da Clausula de Medi¢des e Pagamentos.

9.4 - A SABESP podera descontar da garantia contratual, as importancias que, a qualquer titulo, lhe sejam
devidas [pela CONTRATADA] [por quaisquer de seus membros consorciados] por for¢ca deste termo de
contrato, devendo [esta repor] [estes reporem] o respectivo valor no prazo de 10 (dez) dias, a partir do
recebimento de notificagcdo nesse sentido.

a) Quando em espécie (dinheiro), a SABESP podera descontar da garantia contratual, as importancias que,
a qualquer titulo, Ihe sejam devidas pela CONTRATADA por for¢a deste ou de outros termos, devendo
esta repor o respectivo valor no prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento de notificagdo nesse

sentido.

b) Quando da eventual formalizacdo de Termo de Alteracdo Contratual com prorrogacdo/renovacdo de
prazo, a renovagao da garantia contratual devera cobrir todo o0 prazo contratual restante, acrescido de 120
dias.

c) A critério da CONTRATADA a garantia inicial/garantia vigente podera ser substituida por nova que
apresente como valor final o montante original contratado acrescido da nova importancia aditada, tudo a
PO, cuja validade devera cobrir o periodo desde a formalizagdo do instrumento contratual até a data de
encerramento prevista somada de 120 dias .

9.5- A garantia contratual serd executada na ocorréncia de evento danoso relativo a inexecugao contratual, de
responsabilidade da CONTRATADA, em especial para aqueles estabelecidos pelos subitens 20.2.a até
20.2.1, deste instrumento.

CLAUSULA 10 - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1 - Sem prejuizo das disposicdes das clausulas e anexos deste termo de contrato e em cumprimento as suas
obrigacdes contratuais, além das decorrentes de lei e de normas regulamentares, constituem encargos
especificos da CONTRATADA:

a) responsabilizar-se integral e diretamente pelas obras e/ou servigos contratados e mencionados em
quaisquer dos documentos que integram o presente termo de contrato, nos termos da legislacéo vigente e
das normas e procedimentos internos da SABESP, citados no Edital, neste instrumento, e no
Procedimento Empresarial SABESP de Seguranca e Saude do Trabalho em Obras e Servigos
Contratados (PE-RH0003); Procedimento Empresarial Gestdo de Empreendimentos (PE-EM0004) e
demais Procedimentos e Formularios conforme mencionados no Anexo deste Termo de Contrato
denominado Informag¢8es Procedimento SABESP PE-RH0003;
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0] A SABESP podera exigir o cumprimento de quaisquer normas e procedimentos relativos a Seguranca e
Medicina do Trabalho que se mostrarem imprescindiveis para a execucéo dos servicos;

a) designar preposto, devidamente aprovado pela SABESP, com anterioridade a emissdo da Autorizacéo de
Servicos, mantendo-o no local das obras e/ou servicos para:

* representé-la na execugao do contrato;
« receber material de fornecimento da SABESP com nota fiscal/fatura/recibo e Relatério de Inspecéo;

« entregar a SABESP a nota fiscal/fatura/recibo do material entregue pelo fornecedor no prazo maximo de
24 horas do recebimento do material;

c) providenciar e entregar a SABESP, com anterioridade ao inicio das obras e/ou servigos, sem 0 que nao
serd emitida a Autorizacdo de Servigcos — AS, 0s seguintes documentos, considerados a partir de sua
entrega como parte integrante deste termo de contrato, dele fazendo parte para todos os efeitos:

0] Cronograma Fisico detalhado onde esteja estabelecida a utilizacdo dos materiais/equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA e pela SABESP, indicando a correspondente descri¢cdo e quantitativos, e
destacando a classe correspondente. Esse cronograma deverd ser revisado por ocasido do evento
estabelecido em 5.1.b da Clausula 52 e atualizando bimestralmente ou quando solicitado pela SABESP.

(ii) cOpia do recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, conforme determina a Lei
Federal no 6.496, de 07/12/77, relativa a execugdo das obras e/ou servigos, definindo os Responsaveis
Técnicos devidamente habilitados na especialidade; a comprovacdo do recolhimento deverda ser
apresentada a Unidade da SABESP que administra o contrato, impreterivelmente, até o 3° (terceiro) dia
util do més subsequente ao da assinatura do termo de contrato.

(i) copia da Planilha de Orcamento contratual rubricada em todas as folhas e atestada pelo(s)
responsavel(is) técnico(s) pela obra constando nome(s), nimero(s) da ART e CREA correspondentes
entregue a Unidade da SABESP que administra o contrato no mesmo prazo maximo estabelecido em (i)
anterior.

(iv)  copia da matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, nos termos do art. 256, Il, § 1°, b do
Decreto n° 3048, de 06/05/99.

Nota 1: A matricula da obra no CEIl devera conter apenas os dados da CONTRATADA, ndo cabendo em
hip6tese alguma o CNPJ ou a Razdo Social da Sabesp.

Nota 2: Além de ser a responsavel pela matricula da obra no CEIl, a CONTRATADA também respondera
pelos recolhimentos e declaracges.

Nota 3: Ao final da execugao do contrato, cabera a CONTRATADA a regularizagdo da documentacéo da
obra junto ao INSS, propiciando a obtencdo da Certiddo Negativa de Débitos, em nome da
SABESP.

v) cépia da comunicagdo prévia, protocolada junto a Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego -
SRTE ou suas Gerencias Regionais do Trabalho e Emprego, conforme determina a Norma
Regulamentadora n® 18 da Portaria n® 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego,
conforme determina a Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77.

(vi)  planejamento prévio das atividades a realizar durante cada fase da obra ou servigo, apos a formalizacéo
do contrato, e antes da emissdo da Autorizacdo de Servicos — AS, de acordo com as Normas
Regulamentadoras da Portaria n® 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme
determina a Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77; destacando-se:

(€) Relacdo dos profissionais, alocados com ou sem vinculo empregaticio regido pela CLT, dos Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT) e designados de
segurancga e medicina do trabalho, conforme Anexo 3 do PE-RHO003 — Seguranca e Saude do Trabalho
em Obras e Servigos Contratados;

(b) Relacdo de membros da Comissédo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA) com vinculo empregaticio
regido pela CLT ou designados, conforme Anexo 4 do PE-RH0003 — Seguranca e Saude do Trabalho em
Obras e Servigos Contratados;

(c) Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais - PPRA;
(d) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO;

(e) Relacdo de empregados alocados com ou sem vinculo empregaticio regido pela CLT que executardo as
atividades do contrato, conforme Anexo 5 do PE-RH0003 — Seguranca e Saude do Trabalho em Obras e
Servigos Contratados;
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) Andlise Preliminar de Riscos - APR, conforme modelo FE-RHO001 — Andlise Preliminar de Ricos, devendo
essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra ou servigo;
(9) Relacéo de cargo/fungédo x EPI dos profissionais alocados com ou sem vinculo empregaticio regido pela

CLT conforme Anexo 6 do PE-RHO003 - Seguranca e Salde do Trabalho em Obras e Servicos
Contratados;

(h) Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria de Construcdo - PCMAT, conforme
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria no 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego;

0] Programa de treinamentos e palestras de seguranca, higiene e salde do trabalho, conforme Anexo 7 do
PE-RH0003 — Seguranca e Saude do Trabalho em Obras e Servigos Contratados;
0] Plano de Emergéncia, usando como referéncia o Decreto Estadual n® 56.819 de 10/03/2011

(vii) Em caso de haver fatores de riscos ocupacionais ambientais a CONTRATADA devera apresentar sintese
consignando a atividade que sera exercida pelos segurados empregados contratados, o nimero de
segurados utilizados em cada atividade e quando o Instrumento de Contratacdo consignar previsédo e, o
valor discriminado dos servigos relativos a esses segurados, com a definicdo do tipo da aposentadoria
especial, se for o caso, de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

€) No transcorrer do contrato, quando houver alteragdo desses dados, é obrigagdo da CONTRATADA a
atualizacdo da sintese, sob pena de suspensdo do pagamento de medi¢cBes enquanto perdurar a
inadimpléncia contratual, caso a SABESP venha a constatar tal situagéo.

[no caso de cooperativas adequar a redacé@o nos term  o0s da Legislacdo de regéncia.]

d) instalar e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT) e Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes - CIPA, considerando o nimero total de
trabalhadores nas obras e/ou servigos, sejam eles empregados de quaisquer das consorciadas ou de
subcontratada(s), para o fiel cumprimento das normas e procedimentos internos da SABESP e da
legislacdo em vigor.

0] Apresentar a ficha de registro da equipe do SESMT, sendo que em casos onde por norma a equipe ndo
se fizer necessaria, a CONTRATADA devera apresentar no minimo a ficha de registro e plano de visitas
de um Técnico de Seguranga e a ficha de registro e certificado de curso de formagao como cipeiro de, no
minimo, um empregado que permanecera na obra."

(ii) Além do minimo exigido por lei e independentemente da obrigacado legal da instalacdo e manutencéo do
SESMT, a CONTRATADA devera designar, por escrito, com anterioridade a emissdo da Autorizagdo de
Servicos, um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel pelo
cumprimento das medidas de seguranca e medicina ocupacional, quando assim determinado e aprovado
pela SABESP, mantendo-o(s) no local das obras e/ou servicos para representa-la durante a execugédo do
contrato;

e) fornecer a SABESP relacdo nominal dos profissionais com vinculo empregaticio regido pela CLT,
designados para a execugdo dos servicos onde conste o nimero de registro de empregado, nimero e
série da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, atualizando as informacdes quando da
substituicdo, admissdo e demissdo do profissional e responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios. Fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato;

Elaborar e manter atualizado Perfil Profissiografico Previdenciario — PPP de todos os profissionais com
vinculo empregaticio regido pela CLT, de acordo com a legislagéo da providéncia social;

Fornecer & SABESP relagdo nominal dos profissionais sem vinculo empregaticio regido pela CLT
designados para a execu¢do dos servicos.

Nota: por ocasiéo da emissdo da Autorizagdo de Servigos ou da mobilizagdo dos profissionais designados
para a execugdo dos servicos contratados, os mesmos devem integrar o quadro permanente da
contratada. A comprovacédo de vinculo deste profissional pode se dar mediante contrato social ou registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho ou contrato de prestacéo de servigos,
registrado no Cartorio de Titulos e Documentos.

0] A partir da relacdo nominal apresentada, a SABESP fiscalizard a execucdo dos trabalhos e o
cumprimento das obrigacfes legais relativas a encargos e outras obrigacdes acessorias estabelecidas
pela legislacéo regente.

(i) A CONTRATADA se obriga a apresentar, independentemente da solicitacdo da SABESP, nas
periodicidades indicadas a seguir, desde que ja exigiveis por lei, os seguintes documentos em cépia
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simples ou midia eletronica acompanhada de Declaragdo conforme modelo constante do Capitulo V do
Edital, cuja autenticidade das informag6es € de responsabilidade da CONTRATADA,; ficando reservado a
SABESP, a qualquer tempo, solicitar os originais para cotejo.

Sempre que
Inicio da houver Solicitagao Solicitagao
DOCUMENTOS Prestacéo alteracéo no & G
. Anual Mensal
dos Servigos quadro de
funcionérios

Contrato de Trabalho (para os empregados com

g s ; X X
vinculo empregaticio regido pela CLT)
Contrato de Prestacao de Servigos registrado no
cartorio de titulos e documentos (para os
empresarios com contrato de prestagdo de X X
servicos, portanto sem vinculo empregaticio regido
pela CLT)
Convencéo/Acordos/Sentencas Normativas X X
Registro de Empregados (Livro ou Fichas com
numero do registro e nimero e série da CTPS X X
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social)
RAIS (Relag&o Anual de Informagdes Sociais) X X
Folha de Pagamento (férias, 13° salério,
recolhimento previdenciario, salario familia, vale X X
transporte, vale refeico, contribui¢éo sindical)

(iii)

(iv)

Em havendo a rescisédo de Contrato de Trabalho de um profissional sob este contrato, e substituicdo por
outro, a CONTRATADA se obriga a apresentar, em relacdo ao empregado cujo contrato se extinguir, 0s
seguintes documentos:

Termo de Rescisdo de Contrato de Trabalho devidamente homologado quando o trabalhador tiver mais
de um ano prestando servico na CONTRATADA,;

Documento de concesséao de Aviso Prévio trabalhado ou indenizado;

Recibo de entrega da Comunicacdo de Dispensa e do Requerimento de Seguro Desemprego;

Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribuicdo Social em que conste o recolhimento do
FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa causa ou em caso de extingdo do
contrato por prazo indeterminado;

Cépia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) comprovando a realizagdo de exame médico
demissional;

Em se tratando de Contrato de Prestacdo de Servicos de Autbnomos, os documentos anteriores ficam
substituidos por um Termo de Rescisdao Contratual ou documento equivalente, bem como, uma
declaracao de quitacédo do profissional relativamente aos encargos e honorarios sob este contrato.

E de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda dos documentos durante os prazos legais.

condicionara a emisséo da Autorizagéo
de Servigos, a critério exclusivo da SABESP, ficando certo que o(s) pagamento(s) subsequente(s) aos

Tais obrigacdes serdo extensivas as eventuais SUBCONTRATADAS ou TERCEIRIZADAS, cabendo a
CONTRATADA a responsabilidade de verificar a real situagdo destas quanto ao cumprimento dos
encargos trabalhistas, nos termos da Clausula 16 - SUBCONTRATACAO/TERCEIRIZACAO , deste
contrato, devendo a mesma apresentar periodicamente, independente de solicitacdo da SABESP,
Declaragao, firmada por seu representante legal, de que foram efetivados todos os pagamentos devidos
aos terceiros, fiscalizados todos os pagamentos de empregados destes contratos e recolhidos todos os

afastar, ap6s notificagdo, todo empregado que, a critério da SABESP, proceder de maneira desrespeitosa
para com os empregados e clientes desta, além do publico em geral, garantindo que o0 mesmo néo seja

(v) A néo apresentacéo dos documentos elencados nesta alinea “e”,
eventos de obrigacdo ndo serdo realizados enquanto ndo forem apresentados os documentos exigidos.
(vi)
impostos pertinentes, conforme modelos constante do Capitulo V do Edital.
f)
remanejado para uma outra obra e/ou servico da CONTRATADA na SABESP;
9)

@
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comunicar a SABESP, toda vez que ocorrer afastamento, substituicdo ou inclusdo de qualquer elemento
da equipe que esteja executando os trabalhos & SABESP; no caso de substituicdo ou inclusédo, a
CONTRATADA anexara os respectivos curriculos, ficando a cargo da SABESP aceita-los ou nao;

em especial para o(s) profissional(is) que possibilitou(aram) a qualificacdo técnica da CONTRATADA
guando da licitagdo ou para qualquer outro membro da equipe técnica, em caso de necessidade de
substituicdo, esta somente podera ocorrer por profissional de curriculo equivalente ou superior ao
substituido;
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h) fornecer e tornar obrigatério o uso de uniformes adequados a funcdo e da identidade funcional da
CONTRATADA ou de subcontratada(s) dentro da area de realizagdo das obras e/ou servigos, de acordo
com a legislagéo vigente;

i) fornecer, treinar e garantir a utilizagéo obrigatéria de equipamentos de protecéo individual e coletiva - EPI
e EPC, adequados aos riscos decorrentes da execucdo do escopo contratual, garantindo a protecéo da
integridade fisica dos trabalhadores durante o exercicio das atividades, inclusive a de terceiros, conforme
Norma Regulamentadora n® 06 da Portaria no 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego,
conforme determina a Lei Federal no 6.514 de 22/12/77 e atender as especifica¢cdes técnicas da Sabesp
de acordo com o Catalogo de Materiais de Uniformes e Equipamentos de Protecdo e Seguranca do
Trabalho do Grupo 37;

)] fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes do trabalho, responsabilizando-se,
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, médicos e os decorrentes de
controle médico de saude ocupacional, resultantes da execucao do contrato;

k) comunicar os Acidentes do Trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de
Comunicacao de Acidente do Trabalho - CAT, imediatamente apds a sua ocorréncia;

) enviar a SABESP, até o quinto dia Gtil do més subsequente, copia da ficha de Acidente do Trabalho, de
acordo com o Anexo 1 da Norma Regulamentadora n® 18 da Portaria n® 3.214, de 08/06/78, do Ministério
do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, c6pia da Comunicacio
de Acidente do Trabalho - CAT e mensalmente, relatério estatistico de acidentes do trabalho de
contratada, conforme anexo 8 do PE-RH0003 — Seguranga e Saude do Trabalho em Obras e Servicos
Contratados; havendo ou ndo essas ocorréncias; em caso de acidente grave ou fatal, informar
imediatamente a SABESP, juntamente com o boletim de ocorréncia policial, quando houver;

m) reforgar, adequar ou substituir os seus recursos de equipamentos, maquinas, veiculos, equipamentos de
protecao individual e coletivos, instalagBes ou pessoal, se for constatada a sua inadequacgédo para realizar
as obras e/ou servicos, de acordo com o cronograma, nas suas etapas basicas intermediarias;

n) cumprir as posturas do Municipio e as disposi¢Oes legais Estaduais e Federais que interfiram na
execucdo das obras e/ou servicos, destacando-se a legislagdo ambiental. Observar o disposto nas
legislagdes especificas e nas que vierem a lhe suceder ou modificar, em especial:

- Resolucdo CONAMA 307/02 relativa a disposi¢éo de residuos de construgdo civil. O entulho devera ser
disposto ou reciclado “in situ” ou em locais autorizados pela prefeitura local;

- Resolugdo CONAMA 362/05, que estabelece a obrigatoriedade de reciclagem de éleo de lubrificante sujo,
o qual devera ser destinado aos processadores de re-refino autorizados, acondicionado e identificado de
forma adequada;

- Resolucdo CONAMA 340/03 aplicavel para servicos de montagem e manutencéo de equipamentos de
refrigeracdo. Estabelece, em conjunto com instru¢gdes normativas do IBAMA, requisitos para a méo-de-
obra, registro da empresa, controle de uso dos gases de refrigeracdo e em especial, sua coleta em
operacbes que requeiram sua remocdo, cabendo envio para reciclagem, evitando lancamento na
atmosfera;

Nota: residuos como: sobras de produtos quimicos (tintas, solventes, etc...) devem ser dispostos
adequadamente, sendo terminantemente proibido, despeja-los em galerias pluviais e redes de esgotos.

- Lei estadual 12684/07, que proibe o uso de materiais e artefatos contendo amianto (asbestos). Cabe
observar tal restricdo em telhas de fibrocimento, que devem conter gravagdo em seu corpo, inscricao
indelével atestando a isencdo de amianto. Também deve se fixar em obras em que for montada tal tipo
de telha, placa com os seguintes dizeres: "Nesta obra ndo ha utilizagdo de amianto ou produtos dele
derivados, por serem prejudiciais a saude”. Nota: a resolucio CONAMA 348/04 define residuos de
materiais contendo amianto como perigosos devendo ser dispostos como tal e isto inclui, por exemplo,
caixas d"agua de fibrocimento e tubos de amianto avariados / quebrados;

0) manter as areas das obras e/ou servigos ou de armazenamento e estocagem de materiais, devidamente
demarcadas, isoladas, sinalizadas e vigiadas, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos
servigos, mantendo ainda as areas contiguas em perfeito estado de arrumagao e limpeza, e tudo fazendo
para que os moradores das vizinhancas ndo sejam molestados, observando em especial no que for
aplicavel, a legislacdo municipal pertinente. Manter dentro de bacias de contencéo produtos liquidos em
bombonas, tambores, tanques, adotando simbologia de risco apropriada (inflamaveis, tdxicos, etc.);
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p) paralisar as obras e/ou servigos quando constatado risco grave e iminente aos seus empregados, aos da
SABESP, da(s) subcontratada(s) e terceiros, na conformidade dos parametros estabelecidos pela
legislacao vigente;

q) providenciar em caso de embargo, interdicdo ou paralisacdo das obras e/ou servigos, por meios
adequados, a devida prote¢éo e resguardo do local da acdo, de maneira a ndo oferecer riscos a terceiros
e ao meio ambiente;

r enviar a SABESP, imediatamente apos sua lavratura, quaisquer autos de infracdo, bem como as
notificagBes emitidas pelo Poder Judiciario, em que a SABESP conste como infratora ou ré, juntamente
com um relato dos motivos que determinaram a autuagdo ou notificagdo;

s) manter o canteiro de obras e frentes de trabalhos livres de lixo e organizados, desta forma evitando

acidentes, conforme Norma Regulamentadora n® 18 da Portaria n° 3.214, de 08/06/78, do Ministério do
Trabalho e Emprego. Proceder, no final das obras, a recomposicdo do terreno, demolicdo das
construcdes provisorias, limpeza e remogdo do material indesejavel, observando sempre que viavel a
destinagdo para reciclagem. Caso néo seja viavel fazer a conexdo de privadas e cozinhas com a rede de
esgotos, devera se instalar fossa sanitaria (conforme NBR 7229) devidamente impermeabilizada. O
conteudo devera ser periodicamente coletado com caminhao limpa-fossa e enviado para uma ETE da
Sabesp, apta a receber tal residuo, mantendo-se registro das remessas. As aguas cinzas de chuveiros e
pias deverdo ser conectada a rede de esgotos mais proxima. Caso isto seja inviavel devera haver outra
fossa com sumidouro.
Notas: 1) ndo é permitido enterrar e/ou queimar lixo/residuos no terreno; 2) em caso de necessidade de
lavagem de patios, ruas, etc. a utilizagdo de agua de redso, proveniente de estagdes de tratamento de
esgotos da Sabesp, é a opgdo preferencial, cabendo os cuidados e uso de EPI's que previnam contato
direto com a agua

t) retirar, ao término das obras e/ou servicos, todo seu pessoal de trabalho;

u) manter a guarda das obras e/ou servigos até o seu recebimento definitivo pela SABESP, mantendo
trancados, sob guarda e outros meios, ferramentas e, sobretudo, equipamentos para uso na operagéo da
instalagéo;

V) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condic¢des que culminaram em sua habilitacéo e qualificagdo na fase da licitacéo;

w) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais
empregados;

X) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a SABESP ou a terceiros decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucdo do contrato, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo da SABESP em seu acompanhamento.

y) efetuar, pontualmente, os pagamentos devidos a(s) subcontratada(s), no caso das obras e/ou servigos
terem sido parcialmente subcontratados;

2) Os veiculos/equipamentos deverdo estar em conformidade com as seguintes exigéncias:
- veiculos leves/médios (passageiros, pick-ups, motos e caminhdes) com no maximo 2 (dois) anos de
fabricacgéo;

- equipamentos automotivos (retroescavadeiras) e caminhdes semi-pesados/pesados com no maximo 10
(dez) anos de fabricacao;

0] todos os veiculos/equipamentos deverdo ser compativeis com as atividades constantes do escopo desta
contratacdo e estar em bom estado de conservagao e funcionamento, para acomodar adequadamente os
empregados da CONTRATADA, materiais, ferramentas e equipamentos;

(a) todos os veiculos devem estar em conformidade com os padrdes limitrofes de emissao de poluentes e
ruidos;

(ii) dispor para cada veiculo de turma todos os equipamentos, ferramentas, equipamentos de protegao
individual (EPI), equipamentos de protecéo coletiva (EPC) para execucéo das atividades, estando esses
adequados a quantidade de pessoas transportadas;

(i) a Contratada devera fornecer e fazer com que todos os veiculos e equipamentos automotivos portem
placa adesiva com os dizeres “A Servico da Sabesp” no minimo em ambas as laterais, segundo
orientacdo da Fiscalizagdo Sabesp, a qual fornecera o padrédo a ser obedecido;
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(iv)  todos os veiculos e equipamentos devidamente relacionados deverdo ser apresentados a fiscalizacao,
acompanhado de relacéo, antes do inicio dos servi¢os para avaliacdo e aprovacéo. Todos os veiculos e
equipamentos deverdo permanecer a disposicdo dos servicos deste contrato e quando houver
necessidade de manutengdo devera ser substituido de imediato até o retorno do afastado;

(v) a fiscalizacéo efetuara avaliagfes periddicas nos veiculos e equipamentos, podendo solicitar substituigao,
a qual deve ser efetuada impreterivelmente dentro do prazo de 24 horas;

(vi) Excepcionalmente, com base em solicitacdo e fundamentada justificativa da contratada, e a critério da
fiscalizagcdo e do Administrador do Contrato, para possibilitar iniciar os servigos apés o recebimento da AS
- Autorizacéo de Servigos, a contratada podera ser autorizada a disponibilizar equipamentos automotivos
(retroescavadeiras) e caminhdes semi-pesados/pesados, que ndo tenham 10 (dez) anos de fabricacao,
desde que estejam em bom estado de conservacdo, com a condicdo de funcionamento e seguranca
devidamente comprovados por documentacdo expedida por oficinas especializadas. Tal condicdo ndo
podera ultrapassar 30 (trinta) dias, ap6s o que a contratada estara sujeita as penalidades previstas na
presente contratacéo.

aa) cumprir as disposicdes constantes do Codigo de Etica e Conduta da Sabesp vigente, disponivel no site
www.sabesp.com.br., sob pena das sangdes previstas pelo seu descumprimento.

10.2 - A CONTRATADA se obriga a entregar a Unidade da SABESP que administra o contrato, apos a
constatacdo de quaisquer das ocorréncias a seguir estabelecidas, justificativa técnica por meio de
relatorio circunstanciado devidamente assinado pelo(s) responsavel(is) técnico(s) pela obra — com
nameros de CREA e de ART correspondentes:

para quaisquer dos itens que integram a Planilha de Or¢camento, quando a quantidade acumulada de
servicos executados superar o limite de 10% (dez por cento) em relacdo ao seu correspondente
guantitativo originalmente contratado;

para quaisquer dos itens que integram a Planilha de Or¢camento, na medi¢éo final, quando a quantidade
acumulada de servigos executados apresentar reducdo superior a 30% (trinta por cento) em relagdo ao
seu correspondente quantitativo originalmente contratado;

inclusdo de item em frente de servico j4 constante de outra frente de servico;

inclusdo de prego extracontratual, com ou sem acréscimo de valor contratual;

alteracdo contratual resultante de mudanca em quantitativos.

a) A SABESP se reserva o direito de sustar o pagamento da fatura quando a CONTRATADA estiver
inadimplente com suas obrigac6es constantes deste item 10.2.

b) Nos impedimentos temporarios do responsavel técnico, o relatério podera ser elaborado por seu
substituto funcional, ou em sua falta, pelo superior hierarquico.

10.3- A CONTRATADA, nos termos da legislagéo trabalhista e previdenciaria deve proceder as anotacdes e
registros pertinentes a todos os empregados alocados com vinculo empregaticio regido pela CLT que
atuarem nas obras/servicos nos moldes estabelecidos no item 10.1 supra, assumindo exclusivamente
todas as obrigacdes advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juizo que versarem
sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciarios propostos por empregados ou terceiros que alegarem
vinculo com a CONTRATADA.

a) No caso da SABESP ser demandada em carater solidario ou subsidiario, ato continuo a sua citacéo,
comunicara o fato 8 CONTRATADA que devera, em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da
notificagdo, adotar as medidas pertinentes para garantir a integralidade dos valores pleiteados
judicialmente.

b) Na hipétese de ndo atendimento no prazo fixado a SABESP efetivara a retencéo dos valores em qualquer
contrato que esteja em curso, retendo o montante pleiteado judicialmente, retencdo esta que nao podera
ultrapassar em 25 % (vinte e cinco por cento) do valor relativo a fatura mensal considerando a totalidade
dos contratos em andamento da CONTRATADA.

c) Na hipétese de procedéncia total ou parcial da agdo a CONTRATADA devera apresentar a SABESP a
memodria de célculo estimada da condenacgédo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicagdo da
sentenga. Em ato continuo a SABESP efetuara a retencéo do valor remanescente entre o que até entao
foi retido e o célculo apresentado pela CONTRATADA.
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d) Caso o valor homologado pelo Juizo da causa, em fase de execugédo do julgado, seja diferente da
estimativa de célculo apresentado pela CONTRATADA, a SABESP procedera, de imediato, a retengéo da
integralidade do valor restante, ou a devolugdo do valor retido a maior.

e) A falta de apresentagdo pela CONTRATADA da referida meméria de calculo no prazo estipulado implicara
na retencdo da integralidade do valor indicado pelo Reclamante na peticéo inicial da Acao Trabalhista.

f) No caso de improcedéncia da agdo, enquanto a SABESP néo for excluida da lide, esta prosseguira
efetuando a retencdo que ndo podera ultrapassar 10% (dez por cento) do valor relativo a fatura mensal,
considerando a totalidade dos contratos em andamento da CONTRATADA até o transito em julgado.

Q) Em qualquer hipdtese as retengfes serdo efetuadas até que se atinja a importancia total indicada na A¢éo
Trabalhista ou o valor do célculo da condenacgéo na forma do item c) e d), exceto se houver a insuficiéncia
de saldo contratual, quando entéo a retencéo ocorrera em uma Unica parcela.

h) As retencdes poderdo ser substituidas por fianga bancaria, as quais também serdo liberadas apds a
exclusé@o da SABESP da lide.

i) Os valores retidos seréo liberados quando a SABESP for excluida da lide, por meio de decisdo exarada
nos autos judiciais.

)] A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a SABESP todas as despesas advindas de eventual
reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade da SABESP, no cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e/ou previdenciaria da CONTRATADA.

10.4 - A CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de Inspecgéo (RI) de materiais / equipamentos classe A/B,
aplicados ou entregues na obra, no més correspondente a medigdo que resultara em obrigacdo de
pagamento nos termos das exigéncias estabelecidas na Clausula 14 deste termo de contrato.

a) A néo apresentacéo do Relatério de Inspecéo (RI) dos materiais /equipamentos classe A/B, constituir-se-a
em impedimento para a inclusdo, em medi¢bes, dos quantitativos impactados pelo correspondente
fornecimento, até que o Relatdrio de Inspecao seja apresentado.

10.5 - A CONTRATADA se obriga a utilizar somente produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica.
Quando isto nao for viavel por questdes técnicas e de projetos, itens de origem nativa deverdo ser de
procedéncia legal, adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA, providos de
documentacéo compulsoria.

a) guando do uso/aplicacdo de produtos e subprodutos florestais (aquele que se encontre em estado bruto
ou “in natura”, ou que tenha passado por processo de beneficiamento), nos termos do artigo 2° da
Instrugdo Normativa n° 112, de 21/08/2006; a Contratada devera apresentar, caso solicitado pela Sabesp,
os respectivos DOF —Documento de Origem Florestal.

10.6 - Encaminhar, mensalmente, ao Administrador do Contrato, até o quinto dia Gtil do més subsequente ao
més em foco o Relatdrio Estatistico de acidentes do trabalho de contratada — Anexo 2 do PE-RH0003 —
Seguranca e Salde do Trabalho em Obras e Servigcos Contratados, independentemente da ocorréncia ou
ndo de acidente do trabalho (papel e meio digital) (Anexo deste Termo e Modelo do Capitulo V do
Edital ), sob pena de multa nos termos da Clausula 18.

a) Sem prejuizo da aplicacdo da pena de multa, nos termos da Clausula 18, o ndo encaminhamento do
Relatério Estatistico de Acidentes do Trabalho de Contratada, dentro do prazo estipulado neste item,
condicionara o pagamento da medicdo referente ao més em foco, enquanto o relatério nao for
encaminhado.

10.7 - Enviar & Sabesp (Superintendéncia Juridica) na Rua Costa Carvalho, 300 — Sdo Paulo/Capital — CEP
05429-900, imediatamente apds o recebimento de quaisquer documentos provenientes do Poder
Judiciario, o documento comprobatério de tal ato judicial, sob pena, de ndo o fazendo, suportar a
integralidade dos valores decorrentes dos prejuizos causados em face da auséncia do envio do referido
documento.

10.8 - Estdo ratificadas por esta clausula outras obrigagdes da CONTRATADA, que comparecem em outros
assuntos especificos que compdem as demais clausulas deste instrumento e do Termo de Referéncia.

CLAUSULA 11 - OBRIGAGCOES DA SABESP

11.1 - Para a execucao das obras e/ou servigos objeto do presente contrato, a SABESP obriga-se a:
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a) fornecer, em tempo habil, elementos suficientes e necessarios a execugdo das obras e/ou servigos
contratados;

b) efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

c) exercer a fiscalizagdo das obras e/ou servicos por técnicos especialmente designados;

d) liberar, em tempo habil, as areas necessarias a execugao das obras e/ou servigos.

e) proceder a avaliagdo da CONTRATADA, utilizando-se do FE-EM0001 - Formulario Auxiliar de Avaliagéo
de Contratada - Contratagfes de Obras e Servi¢cos de Engenharia, de pleno conhecimento das partes.

f) divulgar a Visdo, a Missdo e as Politicas de Qualidade, de Seguranca e Saude do Trabalho, de
Qualidade em Laboratérios e Meio Ambiente, que compdem o Sistema Integrado Sabesp, dando ciéncia
de seus objetivos as partes interessadas.

11.2 - Estao ratificadas por esta clausula outras obrigacdes da SABESP, que comparecem em outros assuntos
especificos que comp6em as demais clausulas deste instrumento e do Termo de Referéncia.

CLAUSULA 12 - RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGURO
(C6d 102-7) (Ficha n°® 9677)

12.1 - A CONTRATADA reconhece por este instrumento que € a Unica e exclusiva responsavel por danos ou
prejuizos que vier a causar a SABESP, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorréncia de
execucao dos servigos, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em servico,
objeto deste contrato, correndo as suas expensas, sem quaisquer dnus para a SABESP, ressarcimento
ou indeniza¢bes que tais danos ou prejuizos possam causar.

12.2 - A SABESP contratara um seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em Construcéo e
Instalagcdes e Montagem (OCCIM), com valor de importancia segurada (LMI) igual aquele estipulado na
clausula Valor deste instrumento para cobertura Basica da modalidade, devendo figurar na ap6lice como
segurados, a propria SABESP e a CONTRATADA.

12.3 - O prémio (custo) de contratacéo desse seguro sera debitado integralmente a CONTRATADA, por meio de
Nota de Langamento Contabil, neste ou em qualquer outro contrato mantido junto a SABESP.

a) O célculo para estabelecimento do prémio (custo) relativo a cobertura de seguro deste instrumento,
obedecera a seguinte férmula:

PR =(VCR x ((Tb + (Tm x PM))) x (1+ IOF), sendo:
PR = Prémio total por contrata¢éo de seguro
VCR = Valor do contrato de obras
PM = Prazo contratual em meses
Tb = Taxa basica (0,0748%)
Tm = Taxa mensal (0,0021%)
IOF = Imposto sobre Operacgdes Financeiras (7,38%)
b) O pagamento do prémio de cada averbacdo poderd ser efetuado em parcelas atendendo
concomitantemente os critérios abaixo descritos:
O Valor de cada parcela ndo podera ser inferior a R$ 10.000,00 (Dez mil reais);
O nimero maximo de parcelas admitidas sera de 6 (seis), conforme critério abaixo:
i) Np = PA,
if) Np <= 6 Sendo:
Np = numero total de parcelas
PA = periodo de vigéncia da averbacéo
O numero total de parcelas a ser adotado é o menor entre (i) e (ii) anteriores.

12.4- As condicbes e demais detalhamentos de cobertura estardo disponiveis quando da efetivagdo da
averbacéo do seguro, no Departamento de Planejamento e Execuc¢do Financeira - FFE - Av. do Estado,
561 - Unidade | - Ponte Pequena - S&o Paulo/SP;

12.5- Se o prazo da execu¢do da obra ultrapassar a data de vencimento do seguro, o Departamento de
Planejamento e Execucdo Financeira - FFE, providenciara a renovagdo da apolice, por solicitacdo da
Unidade da SABESP que administra o Contrato. Para todos os efeitos, esta renovacéo sera efetivada
considerando-se o valor integral do contrato, em conformidade com as condi¢cdes gerais da modalidade
de seguro.
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12.6 - Outras coberturas adicionais disponiveis nas modalidades de Riscos de Engenharia, poderdo ser
incluidas a pedido da CONTRATADA ao Departamento de Planejamento e Execucéo Financeira - FFE -
Av. do Estado, 561 - Unidade | - Ponte Pequena - Sao Paulo/SP, e serdo consideradas pela Companhia
Seguradora como endossos da apolice principal, sendo seus respectivos custos e condi¢des ajustados e
faturados diretamente a CONTRATADA, sem onerar a contratacdo de seguro administrada pela SABESP.

12.7 - Caso julgue necessario, a CONTRATADA devera propor por escrito um valor maior a titulo de importancia
segurada;

12.8 - Restituicdes decorrentes de reducdo de valor segurado ou cancelamento de seguro serdo creditadas a
SABESP e repassadas a CONTRATADA,

12.9 - Ocorrendo fato novo, no decorrer das obras e/ou servicos, que justifique uma alteragdo no valor do
seguro, este serd modificado mediante acordo entre as partes, podendo tanto a SABESP quanto a
CONTRATADA solicitar essa alteracéo;

12.10- As cobrancas dos prémios relativos as contratacdes de seguros anteriores (clausulas 12.2, 12.5, 12.6,
12.7 e 12.9), bem como eventuais franquias constantes da respectiva apodlice serdo debitadas a
CONTRATADA por Nota de Débito, neste ou em qualquer outro contrato mantido junto a SABESP.

12.11- Nas vistorias prévias realizadas pela Sabesp e Contratada nos imoéveis que se defrontam com a obra,
caso haja a interpretagcdo de situagBes que possam potencializar eventuais sinistros, é prerrogativa da
Sabesp convocar para participar de nova vistoria a empresa Contratada e a Companhia Seguradora que
detém a apdlice de seguro da obra.

CLAUSULA 13 - SINISTROS

13.1 - Na ocorréncia de danos a terceiros, a CONTRATADA devera comunicar a Unidade da SABESP que
fiscaliza a execugéo das obras e/ou servigos e vice-versa e, em conjunto, efetuardo uma inspe¢éo no bem
sinistrado.

13.2 - Realizada a inspec¢ao do sinistro e reconhecida a responsabilidade das obras e/ou servicos como causa
do sinistro, a SABESP elaborara um relatério com subsidios técnicos a respeito, apresentando-o a
CONTRATADA que, por intermédio de seu Engenheiro responsavel técnico, apora o seu "de acordo" ou
"ciente".

13.3 - Todas as despesas com sinistros correrdo por conta da CONTRATADA, inclusive a guarda do imovel e/ou
dos bens méveis, até que seja providenciado o reparo do imével e/ou dos objetos.

13.4- A SABESP suspendera o pagamento das medi¢des deste ou de qualquer outro contrato em vigor com a
CONTRATADA, caso a mesma deixe de cumprir satisfatoriamente as determinacdes constantes deste
contrato ou deixe de executar satisfatoriamente os reparos em bens sinistrados, quando escolhida para
efetuar esses servigos.

13.5- A CONTRATADA devera apresentar a SABESP, dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da
data da sua assinatura em documento especifico, um orgamento para o reparo dos danos verificados.

13.6- A ndo apresentacdo desses documentos/orcamentos no prazo aqui previsto implicara na total
concordancia pela CONTRATADA, com os valores indenizados pela SABESP e/ou Seguradora, aos
sinistrados.

13.7- Os sinistros sem cobertura de seguro serdo debitados integralmente a Contratada, por meio de Nota de
Lancamento contabil, neste ou em qualquer outro contrato mantido junto a Sabesp.

13.8- Nos sinistros com cobertura de seguro, caso o orcamento apresentado pela CONTRATADA seja o
escolhido pela Seguradora para os reparos dos bens sinistrados, as despesas com esses reparos seréo
reembolsadas a CONTRATADA, excluida a franquia obrigatdria estipulada na respectiva apélice de
seguro.

13.9- Nos sinistros com cobertura de seguro, se 0s prejuizos apurados forem superiores aos limites de
importancia segurada estipulados na apdlice (j& deduzida a franquia), a diferenga entre o total desses
prejuizos (inclusive os custos de regulacdo desses processos) e o limite de indenizagdo apurado pela
seguradora, sera debitada integralmente a Contratada, por meio de Nota de Langcamento contabil, neste
ou em qualquer outro contrato mantido junto a Sabesp.

13.10- Todos os sinistros com cobertura de seguro serdo debitados integralmente a Contratada, por meio de
Nota de Langamento contdbil, neste ou em qualquer outro contrato mantido junto a Sabesp, sendo
ressarcidos (deduzida a franquia estipulada na apdlice) pela Sabesp por meio de Nota de Langamento
contabil, apés o reembolso da indenizacgao efetuado pela seguradora.
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CLAUSULA 14 - MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

14.1 - O fornecimento de materiais / equipamentos sera feito de acordo com a Planilha de Orgamento - Anexo
deste Termo de Contrato, Listas de Materiais, Regulamentagdo de Precos, Critérios de Medigdo e demais
disposic¢bes, integrantes do Edital da Licitacdo que deu origem a este contrato, de pleno conhecimento
das partes.

a) Entende-se por materiais e equipamentos classe “A/B” - aqueles que constituem os grupos 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 28, 36, 37, 39, 45, 46, 47, 48 e 49 ou outro grupo de natureza especial
devidamente explicitado no Catalogo de Materiais da SABESP; cuja inspecgéo é obrigatéria no fabricante.

b) Entende-se por materiais e equipamentos classe “C” - aqueles que constituem os grupos 01, 02, 10, 14,
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 50, 51, 61, 63, 91 e 98 ou
outro grupo devidamente explicitado no Catdlogo de Materiais da SABESP; sujeitos a
verificagao/conferéncia no recebimento.

14.2 - Os materiais / equipamentos classe “A/B”, de fornecimento da CONTRATADA, deverao ser adquiridos de
fabricantes ou de distribuidores autorizados.

0] Poderao ser fornecidos materiais e equipamentos de caracteristicas técnicas iguais ou superiores aquelas
exigidas, atestados de acordo com as normas brasileiras da ABNT e/ou outras reconhecidas
internacionalmente e/ou Especificacbes SABESP, observadas com rigor as condi¢cdes contratuais
estabelecidas.

(i) As excecOes deverdo ser tratadas entre as partes, a luz dos padroes de qualidade requeridos /
especificados, observadas as condi¢des estabelecidas no subitem 14.3 a seguir.

14.3 - Os materiais e equipamentos classe “A/B”, estardo obrigatoriamente sujeitos a inspecdo e demais
analises de qualidade por parte da SABESP ou preposto devidamente credenciado por ela para esse fim
e sob sua administracdo ou coordenacéo através da area responsavel pela inspec¢éo; a qualquer tempo,
antes, durante e apds a fabricacdo. E obrigatéria a realizacdo da inspecdo com anterioridade ao
embarque dos bens.

a) Serdo de responsabilidade da SABESP todas as despesas decorrentes da inspecdo, inclusive as
despesas de movimentagdo e diarias despendidas pelos inspetores; excegédo feita a todas as despesas
com as inspecdes fora do territério nacional que serdo de total responsabilidade da CONTRATADA
(traslados, estadas, outras despesas de movimentagao e diarias despendidas pelos inspetores).

b) A CONTRATADA devera apresentar ao Administrador do Contrato, cépia do instrumento de contratacéo
com o fabricante / distribuidor autorizado, com anterioridade a inspegao. Do instrumento deverdo constar
clausulas assegurando que:

0] O fabricante / distribuidor autorizado deverd colocar a disposicdo da SABESP seus equipamentos,
laboratérios e demais facilidades que dispuser, para a realizagdo da inspegao;

(ii) Devera ser permitido pelo fabricante / distribuidor autorizado livre acesso ao inspetor a todas as suas
dependéncias dentro do horario normal de trabalho;

c) A CONTRATADA devera comunicar ao Administrador do Contrato que os materiais / equipamentos
estardo a disposicdo para a inspegdo antes do embarque. A comunicacdo devera ocorrer com a
antecedéncia necessaria e nunca inferior a 10(dez) dias, para a tomada de providéncias pertinentes ao
inicio do processo de inspec¢édo pela SABESP ou de preposto devidamente credenciado por ela para esse
fim.

d) Quaisquer atrasos no Cronograma das obras, por indisponibilidade de materiais/equipamentos e que nao
integrem o fornecimento da SABESP, serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

e) A inspecdo ndo exime a CONTRATADA ou o fabricante / distribuidor autorizado, de forma alguma, de
suas responsabilidades pela garantia da qualidade do bem, de acordo com as especificacbes, bem como
pelas perfeitas condi¢bes de fornecimento.

f) Se 0s materiais e equipamentos ndo forem aprovados nos exames supramencionados, as despesas com
a inspecao correrdo por conta da CONTRATADA, que se obriga reapresenta-los, retomando-se todo o
processo de inspecao.

9) Essas despesas serdo debitadas a CONTRATADA, glosadas das proximas faturas a que tenha direito,
ou, se necessario descontado da garantia de contrato.

14.4 - Os materiais e equipamentos quando do desembarque deverdo estar acompanhados do Relatério de
Inspecéao (RI) do material / equipamento, emitido pela SABESP ou preposto devidamente credenciado por
ela para esse fim.
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14.5 - Os materiais / equipamentos classe “C” cujo fornecimento seja de responsabilidade da CONTRATADA,
quando da entrega, deverdo estar acompanhados do Termo de Garantia e/ou de Qualidade emitido pelo
fabricante, quando couber; ficando sujeito a verificagdo e/ou conferéncia no recebimento; sendo certo que
fica reservado a SABESP, o direito de rejeicdo quando detectados defeitos ou irregularidades assim como
conceituados pela boa técnica.

14.6- Suplementarmente as exigéncias aqui estabelecidas, a SABESP podera, a seu critério exigir provas de
carga, testes de materiais e demais analises de qualidade, por entidades oficiais e/ou laboratérios
préprios e/ou particulares de reconhecida idoneidade, bem como contratar com empresa ou profissional
especializado, servigcos de consultoria e assisténcia técnica as obras e/ou servigos, correndo todas as
despesas por conta da SABESP.

a) Se o0s materiais ndo forem aprovados nos exames supramencionados, as despesas correrdao por conta da
CONTRATADA, que se obriga também a substitui-los.

b) Essas despesas serdo debitadas a CONTRATADA, glosadas das préximas faturas a que tenha direito,
ou, se necessario descontado da garantia de contrato.

14.7- Caso seja necessario algum fornecimento de material pela SABESP, este sera feito num prazo maximo
de 35 dias contados da solicitagdo da CONTRATADA.

14.8- A SABESP procedera ao balango parcial dos materiais por ela fornecidos, quando o total das medigGes
atingir o limite de 75% (setenta e cinco) do valor atualizado do contrato.

a) O procedimento a ser adotado, neste caso, € o descrito no item 15.1 alineas c, d e e, no que for
pertinente.
b) Caso a CONTRATADA néo proceda a reposicao dos valores/materiais nas condi¢cdes do item 15.1 alinea

d, inclusive quanto ao prazo maximo de acerto, a SABESP podera sustar os pagamentos devidos ou
proceder a reducgfes necessarias a satisfacdo dos créditos correspondentes.

CLAUSULA 15 - RECEBIMENTO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

15.1 - As obras e/ou servicos somente serdo recebidos pela SABESP apds o atendimento de todas as
condi¢Bes estabelecidas neste termo de contrato e demais documentos dele integrantes, desde que
atingido o fim a que se destinam, com eficacia e qualidade requerida.

a) Ao concluir as obras e/ou servicos, a CONTRATADA devera comunicar o fato a SABESP por escrito, para
efeito de seu recebimento.

b) Efetuada a comunicagdo do término das obras e/ou servigcos, a SABESP providenciara, em até 15
(quinze) dias, a realizacdo de vistoria para efeito de seu recebimento provisério, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes.

c) Dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento provisério, a CONTRATADA devera apresentar,
em original e trés cdpias, o cadastro geral das obras e/ou servicos executados, compreendendo plantas e
memorial, que conterdo descricdo minuciosa de tudo o que foi realizado, bem como o balanco dos
materiais fornecidos pela SABESP.

d) ApoOs o balanco dos materiais fornecidos pela SABESP e constatada a falta de parte destes, fica a
CONTRATADA obrigada a repd-los no prazo maximo de 30 (trinta) dias, ou comprovar a sua aquisicao
por meio de cépia do documento de compra pela CONTRATADA, acompanhada de carta desta a
fornecedora, autorizando-a a entregar os materiais em almoxarifado ou depdsito da SABESP devendo os
mesmos, quando for o caso, serem previamente inspecionados por quem a SABESP indicar, as expensas
da CONTRATADA.

e) A critério da SABESP, a reposicao do valor do material em falta sera feita mediante desconto dos
pagamentos devidos a CONTRATADA e/ou garantia contratual e/ou dinheiro. Nessa hipotese, o valor a
ser descontado sera o "preco do dia" do material devido, na data da apuracao pela SABESP, acrescidos
de todos os demais custos e/ou tributos correspondentes.

f) Até 90 (noventa) dias apdés o término das obras e/ou servicos e desde que cumprido o disposto nas
alineas c, d e e deste item, verificadas e aprovadas as condi¢des técnicas das obras e/ou servigos, a
SABESP fara o recebimento definitivo.

9) Caso ndo tenham sido atendidas as condigfes contratuais e técnicas na execugdo das obras efou
servicos, serd lavrado Termo de Recusa, onde seréo apontadas as falhas e irregularidades constatadas.

h) A ocorréncia da hip6tese prevista na alinea g deste item determinara a retomada da contagem do prazo
contratual a partir da lavratura do termo mencionado.
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i) Ap6s sanadas as falhas e irregularidades apontadas no Termo de Recusa, a CONTRATADA efetuara,
novamente, a comunicacao de que trata a alinea a deste item.

15.2 - A SABESP podera aceitar, a seu critério, o recebimento de parte das obras e/ou servigos, desde que
obedecidas as condic¢des vigentes.

15.3 - A emissao de Atestado Técnico, quer parcial, quer final, devera ser solicitada e ficara condicionada a
obtencdo pela CONTRATADA do percentual de conformidade alcancado no periodo de avaliagéo,
classificado como suficiente, nos termos do FE-EMO0001 - Formulario Auxiliar de Avaliagcdo de Contratada
- Contratacdes de Obras e Servicos de Engenharia.

CLAUSULA 16 — SUBCONTRATACAO/TERCEIRIZACAO

16.1 - A CONTRATADA néo podera transferir o presente contrato, no todo ou em parte.

16.2 - A CONTRATADA nédo podera subcontratar as obras e/ou servicos que compdem o escopo deste
instrumento, sem prévia e expressa autoriza¢do da SABESP.

a) Em caso de necessidade de subcontratagdo, a CONTRATADA devera solicitar, por escrito, autoriza¢éo
expressa da SABESP para subcontratar parte das obras e/ou servigcos objeto deste contrato, informando
e/ou apresentando:

0] nome e endereco da empresa a ser subcontratada;

(ii) nome e endereco dos titulares e prepostos da empresa a ser subcontratada;

(iii) servicos a serem subcontratados;

(iv) nome, especialidade e nimero do registro no CREA, do responsavel técnico pelas obras e/ou
servi¢os subcontratados,

(V) local e endereco dos canteiros de obra, frentes de trabalho e locais de servigo a serem utilizados
pela(s) subcontratada(s);

(vi) data prevista para o inicio e concluséo dos servigos a serem subcontratados;

(vii) 0s atos constitutivos da empresa a ser subcontratada, devidamente registrados na Junta

Comercial ou Cartério competente, bem como os documentos referentes a regularidade fiscal, de
acordo com o art. 29 da Lei 8666/93.

b) A autorizagdo sera dada, pela SABESP, também por escrito, apés o estudo da sua conveniéncia, por
meio de Carta de Anuéncia.

c) A subcontratada devera fornecer relacdo nominal dos empregados designados para a execugdo dos
servigcos onde conste o numero de registro de empregado, numero e série da CTPS - Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, atualizando as informag¢des quando da substituicdo, admissdo e demissdo do
empregado;

d) A empresa a ser subcontratada devera comprovar as mesmas condi¢gbes de habilitagdo estabelecidas no
edital de licitagdo que resultou neste contrato, quanto a habilitagédo juridica, qualificagdo econdmico-
financeira, regularidade fiscal e qualificagéo técnica compativeis com os servicos a serem subcontratados;

e) A subcontratagdo, mesmo quando autorizada pela SABESP, ndo exime a CONTRATADA das obrigacbes
decorrentes deste contrato, permanecendo a mesma como Unica responsavel perante a SABESP.

16.3 - O valor maximo admitido para o total de subcontratacdes é de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato.

16.4 - A subcontratada podera solicitar, diretamente a SABESP, a emissdo de atestados técnicos, relativos a
parte das obras e/ou servicos que lhe foi subcontratada de acordo com a Carta de Anuéncia e
guantitativos e valores dos servigos executados pela subcontratada, devidamente certificados pela
Unidade da SABESP que administra o contrato.

16.5- A CONTRATADA nédo podera terceirizar 0s servicos necessarios para a realizagdo do escopo deste
contrato sem prévia anuéncia da SABESP.

a) As atividades/tarefas/servigcos ndo estratégicos, materiais, acessorios, instrumentais ou complementares
ao escopo sdo passiveis de terceirizagéo

b) A CONTRATADA devera solicitar, por escrito, anuéncia expressa da SABESP para terceirizar 0s servigos
necessarios para a realizagédo do escopo deste contrato, informando e/ou apresentando:

0] nome e endereco da empresa a ser terceirizada,;
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(i) nome e endereco dos titulares e prepostos da empresa a ser terceirizada ;

(i) servicos a serem terceirizados;

(iv) data prevista para o inicio e concluséo dos servigos a serem terceirizados;
c) A autorizacao sera dada, pela SABESP, por meio de Anuéncia expressa.

16.6 - A Contratada compromete-se, na Execucdo dos Servicos, a contratar somente empresas em situacao
regular previdenciaria e trabalhista, bem como tributaria em sede municipal, estadual ou federal, ficando
exclusivamente esta Contratada responsavel por eventuais atos ou fatos irregulares praticado pela
SUBCONTRATADA e/ou TERCEIRIZADA em nome préprio, de seus empregados e prepostos.

CLAUSULA 17 - VALOR

17.1 - O valor do presente contrato € de R$ ................ TR ) na "data de referéncia dos precos"
30/.../..., RC SAP 10095779 (SGL 16495/17) - Fonte de recursos: Fundos 9001 — RECURSOS LIVRES -
ELEMENTOS PEP: E.AE270088/0310-00127810; E.AE270088/0210-00127810; E.AE270088/0309-
00327810; E.AE270088/0309-00227810; E.AE270088/0309-00127810; 1.CI230087/0321-00127810 e
E.AM010001/0309-00137300.

17.2 - O valor deste contrato podera sofrer alterag8es, consideradas as quantidades efetivamente executadas.

a) Eventual necessidade de acréscimo ou supressdo quantitativa do objeto do presente contrato devera ser
formalizada através de alteracdo contratual, observada as disposi¢des do art. 65, inciso I, letra b da Lei
8.666/93, nos limites fixados em seus 8§ 1° e 2°.

0] Quando a alteracéo contratual prevista nesta letra "a" for de iniciativa da Contratada, aplicar-se-4, quanto

ao prazo de sua solicitacdo, a mesma regra descrita na parte final da letra ¢ do item 5.1 da Clausula 52 do
presente contrato.

17.3 - O valor deste contrato ndo inclui reajustamentos de pre¢os.
CLAUSULA 18 - SAN(;OES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Sem prejuizo da utilizacdo pela SABESP da faculdade prevista na Clausula 20 deste termo de contrato, a
ndo observancia do cronograma contratual sujeitara, cumulativamente a CONTRATADA as seguintes
multas:

a) Por dia de atraso verificado com relagdo a cada data-marco, até o prazo de adimplemento do item em
atraso:

1
M, = 20 X — X X
1 0,20 Pd Vel Xn

@) Caso o motivo do atraso verificado em data-marco tenha sido causado por reprovacdo de
materiais/equipamentos classes A/B em inspe¢des, nos termos da Clausula 14, a multa M1 seréa aplicada
por 02 (duas) vezes, sendo a primeira por conta do caput da alinea a) e a segunda pela reprovagdo dos
materiais/equipamentos em inspecao.

b) Por dia de atraso verificado com relagdo ao prazo final do contrato ou verificado atraso no cumprimento
da entrega do Planejamento Prévio estabelecido na Clausula 10 — item 10.1.c) (vi)

1
M, = 0,3Oxﬁ><VC Xn

18.2 - A inadimpléncia de quaisquer das obrigagdes previstas neste contrato, com destaque aquelas constantes
da Clausula 10; ou a ma qualidade dos trabalhos sujeitara a CONTRATADA a seguinte multa, aplicavel a
critério da SABESP, independentemente das sanc¢des determinadas pela legislagéo pertinente:

M, = 0,001 x V.

18.3 - Quando for imputado a CONTRATADA o conceito “insuficiente” por 3 (trés) avaliagdes subsequentes ou
4(quatro) alternadas, em quaisquer dos aspectos, conforme FE-EMO0001 - Formulario Auxiliar de
Avaliacdo de Contratada - Contratagbes de Obras e Servicos de Engenharia, esta estara sujeita a
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seguinte multa, aplicavel a critério da SABESP, independentemente das sancdes determinadas pela
legislagado pertinente:

M, = 0,005 x V,

18.4 - Em caso de rescisdo, por qualquer hip6tese prevista nas alineas a a | do item 20.2 da Clausula 20,
sujeitar-se-a a CONTRATADA a seguinte multa, independentemente das sangBes determinadas pela
legislacado pertinente:

M5 = 0,10 X VC

18.5 - Nas expressdes constantes das alineas a e b do item 18.1 e dos itens 18.2, 18.3 e 18.4 define-se como:

M1, M1(i), M2, M3, M4 e M5 = valores das multas em moeda corrente nacional. No caso de incidéncia de
mais de um item, as multas serdo cumulativas;

Pd = prazo contratual em dias consecutivos e ininterruptos, contados da data fixada na Autorizagcdo de
Servigos;

Vc = valor atualizado do contrato no més de aplicagdo da multa;

n = nimero de dias corridos de atraso.

18.6 - Para os casos de rescisao contratual, deverdo ser observados os seguintes comandos:

a) no caso de rescisdo contratual por inadimpléncia parcial, 0 somatério das multas moratérias (M1 e M2) e
compensatérias (M1(i), M3, M4 e M5) esta limitado a 100% do valor remanescente atualizado do contrato
e referente a parte dos servigos nédo concluidos pela CONTRATADA,;

b) no caso de rescisdo contratual por inadimpléncia total, o somatério das multas moratérias (M1 e M2) e
compensatérias (M1(i), M3, M4 e M5) esta limitado a 100% do valor atualizado do contrato (Vc).

18.7 - Em ndo havendo rescisao contratual, deverao ser observados os seguintes comandos:

a) 0 somatorio das multas moratdrias (M1 e M2) ndo podera ultrapassar 10% do valor atualizado do contrato
(Ve);
b) 0 somatério das multas compensatoérias (M1(i), M3 e M4) esta limitado a 10% do valor atualizado do

contrato (Vc);

c) 0 somatério das multas estabelecidas em a) e b) acima nédo podera ultrapassar o limite legal de 10% do
valor atualizado do contrato.

18.8 - Os valores apurados das sangdes serdo descontados dos pagamentos devidos ou da garantia contratual
ou pagos em dinheiro, e quando for o caso, cobrados judicialmente.

[Em caso de consorcio
a) as multas pecuniarias deverao ser de responsabil  idade da Lider]

18.9- Pela inexecucéo total e parcial do contrato ou violagdo das normas e procedimentos internos da SABESP
citados no Edital e neste instrumento e legislacdo vigente, ressaltando-se as pertinentes a Legislagao
Trabalhista e Previdenciaria, Seguranga do Trabalho, Medicina Ocupacional e Meio Ambiente, a
CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes sancoes:

a) adverténcia inclusive quando imputado a CONTRATADA o conceito “insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes
subsequentes ou 3 (trés) alternadas, em quaisquer dos aspectos, conforme o FE-EM0001 - Formulario
Auxiliar de Avaliacdo de Contratada - Contratacdes de Obras e Servicos de Engenharia.

b) multa, na forma prevista nos itens 18.1 a 18.4 anteriores;

c) suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo
Publica Estadual por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

0] em caso de rescisdo contratual com fundamento no item 10.3 e seus subitens, o prazo de suspensdo
cadastral sera no minimo de 12 (doze) meses;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica Estadual, enquanto
perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
Administracdo Publica Estadual.
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e) proibigdo de contratar com a Administracéo Publica pelo periodo de até 3 (trés) anos, consoante artigo 72,
§ 89, inciso V da Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabiliza¢cdo na esfera criminal.

18.10- As sancgdes previstas no item, 18.9 alineas a, c e d, poderao incidir juntamente com a do subitem 18.9
alinea b.

18.11-As sancgdes previstas no item 18.9 alineas c e d, poderdo também ser aplicadas quando:

a) tenha sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacao;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica Estadual em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.12-A aplicacéo das Sanc¢des somente ocorrerd apos assegurado o contraditorio e a prévia defesa, nos termos
da legislacéo vigente.

18.13- Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta Clausula, as condi¢cdes previstas no Capitulo IV da Lei
8666/93.

CLAUSULA 19 - RESPONSABILIDADE TECNICA

19.1 - Por parte da CONTRATADA, a responsabilidade técnica das obras e/ou servigos, que somente podera
ser alterada com prévia anuéncia da SABESP, cabera ao(s) Engenheiro(s)

19.2 - Pela inexecucéo total ou parcial do contrato ou por demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com
a SABESP em virtude de atos ilicitos praticados, a SABESP podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao
responsavel técnico a suspensédo tempordria de participar em licitagdes para comprovagao de capacidade
técnico-profissional e impedimento de contratar com a SABESP, por prazo néo superior a 2 (dois) anos.

19.3 - As mesmas penalidades previstas no item 19.2 anterior, serdo imputadas ao(s) profissional(is) que
possibilitou(aram) a qualificacéo técnica da CONTRATADA, quando do processo licitatério.

19.4 - As condigfes estabelecidas nesta clausula sao extensivas aos casos de subcontratagdo.
CLAUSULA 20 - RESCISAO

20.1 - A inexecucdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e
as previstas em lei.

20.2 - Constituem motivos para a rescisdo do contrato:

a) 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagcdes, projetos e
prazos e, em especial:

0] o descumprimento pela CONTRATADA de comprovacdo da procedéncia legal quando da utilizacéo de
produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou de origem nativa, adquiridos de pessoas
juridicas cadastradas no CADMADEIRA,;

(i) 0 n&o cumprimento ou o cumprimento irregular do Cédigo de Etica e de Conduta da Sabesp vigente.

b) a lentiddo do seu cumprimento, levando a SABESP a comprovar a impossibilidade da concluséo da obra,
do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

c) 0 atraso injustificado no inicio da obra, do servico ou fornecimento; destacando-se atraso no cronograma
da entrega do Planejamento Prévio estabelecido na Clausula 10 — item 10.1.c) (vi)

d) a paralisacdo da obra, do servigo ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicagao a SABESP;

e) a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacéo, ndo admitidas neste contrato;

f) o descumprimento pela CONTRATADA de todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias relativas
aos seus empregados, de suas eventuais SUBCONTRATADAS ou TERCEIRIZADAS, conforme previsto
no item 10.3;
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9) o desatendimento das determinacdes regulares da Unidade da SABESP que administra este contrato;

h) o0 cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotado na forma do paragrafo 1° do artigo 67 da Lei
8666/93;

i) a dissolucéo da sociedade ou a decretacdo de faléncia, ou a instauracéo de sua insolvéncia civil;

)] a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juizo da

SABESP, prejudique a execuc¢do do contrato;

k) a ndo adogdo e uso de medidas coletivas e individuais de protecdo e seguranca da saude dos seus
trabalhadores das consorciadas, terceiros e subcontratado(s), que implique em risco grave e iminente,
acidente que cause a morte, incapacidade total ou permanente desses;

) o descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal com relacédo a protecao
ao trabalho do menor ou a utilizacdo de méo de obra analoga a Trabalho Forgado ou Compulsoério, em
quaisquer de suas formas, em sua cadeia produtiva;

m) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
Diretoria Colegiada da SABESP e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) a supresséo, por parte da SABESP, de obras, servicos ou compras, acarretando modificacdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no paragrafo 1° do artigo 65 da Lei 8666/93;

0) a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da SABESP, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento
das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situacéo;

p) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SABESP decorrentes de obras,
servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

q) a ndo liberagdo, por parte da SABESP, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

r) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
contrato;

20.3 - Em caso de rescisdo, por qualquer das hip6teses previstas no item 20.2 alineas a a | anteriores, a
CONTRATADA perdera a garantia contratual a favor da SABESP, além de se sujeitar a aplicacdo das
multas previstas e da restituicdo imediata dos bens e materiais que a SABESP lhe havia entregue, sem
prejuizo de sua responsabilidade por perdas e danos.

20.4 - Quando a rescisdo ocorrer com base no item 20.2 alineas m a r, sem que haja culpa da CONTRATADA,
cabera ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que esta houver sofrido, tendo ainda
direito a: devolugdo da garantia contratual; pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data da
rescisdo e pagamento do custo da desmobilizacéo, se houver.

20.5- Nos casos de rescisdo aqui previstos, sera efetuada uma avaliagdo para que se possa calcular a
remuneracao dos servigos realizados até a data que ocorreu o evento.

20.6 - Aplicam-se, subsidiariamente, a esta Clausula as disposi¢Ges pertinentes e, em especial, a se¢do V do
Capitulo 11l da Lei 8666/93, ficando assegurado a SABESP a supremacia relativa ao poder inerente aos
contratos administrativos.

CLAUSULA 21 - FORGA MAIOR

21.1 - Qualquer falta cometida pela CONTRATADA somente podera ser justificada, desde que comunicada por
escrito, e ndo considerada como inadimpléncia contratual, se provocada por fato fora de seu controle, de
conformidade com o paragrafo Unico do artigo 393 do Codigo Civil Brasileiro.

21.2 - Ocorrendo motivo de forca maior, a CONTRATADA notificara, de imediato e por escrito, a Unidade da
SABESP que administra o contrato, sobre a situacdo e suas causas. Salvo se a SABESP fornecer outras
instrucdes por escrito, a CONTRATADA continuara cumprindo suas obriga¢des decorrentes do contrato,
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na medida do razoavelmente possivel e procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas

obrigac¢des nédo impedidas pelo evento de for¢a maior.

CLAUSULA 22 - DOCUMENTOS

22.1 - O presente termo de contrato € o Unico instrumento legal e regulador dos servicos ora contratados,

substituindo todo e qualquer documento anteriormente trocado entre a SABESP e a CONTRATADA.

22.2 - Todos os documentos e/ou cartas entre a SABESP e a CONTRATADA serdo trocados por meio de

expediente protocolado, e nenhuma outra forma sera considerada como prova de respectiva entrega.

CLAUSULA 23 - ANEXOS

23.1- Passam a fazer parte integrante do presente termo de contrato os documentos a seguir relacionados,
devidamente rubricados pela CONTRATADA e pelo Departamento de Suporte aos Empreendimentos -

MES da SABESP:

ANEXO| - Termo de Ciéncia e de Notificagdo Contratos ou Atos Juridicos Analogos
ANEXO Il - Planilha de Orcamento, Regulamentacéo de Pregos e Critérios de Medi¢éo
ANEXO lll - Termo de Referéncia/Especificacbes Técnicas

ANEXO IV - Cronograma de Desembolso
ANEXO V - Procuracéo
ANEXO VI

Contratadas
ANEXO VIl - Informagbes Procedimento SABESP PE RH 0003
ANEXO VIII - Garantia de Contrato
[ANEXO IX - Instrumento Particular de Consorcio]

Todas as Normas e Especificagbes podem ser obtidas na pagina da SABESP na Internet — www.sabesp.com.br

CLAUSULA 24 - DISPOSICOES COMPLEMENTARES

Relatério Estatistico Mensal e Acumulado de Acidentes do Trabalho de Empresas

24.1 - A este contrato aplicar-se-&8o as disposi¢des da Lei n° 8880, de 27/05/94, da Lei n°® 9069, de 29/06/95 e da

Lei n®10.192, de 14/02/01 no que for pertinente.

24.2 - Aplicam-se, ainda, as disposi¢des da Lei n® 12.846, de 01/08/2013, de responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, com vigéncia a partir de
28/01/2014 e o Decreto Estadual n° 60.106, de 29 de janeiro de 2014, que disciplina a aplicagdo, no

ambito da Administragéo Publica Estadual, de dispositivos da Lei Federal n°® 12.846/13.

CLAUSULA 25 - FORO

25.1 - O Foro do presente contrato é o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, Subdistrito

da Sé, com renudncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e Unico

efeito, na presenca das testemunhas abaixo.
Sé&o Paulo,

CONTRATADA SABESP

TESTEMUNHAS
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ANEXO |
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS
ANALOGOS

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo - SABESP

Contrato n°: 16495/17

Objeto: EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIO S
METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO, INTERLIGAQAO COM O RE SERVATORIO
DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGO CIO DE
PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METRO POLITANA -
M.

Contratada:

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado,
para fins de instrucdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitacdo processual, até julgamento final e sua
publicacdo e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.

Outrossim, declaramos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisdes
gue vierem a ser tomados relativamente ao aludido processo, serdao publicados no
Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de S&o Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletronica aos
interessados.

Sao Paulo,
SABESP

Assinatura:

Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Assinatura:

Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
CONTRATADA

Assinatura:

Nome e cargo:
E-mail institucional
E-mail pessoal:
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Modelon° 1
Modelo n° 2
Modelo n° 3
Modelo n° 4

Modelo n° 5
Modelo n° 6

Modelos n° 7
Modelo n° 8
Modelo n° 9

Modelo n° 10
Modelo n° 11
Modelo n° 12
Modelo n° 13
Modelo n° 14

Modelo n° 15

Modelo n° 16

Modelo n° 17

Modelo n° 18
Modelo n° 19
Modelo n° 20
Modelo n° 21
Modelo n° 22

Modelo n° 23 -
Modelo n° 24 -

Modelo n° 25 -

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17
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CAPITULO V - MODELOS

CARTA CREDENCIAL
TERMO DE COMPROMISSO
DECLARACAO INDIVIDUAL DE RESPONSAVEL TECNICO

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DO(S)
LOCAL(IS) DAS OBRAS E/OU SERVICOS, DA NATUREZA E DO ESCOPO
DOS MESMOS

DECLARAGCAO SOBRE PLANILHAS GERADAS POR MIDIA ELETRONICA

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DAS VEDAQOES ESTABELECIDAS
NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO FEDERAL

CARTA DE FIANCA - GARANTIA DE CONTRATO
SEGURO GARANTIA EXECUTANTE - GARANTIA DE CONTRATO
RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

RECOLHIMENTO DO ISS

DECLARACAO DE MANUTENCAO DE CERTIFICACAO

DECLARACAO DE ESCRITURACAO CONTABIL NA CONSTRUCAO CIVIL
CARTA DE FIANCA — GARANTIA DE ACAO TRABALHISTA

DECLARACAO DE UTILIZACAO LEGAL DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E ORIGEM EXOTICA OU NATIVA
ADQUIRIDOS DE PESSOAS JURIDICAS CADASTRADAS NO
CADMADEIRA

RELATORIO ESTATISTICO DE ACIDENTES DO TRABALHO DE
EMPRESAS CONTRATADAS

DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DOS CRITERIOS DE DIREITO DE
PREFERENCIA

DECLARAC:&O DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

DECLARACAO DA CONDICAO DE PARTICIPACAO - MATRIZ OU FILIAL
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
DECLARACAO DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS - TERCEIRIZADAS
DECLARACAO DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS — EMPREGADOS
DECLARACAO ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

DECLARACAO DE TIPO JURIDICO E REGIME TRIBUTARIO APLICAVEL

DECLARACAO SOBRE O BALANGCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO
APRESENTADO POR PERIODO

DECLARA(;AO~ DE DECLARACAO DE OPTANTE PELO PROGRAMA DE
RECUPERACAO FISCAL - REFIS

MES/
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Modelon®1 | CARTA CREDENCIAL

.......................... ,de ..............de ..........
A s ~
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SAB ESP
Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17
Prezados Senhores,
Pela presente, informamos que 0 Sr. .......cccccvvveeeeiinnenn. , portador do R.G. n® ........ccccvvvveiiciiiinnnn, , e-mail
............................... , € nosso representante credenciado a responder pela [razdo social e n° CNPJ/MF ] [este
consércio, constituido pelas seguintes empresas: ........cc...  cevvciveeeeenne [raz&o social e n° CNPJ/MF], cuja
lideranca cabera .........cccccoeeevernnnen. , junto a V.Sas., em tudo que se fizer necessario, durante os trabalhos de

abertura, em especial da(s) Declarac@o(des) dela constante(s) da Proposta e dos Documentos de Habilitagdo
da Licitagcdo em referéncia.

[Opcional]
Além do e-mail indicado do representante credenciado, enviar notificagfes referentes a esta licitagdo também
PAIA coieieiieiee e

Ass. do Repr. Credenciado Visto do Repr. Credenciado

Atenciosamente,

Responsavel
(Empresa/Consorcio)

obs.: Apresentar esta carta fora dos Envelopes.
Devera ser emitida uma Carta Credencial por representante indicado.
O licitante deve indicar um ou mais enderecgos de e-mail para receber notificagdes relativas a Licitacéo.
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Modelon°2 | TERMO DE COMPROMISSO

de de

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

Eu, (nome do profissional) , portador da carteira e registro no CREA n°s
, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo [pela empresa] [pelo consorcio]

, para integrar a equipe técnica que se responsabilizard pela execugdo dos trabalhos
objeto da Licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa /Consércio
responsavel - nome, cargo e assinatura)

Modelo n° 3 DECLARAGAO INDIVIDUAL DE RESPONSAVEL TECNICO

de de

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

Eu, (nome do profissional) , portador da carteira e registro no CREA n°s
, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo [pela empresa] [pelo consorcio]
, como responsavel técnico pelos trabalhos objeto da Licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa / Consorcio
(responséavel - nome, cargo e assinatura)
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DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DO(S) LOCAL(IS)
Modelo n®4 | DAS OBRAS E/OU SERVICOS, DA NATUREZA E DO ESCOPO DOS MESMOS

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SAB ESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

Declaramos ter pleno conhecimento do edital, submisséo as condi¢des nele estabelecidas, conhecimento do
Projeto Executivo, que integra seu Capitulo VII, ciéncia de suas condicdes, atestando nesta oportunidade o
conjunto de servicos estabelecidos, correspondentes quantitativos e unidades que integram as “Planilhas”;
conhecimento do(s) local(is) onde se desenvolverdo as obras e/ou servicos, da natureza e do escopo dos
mesmos, tendo ciéncia de todas as condigBes e eventuais dificuldades para sua execucdo, tais como:
localizagdo, condi¢Bes dos terrenos, materiais de construcéo, acessos e condi¢des climatoldgicas proprias da(s)
regido(des).

Declaramos ter pleno conhecimento do Cadigo de Etica da Sabesp vigente e submiss&o as condi¢des nele
estabelecidas, sob pena das sancdes previstas pelo seu descumprimento,

Declaramos que nao utilizamos mao de obra analoga a Trabalho Forgado ou Compulsério, em quaisquer de
suas formas, em nossa cadeia produtiva.

Declaramos ainda que, a validade de nossa Proposta é de 120 (cento e vinte) dias prorrogaveis por igual periodo
a contar da data da apresentacdo da Proposta e dos Documentos de Habilitagdo, salvo manifestacdo em
contrario, de nossa parte, lavrada em tempo habil.

Responsavel
(nome, cargo e assinatura)

Empresa/Consorcio

OBS.: A Licitante devera definir a redacéo do segundo paragrafo de acordo com a sua condi¢éo de optante ou
ndo REFIS. No caso de optante, apresentar o Termo de Opcéao.

Modelo n°5 | DECLARAGAO SOBRE PLANILHAS GERADAS POR MIDIA ELETRONICA

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SAB ESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

Declaramos que as Planilhas, anexas, foram elaboradas a partir dos dados a nés fornecidos por ocasido da
aquisicao do Edital, copias fiéis das Planilhas, constantes do Capitulo VI.

Estamos cientes que, na hipotese de eventuais divergéncias entre as Planilhas apresentadas como parte
integrante de nossa Proposta Comercial e aquelas contidas no Edital em seu Capitulo VI, prevalecerdo sempre
estas ultimas.

Responsavel
(nome, cargo e assinatura)

Empresa / Consorcio
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Modelon°6 | DECLARAGAO DE OBSERVANCIA~ DAS VEDACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO
7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO FEDERAL

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SAB ESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

Eu (N6s)(nome completo), representante(s) legal(is) da empresa (nome da licitante), interessada em participar da licitacdo em
referéncia realizada pela SABESP declaro(amos), sob as penas da lei, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°® 6544, de
22/11/89 e do inciso V do artigo 27 da Lei n° 8666, de 21/06/93, a (home da licitante) encontra-se em situagéo regular perante
o Ministério do Trabalho, no que se refere & observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal.

Representante legal
(com carimbo da empresa)

Representante legal
(com carimbo da empresa)

Modelo n° 7 CARTA DE FIANCA - GARANTIA DE CONTRATO

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU LO - SABESP

Por este instrumento de Carta de Fianga, o Banco... (indicar nome, endereco e CNPJ), por seus representantes legais, declara
constituir-se fiador solidario, sem beneficio de ordem, com expressa renuncia dos beneficios dos artigos 827, 835 e 838 do
Cadigo Civil, da firma .... (nome, enderego e CNPJ), visando garantir, em todos os seus termos, o termo de contrato n° ..... ,
que tem o objeto ......

A presente garantiatem o valorde R$ ..........ccccoeee. yeree (eeerrre e ).
O prazo de validade desta fianca é de (*) ...... [ ) dias, contados da data da sua emisséo.

Durante este periodo podera ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitacdo formal de
Vossas Senhorias, independentemente da interferéncia ou autorizagdo de nossa afiancada, ou de ordem judicial, bem como,
caso o termo de contrato ora afiangado sofra prorrogagéo, sera prorrogada pelo mesmo periodo, mediante simples carta de
solicitacdo da SABESP.

O Banco declara, sob as penas da lei, que o volume de fiangas bancéarias emitidas até a presente data observa os limites
operacionais de exposi¢ao de risco estabelecidos pelos 6rgéos reguladores competentes.

Atestam os signatarios que esta fianga ndo é gratuita e estd regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades
exigiveis, em especial a legislacéo bancaria e demais resolugdes, instrucdes e circulares do Banco Central do Brasil, achando-
se os signatéarios devidamente autorizados a préatica deste ato.

BANCO

TESTEMUNHAS

OBSERVAGOES:

1- nome e assinatura dos representantes do banco (reconhecer as firmas)
2 - assinar duas testemunhas (nome e RG) - dispensado o reconhecimento as firmas.
(*) Validade: obtida pela somatéria dos seguintes prazos: 1 - prazo contratual

2 - 120 dias
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Modelon°7 A | PRORROGAGAO DA GARANTIA DE CONTRATO POR CARTA DE FIANGA

Ao
BANCO

Prezados Senhores,

Considerando a faculdade contida na Carta de Fianga n° , de (data), fornecida por esse Banco para
garantir o cumprimento do TERMO DE CONTRATO ME n° 16495/17, celebrado entre a SABESP e a (nome
da contratada), vimos solicitar a prorroga¢do da garantia dada, por mais ( )

dias, uma vez que a aludida contratacdo esta sendo prorrogada por igual periodo.

Atenciosamente,

SABESP

Modelo n.° 8 SEGURO GARANTIA EXECUTANTE - GARANTIA DE CONTRATO

(Companhia Seguradora)

Apodlice n.°

TERMO DE CONTRATO ME n° 16495/17
Objeto:

A (Companhia Seguradora), em carater de Garantidora, garante pelo presente instrumento a Segurada:

Razé&o Social: Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo - SABESP.
C.N.P.J: 43.776.517/0001-80
Endereco: Rua Costa Carvalho, 300 - Sdo Paulo - SP.

as obrigacdes do Tomador:

Razé&o Social:
C.N.P.J:
Endereco:

ou seja, garantia até o valor integral de R$ ( ), data de referéncia ..../..../I....,
cuja comprovagdo dar-se-4 com o envio da conclusdo do processo administrativo da Segurada, na ocorréncia de
inadimplemento do Tomador em relacéo as obrigagdes assumidas no Contrato, permanecendo esta Apdlice em vigor até o
cumprimento integral dessas obrigagfes, independentemente de qualquer outra disposicdo em contrario constantes das
CondigBes Gerais, Especiais e Particulares dessa modalidade de seguro, respeitadas as condigbes e termos estabelecidos
pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados e que deverdo acompanhar esta Apdlice.

O prazo de validade desta Apdlice é de ........... dias (*) contados a partir de sua emissédo. Caso ndo tenha sido concluido o
escopo contratual no prazo inicialmente estabelecido nesta Apdlice, e desde que solicitado pelo Tomador e/ou Segurado o
Tomador e a Seguradora se comprometem a renova-la, antes de seu vencimento, nas mesmas condi¢des originalmente
contratadas.

O Tomador se responsabiliza em manter a Apdlice de Seguro Garantia vigente até a emisséo do R.D.O. (Recebimento
Definitivo de Obras, Servicos ou Materiais e Devolucdo de Garantias) pelo Administrador do Contrato, encaminhando ao
Financeiro da unidade cépia do respectivo Endosso.

Localidade e data

(assinatura da Cia. Seguradora com Firma Reconhecida)

ANEXOS:  Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da
Seguradora que emitir a apdlice;

(*) Validade: obtida pela somatéria dos seguintes prazos: 1 - prazo contratual
2 - 120 dias

IMPORTANTE: Obrigatoriamente, devera estar anexado a esta, 0 comprovante de quitacdo do prémio.
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Modelo n° 9 RECOLHIMENTO DO FGTS

de de

éOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

Ref.: TERMO DE CONTRATO N° 16495/17

ASSUNTO: COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Prezados Senhores,

Encaminhamos a V. Sas., as cOpias autenticadas das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e informagdes a Previdéncia Social — GFIP, relativa(s) ao(s) més(es) de devidamente

quitada(s) pelo 6rgéo arrecadador, a(s) qual(is) reflete(m) a totalidade dos referidos Encargos Sociais devidos por esta
Empresa, atitulo de FGTS, recolhidos na forma da lei e relacionados com o Termo de Contrato supra.

Atenciosamente

Responsavel
(nome, cargo e assinatura)

Nome da Empresa

Nota 1: Os recolhimentos dever&o corresponder a mao-de-obra alocada para a execugdo dos servigos no periodo.

Modelo n° 9 RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

de de

éOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
Ref.: TERMO DE CONTRATO N° 16495/17
ASSUNTO: COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
Prezados Senhores,
Encaminhamos a V. Sas., cépia(s) autenticada(s) da(s) Guia(s) de Recolhimento ao INSS e FGTS, relativa(s) ao(s)
més(es) de devidamente quitada(s) pelo 6rgdo arrecadador, a(s) qual(is) reflete(m) a totalidade

dos referidos Encargos Sociais devidos por esta Empresa, recolhidos na forma da lei e relacionados com o Termo de
Contrato supra.

Outrossim, declaramos que a presente comunicac¢do tem por fim atender as exigéncias do art. 31 da Lei n® 8212, de
24/07/91.

Atenciosamente

Responsavel
(nome, cargo e assinatura)

Nome da Empresa

Nota 1: Os recolhimentos deverdo corresponder a méo-de-obra alocada para a execugado dos servicos no periodo.
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Modelo n° 10 RECOLHIMENTO DO ISS

de de

éOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU LO - SABESP

Ref.: TERMO DE CONTRATO N° 16495/17

ASSUNTO: COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO ISS

Prezados Senhores,

Encaminhamos a V. Sas., copia(s) autenticada(s) da(s) Guia(s) de Recolhimento do ISS incidente no més de

de __, devidamente quitada(s) pelo 6rgdo arrecadador, a(s) qual(is) reflete(m) a totalidade do referido imposto devido por

esta Empresa, recolhido na forma da lei e relacionado com o Termo de Contrato supra.

Atenciosamente

Responsavel
(nome, cargo e assinatura)

Nome da Empresa

Nota 1: Os recolhimentos deverdo corresponder ao servico executado e a data de emisséo da fatura ou do documento

equivalente.
5 <
Modelo n° 11 DECLARACAO DE MANUTENCAO DE CERTIFICACAO
.......................... yde .o de .
A

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU LO - SABESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo de habilitagdo apds a
emissdo da minha Ficha Cadastral, ficando mantidas as condigdes que culminaram na minha certificagdo junto ao Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de S&o Paulo - CAUFESP, ressalvado o disposto no artigo 43 da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006.

Atenciosamente,

Responsavel
(nome / cargo / assinatura)

Nome da Empresa / Consorcio
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SAP MES/

| Oriy[na/ ‘bel/h{umente ,/4:!4ina,cla pe/a _/4utorizluz/e Com/)etente|

Pag. 68 de 177



companhia de saneamento basico do estado de sédo pau lo - sabesp

Modelo n° 12 DECLARACAO DE ESCRITURACAO CONTABIL NA CONSTRUCAO CIVIL

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU LO - SABESP

Nome da Empresa/CNPJ:

Nome do Representante (Signatéario)/CPF:

Ref. TERMO DE CONTRATO ME n° 16495/17
Documento de Cobranga n°/Data de emissao:

Prezados Senhores,

A empresa acima qualificada vem declarar a Companhia de Saneamento Béasico do Estado de S&o Paulo — SABESP, sob as
penas da Lei e assumindo isoladamente todas as cominagdes civeis, criminais e tributarias pela inexatiddo das mesmas, que
realiza e realizar a correta escrituracdo contabil dos valores empregados na execucdo do objeto do contrato mencionado,
mantendo a regularidade nos recolhimentos das contribuicdes previdenciarias e preservando os limites de afericdo indireta
delimitados pelo INSS, comprometendo-se, ainda, a apresentar provas desse procedimento caso requerido pela Fiscalizac¢&o.
O Signatario declara que possui plenos poderes para firmar a presente, configurando, em tese, falsidade ideoldgica a
incorrecdo dessa informagéo.

Atenciosamente,
(Local, Data)

Representante
(nome / cargo / assinatura)

Nome da Empresa

Modelo n° 13 CARTA DE FIANGA - GARANTIA DE AGAO TRABALHISTA

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU LO - SABESP

Por este instrumento de Carta de Fianga, o Banco... (indicar nome, enderegco e CNPJ), por seus representantes legais, declara
constituir-se fiador solidario, sem beneficio de ordem, com expressa rendncia dos beneficios dos artigos 827, 835 e 838 do
Cadigo Civil, da firma .... (nome, endereco e CNPJ), visando garantir o valor pleiteado pelo reclamante (nome do reclamante),
referente acao trabalhista, processo n°.......... (n° do processo, n° da vara, local), conforme Deliberag&o de Diretoria da SABESP
n° 0143/2005 de 26/04/2005.

A presente garantiatem o valorde R$ ..........ccccocee.. gerer (o ).
O prazo de validade desta fianca € de (*), contados da data da sua emisséao.

Durante este periodo podera ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitacdo formal de
Vossas Senhorias, independentemente da interferéncia ou autorizagdo de nossa afiancada, ou de ordem judicial, bem como,
caso 0 processo em questdo se estenda por um prazo superior ao solicitado inicialmente, sera prorrogada por mais um periodo
de 24 meses, mediante simples carta de solicitacdo da SABESP, antes de seu vencimento

O Banco declara, sob as penas da lei, que o volume de fiangas bancéarias emitidas até a presente data observa os limites
operacionais de exposicéo de risco estabelecidos pelos 6rgéos reguladores competentes.

Atestam os signatarios que esta fianga ndo é gratuita e estd regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades
exigiveis, em especial a legislacédo bancaria e demais resolugdes, instru¢des e circulares do Banco Central do Brasil, achando-
se os signatéarios devidamente autorizados a préatica deste ato.

BANCO

TESTEMUNHAS

OBSERVACOES:

1- nome e assinatura dos representantes do banco (reconhecer as firmas)

2- assinar duas testemunhas (nome e RG) - dispensado o reconhecimento as firmas.
*) Validade: prazo contratual restante + 24 (vinte e quatro) meses
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DECLARAQAO DE UTILIZACAO LEGAL DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E
Modelo n° 14 ORIGEM EXOTICA OU NATIVA ADQUIRIDOS DE PESSOAS JURIDICAS CADASTRADAS NO
CADMADEIRA

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SAB ESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17
Nome da Empresa/CNPJ:

Nome do Representante (Signatario)
CPF: R.G.

Prezados Senhores,

A empresa acima qualificada vem declarar a Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo —
SABESP, sob as penas da Lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servigco(s) de engenharia objeto da referida
licitacdo somente utilizara produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa de
procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizagdo de
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
adquiridos de Pessoas Juridicas cadastradas no CADMADEIRA.

Declaramos, ainda, ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato
podera acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n © 8.666/93, e no artigo
72, 8 829, inciso V, da Lei Federal n © 9.605/98, sem prejuizo das implica¢gdes de ordem criminal contempladas na
referida lei.

Atenciosamente,

Responsavel
(nome / cargo / assinatura)

Nome da Empresa

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17

SAP MES/

| Oriy[na/ ‘bel/izlumente ,/4:!:}ina,cla /Oe/a _/4M,tor'itjuz/e Com/)etente|

Pag. 70 de 177



companhia de saneamento basico do estado de sdo pau

lo - sabesp

Modelo n° 15 | RELATORIO ESTATISTICO DE ACIDENTES DO TRABALHO DE EMPRESAS CONTRATADAS
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MODELO
Modelo n° 16 DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DOS CRITERIOS DE DIREITO DE
PREFERENCIA

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17
DECLARACAO
Para efeito do cumprimento ao estabelecido no paragrafo 2° do art. 45 e paragrafo 2° do art. 3°, ambos da Lei

8.666/93, declaramos sob as penalidades cabiveis, que:

[De acordo com o 1° critério de preferéncia , estamos ofertando produtos e servicos produzidos no Pais; nos
termos do(s) documento(s) apenso(s) nesta.]

[De acordo com o 2° critério de preferéncia estamos ofertando produtos e servigos produzidos ou prestados por
empresas brasileiras;.conforme documento(s) comprobatério(s), anexo(s)]

[De acordo com o 3° critério de preferéncia estamos ofertando produtos e servigos produzidos ou prestados por
empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; .conforme documento(s)
comprobatoério(s), anexo(s)]

[Nossa empresa ndo atende [ao 1° critério de preferéncia] [ ao 2° critério de preferéncia] [ ao 3° critério de
preferéncia] [ aos critérios de preferéncia definidos no art. 3°, paragrafo 2°,da Lei 8666/93;]

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que se produzam os efeitos legais.

Local e data.
(Assinatura(s) do(s) responsavel(eis) com poderes para este fim conforme Contrato Social da sociedade)

(A Licitante devera fazer uma escolha de redacao em funcdo de sua realidade e de sua Proposta, adequando os
textos selecionados de acordo com as necessidades de comprovagao)-

Modelo n°® 17 DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO.

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

Prezados Senhores,
“Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no paragrafo 5° do artigo 40 da Lei n°

6.544/89, alterada pela Lei Estadual n° 13121/08, sob as penalidades cabiveis, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitacdo exigidos neste Edital.”

Atenciosamente,

Responsavel
(nome / cargo / assinatura)

Nome da Empresa
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Modelo n° 18 | DECLARAGAO DA CONDIGCAO DE PARTICIPAGAO - MATRIZ OU FILIAL

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO — SABESP

Ref.: TERMO DE CONTRATO N° 16495/17
OBJETO:

[participacéo no certame por meio de filial

Pela presente declaramos que o TERMO DE CONTRATO consequente do Processo Licitatéio CONCORRENCIA
SABESP ME 16495/17 sera executado e faturado pela nossa filial situada Na ...........cccocceeveeiiieierienenas - CNPJ n°
.................... LLE. N e, CONfOrmMe permisséo estatutéria.

Outrossim, nos responsabilizamos por todos os atos de nossa filial, inclusive na eventualidade de questdes tributarias e/ou
fiscais que possam ocorrer.]

[participacéo no certame na condigcdo de matriz} R
Pela presente declaramos que o TERMO DE CONTRATO consequente do Processo Licitatorio CONCORRENCIA
SABESP ME 16495/17 sera executado e faturado pela nossa matriz situada Na ............coceevvereerieeneirerennns - CNPJ n°

Atenciosamente

(Representante legal da empresa

Modelo n° 19 DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU LO - SABESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17
Empresa (CNPJ)

Prezados Senhores,

[identificagdo completa do representante do(a) licitante], como representante devidamente constituido de [identificacdo
completa do(a) licitante] (doravante denominado [Licitante/Consércio]), para fins do disposto no item [completar] do Edital
/__, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(@) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo(a) Licitante/Consércio], e que o contetido da proposta
anexa néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta Licitag&o, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta Licita¢&@o, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que n&o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta Licitagdo, quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;

(d) que o contelido da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitagdo, antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitacao;

(e) que o contelido da proposta anexa néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer integrante da SABESP antes da abertura oficial das propostas; e

0] que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracéo e que detém plenos poderes e informagfes para
firma-la.

, de de

([Representante Legal do Licitante/Consércio no ambito da Licitagdo, com identificagdo completa])
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Modelo n° 20 DECLARAGAO DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS - TERCEIRIZADAS

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

Ref: TERMO DE CONTRATO N° 16495/17
Empresa (CNPJ)

Prezados Senhores,

RAZAO SOCIAL, inscrita no CNPJ n.° , representada neste ato por NOME COMPLETO DO
DECLARANTE (PESSOA FISICA), brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.° , inscrito no
CPF/MF sob n.° , domiciliado a (endereco profissional que localizamos o declarante), DECLARA, sob as

penas da lei, em especial o artigo 299 do Codigo Penal que possui poderes vigentes para prestar a presente
declaracéo, afirmando, portanto, que esta ciente da obrigacdo estabelecida em contrato na Clausula “Obrigagdes
e Responsabilidade da Contratada”, cuja previsao se refere a obrigatoriedade de apresentar, sempre que houver,
copia simples dos contratos de prestagdo de servigo s autdbnomos firmados por esta Contratada com
terceiros, atestando, assim, que todos foram entregues a Sabesp para tomar conhecimento.

Ademais, afirma que no periodo de _/ / a __/ |/ do contrato em epigrafe foram efetivados todos os
pagamentos devidos aos terceiros |, fiscalizados todos os pagamentos de empregados dest es contratos e
recolhidos todos os impostos pertinentes , razdo pela qual reconhece a inexisténcia de débitos ou
pagamentos em aberto dos contratos vigentes de terceiros com esta Contratada.

Por serem verdadeiras as informacdes aqui prestadas, comprometemo-nos responder civilmente e criminalmente
por qualquer irregularidade que seja averiguada.

, de de

([Nome e Assinatura do Declarante)

Modelo n°® 21 DECLARACAO DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS - EMPREGADOS

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

Ref: TERMO DE CONTRATO N° 16495/17
Empresa (CNPJ)

Prezados Senhores,

RAZAO SOCIAL, inscrita no CNPJ n.° , representada neste ato por NOME COMPLETO DO
DECLARANTE (PESSOA FISICA), brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.° , inscrito no
CPF/MF sob n.° , domiciliado a (endereco profissional que localizamos o declarante), DECLARA, sob as

penas da lei, em especial o artigo 299 do Codigo Penal que possui poderes vigentes para prestar a presente
declaracéo, afirmando, portanto, que todos empregados, 0s quais atuaram no periodode _/ / a_/ /| no
contrato em epigrafe, estao registrados nos termos da lei e que foram efetivado s os devidos pagamentos e
recolhimentos . Para fins de comprovacdo da declaracdo prestada, encaminha-se a relacdo completa dos
empregados com folha de pagamento  gerada em “pdf’, cujos documentos constam na midia eletrdnica
anexa.

Por serem verdadeiras as informacdes aqui prestadas, comprometemo-nos responder civilmente e criminalmente

por qualquer irregularidade que seja averiguada.

, de de

([Nome e Assinatura do Declarante)
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Modelo n° 22 DECLARAGAO ANTIFRAUDE E CORRUPGAO

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU LO - SABESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

Empresa (CNPJ)

Prezados Senhores,

A Empresa , por meio de seu Representante Legal, declara sob as penalidades

cabiveis, que conduz seus negdcios de forma a coibir a pratica de atos lesivos contra a Administracdo Publica, nacional ou

estrangeira, que atentem contra o patriménio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administracéo publica, quais

sejam:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;

Il— comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos
em Lei;

Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV — no tocante a licitagbes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento

licitat6rio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realiza¢éo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitag&o publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato

administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢cdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a

administracédo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragdo publica;

V —dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizacdo de 6rgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuacao,

inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos érgéos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional.

Declara ainda que, conhece a Lei norte-americana sobre Préaticas de Corrupgéo no Exterior FCPA (Foreign Corrupt Practices
Act), a qual a Sabesp esta sujeita.

Modelo n° 23. DECLARAGAO DE TIPO JURIDICO E REGIME TRIBUTARIO APLICAVEL

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO — SABESP
Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

OBJETO:

Pela presente declaro, sob as penas da lei, que no exercicio de [ANO], a empresa ,
inscrita no CNPJ n.° :

() Foi optante pelo regime de tributagcdo com base no Lucro Real , contudo, ndo se trata de sociedade de grande porte
nos termos do art. 3° da Lei n°® 11.638, de 28 de dezembro de 2007.

() Foi optante pelo regime de tributagdo com base no Lucro Presumido, enquadrada nas condigBes elencadas pelo inc. Il
— art. 3° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.420 de 19 de dezembro de 2013, portanto, sujeita ao envio da sua Escrituragéo
Contabil pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED CONTABIL).

() Foi optante pelo regime de tributacdo com base no Lucro Presumido, contudo ndo se encontra enquadrada nas
condi¢Ges elencadas pelo inc. Il — art. 3° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.420 de 19 de dezembro de 2013, portanto,
nédo sujeita ao envio da sua Escrituracdo Contabil pelo Sistema Publico de Escrituracédo Digital (SPED CONTABIL).

() E sociedade empresaria de grande porte , nos temos do art. 3° da Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007;

() E sociedade cooperativa de grande porte , nos termos do art. 3° da Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007.

Responsavel
(nome, assinatura, RG e CPF)

Contador Responsavel
(nome, assinatura, RG/ CPF/CRC)

Empresa
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Modelo n° 24 DEC[_ARAQAO SOBRE O BALANGO PATRIMONIAL DO EXERCICIO APRESENTADO POR
PERIODO

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO — SABESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17
OBJETO:

Pela presente declaro, sob as penas da lei, que o BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO APRESENTADO
POR PERIODO, conforme abaixo, apresentado pela empresa , inscrita
no CNPJ n.° : contempla o resultado acumulado do Gltimo exercicio social, ja exigivel.

()Mensal-de _/ [ _a_ [ [ _
( )Bimestral-de _/ /| a_ [ |/
() Trimestral—de _/ /| a

()Semestral—-de /| a

Responsavel
(nome, assinatura, RG e CPF)

Contador Responsavel
(nome, assinatura, RG/ CPF/CRC)

<
DECLARACAO DE DECLARACAO DE OPTANTE PELO PROGRAMA DE
(o] ~
Modelo n°25 | pe - UPERAGAO FISCAL - REFIS
.......................... ,de..............de
A

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SAB ESP

Ref: CONCORRENCIA SABESP ME 16495/17

Declaramos que, [ndo] somos optantes do Programa de Recuperacgdo Fiscal - REFIS, nos termos da Lei
9964/00.

Responsavel
(nome, assinatura, RG e CPF)

Contador Responsavel
(nome, assinatura, RG/ CPF/CRC)

Empresa

OBS: No caso de optante, apresentar o Termo de Opcgéo.
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CAPITULO VI

- CARTA"PROPOSTA COMERCIAL"
- PLANILHA DE ORCAMENTO
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- CARTA"PROPOSTA COMERCIAL”
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A
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU LO - SABESP
Sao Paulo - SP

Ref.. CONCORRENCIA SABESP 16495/17

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos a apreciacao de V.Sa., nossa Proposta
relativa & Licitagdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omissdes que venham ser verificados na sua preparacao.

Os precos, a vista, a serem considerados para fins de Licitacdo e contrato sdo os
constantes da anexa Planilha de Orcamento.

Da aplicacdo dos precos ofertados as quantidades constantes da Planilha fornecida
pela SABESP, resulta o seguinte valor de nossa Proposta, referido a 30/.../... . (dia
trinta do més imediatamente anterior ao da apresentacdo da Proposta e dos
Documentos de Habilitacao).

A validade desta Proposta é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogaveis por igual
periodo, a contar da data da apresentacdo da Proposta e dos Documentos de
Habilitagdo, salvo manifestacdo em contrario, de nossa parte, lavrada em tempo
hébil.

Atenciosamente

Responséavel (nome/cargo/assinatura)

Nome da empresa / Consorcio
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- PLANILHA DE ORCAMENTO

A Licitante devera observar, quando da elaboracdo de sua Planilha de Orgamento, a
utiizacdo do Programa SPO_(Versdo 4.8 ou superior)  disponivel no site
www.sabesp.com.br no acesso fornecedores/licitacoeseletronicas/downloads, que
permitira gerar a Planilha Final no formato requerido. No mesmo endere¢o encontra-
se também disponivel o Manual do referido programa.
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CAPITULO VI

= TERMO DE REFERENCIA/ ESPECIFICACOES TECNICAS
= LISTA DE MATERIAIS
= PLANILHA DE PRECOS

= REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE
MEDICAO

= CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
= MATERIAIS CLASSE "A/B”

= PROCEDIMENTO SABESP PE-RH 0003
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CAPITULO VII

ALINEA A - ESPECIFICACAO TECNICA, REGULAMENTAGCAO DE PRECOS E CRITERIOS DE
MEDICAO E NORMAS TECNICAS INTERNAS

1- As especificacbes técnicas dos servicos e as respectivas regulamentacdes de precos e
critérios de medicdo, a serem obedecidas na execucao do objeto da presente Licitacao,
encontram-se devidamente descritas e detalhadas no Manual Técnico denominado
“ESPECIFICACAO TECNICA, REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE
MEDICAO - VOLUMES 1 e 2” e no Caderno “Banco de Precos para Estudos, Projetos e
Servigcos de Apoio”, ambos disponiveis no Site da Sabesp — www.sabesp.com.br — acesso
Fornecedores/ LicitagBes Eletrénicas / Procedimentos.

2- As especificacdes técnicas, regulamentacdo de precos e critérios de medicdo dos servicos,
nao contemplados no Manual Técnico, encontram-se a seguir neste Capitulo.

3- Os desenhos da Relacdo de Desenhos estédo disponiveis no site da Sabesp -
www.sabesp.com.br acesso Fornecedores/ LicitagBes Eletrdnicas / Licitacdes Instauradas -
mesmo local de download deste Edital e constituem parte integrante da Especificacdo e do
projeto executivo da obra e/ou servigos.

4 - O projeto executivo é parte integrante deste Capitulo.

5- As Licitantes poderdo obter as informagfes sobre os Materiais/Equipamentos, a partir da identificagdo
da Classe/Grupo de materiais pelo telefone (11) 3388-6729 — Eng°. Adilson Menegatte M. Campos.

6 - Sao parte integrante desse Capitulo:

6.1- Procedimento Sabesp PE RH 0003 - que objetiva assegurar o cumprimento das normas,
procedimentos e legislacdo vigente sobre Seguranca e Salide do Trabalho em Obras e Servigos

Contratados;

6.2- FE-EMO0001 - Formuléario Auxiliar de Avaliagdo de Contratada - Contratacdes de Obras e Servigos de
Engenharia.

6.3- SIGNOS - Sistema de Informacdes Geograficas no Saneamento — Especificacdo Técnica do Formato de

Conversao de Dados.

6.4- Procedimento Empresarial Controle de Empreendimentos — PEEM 0004 — Metodologia de Gestao de
Empreendimentos

Todas as Normas e Especificacbes e o Formulario Auxiliar de Avaliacdo de
Contratada podem ser obtidas na pagina da SABESP na Internet
www.sabesp.com.br — Acesso Fornecedores/ Licitagbes Eletronicas /
Procedimentos.
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TERMO DE REFERENCIA / ESPECIFICACOES TECNICAS
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DIRETORIA METROPOLITANA - M
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS
DA METROPOLITANA - ME

TERMO DE REFERENCIA DE OBRAS

“EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIO S
METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO, INTERLIGAGAO COM O RE SERVATORIO
DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES- UNIDADE DE NEGOC 10 OESTE -
DIRETORIA METROPOLITANA - M.”

Este termo de referéncia € parte integrante do Edital, sendo complementar as
plantas e as especificacbes do Caderno de Especificacbes Técnicas,
Regulamentacéo de Precos e Critérios de Medicao.

SAO PAULO
Novembro / 2017
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1 OBJETIVO DA CONTRATACAO

As obras visam a implantacdo de dois Reservatérios metalicos com
capacidade minima de 6.000 m3 cada, execucdo das entradas, saidas e
interligacdes do sistema de Reservacéo, no Distrito de Caucaia do Alto, no municipio
de Cotia e interligagdo com Reservatorio Itapevi.

2 CONTEXTO

Para o Centro de Reservacédo de Caucaia do Alto, o acesso ao local se da
através da Estrada de Caucaia do Alto, esquina com a Estrada das Jabuticabeiras,
no municipio de Cotia e para o Centro de Reservacéo de Itapevi, sendo o acesso
pela Rua Cafelandia, no municipio de Itapevi.

A ampliacdo dos sistemas propostos, se faz necessaria para que haja maior
capacidade de reservacdo em horarios de maior consumo e consequentemente,
acabar com as intermiténcias nos bairros atendidos pelo empreendimento, haja vista
os altos indices de consumo de agua na regido e crescimento populacional.

3 ESCOPO
3.1 Centro de Reservacéao

Os novos reservatorios terdo capacidade minima de 6.000 m3 cada e serdo
executados sobre fundacdo em estacas do tipo hélice continua em concreto armado,
conforme NBR 6122/2010, em &rea da SABESP.

Os reservatoérios serdo metalicos e de forma circular conforme especificacado
técnica SABESP, descrita em detalhes no Anexo A.

Também contemplam o escopo dos servicos, necessarias e caracteristicas
bésicas para a implantacdo do centro de Reservacao, as seguintes intervencodes:

. Execugdo da rede de entrada, em tubulagdo em Ferro Fundido DN
400mm e 3 (trés) caixas em alvenaria estrutural para descarga, medicéo
de vazéo e futuro controle — de operagéo da unidade de abastecimento -
MA,;

. Execucdo de rede de entrada, em tubulacdo em Ferro Fundido DN
400mm e 3 (trés) caixas em alvenaria estrutural para entrada nos
reservatorios e futura manobra — de operacdo da unidade de negécio —
MO;

. Execucdo de rede saida, incluindo interligacbes em tubos de aco
carbono DN 600mm com a Zona Alta e Zona Baixa e Monte Verde, além
de execucao de 3 (trés) caixas em alvenaria estrutural sendo: duas de
saida dos reservatdrios e uma de manobra para a distribuicdo para a
Zona Baixa Monte Verde;

. Execucédo de travessia sob Estrada, através de método ndo destrutivo,
em tubos cravados de aco carbono DN 600mm;

. Execucdo de drenagem subestrutural em tubos de PVC DN 150mm,
drenagem interna em tubos de concreto DN 500mm;

5
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. Execucédo de caixas de passagem para instalacdes elétricas, iluminacao
interna da &rea, abrigo para Telemetria e Sistema de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA);

. Execucédo de contencdo em muro de arrimo;

. Execucdo de rede de drenagem externa em condutos de PVC DN
150mm e 400mm;

. Urbanizacdo da area: Pavimentacdo, paisagismo e pintura do logotipo
SABESP;

. Execucéo de portaria padrdo SABESP;

. Adequacédo de estrutura existente para implantacdo de agéncia de
atendimento.

Consideram-se ainda, inseridos no escopo das obras todos os fornecimentos
e montagem de equipamentos e materiais necessarios a conclusdo dos servigos
descritos acima, bem como servicos de campo e detalhamento executivo dos
mesmos.

3.2 Interligagéo ITAPEVI

Também faz parte do escopo do empreendimento execucdo de interligacéo
com reservatério Itapevi, incluindo assentamento de conduto em ago carbono DN
800mm, instalacdo de 2 (duas) caixas (pitometria e valvulas), sendo que esta
previsto neste contrato o detalhamento executivo desses servicos, bem como o
fornecimento e montagem dos materiais necessarios.

4 BENFEITORIAS ESPERADAS

Espera-se a melhoria nas condi¢cdes de Reservacéo do distrito de Caucaia do
Alto, no municipio de Cotia, e consequentemente a melhoria no atendimento da
populacdo. O incremento da capacidade de reservacdo do setor proporcionara
seguranca operacional e deve garantir a suficiente distribuicdo de agua nos
proximos anos.

5 ETAPAS, ATIVIDADES E METODOLOGIA
5.1 Etapas e atividades

O empreendimento esta programado em uma Unica etapa, incluindo execugéo
das obras civis para implantacdo do reservatério metalico, montagem do
reservatorio, interligagdes, incluindo a interligacdo com Itapevi, e urbanizacdo da
area. O prazo total para a execucao do contrato é de 540 dias.

A contratada deverd submeter a aprovacdo da fiscalizacdo, cronograma
adequado do total dos servicos a serem executados, levando em consideragcéo o
periodo de entrega dos reservatérios e demais materiais de periodo consideravel de
fabricacéo e ou entrega, de modo a evitar conflitos e atrasos de atividades.
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5.2 Execucéo das Obras

A execucdo das obras devera obedecer integral e rigorosamente aos
parametros de projeto, as normas e especificacbes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), as Normas Técnicas Internas da Sabesp (NTS), Manual
de Especificagdo Técnica, Regulamentacdo de Precos e Critérios de Medicao,
volumes 1 e 2 e, quando necessario, as recomendacdes e especificacdes técnicas
de concessionarias.

Antes do inicio dos servicos a contratada devera elaborar um relatério com
arquivo fotogréfico datado do entorno da obra a fim de atestar as condi¢des originais
do local.

5.2.1 Preparo do Terreno

Compreende a remog¢éo da vegetacdo, camada de terra vegetal e qualquer
material acima da superficie natural do terreno, até as cotas especificadas no
projeto.

5.2.2 Movimento de terra

O terreno onde serdo implantados os reservatérios, encontra-se com um
pequeno fragmento de borda, que serd necessaria a sua supressao de vegetacao
antropizada secundaria e pioneira em estagio inicial de regeneracéao.

Foi realizado o estudo de compatibilizagdo de solo, de modo que havera
necessidade de corte / aterro e importacdo de solo de jazida aprovada para atingir a
cota necesséria para a implantacao dos reservatorios. O movimento de terra podera
ser feito com auxilio de equipamentos mecanicos, exceto nos casos onde melhor se
aplicar a escavacdo manual. Quando os materiais escavados forem, a critério da
fiscalizacdo, apropriados para sua utilizacdo para reaterro, 0S mesmos serao
colocados em locais previamente determinados para posterior aproveitamento.

Os materiais ndo aproveitaveis serdo transportados pela Contratada até a
area de bota-fora aprovada pela fiscalizagdo da Sabesp.

O solo proveniente de jazidas devera ser previamente aprovado pela
fiscalizacao da Sabesp.

A Contratada sera responsavel pela apresentacdo das licencas para
lancamento em bota fora e exploracao de jazida de solo.

5.2.3 Execucéo da base de concreto

A estrutura de concreto serad executada de acordo com projeto estrutural
especifico e normas aplicaveis. O acabamento da laje de fundo devera estar
nivelado e desempenado com equipamento adequado.

Entre as etapas da concretagem devem ser previstas duas: sendo a primeira
que fixa os apoios niveladores do costado do tanque e a segunda que fixara o anel
inferior engastado na laje, denominado, “Short Starter” ou “Embedded Ring”.
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5.2.4 Drenagem, Contencéo, Interligacdes e Urbanizagao

A drenagem de &guas pluviais, muro de arrimo, pavimentacdo e a
urbanizacdo s&o servicos previstos no escopo e serdo executados na dos
reservatorios conforme projetos especificos.

A instalacdo das tubulagbes de entrada, saida e extravazdo deverdo ser
executadas em conformidade com os projetos, sendo que apds a conclusdo dos
assentamentos, e em conformidade com as orientacbes e supervisdo da Sabesp,
devera ser programada a interligacdo das tubulagdes, quando entdo seréo
concluidas as montagens das hidraulicas.

Dentre as interligacdes previstas neste contrato estdo os instrumentos de
controle de nivel e extravasdo dentre os demais equipamentos elétricos relacionados
nas listas de materiais e especificagcbes técnicas que devem ser instalados e
conectado ao sistema de telemetria ou outros, e em conformidade com as
orientacdes e supervisdo da Sabesp.

5.2.5 Instalacdes elétricas e Abrigo de Telemetria

Também sédo servigos previstos no escopo, execucao de caixas de passagem
para instalacbes elétricas, bem como abrigo necessario para Telemetria, que
deverdo ser executados em conformidade com os projetos especificos.

5.2.6 Fornecimento e montagem

Estdo previstos o fornecimento e montagem dos materiais e equipamentos
relacionados nas respectivas listas de materiais, bem como os demais materiais
necessarios a perfeita execucdo dos servicos relacionados na planilha, exceto
quando houver anotagdo especifica em contrario.

Ressalta-se ainda, que os fornecimentos dos reservatorios deverdo obedecer
ao descrito no Anexo A.

Caberd a contratada a verificagdo quantitativa e qualitativa das listas de
materiais, devendo também promover as adequacdes necessarias de tal forma que
as aquisicoes sejam necessarias e suficientes para a perfeita execucdo dos
Servigos.

Também devem ser fornecidos, em conformidade com a especificacdo do
fabricante do reservatorio, os selantes que quando da montagem devem estar dentro
do prazo de validade. O fornecimento deste material devera ser aprovado e
acompanhado pela fiscalizacdo da SABESP.

5.2.7 Portaria e Agéncia;

Para a Portaria Padrdo com Telemetria, a execucdo devera obedecer as
recomendacdes descritas nos desenhos padrao da portaria da SABESP em anexo.

A agéncia, sera instalada nas dependéncias do reservatério de concreto
existente, que se encontra desativado, devendo ser adequada, conforme projeto de
implantagéo em anexo.

8
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5.2.8 Detalhamento de Projetos Executivo

O detalhamento compreende servicos topograficos e demais materiais e
recursos humanos necessarios a elaboracdo dos projetos listados na
regulamentacao de precos e planilha contratual.

5.2.9 Limpeza final
ApOs o término dos servicos devera ser procedida limpeza da obra.
Deverda ser removido todo o entulho e demais objetos da area.

Ao final, sera procedida cuidadosa verificacdo, para seguranca dos servigos
executados, bem como da qualidade da limpeza efetuada, para entrega dos
servicos.

6 FORNECIMENTO

O fornecimento de equipamentos devera seguir o estabelecido nos itens 6.1,
6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 deste termo de referéncia, caso de fornecimento de materiais
deverd ser observado o estabelecido nos itens 6.3 e 6.5, sempre considerando
também o estabelecido clausula 14 da minuta de contrato de demais Normas e
Especificacdes aplicaveis.

6.1 Encaminhamento de desenhos e documentos para aprovacao e liberacdo
para fabricacao.

A Contratada, quando da colocacdo do pedido e antes da fabricacdo dos
equipamentos deve encaminhar para aprovacdo, duas coépias de documentos
contemplando os seguintes itens:

a) cronograma detalhado com todos os eventos do fornecimento, incluindo
etapas de envio de desenhos para analise e aprovacéo;

b) desenhos dimensionais de fabricacdo de cada um dos equipamentos;
€) massa de cada equipamento em kg;

d) desenho de dimensdes para transporte;

e) desenho das placas de identificacao;

f) folha de dados contendo as caracteristicas técnicas dos equipamentos;

g) diagrama de fiacAdo dos equipamentos componentes, acessoérios e
desenhos das réguas de terminais das caixas de ligacbes para conexdes
externas;

h) listas de materiais completas dos principais componentes dos
equipamentos;

i) manuais de montagem, operacdo, desmontagem, manutencdo e
armazenamentos dos equipamentos;

J) lista de desenhos e documentos enviados para aprovacao.

9
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6.2 Procedimentos para aprovacéo de desenhos e documentos

Uma copia dos desenhos encaminhados para andlise serd devolvida pela
SABESP a Contratada contendo comentarios e instru¢des cabiveis.

Esta analise, contendo restricdes e instru¢cdes ndo eximira a Contratada da
sua total responsabilidade pelo perfeito desempenho dos equipamentos, bem como
pelo cumprimento do prazo final de entrega dos mesmos.

Os desenhos e documentos analisados serdo assim caracterizados:

a) Desenhos aprovados com ou sem restricbes: a Contratada deve efetuar as
revisdes, emitir os desenhos certificados e reenviar 2 vias a SABESP.

b) Desenhos ndo aprovados: a Contratada deve efetuar as revisdes e
reapresentar os desenhos a SABESP, em 2 vias, para analise, reiniciando-
se o0 procedimento de aprovacao.

A Contratada deve enviar a SABESP os documentos por estas analisados,
devidamente revisados, durante a fase de fabricacdo dos equipamentos. As
caracteristicas técnicas obtidas apés os testes deverao ser incluidas nos desenhos.

6.3 Inspecao

As inspecdes deverao ser realizadas na fabrica da Contratada na presenca do
Inspetor credenciado pela SABESP. A data de realizagdo dos ensaios deve ser
comunicada com 15 dias de antecedéncia.

Todas as despesas relativas a viagens, translados e hospedagens do Inspetor
credenciado pela SABESP devem ser cobertas pela Contratada, exceto se estiver
definido de maneira contraria no Termo de Referéncia ou Planilhas de Orgamento.

A Contratada deve permitir livre acesso do Inspetor a todos os locais onde se
desenvolvam atividades relacionadas a este fornecimento, inclusive armazenagem.

Se no equipamento e material forem constatadas falhas durante os ensaios,
nao se eximira a Contratada da responsabilidade em fornecer o mesmo, na data de
entrega prometida. Se a Contratada ndo cumprir com a data da entrega, estara
sujeita as penalidades aplicaveis no caso.

6.4 Data Book e As Built

No ato e entrega dos equipamentos, a Contratada deve apresentar um “Data
Book” contendo toda documentacéao relativa aos equipamentos fornecidos e demais
documentos integrantes deste fornecimento (por exemplo: folha de dados, relatério
de ensaios, certificado de ensaio de materiais, desenhos certificados, etc.), conforme
estabelecido no Pedido de Compra.

Deve também ser fornecido o As Built da obra a ser analisado e aprovado
pela SABESP.

6.5 Instalacdo, operacéo inicial e aceitacéo

A Contratada deve acompanhar a instalacdo sem qualquer 6nus adicional e
conforme programacao a ser estabelecida pela SABESP. O ndao acompanhamento

10
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da instalagcéo do equipamento ndo isenta a Contratada de qualquer responsabilidade
a ela conferida neste fornecimento, conforme esta especificacéo.

A aceitacao final do equipamento (respeitando o item 10) est4 condicionada
ao seguinte:

* Instalacdo concluida;

» Testes de operacdo aprovados e livres de problemas operacionais de
desempenho.

7 PLANEJAMENTO DAS OBRAS

A Contrata, antes do inicio dos servicos, e sempre que solicitado pela
fiscalizacdo, deveré apresentar o cronograma fisico e financeiro do empreendimento,
no nivel de detalhamento necessario ao completo entendimento de como o
empreendimento sera conduzido.

Devera representar o andamento fisico do empreendimento juntamente com a
meta de desempenho estabelecida com a Sabesp. Contera ainda as datas marcos
estabelecidas e eventuais compromissos assumidos pela Sabesp. A itemizacdo do
cronograma devera ter detalhamento adequado e sera aprovada pela Sabesp.

8 REQUISITOS DO SISTEMA, QUALIDADE, MEIO AMBIENTE e SST

Neste empreendimento a garantia da qualidade ser& tratada em dois blocos:
Fornecimentos e Servicos. No bloco fornecimento que compreende a aquisicdo por
parte da Contratada de materiais e equipamentos, a qualidade sera monitorada pela
analise dos projetos de fabricacdo, qualificacdo dos fornecedores e inspecdo dos
itens adquiridos, sempre observadas as especificagfes técnicas e regulamentacao
de precos e critérios de medicéo, estabelecidas em contrato.

Quanto ao bloco servigos, a garantia da qualidade se dara pela aplicacao das
melhores técnicas de execucdo em compatibilidade ao previsto em contrato, pelo
atendimento aos procedimentos de seguranca e normas existentes, atendendo aos
parametros de desempenho previstos para o empreendimento.

O controle tecnologico dos materiais e servicos devera ser executado,
obedecendo aos procedimentos e normas vigentes na construcdo civil. A Sabesp
fard& acompanhamento proprio, amostral, a fim de checar as técnicas e
procedimentos utilizados.

9 QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

Para o detalhamento executivo dos projetos a contratada devera apresentar
ART dos projetos em desenvolvimento.

10 PRAZOS E MARCOS
O prazo é de 540 dias para execuc¢ao total do contrato.
As datas marco para esta contratacdo serao:

11
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e 45 dias da emissdo da A.S. concretagem parcial da laje do
reservatério, e liberacdo para instalacdo dos chumbadores e
niveladores do costado;

» 75 dias da emisséo da A.S. concretagem final da laje do reservatorio
fixando a short starter;

Nos periodos onde a area do reservatorio estiver disponibilizada para a
montagem do mesmo poderdo ser realizadas atividades que néo interfiram na
montagem do reservatorio.

11 GARANTIA

A Contratada deve garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos assim
como qualquer dos seus componentes, pelo prazo de 12 meses a partir da data de
entrada em operacdo, ou 18 meses a partir da data de entrega, prevalecendo o
prazo gue expirar primeiro, sem dnus adicional a SABESP.

Quanto ao reservatorio metalico, deve ter garantia de 5 anos da data da
instalagao.

12 RELACIONAMENTO SABESP/CONTRATADA

Durante a execucdo das obras, sera designado pela Sabesp um profissional
para exercer a funcéo de fiscalizacdo podendo ser profissional da propria Sabesp ou
de empresa terceirizada — Gerenciadora.

Salienta-se a complexidade das frentes de trabalho deste contrato, sendo
necessario que o responsavel técnico pela Contratada promova trabalho em equipe
com os diferentes profissionais e fornecedores envolvidos. A coordenacdo devera
ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao seréo
toleradas solugfes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica.

12
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ANEXO A - AQUISIQAQ E MONTAGEM DE RESERVATORIO META LICO DE
ACO, COM TETO EM DOMUS GEODESICO FABRICADO EM ALUMI NIO.

1 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Capacidade Lamina d’agua Util @
UN | Reservatério ap Minima Interno (m)
Minima (m?3)
(m)
22,00
MO |CAUCAIADO ALTO —COTIA 6.000 14,50 a
24,00

O tipo de reservatorio metalico de aco a ser fornecido deverd atender as diretrizes
estabelecidas neste Termo de Referéncia:

Especificacdo Técnica para reservatorio metélico de aco parafusado com
fabricacdo com chapas de aco carbono com revestimen to vitrificado ou com
epoOxi pelo processo de pintura eletrostatica, com t eto em déomus geodésico
fabricado em aluminio,

ou

Especificagdo Técnica para reservatorio metalico de aco galvanizado com
fabricagcdo pelo sistema de dobra dupla em chapa gal vanizada, com
revestimento interno em aco inoxidavel e teto em dé  mus geodésico.

2 CONSIDERACOES GERAIS

2.1 A CONTRATADA devera iniciar os servicos com todos 0S recursos
necessarios (pessoal, material, equipamentos, acessorios, utensilios e
ferramentas) para garantir a boa execucdo dos servicos e sua
continuidade até a sua conclusdo, dentro dos melhores padrbes de
qualidade e prazo, sem interrupcao.

2.2  Ficam reservados a SABESP, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no Contrato,
bem como no que se relaciona, direta ou indiretamente com 0s servigos a
serem executados.

2.3 A CONTRATADA tera integral responsabilidade no levantamento dos
materiais necessarios para 0s servicos em escopo.

2.4 A CONTRATADA ficar4 responséavel pela guarda e conservagdo dos
materiais, durante o periodo da montagem, e na eventualidade de danos
ou perda de parte ou totalidade do material, fica a CONTRATADA
obrigada a rep6-lo, as suas expensas.

2.5 A CONTRATADA devera apresentar quando da assinatura do contrato de
fornecimento dos reservatérios, cronograma detalhado das etapas de
fabricagdo, montagem, transporte e entrega com a definicdo de marcos
para acompanhamento do processo.

26 A CONTRATADA devera providenciar todas as documentacdes e
recursos relacionados no contrato, principalmente na clausula
OBRIGACOES DA CONTRATADA, no que se refere ao atendimento do
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Procedimento PE-RHO0003 — Seguranca, Medicina e Meio Ambiente do
Trabalho em Obras e Servicos Contratados.

2.7 CONTRATADA néao podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa
ou defesa, por qualquer elemento de sua equipe, desconhecimento,
incompreensao, duvidas, ou esquecimentos das clausulas e condicdes
deste Termo, das especificacbes e do contrato, bem como de quaisquer
outros documentos pertinentes ao servi¢co, tais como Normas, Leis,
Regulamentacdes, etc.

2.8 Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato, e sem contestacao, as
ordens da SABESP, referentes as informagbes constantes das
EspecificagOes, Contratos e demais documentos.

2.9 A CONTRATADA devera permanentemente disponibilizar a SABESP os
recursos necessarios e aptos a permitir a medicao executados, bem como
a inspecdo das instalacbes dos servicos, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente do andamento e fase dos servigos.

2.10 A atuacdo da SABESP na fiscalizacdo da execucao do Contrato, em nada
isenta a CONTRATADA da responsabilidade Unica, integral e exclusiva,
no que se refere aos fornecimentos, aos servicos executados e suas
implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
Contrato, Cdédigo Civil, e demais Leis e/ou Regulamentos e Normas
vigentes.

2.11 A SABESP podera exigir, a qualguer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas pela CONTRATADA providéncias suplementares ou
especiais de trabalho nédo previstas nestas Especificacbes, mas
necessarias a seguranca e bom andamento dos servigos.

2.12 A conducédo geral dos servicos devera ficar a cargo de um preposto da
CONTRATADA, com qualificagdo em Engenharia. Em especial nas
montagens dos reservatérios, estas deverdo ser supervisionadas em
periodo integral por supervisores qualificados e habilitados pelo fabricante
do reservatorio, devendo este apresentar antes do inicio da montagem,
comprovacédo de que esta habilitado pelo fabricante para a execugédo dos
servicos. Os custos devem ser previstos e assumidos pela Contratada.

2.13 Todas as decisdes tomadas pela SABESP deverao ser formalizadas por
escrito para que o(s) encarregado(s) da CONTRATADA as executem.
Todo e qualquer ato ou decisdo praticado pelo(s) encarregado(s) ou
mesmo omissao de responsabilidade, serdo considerados como tendo
sido atos da CONTRATADA.

2.14 O(s) encarregado(s) da CONTRATADA devera(do) estar sempre em
condi¢cdes de atender a SABESP e prestar todos os esclarecimentos e
informacdes sobre o andamento dos servicos, sua programacao, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o que for necessario no que se
refere direta ou indiretamente aos servi¢os e suas implicacdes.

2.16 A SABESP tem plena autoridade para suspender ou recusar, 0S Servigos,
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0S
servicos s6 poderao ser reiniciados por ordem da SABESP.
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2.17 A CONTRATADA nao poderd implementar qualquer mudanca que né&o
seja autorizada pela SABESP, salvo os de emergéncia devidamente.

3 CONDICOES DE FORNECIMENTO

A Contratada apoés a assinatura do contrato devera elaborar plano de trabalho
(cronograma) descrevendo no minimo as etapas constantes no cronograma geral
das atividades descritos abaixo no prazo maximo de 5 dias uteis.

Elaboracao do projeto executivo

Aprovacao da Sabesp

Fabricacéo dos reservatérios

Documentacao de embarque

Inspec¢édo de embarque

Transporte

Previsédo de chegada ao Brasil

Nacionalizacéo

Entrega no almoxarifado da Sabesp

O plano de trabalho devera ser detalhado no nivel necesséario para
acompanhamento da Sabesp em cada etapa.

3.1 Pedido de Fabricacéo

Compreende na apresentacdo a Sabesp da colocagédo do pedido de compra
junto ao Fabricante, sendo que, mesmo diante da aprovacdo da documentacdo
técnica, a fabricacdo efetiva s6 podera ser iniciada mediante autorizagdo por escrito
da SABESP.

3.2 Projeto de Fabricacao

Compreende a apresentacao de:
= Memorial de Calculo dos reservatorios e cobertura contendo no minimo:
v Introducéo;

v' Bibliografia, devera explicitar as normas utilizadas, softwares utilizados,
materiais que serdo empregados, referéncias, entre outros.

v Caracteristicas geométricas;

v' Esforcos atuantes, devera explicitar os esforcos que atuam na
estrutura como vento, peso, hidrostatico, etc.

v' Esforcos solicitantes, devera explicitar os esforcos resultantes do
processamento como momentos fletor e torcor, forgas cortantes,
tensdes para diversas hipoteses de carregamento.

v Dimensionamento estrutural de acordo com a ANSI/AWWA D103 em
sua Ultima versao.

v" Detalhamento executivo;
15
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v Lista de material contendo a especificagcdo do material e respectivo
grau;

v' Todos os documentos deverdao possuir um n° de identificagcdo gerado
pelo fabricante ou contratada, n® do contrato da SABESP e o0 nome do
reservatorio.

= 3 Jogos completo (em papel) de desenhos de montagem com
detalhamento das pecas e listas de materiais, inclusive detalhe de engaste
do costado na laje de fundo em concreto, devendo indicar todas as
dimensdes necessarias para execucao das lajes de concreto, bem como o
espaco livre minimo necessario para montagem do reservatorio;

= Plano de pintura de todos os componentes do tanque, exceto das chapas
do costado;

» Procedimento de soldagem;
3.2.1 Parametros de projeto

Abaixo sdo apresentados 0s parametros minimos a serem considerados no
projeto.

* Volume Minimo atil: 6.000 m3

» Lamina de extravasao: 14,80 m

= Lamina de agua: 14,50 m

= Borda livre (minima): 0,50 m

» Forga do vento: 160km/h

= Zona sismica: Fator 1

= Carga viva no démus em aluminio: 100kg/m?
*» Vazado maxima de carregamento: 0,266 m3/s
»= Diametro minimo: 22,00 m

»= Diametro maximo: 24,00 m

3.2.2 Teto dos reservatorios

O reservatorio devera ser fornecido, obrigatoriamente, com teto em démus
geodésico em aluminio, de acordo com a norma AWWA D103- 09.

3.3 Procedimentos de Inspecéo

A CONTRATADA devera apresentar um procedimento de inspecdo para a
confeccdo do reservatério. O procedimento de inspecdo devera conter, no minimo,
as seguintes informacdes:

A) Objetivo;
B) Normas de referéncia;

16
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C) Inspec¢bes a serem realizadas;

D) Aparelhagem e instrumentos;

E) Critério de aceitacdo ou rejeicao;

F) Formularios utilizados para os registros da qualidade.

3.3.1 Inspecéo de Carregamento para Entrega

Compreende a inspecdo da Sabesp para a garantia do embarque dos
equipamentos e acessorios nos containers para envio ao Brasil em caso de
fornecimento internacional.

A Contratada devera fornecer Data Book com a identificacdo completa dos
equipamentos e acessorios anteriormente a inspecao.

O Data Book compreende a apresentacéo dos seguintes documentos:
v" Memorial de Céalculo referente ao dimensionamento dos reservatorios;

v' Jogo completo de desenhos de montagem com detalhamento das
pecas e listas de materiais;

v Certificado de conformidade com a ANSI/NSF 61 dos materiais
utilizados para revestimento das chapas do tanque;

v" Relatério de rastreabilidade dos materiais das chapas do costado;
v' Certificado de conformidade com a ANSI/NSF 61 dos selantes;

v' Plano de pintura de todos os componentes do tanque, exceto das
chapas do costado;

v Relatério de inspecao das espessuras do revestimento das chapas dos
tanques (processo de pintura eletrostatica);

v' Relatério de inspecdo das espessuras do revestimento das pecas
revestidas pelo processo de tinta liquida;

v Certificados dos fabricantes das chapas de aco dos tanques
(composicao quimica, resisténcia mecanica, entre outros);

<\

Certificados parafusos (composigdo quimica, resisténcia mecanica,
entre outros);

Procedimento de soldagem;

Relatorio de inspecao de solda;

Relatoério de Teste Holiday;

Relatdrio dos testes de aderéncia dos revestimentos
Export shipment release form, quando aplicavel,

NN NN

Loading manifest, quando aplicavel.

Fica a cargo da Contratada todas as despesas referentes a transporte,
locomocéo e hospedagens e refeicdes de dois profissionais da Sabesp, designados
para este servico e pelo tempo necessario.

17

| Oriy[na/ %el/ic{umente ,/4:!:}[/1@(!0 /Qe/a _/4M,toi'itlaz/e C)ompetente|

Pag. 100 de 177



5

sabesp

Os profissionais designados pela Sabesp serédo alocados por no maximo sete
dias consecutivos. Caso a inspecéo ultrapasse sete dias, os profissionais da Sabesp
serdo substituidos e os custos descritos acima ficam a cargo da Contratada.

A operacdo de carregamento dos contéineres devera ser realizada em local
apropriado: Galpdo coberto, piso apropriado para trafego de empilhadeiras,
iluminacdo, e com a minima estrutura para receber a equipe de inspecéao (banheiro,
local coberto com bancada para anotagOes, protegido de ventos e temperaturas
polares, neve, chuva, etc.)

A Contratada deverd comunicar a Sabesp com a devida antecedéncia a data
programada para a inspecao.

3.3.2 Inspec¢éo de Desembarque

Na possibilidade de fornecimento internacional, na chegada dos
equipamentos e acessorios ao Brasil, a CONTRATADA devera comunicar
formalmente a Sabesp comprovando a chegada dos contéineres no Brasil atravées de
Packing-List e Bill of Landing e os préximos passos para a nacionalizacdo dos
mesmos e a previsdo de entrega no almoxarifado da Sabesp.

Considera—se para efeito de evento de antecipacdo de pagamento 0s
equipamentos devidamente nacionalizados.

3.3.3 Entrega no Almoxarifado da Sabesp

Compreende a entrega dos equipamentos no almoxarifado da Sabesp,
ficando esta, responsavel pela sua guarda até a transferéncia dos equipamentos a
CONTRATADA quando do inicio da montagem. Fica a cargo da CONTRATADA a
responsabilidade pelo transporte nacional e, eventualmente, internacional, bem
como a movimentacdo dos reservatorios e seus componentes até a entrega no
almoxarifado da SABESP, cabendo a CONTRATADA, a contratacdo dos respectivos
seguros.

3.3.4 Estocagem

Compreende os servicos de transbordo dos equipamentos e acessorios dos
contéineres maritimos para contéineres terrestres (a critério da CONTRATADA),
transporte dos mesmos e disposicdo no almoxarifado da Sabesp, aluguel dos
contéineres durante a estocagem no almoxarifado da Sabesp e o carregamento,
transporte e descarregamento dos mesmos até o local de montagem apds
autorizacdo da Sabesp.

A guarda e vigilancia dos contéineres a partir de sua entrega no almoxarifado
sao de responsabilidade da Sabesp.

3.3.5 Instalacdo de Anel de Engaste e Montagem

Compreende o fornecimento de méao de obra qualificada e fornecimento dos
equipamentos necessarios aos servicos de instalacdo dos anéis de engaste e
acessorios, que deverd ocorrer conjuntamente com a Empresa responsavel pela
execucdo da laje de fundo, e montagem completa do reservatorio conforme
especificacdo técnica e projeto aprovado.

18
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O supervisor de montagem devera fiscalizar a concretagem do anel de
engaste de forma a garantir que o circulo esteja perfeito, com o diametro de projeto
e a integridade do sistema de vedacédo do short starter.

A movimentacao de todos os materiais desde o local de estocagem até o local
da montagem do reservatério, bem como toda a logistica interna faz parte do escopo
da Contratada.

3.3.6 Teste de Campo

ApoOs o término da montagem e limpeza do tanque, a estrutura devera ser
testada por permeabilidade, pelo seu enchimento até o nivel de extravaséao.
Qualquer vazamento observado por este teste devera ser corrigido pela Contratada
de acordo com as recomendacdes do fabricante.

A CONTRATADA devera realizar o teste de estanqueidade do domus,
conforme norma AWWA D103/09. Sendo que a CONTRATADA sera responsavel
por providenciar todos 0s equipamentos necessarios para esse fim.

Para o reservatorio metélico de aco parafusado, os testes “Holiday Detector”
de campo devem ser aplicados em 100% nas chapas do costado apds a montagem,
sera de inteira responsabilidade da proponente. A Inspecdo Sabesp deve,
obrigatoriamente, acompanhar a realizacéo dos testes.

3.3.7 Garantia

A garantia do reservatério deve ser pelo prazo de 5 (cinco) anos a partir da
data de inicio da operacdo. Entende-se por inicio de operacdo quando todos os
vazamentos e ndo conformidades inerentes ao reservatorio, que impecam o
funcionamento regular forem sanadas.

4 LOCAIS DE INSTALACAO

O local de instalacéo do reservatorio sera em area da SABESP, na Estrada de
Caucaia do Alto esquina com a Estrada das Jabuticabeiras, no municipio de Cotia.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
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1 RESERVATORIO METALICO DE ACO PARAFUSADO COM FABRI CACAO
COM CHAPAS DE ACO CARBONO COM REVESTIMENTO VITRIFIC ADO OU
COM EPOXI PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA, C OM TETO
EM DOMUS GEODESICO FABRICADO EM ALUMINIO.

1.1 Normas do Projeto

Os materiais, projeto, fabricacdo e montagem do tanque serdo de acordo com a
altima revisdo da Norma ANSI/AWWA D103, para Tanques Metdlicos para
Reservacdo de Agua em Chapa de Aco Parafusada e Revestido na Fabrica. O
sistema de revestimento do tanque serd de acordo com a sec¢do 12 da Norma
ANSI/AWWA D103.

Cargas do Projeto
Para calculo do projeto deverdo ser consideradas as seguintes cargas:
v’ Gravidade Especifica;
v Forca do Vento;
v' Fator de Forma;
v' Carga dinamica do teto; Desenhos de referéncia SABESP;
1.2 Produto a ser armazenado:

O reservatorio irh armazenar agua potavel, propria para consumo humano, com um
pH que podera variar de 6,5 a 9,0. A agua podera possuir um teor de até 5mg/l de
cloro em regime continuo, exceto durante o processo de lavagem/desinfeccédo, que
sera realizado de acordo com a AWWA D103/09.

v" Volume Minimo do Reservatorio: 6.000 m3
v Diametro Minimo: 22,00 m
v Didmetro Méaximo: 24,00 m

1.3 EspecificacOes de Materiais

1.3.1 Placas e Chapas

Placas usadas na construcéo do corpo do tanque deverdo observar como minimo a
Norma ANSI/AWWA D103, Secado 4.4. E 4.5.

O efeito “Annealing” provocado pelo processo de fusdo do revestimento vitrificado
devera ser considerado na determinacéo da tenséo de ruptura do aco.

Placas com dupla linha vertical de parafusos (ASTM A607 Grau 50 apenas) deveréo
ser fabricadas de forma que os furos estejam arranjados na vertical e sem a
possibilidade de existéncia de dois furos horizontalmente em linha.

Para as chapas com revestimento vitrificado, suas bordas e ranhuras deverao ter
protecdo contra danos/remocédo acidental do revestimento, através da aplicacdo de
camada de aco inoxidavel nas bordas.

1.3.2 Formas Estruturais Laminadas

O material deve estar em conformidade com os padrdes minimos da ASTM A36 ou
ANSI 1010.
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1.3.3 Reforgos Horizontais de Vento

O esforco atuante do vento devera ser considerado no dimensionamento estrutural
do reservatorio. O esfor¢o solicitante devido ao vento na estrutura, a critério do
projetista podera ser absorvido na espessura da chapa ou através de cintas
horizontais com as seguintes restricoes:

v Cintas horizontais para protecao contra o vento deverdo obedecer a norma
AWWA D103-09

v' Se a opcao for por cintas trelicadas, estas deverdo ser construidas em aco
galvanizado a quente;

1.3.4 Parafusos

» Parafusos usados na jungao das chapas serdo do tipo ¥2—13UNC-2A e
obedecerao aos minimos requisitos da Norma AWWA D103, Secéo 4.2.

Material dos Parafusos:

» SAE Grau 2 (1” — comprimento do parafuso)

v' Resisténcia a tracédo: 74.000 psi (minimo);

v' Carga de prova: 55.000 psi (minimo).

» SAE Grau 5 (1 % ” — comprimento do parafuso)
v Resisténcia a tra¢do: 120.000 psi (minimo);

v Carga de prova: 85.000 psi (minimo).

» SAE Grau 8 (> 1 ¥ “— comprimento do parafuso)
v' Resisténcia a tra¢do: 150.000 psi (minimo);

v' Carga de prova: 120.000 psi (minimo).
Acabamento:

v Zincado, galvanizado mecanicamente 0.002 mil espessuras de zincagem
sobre o parafuso integral ou outro tipo de acabamento aprovado pela
Sabesp.

Encapsulamento da Cabeca do Parafuso:
v' Encapsulamento do parafuso integral com copolimero de alto impacto.

v" A resina deve ser estabilizada com material resistente a luz ultravioleta, a cor
deve ser preta.

v" O encapsulamento da cabeca do parafuso deve atender a norma ANS/NSF
61 para os aditivos indiretos.

» Todos os parafusos serdo instalados de forma que suas cabecas estejam
locadas do lado interno do tanque, enquanto que as porcas e arruelas
situem-se no exterior do tanque.

» Todos os parafusos das juntas deverdo ser propriamente selecionados de
forma que suas roscas nédo fiqguem expostas ao “plano de ruptura” entre as
placas. Aléem disso, o comprimento dos parafusos devera promover uma
aparéncia uniforme. Roscas excessivas que se estendam através das
porcas apos 0 aperto ndo serao permitidas.
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» Todos os parafusos das juntas deverdo conter um minimo de 4 filetes de
rosca abaixo da cabeca de maneira a resistir a rotacdo durante o aperto.

Encapsulamento das porcas:

v Todas as porcas e as pontas excedentes dos parafusos de fixacdo do
costado deverao ser protegidas por capsulas de material plastico resistentes
aos raios UV e a impactos;

1.3.5 Seladores

O selador devera ser um poliuretano de composto Unico, adequado para contato a
agua potavel e devem ser certificados para atender ao ANSI/NSF 61 para aditivos
indiretos;

O selante devera suportar a agua que possui um teor de até 5 mg/l de cloro em
regime continuo, exceto durante o processo de lavagem/desinfeccdo, que sera
realizado de acordo com a AWWA C652;

O selador devera ser usado na selagem das juntas, conexdes parafusadas e pontas
das chapas e chapas iniciais. O selador devera ser curado com consisténcia
equivalente a borracha, possuir excelente adesdo ao revestimento (acabamento)
vitrificado ou epOxi, possuir baixo grau de encolhimento e adequado para utilizagéo
interior e exterior, uma vida Gtil de 20 anos por exposi¢cao exterior;

O selador devera ser aplicado em uma temperatura ambiente entre - 6°C a 43°C;
A taxa de cura do selador é a 22° C e 50% de umidade relativa;

v' Periodo de manuseio: 6 a 8 horas;

v' Tempo de Cura Final: 10 a 12 horas;
Juntas de neoprene e seladores tipos aderentes nao poderdo ser usados;

A responsabilidade pelo fornecimento dos seladores dentro do prazo de validade é
da contratada, que devera fazer a entrega na obra no momento oportuno, conforme
programacao a ser definida pela SABESP;

1.4 Condigbes Gerais de Montagem
1.4.1 Procedimentos de Montagem

O Fabricante devera elaborar um procedimento de montagem do reservatério e este
devera ser previamente aprovado pela SABESP, contendo a descricdo de cada
etapa de montagem, incluindo o procedimento de levantamento do teto.

O procedimento devera incluir a relacdo dos equipamentos a serem utilizados em
cada etapa da montagem, incluindo os “jacks” (macacos hidraulicos/elétricos) e
demais acessorios. Nao serdo aceitos andaimes nem talhas para o processo de
elevacao do reservatoério durante a montagem.

A montagem do reservatorio devera ser supervisionada em periodo integral por um
supervisor qualificado pelo fabricante, e os custos devem ser previstos e assumidos
pela empresa contratada.

A contratada devera fornecer o procedimento, em portugués, para desinfeccdo do
reservatorio em conformidade com a AWWA D103/09.

23

| Oriy[na/ %el/ic{umente ,/4:!:}[/1@(!0 /Qe/a _/4M,toi'itlaz/e C)ompetente|

Pag. 106 de 177



5

sabesp

1.4.2 Armazenamento e embalagem de Materiais

Os materiais a serem utilizados na montagem devem ser adequadamente
armazenados no campo. As chapas do costado devem ser armazenadas sobre
bercos de madeira, cobertas com filme plastico de alta resisténcia, hermeticamente
fechada, e acondicionadas em engradados de madeira. Para evitar danos ao
revestimento, devera ser colocado folha de papel Kraft entre as chapas.

Todos os engradados deverdo ser identificados com cédigos ou n° das pecas, no
proprio palete, com tinta indelével, em pelo menos duas faces. As letras deverao ter
no minimo 3 cm de altura, para facilitar sua visualizacdo. Etiquetas de papel nao
serdo aceitas. Para as chapas calandradas, os bercos devem ter a mesma curvatura
das chapas e a quantidade maxima por pilha deve ser tal que ndo deforme as
chapas inferiores.

Em qualquer caso as chapas devem ser armazenadas pelo menos a 30 cm acima do
nivel do solo. As pecas pequenas, tais como flanges, luvas e parafusos devem ser
armazenados em caixotes e em locais secos.

As superficies usinadas das pecas devem ser protegidas contra corrosdo por meio
de graxa ou outros compostos adequados. As faces dos flanges devem ser
protegidas por discos de madeira.

1.4.3 Sistema de engastamento do costado na base de concreto

O piso do reservatorio sera em concreto armado, e o sistema de fixacdo do
reservatorio na base de concreto sera tipo “short starter”. No qual o primeiro anel,
denominado anel de engastamento, devera ser nivelado com um diferencial maximo
de 1/8”, além de nédo ultrapassar 1/16” em qualquer extensdo de comprimento até 3
m, demais tolerancias de nivelamento deverdao obedecer a AWWA D103-09.

Instalacdo do primeiro anel sobre blocos de concreto ou tijolos, com a utilizacao de
dispositivos para ajuste ndo € permitido, bem como a utilizacdo do anel inferior
chumbado ao piso de concreto depois do tanque montado.

As chapas do primeiro anel do costado do tanque chamadas “short starter”, deverao
ser posicionadas, niveladas por sistema de parafusos chumbadores e placas
niveladoras, fornecidos pelo fabricante do tanque. O sistema de nivelamento das
chapas devera permitir que as mesmas fiquem perfeitamente niveladas em altura, e
que fiquem perfeitamente cilindricas. Apos a certificacdo de que as chapas estédo
niveladas, o montador devera passar uma camada de selante especial + bentonita
na parte interna do tanque, a fim de promover a completa vedacéo da parede interna
apos a aplicagéo do concreto.

A concretagem da base que, devera ser feita em uma Unica vez, sO podera ser
realizada, apos a concluséo das etapas mencionadas acima.

N&o serdo aceitas montagens tipo “Slot Mount”, ou montagem na ranhura, onde se
faz duas concretagens em tempos diferentes.

1.4.4 Estrutura Lateral

A montagem do reservatorio de ago parafusado com revestimento vitrificado ou em
epoxi devera ser estritamente de acordo com os procedimentos discriminados no
manual de montagem do fabricante e executado por um representante autorizado
pelo Fabricante, regularmente habilitado na montagem de reservatorios.
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Cuidados especiais deverdao ser tomados, quando do manuseio e parafusamento
dos painéis e partes do reservatorio, para evitar danos ao revestimento. Antes do
teste com liquido, todas as areas superficiais deverao ser visualmente inspecionadas
pelo Fabricante.

O teste denominado “Holiday” devera ser executado, em 100% das chapas do
reservatorio, durante a fabricacdo, usando um dispositivo detector de 67,5 Volts.
Todos os pontos de vazamento elétrico encontrados na superficie interna deveréo
ser reparados de acordo com os procedimentos de contrato publicados pelo
fabricante.

Os locais de selagem de cada painel poderdo ser inspecionados previamente a
instalacao de placas adjacentes.

1.45 Teto em Domo Geodésico de Aluminio

O teto ser& construido em painéis de 100% aluminio em formato triangular, n&o
poderdo ser corrugados, porém, deverao possuir vincos para aumentar sua rigidez
mecanica, que serdo seladas e parafusadas firmemente, de maneira Inter travada, a
um sistema de trelica triangular de aluminio, de modo a formar uma estrutura em
domo esférico.

A) O domo devera ter vao livre e ser projetado para se auto suportar desde a
estrutura periférica com viga priméria horizontal contida por um anel de tensao
integral. A carga estatica do domo néo devera exceder a 100 kgf/mz;

B) O domo e o reservatério deverdo ser projetados para agir como uma unidade
integrada. O reservatério devera ser projetado para suportar o domo de
aluminio, incluindo todas as cargas dinamicas especificadas;

C) Materiais:
v" Trelica triangular: 6061-T6 vigas e perfis de aluminio;

v/ Painéis triangulares: folhas de aluminio 3003—-H16 com min. 1,27 mm de
espessura;

v Anel de tenséo: aluminio 6061-T6;

v" Rebite de aluminio anodizado 7075-T73;

v Junta e seladora: borracha de silicone;

v’ Aberturas, portas, ventosas: aluminio 6061-T6 H34 ou 3033-H16.

D) A fixacdo do démus junto ao costado ndo podera ser soldada; e devera possuir
dispositivo deslizante que permita ao conjunto démus/costado assimilar
eventuais dilatacbes da estrutura do démus;

1.4.6 Ventdo Teto

O respiro ou dispositivo de ventilacdo deve ser instalado no centro ou tdo préximo
guanto possivel do centro do teto e sua dimensao deve ser superior a 1,2 vezes a
somatoria das areas das conexdes de saida. Deve possuir uma tela de protecéo
contra animais e folhagem, em aco inox ou aluminio com furos de 2,8 mm e
distancia entre centros de 4,0 mm. Alternativamente, podera ser instalada uma rede
de 23 a 25 mesh, executada com uni filamento de poliéster.

O tubo de extravasdo nao pode e ndo deve ser considerado como um respiro do
reservatorio.
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1.4.7 Acessorios
Deveréao ser fornecidos e instalados no minimo os seguintes acessorios:

v' Uma placa de identificacdo com o nimero de série do tanque, DN, Altura,
maxima capacidade, aplicacao e data de instalacéo;

v" Um logotipo da Sabesp em conformidade com o padrao vigente;

v Uma boca de visita lateral com diametro minimo de 36" com tampa
articulavel,

v" Um Bocal para entrada de agua inferior, de tubo flangeado @ 400 mm PN 10
ISO 2531 RFSO;

v Um Bocal para entrada de agua superior, de tubo flangeado @ 400 mm PN
10 1SO 2531 RFSO com flange cego;

v" Um Bocal para extravasao, de @ 500 mm, com cotovelo de 90 graus, “tulipa”
e suportes em ago galvanizado a fogo, para tubulagédo @ 500 mm, flange PN
10 ISO 2531;

v Uma Escada externa tipo marinheiro, conforme OSHA HDG ou desenho
padrdo SABESP 0100-500-HID-022, com gaiola de seguranca, em
aluminio ou a¢o galvanizado a fogo.

v Dispositivo para passagem de cabos das boias de nivel: No pescoco do
bocal de visita do teto do reservatdrio deve existir um dispositivo que permita
a passagem dos cabos elétricos das boias de nivel para seu interior. O
dispositivo deve impedir a passagem de contaminantes para o interior do
reservatorio.

v' Dispositivo para fixacdo de cabos das boias de nivel: No interior do
reservatorio, sob a cobertura e préximo a abertura de inspecao, deve existir
um dispositivo que permita a fixagdo de trés cabos elétricos das boias de
nivel.

<\

Um Indicador de nivel tipo régua e ponteiro de grande visibilidade — escala
em “cm” ou “m” (mecanica, tipo float);

Balizamento noturno, contemplando material e montagem;
Um Kit pintura retoque externo;
Um Kit pintura retoque interno;

NN

Um Kit de montagem (aplicadores de selante / espatulas / rolos de aplicagcéo
e correcao);

v' Um alcapao no démus de 80 cm x 80 cm;

<\

Um Vent conforme item 1.4.6 desta especificacdo técnica, para montagem
no domus;

v Um guarda corpo no perimetro parcial para acesso de manutengado, o
guarda corpo devera obedecer a NTS 282: Guarda Corpos (Norma Técnica
SABESP);

v Um Sistema de protecao contra quedas para acesso ao vent no Domus,
composto de guarda—corpo e passarela, de acordo com a norma AWWA
D103/09 ou NTS 282.
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v’ Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, conforme NBR 5419,
contemplando material e montagem. O projeto do tanque devera prever
sistema de fixacdo dos suportes e demais periféricos. Nado serdo aceitos:
furacédo ou solda no costado do tanque durante a montagem na obra.

Nota: A relagcéo e especificacdo de acessorios acima deverdo ser complementados
com a lista de material dos desenhos de referéncia do item 1.1 desta especificacéo.

1.4.8 Pintura

Todas as chapas do reservatorio, com revestimento em tinta epoxi, devera ser
obrigatoriamente aplicada através de processo eletrostatico, e obedecer a norma
AWWA D103/09.

A CONTRATADA devera apresentar, ainda, o procedimento de aplicacdo de pintura
dos acessorios e inserts, tipo bocais de entrada, extravasares, etc.. O procedimento
devera conter, no minimo, as seguintes informagoes:

A) Obijetivo, informando a que se destina o procedimento;
B) Esquema de pintura a ser usado;

C) Equipamentos a serem utilizados na aplicacdo das tintas, os quais deverao estar
de acordo com as instru¢des do fabricante das tintas;

D) Sequéncia de execucédo dos sistemas de pintura;
E) Processo de aplicagéo das tintas;

F) Tintas a serem usadas, incluindo os nomes comerciais e 0s respectivos
fabricantes;

G) Procedimento de retoques na pintura.

Padréo de cores:

v Parte interna do reservatorio: Branca;

v' Parte externa do reservatoério: Azul cobalto:

v" Vitrificado = RAL 5003 / Pantone 282 U

v EpOxi = # V01726-119 / Valspar # KPL0O036 / TCI# RB-6339-2
1.5 Consideracdes Finais

As obras e servigos realizados somente serdo recebidos se executados em
conformidade com as especificacbes constantes neste Projeto Basico e apos
atestados pelo engenheiro fiscal designado pela SABESP. O recebimento ndo exclui
a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra, nem ético profissional pela
perfeita execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei e/ou pelo
contrato. Na verificacdo final, serd obedecida a seguinte norma da ABNT: NB-
597/77 — Recebimento de servicos de obras de engenharia e arquitetura (NBR
5675).
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2 RESERVATORIO METALICO DE ACO GALVANIZADO COM FABR ICACAO
PELO SISTEMA DE DOBRA DUPLA EM CHAPA GALVANIZADA, COM
REVESTIMENTO INTERNO EM ACO INOXIDAVEL E TETO EM DOMUS

GEODESICO.
2.1 OBJETIVO

Esta especificacdo tem por objetivo estabelecer os critérios de fabricacdo e
montagem de reservatorios apoiados com sistema de dobra-dupla em chapa
galvanizada, com revestimento interno em aco inoxidavel, para armazenamento e/ou
tratamento de agua tratada com cloro.

Local de instalacdo do reservatorio: Estrada de Caucaia do Alto, esquina com a
Estrada das Jabuticabeiras, no municipio de Cotia.

2.2 NORMAS TECNICAS

A menos que mencionado em contrério, esta especificagcdo deve seguir Ultima
revisdo das seguintes normas listadas abaixo:

« ABNT

NBR NM-ISO 7-1

NBR 5419
NBR 5598

NBR 7821
NBR 15708-6

NTS 282

* EN

EN 10346

EN 10088-3

EN 1993-1-6

EN-1993-4-2

* ASTM

A153/A 153M

A283/A283M

A572/A572M

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS

Rosca para Tubos Onde a Junta de Vedacdo Sob Presséo é Feita
Pela Rosca — Parte 1: Dimensdes, Tolerancias e Designacfes

Protecdo Contra Descargas Atmosféricas

Eletroduto de Acgo-Carbono e Acessérios, com Revestimento
Protetor e Rosca BSP - Requisitos

Tanques Soldados para Armazenamento de Petrdleo e Derivados

IndUstrias do Petréleo e Gas Natural — Perfis Pultrudados — Parte 6:
Escada Tipo Marinheiro

Guarda corpos

EUROCODE

Continuously Hot-Dip Coated Steel Flat Products for Cold Forming.
Technical Delivery Conditions

Stainless Steels — Part 3: Technical Delivery Conditions for Semi-
Finished Products, Bars, Rods, Wire, Sections and Bright Products
of Corrosion Resisting Steels for General Purposes

Design of Steel Structures — Part 1-6: Strength and Stability of Shell
Structures

Design of Steel Structures — Part 4-2: Tanks

AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS

Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel
Hardware

Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon
Steel Plate

Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-
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Vanadium Structural Steel

A36/A36M Standard Specification for Carbon Structural Steel

* OUTRAS NORMAS

AlISI American Iron and Steel Institute - Specification for the Design of
Cold Formed Steel Structural Members

AWS American Welding Society - Structural Welding Code, D1.1

NTS Normas Técnicas Sabesp

Portaria 2914 Programa Nacional de Vigilancia da Qualidade de Agua para
Consumo Humano

AWWA American Water Works Association

Z-14.3-15 Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung - Behélter aus Stahlblech

System Lipp (Aprovacdo Geral de Construcdo — Reservatdrios de
Aco com Sistema Lipp)

2.3 DEFINICOES

. Andaime / Suporte: Estrutura provisoria de suporte utilizada para dar acesso a
montagem do telhado, escadas, etc.

. Altura nominal do reservatdrio: Distancia entre a base do reservatério e o topo
do ultimo anel do costado.

. Diametro nominal do reservatério: Diametro interno do anel inferior do costado

. Espessura nominal da chapa: Espessura pela qual a chapa é denominada
comercialmente

. Carga hidrostatica: Presséo exercida pela coluna do fluido de projeto
. Capacidade: Volume do reservatorio entre a base e o nivel do fluido de projeto
. Cobertura segmentada: Estrutura da cobertura autoportante do reservatorio

. Cobertura Domus Geodésico: Cobertura com estrutura autoportante de
aluminio

. Plataforma de descanso: Piso horizontal localizado na parte intermediaria das
escadas, de acordo com NR12

2.4 NORMA DE CONCEPCAO DO RESERVATORIO

Os materiais, projeto, fabricagcdo e montagem do sistema de dobra-dupla deve estar
de acordo com as Aprovacgdes Técnicas Gerais No. Z-14. 3-15 (Aprovacéo Geral de
Construcdo — Reservatorios de A¢o com Sistema Lipp) e dentro do escopo da norma
EN 1993-4-2. As condi¢cdes descritas na EN 1993-4-2, devera ser aplicada para
tanques utilizados para o armazenamento de liquidos.

A aprovacdo geral trata exclusivamente do sistema de dobra-dupla conectado
mecanicamente através de maquinas e dispositivos de montagem, a partir do
sistema de dobra-dupla, que consiste em dobrar as bordas da chapa de aco duas
vezes, conectando-as de forma continua.
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A concepcéo estrutural do sistema de dobra-dupla do reservatorio devera estar em
conformidade com os principios gerais da norma da Eurocode 3:EN 1993-1-6 em
sua ultima versao.

O sistema de qualidade de fabricacao deve possuir certificacdo 1ISO 9001..
2.5 PRODUTO A SER ARMAZENADO:

O reservatorio ird armazenar agua potavel, propria para consumo humano, com um
pH que podera variar de 6,5 a 9,0. A agua podera possuir um teor de até 5 mg/l de
cloro em regime continuo, exceto durante o processo de lavagem/desinfeccdo, que
sera realizado de acordo com a AWWA C652

2.6 MATERIAIS DO COSTADO

O material utilizado no reservatério € o Verinox, que consiste em um material
fabricado a partir da unido de uma chapa de aco galvanizado a quente com
revestimento interno de aco inoxidavel, mediante uma fita de juncéo.

A chapa de aco galvanizado € o EN10346 S350GD ou similar. O ac¢o inoxidavel é
especificado de acordo com o fluido a ser armazenado, podendo ser 1.4301 (AISI
304), 1.4571 (AISI 316 Ti) ou 1.4539 (AISI 904L).

2.7 CONDICOES DE DETALHAMENTO

Devera ser apresentado a lista de trés (3) reservatérios projetados conforme AWWA
ou Eurocode 3:EN 1993-1-6, de tamanho igual ou maior a 1/3 da capacidade
especificados aqui, operando satisfatoriamente por um minimo de cinco anos no
Brasil ou no exterior incluindo o nome e niumero de contato do proprietario.

- Memorial de Calculo do reservatdrio e cobertura contendo no minimo:
0 Introducao

0 Bibliografia, devera explicitar as normas utilizadas, softwares utilizados,
materiais que serdo empregados, referéncias, entre outros.

0 Caracteristicas geométricas;

0 Esforcos atuantes, devera explicitar os esforcos que atuam na estrutura
como vento, peso, hidrostatico, etc.

0 Esforcos solicitantes, devera explicitar os esforgos resultantes do
processamento como momentos fletor e torgor, forcas cortantes, tensées
para diversas hipoteses de carregamento.

0] Dimensionamento estrutural de acordo com a EUROCODE 3:EN 1993-1-
6.

o] Detalhamento executivo;
o] Lista de material contendo a especificagdo do material e respectivo grau;

o Todos os documentos deverdao possuir um n° de identificacdo gerado pelo
fabricante ou contratada, n° do contrato da SABESP e o nome do
reservatorio.

- 3 Jogos completo (em papel) de desenhos de montagem com detalhamento
das pecas e listas de materiais, inclusive detalhe de engaste do costado na laje de
fundo em concreto, devendo indicar todas as dimensdes necessarias para execugao
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das lajes de concreto, bem como o espaco livre minimo necessario para montagem
do reservatorio;

- Plano de pintura no que for aplicavel;

Parametros

Volume util minimo 6.000 m3
Didametro Minimo 22,00 m
Diametro Maximo 24,00 m

Lamina minima de &gua: 14,50 m

Lamina de extravasao: 14,80 m

Forca do vento: 160km/h

Zona sismica: Fator 1

Carga viva no démus em aluminio: 100kg/m?

Vazao maxima de carregamento e descarregamento 0,266 m3/s

O dimensionamento do reservatério devera atender as condi¢des operacionais que
podendo o enchimento e esvaziamento total ocorrer no mesmo dia

Além da capacidade nominal, deve possuir borda livre de no minimo 50cm

O tubo extravasor, apoiado na parte inferior, percorrera a lateral externa e no trecho
superior pecorrera um trecho interno com tulipa em sua extremidade, conforme
detalhamento. Devera ser analisado e prever suportes a fim de minimizar os
esforgos resultantes nessa regido do costado

Refor¢cos Horizontais de Vento

O esforco atuante do vento devera ser considerado no dimensionamento estrutural
do reservatério. Caso o esforco solicitante devido ao vento na chapa ndo seja
absorvida sem dano, necessario prever dispositivos contra o vento conforme AWWA

2.8 BASE E FUNDO DO RESERVATORIO

O piso do reservatoério sera em concreto armado e o costado sera soldado em todo o
perimetro a partir de insertos metalicos embutidos, com distanciamento definido no
calculo estrutural, em uma canaleta de concreto, conforme figura abaixo.

Os insertos metalicos deverdo ser nivelados com um diferencial maximo que nao
deverdo ultrapassar a 1/16” em qualquer extensédo de comprimento até 3 m, demais
tolerancias de nivelamento deverdo obedecer a AWWA D103-09.

A canaleta € preenchida posteriormente com concreto groute e deve ser executada
de uma Unica vez

Para a fixacdo do costado na base de concreto apds o groute devera ser aplicado
adesivo estrutural a base de poliuretano bi componente na juncao do costado e base
tanto interno quanto externo. Este adesivo estrutural deve ser colocado no minimo
em 6 polegadas na parede do tanque e 6 polegadas no chao de concreto
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Apds o adesivo estrutural, aplicar selante tipo membrana monolitica de poliuretano bi
componente ao redor da borda interna e externa do costado. Esse selante deve ser
colocado no minimo em 12 polegadas na parede do tanque e 12 polegadas no chao
de concreto.

O selante devera atender os requisitos da NBR 15.487/2007 — membrana de
poliuretano para impermeabilizacdo, bem como a NBR 12.170 - potabilidade de agua
aplicavel em sistemas de impermeabilizagéo.

A figura 1 € um detalhe tipico orientativo devendo o fabricante efetuar os detalhes
especificos para o presente fornecimento.

O fabricante devera apresentar um plano de fixacdo e impermeabilizacdo do costado
em relacdo a base de concreto para aprovacao na Sabesp

10 TAND

OSTADGD [
s

4VALETE DE AFQI0 DO INSERTD
(VER NOTA 3]

INSERTO W150x13
(39 PECAS)

DETALHE DO INSERTO

ESC. 1:10

Figura 1 — Detalhe Tipico da Fixacdo do Reservatério

2.9 COBERTURAS

O reservatério deverd ser fornecido, obrigatoriamente, com teto em démus
geodésico em aluminio, de acordo com a norma AWWA D103-09.

O teto ser& construido em painéis de 100% aluminio em formato triangular, n&o
poderdo ser corrugados, porém, deverao possuir vincos para aumentar sua rigidez
mecanica, que serdo seladas e parafusadas firmemente, de maneira Inter travada, a
um sistema de trelica triangular de aluminio, de modo a formar uma estrutura em
domo esférico.
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a) O domo devera ter vao livre e ser projetado para se auto suportar desde a
estrutura periférica com viga primaria horizontal contida por um anel de tenséo
integral. A carga estatica do domo néo devera exceder a 100 kgf/mz;

b) O domo e o reservatorio deverdo ser projetados para agir como uma unidade
integrada. O reservatério devera ser projetado para suportar o domo de
aluminio, incluindo todas as cargas dinamicas especificadas;

c) Materiais:
- Trelica triangular: 6061-T6 vigas e perfis de aluminio;
- Painéis triangulares: folhas de aluminio 3003-H16 com min. 1,27 mm de
espessura;
- Anel de tensao: aluminio 6061-T6;
- Rebite de aluminio anodizado 7075-T73;
- Junta e seladora: borracha de silicone;
- Aberturas, portas, ventosas: aluminio 6061-T6 H34 ou 3033-H16.

d) A fixacdo do déomus junto ao costado ndo podera ser soldada; e devera possuir
dispositivo deslizante que permita ao conjunto domus/costado assimilar
eventuais dilatagoes da estrutura do domus;

e) O respiro ou dispositivo de ventilacdo Vent deve ser instalado no centro ou tdo
proximo quanto possivel do centro do teto e sua dimenséo deve ser superior a
1,2 vezes a somatoria das areas das conexdes de saida. Deve possuir uma
tela de protecdo contra animais e folhagem, em ac¢o inox ou aluminio com furos
de 2,8 mm e distancia entre centros de 4,0 mm. Alternativamente, podera ser
instalada uma rede de 23 a 25 mesh, executada com uni filamento de poliéster.
O tubo de extravasdo ndo pode e ndo deve ser considerado como um respiro
do reservatorio.

f)  Diferentes materiais no costado e no domus, ndo compativeis entre si, devem
ser isolados para evitar a corrosédo galvanica

2.10 PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

Os parafusos, porcas e arruelas utilizados na fixacdo dos bocais, porta de inspecéo
e demais acessorios devem ser em ago inoxidavel.

2.11 PORTA DE INSPECAO

O reservatorio possuira duas portas de inspecdo, sendo uma na cobertura e uma no
costado.

2.12 ESCADA, PLATAFORMAS E GUARDA-CORPO

O acesso a cobertura para manutencdo do reservatério é através de escada
marinheiro e plataformas de descanso a cada 6m, ambos providos de guarda-corpo,
conforme NR12.

A conexdo destas estruturas com o tanque € através de grampos de fixagdo na
dobra dupla do reservatorio, evitando assim furos no costado.

As plataformas de descanso possuem dimensdes de acordo com a NR12 e chapas
de piso antiderrapantes.
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2.13 SELANTE

O selante devera ser um poliuretano de composto Unico, adequado para contato
com agua potavel e devem ter certificagdo da ANSI/NSF 61 para aditivos indiretos;

Esse selante devera suportar a agua que possui um teor de até 5 mg/l de cloro em
regime continuo, exceto durante o processo de lavagem/desinfec¢do, que sera
realizado de acordo com a AWWA C652

O selador devera ser usado na selagem da dobra dupla, e pontas das chapas e
chapas iniciais. O selador deverd ser curado com consisténcia equivalente a
borracha, possuir excelente adeséo ao revestimento interno em ac¢o galvanizado e
inoxidavel (Verinox), possuir baixo grau de encolhimento e adequado para utilizacao
interior e vida atil de 20 anos;

O selador devera ser aplicado em uma temperatura ambiente entre -6°C a 43°C;
A taxa de cura do selador € a 22° C e 50% de umidade relativa;

Periodo de manuseio: 6 a 8 horas;

Tempo de Cura Final: 10 a 12 horas;

Juntas de neoprene e seladores tipo aderente ndo poderdo ser usados;

A responsabilidade pelo fornecimento dos seladores dentro do prazo de validade é
da contratada, que devera fazer a entrega na obra no momento oportuno, conforme
programacao a ser definida pela SABESP;

2.14 ACESSORIOS
Deverao ser fornecidos e instalados no minimo os seguintes acessorios:

- Uma placa de identificacdo com o numero de série do tanque, DN, Altura,
méaxima capacidade, aplicacdo e data de instalacéo;

- Um logotipo da Sabesp em conformidade com o padrao vigente;

- Uma boca em acgo inox de visita lateral com didmetro minimo de 36” com tampa
articulavel,

- Um Bocal em aco inox para entrada de agua inferior, de tubo flangeado @
400mm PN 10 - ISO 2531 RFSO;

- Um Bocal em ac¢o inox para entrada de agua superior , de tubo flangeado @
400mm PN 10 - ISO 2531 RFSO com flange cego

- Um Bocal em aco inox para extravasdo, de @ 500mm com cotovelo de 90
graus, “tulipa” e suportes em a¢o galvanizado a fogo, para tubulagdo @ 500mm,
flange PN 10 ISO 2531;

- Uma Escada externa tipo marinheiro, conforme OSHA HDG ou desenho
padrdo SABESP 0100-500-HID-022, com gaiola de seguranca, em aluminio ou
aco galvanizado a fogo e tampa articulada com olhal para cadeado

- Dispositivo para passagem de cabos das boias de nivel: No pescog¢o do bocal
de visita do teto do reservatério deve existir um dispositivo que permita a
passagem dos cabos elétricos das boias de nivel para seu interior. O
dispositivo deve impedir a passagem de contaminantes para o interior do
reservatorio.
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- Dispositivo para fixacdo de cabos das boias de nivel: No interior do
reservatorio, sob a cobertura e proximo a abertura de inspecéo, deve existir um
dispositivo que permita a fixagédo de trés cabos elétricos das boias de nivel.

- Um Indicador de nivel tipo régua e ponteiro de grande visibilidade — escala em
“cm” ou “m” (mecanica, tipo float);

- Balizamento noturno, contemplando material e montagem,;
- Um Kit pintura retoque externo;

- Um Kit de montagem (aplicadores de selante / espatulas / rolos de aplicacao e
correcéo);

- Um algcapéo articulavel no domus de 80 cm x 80 cm;

- Um guarda corpo no perimetro parcial superior para acesso de manutencao, o
guarda corpo devera obedecer a NTS 282: Guarda Corpos (Norma Técnica
SABESP);

- Um Sistema de protecdo contra quedas para acesso ao vent no Domus,
composto de guarda-corpo e passarela, de acordo com a norma AWWA
D103/09 ou NTS 282.

- Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, conforme NBR 5419,
contemplando material e montagem. O detalhamento do tanque devera prever
sistema de fixagdo dos suportes e demais periféricos. Nao serdo aceitos: solda
no costado do tanque durante a montagem na obra.

- Um segmento de escada removivel com aproximadamente 3m para engate na
parte inferior da escada marinheiro

2.15 PINTURA DO COSTADO E COBERTURA
Para os tanques em verinox, apenas pintura externa de acabamento sera executada.
Substrato galvanizado

- Tratamento de Superficie: Para galvanizado novo efetuar jateamento abrasivo
ligeiro, padrdao Sa 1 da ISO 8501-1, utilizar abrasivo mineral grédo 10/12. Na
impossibilidade de utilizacdo de jateamento abrasivo realizar lixamento severo de
forma cruzada com lixa GR 60.

- Pintura de Acabamento: Aplicar uma demao de tinta poliuretano, por meio de rolo,
trincha ou pistola sem ar. A espessura minima de pelicula seca deve ser de 90 um.

A CONTRATADA devera apresentar, ainda, o procedimento de aplicacao de pintura
dos acessorios (tais como guarda-corpo, escadas, etc.) no que for aplicavel. O
procedimento devera conter, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Objetivo, informando a que se destina o procedimento;

b) Esquema de pintura a ser usado;

c) Equipamentos a serem utilizados na aplicacdo das tintas, 0os quais
deveréo estar de acordo com as instru¢cdes do fabricante das tintas;

d) Sequéncia de execuc¢ao dos sistemas de pintura,

e) Processo de aplicacao das tintas;

f) Tintas a serem usadas, incluindo os nomes comerciais e 0s respectivos
fabricantes;

g) Procedimento de retoques na pintura.
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Obs. O plano de pintura devera tender as exigéncias ambientais e das Normas
Regulamentadoras

Padrao de cores:
v' Parte externa do reservatorio: Azul Cobalto padrdo RAL ou Pantone

2.16 MONTAGEM DO RESERVATORIO

O Fabricante devera elaborar um procedimento de montagem do reservatorio e este
deverd ser previamente aprovado pela SABESP, contendo a descricdo de cada
etapa de montagem, incluindo o procedimento de levantamento do teto.

A equipe de montagem do tanque deve possuir experiéncia na constru¢do do tanque
especificado e deve ser certificado pelo fabricante como construtor autorizado e
deve usar a maquina de montagem de dobra dupla para conduzir a dobra do corte
da placa para montar a parede lateral do tanque conforme projetado.

A montagem do reservatorio devera ser supervisionada em periodo integral por um
supervisor qualificado e autorizado pelo fabricante, e os custos devem ser previstos
e assumidos pelo fornecedor.

O supervisor devera ter construido pelo menos trés (3) tanques tipo similares e que
sejam iguais ou maiores que 1/3 do tamanho em relagao ao tanque especificado.

2.17 DOCUMENTACAO TECNICA

Devem ser enviadas, duas vias do livro de documentacdo técnica de fabricacéo
conforme construido (Data Book), contendo no minimo os seguintes documentos:

* Anotacdo de Responsabilidade Técnica
« Memorial de Calculo do dimensionamento dos reservatorios;

* Jogo completo de desenhos de montagem com detalhamento das pecas e
listas de materiais;

* Relatdrio de rastreabilidade das chapas do costado;

» Certificados das chapas de aco dos tanques (composi¢cao quimica, resisténcia
mecanica, entre outros);

» Certificado de conformidade com a ANSI/NSF 61 dos selantes;

* Plano de pintura, certificado da tinta e relatério do teste de aderéncia e
espessura do revestimento externo do costado e acessoérios quando aplicavel,

* Procedimento de soldagem e relatério de inspecéo de solda;

» Relatério de Teste “Holiday Detector” quando aplicavel

» Export shipment release form, quando aplicavel;

» Loading manifest, quando aplicavel.

* Manual de Operacao do Proprietario, em portugués, incluindo o procedimento
para lavagem e desinfeccdo do reservatorio em conformidade com a AWWA

2.18 GARANTIA

A garantia minima do reservatério e acessorios deve ser de 60 (sessenta) meses a
partir da data de operacéo.
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Entende-se por inicio de operacdo quando todos o0s vazamentos e nao
conformidades inerentes ao reservatorio, que impecam o funcionamento regular
forem sanadas.

A garantia deve cobrir qualquer deficiéncia de projeto, defeito ou falha de fabricacao,
identificados em qualquer época, durante a fabricacdo, inspecao, testes, transporte
ou durante o periodo de garantia acima definido.

2.19 CONSIDERACOES FINAIS

O recebimento por parte da Sabesp néo exclui a contratada da responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra, nem ético profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei e/ou pelo contrato. Na verificacédo
final, serd obedecida a seguinte norma da ABNT: NB-597/77 - Recebimento de
servicos de obras de engenharia e arquitetura (NBR 5675).

3 TUBOS DE ACO CARBONGO;

Os tubos serdo em aco para solda conforme Norma ASTM A-283 — Grau D,
dimensionais conforme Normas AWWA C200 e NBR 9797.

Os revestimentos internos e externos para tubos e pecas especiais enterradas seréo
de acordo com o padrdo SABESP N° 0100-400-E45.

Para tubos e pecgas especiais com instalacdo aérea serd de acordo com o padrédo
SABESP N° 0100-400-E46.

Para tubos e pecas especiais com instalagédo abrigada sera de acordo com o padrédo
SABESP N° 0100-400-EA47.

As conexdes em ago serao fabricadas a partir dos tubos, dimensionadas de acordo
com os desenhos padrédo SABESP.

Classes de presséao: PN10.

4 TUBOS E CONEXOES PONTA E BOLSA E FERRO FUNDIDO

Serao de acordo com a Norma 02:143.25-011 — TUBOS E CONEXOES EM FERRO
DUCTIL.

Classes de pressao: PN10.

5 PARAFUSOS

Os parafusos, arruelas e porcas serdo de acordo com o padrdo SABESP desenho
N° 0100-400-E27 para classe PN10.

Os parafusos serdo de aco ASTM A-307 Gr.B, com cabeca sextavada, tipo regular,
acompanhado de uma porca sextavada do tipo pesado (Hexagon Heavy Séries),
dimensdes de acordo com a norma de tolerancia 2 A para o parafuso e 2 B para
porca.

Os parafusos e porcas deverdo estar completamente isentos de rebarbas,
totalmente limpos e receber uma pelicula protetora de 6leo que seja soluvel em
gasolina.
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As porcas deverdo ser montadas nos parafusos.

Os parafusos deverdo ser embalados em recipientes adequados (caixotes) e
acondicionados de modo que roscas fiqguem protegidas durante o
transporte/armazenamento. Cada caixote devera conter, além da marca
normalmente exigida, dimensodes e quantidade dos mesmos.

6 MEDIDOR DE VAZAQ ELETROMAGNETICO PARA USO DE AGUA
TRATADA — NORMA TECNICA 066 - (NTS 066)

O medidor devera atender as Normas ISO 6817 (Método de Uso) e ISO 9104
(Avaliacdo, Ensaio e Performance) de acordo com as ultimas revisdes e a Norma
Técnica SABESP 066 — NTS-066, atendendo aos parametros descritos na Folha de
Dados (Anexo A da NTS-066) preenchida abaixo:

ANEXO A - FOLHA DE DADOS PREENCHIDA PELA SABESP
v' Dados basicos: Medidores de Vazéao Eletromagnéticos

v Local de aplicacdo: Centro de Reservacédo de Agua Tratada Caucaia
do Alto— COTIA

v Tubulacdo g 400mm (Chegada de Agua Tratada):
Dados Gerais:
A1l - fluido: Agua Tratada

A2 - Atmosfera corrosiva? (__sim /_X n&o); Quais gases? (listar): ¢c) Qmaéx (I/s):
266,00

A3 - Qmin/média (I/s): 77,00 / 239,00
Presséo de trabalho da rede (m.c.a.): 10,00
Dados complementares:

v" Velocidade maxima (m/s): 2,12
Velocidade minima (m/s): 0,60
Temperatura de operacéo ( ° C): 20
Condutividade ( us/cm): 10
Presséo de trabalho da rede (m.c.a.): 40,0

NN

Dados complementares:
v" Velocidade de recalque (m/s): 1,70
v' Temperatura de operacao (° C): 20
v' Condutividade (  us/cm): 10
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companhia de saneamento basico do estado de sédo pau lo - sabesp

LISTA DE MATERIAIS

NOTA:

A SABESP esclarece que o0s materiais/equipamentos e respectivas
quantidades que compdem as listas de fornecimento r elacionadas a
seguir, remuneradas por preco global e agrupadas po r frentes de
servicos, foram estimados pela SABESP com base na a valiacdo da
documentacé&o disponibilizada junto com o projeto.

Cabe a Licitante, portanto, para efeito de composic  ao e formacdo do seu
preco global para cada uma das listas de fornecimen to constantes da
Planilha de Orcamento da SABESP, confirmar nos des enhos de projeto
disponibilizados e/ou no proprio local de realizaca o dos servicos as
guantidades necessarias, nao cabendo, posteriormen te, alegacgOes
futuras quanto a eventuais inconsisténcias.

Na possibilidade de ocorréncias de davidas, esclare  cimentos poderao ser
solicitados dentro dos prazos estabelecidos no pres ente Edital.

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17

SAP MES/
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LISTA DE MATERIAL ELETRICO - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO

LM 004 - ELETROMECANICO

DESENHOS - MEQ_0354-068-2017 / MEQ_0354-076-2017

Item Descrigdo Unidad Q idad Obs. Prego Unitdrio Total
EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA
11 TRANSMISSOR DE PRESSAO DIFERENCIAL CONFORME ET-0059 und P medicéo de nivel reserv. R1 e R2
’ DA MAGO COM PROTETOR DE SURTO DE TENSAO ’ ¢ ’
PRESSOSTATO 0-20MCA FUNGAO BOIA DE SEGURANGA ¢/ redunddncia medicdo de nivel
1.2 DIFERENCIAL MAXIMO 0,5MCA CONFORME ESPECIFICACAO ET und. 2 4
reserv. R1 e R2
PRES-EXT
13 MEDIDOR DE VAZAO ULTRASSONICO P/ AGUA DIAMETRO und. 1 CAIXA MEDIDOR DE VAZAO
d400MM
APIT - ARMARIO DE PROTEGAO E INSTRUMENTAGAO DE .
14 TELEMETRIA und. 1 Sala Telemetria
15 INVERSOR PARA MODEM 24/127V - 300W C/ RACK und 1 Sala Telemetria
: 6Ux520x370mm CONFORME ET 075 da MAGO :
1.6 RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS 24Vcc und. 1 Sala Telemetria
1.7 URA-1 CONFORME UR-999 REV.01 und. 1 Sala Telemetria
ILUMINAGAO
POSTE METALICO TELECONICO COM BRACO CURVO EM FGF ¢/
21 BASE E CHUMBADORES, ALTURA H:7M C/ LUMINARIA P/ und. 10 iluminacéo Externa
’ ILUMINAGAO PUBLICA, DIFUSOR, LAMPADA VAPOR DE SODIO ’ ¢
250W-220V, REATOR E RELE FOTOELETRICO INCORPORADO
22 BASE CONCRETO E CAIXA DE PASSAGEM 25 X 25 X 50cm P/ ¢ 10 civil
’ POSTE DE ILUMINAGAO EXTERNA S
23 CAIXA DE PASSAGEM 500X500 MM COM TAMPA EM und. 10 civil
’ ALVENARIA E BRITA NO FUNDO ’
ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD - DIAMETRO 2" CONF. eletroduto p/ ilum. Ext. (212m) +
2.6 m 262 alimen. Atuador vélvula on/off
NBR 13897
(50m)
CABO DE COBRE TRIPOLAR FLEXIVEL, PVC, 0,6/1kV (3c/ x . .
2.7 m 250 iluminagdo Externa
#6,0mm?), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONF. NBR 7288
CABO DE COBRE TRIPOLAR FLEXIVEL, PVC, COR PRETA 0,6/1kV
2.8 1c x(3¢/ x #4,0mm?), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONF. NBR m 70 alim. Atuador vdlv. On/Off
7288
CABO DE COBRE TRIPOLAR FLEXIVEL, PVC, COR VERDE 0,6/1kV
2.9 1c x(3¢/ x #4,0mm?), ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONF. NBR m 70 alim. Atuador vdlv. On/Off
7288
ACESSORIO DE INSTRUMENTACAO
3.1 LUVA EM ACO CARBONO PARA SOLDA #300 1/2"NPT pe 4 acessorios
3.2 TUBO FLEXIVEL "POLIFLO" DE ALTA PRESSAO 1/4" m 20 acessorios
3.3 NIPLE EM LATAO 1/2"NPT P 24 acessorios
3.4 LUVA DE REDUCAO EM LATAO 1/2"NPT pe 8 acessorios
3.5 TE EM LATAO 1/2" NPT P 4 acessorios
3.6 VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM ACO INOX 1/2" NPT ps 4 acessorios
3.7 CABO PARA INSTRUMENTAGAO COM PAR TRANCADO m 100 transmissor de pressdo +
’ SHIELDADO #1,0mm? CONFORME ET-0016 pressostato
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, PESADO - 150 metros
3.9 DIAMETRO 1.1/2", EM BARRAS DE COMPRIMENTO = 3M COM m ou 50 barras Telemetria
LUVA CONF. NBR 5624
ABRIGO DE TELEMETRIA EM ALVENARIA 1500x 400x2000(h) ou
3.11 2500x2000x2000(h) COM PORTA DUPLA EM CHAPA METALICA und. 1 civil
PINTADA COM TINTA AZUL SABESP ANTICORROSIVA E BASE
VENTOSA COMBINADA/TRIPLICE FUNCAO, 3/4" DN 20, ROSCA Expulséio/insercdio do ar na
3.12 MACHO BSP PN16, CORPO PLASTICO CONFORME cj. 2 P tubu/a; Go
ESPECIFICAGAO ¢
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LISTA DE MATERIAL ELETRICO - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO
LM 004 - ELETROMECANICO
DESENHOS - MEQ_0354-068-2017 / MEQ_0354-076-2017

Item Descrigdo Unidad Q idad Obs. Prego Unitdrio Total
ATERRAMENTO
41 CABO DE COBRE NU #70,0 MM2 CONF. NBR 6524 m 350 aneis de ate;:;’;e"m malha
42 CABO DE COBRE NU #50,0 MM2 CONFORME NBR 6524 m 20 interligagdo com as caixas
medidor de vazéo e VFA
4.3 CABO DE COBRE NU #35,0 MM2 CONFORME NBR 6524 m 30 subidas portaria e escritorio
44 HASTE EMACO COBREADO PARA ATERRAMENTO und 3 12reserv. + 11 edific
@ |(COMPRIMENTO 3m / BITOLA 1) : : .
4.5  |CAIXA DE INSPECAO EM POLIPROPILENO DE 12" - H=300MM | und. 35 12/reserv. + 11 edific.
SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM
4.6 "T" BITOLA DO CABO DE 16 a 16 mm?a 50-35mm? 70-35mm? g. 13 conexdes dos cabos de cobre nu
e 95-35mm?
SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM "T", BITOLA ) ) )
4.7 . 28 conexdes dos cabos de cobre nu
DO CABO DE 50mm? A 95mm? PARA HASTE
SPDA - GAIOLA DE FARADAY
51  CABO DE COBRE NU #35mm? CONFORME NBR 6524 m 405 Gaiolas nos 2 Domus
5, |CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT #35mm? 0 acessirios
““ | ACABAMENTO NAT. pe
53 |\ TERMINAL DE PRESSAO BIMETALICO DE 1 FURO#35mm? ¢ 15 acessorios
54 SUPORTE GUIA REFORCADO COM ROLDANA H=200MM P/ 45 acessrios
@ APARAFUSAR pe
5 | SUPORTE GUIA REFORCADO DUPLO 90°COM ROLDANA 45 acessrios
> |H=200MM P/ APARAFUSAR pe
5.6 |CONECTOR TIPO H BIMETALICO A COMPRESSAO ¢ 10 acessorios
) A 129 metros PARA DESCIDAS NO COSTADO
5.7  |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2", C/LUVA barra
ou 43 barras RESERV.

Total Material
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LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 03 - DRENAGEM EXTERNA
DESENHO MEQ_0354_032_2017 RV4 / MEQ_0354-042-2017 RV4
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT UNID
1 TUBO DE CONCRETO ARMADO 500 MM - 105 METROS CONCRETO ARMADO 105 M
3 TUBO PVC OCRE JEI 150 MM - 150 METROS PVC 25 BARRA
5 TUBO PVC OCRE JEI 400 MM - 950 METROS PVC 159 BARRA
LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 04 - INTERLIGAGAO ITAPEVI
DESENHO MEQ_0354-168-2013 F1 / MEQ_0354-168-2013 F2
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT UNID
1 TE COM PONTAS DN 500 1 PC
2 CONEXAO RADIAL PARA INSPECAO DN 500 - PRESSAO DE TRABALHO 150 PSI 1 PC
4 REDUCAO CONCENTRICA 800 X 500MM 1 PC
5 TUBO DN 800 MM, ACO, ESP 1/4", L=6000 MM 17 PC
6 CURVA 23°40°55" - DN 800 - ESP 1/4" - 3 GOMOS 1 PC
7 ACOPLAMENTO TIPO ALVENIUS COM ANEIS DN 800 2 o]}
8 TOCO COM PONTAS DN 800 1 PC
9 FLANGE SOLDAVEL DN 800 4 PC
10 MEDIDOR DE VAZAO 1 PC
11 CURVA 90° DN 800 - ESP 1/4" - 4 GOMOS 1 PC
12 |[TAMPAO DN 1/2" NPT 2 PC
14 LUVA COM ROSCA DN 1/2" NPT 2 PC
15 TE COM PONTA FLANGE 800X600 MM 1 PC
16 FLANGE CEGO DN 600 1 PC
17 ANEL DE ACO PARA INSERCAO EM BOLSA DE FoFo DN 800 1 PC
18 CURVA 45° COM BOLSAS JGS DN 800 1 PC
19 ACESSORIOS PARA FLANGE DN 800 4 Cl
20 ACESSORIOS PARA FLANGE DN 600 1 o]}
21 ACESSORIOS PARA FLANGE DN 500 1 Cl
LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 05 - ENTRADA
DESENHO MEQ_0354_033_2017 - MA
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT UNID
1 Curva 22°30' com bolsas PN 10 400 |FoFe 2 p¢
2 Tubo com ponta e bolsa JGS PN 10 L= 6,00 m (36,00 m) 400 |FeFe 4 p¢
3 Tubo com ponta e bolsa JGS PN 10 L=1,00 m 400 |Ferro ductil 1 p¢
4 Tubo com ponta e flange PN 10L=1,20 m 400 |Ferro ductil 2 pe
5 Curva 902 com flange PN 10 400 |Ferro ductil 1 pe
6 Toco com flanges PN 10 L=0,25m 400 |Ferro ductil 1 pe
7 Té com flanges 400 x 200 mm PN 10 400 |Ferro ductil 1 pe
Valvula gaveta, corpo chato com cabecgote, cunha revestida com elastdbmero, acionamento direto
8 com chave T PN 10, furagdo flange conf. ISO 2531 200 |Ferro ddctil ! pe
9 Haste de prolongamento com quadro e boca de chave L =0,90 m 1.1/8" [FeFe 1 pc
10 Acessorios para montagem de flanges 200 |FeFe 2 Cj.
11 Acessorios para montagem de flanges 400 |Ferro ductil 4 Cj.
12 Curva 902 com flange PN 10 200 [Ferro ddctil 1 pe
13 Extremidade flange e ponta PN 10L=0,48 m 400 |Ferro ductil 5 pe
14 Junta Gibault 400 |Ferro ductil 3 pe
15 Té com flanges 400 x 400 mm PN 10 400 |Ferro ductil 1 pe
Valvula gaveta, corpo chato com cabegote, cunha revestida com elastdmero, acionamento direto 1 oc
16 com chave T PN 10, furagdo flange conf. ISO 2531 400 |Ferro ductil
17 Haste de prolongamento com quadro e boca de chave L =0,90 m 1.1/8" |Ferro ductil 1 o]0
18 CAP PN 10 400 |Ferro ductil 1 p¢
19 Tubo com ponta e flange PN 10 L= 1,50 m 400 |Ferro ductil 1 pe
20 Medidor eletromagnetico de vazao com anel de aterramento e conversor de vazao 400 |Ferro ductil 1 pe
21 Tubo com ponta PN 10L=2,00 m 400 |Ferro ductil 2 p¢
22 Ferrulhe em tubo de 400 mm 1/2"  |Ferro ductil 1 pe
23 Meia luva com rosca NPT, forjada classe PN 10 1/2" |Ago carbono ASTN-105 1 pe
27 Toco com flanges PN 10 L=0,50 m 400 |Ferro ductil 1 pe
29 Tampado de rua em ferro ductil telar 900 |Ferro ductil 3 pe
30 Médulo de escada 2 degraus, conf. Desenho padrdo 0100.400.-E110 Aco carbono 3 pc
31 Mddulo de escada 3 degraus, conf. Desenho padrdo 0100.400.-E140 Ago carbono 3 o]0

| Origina/i)el/ia/amente _/4545;“40/0 pe/a ,/4uforia/aa/e Com/aefente|
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LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 05 - ENTRADA
DESENHO MEQ_0354_033_2017 - MO
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT UNID
2 Tubo com ponta e bolsa JGS PN 10 L= 6,00 m (36,00 m) 400 FoFe 2 pe
4 Tubo com ponta e flange PN 10L=1,20 m 400 |Ferro ductil 1 pe
5 Curva 902 com flange PN 10 400 |Ferro ductil 11 p¢
6 Toco com flanges PN 10 L=0,25m 400 |Ferro ductil 2 pe
11 Acessorios para montagem de flanges 400 |[Ferro ductil 66 Cj.
13 Extremidade flange e ponta PN 10L=0,48 m 400 |Ferro ductil 7 pe
14 Junta Gibault 400 |Ferro ductil 2 pe
15 Té com flanges 400 x 400 mm PN 10 400 |Ferro ductil 2 pe
18 CAP PN 10 400 |Ferro ductil 1 pe
24 Tubo com flange PN 10L=1,20 m 400 |FeFe 2 pe
25 Valvula borboleta, corpo chato com volante cunha revestida com elastémero com flanges PN 10 400 |FeoFe 2 Pe
26 Valvula de retengao dupla portinhola PN 10 400 [Ferro ductil 2 pe
28 Tubo com flanges PN 10, L=2,00 m 400 Ferro ductil 2 pc
30 Mddulo de escada 2 degraus, conf. Desenho padrdo 0100.400.-E110 Ago carbono 7 o]0
31 Médulo de escada 3 degraus, conf. Desenho padrdo 0100.400.-E140 Aco carbono 4 pc
32 Grade em fibra de vidro pultradada (2,20 x 1,05m) 3 pe
33 Tubo com flanges PN 10, L=2,40 m 400 Ferro ductil 3 pc
34 Luva de correr 400 |Ferro ductil 1 p¢
35 Tubo com flanges PN 10 L=1,50 m 400 |Ferro ductil 4 pe
36 Tubo com flanges PN 10 L = 5,80 m (98,60 m) 400 Ferro ductil 17 pe
Grade de fibra de vidro pultrudada (2,20x1,05m) com abertura para passagem de tubula¢do de 400
37 mm ! Pe
38 Grade de fibra de vidro pultrudada (1,60x1,20m) 2 p¢
Grade de fibra de vidro pultrudada (1,66x1,20m) com abertura para passagem de tubula¢do de 400
39 mm 1 Pe
LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 06 - DESCARGA
DESENHO MEQ_0354_039_2017
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT UNID
1 Tubo com ponta lisa e biselada para solda de topo PN10, revestimento 0100-400-E45 (enterrada)
L=1,10 m com aba de vedacdo a 0,20m da extremidade com ponta, conf. 0100-400 E148.
200 [Aco carbono 2 pc
) Tubo com ponta lisa e biselada para solda de de topo e flange PN10, conf. 0100-400 E27,
revestimento conf. 0100-400-E47, (abrigada) L= 1,50 m 200 |Aco carbono 1 p¢
3 Valvula gaveta com flanges PN 10 conf. NBR 7675 (ISO 2531), corpo curto, acionamento manual
por volante 200 [Ferro ductil 2 pc
4 Acessorios para flanges PN 10 conforme NBR 7675 ISSO 2531 parafusos em ago galvanizado e
arruela de borracha. 200 4 Cj.
s Curva 90° tipo I, com 04 gomos, com ponta lisa e flange PN10 conf. 0100-400 E27, fabricagdo conf.
0100-400 E120 e revestimento 0100-400-E27 (abrigado) 200 |Aco carbono 2 p¢
LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 07 - EXTRAVASOR
DESENHO MEQ_0354_039_2017
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT UNID
1 Calha coletora em chapa de ago de dimens3ao maior que 1140 mm, dimensdao menor 700 mm,
altura 300 mm, revestimento conforme NTS 144 - tubulagdo imersa, espessura 6,35 mm Aco carbono 2 pc
) Tubo com ponta biselada para solda de topo e flange PN 10 conforme 0100-400-E27, L =1,00 m
revestimento conforme NTS 144 - tubulagdo imersa 500 [Aco carbono 2 p¢
) Curva 90° tipo 1, com 4 gomos, com ponta biselada para solda de topo e flange PN10 conforme
0100-400-E120 revestimento NTS 144 conexado imersa 500 [Aco carbono 2 p¢
4 Tubo com ponta biselada para solda de topo e flange PN 10 conf. 0100-400-E27, L = 0,60 m
revestimento conforme NTS 144 - tubulagdo imersa 500 [Aco carbono 2 pc
c Tubo com ponta lisa e biselada para solda de topo e flange PN10, revestimento conf. 0100-400-E27
(aérea), L=1,30 m 500 |Aco carbono 2 pe
6 Curva 90° tipo 1, com 4 gomos, com ponta biselada para solda de topo e flange PN10 conf. 0100-
400-E27 (aérea) 500 |Aco carbono 2 pe
7 Tubo com flanges PN 10 conforme 0100-400-E27 revestimento conf. 0100-400-E46 (aéreo) L = 6,00
m 500 |Aco carbono 4 pc
3 Tubo com ponta lisa e flange PN 10 conf. 0100-400-E27, revestimento 0100-400-E47 (abrigada) L =
3,79 m 500 |Aco carbono 2 pc
9 Acessorios para flanges PN 10 conforme NBR 7675 ISSO 2531 parafusos e arruela de borracha 500 4 Cj.
10 Suporte metdlico completo para tubo de DN 20 mm, com porcas, parafusos e chumbadores 500  |Aco carbono 4 il
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LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 08 -ZONA ALTA
DESENHO MEQ_0354_034_2017 E MEQ_0354_035_2017
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT UNID
Tubo com ponta biselada para solda de topo revestimento 0100-400 E45 (enterrado) L= 1,35 m
1 com aba de vedacdo a 0,20 m da extremidade com ponta, conf. 0100-400 E148 (vedac3o) 600  |Aco carbono 2 p¢
5 Tubo com ponta lisa e flange PN 10 conf. 0100-400-E27, revestimento conf. 0100-400-E47
(abrigado) L=1,20m 600 |Aco carbono 2 p¢
3 Junta tipo alvenius para tubo de aco 600 2 Cj.
4 Acessorios para flanges PN 10 conf. NBR 7675 ISSO 2531 parafusos e arruela de borracha 600 4 Cj.
s Valvula borboleta com flanges PN 10 conf. NBR 7675 (ISO 2531), corpo curto série AWWA C504,
acionamento por volante 600 [F2 ddctil 2 p¢
6 Tubo com ponta lisa e flange conf. 0100-400-E27 e revestimento conf. 0100-400 E47 (abrigado) L=
0,50 m 600 [Aco carbono 2 p¢
- Tubo com ponta lisa e ponta biselada para solda de topo PN 10, revestimento conf. 0100-400-E45
(enterrada), L= 5,30 m 600 |Aco carbono 1 p¢
8 Té com reforgo envolvente tipo | conf. 0100-400-E70 revestimento 0100-400-E45 (enterrado) 600 [Aco carbono 1 p¢
9 Curva 90° tipo I, com 4 gomos com ponta biselada para solda PN 10, revestimento conf. 0100-400-
E45 (enterrado) 600 |Aco carbono 4 pe
10 Tubo com ponta lisa e ponto biselada para solda de topo PN 10, revestimento conf. 0100-400-E45
(enterrado), L= 1,20 m 600 |Aco carbono 1 pe
1 Tubo com ponta lisa e ponta biselada para solda de topo PN 10, revestimento conf. 0100-400-E45,
L=6,00 m (L= 42,00 m) 600 |Aco carbono 7 pe
12 Redugdo concéntrica com ponta e flange ago carbono 600x150mm Ago carbono 1 pc
13 Luva de correr FF 150 mm K7 150 [F2 ddctil 2 pc
14 Toco com flange FF e ponta 150 mm K7 150 |F2 ductil 2 p¢
15 Té com flanges FF 150x150 mm K7 150 [F2 ddctil 1 p¢
16 Acessorios para flange DN 150 mm 150 [Fe ddctil 3 Cj.
Curva 22°30' tipo |, com 04 gomos com ponta biselada para solda PN 10 revestimento conf. 0100-
17 400 E45 (enterrada) 600 |Aco carbono 1 p¢
Tubo com ponta lisa e ponta biselada para solda de topo, revestimento conf. 0100-400-E45
18 (enterrada) L=2,20m 600 |Aco carbono 1 p¢
LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 09 - ZONA BAIXA E MONTE VERDE
DESENHO MEQ_0354_036_2017 E MEQ_0354_037_2017
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT UNID
Tubo com ponta lisa e flange conf. 0100-400-E27 revestimento conf. 0100-400-E45 (enterrado)
1 L=1,35 m com aba de vedagdo a 0,20 m da extremidade com ponta, conf. 0100-400-E148 600 [Aco carbono 2 o]0
Tubo com ponta lisa e flange PN 10 conf. 0100-400-E27, revestimento conf. 0100-400-E47
2 (abrigado) L=1,20m 600 |Aco carbono 2 p¢
3 Junta tipo alvenius para tubo de aco 600 2 Cj.
4 Acessorios para flanges PN 10 conf. NBR 7675 (ISO 2531) parafusos e arruela de borracha 600 10 Cj.
Valvula borboleta com flanges PN 10 conf. NBR 7675 (ISO 2531), corpo curto série AWWA C504,
5 acionamento por volante 600 |F2 ddctil 4 pc
Tubo com ponta lisa e flange conf. 0100-400-E27 e revestido conf. 0100-400-E47 (abrigado) L=
6 0,50 m 600 [Aco carbono 2 pc
Tubo com ponta lisa e biselada para solda de topo PN 10 revestimento conf. 0100-400-E45
7 (enterrado) L=3,00 m 600 |Aco carbono 1 p¢
8 Té com reforgo envolvente tipo | conf. 0100-400-E70 revestimento 0100-400-E45 (enterrado) 600 |Aco carbono 2 pc
Curva 90° tipo |, com 4 gomos com ponta biselada para solda PN 10, revestimento conf. 0100-400-
9 E45 (enterrado) 600 |Aco carbono 4 p¢
Tubo com ponta lisa e ponta biselada para solda de topo PN 10, revestimento conf. 0100-400-E45
10 (enterrado), L= 1,20 m 600 |Aco carbono 1 p¢
Tubo com ponta lisa e ponto biselada para solda de topo PN 10, revestimento conf. 0100-400-E45
11 (enterrado), L= 6,00 m (54,00 m) 600 |Aco carbono 9 o]0
Reducdo concéntrica com ponta e flange conf. 0100-400-E27 PN10 600x300mm conf. 0100-400-
12 E45 (enterrado). Ago carbono 2 p¢
13 Luva de correr FF 300 mm K7 300 [Feddctil 4 p¢
14 Toco com flange FF e ponta 300 mm K7 L=0,25m 300 |Fe ddctil 4 p¢
15 Té com flanges FF 300x300 mm K7 300 |F2 ddctil 2 p¢
16 Acessorios para flange DN 300 mm K7 300 |FQ ddctil 6 Cj.
17 Tampdo de rua em ferro ductil telar DN 900 Fe ductil 1 p¢
18 Grade fibra de vidro pultrudada (1,00x1,15) 4 pe
19 Grade fibra de vidro pultrudada (2,00x1,47) 4 p¢
20 Grade fibra de vidro pultrudada (2,00x1,73) 4 pe
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LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM ELE - 03 - AGENCIA
DESENHO MEQ_0354-084-2017-RV0

ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT | UNID

1 VERBA DESTINADA A EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 1 GB
LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 002 - AGENCIA
DESENHO MEQ_0354_084_ 2017

ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT | UNID
1 BUCHA RED. SOLDAVEL CURTA PVC - D = 25 X 20 MM 8 und.
2 CURVA 902 SOLDAVEL PVC - D=20 MM 24 und.
3 CURVA 902 SOLDAVEL PVC - D=25 MM 8 und.
4 TE 902 SOLDAVEL PVC - D=20 MM 8 und.
5 TE 902 SOLDAVEL PVC - D=25 MM 4 und.
6 BANCADA DE MARMORE - E=2 CM TIPO BRANCO (ESPIRITO SANTO) 1,14 m2
7 PAPELEIRA DE LOUCA COM ROLETE - 15 X 15 CM 3 und.
8 SABONETEIRA DE LOUGCA BRANCA SEM ALCA - 15 X 15 CM 3 und.
9 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DN 3/4" 1 und.
10  [TORNEIRA CROMADA, LONGA PARA PIA DN 3/4" 1 und.
11  [LAVATORIO COM COLUNA EM LOUCA BRANCA (MIN. 40 X 30 CM) 2 und.
12 |CAIXA SIFONADA C/PORTA GRELHA PVC 150 MM 4 und.
13 [SIFAO COPO UNIVERSAL PVC 1 1/2" MM 4 und.
14  |REGISTRO GAVETA LIGA COBRE CANOPLA CROMADA 3/4" 1 und.
15  |VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO EM LATAO CROMADO 1" 4 und.
16  |ENGATE DE PVC FLEXIVEL PARA LAVATORIO - 1/2" X 40 CM 7 und.
17  |BACIA SANITARIA ELEVADA COM CAIXA ACOPLADA PARA PNE 1 und.
18  [LAVATORIO EM LOUCA DE CANTO PARA PNE 1 und.
19  [BARRA DE APOIO FUNDO PNE - 0,80 CM 1 und.
20  |BARRA DE APOIO LATERAL PNE - 0,80 CM 1 und.
21  |BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO PNE 1 und.
22 |PUXADOR HORIZONTAL PORTA DE MADEIRA PNE - 0,45 CM 1 und.
23 |ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL PARA PNE 1 und.
24 |TORNEIRACOM ALAVANCA PARA LAVATORIO CANTO PNE 1 und.
25  |BOLSA BORRACHA P/LIGACAO DE VASO SANITARIO 1.1/2" 12 und.
26 |CURVA 902 LONGA PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D=100 MM 3 und.
27  |CURVA 452 LONGA PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D=100 MM 6 und.
28  |JUNGCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D = 50 X 50 MM 6 und.
29  |JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D = 100 X 100 MM 3 und.
30 |JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D= 50 MM 3 und.
31  |JOELHO 45° PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D=50 MM 3 und.
32 |JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D= 40 MM 6 und.
33 |JOELHO 45° PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D=40 MM 9 und.
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LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM ELE - 01 - PORTARIA
DESENHO 0100-500-ELT-002-RVO
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT | UNID
1 LUMINARIA FLUOR. TIPO CALHA SIMPLES 2 X 40 W 8 und.
2 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 16 und.
3 REATOR LAMPADA FLUORESCENTE 40 W DUPLO 8 und.
4 SOQUETE DE BAQUELITE PARA LAMPADA 16 und.
5 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO PESADO 3/4", C/LUVA 17 und.
6 CURVA 90 PARA ELETRODUTO 3/4", ACO GALVANIZADO 25 und.
7 ESPELHO 4" x 2" 11 und.
8 CONJUNTO PLACA 4" X 2" - 1 INTERRUP.SIMPLES UN 3 und.
9 CONJUNTO PLACA 4" X 2" - 1 TOMADA 2P+T 8 und.
10  |FlO PVC 750V, 2,5 MM2 675 m
LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM ELE - 02 - SPDA PORTARIA
DESENHO 0100-500-ELT-004-RVO
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT | UNID
1 CABO COBRE NU, 50 MM2 (449,0 KG/KM) 95 m
2 CABO COBRE NU, 16 MM2 (145,0 KG/KM) M 4,53 10 m
3 HASTE DE ATERRAMENTO - 5/8" X 3.000 MM 4 und.
4 CAPTOR FRANKLIN 1 und.
5 CAIXA INSPECAO TERRA, C/ TAMPA 4 und.
6 CONECTOR PARAFUSO-FENDIDO, 50 MM2 12 und.
7 BASE PARA MASTRO 1.1/2" 1 und.
8 BRACADEIRA PARA TUBO PROTECAO 1.1/2" 12 und.
9 CARTUCHO SOLDAVEL A EXOTERMICA, N. 150 10 und.
10 |GRAMPO ATERRAMENTO 1 PARAFUSO, 3/4" - 6 - 50 MM2 12 und.
LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO CAUCAIA DO ALTO - COTIA
LM HID - 001 - PORTARIA
DESENHO 0100-500-HSN-001
ITEM DESCRICAO DN MATERIAL QUANT | UNID
1 BUCHA RED. SOLDAVEL CURTA PVC - D = 25 X 20 MM 2 und.
2 CURVA 902 SOLDAVEL PVC - D=20 MM 6 und.
3 CURVA 902 SOLDAVEL PVC - D=25 MM 2 und.
4 TE 902 SOLDAVEL PVC - D=20 MM 2 und.
5 TE 902 SOLDAVEL PVC - D=25 MM 1 und.
6 BANCADA DE MARMORE - E=2 CM TIPO BRANCO (ESPIRITO SANTO) 0,81 m2
7 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM DN 3/4" 1 und.
8 TORNEIRA CROMADA, LONGA PARA PIA DN 3/4" 1 und.
9 LAVATORIO COM COLUNA EM LOUCA BRANCA (MiN. 40 X 30 CM) 1 und.
10  |CAIXA SIFONADA C/PORTA GRELHA PVC 150 MM 2 und.
11 |SIFAO COPO UNIVERSAL PVC 1 1/2" MM 2 und.
12 |REGISTRO GAVETA LIGA COBRE CANOPLA CROMADA 3/4" 2 und.
13 |VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO EM LATAO CROMADO 1" 2 und.
14  |ENGATE DE PVC FLEXIVEL PARA LAVATORIO - 1/2" X 40 CM 2 und.
15  |BOLSA BORRACHA P/LIGACAO DE VASO SANITARIO 1.1/2" 4 und.
16  |CURVA 902 LONGA PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D=100 MM 1 und.
17  |CURVA 452 LONGA PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D=100 MM 2 und.
18  [JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D = 50 X 50 MM 2 und.
19  [JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D = 100 X 100 MM 1 und.
20  |JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D= 50 MM 1 und.
21  |JOELHO 45° PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D=50 MM 1 und.
22 |JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D= 40 MM 2 und.
23 |JOELHO 45° PVC PARA ESGOTO PREDIAL - SERIE NORMAL - D=40 MM 3 und.
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companhia de saneamento basico do estado de sédo pau lo - sabesp

PLANILHA DE PRECOS

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17
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Folha: 1/13

c Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp
Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2
Objeto: EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ltem Descricao Total

01000000 FR:01-CANTEIRO DE OBRAS 248.123,36
02000000 FR:02-DETALHAMENTO DE PROJETO 72.255,93
03000000 FR:03-ENTRADA DE AGUA TRATADA - MA 234.103,92
04000000 FR:04-ENTRADA DE AGUA TRATADA - MO 473.748,81
05000000 FR:05-IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS 9.599.394,59
06000000 FR:06-REDES DE SAIDA E INTERLIGAGCOES 1.030.580,61
07000000 FR:07-REDE DE DRENAGEM EXTERNA 991.494,36
08000000 FR:08-PORTARIA 131.771,50
09000000 FR:09-AGENCIA 135.415,24
10000000 FR10-INTERLIGACAO ITAPEVI (UNIDADE SABESP MA) 584.661,43

Total da Planilha 13.501.549,75
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sabesp

Licitacao: 16.495/17-00

Unid. Adm. Contrato: ME2

c Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp

Folha: 2/13
Data: 30/11/17
10: 07/2017

Objeto: EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,
INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO

DE PRODUGCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

RESUMO DO ORCAMENTO POR FRENTES
Item Descricao Total
01000000 | FR:01-CANTEIRO DE OBRAS
01010000 | CANTEIRO DE OBRAS 248.123,36
Total da Frente 248.123,36
02000000 | FR:02-DETALHAMENTO DE PROJETO
02010000 | SERVIGOS TECNICOS 72.255,93
Total da Frente 72.255,93
03000000 | FR:03-ENTRADA DE AGUA TRATADA - MA
03010000 | SERVIGOS TECNICOS 210,08
03020000 | ASSENTAMENTO 37.899,22
03030000 | CAIXAS 64.344,33
03040000 | FORNECIMENTO DE MATERIAL 129.290,93
03050000 | MONTAGEM DE MATERIAL 2.359,36
Total da Frente 234.103,92
04000000 | FR:04-ENTRADA DE AGUA TRATADA - MO
04010000 | SERVIGOS TECNICOS 613,52
04020000 | ASSENTAMENTO 71.592,56
04030000 | CAIXAS 89.755,01
04040000 | FORNECIMENTO DE MATERIAL 307.792,60
04050000 | MONTAGEM DE MATERIAL 3.995,12
Total da Frente 473.748,81
05000000 | FR:05-IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS
05010000 | SERVICOS PRELIMINARES 15.507,03
05020000 | SERVICOS TECNICOS 29.435,44
05030000 | MOVIMENTO DE TERRA 232.619,24
05040000 | ESGOTAMENTO 10.166,57
05050000 | FUNDAGCOES E ESTRUTURAS 2.284.511,32
05060000 | ASSENTAMENTO 179.046,24
05070000 | PAVIMENTACAO 67.366,96
05080000 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIE 94.319,26
05090000 | URBANIZAGAO 174.399,50
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sabesp

Licitacao: 16.495/17-00

Unid. Adm. Contrato: ME2

c Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp

Folha: 3/13

Data: 30/11/17

10: 07/2017

Objeto: EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,
INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO

DE PRODUGCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

RESUMO DO ORCAMENTO POR FRENTES
Item Descricao Total

05100000 | CAIXAS E ABRIGO 27.318,93

05110000 | MUROS DE CONTENCAO 708.163,54

05120000 | FORNECIMENTO DE MATERIAL 343.592,52

05130000 | MONTAGEM DE MATERIAL 32.948,04

05140000 | RESERVATORIOS METALICOS 5.400.000,00
Total da Frente 9.599.394,59

06000000 | FR:06-REDES DE SAIDA E INTERLIGAGOES

06010000 | SERVICOS TECNICOS 800,74

06020000 | ASSENTAMENTO 130.042,79

06030000 | EXECUCAO DE TRAVESSIA EM METODO NAO DESTRUTIVO 363.626,00

06040000 | CAIXAS 106.244,60

06050000 | FORNECIMENTO DE MATERIAL 418.885,24

06060000 | MONTAGEM DE MATERIAL 10.981,24
Total da Frente 1.030.580,61

07000000 | FR:07-REDE DE DRENAGEM EXTERNA

07010000 | SERVICOS TECNICOS 4.890,20

07020000 | ASSENTAMENTO 807.932,10

07030000 | FORNECIMENTO DE MATERIAL 178.672,06
Total da Frente 991.494,36

08000000 | FR:08-PORTARIA

08010000 | EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAQ DE 01 PORTARIA 131.771,50
Total da Frente 131.771,50

09000000 | FR:09-AGENCIA

09010000 | EXECUCAO DE OBRAS PARA ADEQUACAO DE 01 AGENCIA DE ATENDIMENTO 135.415,24
Total da Frente 135.415,24

10000000 | FR10-INTERLIGAGAO ITAPEVI (UNIDADE SABESP MA)

10010000 | CANTEIRO DE OBRAS 46.656,71

10020000 | SERVICOS TECNICOS 581,40

10030000 | ASSENTAMENTO 143.008,08

10040000 | CAIXAS 66.781,33
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‘ y . . Folha: 4/13
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp

Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2

Objeto: EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTAGCAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,
INTERLIGAGCAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUGCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

RESUMO DO ORCAMENTO POR FRENTES
Item Descricao Total
10050000 | FORNECIMENTO DE MATERIAL 326.256,48
10060000 | MONTAGEM DE MATERIAL 1.377,43
Total da Frente 584.661,43
Total da Planilha 13.501.549,75
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Folha: 5/13
c Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp
Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2
Objeto: EXECUGCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

PLANILHA DE ORCAMENTO
Item Descricao N. Preco | Unid. Quant. P. Unit. Total
01000000 | FR:01-CANTEIRO DE OBRAS
01010000 | CANTEIRO DE OBRAS
01010100 | CANTEIRO DE OBRAS
01010101 | CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTACAO 355001 GB 1,00 19.794,49 19.794,49
01010102 | CANTEIRO DE OBRAS - MANUTENGAO 355002 MES 17,00 13.431,11 228.328,87
Total do Grupo 248.123,36
Total da Frente 248.123,36

02000000 FR:02-DETALHAMENTO DE PROJETO

02010000 SERVICOS TECNICOS

02010100 DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO - MA

02010101 DETALHAMENTO PROJ EXEC-TUB.HIDRAULICA-MA 355065 GB 1,00 504,77 504,77

02010200 DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO - MO

02010201 DETALHAMENTO PROJ EXEC-TUB.HIDRAULICA-MO 355066 GB 1,00 23.153,60 23.153,60
02010202 DETALHAMENTO PROJ EXEC-BASE RESERVATORIO 355007 GB 1,00 38.332,42 38.332,42
02010203 DETALHAMENTO PROJ EXEC ELET/HIDR AGENCIA 355010 GB 1,00 10.265,14 10.265,14
Total do Grupo 72.255,93
Total da Frente 72.255,93

03000000 FR:03-ENTRADA DE AGUA TRATADA - MA

03010000 SERVICOS TECNICOS

03010100 LOCACAO E CADASTRO

03010101 CADASTRO ADUT/COL.T/INTERC.(ATE D=500MM) 70010006 M 42,10 4,99 210,08

Total do Grupo 210,08

03020000 ASSENTAMENTO

03020100 ASSENTAMENTO TUB.INCLUSIVE PAVIMENTACAO

03020101 TUBULACAO EM FOFO DN 400MM - MA 355046 M 42,10 879,41 37.023,16
03020102 INTERLIG REDES AGUA EXIST 400MM CONV FF 70160022 un 1,00 876,06 876,06
Total do Grupo 37.899,22

03030000 CAIXAS

03030100 EXECUGCAO DE CAIXAS

03030101 N.1-DESCARGA RES. CAUCAIA 355048 un 1,00 29.762,54 29.762,54
03030102 N.2-MEDIDOR VAZAO-PITOMETRIA RES.CAUCAIA 355049 un 1,00 11.860,91 11.860,91
03030103 N.3-VALVULA CONTROLE(FUTURA) RES.CAUCAIA 355050 un 1,00 22.720,88 22.720,88

Total do Grupo 64.344,33

03040000 FORNECIMENTO DE MATERIAL ‘ ‘ ‘ ‘
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Folha: 6/13
c Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp

Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2
Objeto: EXECUGCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

PLANILHA DE ORCAMENTO
Item Descricao N. Preco | Unid. Quant. P. Unit. Total

03040100 LISTA DE MATERIAL HIDRAULICO

03040101 FORNECIMENTO LM HID 005 ENTRADA MA 355068 GB 1,00 129.290,93 129.290,93
Total do Grupo 129.290,93

03050000 MONTAGEM DE MATERIAL

03050100 LISTA DE MATERIAL HIDRAULICO

03050101 MONTAGEM LM HID 005 ENTRADA MA 355070 GB 1,00 2.359,36 2.359,36
Total do Grupo 2.359,36
Total da Frente 234.103,92

04000000 FR:04-ENTRADA DE AGUA TRATADA - MO

04010000 SERVICOS TECNICOS

04010100 LOCACAO E CADASTRO

04010101 CADASTRO ADUT/COL.T/INTERC.(ATE D=500MM) 70010006 M 122,95 4,99 613,52
Total do Grupo 613,52

04020000 ASSENTAMENTO

04020100 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO

04020101 TUBULACAO EM FOFO DN 400MM - MO 355047 M 122,95 582,29 71.592,56
Total do Grupo 71.592,56

04030000 CAIXAS

04030100 EXECUCAO DE CAIXAS

04030101 N.4-ENTRADA DO TANQUE 1 RES.CAUCAIA 355051 un 1,00 45.560,68 45.560,68

04030102 N.6-ENTRADA DO TANQUE 2 RES. CAUCAIA 355052 un 1,00 19.393,92 19.393,92

04030103 N.5-MANOBRA (FUTURA) RES. CAUCAIA 355055 un 1,00 24.800,41 24.800,41
Total do Grupo 89.755,01

04040000 FORNECIMENTO DE MATERIAL

04040100 LISTA DE MATERIAL HIDRAULICO

04040101 FORNECIMENTO LM HID 005 ENTRADA MO 355069 GB 1,00 307.792,60 307.792,60
Total do Grupo 307.792,60

04050000 MONTAGEM DE MATERIAL

04050100 LISTA DE MATERIAL HIDRAULICO

04050101 MONTAGEM LM HID 005 ENTRADA MO 355071 GB 1,00 3.995,12 3.995,12
Total do Grupo 3.995,12
Total da Frente 473.748,81

05000000 FR:05-IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS ‘ ‘ ‘ ‘
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Folha: 7/13
c Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp
Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2
Objeto: EXECUGCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

PLANILHA DE ORCAMENTO
Item Descricao N. Preco | Unid. Quant. P. Unit. Total
05010000 | SERVIGOS PRELIMINARES
05010100 | DESMATAMENTO E LIMPEZA
05010101 | ROCADA E CAPINA 70020014 M2 3.607,22 3,12 11.254,53
05010102 | CT/REM ARV,INCL RAIZES-DIAM >30 CM 70020017 un 35,00 121,50 4.252,50
Total do Grupo 15.507,03
05020000 | SERVIGOS TECNICOS
05020100 | LOCACAO E CADASTRO
05020101 | CADASTRO ADUT/COL.T/INTERC.(ATE D=500MM) 70010006 M 256,00 4,99 1.277,44
05020102 | LOCACAO/ACOMPANH.TOPOGR. OBRAS ESPECIAIS 70010004 EQD 30,00 938,60 28.158,00
Total do Grupo 29.435,44
05030000 | MOVIMENTO DE TERRA
05030100 | ESCAVAGAO EM GERAL
05030101 | RASPAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL 70030041 M2 3.607,22 1,36 4.905,82
05030102 | ESCAV.MECANIZ.DE AREA EM SOLO NAO ROCH. 70030042 M3 1.004,38 6,43 6.458,16
05030103 | ESCAV.EM JAZIDA DE SOLO 70030044 M3 1.430,33 9,92 14.188,87
05030104 | ESCAV.ROCHA BRANDA/MOLEDO A FRIO, AREAS 70030045 M3 20,00 249,65 4.993,00
05030105 | ESCAV.ROCHA COMP.A FRIO C/ARG.EXP. AREAS 70030046 M3 10,00 440,79 4.407,90

05030200 ESC.MECAN.POCOS/CAVAS EM SOLO NAO ROCH.

05030201 ESC.MECAN.PC/CV SOLO N.ROCH.ATE 2,00M(A) 70030002 M3 581,22 14,23 8.270,76

05030300 MACICOS COMPACTADOS E COMPACTAC.DE AREAS

05030301 COMPACT.MEC.C/G.C.>95% DO ENC-EM AREAS 70030037 M3 2.434,71 7,04 17.140,36

05030400 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

05030401 TAXA DE BOTA FORA DE ENT/SOLO CL Il INERTE 355022 M3 360,72 41,22 14.868,88
05030402 CARGA E DESCARGA - SOLO(A) 70030090 M3 2.795,43 4,57 12.775,12
05030403 TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - SOLO(A) 70030091 M3Q 64.656,90 2,19 141.598,61
05030404 CARGA E DESCARGA - ROCHA(A) 70030092 M3 30,00 5,81 174,30
05030405 TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA(A) 70030093 M3Q 1.083,00 2,62 2.837,46

Total do Grupo 232.619,24

05040000 ESGOTAMENTO

05040100 MEIA-CANA DE CONCRETO

05040101 MEIA-CANA DE CONCRETO DIAMETRO 300MM 70050007 M 223,00 45,59 10.166,57

Total do Grupo 10.166,57

05050000 FUNDACOES E ESTRUTURAS

05050100 ESTACAS E PROVAS DE CARGA - EM SOLO

05050101 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAM.25CM 70070009 M 300,00 67,46 20.238,00
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Folha: 8/13

c Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp
Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2
Objeto: EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTAGCAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

PLANILHA DE ORCAMENTO

Item Descricao N. Preco | Unid. Quant. P. Unit. Total
05050102 | ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAM.30CM 70070010 M 1.488,00 85,21 126.792,48
05050103 | ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAM.35CM 70070011 M 4.795,00 110,39 529.320,05
05050104 | MOBIL.EQU/EQUIPAM.P/EST.H.CONT.ATE 50KM 70070019 un 1,00 13.440,00 13.440,00
05050200 | LASTROS
05050201 | LASTRO DE PEDRA BRITADA(A) 70070046 M3 341,60 234,44 80.084,70
05050300 | FORMAS PARA CONCRETO
05050301 | FORMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA 70070127 M2 331,25 106,09 35.142,31
05050302 | FORMA CURVA DE MADEIRA - APARENTE 70070130 M2 185,14 221,47 41.002,96
05050400 | AGOS PARA CONCRETO
05050401 | ARMACAO EM ACO CA-50 70070135 KG 100.556,40 9,45 950.257,98
05050500 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL
05050501 | CONCRETO NAO ESTRUT.MIN.150KG CIMENTO/M3 70070142 M3 239,72 344,52 82.588,33

05050600 CONCR.ESTR.P/ESTR.CONT.C/SOLO/G.AGRESS.

05050601 CONCR.ESTR.CONT.C/SOLO/G.AGR.FCK=30,0MPA 70070147 M3 837,97 438,20 367.198,45

05050700 SERVICOS COMPLEMENT.P/OBRAS DE CONCRETO

05050701 BOMBEAMENTO DE CONCRETO 70070160 M3 837,97 45,88 38.446,06

Total do Grupo 2.284.511,32

05060000 ASSENTAMENTO

05060100 DRENAGEM INTERNA

05060101 DRENAGEM TUBOS EM CONCRETO DN 500MM 355057 M 105,00 1.018,67 106.960,35
05060102 DRENAGEM SUBESTRUTURAL PVC DN 150MM 355058 M 151,00 477,39 72.085,89
Total do Grupo 179.046,24

05070000 PAVIMENTACAO

05070100 REGULARIZAGCAO E REVESTIMENTO

05070101 REGULARIZ.MECANIZADA SUPERFICIES(A) 70090040 M2 432,28 0,51 220,46

05070200 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO

05070201 EXEC.PASSEIOS CIMENTADOS(A) 70090056 M2 139,19 97,65 13.591,90
05070202 ASSENTAM.GUIAS(A) 70090061 M 113,42 9,93 1.126,26
05070203 FORNEC.GUIAS 70090062 M 113,42 26,88 3.048,73
05070204 CONSTRUCAO SARJETAS(A) 70090063 M3 7,30 613,41 4.4717,89

05070300 PAVIMENTACAO ASFALTICA

05070301 PREPARO DE CAIXA(A) 70090083 M2 432,28 14,84 6.415,04
05070302 SUB-BASE BRITA OU MACADAME HIDRAULICO(A) 70090084 M3 86,46 159,51 13.791,23
05070303 IMPRIMACAO LIGANTE(A) 70090086 M2 432,28 7,27 3.142,68
05070304 CAPA DE CONCRETO ASFALTICO(A) 70090088 M3 25,94 830,87 21.552,77

Total do Grupo 67.366,96
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Folha: 9/13

c Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp
Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2
Objeto: EXECUGCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

PLANILHA DE ORCAMENTO

Item Descricao N. Preco | Unid. Quant. P. Unit. Total

05080000 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

05080100 IMPERMEABILIZACAO

05080101 IMPERMEAB.C/CIMENTO CRISTALIZ.BASE ACRIL 70120030 M2 1.092,30 59,87 65.396,00

05080102 IMPERMEAB.BETUMINOSA 70120026 M2 1.092,30 12,85 14.036,06

05080200 PINTURAS

05080201 PINTURA DO LOGOTIPO SABESP 70120052 M2 24,00 620,30 14.887,20

Total do Grupo 94.319,26

05090000 URBANIZAGCAO

05090100 PORTOES,CERCAS , MUROS E ALAMBRADOS

05090101 MURO TIPO PALITEIRO H=2,00M 70150005 M 98,40 552,74 54.389,62
05090102 COLOCAC.TELA/ALAMBRADO EM ESTR.EXISTENTE 70150006 M 142,90 12417 17.743,89
05090103 GRADE METALICA DE 3/4" ESPACAMENTO 15CM 70150007 M2 21,85 339,78 7.424,19
05090104 PORTAO EM GRADES METALICAS 3/4" E=15CM 70150011 M2 29,50 647,16 19.091,22

05090200 PAISAGISMO

05090201 PLANTIO DE ARVORES 70150014 un 450,00 124,04 55.818,00
05090202 PLANTIO DE GRAMA EM PLACA 70150012 M2 1.852,47 10,76 19.932,58
Total do Grupo 174.399,50

05100000 CAIXAS E ABRIGO

05100100 EXECUGAO DE CAIXAS E ABRIGO

05100101 CAIXAS DE PASSAGEM E ABRIGO TELEMETRIA 355062 GB 1,00 27.318,93 27.318,93

Total do Grupo 27.318,93

05110000 MUROS DE CONTENCAO

05110100 MURO DE ARRIMO

05110101 MURO DE ARRIMO 355059 GB 1,00 708.163,54 708.163,54

Total do Grupo 708.163,54

05120000 FORNECIMENTO DE MATERIAL

05120100 LISTA DE MATERIAL ELETROMEC. E HIDR.

05120101 FORNECIMENTO LM 004 ELETROMECANICO 355011 GB 1,00 217.175,04 217.175,04
05120102 FORNECIMENTO LM HID 006 DESCARGA 355018 GB 1,00 11.719,97 11.719,97
05120103 FORNECIMENTO LM HID 007 EXTRAVASOR 355019 GB 1,00 114.697,51 114.697,51

Total do Grupo 343.592,52

05130000 MONTAGEM DE MATERIAL

05130100 LISTA DE MATERIAL ELETROMEC. E HIDR.

05130101 MONTAGEM LM 004 ELETROMECANICO 355035 GB 1,00 28.801,74 28.801,74

05130102 MONTAGEM LM HID 006 DESCARGA 355028 GB 1,00 1.528,98 1.528,98
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Folha: 10/13
c Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp
Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00
Objeto: EXECUGCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

Unid. Adm. Contrato: ME2

PLANILHA DE ORCAMENTO
Item Descricao N. Preco | Unid. Quant. P. Unit. Total

05130103 MONTAGEM LM HID 007 EXTRAVASOR 355027 GB 1,00 2.617,32 2.617,32
Total do Grupo 32.948,04

05140000 RESERVATORIOS METALICOS

05140100 FORNECIMENTO E MONTAGEM RESERVATORIO

05140101 FORNECIMENTO E MONTAGEM RESERVATORIO 1 355060 GB 1,00 2.700.000,00 2.700.000,00

05140102 FORNECIMENTO E MONTAGEM RESERVATORIO 2 355061 GB 1,00 2.700.000,00 2.700.000,00
Total do Grupo 5.400.000,00
Total da Frente 9.599.394,59

06000000 FR:06-REDES DE SAIDA E INTERLIGACOES

06010000 SERVICOS TECNICOS

06010100 LOCAGAO E CADASTRO

06010101 CADAST.ADUT/COL.T/INTERC.(ACIMA D=500MM) 70010011 M 140,48 5,70 800,74
Total do Grupo 800,74

06020000 ASSENTAMENTO

06020100 TUBULACAO ACO CARBONO ZONA ALTA

06020101 TUB. ACO CARBONO DN 600MM- Z. ALTA 355044 M 44,28 1.040,27 46.063,16

06020102 INTERLIG REDES AGUA EXIST 150MM CONV FF 70160017 un 1,00 459,60 459,60

06020200 TUBULACAO ACO CARBONO Z.BAIXA E MONTE VERDE

06020201 TUB. ACO CARBONO DN 600MM- Z. BAIXA E MV 355045 M 71,20 1.154,89 82.228,17

06020202 INTERLIG REDES AGUA EXIST 300MM CONV FF 70160020 un 2,00 645,93 1.291,86
Total do Grupo 130.042,79

06030000 EXECUCAO DE TRAVESSIA EM METODO NAO DESTRUTIVO

06030100 TRAVESSIA EM TUBOS DE ACO CARBONO DN 600MM

06030101 TRAVESSIA EM MND - TUBO CRAVADO 355067 M 25,00 14.545,04 363.626,00
Total do Grupo 363.626,00

06040000 CAIXAS

06040100 EXECUCAO DE CAIXAS

06040101 N.7-SAIDA DO TANQUE 1 RES. CAUCAIA 355053 un 1,00 37.002,74 37.002,74

06040102 N.8-SAIDA DO TANQUE 2 RES. CAUCAIA 355054 un 1,00 37.002,74 37.002,74

06040103 N.9-MANOBRA 7ZB E M.VERDE RES. CAUCAIA 355056 un 1,00 32.239,12 32.239,12
Total do Grupo 106.244,60

06050000 | FORNECIMENTO DE MATERIAL

06050100 LISTA DE MATERIAL HIDRAULICO

06050101 FORNECIMENTO LM HID 008 ZONA ALTA 355020 GB 1,00 163.513,98 163.513,98
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‘ : ) ) Folha: 11/13
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp

Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2
Objeto: EXECUGCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

PLANILHA DE ORCAMENTO
Item Descricao N. Preco | Unid. Quant. P. Unit. Total

06050102 FORNECIMENTO LM HID 009 ZONA BAIXA 355021 GB 1,00 255.371,26 255.371,26
Total do Grupo 418.885,24

06060000 MONTAGEM DE MATERIAL

06060100 LISTA DE MATERIAL HIDRAULICO

06060101 MONTAGEM LM HID 008 ZONA ALTA 355026 GB 1,00 3.726,86 3.726,86

06060102 MONTAGEM LM HID 009 ZONA BAIXA 355024 GB 1,00 7.254,38 7.254,38
Total do Grupo 10.981,24
Total da Frente 1.030.580,61

07000000 FR:07-REDE DE DRENAGEM EXTERNA

07010000 SERVICOS TECNICOS

07010100 LOCACAO E CADASTRO

07010101 CADASTRO ADUT/COL.T/INTERC.(ATE D=500MM) 70010006 M 980,00 4,99 4.890,20
Total do Grupo 4.890,20

07020000 ASSENTAMENTO

07020100 EXECUCAO DE DRENAGEM EXTERNA

07020101 TUBULACAO DE PVC DN 400MM 355042 M 950,00 834,45 792.727,50

07020102 TUBULACAO DE PVC DN 150MM 355043 M 30,00 506,82 15.204,60
Total do Grupo 807.932,10

07030000 FORNECIMENTO DE MATERIAL

07030100 LISTA DE MATERIAL

07030101 FORNECIMENTO LM HID 003 DRENAGEM EXTERNA 355014 GB 1,00 178.672,06 178.672,06
Total do Grupo 178.672,06
Total da Frente 991.494,36

08000000 FR:08-PORTARIA

08010000 EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUGCAO DE 01 PORTARIA

08010100 EXECUCAO DE OBRAS CIVIL, HIDRAULICA E ELETRICA PARA 01

PORTARIA

08010101 EXECUCAO DE OBRAS DE 01 PORTARIA 355038 GB 1,00 131.771,50 131.771,50
Total do Grupo 131.771,50
Total da Frente 131.771,50

09000000 FR:09-AGENCIA

09010000 EXECUCAO DE OBRAS PARA ADEQUACAO DE 01 AGENCIA DE

ATENDIMENTO
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‘ : ) ) Folha: 12/13
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp

Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2
Objeto: EXECUGCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

PLANILHA DE ORCAMENTO

Item Descricao N. Preco | Unid. Quant. P. Unit. Total

09010100 EXECUCAO DE OBRAS DE ADEQUAGCAO CIVIL, HIDRAULICA E
ELETRICA PARA 01 AGENCIA DE ATENDIMENTO

09010101 EXECUCAO DE ADEQUACAO DE AGENCIA 355037 GB 1,00 135.415,24 135.415,24
Total do Grupo 135.415,24
Total da Frente 135.415,24

10000000 FR10-INTERLIGACAO ITAPEVI (UNIDADE SABESP MA)

10010000 CANTEIRO DE OBRAS

10010100 CANTEIRO DE OBRAS

10010101 CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAGCAO 355001 GB 1,00 19.794,49 19.794,49
10010102 CANTEIRO DE OBRAS - MANUTENGAO 355002 MES 2,00 13.431,11 26.862,22
Total do Grupo 46.656,71

10020000 SERVICOS TECNICOS

10020100 LOCACAO E CADASTRO

10020101 CADAST.ADUT/COL.T/INTERC.(ACIMA D=500MM) 70010011 M 102,00 5,70 581,40

Total do Grupo 581,40

10030000 ASSENTAMENTO

10030100 ASS.TUBOS/PECAS ACO CARBONO C/J.SOLDADA

10030101 TUBULACAO ACO CARBONO DN 800MM 355039 M 102,00 1.402,04 143.008,08

Total do Grupo 143.008,08

10040000 CAIXAS

10040100 EXECUCAO DE CAIXAS

10040101 CAIXA DE PITOMETRIA INTERLIG.ITAPEVI 355040 un 1,00 34.559,84 34.559,84
10040102 CAIXA DE VALVULA INTERLIG.ITAPEVI 355041 un 1,00 32.221,49 32.221,49
Total do Grupo 66.781,33

10050000 FORNECIMENTO DE MATERIAL

10050100 LISTA DE MATERIAL HIDRAULICO

10050101 FORNECIMENTO LM HID 004 INTERLIG.ITAPEVI 355016 GB 1,00 326.256,48 326.256,48

Total do Grupo 326.256,48

10060000 MONTAGEM DE MATERIAL

10060100 LISTA DE MATERIAL HIDRAULICO

10060101 MONTAGEM LM HID 004 INTERLIG.ITAPEVI 355029 GB 1,00 1.377,43 1.377,43
Total do Grupo 1.377,43
Total da Frente 584.661,43
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c . ) Folha: 13/13
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp

Data: 30/11/17

sabesp

10: 07/2017
Licitacao: 16.495/17-00 Unid. Adm. Contrato: ME2
Objeto: EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTAGCAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO,

INTERLIGACAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO
DE PRODUCAO DE AGUA DA METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M

PLANILHA DE ORCAMENTO

Item Descricao ‘ N. Preco ‘ Unid. ‘ Quant. P. Unit. Total

Total da Planilha 13.501.549,75
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SAP

companhia de saneamento basico do estado de sédo pau lo - sabesp

REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

MES/
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bc REGULAMENTA(;AO DE PRECOS E
CRITERIOS DE MEDICAO
sabesp
GRUPO
CANTEIRO DE OBRAS

350000

N° DO ESPECIFICACAO UNIDADE
PRECO

355001 CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTACAO GB

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO

COMPREENDE:

Disponibilizacdo de imoével (is) e/ou construcdo de edificagbes e instalacbes necesséarias aos
canteiros de obras, tais como: escritérios (com sala exclusiva destinada a fiscalizag&o), vestiarios,
sanitarios, alojamentos isolados, almoxarifados, refeitorios, baias para armazenamento de
agregados, escaninhos para armazenamento de tubos, execucdo de eventual estrada de acesso
ao terreno, cercas e/ou tapumes e portdes, regularizacdo de patio, e outras instalacbes
necessarias, conforme Plano de Gestdo de Seguranca, Higiene, Medicina, Vivéncia e Meio
Ambiente do Trabalho, Normas Técnicas e Especificac6es Técnicas Sabesp.

Implantacdo de almoxarifado com instalagbes adequadas para 0 armazenamento e guarda de
todos os materiais a serem utilizados durante as obras, bem como fornecimento de toda a mao de
obra necessaria e qualificada para armazenamento adequado, guarda e movimentacdo destes
materiais.

Execucdo das ligacdes de energia elétrica, telefonia, &gua e esgoto (ou fossa séptica com
sumidouro e limpeza no maximo a cada més).

Fornecimento e instalacdo de 3 (trés) conjuntos de placas de obra, conforme especificacdes
técnicas, em conformidade com as normas de identificagcdo e de comunicacdo da SABESP e do
orgéo financiador.

Disponibilizacdo para fiscalizacdo de 2 (dois) veiculos de passeio, com até 2 (dois) anos de
fabricagdo e em perfeitas condi¢bes de seguranga, com seguro contra roubo, incéndio e terceiros,
sendo que a fiscalizagdo, a qualquer momento, podera solicitar a substituicdo dos veiculos num
prazo de 24 horas. Ficam a cargo da Contratada todas as despesas referentes a seguros,
manutencdo, combustiveis, 6leos lubrificantes, lavagem, pedagios e materiais de uso geral. Para
abastecimento dos veiculos 2 (dois) cartes de abastecimento.

Disponibilizacéo de 1 (um) microcomputador portatil, com 8 GB de memdria RAM e HD com 1 TB
para armazenamento e impressora laser colorida. Acesso de banda larga necessarios para a
comunicacao a distancia em tempo real, e sistema operacional e softwares para edi¢do de textos,
planilhas e desenhos (projeto e cadastro) compativeis com os definidos e adotados pela SABESP.

Disponibilizacdo para fiscalizacdo de 1 (uma) linha telefénica, 3 (trés) telefones méveis, com a
respectiva linha telefénica, conexdo de dados, equipado também com radio comunicador e 1
(uma) camera fotogréfica digital.

Implantacdo e manutencdo de servicos de seguranca e vigilancia com pessoal devidamente
habilitado.
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bc REGULAMENTA(;AO DE PRECOS E
CRITERIOS DE MEDICAO
sabesp
GRUPO
CANTEIRO DE OBRAS

350000

N° DO ESPECIFICAQAO UNIDADE
PRECO

355001 CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTA(;AO GB

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO

Fornecimento, instalacdo, operacdo e manutencdo dos equipamentos contra fogo e todos os
demais destinados a prevencao de acidentes conforme disposto na NR-18.

Posterior desmobilizagdo do canteiro de obras, limpeza do imoével e area ocupada, e quitacao de
todas as taxas e contas de consumo e tudo que precisou ser mobilizado para a execucdo das
obras.

MEDICAO:
Pelo global, sendo:

- 90% quando da conclusdo da instalacdo do Canteiro de Obras, podendo, a critério da
Fiscalizacao, serem efetuadas medicbes parciais.

- 10% quando da desmobilizacédo e devolucdo da area ou imével completamente limpo.

NOTAS:

1) Estao inclusos no preco todos os custos diretos e indiretos, tais como: mao de obra, encargos
sociais, LDI, taxas, impostos e demais despesas pertinentes.

2) Todos os sistemas operacionais de equipamentos de informatica disponibilizados deveréo ser
compativeis com os definidos e adotados pela SABESP.

3) O Canteiro de Obras deverd estar em conformidade com as Especificacdes Técnicas de
Canteiro de Obras e com o disposto na NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego,
obedecendo a legislacéo vigente, além dos procedimentos adotados pela SABESP, sendo que
todos os desenhos de instalacdo deverdo ser submetidos a aprovacdo da SABESP, antes do
inicio de sua construcao.
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bc REGULAI\/II;NTAC;AO DE PRECOS E
CRITERIOS DE MEDICAO
sabesp
GRUPO
CANTEIRO DE OBRAS
350000
N° DO PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355002 CANTEIRO DE OBRAS - MANUTENCAO MES
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO
COMPREENDE:

Manutencdo de todos os itens elencados na regulamentacdo de Implantacdo do Canteiro de
obras, dentre eles iméveis, edificacdes, escritorios, vestiarios, sanitarios, alojamentos isolados,
almoxarifados, refeitérios, estrada de acesso, cercas, tapumes, portdes, péatio, 2 (dois) veiculos da
fiscalizacdo, 2 (dois) cartbes para abastecimento destes veiculos, linhas telefénicas, radios,
equipamentos de informética dentre outras instala¢cdes necessérias.

Manutencdo de almoxarifado com instalacées adequadas para o armazenamento, guarda com
seguranca e vigilancia de todos os materiais a serem utilizados durante as obras, bem como o
fornecimento de toda a méo de obra necessaria e qualificada para o recebimento, conferéncia,
armazenamento adequado, guarda e movimentacdo desses materiais.

Os custos envolvidos na operacdo e manutencdo permanente das edificacbes e instalacoes
necessarias ao canteiro de obras, tais como: aluguel, seguros, energia elétrica, agua, gas,
telefonia, pedagios, servicos e materiais de limpeza e conservacdo, servicos de seguranca/
vigilancia, consumo de combustiveis e lubrificantes, materiais de escritorio, despesas junto a
concessionarias e prefeituras, despesas diretas e indiretas, além de operacdo e manutencdo de
todos os veiculos e equipamentos hecessarios durante a execucao das obras.

MEDICAO:

— Por més de manutenc¢do executada.

NOTAS:

1) Estéo inclusos no preco todos os custos diretos e indiretos, tais como: méo de obra, encargos
sociais, LDI, taxas, impostos e demais despesas pertinentes.
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G REGULAMENTAGAO DE PRECOS E

sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

350000

N°. DO x

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE

355007 DETALHAMENTO PROJ EXEC-BASE RESERVATORIO

355010 DETALHAMENTO PROJ EXEC ELET/HIDR AGENCIA
GB

355065 DETALHAMENTO PROJ EXEC-TUB.HIDRAULICA-MA

355066 DETALHAMENTO PROJ EXEC-TUB.HIDRAULICA-MO

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO

COMPREENDE:

Elaboracéo de projetos executivos, incluindo todos os elementos topograficos, calculos,
desenhos, materiais e mao de obra técnica necessarios ao detalhamento dos seguintes
projetos:

* RT 01 - Servigos de Campo;
¢ RT 02 — Memoria de Calculo;
* RT 03 — Detalhamento e Desenhos;

MEDICAO: GLOBAL, com liberacées parciais conforme abaixo descriminadas:
* 20% na entrega do RTO1;
* 30% na entrega do RTO0Z2;
« 30% na entrega do RTOS;
* 20% na aprovacao final de todos os projetos;

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e méo de obra necessarios a
completa execucdo dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI
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G REGULAMENTAGAO DE PRECOS E

sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

350000

N°. DO ~

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355011 FORNECIMENTO LM 004 - ELETROMECANICO

355014 FORNECIMENTO LM HID 003 - DRENAGEM EXTERNA

355016 FORNECIMENTO LM HID 004 - INTERLIGACAO ITAPEVI

355018 FORNECIMENTO LM HID 006 - DESCARGA

355019 FORNECIMENTO LM HID 007 - EXTRAVASOR GB

355020 FORNECIMENTO LM HID 008 - ZONA ALTA

355021 FORNECIMENTO LM HID 009 - ZONA BAIXA

355068 FORNECIMENTO LM HID 005 - ENTRADA - MA

355069 FORNECIMENTO LM HID 005 - ENTRADA - MO

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO

COMPREENDE:

Fornecimento de todos materiais e equipamentos hidraulicos e eletromecanicos,
conforme projeto, lista de materiais e/ou Especificacdo Técnica e/ou aprovagdo da

fiscalizacao.

MEDICAO:
GLOBAL, podendo ser feitas medi¢des parciais a critério da fiscalizacéo

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e méo de obra necessérios a
completa execucdo dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis

Sociais e LDI.
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l§ REGULAMENTA(;AO DE PRECOS E
CRITERIOS DE MEDICAO
sabesp
GRUPO
TAXA DE BOTA FORA
350000
N° DO PRECO ESPECIFICAQAO UNIDADE
355022 TAXA DE BOTA FORA DE ENT/SOLO CL Il INERTE M3
REGULAMENTA(;AO COMPLEMENTAR A INTRODU(;AO
COMPREENDE:

Todos os Recursos Humanos, Equipamentos e Materiais necessarios, custos diretos e
indiretos, bem como encargos sociais e trabalhistas, lucros e despesas indiretas (L.D.l.) e
demais despesas de qualquer natureza, para pagamento dos royalties de bota-fora.

MEDICAO:

— Por m3 de material descarregado no Bota-Fora, medido no corte.

NOTAS:

1) Estdo inclusos no preco todos os custos diretos e indiretos, tais como: méao de obra,
encargos sociais, LDI, taxas, impostos e demais despesas pertinentes.

2) O local de bota-fora devera ser previamente aprovado pela fiscalizacdo, mediante a
apresentacao da documentacdo ambiental deste, conforme normas regulamentadoras
do setor e croqui de localizagdo, com indicacdo da distancia da obra até o local de
langcamento.

3) A medicdo sera realizada mediante a apresentacdo do comprovante de recebimento
emitido pelo Bota-Fora.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E

sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO MONTAGEM DE MATERIAIS

350000

N°. DO N

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE

355024 MONTAGEM LM HID 009 - ZONA BAIXA

355026 MONTAGEM LM HID 008 - ZONA ALTA

355027 MONTAGEM LM HID 007 - EXTRAVASOR

355028 MONTAGEM LM HID 006 - DESCARGA

po GB
355029 MONTAGEM LM HID 004-INTERLIGACAO ITAPEVI

355035 MONTAGEM LM 004 - ELETROMECANICO

355070 MONTAGEM LM HID 005 - ENTRADA - MA

355071 MONTAGEM LM HID 005 - ENTRADA - MO

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO

COMPREENDE:

O fornecimento de toda mao de obra especializada, materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a completa execucdo dos servicos de instalacdo, fixacdo e montagem dos
materiais e equipamentos relacionados nas listas de materiais, independentemente de sua
natureza, seja material hidraulico, elétrico, arquiteténico e etc em conformidade com o projeto,
as normas vigentes do no pais e Especificacbes Técnicas pertinentes, Normas Técnicas da
SABESP (NTS) e os manuais dos fabricantes de forma a deixa-los em condi¢cdes operacionais.
Inclui servigos a seguir listados, porém sem a eles se limitar:

- Manuseio, carga, transporte até o local da instalacao;

- Locacdo, nivelamento, posicionamento, alinhamento, travamento, acompanhamento
topografico na instalagdo de todos os materiais e equipamentos;

- Execucdo de andaimes, e demais dispositivos necessarios a movimentacdo dos materiais e
equipamentos;

- Fabricacdo e montagem de suportes em quaisquer materiais, inclusive acessorios e
elementos de fixacgéo;

- Execucéo de testes de montagem, partida inicial e testes de performances;
- Instalacdo de tubos de qualquer material, inclusive execucdo de suas juntas, etc;

- Execucdo dos servicos de pintura/revestimento inclusive preparo de superficie de qualquer
substrato, limpeza, desengraxamento, aplicacdo de material base e acabamento nas demaos
necessarias e na cor adequada, conforme norma pertinente;

- Cadastro das instalacbes e os documentos do “data-book” conforme indicado na
especificagéo técnica.

MEDICAO:

GLOBAL, podendo ser feitas medicdes parciais a critério da fiscalizagéo.

NOTAS:

Estado inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a completa
execucao dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis Sociais e LDI;

A montagem dos materiais somente sera medida apds a sua efetiva concluséo.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E

sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO PRECOS ESPECIAIS

350000

N°. DO .

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355037 EXECUCAO DE ADEQUACAO DE AGENCIA GB

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO

COMPREENDE:

Execucdo da Agéncia de atendimento, conforme projeto MEQ 0354 084 2017,
incluindo os servigos abaixo relacionados:

- Movimento de terra, transporte de material escavado, carga e descarga e taxa de
descarga de material - Bota Fora;

- Alvenaria, esquadrias, portas, janelas, forro de fibra mineral, soleira, fornecimento,
revestimento e tratamento de pisos, tetos e paredes, incluindo pintura e
impermeabilizacéo;

Inclui ainda: demolicdo de concreto armado, remoc¢ao de tubulagbes e recuperacao de
estrutura de concreto, bem como transporte dos entulhos de concreto, carga e
descarga, e taxa de descarga de material — Bota Fora;

MEDICAO:
GLOBAL, com liberagdes parciais, ao término dos servicos abaixo descriminados:
* 15% Fundacoes;
* 20% Fechamento;
* 5% Instalacdes prediais;
e 45% Revestimento, pintura e acabamento;
* 8% Fornecimento de materiais sendo: 3% correspondentes a LM HID 002 e 5%

a LM ELE 003;
* 7% Montagem de materiais sendo: 3% correspondentes a LM HID 002 e 5% a
LM ELE 003;
NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
completa execucdo dos servigos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI

Estéo inclusos no preco ainda, o fornecimento e montagem das Listas de Materiais -
LM HID 002 e LM ELE 003, conforme projeto.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E

sabesp CRITERIOS DE MEDICAO
GRUPO PRECOS ESPECIAIS

350000

N°. DO .

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355038 EXECUCAO DE OBRAS DE PORTARIA GB
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO

COMPREENDE:

Execucdo da Portaria, conforme projetos: 0100-500-EST.045, 0100-500-EST.047, 0100-500-
ARQ 003, 0100-500-ARQ 006, 0100-500-ARQ 007 e 0100-500-HSN 001, incluindo os servi¢os
abaixo relacionados:

- Locacdo e cadastro da estrutura;

- Movimento de terra, transporte de material escavado, carga e descarga e taxa de descarga de
material - Bota Fora;

- Fundacéao e estrutura, alvenaria, cobertura de telha de fibrocimento, calhas, rufos, esquadrias,
portas e janelas, revestimento e tratamento de pisos, tetos e paredes, incluindo pintura e
impermeabilizacéo;

- Fornecimento e instalacéo de fossa séptica;

MEDICAO:

GLOBAL, com liberacbes parciais, ao término dos servi¢cos abaixo descriminados:
* 40% Fundacgobes;

* 20% Fechamento;

* 6% InstalacGes prediais: do valor total;

* 25% Revestimento, pintura e acabamento:

* 45% Fornecimento de materiais sendo: 0,5% correspondente a LM HID 001, 2,0%
correspondente a LM ELE 001 e 2,0% correspondente a LM ELE 002 SPDA;

* 45% Montagem de materiais sendo: 0,5% correspondente a LM HID 001, 2,0%
correspondente a LM ELE 001 e 2,0% correspondente a LM ELE 002 SPDA;

NOTAS:

1. Esté@o inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
completa execucdo dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI

2. Estéo inclusos no prego ainda, o fornecimento e montagem das Listas de Materiais - LM
HID 001, LM ELE 001 e LM ELE 002 SPDA, conforme projeto.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E

sabesp CRITERIOS DE MEDICAO
GRUPO PRECOS ESPECIAIS

350000

N°. DO .

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355039 TUBULACAO EM ACO CARBONO DN 800mm M
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO

COMPREENDE:

Execucéo do conduto de Agua em Aco Carbono, em vala a céu aberto, com diametro
de 800mm, incluindo os servigos abaixo relacionados:

- Locacdo do conduto, sinalizacdo luminosa para obras, sinalizacdo de trafego,
incluindo cerquite, passadico de chapas metalicas para veiculos, escavacao
mecanizada de solo, aterro de vala com compactacdo e envoltéria com areia, taxa de
descarga de material - Bota Fora, carga e descarga e transporte de material escavado,
escoramentos, lastro de pedra britada, assentamento de tubos em Aco Carbono DN
800mm e execucao de pecas em aco;

- Pavimentacédo asféltica incluindo: levantamento de pavimentacdo, preparo de caixa,
sub-base de brita ou macadame, imprimacao ligante e capa de concreto asfaltico.

MEDICAO:
Por metro linear executado.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
completa execucdo dos servigos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI

O cadastro desse servico serd pago separadamente, conforme pregco 70010011.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO
GRUPO CAIXAS
350000
N°. DO ~
PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355040 Execucéo de caixa de Pitometria - Interligacao Itapevi
Unid.
355041 Execucéo de caixa de valvula - Interligacdo Itapevi
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO
COMPREENDE:

Execucdo de caixas em alvenaria estruturada, incluindo os servicos abaixo
relacionados:

- Locagao das caixas, movimento de terra incluindo: escavagéo mecanizada, aterro de
vala sem compactacédo, taxa de descarga de material - Bota Fora, carga e descarga,
transporte de material escavado, escoramentos, lastro de pedra britada, concreto nao
estrutural magro, concreto estrutural (FCK 30 MPA), aco, assentamento de tampéao
ferro fundido 900mm, laje de fundo e tampa de concreto;

- Alvenaria em bloco de concreto, chapisco, emboco, reboco e impermeabilizacao
betuminosa.

MEDICAO:
Por unidade concluida.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
completa execucdo dos servigos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI
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G REGULAMENTAGAO DE PRECOS E

sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO PRECOS ESPECIAIS

350000

N°. DO ~

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE

355042 Tubulacdo de PVC DN 400 mm M

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO

COMPREENDE:

Execucéo do conduto de Agua de PVC em vala a céu aberto, com diametro de 400mm,
incluindo os servigos abaixo relacionados:

- Locacdo do conduto, sinalizacdo luminosa para obras, tapume continuo em chapas
de madeira, sinalizagdo de trafego, incluindo cerquite, passadicos de chapas metalicas
para veiculos e madeira para pedestres, escoramento de postes e sustentacdo de
tubulagGes existentes;

- Inclui ainda: escavacdo manual, aterro de vala com compactacédo e envoltéria com
areia, taxa de descarga de material - Bota Fora, carga e descarga e transporte de
material escavado, escoramentos, lastro de pedra britada, pocos de visita,
assentamento de tampao de Ferro Fundido 900mm, assentamento de tubos de 400
metros de canaletas de meia cana de 400mm;

- Pavimentacédo asféltica incluindo: levantamento de pavimentacdo, preparo de caixa,
sub-base de brita ou macadame, imprimacao ligante e capa de concreto asfaltico.

MEDICAO:
Por metro linear executado.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
completa execucdo dos servigos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI.
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G REGULAMENTAGAO DE PRECOS E

sabesp CRITERIOS DE MEDICAO
GRUPO PRECOS ESPECIAIS
350000
N°. DO ~
PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355043 Tubulacdo de PVC DN 150 mm M
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO
COMPREENDE:

Execucéo do conduto de Agua de PVC em vala a céu aberto, com diametro de 150mm,
incluindo os servigos abaixo relacionados:

- Locacado do conduto, sinalizacdo luminosa para obras, tapume continuo em chapas
de madeira e sinalizacao de trafego, incluindo cerquite;

- Inclui ainda: escavagdo manual, aterro de vala com compactacdo e envoltéria com
areia, taxa de descarga de material - Bota Fora, carga e descarga e transporte de
material escavado, escoramentos e assentamento de tubos DN 150mm;

MEDICAO:
Por metro linear executado.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mdo de obra necessérios a
completa execucdo dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI.

| Origina/ ‘Qbel/izlumente _/4:!5inacla pe/a _/4utorizluz/e Com/)etente|

Pag. 157 de 177



E REGULAMENTACAO DE PRECOS E
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GRUPO PRECOS ESPECIAIS

350000

N°. DO ]

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE

355044 TUBULACAO ACO CARBONO DN 600MM — Zona Alta

TUBULACAO DE ACO CARBONO DN 600MM - Zona Baixa e

355045 Monte Verde

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO

COMPREENDE:

Execucéo do conduto de Agua em Aco Carbono, em vala a céu aberto, com diametro
de 600mm, incluindo os servigcos abaixo relacionados:

- Locacéo do conduto, sinalizacdo de trafego, incluindo cerquite, escavacdo manual,
aterro de vala com compactacgdo e envoltéria com areia, taxa de descarga de material -
Bota Fora, carga e descarga e transporte de material escavado, escoramentos,
assentamento de tubos em Aco Carbono DN 600mm e execucédo de pecas em aco.

MEDICAO:
Por metro linear executado.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e méo de obra necessérios a
completa execucdo dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI

O cadastro desse servico sera pago separadamente, conforme preco 70010011.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E

sabesp CRITERIOS DE MEDICAO
GRUPO PRECOS ESPECIAIS

350000

N°. DO .

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355046 TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO - DN 400MM - MA M
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO

COMPREENDE:

Execucédo do conduto de agua em Ferro Fundido, em vala a céu aberto, com diametro
de 400mm, incluindo os servigos abaixo relacionados:

- Locacao do conduto, sinalizacdo luminosa para obras, tapume continuo em chapas
de madeira, sinalizacdo de trafego, incluindo cerquite e passadicos de chapas
metalicas para veiculos;

- Escavacao manual, aterro de vala com compactacéo e envoltéria com areia, taxa de
descarga de material - Bota Fora, carga e descarga e transporte de material escavado,
escoramentos, lastro de pedra britada e assentamento de tubos e pecas de Ferro
Fundido DN 400mm e execucédo de bloco de ancoragem em concreto, conforme
Especificacdo Técnica,

- Pavimentacgdo asféltica incluindo: levantamento de pavimentacdo, preparo de caixa,
sub-base de brita ou macadame, imprimacao ligante e capa de concreto asfaltico.

MEDICAO:
Por metro linear executado.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e méo de obra necessérios a
completa execucdo dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI

O cadastro desse servico serd pago separadamente, conforme pregco 70010006.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO PRECOS ESPECIAIS

350000

N°. DO .

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355047 | TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN 400MM - MO M

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO

COMPREENDE:

Execucédo do conduto de agua em Ferro Fundido, em vala a céu aberto, com diametro
de 400mm, incluindo os servigos abaixo relacionados:

- Locacao do conduto, tapume continuo em chapas de madeira, sinalizacéo de trafego,
incluindo cerquite, escavacdo manual, aterro de vala com compactacdo e envoltoria
com areia, taxa de descarga de material - Bota Fora, carga e descarga e transporte de
material escavado, escoramentos, lastro de pedra britada e assentamento de tubos e
Ferro Fundido DN 400mm e execucéo de bloco de ancoragem em concreto, conforme
Especificacdo Técnica.

MEDICAO:
Por metro linear executado.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e méo de obra necessérios a
completa execucdo dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI

O cadastro desse servico sera pago separadamente, conforme preco 70010006.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO
GRUPO CAIXAS
350000
N°. DO ~
PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355048 Execucéo de caixa n° 1 - Descarga - Reservatério Caucaia
Execugdo de caixa n® 2 - Medidor de vazdo (Pitometria) -
355049 . )
Reservatorio Caucaia
Execucdo de caixa n° 3 - Valvula de controle (Futura) -
355050 L i
Reservatorio Caucaia
~ : o1 -
355051 Execugao de caixa n° 4 - Entrada do tanque 1 do Reservatoério
Caucaia
~ , o n —
355052 Execugao de caixa n° 6 - Entrada do tanque 2 do Reservatorio UN
Caucaia
~ , o7 cnr —
355053 Execugao de caixa n° 7 - Saida do tanque 1 do Reservatorio
Caucaia
~ : o a . Gaf -
355054 Execugao de caixa n° 8 - Saida do tanque 2 do Reservatdrio
Caucaia
= , P - —
355055 Execugao de caixa n°® 5 - Manobra (Futura) - Reservatorio
Caucaia
Execucgdo de caixa n° 9 - Manobra Zona Baixa e Monte Verde -
355056 - :
Reservatorio Caucaia
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUCAO
COMPREENDE:

Execucdo de caixas em alvenaria estruturada, incluindo os servicos abaixo
relacionados:

- Locacao das caixas, movimento de terra incluindo: escavacdo manual, aterro de vala
sem controle de compactacdo, taxa de descarga de material - Bota Fora, carga e
descarga e transporte de material escavado, escoramentos, lastro de pedra britada,
montagem de pecas e conexdes e assentamento de tampéao de ferro fundido 900mm;

- Alvenaria em bloco de concreto, armacdo em aco, laje de fundo, concreto para
enchimento do bloco, chapisco, embocgo, reboco e impermeabilizacdo betuminosa;

- Médulo escada (2 e 3 degraus) em aco galvanizado e grade de fibra de vidro.
MEDICAO:

Por unidade concluida.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
completa execucdo dos servigos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO PRECOS ESPECIAIS
350000
N°. DO .

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355057 | DRENAGEM TUBOS DE CONCRETO DN 500MM M
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO

COMPREENDE:

Execucdo do conduto de Agua de Concreto em vala a céu aberto, com diametro de
500mm, incluindo os servigos baixos relacionados:

- Locacao do conduto, sinalizacdo luminosa para obras, tapume continuo em chapas
de madeira e sinalizacao de trafego, incluindo cerquite;

- inclui ainda: escavagdo manual, aterro de vala com compactacdo e envoltoria com
areia, taxa de descarga de material - Bota Fora, carga e descarga e transporte de
material escavado, escoramentos, lastro de pedra britada, poco de visita,
assentamento de tampao de ferro fundido e assentamento de tubos de concreto DN
500mm,;

MEDICAO:
Por metro linear executado.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
completa execucdo dos servigos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI

O cadastro desse servico serd pago separadamente, conforme pregco 70010006.
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO PRECOS ESPECIAIS
350000
N°. DO .

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355058 | DRENAGEM SUBESTRUTURAL PVC DN 150MM M
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO

COMPREENDE:

Execucéo do conduto de Agua de PVC em vala a céu aberto, com diametro de 150mm,
incluindo os servigcos baixos relacionados:

- Locacao do conduto e sinalizacdo de trafego, incluindo cerquite;

- Inclui ainda: escavacao manual, aterro de vala com compactacéo e envoltéria com
areia, taxa de descarga de material - Bota Fora, carga e descarga e transporte de
material escavado, escoramentos, lastro de pedra britada, caixas de alvenaria e
assentamento de tubos DN 150mm;

MEDICAO:
Por metro linear executado.

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mdo de obra necessérios a
completa execucdo dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI

O cadastro desse servico sera pago separadamente, conforme preco 70010006.

| Origina/ ‘Qbel/izlumente _/4:!4ina,cla pe/a _/4utorizluz/e Com/)etente|

Pag. 163 de 177



G REGULAMENTACAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO PRECOS ESPECIAIS
350000
N°. DO .

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355059 | MURO DE ARRIMO GB
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO

COMPREENDE:

Execucdo de Muro de Arrimo, conforme projeto MEQ 0354 049 2017, incluindo os
servigos abaixo relacionados:

- Locagédo, movimento de terra incluindo: escavacdo manual, aterro de vala com
compactacdo mecanizada com controle, filtro de areia, taxa de descarga de material -
Bota Fora, carga e descarga, transporte de material escavado, escoramentos,
esgotamento, lastro de pedra britada, formas de madeira comum, armagdo em aco,
concreto estrutural;

Inclui ainda drenagem compreendendo: meia cana de concreto DN 300mm, tubos de
PVC e Manta.

MEDICAO:

GLOBAL, com liberagdes parciais, ao término dos servigcos abaixo descriminados:
- Movimentacéo de Terra: 35% do valor total;

- Drenagem: 10% do valor total,

- Fundacéao e Estrutura: 55% do valor total,

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
completa execucdo dos servigos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO PRECOS ESPECIAIS

350000

N°. DO .

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE

355060 FORNECIMENTO E MONTAGEM RESERVATORIO 1

GB
355061 FORNECIMENTO E MONTAGEM RESERVATORIO 2

REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO

COMPREENDE:

Locacéao, fornecimento, montagem, estocagem e transporte de 02 (dois) Reservatorios
metalicos parafusados de capacidade de 6.000 m3 (minimo), fabricado em chapas de
aco carbono com revestimento vitrificado ou pintura epéxi aplicada por processo
eletrostatico, com teto em démus geodésico de aluminio autoportante e demais
acessorios, conforme Termo de Referéncia SABESP

MEDICAO:
GLOBAL, com liberagbes parciais conforme abaixo descriminadas:

- Para os bens (fornecimento dos reservatorios e aces  sorios) : - 70% do valor total,
da seguinte forma: 10% na comprovacao do pedido de fabricagdo ou ordem de compra,
16% na aprovacao do projeto de fabricacdo, 7% na comprovacdo de inspecdo de
embarque da cobertura, 14% na comprovacao de inspecédo de embarque do restante
do reservatério, 7% na comprovacao de inspecdo de chegada e 16% na entrega dos
bens no almoxarifado SABESP ou obra;

- Para a superviséo de instalacdo de anel de engaste : - 2% do valor total;

- Para a montagem dos Reservatérios : - 28% do valor total, da seguinte forma: 4,5%
no inicio da montagem do démus, conclusdo do démus, 4,5% na conclusdo do démus,
15% na concluséo do costado e 4% no aceite do Reservatorio;

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e méo de obra necessérios a
completa execucdo dos servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI
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G REGULAMENTACAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

GRUPO PRECOS ESPECIAIS
350000
gggé% ESPECIFICACAO UNIDADE
sss062 | EXECUGAO DE CAIXAS DE PASSAGEM E ABRIGO s
REGULAMENTACAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO
COMPREENDE:

Execucédo de caixas e abrigo de telemetria, incluindo os servi¢cos abaixo relacionados:

-Locacdo das caixas e abrigo, escavacdo manual, aterro de vala sem controle de
compactacao, taxa de descarga de material - Bota Fora, carga e descarga, transporte
de material escavado, lastro de pedra britada, formas planas de madeira para estrutura,
armacao em aco, concreto estrutural (FCK 30MPA), fundagéo e, brocas de concreto
(25 cm) e caixas de alvenaria de tijolo, laje de fundo e cobertura;

Inclui ainda alvenaria em bloco de concreto, chapisco, emboco, reboco, pintura latex
PVA com massa corrida, porta de aluminio tipo veneziana, demolicdo de alvenaria e
remocao de portdo e grade metélica.

MEDICAO:
GLOBAL

NOTAS:

Estdo inclusos nos precos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
completa execucdo dos servigos, bem como todos os custos diretos e indiretos, Leis
Sociais e LDI
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GRUPO PRECOS ESPECIAIS

350000

N°. DO B

PRECO ESPECIFICACAO UNIDADE
355067 | TRAVESSIA EM MND TUBO CRAVADO M

REGULAMENTAGAO COMPLEMENTAR A INTRODUGAO

COMPREENDE:

O fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de obra, necessarios a
completa execugao dos servicos em método nao destrutivo (MND), bem como os
poc¢os de servicos.

Detalhamento do processo construtivo para a execug¢ao dos pocos de servico e do
conduto pelo método nao destrutivo (MND), com a devida aprovagao pela SABESP,
respeitando o didmetro e locagao proposta (Conforme projeto).

Detalhamento e localizacdo dos pocos de servigo e de travessias sob rodovias
obedecendo as normas e exigéncias das concessionarias envolvidas. Apresentagao
do projeto executivo, inclusive o projeto estrutural dos pogos de servigco, para a
aprovacao da SABESP.

Execucdo completa dos pocos de servico e conduto em tunel, estruturas acessorias,
acabamento e reurbanizacdo, atendendo as Normas e Especificagdes Técnicas da
SABESP.

Execucdo de servigos com utilizagdo de insumos adequados, objetivando um
produto final que atenda de maneira satisfatéria as condi¢bes de seguranca,
estabilidade, durabilidade e operacionalidade, incluindo ainda os servigos abaixo
citados:

- Mobilizacéo, operacédo e desmobilizacdo de todo e qualquer tipo de equipamento
necessario a execugao das obras;

- Locacgao das obras;

- Cadastro das obras, conforme Orientador para a Entrega de Cadastro Técnico,
integrante do Edital;

- Pesquisa de interferéncias complementares, sondagens complementares de
qualquer tipo (a percussao, rotativa, etc.), inclusive sondagens horizontais (furo
piloto) e ensaios de investigagado de macigo;

- Remocgéo e reconstrugédo do ponto do 6nibus existente conforme original,

- Vistoria preliminar em iméveis na area de influéncia da obra, registrando a situagéao
encontrada antes do inicio das obras, com assinatura e identificagdo dos moradores
e do engenheiro responsavel pela vistoria encaminhando a Fiscalizagdo da obra
antes do inicio dos servicos;

- Entrega de relatério composto por todos os documentos necessarios para a
obtencao do Certificado de Conclusédo de Obras (CCO), junto a Prefeitura Municipal,
atestados pelo engenheiro responsavel;

Continua
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E REGULAMENTAGAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

REFERE-SE AO PRECO N° 355067
COMPREENDE: CONTINUACAO

-Rocada, capina, destocamento, desmatamento e limpeza da area e remocéo da
terra vegetal,

-Remanejamento de interferéncias respeitando as Especificagdes Técnicas da
SABESP para a execugdo dos servicos e atendendo as exigéncias das
concessionarias envolvidas, além do fornecimento de todos os materiais e
recomposi¢cdes necessarias;

- Sinalizagao e desvio de transito, implantagao do projeto aprovado, de acordo com a
legislagdo, posturas e exigéncias dos oOrgaos responsaveis, incluindo ainda o
fornecimento de mao-de-obra e instalacdo de todos os materiais e equipamentos
necessarios, tais como: placas sinalizadoras, cones, tapumes, picolés, elementos de
concreto ou PVC, sinalizadores noturnos, semaforos; disponibilizacdo de veiculo
eventualmente solicitado pelo 6rgao de transito, sinalizagao horizontal e vertical,

- Remocgdo de postes, defensas, sinalizagdes horizontais e verticais e sua
recomposigao/reinstalacdo em conformidade com as exigéncias dos orgaos
responsaveis;

- Escoramento de postes em conformidade com as exigéncias dos o6rgaos
responsaveis;

- Passadicos de madeira e/ou chapas metalicas para veiculos e/ou pedestres;

- Tapumes atendendo as normas de seguranga pertinentes bem como as
determinagdes dos 6rgaos de transito;

- Escoramento de qualquer tipo para pogos, cavas e valas, atendendo as
disposicoes das Especificacdes Técnicas da SABESP;

- Esgotamento de aguas superficiais de qualquer natureza, incluindo execugao de
drenos horizontais no interior das obras em subterraneo;

- Contengdes e sustentagcbes provisérias e definitivas de macigos, estruturas,
tubulagdes e outras;

- Monitoramento do meétodo nao destrutivo (MND), contemplando servigos de
instrumentacdo das obras em subterrdneo ou a céu aberto e de qualquer tipo de
instalagdo ou imoveis que se encontrem na area de influéncia das obras, incluindo
elaboracgao de relatérios de controle, analise e resultados finais;

- Escavacgao de jazidas de solo e posterior readequag¢ao ambiental; as jazidas devem
possuir licenciamento junto aos 6rgaos competentes.

- Escavacao subterranea ou a céu aberto, manual e/ou mecanica, em qualquer tipo
de solo, exceto rocha, e qualquer que seja a profundidade;

- Aterro compactado com controle do grau de compactagéo;
- Aterro com areia incluindo o seu fornecimento e adensamento;

- Carga, transporte horizontal e vertical, e descarga de material escavado do interior
das obras subterraneas;

Continua
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6 REGULAMENTAGAO DE PRECOS E
sabesp CRITERIOS DE MEDICAO

REFERE-SE AO PRECO N° 355067
COMPREENDE: CONTINUACAO

- Transporte de material escavado para bota-fora ou para depdsito e da jazida ou
depdsito para a obra, a qualquer distancia, incluindo carga, descarga, espalhamento
e taxa quando for o caso;

- Disposigao do material excedente (solo e entulho) em bota-fora licenciado pelos
orgaos competentes;

- Concreto, inclusive em contato com aguas agressivas, ago (CA 50 A e CA 60),
formas de qualquer tipo, juntas, tirantes, pré-moldados, incluindo a cura do concreto,
desforma e eventuais reparos;

- Ventilagdo, iluminacdo de qualquer tipo e exaustdo no interior das obras
subterraneas, inclusive com monitoramento e controle de gases, teor de oxigénio e
outros, visando a seguranga das obras e dos empregados envolvidos no processo;

- Fornecimento e aplicagdo de argamassa de cimento e areia, trago 1:5, para o
preenchimento dos vazios entre o tunel e a tubulagao;

- Envelopamentos e quaisquer tipos de preenchimentos de vazios entre o tunel e a
tubulacdo do coletor;

- Armazenamento e guarda dos materiais fornecidos em local apropriado no canteiro
de obras ou depésito, incluindo carga, transporte do canteiro de obras ou depdsito
até o local de aplicagao e descarga;

- Conformacao hidraulica, quando necessaria, no interior das obras subterraneas
para atendimento aos diametros hidraulicos de projeto;

- Remocgao das paredes provisérias dos pogos de servicos atendendo o disposto no
projeto

- Execucdo de passeios, guias, sarjetas, bocas de lobo, incluindo levantamento e
recomposigao, de acordo com as especificagdes e posturas dos 6rgdos municipais e
da SABESP

- Limpeza geral da obra e do conduto executado, para entrega e recebimento pela
Fiscalizacdo da SABESP.

- Atender as legislagbes Municipais, tais como: TPU, TPOV, HORARIO PARA
CIRCULACAO DE CAMINHOES.

MEDICAO:
90% por metro executado de conduto;
10% na entrega cadastros aprovados.

OBSERVACAO: A extensao final do trecho sera entre os limites externos dos pogos
de servigo.
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sabesp

N° DA LICITACAO

16.495/17
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PREVISTO /
(Lei 8666/93 e Lei 10.520/02) DATA
FESU - 0009
21/11/17

OBIJETO (descrigdo e local)

EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE CAUCAIA DO ALTO, INTERLIGAGAO COM O
RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO DE PRODUCAO DE AGUA DA
METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M.

PRAZO (dias) FONTE DE RECURSO
540 9001 RECURSOS LIVRES
PRAZO DESEMBOLSO (%) PRAZO DESEMBOLSO (%)
PERIODO ACUMULADO PERIODO P —.

30 5 5 420 6 79
60 5 10 450 6 85
90 5 15 480 5 90
120 5 20 510 5 95
150 5 25 540 5 100
180 6 31

210 6 37

240 6 43

270 6 49

300 6 55

330 6 61

360 6 67

390 6 73

SIGLA DA UNIDADE EMITENTE

ANCIMARN. ROCHA
Q 02;0. Técnicoede Qualidade

‘ i GERY YT ASSINATURA

12/12
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companhia de saneamento basico do estado de sao pau

Grupo

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

15

16

19

28

36

37

39

45

46

47

48

49

TABELA DE CLASSE DE MATERIAIS -A /B

Descrigao

TUBOS E CONEXCES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
TUBOCS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO

TUBOS DE ACO E CONEXOES DE ACO QU FERRO MALEAVEL
TUBOS E CONEXOES CERAMICOS

TUBOS E CONEXOES DE MATERIAIS PLASTICOS

TUBOS E CONEXOES DE CONCRETO

TUBCS E PECAS DE ACO NAO PADRONIZADOS
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA TIPOGRAFIA
HIDROMETROS E MEDIDORES DE VAZAO

APARELHOS DE MEDICAO E PECAS PARA HIDROMETROS
MATERIAIS ELETRICOS

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

CONJUNTO MOTO-BOMBA E BOMBAS EM GERAL

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA E FUNDICAO

MATERIAIS E PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAQ E SEGURANCA DO TRABALHO

lo - sabesp

EQUIPAMENTOS E PECAS PARA DESOBSTRUCAQ, FILMAGEM E LOCALIZACAO DE REDES

VALVULAS, REGISTROS E ACESSORIOS HIDRAULICOS
TUBOS E CONEXCES DE ACO PARA REDES E ADUTORAS
CONEXOES DE ACO PARA REDES E ADUTORAS
CONEXOES DE ACO PARA REDES E ADUTORAS

CONEXOES DE ACO PARA REDES E ADUTORAS

REV01.2017/CS/CP ME 16495/17

SAP
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PROCEDIMENTO SABESP PE-RH 0003
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N¢ DA LICITACAQO

Anexo da Solicitacdao de Licitagao

INFORMACOES PARA CONTRATACAO QUANTO AO ) DATA
PE-RH0O003
sabesp 05/10/17
DIRETORIA SUPERINTENDENCIA | [DEPARTAMENTO N° DO DOSSIE VOLUME
M ME MEQ

2 OBRAS [] SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

g : ] sERVICOS DE ENGENHARIA [] continuos

g L1 PprojETOS [0 outros servICOS

<0

DESCRICAO DO OBJETO E LOCAL:

EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS DE
CAUCAIA DO ALTO, INTERLIGAGAO COM O RESERVATORIO DE ITAPEVI E OBRAS
COMPLEMENTARES - UNIDADE DE NEGOCIO DE PRODUGAO DE AGUA DA
METROPOLITANA - DIRETORIA METROPOLITANA - M.

PRAZO DE EXECUGCAO (EM DIAS (considerando um mésj [QUANTIDADE DE EMPREGADOS PREVISTOS
de 30 dias)

OBJETO CONTRATUAL, INICIO DA OBRA/SERVIGO E LOCAL

25a 30

540
LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA / SERVICO:
UNIDADES DA SABESP [] LOCAL DA CONTRATADA X] EXTERNO
ATIVIDADE DE RISCO:
X ELETRICIDADE ESCAVACOES ESPACO CONFINADO
EXPLOSIVOS ] FONTES DE RADIAGAO [] inFLAMAVELS
] MERGULHO SOLDAGEM E CORTE TRABALHOS EM ALTURA

D TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS D OUTROS

wnhan Almeida dos Santo=

| 1 ¥ |l'll|l'ﬂl'l-l_| 11 14%
REQUISITANTE - /i &6 (NOME, ASSINATURA, CARGO E UNIDADE) PROFISSIONAL DO SESMT: (NOME, ASY 1R BARRA 1e
Francimar Nébrepa Rocha - Gerente Willian Almeida dos SantosU\: Ko ;
Departamento Técnico 'e de Qualidade da Implantagdo - MEQ Engenheiro de Seguranca do Trabalho - MIS 113

ADMINISTRADOR DO CONTRATO: (NOME, ASSINATURA, CARGO E UNIDADE)

L gre=—
Renato Hochgreb Frazdo — Coordenacdo de Empreendimentos Sudoeste - ME2 ] ; “zz

ESTE FORMULARIO DEVE SER ENCAMINHADO AO SESMT QUE ATENDE A SUA UNIDADE, JUNTAMENTE COM O TERMO
DE REFERENCIA/ESPECIFICACAO TECNICA. PARA PREENCHIMENTO E CONSIDERAGOES. ELE E A GARANTIA DE QUE
OS QUESITOS DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO CONSTANTES DO CONTRATO PADRAO SABESP SERAO
SOLICITADOS CORRETAMENTE.

ESTE FORMULARIO ATENDE AS EXIGENCIAS DAS DIRETRIZES INTERNAS SABESP E DA LEGISLAGAO VIGENTE SOBRE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.

Documento elaborado pelo CR. E proibida sua alteragdo FOR 08.8 - 03/12
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N2 DA LICITACAO

Anexo da Solicitagao de Licitagdao

INFORMACOES PARA CONTRATAGAO QUANTO AO DATA
srlnis PE-RH0003 ' ST
DIRETORIA SUPERINTENDENCIA | |DEPARTAMENTO N°¢ DO DOSSIE VOLUME
M ME MEQ

| NECESSIDADES RELATIVAS AO PE RH0O003 - Seguranca e Satde do Trabalho em Obras e Servicos Contratados: |

Planejamento Prévio

Relag8@o dos profissionais do SESMT e designados de seguranga e medicina do trabalho (Anexo 3'do PE-RH0003) - NR-04 /
Portaria 3214/78; .

|Z Relak;éo de membros da CIPA ou designados (Anexo 4 do PE-RH0003) - NR-05 e NR-18 item 18.33/Portaria 3214/78;

Relagdo de empregados que executardo as atividades do contrato (Anexo 5 do PE-RH0003);

|z Relagdo de cargo/fungéo X EPI e respectivo CA (Anexo 6 do PE-RH0003) NR-06 / Portaria 3214/78;

IZ Programa de condig8o do meio ambiente do trabalho - PCMAT - NR-18/ Portaria 3214/78;

& Comunicagéo Prévia com protocolo da SRTE/SP antes da emiss&o da AS (caso de obras) - NR-18/ Portaria 3214/78;
Programa dos treinamentos e palestras de seguranga, higiene e saide do trabalho (Anexo 7 do PE-RH0003);

Plano de emergéncia — NR 23/ Portaria 3214/78 e Decreto Estadual n© 56.819 de 10/03/2011.

Designar profissional(is) legalmente habilitado(s) em seguranga ou medicina do trabalho, independentemente da necessidade
legal, no local da obra / servigo.

Profissional:_Técnico de Seguranca do Trabalho Quantos?l(um)@ Integral L—_| Periodo parcial/consultoria

Treinamentos minimos necessarios:

IZ Admissional e Integrac&o (NR 01 e NR 18) Utilizagdo e higienizacdo de EPI
|Z| Formagao Basica de Membros de CIPA XI Anélise Preliminar de Riscos ~ APR
& Atuagdo em emergéncia D Primeiros socorros

Treinamento especifico para execugdo da atividade de risco (CONFORME PE-RH0003 — Anexo 7):
02.Diregdo Defensiva: Para todos os trabalhadores que dirigem veiculos e equipamentos automotivos dentro de obras da
Sabesp ou a servigo da Sabesp
05.Escoramento de Valas: Para todos os trabalhadores que executam abertura e fechamento de valas (também para fiscal)
07.Levantamento e Movimentacio Manual de Cargas: Para trabalhadores que executam atividades manuais de levantamento
e movimentagao de cargas
08.0peragéo de Equipamentos Automotivos: Para trabalhadores que operam equipamentos automotivos (retro escavadeiras,
empilhadeiras, guindastes, etc.)
09.0peragao de Equipamentos de Icamento e Movimentagdo de Cargas: Para trabalhadores que operem equipamentos de
{|icamento, movimentacdo de cargas (talhas, pontes rolantes, etc) -
10.0peragdo de Maquinas: Para todos os trabalhadores que operem méaquinas (NR-12) )
20.Seguranca em Espaco Confinado: Para todos os trabalhadores que executam atividades em locais classificados como espago
confinado
21.Seguranga em instalagdes e Servicos com Eletricidade: Para trabalhadores que executam servigos em instalagdes
elétricas de baixa tensdo
24.Seguranga em Soldagem: Para trabalhadores que executem servicos de soldagem e corte a quente
28.Supervisor de Entrada em Espago Confinado: Para trabalhadores que executem liberagBes e supervisdo para servigoes em
espacos confinados
31.Trabalho em Altura: Para trabalhadores que executem trabalhos a mais de 2,0 metros de altura em relagdo ao piso inferior

i )

1

1} v
REQUISITANTE - LICIT : (NOME, ASSINATURA, CARGO E UNIDADE) PROFISSIONAL DO SESMT: (NOME, ASTS’W\IATURA,_.\_CARGO E UN]PADE)
1 \ | c ‘\ | 5

Francimar Nébrég ha - Gerente Willian Almeida dos Santos \= 1=~ 1L U i
Departamento Técniqo e de Qualidade da Implantacdo - MEQ Engenheiro de Seguranca do Trabalho - MIS 113

A | L]
ADMINISTRADOR DO C(\NTRA'TO: (NOME, ASSINATURA, CARGO E UNIDADE)

Renato Hochgreb Frazao - Coordenacdo de Empreendimentos Sudoeste - ME2

ESTE FORMULARIO DEVE SER ENCAMINHADO AO SESMT QUE ATENDE A SUA UNIDADE, JUNTAMENTE COM O TERMO
DE REFERENCIA/ESPECIFICACAO TECNICA. PARA PREENCHIMENTO E CONSIDERACOES. ELE E A GARANTIA DE QUE
OS QUESITOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CONSTANTES DO CONTRATO PADRAO SABESP SERAO
SOLICITADOS CORRETAMENTE.

ESTE FORMULARIO ATENDE AS EXIGENCIAS DAS DIRETRIZES INTERNAS SABESP E DA LEGISLACAO VIGENTE SOBRE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.

Documento elaborado pelo CR. E proibida sua alteracdo FOR 08.8 - 03/12
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N2 DA LICITAGAQ

Anexo da Solicitagdo de Licitacdo

INFORMAGOES PARA CONTRATACAO QUANTO AO DATA
sabesp PE-RH0O003 05/10/17'
DIRETORIA SUPERINTENDENCIA DEPARTAMENTO N° DO DOSSIE VOLUME
M ME MEQ
[ outros

Normativas técnicas e legais (externas ou internas Sabesp), além do Procedimento PE RH0O003:
¢ Norma Regulamentadora N° 06 - Equipamento de Protecdo Individual - EPI

* Norma Regulamentadora N° 07 - Programas de Controle Médico de Salde Ocupacional

¢ Norma Regulamentadora N° 09 - Programas de Prevencdo de Riscos Ambientais

¢ Norma Regulamentadora N° 10 - Seguranga em Instalacdes e Servigos com Eletricidade )
e Norma Regulamentadora N° 11 - Transporte, Movimentag8o, Armazenagem e Manuseio de Materiais
¢ Norma Regulamentadora N° 12 - Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos

¢ Norma Regulamentadora N° 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgéao
¢ Norma Regulamentadora N° 24 ~ CondigBes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho

e Norma Regulamentadora N° 33 —~ Seguranga e Salde nos Trabalhos em Espagos Confinados

¢ Norma Regulamentadora N° 35 - Seguranca e Sadde no Trabalho em Altura

¢ FE-RHO0001 - ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS

e FE-RHO002 - LEVANTAMENTO DE PERIGO EM ELETRICIDADE

¢«  FE-RHOGO05 - ESCAVACAO DE VALA

e FE-RH0006 -~ PERMISSAO DE ENTRADA E TRABALHO EM ESPACO CONFINADO

e FE-RH0022 - INSPECAO EM CABOS DE ACO PARA ICAMENTO DE CARGA -

e FE-RH0023 - INSPECAO EM CINTAS TEXTEIS PARA ICAMENTO DE CARGA

¢ FE-RH0024 - INSPEGAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CONFINADOS

» FE-RH0055 - PERMISSAO DE TRABALHO EM ALTURA

OBSERVACOES:

A observacdo das prescrigdes deste documento, ndo desobriga a contratada do cumprimento integral da
Legislagdo Brasileira relativa & Segurancga e Salde do Trabalho, em especial ao atendimento & Portaria 3.214/78 e
suas Normas Regulamentadoras, legislacBes estaduais, municipais e suas instrucdes técnicas em vigor, bem como
aquelas que versarem sobre o assunto e passarem a vigorar apés a contratacdo do servico.

Devem ser apresentados o PPRA e 0 PCMSO da empresa, além dos ASOs de todos os trabalhadores relacionados
para a execugdo do servico. ' :

Ferramentas, equipamentos e materiais de responsabilidade da contratada que serdo utilizados nos servigos
devem atender as prescricOes legais e técnicas exigidas por lei. ] '

Documentagdo obrigatdria deve ser entregue ao Administrador do Contrato antes da Assinatura da AS.

Realizar reunido prévia sobre aspectos de SST - Sequranca e Sadde do Trabalho com contratada.

|

B L | 1% LY . A Y L .
REQUISITANTE - LIC (X : (MOME, ASSINATURA, CARGO E UNIDADE) PROFISSIONAL DO SESMT: (NOME, AQS‘MATURA; CARFO E WNIDADE)

Francimar Nébre ha - Gerente Willian Almeida dos Santos \n/ "= A (e B3R
Departamento Técnkco e fe Qualidade da Implantagdo - MEQ Engenheiro de Seguranga do Trabalho - MIS 113

ADMINISTRADOR DO C‘)NTRATO: (NOME, ASSINATURA, CARGO E UNIDADE)

T =

Renato Hochgreb Fraz&o - Coordenacdo de Empreendimentos Sudoeste - ME2 "'; ; =

ESTE FORMULARIO DEVE SER ENCAMINHADO AO SESMT QUE ATENDE A SUA UNIDADE, JUNTAMENTE COM O TERMO
DE REFERENCIA/ESPECIFICACAO TECNICA. PARA PREENCHIMENTO E CONSIDERACOES. ELE E A GARANTIA DE QUE
OS QUESITOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CONSTANTES DO CONTRATO PADRAO SABESP SERAO
SOLICITADOS CORRETAMENTE.

ESTE FORMULARIO ATENDE AS EXIGENCIAS DAS DIRETRIZES INTERNAS SABESP E DA LEGISLACAO VIGENTE SOBRE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.

Documento elaborado pelo CR. E proibida sua alteragao FOR 08.8 - 03/12
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