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ORCAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: DESVIO ADUTORA MANELICK DE CARVALHO Base:
NAO DESONERADO | mai/18

SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
TRABALHOS EM TERRA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E PECAS
ESTRUTURAS DE CONCRETO
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIAS EM ARCO

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENCAO

VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM

BDI

53.951,01

983.022,57

6.969.148,67

20.253.180,40

2.558.831,53

678.757,13

486.964,66

63.294,90

BDI

69.539,10

1.268.124,18

8.990.227,49

23.935.949,01

3.300.997,07

875.596,69

628.220,58

81.699,80

TOTAL GERAL

32.047.150,87

39.150.353,92
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ORGAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS UNITARIOS

(Y CESAMA

OBRA/SERVIGO: Construgdo da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora Base:
mai/18 NAO DESONERADO

ITEM CcODIGO ORG::::;E ARIA SERVIGOS UNIDADE | QUANTIDADE PREggl SEM PREggICOM VA'S'ICE’; ;glm" VA(':'gsl L%TA"
1 SERVIGOS PRELIMINARES - - 53.951,01 69.539,10
1.1 93207 SINAPI 05/2018 |EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m? 51,89 632,97 816,53 32.844,81 42.369,74
1.2 74209/001 SINAPI 05/2018 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 8,00 321,10 414,22 2.568,80 3.313,76
1.3 73679 SINAPI 05/2018 [LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM m 7.480,00 1,99 2,57 14.885,20 19.223,60
1.4 COTAGAOT COTAGAO  [CAVALETES und 4,00 180,00 212,40 720,00 849,60
15 74220/001 SINAPI-05/2018 ;é':\ggg\?;TiﬁgﬁT%ED“éA&E'RA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E m? 60,00 48,87 63,04 2.932,20 3.782,40
DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES 983.022,57 1.268.124,18
2.1 | COMPOSICAO 1 CONSSA?L@AAO DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM SERRA CLIPPER m2 14.964,00 29,65 38,25 443.682,60 572.373,00
22 95995 SINAPI 05/2018 |CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ m? 748,20 720,85 929,90 539.339,97 695.751,18
3 TRABALHOS EM TERRA - - 6.969.148,67 8.990.227,49
3.1 93358 SINAPI 05/2018 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? 162,00 54,43 70,21 8.817,66 11.374,02
3.2 | TER-ESC-040 | SETOP 01/2018 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M m? 155,00 60,26 77,74 9.340,30 12.049,70
3.3 65000158 COPASA 04/2018 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 3,00 M m? 20,00 95,08 122,65 1.901,60 2.453,00
3.4 90106 SINAPI 05/2018 |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA m? 23.326,00 5,02 6,48 117.096,52 151.152,48
3.5 90102 SINAPI 05/2018 Eg%gég’égv'\ﬁ%’:‘g/LZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M, COM m? 23.653,00 7,57 9,77 179.053,21 231.089,81
3.6 65000164 COPASA 04/2018 [ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF.ATE 1,50 M m? 2.922,00 11,78 15,20 34.421,16 44.414,40
3.7 65000165 COPASA 04/2018 [ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF. DE 1,50 ATE 4,00 M m? 2.963,00 15,62 20,15 46.282,06 59.704,45
3.8 | COMPOSICAO 3 CONSSA?L@AAO ESCAVACAO DE VALA EM ROCHA A FRIO-PROF. ATE 3,00 M,COM ARGAMASSA EXPANSIVA m? 362,00 416,71 537,56 150.849,02 194.596,72
3.9 | TER-ECR-005 | SETOP 01/2018 |ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA m? 27.407,00 59,20 76,37 1.622.494,40 2.093.072,59
3.10 83770 SINAPI 05/2018 |ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL | DE 8" m? 22.015,00 123,48 159,29 2.718.412,20 3.506.769,35
3.1 93382 SINAPI 05/2018 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA m? 28.924,00 20,31 26,20 587.446,44 757.808,80
2 | Twsnor | swapiosaons [FSCVACIOECARGANTERAL INCATECORA UTLADO TRTORDEESTEIRASOE 10— | o | oso| 28| s
3.13 | COMPOSICAO 4 CO,'\\AEPPAS,',QAAO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRESTIMO DTM = 15Km m? 10,00 26,59 34,30 265,90 343,00
3.14 72898 SINAPI 05/2018 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? m? 6.951,00 3,69 4,76 25.649,19 33.086,76
3.15 | COMPOSICAO 5 CONSSA?L@AAO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA DTM = 15Km m? 6.951,00 26,59 34,30 184.827,09 238.419,30
16 | s | swapiosaors [ITANSTORTE COMERGIL COMCMNIA SASCUNTE O NG FODOVAELEIONATURA. | o | a0 19| 20| swam| o
3.17 72885 SINAPI 05/2018 ;I-ARISAI\E%DI&T_TE ;g#’fﬁgl':kﬂggm gé'\: '5Nan’:‘(; /BTARSAS:NUSLF/:\o’\gTEEsSf:Mi?Eg?//\lf :g”T'A'flLT()%/';";‘TURAL m3km 104.261,00 1,63 2,10 169.945,43 218.948,10
3.18 73891/001 SINAPI 05/2018 |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 83,00 5,39 6,95 447,37 576,85
319 94097 SINAPI 05/2018 :T\II?I_IIZEI;AFF\I’E(;E'\I‘ECIT;JNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 2 13.483,00 427 551 57.572.41 74291.33
3.20 73698 SINAPI 05/2018 |ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL m? 451,00 204,00 263,16 92.004,00 118.685,16
3.21 94112 SINAPI 05/2018 tﬁﬁgﬁ%é’ﬁ;@b‘;gggf;@%ﬁﬁf&%ﬁ“&%ﬁ h?&g_”;@%%g?ﬁgg;é%gﬁ” CAMADA DE BRITA, m? 294,00 156,57 201,98 46.031,58 59.382,12
3.22 94115 SINAPI 05/2018 tﬁﬁgﬁgﬁ%ﬁfg QQSA%%’FETADL%C"QFSSEANWESE s%%%“lméﬁig"ﬁgsg’: EAMADA DE AREIA, m? 4.988,00 103,96 134,11 518.552,48 668.940,68
3.23 96396 SINAPI 05/2018 |EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES m? 3.891,00 102,15 131,77 397.465,65 512.717,07
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ORGAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS UNITARIOS (
OBRA/SERVIGO: Construgdo da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora Base: & M
mai/18 NAO DESONERADO

ITEM cODIGO ORQKI\?:;E ARIA SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE PREg[O)I SEM PREggICOM VAIS'EI\': ;gerL VAlc'gsl L%TAL
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E PEGCAS 20.253.180,40 23.935.949,01
41 COTACAO2 COTACAO CURVA 90° ¢/ FLANGES DN 200 FoFo PN10 un. 26,00 431,56 509,24 11.220,56 13.240,24
4.2 COTACAO3 COTACAO CURVA 90° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 25.545,28 30.143,43 25.545,28 30.143,43
4.3 COTACAO4 COTACAO CURVA 45° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 5,00 24.328,84 28.708,03 121.644,20 143.540,15
4.4 COTAGAO5 COTACAO CURVA 22° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 12,00 23.344,30 27.546,27 280.131,60 330.555,24
45 COTAGAO6 COTAGAO CURVA 11° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 8,00 19.508,67 23.020,23 156.069,36 184.161,84
4.6 COTAGAO7 COTAGAO CURVA 90° c/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 1,00 14.279,25 16.849,52 14.279,25 16.849,52
4.7 COTAGAOS8 COTAGAO CURVA 45° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 6,00 13.599,29 16.047,16 81.595,74 96.282,96
4.8 COTAGAO9 COTAGAO CURVA 22° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 5,00 15.007,26 17.708,57 75.036,30 88.542,85
4.9 COTAGAO10 COTAGAO CURVA 11° ¢/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 9,00 8.435,48 9.953,87 75.919,32 89.584,83
4.10 COTAGAO11 COTAGAO CURVA 45° ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900 ACO CL150 un. 4,00 1.850,00 2.183,00 7.400,00 8.732,00
4.1 COTAGAO12 COTAGAO CURVA 90° c/ BOLSAS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 11.423,40 13.479,61 11.423,40 13.479,61
4.12 COTAGAO13 COTAGAO CURVA 90° ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 600 ACO CL150 un. 2,00 2.925,00 3.451,50 5.850,00 6.903,00
4.13 COTAGAO14 COTAGAO CURVA **° ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 600 ACO CL150 un. 2,00 2.925,00 3.451,50 5.850,00 6.903,00
4.14 COTAGCAO15 COTACAO TE COM BOLSAS JGS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 48.597,52 57.345,07 48.597,52 57.345,07
4.15 COTAGAO16 COTAGAO TE COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 1200x200 FoFo PN10 un. 1,00 13.297,42 15.690,96 13.297,42 15.690,96
4.16 COTAGAO17 COTAGAO TE COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 900x200 FoFo PN10 un. 14,00 11.081,18 13.075,79 155.136,52 183.061,06
4.17 COTAGAO18 COTAGAO TE DE REDUGAO ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900x800 ACO CL150 un. 2,00 4.350,00 5.133,00 8.700,00 10.266,00
4.18 COTAGAO19 COTAGAO TE COM BOLSAS JGS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 10.553,50 12.453,13 10.553,50 12.453,13
4.19 COTAGA020 COTAGAO DERIVAGAO SOLDADA DN 200 AGO CL150 un. 10,00 350,00 413,00 3.500,00 4.130,00
4.20 COTAGAO21 COTAGAO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 1200 FoFo PN10 un. 3,00 13.712,71 16.181,00 41.138,13 48.543,00
4.21 COTAGAO22 COTAGAO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 900 FoFo PN10 un. 5,00 8.637,58 10.192,34 43.187,90 50.961,70
4.22 COTAGCAO23 COTACAO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 5.432,44 6.410,28 5.432,44 6.410,28
4.23 COTAGAO24 COTAGAO REDUGAO c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 1200x600 ACO CL150 un. 1,00 5.750,00 6.785,00 5.750,00 6.785,00
4.24 COTAGAO25 COTAGAO REDUGAO c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900x600 ACO CL150 un. 1,00 5.100,00 6.018,00 5.100,00 6.018,00
4.25 COTAGAO26 COTAGAO REDUGAO COM BOLSAS JGS DN 1200x1000 FoFo PN10 un. 1,00 16.306,16 19.241,27 16.306,16 19.241,27
4.26 COTAGAO27 COTAGAO REDUGAO COM BOLSAS JGS DN 1000x900 FoFo PN10 un. 1,00 5.266,43 6.214,39 5.266,43 6.214,39
4.27 COTAGAO28 COTAGAO REDUGAO COM BOLSAS JGS DN 800x600 FoFo PN10 un. 2,00 7.575,39 8.938,96 15.150,78 17.877,92
4.28 COTAGAO029 COTAGAO LUVA DE CORRER JM DN 600 FoFo PN10 un. 4,00 7.207,97 8.505,40 28.831,88 34.021,60
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ORGAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS UNITARIOS

O'me

OBRA/SERVIGO: Construgdo da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora Base:
mai/18 NAO DESONERADO

ITEM cODIGO ORQKI\(I)I:;E ARIA SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE PREggl SEM PREggICOM VA;(E); ;gerL VA'&g,'; L%TAL

4.29 COTACAO30 COTACAO LUVA DE CORRER JM DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 9.368,04 11.054,29 18.736,08 22.108,58
4.30 COTACAO31 COTACAO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 1200 ACO CL150 un. 3,00 3.300,00 3.894,00 9.900,00 11.682,00
4.31 COTACAO32 COTACAO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 900 ACO CL150 un. 5,00 2.650,00 3.127,00 13.250,00 15.635,00
4.32 COTACAO33 COTACAO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 800 ACO CL150 un. 2,00 2.150,00 2.537,00 4.300,00 5.074,00
4.33 COTACAO34 COTACAO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 600 ACO CL150 un. 2,00 1.250,00 1.475,00 2.500,00 2.950,00
4.34 COTAGAO35 COTAGAO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 200 AGO CL150 un. 10,00 210,00 247,80 2.100,00 2.478,00
4.35 COTAGAO36 COTAGAO VALVULA BORBOLETA AWWA DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 73.251,90 86.437,24 73.251,90 86.437,24
4.36 COTAGAO37 COTAGAO VALVULA BORBOLETA AWWA DN 900 FoFo PN10 un. 1,00 41.806,94 49.332,19 41.806,94 49.332,19
4.37 COTAGAO38 COTAGAO VALVULA BORBOLETA AWWA DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 39.716,59 46.865,58 39.716,59 46.865,58
4.38 COTAGAO39 COTAGAO REGISTRO EURO 23 ou similar DN 200 FoFo PN10 un. 24,00 1.426,22 1.682,94 34.229,28 40.390,56
4.39 COTAGA040 COTAGAO VENTOSA TRIPLICE FUNGAO DN 200 FoFo PN10 un. 11,00 4.206,49 4.963,66 46.271,39 54.600,26
4.40 COTAGAO41 COTAGAO TUBO ¢/ FLANGES (L=0,50m) DN 200 FoFo PN10 un. 20,00 500,15 590,18 10.003,00 11.803,60
4.41 COTAGAO42 COTAGAO TUBO ¢/ PONTAS (L=6,00) DN 200 FoFo un. 6,00 3.359,62 3.964,35 20.157,72 23.786,10
4.42 COTAGA043 COTAGAO TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 600 FoFo PN10 un. 2,00 2.710,16 3.197,99 5.420,32 6.395,98
4.43 COTAGAO44 COTAGAO TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 6.871,68 8.108,58 13.743,36 16.217,16
4.44 COTAGAO45 COTAGAO TUBO AEREO #1/2" ¢/ PONTAS DN 1200 AGO CL150 m 40,00 3.830,00 4.519,40 153.200,00 180.776,00
4.45 COTAGAO46 COTAGAO TUBO AEREO #1/2" ¢/ PONTAS DN 900 AGO CL150 m 65,00 2.872,00 3.388,96 186.680,00 220.282,40
4.46 COTAGAO47 COTAGAO TUBO ENTERRADO #3/4" ¢/ PONTAS DN 600 ACO CL150 m 47,00 5.820,00 6.867,60 273.540,00 322.777,20
4.47 COTAGAO48 COTAGAO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 1200 FoFo PN10 m 2719,00 3.027,11 3.571,99 8.230.712,09 9.712.240,81
4.48 COTAGAO49 COTAGAO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 900 FoFo PN10 m 4874,00 1.930,31 2.277,77 9.408.330,94 11.101.850,98
4.49 COTAGAO50 COTAGAO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 800 FoFo PN10 m 30,00 1.675,66 1.977,28 50.269,80 59.318,40
4.50 83724 SINAPI 05/2018 [ASSENT. PECAS E CONEXOES DE FoFo COM DN 50 A 300 MM kg 2841,00 1,35 1,74 3.835,35 4.943,34
4.51 83725 SINAPI 05/2018 |ASSENT. PEGCAS E CONEXOES DE FoFo COM DN 350 A 600 MM kg 1398,00 0,89 1,15 1.244,22 1.607,70
4.52 83726 SINAPI 05/2018 |ASSENT. PECAS E CONEXOES DE FoFo COM DN 700 A 1200 MM kg 42045,00 0,65 0,84 27.329,25 35.317,80
4.53 73884/005 SINAPI 05/2018 |INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 un. 35,00 512,75 661,45 17.946,25 23.150,75
4.54 73884/014 SINAPI 05/2018 |INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 un. 1,00 1.102,57 1.422,32 1.102,57 1.422,32
4.55 73884/015 SINAPI 05/2018 |INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 un. 1,00 1.114,38 1.437,55 1.114,38 1.437,55
4.56 73884/016 SINAPI 05/2018 |INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1200 un. 1,00 1.260,09 1.625,52 1.260,09 1.625,52
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ORGAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS UNITARIOS

¢YeEsamA

OBRA/SERVIGO: Construgdo da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora Base:
mai/18 NAO DESONERADO
FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL VALOR TOTAL
ITEM cODIGO ORGAMENTARIA SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE BDI BDI SEM BDI COM BDI
4.57 97154 SINAPI 05/2018 |ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE AGUA DN 900 MM JUNTA ELASTICA m 4874,00 33,61 43,36 163.815,14 211.336,64
4.58 97156 SINAPI 05/2018 |ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE AGUA DN 1200 MM JUNTA ELASTICA m 2719,00 43,95 56,70 119.500,05 154.167,30
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO - - 2.558.831,53 3.300.997,07
5.1 73361 SINAPI 05/2018 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m? 2,00 319,37 411,99 638,74 823,98
5.2 94962 SINAPI 05/2018 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO m?3 2,00 217,54 280,63 435,08 561,26
5.3 1527 SINAPI 05/2018 |CONCRETO USINADO C25 m? 4.337,00 278,24 358,93 1.206.726,88 1.556.679,41
5.4 AUX-LAN-020 [SETOP-01/2018 |LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO EM ESTRUTURA m? 4.337,00 115,23 148,65 499.752,51 644.695,05
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5 92779 SINAPI 05/2018 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 M kg 30.143,00 6,27 8,09 188.996,61 243.856,87
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 2
5.6 92264 SINAPI 05/2018 COMPENSADA PLASTIFICADA m 6.081,00 90,82 117,16 552.276,42 712.449,96
5.7 65003743 COPASA 04/2018 |DESFORMA DE ESTRUTURA - QUALQUER ALTURA m? 6.081,00 18,09 23,34 110.005,29 141.930,54
CONSTRUGAO E MONTAGEM DE TRAVESSIAS EM ARCO 678.757,13 875.596,69
6.1 COTAGAO51 COTAGAO CONSTRUGAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - ACO 1200 - EXTENSAO 40m un. 1,00 304.703,67 393.067,73 304.703,67 393.067,73
6.2 COTAGAO52 COTAGCAO CONSTRUGAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - ACO 900 - EXTENSAO 44m un. 1,00 326.798,67 421.570,28 326.798,67 421.570,28
6.3 COTAGAO53 COTACAO CONSTRUGAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA DE CANAL - FOFO 900 - EXTENSAO 17m un. 1,00 47.254,79 60.958,68 47.254,79 60.958,68
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES 5 5 486.964,66 628.220,58
71 COTAGCAO54 COTACAO INTERLIGAGCAO 1 und 1,00 128.764,76 166.106,54 128.764,76 166.106,54
7.2 COTAGAO55 COTACAO INTERLIGACAO 2 und 1,00 114.020,75 147.086,77 114.020,75 147.086,77
7.3 COTAGCAO56 COTACAO INTERLIGACAO 3 und 1,00 214.880,75 277.196,17 214.880,75 277.196,17
7.4 73758/001 SINAPI 05/2018 |LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO m 7.480,00 1,57 2,03 11.743,60 15.184,40
7.5 74219/001 SINAPI 05/2018 |PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m2 240,00 53,82 69,43 12.916,80 16.663,20
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA
7.6 84126 SINAPI 05/2018 CHAPA EM CADA APLICACAO m2 150,00 30,92 39,89 4.638,00 5.983,50
8 LIMPEZA, OPERAGAO E MANUTENGAO - - 63.294,90 81.699,80
8.1 73806/001 SINAPI 05/2018  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m? 44.890,00 1,41 1,82 63.294,90 81.699,80
TOTAL GERAL 32.047.150,87 39.150.353,92
Orcamentista

il

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil— CREA MG 68770/D
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.
jgg: JF "CESAMA COMPOSIGAO 1- DEMOLIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM UTILIZAGAO DE SERRA CLIPPER- I\I]z
PREFEITURA dgua ¢ vida

DENOMINAGAO SINAPI-02/2018-ENC. SOC. ONERADOS UNIDADE COEFICIENTE| UNIT.-R$| TOTAL

MAQUINA DE CORTAR ASFALTO/CONCRETO A

GASOLINA POT. 10 HP COM DISCO ATE 20" TIPO ALUMAC EMAIL 06/04/2018 DIARIA 0,1041 120,00 12,49

CLIPPER (

INCLUIND MANUTENGAO)

Disco de serra clipper 13887 unidade 0,02 494,62 9,89

Gasolina comum 4222 litro 0,0400 4,44 0,18

Servente c/ encargos complementares 83316 hora 0,5000 13,44 6,72

Remocgao de asfalto manual - Servente 6111 hora 0,2500 10,25 2,56
TOTAL EM REAIS - R$ 31,84

Marcelo Mello do Amaral

Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868
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& JF "CESAMA

PREFEITURA agua é vida

COMPOSIGAO 3- ESCAVAGAO DE VALA EM ROCHA A FRIO PROF. ATE 3,00M COM
ARGAMASSA EXPANSIVA- M?

DENOMINAGAO SINAPI ONERADO- UNIDADE COEFICIENTE UNIT. - R$ TOTAL
02/2018
Broca perfuragdo rocha 7/8" - 40mm - MERCADO unidade 0,090 285,00 25,65
Compressor de ar diesel rebocavel 189PCM 63CV 1515-90979 hora 3,20 33,79 108,13
LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * 4780 hora 0,750 3,41 2,56
KG, PARA ROCHA
Cavouqueiro ou Operador De Perfuratriz/ Rompedor 4235 hora 0,750 16,94 12,71
Operador de compressor 4250 hora 3,20 16,27 52,06
Servente 6111 hora 4,30 10,25 44,08
Argamassa expansiva MERCADO ke 45,50 3,77 171,54
TOTAL EM REAIS - R$ 416,71
Broca perfuragao rocha 7/8" - 40mm UNID VALOR
SCO - RI0-05/2013 UNID 251,4
INDELBRON-EMAIL UNID 129,6
MROCHA-EMAIL 04/04/2018 UNID 285,00
MEDIA 195,33
mercado livre site 04/2018 . 324,95
unid
Argamassa expansiva UNID VALOR
CHIMICA EDILE E-MAIL 05/04/2018 QuiLo 3,86
ECOBLASTING - EMAIL 04/04/2018 QuiLo 3,80
SARZICOMEX-EMAIL 04/04/2018 QuiLo 3,65
MEDIA 3,77
|
Marcelo Mello do Amaral

Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868
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PREFEITURA agguva € vida

COMPOSIGAO 4- TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRESTIMO DMT=15KM- (

COMP.TCPO 13 - 22S00.913

DENOMINAGAO

SINAPI ONERADO - 02/2018

UNIDADE

COEFICIENTE

UNIT. - RS

TOTAL

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

67826

CHP

0,1994

133,37

26,59

TOTAL EM REAIS - R$

26,59

Marcelo Mello do Amaral

ol

Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868




&\ IF Fcesama COMPOSIGAO 5- TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA MT=15KM (
APl SN COMP.TCPO 13 - 22500.913)
DENOMINAGAO SINAPI ONERADO -02/2018 UNIDADE | COEFICIENTE UNIT. - RS TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 67826 H 0,1994 133,37| 26,59398
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL EM REAIS - R$ 26,59

Marcelo Mello do Amaral

il

Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868
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FOLHA: A1
841x594

ESCALA:  1:1

CONFIGURAGAO PENAS

PENA COR  ESP

1 7 0,1
2 7 0,2
3 7 0,4
4 7 0,3
5 7 0,5
6 7 0,6
7 7 0,1
8 7 0,1
9 9 0,1
10 10 0,1
20 20 0,4
37 5 0,2
40 40 1,0
41 41 0,1
50 50 0,1
75 75 0,4
80 3 0,1
90 90 0,4
92 3 1,0
130 4 1,0
131 4 0,1
180 5 1,0
181 5 0,2
210 6 1,0
21 6 0,1

-vide detalhe do
embasamento
- porcentagem de solo com agua {Ee?:fg;tgggn de
adotaram berco de
areia.
/
Pontalete Descontinuo Continuo Especial Pedra de méo (m?) Brita (m?) Concreto (+3] espessura da Bergo de areia (m?) /étura para base (m?)
PLANILHA1 - LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DOS TRECHOS camadade areia / T )
. - s : : - i = i 30 10 0 vide Tabela1 | varia com o diametro 20 ————e mistura para base
. Diam etro i . ) Tipo df S S Volume ,t,’e Ti!on de ESI:E::UF SR Rs?:;?:ldp: Demoligio de Pavir_n ento Nivelamento |Largurada 2 2 =z =
Comprimento (m) P Material Prof Inicial Prof Final Escavagio Tubulagio Reaterro (m?) Pavimento SRt Pavifiant| Bavimers i demolido para Sevifs 5. e Escoramento (m?) Escoramento (m?) Escoramento (m?) Escoramento (m?) 1% 1% 1% 100%
(=N Escavagdo até | Escavagdo acima | Escavagio até | Escavagdo acima el R o (m) o(m*) NSRRI
1.5m de 1,5m 1,5m de 1.5m Asfalto Poliédrico Cimentado 1,5a1,/m 1,7a2,00m 2,0a3,0m 3,0a5,0m
Trecho 1 135,00 1.200,00 FOF01200 2,76 276 ME 390,15 340,20 0,00 0,00 152,68 577,67 A 0,05 297,00 0,00 0,00 14,85 297,00 20,79 270,00 2,00 0,00 0,00 745,20 0,00 9,03 3,01 0,00 40,00 108,00 77,22
Trecho 2 250,00 1.200,00 FOF01200 3,05 3,05 ME 722,50 775,00 0,00 0,00 28274 121476 A 0,05 550,00 0,00 0,00 27.50 550,00 38,50 500,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1525,00 16,72 561 0,00 40,00 200,00 143,00
Trecho 3 80,00 1.200,00 FOF01200 2,70 270 ME 231,20 192,00 0,00 0,00 90,48 332,72 A 0,05 176,00 0,00 0,00 8,80 176,00 12,32 160,00 2,00 0,00 0,00 432,00 0,00 5.35 1,78 0,00 40,00 64,00 4576
Trecho 4 40,00 1.200,00 FOF01200 2,98 2,98 ME 115,60 118,40 0,00 0,00 4524 188,76 A 0,05 88,00 0,00 0,00 4,40 88,00 6,16 80,00 2,00 0,00 0,00 238,40 0,00 2,68 0,89 0,00 40,00 32,00 2288
Trecho 5 150,00 1.200,00 FOF01200 2,70 2,70 ME 433,50 360,00 0,00 0,00 169,65 623,85 A 0,05 330,00 0,00 0,00 16,50 330,00 23,10 300,00 2,00 0,00 0,00 810,00 0,00 10,03 3,34 0,00 40,00 120,00 85,80
Trecho 6 0,00 1.200,00 ACO01200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00
Trecho 7 84,00 1.200,00 FOF0O1200 2,95 2,85 ME 24276 235,20 0,00 0,00 95,00 38296 A 0,05 184,80 0,00 0,00 924 184,80 12,94 168,00 2,00 0,00 0,00 487,20 0,00 5,62 1,87 0,00 40,00 67,20 48,05
Trecho 8 90,00 1.200,00 FOF01200 3,32 3.32 ME 260,10 327,60 0,00 0,00 101,79 485,91 A 0,05 198,00 0,00 0,00 9,90 198,00 13,86 180,00 2,00 0,00 0,00 0,00 597,60 6,02 2,01 0,00 40,00 72,00 51,48
Trecho 9 190,00 1.200,00 FOF01200 242 242 ME 549 10 349,60 0,00 0,00 214,88 683,82 A 0,05 418,00 0,00 0,00 20,90 418,00 29,26 380,00 2,00 0,00 0,00 919,60 0,00 12 71 424 0,00 40,00 152,00 108,68
Trecho 10 170,00 1.200,00 FOF01200 246 246 ME 491,30 326,40 0,00 0,00 192 27 625,43 A 0,05 374,00 0,00 0,00 18,70 374,00 26,18 340,00 2,00 0,00 0,00 836,40 0,00 11,37 3,79 0,00 40,00 136,00 97,24
Trecho 11 150,00 1.200,00 FOF01200 246 246 ME 433,50 288,00 0,00 0,00 169,65 551,85 A 0,05 330,00 0,00 0,00 16,50 330,00 23,10 300,00 2,00 0,00 0,00 738,00 0,00 10,03 3,34 0,00 40,00 120,00 85,80
Trecho 12 160,00 1.200,00 FOF01200 3,00 3,00 ME 462 40 480,00 0,00 0,00 180,96 761,44 A 0,05 352,00 0,00 0,00 17,60 352,00 2464 320,00 2,00 0,00 0,00 0,00 480,00 10,70 3.57 0,00 40,00 128,00 91,52
Trecho 13 40,00 1.200,00 FOF01200 278 278 ME 115,60 102,40 0,00 0,00 4524 172,76 A 0,05 88,00 0,00 0,00 440 88,00 6,16 80,00 2,00 0,00 0,00 222 40 0,00 268 0,89 0,00 40,00 32,00 22 88
Trecho 14 250,00 1.200,00 FOF0O1200 3,39 3,39 ME 722,50 945,00 0,00 0,00 28274 1.384,76 A 0,05 550,00 0,00 0,00 27,50 550,00 38,50 500,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1695,00 16,72 5,57 0,00 40,00 200,00 143,00
Trecho 15 220,00 1.200,00 FOF01200 292 292 ME 635,80 624,80 0,00 0,00 248,81 1.011,79 A 0,05 484 00 0,00 0,00 24 20 484,00 33,88 440,00 2,00 0,00 0,00 1284,80 0,00 14,72 491 0,00 40,00 176,00 125,84
Trecho 16 250,00 1.200,00 FOF01200 3,03 3,03 ME 722,50 765,00 0,00 0,00 282,74 1.204,76 A 0,05 550,00 0,00 0,00 27.50 550,00 38,50 500,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1515,00 16,72 5,57 0,00 40,00 200,00 143,00
Trecho 17 410,00 1.200,00 FOF0O1200 2,85 2,85 ME 1.184,90 1.107,00 0,00 0,00 463,70 1.828,20 A 0,05 902,00 0,00 0,00 4510 902,00 63,14 820,00 2,00 0,00 0,00 2337,00 0,00 27,43 9,14 0,00 40,00 328,00 234 52
Trecho 18 20,00 1.200,00 FOF01200 3,25 3,25 ME 57,80 70,00 0,00 0,00 22 62 105,18 A 0,05 44 00 0,00 0,00 220 44 00 3,08 40,00 2,00 0,00 0,00 0,00 130,00 1,34 0,45 0,00 40,00 16,00 11,44
Trecho 19 330,00 900,00 FOFO0900 265 2,65 ME 810,15 645,15 0,00 0,00 209,94 1.245 36 A 0,05 627,00 0,00 0,00 31,35 627,00 43,89 561,00 1,70 0,00 0,00 1749,00 0,00 18,76 6,25 0,00 35,00 196,35 163,02
Trecho 20 150,00 900,00 FOFO900 2,65 2,65 ME 368,25 293,25 0,00 0,00 95,43 566,07 A 0,05 285,00 0,00 0,00 14,25 285,00 19,95 255,00 1,70 0,00 0,00 795,00 0,00 8,53 2,84 0,00 35,00 89,25 74,10
Trecho 21 608,00 900,00 FOFO0900 2,57 2,57 ME 1.492 64 1.105,95 0,00 0,00 386,79 2.211,80 A 0,05 1.155,20 0,00 0,00 57,76 1.155,20 80,86 1.033,60 1,70 0,00 0,00 3125,12 0,00 34 57 11,52 0,00 35,00 361,76 300,35
Trecho 22 116,00 900,00 FOFO900 250 2,50 ME 284,78 197,20 0,00 0,00 73,80 408,18 A 0,05 220,40 0,00 0,00 11,02 220,40 15,43 197,20 1,70 0,00 0,00 580,00 0,00 6,60 220 0,00 35,00 69,02 57,30
Trecho 23 66,50 900,00 FOFO900 255 255 ME 163,26 118,70 0,00 0,00 42 31 239,65 A 0,05 126,35 0,00 0,00 6,32 126,35 8,84 113,05 1,70 0,00 0,00 339,15 0,00 3,78 1,26 0,00 35,00 39,57 32,85
Trecho 24 60,00 900,00 FOFO0900 2,60 2,60 ME 147,30 112,20 0,00 0,00 38,17 221,33 A 0,05 114,00 0,00 0,00 5,70 114,00 7,98 102,00 1,70 0,00 0,00 312,00 0,00 3,41 1,14 0,00 35,00 35,70 29 64
Trecho 25 198,50 900,00 FOFO900 265 2,65 ME 487,32 388,07 0,00 0,00 126,28 749,10 A 0,05 377,15 0,00 0,00 18,86 377,15 26,40 337,45 1,70 0,00 0,00 1052,05 0,00 11,29 3,76 0,00 35,00 118,11 98,06
Trecho 26 241 50 900,00 FOFO900 2,70 270 ME 592,88 492 66 0,00 0,00 153,64 931,91 A 0,05 458,85 0,00 0,00 22 94 458,85 32,12 410,55 1,70 0,00 0,00 1304,10 0,00 13,73 458 0,00 35,00 143,69 119,30
Trecho 27 77,50 900,00 FOFO900 205 2715 ME 190,26 164,69 0,00 0,00 49,30 305,65 A 0,05 147 25 0,00 0,00 7,36 147,25 10,31 131,75 1,70 0,00 0,00 426,25 0,00 4 41 1,47 0,00 35,00 46,11 38,29
Trecho 28 2250 900,00 FOFO900 277 277 ME 55,24 48,58 0,00 0,00 14,31 89,50 A 0,05 4275 0,00 0,00 214 42 75 299 38,25 1,70 0,00 0,00 124 65 0,00 1,28 0,43 0,00 35,00 13,39 11,12
Trecho 29 0,00 900,00 ACO900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00
Trecho 30 187,50 900,00 FOFO900 2,45 2,45 ME 460,31 302,81 0,00 0,00 119,28 643,84 A 0,05 356,25 0,00 0,00 17.81 356,25 24 94 318,75 1,70 0,00 0,00 918,75 0,00 10,66 3,55 0,00 35,00 111,56 92 .63
Trecho 31 200,50 900,00 FOFO0900 2,50 2,50 ME 492 23 340,85 0,00 0,00 127,55 705,52 A 0,05 380,95 0,00 0,00 19,05 380,95 26,67 340,85 1,70 0,00 0,00 1002,50 0,00 11,40 3,80 0,00 35,00 119,30 99,05
Trecho 32 207,00 900,00 FOFO900 258 258 ME 508,19 380,05 0,00 0,00 131,69 756,55 A 0,05 393,30 0,00 0,00 19,67 393,30 27,53 351,90 1,70 0,00 0,00 1068,12 0,00 11,77 3,92 0,00 35,00 12317 102,26
Trecho 33 187,00 900,00 FOFO900 292 292 ME 459,09 451,42 0,00 0,00 118,96 791,54 A 0,05 355,30 0,00 0,00 17,57 355,30 24 87 317,90 1,70 0,00 0,00 1092,08 0,00 10,63 3,54 0,00 35,00 111,27 92,38
Trecho 34 20,00 900,00 FOFO0900 3,00 3,00 ME 49 10 51,00 0,00 0,00 12,72 87,38 A 0,05 38,00 0,00 0,00 1,90 38,00 2,66 34,00 1,70 0,00 0,00 0,00 60,00 1,14 0,38 0,00 35,00 11,90 9,88
Trecho 35 253,50 900,00 FOFO900 267 2,67 ME 622,34 504,21 0,00 0,00 161,27 965,28 A 0,05 481,65 0,00 0,00 24 08 481,65 33,72 430,95 1,70 0,00 0,00 1353,69 0,00 14,41 480 0,00 35,00 150,83 125,23
Trecho 36 89,00 900,00 FOFO0900 297 297 ME 218,50 222 41 0,00 0,00 56,62 38429 A 0,05 169,10 0,00 0,00 8,46 169,10 11,84 151,30 1,70 0,00 0,00 528,66 0,00 5,06 1,69 0,00 35,00 52,96 43,97
Trecho 37 98,00 900,00 FOFO900 255 255 ME 240,59 174,93 0,00 0,00 62,34 353,18 A 0,05 186,20 0,00 0,00 9.31 186,20 13,03 166,60 1,70 0,00 0,00 499 80 0,00 5.57 1,86 0,00 35,00 58,31 48 41
Trecho 38 360,00 900,00 FOFO900 3,27 3,27 ME 883,80 1.083,24 0,00 0,00 229,02 1.738,02 A 0,05 684,00 0,00 0,00 34,20 684,00 47,88 612,00 1,70 0,00 0,00 0,00 2354,40 20,47 6,82 0,00 35,00 214 20 177,84
Trecho 39 242 50 900,00 FOFO0900 3,63 3,63 ME 595,34 878,09 0,00 0,00 154 27 1.319,16 A 0,05 460,75 0,00 0,00 23,04 460,75 32,25 41225 1,70 0,00 0,00 0,00 1760,55 13,79 4 60 0,00 35,00 144 29 119,80
Trecho 40 85,00 900,00 FOFO900 3,71 3.7 ME 208,68 319,35 0,00 0,00 54,07 473,95 A 0,05 161,50 0,00 0,00 8,08 161,50 11,31 144 50 1,70 0,00 0,00 0,00 630,70 483 1,61 0,00 35,00 50,58 41,99
Trecho 41 246,00 900,00 FOFO900 458 458 ME 675,27 1.439,59 0,00 0,00 156,50 1.958,36 A 0,05 516,60 0,00 0,00 2583 516,60 36,16 467 40 1,90 0,00 0,00 0,00 2253,36 15,63 5,21 0,00 35,00 163,59 134,32
Trecho 42 207,50 900,00 FOFO900 428 428 ME 569,59 1.096,02 0,00 0,00 132,01 1.533,60 A 0,05 435,75 0,00 0,00 21,79 435,75 30,50 394 25 1,90 0,00 0,00 0,00 1776,20 13,19 440 0,00 35,00 137,99 113,30
Trecho 43 109,00 900,00 FOFO900 3,44 3,44 ME 267,60 359,48 0,00 0,00 69,34 557,13 A 0,05 207,10 0,00 0,00 10,36 207,10 14,50 185,30 1,70 0,00 0,00 0,00 749,92 6,20 2,07 0,00 35,00 64,86 53,85
Trecho 44 299,00 900,00 FOFO0900 2,90 2,90 ME 734,05 711,62 0,00 0,00 190,22 1.255,45 A 0,05 568,10 0,00 0,00 28 41 568,10 39,77 508,30 1,70 0,00 0,00 173420 0,00 17,00 5,67 0,00 35,00 177,91 147,71
Trecho 45 52,00 900,00 FOFO900 252 252 ME 127,66 90,17 0,00 0,00 33,08 184,75 A 0,05 98,80 0,00 0,00 494 98,80 6,92 88,40 1,70 0,00 0,00 262,08 0,00 296 0,99 0,00 35,00 30,94 25,69
7.403,00 19.475,60 19.378,29 0,00 0,00 6.040,10 32.813,78 14.963,10 0,00 0,00 748,16 14.963,10 1.047,42 13.482,50 0,00 0,00 27318,20 15527,73 450,94 150,31 0,00 4987,78 3890,41
Reg e blocog 3.236,02 3.467,43 9 10 11 12 19 20 21 22
Escav total 22.711,62 2284571 0,00 0,00
50% 50% 0% 0%
Escavagao 45 557 .33 Reatermo 32.813,78 Tabela 02 - Estimativa de solo com agua na area de projeto Tabela 01 - Espessura da camada de areia
Enroc amento 450,94 Mistura 3.890,41 MODELO EMBASAMENTO
Bnta 150,31 Total Reaterro 28.923,37 EMPRESENCA OE dous TRECHO PROF (m) SONDAGEM PROF NA (m) %solo ¢ agua diametro Espessura(cm)
Concreto 0,00 e Fre———— Trecho 16 3,03 CT01Sond2 29 37% 150 20
Total escav. 46.158,58 B -~ SR H Trecho 17 2,85 CT0150nd4 3,00 30% 200 20
. Trecho 17 2,85 CT01Sond6 5,00 0% 250 20
i Trecho 17 2,85 CT01Sond8 29 33% 300 25
B QO e Trecho 17 285 CT01Sond10 29 33% 350 25
1 3 5 7 s e Trecho 17 2,85 CT01Sond11 5,00 0% 400 25
Solo ¢/ Agua 11%| 2565,48 2580,63 0,00 0,00 EMDASAMERTO TIFD & EMDAZAMCHTO TIPO 3 Trecho 21 257 IP20102ST01 5,00 0% 500 30
Solo seco 89% 20445 88 20566,60 0,00 0,00 SR Trecho 28 2.77 IP203SP03 42 0% 600 30
2 4 6 8 = Trecho 30 2,45 IP203SP 02 4 0% 700 30
= e Trecho 31 2,50 IP203SP01 4 0% 800 35
% : Trecho 36 297 IP2045T01 5,00 0% 900 35
Solo com agua Estimado em fungéo das sondagens, conisderando capilaridade de 1m acima no NA encontrado E . Trecho 38 3,27 IP2045T02 5,00 0% 1000 40
Reatermo (m3) Soma da escavagéo mecénica e manual no trecho subtraindo o volume da tubulag&o e da mistura para base E : 1200 40
Area do pavimento (m2) didmetro da tubulag&o acrescido de 2 vezes a sobrelargura de vala para o trecho § :‘: 11%
Pavimento demolido para transporte (m3) wlume de pavimento ( area de pavimento * espessura do pavimento) aplicado fator 1,4 para acomodagé&o do asfalto no caminhé&o
Iros DESOLO raRA To
Escoramento Conforme NBR 9061/1985, item 9.3.1.1, " escavagdes com mais de 1,50m de profundidade devem, em geral ser protegidas com taludes ou escoramento”. A CESAMA adota escoramento pontalete a partir desta profundidade, [Agm Ewmmm,;ﬁ;ﬁ:ﬁf“
descontinuo a partirde 1,70m, continuo a partir de 2,0m e especial a partir de 3,0m, podendo sofrer alteragdes quando da execugéo da obra e gmzwam_mmmﬂmc:c-mw
A Nomma NR-18 | define a utilizag&o de escoaramento a partir de 1,25m para taludes instaveis. A CESAMA venfica a necessidade de escoramento durante a execucéo da vala. = e
Substituigéo da base Em fungéo da porcentagem de solo com agua estimado para o projeto em questé&o, calcula-se os wlumes de pedra de méo, brita e concreto conforme especificagéo técnica (croqui de vala)
O wolume total de substituicdo das base & somado ao item escavag&o mecanica de vala-acma de 1,5 m2
Mistura para base Utilizado mistura para base nos trechos com asfalto conforme croqui de vala
O wlume de reaterro sera igual ao wolume de reaterro calculado para os trechos subraido do volume de mistura para base
. - N
MEMORIA DE CALCULO DO QUANTITATIVO N°e REVISAO DATA
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FOLHA: A1
841x594

ESCALA:  1:1

CONFIGURAGAO PENAS

PENA COR  ESP

1 7 0,1
2 7 0,2
3 7 0,4
4 7 0,3
5 7 0,5
6 7 0,6
7 7 0,1
8 7 0,1
9 9 0,1
10 10 0,1
20 20 0,4
37 5 0,2
40 40 1,0
41 41 0,1
50 50 0,1
75 75 0,4
80 3 0,1
90 90 0,4
92 3 1,0
130 4 1,0
131 4 0,1
180 5 1,0
181 5 0,2
210 6 1,0
211 6 0,1

Caixa interligacao

Comprimento menor (cm)
Comprimento maior (cm)
Espessura da parede (cm)
Recobrimento do tubo (cm)
didmetro da tubulagdo (cm)

dist tubo-fundo (cm)
Profundidade-fundo (cm)

Espessura do fundo-ciclopico (cm)
Espessura do fundo-magro (cm)
Tampao de ferro - 600mm-area (m2)
Area do tubo (m2) x 2

Volume de concreto ciclopico (m3)
Volume de concreto magro (m3)
Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CAB0 (kg)

Lanc¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lang de concreto acima de 1,5m (m3)

espessura do dreno-varia com o solo (cm)
Volume de brita para dreno (m3)

Formas intemas (m2)

Formas extemas (m2)

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)

Desforma de estrutura acima de 1,5m (m2]

Escavagao (m3)

Escavacao até 1,5 m

Escavacd@o entre 1,5e4m

Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavagdo até 1,5 m solo seco
Escavacao além de 1,5 solo com agua
Escavacdo entre além de 1,5m solo seco

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

6,0

310,0
215,0
20,0
90,0
120,0

129,0
379,0
20,0
0,0
1,1
2.3

0,0

0,0
60,1
4858,8

235
365

15,0

48,3

514,6

203
310,9

256,0
101,3
154,7
11%
113
90,0
17,2
137.4

0,0
0,0
0,0
238,8

ok

ok
ok

ok
ok
ok

Quantidade de ventosas

Comprimento menor (cm)
Comprimento maior (cm)
Espessura da parede (cm)
Recobrimento do tubo (cm)
diametro da tubulagdo (cm)

dist tubo-fundo (cm)
Profundidade-fundo (cm)

Espessura do fundo-ciclopico (cm)
Espessura do fundo-magro (cm)
Tampao de ferro - 600mm-area (m2)
Area do tubo (m2) x 2

Volume de concreto ciclopico ( m3)
Volume de concreto magro (m3)
Volume de concreto amado (m3)
Aco CA50/CAB0 (90kg/m2)

Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3)

espessura do dreno-varia com o solo (cm)

Volume de brita para dreno (m3)
Formmas intemas (m2)
Formmas externas (m2)

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)

Desforma de estrutura acima de 1,5m (m2

Escavagdo (m3)

Escavagdo até 1,5m

Escavacdoentre 1,5e4 m

Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo seco
Escavagdo além de 1,5 solo com agua
Escavacdo entre além de 1,5m solo seco

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,52 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

Ala

base-largura (cm)
base-profundidade (cm)
diametro (cm)

base-altura (cm)

L-largura (cm)

altura acima diametro (cm)
L-altura (cm)

Profundidade da rede (cm)
Profundidade de escavagéo (cm)

Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CAB0 (kg)

Lang de concreto até 1,5m (m3)
Lang de concreto acima de 1,5m (m3

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5n

Escavacédo até 1,5 m

Escavagéo entre 1,5e4 m
Porcentagem de solo com agua
Escavacéo até 1,5 m solo com &agua
Escavagéo até 1,5 m solo seco
Escavagéo além de 1,5 solo com agu
Escavacéo entre além de 1,5m solo s

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

7,0

150,0
150,0
120,0
0,0

)

0,0

)

0,0

0,0

210,0
210,0

2,8

H

186,9

2,0
0,8

oL

2,5

H

1,0

23,6
Uk
11%
2,6
21,0

1,0

8,4

’

0,0
0,0
88,2
0,0

’

7,0

170,0
310,0
20,0
90,0
120,0

50,0
300,0
20,0
0,0
1,1
2.3

0,0

0,0
62,4
5250,7

312
Sil2

15,0

42,3

546,5

232
PS5

2011
100,5
100,5
11%
14152
89,3
11,2
89S

0,0
0,0
0,0
201,6

ok

ok
ok

ok
ok
ok

Quantidade de descarga

Comprimento menor (cm)
Comprimento maior (cm)
Espessura da parede (cm)
Recobrimento do tubo (cm)
diametro da tubulacdo (cm)

dist tubo-fundo (cm)
Profundidade-fundo (cm)
Espessura do fundo-ciclopico (cm)
Espessura do fundo-magro (cm)
Tampao de ferro - 600mm-area (m2)
Area do tubo (m2) x 2

Volume de concreto ciclopico ( m3)
Volume de concreto magro (m3)
Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CAB0 (kg)

Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3)

espessura do dreno-varia com o solo (cm)
Volume de brita para dreno (m3)

Formas internas (m2)
Formmas extemas (m2)
Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5m (m2

Escavagdo (m3)

Escavacao até 1,5 m

Escavacdoentre 1,5e4 m

Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavacao até 1,5 m solo seco
Escavacao além de 1,5 solo com agua
Escavagdo entre além de 1,5m solo seco

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

Blocos de ancoragem-travessias 6,0
base-largura (cm) 105,0
base-profundidade (cm) 105,0
diametro (cm) 120,0
base-altura (cm) 105,0
L-largura (cm) 0,0
altura acima diametro (cm) 0,0
L-altura (cm) 0,0
Profundidade da rede (cm) 210,0
Profundidade de escavagao (cm) 315,0
Volume de concreto armado (m3) 6,2
Aco CAS0/CAB0 (kg) 334.8
Lang de concreto até 1,5m (m3) 3,0
Lang de concreto acima de 1,5m (m3 515
Total de formas (m2) 28,3
Desforma de estrutura até 1,5m (m2) 20,2
Desforma de estrutura acima de 1,5n 8,1
Escavacgédo até 1,5 m 9.9
Escavagdo entre 1,5e4 m 10,9
Porcentagem de solo com agua 11%
Escavacgéo até 1,5 m solo com agua 1.1
Escavacgdo até 1,5 m solo seco 8,8
Escavagdo além de 1,5 solo com agu 1,2
Escavacgéo entre além de 1,5m solo s 9,7
Escoramento(m?2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m 0,0
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m 0,0
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m 0,0
Escoramento especial acima de 3,0m 79,4

7,0

170,0
430,0
20,0
90,0
120,0

50,0
300,0
20,0
0,0
1
2.3

0,0

0,0
823
79877

46,1
46,1

15,0

52,9

833,1

416,5
416,5

264,6
132,3
15273
11%
14,6
17,7
14,6
17,7

0,0
0,0
0,0
252,0

Blocos de ancoragem-curva de 11° e 22°

base-largura (cm)
hase-profundidade (cm)
diametro (cm)

base-altura (cm)

L-argura (cm)

altura acima diametro (cm)
L-altura (cm)

Profundidade da rede (cm)
Profundidade de escavacgéo (cm)

Volume de concreto armado (m3)
Acgo CA50/CAB0 (kg)

Lang de concreto até 1,5m (m3)
Lang de concreto acima de 1,5m (m3)

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5m (n

Escavacdo até 1,5m

Escavacdo entre 1,5e4 m

Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo seco
Escavacdo além de 1,5 solo com agua
Escavacdo entre além de 1,5m solo secc

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5 a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

Resumo de quantidades para Registros, decargas e blocos de ancoragem

Volume de concreto ciclopico ( m3)
Volume de concreto magro (m3)
Volume de Concreto armado (m3)
Aco CA50 (Kg)

Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3)

Volume de brita para dreno (m3)
Volume de pedra de m&o (m3)

Forma de desforma (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)

Desforma de estrutura acima de 1,5m (m2)

Escavacao até 1,5 m
Escavacéo entre 1,5 e 4m

Escavacao até 1,5 m solo com agua
Escavacao até 1,5 m solo seco
Escavacéo além de 1,5 solo com agua
Escavacao entre além de 1,5m solo seco

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

34,0

200,0
400,0
120,0
100,0
200,0

0,0
240,0
210,0
310,0

510,0
2138,6

246,8
263,2

1105,0

789,3
315,7

408,0
435,2
11%
449
363,1
47,9
387,3

0,0
0,0
0,0
1264,8

0,0

0,0
4336,9
30142,5

2096,3
2240,6

143,5
0,0

6080,4

3883,6
2196,8

3236,0
3467,4

356,3
2879,8
381,8
3085,6

0,0

’

0,0

88,2
6486,9

23
24
26
29

27
28

19

18

30

31
32

B WON -

11
12
13
14

Blocos de ancoragem-curva de 90°

base-largura (cm)
base-profundidade (cm)
diametro (cm)

base-altura (cm)

L-largura (cm)

altura acima diametro (cm)
L-altura (cm)

Profundidade da rede (cm)
Profundidade de escavacdo (cm)

Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CAB0 (kg)

Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3

Total de formas (m2)

Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5n

Escavacao até 1,5 m
Escavacdoentre 1,5e 4 m
Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo seco
Escavacdo além de 1,5 solo com agu
Escavacdo entre além de 1,5m solo s

Escoramento(m2)

Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m

e e e e I el e e e e e A e e I L

-

32,0

400,0
580,0
120,0
100,0
400,0

0,0
240,0
210,0
310,0

1536,0
4160,0

743,2
792,8

1344,0

960,0
384,0

1113,6
1187,8
11%
1225
IO
130,7
1057,2

0,0
0,0
0,0
19443

Blocos de ancoragem-curva de 45° 15,0 Blocos de ancoragem-té
base-largura (cm) 300,0 base-largura (cm)
base-profundidade (cm) 500,0 base-profundidade (cm)
diametro (cm) 120,0 diametro (cm)
base-altura (cm) 100,0 base-altura (cm)
L-largura (cm) 300,0 L-largura (cm)
altura acima diametro (cm) 0,0 altura acima diametro (cm)
L-altura (cm) 240,0 L-altura (cm)
Profundidade da rede (cm) 210,0 Profundidade da rede (cm)
Profundidade de escavagdo (cm) 310,0 Profundidade de escavagdo (cm)
Volume de concreto armado (m3) 675,0 Volume de concreto armado (m3)
Aco CA50/CABO (kg) 1455,0 Aco CA50/CABO (kg)
Lan¢ de concreto até 1,5m (m3) 326,6 Lan¢ de concreto até 1,5m (m3)
Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3 3484 Lan¢ de concreto acima de 1,5m (m3
Total de formas (m2) 487,5 Total de formas (m2)
Desforma de estrutura até 1,5m (m2) 348,2 Desforma de estrutura até 1,5m (m2)
Desforma de estrutura acima de 1,5n 139,3 Desforma de estrutura acima de 1,5n
Escavagdo até 1,5m 337,5 Escavacdo até 1,5m
Escavacdoentre 1,5e 4 m 360,0 Escavacdoentre 1,5e4d4 m
Porcentagem de solo com agua 11% Porcentagem de solo com agua
Escavacdo até 1,5 m solo com agua 371 Escavacdo até 1,5 m solo com agua
Escavagdo até 1,5 m solo seco 300,4 Escavacdo até 1,5 m solo seco
Escavagdo além de 1,5 solo com agu 39,6 Escavagdo além de 1,5 solo com agu
Escavacdo entre além de 1,5m solo s 3204 Escavacdo entre além de 1,5m solo s
Escoramento(m2) Escoramento(m2)
Escoramento pontalete 1,5a 1,7m 0,0 Escoramento pontalete 1,5a 1,7m
Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m 0,0 Escoramento descontinuo 1,7 a 2,0m
Escoramento continuo 2,0 a 3,0m 0,0 Escoramento continuo 2,0 a 3,0m
Escoramento especial acima de 3,0m 7440 Escoramento especial acima de 3,0m
i
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29,0

400,0
580,0
120,0
100,0
400,0

0,0
240,0
210,0
310,0

1392,0
3770,0

673,5
718,5

1218,0

870,0
348,0

1009,2
1076,5
11%
111,0
898,2
118,4
958,1

0,0
0,0
0,0
1762,0
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FOLHA: A1
ESCALA:  1:1

841x594

CONFIGURAGAO PENAS

PENA COR  ESP

1 7 0,1
2 7 0,2
3 7 0,4
4 7 0,3
5 7 0,5
6 7 0,6
7 7 0,1
8 7 0,1
9 9 0,1
10 10 0,1
20 20 0,4
37 5 0,2
40 40 1,0
41 41 0,1
50 50 0,1
75 75 0,4
80 3 0,1
90 90 0,4
92 3 1,0
130 4 1,0
131 4 0,1
180 5 1,0
181 5 0,2
210 6 1,0
211 6 0,1

Planilhade Quantidades e Precos Unitarios

Obra: ADUCAO DE AGUA

DESVIO DA ADUTORA MENELICK DE CARVALHO E JOAO PENIDO

DIOMAR MONTEIRO-JARDIM SAO LUIZ

TOTAL GERAL

Descrigao DN Estimativa Quantidade Unidade Referéncia

SERVICOS PRELIMINARES
Escritério da obra 51,89 52,00 m?2
Placa de identificagéo da obra (2,5 x 3,0 m) 7,50 8,00 m? estimado
Locag&o de rede 7480,00 7480,00 m Extenséo Total
Cavaletes 4,00 4,00 und estimado
Tapumes, inclusive sinalizac&o 60,00 60,00 m? estimado
DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES
Demoli¢&o de pavimento asfaltico 14963,10 14964,00 m2 item 22 da planilha Resumo
Recomposicdo de pavimento asfaltico 748,16 748,20 m3 item 22A da planilha Resumo
TRABALHOS EM TERRA
Escavagéo manual de valas em solo seco - prof. até 1,50 m 161,80 162,00 m? 5% do wlume de escavagdo de registros, descargas elevatéria
Escavagéo manual de valas em solo seco - prof. de 1,50 até 3,00 m 154,28 155,00 m? 5% do wlume de escavagdo de registros, descargas elevatéria
Escavagéo manual de valas em solo c/agua - prof. de 1,50 até 3,00 m 19,09 20,00 m? 5% do wlume de escavagdo de registros, descargas elevatéria
Escavagéo mecanica de valas em solo seco - prof.até 1,50 m 23325,64 23326,00 m? item 2 + 11 da planilha Resumo
Escavagéo mecanica de valas em solo seco - prof. de 1,50 até 3,00 m 23652,23 23653,00 m? item 4 + 13 da Planilha Resumo
Escavagéo mecanica de valas em solo c/agua - prof.até 1,50 m 2921,74 2922,00 m?3 item 1 + 10 da Planilha Resumo
Escavagéo mecanica de valas em solo c/agua - prof. de 1,50 até 4,00 m 2962,42 2963,00 m?3 item 3 + 12 da Planilha Resumo
Escavacgéo de vala em rocha a frio-prof. até 3,00 m 361,74 362,00 m?3 0,68% x VolEscavagéo
Escoramento de valas pontalete 0,00 0,00 m?2 item 18 da Planilha Resumo
Escoramento de valas descontinuo 0,00 0,00 m? item 19 da Planilha Resumo
Escoramento de valas continuo 27406,40 27407,00 m? item 20 da Planilha Resumo
Escoramento de valas especial 22014,64 22015,00 m? item 21 da Planilha Resumo
Aterro de valas e cavas de fundacgéo, ¢/ controle de grau compactagéo 28923,37 28924.,00 m? item 9 + 21A da Planilha Resumo
Escavagdo e carga de mat.p/empréstimo 10,00 10,00 m? Reaterro - Escavag&o em solo seco
Transporte de material para empréstimo DTM = 10Km 10,00 10,00 m?3 Reaterro - Escavag&o em solo seco
Carga e decarga mec de entulho em caminh&o basculante 6 m3 6950,67 6951,00 m? Escavac solo agua + Pavdemolido (item 23)
Transporte de material para botafora DTM = 10Km 6950,67 6951,00 m? Escavac solo agua + Pavdemolido (item 23)
Adicional a distancia média de 15 km p/ transporte de material de empréstimo 150,00 150,00 m¥km item Esc, carga emprest. DTM=15 Km * 15 Km
Adicional a distancia média de 15 km p/ transporte de material de bota-fora 104260,04 104261,00 m¥km item Carga, Desc Botafora DTM 15 Km * 15 Km
Esgotamento de agua das valas, com bombas (ndo serdo consideradas as aguas de chuva) 82,53 83,00 h CompTotal " porcentagem de solo ¢/ agua * 0,4h/m
Acerto e nivelamento de fundo de vala 13482,50 13483,00 m?2 Comprimento * LargVala
Enrocamento com pedra de méo 450,94 451,00 m?3 item 30 da Planilha Resumo
Base de brita 293,86 294,00 m?3 item 31 da Planilha Resumo
Base de concreto 0,00 0,00 m?3 item 32 da Planilha Resumo
Ber¢o de areia 4987,78 4988,00 m?3 item 33 da Planilha Resumo
Mistura para base 3890,41 3891,00 m?3 item 34 da Planilha Resumo
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E PECAS
Fornecimento e Assentamento de Tubos, Conexdes, Reqistros, Ventosas e Pecas Especiais
lista de materiais
ESTRUTURAS DE CONCRETO
Preparo, langamento e adensamento de concreto ciclopico 0,00 0,00 m?
Preparo, langamento e adensamento de concreto magro 0,00 0,00 m?
Concreto simples 1,55 2,00 m?
Concreto estrutural com F . = 250 Kg/lem? 4.336,86 4337,00 m?
Langamento e adensamento de concreto - altura até 1,50m 2.096,28 2097,00 m?
Langamento e adensamento de concreto - altura de 1,50m até 10,00m 2.240,58 2241,00 m?
Amacédo CA-50 CA-60, fornecimento e colocagéo 30.142,50 30143,00 kg
Formas planas para estruturas em chapa de madeira compensada com reaproveitamento de uma vez 6.080,44 6081,00 m?
Desforma de estrutura - altura até 1,50 m 3.883,64 3884,00 m?2
Desforma de estrutura - altura de 1,50 até 10,00m 2.196,80 2197,00 m?2
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIAS EM ARCO
Construgdo e montagem de Travessia em Arco - ACO 1200 - Extensé&o 40m 2,00 1 un.
Construgdo e montagem de Travessia em Arco - ACO 900 - Extens&o 44m 1 un.
Cosntrugédo e Montagem de Travessia de canal - FOFO 900 - Extensdo 17 M
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE VENTOSAS
Construgdo e montagem de ventosas, conforme especificacdo , exclusive estruturas de oncreto constantes 700 7 un
no item Estrutras de Concreto ' '
CONSTRUCAO E MONTAGEM DE DESCARGAS
Construgdo e montagem de descargas, conforme especificagéo , exclusive estruturas de oncreto

. 7,00 7 un.
constantes no item Estrutras de Concreto
SERVICOS COMPLEMENTARES
Interligagéo a adutora de 800 mm 1,00 1,00 und identificado em planta
Interligagéo a adutora de 600 mm 1,00 1,00 und identificado em planta
Fornecimento e colocag&o de meio-fio 0,00 0,00 m vide obs 1 da planta
Fornecimento e colocac&do de grama 0,00 0,00 m2 vide obs 2 da planta
Muro divisério em alvenaria 0,00 0,00 m vide obs 3 da planta
Cadastro de redes 7480,00 7480,00 m Extenséo Total
Passadico de madeira para pedestres 239,36 240,00 m2 Cadastro de Rede/250 * 8 m?
Travessia metalica para veiculos 149,60 150,00 m2 Cadastro de Rede/500 * 10 m?
LIMPEZA, OPERAGAO E MANUTENGAO
Lavagem de ruas e limpeza da obra 44889,30 44890,00 m? Area de pavimento demolido x 3

RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVICOS

Servigo Und Quantidade Fonte
Escavacdo mecénica de Valas até 1,5m (solo ¢/ dgua) m? 2.921,74 1
Escavagdo mecanica de Valas até 1,5m (solo seco) m? 23.325,64 2
Escavagdo mecénica de Valas além de 1,5m (solo ¢/ agua) m?3 2.962 42 3
Escavacdo mecénica de Valas além de 1,5m (solo seco) m? 23.652,23 4
Escavagdo manual de Valas até 1,5m (solo ¢/ agua) m?3 17,81 5
Escavacdo manual de Valas até 1,5m (solo seco) m? 143,99 6
Escavacdo manual de Valas além de 1,5m (solo ¢/ égua) m? 19,09 7
Escavagdo manual de Valas além de 1,5m (solo seco) m? 154,28 8
Escavagéo de vala em rocha a frio-prof. até 3,00 m m? 361,74 Calculo
Reaterro de valas m? 28.923,37 9
Retirada de Entulho de Valas m? 32.026,25 Calculo
Nivelamento de Valas m? 13.482,50 10
Escoramento pontalete m? 0,00 11
Escoramento descontinuo m? 0,00 12
Escoramento continuo m? 27.406,40 13
Escoramento especial m?2 22.014,64 14
Esgotamento de agua das valas h 82,53 Calculo
Tubo FoFo com flange 900mm m 4.714,00 FOFO900
Tubo FoFo com flange 1200mm m 2.689,00 FOFO1200
Demoli¢&o de pavimento asfaltico m? 14.963,10 15
Recomposi¢do de pavimento asfaltico m? 748,16 16
Transporte de material demolido do pavimento m?3 1.047 42 17
Enrocamento com pedra de méao m? 450,94 18
Base de brita m? 293,86 19
Base de concreto m? 0,00 20
Bergo de areia m? 4987,78 21
Mistura para base m? 3890,41 22
Volume de concreto cicldpico m? 0,00 23
Volume de concreto magro m? 0,00 24
Volume de concreto simples m? 1,99 25
Volume de concreto estrutural m? 4336,86 26
Lan¢ de concreto até 1,5m m? 2096,28 27
Lan¢ de concreto acima de 1,5m m? 2240,58 28
Aco CAS0/60 kg 30142,50 29
Forma plana m? 6080,44 30
Desforma de estrutura até 1,5m m? 3883,64 31
Desforma de estrutura acima de 1,5m m? 2196,80 32

Obs.:

(1) Largura da vala: varia em fung&o do didmetro da tubulag&o e da profundidade de escavagéo:

Memoria de Calculo

[ ProfMedia * Comprimento * LargVala + Pedra de m&o (m?®) + Brita (m®) + Concreto

%) ] * porcentagem de solo seco + Registros + Bloco

[ ProfMedia * Comprimento * LargVala + Pedra de mado (m?®) + Brita (m® + Concreto

%) ] * porcentagem de solo seco + Registros + Bloco

[ ProfMedia * Comprimento * LargVala + Pedra de mado (m?®) + Brita (m® + Concreto

%) ] * porcentagem de solo seco + Registros + Bloco

[ ProfMedia * Comprimento * LargVala + Pedra de m&o (m?®) + Brita (m®) + Concreto

(m
(m
(m
(m

%) ] * porcentagem de solo seco + Registros + Bloco

5% do volume de escavagdo de registros, descargas elevatoria

5% do volume de escavagéo de registros, descargas elevatoria

5% do volume de escavagéo de registros, descargas elevatoria

5% do volume de escavagdo de registros, descargas elevatoria

Foi considerado que 50 m de vala encontrardo rochas, de acordo com estimativa em fung&o das condi¢des locais (rochas visiveis)

Volume de Escavagdo — Volume ocupado pela tubulagdo

(Volume de Escavagéo — Reaterro) * 1,3

Largura de Vala * Extensao

(ProfMedia * Comprimento * 2 ) para Profundidade entre 1,5 e 1,7m + VemtDescargaBlAncoragem + Elevatoria

(ProfMedia * Comprimento * 2 ) para Profundidade entre 1,7 e 2,0m

(ProfMedia * Comprimento * 2 ) para Profundidade entre 2,0 e 3,0m

(ProfMedia * Comprimento * 2 ) para Profundidade entre 3,0 e 5,0m

CompTotal * porcentagem de solo ¢/ agua * 0,4h/m

Comprimento * (LargVala + 20cm)

Comprimento * (LargVala + 20cm)* Espessura do Pavimento

Area de Pavimento demolido * Espessura do Pavimento * 1,4

LargVala * Comprimento * 40cm * porcentagem de solo ¢/ agua + stand pipe

LargVala * Comprimento * 10cm * porcentagem de solo ¢/ agua e camada drenante de ventosas e descargas

LargVala * Comprimento * 15¢cm * porcentagem de solo ¢/ agua

LargVala * Comprimento * 15cm * porcentagem para esta obra

Area de Pavimento demolido * 20cm * 1,3

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas

Passeio da elevatéria

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas, bloco de ancoragem, elevatéria

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas, bloco de ancoragem, elevatéria

Conforme croqui de registros, ventosas e descargas, bloco de ancoragem, elevatéria

Prof. de Escavagao (m)

LargVala (m)

<1,30m O +40
1,30 - 2,00 O +60
2,00 -4,00 O + 80
4,00 - 6,00 ® +100

e A
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MEMORIA DE CALCULO DO QUANTITATIVO N°

CONSTRUCAO DA 4° ADUTORA DE AGUA
TRATADA DE JUIZ DE FORA
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PARETO DE ITENS DE ORCAMENTO

OBRA/SERVICO: Construcéo da 4* Adutora de Agua Tratada de Juiz de Fora

¢ /CESAMA

Base: mai-18
Valores com BDI ﬂ
Valor Total R$ 39.150.353,92 100,0%

Ordem Céodigo Descricao Unidade| Quantidade Preco unitario Valor Total Participacao % | Acumulado %
1 COTACA049-COTACAJTUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 900 FoFo PN10 m 4.874,00 R$ 2.277,77 | R$ 11.101.850,98 28,4% 28,4%
2 COTACA048-COTACAJTUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 1200 FoFo PN10 m 2.719,00 R$ 3.571,99 | R$ 9.712.240,81 24,8% 53,2%
3 83770-SINAPI 05/2018{ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL| m? 22.015,00 R$ 159,29 | R$ 3.506.769,35 9,0% 62,1%
4 TER-ECR-005-SETOP ) ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO B m? 27.407,00 R$ 76,37 | R$ 2.093.072,59 5,3% 67,5%
5 1527-SINAPI 05/2018 [CONCRETO USINADO C25 m? 4.337,00 R$ 358,93 | R$ 1.556.679,41 4,0% 71,4%
6 93382-SINAPI 05/2018REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECA! m? 28.924,00 R$ 26,20 [ R$ 757.808,80 1,9% 73,4%
7 92264-SINAPI 05/2018 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIN  m? 6.081,00 R$ 117,16 | R$ 712.449,96 1,8% 75,2%
8 95995-SINAPI 05/2018{CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CBUQ m? 748,20 R$ 929,90 | R$ 695.751,18 1,8% 77,0%
9 94115-SINAPI 05/2018(LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOROU I m? 4.988,00 R$ 134,11 | R$ 668.940,68 1,7% 78,7%
10 AUX-LAN-020-SETOP-(LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADOEM H m?® 4.337,00 R$ 148,65 | R$ 644.695,05 1,6% 80,3%
11 COMPOSICAO 1-COMP|DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM SERRA CLIPH  m? 14.964,00 R$ 38,25 [ R$ 572.373,00 1,5% 81,8%
12 96396-SINAPI 05/2018EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM BRITA GRADU| m? 3.891,00 R$ 131,77 | R$ 512.717,07 1,3% 83,1%
13 COTACAO52-COTACAQ CONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - AC{ un. 1,00 R$ 421.570,28 | R$ 421.570,28 1,1% 84,2%
14 COTACAO51-COTACAQCONSTRUCAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - AC{ un. 1,00 R$ 393.067,73 | R$ 393.067,73 1,0% 85,2%
15 COTACAO5-COTACAO [CURVA 22° ¢/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 12,00 R$ 27.546,27 | R$ 330.555,24 0,8% 86,0%
16 COTACA047-COTACAJTUBO ENTERRADO #3/4" ¢/ PONTAS DN 600 ACO CL150 m 47,00 R$ 6.867,60 | R$ 322.777,20 0,8% 86,9%
17 COTACAO056-COTACAJQINTERLIGACAO 3 und 1,00 R$ 277.196,17 | R$ 277.196,17 0,7% 87,6%
18 92779-SINAPI 05/2018{ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVE] kg 30.143,00 R$ 8,09 | R$ 243.856,87 0,6% 88,2%
19 COMPOSICAO 5-COMP|TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA DTM = 15Km| m? 6.951,00 R$ 34,30 [ R$ 238.419,30 0,6% 88,8%
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OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DA 42 ADUTORA DE AGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA

FONTE ORGAMENTARIA SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE Tubos Ipiranga Moris  Email 11072018 Copersan Saint Gobain Email 100772018 Agotubo  Email 180772018 Lyh  Email 16072018 | Gravelux Email 20062018 | Printcollor Email 1806201 nfracan Montreal  Email 19.0772018
RS VALOR UNT. PESO TOTAL (KG) RS VALOR UNT. PESO TOTAL (KG)
[CHAMONIX EMAIL 201102017 [CAVALETES wnd 400 210 18
S60BAIN |OURVA 90°c/ FLANGES DN 200 Foo P10 o 2000 Som resposia Sem esposta Semresposta 3156 20500
ESTIMADO. |CURVA 90° ! BOLSAS DN 1200 FoFo P10 o, +00) Som rosposia Som esposta Sem osposta Som osposia
scoBAN |CURVA 45°c/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 . 500 Som resposta Somesposta Semresposta 242884 506730
SoBAN |CURVA 221 BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 o, 12,00) Som resposta Sem esposta Semresposta 233443 748306
scoBAIN [CURVA 112/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 . ao) Som resposta Semesposta Sem resposta 1950867 6768
SoBAN |CURVA 90 BOLSAS DN 900 FoFo PHT0 o, 1.00) Som resposta Sem esposta Semresposta Semesposta
SG0BAN [OURVA 45° c/ BOLSAS DN 900 FoFo P10 . 500 Semresposta Sem esposta Semresposta 1359920 200532
SGOBAIN |oURVA 2216/ BOLSAS DN 900 Foro PHTO o, 500 Som rosposia Som esposta Som rosposta 1500728 28350
SG0BAN [OURVA 1%/ BOLSAS DN 900 FoFo PNTO . 900 Semresposta Sem esposta Semresposta 435,48 267298
MORIA lounva ADAS o/ SOLD! 150 o, 400 Som rosposia 1as0 Sem esposta Som osposia 5010
ESTIMADO. |cuRVA 20"/ BOLSAS DN 800 Fora P10 . 1.00) Som resposta Somesposta Semresposta Semresposta
MORIA lcunva BISELADAS o/ SOLDA DN & 150 o, 200 Sem resposta 2025 Semresposta Sem resposia 6440
MORIA lounva ISELADAS p/ SOLDA 150 . 20 Som resposta 25 Semresposta Sem resposta 8400
SGoBAN ITE COM BOLSAS JGS DN 1200 FoFo PN10 o, 1.00) Som resposta Sem tesposta Semesposta 4859752 20846
S60BAN ITE COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 12001200 FoFo PN10 . 1.00) Som resposta Sem esposta Semresposta Sem resposta
SGoBAN ITE CoM BOLSAS JGS E FLANGE DN 200200 FoFo P10 o, 14.00) Sem resposta Sem esposta Semresposta T1081,18 507286
MORIA ITE DE REDUGAO ¢/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 9004600 AGO CL150 . 200 Som resposta 450 Semresposta Sem resposta 27500
SGOBAIN |TE COM BOLSAS JGS DN 800 FoFo PN10 un, 1,00} Sem resposta ‘Sem resposta Sem resposta Sem resposta
MORIA DERIVAGAO SOLDADA DN 200 AGO CLISD wn. 1000) Som resposta 350 Semresposta Semresposta 2100
SGoRAN [EXTREMIDADE BOLSA o FLANGE DN 1200 FoFo PN1D o, 300 Som rosposia Som tesposta Som rosposta 171271 135369
scoBAIN EXTREMIDADE BOLSA & FLANGE DN 900 FoFo PNI0 wn. 500 Som resposta Semesposta Somresposta 867,58 181305
EsTIMADO [EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 800 FoFo PN10 o, 1.00) Som resposta Sem esposta Semresposta Semesposta
MORIA [REDUGAO &/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 12004600 AGO GL150 . 1.00) Som resposta 5750 Semresposta Sem tesposta 18360
MORIA nEoucio BISELADAS p/ SOLDA DN 150 o, 1.00) Sem resposta 5100 Semresposta Sem esposia 6880
S60BAN [REDUGAO COM BOLSAS JGS DIV 1200x1000 FoFo P10 . 1.00) Semresposta Sem tesposta Semresposta 16306,16 s1602
SGOBAN [REDUGAO GOM BOLSAS JGS DN 10004900 FoFo PN10 o, +00) Som rosposia Som tesposta Som osposta 26643 37320
SGoBAIN [RE0UGAO COM BOLSAS JGS DIV 800X600 FoFo PIVI0 . 200 Semresposia Sem tesposia Semresposta 757539 s1166
SGOBAN LUVA DE GORRER JM DI 600 FoFo P10 o, 400 Som rosposia Som tesposta Som osposta 720797 %640
scoBAN LUVA DE CORRER JM DN 800 Fofo PN1O . 20 Som resposta Semesposta Semresposta 068,04 Ly
MORIA [FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 1200 AGO CL150 un. 3,00 ‘Sem resposta. 3300 Sem resposta ‘Sem resposta. 7126
MORIA [FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 800 AGO CLIS0 . 500 Som resposta 2550 Sem resposta Semresposta 530
MORIA [FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 800 ACO CL150 un. 2,00] ‘Sem resposta. 2150 Sem resposta Sem resposta. 3750
MORIA [FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 600 ACO CL150 . 200 Semresposta 1250 Semresposta Sem tesposta 2100
MORIA FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbi 7675 DN 200 AGO GL150 o, 1000) Som rosposia 210 Som rosposta Som resposia 20
S60BAN [VALVULA BORBOLETA AWWA DN 1200 FoFo PN10 . 1.00) Semresposta Sem esposta Semresposta 702519 176300
SGOBAN [VALVULA BORBOLETA AWWA DN 900 FoFo PN10 o, +00) Som rosposia Som esposta Som osposta 4180634 841,00
scoBAN [VALVULA BORBOLETA AWWA DN 800 FoFo P10 . 1.00) Som resposta Somesposta Semresposta Semresposta
ScoBAI [REGISTAO EURO 23 ou similar DN 200 FeFo P10 o, 2400 Sem resposta Sem tesposta Sem resposta 126,22 1.54800
scoBAN [VENTOSA TRIPLICE FUNGAO DN 200 Fora PN1O . 11.00) Som resposta Semesposta Sem resposta 20849 101500
SGoBAN ITUBO &/ FLANGES (L-0,50m) DN 200 FoFo PN10 o, 2000 Sem resposta Sem tesposta Semresposta 0015 w200
S60BAN [TUBO ¢/ PONTAS (L6.00] DN 200 FoFo . 500 Semresposta Sem esposta Semresposta 08962 2659
SGoBAN [TUBO FLANGE E PONTA (L-1,00m) DN 600 FoFo P10 o, 200 Sem resposta Sem esposta Sem resposta 271016 41086
SG0BAN [TUBO FLANGE £ PONTA (L1,00m) DN 800 FoFo P10 . 200 Semresposta Sem esposta Semresposta 671,68 77884
AGOTUBO [TUBO AZREO 172"/ PONTAS DN 1200 AGO CL150 n 1000 Som rosposia Som esposta Som resposta Som resposia 356863 148792 3830
AgoTUED ITUBO AZREO #1/2" o PONTAS DN 900 AGO GL150 n 650 Som resposta Semesposta Sem resposta Semrasposta 270585 166806 272
AGOTUBO [TUBO ENTERRADO #3/4" o PONTAS DN 600 AGO GL150 n 1700 Som rosposia Som esposta Som esposta Som resposia %2731 11520,1 5520
scoBAN [TUBO PONTA E BOLSA (L-7.00m) DN 1200 FoFo PN1O n 271800 Som resposta Semesposta Sem resposta 027,11 1.145.173.94
SGoBAN [TUBO PONTA E BOLSA (L-7,00m) DN 900 FaFo PNTO n 487400 Sem resposta Sem tesposta Sem resposta 193031 1.278.65160
S60BAN [TUBO PONTA E BOLSA (L-7,00m) DN 800 FoFo P10 " 300 Semresposta Sem tesposta Semresposta 167566 650442
MONTREAL AL -ACO un. 1,00 Sem resposta. 30470367
MONTREAL AL - AGO 900 un. 1.00 Sem resposta. 326798,67
MONTREAL |Cosnirucao o Montagem do Travessia do canal - FOFO 900 - Exonsao 17m o, 100 Som rosposia 4725079
MONIHEAL nterigasao 1 wa 00 Semresposta 128764,75
NONTREAL ntorigacao 2 wnd 100 Som rosposia 11402075
MONTREAL ntsligacio s i 00 Som resposta 21488075
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BDI
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DA 4 ADUTORA DE AGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA CJM
QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI - PADRAO Grau de Sigilo
#PUBLICO
Tipo de Obra (conforme Acérddo 2622/2013 - TCU):
- Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas
ATENDE A0S LIMITES RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS VALORES LIMITES? INFERIOR SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 5,50% SIM 3,43% 6,71%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,50% SIM 0,28% 0,75%
TAXA DE RISCO R 1,22% SIM 1,00% 1,74%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10% SIM 0,94% 1,17%
TAXA DE LUCRO L 6,93% SIM 6,74% 9,40%
TAXA DE TR PIS (geralmente 0,65%) | 0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00% Variavel
ISS (legislagdo municipal) 2,00%
CPRB (INSS) 4,50%
BDI conforme Acérddo 2622/2013 - TCU 22,84% SIM 20,76% 26,44%
BDI RESULTANTE 29,00% SIM

FORMULA UTILIZADA:

Declaro que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo do ISS corresponde a 100,00%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com aliquota de 2,00%

Observagdes:

ul

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868



QUADRO DE COMPOSIGCAO DO BDI - DIFERENCIADO 1

Tipo de Obra (conforme Acérddo 2622/2013 - TCU):

Grau de Sigilo
#PUBLICO

- Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisi¢do indireta, em conjunto com obras)

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 1,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,30%
TAXA DE RISCO R 0,56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
TAXA DE LUCRO L 3,85%
TAXA DE TR PIS (geralmente 0,65%) | 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislagdo municipal) 1,00%
CPRB (INSS) 4,50%
BDI conforme Acérddo 2622/2013 - TCU 12,43%
BDI RESULTANTE 18,00%

FORMULA UTILIZADA:

Declaro que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo do ISS 100,00%

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com aliquota de 1,00%

Observagdes:

ATENDE AOS
LIMITES?
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

ul

LIMITES RECOMENDADOS
INFERIOR SUPERIOR

1,50% 4,49%
0,30% 0,82%
0,56% 0,89%
0,85% 1,11%
3,50% 6,22%
Variavel
11,10% 16,80%

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868
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Mapeamento de Risco - CONSTRUCAO DA 4 ADUTORA DE AGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA

Identificagao de Eventos de Riscos

Avaliagao do Riscos

Resposta a Risco

Subprocesso / “"";f““ do Risco Inerente Atribuigéo e Controle do Riso Risco Residual Possivei Controles Propostos / Aoes Propostas.
Atividade D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias Categoria do Risco isco ossivels
P NR Atribuigao do Avaliagao quanto ao Avaliagdo quanto a P NR Respostas Tipo Descrigéo Data do Inicio Data da Status Situagio
inanceiro Risco Desenho do Controle Operagéo do Controle Conclusdo
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais ~ R N . " Risco Risco " " Manter formalizagao dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagdo de mudanga ou aditivo. Submeter a parecer A
c1 alteragbes de projeto ou cronograma fisico-financeiro; Néo formalizagéo de aditivos Comprometimento no espoco e nos prazos Orgamentario Sim 2 Moderado G 2 Moderado Mitigar Preventiva técnico da engenharia antes da celebragao de aditivos. No Iniciado .
Nao justificativa de acrésci ou Ges de servicos; . " N . " Risco Risco . . 2 — " N fani = - R
c2 Mudanga néo controlada do escopo Comprometimento nos prazos e dos custos previstos Orgamentario sim 2 s CESAMA 2 s Eliminar Preventiva | Submeter a apreciagéo da diretoria para de e os aditivos Nao Iniciado [ ]
Acréscimo de servigos contratados por pregos unitarios diferentes " < N " Risco Risco - " - N P
c4 da planilha orcamentaria apresentada na licitagio; Altegao no escopo Onerag&o do contrato Orgamentario Sim 2 M CESAMA 2 Moderado Eliminar Corretiva Acompanhar variagao de pregos de mercado e justificar adequadamente eventuais ocorréncias. Néo Iniciado [ )
Execugao de servigos néo previstos no contrato original € em . ! " - . N - - - . I
CONTRATO c5 cots farmos editivos Falha no orgamento Onerago do contrato Operacional Na&o 2 Risco Alto CESAMA 3 Risco Alto Mitigar Submeter da e de aditivo, antes de qualquer ag&o de execugao do servigo. Nao Iniciado [ )
c6 Subcontratagéo néo admitida no edital & no contrato; N&o observancia da cléausulas contratuais Nulidade do processo de £l Or Nao 3 M:dI::: 5 2 M:dI::: 5 Eliminar Preventiva Submeter aprovagéo da fiscalizagéo e formalizagao de aditivo, antes de qualquer agéo de execugéo do servigo. Néo Iniciado [ )
c7 Contrato encerrado com objeto inconcluso; insolvéncia/destrato Encerramento do contrato Estratégico Nao 3 e CESAMA 3 iscy) Eliminar Fiscalizar 0 contrato e a execugao dos servigos Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado
cs Prorrogago de prazo sem justificativa Atraso injustificado Nao concesséo do pleito Conformidade Nao 2 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento do contrato - acionar o seguro de risco Néo Iniciado [ )
co Contratada nao cumpre o conirato Insolvéncialdestrato Aplicagao de sangdes previstas em contrato Estratégico Nao 3 M;':‘:: o CESAMA 2 M;':‘:: o Eliminar Preventiva |Inserir justificativa no processo de acordo com a da execugao do Néo Iniciado [ )
Alteragdes de projeto e/ou especificagéo por solicitacéo da = " N < Risco Risco "™ " = N N N A i
PE1 contratante. Contratante Eventual alteragao dos documentos citados Operacional Nao 2 e ey CESAMA 2 e ey Mitigar Preventiva | Adequagéo dos projetos em as técnicas da Néo Iniciado [ )
PROJETO Iteragdes de projeto efou ificagéo por do da N § X § N N
~ » N - Risco Risco N q dos projetos em as técnicas da Podera haver alteragéo na remuneragao P
PE2 contratada. Contratada Eventual alteracéo dos documentos citados Operacional Néo 3 Moderado 3 Moderado mente Corretiva elou prorrogagao de prazo em fungdo dos servigos modificados por meio de termo aditivo especifico Nao Iniciado .
cL1 Paralisagao por intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 3 Risco Pequeno 3 P:;:‘:‘r’m Ace'(:‘z:ta:wa Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Nao Iniciado [ ]
cL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e servigos Estratégico N&o 3 [Le 3 e Mitigar Preventiva |Previsdo de sistemas de drenagens suficientes Nao Iniciado [ )
CLIMA Moderado Mod_erado
cL3 Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteorologicas Atraso no Cronograma Estratégico Na&o 1 | Risco Pequeno 1 P:::m Mitigar Preventiva | Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Nao Iniciado [ )
cL4 Excesso de chuvas Incertezas meteorologicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 4 Risco Alto 4 Risco Alto | ACSarPassiva | pg gy, | Chuvas intensas com impedimento de continuidade da cbra (Criar afividades de manutengao de equipamentos e Nao Iniciado [ ]
mente treinamento de pessoal
Furtos, roubos e/ou extravios até lus&o da obra. I N = i i " é 4 a éncias, 3 énci A i
cot urtos, roubos e/ou extravios até concluséo da obra. Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Néo 3 Risco 3 Risco Tranferir Preventiva A contratada é respon'savgl pela solui;ao da§ ocomméncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias Nao Iniciado ()
Moderado Moderado acarretem atraso, sera aplicada sangao administrativa prevista em contrato.
co2 Qualidade da Obea Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Nao 3 Risco Alto 3 Risco Alto Tranferir Preventiva | Atengdo a qualidade de materiais e técnicas de execugéo dos servigos Néo Iniciado [ )
CANTEIRO DE OBRAS Transtornos relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, n . . . - " - A ¢ pela solugéo das ocorréncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias o i
co3 acumulo de materiais etc ... ) Na&o observancia as normas vigentes Saude Ocupacional Conformidade Néo 4 Risco Alto 4 Risco Alto Tranferir acarretem atraso, seré aplicada sangao administrativa prevista em contrato. Néo Iniciado .
Quebra de Maquinas e Equipamentos . . N Risco Risco ) . o
co4 Falta de Manutengao preventiva Atraso no Cronograma Operacional Nao 3 3 Tranferir Preventiva | Adotar sistema de manutengao preventiva Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado
CcOo5 Saude e Seguranca Condigéo Insalubrefinsegura Atraso no Cronograma Conformidade Néo 3 Risco Alto 3 Risco Alto Tranferir Preventiva__|Treinamento constante, exames periédicos, EPC e EPI Nao Iniciado [ )
SOCIAL s1 Intervengoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Néo 5 5 Preventiva | Minimizar transtornos Nao Iniciado .
MEIO AMBIENTE mA1 Intervengéo em areas de preservagdo ambiental Cirounstancial Eventual ndo i pelo orgéio c N&o 3 Risco Alto | CESAMA 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Solicitar licenciamentos junto aos 6rgaos competentes No Iniciado ]
Nao de i daNR 18 - " L < Risco Risco - " 'Ex\gir documentag&o legal e assinatura de clausula de obrigagéo especifica no contrato de cumprimento das normas PO
EO1 do Trabalho da N Nao observanciaa NR18 Aumento do indice de acidentes de trabalho Conformidade Nao 3 e ey 3 e ey Eliminar Preventiva relativas a sequranca do trabalho. Nao Iniciado [ ]
Transtornos relativos a obra (ruido, poeira, trafego intenso, " N . N N < Risco Risco " " N " N ~ PO
EO3 actmulo do materiais efc ... ) N&o observancia as normas vigentes Saude Ocupacional Estratégico Nao 3 Moderado 3 Moderado Tranferir Preventiva Definir locais para descarte, recomendar praticas de logistica e protegdes necessarias para a obra. Néo Iniciado [ )
EO5 Falha na prestacéo de servicos pelos fornecedores e contratados Falta de monitoramento e controle. Comprometimento da qualidade Conformidade Nio 3 Risco 3 Risco Mitigar Preventiva Exgrcer mmlo@menlo e controle da execug&o da obra, exigir didrio de obra e registrar ocorréncias. Solicitar mudangas no Nao Iniciado .
projeto no que diz respeito a prazos.
EO6 Fatta de documentagao legal das empresas subcontratadas Falta de ’”""'!"’af“ em‘?‘ controle & ndo Onus e sangdes pelo 6rgao fiscalizador Conformidade Nao 3 Risco 3 Risco Tranferir Preventiva Solicitar documentag&o prevista em lei e acompanhar execugéo da obra. Néo Iniciado [ )
obserancia a lei vigente Moderado Moderado
EO8 Rompimento de instalagbes hidraulicas e elétricas existentes Negligéncia Atraso no cronograma e eventuais acidentes Estratégico Nio 3 Risco 3 Risco Tranferir Preventiva \/ermc‘ar condigdes do local e projetos anteriores para evitar perfuragdes e minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar| Nao Iniciado .
situacao as empresas contratadas.
EO9 Definigao de bota fora para residuos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 Risco 3 Risco Tranferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado
EO10 Rejeigao de material e servico Falta adogéo de boas praticas Retrabalhar Estratégico Nao 3 e 3 e Mitigar a execugao da obra. Solicitar amostra de produtos. Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado
Turnover de funcionarios, desidia, falta de comprometimento Comprometimento da qualidade, atrasos no
EO11 Auséncia de diretrizes no setor de RH cronograma e aumento nos custos com Estratégico Néo 4 Risco Alto 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir clausula de contratual da Néo Iniciado .
contratacbes/demissoes
de i de Ges ocupadas que N " . = Risco Risco " N i = = R
EO12 serdo reformadas Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execugéo Estratégico Néo 3 e e 3 e e mente Planejar a de de pessoas e Nao Iniciado .
Remanejamento de pessoas de instalagdes ocupadas que serdao N < N = Risco Risco Aceitar/passiva " N N N - PO
EO13 reformadas Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execugéo Estratégico Néo 3 Moderado 3 Moderado mente Preventiva Planejar a de de pessoas e Néo Iniciado [ )
Achado de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas Al Atraso no cronograma e oneragéo do . = e . " " A b
EO14 especiais do solo Circuntancial empreendimento Estratégico Néo 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Gerar aditivo de demolicéo extraordinaria ou aproveitamento de estrutura existente. Néo Iniciado .
EXECUGAO DE OBRA 5 j 4
& EO15 Mundanga (alteragdes no projeto) Circuntancial Atrasono Z::?;::;‘fﬂ:;:gemcao do Orgamentario Sim 4 Risco Alto 4 Risco Alto Mitigar Corretiva Analisar a mudanga. Elaborar aditivo correspondente Néo Iniciado [ )
EO16 Imprevistos (riscos nao pensados) Risco néo mapeado Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Corretiva | Trabalhar com reserva gerencial Néo Iniciado [ )
EO17 Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorréncia Eventualidade/Fatalidade Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Preventiva  |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. No Iniciado [ ]
dos trabalhos pertinentes a obra
EO18 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [ )
EO19 Tumultos, greves e Lockout Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 Risco 2 Risco Aceitar/passiva Preventiva | Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [ )
Moderado Moderado mente
E020 Solicitagéo de Intervengao no Transito (SETTRA) Falta de um plano de sinalizagéo Atraso no cronograma Estratégico Nao 4 Risco Alto 4 Risco Alto Mitigar Preventiva | Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalizagéo para aprovagéo junto 8 SETTRA Néo Iniciado [ )
EO21 Presenca de Rocha Falta de sondagens para elaboragdo do Afraso no cronograma e oneragéo do Orgamentario sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Preventiva liagdo e de custo Néo Iniciado [ )
projeto empreendimento te
EO022 Deslizamento de Talude Falta de sondagens e avaliagoes Atraso no g::s::gi‘;:nfge’a‘;a" do Orgamentario Sim 3 Risco Alto 3 Risco Alto Eliminar Preventiva | Sondagens e avaliagdo do Engenheiro RT Néo Iniciado [ )
E023 Atrasos na realizagéo de Servigos pela Contratada e/ou suas Falta de planejamento Atraso o cronograma Estratégico Néo 4 Risco Alto 4 Risco Alto Tranferir Preventiva A contratada é respon'savgl pela solui;ao da§ ocorréncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias Néo Iniciado )
Subcontratadas acarretem atraso, sera aplicada sancéo administrativa prevista em contrato.
Na&o conformidade na realizagéo de Servigos pela Contratada Falta de aplicagao de normas e boas praticas " - . = e N 5 1dn aed: R
EO24 clou suas Subcontratadas o engonharia Retrabalho, atraso e possivel prejuizo Estratégico Nzo 3 Risco Alto 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Retrabalhar até que o vicio seja sanado Nao Iniciado [ )
EO25 Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos Falta de planejamento Atraso o cronograma Estratégico Néo 4 Risco Alto 4 Risco Alto Tranferir Preventiva A contratada é respon'savgl pela solui;ao da§ ocorréncias, arcando com todos os custos. Caso estas ocorréncias Néo Iniciado )
por terceiros acarretem atraso, sera aplicada sancao administrativa prevista em contrato.
EO026 Quebra ou acidentes com méguinas e Equipamentos Falta de uma poltica de manutengao Atraso no cronograma Estratégico Nao 4 Risco Alto 4 Risco Alto Tranferir Preventiva | Adotar sistema de manutengao preventiva Néo Iniciado [ )
preventiva
Auséncia de recebimento provisério da obra pelo responsével por - -
RO1 seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo Auséncia da documentagao Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 1 s CESAMA 1 s Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisério de obras Néo Iniciado [ )
circunstanciado assinado pelas partes;
RO2 Perda do_prazc de observagdo ou vistoria que comprove a Falta da elaboragdo de, dlre}rlZeS para vistoria | Possivel falta de compatibilidade entre o planejado & Operacional Nao 2 Risco Alto CESAMA 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar verificagao da compatibilidade da execugao com os termos contratuais celebrados Néo Iniciado [ )
adequagao do objeto aos termos contratuais e verificagao executado
Auséncia de recebimento definitivo da obra, por servidor ou
RO3 comissao designada por autoridade competente, mediante termo Falta de plano de recebimento de obra Atrasos no comissionamento e operagéo Operacional Néo 2 Risco Alto CESAMA 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Néo Iniciado [ )
circunstanciado, assinado pelas partes.
RO4 Descumprimento de m".d'coes descrlla.s no edital de licitagao e N&o observancia aos termos previstos em Eventual sang&o pelo érgao fiscalizador Operacional Nao 2 [Le CESAMA 2 Risco Eliminar Preventiva Providenciar recebimento de acordo com o relatério de vistéria que contemple as exigéncias contratuais. Néo Iniciado [ )
RECEBIMENTO DE no contrato para o recebimento da obra; contrato/edital Moderado Moderado
OBRA Descum dos prazos de . entrega, Néo observancia aos termos previstos em Atraso no cronograma e oneragao do § ~ Risco Risco - X . . y .
RO5 e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e " Operacional Nao 2 CESAMA 2 Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execugéo do projeto dentro das melhores praticas Néo Iniciado [ )
contrato empreendimento Moderado Moderado
em seus termos aditivos;
Omiss&o da Administragéo, na hipétese de terem surgidos
RO6 defeitos construtivos durante o periodo de responsabilidade legal Negligéncia na vistoria T éncia de Néo 2 Risco Alto CESAMA 2 Risco Alto Eliminar Preventiva | Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificagéo e apontamento de eventuais vicios. Néo Iniciado .
desta;
RO7 Recebimento da obra com falhas visiveis de execugao; Nao conformidade Comprometimento na operagao Integridade Néo 2 Risco Alto CESAMA 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a diregéo da empresa. Néo Iniciado [ )
RO9 Teste de Nao conformidade Comprometimento da rede Estratégico Néo 3 Risco Alto 3 Risco Alto Tranferir Corretiva Proceder corregoes Néo Iniciado [ )
N i = N . Registros de mundangas autorizadas no projeto, como . - Risco Risco . N P
RO10 Ausencia de As-built Adequagéo do projeto as condicdes locais e elriide Estratégico Na&o 3 3 Tranferir Condigao parao da obra. Nao Iniciado [ ]
Dificuldade ou demora para de is is € TRi i do exército para entrada em seu B - . . L N TReduzir a equipe e equipamentos ao minimo necessario para facilitar entrada. Criar uma frente especifica € no comeco das .
EB1 equipamentos para a execuco das obras om terreno territério Atrasos no andamento da obra Operacional Nao 3 Risco Alto CONJUNTURAL 3 Risco Alto Mitigar Preventiva obras para esse trecho. Néo Iniciado [ )
Horarios restritos para a execugao das obras O exército possui horarios e dias restritos | Evitar mobilizagao descenessaria da equipe, aumento - N - OTel ISalZAUD T PIalGjallisiily aliles Ua SASCUYA0 Ua Jurd, USTINIUY JUIID COITT & SYUIPS U0 SASIUIL UEsISio, quars I
EXERCITO BRASILEIRO .
EB2 para entrada de pessoas civis de custo e atrasos no da obra Estratégico Néo 4 Risco Alto CONJUNTURAL 4 Risco Alto Eliminar Corretiva hofé(lcs e F!Ias’ seréo possiveis Ir?I?a_lr{ar dentro do territério do exército. Para posterior definicéo do plano de agéo e Néo Iniciado [ ]
Atorizacoes prévias - - - - - - - e iGiiials e a1 Uiy 6 EGGipe v easiu, v G1IELESIUAUS US AUWIIZAYUSS PISVIAS Pald @ CATUUYaU Ud o
EB3 Burocracria do exército Atrasos no andamento da obra Estratégico Nao 3 Risco Alto 3 Risco Alto Eliminar Corretiva obra, facilitando posteriormente a entrada no territério do exército assim como cadastramento de funcionarios e Néo Iniciado [ ]
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Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestao dos recursos publicos e das atividades da organizagao, causados pela falta de honestidade e desvios éticos
Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicaveis.

Avaliagdo dos Controles Existentes
a. Quanto ao Desenho

(1) Nao ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;
(3) Controles nao foram j mas sdo

de acordo com a experiéncia dos servidores;
discutido e
(5) O sistema de controle é eficaz na gestéo de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e

(4) E desenhado um sistema de controle il

0O sistema de controle vigente é eficaz, mas néo prevé revisdes periédicas;

com Gt ou aper de forma

b. Quanto a Operagao
(1) Controle n&o executado;
(2) Controle parci e com 6

(3) Controle parcialmente executado;
(4) Controle implantado e executado de maneira periddica e quase sempre uniforme. Avaliagéo dos controles ¢ feita com alguma periodicidade

(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia desejada. Periodicamente os controles sao testados e aperfeigoados.

Aceitar Passivamente

Mapeamento de Risco - CONSTRUCAO DA 4 ADUTORA DE AGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA
Identificagéo de Eventos de Riscos Avaliagao do Riscos Resposta a Risco
Subprocesso / Natifezaldo Risco Inerente Atribuigéo e Controle do Riso Risco Residual o Controles Propostos / Agées Propostas
Atividade D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias Categoria do Risco iscom — - - el
| P NR Atribuigao do Avaliagao quanto ao Avaliagdo quanto a | P NR Respostas Tipo Descrigéo Data do Inicio Data da Status Situagio
inanceiro Risco Desenho do Controle Operagéo do Controle Conclusdo
Legenda - Risco Inerente Resposta a Risco
| - Impacto Risco Critico
P - Probabilidade Risco Alto Mitigar
NR - Nivel de Risco Risco Moderado Transferir
LEGENDA: Risco Pequeno Compartilhar
Categoria de Risco Explorar
Estratégico: eventos que possam impactar na missao, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagao Melhorar
Operacional: eventos que podem as atividades da izaga afalhas, deficiéncia ou ir de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestao quanto & eficacia e a eficiéncia dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente
Orgamentario: eventos que podem a da de contar com 0 recursos orgamentarios necessérios  realizagéo de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a prépria execugdo orgamentaria
Reputagio: eventos que podem comprometer a confianga da sociedade em relagao a capacidade da organizagao em cumprir sua missao institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgéo
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAGAO

Programa: Saneamento para todos - Avancar Sar

1to 2017

Modalidade: Abastecimento de Agua

Empreendimento: Ampliagao e Otimizagdo do Sistema de Abastecimento de Agua

Carta Consulta: 429.1.2508/2017

Municipio/UF: Juiz de Fora/lMG

SERVICOS A EXECUTAR ] _ __SERVICOS #
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES -01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
DE SERVICOS SERVICOS % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
2 OTIMIZAGAO DO SISTEMA DE ADUGAO 39.150.353,92 1
1 SERVICOS PRELIMINARES R$69.539,10 0,18% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50%
2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R$1.268.124,18 3.24% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50%
3 TRABALHOS EM TERRA R$8.990.227,49 22,96% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE : E
4 .935.949,01 61,14% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50%
TUBULAGOES E PEGAS R#23 i i : ;
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ) R$3.300.997,07 8,43% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50%
CONSTRUGAO E MONTAGEM DE o o 9
6 R$875.596,69 2,24% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50%
TRAVESSIAS EM ARCO 3 ! g ' : . g g
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$628.220,58 1,60% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50%
8 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGCAO R$81.699,80 0,21% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00% 12,50% 62,50%
TOTAL EM PERCENTUAL R$39.150.353,92 100,00% 0,00% 0,00%|  12,50% 12,50%|  12,50% 25,00%)  12,50% 37,50%|  12,50% 50,00%|  12,50% 62,50%
TOTAL EM REAIS R$39.150.353,92 0,00 4.893.794,24 4.893.794,24 4.893.794,24 4.893.794,24 4.893.794,24
CONTRAPARTIDA R$7.357.430,65 18,79% 0,00 0,00% 919.678,83 | 18,79% | 919.678,83 | 18,79% | 91967883 | 18,79% | 919.678,83 | 18,79% | 919.678,83 | 18,79%
REPASSE R$31.792,923,27 81,21% 0,00 0,00% | 3.974.11541 | 81,21% [3.974.11541| 81,21% | 3.974.11541| 8121% |3.974.11541| 81.21% |3974.11541| 81.21%

Juiz de Fora, 30 de julho de 2018
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAGAO

Programa: Saneamento para todos - Avangar Saneamento 2017

Modalidade: Abastecimento de Agua

Empreendimento: Ampliagdo e Otimizagdo do Sistema de Abastecimento de Agua

Carta Consulta: 429.1.2508/2017

Municipio/UF: Juiz de Fora/MG

EXECUTAR SERVIGOS A EXECUTAR i
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
DE SERVIGOS SERVICOS % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
2 OTIMIZAGAO DO SISTEMA DE ADUGAO 39.150.353,92 1
1 SERVICOS PRELIMINARES R$69.539,10 0,18% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R$1.268.124,18 3,24% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3 TRABALHOS EM TERRA R$8.990.227,49 22,96% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 5 % o
4 R$23.935.949,01 61,14% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
TUBULAGOES E PECAS . A ;i ’
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.300.997,07 8,43% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
CONSTRUGAO E MONTAGEM DE o ® o
6 R$875.596,69 2,24% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
TRAVESSIAS EM ARCO . : : . : . ¢
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$628.220,58 1,60% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0.00% 100,00% 0,00% 100,00%
8 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENCAO R$81.699,80 0,21% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL R$39.150.353,92 100,00% 12,50% 75,00%|  12,50% 87,50%|  12,50% 100,00%|  0,00% 100,00%|  0,00% 100,00%|  0,00% 100,00%
TOTAL EM REAIS R$39.150.353,92 4.893.794,24 4.893.794,24 4.893.794,24 0,00 0,00 0,00
CONTRAPARTIDA R$7.357.430,65 18,79% 919.678,83 | 18,79% | 919.678,83 | 1879% | 919.678,83 | 18,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
REPASSE R$31.792.923,27 81,21% 3.974.11541| 81,21% | 3.974.11541| 81,21% | 3.974.11541| 81,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Juiz de Fora, 30 de julho de 2018
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1- IDENTIFICACAO

Programa: Sar

1to para todos - Avancar Saneamento 2017

Modalidade: Abastecimento de Agua

Empreendimento: Ampliagao e Otimizagdo do Sistema de Abastecimento de Agua

Carta Consulta: 429.1.2508/2017

Municipio/UF: Juiz de ForalMG

SERVICOS A EXECUTAR SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO MES -13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
DE SERVICOS SERVICOS % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. %

2 OTIMIZAGAO DO SISTEMA DE ADUGAO 39.150.353,92 1

1 SERVICOS PRELIMINARES R$69.539,10 0,18% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R$1.268.124,18 3,24% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3 TRABALHOS EM TERRA R$8.990.227,49 22,96% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE R$23.935.949,01 61,14% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

TUBULAGOES E PECAS

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.300.997,07 8,43% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

6 MMM_WMMMMMWM w\_%m_m»,om_s 2 R$875.596,69 2,24% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$628.220,58 1,60% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

8 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGCAQ R$81.699,80 0,21% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL R$39.150.353,92 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL EM REAIS R$39.150.353,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _
CONTRAPARTIDA R$7.357.430,65 18,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
REPASSE R$31.792.923,27 81,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Juiz de Fora, 30 de julho de 2018
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