
OBRA/SERVIÇO: RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO REGIONAL NOROESTE E SUDOESTE Base:

BASE PREÇOS: SINAPI DESONERADO- 01/2019/MERCADO mar/19

1 CONSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAS DE ÁGUA E ESGOTO -                          -                          1.542.741,14           1.960.395,97            

1.1 SERVIÇOS -                          -                          1.542.741,14           1.960.395,97            

1.1.1
ADICIONAL DE TRANSPORTE P/ DISTRITOS (TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, MATERIAL E 
PESSOAL)

un 50                           77,81                       100,37                     3.890,50                  5.018,50                   

1.1.2 TRANSPORTE DE PESSOAL-CENTRO/BAIRRO un 80                           41,50                       53,54                       3.320,00                  4.283,20                   

1.1.3
EXECUÇÃO DE FURO EM PAREDE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO DIÂMETRO 
150MM A 200M

un 24                           412,00                     531,48                     9.888,00                  12.755,52                 

1.1.4 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA un 190                        464,35                     599,01                     88.226,50                113.811,90               

1.1.5 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO un 750                        512,92                     661,67                     384.690,00              496.252,50               

1.1.6 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 12                           523,72                     675,60                     6.284,64                  8.107,20                   

1.1.7 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 28                           544,81                     702,80                     15.254,68                19.678,40                 

1.1.8 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO TERRA un 54                           430,71                     555,62                     23.258,34                30.003,48                 

1.1.9 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO CIMENTADO un 50                           479,28                     618,27                     23.964,00                30.913,50                 

1.1.10 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 30                           490,08                     632,20                     14.702,40                18.966,00                 

1.1.11 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 30                           511,17                     659,41                     15.335,10                19.782,30                 

1.1.12 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO TERRA un 40                           281,00                     362,49                     11.240,00                14.499,60                 

1.1.13 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO un 18                           342,76                     442,16                     6.169,68                  7.958,88                   

1.1.14 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO P. PORTUGUESA un 30                           353,56                     456,09                     10.606,80                13.682,70                 

1.1.15 LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 30                           374,64                     483,29                     11.239,20                14.498,70                 

1.1.16 LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO TERRA un 90                           104,49                     134,79                     9.404,10                  12.131,10                 

1.1.17 LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO CIMENTADO un 180                        166,24                     214,45                     29.923,20                38.601,00                 

1.1.18 LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO P. PORTUGUESA un 10                           177,04                     228,38                     1.770,40                  2.283,80                   

1.1.19 LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO L. HIDRÁULICO un 6                             195,49                     252,18                     1.172,94                  1.513,08                   

1.1.20 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA un 190                        480,75                     620,17                     91.342,50                117.832,30               

1.1.21 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO un 125                        503,39                     649,37                     62.923,75                81.171,25                 

1.1.22 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 4                             507,35                     654,48                     2.029,40                  2.617,92                   

1.1.23 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 15                           515,08                     664,45                     7.726,20                  9.966,75                   

1.1.24 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO TERRA un 14                           434,35                     560,31                     6.080,90                  7.844,34                   
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1.1.25 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO CIMENTADO un 15                           452,16                     583,29                     6.782,40                  8.749,35                   

1.1.26 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 15                           456,12                     588,39                     6.841,80                  8.825,85                   

1.1.27 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 15                           463,85                     598,37                     6.957,75                  8.975,55                   

1.1.28 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO TERRA un 12                           293,56                     378,69                     3.522,72                  4.544,28                   

1.1.29 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO un 15                           314,78                     406,07                     4.721,70                  6.091,05                   

1.1.30 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO P. PORTUGUESA un 15                           318,74                     411,17                     4.781,10                  6.167,55                   

1.1.31 LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO L. HIDRÁULICO un 15                           326,47                     421,15                     4.897,05                  6.317,25                   

1.1.32 LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO TERRA un 90                           70,58                       91,05                       6.352,20                  8.194,50                   

1.1.33 LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO CIMENTADO un 20                           91,80                       118,42                     1.836,00                  2.368,40                   

1.1.34 LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO P. PORTUGUESA un 15                           95,76                       123,53                     1.436,40                  1.852,95                   

1.1.35 LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO L. HIDRÁULICO un 15                           103,49                     133,50                     1.552,35                  2.002,50                   

1.1.36 SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO DE REDES un 350                        209,00                     269,61                     73.150,00                94.363,50                 

1.1.37 RELIGAÇÃO TÉCNICA (RETIRADA DO OBSTRUIDOR E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO) un 220,00                   136,27                     175,79                     29.979,40                38.673,80                 

1.1.38
FORNECIMENTO DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DE 
HIDRÔMETRO, INCLUSIVE CAIXA METÁLICA.

un 24                           133,36                     172,03                     3.200,64                  4.128,72                   

1.1.39
SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A QUENTE - ESP. MÉDIA 5CM SEM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS , COM PREPARO DE BASE 

ton 520                        243,60                     314,24                     126.672,00              163.404,80               

1.1.40
FORNECIMENTO DE MASSA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  A QUENTE- 
CBUQ – FAIXA C, NA TEMPERATURA ENTRE 110ºC E 177ºC, , INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO

ton 520                        519,91                     613,49                     270.353,20              319.014,80               

1.1.41 SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS SÁBADOS h 220                        302,14                     389,76                     66.470,80                85.747,20                 

1.1.42 SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS DOMINGOS E FERIADOS h 240                         344,96                     445,00                     82.790,40                106.800,00               

TOTAL GERAL 1.542.741,14           1.960.395,97            
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