
Base:

BASE: SINAPI DESONERADO 03/2019- MERCADO/2019 jun/19

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.062,84                                                      20.469,78                                                       

1.1 CPU 1 Placa de identificação da obra ( 070X050m )- cavalete articulável un. 20,00                          143,32                        172,34                        2.866,40                                                        3.446,80                                                         

1.2 CPU 2 Locação e nivelamento de eixo em áreas urbanizadas m² 250,00                        4,62                            5,96                            1.155,00                                                        1.490,00                                                         

1.3 CPU 4 Sinalização de Proteção e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 250,00                        2,97                            3,83                            742,50                                                            957,50                                                             

1.4 CPU 5 Tapumes m² 218,00                        51,83                          66,86                          11.298,94                                                      14.575,48                                                       

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                              -                              9.518,00                                                        12.277,85                                                       

2.1 CPU 6 Demolição de Pavimento Poliédrico m² 5,00                            16,67                          21,50                          83,35                                                              107,50                                                             

2.2 CPU 7 Demolição de Pavimento Asfáltico com serra clipper m² 80,00                          16,67                          21,50                          1.333,60                                                        1.720,00                                                         

2.3 CPU 8 Demolição de Pavimento Cimentado m² 5,00                            19,57                          25,25                          97,85                                                              126,25                                                             

2.4 CPU 9 Recomposição de Pavimento Cimentado com base de concreto m² 5,00                            74,72                          96,39                          373,60                                                            481,95                                                             

2.5 CPU 10
Serviço de recomposição de pavimento asfáltico esp. média 5cm com fornecimento de massa e emulsão
, com preparo de base s/ fornecimento de material para base

m² 85,00                          89,76                          115,79                        7.629,60                                                        9.842,15                                                         

3 TRABALHOS EM TERRA            -                              -                              47.478,95                                                      61.252,02                                                       

3.1 CPU 11 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m³ 552,00                        7,95                            10,26                          4.388,40                                                        5.663,52                                                         

3.2 CPU 12 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 2,50 m m³ 45,00                          14,43                          18,61                          649,35                                                            837,45                                                             

3.3 CPU 13 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. até 1,50 m m³ 10,00                          12,99                          16,76                          129,90                                                            167,60                                                             

3.4 CPU 14 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. 1,50 até 2,50 m m³ 20,00                          16,09                          20,76                          321,80                                                            415,20                                                             

3.5 CPU 15 Escavação de Vala em Moledo m³ 5,00                            89,73                          115,75                        448,65                                                            578,75                                                             

3.6 CPU 16 Acerto,apiloamento e verificação do nivelamento do fundo de valas m² 50,00                          2,71                            3,50                            135,50                                                            175,00                                                             

3.7 CPU 17 Escoramento  Contínuo m² 250,00                        38,63                          49,83                          9.657,50                                                        12.457,50                                                       

3.8 CPU 18 Escoramento Contínuo Metálico/Madeira m² 10,00                          179,53                        231,59                        1.795,30                                                        2.315,90                                                         

3.9 CPU 19 Aterro de Valas e Cavas de Fundação, c/ controle de Grau Compactação m³ 175,00                        27,89                          35,98                          4.880,75                                                        6.296,50                                                         

3.10 CPU 20 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ m³ 200,00                        4,95                            6,39                            990,00                                                            1.278,00                                                         

3.11 CPU 21 Transporte de material para Bota-fora  DTM = 15 km m³ 200,00                        30,52                          39,37                          6.104,00                                                        7.874,00                                                         

3.12 CPU 22 Adicional à Distância Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m³/km 2.000,00                     2,17                            2,80                            4.340,00                                                        5.600,00                                                         

3.13 CPU 23 Esgotamento de águas das valas  com bombas (Não sendo consideradas águas de chuva) h 60,00                          7,11                            9,17                            426,60                                                            550,20                                                             

3.14 CPU 24 Execução de berço da areia m³ 80,00                          165,14                        213,03                        13.211,20                                                      17.042,40                                                       
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4 ESTRUTURAS DE CONCRETO -                              -                              90.011,70                                                      116.122,65                                                     

4.1 CPU 25 Fornecimento, preparo, Lançamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 45,00                          502,18                        647,81                        22.598,10                                                      29.151,45                                                       

4.2 CPU 26
Fornecimento de Formas em tábuas de pinho com reap. 3x, Inclusive escoramento, mão de obra para
forma ,desforma e transporte

m²
240,00                        

107,19                        138,28                        25.725,60                                                      33.187,20                                                       

4.3 CPU 27
Fornecimento e Colocação de Aço CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte,
dobramento, perdas e transporte)

Kg
3.600,00                     

11,58                          14,94                          41.688,00                                                      53.784,00                                                       

5 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO -                              -                              2.346,30                                                        3.026,70                                                         

5.1 CPU 28 Fornec. Carga e Descarga, Aplicação de mistura (pó de pedra + brita zero) m³ 18,00                          130,35                        168,15                        2.346,30                                                        3.026,70                                                         

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                              -                              23.651,34                                                      30.510,61                                                       

6.1 CPU 29
Reconstrução de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavação ,fornecimento e assentamento de
materiais e reaterro

un.
9,00                            

581,48                        750,11                        5.233,32                                                        6.750,99                                                         

6.2 CPU 30
Reconstrução de Ramais Danificados (Água) ,incluindo escavação ,fornecimento e assentamento de
materiais e reaterro

un.
9,00                            

499,85                        644,81                        4.498,65                                                        5.803,29                                                         

6.3 CPU 31 Fornecimento e  assentamento de tampão  FºFº  Agua-classe 300-DN 600 un
23,00                          

576,55                        743,75                        13.260,65                                                      17.106,25                                                       

6.4 CPU 32 Limpeza e entrega da obra m² 368,00                        1,79                            2,31                            658,72                                                            850,08                                                             

TOTAL GERAL 189.069,13                                                    243.659,61                                                     

QUANTITATIVOS FORNECIDOS PELO DEFO-   17/05/2019
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