
OBRA/SERVIÇO: REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSAS RUAS Base:
FONTE: SINAPI DESONERADO- 07/2019/ MERCADO jul/19

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                            -                            144.250,00               186.119,30                

1.1 Placa de identificação da obra ( 060x080 m )- cavalete articulável un. 80,00                        145,00                      187,05                      11.600,00                 14.964,00                  

1.2 Locação e nivelamento de eixo em áreas urbanizadas m 7.800,00                   2,99                          3,86                          23.322,00                 30.108,00                  

1.3 Transporte p/ distritos (transporte de equipamento, material e pessoal) diária 20,00                        452,20                      583,34                      9.044,00                   11.666,80                  

1.4 Sinalização de Proteção e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 7.800,00                   2,68                          3,46                          20.904,00                 26.988,00                  

1.5 Tapumes m² 1.750,00                   45,36                        58,51                        79.380,00                 102.392,50                

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                            -                            649.128,50               837.354,20                

2.1 Demolição de Pavimento Poliédrico m² 1.750,00                   12,91                        16,65                        22.592,50                 29.137,50                  

2.2 Demolição de Pavimento Asfáltico com serra clipper m² 4.800,00                   22,53                        29,06                        108.144,00               139.488,00                

2.3 Demolição de Pavimento Cimentado m² 330,00                      4,00                          5,16                          1.320,00                   1.702,80                    

2.4 Demolição de Pavimento em Ladrilho Hidráulico m² 35,00                        19,01                        24,52                        665,35                      858,20                       

2.5 Demolição de Pavimento em Mosaico Português m² 60,00                        13,71                        17,69                        822,60                      1.061,40                    

2.6 Recomposição de Pavimento Poliédrico ( Base com pó de pedra esp=15cm) m² 500,00                      30,41                        39,23                        15.205,00                 19.615,00                  

2.7 Recomposição de Pavimento Cimentado com base de concreto m² 330,00                  49,71                        64,13                        16.404,30                 21.162,90                  

2.8 Recomposição de Pavimento em Mosaico Português m² 60,00                        75,65                        97,59                        4.539,00                   5.855,40                    

2.9 Recomposição de Pavimento em Ladrilho Hidráulico m² 35,00                        86,05                        111,00                      3.011,75                   3.885,00                    

2.10
Serviço de recomposição de pavimento asfáltico esp. média 5cm com fornecimento de massa e
emulsão , com preparo de base s/ fornecimento de material para base

m² 5.200,00                   91,62                        118,19                      476.424,00               614.588,00                

3 TRABALHOS EM TERRA            -                            -                            1.129.065,20            1.456.503,50             

3.1 Escavação Manual de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m³ 240,00                      39,78                        51,32                        9.547,20                   12.316,80                  

3.2 Escavação Manual de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 3,00 m m³ 10,00                        53,04                        68,42                        530,40                      684,20                       

3.3 Escavação Manual de Valas em Solo c/ Água-prof. até 1,50 m m³ 150,00                      49,73                        64,15                        7.459,50                   9.622,50                    

3.4 Escavação Manual de Valas em Solo c/ Água-prof. 1,50 até 3,00 m m³ 10,00                        66,30                        85,53                        663,00                      855,30                       

3.5 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m³ 4.800,00                   7,69                          9,92                          36.912,00                 47.616,00                  

3.6 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 4,00 m m³ 2.500,00                   10,40                        13,42                        26.000,00                 33.550,00                  

3.7 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. até 1,50 m m³ 350,00                      9,25                          11,93                        3.237,50                   4.175,50                    

3.8 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. 1,50 até 4,00 m m³ 600,00                      12,48                        16,10                        7.488,00                   9.660,00                    

3.9 Escavação de Vala em Moledo m³ 2.200,00                   63,62                        82,07                        139.964,00               180.554,00                

3.10 Escavação de Vala em Rocha à Frio-prof. até 3,00 m com argamassa expansiva m³ 180,00                      538,57                      694,76                      96.942,60                 125.056,80                

3.11 Escavação de Vala em Rocha à Fogo até 2,00 m m³ 10,00                        157,43                      203,08                      1.574,30                   2.030,80                    
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3.12 Acerto,apiloamento e verificação do nivelamento do fundo de valas m² 5.600,00                   4,12                          5,31                          23.072,00                 29.736,00                  

3.13 Escoramento de Valas Descontínuo m² 1.500,00                   22,79                        29,40                        34.185,00                 44.100,00                  

3.14 Escoramento de Valas Contínuo m² 2.500,00                   30,66                        39,55                        76.650,00                 98.875,00                  

3.15 Escoramento de Valas Contínuo Metálico/Madeira m² 1.300,00                   135,94                      175,36                      176.722,00               227.968,00                

3.16 Aterro de Valas e Cavas de Fundação, c/ controle de Grau Compactação m³ 8.500,00                   14,13                        18,23                        120.105,00               154.955,00                

3.17
Escavação Mecânica, carga, descarga e transporte de material de 1a.categora para Empréstimo DTM =
15 km

m³ 500,00                      26,66                        34,39                        13.330,00                 17.195,00                  

3.18 Carga, Descarga e Transporte de Material DTM = 15 km m³ 5.800,00                   23,25                        29,99                        134.850,00               173.942,00                

3.19 Área regularizada p/ descarte de Bota-Fora m³ 5.800,00                   20,00                        25,80                        116.000,00               149.640,00                

3.20 Adicional à Distância Média de Transporte de 15 km de Material p/ Empréstimo m³/km 10,00                        1,55                          2,00                          15,50                        20,00                         

3.21 Adicional à Distância Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m³/km 58.000,00                 1,55                          2,00                          89.900,00                 116.000,00                

3.22 Capina e Limpeza com Retirada de Material, inclusive Transporte e Botafora DMT=15km m² 1.000,00                   2,70                          3,48                          2.700,00                   3.480,00                    

3.23 Esgotamento de águas das valas  com bombas (Não sendo consideradas águas de chuva) h 100,00                      3,47                          4,48                          347,00                      448,00                       

3.24 Execução de berço da areia m³ 60,00                        181,17                      233,71                      10.870,20                 14.022,60                  

4 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO -                            -                            32.516,94                 41.950,28                  

4.1 Assentamento tubo PVC PBA JE DN 100 m 600,00                      2,51                          3,24                          1.506,00                   1.944,00                    

4.2 Assentamento tubo PVC PBA JE DN 75 m 630,00                      2,00                          2,58                          1.260,00                   1.625,40                    

4.3 Assentamento tubo PVC PBA JE DN 50 m 2.400,00                   1,47                          1,90                          3.528,00                   4.560,00                    

4.4 Assentamento tubo PVC DEFOFO JE DN 200 m 30,00                        7,10                          9,16                          213,00                      274,80                       

4.5 Assentamento tubo PVC DEFOFO JE DN 150 m 750,00                      3,70                          4,77                          2.775,00                   3.577,50                    

4.6 Assentamento Tubo FºFº JE DN 100 m 420,00                      6,54                          8,44                          2.746,80                   3.544,80                    

4.7 Assentamento Tubo FºFº  Para agua  DN 150 m 12,00                        8,13                          10,49                        97,56                        125,88                       

4.8 Assentamento de Manilha de Concreto, Ponta e Bolsa, CA-1, DN600 mm m 28,00                        21,58                        27,84                        604,24                      779,52                       

4.9 Assentamento de Manilha de Concreto, Ponta e Bolsa, CA-1, DN 800 mm m 18,00                        44,75                        57,73                        805,50                      1.039,14                    

4.10 Assentamento de tubo FoFo para esgoto  DN 150 m 90,00                        8,13                          10,49                        731,70                      944,10                       

4.11 Assentamento de Tubo de PVC Rígido para Esgoto DN 300 m 300,00                      5,22                          6,73                          1.566,00                   2.019,00                    

4.12 Assentamento de Tubo de PVC Rígido para Esgoto DN 200 m 600,00                      4,39                          5,66                          2.634,00                   3.396,00                    

4.13 Assentamento de Tubo de PVC Rígido para Esgoto DN 150 m 2.502,00                   3,97                          5,12                          9.932,94                   12.810,24                  

4.14 Fornecimento e Assentamento de Tampão de Ferro Fundido classe-300 DN 600 un. 10,00                        411,62                      530,99                      4.116,20                   5.309,90                    

Redes de água e esgoto diversas ruas

GETE/ORÇAMENTO

09/09/2019



OBRA/SERVIÇO: REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSAS RUAS Base:
FONTE: SINAPI DESONERADO- 07/2019/ MERCADO jul/19

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 
BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

5 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO -                            -                            62.621,88                 73.893,18                  

5.1 Tubo PVC PBA JE DN 100 m 60,00                        50,00                        59,00                        3.000,00                   3.540,00                    

5.2 Tubo PVC PBA JE DN 75 m 60,00                        29,93                        35,32                        1.795,80                   2.119,20                    

5.3 Tubo PVC PBA JE DN 50 m 180,00                      15,24                        17,98                        2.743,20                   3.236,40                    

5.4 Tubo de DEFoFo JE DN 200 m 6,00                          158,63                      187,18                      951,78                      1.123,08                    

5.5 Tubo de DEFofo JE  DN 150 m 54,00                        93,60                        110,45                      5.054,40                   5.964,30                    

5.6 Tubo FºFº JE DN 100 K9 m 48,00                        254,22                      299,98                      12.202,56                 14.399,04                  

5.7 Tubo FºFº  Para agua  DN 150 K-7 m 6,00                          285,37                      336,74                      1.712,22                   2.020,44                    

5.8 Manilha de Concreto, Ponta e Bolsa, PA-1, DN 600 mm m 18,00                        145,00                      171,10                      2.610,00                   3.079,80                    

5.9 Manilha de Concreto, Ponta e Bolsa, PA-1, DN 800 mm m 18,00                        229,00                      270,22                      4.122,00                   4.863,96                    

5.10 Tubo de FoFo para esgoto DN 150 m 12,00                        299,56                      353,48                      3.594,72                   4.241,76                    

5.11 Tubo de PVC Rígido para Esgoto DN 300 m 120,00                      124,28                      146,65                      14.913,60                 17.598,00                  

5.12 Tubo de PVC Rígido para Esgoto DN 200 m 60,00                        45,12                        53,24                        2.707,20                   3.194,40                    

5.13 Tubo de PVC Rígido para Esgoto DN 150 m 240,00                      30,06                        35,47                        7.214,40                   8.512,80                    

6 CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA -                            -                            27.785,12                 35.843,32                  

6.1 Execução de PVs com Tampão de FOFO, prof. até 1,50 m un. 110,00                      206,54                      266,44                      22.719,40                 29.308,40                  

6.2 Exec. de PVs com revest. interno e externo e tampão de ferro, prof. até 1.50m un. 12,00                        242,50                      312,83                      2.910,00                   3.753,96                    

6.3 Execução de PVs com, prof de 1,50m a 2,50 m m 16,00                        76,99                        99,32                        1.231,84                   1.589,12                    

6.4 Execução de PVs com, prof de 2,50m a 4,00 m m 12,00                        76,99                        99,32                        923,88                      1.191,84                    

7 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONST. DE POÇOS DE VISITA -                            -                            9.191,91                   11.857,58                  

7.1 PVs com Tampão de FOFO, prof. até 1,50 m un. 6,00                          1.041,13                   1.343,06                   6.246,78                   8.058,36                    

7.2 PVs com revestimento interno e externo e tampão de ferro , prof. até 1,50 m un. 2,00                          1.113,07                   1.435,86                   2.226,14                   2.871,72                    

7.3 PVs com, prof. de 1,50m a 2,50m m 1,60                          256,78                      331,25                      410,85                      530,00                       

7.4 PVs com, prof. de 2,50m a 4,00m m 1,20                          256,78                      331,25                      308,14                      397,50                       

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO -                            -                            66.593,20                 85.888,20                  

8.1 Preparo, Lançamento e Adensamento de Concreto Simples consumo de cimento 250 kg/m3 m³ 20,00                        146,56                      189,06                      2.931,20                   3.781,20                    

8.2 Preparo, Lançamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 50,00                        146,56                      189,06                      7.328,00                   9.453,00                    

8.3
Fornecimento de Formas em tábuas de pinho com reap. 3x, Inclusive escoramento, mão de obra para
forma ,desforma e transporte

m² 300,00                      73,38                        94,66                        22.014,00                 28.398,00                  

8.4
Fornecimento e Colocação de Aço CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte,
dobramento, perdas e transporte)

Kg 4.800,00                   7,15                          9,22                          34.320,00                 44.256,00                  

Redes de água e esgoto diversas ruas

GETE/ORÇAMENTO

09/09/2019



OBRA/SERVIÇO: REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSAS RUAS Base:
FONTE: SINAPI DESONERADO- 07/2019/ MERCADO jul/19

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 
BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

9 FORNECIMENTO DE CONCRETO (MATERIAL) -                                          -                            -                            16.907,20                 21.810,40                  

9.1 Concreto Simples consumo de cimento 250 kg/m3 m³ 10,00                        218,26                      281,56                      2.182,60                   2.815,60                    

9.2 Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 60,00                        245,41                      316,58                      14.724,60                 18.994,80                  

10 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO -                            -                            390.271,80               503.459,40                

10.1 Fornec. Carga e Descarga, Aplicação de mistura (pó de pedra + brita zero) m³ 3.400,00                   104,06                      134,24                      353.804,00               456.416,00                

10.2 Fornec. Carga e Descarga, Aplicação e Transporte de Brita 1 m³ 150,00                      193,66                      249,82                      29.049,00                 37.473,00                  

10.3 Fornec. Carga e Descarga, Aplicação e Transporte de Pedra Marroada m³ 40,00                        185,47                      239,26                      7.418,80                   9.570,40                    

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                            -                            30.903,00                 39.865,00                  

11.1
Reconstrução de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavação ,assentamento de materiais e
reaterro 

un. 100,00                      170,80                      220,33                      17.080,00                 22.033,00                  

11.2
Reconstrução de Ramais Danificados (Água) ,incluindo escavação , assentamento de materiais e
reaterro 

un. 100,00                      138,23                      178,32                      13.823,00                 17.832,00                  

12 Teste Hidrostático -                            -                            14.753,00                 19.018,60                  

12.1 Tubulações DN 50 A 100 m 3.600,00                   3,05                          3,93                          10.980,00                 14.148,00                  

12.2 Tubulações DN 150 m 800,00                      3,85                          4,97                          3.080,00                   3.976,00                    

12.3 Tubulações DN 200 m 180,00                      3,85                          4,97                          693,00                      894,60                       

TOTAL GERAL 2.573.987,75            3.313.562,96             

____________________________

Orçamentista
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