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Este volume é composto de documentação específica para esta intervenção, sendo este o material a ser 
apresentado, por etapa: 
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 Composição de custo 

 Memória de cálculo do quantitativo 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 



OBRA/SERVIÇO: TRAMO A- ESTACA A0 À ESTACA 195 Base:

BASE: SINAPI COM DESONERAÇÃO 11/2017- SERVIÇO BDI 26,44% - MATERIAIS BDI 16,80% jul/18

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                 103.432,95                130.779,45                 

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 200.755,32                253.835,04                 

3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO/ALIMENTADORA/TRAMO "A" 2.477.988,17             2.998.304,99             

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.270,10                  28.110,70                   

3.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS 82.405,88                  104.204,05                 

3.3 ESCORAMENTO DE VALAS 276.666,34                349.847,15                 

SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

3.4 APILOAMENTO E REATERRO DE VALAS 80.382,44                  101.659,88                 

3.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DA TUBULAÇÃO 1.260.627,78             1.477.285,43             

3.6
CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRÁULICOS E BLOCOS DE 
ANCORAGEM

358.478,30                435.020,86                 

3.7 TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FÉRREA 3.583,58                    4.531,12                     

3.8 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 393.573,75                497.645,80                 

TOTAL GERAL 2.782.176,44             3.382.919,48             

____________________________

Orçamentista

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868
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ORÇAMENTO 



Base:

BASE: SINAPI COM DESONERAÇÃO 11/2017- SERVIÇOS BDI 26,44% MATERIAIS BDI 16,80% jul/18

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                 -                             -                             103.432,95                130.779,45                 

1.1 72840
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA     txkm 8.000,00                    0,53                            0,67                            4.240,00                    5.360,00                     

1.2 74209/001
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8,00                            297,33                       375,94                       2.378,64                    3.007,52                     

1.3 93213
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 60,00                          593,92                       750,95                       35.635,20                  45.057,00                   

1.4 93210
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 60,00                          292,55                       369,90                       17.553,00                  22.194,00                   

1.5 93207
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 40,00                          527,01                       666,35                       21.080,40                  26.654,00                   

1.6 93584
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 60,00                          356,61                       450,90                       21.396,60                  27.054,00                   

1.7 41598
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA un 1,00                            1.149,11                    1.452,93                    1.149,11                    1.452,93                     

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                             -                             200.755,32                253.835,04                 

2.1
COMPOSI
ÇÃO

CE-001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME ACORDÃO 
2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

mês 6,00                            33.459,22                  42.305,84                  200.755,32                253.835,04                 

3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO/ALIMENTADORA/TRAMO "A" -                             -                             2.477.988,17             2.998.304,99              

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                             -                             22.270,10                  28.110,70                   

3.1.1 73679
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM m 3.900,00                    1,88                            2,38                            7.332,00                    9.282,00                     

3.1.2 74220/001
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 
2 X

m² 55,66                          43,28                          54,72                          2.408,96                    3.045,72                     

3.1.3 37524
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 
1.20 X 50 M (L X C)

m 156,00                       1,55                            1,96                            241,80                       305,76                        

3.1.4 74221/001
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 260,00                       2,03                            2,57                            527,80                       668,20                        

3.1.5 13244
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA un 20,00                          31,00                          36,21                          620,00                       724,20                        

3.1.6 74219/001
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 78,00                          49,03                          61,99                          3.824,34                    4.835,22                     

3.1.7 74219/002
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS m² 160,00                       45,72                          57,81                          7.315,20                    9.249,60                     

3.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS -                             -                             82.405,88                  104.204,05                 

3.2.1 90100
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 4.864,40                    11,30                          14,29                          54.967,75                  69.512,31                   

3.2.2
COMPOSI
ÇÃO

CE-002
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

m³ 540,49                       42,14                          53,28                          22.776,21                  28.797,26                   

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
GÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À 

ESTACA 195

Marcelo Mello do Amaral

Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868



Base:

BASE: SINAPI COM DESONERAÇÃO 11/2017- SERVIÇOS BDI 26,44% MATERIAIS BDI 16,80% jul/18

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
GÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À 

ESTACA 195

3.2.3 90102
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 
M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 454,82                       10,25                          12,96                          4.661,92                    5.894,48                     

3.3 ESCORAMENTO DE VALAS -                             -                             276.666,34                349.847,15                 

3.3.1 94049
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 10.271,74                  24,65                          31,17                          253.198,47                320.170,24                 

3.3.2 94051
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 1.149,82                    20,41                          25,81                          23.467,87                  29.676,91                   

3.4 APILOAMENTO E REATERRO DE VALAS -                             -                             80.382,44                  101.659,88                 

3.4.1 94097
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 3.940,82                    3,84                            4,86                            15.132,75                  19.152,39                   

3.4.2 93375
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 5.404,89                    11,23                          14,20                          60.696,93                  76.749,46                   

3.4.3 93361
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 454,82                       10,01                          12,66                          4.552,76                    5.758,03                     

3.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DA TUBULAÇÃO -                             -                             1.260.627,78             1.477.285,43              

3.5.1 1 COTAÇÃO TUBO PVC RÍGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN400 m 3.787,55                    288,22                       336,64                       1.091.647,66             1.275.040,83              

3.5.2 2 COTAÇÃO TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN400 m 112,45                       599,50                       700,22                       67.413,78                  78.739,74                   

3.5.3 3 COTAÇÃO CURVA 22° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400 un 6,00                            819,00                       956,59                       4.914,00                    5.739,54                     

3.5.4 4 COTAÇÃO CURVA 45° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400 un 4,00                            1.217,50                    1.422,04                    4.870,00                    5.688,16                     

3.5.5 5 COTAÇÃO CURVA 90° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400 un 4,00                            1.697,50                    1.982,68                    6.790,00                    7.930,72                     

3.5.6 6 COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS DN400X100 un 6,00                            2.228,50                    2.602,89                    13.371,00                  15.617,34                   

3.5.7 7 COTAÇÃO TUBO F°F° COM PONTAS LISAS DN100 m 9,00                            240,00                       280,32                       2.160,00                    2.522,88                     

3.5.8 10921
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, 
CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT 
FIXACAO)

un 6,00                            3.143,16                    3.671,21                    18.858,96                  22.027,26                   

3.5.9 97132
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA DN 400 
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

m 3.787,55                    12,90                          16,31                          48.859,40                  61.774,94                   

Marcelo Mello do Amaral

Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868



Base:

BASE: SINAPI COM DESONERAÇÃO 11/2017- SERVIÇOS BDI 26,44% MATERIAIS BDI 16,80% jul/18

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
GÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À 

ESTACA 195

3.5.10 97148
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2017

m 112,45                       15,50                          19,60                          1.742,98                    2.204,02                     

3.6
CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRÁULICOS E BLOCOS DE 
ANCORAGEM

-                             -                             358.478,30                435.020,86                 

3.6.1
COMPOSI
ÇÃO

CE-003 CAIXA TIPO A - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,00m) un 10,00                          12.066,57                  15.256,97                  120.665,70                152.569,70                 

3.6.2
COMPOSI
ÇÃO

CE-004 CAIXA TIPO B - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,50m) un 1,00                            13.629,92                  17.233,67                  13.629,92                  17.233,67                   

3.6.3
COMPOSI
ÇÃO

CE-005 CAIXA TIPO C - DIMENSÕES INTERNAS (3,00mx3,00m) un 1,00                            18.797,77                  23.767,90                  18.797,77                  23.767,90                   

3.6.4 8 COTAÇÃO ABF 10 DN100 un 12,00                          3,63                            4,24                            43,56                          50,88                           

3.6.5 9 COTAÇÃO ABF 10 DN150 un 4,00                            4,28                            5,00                            17,12                          20,00                           

3.6.6 10 COTAÇÃO ABF 10 DN200 un 18,00                          7,08                            8,27                            127,44                       148,86                        

3.6.7 11 COTAÇÃO ABF 10 DN400 un 32,00                          22,61                          26,41                          723,52                       845,12                        

3.6.8 12 COTAÇÃO ABF 10 DN800 un 2,00                            132,82                       155,13                       265,64                       310,26                        

3.6.9 13 COTAÇÃO CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200 un 4,00                            379,84                       443,65                       1.519,36                    1.774,60                     

3.6.10 14 COTAÇÃO LUVA DE CORRER F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN800 un 2,00                            4.207,50                    4.914,36                    8.415,00                    9.828,72                     

3.6.11 15 COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm un 96,00                          4,00                            4,67                            384,00                       448,32                        

3.6.12 16 COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm un 180,00                       6,25                            7,30                            1.125,00                    1.314,00                     

3.6.13 17 COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm un 512,00                       14,06                          16,42                          7.198,72                    8.407,04                     

3.6.14 18 COTAÇÃO PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm un 48,00                          25,59                          29,89                          1.228,32                    1.434,72                     

3.6.15 19 COTAÇÃO REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN200X150 un 2,00                            244,00                       284,99                       488,00                       569,98                        

3.6.16 20 COTAÇÃO TÊ F°F° COM FLANGES PN16 DN400 un 1,00                            3.382,50                    3.950,76                    3.382,50                    3.950,76                     

3.6.17 21 COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100 un 6,00                            2.228,50                    2.602,89                    13.371,00                  15.617,34                   

3.6.18 22 COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200 un 6,00                            2.395,00                    2.797,36                    14.370,00                  16.784,16                   

3.6.19 23 COTAÇÃO TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400 un 1,00                            9.894,00                    11.556,19                  9.894,00                    11.556,19                   

3.6.20 24 COTAÇÃO TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200 un 4,00                            448,00                       523,26                       1.792,00                    2.093,04                     

3.6.21 25 COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400 un 8,00                            1.232,00                    1.438,98                    9.856,00                    11.511,84                   

3.6.22 26 COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150 un 2,00                            360,50                       421,06                       721,00                       842,12                        

3.6.23 27 COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200 un 4,00                            401,00                       468,37                       1.604,00                    1.873,48                     

3.6.24 28 COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400 un 17,00                          999,00                       1.166,83                    16.983,00                  19.836,11                   

Marcelo Mello do Amaral

Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868



Base:

BASE: SINAPI COM DESONERAÇÃO 11/2017- SERVIÇOS BDI 26,44% MATERIAIS BDI 16,80% jul/18

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
GÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À 

ESTACA 195

3.6.25 29 COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100 un 1,00                            740,15                       864,50                       740,15                       864,50                        

3.6.26 30 COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600 un 1,00                            1.055,50                    1.232,82                    1.055,50                    1.232,82                     

3.6.27 31 COTAÇÃO TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800 un 2,00                            2.940,00                    3.433,92                    5.880,00                    6.867,84                     

3.6.28 32 COTAÇÃO VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100 un 6,00                            825,50                       964,18                       4.953,00                    5.785,08                     

3.6.29 33 COTAÇÃO VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150 un 2,00                            1.520,00                    1.775,36                    3.040,00                    3.550,72                     

3.6.30 34 COTAÇÃO VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200 un 4,00                            1.895,00                    2.213,36                    7.580,00                    8.853,44                     

3.6.31 35 COTAÇÃO VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400 un 5,00                            13.510,42                  15.780,17                  67.552,10                  78.900,85                   

3.6.32 36 COTAÇÃO VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN100 un 4,00                            1.220,00                    1.424,96                    4.880,00                    5.699,84                     

3.6.33
COMPOSI
ÇÃO

CE-006 MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS un 12,00                          482,40                       609,95                       5.788,80                    7.319,40                     

3.6.34
COMPOSI
ÇÃO

CE-007 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º un 10,00                          648,07                       819,42                       6.480,70                    8.194,20                     

3.6.35
COMPOSI
ÇÃO

CE-008 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º un 4,00                            981,37                       1.240,84                    3.925,48                    4.963,36                     

3.7 TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FÉRREA -                             -                             3.583,58                    4.531,12                     

3.7.1
COMPOSI
ÇÃO

CE-009 FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA un 4,00                            162,89                       205,96                       651,56                       823,84                        

3.7.2
COMPOSI
ÇÃO

CE-010 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FÉRREA un 18,00                          162,89                       205,96                       2.932,02                    3.707,28                     

3.8 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS -                             -                             393.573,75                497.645,80                 

3.8.1 92970
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, 
ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m² 4.479,29                    10,69                          13,52                          47.883,59                  60.559,97                   

3.8.2 72898
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 680,89                       3,38                            4,27                            2.301,42                    2.907,41                     

3.8.3 83358
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) m³xkm 4.425,81                    1,47                            1,86                            6.505,93                    8.232,00                     

3.8.4 83344
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 165 HP

m³ 680,89                       0,76                            0,96                            517,48                       653,66                        

3.8.5
COMPOSI
ÇÃO

CE-011
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
RETIRADO

m² 4.479,29                    74,25                          93,88                          332.587,13                420.515,56                 

3.8.6 73801/001
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m² 60,00                          18,06                          22,84                          1.083,60                    1.370,40                     

Marcelo Mello do Amaral

Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868



Base:

BASE: SINAPI COM DESONERAÇÃO 11/2017- SERVIÇOS BDI 26,44% MATERIAIS BDI 16,80% jul/18

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
GÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA ZONA ¨H¨E ¨R¨ - TRAMO A- ESTACA A0 À 

ESTACA 195

3.8.7 94993
SINAPI C/ 
DESONERAÇÃO 
11/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 60,00                          44,91                          56,78                          2.694,60                    3.406,80                     

TOTAL GERAL 2.782.176,44             3.382.919,48              

____________________________

Orçamentista

Marcelo Mello do Amaral

Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868
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CRONOGRAMA 



1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ADUÇÃO

1.1
REDE TRONCO SUDESTE - 1A 

ETAPA
R$3.382.919,48

MOBILIZAÇÃO E 

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

Modalidade: Abastecimento de Água
Empreendimento: AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JUIZ DE FORA
Contrato FGTS: Nº 0506697-36/2018
Município/MG: Juiz de Fora

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Programa: Saneamento para Todos 

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO                                 
R$130.779,45 3,87% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%

2
ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA
R$253.835,04 7,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%

3

REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO/ALIMENT

ADORA/TRAMO "A"

R$2.998.304,99 88,63% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%

TOTAL EM PERCENTUAL R$3.382.919,48 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50% 12,50% 50,00%

TOTAL EM REAIS R$3.382.919,48 422.864,94 422.864,94 422.864,94 422.864,94

CONTRAPARTIDA R$495.050,72 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63%

REPASSE R$2.887.868,76 85,37% 360.983,59 85,37% 360.983,59 85,37% 360.983,59 85,37% 360.983,59 85,37%

4 - QCI - Cronograma - Global -JUL19.xlsx   1A-CronAmpSistAducao-1aetapa



1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS %

1
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ADUÇÃO

1.1
REDE TRONCO SUDESTE - 1A 

ETAPA
R$3.382.919,48

MOBILIZAÇÃO E 

Modalidade: Abastecimento de Água
Empreendimento: AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JUIZ DE FORA
Contrato FGTS: Nº 0506697-36/2018
Município/MG: Juiz de Fora

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Programa: Saneamento para Todos 

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO                                 
R$130.779,45 3,87%

2
ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA
R$253.835,04 7,50%

3

REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO/ALIMENT

ADORA/TRAMO "A"

R$2.998.304,99 88,63%

TOTAL EM PERCENTUAL R$3.382.919,48 100,00%

TOTAL EM REAIS R$3.382.919,48

CONTRAPARTIDA R$495.050,72 14,63%

REPASSE R$2.887.868,76 85,37%

12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%

12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%

12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%

12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50% 12,50% 100,00%

422.864,94 422.864,94 422.864,94 422.864,94

61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63% 61.881,34 14,63%

360.983,59 85,37% 360.983,59 85,37% 360.983,59 85,37% 360.983,59 85,37%

4 - QCI - Cronograma - Global -JUL19.xlsx   1A-CronAmpSistAducao-1aetapa
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Companhia de Saneamento Municipal – Cesama Marcelo Mello do Amaral 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar – Centro Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D 



CLIENTE:  DATA   :  FEV/2018

PROJETO:        

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO  PREÇO  PREÇO 

 Unitário 
(R$) 

 Unitário (R$)  TOTAL (R$) 

 SIMPLES  L.SOCIAIS 

01 COMPOSIÇÃO CE-001 CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês             33.459,22 

01.01 MÃO DE OBRA INDIRETA             15.685,88 
01.01.01 SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO h             54,00          86,06             86,06               4.647,24 
01.01.02 SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h             84,00          27,16             27,16               2.281,44 
01.01.03 SINAPI 2350 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO h             84,00          12,12             12,12               1.018,08 
01.01.04 SINAPI 253 ALMOXARIFE h             54,00          16,82             16,82                  908,28 
01.01.05 SINAPI 7592 TOPÓGRAFO h             54,00          22,59             22,59               1.219,86 
01.01.06 SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO h             54,00          16,97             16,97                  916,38 
01.01.07 SINAPI 6111 SERVENTE (FAXINA E FOLGA DO VIGIA) h             54,00            8,87               8,87                  478,98 
01.01.08 SINAPI 4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h             54,00          10,62             10,62                  573,48 
01.01.09 SINAPI 20020 MOTORISTA DE BASCULANTE h             54,00          11,49             11,49                  620,46 
01.01.10 SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO h             54,00          11,49             11,49                  620,46 

01.01.11 SINAPI 41776
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 
ADICIONAL NOTURNO)

h           142,00          16,91             16,91               2.401,22 

01.02 VEÍCULOS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS             13.418,72 

01.02.01 SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, 
POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/20

chp           112,00          78,60             78,60               8.803,20 

01.02.02 SINAPI 91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 
23 .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

h             26,00        154,30           154,30               4.011,80 

01.02.03 SINAPI 7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, 
INCLUINDO TRIPE

h             54,00            1,58               1,58                    85,32 

01.02.04 SINAPI 7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X h             54,00            1,58               1,58                    85,32 

01.02.05 SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

chp             54,00            1,37               1,37                    73,98 

01.02.06 SINAPI 89278
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

chp             54,00            6,65               6,65                  359,10 

01.03 CONSUMOS               4.354,62 

01.03.01 SINAPI 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 
100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

kwh           872,00            0,73               0,73                  636,56 

01.03.02 SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L           580,00            3,35               3,35               1.943,00 
01.03.03 SINAPI 4222 GASOLINA COMUM L           434,00            4,09               4,09               1.775,06 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Item Fonte Código Discriminação Unidade Quantidade

Rua Nilton Baldo 744 – Bairro Jardim Paquetá, CEP 31.330-660 – Belo Horizonte / Minas Gerais.
Endereço Eletrônico: ottawaeng@terra.com.br – Telefax (31) 3418-2175 – CNPJ: 04.472.311/0001-04 Página 1 de 7



CLIENTE:  DATA   :  FEV/2018

PROJETO:        

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO  PREÇO  PREÇO 

 Unitário 
(R$) 

 Unitário (R$)  TOTAL (R$) 

 SIMPLES  L.SOCIAIS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Item Fonte Código Discriminação Unidade Quantidade

02 COMPOSIÇÃO CE-002
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

m³                    42,14 

02.01 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h               3,50          12,04             12,04                    42,14 

03 COMPOSIÇÃO CE-003 CAIXA TIPO A - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,00m) un             12.066,57 

03.01 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 
PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m²             11,56          10,69             10,69                  123,58 

03.02 SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³             17,34          11,30             11,30                  195,94 

03.03 SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

m³             17,92          10,25             10,25                  183,66 

03.04 SINAPI 94100
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m²             11,56            2,41               2,41                    27,86 

03.05 SINAPI 94110
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³               0,58        154,42           154,42                    89,25 

03.06 SINAPI 92409
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

m²             45,28        139,25           139,25               6.305,24 

03.07 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³               6,35        260,10           260,10               1.651,32 

03.08 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³               6,35          21,14             21,14                  134,21 

03.09 SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg             30,00            9,00               9,00                  270,00 

03.10 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg           145,90            7,76               7,76               1.132,18 

03.11 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

kg             91,60            6,02               6,02                  551,43 

Rua Nilton Baldo 744 – Bairro Jardim Paquetá, CEP 31.330-660 – Belo Horizonte / Minas Gerais.
Endereço Eletrônico: ottawaeng@terra.com.br – Telefax (31) 3418-2175 – CNPJ: 04.472.311/0001-04 Página 2 de 7



CLIENTE:  DATA   :  FEV/2018

PROJETO:        

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO  PREÇO  PREÇO 

 Unitário 
(R$) 

 Unitário (R$)  TOTAL (R$) 

 SIMPLES  L.SOCIAIS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Item Fonte Código Discriminação Unidade Quantidade

03.12 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg             37,00            5,31               5,31                  196,47 

03.13 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³             22,01          28,87             28,87                  635,49 

03.14 SINAPI 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
5,0M3/ 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3

m³             13,25            1,47               1,47                    19,47 

03.15 SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA m³Xkm             86,10 1,00                         1,00                    86,10 

03.16 SINAPI 74153/001
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. 
CATEGORIA

m³             13,25            0,18               0,18                      2,38 

03.17 SINAPI 21090
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ 
POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC

un               1,00        396,93           396,93                  396,93 

03.18 SINAPI 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM un               1,00          65,06             65,06                    65,06 

04 COMPOSIÇÃO CE-004 CAIXA TIPO B - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,50m) un             13.629,92 

04.01 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 
PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m²             13,26          10,69             10,69                  141,75 

04.02 SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³             19,89          11,30             11,30                  224,76 

04.03 SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

m³             20,55          10,25             10,25                  210,67 

04.04 SINAPI 94100
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m²             13,26            2,41               2,41                    31,96 

04.05 SINAPI 94110
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³               0,66        154,42           154,42                  102,38 

04.06 SINAPI 92409
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

m²             50,48        139,25           139,25               7.029,34 

04.07 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³               7,21        260,10           260,10               1.875,01 

04.08 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³               7,21          21,14             21,14                  152,39 
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CLIENTE:  DATA   :  FEV/2018

PROJETO:        

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO  PREÇO  PREÇO 

 Unitário 
(R$) 

 Unitário (R$)  TOTAL (R$) 

 SIMPLES  L.SOCIAIS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Item Fonte Código Discriminação Unidade Quantidade

04.09 SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg             33,50            9,00               9,00                  301,50 

04.10 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg           127,80            7,76               7,76                  991,73 

04.11 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg             67,60            7,43               7,43                  502,27 

04.12 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

kg             95,50            6,02               6,02                  574,91 

04.13 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg             39,00            5,31               5,31                  207,09 

04.14 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³             23,77          28,87             28,87                  686,30 

04.15 SINAPI 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
5,0M3/ 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3

m³             16,67            1,47               1,47                    24,51 

04.16 SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA m³Xkm           108,36 1,00                         1,00                  108,36 

04.17 SINAPI 74153/001
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. 
CATEGORIA

m³             16,67            0,18               0,18                      3,00 

04.18 SINAPI 21090
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ 
POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC

un               1,00        396,93           396,93                  396,93 

04.19 SINAPI 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM un               1,00          65,06             65,06                    65,06 

05 COMPOSIÇÃO CE-005 CAIXA TIPO C - DIMENSÕES INTERNAS (3,00mx3,00m) un             18.797,77 

05.01 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 
PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m²             19,36          10,69 10,69                  206,96 

05.02 SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³             29,04          11,30 11,30                  328,15 

05.03 SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

m³             30,01          10,25 10,25                  307,58 
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CLIENTE:  DATA   :  FEV/2018

PROJETO:        

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO  PREÇO  PREÇO 

 Unitário 
(R$) 

 Unitário (R$)  TOTAL (R$) 

 SIMPLES  L.SOCIAIS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Item Fonte Código Discriminação Unidade Quantidade

05.04 SINAPI 94100
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m²             19,36            2,41 2,41                    46,66 

05.05 SINAPI 94110
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³               0,97        154,42 154,42                  149,48 

05.06 SINAPI 92409
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

m²             69,08        139,25 139,25               9.619,39 

05.07 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³             10,48        260,10 260,10               2.726,06 

05.08 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³             10,48          21,14 21,14                  221,56 

05.09 SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg             45,00            9,00 9,00                  405,00 

05.10 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg           169,70            7,76 7,76               1.316,87 

05.11 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

kg           264,60            6,02 6,02               1.592,89 

05.12 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg             53,00            5,31 5,31                  281,43 

05.13 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³             31,49          28,87 28,87                  909,17 

05.14 SINAPI 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
5,0M3/ 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3

m³             27,56            1,47 1,47                    40,51 

05.15 SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA m³Xkm           179,11 1,00           1,00                  179,11 

05.16 SINAPI 74153/001
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. 
CATEGORIA

m³             27,56            0,18 0,18                      4,96 

05.17 SINAPI 21090
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ 
POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC

un               1,00        396,93 396,93                  396,93 

05.18 SINAPI 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM un               1,00          65,06 65,06                    65,06 

06 COMPOSIÇÃO CE-006 MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS un                  482,40 
06.01 SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h             16,00          16,80 16,80                  268,80 

06.02 SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h             16,00          13,35 13,35                  213,60 
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CLIENTE:  DATA   :  FEV/2018

PROJETO:        

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO  PREÇO  PREÇO 

 Unitário 
(R$) 

 Unitário (R$)  TOTAL (R$) 

 SIMPLES  L.SOCIAIS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Item Fonte Código Discriminação Unidade Quantidade

07 COMPOSIÇÃO CE-007 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º un                  648,07 

07.01 SINAPI 96538
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²               2,77        140,02           140,02                  387,86 

07.02 SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³               0,35 225,74                 225,74                    79,01 

07.03 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

kg             26,20            6,02 6,02                  157,72 

07.04 SINAPI 4750 PEDREIRO h               1,00          13,59             13,59                    13,59 
07.05 SINAPI 6127 AJUDANTE DE PEDREIRO h               1,00 9,89                         9,89                      9,89 

08 COMPOSIÇÃO CE-008 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º un                  981,37 

08.01 SINAPI 96538
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²               3,78        140,02           140,02                  529,28 

08.02 SINAPI 6045
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³               0,84 225,74                 225,74                  189,62 

08.03 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

kg             39,70            6,02 6,02                  238,99 

08.04 SINAPI 4750 PEDREIRO h               1,00          13,59             13,59                    13,59 
08.05 SINAPI 6127 AJUDANTE DE PEDREIRO h               1,00 9,89                         9,89                      9,89 

09 COMPOSIÇÃO CE-009 FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA un                  162,89 

09.01 SINAPI 11963
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 
75 MM

un 4,00              3,93                         3,93                    15,72 

09.02 SINAPI 40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM kg 8,91              4,93                         4,93                    43,93 

09.03 SINAPI 6110 SERRALHEIRO h 2,00                       12,83             12,83                    25,66 
09.04 SINAPI 6160 SOLDADOR h 2,00              16,17                     16,17                    32,34 
09.05 SINAPI 25957 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 2,00              13,85                     13,85                    27,70 
09.06 SINAPI 25958 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA h 2,00              8,77                         8,77                    17,54 

10 COMPOSIÇÃO CE-010 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FÉRREA un                  162,89 

10.01 SINAPI 11963
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 
75 MM

un 4,00              3,93                         3,93                    15,72 

10.02 SINAPI 40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM kg 8,91              4,93                         4,93                    43,93 
10.03 SINAPI 6110 SERRALHEIRO h 2,00                       12,83             12,83                    25,66 
10.04 SINAPI 6160 SOLDADOR h 2,00              16,17                     16,17                    32,34 
10.05 SINAPI 25957 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 2,00              13,85                     13,85                    27,70 
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CLIENTE:  DATA   :  FEV/2018

PROJETO:        

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO  PREÇO  PREÇO 

 Unitário 
(R$) 

 Unitário (R$)  TOTAL (R$) 

 SIMPLES  L.SOCIAIS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Item Fonte Código Discriminação Unidade Quantidade

25958 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA h 2,00              8,77                         8,77                    17,54 

11 COMPOSIÇÃO CE-011
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE 
PAVIMENTAÇÃO REMOVIDA

m²                    74,25 

11.01 SINAPI 96398
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO 
COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

m³               0,23 133,62                 133,62                    30,73 

11.02 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m²               1,50 4,00                         4,00                      6,00 
11.03 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m²               1,50 1,24                         1,24                      1,86 

11.04 SINAPI 73759/002
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E  
APLICACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³               0,06 395,02                 395,02                    23,70 

11.05 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA

m³Xkm               8,70 1,00                         1,00                      8,70 

11.06 SINAPI 72892
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³               0,29 11,24                     11,24                      3,26 
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01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                 

01.01 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA     

32,00 toneladas X 250 km = 8.000,00tXkm

01.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

área= 2,00m de largura x 4,00m de comprimento x 1 unidade =8,00m²

01.03 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

área= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m²

01.04
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

área= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m²

01.05
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

área= 5,00m de largura x 8,00m de comprimento x 1 unidade =40,00m²

01.06 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

área= 6,00m de largura x 10,00m de comprimento x 1 unidade =60,00m²

01.07 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

01 unidade

02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

02.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

06 mêses - Conforme Cronograma e composição CE-001

03 REDE DE DISTRIBUIÇÃO / ALIMENTADORA / TRAMO "A"

03.01 SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01.01 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM

extensão= 3.787,55m (DEFOFO DN400)+112,45m (FOFO DN400)= 3.900,00m

03.01.02 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X

área= 2,20m (largura) x 1,10m (altura) x 23 unidades= 55,66m²

03.01.03 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

extensão= 3.900,00m (extensão total rede) ÷ 25 (coeficiente)= 156,00m

03.01.04 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

extensão= 3.900,00m (extensão total rede) ÷ 15 (coeficiente)= 260,00m

03.01.05 CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA

1.000m (extensão em execução) ÷ 2,00 (equidistância sinalização)=500 unidades - alterado pela CESAMA para 20 unidades por frente de serviço

03.01.06 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

área= 2,60m² (cada passadiço) x 30 unidades=78,00m²

 TRAMO "A" ESTACA A0  ATÉ ESTACA A195
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M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

03.01.07 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS

área= 10,00m² (cada passadiço) x 16 unidades= 160,00m²

03.02 ESCAVAÇÃO DE VALAS

03.02.01
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

volume= 5.404,89m³(volume esc. Mec. Até 1,50m tramo A)x0,90 (percentual esc. Mec. Até 1,50m) = 4.864,40m³
*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.02.02 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

volume= 5.404,89m³ (volume esc. Manual. Até 1,50m tramo A)x0,10 (percentual esc. manual. Até 1,50m) = 540,49m³
*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.02.03
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

volume= 454,82m³(volume esc. Mec. de 1,50m a 3,00m tramo A)
*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.04 ESCORAMENTO DE VALAS

03.04.01
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área=[3.900,00m (∑ extensão vala de profund. até 1,50m e largura <1,50m_planilha escavações)-13,22m (travessia 01) - 54,04m(travessia 02)] x 1,34m 
(altura média) x 2 (faces vala)= 10.271,74m²
*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.04.02
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área=[3.900,00m (∑ extensão vala de profund. até 1,50m e largura <1,50m_planilha escavações)-13,22m (travessia 01) - 54,04m(travessia 02)] x 0,15m 
(altura média) x 2 (faces vala)= 1.149,82m²

*Planilha de cálculo das escavações_ANEXO 01

03.05 APILOAMENTO, ATERRO E REATERRO DE VALAS
03.05.01 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área= [3.900,00 (extensão total tubulação) - 67,26m (trecho aéreo total)] x1,00m (largura vala)= 3.940,82m

03.05.02
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

volume= 4.864,40m³ (volume esc. Mec. vala prof. Até 1,50m) + 540,49m³ (volume escavado vala prof. Até 1,50m manual)= 5.404,89m³

03.05.03
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

volume= 454,82m³  (volume esc. Mec. vala prof. 1,50m a 3,00m)

03.06 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
03.06.01 TUBO PVC RÍGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN400

extensão= 3.787,55m
Conforme Projeto

03.06.02 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN400
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M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

extensão= 112,45m
Conforme Projeto

03.06.03 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400

06 unidades
Conforme Projeto

03.06.04 CURVA 45° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400

04 unidades
Conforme Projeto

03.06.05 CURVA 90° F°F° BB JGS CONFORME NBR 7664 DN400

04 unidades
Conforme Projeto

03.06.06 TÊ REDUÇÃO F°F° COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS DN400X100

06 unidades
Conforme Projeto

03.06.07 TUBO F°F° COM PONTAS LISAS DN100

extensão= 9,00m
Conforme Projeto

03.06.08
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, 
EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)

06 unidades
Conforme Projeto

03.06.09
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

extensão= 3.787,55m (DEFOFO DN 400)
Conforme Projeto

03.06.10
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

extensão= 112,45m (FERRO FUNDIDO DN 400) 
Conforme Projeto

03.07 CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS / MATERIAIS HIDRÁULICOS E BLOCOS DE ANCORAGEM
03.07.01 CAIXA TIPO A (2,00mx2,00m) 

10 unidades
Conforme Projeto e composição CE-003

03.07.01 CAIXA TIPO B (2,00mx2,50m) 

01 unidade
Conforme Projeto e composição CE-004

03.07.03 CAIXA TIPO C - DIMENSÕES INTERNAS (3,00mx3,00m)

01 unidade
Conforme Projeto e composição CE-005

03.07.04 ABF 10 DN100

12 unidades
Conforme Projeto
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M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

03.07.05 ABF 10 DN150

04 unidades
Conforme Projeto

03.07.06 ABF 10 DN200

18 unidades
Conforme Projeto

03.07.07 ABF 10 DN400

32 unidades
Conforme Projeto

03.07.08 ABF 10 DN800

02 unidades
Conforme Projeto

03.07.09 CURVA 90° COM FLANGE PN16 DN200

04 unidades
Conforme Projeto

03.07.10 LUVA DE CORRER F°F° BB  PN16 CONFORME NBR 7664 DN800

02 unidades
Conforme Projeto

03.07.11 PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm

96 unidades
Conforme Projeto

03.07.12 PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm

180 unidades
Conforme Projeto

03.07.13 PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm

512 unidades
Conforme Projeto

03.07.14 PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm

48 unidades
Conforme Projeto

03.07.15 REDUÇÃO F°F° COM FLANGES  PN16 DN200X150

02 unidades
Conforme Projeto

03.07.16 TÊ F°F° COM FLANGES  PN16 DN400

01 unidade
Conforme Projeto

03.07.17 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X100

06unidades
Conforme Projeto

03.07.18 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN400X200

06 unidades
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M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Conforme Projeto

03.07.19 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES PN16 DN800X400

01 unidade
Conforme Projeto

03.07.20 TOCO COM FLANGES PN16 L=0,25m DN200

04 unidades
Conforme Projeto

03.07.21 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=0,85m DN400

08 unidades
Conforme Projeto

03.07.22 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN150

02 unidades
Conforme Projeto

03.07.23 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN200

04 unidades
Conforme Projeto

03.07.24 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,00m DN400

17 unidades
Conforme Projeto

03.07.25 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,30m DN100

01 unidade
Conforme Projeto

03.07.26 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS PN16 L=1,50m DN600

01 unidade
Conforme Projeto

03.07.27 TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA PN16 L=1,60m DN800

02 unidades
Conforme Projeto

03.07.28 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN100

06 unidades
Conforme Projeto

03.07.29 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN150

02 unidades
Conforme Projeto

03.07.30 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN200

04 unidades
Conforme Projeto

03.07.31 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA PN16 DN400

05 unidades
Conforme Projeto

03.07.32 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN100
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M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

04 unidades
Conforme Projeto

03.07.33 MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS

12 unidades - Conforme Projeto e composição CE-006

03.07.34 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º

10 unidades - Conforme Projeto e composição CE-007

03.07.35 BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º

04 unidades - Conforme Projeto e composição CE-008

03.08 TRAVESSIAS SOBRE AVENIDA E LINHA FÉRREA

03.08.01 FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA

04 unidades - Conforme Projeto e composição CE-009

03.08.02 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FÉRREA

18 unidades - Conforme Projeto e composição CE-010

03.09 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

03.09.01
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

área= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura) =4.479,29m²

03.09.02 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

volume= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura)+ 50,00m 
(extensão total) x 1,20m (largura){demolição passeio }x0,15m(espessura)=680,89m³

03.09.03 TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)

T= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura)x1,30 
(empolamento)x5,00km+[50,00m (extensão total) x 1,20m (largura){demolição passeio}x0,15m(espessura)]x1,30 (empolamento)x5,00km=4.425,81m³xkm

03.09.04 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

volume= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)x0,15m (espessura)+ 50,00m 
(extensão total) x 1,20m (largura){demolição passeio }x0,15m(espessura)=680,89m³

03.09.05 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO

área= [3.900,00m( extensão trecho pavimentado)-(13,22m+54,04m+100,00m) {trechos sem pavimento}]x1,20m (largura)=4.479,29m²

03.09.06 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

área= 50,00m (extensão total) x 1,20m (largura)= 60,00m²

03.09.07
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

área= 50,00m (extensão total) x 1,20m (largura)= 60,00m²

Rua Nilton Baldo, 744 – Bairro Jardim Paquetá 
CEP 31.330-660 – Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868
Página 6 de 7



M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D O  O R Ç A M E N T O

ITEM

CIDADE:  JUIZ DE FORA - MG                                                                                                       DATA: FEV/2018

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

Rua Nilton Baldo, 744 – Bairro Jardim Paquetá 
CEP 31.330-660 – Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868
Página 7 de 7



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama Marcelo Mello do Amaral 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar – Centro Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 ART 14201700000004001868 

 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 



CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                       DATA: FEV/2018

 TRAMO "A" ESTACA A0 ATÉ ESTACA A195

01 CE-001_CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (QUANTIDADES ADMITIDAS)

01.01 MÃO DE OBRA INDIRETA
01.01.01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

54 horas

01.01.02 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

84 horas

01.01.03 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

84 horas

01.01.04 ALMOXARIFE

54 horas

01.01.05 TOPÓGRAFO

54 horas

01.01.06 AUXILIAR DE TOPOGRAFO

54 horas

01.01.07 SERVENTE (FAXINA E FOLGA DO VIGIA)

54 horas

01.01.08 MOTORISTA DE VEICULO LEVE

54 horas

01.01.09 MOTORISTA DE BASCULANTE

54 horas

01.01.10 MOTORISTA DE CAMINHAO

54 horas

01.01.11 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)

142 horas

01.02 VEÍCULOS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 

01.02.01
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/20

112 horas

01.02.02
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23 .000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

26 horas

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                       DATA: FEV/2018

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

01.02.03 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

54 horas

01.02.04 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X

54 horas

01.02.05
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

54 horas

01.02.06
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

54 horas

01.03 CONSUMOS

01.03.01
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO 
ICMS, PIS/PASEP E COFINS

872 kwh

01.03.02 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

580 Litros

01.03.03 GASOLINA COMUM

434 Litros

02
CE-002_ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

02.01 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,50 horas

03 CE-003_CAIXA TIPO A - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,00m)

03.01
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 
ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

área= 3,40m (lado)x3,40m (lado)= 11,56m²

03.02
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 17,34m³

03.03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                       DATA: FEV/2018

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m à 3,00m)= 17,92m³

03.04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área= 3,40m (lado)x3,40m (lado)= 11,56m²

03.05
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

volume= 3,40m (lado)x3,40m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,58m³

03.06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

área= 4un (paredes)x2,00m (comprimento interno)x1,90m (altura interna)+2,00m (lado laje)x2,00m (lado 
laje)+10unx0,20m (altura)x2,00m (comprimento)+4un (paredes)x2,40m (comprimento externo)x2,30m (altura 
externa)= 45,28m²

03.07
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 2,40mx2,40x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,00mx1,90m (volume 
externo)+(2unx(0,415m+0,315m)/2)x0,40m (espessura)x2,40m (comprimento externo)= 6,35m³

03.08
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

volume= 2,40mx2,40x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,00mx1,90m (volume 
externo)+(2unx(0,415m+0,315m)/2)x0,40m (espessura)x2,40m (comprimento externo)= 6,35m³

03.09
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

30 kg - Conforme Projeto Estrutural

03.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

145,90 kg - Conforme Projeto Estrutural

03.11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

91,60 kg - Conforme Projeto Estrutural

03.12
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

37 kg - Conforme Projeto Estrutural

03.13 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

volume= 35,26m³ (volume escavado)-2,40mx2,40mx2,30m (volume externo da caixa)= 22,01m³

03.14
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3

volume= 35,26m³ (volume escavado)-22,01m³ (reaterro)= 13,25m³
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                       DATA: FEV/2018

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

03.15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

volume= [35,26m³ (volume escavado)-22,01m³ (reaterro)]x1,30 (empolamento)x5,00km (distância)= 86,10m³xkm

03.16 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA

volume= 35,26m³ (volume escavado)-22,01m³ (reaterro)= 13,25m³

03.17
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE 
AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC

01 unidade - Conforme Projeto

03.18 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

01 unidade - Conforme Projeto

04 CE-004_CAIXA TIPO B - DIMENSÕES INTERNAS (2,00mx2,50m)

04.01
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 
ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

área= 3,40m (lado)x3,90m (lado)= 13,26m²

04.02
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 19,89m³

04.03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m à 3,00m)= 20,55m³

04.04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área= 3,40m (lado)x3,90m (lado)= 13,26m²

04.05
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

volume= 3,40m (lado)x3,90m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,66m³

04.06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

área= (2,00m+2,50m)x2un (paredes)x1,90m (altura interna)+2,00mx2,50m(laje)+10unx0,20m (altura)x2,00m 
(comprimento)+2un (paredes)x(2,40m+2,90m) (comprimento externo)x2,30m (altura externa)= 50,48m²

04.07
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                       DATA: FEV/2018

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

volume= 2,40mx2,90x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,50mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m 
(espessura)x2,40m (comprimento externo)= 7,21m³

04.08
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

volume= 2,40mx2,90x2,30m (volume interno) - 2,00mx2,50mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m 
(espessura)x2,40m (comprimento externo)= 7,21m³

04.09
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

33,50 kg - Conforme Projeto Estrutural

04.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

127,80 kg - Conforme Projeto Estrutural

04.11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

67,60 kg - Conforme Projeto Estrutural

04.12
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

95,50 kg - Conforme Projeto Estrutural

04.13
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

39,00 kg - Conforme Projeto Estrutural

04.14 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

volume= 40,44m³ (volume escavado)-2,40mx2,90mx2,30m (volume externo da caixa)-0,66m³ (volume lastro)= 
23,77m³

04.15
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3

volume= 40,44m³ (volume escavado)-23,77m³ (reaterro)= 16,67m³

04.16 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

volume= [40,44m³ (volume escavado)-23,77m³ (reaterro)]x1,30 (empoçamento) x 5,00km (distância)= 108,36 m³xkm

04.17 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA

volume= 40,44m³ (volume escavado)-23,77m³ (reaterro)= 16,67m³

04.18
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE 
AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC

01 unidade - Conforme Projeto

04.19 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                       DATA: FEV/2018

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

01 unidade - Conforme Projeto

05 CE-005_CAIXA TIPO C - DIMENSÕES INTERNAS (3,00mx3,00m)

05.01
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 
ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

área= 4,40m (lado)x4,40m (lado)= 19,36m²

05.02
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

volume= 4,40m (lado)x4,40m (lado)x1,50m (profundidade até 1,50m)= 29,04m³

05.03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

volume= 4,40m (lado)x4,40m (lado)x1,55m (profundidade 1,50m à 3,00m)= 30,01m³

05.04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

área= 4,40m (lado)x4,40m (lado)= 19,36m²

05.05
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

volume= 4,40m (lado)x4,40m (lado)x0,05m (espessura camada)= 0,97m³

05.06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

área= 4un (paredes)x3,00m (comprimento interno)x1,90m (altura interna)+3,00m (lado laje)x3,00m (lado 
laje)+10unx0,20m (altura)x3,00m (comprimento)+4un (paredes)x3,40m (comprimento externo)x2,30m (altura 
externa)= 69,08m²

05.07
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 3,40mx3,40x2,30m (volume interno) - 3,00mx3,00mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m 
(espessura)x3,40m (comprimento externo)= 10,48m³

05.08
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

volume= 3,40mx3,40x2,30m (volume interno) - 3,00mx3,00mx1,90m (volume externo)+0,73mx0,40m 
(espessura)x3,40m (comprimento externo)= 10,48m³

05.09
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

45,00 kg - Conforme Projeto Estrutural

05.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                       DATA: FEV/2018

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

169,70 kg - Conforme Projeto Estrutural

05.11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

264,60 kg - Conforme Projeto Estrutural

05.12
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

53,00 kg - Conforme Projeto Estrutural

05.13 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

volume= 59,05m³ (volume escavado)-3,40mx3,40mx2,30m (volume externo da caixa)-0,97m³ (lastro concreto)= 
31,49m³

05.14
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3

volume= 59,05m³ (volume escavado)-31,49m³ (reaterro)= 27,56m³

05.15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

volume= [59,05m³ (volume escavado)-31,49m³ (reaterro)]x1,30 (empolamento)x5,00km (distância)= 179,11m³xkm

05.16 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA

volume= 59,05m³ (volume escavado)-31,49m³ (reaterro)= 27,56m³

05.17
TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE 
AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC

01 unidade - Conforme Projeto

05.18 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

01 unidade - Conforme Projeto

06 CE-006_MONTAGEM HIDRÁULICA DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS
06.01 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

horas= 8,00h/diax2,00d= 16,00h

06.02 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

horas= 8,00h/diax2,00d= 16,00h

07 CE-007_BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 45º/22º/11º

07.01
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

área= 2,77m² - Conforme Projeto Estrutural

07.02
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

PROJETO:        REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"

LOCALIDADE: JUIZ DE FORA - MG                                                       DATA: FEV/2018

Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

volume= 0,35m³ - Conforme Projeto Estrutural

07.03
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

26,20 kg - Conforme Projeto Estrutural

07.04 PEDREIRO

1 hora

07.05 AJUDANTE DE PEDREIRO

1 hora

08 CE-008_BLOCOS DE ANCORAGEM NAS DEFLEXÕES 90º

08.01
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

área= 3,78m² - Conforme Projeto Estrutural

08.02
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

volume= 0,84m³ - Conforme Projeto Estrutural

08.03
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/20

39,70 kg - Conforme Projeto Estrutural

08.04 PEDREIRO

1 hora

08.05 AJUDANTE DE PEDREIRO

1 hora

09 CE-009_FORENECIMENTO E FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TRAVESSIA 01 SOBRE AVENIDA
09.01 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

04 unidades - Conforme Projeto Travessia

09.02 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM

8,91 kg - Conforme Projeto Travessia

09.03 SERRALHEIRO

2 horas

09.04 SOLDADOR

2 horas

09.05 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA

2 horas
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CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG
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Item Discriminação

M E M O R I A L  D E  C Á L C U L O  D A S  C O M P O S I Ç Õ E S  

09.06 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA

2 horas

10 CE-010_FORNECIMENTO E FIXAÇÃO SUPORTE TRAVESSIA 02 SOBRE LINHA FÉRREA
10.01 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

04 unidades - Conforme Projeto Travessia

10.02 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM

8,91 kg - Conforme Projeto Travessia

10.03 SERRALHEIRO

2 horas

10.04 SOLDADOR

2 horas

10.05 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA

2 horas

10.06 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA

2 horas

11
CE-011_RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO 
REMOVIDA

11.01
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

volume= 1,00mx1,00mx0,23m (espessura)= 0,23m³

11.02 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017

área= 1,50m (largura)x1,00m(comprimento)= 1,50m²

11.03 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

área= 1,50m (largura)x1,00m(comprimento)= 1,50m²

11.04
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E  APLICACAO EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

volume= 1,00mx1,00mx0,06m(espessura)= 0,06m³

11.05 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

T= (0,23m³+0,06m³)x30km= 8,70m³xkm

11.06
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

T= (0,23m³+0,06m³)= 0,29m³xkm
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Companhia de Saneamento Municipal – Cesama Marcelo Mello do Amaral 
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MAPA DE COTAÇÕES 

1ª etapa: 



 DATA:  JAN/2018

H²O INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EIRELI 

- EPP ®

IND. E COM. EM 
FERRO FUNDIDO

 COMÉRCIO EM 
FERRO FUNDIDO 

EIRELI ®   

SAINT-GOBAIN 
CANALIZAÇÃO 

LTDA.

VALOR UNITÁRIO 
(R$)

VALOR 
UNITÁRIO (R$)

VALOR 
UNITÁRIO (R$)

VALOR UNITÁRIO 
(R$)

1 ABF 10 DN100 un 30,00                                2,50                      3,25                      4,00                      10,49             3,63                 108,75 

2 ABF 10 DN150 un 8,00                                  3,90                      4,26                      4,30                      14,81             4,28                   34,24 

3 ABF 10 DN200 un 50,00                                5,60                      7,56                      6,60                      18,20             7,08                 354,00 

4 ABF 10 DN350 un 6,00                                15,30                    19,54                    16,50                      50,49           18,02                 108,12 

5 ABF 10 DN400 un 62,00                              21,10                    23,22                    22,00                      63,17           22,61              1.401,82 

6 ABF 10 DN600 un 1,00                                79,40                    88,35                    75,00                      58,45           77,20                   77,20 
7 ABF 10 DN75 un 8,00                                  1,50                      1,42                      2,00             1,50                   12,00 
8 ABF 10 DN800 un 2,00                              139,00                  143,00                  122,00                    126,63         132,82                 265,63 
9 ADAPTADOR FLANGE E ROSCA DN75X3" un 6,00                                80,00                    54,00                    87,00  -           80,00                 480,00 
10 COLAR DE TOMADA DE F°F° DN75X1/2" un 6,00                                25,00                    22,00                    22,00  -           22,00                 132,00 
11 CURVA 11°15' F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN100 un 11,00                            142,90                  189,00                  195,00  -         189,00              2.079,00 
12 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN100 un 12,00                              98,14                    95,00                    90,24  -           95,00              1.140,00 
13 CURVA 45° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN100 un 6,00                              171,43                  223,00                  200,00  -         200,00              1.200,00 
14 CURVA 11°15' F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN150 un 4,00                              253,21                  286,50                  268,00  -         268,00              1.072,00 
15 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN150 un 10,00                            141,15                  136,00                  130,00  -         136,00              1.360,00 
16 CURVA 45° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN150 un 16,00                            169,97                  164,00                  155,54  -         164,00              2.624,00 
17 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN200 un 14,00                            302,00                  289,00                  278,36  -         289,00              4.046,00 
18 CURVA 45° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN200 un 33,00                            252,36                  242,00                  229,36  -         242,00              7.986,00 
19 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN350 un 2,00                              678,00                  538,00                  597,12  -         597,12              1.194,24 
20 CURVA 11°15' F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN200 un 36,00                            308,00                  356,00                  302,00                    238,72         305,00            10.980,00 
21 CURVA 22° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400 un 73,00                            840,00                  798,00                  787,00                 1.124,53         819,00            59.787,00 
22 CURVA 45° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400 un 137,00                       1.190,00               1.245,00               1.000,00                 1.282,40      1.217,50          166.797,50 
23 CURVA 90° COM FLANGE DN200 un 10,00                            392,00                  429,00                  325,00                    367,68         379,84              3.798,40 
24 CURVA 90° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN350 un 3,00                           1.305,00               1.300,00               1.245,00                 2.980,98      1.302,50              3.907,50 
25 CURVA 90° F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN400 un 6,00                           1.740,00               1.578,00               1.655,00                 3.481,65      1.697,50            10.185,00 
26 FILTRO Y F.G. DN2" un 4,00                              893,00                  968,00                  787,00  -         893,00              3.572,00 
27 FILTRO Y F.G. DN3" un 2,00                           1.220,00               1.457,00               1.111,00  -      1.220,00              2.440,00 
28 FLANGE AVULSO FºFº DN75/80 un 8,00                                42,00                    46,00                    32,00  -           42,00                 336,00 
29 FLANGE AVULSO FºFº DN100 un 6,00                                54,00                    66,00                    50,00  -           54,00                 324,00 
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PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"               

30 FLANGE AVULSO FºFº DN150 un 4,00                                96,00                  102,00                    90,00  -           96,00                 384,00 
31 FLANGE AVULSO FºFº DN200 un 15,00                            140,00                  154,00                  270,00  -         154,00              2.310,00 
32 FLANGE AVULSO FºFº DN350 un 6,00                              276,00                  302,00                  280,00  -         280,00              1.680,00 
33 FLANGE AVULSO FºFº DN400 un 45,00                            336,00                  356,00                  350,00  -         350,00            15.750,00 
34 FLANGE AVULSO FºFº DN600 un 1,00                              672,00                  858,00                  690,00  -         690,00                 690,00 
35 FLANGE AVULSO FºFº DN800 un 2,00                           1.176,00               1.278,00               1.200,00  -      1.200,00              2.400,00 
36 LUVA DE CORRER F°F° BB JE CONFORME NBR 7664 DN800 un 2,00                           3.708,00               4.565,00               3.850,00                 7.254,52      4.207,50              8.415,00 
37 PARAFUSO PARA FLANGES 16 mm x 80mm un 304,00                              3,99                      4,22                      4,00                        4,00             4,00              1.216,00 
38 PARAFUSO PARA FLANGES 20 mm x 90 mm un 564,00                              5,90                      5,88                      6,60                        9,96             6,25              3.525,00 
39 PARAFUSO PARA FLANGES 24 mm x 100 mm un 992,00                            12,50                    10,00                    17,00                      15,62           14,06            13.947,52 
40 PARAFUSO PARA FLANGES 27 mm x 120 mm un 20,00                              15,88                    13,00                    16,00                      15,80           15,84                 316,80 
41 PARAFUSO PARA FLANGES 30 mm x 130 mm un 48,00                              25,17                    21,00                    26,00                      32,49           25,59              1.228,08 
42 PROTETOR DE MANÔMETRO DN1/4" un 6,00                                93,00                    88,00                    95,00           93,00                 558,00 
43 REDUÇÃO F°F° COM FLANGES DN100X75 un 2,00                              133,00                  121,00                  140,00         133,00                 266,00 
44 REDUÇÃO F°F° COM FLANGES DN200X150 un 4,00                              308,00                  287,00                  165,00                    256,23         271,62              1.086,46 
45 REDUÇÃO F°F° COM FLANGES DN600X400 un 1,00                           2.700,00               2.899,00               2.900,00                 6.207,03      2.899,50              2.899,50 
46 REDUÇÃO F°F° PB JGS DN150X100 un 1,00                              140,00                  178,00                  150,00                    152,37         151,19                 151,19 
47 REDUÇÃO F°F° PB JGS DN200X150 un 1,00                              238,00                  257,00                  250,00                    194,44         244,00                 244,00 
48 REDUÇÃO F°F° PONTA BOLSA DN150X80 un 2,00                              126,00                  154,00                  135,00                    149,79         142,40                 284,79 
49 REDUÇÃO F°F° PONTA BOLSA DN200X80 un 4,00                              217,00                  298,00                  220,00                    165,06         218,50                 874,00 
50 TÊ F°F° COM FLANGES DN400 un 2,00                           3.095,00               3.565,00               3.200,00                 5.719,37      3.382,50              6.765,00 
51 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES DN200X100 un 2,00                              574,00                  666,00                  600,00                    434,30         587,00              1.174,00 
52 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES DN350X100 un 1,00                           1.568,00               1.878,00               1.600,00                 1.838,92      1.719,46              1.719,46 
53 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES DN350X200 un 2,00                           1.640,00               1.878,00               1.680,00                 1.949,48      1.779,00              3.558,00 
54 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES DN400X100 un 11,00                         1.932,00               2.257,00               2.200,00                 5.273,42      2.228,50            24.513,50 
55 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES DN400X200 un 13,00                         1.988,00               2.568,00               2.222,00                 5.308,41      2.395,00            31.135,00 
56 TÊ REDUÇÃO F°F° COM FLANGES DN800X400 un 1,00                           7.900,00               9.888,00               9.900,00               12.647,01      9.894,00              9.894,00 
57 TOCO COM FLANGES L=0,25m DN200 un 10,00                            448,00                  551,00                  448,00                    340,25         448,00              4.480,00 
58 TORNEIRA P/ MANÔMETRO DN1/4" un 6,00                              149,00                  247,00                  164,00  -         164,00                 984,00 
59 TUBO F.G. L=0,20m DN1/4" un 6,00                                21,00                    18,00                    22,00  -           21,00                 126,00 
60 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN75/80 m 1,00                              190,00                  154,00                  222,00  -         190,00                 190,00 
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61 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN100 m 1,00                              190,00                  154,00                  232,00  -         190,00                 190,00 
62 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN150 m 1,00                              240,00                  220,00                  265,00  -         240,00                 240,00 
63 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN250 m 1,00                              320,00                  180,00                  333,00  -         320,00                 320,00 
64 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN350 m 900,00                          560,00                  478,00                  666,00                    418,94         519,00          467.100,00 
65 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN400 m 2.776,20                       610,00                  589,00                  654,00                    451,02         599,50       1.664.331,90 
66 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN600 m 1,00                              844,00               1.245,00                  954,00  -         954,00                 954,00 
67 TUBO F°F° PB K7 CONFORME NBR 7663 DN800 m 1,00                           1.230,00               1.787,00               1.325,00  -      1.325,00              1.325,00 
68 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=0,85m DN400 un 20,00                         1.071,00               1.220,00               1.244,00                 1.634,48      1.232,00            24.640,00 
69 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN100 un 2,00                              280,00                  321,00                  323,00                    616,44         322,00                 644,00 
70 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN150 un 4,00                              320,00                  366,00                  355,00                    745,82         360,50              1.442,00 
71 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN200 un 10,00                            380,00                  412,00                  390,00                    904,30         401,00              4.010,00 
72 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN350 un 6,00                              420,00                  465,00                  444,00                 1.429,29         454,50              2.727,00 
73 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN400 un 25,00                            860,00                  999,00                  999,00                 1.634,48         999,00            24.975,00 
74 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,00m DN75 un 2,00                              210,00                  254,00                  242,00  -         242,00                 484,00 
75 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,10m DN200 un 1,00                              340,00                  366,00                  365,00                 1.075,67         365,50                 365,50 
76 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,10m DN200 un 4,00                              340,00                  366,00                  322,00                 1.075,67         353,00              1.412,00 
77 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA JGS L=1,30m DN100 un 4,00                              320,00                  978,00                  754,00                    726,30         740,15              2.960,60 
78 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA L=1,50m DN400 un 2,00                              944,00               1.024,00                  900,00                 1.929,47         984,00              1.968,00 
79 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA L=1,50m DN600 un 1,00                              999,00               1.112,00                  900,00                 3.141,47      1.055,50              1.055,50 
80 TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA JGS L=1,50m DN400 un 1,00                              850,00                  999,00                  800,00                 1.821,53         924,50                 924,50 
81 TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA JGS L=1,60m DN800 un 2,00                           2.666,00               3.214,00               2.525,00                 7.919,79      2.940,00              5.880,00 
82 TUBO F°F° FLANGE PONTA L=0,85m DN75 un 6,00                              211,00                  255,00                  200,00  -         211,00              1.266,00 
83 TUBO FG COM ROSCAS L=0,16m DN3" un 12,00                              49,00                    66,00                    40,00  -           49,00                 588,00 
84 TUBO PVC RÍGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN350 m 94,00         -  -  -  -  - 
85 TUBO PVC RÍGIDO DEFOFO JEI CONFORME NBR 7665 DN400 m 8.623,80    -  -  -  -  - 
86 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN100 un 13,00                            897,00               1.222,00                  754,00                    491,37         825,50            10.731,50 
87 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN150 un 4,00                           1.493,00               1.547,00               1.578,00                    781,99      1.520,00              6.080,00 
88 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN200 un 11,00                         1.933,00               2.231,00               1.857,00                 1.408,96      1.895,00            20.845,00 
89 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN400 un 9,00                           8.560,00             15.457,00             12.454,00               14.566,83    13.510,42          121.593,74 
90 VÁL. DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA DN75 un 2,00                              565,00                  699,00                  500,00                    408,67         532,50              1.065,00 
91 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE AÇÃO DIRETA DN2" un 4,00                           2.210,00               3.890,00               2.200,00  -      2.210,00              8.840,00 

Rua Nilton Baldo, 744 – Bairro Jardim Paquetá 
CEP 31.330-660 – Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D
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 DATA:  JAN/2018

H²O INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EIRELI 

- EPP ®

IND. E COM. EM 
FERRO FUNDIDO

 COMÉRCIO EM 
FERRO FUNDIDO 

EIRELI ®   

SAINT-GOBAIN 
CANALIZAÇÃO 

LTDA.

VALOR UNITÁRIO 
(R$)

VALOR 
UNITÁRIO (R$)

VALOR 
UNITÁRIO (R$)

VALOR UNITÁRIO 
(R$)

QUANT.

MAPA DE COTAÇÕES

CLIENTE:    CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

CIDADE:     JUIZ DE FORA - MG                                                                                                                      

VALOR 
UNITÁRIO 
MEDIANO 
(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

PROJETO:  REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS "H" E "R"               

92 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE AÇÃO DIRETA DN3" un 2,00                           2.755,00               4.578,00               2.700,00  -      2.755,00              5.510,00 
93 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN100 un 8,00                           1.220,00               1.588,00               1.200,00  -      1.220,00              9.760,00 

Rua Nilton Baldo, 744 – Bairro Jardim Paquetá 
CEP 31.330-660 – Belo Horizonte / Minas Gerais
CNPJ: 04.472.311/0001-04s

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D
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Companhia de Saneamento Municipal – Cesama Marcelo Mello do Amaral 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar – Centro Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D 

CÁLCULO BDI 



Parâmetro % Verificação ANÁLISE

Administração Central 5,04% OK

Seguros e Garantias 0,54% OK

JUSTIFICAR 

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos 
seguintes parâmetros para taxas de BDI:

OBSERVAÇÕES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 
indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o 
ISS, deverão ser informados pelo Tomador, através da 
apresentação do código tributário municipal, a base de cálculo e, 
sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 
entre 2% e 5%.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a 
desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 
12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a 

CÁLCULO

Riscos 1,39% OK

JUSTIFICAR 
COMPOSIÇÃO 

DE BDI

Despesas Financeiras 0,99% OK BDI OK

Lucro 7,50% OK

Impostos: PIS e COFINS 3,65%
VALOR 
FIXO

CPRB 2,00%
VALOR 
FIXO

ISS 2,50% OK

Base de Cálculo do ISS 
(porcentagem do valor da 

obra)
30,00% OK

CÁLCULO DO BDI 

CÁLCULO DO BDI 

21,48%

26,44%

CÁLCULO SEM CPRB

CÁLCULO COM CPRB

d) Inserir base de cáculo, patricado no município, para cobrança 
do ISS (de 0% a 100%). Caso não seja apresentado o código 
tributário municipal, será considerada alíquota de 2,5%, sobre 
base de cálculo de 50%.

c) Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de 
Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a 
construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: 
reservatórios de distribuição, estações elevatórias de 
bombeamento, linhas principais de adução de longa e média 
distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de 
coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento 
de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a 
construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). 
Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a 
manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a 
manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de 
esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se 
ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).

12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a 
contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser 
somada a alíquota de 2% no item impostos.

4/10/2018

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868 BDI SERVIÇOS



Parâmetro % Verificação ANÁLISE

Administração Central 3,07% OK

Seguros e Garantias 0,33% OK

Riscos 0,56% OK
JUSTIFICAR 

COMPOSIÇÃO DE 
BDI

OBSERVAÇÕES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 
indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, 
deverão ser informados pelo Tomador, através da apresentação 
do código tributário municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a 
respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 
5%.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a 
desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 
12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a 
contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser 
somada a alíquota de 2% no item impostos.

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos 
seguintes parâmetros para taxas de BDI:

BDI

Despesas Financeiras 0,85% OK BDI OK

Lucro 5,11% OK

Impostos: PIS e COFINS 3,65%
VALOR 
FIXO

CPRB 2,00%
VALOR 
FIXO

CÁLCULO DO BDI 

CÁLCULO DO BDI 

CÁLCULO COM CPRB

16,80%

d) Inserir base de cáculo, patricado no município, para cobrança 
do ISS (de 0% a 100%). Caso não seja apresentadoo código 
tributário municipal, será considerada alíquota de 2,5%, sobre 
base de cálculo de 50%.

c) Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de 
Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a 
construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: 
reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, 
linhas principais de adução de longa e média distância e redes de 
distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, 
inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), 
estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de 
galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe 
compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção 
de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes 
de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme 
classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção 
de estações de tratamento de água (ETA).

CÁLCULO SEM CPRB

14,38%

4/10/2018

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868 BDI REDUZIDO - MATERIAIS



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama Marcelo Mello do Amaral 
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MATRIZ DE RISCO 



I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 

Desenho do Controle
Avaliação quanto a 

Operação do Controle
I P NR Tipo Descrição Data do Início

Data da 
Conclusão

Status Situação

C1
Divergências entre a descrição do objeto no contrato e a constante 
do edital de licitação

Falta de compatilização do elementos Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Corretiva Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais correções antes da assinatura do mesmo. Não Iniciado

C2 Divergências relevantes entre os projetos básico e executivo; Discrepancia de concepções Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Submeter ao parecer técnico da área de engenharia antes da assinatura do contrato. Não Iniciado

C3
Não-vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que 
a dispensou ou inexigiu) e à proposta do licitante vencedor; Não observância aos requisitos legais Gera nulidade Conformidade Não 3 2

Risco 
Moderado

CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Mitigar Corretiva

Observar requisito legal. Proceder a checklist do contrato e das justificativas que o embasam. Ocorrido, anular 
contratação.

Não Iniciado

C4
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 
alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; 

Não formalização de aditivos Comprometimento no espoco e nos prazos Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva
Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação de mudança ou aditivo. Submeter a parecer 
técnico da engenharia antes da celebração de aditivos.

Não Iniciado

C5
Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços; 

Mudança não controlada do escopo Comprometimento nos prazos e dos custos previstos Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e supressões embasando os aditivos Não Iniciado

C6
Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, 
dos limites definidos na Lei n° 13303; 

Não observância da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Atender limites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da aprovação de aditivos. Não Iniciado

C8
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes 
da planilha orçamentária apresentada na licitação; 

Alteção no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Corretiva Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente eventuais ocorrências. Não Iniciado

C10
Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus 
termos aditivos; 

Falha no orçamento Oneração do contrato Orçamentário Sim 2 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de qualquer ação de execução do serviço. Não Iniciado

C11
Subcontratação não admitida no edital e no contrato; 

Não observância das claúsulas contratuais Nulidade do processo de subcontratação Conformidade Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços Não Iniciado

C12 Contrato encerrado com objeto inconcluso; Insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de contratos Não Iniciado

C13
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da execução do empreendimento. Não Iniciado

C14 Contratada não cumpre o contrato Insolvência/destrato Aplicação de sanções previstas em contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Prever no BDI custo de seguro de risco Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratante.

Contratante Eventual alteração dos documentos citados Operacional Não 2 2
Risco 

Moderado
CESAMA 2 2

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da contratante. Não Iniciado

PE2
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratada. Contratada Eventual alteração dos documentos citados Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da contratada. Poderá haver alteração na remuneração 
e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE3
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
GASMIG Gasmig Eventual alteração dos documentos citados Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da concessionária de gás,a ser realizado pela Contratada Poderá 
haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços modificados por meio de termo 
aditivo específico

Não Iniciado

PE4
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da CEMIG

CEMIG Eventual alteração dos documentos citados Operacional Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva
Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da concessionária de energia,a ser realizado pela Contratada 
Poderá haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços modificados por meio de 
termo aditivo específico

Não Iniciado

PE5

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação pela MRS

MRS Eventual alteração dos documentos citados Operacional Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva
Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da MRS Logística S.A. concessionária que opera na Malha 
Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal Sa a ser realizado pela Contratada Poderá haver alteração na 
remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE6
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação de 
empresas de Telecomunicações Telecomunicações Eventual alteração dos documentos citados Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas de Telecomunicações,a ser realizado pela Contratada Poderá 
haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços modificados por meio de termo 
aditivo específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL3 Incêndio Não obsevância de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Não 2 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Seguro Não Iniciado

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CO1
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com todos os custos. Caso estas ocorrências 
acarretem atraso, será aplicada sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2 Qualidade da Obra Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc ... ) 

Não observância as normas vigentes Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com todos os custos. Caso estas ocorrências 
acarretem atraso, será aplicada sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervençoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 3 5 Risco Crítico CONTRATADA 3 5 Risco Crítico Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

MEIO AMBIENTE MA1
Intervenção em áreas de preservação ambiental 

Circunstancial Eventual não licencialmento pelo órgão competente Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Solicitar licenciamentos junto aos órgãos competentes Não Iniciado

EO1
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 
Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas 

Não observância a NR18 Aumento do indice de acidentes de trabalho Conformidade Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva
Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação específica no contrato de cumprimento das normas 
relativas a segurança do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc ... ) 

Não observância as normas vigentes Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva Definir locais para descarte, recomendar práticas de logistica e proteções necessárias para  a obra. Não Iniciado

EO5
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados 

Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de obra e registrar ocorrências.Solicitar mudanças 
no projeto no que diz respeito a prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e não 

obserância a lei vigente
Ônus e sanções pelo órgão fiscalizador Conformidade Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8
Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência Atraso no cronograma e eventuais acidentes Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva
Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações e minimizar risco de ocorrência de danos. 
Informar situação ás empresas contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de produtos. Não Iniciado

EO11
Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 

Ausência de diretrizes no setor de RH
Comprometimento da qualidade, atrasos no 

cronograma e aumento nos custos com 
contratações/demissões

Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que 
serão reformadas 

Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execução Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e repartições Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que serão 
reformadas 

Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execução Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e repartições Não Iniciado

EO14
Achado arqueológico 

Circuntâncial Atraso no cronograma Conformidade Não 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto
Aceitar/passivam

ente
Corretiva Suspender execução da obra e aguardar manisfestação das autoridades competentes Não Iniciado

EO16
Achado de infraestrutura antiga soterrada e características 
especiais do solo 

Circuntâncial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Gerar aditivo de demolição extraordinária ou aproveitamento de estrutura existente. Não Iniciado

EO17
Mundança (alterações no projeto)

Circuntâncial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO18 Imprevistos (riscos não pensados) Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO19
Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência 
dos trabalhos pertinentes a obra 

Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO21
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO22 Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA) Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para aprovação junto à SETTRA Não Iniciado

EO23
Desapropriação de Terrenos

Falta de um plano de desapropriações Atraso no cronograma Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto
Aceitar/ativamen

te
Preventiva Mapear zonas de desapropriação nas fases do planejamento Não Iniciado

EO24
Presença de Rocha Falta de sondagens para elaboração do 

projeto
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativamen
te

Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EO25
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EO26
Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 
Subcontratadas

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com todos os custos. Caso estas ocorrências 
acarretem atraso, será aplicada sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO27
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada e/ou 
suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e boas práticas 
de engenharia

Retrabalho, atraso e possível prejuizo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado

EO28
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos
por terceiros

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com todos os custos. Caso estas ocorrências 
acarretem atraso, será aplicada sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO29
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de manutenção 

preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

RO1
Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1
Risco 

Moderado
CESAMA 4 1

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes para 
vistória e verificação

Possível falta de compatibilidade entre o planejado & 
executado

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados Não Iniciado

RO3
Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou 
comissão designada por autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de obra Atrasos no comissionamento e operação Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no 
contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos previstos em 
contrato/edital

Eventual sanção pelo órgão fiscalizador Operacional Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistória que contemple as exigências contratuais. Não Iniciado

RO5
Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e 
recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em 
seus termos aditivos; 

Não observância aos termos previstos em 
contrato

Atraso no cronograma e oneração do 
empreendimento

Operacional Não 2 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RO6
Omissão da Administração, na hipótese de terem surgidos defeitos 
construtivos durante o período de responsabilidade legal desta; 

Negligência na vistoria Transferência de responsabilidade Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificação e apontamento de eventuais vícios. Não Iniciado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausencia de As-built Adequação do projeto as condições locais
Registros de mundanças autorizadas no projeto, 

como construido
Estratégico Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

Resposta a Risco

I - Impacto Eliminar
P - Probabilidade Mitigar
NR - Nível de Risco Transferir

LEGENDA: Compartilhar

 Categoria de Risco Explorar

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente

  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão

  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO 

PROJETO 

CLIMA

CANTEIRO DE OBRAS

RECEBIMENTO DE 
OBRA

Risco Alto

Risco Crítico

Mapeamento de Risco - REDE TRONCO SUDESTE - 1A ETAPA

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual

Categoria do Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/f
inanceiro

Subprocesso / 
Ativ idade ID

 (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

Nível de RiscoLegenda - Risco Inerente

Risco Pequeno

Risco Moderado

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;
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