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1. APRESENTAÇÃO 
 

A ENGESOLO ENGENHARIA LTDA., visando atender ao escopo do Contrato de Prestação de 

Serviços Nº 085/2007, celebrado com a CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal em 17 

de maio de 2007, apresenta o “Projeto Estrutural da Estação de Tratamento de Água Walfrido 

Machado Mendonça - ETA CDI”, integrante do Sistema de Abastecimento Espírito Santo, no 

Município de Juiz de Fora / Minas Gerais. 

 

Desta forma, o presente relatório integra o referido “Projeto Executivo de Ampliação da Estação de 

Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça - ETA CDI”, constituindo-se em uma parte de 

seu Produto Final, assim estruturado em termos de encadernação em volumes: 

 

 “Projeto Executivo de Ampliação da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado 

Mendonça - ETA CDI” - Volume I - Projeto Hidráulico e de Processo; 

 “Projeto Executivo de Ampliação da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado 

Mendonça - ETA CDI” - Volume II - Projeto Estrutural; 

 “Projeto Executivo de Ampliação da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado 

Mendonça - ETA CDI” - Volume III - Projeto Elétrico; 

 “Projeto Executivo de Ampliação da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado 

Mendonça - ETA CDI” - Volume IV - Orçamento e Relação dos Serviços e Quantitativos; 

 “Projeto Executivo de Ampliação da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado 

Mendonça - ETA CDI” - Volume V - Especificações Técnicas. 

 

Neste caso, o volume correspondente ao “Projeto Estrutural da Estação de Tratamento de Água 

Walfrido Machado Mendonça - ETA CDI”, devido à quantidade de trabalho que foi realizado para 

compô-lo, foi subdividido em tomos e assim estruturado, em termos de encadernação em volumes: 

 

 Volume II - Projeto Estrutural da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça 

- ETA CDI - Memorial Descritivo e de Cálculo - Tomo 01/03 

Documento nº SA-PR066/07-RE-11-001; 

 Volume II - Projeto Estrutural da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça 

- ETA CDI - Desenhos - Tomo 02/03 

Documento nº SA-PR066/07-RE-11-002. 



 

SA-PR066/07-RE-11-003-A 

 

5

 Volume II - Projeto Estrutural da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça 

- ETA CDI - Desenhos - Tomo 03/03 

Documento nº SA-PR066/07-RE-11-003. 
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2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
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Figura 2.1 - Mapa de Localização da Estação de Tratamento de Água Walfrido 

Machado de Mendonça - ETA CDI 
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3. INTRODUÇÃO 
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3. INTRODUÇÃO 
 

O cerne deste documento consiste em apresentar os desenhos relativos ao “Projeto Estrutural da 

Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça - ETA CDI”, de responsabilidade da 

CESAMA, localizada no Município de Juiz de Fora/Minas Gerais. O relatório apresenta a proposta 

de ampliação das unidades da Estação de Tratamento de Água - ETA CDI, de forma a alcançar uma 

Capacidade Nominal Instalada de 1.500 L/s (hum mil e quinhentos litros por segundo). 

 

A ETA CDI é parte integrante do Sistema Espírito Santo, captando água no ribeirão de mesmo 

nome. A estação foi dimensionada para tratar 500 L/s (quinhentos litros por segundo) e atualmente 

está operando acima de sua capacidade máxima instalada, de maneira a atender uma demanda de 

650 L/s (seiscentos e cinqüenta litros por segundo). 

 

 ETA CDI 

Figura 3.1 - Vista Aérea da Estação de Tratamento de Água Walfrido 
Machado de Mendonça - ETA CDI 
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A estação de tratamento de água em análise é do tipo clássica, sendo uma construção típica da 

década de 70. Não obstante as reformas recentes, ela é dotada de medidor Parshall, floculadores 

mecanizados, decantadores convencionais de formato retangular em planta e filtros rápidos de 

gravidade, de leito simples de areia. As unidades de tratamento existentes estão arranjadas no 

terreno conforme a Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 - Situação Atual: Disposição das Unidades de Tratamento 
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Os seguintes documentos e informações forneceram subsídios para o desenvolvimento do “Projeto 

Executivo de Ampliação da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça - ETA 

CDI”: 

 Cadastro das Unidades de Tratamento da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado 

Mendonça - ETA CDI - Volume 01/02 - Documento nº SA-PR170/05-RE-13-002; 

 Cadastro das Unidades de Tratamento da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado 

Mendonça - ETA CDI - Volume 02/02 - Documento nº SA-PR170/05-RE-13-003; 

 Diagnóstico da Situação Atual da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado 

Mendonça - ETA CDI - Documento nº SA-PR170/05-RE-13-004; 

 Anteprojeto de Ampliação da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça - 

ETA CDI - Documento nº SA-PR170/05-RE-13-005. 

 

Os dois primeiros documentos forneceram o cadastro físico das unidades de tratamento que 

compõem a atual Estação de Tratamento de Água - ETA CDI, apresentando todos os elementos 

necessários para avaliação da capacidade instalada das unidades de tratamento. O terceiro 

documento apresentou a análise da eficiência/capacidade de tratamento pela ETA CDI, bem como a 

identificação dos problemas de ordem técnica e operacional, de tal forma a subsidiar o elenco de 

alternativas de intervenção nas unidades de tratamento para alcançar uma Capacidade Nominal 

Instalada de 1.500 L/s. Por fim, o quarto documento apresentou a proposta de ampliação das 

unidades de tratamento, de forma a alcançar a referida Capacidade Nominal Instalada. 
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4. ANEXOS 
 

A seguir, é apresentada a lista dos desenhos que compõem o “Projeto Estrutural da Estação de 

Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça - ETA CDI”. 
 

Número do Desenho Ver. Nome do Documento / Arquivo Conteúdo Básico do Documento 

SA-PR066-07-DE-11-012-B B SA_PR066_07_DE_11_012_B.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Casa de Química – Formas 

SA-PR066-07-DE-11-013-B B SA_PR066_07_DE_11_013_B.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Casa de Química – Armação – 1ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-014-B B SA_PR066_07_DE_11_014_B.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Casa de Química – Armação – 2ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-035-A A SA_PR066_07_DE_11_035_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Casa de Química - Auditório– Formas 

SA-PR066-07-DE-11-036-A A SA_PR066_07_DE_11_036_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Casa de Química - Auditório– Armação  

SA-PR066-07-DE-11-015-A A SA_PR066_07_DE_11_015_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Calha Parshall – Formas 

SA-PR066-07-DE-11-016-A A SA_PR066_07_DE_11_016_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Calha Parshall – Armação – 1ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-017-A A SA_PR066_07_DE_11_017_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Calha Parshall – Armação – 2ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-018-A A SA_PR066_07_DE_11_018_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Floculadores - 1ª Etapa – Formas – 1ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-019-A A SA_PR066_07_DE_11_019_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Floculadores - 1ª Etapa – Formas – 2ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-020-A A SA_PR066_07_DE_11_020_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Floculadores - 1ª Etapa – Formas – 1ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-021-A A SA_PR066_07_DE_11_021_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Floculadores - 1ª Etapa – Formas – 2ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-022-A A SA_PR066_07_DE_11_022_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Floculadores - 1ª Etapa – Formas – 3ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-023-A A SA_PR066_07_DE_11_023_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Floculadores - 1ª Etapa – Formas – 4ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-024-A A SA_PR066_07_DE_11_024_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Floculadores - 2ª Etapa – Armação – 1ª Parte 

SA-PR066-07-DE-11-025-A A SA_PR066_07_DE_11_025_A.dwg Projeto Estrutural da ETA CDI 
Floculadores - 2ª Etapa – Armação – 2ª Parte 
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