
Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

1 LOGÍSTICA -                           -                           747.109,08               963.770,76                

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 12,00                        62.259,09                 80.314,23                 747.109,08               963.770,76                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES -                           -                           143.968,00               185.710,00                

2.1 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 m 2.000,00                   21,60                        27,86                        43.200,00                 55.720,00                  

2.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 800,00                      94,61                        122,05                      75.688,00                 97.640,00                  

2.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA)
m 1.000,00                   13,08                        16,87                        13.080,00                 16.870,00                  

2.4
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
m x mês 1.000,00                   12,00                        15,48                        12.000,00                 15.480,00                  

3 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES -                           -                           781.144,60               1.008.705,60             

3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 500,00                      36,15                        46,63                        18.075,00                 23.315,00                  

3.2
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 300,00                      4,82                          6,22                          1.446,00                   1.866,00                    

3.3
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1.000,00                   2,24                          2,89                          2.240,00                   2.890,00                    

3.4
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 100,00                      80,80                        104,23                      8.080,00                   10.423,00                  

3.5 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 100,00                      170,28                      219,66                      17.028,00                 21.966,00                  

3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 500,00                      10,56                        13,62                        5.280,00                   6.810,00                    

3.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 1.000,00                   2,05                          2,64                          2.050,00                   2.640,00                    

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

Manutenção Predial Operacional

Gete/Orçamento

17/03/2020

jnogueira
Máquina de escrever
ANEXO III - PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS



Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

3.8  DEMOLIÇÃO DE PISO EM MARMORITE m² 500,00                      15,08                        19,45                        7.540,00                   9.725,00                    

3.9
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 300,00                      14,47                        18,67                        4.341,00                   5.601,00                    

3.10
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  
m² 1.000,00                   9,07                          11,70                        9.070,00                   11.700,00                  

3.11 DEMOLIÇÃO DE MURO DE PLACAS m² 300,00                      15,74                        20,30                        4.722,00                   6.090,00                    

3.12 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 10.000,00                 3,27                          4,22                          32.700,00                 42.200,00                  

3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
m³xkm 300.000,00               1,16                          1,50                          348.000,00               450.000,00                

3.14
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, 

INCLUSIVE DESCARGA
m³ 1.000,00                   11,35                        14,64                        11.350,00                 14.640,00                  

3.15 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL À GRANEL,E BOTA FORA DTM-50m m³ 1.000,00                   37,13                        47,90                        37.130,00                 47.900,00                  

3.16 ÁREA REGULARIZADA PARA BOTA FORA m³ 11.000,00                 20,81                        26,84                        228.910,00               295.240,00                

3.17 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS m² 100,00                      19,60                        25,28                        1.960,00                   2.528,00                    

3.18 REMOÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO, COM REAPROVEITAMENTO m 500,00                      7,39                          9,53                          3.695,00                   4.765,00                    

3.19 REMOÇÃO DE BANCADAS EM GERAL COM OU SEM CUBA, COM REAPROVEITAMENTO m² 100,00                      34,18                        44,09                        3.418,00                   4.409,00                    

3.20 REMOÇÃO DE PISOS DE MADEIRA (TACOS), COM OU SEM REAPROVEITAMENTO m² 100,00                      15,08                        19,45                        1.508,00                   1.945,00                    

3.21
REMOÇÃO DE FORROS EM PVC E POLIESTIRENO (ISOPOR), COM OU SEM 

REAPROVEITAMENTO
m² 100,00                      15,50                        20,00                        1.550,00                   2.000,00                    

Manutenção Predial Operacional

Gete/Orçamento

17/03/2020



Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

3.22 REMOÇÃO DE GUARDA- CORPOS METÁLICOS m 500,00                      46,12                        59,49                        23.060,00                 29.745,00                  

3.23 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS un. 50,00                        5,55                          7,16                          277,50                      358,00                       

3.24 REMOCAO PECAS DE LOUCA INCLUSIVE ACESSORIOS un. 50,00                        47,22                        60,91                        2.361,00                   3.045,50                    

3.25 REMOÇÃO DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA,COM REAPROVEITAMENTO m² 500,00                      7,87                          10,15                        3.935,00                   5.075,00                    

3.26
REMOÇÃO DE PORTAS E QUARNIÇÕES DE MADEIRA TIPO PRANCHETA, COM 

REAPROVEITAMENTO
m² 80,00                        12,07                        15,57                        965,60                      1.245,60                    

3.27 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM VIDRO, COM REAPROVEITAMENTO m² 50,00                        9,05                          11,67                        452,50                      583,50                       

4 ROÇADA / CAPINA / VARRIÇÃO / LIMPEZA -                           -                           280.700,00               364.400,00                

4.1 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE m² 30.000,00                 1,01                          1,30                          30.300,00                 39.000,00                  

4.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 10.000,00                 1,04                          1,34                          10.400,00                 13.400,00                  

4.3 LIMPEZA TERRENO COM ROÇADEIRA MECANICA m² 600.000,00               0,40                          0,52                          240.000,00               312.000,00                

5 ESCAVAÇÃO E ATERRO -                           -                           12.231,00                 15.779,00                  

5.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M m³ 100,00                      39,78                        51,32                        3.978,00                   5.132,00                    

5.2
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 

4,00 M
m³ 200,00                      9,42                          12,15                        1.884,00                   2.430,00                    

5.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 300,00                      21,23                        27,39                        6.369,00                   8.217,00                    

Manutenção Predial Operacional

Gete/Orçamento

17/03/2020



Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

6 BASES / LASTROS - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           1.199.500,00            1.547.305,00             

6.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO AFERIDO ESPESSURA 5CM. 

AF_06/2014

m² 2.000,00                   29,17                        37,63                        58.340,00                 75.260,00                  

6.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
m² 1.000,00                   54,11                        69,80                        54.110,00                 69.800,00                  

6.3

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

m² 10.000,00                 68,18                        87,95                        681.800,00               879.500,00                

6.4
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
m² 10.000,00                 20,21                        26,07                        202.100,00               260.700,00                

6.5 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM m 1.000,00                   94,05                        121,32                      94.050,00                 121.320,00                

6.6 DRENAGEM COM BRITA 1 m³ 500,00                      98,64                        127,25                      49.320,00                 63.625,00                  

6.7

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 2.000,00                   13,67                        17,63                        27.340,00                 35.260,00                  

6.8 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2) m 2.000,00                   16,22                        20,92                        32.440,00                 41.840,00                  

7 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTO ASFÁLTICO -                           -                           564.066,00               727.698,00                

7.1

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 400,00                      1.016,14                   1.310,82                   406.456,00               524.328,00                

7.2
TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,DMT ATÉ 40 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
m³xkm 16.000,00                 1,16                          1,50                          18.560,00                 24.000,00                  

7.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE (0,20m) COM BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
m³ 1.000,00                   123,04                      158,72                      123.040,00               158.720,00                

7.4
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 ,DESCARGA EM DISTRIBUIDOR
m³ 1.000,00                   2,21                          2,85                          2.210,00                   2.850,00                    

7.5
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C. AF_09/2017
m² 10.000,00                 1,38                          1,78                          13.800,00                 17.800,00                  

Manutenção Predial Operacional

Gete/Orçamento

17/03/2020



Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

8 MUROS / CERCAS / ALAMBRADOS / CONCERTINA – MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           379.665,00               489.765,00                

8.1
MURO DIVISÓRIO COM BLOCO DE CONCRETO, E=15cm, altura 2,20m SOBRE SAPATA CORRIDA E 

CINTAMENTO SUPERIOR
m 500,00                      343,59                      443,23                      171.795,00               221.615,00                

8.2
CERCA DE ARAME FARPADO CINCO FIADAS COM MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO 

ARMADO, ALTURA LIVRE 2,00m
m 1.000,00                   49,01                        63,22                        49.010,00                 63.220,00                  

8.3
ALAMBRADO COM TELA SOLDADA GALVANIZADA, FIXADO EM MOURÃO DE CONCRETO 

ARMADO CURVO, ALTURA LIVRE 2,00m E ACABAMENTO COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO
m 1.000,00                   127,67                      164,69                      127.670,00               164.690,00                

8.4 CONCERTINA DUPLA EM AÇO INOX AISI 430, Ø 450mm COMPLETA m 1.000,00                   31,19                        40,24                        31.190,00                 40.240,00                  

9 ESTRUTURA DE CONCRETO - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           408.505,40               526.974,80                

9.1
EXECUÇÃO DE FORMA EM TÁBUA DE PINUS PARA FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, 

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (SAPATAS E/OU CINTAS)
m² 1.000,00                   42,00                        54,18                        42.000,00                 54.180,00                  

9.2 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE m² 1.000,00                   15,86                        20,46                        15.860,00                 20.460,00                  

9.3 ARMADURA DE AÇO  CA-50 fina, Ø 3,4 a 6,0mm, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO kg 2.000,00                   8,65                          11,16                        17.300,00                 22.320,00                  

9.4 ARMADURA DE AÇO  CA-50 média, Ø 6,3 a 10,0mm, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO kg 4.000,00                   8,83                          11,39                        35.320,00                 45.560,00                  

9.5 ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO kg 2.000,00                   9,72                          12,54                        19.440,00                 25.080,00                  

9.6

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016, LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES

m³ 100,00                      367,66                      474,28                      36.766,00                 47.428,00                  

9.7 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m³ 80,00                        328,03                      423,16                      26.242,40                 33.852,80                  

9.8
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 

=100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 200,00                      295,95                      381,78                      59.190,00                 76.356,00                  

9.9 PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO DE 50 MM un 100,00                      45,00                        58,05                        4.500,00                   5.805,00                    Manutenção Predial Operacional

Gete/Orçamento

17/03/2020



Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

9.10 PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO DE 100 MM un 100,00                      50,00                        64,50                        5.000,00                   6.450,00                    

9.11 PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO DE 150 MM un 50,00                        60,00                        77,40                        3.000,00                   3.870,00                    

9.12 PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO DE 200 MM un 50,00                        80,00                        103,20                      4.000,00                   5.160,00                    

9.13 PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO DE 250 MM un 50,00                        100,00                      129,00                      5.000,00                   6.450,00                    

9.14 PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO DE 300 MM un 50,00                        150,00                      193,50                      7.500,00                   9.675,00                    

9.15 PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO DE 350 MM un 50,00                        230,00                      296,70                      11.500,00                 14.835,00                  

9.16 PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO DE 400 MM un 50,00                        300,00                      387,00                      15.000,00                 19.350,00                  

9.17 PAÍNEL TRELIÇADO UNIDIRECIONAL, LARGURA DE 25CM m² 300,00                      336,29                      433,81                      100.887,00               130.143,00                

10 ALVENARIA - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           270.080,00               348.410,00                

10.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19

X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2.000,00                   58,99                        76,10                        117.980,00               152.200,00                

10.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2.000,00                   43,03                        55,51                        86.060,00                 111.020,00                

10.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2.000,00                   30,41                        39,23                        60.820,00                 78.460,00                  

10.4 APICOAMENTO DE PAREDES m² 1.000,00                   5,22                          6,73                          5.220,00                   6.730,00                    

Manutenção Predial Operacional

Gete/Orçamento

17/03/2020



Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS PREDIAIS - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           180.430,30               232.754,40                

11.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS SEM COLUNA, INCLUSIVE TORNEIRA 

CROMADA DE 1/2¨ E ACESSÓRIOS
un 30,00                        145,45                      187,63                      4.363,50                   5.628,90                    

11.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE SE LOUÇA BRANCA 18 L COM COLUNA E 

ACESSÓRIOS
un 30,00                        403,83                      520,94                      12.114,90                 15.628,20                  

11.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE BACIAS DE LOUÇA BRANC, ASSNTO COMPATÍVEL, 

COM CAIXA ACOPLADA COM DUAS OPÇÕES DE FLUXOS, ACESSÓRIOS, QUE ATENDE ÀS 

NORMAS NBR 15097-1 e NBR 15097-2.

un 30,00                        667,18                      860,66                      20.015,40                 25.819,80                  

11.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIAS HANDICAPPED ESPECIAL PARA DEFICIENTE 

FÍSICO, EM LOUÇA BRANCA, ASSENTO COMPATÍVEL, COM CAIXA ACOPLADA COM DUAS 

OPÇÕES  DE FLUXO, ACESSÓRIOS, QUE ATENDE ÀS NORMAS NBR 15097-1 e NBR 15097-2.

un 100,00                      756,43                      975,79                      75.643,00                 97.579,00                  

11.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIOS EM LOUÇA BRANCA QUE ATENDE A NBR 

6500
un 50,00                        465,51                      600,51                      23.275,50                 30.025,50                  

11.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304, 80cm, COM 

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES QUE ATENDEM À NBR 9050
un 50,00                        280,54                      361,90                      14.027,00                 18.095,00                  

11.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS PARA PIA, TANQUE E LAVATÓRIOS un 50,00                        45,84                        59,13                        2.292,00                   2.956,50                    

11.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO ACQUAPRESS un 50,00                        172,16                      222,09                      8.608,00                   11.104,50                  

11.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC BRANCO, COLETOR PREDIAL Ø 

40MM
m 300,00                      12,69                        16,37                        3.807,00                   4.911,00                    

11.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC BRANCO, COLETOR PREDIAL Ø 

50MM
m 300,00                      18,45                        23,80                        5.535,00                   7.140,00                    

11.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM  PVC BRANCO, COLETOR PREDIAL 

Ø100MM
m 300,00                      35,83                        46,22                        10.749,00                 13.866,00                  

12 PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           344.000,00               443.780,00                

12.1

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICALPARA APLICAÇÃO DE 

DIFERENTES SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

TRAÇO 1:3

m² 2.000,00                   32,50                        41,93                        65.000,00                 83.860,00                  
Manutenção Predial Operacional
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Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

12.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ -FABRICADA, COM VÉU 

DE POLIÉSTER
m² 2.000,00                   72,00                        92,88                        144.000,00               185.760,00                

12.3

IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIOS APLICANDO NA ESTRUTURA DE 

CONCRETO 04 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL À BASE DE CIMENTO E 

RESINA ACRÍLICA

m² 2.000,00                   67,50                        87,08                        135.000,00               174.160,00                

13 COBERTURAS - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           171.486,00               221.213,00                

13.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA COM TELHA TRAPEZÓIDAL COM 

TRELIÇAS,METALON  E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (GALVANIZADA)
       m² 400,00                      149,28                      192,57                      59.712,00                 77.028,00                  

13.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 FIBROCIMENTO 

COM ESTRUTURA DE MADEIRA
       m² 200,00                      98,10                        126,55                      19.620,00                 25.310,00                  

13.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 FIBROCIMENTO 

COM ESTRUTURA DE MADEIRA
       m² 200,00                      91,66                        118,24                      18.332,00                 23.648,00                  

13.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, 01 

ÁGUA COM ESTRUTURA DE MADEIRA
       m² 200,00                      96,04                        123,89                      19.208,00                 24.778,00                  

13.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA, 02 

ÁGUAS COM ESTRUTURA DE MADEIRA
       m² 100,00                      173,34                      223,61                      17.334,00                 22.361,00                  

13.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA # 20        m 400,00                      40,81                        52,64                        16.324,00                 21.056,00                  

13.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS Ø 100MM        m 400,00                      52,39                        67,58                        20.956,00                 27.032,00                  

14 ESQUADRIAS GUARDA-CORPOS / CORRIMÃOS / COBOGÓS – MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           1.109.121,00            1.430.768,00             

14.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR.ALUMÍNIO, VENEZIANA COM CONTRA 

MARCO 
m² 200,00                      409,66                      528,46                      81.932,00                 105.692,00                

14.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER, BASCULANTE, ALUMÍNIO(VIDRO 

4MM), C/ CONTRA MARCO
m² 800,00                      380,96                      491,44                      304.768,00               393.152,00                

14.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE AÇO UMA FOLHA, COM 

FERRAGENS, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (GALVANIZADA 16 COM 

GUARNIÇÃO, FECHADURA E CHAVE, - 0,60x2,10; 0,70x2,10 E/OU 0,80x2,10 

m² 100,00                      377,26                      486,67                      37.726,00                 48.667,00                  

Manutenção Predial Operacional

Gete/Orçamento
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Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

14.4
PORTAO (4,00 X 2,40 METROS) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 

EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 
m² 200,00                      671,90                      866,75                      134.380,00               173.350,00                

14.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA/BÁSCULA DE FERRO, ATÉ 1M², COM 

CANTONEIRA DE 5/8" x 1/8"
m² 100,00                      662,96                      855,22                      66.296,00                 85.522,00                  

14.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA/BÁSCULA DE FERRO , ENTRE 1 E 2M²  COM 

CANTONEIRA DE 3/4" x 1/8"
m² 100,00                      662,96                      855,22                      66.296,00                 85.522,00                  

14.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA/BÁSCULA DE FERRO, ACIMA DE 2M²  COM 

CANTONEIRA DE 1" x 4MM
m² 100,00                      662,96                      855,22                      66.296,00                 85.522,00                  

14.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS METÁLICOS m 500,00                      357,66                      461,38                      178.830,00               230.690,00                

14.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO COM PORTA DE MADEIRA LISA, SEMI-

OCA, BATENTE, GUARNIÇÃO,E FECHADURA, MONTADO COM TRAVAMENTO,A SEREM 

INSTALADAS EM VÃOS DE 80 CM DE LARGURA E 215CM DE ALTURA

un 50,00                        662,86                      855,09                      33.143,00                 42.754,50                  

14.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO COM PORTA DE MADEIRA LISA, SEMI-

OCA, BATENTE, GUARNIÇÃO,E FECHADURA, MONTADO COM TRAVAMENTO,A SEREM 

INSTALADAS EM VÃOS DE 90 CM DE LARGURA E 215CM DE ALTURA

un 50,00                        689,61                      889,60                      34.480,50                 44.480,00                  

14.11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM PLACA LISA COMPENSADA,ESTRUTURA 

CELULAR, CONTORNO MACIÇO, COM LÂMINAS COMBINADAS, ESP.DE 30 A 35 MM- 0,60x2,10, 

INCLUINDO ALISAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA CROMADA

un 50,00                        418,84                      540,30                      20.942,00                 27.015,00                  

14.12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM PLACA LISA COMPENSADA,ESTRUTURA 

CELULAR, CONTORNO MACIÇO, COM LÂMINAS COMBINADAS, ESP.DE 30 A 35 MM- 0,70x2,10, 

INCLUINDO ALISAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA CROMADA

un 50,00                        433,54                      559,27                      21.677,00                 27.963,50                  

14.13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM PLACA LISA COMPENSADA,ESTRUTURA 

CELULAR, CONTORNO MACIÇO, COM LÂMINAS COMBINADAS, ESP.DE 30 A 35 MM- 0,80x2,10, 

INCLUINDO ALISAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA CROMADA

un 50,00                        436,85                      563,54                      21.842,50                 28.177,00                  

14.14
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
m² 200,00                      93,71                        120,89                      18.742,00                 24.178,00                  

14.15
GRADIL COM TELA PARA PROTEÇÃO DE JANELA/BASCULANTE DE FERRO (COM 

CANTONEIRA DE  1"x1/8" E TELA ONDULADA FIO 12 MALHA DE 1")
m² 100,00                      217,70                      280,83                      21.770,00                 28.083,00                  Manutenção Predial Operacional

Gete/Orçamento

17/03/2020



Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

15 REVESTIMENTO - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           1.286.832,50            1.660.033,50             

15.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 4.000,00                   4,57                          5,90                          18.280,00                 23.600,00                  

15.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

35 MM. AF_06/2014

m² 4.000,00                   32,93                        42,48                        131.720,00               169.920,00                

15.3
AZULEJO CERÂMICO BRANCO 30x60CM, POLIDO,RETIFICADO, APLICADO COM ARGAMASSA 

DE ALTA ADESIVIDADE (CIMENTO COLANTE)
m² 2.000,00                   63,31                        81,67                        126.620,00               163.340,00                

15.4
PORCELANATO PI5-A, 60x60CM, RETIFICADO, NÃO POLIDO, APLICADO COM ARGAMASSA 

PARA PORCELANATO
m² 2.000,00                   121,39                      156,59                      242.780,00               313.180,00                

15.5
PORCELANATO PI5-A, 80x80CM, RETIFICADO, NÃO POLIDO, APLICADO COM ARGAMASSA 

PARA PORCELANATO
m² 2.000,00                   182,11                      234,92                      364.220,00               469.840,00                

15.6 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO BRANCAS 15MMx15MM m 200,00                      34,56                        44,58                        6.912,00                   8.916,00                    

15.7 POLIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PISOS TIPO GRANITINA m² 1.000,00                   30,00                        38,70                        30.000,00                 38.700,00                  

15.8

 PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA 

NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 1.000,00                   57,92                        74,72                        57.920,00                 74.720,00                  

15.9
RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

ALTURA 10CM
m 500,00                      11,83                        15,26                        5.915,00                   7.630,00                    

15.10 PISO DE GRANITO BRANCO SIENA m² 300,00                      185,48                      239,27                      55.644,00                 71.781,00                  

15.11 SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO SIENA m 250,00                      43,74                        56,42                        10.935,00                 14.105,00                  

Manutenção Predial Operacional
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Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

15.12 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM CUBA N º 1, EM AÇO INOX 304 m² 50,00                        390,83                      504,17                      19.541,50                 25.208,50                  

15.13 DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 50,00                        242,21                      312,45                      12.110,50                 15.622,50                  

15.14
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM CUBA DE LOUÇA OVAL DE EMBUTIR, 

PRIMEIRA LINHA
m² 50,00                        340,83                      439,67                      17.041,50                 21.983,50                  

15.15 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA m² 200,00                      127,14                      164,01                      25.428,00                 32.802,00                  

15.16 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO VINÍLICO (LVT), ESP=5MM, 100% EM PVC m² 500,00                      124,33                      160,39                      62.165,00                 80.195,00                  

15.17
EXECUÇÃO DE RASPAGEM E APLICAÇÃO DE SINTECOA BASE D'ÁGUA FOSCO, EM PISOS DE 

MADEIRA
m² 2.000,00                   42,30                        54,57                        84.600,00                 109.140,00                

15.18 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO m² 200,00                      75,00                        96,75                        15.000,00                 19.350,00                  

16 PINTURA - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           441.301,00               569.280,50                

16.1 PINTURA DE TETO  - TINTA PVA m² 2.500,00                   8,58                          11,07                        21.450,00                 27.675,00                  

16.2 PINTURA DE ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA m² 500,00                      30,94                        39,91                        15.470,00                 19.955,00                  

16.3

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 ,APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 10.000,00                 12,59                        16,24                        125.900,00               162.400,00                

16.4 PINTURA DE PAREDE INTERNA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COM SELADOR m² 50,00                        18,50                        23,87                        925,00                      1.193,50                    

Manutenção Predial Operacional
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Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

16.5

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

m² 15.000,00                 13,79                        17,79                        206.850,00               266.850,00                

16.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m² 1.000,00                   23,31                        30,07                        23.310,00                 30.070,00                  

16.7 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 500,00                      15,76                        20,33                        7.880,00                   10.165,00                  

16.8
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, 2 DEMAOS
m² 500,00                      30,94                        39,91                        15.470,00                 19.955,00                  

16.9 PINTURA EPOXI m² 100,00                      131,06                      169,07                      13.106,00                 16.907,00                  

16.10 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1.000,00                   10,94                        14,11                        10.940,00                 14.110,00                  

17 VIDRAÇARIA - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           119.424,00               154.054,00                

17.1
INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO, MARTELADO OU CANELADO COM OU SEM 

UTILIZAÇÃO DE MASSA OU BORRACHA DE VEDAÇÃO
m² 500,00                      115,60                      149,12                      57.800,00                 74.560,00                  

17.2
INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO  DE VIDRO TEMPERADO, TIPO BLINDEX, FERRAGENS PRETAS, 

EM VÃOS DE PORTAS,JANELAS,BÁSCULAS, FIXOS OU NÃO
m² 200,00                      253,12                      326,52                      50.624,00                 65.304,00                  

17.3 INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILME G35 m² 200,00                      55,00                        70,95                        11.000,00                 14.190,00                  

18 FORROS / DIVISÓRIAS - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           246.840,00               318.431,00                

18.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m² 1.000,00                   31,37                        40,47                        31.370,00                 40.470,00                  

18.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO m² 1.000,00                   74,92                        96,65                        74.920,00                 96.650,00                  

18.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO EUCATEX COM VIDRO, DUAS PORTAS DE 

80X210CM
m² 500,00                      125,00                      161,25                      62.500,00                 80.625,00                  

18.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO EUCATEX SEM VIDRO, DUAS PORTAS DE 

80X210CM
m² 500,00                      95,00                        122,55                      47.500,00                 61.275,00                  

Manutenção Predial Operacional
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Base:

FONTE: SINAPI DESONERADO 10/2019- SETOP 11/19-MERCADO 13/03/2020

 PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO:  Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, 

Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com 

pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e 

operacionais da CESAMA.

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

18.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE EUCATEX 80x210CM un 50,00                        280,00                      361,20                      14.000,00                 18.060,00                  

18.6 REPAROS EM DEVISÓRIAS E FORROS EM GESSO m² 300,00                      38,50                        49,67                        11.550,00                 14.901,00                  

18.7 MANUTENÇÃO DE PORTAS E DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX un 50,00                        100,00                      129,00                      5.000,00                   6.450,00                    

19 MANUTEÇÃO ELÉTRICA PREDIAL - MÃO-DE-OBRA -                           -                           604.632,00               779.980,00                

19.1 INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO 6600 W - 220V LORENZETTI OU SIMILAR un 100,00                      51,24                        66,10                        5.124,00                   6.610,00                    

19.2 T4ROCA DE RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO ELÉTRICO, 6.600W - 220V LORENZETTI OU SIMILAR un 100,00                      51,24                        66,10                        5.124,00                   6.610,00                    

19.3
TROCA DE LÂMPADAS COMPACTA 65W/110 V ou 220V DE REFLETORES EXTERNOS E 

INTERNOS, COM LIMPEZA
un 150,00                      51,24                        66,10                        7.686,00                   9.915,00                    

19.4
TROCA DE LÂMPADAS COMPACTA 85W/110V ou 220V DE REFLETORES EXTERNOS E 

INTERNOS, COM LIMPEZA
un 150,00                      51,24                        66,10                        7.686,00                   9.915,00                    

19.5 TROCA DE RECEPTÁCULOS DE REFLETORES EXTERNOS E INTERNOS, COM LIMPEZA un 150,00                      51,24                        66,10                        7.686,00                   9.915,00                    

19.6
TROCA DE LÂMPADAS COMPACTA  65W/110 V ou 220V DE LUMINÁRIAS DE POSTES, COM 

LIMPEZA
un 150,00                      51,24                        66,10                        7.686,00                   9.915,00                    

19.7
TROCA DE LÂMPADAS COMPACTA 85W/110 V ou 220V  DE LUMINÁRIAS DE POSTES, COM 

LIMPEZA
un 150,00                      51,24                        66,10                        7.686,00                   9.915,00                    

19.8 TROCA DE RECEPTÁCULOS DE LUMINÁRIAS DE POSTES ,COM LIMPEZA un 150,00                      51,24                        66,10                        7.686,00                   9.915,00                    

19.9
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES TUBULARES E SOQUETES, EM PAINÉIS DE 

LED DE SOBREPOR
un 150,00                      51,24                        66,10                        7.686,00                   9.915,00                    

19.10 INSTALAÇÃO DE  PAINÉIS DE LED DE SOBREPOR un 200,00                      51,24                        66,10                        10.248,00                 13.220,00                  
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19.11
DESMONTAGEM DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR PARA INSTALAÇÃO DE 

LÂMPADAS DE LED TUBULAR T5 OU T8;
un 500,00                      102,48                      132,20                      51.240,00                 66.100,00                  

19.12 SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM DUTOS SUBTERRÂNEOS m 1.000,00                   51,24                        66,10                        51.240,00                 66.100,00                  

19.13
SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICAEM DUTOS DE CIRCUITOS PREDIAIS DE ILUMINAÇÃO OU 

TOMADAS
m 1.000,00                   51,24                        66,10                        51.240,00                 66.100,00                  

19.14 INSTALAÇÃO DE CANALETAS DO SISTEMA X m 500,00                      51,24                        66,10                        25.620,00                 33.050,00                  

19.15 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CONDULETE, CANALETA EXTERNA m 500,00                      51,24                        66,10                        25.620,00                 33.050,00                  

19.16 INSTALAÇÃO DE POSTES DECORATIVOS EM ÁREA EXTERNA, DE ATÉ 4M DE ALTURA un 200,00                      204,96                      264,40                      40.992,00                 52.880,00                  

19.17 INSTALAÇÃO DE ARANDELAS, ESPETTOS E BALIZADORES un 300,00                      51,24                        66,10                        15.372,00                 19.830,00                  

19.18 INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR un 100,00                      51,24                        66,10                        5.124,00                   6.610,00                    

19.19 INSTALAÇÃO DE TOMADA 110V OU 220V un 200,00                      51,24                        66,10                        10.248,00                 13.220,00                  

19.20 INSTALAÇÃO DE TOMADA DE CABEAMENTO LÓGICO un 200,00                      51,24                        66,10                        10.248,00                 13.220,00                  

19.21 INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE LÓGICA m 2.000,00                   51,24                        66,10                        102.480,00               132.200,00                

19.22 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO un 100,00                      51,24                        66,10                        5.124,00                   6.610,00                    

19.23 RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO un 100,00                      51,24                        66,10                        5.124,00                   6.610,00                    

19.24 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR un 100,00                      51,24                        66,10                        5.124,00                   6.610,00                    

19.25 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR un 100,00                      51,24                        66,10                        5.124,00                   6.610,00                    
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19.26 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR un 100,00                      51,24                        66,10                        5.124,00                   6.610,00                    

19.27 INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO m 200,00                      51,24                        66,10                        10.248,00                 13.220,00                  

19.28 INSTALAÇÃO DE ELETROFITA m 100,00                      51,24                        66,10                        5.124,00                   6.610,00                    

19.29 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE CIRCUITOS COM 3 DISJUNTORES un 50,00                        153,72                      198,30                      7.686,00                   9.915,00                    

19.30 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE CIRCUITOS COM 6 DISJUNTORES un 50,00                        153,72                      198,30                      7.686,00                   9.915,00                    

19.31 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE CIRCUITOS COM 12 DISJUNTORES un 50,00                        153,72                      198,30                      7.686,00                   9.915,00                    

19.32 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA DE PVC EXTERNA 1/2" un 500,00                      51,24                        66,10                        25.620,00                 33.050,00                  

19.33 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA DE PVC EXTERNA 3/4" un 500,00                      51,24                        66,10                        25.620,00                 33.050,00                  

19.34 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA DE PVC EXTERNA 1" m 500,00                      51,24                        66,10                        25.620,00                 33.050,00                  

20 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           234.288,00               302.231,20                

20.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 300,00                      1,17                          1,51                          351,00                      453,00                       

20.2
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR 

APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE
m² 300,00                      65,30                        84,24                        19.590,00                 25.272,00                  

20.3  LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDAÇÃO m² 300,00                      57,38                        74,02                        17.214,00                 22.206,00                  

20.4 TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE FERRAGENS COM PRIMER A BASE DE ZINCO m² 300,00                      30,93                        39,90                        9.279,00                   11.970,00                  

20.5 SUBSTITUIÇAÕ DAS FERRAGENS ATÉ 12MM m 300,00                      4,60                          5,93                          1.380,00                   1.779,00                    

20.6
PREENCHIMENTO DE PEÇAS ESTRUTURAIS PREPARADAS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE 

ALTA RESISTÊNCIA ATÉ 2CM
m² 300,00                      59,00                        76,11                        17.700,00                 22.833,00                  
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20.7
APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE PROTEÇÃO VIAPLUS 7.000 OU FLEXCRYL, EM SUPERFÍCIE DE 

ESTRUTURA,COM ESPESSURA DE 1CM
m² 500,00                      76,00                        98,04                        38.000,00                 49.020,00                  

20.8
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO SEMIFLEXÍVEL IMPERMEABILIZANTE 

ESTRUTURADO, COM VÉU DE POLIESTER E CONSUMO DE MATERIAL 2,0 KG/M²
m² 300,00                      59,00                        76,11                        17.700,00                 22.833,00                  

20.9 FECHAMENTO DE NICHO  DE TUBULAÇÃO COM GROUT ( ATÉ 150MM) m² 20,00                        67,00                        86,43                        1.340,00                   1.728,60                    

20.10 FECHAMENTO DE NICHO  DE TUBULAÇÃO COM GROUT ( DE 150 À 300MM) m² 20,00                        67,00                        86,43                        1.340,00                   1.728,60                    

20.11 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 200,00                      551,97                      712,04                      110.394,00               142.408,00                

21 LOGOMARCA - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           332.500,00               392.350,00                

21.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA EM VINIL ADESIVO NOS RESERVATÓRIOS 

METÁLICOS (2,00X1,00M)
un 150,00                      750,00                      885,00                      112.500,00               132.750,00                

21.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA TIPO ACM NOS RESERVATÓRIOS 

(2,00x1,00M)
un 100,00                      1.440,00                   1.699,20                   144.000,00               169.920,00                

21.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA TIPO ACM NAS ELEVATÓRIAS (1,00X0,50M) un 150,00                      380,00                      448,40                      57.000,00                 67.260,00                  

21.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA TIPO ACM NAS  ETA's E ETE's (1,00X0,50M) un 50,00                        380,00                      448,40                      19.000,00                 22.420,00                  

22 PAISAGISMO / JARDINAGEM - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                           -                           244.984,40               316.019,36                

22.1
EXECUÇÃO DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS - EQUIPE DE JARDINAGEM COM 01 JARDINEIRO E 01 

AUXILIAR
diária 100,00                      229,61                      296,20                      22.961,00                 29.620,00                  

22.2 FORNECIMENTO DE MUDA DE  PALMEIRA RAFIS haste 100,00                      12,00                        15,48                        1.200,00                   1.548,00                    

22.3 FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA un 100,00                      35,00                        45,15                        3.500,00                   4.515,00                    

22.4 FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA TRICOLOR un 100,00                      25,00                        32,25                        2.500,00                   3.225,00                    
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22.5 FORNECIMENTO DE MUDA DE CRÓTON VERMELHO un 100,00                      25,00                        32,25                        2.500,00                   3.225,00                    

22.6 FORNECIMENTO DE MUDA DE BUXINHO un 100,00                      45,00                        58,05                        4.500,00                   5.805,00                    

22.7 FORNECIMENTO DE MUDA DE SINGÔNIO un 100,00                      1,80                          2,32                          180,00                      232,00                       

22.8 FORNECIMENTO DE MUDA DE LÍRIO DA PAZ un 100,00                      5,50                          7,10                          550,00                      710,00                       

22.9 FORNECIMENTO DE MUDA DE ALPINIA PURPURATA un 100,00                      25,00                        32,25                        2.500,00                   3.225,00                    

22.10 FORNECIMENTO DE MUDA DE MANACÁ DE JARDIM un 100,00                      22,20                        28,64                        2.220,00                   2.864,00                    

22.11 FORNECIMENTO DE MUDA DE GARDÊNIA un 100,00                      32,90                        42,44                        3.290,00                   4.244,00                    

22.12 FORNECIMENTO DE MUDA DE BELA EMÍLIA un 100,00                      2,30                          2,97                          230,00                      297,00                       

22.13 FORNECIMENTO DE MUDA DE IXORA un 100,00                      4,50                          5,81                          450,00                      581,00                       

22.14 FORNECIMENTO DE CUIA DE JIBÓIA un 100,00                      9,00                          11,61                        900,00                      1.161,00                    

22.15 FORNECIMENTO DE MUDA DE AMENDOIM FORRAGEIRO un 1.000,00                   0,60                          0,77                          600,00                      770,00                       

22.16 FORNECIMENTO DE MUDA DE RABO DE GATO un 1.000,00                   2,30                          2,97                          2.300,00                   2.970,00                    

22.17 FORNECIMENTO DE  GRAMA ESMERALDA m² 3.000,00                   6,30                          8,13                          18.900,00                 24.390,00                  

22.18 FORNECIMENTO DE SUBSTRATO kg 1.000,00                   0,50                          0,65                          500,00                      650,00                       

22.19 FORNECIMENTO DE SEIXO ROLADO kg 1.000,00                   1,50                          1,94                          1.500,00                   1.940,00                    

22.20 FORNECIMENTO DE  ARGILA EXPANDIDA litro 30.000,00                 1,90                          2,45                          57.000,00                 73.500,00                  
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22.21 FORNECIMENTO DE  DELIMITADOR DE JARDIM m 1.000,00                   3,90                          5,03                          3.900,00                   5.030,00                    

22.22 FORNECIMENTO DE  CABO DE AÇO GALVANIZADO 3,2mm (1/8) m 500,00                      1,20                          1,55                          600,00                      775,00                       

22.23 FORNECIMENTO DE  CLIPS GRAMPO PARA CABO 3,2mm (1/8) un 100,00                      0,70                          0,90                          70,00                        90,00                         

22.24 FORNECIMENTO DE JARDINEIRA DE POLIETILENO 65X30X30cm (larg x alt x prof) un 50,00                        87,50                        112,88                      4.375,00                   5.644,00                    

22.25 FORNECIMENTO DE  VASO DE POLIETILENO 35X55X35cm (larg x alt x prof) un 50,00                        68,00                        87,72                        3.400,00                   4.386,00                    

22.26 FORNECIMENTO DE  VASO DE POLIETILENO 35X74X35cm (larg x alt x prof) un 50,00                        119,00                      153,51                      5.950,00                   7.675,50                    

22.27 FORNECIMENTO DE  BANCOS DE CONCRETO SEM ENCOSTO DE 150X45cm un 50,00                        315,00                      406,35                      15.750,00                 20.317,50                  

22.28 MANUTENÇÃO - EQUIPE DE JARDINAGEM COM 01 JARDINEIRO E 01 AUXILIAR equipe/mês 12,00                        6.888,20                   8.885,78                   82.658,40                 106.629,36                

23 LIMPEZA GERAL DA OBRA -                           -                           78.000,00                 101.000,00                

23.1 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO m² 100.000,00               0,78                          1,01                          78.000,00                 101.000,00                

TOTAL GERAL 10.180.808,28          13.100.413,12           

____________________________
Orçamentista
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