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ESPECIFICAGOES TECNICAS

A presente especificagao refere-se a execucao das obras de cercamento das
areas de acesso mais vulneraveis da barragem de Chapéu D’Uvas.

Todos o0s materiais e servicos desta obra serdo fornecidos pela
CONTRATADA, conforme constam nesse documento e nos projetos
elaborados. Quaisquer outros materiais ndo listados serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Constam de todos os recursos necessarios a perfeita realizagdo das obras de
acordo com o cronograma de execugao tais como: abertura e conservagao das
vias de acesso as obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde serao
executados os mesmos, estando incluidos.

a) Todos os equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execugédo dos
servicos dentro do prazo previsto e conforme as especificacbes e normas
técnicas de execugao.

b) A CONTRATADA devera manter no servico um técnico de 2° grau na area
de edificacbes/construcao civil, com experiéncia comprovada para os tipos de
servigos que sao propostos na presente especificagdo, devidamente registrado
no CREA ou CFT, devendo indica-lo a Companhia de Saneamento Municipal —
CESAMA, fornecendo o numero do registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou no Conselho Federal de Técnicos Industriais. Este
profissional ndo podera se ausentar da obra, em hip6tese alguma, por mais de
3 (trés) dias consecutivos ou nao.

c) Colocacéo de placas em locais a serem determinados pela FISCALIZACAO,
de acordo com os modelos da CESAMA.

d) Sera construido o cercamento conforme projeto da CESAMA.

e) Nas areas de circulagdo internas abrangidas pelas construgbes das obras,
terdo que ser adotadas as providéncias necessarias para evitar acidentes ou
danos as pessoas e aos veiculos. Em particular, deverao ser providenciadas:

e Delimitagdbes das areas de circulacdo interna em que serao
desenvolvidos os servigcos relativos ao perfeito desenvolvimento das
obras ou acumulados os materiais necessarios a construgao das obras,
obedecendo as prescrigdes do Codigo Nacional de Transito DETRAN —
MG e da SETTRA. A delimitacdo das areas sera feita por intermédio de
cavaletes ou painéis de madeira fixos ou moveis, de acordo com as
conveniéncias, seguindo os modelos e instrugdes fornecidas pela
Fiscalizacao.
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e A sinalizacdo a ser adotada devera ser eficaz, tanto durante o dia,
quanto durante a noite através sinalizacdo reflexiva. As areas
delimitadas deveréao ser reduzidas ao indispensavel, de modo a causar o
minimo de obstaculo ao transito interno. Podera ser interrompida a
circulagao de veiculos na metade da pista.

1.1. PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (ITEM 1.1 DA PLANILHA
ORCAMENTARIA)

Para identificacdo da obra foi adotado uma placa de 8 m? onde serdo
detalhadas as principais informacdes da obra.

A CONTRATADA deve providenciar a confecgdo, por profissional
especializado, de Placa de Identificacdo da Obra, devendo a sua instalacao se
dar em local definido pela FISCALIZACAO.

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigéncia na época da
execugao da obra. Devem ter a face em chapa de ago galvanizado, n® 16 ou n°
18, com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de
madeira suficientemente resistente para suportar a acao dos ventos e pintadas
com tintas de cores fixas e de comprovada resisténcia ao tempo.

A CONTRATADA deve regularizar a instalagdo das placas junto aos 6rgéaos
competentes.

1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (ITEM 1.2 DA PLANILHA
ORCAMENTARIA)

Considera-se limpeza e capina os servigos de retirada de camada vegetal,
rogagem de pequenas arvores, retirada de tocos e raizes das arvores. Todo o
mato devera ser cortado, juntado, removido e transportado para um local
adequado para o despejo.

Os servicos de rogcado e destocamento serdo executados de modo a nao
deixar raizes ou tocos de arvore que possam prejudicar os trabalhos ou a
propria obra, e deve ser feito manualmente. Toda a matéria vegetal resultante
do rogado e destocamento bem como todo o entulho depositado no terreno tera
de ser removido do canteiro de obras.

O corte de vegetacao de porte arbdreo fica subordinado as exigéncias e as
providéncias seguintes:

» obtencdo de licenga, em se tratando de arvores com diametro de caule
(tronco) igual ou superior a 15cm, medido a altura de 1m acima do terreno
circundante;

* em se tratando de vegetacdo de menor porte, isto é, arvoredo com didmetro
de caule inferior a 15 cm, o pedido de licenga podera ser suprido por
comunicacdo prévia a municipalidade, que procedera a indispensavel
verificagdo e fornecera comprovante.

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama CESAMA

Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9200 .



dcesama

PREFEITURA dgva é vida

2. CERCA DE MOUROES DE CONCRETO COM 7 FIOS

2.1 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, 10X10CM, ESPACAMENTO
DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 07 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16.

Seréao utilizados mourdes de concreto tipo alambrado, com altura util de 2,00
m, enterrados no minimo 0,50 m e espacados no maximo 3,00 m, fixados
através de enchimento exclusivamente de concreto ndo estrutural adensado. A
vedagcdo deve ser através de 7 fios de arame farpado 16 BWG,
convenientemente fixados nos mourdes. Nos pontos de mudanga de direcéo,
interrupgao e intermediarios de trechos longos, os mourdes devem ser firmados
com escoras de concreto colocadas com inclinacdo de 45°. Em trechos retos
as escoras devem ser espagadas no maximo 50 m. Devem ser fixados
esticadores para posterior regulagem dos fios. (ver desenho ES053.18.02.02
folha 1/2).

2.2. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30:

e Escavacdo da vala de acordo com o projeto de engenharia, atendendo
as exigéncias da NR18.

e As cavas para assentamento dos mourdes deverdo ser feitas nas
seguintes medidas: 025 x 0,25 x 0,60m.

2.3 CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 20 MPA, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Apds aprumados os mourdes deverao ter suas cavas concretadas e adensadas
com concreto 20Mpa.

3. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS, E RETIRADA DE
ENTULHO DA OBRA

3.1 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO
PLATAFORMA, 50M. (MATERIAIS)

Transporte de sacos de 50 kg sem a utilizagado de equipamentos auxiliares. De
acordo com NR-17, o esforgo fisico a ser realizado pelo operario deve ser
compativel com sua capacidade de forga e ndo deve comprometer sua saude
e/ou seguranca.

Transporte manual com carrinho de mé&o, incluindo carga e descarga. As
medigbes serdo pelo volume transportado, medido pela capacidade de carga
do carrinho, adotando-se o coeficiente de empolamento determinado pela
Fiscalizacdo para cada caso.
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3.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
(ITEM 4.2 DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS)

Executar carga manual dos entulhos em caminhdo basculante de 6m?®. N&o
exceder a carga maxima do caminhdo. Deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e
observadas as prescrigcdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condigbes de
Trabalho na Industria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Executar a carga
manual para encher a cagamba do caminhdo com entulho, tomando se
cuidados para evitar o deslizamento e/ou queda do material. Transporte da
carga em velocidade e horario adequados e descarga em aterro legalizado e
licenciado de acordo com as normas ambientais vigentes. Para fins de
recebimento, a unidade de medi¢cao é o metro cubico.

3.3. LOCAL PARA BOTA FORA.

O empreiteiro sera responsavel pela disposicdo adequada dos residuos
gerados pela obra em questdo, dispondo os mesmos em bota-fora
devidamente licenciado junto os érgédos ambientais competentes

4.5.5. TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU
ENTULHO, EM CARRINHOS, A 200,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE
CARGA, (ITEM 4.5 DA PLANILHA ORCAMENTARIA DE SAO PEDRO)

Transporte manual com carrinho de mao, incluindo carga e descarga. As
medi¢des serdo pelo volume transportado, medido pela capacidade de carga
do carrinho, adotando-se o coeficiente de empolamento determinado pela
Fiscalizagcdo para cada caso.

4.FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTOES
4.1. PORTAO (4,00 X 2,40 METROS) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12

MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE
ABRIR, INCLUSO FERRAGEM

O acesso a Casa de Bombas e a Subestacédo de Energia Elétrica da Barragem
de Chapéu D’Uvas sera feito por meio de portdo de duas folhas de abrir,
construido com tubos metalicos de 2’e tela metalica tipo alambrado de fio
galvanizado n°® 12, em malhas de 2”, conforme detalhes no projeto e afixados
em pilares de concreto armado de secdo 0,20X0,20 m por meio de 3
chumbadores em cada folha, de comprimento de 0,15 metros. O fechamento
dos portdes sera em batente chumbado no terreno, prevendo-se nas folhas um
porta cadeado padrdo CESAMA, proprio para ficar exposto ao tempo. Caso
necessario, a critério da fiscalizagao, os portdes serao substituidos e fornecidos
pela CONTRATADA. (Ver desenho 18AG.RD-477).
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4.2. PORTAO (0,90 X 2,40 METROS) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR,
INCLUSO FERRAGENS

Os acesso aos medidores de pressao e aos marcos topograficos serdo feitos
através de portdes de uma folha de abrir, construido com tubos metalicos de
2’e tela metalica tipo alambrado de fio galvanizado n° 12, em malhas de 27,
conforme detalhes no projeto e afixados em pilares de concreto armado de
secdo 0,20X0,20 m por meio de 3 chumbadores em cada folha, de
comprimento de 0,15 metros. O fechamento dos portdes sera em batente
chumbado no terreno, prevendo-se nas folhas um porta cadeado padrao
CESAMA, proprio para ficar exposto ao tempo. Caso necessario, a critério da
fiscalizacdo, os portdes serdao substituidos e fornecidos pela CONTRATADA.
(Ver desenho 18AG.RD-477).

5. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1. LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO

Durante a execucao, a obra devera permanecer limpa, devendo os entulhos e
restos serem removidos periodicamente.

Apds a conclusido da obra devera ser realizada toda a limpeza necessaria para
entrega final desta. Nao podera ficar no canteiro de obras material excedente
devendo se levado a aterro devidamente licenciado.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado e pronta para o
funcionamento. Devera retirar escoramentos, obras auxiliares, equipamentos e
materiais ndo empregados, e reconstruir no exterior, dentro do possivel, o
ambiente natural. A critério da FISCALIZACAO, as ruas deverdo ser varridas
e/ou lavadas. A exigéncia do item anterior se aplica a cada trecho e parte da
obra concluida, a ser recebida pela FISCALIZACAO.

6. DIVERSOS
e Sera motivo de desclassificacdo do concorrente, a apresentagao de
proposta cuja composicdo de prego esteja em desacordo com a
especificacao ou que empregue coeficientes irreais, a juizo da CESAMA;

e Qualquer dano, fisico ou material que houver a terceiros, correra
exclusivamente por conta da CONTRATADA;

e Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA,
devendo ter seu custo diluido nos respectivos itens aos quais
pertengcam, ndo sendo, nesse caso, pagos a parte;

e O pessoal que trabalhara na obra devera, obrigatoriamente, estar com
uniforme e com os equipamentos recomendados pela Seguranga do
Trabalho. Devera possuir tarja com os dizeres: A SERVICO DA
CESAMA, na frente e costas do uniforme.
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Juiz de Fora, 02 de margo de 2020.

Rogério Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Fiscalizagao de Obras — DEFO

Lincoln Santos Lima
Gerente de Obras —- GEOB

Marcelo Mello do Amaral

Diretor de Desenvolvimento e Expansao - DRDE
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