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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS v

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-
1%,2% e 3 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM

ITEM SERVICOS BDI BDI

REVISAO DE PROJETOS 196.973,85 248.206,75
ADMINISTRACAO 724.690,52 934.850,77
ETE BARBOSA LAGE -1? ETAPA 14.750.136,38 18.104.405,50

ETE BARBOSA LAGE - 2? ETAPA 4.334.837,58 5.353.300,76

ETE BARBOSA LAGE - 3% ETAPA 4.756.394,38 5.951.878,87

GERADOR 564.787,06 667.415,37

TOTAL GERAL 25.327.819,77 31.260.058,02

Nvramrnuntictn
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-1%2% e 3? ETAPAS
Base:
FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18% setembro-19

VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI BDI BDI

\ REVISAO DE PROJETOS 196.973,85 248.206,75
_ REVISAO DE PROJETOS  UND | 1,00 196.973,85 248.206,75 196.973,85 248.206,75
ADMINISTRAGAO ) 934.850,77
_ ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA  UND | 1,00 724.690,52 934.850,77 724.690,52 934.850,77
\ ETE BARBOSA LAGE - 1* ETAPA 14.750.136,38 18.104.405,50
31  |TRATAMENTO PRELIMINAR - - 2.089.688,77 2.544.036,74
311 | LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 34595 4,89 6,31 1.691,70 2.182,94
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M° / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
312 |BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 € COMPACTACAO MECANICA G/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 81,00 2064 2663 167184 2157.03
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
313  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 1.031,00 083 1,07 855,73 1.103,17
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
14 | OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M 24080 7 09 29823 384787
315 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3XKM 2.062,00 1,02 1,32 2.103,24 2.721,84
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
16 |PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1136100 sot i 781821 12622071
317  |LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 14,51 413,87 533,89 6.005,25 7.746,74
318  |CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 2.813,72 25,85 33,35 72.734,66 93.837,56
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M, PE-DIREITO DUPLO,
319 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 $1200 430 %328 335360 43.263,36
3110  |ALVENARIA TWOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5CM )- E=30CM -TRAGO 1:3 M2 2,64 174,36 225,57 461,63 595,50
3111 |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 126,00 194,05 250,32 24.450,30 31.540,32
3112 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 10,00 1955 63,92 495,50 639,20
3113 |PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 5,30 15,84 20,43 83,95 108,28
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
3114 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 067 17 V77 7393 522
3115 |FORNECIMENTO E ASSENT. DE TAMPA EM AGO INOX - 1,00 X 1,70 M UN. 1,00 3.791,13 4.890,56 3.791,13 4.890,56
FORNECIMENTO E MONTAGEM PORTICO ROLANTE COM TROLEY E TALHA(AMBOS ELETRICOS) 2TON MARCA BERG STEEL(MOD
3116 |LorN£) OU SIMILAR CONFORME PROJETO UN. 1,00 9.896,69 12.766,73 9.896,69 12.766,73
TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, MONTAGENS E SUPERVISAO DOS EQUIPAMENTOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR (
117 DESARENADOR ,GRADE TIPO ESCALAR , ESTEIRA TRANSPORTADORA) E DO CLARIFICADOR ( RASPADOR RADIAL) ok 100 36408560 0967042 I64085,60 16967042
3118  |INSTALAGAO DO SOPRADOR DE AR UN. 1,00 464970 5.998,11 464970 5.998,11
3119  |ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL 1, EM PRFV - 1,10 X 1,40M UN. 2,00 3.168,48 4.087,34 6.336,96 8.174,68
3120 |ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL 2, EM PRFV - 1,12 X 0,85M UN. 5,00 1.958,70 2.526,72 9.793,50 12.633,60
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
3121  |USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGADO COM BOMBA LANGA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 144,00 309,95 399,84 44.632,80 57.576,96
AF_06/2015
3122 |MATERIAIS TRAT. PRELIMINAR - - 1.400.873,09 1.655.405,94
DESARENADOR RETANGULAR A SUCGAO, COM DOIS CANAIS, SENDO: LARGURA DE CADA CANAL = 3.150MM; COMPRIMENTO
DO CANAL = 11.000 MM; SISTEMA DE SUCGAO TIPO AIR LIFT; ROSCA TRANSPORTADORA @ 300 X 3.800MM. PONTE
REMOVEDORA EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO COMPOSTA DE PASSARELA METALIZADA COM PISO ANTIDERRAPANTE,
31221 |GUARDA CORPOS, ESCADA DE ACESSO, CONJUNTO DE ACIONAMENTO, RASPADOR DE SUPERFICIE, SOPRADOR DE AR PARA UN. 1,00 536.659,92 633.258,71 536.659,92 633.258,71
SUCGAO DE AREIA, CONJUNTO DE AERAGAO COM COMPRESSOR DE AR, DIFUSORES DE BOLHAS GROSSAS TIPO VIBRAIR E
TUBULAGAO DA MALHA DE DISTRIBUIGAO, CLASSIFICADOR DE AREIA TIPO PARAFUSO, PAINEL ELETRICO DE COMANDO LOCAL
E CABEAMENTO PARA ELETRIFICAGAO DA PONTE.
GRADE TIPO ESCALAR AUTO LIMPANTE, EM CONJUNTODE PLACAS PARALELAS COM FORMATO DE DEGRAUS, DISTANCIADAS
31222 |ENTRE S| EM 3MM. PARA LARGURA DO CANAL = 1100MM, ALTURA DO CANAL=1700MM, LARGURA DA GRADE=1060MM, ALTURA UN. 2,00 298.042,95 351.690,68 596.085,90 703.381,36
DE DESCARGA=400MM, ANGULO DE INSTALAGAO=48".
31223 |CAGAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS UN. 3,00 5.974,16 7.049,51 17.922,48 21.148,53
31004 gz?\gg 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 msﬁMAsngf)g I;SAMEl}m_D 2,00 30,07 380,28 644,54 760,56
31.225 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) UN. 2,00 66,29 78,22 132,58 156,44




31226 | EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT N 100 907,01 117647 907,01 117647
PN-10 (EPFAV 10) DN 250
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT — PN

3.1.22.7 10/16 (TFP 10/16) DN 250 L = 5,30 M UN. 1,00 3.255,17 3.841,10 3.255,17 3.841,10

31228  TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT — PN 10/16 (TFL N 100 153567 181200 153567 181209
10/16) DN 250 L = 1,00 M

31229 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10 (C90FF10) DN 250 UN. 2,00 866,69 1.022,69 1.733,38 2.045,38
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10 KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

312210 7675 & FARICADA CONFORME PB 80 DA ABNT (ABFNBR10) DN 250 ON. 500 67,24 s 336,20 89,70
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

31211 | o 0210430176 DA ABNT ( PPF ) 20 MW, L = 90 MM UN. 60,00 11,64 13,74 698,40 824,40

312212 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT — PN 10/16 (TFL N 100 153567 181200 153567 181209
10/16) DN 250 L = 0,45 M

312213 |TUBO DE AGO CARBONO DN 150 M 40,50 201,21 237,43 849,01 9.615,92

312214 |CURVA 90° DE AGO CARBONO DN 150 UN. 1,00 104,47 123,27 104,47 123,27

312215 |TUBO DE AGO CARBONO DN 50 M 52,00 25,72 30,35 1.337,44 1.578,20
COMPORTA MANUAL 1, FABRICADA EM PLASTICO REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSOES DE 1,10 X 1,40M -

312216 | e INOX E VOLANTE UN. 2,00 10.426,60 12.303,39 20.853,20 24.606,78
COMPORTA MANUAL 2, FABRICADA EM PLASTICO REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSOES DE 1,12 X 0,85M -

312217 o N OX £ VOLANTE UN. 5,00 7.777,68 9177,66 38.888,40 45.888,30
SOPRADOR DE AR TIPO ROOTS MARCA OMEL MODELO SRV-0816; ROTAQAO = 4400 RPM; POTENCIA CONSUMIDA = 19 BHP;

312218 |CAPACIDADE DE ASPIRAGAO = 7,0 M3/MIN; PRESSAO NA DESCARGA = 9 MCA; MOTOR ELETRICO = 25 CV, 2 POLOS, 60 HZ, UN. 1,00 43.689,14 51.553,19 43.689,14 51.553,19
TRIFASICO.
ESTEIRA TRANSPORTADORA MECANIZADA, CONTINUA DE CORREIA CONCAVA, MOTORIZADA, PARA O TRANSPORTE DE
MATERIAL GRADEADO, NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: COMPRIMENTO 4200MM; LARGURA UTIL DA CORREIA 500MM;

312219 5 iSTANCIA ENTRE CENTRO DOS ROLETES DE CARGA 750MM: DISTANCIA ENTRE CENTRO DOS ROLETES DE RETORNO ON. 1,00 66552,71 7858220 66:552,71 7858220
3000MM; VELOCIDADE 30M/MIN.
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

AYOESAMA

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI MALOK ;]C));l' ELSEM O 'l];(];’fAL COM
3.1.2220 |TUBO DE PVC PBA PB JE DN 150 MM, L=0,30M UN. 2,00 66,29 78,22 132,58 156,44
3.1.2221 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN. 5,00 7,85 9,26 39,25 46,30
3.1.22.22 DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DO TRATAMENTO PRELIMINAR ( FORNECIMENTO E MONTAGEM ) - - 21.318,38 27.503,32

3.1.22.22.1 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA PC 36,00 46,47 59,95 1.672,92 2.158,20
3122222 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA g 14,00 7,08 9,13 99,12 127,82
ELETRODUTO
3.1.22.22.3 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO PC 34,00 19,97 25,76 678,98 875,84
3.1.22.22.4 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO PC 2,00 14,10 18,19 28,20 36,38
3.1.22.22.5 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA PC 4,00 14,13 18,23 56,52 72,92
3122226 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA g 4,00 1,81 2,33 704 9,32
ELETRODUTO
3.1.22.22.7 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PC 3,00 1,55 2,00 4,65 6,00
3.1.22.22.8 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO PC 4,00 3,39 4,37 13,56 17,48
3.1.22.22.9 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA PC 37,00 10,62 13,70 392,94 506,90
31222210 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA g 12,00 1,10 142 13,20 17,04
ELETRODUTO
3.1.22.2211 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PC 35,00 1,55 2,00 54,25 70,00
3.1.22.22.12 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PC 4,00 2,80 3,61 11,20 14,44
3.1.22.22.13 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PC 52,00 6,78 8,75 352,56 455,00
31222214 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA g 14,00 0,89 1,15 12,46 1610
ELETRODUTO
3.1.22.22.15 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PC 50,00 0,71 0,92 35,50 46,00
3.1.22.22.16 |CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PC 4,00 1,54 1,99 6,16 7,96
31222217 :\ZA,:EO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 95 15,00 3317 1279 497,55 641,85
31222218 :\ZA,:EO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 95 M 5,00 33,18 12,80 165,90 214,00
3.1.22.22.19 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,00 19,66 25,36 98,30 126,80
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em
31222220 PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama seg&o 16 mm2. M 45,00 6,02 777 27090 349,65
3.1.22.22.21 |'. Cabo de cobre nu, se¢do 10 mm2 M 15,00 6,96 8,98 104,40 134,70
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagédo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em
31222222 PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama segéo 2,5 mm2. M 530,00 1,33 172 704,90 911,60
3.1.22.22.23 |. Idem anterior porém verde M 210,00 1,32 1,70 277,20 357,00
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em
3.1.22.22.24 M 50,00 1,94 2,50 97,00 125,00
PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢do 4 mma2.
3.1.22.22.25 |. Idem anterior porém verde M 15,00 1,96 2,53 29,40 37,95
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em
3.1.22.22.26 M 65,00 1,34 1,73 87,10 112,45
PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama segédo 2,5 mm2.
3.1.22.22.27 |. Idem anterior porém azul claro M 25,00 1,95 2,52 48,75 63,00
3.1.22.22.28 |. Idem anterior porém verde M 45,00 1,96 2,53 88,20 113,85
3.1.22.22.29 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 95 mm2 PC 8,00 21,60 27,86 172,80 222,88
3.1.22.22.30 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 35 mm2 PC 2,00 12,99 16,76 25,98 33,52
3.1.22.22.31 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de se¢do 16 mm2 PC 8,00 12,15 15,67 97,20 125,36
3.1.22.22.32 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagdo de eletroduto PVC 40 mm de diametro, tipo pesado PC 2,00 1,82 2,35 3,64 4,70
3.1.22.22.33 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagdo de eletroduto PVC 32 mm de diametro, tipo pesado PC 6,00 1,75 2,26 10,50 13,56
3.1.22.22.34 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagdo de eletroduto PVC 20 mm de diametro, tipo pesado PC 12,00 0,92 1,19 11,04 14,28
3.1.22.22.35 |. Bucha plastica para chumbagao em parede, tipo S8, com parafuso PC 40,00 0,20 0,26 8,00 10,40
3.1.22.22.36 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 32mm CESAMA /GETE /() R(‘AMFW# 4,00 13,91 17,94 55,64 71,76
3.1.22.22.37 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm 23/10/2019 UN. 2,00 5,71 7,37 11,42 14,74
3.1.22.22.38 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 32mm UN. 4,00 13,92 17,96 55,68 71,84




3.1.22.22.39 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm UN. 2,00 572 7,38 11,44 14,76
3.1.22.22.40 |. Poste de ferro galvanizado diametro de 76mm, comprimento 7m PC 7,00 1.310,03 1.689,94 9.170,21 11.829,58
3.1.22.22.41 |. Brago de ferro galvanizado para luminaria 25mm, comp. 1,5m PC 7,00 77,75 100,30 544,25 702,10
3.1.22.22.42 \'TAMPAO PARA POSTE DE AGO PC 7,00 9,58 12,36 67,06 86,52
3.1.22.22.43 |. Cinta para tubo, com parafusos, para fixagdo de base de brago de luminaria em poste de diametro de 76mm UN. 7,00 37,41 48,26 261,87 337,82
3.1.22.22.44 \RELE FOTOELETRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE UN. 2,00 46,70 60,24 93,40 120,48
3.1.22.22.45 |. Cinta para tubo, com parafusos, para fixagéo e relé fotoelétrico em poste de diametro de 76mm UN. 2,00 37,42 48,27 74,84 96,54
3.1.22.22.46 |. Reator para lampada VM de 250W, 220V, para uso ao tempo, para fixagdo em poste, de alto fator de poténcia UN. 7,00 87,74 113,18 614,18 792,26
3.1.22.22.47 |. Luminaria para uso externo, aberta, para fixagdo em brago de didmetro 25mm, para lampada VM 250W, rosca E40, sem reator UN. 7,00 116,65 150,48 816,55 1.053,36
3.1.22.22.48 |. Lampada tipo VM de 250W, 220V, com rosca E40 UN. 7,00 31,46 40,58 220,22 284,06
3.1.22.22.49 (I':)glé(,: ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPECAO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA- UN. 15,00 205,56 265,17 3.083,40 397755

3.1.22.23 |CENTRO DE COMANDO DOS MOTORES, CONFORME PROJETO ELETRICO - - 38.271,59 45.188,19
3.1.22.23.1 | .Eletricista H/h 6,00 13,73 17,71 82,38 106,26
3.1.22.23.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 6,00 10,30 13,29 61,80 79,74
3.1.22.233 |. Servente H/h 12,00 8,96 11,56 107,52 138,72
3.1.22.234 |QUADRO COMANDO E MOTORES DO TRATAMENTO PRELIMINAR, CONFORME PROJETO ELETRICO UND 1,00 38.019,89 44.863,47 38.019,89 44.863,47

321

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2

1.303,80

4,89

6,31

6.375,58

8.226,98

CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-1%,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

CVM

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEMBDI | PRECOCOMBDI | VALOR ;gIT SLSEM VAL OR E;IAL SOM
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
322 |BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 ¢ COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 105,00 20,64 26,63 2.167.20 279615
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
323 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 158,20 0,83 1,07 131,31 169,27
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
324 | OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 13186 317 409 418,00 53931
325  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 105,00 18,38 6241 5.079,90 6.553,05
326  TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3XKM 316,45 1,02 132 322,78 a7
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
327 pAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 147.608,00 861 1 1:270.904,88 1.639.924,88
328  LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 65,93 413,87 533,89 27.28645 35.199,37
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
329  USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGADO COM BOMBA LANCA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, M3 157269 309,95 399,84 487.455,27 628.82437
AF_06/2015(ITEM ELIMINADO)
3210 |CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 6.266,88 25,85 33,35 161.998,85 209.000,45
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO DUPLO,
3211 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 817000 41,30 55,28 33742100 435.297,60
3212 |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 152,00 194,05 250,32 29.495,60 38.048,64
3213 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 54,00 19,55 63,92 267570 3451,68
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
3214 | IECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM Ke 19988,00 137 177 27.383,56 3537876
3215 |COLOCACAO MATERIAL FILTRANTE M3 18,00 61,54 79,39 1107,72 1429,02
3216 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA METALICA COM PISO DE PRFV UN. 1,00 432281 5.576,42 432281 557642
3217  |TAMPA DE INSPEGAO DO CANAL DE ESCUMA, NAS DIMENSOES DE (0,70 X 0,65)M2 UN. 32,00 662,80 782,10 21.209,60 25.027,20
3218 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 7,00 22,72 364,71 1.979,04 2552,97
3219 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXGES DE PVC, JUNTA ROSCAVEL, DIAMETRO = 2.1/2" M 2,00 391 5,04 164,22 211,68
3220 |TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSOES DE (0,70 X 0,70)M2 UN. 2,00 662,79 855,00 132558 1.710,00
3221 |TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSGES DE (1,30 X 0,80)M3 UN. 2,00 662,80 855,01 132560 171002
3222 |ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RECOLHIM. DE EFLUENTE DO REATOR UN. 32,00 312234 102782 99.914,88 128.890,24
3223 |ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RETIRADA DE ESCUMA, L = 10,30 M, UN. 32,00 3.240,70 4180,50 103.702,40 133.776,00
3224 |FIXACAO DAS CAMPANULA DE PRFV, 8 UND ( CONSTA NO ITEM 1.2.37) UND 4,00 - - - -
3225 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAMADA DE MEIO SUPORTE PARA BIOFILTRO M3 18,00 128,81 166,16 231858 2.990,88
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
3226  |DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ; 410,53 529,58 - -
ESTRUTURAS. AF_12/2015
3227 |EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 320,00 50,00 64,50 16.000,00 20.640,00
3228 |EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 1.840,00 50,01 64,51 92.018,40 118.698,40
3229 |EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO M 600,00 40,00 51,60 24.000,00 30.960,00
3230 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA DMT DE 50,1 A 100 KM GL 1,00 12.000,00 15.480,00 12.000,00 15.480,00
3231 |BRITA2e3 M 225 102,99 132,86 231,73 298,94
3232 |EXECUCAO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (CDV 2), CONFORME O PROJETO - - 40.237,37 51.906,31
32321 |LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 070 41387 533,89 289,71 373,72
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO DUPLO,
32322 |5y} CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 98,00 41,30 5328 404740 522144
32323 |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 172" M 24,00 194,05 250,32 4.657,20 6.007,68
32324 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 1,80 149,55 63,92 89,19 115,06
32325 |ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV CESAMA /GETE/ORCAMENTO 1,00 345,82 146,11 345,82 446,11
32326 |ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADES DE FIBRA DE VIDRO 2371072019 GL 1,00 605,19 780,70 605,19 780,70




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-1%,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

LYcEsamA

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PO ;gf ELSEMEVALOR ;(];IAL SOM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO

3.232.7 |DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 12,00 410,53 529,58 4.926,36 6.354,96
ESTRUTURAS. AF_12/2015

3.2.32.8 PISO GRADE EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 174MM X 109MM - E=1" UN 2,00 1.907,29 2.460,40 3.814,58 4.920,80

3.232.9 |COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO , DIMENSOES DE 0,70CM X 0,74CM UN 8,00 2.682,74 3.460,73 21.461,92 27.685,84

3.2.33 EXECUGCAO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (CDV 3), CONFORME O PROJETO 11.864,05 15.304,94

32331 |LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,08 413,87 533,89 446,98 576,60
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,

32332 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 12392 41,30 5328 517,90 660246
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO

32333 |DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 15,34 410,53 529,58 6.299,17 8.125,88
ESTRUTURAS. AF_12/2015

3.2.34 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO, EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) - CDV 5 UN. 32,00 4.846,96 5.719,41 155.102,72 183.021,12
CALHA, EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE EFLUENTE DO REATOR - LARGURA = 24

3.2.35 CM - COMPRIMENTO = 11,04 M. CONFORME O PROJETO UN. 32,00 10.327,97 12.187,00 330.495,04 389.984,00
CALHA, EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE ESCUMA DO REATOR - COMPRIMENTO =

3.2.36 10,30 M, CONFORME O PROJETO UN. 32,00 5.878,24 6.936,32 188.103,68 221.962,24
CAMPANULAS DE PRFV (OPGCAO) PARA SEPARADORES TRIFASICOS, BASE MENOR-10,30M; BASE MAIOR-12,00M; LARGURA-

3.237 2,20M; ALTURA-1,30M. SISTEMA DE FIXAGAO COM BOLSAS SUPERIORES E INFERIORES SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA UN. 32,00 17.911,21 21.135,23 573.158,72 676.327,36
TRANSPASSE DAS CHAPAS , FORNECIMENTO E MONTAGEM

3.2.38 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO EM PRFV (OPGAO) - CDV 4 UN. 16,00 2.727,82 3.218,83 43.645,12 51.501,28

3.2.39 SUPORTE, EM PRFV, DOS TUBOS DISTRIBUIDORES CJ 512,00 174,72 206,17 89.456,64 105.559,04

3.2.40 CACAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS UN. 1,00 5.974,16 7.049,51 5.974,16 7.049,51
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE

3.241 AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) M 3.100,00 32,93 38,86 102.083,00 120.466,00

3242 TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDACAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 UN 68,00 539,32 636,40 36.673,76 43.275,20
(TOFAV10/16) DN 150

3.243 EXTREMIDADE PONTA FLANGE COM ABA DE VEDAGAO PN-10 - EPFAV10, DN 800 UN 4,00 6.879,52 8.117,83 27.518,08 32.471,32

CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

LYcEsaMA

Base:
FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18% setembro-19
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COMBDI | VALOR ;cD);r ALSEM | VALOR -;gerL coM
3044 -1I—5EO?<01°5E(E)M FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN UN 52,00 40057 47267 2082964 2457884
3045 ;gigggi% EES;T?%VSE?BE:\‘ET ,?g;loa FC)/-\SR()BI\(II)R';I‘,OLE/:L:X)AI\’/\I‘ ’5ADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E UN 96,00 1083 14818 391968 462528
3046 ;gigggi% EES;T?%VSE?BE:\‘ET ,?%03 Fcfg)sﬁmezﬁvm IZADO, f:OM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORI\?E PB-25E UN 3.040,00 1164 13,74 35.385,60 4176960
3047 /;(I;lgUEElE: é::&l CBAODRARQCC)E? ONRIIAR;L;(;Z g/-l;iAA';Lr\/l-\'I[\‘(G,fBSF—l I\T;lsﬁ)s)/_\E())NNPs’g.lNAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEX(-)ES DANBR UN 388,00 27,83 32,84 10798,04 1274102
3048 /;(I;lgUEElE: é::&l CBAODRARQCC)E? ONRIIAREL;(;Z g/-l;iAA';Lr\/l-\'I[\‘(G,fBSF—l I\TBR;SOS)AE())NNzo()’\(;l.lNAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR UN 96,00 53,78 63,46 516288 609216
3249  ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN-10 NITRILICO - ABFNBR, DN 800 UN 4,00 270,35 319,01 1.081,40 1.276,04
3250 (1:5UORVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN UN 32,00 368,15 0442 11.780,80 13.901.44
3251 E);‘I:I?(I)E/l;/l(lsllzégg :/ci';/:Ae)Flﬁﬁrﬁg E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT UN 26,00 146308 546,38 1203878 1420588
3252 | TUBO - PVC JR - DIAMETRO 2.1/2", EXTREMIDADE COM ROSCA DA NBR 6414, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT M 42,00 36,02 42,50 1.512,84 1.785,00
3253 | CURVA 90 GRAUS PVC JR DIAMETRO 2.1/2", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN 28,00 27,15 32,04 760,20 897,12
3254  |LUVA SIMPLES PVC JR, ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT, DIAMETRO 2.1/2" UN 38,00 13,79 16,27 524,02 618,26
3255 ;(i;zogg"él(\)/l FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN UN 36,00 533,20 629,28 1919844 2265408
3256  FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN 2,00 83,98 99,10 167,96 198,20
3257  |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 200 UN 10,00 521,67 615,57 5.216,70 6.155,70
sass 0800 FERRO P00 BUCTL CENTRIUCAD0 COUTLANGE € PONTA FABREAD0 CONFORME R 1560 0A AT - o
3250 I;igA?_E!gizigFF/gl\NﬂgIPF?N[;gCT:EI'gI_ETJ?SSSQESES%KALANGES’ FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESS/TO DE UN 2,00 150464 177548 300928 35509
3260 I;igA?_Eigi%Eg;gl\NﬂgIPgNagcTzh'ngg?:ZIJ:IEIJSQ(I)DI?EAS:\/‘ISI’\:/ILANGES’ FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESS/TO DE UN 2,00 267317 315434 534634 630868
3261 I;igA?_E!gizigFF/gl\NﬂgIPF?N[;gCT:EI'gI_ETJ?SSSQESES%KALANGES’ FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 2,00 131037 154624 262074 309248
o
o
s2cs U800 FERRO FNCIBODUCTL CENTRIUGADO cOUFLALGE € PONTA FABREAD0 CONFORME 6 7560 0AA1T- o
o
3266  |REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCV DN 150 UN 4,00 849,12 1.001,96 3.396,48 4.007,84
3267  REGISTRO DE ESFERA PVC COM ROSCA E BORBOLETA, CONFORME NBR 6414, DIAMETRO = 2.1/2" UN 16,00 53,28 62,87 852,48 1.005,92
3268 | COMPORTA TIPO LEVE EM FIBRA DE VIDRO, DIMENSOES (70 X 74)CM UN 4,00 2.682,74 3.165,63 10.730,96 12.662,52
3269 ECA EM RESIA ESTERVINILIOA, NAS DIVENSOES DE (1 74 0.50M) ALTURA 20— oo o0 o8 o 240 i 113542 L2478 2224
o
o
o
o
sars T80 DEFERRO FNCIDOBLCTL CENTRFUSADO COMLAGES FABRCADO CONFORUE NGR 7000 KT PRESSTOLE e
3075 I;igA?_Eigi%Eg;gl\NﬂgIF)FC’)N?(L)JCT(IEI'(ISI_ETJ?::I):IEIJ?QEI)DI?E:),Q/‘I&:ALANGES’ FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSA010/2019 UN 2,00 136197 160712 272304 321424




3276 $g§gpﬁigl§:§igFF/g'l:lA[z)l-DPON?(L)JCT(II:rgEI:;'I)?:;;J?EA(IJ)LO =Cg‘)gllml\leANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 2,00 382,76 451,66 765,52 903,32
3277 $g§gpﬁigi§ig:/g:lﬁ[z)I-DPONI?(L)JCT(II:rgEI:;)FI)?:;II:‘J?EA(IJ)LO:ZZC‘)QI‘I);LANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 2,00 1.655,33 1.953,29 3310,66 3.906,58
3278 $g§gpﬁigi§ig:/g:lﬁ[z)I-DPONI?(L)JCT(II:rgEI:;)FI)?:;II:‘J?EA(IJ)LO:ZZC‘)QAO;LANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 16,00 1.508,67 1.780,23 2413872 28.483,68
3.2.79 $g§gpﬁigl§:§igFF/g'l:lA[z)l-DPON?(L)JCT(II:rgEI:;'I)?:;hjg&l})l? =02C‘)2/I8’I;LANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 28,00 1.896,02 223730 53.088,56 62.644,40
sas0 | TUR00EFERROTUNDIO DUCTL CENTRELOARD COMFNTAS IS FAORIOADO CONFORHENER 50 04 8T ox
sam TUSOEFERROFUNDIO DUCTLCENTHELGAID CONONTAS LSAS FAOROAD0 CONFORNENER 150 04 AT o
s2s2 | TUSOEFERROTUNDIO DUCTLCENTRELOARD COMFONTAS ks FAOROADO CONFORHENER 15004 AT ox
s2x0 | TUSOEFERROTUNDIO DUCTLCENTRELOARD COMFONTAS Lk, FAORIOADO CONFORHENER 50 04 8T o
s284_|TUROEFERROTUNDIO DUCTLCENTRELOARD COMFONTAS LA, FAORIOADO CONFORHENER 5004 8T o
215 TUS0EFERROFUNDIO DUCTLCENTRELGAID CONONAS LSAS FAOROAD0 CONFORUENER 150 04 AT o
s230 | TUS0EFERROTUNDIO DUCTLCENTHELCADD COMFONTAS ks, FAORIOADO CONFORUENER 50 0A 1T ox
CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
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LYCEsaMA

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI NAIERLC ;g;r SLSEMIIVA O -]l;g-fAL oM
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

3287 PRESSAO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10  ( TCL 10 ) DN 150 L = 3,44M N 400 161217 190236 644868 760944
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

3288 PRESSAO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10  ( TCL 10 ) DN 150 L = 4,14M N 400 196554 231934 786216 927736

0 ] -

3289 g(;i)R\/A 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN UN 1,00 5.290,10 624232 5.290,10 624232

3.2.90 gzlz\ég 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN 1,00 4394,98 5.186,08 4394,98 5.186,08

3291 gzl:’\ég 45° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) UN 24,00 256,43 302,59 615432 7.262,16

3292 EXTREMIDADE FLANGE, JUNTA ELASTICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN-10 UN 16,00 262,93 310,26 4206,38 496416
(EFJGS 10) DN 150

3.2.93 CURVA 45 GRAUS LONGA, EM PVC COM ANEL DE BORRACHA, FABRICADA CONFORME NBR 5688 DA ABNT - DN 75 UN 1.024,00 19,88 23,46 20.357,12 24.023,04

3204 1;}31)%?8045 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN UN 2,00 540,39 637,66 1.080,78 127532

3.2.95 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN 2,00 83,98 99,10 167,96 198,20

3.2.96 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 150 UN 4,00 674,69 796,13 2.698,76 3.184,52

3297 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 200 UN 4,00 960,37 1.133,24 3.841,48 4.532,96

0 ] =
3298 1C5UOR\/A 45° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C45FF10/16) DN UN 2,00 286,93 338,58 573,86 677.16
3.2.99 ;t))glg/—:g:S GRAUS EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN UN 2,00 718,07 847,32 1.436,14 1.694,64
= oo =

3.2100 'zl'gogg 2[(5)1(\)/| FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN UN 2,00 583,18 688,15 1.166,36 1.37630
REDUGAO CONCENTRICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN

3.2101 10/16/25 (RFF10/16/25) DN 200 X 100 UN 2,00 447,93 528,56 895,86 1.057,12
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

32102 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 100. N 1200 1481 17,48 177,72 20976
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

32108 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 500. N 200 14879 17557 297,58 114
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

32104 NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 80 MM N 96,00 739 872 70944 837,12
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

32105 NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 24 MM, L = 100 MM N 4000 17,08 2010 681,20 804,00
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO

32106 EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 500 3500 71687 845,91 209045 2960685
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO

32107 EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 150 7200 27,69 28047 1711368 2019884

32108 | TUBO EMPRFV L =2,80M-DN 150 UN 32,00 755,52 891,51 24.176,64 28.528,32

3.2109 |CURVA 90 GRAUS EM PRFV -DN 150 - R = 0,20M UN 32,00 316,48 373,45 10.127,36 11.950,40

32110 |TUBO EM PRFV COM ABA DE VEDAGAO - DN 150 - L = 0,50 M UN 32,00 44,93 53,02 1.437,76 1.696,64

32111 | TUBO EM PRFV - DN 500 M 13,00 544,28 642,25 7.075,64 8.349,25

32112 | TUBO DE AGO - DN 500 M 22,00 787,84 929,65 17.332,48 20.452,30

32113 |CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R =0,15M UN 32,00 316,48 373,45 10.127,36 11.950,40

32114 | CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,30M UN 48,00 316,48 373,45 15.191,04 17.925,60

32115 | TUBO EM PRFV - DN 150 M 192,00 85,57 100,97 16.429,44 19.386,24

32116 | CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 100 - R =0,15M UN 40,00 216,24 255,16 8.649,60 10.206,40

3.2117 | TUBO EM PRFV - DN 100 M 120,00 39,81 46,98 4.777,20 5.637,60

32118 | TUBO EM PRFV - DN 350 M 88,00 292,69 345,37 25.756,72 30.392,56

3.2.119 REDUGCAO EM PRFV - DN 350 X 150 UN 4,00 1.299,71 1.533,66 5.198,84 6.134,64
VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

3.2120 EXCENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 150 ST N Mu\lﬁ"\ln 36,00 9.850,78 11.623,92 354.628,08 418.461,12

32121 VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO 23/10/2019 UN 4,00 1741221 2054641 69.648,34 82.185,64

EXCENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 200




32122 Zﬁé‘é‘;ﬁ_’;ﬂzofii%?v%(&i”g OR,'\;;"‘_}L:QZS:S“GE&" %’?%Lh’l"ﬁ; PLENA, DUPLO UN 4,00 8.682,10 10.244,88 34.728,40 14097952
32123 |REDUGAO EXCENTRICA C/ FLANGES DE ACO - DN 200 X 100 UN 2,00 72817 859,24 145634 171848
32124  EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RAPIDO - DN 100 UN 4,00 143,15 168,92 572,60 675,68
32125  EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RAPIDO - DN 150 UN 4,00 2431 264,69 897,24 1.058,76
32126 | ADAPTADOR EM PVC SOLDAVEL, COM BOLSA E ROSCA, DN 1" UN 4,00 1,60 1,89 6,40 7,56
32127 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 8,00 2041 24,08 163,28 192,64
32128  TUBO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1 - L = 1,10M M 6,00 17,11 20,19 102,66 121,14
32129 | UNIAO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 4,00 17,9 21,18 71,80 84,72
32130  NIPLE EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 16,00 623 735 99,68 117,60
32131 | VALVULA DE ESFERA ROSCA BSP - DN 1" UN 4,00 21,34 25,18 85,36 100,72
32132 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 4,00 26,41 31,16 105,64 124,64
32133 | TUBO DE AGO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 1.1/2" M 12,00 3849 4542 161,88 545,04
32134  TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 3" M 6,00 81,88 96,62 191,28 579,72
32135 TUBO DE AGO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 4" M 6,00 132,31 156,13 793,86 936,78
3213  TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 5" M 6,00 15443 18223 926,58 1.093,38
32137  TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 6" M 18,00 233,63 275,68 420534 496224
32138  TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 8" M 6,00 351,17 414,38 2107,02 2.486,28
CESAMA/GETE/ORCAMENTO
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 3 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

£V OESAMA

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI VAR ;gf AL \WAEIR ;(];IAL ol
3.2.139 TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 10" M 2,00 449,81 530,78 899,62 1.061,56
3.2.140 TUBO DE AGO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 12" M 5,00 659,70 778,45 3.298,50 3.892,25
3.2.141 CURVA 90° DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 1.1/2" UN 2,00 5,63 6,64 11,26 13,28
3.2.142 CURVA 90° DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" UN 2,00 434,41 512,60 868,82 1.025,20
3.2.143 CURVA 90° DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00 537,49 634,24 537,49 634,24
3.2.144 TE DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00 935,24 1.103,58 935,24 1.103,58
3.2.145 TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 2,00 51,75 61,07 103,50 122,14
3.2.146 TE DE REDUQAO DE AGCO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 1.1/2" UN 2,00 85,07 100,38 170,14 200,76
3.2.147 TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA -DN 5" X 1.1/2" + REDUGAO @ 2.1/2" X 1.1/2" UN 2,00 224,95 265,44 449,90 530,88
3.2.148 TE DE REDUQAO DE AGCO CARBONO PARA SOLDA -DN 6" X 1.1/2" + REDUC,AO @ 21/2" X 1.1/2" UN 6,00 256,57 302,75 1.539,42 1.816,50
3.2.149 TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA -DN 8" X 1.1/2"+ REDUGCAO @ 3" X 1.1/2" UN 2,00 373,13 440,29 746,26 880,58
3.2.150 TE DE REDUQAO DE AGCO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 1.1/2" + REDUCAO g 4" X 1.1/2" UN 2,00 595,92 703,19 1.191,84 1.406,38
3.2.151 REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 2,00 20,62 24,33 41,24 48,66
3.2.152 REDUCAO DE AGCO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 3" UN 2,00 26,05 30,74 52,10 61,48
3.2.153 REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 4" UN 2,00 41,74 49,25 83,48 98,50
3.2.154 REDUCAO DE AGCO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 5" UN 2,00 60,57 71,47 121,14 142,94
3.2.155 REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 6" UN 2,00 97,09 114,57 194,18 229,14
3.2.156 REDUCAO DE AGCO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 8" UN 2,00 167,30 197,41 334,60 394,82
3.2.157 REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" X 10" UN 2,00 225,84 266,49 451,68 532,98
3.2.158 FLANGE DE AGCO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00 472,39 557,42 472,39 557,42
3.2.159 EXAUSTOR EM ACO INOX - 12" UN 1,00 3.131,10 3.694,70 3.131,10 3.694,70
3.2.160 JUNTA DRESSER - 12" UN 1,00 1.822,68 2.150,76 1.822,68 2.150,76
3.2.161 FLANGE DE PRFV - 12" UN 1,00 1.172,49 1.383,54 1.172,49 1.383,54
3.2.162 TUBO DE PRFV - 12" M 7,00 242,81 286,52 1.699,67 2.005,64
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE
3.2.163 AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) ! ’ ’ ! . ) M 240,00 32,93 38,86 7.903,20 9.326,40
3.2.164 CAP DE PRFV -DN 12" UN 2,00 1.175,29 1.386,84 2.350,58 2.773,68
3.2.165 CAP DE PRFV - 3" UN 19,00 253,21 298,79 4.810,99 5.677,01
33 QUEIMADOR DE GAS - 1A ETAPA (MODULOS1,2,3e4) - - 657.874,04 848.657,63
3.3.1 POCO SECO (ALT. =1,00 M; BALAO DE DIAM.= 0,60 M) COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO - 1.377,67 1.777,31
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
3311 REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 24,00 4,89 6,31 117,36 151,44
3312 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 0,20 48,38 62,41 9,68 12,48
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,
3313 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTISZACOES. AF_12/2015 M2 1.20 41,30 53,28 49,56 63,94
3314 CONCRETO USINADO NAO ARMADO (FCK = 25 MPA) - INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,90 405,48 523,07 364,93 470,76
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
3315 PAVIM%NTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2400 8,61 11 206,64 266,64
3.3.1.6 ALVENARIA TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5CM )- E=30CM -TRACO 1:3 M2 3,60 174,86 225,57 629,50 812,05
332 POSTE DE SUSTENTA(;AO PARA FIXACAO DE SAIDA DO QUEIMADOR UN 1,00 465,97 601,10 465,97 601,10
SISTEMA DE QUEIMA DE GAS INCLUINDO TANQUE CORTA CHAMAS, QUEIMADOR DE GAS E MATERIAIS EM ACO
333 (FORN ECIMEIC\IITO E INSTALACAO) Q Q ¢ UN 1,00 656.030,40 846.279,22 656.030,40 846.279,22
34 CAIXA DE DISTRIBUICAO DO TANQUE DE AERA(;AO (CDTQA) E RETORNO DO LODO ATIVADO (CDRLA) - - 168.857,96 203.431,06
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
341 REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 17,21 4,89 6,31 84,16 108,60
342 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 0,32 48,38 62,41 15,48 19,97
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
343 PAVIM%NTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 73200 8,61 11 6:302,52 8.132,52
344 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25 MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 16,50 405,48 523,07 6.690,42 8.630,66
345 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 88,37 25,85 33,35 2.284,36 294714
s HONTAOCHE CECUONTAGEN O PO 0 LI HACCA ol AREAHEDIMENOR 0 IGUAL A 20 W, PEGREIAPREIE ORCAMENp
347 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 20,00 194,05 250,32 3.881,00 5.006,40




348  |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 8,00 49,55 63,92 396,40 511,36
349  |PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 78,26 6,99 9,02 547,04 705,91
3410 |ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL , EM PRFV - 1,00 X 1,24M UN 2,00 2.551,24 3.291,10 5.102,48 6.582,20
3411 |ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL, EM PRFV - 1,00 X 1,14M UN 2,00 2.345,50 3.025,70 4.691,00 6.051,40
3412 |ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV GL 1,00 345,82 446,11 345,82 446,11
3413  |ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADES DE FIBRA DE VIDRO GL 1,00 605,19 780,70 605,19 780,70
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
3414 |DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 - 410,53 529,58 - -
ESTRUTURAS. AF_12/2015(CONSTA NO ITEM CONCRETO USINADO)
3415 |EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 300 MM, EXCETO CONCRETO M 40,00 40,00 51,60 1.600,00 2.064,00
3416 |MATERIAIS (CDTQA- CDLRA) - - 130.901,79 154.464,41
34161 PISO GRADE EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 1,29 X 1,09M - E=1" UN 2,00 1.414,02 1.668,54 2.828,04 3.337,08
34162 PISO GRADE EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 1,29 X 1,19M - E=1" UN 2,00 1.543,75 1.821,63 3.087,50 3.643,26
34163 | PISO GRADE EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 2,79 X 1,29M - E=1" UN 1,00 3.619,38 4.270,87 3.619,38 4.270,87
34164 | PISO GRADE EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 2,59 X 1,39M - E=1" UN 1,00 3.620,39 4272,06 3.620,39 4.272,06
34165 | COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSOES DE 1,00 X 1,24M UN 2,00 9.581,20 11.305,82 19.162,40 22.611,64
34166 | COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSOES DE 1,00 X 1,14M UN 2,00 9.186,68 10.840,28 18.373,36 21.680,56
34167 |CURVA90° JUNTA ELASTICA, EM PRFV - DN 600 UN 4,00 443214 5.229,93 17.728,56 20919,72
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-1%,2% e 3 ETAPAS

LYCEsAMA

Base:
FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18% setembro-19
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO cOMBDI | VALOR ;](;,)IT ELSEMEVALOR ;(];TAL SOM
34168 |TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=5,60M - DN 600 UN 2,00 7.430,28 8.767,73 14.860,56 17.535,46
34169 |TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,60M - DN 600 UN 2,00 6.355,21 749915 12.710,42 14.998,30
341610 EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT UN 600 514350 606933 30.861,00 36,415,958
PN-10 (EPFAV 10) DN 600
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
341611 \5R §39210+39176 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM UN 120,00 232 2988 308,40 5:585,60
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
341612 7675 & FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABENBR10 ) DN 600. UN 600 168,63 198,98 101178 119,88
35 TANQUE DE AERACAO (EXISTENTE) - 1° ETAPA S S 503.876,51 636.115,76
351  |PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 30,16 15,84 20,43 477,73 616,17
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
352 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM Ke 581646 137 177 796855 1029513
353  |REMOGAO DO SISTEMA DE AERAGAO DO TANQUE EXISTENTE GL 1,00 3.920,10 5.056,93 3.920,10 5.056,93
354 |MATERIAIS TANQUE DE AERACAO - 1° ETAPA - - 491.510,13 620.147,53
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AERAGAO POR AR DIFUSO, COM DIFUSORES DE MEMBRANA DE BOLHA FINA,
3541 |0 ORVE O PROJETO E PROPOSTA DO FABRICANTE a 1,00 365.139,53 471.029,99 365.139,53 471.029,99
354, |EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT UN 200 514350 606933 1028700 1213866
PN-10 (EPFAV 10) DN 600
3543  |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10 (C90FF10) DN 600 UN 2,00 8.570,17 10.112,80 17.140,34 20.225,60
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -
3544 HRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 600 L = 4,00M UN 200 690724 815054 13814,48 16:301,08
3545 |CURVA 90° JUNTA ELASTICA, EM PRFV - DN 600 UN 2,00 4432,14 5.229,93 8.864,28 10.459,86
3546 |EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT N 100 824111 072451 824111 972451
PN-10 (EPFAV 10) DN 900
3547 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10 (C90FF10) DN 900 UN 1,00 19.446,18 22.946,49 19.446,18 22.946,49
3548 |TE JUNTA ELASTICA, EM PRFV - DN 900 UN 1,00 17.890,42 21.110,70 17.890,42 21.110,70
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -
3549 HRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 900 L = 4,00M UN Lo 20355,48 200711 20355,48 201711
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT
35410 |0 [EPFAV 10) DN 200 UN 1,00 598,00 705,64 598,00 705,64
354113 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10 (C90FF10) DN 200 UN 1,00 521,67 615,57 521,67 615,57
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -
35412 |oRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 200 L =5,80M UN Lo 271603 320492 271603 520492
. ! :
35413 gzz\gg 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN 100 159,83 54260 159,83 542,60
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
35414 17675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600. UN 40 168,63 19898 674,52 79592
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
35415 17675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 900. UN 200 28517 336,50 57034 673,00
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
35416 17675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 200. UN 200 5378 63,46 107,56 12692
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
35417 |\BR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM UN 3200 1,64 13,74 37248 499,68
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
35418 |\BR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM UN 80,00 25,33 2989 202640 239,20
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
35419 |\BR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 30 MM, L = 130 MM UN 56,00 4083 48,18 228648 269,08
36 CAIXA DE DISTRIBUICAO DOS CLARIFICADORES (CDC) - S 423,325,61 503.342,01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
361 E A oE OVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 34,74 4,89 6,31 169,88 219,21
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
362 pAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 883,72 861 1 760883 981813
363 |ARMADURA DE ACO CA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO CESAMA/GETE/ORCAMENFO 220,93 7,73 9,97 1.707,79 220,67
364 |CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25 MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO i ad M3 14,00 405,48 523,07 5.676,72 7.322,98




365 |CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 93,60 25,85 33,35 2.419,56 312156
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO DUPLO,
3.66 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 84,00 41,30 53,28 3.469,20 447552
367 |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 15,00 194,05 250,32 2910,75 3.754,80
3.6.8 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 7,00 49,55 63,92 346,85 447,44
369  |PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 69,91 6,69 8,63 467,70 603,32
3610 |ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL , EM PRFV - 2,00 X 0,80M UN 1,00 3.291,93 424659 3.291,93 4.246,59
3611 |ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL, EM PRFV - 1,33 X 0,80M UN 1,00 2189,13 2.823,98 2189,13 2.823,98
3612 |ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV GL 1,00 345,82 446,11 345,82 446,11
3.6.13 FORNECIMENTO E ASSENT. DE PISO GRELHA EM AGO INOX UN 1,00 3.112,42 4.015,02 311242 4.015,02
3614 |PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 34,74 27,72 35,76 962,99 1.242,30
3.6.15 MATERIAIS CDC - - 388.646,04 458.602,38
COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSOES DE 2,00 X 0,80M - COM
36151 | NOX E VOLANTE UN 1,00 9.750,28 11.505,33 9.750,28 11.505,33
COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSOES DE 1,33 X 0,80M - COM
36152 | NOX E VOLANTE UN 1,00 8.341,28 9.842,71 834128 9.842,71
36153 | CURVA 90° JUNTA ELASTICA, EM PRFV - DN 900 UN 2,00 20.996,95 24.776,40 41.993,90 49.552,80
36154 |CURVA 90° JUNTA ELASTICA, EM PRFV - DN 700 UN 2,00 14.756,89 17.413,13 29513,78 34.826,26
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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36155 |TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=8,12M - DN 900 UN 2,00 44.165,06 52.114,77 88.330,12 104.229,54
36156 |TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,05M - DN 900 UN 2,00 37.766,28 4456421 75.532,56 89.128,42
36157 |TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,40M - DN 700 UN 2,00 25.488,97 30.076,98 50.977,94 60.153,96
36158 |TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,80M - DN 700 UN 2,00 25.906,04 30.569,13 51.812,08 61.138,26
26159 | EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT N 200 §24111 072451 lo4s2.22 19.449,02
PN-10 (EPFAV 10) DN 900
361510 |EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NER 7675 DA ABNT N 200 581521 656195 1163042 1372390
PN-10 (EPFAV 10) DN 700
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
361511 7675 & FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 900. N 200 28517 336,50 57034 673,00
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
3615127675 £ FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 700. N 200 10440 12319 20880 24638
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
361513 | o 0210530176 DA ABNT ( PPF ) 27 MM L = 120 MM UN 48,00 25,33 29,89 1.215,84 143472
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
361514 | o 0210430176 DA ABNT ( PPF ) 30 MM, L = 130 MM UN 56,00 140,83 48,18 2.286,48 2.698,08
37  |ELEVATORIA DE RETORNO DELODO ATIVADO (ERLA) - - 879.578,42 1.058.394,33
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
7L AMENTO DE 3 VEzes. M2 71,63 4,89 631 350,27 451,99
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M’ / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
372 |BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 ¢ COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 67,35 20,64 26,63 1.390,10 1.793,53
(CIMONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
373  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 157,02 0,83 1,07 130,33 168,01
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
374 | OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 19820 317 409 62829 810,64
375 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3XKM 314,04 1,02 1,32 320,32 41453
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
376 pAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Ke 519200 861 uu u7s12 5768312
377  |LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 2,63 413,87 533,89 1.088,48 140413
378  |CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25 MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 6,50 405,48 523,07 2.635,62 3.399,96
379  |CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 133,67 25,85 33,35 3.455,37 4.457,89
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,
3710 e\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 385,00 41,30 5328 1590050 2051280
3711 |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 34,00 194,05 250,32 6.597,70 8.510,88
3712 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 5,00 49,55 63,92 247,75 319,60
3713 |PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO C/ NATA DE CIMENTO M2 23,20 36,08 146,54 837,06 1.079,73
3714  |PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 18,00 6,69 8,63 120,42 155,34
3715 |PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 7,00 15,84 20,43 110,88 143,01
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
3716 | \IECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM Ke 571063 137 177 782356 1010782
3717  |ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADE DE FIBRA DE VIDRO GL 1,00 345,82 446,11 345,82 446,11
3718 |FORNC. E INSTALACAO DE TALHA MANUAL COMPACTA , CAP. 1 TON, COM CTROLLEY q 1,00 1.913,36 246823 1.913,36 2.468,23
3719 |FORNEC. E INSTALAGAO DE MONOVIA EM PERFIL "I" DE 8" M 15,60 199,11 256,85 3.106,12 4.006,86
3720 |ASSENTAMENTO DE BOMBA SUBMERSIVEL, POTENCIA DE 35 CV q 3,00 503,76 649,85 1.511,28 1.949,55
3721  |PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 19,00 27,73 35,77 526,87 679,63
3722 |COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO ONDULADA E=7MM M2 37,00 33,70 1347 1.246,90 1.608,39
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
3723  |DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 65,73 410,53 529,58 26.984,14 34.809,29
ESTRUTURAS. AF_12/2015
3724 |EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 350 MM, EXCETO CONCRETO M 40,00 40,01 51,61 1.600,40 2.064,40
3725 |EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 250 MM, EXCETO CONCRETO CESAMA/GETE/ORGAMENY 20,00 40,02 51,63 800,40 1.032,60
3726 |MATERIAIS ERLA S d R - 540.194,82 637.431,27




3.7.26.1  |PISO GRADE EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 1,69 X 0,93M - E=1" UN 5,00 1.580,56 1.865,06 7.902,80 9.325,30

37262 |PISO GRADE EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 0,59 X 0,59M - E=1" UN 3,00 350,06 413,07 1.050,18 1.239,21

37263 | TUBO EM PRFV COM ABA DE VEDAGAO - L=1,50M - DN 400 UN 2,00 590,47 696,75 1.180,94 1.393,50
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL FLYGTEM FERRO FUNDIDO, MODELO NP 3202.180 LT, PARA VAZAO DE 234,0 L/S E

37264 |HMAN DE 6,80MCA. POTENCIA = 35 CV; ROTAGAO = 1170 RPM; MOTOR ELETRICO TRIFASICO, 6 POLOS, 60 HZ, 380/440V, UN 3,00 121.850,32 143.783,38 365.550,96 431350,14
PARTIDA DIRETA.

37265 REDUGAO EXCENTRICA COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 N 3,00 173330 204529 519990 613587
(REFF10) DN 400 X 300

37266 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 400 UN 3,00 3.639,12 429416 10.917,36 12.882,48

37267 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 150 UN 1,00 368,15 43442 368,15 434,42

TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -
PRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 600 L = 2,00M

37.269 |REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E CABECOTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCC DN 150 UN 1,00 788,41 930,32 788,41 930,32
TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16

3.7.26.8 UN 1,00 4.231,29 4.992,92 4.231,29 4.992,92

372610 | e 10116 DN 150 UN 1,00 539,32 636,40 539,32 636,40
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
372611 R ABALHO 10KGF/CM2 - PN10_ ( TFL 10) DN 600 L = 0,50M UN 00 4.292,06 5.064,63 8.564,12 1012926
RAB/ . -
372612 'é'go?&oltf)M FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN UN 3,00 8.907,92 10511,35 26.723,76 31534,05
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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372613 TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAGCAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 UN 3,00 2,001,70 2.362,01 6.005,10 7.086,03
(TOFAV10/16) DN 400
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

3.7.26.14 TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10 ( TFL 10 ) DN 150 L = 1,56M UN 1,00 1.361,96 1.607,11 1.361,96 1.607,11
VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA SIMPLES, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES DA NBR 7675

37.2615 DA ABNT - PRESSAO DE TRABALHO 10 KGF/CM2 - PN 10 (VRPUS10) DN 400 N 300 1047394 1235925 S142182 87.077,75

3.7.26.16 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM FERRO FUNDIDO (JDTA 10) - DN 400 UN 3,00 4.487,39 5.295,12 13.462,17 15.885,36

3.726.17 |REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCYV DN 400 UN 3,00 13.719,25 16.188,72 41.157,75 48.566,16
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3.7.26.18 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600. UN 600 168,63 198,98 101,78 1.193,88
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3.7.26.19 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 400. UN 18,00 238,27 281,16 4.288,86 5.06088
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

3.7.26.20 NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 27 MM, L = 120 MM UN 120,00 532 2988 303840 3.585,60
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

3.7.26.21 NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 24 MM, L = 100 MM UN 192,00 17.03 2010 3:269,76 385920
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

3.7.26.22 NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM UN 40,00 11,64 13.74 465,60 549,60
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3.7.26.23 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150. UN 500 27,83 3284 13915 164,20

3.7.26.24 | |[FLANGE DE ACO - DN 600 UN 1,00 1.495,04 1.764,15 1.495,04 1.764,15

3.7.26.25 |TUBO FLANGE E PONTA DE ACO - DN 150 L=0,20M UN 1,00 40,24 47,48 40,24 47,48

3.7.27 DI§TRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEVATORIA DE RETORNO DE LODO ATIVADO, CONFORME PROJETO _ _ 60.322,32 77.816,72

ELETRICO

3.7.27.1 . Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pegas de 3000 mm, didametro 110 mm PC 35,00 164,41 212,09 5.754,35 742315

3.7.27.2 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 110 mm dJ 10,00 6,46 8,33 64,60 83,30

3.7.27.3  |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 110 mm PC 34,00 16,01 20,65 544,34 702,10

3.7.274 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 110 mm PC 2,00 53,38 68,86 106,76 137,72

3.7.275 |. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pegas de 3000 mm, didametro 60 mm PC 15,00 15,54 20,05 233,10 300,75

3.7.27.6 . Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 60 mm dJ 12,00 4,65 6,00 55,80 72,00

3.7.27.7 |.Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 60 mm PC 14,00 3,07 3,96 42,98 55,44

3.7.27.8 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 60 mm PC 6,00 5,53 7,13 33,18 42,78

3.7.279 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA PC 1,00 10,62 13,70 10,62 13,70

372710 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA q 1,00 1,10 1,42 1,10 1,42
ELETRODUTO

3.7.27.11 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 1,00 0,99 1,28 0,99 1,28

3.7.27.12 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 1,00 2,48 3,20 2,48 3,20

3.7.27.13 |. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pegas de 3000 mm, didametro 25 mm PC 1,00 6,80 8,77 6,80 8,77

3.7.27.14 |. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 25 mm CJ 1,00 1,10 1,42 1,10 1,42

3.72715 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PC 1,00 0,71 0,92 0,71 0,92

3.7.27.16 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 25 mm PC 1,00 1,64 2,12 1,64 2,12

3.7.2717 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PC 7,00 6,78 8,75 47,46 61,25

372718 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA g 12,00 0,89 115 10,68 13,80
ELETRODUTO

3.7.27.19 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm PC 6,00 0,48 0,62 2,88 3,72

3.7.2720 |CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PC 3,00 1,54 1,99 4,62 597

370721 Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolacéo colm compgsto termoplésticol de clor‘eto de polivir]ila (PVC), cor preta, com cobertura em M 320,00 86,92 112,13 27.814,40 35.881,60
PVC, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢do 240 mm2.

3.7.27.22 |.ldem porém bitola 120mm, azul claro M 110,00 43,46 56,06 4.780,60 6.166,60

3.7.27.23 |'. Cabo de cobre nu, se¢do 50 mm2 M 110,00 27,93 36,03 3.072,30 3.963,30
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagédo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em

3.7.27.24 PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama seg&o 70 mm2. CESAMA/;E”{E/; I]{EAMEI\MO 150,00 545 3283 3.817,50 4.924,50

3.7.27.25 |. Cabo de cobre nu, se¢do 25 mm2 M 50,00 14,78 19,07 739,00 953,50




. Fio de cobre, unipolar, témpera mole, isolagdo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em
3.7.27.26 PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama seg&o 2,5 mm2. M 15,00 134 173 20,10 25,95
3.7.27.27 |. |dem anterior porém azul claro M 10,00 1,95 2,52 19,50 25,20
3.7.27.28 |.ldem anterior porém verde M 3,00 1,96 2,53 5,88 7,59
. Fio de cobre, unipolar, témpera mole, isolagdo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em
7.27.2 , 1,94 2, 71 12,
3 i PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢do 4 mma2. M 500 o 50 970 50
3.7.27.30 |.Idem anterior porém verde M 2,00 1,97 2,54 3,94 5,08
372731 Cabo de cobre, para controle, témpera mc:le, isolagéc_J com oo!'nposto termoplésti~co de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolagdo M 10,00 812 10,47 81,20 104,70
dupla, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70° C, se¢do 8x1,5 mm2.
372732 Cabo de cobre, para controle, témpera mc:le, |solagac_1 com oo!'nposto termoplastico de cIore~to de polivinila (PVC), cor preta, com isolagao M 5,00 325 419 16,25 20,95
dupla, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70° C, tetrapolar, se¢do 4x1,5 mm2.
372733 Cabo de cobre, para controle, témpera mc:le, |solagac_1 com oo!'nposto termopléstlco de clfxreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolagao M 2,00 6,49 8,37 12,98 16,74
dupla, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70° C, bipolar, segéo 2x2,5 mm2.
3.7.27.34 |.Sensor de nivel ultrass6nico com caracteristicas conforme especificado na Folha de Dados UND 1,00 2.671,46 3.446,18 2.671,46 3.446,18
3.7.27.35 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 240 mm2 PC 6,00 35,60 45,92 213,60 275,52
3.7.27.36 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 120 mm2 PC 2,00 29,15 37,60 58,30 75,20
3.7.27.37 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de se¢do 70 mm2 PC 36,00 17,62 22,73 634,32 818,28
3.7.27.38 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 50 mm2 PC 2,00 17,47 22,54 34,94 45,08
3.7.27.39 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de se¢do 25 mm2 PC 12,00 12,98 16,74 155,76 200,88
3.7.27.40 |Bragadeira galvanizada tipo 6émega, para dois parafusos, para fixagao de eletroduto PVC 110 mm de didmetro, tipo pesado PC 2,00 3,75 4,84 7,50 9,68
3.7.2741 |.Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagdo de eletroduto PVC 60 mm de diametro, tipo pesado PC 6,00 2,61 3,37 15,66 20,22
3.7.27.42 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagao de eletroduto PVC 32 mm de diametro, tipo pesado PC 2,00 1,75 226 3,50 4,52
CESAMA/GETE/ORCAMENTO
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 3 ETAPAS

Cv/m

Base:
FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18% setembro-19
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI REATOR ;g: ALG]| | VAIEIR ;(];}‘AL SORT
3.7.27.43 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagao de eletroduto PVC 25 mm de diametro, tipo pesado PC 2,00 1,06 1,37 2,12 2,74
3.7.27.44 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagao de eletroduto PVC 20 mm de diametro, tipo pesado PC 4,00 0,92 1,19 3,68 4,76
3.7.27.45 |. Bucha plastica para chumbagao em parede, tipo S8, com parafuso PC 32,00 0,20 0,26 6,40 8,32
3.7.27.46 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 60mm UN 3,00 26,67 34,40 80,01 103,20
3.7.2747 |CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2" UN 3,00 41,60 53,66 124,80 160,98
370748 F(:ZOA:;(,: ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPECAO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA- UN 4,00 205,56 265,17 820,04 1.060,68
3.7.27.49 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm UN 3,00 5,71 7,37 17,13 22,11
3.7.27.50 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm UN 3,00 5,72 7,38 17,16 22,14
3.7.2751 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada bifasica de 15 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00 17,59 22,69 17,59 22,69
3.7.27.52 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada monoféasica de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00 17,58 22,68 17,58 22,68
3.7.27.53 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada trifasica de 20A, 250 V, com entrada 32mm UN 1,00 20,55 26,51 20,55 26,51
3.7.27.54 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com interruptor simples de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00 17,58 22,68 17,58 22,68
370755 | Quadro de chapa de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm,dimensdes 25x25 mm2, com 12 conectores de aterramento, UN 1,00 775,34 1.000,19 775,34 1.000,19
para cabo 10mm2
3.7.27.56 |. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PC 10,00 44,70 57,66 447,00 576,60
3.7.27.57 |. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PC 5,00 17,46 22,52 87,30 112,60
3.7.27.58 |. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PC 12,00 12,20 15,74 146,40 188,88
3.7.27.59 | TUBO CERAMICO D = 300 MM, COM CONEXOES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN 10,00 86,20 111,20 862,00 1.112,00
3.7.27.60 |'. Cabo de cobre nu, se¢do 50 mm2 M 100,00 27,93 36,03 2.793,00 3.603,00
3.7.27.61 |'. Cabo de cobre nu, se¢do 10 mm2 M 40,00 6,96 8,98 278,40 359,20
3.7.27.62 |.Sensor de nivel ultrassonico com caracteristicas conforme especificado na Folha de Dados UN 1,00 2.671,46 3.446,18 2.671,46 3.446,18
3.7.28 QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DA EL. DE REC. DE LODO ATIVADO UN. 1,00 - - 5.138,68 6.091,36
37281 .Eletricista H/h 6,00 13,73 17,71 82,38 106,26
3.7.28.2 . Auxiliar de eletricista H/h 6,00 10,30 13,29 61,80 79,74
3.7.283 . Servente H/h 12,00 8,96 11,56 107,52 138,72
3.7.284 QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DA ERLA UN. 1,00 4.886,98 5.766,64 4.886,98 5.766,64
3.7.29 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 35 CV DA ERLA und 3,00 - - 130.136,82 153.644,58
3.7.29.1 .Eletricista H/h 18,00 13,73 17,71 247,14 318,78
3.7.29.2 . Auxiliar de eletricista H/h 18,00 10,30 13,29 185,40 239,22
3.7.29.3 . Servente H/h 36,00 8,96 11,56 322,56 416,16
3.7.294 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 35 CV DA ERLA und 3,00 43.127,24 50.890,14 129.381,72 152.670,42
3.7.30 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGCAO-QICA/ERLA - - 19.410,72 22.932,36
3.7.30.1 .Eletricista H/h 6,00 13,73 17,71 82,38 106,26
3.7.30.2 . Auxiliar de eletricista H/h 6,00 10,30 13,29 61,80 79,74
3.7.30.3 . Servente H/h 12,00 8,96 11,56 107,52 138,72
3.7.30.4 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAO - ERLA und 1,00 19.159,02 22.607,64 19.159,02 22.607,64
3.8 ELEVATORIA DO TANQUE DE LODO (ETQL) - - 89.457,75 108.543,92
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
381 REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. _ M2 w1 489 631 9345 12058
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88
- - A a
382 G NIVEL DE INTERFERENGIA AF 0412016 s COMPAGTACAO MECANICA G/ CONTROLE DO GC-<85% DO PN (AREAS) s
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
3.8.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 48,16 0,83 1,07 39,97 51,53
384 E)i(ég\//\g%r\?/.\f E),;XSRTGé\x\A('I;EAEK\IE. c;:DCE/T;i%OOI:/II/:%TLL;ZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 85,49 317 4,09 271,00 349,65
3.85 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3XKM 96,31 1,02 1,32 98,24 127,13
55 AFMACAO DE PLAR OU IGA OF UNA ESTRUTURA CONVENCIONA, DE CONCRETO ARMADO B4 UM EDFICODE TS |y
387 ARMADURA DE ACO CA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO CESAMA /GETE/ORCAMENIO 156,47 6,86 8,85 1.073,38 1.384,76
3.8.8 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMEN%SC{IO/2 o M3 0,96 413,87 533,89 397,32 512,53
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CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
3.8.9 USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGADO COM BOMBA LANGA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 10,00 309,95 399,84 3.099,50 3.998,40
AF_06/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,
38.10 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 86,00 41,30 53,28 3.551,80 4582,08
3.8.11 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 20,00 194,05 250,32 3.881,00 5.006,40
3.8.12 PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO C/ NATA DE CIMENTO M2 15,75 36,08 46,54 568,26 733,01
3813 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 0,81 15,84 20,43 12,83 16,55
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
3814 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 2628 137 L7 32370 1822
3.8.15 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 0,06 84,41 108,89 5,40 6,97
3.8.16 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 13,00 27,74 35,78 360,62 465,14
3.8.17 ASSENTAMENTO DE BOMBA DOSADORA CJ 2,00 120,88 155,94 241,76 311,88
3.8.18 COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO ONDULADA E=7MM M2 32,00 33,70 43,47 1.078,40 1.391,04
3.8.19 MATERIAIS ETQL - - 53.590,18 63.236,94
38191 |LUVA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (LJGS) DN 150 UN 1,00 280,12 330,54 280,12 330,54
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -
38.19.2 PRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,25M UN 100 89951 106142 89951 106142
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
38.19.3 TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10  (TFL 10 ) DN 100 L = 0,70M UN 100 8797 1.081,28 873,57 1.081,28
o ¥ -
38194 :50321 0I(E)M FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN UN 1,00 260,72 307,65 260,72 307,65
CESAMA /GETE/ORCAMENTO




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

LYCEsAMA

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI MALOK ;]C));l' ELSEM O };‘g{AL COM

REDUGAO CONCENTRICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN

3.8.19.5 10/16/25 (RFF10/16/25) DN 150 X 100 UN 1,00 230,93 272,50 230,93 272,50
REDUGAO CONCENTRICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN

3.8.19.6 10/16/25 (RFF10/16/25) DN 100 X 75 UN 2,00 165,64 195,46 331,28 390,92

3.8.19.7 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 100 UN 3,00 219,53 259,05 658,59 777,15
VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

3.8.19.8 EXCENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 100 UN 2,00 8.682,10 10.244,88 17.364,20 20.489,76

3.8.19.9 TUBO DE AGO COM FLANGES - DN 75 M 0,50 87,59 103,36 43,80 51,68
VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

3819.10 EXCENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 80 UN 200 761233 8.982,55 15:224,66 17.96510

3.819.11 |CURVA 90° PONTA E BOLSA, EM PVC, JUNTA ELASTICA, DN 75 UN 2,00 25,89 30,55 51,78 61,10

3.8.19.12 |EXTREMIDADE PONTA/FLANGE, EM PVC, JUNTA ELASTICA, DN 75 UN 2,00 75,06 88,57 150,12 177,14

3.819.13 |TE COMBOLSAS, EM PVC, JUNTA ELASTICA, DN 75 UN 2,00 22,95 27,08 45,90 54,16

3.8.19.14 |VALVULA DE RETENGAO EM PVC PARA ESGOTO - DN 75 UN 2,00 47,83 56,44 95,66 112,88
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3819.15 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 80. UN 400 10,53 1243 4212 972
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3819.16 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 100. UN 900 1481 1748 133,29 157,32
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

3819.17 NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM UN 96,00 11,64 13.74 111744 1.319,04
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3819.18 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150. UN 1,00 27,83 3284 27,83 3284
BOMBA "NEMO" DOSADORA, EM FERRO FUNDIDO, PARA VAZAO DE 12 M3/H E HMAN DE 5,60MCA, AFOGADA. POTENCIA

3.8.19.19 ABSORVIDA = 1,0 KW: ROTAGAO = 296 RPM: 220 V. UN 2,00 7.879,13 9.297,37 15.758,26 18.594,74

3.8.20 DISTRIBUICAO DE FORCAE ILUMINACAO DA ELEVATORIA DE TANQUE DE LODO, CONFORME PROJETO ELETRICO - - 5.166,59 6.664,63

3.8.20.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA PC 25,00 10,62 13,70 265,50 342,50

38202 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA g 18,00 1,10 1,42 19,80 25,56
ELETRODUTO

3.8.20.3 . Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 24,00 0,99 1,28 23,76 30,72

3.8.204 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 6,00 2,48 3,20 14,88 19,20

38205 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PC 5,00 6,78 8,75 33,90 43,75

38206 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA g 6,00 0,89 115 534 6,90
ELETRODUTO

3.8.20.7 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm PC 4,00 0,48 0,62 1,92 2,48

3.8.20.8 |CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PC 3,00 1,54 1,99 4,62 597

3.820.9 . Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, Esolag:éo colm compgsto termoplésticg de clor‘eto de polivir]ila (PVC), cor preta, com cobertura em M 230,00 1,80 232 414,00 533,60
PVC, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama se¢do 4 mm2.

3.8.20.10 |. Idem anterior porém azul claro M 70,00 1,95 2,52 136,50 176,40

3.8.20.11 |. Idem anterior porém verde M 80,00 1,81 2,33 144,80 186,40
'. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em

38.20.12 PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama segéo 2,5 mm2. M 15,00 1,34 173 20,10 25,95

3.8.20.13 |. Idem anterior porém azul claro M 10,00 1,35 1,74 13,50 17,40

3.8.20.14 |. Idem anterior porém verde M 5,00 1,96 2,53 9,80 12,65

382015 | Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isola({éo com composto tgrmopléstico de clpreto dfe polivinila (P_VC), cor preta, com cobertura em M 15,00 1,04 2,50 2910 3750
PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagcdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama se¢do 4 mma2.

3.8.20.16  |. Idem anterior porém verde M 5,00 1,97 2,54 9,85 12,70

3.820.17 |. Eletroduto flexivel metalico, tipo "sealtubo”, didmetro 32mm M 2,00 13,14 16,95 26,28 33,90

3.8.20.18 |. Box reto de aluminio, completo para tubo de diametro 32mm ( Conector ) PC 4,00 1,98 2,55 7,92 10,20

3.820.19 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 4 mm2 PG 22,00 1,30 1,68 28,60 36,96

3.8.20.20 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagao de eletroduto PVC 32 mm de diametro, tipo pesado PC 4,00 1,75 2,26 7,00 9,04

3.8.20.21 |. Bucha plastica para chumbag&do em parede, tipo S8, com parafuso O AN A LT D A ARG 16,00 0,20 0,26 3,20 4,16

- — CESAMA/GETE/ORCAMENTO
3.8.20.22 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 32mm 22 /1079019 UN 1,00 13,91 17,94 13,91 17,94
3.8.20.23 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm UN 2,00 5,71 7,37 11,42 14,74




3.8.20.24 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm UN 2,00 572 7,38 11,44 14,76
3.8.20.25 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com interruptor simples de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00 17,58 22,68 17,58 22,68
3.8.20.26 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada bifasica de 15 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00 17,59 22,69 17,59 22,69
3.8.20.27 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada monofésica de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00 17,58 22,68 17,58 22,68
3.8.20.28 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada trifasica de 20A, 250 V, com entrada 32mm UN 1,00 20,55 26,51 20,55 26,51
3.8.2029 gg:;(z ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEGAO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA- UN 5,00 205,56 265,17 1.027,80 1.325,85
3.8.20.30 |. Luminaria para uso interno, aberta, para fixagéo no teto, tipo calha para duas lampadas fluorescentes de 32 W,127V PC 2,00 93,81 121,01 187,62 242,02
3.8.20.31 |.Lampada fluorescente tubular, de 32 Watts- 127 Volts UN 4,00 12,02 15,51 48,08 62,04
3.820.32 .p;)rl;a:arg :: (;:nrli‘;')za de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm, dimensdes 25x25 mm2, com 12 conectores de aterramento, UN 1,00 775,34 1.000,19 775,34 1.000,19
3.8.20.33 |. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PC 4,00 44,70 57,66 178,80 230,64
3.8.20.34 |. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PC 5,00 17,46 22,52 87,30 112,60
3.8.20.35 |. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PC 10,00 12,20 15,74 122,00 157,40
3.820.36 | TUBO CERAMICO D = 300 MM, COM CONEXOES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN 4,00 86,20 111,20 344,80 444,80
3.8.20.37 |'. Cabo de cobre nu, segdo 50 mm2 M 25,00 27,93 36,03 698,25 900,75
3.8.20.38 |. Cabo de cobre nu, segdo 10 mm2 M 40,00 6,96 8,98 278,40 359,20
3.8.20.39 |. Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixagdo em telhado e laje UN 4,00 21,94 28,30 87,76 113,20

3.8.21 QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - ETQL - - 5.067,02 6.016,04
3.821.1 .Eletricista H/h 8,00 13,73 17,71 109,84 141,68
3.8.21.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 8,00 10,30 13,29 82,40 106,32
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-1%,2% e 3 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECOSEMBDI | PRECOCOMBDI | VALOR ;gIT ALSEM| VALOR ;ngL com
38213 . Servente H/h 16,00 8,96 11,56 143,36 184,96
38214 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL - ETQL UND 1,00 473142 5.583,08 473142 5.583,08
3822 |QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES - ETQL - - 4.212,19 4.988,86
38221 | .Eletricista H/h 4,00 13,73 17,71 54,92 70,84
3.8.22.2 . Auxiliar de eletricista H/h 4,00 10,30 13,29 41,20 53,16
38223 . Servente H/h 8,00 8,96 11,56 71,68 92,48
38224 |QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 2 X 0,75 GV, CONFORME PROJETO ELETRICO UN. 1,00 4.044,39 4.772,38 4.044,39 4.772,38
39  |CAIXA DELODO 2 (CL2) - - 56.652,99 69.933,78
391  |LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 441 489 631 21,56 27,83
392  |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 11,03 25,25 32,57 278,51 359,25
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
393 PAVIM%NTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 90720 861 i 781099 10.07899
394  |ARMADURA DE ACO GA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 226,80 7,73 9,97 1.753,16 2.261,20
395 |CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25 MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 14,00 405,48 523,07 5.676,72 7.322,98
o MONTACENE DECUONTAGEM O FOUMA O LU IACGA GOl AREA EDIENGR 0 GUALAZ0 WL PEORETODFLO. ||y
397  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 8,40 194,05 250,32 1.630,02 2.102,69
398  |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 6,00 4955 63,92 297,30 383,52
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
%9 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 2900 L7 L7 7 40533
3910 |FORNECIMENTO E ASSENT. DE TAMPA DE GRADE EM AGO INOX - 1,50 X 1,50M UNID. 1,00 5.017,67 6.472,79 5.017,67 6.472,79
3911  |PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 6,00 27,72 35,76 166,32 214,56
3912 |ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL, EM PRFYV - 0,80 X 0,80M UNID. 1,00 1.316,77 1.698,63 1.316,77 1.698,63
3913 |MATERIAIS CAIXA DE LODO 2 (CL2) - - 28.653,24 33.810,81
39131 ﬁi\)gATpEolﬁTo/; l\éA\;\IOUL/-/\-\L'\,‘ _II:'E/E-\BRICADA EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSOES DE 0,80 X 0,80M - COM UN 100 1510448 1782329 1510448 1762320
39132 |TUBO COM FLANGE E PONTA EM PRFV - DN 400 UN 3,00 2.71697 3.206,02 8.150,91 9.618,06
39133 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 400 UN 1,00 3.639,12 4.294,16 3.639,12 4.294,16
39134 |EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT UN 100 175873 2075,30 175873 2075,30
PN-10 (EPFAV 10) DN 400
310  |CASA DE DESIDRATACAO - - 845.395,69 1.015.841,33
3101  |LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 57,51 4,89 631 281,22 362,89
3102 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 6,00 0,83 1,07 4,98 6,42
3103 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 529 48,38 62,41 255,93 330,15
3104 | TRANSPORTE COMERGIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3XKM 13,00 1,02 1,32 13,26 17,16
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
3105 PAVlM?ENTos UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 87500 561 nn 775 o72s
3106 |CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK=25MPA, INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 3,00 405,48 523,07 1.216,44 1.569,21
3107 |CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 198,40 25,85 33,35 5.128,64 6.616,64
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO DUPLO,
3108 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTII?IZAC(')ES. AF_12/2015 M2 14300 4130 2328 >205% 761904
3109  |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 643 295,21 380,82 1.898,20 2.448,67
31010  ALVENARIA DE ELEVAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 20CM) E = 20 CM M2 115,00 55,24 71,26 6.352,60 8.194,90
31011 |COBERTURA FIBROCIMENTO PERFIS ONDULADOS - E = 6MM, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 63,38 29,30 37,80 1.857,03 2.395,76
31012 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 63,38 2,24 28,69 1.409,57 1.818,37
31013 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 17,00 194,05 250,32 3.298,85 4.255,44
31014 |JANELA EM FERRO DE CORRER COM BANDEIRA FIXA CHAPA DOBRADA VIDRO LISO M2 1,20 498,37 642,90 598,04 771,48
31015 |CHAPISCADO COMUM M2 265,68 2,76 3,56 733,28 945,82
31016 | REBOCO PAULISTA P S V7N 265,68 18,37 23,70 4.880,54 6.296,62
31017 |PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO C/ NATA DE CIMENTO O e, M2 65,28 36,08 46,54 2.355,30 3.038,13
31018 |PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 266,00 6,69 8,63 1.779,54 2.295,58




31019 |PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 325 15,84 20,43 51,48 66,40
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
31020 |\ECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 36981 137 L7 506,64 65456
31021 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA METALICA COM PISO DE PRFV UNID. 1,00 432281 5.576,42 432281 557642
FORNECIMENTO E MONTAGEM PORTICO ROLANTE COM TROLEY E TALHA(AMBOS ELETRICOS) 2TON MARCA BERG STEEL(MOD
31022 L e 0U SMILAR CONFORME PROJETO a 1,00 9.896,69 12.766,73 9.896,69 12.766,73
31023 |FORNEC. E INSTALAGAO DE MONOVIA EM PERFIL "I" DE 8" M 7,40 199,11 256,85 147341 1.900,69
31024 |PISO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 17,00 36,37 146,92 618,29 797,64
31025 |INSTALAGAO DE CENTRIFUGA [l 2,00 39.452,00 50.893,08 78.904,00 101.786,16
31026 |INSTALAGAO DE PREPARADOR DE POLIMEROS UND. 1,00 2.074,95 2.676,69 2.074,95 2.676,69
31027 |CONCRETO USINADO BOMBEADO (FCK = 30 MPA) - INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 18,00 1741 538,46 7.513,38 9.692,28
31028 |EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 350 MM, EXCETO CONCRETO M 40,00 40,03 51,64 1.601,20 2.065,60
3.10.29 MATERIAIS CASA DE DESIDRATACAO - - 598.088,93 705.744,94
CENTRIFUGA DECANTER ALFA LAVAL MODELO ALDEC 30, INCLUINDO MOTOR PRINCIPAL DE 11 KW, FREIO
310291 |ELETROMAGNETICO, PAINEL DE PARTIDA COM LIGAGAO ESTRELA-TRIANGULO, PAINEL DE CONTROLE, CONTROLE UN 2,00 247.984,00 292.621,12 495.968,00 585.242,24
AUTOMATICO DE ROTAGAO EM FUNGAO DO TORQUE, FERRAMENTAS ESPECIAIS E EMBALAGEM, OU SIMILAR.
SISTEMA DE PREPARADOR DE POLIMERO EM PO MODELO VIB 700, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL AIS| 304
POLIDO, COM TRES CAMARAS INTERNAS SENDO UMA PARA PREPARO DE POLIMERO, MATURAGAO E ESTOCAGEM, COM
310292 - A\PACIDADE DE PREPARO DE 700 L/H DE SOLUGAG DE POLIMEROS, SENDO O TEMPO DE MATURAGAO DE 45 MINUTOS, A UMA ON 100 9030337 106.557,%8 9030337 106.557,98
CONCENTRAGAO VARIAVEL DE 0,1% A 0,5%.
310293 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 80 UN 6,00 129,30 152,57 775,80 915,42
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
310294 7675 & FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABENBR10 ) DN 80. UN 17,00 1053 1243 179,01 21131
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
3.10.29.5 TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10 (TFL 10 ) DN 80 L = 2,35M UN 1,00 1.081,51 1.276,18 1.081,51 1.276,18
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

{YCESAMA

Base:
FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18% setembro-19
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI MALOK ;]C));l' ELSEM O };‘g{AL COM

TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

3.10.29.6 TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10 ( TFL 10 ) DN 80 L = 0,97M UN 2,00 764,05 901,58 1.528,10 1.803,16
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

3.10.29.7 TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10 ( TFL 10 ) DN 80 L = 0,64M UN 3,00 1.104,66 1.303,50 3.313,98 3.910,50
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

3.10.29.8 TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10 ( TFL 10) DN 80 L = 1,42M UN 1,00 868,94 1.025,35 868,94 1.025,35
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

310299 PRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 80 L = 2,50M N 100 874,08 108141 874,08 108141
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

3.1029.10 PRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 80 L = 2,45M N 100 874,06 108139 874,06 108159
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

3102911 PRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 80 L = 0,36M N 100 55663 656,82 55663 6s682

3102912 gzz\éA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN 2,00 12413 146,47 248,26 202,04

3.10.29.13 |TE 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN 80 UN 1,00 225,90 266,56 225,90 266,56

3102914 REDUCAO PONTA E BOLSA EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT UN 2,00 68,76 81,14 137,52 162,28
(RJGS) DN 80X75

3.10.29.15 |ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FERRO FUNDIDO JE DN 75X75MM, FABRICADO CONFORME NBR 9815 DA ABNT UN 2,00 37,58 44,34 75,16 88,68
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

3.10.29.16 NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 80 MM UN 136,00 7,39 8,72 1.005,04 1.185,92

3.10.29.17 \MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO D = 2" M 7,00 10,51 12,40 73,57 86,80

3.10.30 DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DE DESIDRATACAO, CONFORME PROJETO ELETRICO - - 12.931,77 16.683,07

3.10.30.1 |. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pegas de 3000 mm, didametro 75 mm PC 14,00 46,47 59,95 650,58 839,30

3.10.30.2 |. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 75 mm CJ 6,00 3,67 4,73 22,02 28,38

3.10.30.3 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 75 mm PC 12,00 6,82 8,80 81,84 105,60

3.10.30.4 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 75 mm PC 2,00 14,08 18,16 28,16 36,32

3.10.30.5 |. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pegas de 3000 mm, didametro 60 mm PC 5,00 111,86 144,30 559,30 721,50

3.10.30.6  |. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 60 mm CJ 8,00 4,65 6,00 37,20 48,00

3.10.30.7 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 60 mm PC 4,00 3,07 3,96 12,28 15,84

3.10.30.8 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 60 mm PC 4,00 5,53 7,13 22,12 28,52

3.10.30.9 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA PC 2,00 10,62 13,70 21,24 27,40

31030.10 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA g 2,00 1,10 142 220 2,84
ELETRODUTO

3.10.30.11 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 1,00 0,99 1,28 0,99 1,28

3.10.30.12 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 2,00 2,48 3,20 4,96 6,40

3.10.30.13 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PC 9,00 6,78 8,75 61,02 78,75

3.10.30.14 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA g 12,00 0,89 1,15 10,68 13,80
ELETRODUTO

3.10.30.15 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm PC 8,00 0,48 0,62 3,84 4,96

3.10.30.16 |CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PC 12,00 1,54 1,99 18,48 23,88

3103017 | Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagéo co.m compr.')sto termoplésticq de clorfeto de polivirlila (PVC), cor preta, com cobertura em M 130,00 2513 30,42 3.266,90 4214,60
PVC, classe 1 KV, temperatura de operagcdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢do 70 mm2.

3.10.30.18 |. I[dem anterior porém azul claro M 45,00 25,14 32,43 1.131,30 1.459,35

3.10.30.19 |. Cabo de cobre nu, segdo 25 mm2 M 45,00 14,78 19,07 665,10 858,15
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em

3.10.30.20 PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 50 mm2. M 40,0 18,09 23,34 723,60 933,60

3.10.30.21 |'. Cabo de cobre nu, se¢édo 16 mm2 M 15,00 10,19 13,15 152,85 197,25

3103022 | Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isola({éo com composto tgrmopléstico de clpreto dfe polivinila (P_VC), cor preta, com cobertura em M 20,00 1,04 2,50 38,80 50,00
PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagcdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢do 4 mma2.

3.10.30.23 |. I[dem anterior porém verde M 7,00 1,97 2,54 13,79 17,78
. Fio de cobre, unipolar, témpera mole, isolagio com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, comdbdAut&ERE/ ORCAMENTO

3103024 PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama segéo 2,5 mm2. 23/10/2019 M 30,00 134 173 40,20 51,90




3.10.30.25 |. ldem anterior porém azul claro M 20,00 1,35 1,74 27,00 34,80
3.10.30.26 |. Idem anterior porém verde M 7,00 1,96 2,53 13,72 17,71
3103027 |° Cabo de cobre, para controle, témpera mczle, isolagég com wmposto termoplésti~co de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolagéo M 2,00 8,10 10,45 16,20 20,90
dupla, classe 1 KV, temperatura de operagédo em regime continuo de 70° C, segdo 6x1,5 mm2.
3103028 |° Cabo de cobre, para controle, témpera mczle, isolagég com wmposto termoplé?stico de cl?reto de polivinila (PVC), cor preta, com isolagdo M 2,00 5,52 712 11,04 144
dupla, classe 1 KV, temperatura de operacédo em regime continuo de 70° C, tripolar, se¢éo 3x1,5 mm2.
02 B B i 2 Corl e gy (PVO) corpete, comisoito|
3.10.30.30 |. Eletroduto flexivel metalico, tipo "sealtubo”, diametro 60mm M 2,00 4,61 5,95 9,22 11,90
3.10.30.31 |. Box reto de aluminio, completo para tubo de diametro 60mm PC 4,00 4,81 6,20 19,24 24,80
3.10.30.32 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 70 mm2 PC 8,00 17,62 22,73 140,96 181,84
3.10.30.33 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 25 mm2 PC 2,00 12,98 16,74 25,96 33,48
3.10.30.34 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 50 mm2 PC 24,00 1747 22,54 419,28 540,96
3.10.30.35 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 16 mm2 PC 8,00 12,15 15,67 97,20 125,36
3.10.30.36 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagéo de eletroduto PVC 75 mm de diametro, tipo pesado PC 2,00 2,90 3,74 5,80 7,48
3.10.30.37 |. Bragadeira galvanizada tipo dmega, para dois parafusos, para fixagdo de eletroduto PVC 60 mm de diametro, tipo pesado PC 8,00 2,61 3,37 20,88 26,96
3.10.30.38 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagéo de eletroduto PVC 32 mm de diametro, tipo pesado PC 2,00 1,75 2,26 3,50 4,52
3.10.30.39 |. Bragadeira galvanizada tipo dmega, para dois parafusos, para fixagdo de eletroduto PVC 20 mm de diametro, tipo pesado PC 12,00 0,92 1,19 11,04 14,28
3.10.30.40 |. Bucha plastica para chumbag&o em parede, tipo S8, com parafuso PC 48,00 0,20 0,26 9,60 12,48
3.10.30.41 |CONDULETE TIPO LR EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3" UN 1,00 99,58 128,46 99,58 128,46
3.10.30.42 |CONDULETE TIPO LL EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3" UN 1,00 96,50 124,49 96,50 124,49
CESAMA/GETE/ORCAMENTO
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%
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ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI MALOK ;]C));l' ELSEM O ']l;(];’fAL COM
3.10.30.43 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm UN 3,00 5,71 7,37 17,13 22,11
3.10.30.44 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm UN 2,00 5,72 7,38 11,44 14,76
3.10.30.45 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada bifasica de 15 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00 17,59 22,69 17,59 22,69
3.10.30.46 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada monofasica de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00 17,58 22,68 17,58 22,68
3.10.30.47 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada trifasica de 20A, 250 V, com entrada 32mm UN 1,00 20,55 26,51 20,55 26,51
3.10.30.48 |. Caixa condulete em aluminio tipo E, com interruptor simples de 10 A, 250 V, com entrada 20mm UN 1,00 17,58 22,68 17,58 22,68
3.10.30.49 |. Caixa condulete em aluminio, tipo T, com entradas de 20mm UN 2,00 16,68 21,52 33,36 43,04
3.10.30.50 |. Caixa condulete em aluminio, tipo XA, com entradas de 20mm UN 2,00 8,70 11,22 17,40 22,44
3103051 F(:ZOA:;(,: ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPECAO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA- UN 4,00 205,56 265,17 820,04 1.060,68
3.10.30.52 |. Luminaria para uso interno, aberta, para fixagéo no teto, tipo calha para duas lampadas fluorescentes de 32 W,127V PC 4,00 93,81 121,01 375,24 484,04
3.10.30.53 |. Lampada fluorescente tubular, de 32 Watts- 127 Volts UN 8,00 12,02 15,51 96,16 124,08
3103054 |° Quadro de chapa de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm, dimensdes 25x25 mm2, com 12 conectores de aterramento, UN 1,00 775,34 1.000,19 775,34 1.000,19

para cabo 10mm2
3.10.30.55 |. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PC 4,00 44,70 57,66 178,80 230,64
3.10.30.56 |. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PC 5,00 17,46 22,52 87,30 112,60
3.10.30.57 |. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PC 12,00 12,20 15,74 146,40 188,88
3.10.30.58 | TUBO CERAMICO D = 300 MM, COM CONEXOES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN 4,00 86,20 111,20 344,80 444,80
3.10.30.59 |'. Cabo de cobre nu, segdo 50 mm2 M 35,00 27,93 36,03 977,55 1.261,05
3.10.30.60 |. Cabo de cobre nu, segdo 10 mm2 M 40,00 6,96 8,98 278,40 359,20
3.10.30.61 |. Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixagdo em telhado e laje UN 4,00 21,94 28,30 87,76 113,20

3.10.31 QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DA ELEV DE ALIMENTACAO DA DESIDRATA(;AO - - 3.965,90 4.698,24
3.10.31.1 .Eletricista H/h 4,00 13,73 17,71 54,92 70,84
3.10.31.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 4,00 10,30 13,29 41,20 53,16
3.10.31.3 |. Servente H/h 8,00 8,96 11,56 71,68 92,48
3.10.31.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DA ELEV DA ALIMENTAGAO DA DESIDRATAGAO. UN. 1,00 3.798,10 4.481,76 3.798,10 4.481,76

3.10.32 QUADRO DE COMANDO DE MOTORES DA CASA DE DESIDRATACAO - - 58.616,34 69.204,24
3.10.32.1 .Eletricista H/h 8,00 13,73 17,71 109,84 141,68
3.10.32.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 8,00 10,30 13,29 82,40 106,32
3.10.323 |. Servente H/h 16,00 8,96 11,56 143,36 184,96
3.10.324 | QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1 x 30CV DA EL.DE ALIM. DESID. UN. 2,00 29.140,37 34.385,64 58.280,74 68.771,28

31033 | QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO DE AUTOMAGAO - QICA - - 19.326,83 22.824,14
3.10.33.1 .Eletricista H/h 4,00 13,73 17,71 54,92 70,84
3.10.33.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 4,00 10,30 13,29 41,20 53,16
3.10.33.3 |. Servente H/h 8,00 8,96 11,56 71,68 92,48
3.10.334 | QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAO UN. 1,00 19.159,03 22.607,66 19.159,03 22.607,66

3.11 ELEVATORIA DE DESCARTE DE LODO (EDL) - - 180.833,81 218.643,86

3.11.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 25,16 4,89 6,31 123,03 158,76

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88
= = A a
312 | GO NIVEL DE INTERFERENCIAL AF 042016 @ COMPACTACAO MECANICA G CONTROLE DO GC<88% DO PN (AREAS) M
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
3113 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 41,00 0,83 1,07 34,03 43,87
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO

3114 OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 7500 317 409 7,75 306,75

3115 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 23,80 48,38 62,41 1.151,44 1.485,36

3.11.6 ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 14,00 3,92 5,06 54,88 70,84

3117 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3XKM 82,00 1,02 1,32 83,64 108,24

Si1a AR OF LA U oA DLl ESTRLTUA CONVENCIONAL DE CONCRETO ATUAOO £ UM EDFIO0 EWULTILOS v

3119 | ARMADURA DE ACO CA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO 23/10/2019 KG 208,31 7,73 9,97 1.610,24 2.076,85




23/10/2019

CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
31110  |USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGADO COM BOMBA LANGA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 14,00 349,38 450,70 4891,32 6.309,80
AF_06/2015
31111 |CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 16,66 25,85 33,35 430,66 555,61
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,
31112 o\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_1212015 M2 1200 4130 5328 462560 596736
3.11.13 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,01 413,87 533,89 418,01 539,23
31114 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 13,00 194,05 250,32 2522,65 3.254,16
31115 |PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO G/ NATA DE CIMENTO M2 6,67 36,08 46,54 240,65 310,42
3.11.16 PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 9,00 6,69 8,63 60,21 77,67
31117 |PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 3,40 15,84 20,43 53,86 69,46
31118 | ASSENTAMENTO TUBOS PVC JE DIAM. = 200 MM M 20,00 324 418 64,80 83,60
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
31119 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 69284 137 77 49,19 1.22633
31120 |ASSENTAMENTO DE PISO EM GRADE DE FIBRA DE VIDRO - 1,19 X 0,84M UN. 2,00 1.005,23 1.296,75 2.010,46 2.593,50
31121 | FORNC. E INSTALACAO DE TALHA MANUAL COMPACTA , CAP. 1/2 TON, COM C/ TROLLEY q 1,00 1.913,36 246823 1.913,36 2.468,23
31122 |FORNEC. E INSTALAGAO DE MONOVIA EM PERFIL "I" DE 8" M 4,00 199,11 256,85 796,44 1.027,40
3.11.23 ASSENTAMENTO DE BOMBA SUBMERSIVEL, POTENCIA DE 10 CV CJ 2,00 157,42 203,07 314,84 406,14
CESAMA /GETE/ORCAMENTO




ORCAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
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C"m

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COMBDI | VALOR ;SIT EXLEIT | ANHOI ;ngL oM
31124 |PISO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 10,00 36,37 46,92 363,70 469,20
3.11.25 MATERIAIS ELEVATORIA DE DESCARTE DE LODO (EDL) - - 86.888,75 102.529,14
311251 |PISO GRADE EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 1,19 X 0,84M - E=1" UN 2,00 1.005,23 1.186,17 2.010,46 2372,34
CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL FLYGT EM FERRO FUNDIDO, MODELO NP 3127.181 LT, PARA VAZAO DE 17,1 L/S E
311252 |HMAN DE 13,7MCA. POTENCIA = 10 CV; ROTAGAO = 1745 RPM; MOTOR ELETRICO TRIFASICO, 4 POLOS, 60 HZ, 220/380V, UN 2,00 32.756,43 38.652,50 65.512,86 77.305,18
PARTIDA DIRETA.
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
311253 10 el HO 10KGF/CM2 - PN10 (TFL 10) DN 150 L = 1.70M UN 2,00 1.361,97 1.607,12 2.723,94 3.214,24
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
311254 1o el HO 10KGF/CM2 - PN10 (TFL 10) DN 150 L = 0,60M UN 2,00 1.071,34 1.264,18 2.142,68 2528,36
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
311255 10 bl HO 10KGF/CM2 - PN10 (TFL 10) DN 150 L = 0,30M UN 1,00 1.071,31 1.264,15 1.071,31 1.264,15
311256 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 150 UN 3,00 259,26 305,93 777,78 917,79
311257 |CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C45FF10) DN 150 UN 2,00 286,93 338,58 573,86 677,16
311.258 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 100 UN 1,00 219,53 259,05 219,53 259,05
VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA SIMPLES, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES DA NBR 7675
31125915 ) ABNT - PRESSAO DE TRABALHO 10 KGF/CM2 - PN 10 (VRPUS10) DN 150 N 200 158412 181026 506824 362052
311.2510 |REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E CABECOTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCC DN 150 UN 2,00 788,41 930,32 1.576,82 1.860,64
311.2511 |REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E CABECOTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCC DN 100 UN 1,00 493,36 582,16 493,36 582,16
3112512 :gglg;:(s)ow GRAUS EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN UN 200 5712 67804 114244 124808
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
3112513 | 12 2B HO 10KGH/GM2 - PN10 (TFL 10 DN 100 L = 1 10M UN 1,00 988,02 1.165,86 988,02 1.165,86
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -
311514 | opESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 1,00M UN 1.00 75554 891,54 75554 891,54
3112515 Ic())czcs) |vC|OM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TOF10/16) DN 150 - L UN 100 - 308,88 A 32888
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -
3112516 | opESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 100 L = 0,50M UN 1.00 622,26 73427 622,26 73427
3110517 |REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 UN 100 23093 27250 23093 27250
(REFF10) DN 150 X 100
TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA, DIAMETRO = 200 MM,
BIL2BI8 | oo S ONEORME NBR 7362 DA ABNT M 24,00 32,47 38,31 779,28 919,44
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
31151912675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 100. UN 400 1481 17.48 5924 6992
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
311252012675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150. UN 13,00 2783 3284 361,79 42692
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
3221 | 5910+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM UN 104,00 11,64 13,74 1.210,56 1.428,96
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
3112522 |\ BR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 80 MM UN 32,00 739 872 23648 279,04
3112523 ;Léﬁ? DE PVC CLASSE A, PONTA E BOLSA, PARA ESGOTO PREDIAL, DIAMETRO = 100 MM, FABRICADO CONFORME NBR 5688 DA M 050 9,66 1140 483 570
311.2524 |VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO - DN 100 UN 1,00 47,83 56,44 47,83 56,44
3.11.26 DISTRIBUICAO DE FORCAE ILUMINACAO DA ELEVATORIA DE DESCARTE DE LODO, CONFORME PROJETO ELETRICO - - 15.792,69 20.373,02
311261 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA PC 8,00 14,13 18,23 113,04 145,84
" ESAM ETE/ORCAMENTO
311062 BUCHA EMALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/ ,‘ﬁ% 10/2h15 a 800 161 23 1448 1864

ELETRODUTO




311.26.3 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PC 6,00 1,55 2,00 9,30 12,00
311.264 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PC 4,00 2,80 3,61 11,20 14,44
311.26.5 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA PC 21,00 10,62 13,70 223,02 287,70
311.26.6 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA q 12,00 1,10 1,42 13,20 17,04
ELETRODUTO
3.11.26.7 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 20,00 0,99 1,28 19,80 25,60
3.11.26.8 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 12,00 248 3,20 29,76 38,40
311.26.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PC 7,00 6,78 8,75 47,46 61,25
311.26.10 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA q 400 0,89 1,15 3,56 4,60
ELETRODUTO
3.11.26.11 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm PC 5,00 0,48 0,62 2,40 3,10
3.11.26.12 |CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PC 4,00 1,54 1,99 6,16 7,96
3.11.26.13 |.Sensor de nivel ultrassénico com caracteristicas conforme especificado na Folha de Dados UN 1,00 9.875,40 12.739,27 9.875,40 12.739,27
CESAMA/GETE/ORCAMENTO
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3112614 - Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagéo co_m comp?sto termopléstico_ de cloreto de polivir:ila (PVC), cor preta, com cobertura em M 115,00 395 510 454,25 586,50
PVC, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama se¢do 10 mm2.
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com composto termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em
311.2615 PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operag&o em regime continuo de 70°C, resistente & chama segdo 10 mm2. M 15,00 3,62 467 54,30 70,05
3.11.26.16 |'. Cabo de cobre nu, segdo 10 mm2 M 50,00 6,96 8,98 348,00 449,00
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com composto termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em
3112617 PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama segdo 4 mm2. M 65,00 194 250 126,10 162,50
3.11.26.18 |. Idem anteiror porém azul claro M 25,00 3,63 4,68 90,75 117,00
3.11.26.19 |. Idem anteiror porém verde M 25,00 1,97 2,54 49,25 63,50
3.11.26.20 |. Idem anteiror porém segéo 2,5 mm2 M 5,00 1,36 1,75 6,80 8,75
3.11.26.21 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segéo 10 mm2 PC 21,00 12,20 15,74 256,20 330,54
3.11.26.22 |CABO ISOLADO EM TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5 MM? - 450/750 V - 70°C - FLEXIVEL (NBR 13248) M 60,00 4,38 5,65 262,80 339,00
3112623 ° Cabo de cobre, para controle, témpera mc:le, isolagéc_J com oo!'nposto termoplastico de cIore_to de polivinila (PVC), cor preta, com isolagao M 5,00 325 419 16,25 20,95
dupla, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70° C, tetrapolar, se¢do 4x1,5 mm2.
3112624 ° Cabo de cobre, para controle, témpera mc:le, isolagéc_J com oo!'nposto termoplé_stico de cI_oreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolagao M 20,00 5,52 712 110,40 142,40
dupla, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70° C, tripolar, segdo 3x1,5 mm2.
3.11.26.25 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagéo de eletroduto PVC 40 mm de didmetro, tipo pesado PC 2,00 1,82 2,35 3,64 4,70
3.11.26.26 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagéo de eletroduto PVC 32 mm de didmetro, tipo pesado PC 12,00 1,75 2,26 21,00 27,12
3.11.26.27 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagéo de eletroduto PVC 20 mm de didmetro, tipo pesado PC 4,00 0,92 1,19 3,68 4,76
3.11.26.28 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 32mm UN 1,00 13,91 17,94 13,91 17,94
3.11.26.29 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm UN 1,00 571 7,37 571 7,37
3.11.26.30 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 32mm UN 1,00 13,92 17,96 13,92 17,96
3.11.26.31 |. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm UN 1,00 5,72 7,38 5,72 7,38
311.26.32 gém ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEGAO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA- UN 4,00 205,56 265,17 822,24 1.060,68
3112633 |° Quadro de chapa de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm,dimensdes 25x25 mm2, com 12 conectores de aterramento, UN 1,00 775,34 1.000,19 775,34 1.000,19
para cabo 10mm2
3.11.26.34 |. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PC 4,00 44,70 57,66 178,80 230,64
3.11.26.35 |. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PC 5,00 17,46 22,52 87,30 112,60
3.11.26.36 |. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PC 15,00 12,20 15,74 183,00 236,10
3.11.26.37 | TUBO CERAMICO D = 300 MM, COM CONEXOES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN 4,00 86,20 111,20 344,80 444,80
3.11.26.38 |'. Cabo de cobre nu, segdo 50 mm2 M 25,00 27,93 36,03 698,25 900,75
3.11.26.39 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,00 19,66 25,36 491,50 634,00
3.11.27 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES DA EDL - - 22.333,47 26.390,45
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
311271 | Eletricista 23/10/2019 H/h 8,00 13,73 17,71 109,84 141,68




3.11.27.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 8,00 10,30 13,29 82,40 106,32
311273 |. Servente H/h 16,00 8,96 11,56 143,36 184,96
3.11.274 |QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 10 CV, CONFORME PROJETO ELETRICO UND 1,00 21.997,87 25.957,49 21.997,87 25.957,49
3.11.28 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMAGCAO - QICA DA EDL - - 19.326,84 22.824,15
3.11.28.1 .Eletricista H/h 4,00 13,73 17,71 54,92 70,84
3.11.28.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 4,00 10,30 13,29 41,20 53,16
3.11.283 |.Servente H/h 8,00 8,96 11,56 71,68 92,48
3.11.284 |QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZACAO - QICA / EDL UN. 1,00 19.159,04 22.607,67 19.159,04 22.607,67
3.11.29 QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - - 5.025,68 5.930,30
3.11.29.1.1 |QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL, CONFORME PROJETO ELETRICO UN. 1,00 5.025,68 5.930,30 5.025,68 5.930,30

3121

LOCACAO DE ESTRUTURAS

239,40

4,89

6,31

1.170,67

CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019




3122  |[ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 24,00 0,83 1,07 19,92 25,68
3123  |ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 25,00 3,92 5,06 98,00 126,50
3124 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3XKM 48,00 1,02 1,32 48,9 63,36
s COMENCIOA, D CONCRETO AUAD0 EMUNEDFIO0DEMATPLCS |
3126  |CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 10,78 25,85 33,35 278,66 359,51
2 -
3128  |LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 8,98 413,87 533,89 3.716,55 479433
3129  |VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA M3 20,00 1.680,26 2.167,54 33.605,20 43.350,80
31210 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 20,02 295,21 380,82 5.910,10 7.624,02
31211 |ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=150MPA SEM ACO MOLDADA IN M 182,00 48,40 62,44 8.808,80 11.364,08
31212 |ALVENARIA DE ELEVAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 15CM) E = 15 CM M2 43,00 53,39 68,87 2.295,77 2.961,41
31213 |ALVENARIA DE ELEVAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 20CM) E = 20 CM M2 208,00 55,24 71,26 11.489,92 14.822,08
31214 |COBERTURA FIBROCIMENTO PERFIS ONDULADOS - E = 6MM, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 242,42 29,30 37,80 7.102,91 916348
31215 |ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 242,42 22,24 28,69 5.391,42 6.955,03
31216  |JANELA EM FERRO DE CORRER COM BANDEIRA FIXA CHAPA DOBRADA VIDRO LISO M2 12,06 498,37 642,90 6.010,34 7.753,37
31217 |PORTA FERRO VENEZIANA COMPLETA CHAPA DOBRADA INCL FERRAGENS E PINTURA M2 5,76 267,85 345,53 1.542,82 1.990,25
31218 |PORTA FERRO ABRIR VENEZIANA COMPLETA 80 X 210CM -COLOCADA M2 5,04 347,98 448,89 1.753,82 226241
31219  |LAVATORIO SINFONADO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA UN. 1,00 274,69 354,35 274,69 354,35
31220  |VASO SANITARIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA-C/ TAMPA DE PLASTICO UN. 1,00 409,70 528,51 409,70 528,51
31221 |CHUVEIRO ELETRICO EM METAL CROMADO DE 110/220V FORNECIMENTO/INSTALACAO UN. 1,00 56,09 72,36 56,09 72,36
31222 |CHAPISCADO COMUM M2 459,00 2,76 3,56 1.266,84 1.634,04
31223 |EMBOCO PARA REVESTIMENTO C/ AZULEJOS M2 23,00 24,83 32,03 571,09 736,69
31224 |REBOCO PAULISTA M2 459,00 18,37 23,70 8.431,83 10.878,30
31225 |AZULEJO BRANCO 15X15CM C/ARG. COLANTE (FORNEC/ASSENTAMENTO) M2 23,00 48,91 63,09 1.124,93 1.451,07
31226  |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL M2 3,85 64,68 83,44 249,02 321,24
31227  |PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO C/ NATA DE CIMENTO M2 159,00 36,08 46,54 5.736,72 7.399,86
31228 |PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 491,00 6,69 8,63 3.284,79 423733
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
31229 |PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 23/10/2019 M2 60,00 27,72 35,76 1.663,20 2.145,60




3.12.30 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PONTE ROLANTE GL 1,00 6.051,94 7.807,00 6.051,94 7.807,00

31231 |PERFIL "I" PARA ROLAMENTO DA PONTE ROLANTE M 28,50 276,66 356,89 7.884,81 10.171,37

3.12.32 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM AGO INOX KG 4.961,11 5,74 7,40 28.476,76 36.712,20

3.12.33 INSTALACAO DO SOPRADOR DE AR UN. 3,00 4.649,70 5.998,11 13.949,10 17.994,33
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO

3.12.34 | USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGADO COM BOMBA LANGA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,00 309,95 399,84 2.789,55 3.598,56
AF_06/2015

3.12.35 MATERIAIS CASA DOS SOPRADORES - - 680.400,13 802.872,10
SOPRADOR DE AR TIPO ROOTS MARCA OMEL MODELO SRTV-1661; ROTAGAO = 2250 RPM; POTENCIA CONSUMIDA = 115 HP;

312351 | CAPACIDADE DE ASPIRAGCAO = 57,0 M3/MIN; PRESSAO NA DESCARGA = 7,0 MCA; MOTOR ELETRICO = 150 CV, 4 POLOS, 60 HZ, UN. 3,00 179.686,95 212.030,60 539.060,85 636.091,80
TRIFASICO.

312352 | TUBO EMAGO INOX - DN 500 MM M 9,60 4.154,30 4.902,07 39.881,28 47.059,87

312353 | TUBO PONTA E FLANGE EM ACO INOX - DN 500 MM Pe 4,00 24.925,77 29.412,41 99.703,08 117.649,64

312354 |CURVA 90° EM ACO INOX - DN 500 MM UN. 3,00 433,80 511,88 1.301,40 1.535,64

312355 |FLANGE CEGO EM ACO INOX - DN 500 MM UN. 1,00 453,52 535,15 453,52 535,15

3.12.36 DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DOS SOPRADORES, CONFORME PROJETO ELETRICO - - 17.713,23 22.849,73

3.12.36.1 |. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pegas de 3000 mm, diametro 110 mm PC 1,00 164,41 212,09 164,41 212,09

CESAMA/GETE/ORCAMENTO
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3.12.36.2 |. Conjunto bucha e Arruela de PVC didmetro 110 mm CJ 2,00 6,46 8,33 12,92 16,66
3.12.36.3 |.Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 110 mm PC 1,00 16,10 20,77 16,10 20,77
3.12.36.4 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido didmetro 110 mm PC 1,00 53,38 68,86 53,38 68,86
3.12.36.5 . Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pegas de 3000 mm, diametro 75 mm PC 6,00 46,47 59,95 278,82 359,70
3.12.36.6 . Conjunto bucha e Arruela de PVC didmetro 75 mm CJ 8,00 3,67 4,73 29,36 37,84
3.12.36.7 |.Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 75 mm PC 4,00 6,82 8,80 27,28 35,20
3.12.36.8 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 75 mm PC 4,00 14,08 18,16 56,32 72,64
312369 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA PC 4,00 14,13 18,23 56,52 72,92
3123610 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA q 2,00 1,81 233 3,62 4,66
ELETRODUTO
3.12.36.11 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PC 3,00 1,55 2,00 4,65 6,00
3.12.36.12 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO PC 1,00 2,80 3,61 2,80 3,61
3.12.36.13 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA PC 6,00 10,62 13,70 63,72 82,20
3123614 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA q 2,00 1,10 1,42 2,20 2,84
ELETRODUTO
3.12.36.15 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 5,00 0,99 1,28 4,95 6,40
3.12.36.16 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido didmetro 32 mm PC 2,00 248 3,20 4,96 6,40
3.12.36.17 |. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em pegas de 3000 mm, diametro 25 mm PC 6,00 39,46 50,90 236,76 305,40
3.12.36.18 |. Conjunto bucha e Arruela de PVC didmetro 25 mm CJ 2,00 1,10 1,42 2,20 2,84
3.12.36.19 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PC 5,00 0,71 0,92 3,55 4,60
3.12.36.20 |. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido didmetro 25 mm PC 2,00 1,64 2,12 3,28 4,24
3.12.36.21 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA PC 24,00 6,78 8,75 162,72 210,00
312.36.22 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA q 16,00 0,89 115 1424 18,40
ELETRODUTO
3.12.36.23 |. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm PC 20,00 0,48 0,62 9,60 12,40
3.12.36.24 |CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO PC 4,00 1,54 1,99 6,16 7,96
3.12.36.25 |.Chuveiro elétrico de 4.400W, 220V UN. 1,00 91,75 118,36 91,75 118,36
3.12.36.26 |. Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixagdo em telhado e laje UN. 9,00 21,94 28,30 197,46 254,70
3.12.36.27 |.Sonda de oxigénio com caracteristicas conforme especificado na Folha de Dados UN. 2,00 1.149,74 1.483,16 2.299,48 2.966,32
3123628 ° Cabo de cobre, multipolar, ttmpera mole, isglaqéo com_composfo termopléastico d_e cloreto de polivinilé (PVC), cor preta, com cobertura M 110,00 1346 56,06 4780,60 6.166,60
em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama se¢éo 120 mm2.  ~rcanA /GETE/ORCAMENTO
3.12.36.29 |. Cabo de cobre nu, segéo 35 mm2 23/10/2019 M 35,00 19,66 25,36 688,10 887,60




3123630 |° Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, |sol~a(;ao com cpmpostg termoplaszlco de lcloreto fie polivinila EPVC), cor preta, com cobertura em M 50,00 3,62 4,67 181,00 233,50
PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagédo em regime continuo de 70°C, resistente a chama se¢éo 10 mm2.

3.12.36.31 |. I[dem anterior porém azul claro M 15,00 3,63 4,68 54,45 70,20

3123632 - Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isol~a(;éo com cpmpostg termoplas}ico dg cloreto‘de polivinila~(PVC), cor preta, com cobertura em M 150,00 1,94 2,50 291,00 375,00
PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢do 4 mm2.

3.12.36.33 |. Idem anterior porém verde M 60,00 1,97 2,54 118,20 152,40
. Fio de cobre, unipolar, témpera mole, isolagdo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em

3.12.36.34 M 1 1,7 107,2 138,41
PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama seg&o 2,5 mm2. 80,00 4 73 07.20 3840

3.12.36.35 |. Idem anterior porém azul claro M 70,00 1,95 2,52 136,50 176,40

3.12.36.36 |.Idem anterior porém verde M 5,00 1,37 1,77 6,85 8,85
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com cobertura em

3.12.36.37 M 2 4,
PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente & chama segdo 1,5 mm2. 50,00 0.53 0.68 6,50 34,00

3123638 - Cabo de cobre, para controle, témpera mczle, isolagég com wmposto ter:noplastico de clorc-,:to de polivinila (PVC), cor preta, com isolagédo M 50,00 211 272 105,50 136,00
dupla, classe 1 KV, temperatura de operagédo em regime continuo de 70° C, tetrapolar, se¢do 2x1,5 mm2.

3.12.36.39 |. Eletroduto flexivel metalico, tipo "sealtubo”, diametro 75mm M 4,00 38,30 49,41 153,20 197,64

3.12.36.40 |. Box reto de aluminio, completo para tubo de diametro 75mm PC 8,00 15,86 20,46 126,88 163,68

CESAMA/GETE/ORCAMENTO
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3.12.36.41 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segéo 120 mm2 PC 24,00 29,15 37,60 699,60 902,40
3.12.36.42 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segéo 35 mm2 PC 8,00 12,99 16,76 103,92 134,08
3.12.36.43 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segéo 10 mm2 PC 10,00 12,20 15,74 122,00 157,40
3.12.36.44 |. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segéo 4 mm2 PC 20,00 1,30 1,68 26,00 33,60
3.12.36.45 |. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagao de eletroduto PVC 20 mm de diametro, tipo pesado PC 10,00 0,92 119 9,20 11,90
3.12.36.46 |. Bucha plastica para chumbagéo em parede, tipo S8, com parafuso PC 20,00 0,20 0,26 4,00 5,20
3123647 gg:;(z ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEGAO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA- UN. 1,00 136,11 562,58 136,11 562,58
sz | Quadsde S e rlos oo ado o chaa s i 24t ol s o prsdor o o e, o
3.12.36.49 |. Disjuntor diferencial residual tetrapolar com sensibilidade de 30 mA, para 40 A em 250 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00 81,16 104,70 81,16 104,70
3.12.36.50 |. Disjuntor termomagnético monopolar em caixa moldada para 15 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00 10,07 12,99 10,07 12,99
3.12.36.51 |. Disjuntor termomagnético bipolar em caixa moldada para 10 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00 63,02 81,30 63,02 81,30
3.12.36.52 |. Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada para 10 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00 87,77 113,22 87,77 113,22
3.12.36.53 |. Disjuntor termomagnético bipolar em caixa moldada para 25 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00 63,03 81,31 63,03 81,31
3.12.36.54 |. Disjuntor termomagnético monopolar em caixa moldada para 10 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00 13,38 17,26 13,38 17,26
3.12.36.55 |. Disjuntor termomagnético bipolar em caixa moldada para 5 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA UN. 1,00 63,01 81,28 63,01 81,28
3.12.36.56 |. Dispositivo protetor contra surtos elétricos, 220V, corrente maxima de surto do protetor, 45KA UN. 3,00 37,58 48,48 112,74 145,44
3.12.36.57 |.Tomada completa, redonda, monofasica 2P+T, de 15A, 250V UN. 6,00 6,49 8,37 38,94 50,22
3.12.36.58 |.Tomada completa, redonda, bifasica 2P+T, de 15A, 250V UN. 2,00 6,50 8,39 13,00 16,78
3.12.36.59 |.Tomada completa, redonda, trifasica3P+T, de25A, 250V UN. 1,00 30,16 38,91 30,16 38,91
3.12.36.60 |. Luminaria para uso interno, fechada, com difusor em acrilico, para fixagdo no teto, para duas lampadas fluorescentes de 32 W,127V PC 8,00 20,29 26,17 162,32 209,36
3.12.36.61 |. Lampada fluorescente tubular, de 32 Watts- 127 Volts UN. 16,00 12,02 15,51 192,32 248,16
3.12.36.62 |. Interruptor de uma seg&o, completo de 10A 250V UN. 4,00 4,99 6,44 19,96 25,76
3.12.36.63 |. Lampada fluorescente tipo PL 32 Watts- 127 Volts, com rosca E27 UN. 4,00 34,57 44,60 138,28 178,40
3.12.36.64 |. Luminaria para uso interno, aberta, para fixagdo no teto, tipo plafonier com receptaculo rosca E27, para lampada PL 32W UN. 4,00 43,98 56,73 175,92 226,92
3.12.36.65 |.Caixa estampada 2"x4" UN. 10,00 2,98 3,84 29,80 38,40
3.12.36.66 |. Caixa estampada 4"x4" com fundo moével UN. 4,00 7,03 9,07 28,12 36,28
3123667 |° Quadro de chapa de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm, dimensdes 25x25 mm2, com 12 wnect&@@é\@fé/r&ﬁéﬁéf;;;fAMEN TO 1,00 775,34 1.000,19 775,34 1.000,19

para cabo 10mm2 23/10/ 2




3.12.36.68 |. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm PC 6,00 44,71 57,68 268,26 346,08
3.12.36.69 |. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 PC 7,00 17,46 22,52 122,22 157,64
3.12.36.70 |. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 PC 16,00 12,20 15,74 195,20 251,84
3.12.36.71 ' TUBO CERAMICO D = 300 MM, COM CONEXOES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 UN. 6,00 86,20 111,20 517,20 667,20
3.12.36.72 |. Cabo de cobre nu, segdo 50 mm2 M 60,00 27,93 36,03 1.675,80 2.161,80
3.12.36.73 |. Cabo de cobre nu, segdo 10 mm2 M 65,00 6,96 8,98 452,40 583,70

31237 |QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES - - 330.210,08 389.758,76
312371 | Eletricista H/h 24,00 13,73 17,71 329,52 425,04
3.12.37.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 24,00 10,30 13,29 247,20 318,96
312373 |.Servente H/h 48,00 8,96 11,56 430,08 554,88
312374 | QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 150 CV, CONFORME PROJETO ELETRICO UN. 4,00 82.300,82 97.114,97 329.203,28 388.459,88

3.12.38 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZACAO - QICA / SOP - - 19.326,85 22.824,16
3.12.38.1 .Eletricista H/h 4,00 13,73 17,71 54,92 70,84
3.12.38.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 4,00 10,30 13,29 41,20 53,16

CESAMA/GETE/ORCAMENTO
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312383 . Servente H/h 8,00 8,96 11,56 71,68 92,48
312385 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAO - QICA / SOP UN. 1,00 19.159,05 22.607,68 19.159,05 22.607,68
31239 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO, CONFORME PROJETO ELETRICO B B 18.062,59 21.341,57
312391 | Eletricista H/h 6,00 13,73 17,71 82,38 106,26
3.12.39.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 6,00 10,30 13,29 61,80 79,74
312393 | Servente H/h 12,00 8,96 11,56 107,52 138,72
312394 |QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO, CONFORME PROJETO ELETRICO UN. 1,00 17.810,89 21.016,85 17.810,89 21.016,85
31240 A TRANSFORMADOR TRIFASICO DE FORCA . . 9.267,99 10.963,94
312401 | Eletricista H/h 6,00 13,73 17,71 82,38 106,26
3.12.40.2 |. Auxiliar de eletricista H/h 6,00 10,30 13,29 61,80 79,74
312403 . Servente H/h 12,00 8,96 11,56 107,52 138,72
212404 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE FORGA, A SECO, CONSTRUIDO CONFORME A NBR 5356, POTENCIA DE 15KVA, CONFORME N 00 001629 10639.22 001629 1063922
PROJETO ELETRICO
2131 | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS < i o1 a1 ] ]
31 I AVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(ITIEM ELIMINADO) / g
3132 |ALVENARIA DE ELEVAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 15CM) E = 15 CM M2 21,32 53,39 68,87 113827 146831
3133 |ALVENARIA DE ELEVAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 20CM) E = 20 CM M2 19,40 55,24 71,26 1.071,66 1.382,44
3134  |CHAPISCADO COMUM M2 91,70 276 3,56 253,09 326,45
3135  |REBOCO PAULISTA M2 91,70 1837 2,70 1.684,53 217329
3136  |PINTURA LATEX,SEM MASSA CORRIDA M2 92,00 6,69 8,63 61548 793,96
3137  |ALVENARIA DE ELEVAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 10CM) E = 10 CM M2 5,18 34,87 44,98 180,63 233,00
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
3138  |USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGADO COM BOMBA LANGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,00 309,95 399,84 929,85 1.199,52
AF_06/2015
3139 |FORNC. E INSTALAGAO DE TALHA MANUAL COMPACTA , CAP. 1 TON, COM CTROLLEY g 1,00 1.913,36 246823 191336 246823
31310 | FORNEC. E INSTALAGAO DE MONOVIA EM PERFIL " DE 8" M 15,00 199,11 256,85 2.986,65 3.852,75
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
3141 |gAIxO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 ¢ COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 1.720,06 20,64 26,63 35.502,04 45.805,20
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
3142 |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M CESAMA/ zc;%g 311{;; AMENFD 48,60 25,25 32,57 122715 1.582,90




3143 ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 1.146,71 3,92 5,06 4.495,10 5.802,35

3144 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 344,00 48,38 6241 16.642,72 21.469,04

3145 ESCAV(RETROESCAV)VALA N ESCOR ATE 1,5M MAT 1A C/REDUTOR PRODUT M3 1.376,00 3,72 4,80 5.118,72 6.604,80
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS

3146 PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 41936 861 i 361069 465909

3147 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,21 413,87 533,89 86,91 112,12
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO

3148 USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGADO COM BOMBA LANGA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 28,19 349,38 450,70 9.849,02 12.705,23
AF_06/2015

3.149 FORMA EM TABUA DE PINHO (CORTE, MONTAGEM, ESCOR., DESFORMA) M2 181,00 88,34 113,96 15.989,54 20.626,76
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,

31410 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 3878 4130 5328 160161 206620

3.14.11 POCO DE VISITA EM ANEIS DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO u 1,00 1.042,40 1.344,70 1.042,40 1.344,70

31412 |ADIC. DE PRECO P/ ACRESC. NA ALT. DE PV EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO M 1,20 301,40 388,81 361,68 466,57

CESAMA /GETE/ORCAMENTO
23/10/2019




3.14.13 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PRFV - DN 500 MM M 63,25 7,34 9,47 464,26 598,98
3.14.14 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PRFV - DN 600 MM M 290,25 8,20 10,58 2.380,05 3.070,85
31415 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PRFV - DN 900 MM M 36,65 10,48 13,52 384,00 495,51
3.14.16 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PRFV - DN 700 MM M 117,90 8,91 11,49 1.050,49 1.354,67
3.14.17 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PRFV - DN 400 MM M 32,25 6,67 8,60 215,11 277,35
31418 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC DEFOFO - DN 150 MM M 90,60 2,77 3,57 250,96 323,44
3.14.19 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC DEFOFO - DN 200 MM M 250,25 3,26 4,21 815,82 1.053,55
3.14.20 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC PBA - DN 75 MM M 73,74 1,82 2,35 134,21 173,29
31421 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC JS - DN 32 DE 40 MM M 365,00 3,12 4,02 1.138,80 1.467,30
3.14.22 MATERIAIS INTERLIGACOES -1° ETAPA - - 900.632,14 1.062.747,09
3.14.221 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) M 96,00 66,29 78,22 6.363,84 7.509,12
314222 | TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO PB JE DN 200, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 250,25 118,01 139,25 29.532,00 34.847,31
3.14.22.3 | TUBO DE PVC PBA PB JE CLASSE 20 DN 75, FABRICADO CONFORME NBR 5647 DA ABNT M 73,74 34,15 40,30 251822 2.971,72
3.14.224 | TUBO EM PRFV JE - DN 400 M 32,25 357,07 421,34 11.515,51 13.588,22
314225 | TUBO EM PRFV JE - DN 500 M 63,25 544,28 642,25 34.425,71 40.622,31
3.14.22.6 | TUBO EM PRFV JE - DN 600 M 290,25 885,48 1.044,87 257.010,57 303.273,52
3.14.22.7 | TUBO EM PRFV JE - DN 700 M 177,90 1.256,50 1.482,67 223.531,35 263.766,99
314228 | TUBO EM PRFV JE - DN 900 M 36,65 1.897,02 238,48 69.525,78 $2.040,29
314229 gzﬁ\ég 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) N 2,00 3007 38028 644,54 760,56
3142210 gm\ég 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) N 3,00 459,83 54260 137949 162780
3142211 gm\ég 45° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) N 100 38215 4509 38215 45094
3142212 :EOEM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 150 X N 100 39976 P, 39976 P
A3 :EOEM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X N 19,00 56957 672,09 108218 1276971
3142214 | VALVULADE RETENGAO PORTINHIOLA UNIOA SIMPLES, FASFIGADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES DANBK 7675 o 400 27920 329598 117280 1318592
3142215 Fé:zzlsswg;\gﬁ :(I).(»)ANGE JUNTA ELASTICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT N 400 307,07 36234 12288 144936
3142216 zgoEm FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X N 100 575,99 679,67 575,99 679,67
3142217 Eﬁr_ﬁn{léo(égﬁ :ﬁr;;g;smgg E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NTF :(;7; c:a} 22::/( . #%“o 2,00 175873 207530 351746 4150,60
3142218 |CURVA 90° COM FLANGES EM PRFV - DN 400 23/10/2019 UN. 2,00 2.547,36 3.005,88 5.094,72 6.011,76




3142219 | CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 400 UN. 1,00 1.492,00 1.760,56 1.492,00 1.760,56

3142220 CURVA 30° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 400 UN. 1,00 765,80 903,64 765,80 903,64
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

32221675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 400. UN 200 13,58 15,97 27,06 31,94
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

3.14.22.22 NBR 8855 DA ABNT ( PPF ) 24 MM, L = 100 MM UN 72,00 17,03 20,10 1.226,16 1.447,20
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDA(;AO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT

31422 |G [EPFAVI0/S) DN 600 UN 2,00 5.143,50 6.069,33 10.287,00 12.138,66

3142224 CURVA 90° COM FLANGES EM PRFV - DN 600 UN. 3,00 7.619,34 8.990,82 22.858,02 26.972,46

3142225 CURVA 45° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 UN. 1,00 2791,49 3.293,96 2.791,49 3.293,96

3142226 | CURVA 15° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 UN. 1,00 2372,77 279,87 2372,77 2.799,87

3142227 | TE COM FLANGES EM PRFV - DN 600 X 600 UN. 1,00 8.872,27 10.469,28 8.872,27 10.469,28
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3142228 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600. UN 500 168,63 198,98 843,15 994,90
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

3142209 | s DAABNT ( PPF ) 27 MWL < 120 MM UN 100,00 25,32 29,88 2532,00 2.988,00

CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

LYCEsAMA

ITEM SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO cOMBDI | YALOR ;]c));r SLSEMI[NBLOR -;gerL oM

3.14.2230 |CURVA 45° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 UN. 2,00 2.791,49 3.293,96 5.582,98 6.587,92
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT

3142231 S (EPFAV10/16) DN 200 UN 1,00 598,00 705,64 598,00 705,64
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

3142232 | bRESSAO DE TRABALHO 10/16KGFICM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 200 L = 1,00M N 1.00 93277 110067 93277 110067

3.14.22.33 |CURVA 45° EM PVC PBA JE DN 75, FABRICADA CONFORME NBR 9815 DA ABNT UN. 3,00 2,72 26,81 68,16 80,43

3142234 |ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FERRO FUNDIDO JE DN 75X75MM, FABRICADO CONFORME NBR 9815 DA ABNT UN. 2,00 37,58 44,34 75,16 88,68
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT

3142235 |0 S (EPFAV10/16) DN 80 UN 1,00 253,02 298,56 253,02 298,56
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

314.2236 | bRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 80 L = 1,00M N 1.00 536,63 656,82 536,63 656,82

3142237 |REDUGAO PONTAE BOLSA EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT UN 2,00 6876 8114 13752 16228
(RJGS) DN 80X75
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3142238 17675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 80. N 1.00 1053 1243 1053 1243
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

3142239 | aase DA ABNT ( PPF ) 16 MM, L = 50 MM UN 8,00 7,39 8,72 59,12 69,76

3142240 ggl&;\ég 45° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) UN. 100 256,43 302,59 256,43 302,59
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

3142241 | bRESSAO DE TRABALHO 10/16KGFICM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 0,70M N 1.00 73554 89154 75554 891,54
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT

32242 0 EPFAV10/16) DN 150 UN 1,00 463,03 546,38 463,03 546,38
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3142243 17675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABENBRA0 ) DN 150. N 1.00 27,83 3284 27,83 3284
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

3142244 |\ onse DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM UN 8,00 11,64 13,74 93,12 109,92

3.14.2245 |CURVA 90° EM PVC PBA JE DN 75, FABRICADA CONFORME NBR 9815 DA ABNT UN. 1,00 25,89 30,55 25,89 30,55
EXTREMIDADE PONTA FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT

3142246 | oS EPFAV10/16) DN 500 UN 2,00 416543 491521 8.330,86 9.830,42

3.14.22.47 |CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 500 UN. 3,00 2.586,88 3.052,52 7.760,64 9.157,56

3.14.22.48 |REDUGAO COM PONTAS LISAS EM PRFYV - DN 600 X 500 UN. 2,00 1.665,22 1.964,96 3.330,44 3.929,92

3.14.2249 |CRUZETA COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 X 600 UN. 1,00 6.574,48 7.757,89 6.574,48 7.757,89
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

3142250 17675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABENBRA0 ) DN 500. N 200 14879 17557 297,58 114

3.14.22.51 |CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 600 UN. 2,00 5.808,19 6.853,66 11.616,38 13.707,32

3.14.22.52 |CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 700 UN. 1,00 13.664,92 16.124,61 13.664,92 16.124,61

3.14.22.53 |CURVA 45° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 700 UN. 1,00 9.366,60 11.052,59 9.366,60 11.052,59

3.14.22.54 |VALVULA BORBOLETA, ACIONAMENTO MANUAL - VBFWKV 10 DN 600 UN. 1,00 18.922,82 22.328,93 18.922,82 22.328,93

3.14.22.55 |TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-109, CONFORME NBR 6589 E 6371 DA ABNT UN. 2,00 401,95 474,30 803,90 948,60

3.14.22.56 |TUBO COM PONTAS LISAS EM AGO - DN 500 M 52,00 787,82 929,63 40.966,64 48.340,76

CESAMA /GETE/ORCAMENTO
3.14.22.57 |TE DE REDUGAO EM AGCO - DN 500 X 300 23/10/2019 UN. 1,00 2.608,64 3.078,20 2.608,64 3.078,20




3.14.22.58 |REDUGAO EM ACO - DN 500 X 300 UN. 1,00 1.311,76 1.547,88 1.311,76 1.547,88
3.14.22.59 |TUBO COM PONTAS LISAS EM ACO - DN 300 M 11,00 659,70 778,45 7.256,70 8.562,95
3.14.22.60 |CURVA 90° EM ACO - DN 300 UN. 3,00 655,85 773,90 1.967,55 2.321,70
3.14.22.61 | VALVULA BORBOLETA, ACIONAMENTO MANUAL - VBFWKYV 10 DN 300 UN. 2,00 8.279,08 9.769,31 16.558,16 19.538,62
3.14.22.62 |TUBO DE PVC PB CLASSE 15 JS DN 32 DE 40 MM, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT M 366,00 5,61 6,62 2.053,26 2.422,92
3.14.22.63 |CURVA 90° PVC JS DN 32 X 40 , PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 3,00 4,60 543 13,80 16,29
3.14.22.64 |CURVA 45° PVC JS DN 32 X 40 , PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 2,00 2,95 3,48 590 6,96
3.14.22.65 | TE PVC JS DN 32 X 40 , PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 3,00 2,24 2,64 6,72 7,92
3.14.22.66 |VALVULA FLAP - DN 600 UN. 1,00 13.610,94 16.060,91 13.610,94 16.060,91

3151  |LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/MOTONIVELADORA M2 10.000,00 0,46 0,59 4.600,00 5.900,00
23152 |EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 2 i 8757 199,97 ] )
%2 | AF_02/2016(JA INCLUSO NA ADMINISTRAGAO DA OBRA) ’ 4
3.15.3 AQUISICAO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO M2 36,00 313,04 403,82 11.269,44 14.537,52
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
3154 OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 3.719,00 317 409 1178923 1521071
CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019



ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 3 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:

setembro-19

LYCEsAMA

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEMBDI | PRECOCOMBDI | VALOR ;gIT ELSEMEVALOR E;IAL SOM
3155 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO MB3XKM 9.669,40 1,02 132 9.862,79 12.763,61
3156  |CERCA C/4 FIOS DE ARAME FARPADO M 1.000,00 36,39 46,94 36.390,00 46.940,00
3157  |ESCAVAGAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 663,30 317 4,09 2102,66 2712,90
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM
3158 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M M3 1.547,70 534 689 826472 10663,65
3159  |COMPACTAGAO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MINIMO DE 95 % DO PN M3 5.930,00 443 571 2626990 33.860,30
316 | URBANIZACAO E DRENAGEM . . 520.287,17 666.057,76
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¢ / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
3161 IgAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 80,99 20,64 26,63 1.671,63 215676
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
3162  |ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 200,23 39 5,06 784,90 1.013,16
3163  |ESCAV(RETROESCAV)VALA N ESCOR ATE 1,5M MAT 1A C/REDUTOR PRODUT M3 80,99 37 4,80 301,28 388,75
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
3164  |USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 47,29 349,38 450,70 1652218 21.313,60
AF_06/2015
3165 |FORMA EM TABUA DE PINHO (CORTE, MONTAGEM, ESCOR., DESFORMA) M2 128,67 88,34 113,96 11.366,71 14.663,23
2166 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N 14 y 65700 1639 1691 209999 224778
CLASSE 250
3167  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 12.000,00 9,37 12,09 112.440,00 145.080,00
3168 |PORTAO PARA PEDESTRES UN. 1,00 112633 1452,97 112633 1452,97
3169  |PAVIMENTO ASFALTICO CBUQ, FAIXA C, ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM M 94,50 458,05 590,88 4328573 55.838,16
31610  CANALETAS MEIA CANA DE CONCRETO C/ DIAM. = 300MM M 39,60 40,71 52,52 161212 2.079,79
31611  TUBOS CERAMICOS PERFURADOS PARA DRENAGEM C/ DIAM. = 100 MM M 144,00 23,01 29,68 3313,44 427392
31612  DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 30,00 8441 108,89 253230 3.266,70
31613  MEIO-FIO PRE-MOLDADO DECONCRETO(100 X 30 X 15 X 12) CM - FORNEC. E ASSENTAMENTO - M 1.100,00 31,63 40,80 34.793,00 44.880,00
31614  SARJETA DE CONCRETO ESTRUTURAL NAO USINADO, E = 8 CM, L = 40 CM M 615,08 39,34 50,75 24.197,25 3121531
31615  BASE COM CANGA DE MINERIO DE FERRO, COMPACTADA M3 540,00 110,52 142,57 59.680,80 76.987,80
31616  PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 950,00 2,72 35,76 26.334,00 33.972,00
31617  PORTAO P/VEICULOS UN. 2,00 274217 3.537,40 5.484,34 7.074,80
31618  PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM UN. 119,00 136,26 175,78 1621494 2091782
31619  FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUGANVILIA UN. 7,00 98,15 126,61 687,05 886,27
31620  FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA 32,00 136,26 175,78 436032 5.624,96
CESAMA/GETE/ORCAMENTO
31621  FORNECIMENTO E PLANTIO DE IPE AMARELO / IPE ROXO / IPE BRANCO B/10/2019 gy 175,00 136,27 175,79 23.847,25 30.763,25




3.16.22 FORNECIMENTO E PLANTIO DE CITRONELA DE JAVA UN. 100,00 98,15 126,61 9.815,00 12.661,00
3.16.23 FORNECIMENTO E PLANTIO DE JASMIM DO CABO UN. 150,00 98,14 126,60 14.721,00 18.990,00
3.16.24 EXECUQAO DE BOCA-DE-LOBO SIMPLES DE GRELHA TIPO B UN. 10,00 609,35 786,06 6.093,50 7.860,60
3.16.25 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN. 2,00 908,34 1.171,76 1.816,68 2.343,52
3.16.26 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 22,80 25,25 32,57 575,70 742,60
CONCRETAGEM QE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
3.16.27 USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGCADO COM BOMBA LANGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 11,60 349,38 450,70 4.052,81 5.228,12
AF_06/2015
2 |
1029 ARMAGHO OF PLAS UVIGAOE Ui ESTTURA CONVEICOMA, O CONERETO AADOEM UM EOFIEODEMITRLOS |y -
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%
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3.16.30 POGCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FOR A UN. 7,00 1.497,32 1.931,54 10.481,24 13.520,78
3.16.31 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA UN. 1,00 908,34 1.171,76 908,34 1.171,76
3.16.32 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 13,80 25,25 32,57 348,45 449,47
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
3.16.33 | USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANGADO COM BOMBA LANGA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 7,80 349,38 450,70 2.725,16 3.515,46
AF_06/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,
31634 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 5740 41,30 5328 237062 3.058,27
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
31635 PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 26,00 861 1 223,86 288,86
3.16.36 VALVULA FLAP - DN 600 UN. 2,00 13.610,94 16.060,91 27.221,88 32.121,82
3.16.37 MATERIAIS URBANIZACAO E DRENAGEM - - 19.527,43 23.041,63
316371 TUBO DE CONCRETO ARMADO, PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA, PA-1 (PLUVIAL ARMADO), FABRICADO CONFORME NBR 9794 M 39,60 5449 6430 2.157,80 254628
DA ABNT, DN 400.
316372 TUBO DE CONCRETO ARMADO, PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA, PA-1 (PLUVIAL ARMADO), FABRICADO CONFORME NBR 9794 M 168,55 86,36 101,90 14,555,908 1717525
DA ABNT, DN 600.
3.16.37.3 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-109, CONFORME NBR 6589 E 6371 DA ABNT UN. 7,00 401,95 474,30 2.813,65 3.320,10
317 TANQUE DE LODO (EXISTENTE) - - 33.940,28 42.474,99
3171 I:E))’\(IT;-\:JI(E)MIDADE PONTA FLANGE EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (EPF10/16) UN 1,00 370,65 137,37 370,65 437,37
3172 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 200 UN 1,00 521,67 615,57 521,67 615,57
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -
3173 PRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 200 L = 4,00M UN 1,00 209861 247636 209861 247636
" g -
3174 ggr\;\gg 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN 1,00 459,83 542,60 459,83 542,60
3.17.5 ILUMINACAO EXTERNA GERAL E DISTRIBUICAO DE FORCA DO TANQUE DE LODO, CONFORME PROJETO ELETRICO - - 21.631,24 27.904,13
31751 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA PC 2,00 14,13 18,23 28,26 36,46
31752 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA g 2,00 1,81 2,33 3,62 4,66
ELETRODUTO
31753  |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO PC 1,00 1,55 2,00 1,55 2,00
31754 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO PC 2,00 2,80 3,61 5,60 7,22
31755 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA PC 20,00 10,62 13,70 212,40 274,00
31756 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO e ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA q 2,00 1,10 1,42 2,20 2,84
ELETRODUTO
3.17.5.7 . Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 18,00 0,99 1,28 17,82 23,04
3.17.5.8 . Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm PC 2,00 2,48 3,20 4,96 6,40
31759 . Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagéo co.m compr.')sto termoplésticq de clorfeto de polivirlila (PVC), cor preta, com cobertura em M 15,00 3,95 5,10 59,25 76,50
PVC, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢do 10 mm2.
CESAMA/GETE/ORCAMENTO
3.17.5.10 |. ldem anterior porém azul claro M 5,00 3,96 511 19,80 25,55
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317511 |.ldem anterior porém verde M 5,00 3,94 5,08 19,70 25,40

317512 Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolaqéo co_m comp?sto termopléstico_ de cloreto de polivir:ila (PVC), cor preta, com cobertura em M 180,00 1,80 232 324,00 417,60
PVC, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70°C, resistente a chama segdo 4 mm2.

317513 |.ldem anterior porém verde M 60,00 1,9 2,53 117,60 151,80

317514 Cabo de cobre, para controle, témpera mc:le, isolacéc_J com oo!'nposto termoplésti~co de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolagdo M 10,00 810 10,45 81,00 104,50
dupla, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70° C, segéo 6x1,5 mm2.

317515 Cabo de cobre, para controle, témpera mc:le, isolagéc_J com oo!'nposto termoplé_stico de cI_oreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolagao M 60,00 5,52 712 331,20 427,20
dupla, classe 1 KV, temperatura de operagdo em regime continuo de 70° C, tripolar, segdo 3x1,5 mm2.

317516 |.Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagéo de eletroduto PVC 40 mm de didmetro, tipo pesado PC 2,00 1,82 2,35 3,64 4,70

317517 |.Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para fixagéo de eletroduto PVC 32 mm de didmetro, tipo pesado PC 2,00 1,75 2,26 3,50 4,52

317518 |.Bucha plastica para chumbag&o em parede, tipo S8, com parafuso PC 8,00 0,20 0,26 1,60 2,08

3.17.519 |. Caixa em aluminio fundido com botoeira liga/desliga, 150x100mm, a prova de tempo UN 1,00 47,34 61,07 47,34 61,07

3175.20 gég(g ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEGAO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA- UN 2,00 205,56 265,17 11,12 530,34

317521 |.Poste de ferro galvanizado diametro de 76mm, comprimento 7m PC 16,00 869,58 1.121,76 13.913,28 17.948,16

3.17.5.22 |. Brago de ferro galvanizado para luminaria 25mm, comp. 1,5m PC 16,00 77,75 100,30 1.244,00 1.604,80

CESAMA/GETE/ORCAMENTO

23/10/2019
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317523 | TAMPAO PARA POSTE DE AGO PC 16,00 9,58 12,36 153,28 197,76
3.17.5.24 |. Cinta para tubo, com parafusos, para fixagdo de base de brago de luminaria em poste de diametro de 76mm PC 16,00 37,41 48,26 598,56 772,16
3.17.5.25 |RELE FOTOELETRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE UN 3,00 46,70 60,24 140,10 180,72
3.17.5.26  |. Cinta para tubo, com parafusos, para fixagéo e relé fotoelétrico em poste de diametro de 76mm UN 3,00 37,42 48,27 112,26 144,81
3.17.5.27 |. Reator para lampada VM de 250W, 220V, para uso ao tempo, para fixagdo em poste, de alto fator de poténcia UN 16,00 87,74 113,18 1.403,84 1.810,88
3.17.5.28 |. Luminaria para uso externo, aberta, para fixagdo em brago de diametro 25mm, para lampada VM 250W, rosca E40, sem reator UN 16,00 116,65 150,48 1.866,40 2.407,68
3.17.5.29 |. Lampada tipo VM de 250W, 220V, com rosca E40 UN 16,00 31,46 40,58 503,36 649,28

3.17.6 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES - TANQUE DE LODO - - 3.875,16 4.591,16
3.17.6.1 .Eletricista H/h 4,00 13,73 17,71 54,92 70,84
3.17.6.2 . Auxiliar de eletricista H/h 4,00 10,30 13,29 41,20 53,16
3.17.6.3 . Servente H/h 8,00 8,96 11,56 71,68 92,48
317.6.4 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES - TANQUE DE LODO UN. 1,00 3.707,36 4.374,68 3.707,36 4.374,68

317.7 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO 2 - - 4.983,12 5.907,80
317.7.1 .Eletricista H/h 6,00 13,73 17,71 82,38 106,26
317.7.2 . Auxiliar de eletricista H/h 6,00 10,30 13,29 61,80 79,74
317.7.3 . Servente H/h 12,00 8,96 11,56 107,52 138,72
317.7.4 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO 2 UN. 1,00 4.731,42 5.583,08 4.731,42 5.583,08

3.18 INSTALACOES ELETRICAS (SUBESTACAO ABRIGADA)- MATERIAIS E SERVICOS - - 359.340,74 463.549,56

3181 Egzﬁg%msEL%EE?SET_IE?%:\(?ODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SUBESTAGAO ABRIGADA DE 500 E 300 KVA DA ETE, cL 1,00 273.751,48 353.139,41 273.751,48 353.139,41

3182 EIEQ?;E%RMADOR TRIFASICO DE FORGA, CONSTRUIDO CONFORME A NBR 5356, POTENCIA DE 500KVA, CONFORME PROJETO UN. 1,00 15.968,50 5929937 15.968,50 50.299,37

3183 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE FORGA, CONSTRUIDO CONFORME A NBR 5356, POTENCIA DE 300KVA, CONFORME PROJETO UN. 1,00 39.620,76 5111078 39.620,76 51110,78

ELETRICO
3.19 ADMINISTRAGCAO/ LABORATORIO / OFICINA - - 25.055,51 32.321,61
3.19.1 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DA SALA DE PAINEIS, CONFORME PROJETO ELETRICO (MATERIAL E SERVICOS) UN. 1,00 25.055,51 32.321,61 25.055,51 32.321,61
ETE BARBOSA LAGE - 2* 4.334.837,58 5.353.300,76
41 REATOR UASB - 2° etapa (MODULOS 5 E 6) - - 2.998.853,25 3.713.542,19
411 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 651,90 4,89 6,31 3.187,79 411349
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETI'\"OESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CA};AMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88
412  HP).LARGURAATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM EREARY RPMETE/ ORCAMENS 52,50 20,64 26,63 108360 139808

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS' 23/10/2019
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)




413 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 79,00 0,83 1,07 65,57 84,53
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO

414 GPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 65,% 317 409 209,00 26965

415  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 52,50 4838 62,41 2539,95 3.276,53

416 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST! MENTO PRIMARIO M3XKM 158,23 1,02 1,32 161,39 208,86
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS

417 DAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 73804,00 861 11 63545244 819.962,44

418  |LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 32,96 413,87 533,89 13.641,16 17.597,01
CONCRETAGEM DE EDIFICA(;OES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO

419 USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANGCA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 786,00 349,38 450,70 274.612,68 354.250,20
AF_06/2015

4110 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 3.133,44 25,85 33,35 80.999,42 104.500,22
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,

4111 |Ep) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 4.085,00 41,30 5328 16871050 217.64880

4112 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 76,00 194,05 250,32 14.747,80 19.024,32

CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019



ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS
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4113 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 27,00 49,55 63,92 1.337,85 1.725,84
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
4114 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 999400 137 177 1369178 17.689,38
4.1.15 COLOCACAO MATERIAL FILTRANTE M3 9,00 61,54 79,39 553,86 714,51
41.16 EXECUCAO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (CDV 2), CONFORME O PROJETO UN. 1,00 - - 23.765,54 29.477,18
41161 |LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,54 413,87 533,89 223,49 288,30
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,
41162 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 49,00 41,30 53,28 202370 261072
41163 |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 24,00 194,05 250,32 4.657,20 6.007,68
41164 |ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO M 10,00 49,55 63,92 495,50 639,20
4.1.16.5 |ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV UN 1,00 345,82 446,11 345,82 446,11
4.1.16.6 |ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADES DE FIBRA DE VIDRO UN 1,00 605,08 780,55 605,08 780,55
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
4.1.16.7 |DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 6,00 462,75 596,95 2.776,50 3.581,70
ESTRUTURAS. AF_12/2015
41168 | PISO GRADE EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 174MM X 109MM - E=1" UN 1,00 1.907,29 2.460,40 1.907,29 2.460,40
41169 |COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO , DIMENSOES DE 0,70CM X 0,74CM UN 4,00 2.682,74 3.165,63 10.730,96 12.662,52
4117 EXECUGCAO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (CDV 3), CONFORME O PROJETO UN. 2,00 - - 375.218,55 482.716,90
41171 |LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,54 413,87 533,89 223,49 288,30
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO,
41172 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 61,9 41,30 5328 258,95 330123
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
41173 |DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 7,65 462,75 596,95 3.540,04 4.566,67
ESTRUTURAS. AF_12/2015
41174 |REATORES, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAGAO E VEDAGAO GL 1,00 186.318,37 240.350,70 186.318,37 240.350,70
41175 |TAMPA DE INSPECAO DO CANAL DE ESCUMA, NAS DIMENSOES DE (0,70 X 0,65)M2 UN. 16,00 662,80 782,10 10.604,80 12.513,60
4.1.17.6 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 3,50 420,63 542,61 1.472,21 1.899,14
4.1.17.7 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC, JUNTA ROSCAVEL, DIAMETRO = 2.1/2" M 21,00 3,91 5,04 82,11 105,84
41178 |TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSOES DE (0,70 X 0,70)M2 UN. 1,00 662,79 782,09 662,79 782,09
41179 |TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSOES DE (1,30 X 0,80)M3 UN. 1,00 662,80 782,10 662,80 782,10
4.1.17.10  |ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RECOLHIM. DE EFLUENTE DO REATOR UN. 16,00 3.122,34 4.027,82 49.957 44 64.445,12
4.1.17.11 |ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RETIRADA DE ESCUMA, L = 10,30 M, UN. 16,00 3.240,70 4.180,50 51.851,20 66.888,00
411712  |FIXAGAO DAS CAMPANULA DE PRFV, 08 UND( CONSTA DO ITEM 2.1.18.4) GL 2,00 - - - -
CESAMA/GETE/ORCAMENTO
4.1.17.13 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAMADA DE MEIO SUPORTE PARA BIOFILTRO 23/10/2019 M3 9,00 128,81 166,16 1.159,29 1.495,44




23/10/2019

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO

411714 |DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 - 462,75 596,95 - -
ESTRUTURAS. AF_12/2015

411715 | EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 160,00 50,00 64,50 8.000,00 10.320,00

411716 |EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 920,00 50,01 64,51 46.009,20 50.349,20

4117.17 | EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO M 300,00 40,00 51,60 12.000,00 15.480,00

411718 BRITA2e3 M 1,13 102,99 132,86 115,86 149,47

4.1.18 MATERIAIS REATOR UASB - 2° etapa - - 1.388.874,37 1.638.884,25

41181 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO, EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) - CDV 5 UN. 16,00 4846,96 571941 77.551,36 91510,56
CALHA, EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE EFLUENTE DO REATOR - LARGURA = 24

41182 CM - COMPRIMENTO = 11,04 M. CONFORME O PROJETO UN. 16,00 10.327,97 12.187,00 165.247,52 194.992,00
CALHA, EM PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE ESCUMA DO REATOR - COMPRIMENTO =

41183 CONFORME O PROJETO UN. 16,00 5.878,24 6.936,32 94.051,84 110.981,12
CAMPANULAS DE PRFV (OPGAO) PARA SEPARADORES TRIFASICOS, BASE MENOR-10,30M; BASE MAIOR-12,00M; LARGURA-

41184 2,20M; ALTURA-1,30M. SISTEMA DE FIXAGAO COM BOLSAS SUPERIORES E INFERIORES SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA UN. 16,00 17.911,21 2113523 286.579,36 338.163,68
TRANSPASSE DAS CHAPAS , FORNECIMENTO E MONTAGEM

41185 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO EM PRFV (OPGAO) - CDV 4 UN. 8,00 2727,82 3218,83 21.822,56 25.750,64
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41.18.6 SUPORTE, EM PRFV, DOS TUBOS DISTRIBUIDORES dJ 256,00 174,72 206,17 44.728,32 52.779,52
41187 CACAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS UN. 1,00 5.974,16 7.049,51 5.974,16 7.049,51
41188 ;LéiOA Igi IE%I.GIE?EE(:SAD:ES?I&I;\ DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE M 1.550,00 32,93 38,86 51.041,50 60.233,00
41189 ;I:I_OO(',‘:(’;\?%?: g)Lgs??(? E ABA DE VEDAGCAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 UN. 34,00 539,32 636,40 18.336,38 21.637,60
41.18.10 |EXTREMIDADE PONTA FLANGE COM ABA DE VEDAQAO PN-10 - EPFAV10, DN 800 UN. 2,00 6.879,52 8.117,83 13.759,04 16.235,66
411811 '1|'5EO$;O1°5F(E)M FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN UN. 26,00 400,57 472,67 10.414,82 12.289,42
411812 Z’QE%’;L;E%EEA);E:-V(A,EPO’:?iOAﬁa?_A:ng)NN?MGALVAN IZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E UN. 48,00 140,83 14818 1.959,84 2312,64
411813 Z’QEA{;;L;E%EEA);L/:—V(A’EPO’:?EOAﬁa?_/-\:RgBOOS,a GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E UN. 1.520,00 11,64 13,74 17.692,80 20.884,80
411814 ?(I;iUEEEQQFiéBSDiRég:?gALIELFI,CBAB ggiAAg-,\‘A-p(GiBS#,\TBFi;SOS)Aé)NNg’g.lNAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR UN. 194,00 27,83 32,84 5.399,02 6.370,96
411815 ,:(I;R5UEEI;:BDF:EICBAODI1RQCC):,:0NRILR;EILFI’CBABEIA:’FIQAAAFBL,\‘A_I[\I(G/EBS#,\I;"BRIE%S)AEC’)NNzool\éIINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR UN. 48,00 53,78 63,46 2.581,44 3.046,08
41.18.16 |ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN-10 NITRILICO - ABFNBR, DN 800 UN. 2,00 270,35 319,01 540,70 638,02
411817 1C5UOR\/A 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN UN. 16,00 368,15 134,42 5.890,40 6.950,72
411818 EETIT(I;I;AGQD(QEEAI?/?EILI;)FIISSBEE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT UN. 13,00 163,03 546,38 6.019,39 7102,04
41.1819 | TUBO - PVC JR - DIAMETRO 2.1/2", EXTREMIDADE COM ROSCA DA NBR 6414, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT M 21,00 36,02 42,50 756,42 892,50
41.1820 |CURVA 90 GRAUS PVC JR DIAMETRO 2.1/2", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 14,00 27,15 32,04 380,10 448,56
41.18.21 LUVA SIMPLES PVC JR, ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT, DIAMETRO 2.1/2" UN. 19,00 13,79 16,27 262,01 309,13
411822 'ZI'(I;509>(2°1§1(\)/| FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN UN. 18,00 533,29 629,28 9.599,22 11.327,04
41.1823 |FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN. 1,00 83,98 99,10 83,98 99,10
411824 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 200 UN. 5,00 521,67 615,57 2.608,35 3.077,85
411826 IgigA?-igalzig;gwgIF)'?NE:;JCT(I#EE:IJI)?:;;J(;SODE:CS%;LANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN. 1,00 1.504,64 177548 1.504,64 177548
411827 IgigA?-igalzig;/gsgIF);)NE:;JCT(I#EE:IJI)?:;;J;SQODE:CS:\/:;;LANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN. 1,00 267317 315434 267317 315434
411828 IgigA?-igalzig;/gsgIF);)NE:;JCT(I#EE:IJI)?:;;J(;QODE:CS%;ILANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN. 1,00 131037 1.546,24 131037 1.54624
41.18.33 |REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCV DWSU)/Z 19 UN. 2,00 849,12 1.001,96 1.698,24 2.003,92




411834 |REGISTRO DE ESFERA PVC COM ROSCA E BORBOLETA, CONFORME NBR 6414, DIAMETRO = 2.1/2" UN 8,00 53,28 62,87 426,24 502,96
4.1.1835 |COMPORTA TIPO LEVE EM FIBRA DE VIDRO, DIMENSOES (70 X 74)CM UN 4,00 2.682,74 3.165,63 10.730,96 12.662,52
11030 GRAOE I POLYESTERREFORIO COUFOTA O VRO (P70, AR PSOMOLOJOAS FBREHOASPELOTROCESSO0E |y
11037 TUBOOEFERROFUNBIO DUCTL GENTRFUGLOD COM FLANGE EFONT HAOROA00 CONFORIE AR 150 0 1T o -
11020 TUBOOE FERROFUNBIO DUCTL GENTRFUGL00 GO FLANGE EFONT FAORIOA00 CONFORIE R 150 0 1T o
411039 TUBOOE FERROFUNBIO DUCTL GENTRFUGL00 GO FLANGE € FONT FAORIOA00 CONFORIE AR 150 0 1T o
b11os0 TUBOOEFERROFUNBIO CTL GENTRFUGL0D GO FLANGE € FONTA HAORIOA00 CONFORIE AR 150 04 1T o i
411841 Igigpﬁ)_igi%ig:,g,\NAgIPSN?SCTEErgE:‘g?Eﬁ?Q:LO =Cé)"l:/[I)’l;ILANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 16,00 1.071,32 126416 1714112 20226,56
411842 Igig:iigi%ﬁg;ghNngIPF?NI:‘])(L;CT(E-?E:IJ?E;J?QSLO fﬁg@;LANGES‘ FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 1,00 1.361,97 1.607,12 1.361,97 1.607,12
411843 Igig:iigi%ﬁg:,g,\NAgIPSNI:‘])(L;CT("}?ETJ?E;J?QSLO =(.7(5’)2/:)’l;ILANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 1,00 382,76 451,66 382,76 451,66
411844 Igigpﬁ)_igi%ig:,g,\NAgIPSN?SCTEErgE:‘g?Eﬁ?Q:LO =C;)’:;/[I)’l;ILANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 1,00 1.655,33 1.953,29 1.655,33 1.953,29
411845 Igig:iigi%ﬁg;ghNngIPF?NI:‘])(L;CT(E-?E:IJ?E;J?QSLO =(32C’)2/[I):;LANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 8,00 1.508,67 1.780,23 12.069,36 14241,84
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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411846 IgigA?-igalzig;/gsgIF);)NE:;JCT(I#EE:IJI)?:;;J(;QODE:CS%;LANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN 14,00 1.896,02 223730 26.544,28 31322,20
o
o
o
o
o
o
o
o
o
411856 g(%RVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN UN 1,00 5.290,10 624232 5.290,10 624232
411857 ggl}\ég 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN 1,00 4394,98 5.186,08 4394,98 5.186,08
411858 ggﬁ’\ég 45° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) UN 12,00 256,43 302,59 307716 3.631,08
411859 :Eé(ijGESNLIOD;RDD’\I‘E ::;.(;)RNGE, JUNTA ELASTICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN-10 UN 8,00 262,93 310,26 210344 2.482,08
41.18.60 |CURVA 45 GRAUS LONGA, EM PVC COM ANEL DE BORRACHA, FABRICADA CONFORME NBR 5688 DA ABNT - DN 75 UN 512,00 19,88 23,46 10.178,56 12.011,52
41.18.61 JUNQAO 45 GRAUS EM F°F° DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN 150 X 100 UN 1,00 540,39 637,66 540,39 637,66
41.18.62 |[FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN 1,00 83,98 99,10 83,98 99,10
41.18.63 |CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 150 UN 2,00 674,69 796,13 1.349,38 1.592,26
411864 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 /16 (CLC10/16) DN 200 UN 2,00 961,45 1.134,51 1.922,90 2.269,02
41.18.65 1C5UORVA 45° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C45FF10/16) DN UN 1,00 286,93 338,58 286,93 338,58
41.18.66 2381553045 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) DN UN 1,00 718,07 847.32 718,07 847,32
41.18.67 'ZI'(I;EOQQ";(E)I(\)/I FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN UN 1,00 583,18 688,15 583,18 688,15
41.18.68 TOE,?SL;E:(%gﬁ%ﬁi%’?gﬁéig;fsgo FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN UN 1,00 147,93 528,56 147,93 508,56
41.18.69 ,:(I;R5UEEI;:BIDF:EICB/-\ODI1RQCC)LI,:ONRI':\'AR;LFI,CBAB EIA:’I’?AAAFBL,\‘A_I[\I(G/EBS#,\I;"BRIE%S)ASJNN1OOI\(;IlINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR UN 6,00 1481 17,48 88,86 104,88
411870 ’:;R5UEE|E:§F§E,SD§R£8EI:§;L§LFl:CBAB ggiAA’:Bl;\‘A-p(GiBS#ﬁggﬁ)S;\é)NNgxlNAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR UN 1,00 148,79 175,57 148,79 175,57
411871 Z’QEA{;;L;E%EEA);L/:—V(A’EPO’:?feAﬁa?_A:Rgooﬂla GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E UN 48,00 7,39 8,72 35472 418,56
411872 zgi@zg?%ii);m—vﬁ?;?§4Aﬁa(|3-A:R1BO%NMOMGALVAN IZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONF(?Fi’\ii/';B —:;:F | R(,AMFT\IIJ,INO 20,00 17,03 20,10 340,60 402,00
411873 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO 'Nﬁg?WZ 19 M 18,00 716,87 845,91 12.903,66 15.206,38

EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 500




A S o010 FEVESTHENTOWTERo |
41.18.75 |TUBO EM PRFV L =2,80 M-DN 150 UN 16,00 755,52 891,51 12.088,32 14.264,16
41.18.76 |CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,20M UN 16,00 316,48 373,45 5.063,68 5.975,20
4.1.18.77 | TUBO EM PRFV COM ABA DE VEDAGAO - DN 150 - L = 0,50 M UN 16,00 44,93 53,02 718,88 848,32
41.18.78 |TUBO EM PRFV - DN 500 M 7,00 544,28 642,25 3.809,96 4.495,75
41.18.79 |TUBO DE AGO - DN 500 M 11,00 787,84 929,65 8.666,24 10.226,15
41.18.80 |CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,15M UN 16,00 316,48 373,45 5.063,68 5.975,20
41.18.81 |CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 150 - R = 0,30M UN 24,00 316,48 373,45 7.595,52 8.962,80
41.18.82 |TUBO EM PRFV - DN 150 M 96,00 85,57 100,97 8.214,72 9.693,12
41.18.83 |CURVA 90 GRAUS EM PRFV - DN 100 - R = 0,15M UN 20,00 216,24 255,16 4.324,80 5.103,20
41.18.84 |TUBO EM PRFV - DN 100 M 60,00 39,81 46,98 2.388,60 2.818,80
41.18.85 |TUBO EM PRFV - DN 350 M 44,00 292,69 345,37 12.878,36 15.196,28
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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411886 | REDUGAO EM PRFV - DN 350 X 150 UN 2,00 129971 1.533,66 259942 3.067,32
411887 Zﬁt‘é‘;ﬁ_’;&%ﬁﬁ?@‘&iﬂ g&fﬁ&ﬁgﬁ?ﬁ&" %’?%L’\’IL%% PLENA, DUPLO UN 18,00 9.850,78 11.623,92 177.314,04 209.230,56
411888 Zﬁé‘éﬁ'}_’;géfii%?v%ﬁi”g g&fﬁ&ﬁgﬁ?ﬁ&" %’?%L’\’ILQ)% PLENA, DUPLO UN 2,00 1741221 20.546,41 34.824,42 41.092,82
411889 Zﬁé‘é‘;ﬁ_’;ﬁ%ﬁﬁ?@‘&iﬂ g&fﬁ&ﬁgﬁ?ﬁ&" %’?%L&Lﬁ)% PLENA, DUPLO UN 2,00 8.682,10 10.244,88 17.364,20 20.489,76
411890 |REDUCAO EXCENTRICA C/ FLANGES DE ACO - DN 200 X 100 UN 1,00 728,17 859,24 728,17 859,24
411891 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RAPIDO - DN 100 UN 2,00 143,15 168,92 286,30 337,84
411892 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RAPIDO - DN 150 UN 2,00 24,31 264,69 448,62 529,38
411893 | ADAPTADOR EM PVC SOLDAVEL, COM BOLSA E ROSCA, DN 1" UN 2,00 1,60 1,89 3,20 378
411894 |COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 4,00 2041 24,08 81,64 96,32
411895 |TUBO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" - L = 1,10M M 6,00 17,11 20,19 102,66 121,14
41189  UNIAO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 2,00 17,95 21,18 35,90 14236
411897 |NIPLE EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 8,00 623 735 49,84 58,80
411898 |VALVULA DE ESFERA ROSCA BSP - DN 1" UN 2,00 21,34 25,18 12,68 50,36
411899 |COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 2,00 26,41 31,16 52,82 62,32
4118100 |TUBO DE AGCO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 1.1/2" M 6,00 38,49 4542 230,94 272,52
4118101 |TUBO DE AGO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 3" M 3,00 81,88 96,62 245,64 289,86
4118102 |TUBO DE AGCO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 4" M 3,00 13241 156,24 397,23 468,72
4118103 |TUBO DE AGCO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 5" M 3,00 15443 182,23 463,29 546,69
4118104 |TUBO DE AGCO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 6" M 9,00 233,63 275,68 2102,67 2481,12
4118105 |TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 8" M 3,00 351,77 415,09 1.055,31 124527
4118106 |TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 10" M 1,00 449,81 530,78 449,81 530,78
4118107 |TUBO DE AGO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 12" M 3,00 659,70 77845 1.979,10 233535
4118108 |CURVA 90° DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 1.1/2" UN 1,00 563 6,64 563 6,64
4118109 |CURVA 90° DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" UN 1,00 34,41 512,60 134,41 512,60
4118110 |CURVA 90° DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00 537,49 634,24 537,49 634,24
4118111 |TE DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00 935,28 1.103,63 935,28 1.103,63
4118112 |TE DE REDUGAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 1,00 51,75 61,07 51,75 61,07
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
41.18.113 |TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 1.1/2" 23/10/2019 UN 1,00 85,07 100,38 85,07 100,38




4118114 |TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 1.1/2"+ REDUGAO @ 2.1/2" X 1.1/2" UN 1,00 224,95 265,44 224,95 265,44
4118115 |TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 1.1/2" UN 3,00 256,57 302,75 769,71 908,25
4118116 |TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 1.1/2" + REDUGAO @ 3" X 1.1/2" UN 1,00 373,13 440,29 373,13 440,29
4118117 |TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 1.1/2"+ REDUGAO @ 4" X 1.1/2" UN 1,00 595,92 703,19 595,92 703,19
4118118 |REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 1,00 20,62 2433 20,62 24,33
4118119 |REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 3" UN 1,00 26,05 30,74 26,05 30,74
4118120 |REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 4" UN 1,00 41,74 149,25 41,74 4925
4118121 |REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 5" UN 1,00 60,57 7147 60,57 7147
4118122 |REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 6" UN 1,00 97,09 114,57 97,09 114,57
4118123 |REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 8" UN 1,00 167,30 197,41 167,30 197,41
4118124 |REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" X 10" UN 1,00 205,84 266,49 225,84 266,49
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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4118125 |FLANGE DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00 472,39 557,42 472,39 557,42
4118126 |EXAUSTOR EM AGO INOX - 12" UN 1,00 3.131,10 3.694,70 3.131,10 3.694,70
4118127 |JUNTA DRESSER - 12" UN 1,00 1.822,68 2.150,76 1.822,68 2.150,76
4118128 |FLANGE DE PRFV - 12" UN 1,00 1.172,49 1.383,54 1.172,49 1.383,54
4118129 |TUBO DE PRFV - 12" M 3,50 242,81 286,52 849,84 1.002,82
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE
41181 M , 2, , 1.975, 2331,
8130 |\ SUA OU ESGOTO (NBR 15561) 60,00 32,93 38,86 975,80 331,60
4118131 |CAP DE PRFV -DN 12" UN 1,00 1.175,29 1.386,84 1.175,29 1.386,84
4118132 |CAP DE PRFV -3" UN 10,00 253,21 298,79 2.532,10 2.987,90
421 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 1.128,16 4,89 6,31 5.516,70 7.118,69
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
422 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 249,00 20,64 26,63 513936 6.63087
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
423 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 2.371,00 0,83 1,07 1.967,93 2.536,97
424 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M M3 334,00 40,40 52,12 13.493,60 17.408,08
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
425 OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 189100 317 409 599447 773419
426 CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 401,00 15,41 19,88 6.179,41 7.971,88
427 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3BXKM 4.743,00 1,02 1,32 4.837,86 6.260,76
128 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE KG ) 861 111 . .
- MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(IT | EM ELIMINADO) . .
429 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 49,77 413,87 533,89 20.598,31 26.571,71
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
4210  |USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 - 349,38 450,70 - -
AF_06/2015
4211  |[FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMP. RESINADA, E= 10MM PARA ESTRUTURAS M2 1.822,00 114,75 148,03 209.074,50 269.710,66
4212 |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 11/2" M 50,00 194,05 250,32 9.702,50 12.516,00
4213  |EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 540,00 50,00 64,50 27.000,00 34.830,00
4214  |EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO M 620,00 40,04 51,65 24.824,80 32.023,00
4215  [EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 80,00 50,02 64,53 4.001,60 5.162,40
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
4216  USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 647,00 309,95 399,84 200.537,65 258.696,48
AF_06/2015
CESAMA/GETE/ CAMENTO
4217  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3 23/10/2019 M3 10,44 420,63 542,61 4.391,38 5.664,85




4218

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC DIAMETRO = 150 mm

2,77

3,57

6,09

7,85

4219

ESCADA EM ESTRUTURA METALICA E PISO GRADE EM FIBRA DE VIDRO

UN

8.320,55

10.733,51

8.320,55

10.733,51

4.2.20

MATERIAIS CLARIFICADOR- 2° etapa

462.918,05

546.243,29

42201

TUBO DE PVC TIPO LEVE, PARA ESGOTO PREDIAL - DN 150

2291

27,03

50,40

59,47

4.2.20.2

CURVA 45° PVC TIPO LEVE, PARA ESGOTO PREDIAL - DN 150

UN

95,69

112,91

95,69

112,91

42203

RASPADOR RADIAL COM ACIONAMENTO PERIFERICO, DIAMETRO = 35,0 M, CONSTITUIDO POR: - PONTE RASPADORA
(PASSARELA) EM ACO CARBONO, COM CARRO DE ACIONAMENTO E CONJUNTO DE GUARDA-CORPOS EM TUBOS DE ACO
CARBONO COM ALTURA DE 1,0M; LAMINAS DE RASPAGEM DE FUNDO EM BORRACHA DURA (55/65) DE ESPESSURA 10MM E
RASPADOR DE SUPERFICIE FIXADO A PONTE;

- PIVOT CENTRAL, FIXADO A COLUNA CENTRAL DE CONCRETO, EM ACO CARBONO;

- CAMERA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DECANTADOR, EM CHAPA DE ACO CARBONO ESPESSURA 1/8";

- VERTEDOR DE SAIDA TRIANGULAR CONSTRUIDO EM ACO CARBONO REVESTIDO, FIXADO A PAREDE DO TANQUE POR
MEIO DE CHUMBADORES.

O ACABAMENTO TERA: PARTES IMERSAS EM EPOXI BETUMINOSO 400 MICRONS, APOS JATEAMENTO AS 2,5 E DEMAIS PARTES
EM PRIMER APOXI MAIS OXIDO DE FERRO 70 MICRONS (MONTAGEM INCLUIDA NO TRATAMENTO PRELIMINAR, ITEM
1.1.17)

UN

1,00

462.771,96

546.070,91

462.771,96

546.070,91

4221

INTERLIGACOES DAS UNIDADES - 2° ETAPA

23.519,60

30.344,88

CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019




REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88
12211 O NIVEL DF INTERFERENCIA AF_ 092015 ¢ COMPAGTACAO MECANICA O CONTROLE 06 605 <03% DO PN (ARERS) s 90,72 et 26 1235758 1596391
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

42212 |ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 399,14 3,92 5,06 1.564,63 2.019,65
42213 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 120,00 48,38 6241 5.805,60 7.489,20
42214 |ESCAV(RETROESCAV)VALA N ESCOR ATE 1,5M MAT 1A C/REDUTOR PRODUT M3 479,00 3,72 4,80 1.781,88 2.299,20
42215 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PRFV - DN 900 MM M 72,50 10,48 13,52 759,80 980,20
42216 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PRFV - DN 700 MM M 36,00 8,91 11,49 320,76 413,64
42217 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PRFV - DN 400 MM M 15,37 6,67 8,60 102,52 132,18
42218 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC DEFOFO - DN 150 MM M 20,60 2,77 3,57 57,06 73,54
42219 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC DEFOFO - DN 200 MM M 73,15 3,26 421 238,47 307,96
422110 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC DEFOFO - DN 300 MM M 115,00 4,62 5,96 531,30 685,40

4222 MATERIAIS INTERLIGACOES - 2° ETAPA 297.959,97 351.592,50
42221 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) M 20,60 66,29 78,22 1.365,57 1.611,33
42222 | TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO PB JE DN 200, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 73,15 118,01 139,25 8.632,43 10.186,14
42223 | TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO PB JE DN 300, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 115,00 254,44 300,24 29.260,60 34.527,60
42224 | TUBO EM PRFV JE - DN 400 M 15,37 357,07 421,34 5.488,17 6.476,00
42225 |TUBO EM PRFV JE - DN 700 M 36,00 1.256,28 148241 45.226,08 53.366,76
42226 |TUBO EM PRFV JE - DN 900 M 72,50 1.897,02 2.238,48 137.533,95 162.289,80
4227 [C)ER;;OA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN. 1,00 302,07 380,28 302,07 380,28
42208 }'SEOEM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 150 X UN. 1,00 399,76 71,72 399,76 71,72
42209 TSEOEM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X UN. 8,00 569,57 672,00 1455656 537672
120 YALYULADE RETENCAO PORTINHOLA UNICA SIPLES FATRICADA EMIERKO FUNDIDO DUCTIL COMFLANGES DA NBR ox " 27520 325598 27520 325598
422011 iﬁg?&ﬂ%;;ﬁl\;ﬁf JUNTA ELASTICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA UN. 1,00 307,07 362,34 307,07 362,34
422012 iﬁﬁ?&[ﬁifgﬁl\;;E JUNTA ELASTICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA UN. 1,00 262,93 310,26 262,93 310,26
422013 z(];:OEM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X UN. 3,00 575,99 679,67 1.727,97 2.039,01

- (‘FQAY\/TA/(‘F’T’F/( RCAMENTO

422014 iﬁlﬁﬁ?ﬁ)?fﬁl?gg& ig/A;;I)G]l;;; ﬁ]BOA DE VEDACAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 Dy /10/2019 UN 2,00 1.758,73 2.075,30 351746 4150,60




422215 | CURVA 90° COM FLANGES EM PREV - DN 400 UN. 1,00 2.547,36 3.005,88 2.547,36 3.005,88
422216 | CURVA 90° COM PONTAS LISAS EM PREV - DN 900 UN. 1,00 19.625,58 23.158,18 19.625,58 23.158,18
422217 |CURVA 45° COM PONTAS LISAS EM PRFV - DN 900 UN. 1,00 13.856,61 16.350,80 13.856,61 16.350,80
422218 7A61;151;T]i§:[1,§3 I?Iii%l;RCACC)ZII\I{FAOI;I(ﬁlE{%;CSG gﬁ%ﬁﬁiﬁ;ﬁzgﬁfgﬁéﬁ T(%WNAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR UN 2,00 238,07 281,16 476,54 562,32
422219 ;%msg:%’lﬁ;f&g?g}i ,I/\\/I(IIV[O’ filig(())hljl(\)/[ GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E UN 32,00 17,03 20,10 544,96 643,20
422220 | CURVA 15° COM PONTAS LISAS EM PREV - DN 400 UN. 1,00 770,23 908,87 770,23 908,87
422001 [C)l;]l;‘gOA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN. 5,00 839,11 990,15 419555 495075
422000 ;I;ZOEM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 300 X UN. 1,00 938,18 1.107,05 938,18 1107,05
422223 |VALVULA FLAP - DN 600 UN. 1,00 13.610,94 16.060,91 13.610,94 16.060,91
ETE BARBOSA LAGE - 3* ETAPA 4.756.394,38
511  |LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 651,90 4,89 631 3.187,79 4113,49
REATERRO MECAI:I IZADO DE VALA COM RETR’OESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CA~CAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
512 |oad o NIVEL DE INTERFERENGIA AF. 042016 & COMPAGTACAO MECANICA & CORTROLE DO GC~~08% DO PN (AREAS) w3 5250 2061 %63 1.083,60 139508
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019



ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-1%,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

CVM

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI \AIHE3 ;g;r ELSEEVALOR ';(];IAL COM
513 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 79,00 0,83 1,07 65,57 84,53
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
514 OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 6593 317 409 209,00 269,65
515 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 52,50 48,38 62,41 2.539,95 3.276,53
51.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3XKM 158,23 1,02 1,32 161,39 208,86
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
517 MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7380400 861 1 635452,44 819.96244
518 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 32,96 413,87 533,89 13.641,16 17.597,01
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
519 USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 786,00 349,38 450,70 274.612,68 354.250,20
AF_06/2015
5.1.10 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 3.133,44 25,85 33,35 80.999,42 104.500,22
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO.
5111 ! ! M2 4.085,00 41,30 53,28 168.710,50 217.648,80
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
51.12 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 11/2" M 76,00 194,05 250,32 14.747,80 19.024,32
5113 ;‘iCRAC]i/(%) TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO M 27,00 1955 63,92 133785 1.725,84
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
5114 MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 9.994,00 137 177 13.691,78 17.689,38
51.15 COLOCACAO MATERIAL FILTRANTE M3 9,00 61,54 79,39 553,86 714,51
5.1.16 EXECUGCAO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (CDV 2), CONFORME O PROJETO UN. 1,00 - - 8.450,89 10.901,77
51161 |LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,35 413,87 533,89 144,85 186,86
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO.
51.16.2 ! ! M2 49,00 41,30 53,28 2.023,70 2.610,72
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
51163 |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO11/2" M 12,00 194,05 250,32 2.328,60 3.003,84
51164 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO M 10,00 1955 63,92 195,50 639,20
ZARCAO
51.16.5 |ASSENTAMENTO DE MATERIAIS EM PRFV UND 1,00 345,82 446,11 345,82 446,11
51.16.6 |ASSENTAMENTO DE PISOS EM GRADES DE FIBRA DE VIDRO UND 1,00 335,92 433,34 335,92 433,34
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
51.16.7 | DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 6,00 462,75 596,95 2.776,50 3.581,70
ESTRUTURAS. AF_12/2015
5117 MATERIAIS CDV2 - - 12.638,25 14.913,12
51171 PISO GRADE EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, NAS DIMENSOES DE 174MM X 109MM - E=1" UN 1,00 1.907,29 2.250,60 1.907,29 2.250,60
51172 |COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO , DIMENSOES DE 0,70CM X 0,74CM UN 4,00 2.682,74 3.165,63 10.730,96 12.662,52
5.1.18 EXECUCAO DE CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (CDV 3), CONFORME O PROJETO UN. 2,00 - - 375.218,55 482.862,72
R CESAMA/GETE/UORCAMENTO
51181 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANCAMENTO E ADENSAMENQ/2019 M3 0,54 413,87 533,89 223,49 288,30




23/10/2019

2 |
1192 e AT O VEIOR O GUALA 3P FESRETO Bt |
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
51183 DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 7,65 462,75 596,95 3.540,04 4.566,67
ESTRUTURAS. AF_12/2015
5.1.18.4 REATORES, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXACAO E VEDACAO GL 1,00 186.318,37 240.350,70 186.318,37 240.350,70
5.1.18.5 TAMPA DE INSPECAO DO CANAL DE ESCUMA, NAS DIMENSOES DE (0,70 X 0,65)M2 UN 16,00 662,80 782,10 10.604,80 12.513,60
5.1.18.6 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 3,50 420,63 542,61 1.472,21 1.899,14
5.1.18.7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC, JUNTA ROSCAVEL, DIAMETRO = 21/2" M 21,00 3,91 5,04 82,11 105,84
5.1.18.8 TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSOES DE (0,70 X 0,70)M2 UN 1,00 662,79 855,00 662,79 855,00
5.1.189 TAMPA P/ CAIXA DE RECOLHIMENTO DE ESCUMA, NAS DIMENSOES DE (1,30 X 0,80)M3 UN 1,00 662,80 855,01 662,80 855,01
5.1.18.10 |ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RECOLHIM. DE EFLUENTE DO REATOR UN 16,00 3.122,34 4.027,82 49.957,44 64.445,12
5.1.18.11 |ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RETIRADA DE ESCUMA, L =10,30 M, UN 16,00 3.240,70 4.180,50 51.851,20 66.888,00
5.1.18.12 FIXAQAO DAS CAMPANULA DE PRFV, 08 UND ( CONSTA DO ITEM 3.1.19.4) UND 2,00 - - - -
CESAMA /GETE/ORCAMENTO



511813 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAMADA DE MEIO SUPORTE PARA BIOFILTRO M3 9,00 128,81 166,16 1.159,29 1.495,44
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO

511814 DEBOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 - 410,53 529,58 - -
ESTRUTURAS. AF_12/2015

511815 |EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 160,00 50,00 64,50 8.000,00 10.320,00

511816 |EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 920,00 50,01 64,51 46.009,20 59.349,20

511817 |EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO M 300,00 40,00 51,60 12.000,00 15.480,00

511818 BRITA2e3 Mo 1,13 102,99 132,86 115,86 149,47

5119 | MATERIAIS REATOR UASB - 3° etapa - - 1.372.512,62 1.619.577,44

51191 |CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO, EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) - CDV 5 UN. 16,00 4.846,96 5.719,41 77.551,36 91.510,56
CALHA, EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE EFLUENTE DO REATOR - LARGURA =24

51192 | (v COMPRIMENTO = 11,04 M, CONFORME O PROJETO UN. 16,00 10.327,97 12.187,00 165.247,52 194.992,00
CALHA, EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE ESCUMA DO REATOR - COMPRIMENTO =

51193 |10 20 M, CONFORME O PROJETO UN. 16,00 5.878,24 6.936,32 94.051,84 110.981,12
CAMPANULAS DE PRFV (OPGAO) PARA SEPARADORES TRIFASICOS, BASE MENOR-10,30M; BASE MAIOR-12,00M; LARGURA-

51194 |2,20M; ALTURA-1,30M. SISTEMA DE FIXAGAO COM BOLSAS SUPERIORES E INFERIORES SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA UN. 16,00 17.911,21 21.135,23 286.579,36 338.163,68
TRANSPASSE DAS CHAPAS , FORNECIMENTO E MONTAGEM

51195 |CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO EM PRFV (OPCAO) - CDV 4 UN. 8,00 2.727,82 3.218,83 21.822,56 25.750,64

51.19.6 |SUPORTE, EM PRFV, DOS TUBOS DISTRIBUIDORES qJ 256,00 174,72 206,17 44.728,32 52.779,52

51.19.7 |CACAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS UN. 1,00 5.974,16 7.049,51 5.974,16 7.049,51
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE

51198 |, ClA OU BSGOTO (NBR 15561) M 1.550,00 32,93 38,86 51.041,50 60.233,00
TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDACAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN

511990 e (TOFAV10/16) DN 150 UN. 34,00 539,32 636,40 18.336,88 21.637,60

51.19.10 | EXTREMIDADE PONTA FLANGE COM ABA DE VEDAGAO PN-10 - EPFAV10, DN 800 UN. 2,00 6.879,52 8.117,83 13.759,04 16.235,66

511911 EEO?(TS?]M FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (TFF10/16) DN UN. 26,00 0057 7267 1041482 1228942
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

L1912 | e DA ABNT (PP ) 30 MM, L = 130 MM UN. 48,00 40,83 48,18 1.959,84 2312,64
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

BLIA3 | e DA ABNT (PPE ) 20 MM, L = 90 MM UN. 1.520,00 11,64 13,74 17.692,80 20.884,80
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

511914 s E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 150. UN. 194,00 2783 3284 5.399,02 6.370,%
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

511915 75 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 200. UN. 48,00 53,78 6346 258144 3.046,08

51.19.16 |ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN-10 NITRILICO - ABENBR, DN 800 CESAMA/GETE/ORCAMENRO 2,00 270,35 319,01 540,70 638,02
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5119.17 [C)ERl\EI’g 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) UN. 16,00 368,15 134,42 5.890,40 6.950,72
51.19.18 iﬁlﬁﬁ?ﬁ]?fﬁl?gg& ig/A;;I)GS; ;‘;BOA DE VEDACAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA UN. 13,00 163,03 546,38 6.019,39 7102,94
5.1.19.19 |TUBO - PVC JR - DIAMETRO 2.1/2", EXTREMIDADE COM ROSCA DA NBR 6414, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT M 21,00 36,02 42,50 756,42 892,50
5.1.19.20 |CURVA 90 GRAUSPVC]JR DIAMETRO 2.1 /2", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT UN. 14,00 27,15 32,04 380,10 448,56
5.1.19.21 |LUVA SIMPLES PVC JR, ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT, DIAMETRO 21/2" UN. 19,00 13,79 16,27 262,01 309,13
5119.22 ;509)(2°1§0M FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN UN. 18,00 533,29 629,28 9.599,22 11327,04
51.19.23 |FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN. 1,00 83,98 99,10 83,98 99,10
51.19.24 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 200 UN. 5,00 520,77 614,51 2.603,85 3.072,55
119 R 00 BT e oA O AN PONTA FAGREAD0 CONFORLE R 75308 A1
511926 Igigpﬁ)_igi%ig:,g,\NAgIPSN?SCTEErgE:‘g?Eﬁgg:LO fﬁx);LANGES‘ FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN. 1,00 1.504,64 1.775,48 1.504,64 1.775,48
5.1.19.27 giig E[ﬁ{fgI;gI?GE;%IZ??’EE)CH(LTEETE fgg?&iii%gwcm FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN. 1,00 267317 3.154,34 267317 3.154,34
51.19.28 Igf\g/_\?_igﬁiigFF/g:lAgIPSN?BJCT(Ih—gfTg?gﬁggg?fﬁ%;LANGEsy FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE UN. 1,00 131037 1.546,24 131037 1.546,24
CESAMA /GETE/ORCAMENTO

23/10/2019



ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 32 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

£/CESAMA

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE | PRECOSEMBDI | PRECOCOMBDI | VATORTOTALSEM| VALORTOTAL COM

TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

511929 pRESSAO DE TRABALHO 10/16KGE/CM2 - PN-10/16 - TEP10/16, DN 150 L = 1,60M ON- 200 104621 123453 209242 2:469,06
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

311930 | bRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 4,30M UN. 16,00 177409 209343 238544 33.49488
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

11931 | pRESSAO DE TRABALHO 10 KGF/CM2 - PN 10 (TFP10) DN 200 L = 0,90M UN- +00 9276 110066 373108 440264
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

511932 pRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TEP10/16, DN 150 L = 1,30M UN- 400 899,51 106142 359,04 424568

511933 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO - REUROCV DN 150 UN. 2,00 849,12 1.001,9% 169824 2.003,92

511934 REGISTRO DE ESFERA PVC COM ROSCA E BORBOLETA, CONFORME NBR 6414, DIAMETRO = 2.1/2' U 8,00 53,28 6287 624 50296
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

511935 | pRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TEP10;/16, DN 500 L = 2,00M UN 1.00 329225 588486 329225 388486
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

311936 | pRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 500 L = 3,00M N 100 430426 079,03 430426 207903
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

511937 pRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TEP10/16, DN 150 L = 3,95M UN 1.00 1.627.47 192041 1.627.47 192041
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

511938 pRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TEP10/16, DN 150 L = 1,65M N 200 104621 123453 209242 2469,06
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

511939 T HO 10KGHCM2 - P10 (TEL 10 ) DN 160 L~ 0,40 UN 1600 107132 126416 1714112 2022656
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

311940 TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10  (TFL 10) DN 150 L = 1,95M N 100 1.361,97 1.607.12 1.361,97 160712
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

511941 TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10  (TEL10) DN 150 L = 0,50M UN 1.00 382,76 451,66 382,76 451,66
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

51942 |1 THO 10KGE/CM2 . PNI0 (TFL10) DN 150, 280M UN 1,00 165533 195329 165533 1953,20
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

511943 |0 oA HO 10KGF/CM2. NI (TFL10) DN 1501, - 250M UN 8,00 1508,67 178023 12.069,36 1424184
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE

510040 |1 ALHO 10KGE/CM2  PNI0 (TFL10) DN 200 = 2,430 UN 14,00 189602 223730 2654428 31322,20
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

11945 | pRESSAO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10 (TCL 10 ) DN 300 L = 5,40M N 200 405330 782,89 810660 956378
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NER 7560 DA ABNT -

511946 pRESSAO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10 (TCL10) DN 150 L = 0,70M UN 200 537,26 633,97 107452 1.267,94

511947 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM PONTAS LISAS, FABRICADO CONFORME NBR 7560 PAAARNA 7 GETE/ ORCAMENTO 200 535,68 6356 I fp—

PRESSAO DE TRABALHO 10KGF/CM2-PN10 (TCL10) DN 150 L = 0,82M

23/10/2
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51045 [UBODEFERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIELGADO COM FONIAS LISAS FABRICADO CONFORME NI 756) DA ABNT - ox o wus 105555 _— e33530
51040 TUBOIDEFERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIELGADIO COM FONTAS ISAS FABRICADO CONFORME NI 756) DA ABNT - o 2m s 105699 1150 211598
51030 TUBOIDEFERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIELGADO COM FONIAS ISAS FABRICADO CONFORME NI 7560 DA ABNT - ox 2m 125656 Las2 s 251 2065
51051 [UBODEFERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIELGADO COM FONIAS LISAS FABRICADO CONFORME NI 756) DA ABNT - ox 2m 125570 Las1 s 25110 2065
51052 TUBOIDEFERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIELGADO COM FONIAS ISAS, FABRICADO CONFORME NI 756) DA ABNT - o 2m Lo Lo0236 s 50472
51033 TUBODEFERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIELGADO COM PONTAS ISAS FABRICADO CONFORME NI 756) DA ABNT - ox 2m 106554 231034 as5108 s
51.19.54 gélORVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN UN 1,00 5290,10 624232 5290,10 624232
511955 gLI\JIRS\(;OA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN 1,00 439498 5.186,08 439498 5186,08
511956 gLI\JIRl\sl'OA 45° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C45JGS) UN 12,00 256,43 302,59 307716 3.631,08
511957 f]gggl\llg;)];\l]\})]is%LANGE, JUNTA ELASTICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN-10 UN 8,00 262,93 310,26 210344 2.482,08
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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511958 CURVA 45 GRAUS LONGA, EM PYC COM ANEL DE BORRACHA, FABRICADA CONFORME NBR 5688 DA ABNT - DN 75 UN 512,00 19,88 2346 10.178,56 12.011,52

511050 JUNCAO 45 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) N 00 54039 637,66 54039 6766
DN 150 X 100

511960 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (FC10/16) DN 100 UN 1,00 83,98 99,10 83,98 99,10

511961 | CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 150 UN 2,00 674,69 796,13 134938 159226

511962 CARRETEL COMPLETO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10/16 (CLC10/16) DN 200 UN 2,00 96145 113451 192290 226902

511945 [C)ERI‘EJ’OA 45° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10/16 (C45FF10/16) N 00 29693 85 2695 1858

511064 JUNCAO 45 GRAUS EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT - PN 10 (YFF10) N 00 807 w7 807 .
DN 200 X 100

511945 5509)(()025034 FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10/16/25 (TFF10/16/25) DN N 00 S8 65515 S8 6815
REDUCAO CONCENTRICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN

SLI966 e e (RFFI0/T6/25 DN 200 X 100 UN 1,00 447,93 528,56 447,93 528,56
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

511967 s E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABENBR10 ) DN 100. UN 6,00 14,81 17,48 88,80 104,88
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

SL1968 e E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABENBR10 ) DN 500. UN 1,00 14879 17557 148,79 17557
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

511969 |1k s DA ABNT ( PDE) 16 ML L = 80 WM UN 48,00 7,39 872 354,72 41856
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E

511970 | s DA ABNT ( PDR) 24 MM L = 100 MM UN 20,00 17,03 20,10 340,60 402,00
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA,JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO

SLI971 e\ CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 500 M 1800 71687 845,91 1290366 1522638
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO

511972 gy CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7663, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA -DN 150 M 36,00 27,69 2047 8.556,84 10.096,92

511973 TUBOEM PREV L =2,80 M- DN 150 UN 16,00 755,52 891,51 12.088,32 1426416

511974 |CURVA 90 GRAUS EM PREV - DN 150 - R = 0,20M UN 16,00 316,48 373,45 5.063,68 5.975,20

511975 TUBO EM PRFV COM ABA DE VEDACAO - DN 150 - L = 0,50 M UN 16,00 44,93 53,02 718,88 848,32

511976 'TUBO EM PREV - DN 500 M 7,00 542,48 640,13 379736 448091

511977 TUBO DE ACO - DN 500 M 11,00 787,84 929,65 8.666,24 1022615

511978 | CURVA 90 GRAUS EM PREV - DN 150 - R = 0,15M UN 16,00 316,48 373,45 5.063,68 5.975,20

511979 |CURVA 90 GRAUS EM PREV - DN 150 - R = 0,30M UN 24,00 316,48 373,45 7.595,52 8.962,80

511980 TUBO EM PRFV - DN 150 CESAMA,/GETE/OrCAMENYO 96,00 85,57 100,97 821472 9.693,12

23/10/2019
511981 |CURVA 90 GRAUS EM PREV - DN 100 - R = 0,15M UN 20,00 216,24 255,16 432480 510320




51.19.82 |TUBO EM PREV - DN 100 M 60,00 39,81 146,98 2.388,60 2.818,80

51.19.83 |TUBO EM PREV - DN 350 M 44,00 292,69 345,37 12.878,36 15.196,28

5119.84 |REDUGAO EM PRFV - DN 350 X 150 UN 2,00 1.299,71 1.533,66 2.599,42 3.067,32
VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

511985 |1 CENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 150 UN 18,00 9.850,78 11.623,92 177.314,04 209.230,56
VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

5.1.19.86 EXCENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 200 UN 200 17.412,21 2054641 3482442 41.092,82
VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLO

511987 EXCENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 100 UN 200 8.682,10 10.244,88 17.364,20 2048976

51.19.88 | REDUCAO EXCENTRICA C/ FLANGES DE ACO - DN 200 X 100 UN 1,00 728,17 859,24 728,17 859,24

51.19.89 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RAPIDO - DN 100 UN 2,00 143,15 168,92 286,30 337,84

5.1.19.90 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PARA ENGATE RAPIDO - DN 150 UN 2,00 224,31 264,69 448,62 529,38

51.19.91 | ADAPTADOR EM PVC SOLDAVEL, COM BOLSA E ROSCA, DN 1" UN 2,00 1,60 1,89 3,20 3,78

511992 |COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 4,00 20,41 24,08 81,64 96,32

CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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511993 TUBO EM FERRO GALVANIZADO-DN 1" - L =1,10M M 6,00 17,11 20,19 102,66 121,14
511994 UNIAO EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 2,00 17,95 21,18 35,90 4236
51.19.95 NIPLEEM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 8,00 623 7,35 49,84 58,80
511996 VALVULA DE ESFERA ROSCA BSP - DN 1" UN 2,00 21,34 25,18 42,68 50,36
51.19.97 |COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO - DN 1" UN 2,00 27,73 32,72 55,46 65,44
511998 | TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 1.1/2" M 6,00 38,49 4542 230,94 272,52
5119.99 TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 3" M 3,00 81,88 96,62 245,64 289,86

51.19.100 |TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 4" M 3,00 132,41 156,24 397,23 468,72

51.19.101 |TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 5" M 3,00 154,43 182,23 463,29 546,69

51.19.102 |TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 6" M 9,00 233,63 275,68 2.102,67 2481,12

51.19.103 |TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 8" M 3,00 351,77 415,09 1.055,31 1.245,27

51.19.104 |TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 10" M 1,00 449,81 530,78 449,81 530,78

51.19.105 |TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA SCH-40 - DN 12" M 3,00 659,70 778,45 1.979,10 233535

51.19.106 |CURVA 90° DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 1.1/2" UN 1,00 5,63 6,64 5,63 6,64

51.19.107 |CURVA 90° DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" UN 1,00 434,41 512,60 434,41 512,60

51.19.108 |CURVA 90° DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00 537,49 634,24 537,49 634,24

51.19.109 |TE DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00 935,28 1.103,63 935,28 1.103,63

51.19.110 |TE DE REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 1,00 51,75 61,07 51,75 61,07

51.19.111 |TE DE REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 1.1/2" UN 1,00 85,07 100,38 85,07 100,38

51.19.112 |TE DE REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 1.1/2" UN 1,00 224,95 265,44 224,95 265,44

51.19.113 |TE DE REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 1.1/2" UN 3,00 256,57 302,75 769,71 908,25

51.19.114 |TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 1.1/2"+ REDUGAO @ 3" X 1.1/2" UN 1,00 373,13 440,29 373,13 440,29

51.19.115 |TE DE REDUGAO DE AGO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 1.1/2" + REDUGAO @ 4" X 1.1/2" UN 1,00 595,92 703,19 595,92 703,19

51.19.116 |REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 3" X 1.1/2" UN 1,00 20,62 24,33 20,62 24,33

51.19.117 |REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 4" X 3" UN 1,00 26,05 30,74 26,05 30,74

51.19.118 |REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 5" X 4" UN 1,00 41,74 49,25 41,74 49,25

51.19.119 |REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 6" X 5" UN 1,00 60,57 71,47 60,57 71,47

CESAMA /GETE/ORCAMENTO
51.19.120 |REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 8" X 6" 23/10/2019 UN 1,00 97,09 114,57 97,09 114,57




5.1.19.121 REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 10" X 8" UN 1,00 167,30 197,41 167,30 197,41
5.1.19.122 REDUCAO DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" X 10" UN 1,00 225,84 266,49 225,84 266,49
5.1.19.123 |[FLANGE DE ACO CARBONO PARA SOLDA - DN 12" UN 1,00 472,39 557,42 472,39 557,42
5119124 |EXAUSTOR EM ACO INOX - 12" UN 1,00 3131,10 3.694,70 3131,10 3.694,70
5119125 |JUNTA DRESSER - 12" UN 1,00 1.822,68 2150,76 1.822,68 2.150,76
5.1.19.126 |FLANGE DE PRFV -12" UN 1,00 1.172,49 1.383,54 1.172,49 1.383,54
5119127 |TUBO DE PREV - 12" M 3,50 242,81 286,52 849,84 1.002,82
51.19.128 ZEB&?UPSSEET[‘%E(IEI;)I?E;%TA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE M 60,00 32,03 38,86 1.975,80 2.331,60
5119129 |CAP DEPRFV-DN 12" UN 1,00 1175,29 1.386,84 1175,29 1.386,84
5119130 |CAP DEPRFV-3" UN 10,00 253,21 298,79 2532,10 2.987,90
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-12,2% e 3 ETAPAS

FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18%

Base:
setembro-19

Cv/m

ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEMBDI | PRECOCOMBDI | VALOR ;gIT ELSEMEVALOR E;IAL SOM
521 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 816,27 4,89 631 3.991,56 5150,66
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MF / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
522 |BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 ¢ COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 321,24 20,64 26,63 6.630,39 8.554,62
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
523  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 1.841,72 083 1,07 152863 1.970,64
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
524 OPERACIONAL*13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 1.92846 317 409 611322 788740
525  TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO MBXKM 3.683,43 1,02 132 375710 486213
526 ARMACAO DEPILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE s ] 6ol i ] ]
26 MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 g s
527  LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN TE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 36,54 43,87 533,89 15.122,81 19.50834
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
528  USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 ; 309,95 399,84 ; ;
AF_06/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO DUPLO
529 : : M2 233454 4,30 53,28 96.416,50 12438429
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015
5210 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 146,90 295,21 380,82 43.36635 55.942,46
5211  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 11/2" M 390,00 194,05 25032 75.679,50 97.624,80
5212 |PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 15,08 15,84 2043 238,87 308,08
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
5213 |\MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 404972 137 177 554812 7:168,00
5214  |EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 800 MM, EXCETO CONCRETO M 120,00 80,00 103,20 9.600,00 12.384,00
5215  |EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 140,00 50,03 64,54 7.004,20 9.035,60
5216  |EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 40,00 50,04 64,55 2.001,60 2582,00
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
5217  |USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 515,00 309,95 399,84 159.624,25 205.917,60
AF_06/2015
5218  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 13 M3 265 420,63 542,61 111467 1.437,92
5219  |ESCADA EM ESTRUTURA METALICA E PISO GRADE EM FIBRA DE VIDRO UN 1,00 431154 5.561,89 431154 5.561,89
5220 |MATERIAIS TANQUE DE AERACAO - 3° etapa . . 513.988,03 646.671,67
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AERACAO POR AR DIFUSO, COM DIFUSORES DE MEMBRANA DE BOLHA FINA,
52201 (O T O PROJETO £ PROPOSTA DO PABRICANTE a 1,00 365.139,53 471.029,99 365.139,53 471.029,99
5220, EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAGAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT N 200 514350 606933 1028700 —_—
PN-10 (EPFAV 10) DN 600
52203 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10 (CO0FF10) DN 600 UN 1,00 857017 10.112,80 857017 10.112,80
52204 |CURVA 90° JUNTA ELASTICA, EM PRFV - DN 900 UN 1,00 20.996,95 24.776,40 20.996,95 24.776,40
- : CESAMA/GETE/ORCAMENTO
52205 EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDACAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 B4y 10,2015 N 00 o 072451 soai11 072051

ABNT PN-10 (EPFAV 10) DN 900




52206 | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10 (C90FF10) DN 900 UN 1,00 19.446,18 22.946,49 19.446,18 22.946,49
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

52207 PRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 900 L = 4,00M UN 1,00 2035348 2401711 2035348 2401711
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDACAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA

52208 | LT PN.10 (EPFAY 10) DN 200 UN 1,00 598,00 705,64 598,00 705,64

5.2.20.9 CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10 (C90FF10) DN 200 UN 1,00 521,67 615,57 521,67 615,57
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT -

522010 | RESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 200 L =5,80M UN 100 271603 320492 271603 320492

522011 gLI\JIRZ\(/)'(I)\ 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN 1,00 459,83 542,60 459,83 542,60
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR

522012 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600. UN 200 168,63 198,98 337,26 397,96

CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
522013 7675 E EABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABENBR10 ) DN 900, UN 200 2517 336,50 570,34 673,00
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
522014 7¢75 E EABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABENBR10 ) DN 200, UN 400 5378 63,46 21512 255,84
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
522015 |\ 1o 5855 DA ABNT ( PPE ) 20 MM, L =90 MM UN 32,00 11,64 13,74 372,48 439,68
PARAFUSO SEXTAVADO DE AGO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
522016 |\ o g85s DA ABNT ( PPF ) 27 MWL L < 120 MM UN 40,00 25,32 29,88 1.012,80 1.195,20
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25
522017 |\ (n 555 DA ABNT ( PPF ) 30 MM, L = 130 MM UN 56,00 40,83 48,18 228648 2.698,08
522018 |TUBO DE PVC RiGIDO DEFOFO PB JE DN 100, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 66,00 34,00 40,12 244,00 2.647,92
522019 |TUBO DE ACO DN 300 M 83,00 442,82 522,53 36.754,06 43.369,99
522020 |TEDEACO DN 300 UN 7,00 934,72 1.102,97 6.543,04 7.720,79
522021 |CURVA 90° DE ACO DN 300 UN 2,00 655,85 773,90 1.311,70 1.547,80
522022 |FLANGE CEGO DE ACO DN 300 UN 8,00 626,35 739,09 5.010,80 5912,72
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
531 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 e COMPACTACAO MECANICA G/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 18144 20,64 26,63 374492 483175
(CIMONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
532  |ACERTO E VERIFIC. DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 120,96 392 5,06 474,16 612,06
533  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 36,00 48,38 62,41 1.741,68 2.246,76
534  |ESCAV(RETROESCAV)VALA N ESCOR ATE 1,5M MAT 1A C/REDUTOR PRODUT M3 145,00 372 4,380 539,40 696,00
535  |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC DEFOFO - DN 150 MM M 67,85 2,77 3,57 187,94 242,22
536  |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC DEFOFO - DN 200 MM M 17,70 326 421 57,70 74,52
537  |MATERIAIS INTERLIGACOES - 3° ETAPA - - 101.316,94 119.553,96
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
5371 |1RABALHO10KGF/CM2. PN10  (TFL10) DN 600 L = 2,40M UN 1,00 6.153,15 7.260,72 6.153,15 7.260,72
5372 |TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO PB JE DN 200, FABRICADO CONFORME NBR 7665 DA ABNT, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA M 18,00 118,01 139,25 2124,18 2.506,50
5373 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) M 72,00 66,29 78,22 472,88 5.631,84
TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
5374 |1k ABALHIO10KGE/CM2. PN10  (TFL10) DN 600L = 1,25M UN 1,00 481922 5.686,68 481922 5.686,68
5375 REDUCAO PONTAEBOLSA EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR #6253 ANFIE/ ORCAMENGO 200 25501 301,97 st 603,94
(RJGS) DN 200X150 23/10/2019




TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE
5376 IR ABATHO10KGF/CM2. PNI0 (TFL10) DN 6001 = 550M UN 2,00 10.288,38 12.140,29 20.576,76 24.280,58
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA PARA FLANGES, PRESSAO NOMINAL DE 10KGF/CM2, P/ ATENDER AS CONEXOES DA NBR
5377 7675 E FABRICADA CONFORME PB 80 DA ABNT ( ABFNBR10 ) DN 600. UN 3,00 168,63 198,98 505,89 596,94
PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E
5378 |\ bR a5 DA ABNT  PPF ) 27 MM, L 120 MM UN 60,00 25,32 29,88 1.519,20 1.792,80
5379 gLI\JIRZ\(/)'(I)\ 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN 2,00 369,72 136,27 739,44 872,54
53.7.10 ;’foEM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 200 X UN. 1,00 575,99 679,67 575,99 679,67
53711 gLI\JIRl\sf(I)\ 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (C90JGS) UN. 3,00 322,07 380,28 966,81 1.140,84
53712 }'SEOEM FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTAS ELASTICAS (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (TJGS) DN 150 X UN. 8,00 399,76 71,72 319808 3.773,76
VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA UNICA SIMPLES, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES DA NBR
53713 7675 DA ABNT - PRESSAO DE TRABALHO 10 KGF/CM2 - PN 10 (VRPUS10) DN 150 UN 200 1.53412 1.810,26 3.068,24 3.620,52
CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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EXTREMIDADE FLANGE JUNTA ELASTICA, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL (NBR 7674), FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA
53714 | ENT (BFIGS10) DN 150 UN. 2,00 262,93 310,26 505,86 620,52
53715 |VALVULA FLAP - DN 600 UN. 1,00 13.610,94 16.060,91 13.610,94 16.060,91
53716 |VALVULA FLAP - DN 700 UN. 2,00 18.824,24 22.212,60 37.648,48 44,4250
541  LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 441 4,89 6,31 21,56 27,83
542  |[ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 9,70 25,25 32,57 244,93 315,93
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
543 |MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 856,82 861 nn 739444 954149
544 | ARMADURA DE ACO CA 60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 214,70 9,99 12,89 244,85 2.767,48
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
545  |USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 13,00 309,95 399,84 402935 5197,92
AF_06/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO DUPLO,

546 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_1212015 M2 85,00 41,30 5328 351050 452880

547  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 11/2" M 8,40 194,05 250,32 1.630,02 202,69

sa8 ESACR?:Z% TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A M CR 49,55 NTICORROSIVO TIPO M 500 1955 6392 2775 31960

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,

549 |MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 229,00 137 177 313,73 405,33
5410 |FORNECIMENTO E ASSENT. DE TAMPA DE GRADE EM AGO INOX - 1,50 X 1,50M UN 1,00 5.017,67 6.472,79 5.017,67 6.472,79
5411  PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 6,00 27,72 35,76 166,32 214,56
5412 ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL, EM PRFV - 0,80 X 0,80M UN 1,00 1316,77 1.698,63 1316,77 1.698,63
5413  MATERIAIS CAIXA DELODO1 (CL1) - - 28.653,24 33.810,81

COMPORTA MANUAL, FABRICADA EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), DIMENSOES DE 0,80 X 0,80M -
BAIBL | e N OX B VOLANTE UN 1,00 15.104,48 17.823,29 15.104,48 17.823,29
54132 | TUBO COM FLANGE E PONTA EM PRFV - DN 400 UND 3,00 271697 3.206,02 8.150,91 9.618,06
54133 |CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN -10 (C90FF10) DN 400 UN 1,00 3.639,12 4294,16 3.639,12 429416
EXTREMIDADE PONTA, FLANGE E ABA DE VEDACAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA
54134 | ENT PNA0 EFFAV 10) DN 400 UN 1,00 1.758,73 2.075,30 1.758,73 2.075,30

551  |POCO SECO (ALT. = 1,00 M; BALAO DE DIAM.= 0,60 M) COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 1.428,40 1.842,64 657.788,07 848.546,73
5511 |LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 24,00 4,89 6,31 117,36 151,44
5512 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS - SOLO SECO - PROF. ATE 1,50M M3 0,20 48,38 62,41 9,68 12,48

CESAMA ,/(‘F"T'F/f RCAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MAGIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO DUR|Q0,/2019
5513 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 120 41,30 53,28 49,56 65,94




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE-1%,2% e 3 ETAPAS

6"@!8”“

Base:
FONTE ORCAMENTARIA: SINAPI DESONERADO/ MERCADO - Taxas de BDI : Servicos = 29% / Materiais= 18% setembro-19
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PO ;g;r ELSEMEVALOR ';(];}.AL SOM
CONCRETAGEM DE EDIFICAGCOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO
5514 USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,90 309,95 399,84 278,96 359,86
AF_06/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
5515 MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 24,00 861 11 206,64 266,64
551.6 ALVENARIA TIJOLOS MACICOS REQUEIMADOS (20 X 10 X 5,5CM )- E=30CM -TRACO 1:3 M2 3,60 174,86 225,57 629,50 812,05
5517 POSTE DE SUSTENTACAO PARA FIXACAO DE SAIDA DO QUEIMADOR UN 1,00 465,97 601,10 465,97 601,10
SISTEMA DE QUEIMA DE GAS INCLUINDO TANQUE CORTA CHAMAS, QUEIMADOR DE GAS E MATERIAIS EM AGO
5518 ~ ! UN 1,00 656.030,40 846.279,22 656.030,40 846.279,22
(FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ)
6 GERADOR - - 564. 667.415,37
6.1 LOCACAO DE ESTRUTURAS M2 25,12 4,89 6,31 122,84 158,51
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFIiCIO DE MULTIPLOS
62 PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kG 427,04 861 1.1 367681 474441
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO.
6.3 ! ! 41,30 53,28 273,41 352,71
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 6,62
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
6.4 DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) e LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 5,02 410,53 529,58 2.060,86 2.658,49
ESTRUTURAS. AF_12/2015
6.5 ELETRICISTA H 80,00 13,73 17,71 1.098,40 1.416,80
6.6 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 80,00 10,30 13,29 824,00 1.063,20
6.7 SERVENTE H 80,00 8,96 11,56 716,80 924,80
6.8 MATERIAL GERADOR - - 556.013,94 656.096,45
6.8.1 Grupo Gerador Diesel com Poténcia de 1000 Kva, 220V UND 1,00 290.056,74 342.266,95 290.056,74 342.266,95
6.8.2 Grupo Gerador Diesel com Poténcia de 1000 Kva, 440 V UND 1,00 265.957,20 313.829,50 265.957,20 313.829,50
TOTAL GERAL 25.327.819,77 31.260.058,02
Orgamentista

CESAMA /GETE/ORCAMENTO
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CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal
Sistema de Esgotamento Sanitario de Juiz de Fora - MG

Estacdo de Tratamento de Esgoto - ETE Barbosa Lage - Orgcamento 12, 22 e 32 etapas
BASE DE PRECOS: SINAPI DESONERADO : TX. BDI 29% - TX. ADM. 18%

o . . . Unit.-BDI
Item Codigo Descricdo Un. Quant. | Unit. (R$) Custo (R$) (R9) Preco BDI (R$)
ADMINISTRACAO LOCAL 724.690,52 934.850,77
01.01 oooores |ENGENHEIRO DE OBRAS (previsto 1 profissional) MES 16,00| 12.154,56 194.472,96 15.679,38 250.870,12
INSUMO- . - ~
01.02 ooocdoss | ENCARREGADO DE OBRAS (previsto 1 profissional) MES 16,00  4.560,16 72.962,56 5.882,61 94.121,70
INSUMO- . .. N
01.03 ooooss  |ALMOXARIFE (previsto 1 profissional) MES 16,00  2.860,00 45.760,00 3.689,40 59.030,40
INSUMO- - . .. N
01.04 ooomies | TECNICO DE SEGURANGA (previsto 1 profissional) MES 16,00  3.972,32 63.557,12 5.124,29 81.988,68
INSUMO- - . .. . N
01.05 ooosess |AUXILIAR TECNICO (previsto 1 profissionail MES 16,00  3.930,67 62.890,72 5.070,56 81.129,03
INSUMO- . L, N
01.06 00010508 VIGIA (previsto 2 funcionérios) MES 16,00 4.188,80 67.020,80 5.403,55 86.456,83
INSUMO- . . . N
01.07 ooooion |VEICULO LEVE (previsto 2 veiculos) MES 16,00  3.900,16 62.402,56 5.031,21 80.499,30
01.08 CREA  [TAXAS CREA UN 1,00 512,00 512,00 660,48 660,48
BARRACO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,
01.09 93207  |COBERTURA EM FIBROCIMENTO, 4mm, INCLUSO INSTALACOES HIDRO- M2 100,00 536,13 53.613,00 691,61 69.160,77
SANITARIAS E ELETRICAS.
GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE
01.10 93583 |20 OCIMENTO 6mm, INGLUSO PREPARO DO TERRENO. M2 80,00 241,75 19.340,00 311,86 24.948,60
01.11 74200/001 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRAS. M2 10,00 313,04 3.130,40 403,82 4.038,22
01.12 89278  |BETONEIRA 580L C/ CARREGADOR MES 16,00  1.166,88 18.670,08 1.505,28 24.084,40
01.13 'N;Lé'g'f' SERRA CIRCULAR MES 16,00  2.826,56 45.224,96 3.646,26 58.340,20
01.14 90586  |VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE INCLUSO. MES 16,00 193,60 3.097,60 249,74 3.995,90
01.15 742200001 [TAPUME EM CHAPA RESINADA ESP.: 10mm M2 264,00 45,59 12.035,76 58,81 15.526,13
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PARETO DE ITENS DE ORCAMENTO

OBRA/SERVICO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE BARBOSA LAGE- 1%,2 e 3* ETAPAS

VALORES COM BDI - BASE: 09/2019
Valores com BDI

LY CESAMA

R$ 31.260.058,02 100,0%

Ordem |Descrigao Unidade Quantidade Preco unitario Valor Total Participacdo % | Acumulado %
1 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 320.829,25| R$ 11,11 | R$ 3.564.412,96 11,4% 11,4%
2 CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FOR MAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 4.809,28| R$ 399,84 | R$ 1.922.942,28 6,2% 17,6%
3 SISTEMA DE QUEIMA DE GAS INCLUINDO TANQUE CORTA CHAMAS, QUEIMADOR DE GAS E MATERIAIS EM ACO (FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN 2,00 R$ 846.279,22 | R$  1.692.558,44 5,4% 23,0%
4 CAMPANULAS DE PRFV (OPCAO) PARA SEPARADORES TRIFASICOS, BASE MENOR-10,30M; BASE MAIOR-12,00M; LARGURA-2,20M; ALTURA-1,30M. SISTEMA DE FIXACAO COM BOLSAS SUPERIORES E INFERIORES SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA TRANSPASSE DAS CHAPAS ,|  UN. 64,00| R$ 21.135,23 [ R$ 1.352.654,72 4,3% 27,3%
5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 21.328,38| R$ 53,28 | R 1.136.376,09 3,6% 30,9%
6 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AERACAO POR AR DIFUSO, COM DIFUSORES DE MEMBRANA DE BOLHA FINA, CONFORME O PROJETO E PROPOSTA DO FABRICANTE CJ 2,00| R$ 471.029,99 | R 942.059,98 3,0% 33,9%
7 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UND 1,00| R$ 934.850,77 | R 934.850,77 3,0% 36,9%
8 VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLOEXCENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 150 UN 72,00( R$ 11.623,92 | R 836.922,24 2,7% 39,6%
9 CALHA, EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE EFLUENTE DO REATOR - LARGURA = 24 CM - COMPRIMENTO = 11,04 M, CONFORME O PROJETO UN. 64,00| R$ 12.187,00 | R 779.968,00 2,5% 42,1%
10 GRADE TIPO ESCALAR AUTO LIMPANTE, EM CONJUNTODE PLACAS PARALELAS COM FORMATO DE DEGRAUS, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 3MM. PARA LARGURA DO CANAL = 1100MM, ALTURA DO CANAL=1700MM, LARGURA DA GRADE=1060MM, ALTURA DE DESCARGA=400MNV| UN. 2,00 R$ 351.690,68 | R 703.381,36 2,3% 44,4%
11 SOPRADOR DE AR TIPO ROOTS MARCA OMEL MODELO SRTV-1661; ROTACAO = 2250 RPM; POTENCIA CONSUMIDA = 115 HP; CAPACIDADE DE ASPIRACAO = 57,0 M3/MIN; PRESSAO NA DESCARGA = 7,0 MCA; MOTOR ELETRICO = 150 CV, 4 POLOS, 60 HZ, TRIFASICO. UN. 3,00 R$ 212.030,60 | R 636.091,80 2,0% 46,4%
12 DESARENADOR RETANGULAR A SUCCAO, COM DOIS CANAIS, SENDO: LARGURA DE CADA CANAL = 3.150MM; COMPRIMENTO DO CANAL = 11.000 MM; SISTEMA DE SUCCAO TIPO AIR LIFT; ROSCA TRANSPORTADORA @ 300 X 3.800MM. PONTE REMOVEDORA EM ESTRUTURA DE 4 UN. 1,00| R$ 633.258,71 | R 633.258,71 2,0% 48,4%
13 CENTRIFUGA DECANTER ALFA LAVAL MODELO ALDEC 30, INCLUINDO MOTOR PRINCIPAL DE 11 KW, FREIO ELETROMAGNETICO, PAINEL DE PARTIDA COM LIGACAO ESTRELA-TRIANGULO, PAINEL DE CONTROLE, CONTROLE AUTOMATICO DE ROTACAO EM FUNCAO DO TORQUE,| UN 2,00| R$ 292.621,12 | R 585.242,24 1,9% 50,3%
14 RASPADOR RADIAL COM ACIONAMENTO PERIFERICO, DIAMETRO = 35,0 M, CONSTITUIDO POR: - PONTE RASPADORA (PASSARELA) EM ACO CARBONO, COM CARRO DE ACIONAMENTO E CONJUNTO DE GUARDA-CORPOS EM TUBOS DE ACO CARBONO COM ALTURA DE 1,0M; LA| UN 1,00| R$ 546.070,91 | R 546.070,91 1,7% 52,0%
15 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 15.888,96| R$ 33,35 | R 529.896,80 1,7% 53,7%
16 REATORES, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXACAO E VEDACAO GL 2,00| R$ 240.350,70 | R 480.701,40 1,5% 55,3%
17 TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, MONTAGENS E SUPERVISAO DOS EQUIPAMENTOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR ( DESARENADOR ,GRADE TIPO ESCALAR , ESTEIRA TRANSPORTADORA) E DO CLARIFICADOR ( RASPADOR RADIAL) GL 1,00 R$ 469.670,42 | Rt 469.670,42 1,5% 56,8%
18 CALHA, EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, PARA RECOLHIMENTO DE ESCUMA DO REATOR - COMPRIMENTO = 10,30 M, CONFORME O PROJETO UN. 64,00| R$ 6.936,32 | R 443.924,48 1,4% 58,2%
19 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL FLYGTEM FERRO FUNDIDO, MODELO NP 3202.180 LT, PARA VAZAO DE 234,0 L/S E HMAN DE 6,80MCA. POTENCIA = 35 CV; ROTACAO = 1170 RPM; MOTOR ELETRICO TRIFASICO, 6 POLOS, 60 HZ, 380/440V, PARTIDA DIRETA. UN 3,00 R$ 143.783,38 | R 431.350,14 1,4% 59,6%

20 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 150 CV, CONFORME PROJETO ELETRICO UN. 4,00| R$ 97.114,97 | R 388.459,88 1,2% 60,8%
21 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO, EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) - CDV 5 UN. 64,00| R$ 5.719,41 | R 366.042,24 1,2% 62,0%
22 FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SUBESTACAO ABRIGADA DE 500 E 300 KVA DA ETE, CONFORME PROJETO ELETRICO GL 1,00| R$ 353.139,41 | R 353.139,41 1,1% 63,1%
23 Grupo Gerador Diesel com Poténcia de 1000 Kva, 220V UND 1,00| R$ 342.266,95 | R 342.266,95 1,1% 64,2%
24 #N/D #N/D #N/D #N/D R 313.829,50 1,0% 65,2%
25 TUBO EM PRFV JE - DN 600 M 290,25| R$ 1.044,87 | R 303.273,52 1,0% 66,2%
26 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMP. RESINADA, E= 10MM PARA ESTRUTURAS M2 1.822,00| R$ 148,03 | R 269.710,66 0,9% 67,0%
27 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RETIRADA DE ESCUMA, L = 10,30 M, UN. 64,00| R$ 4.180,50 | R 267.552,00 0,9% 67,9%
28 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 1.065,80| R$ 250,32 | R 266.791,06 0,9% 68,8%
29 TUBO EM PRFV JE - DN 700 M 177,90| R$ 1.482,67 | R 263.766,99 0,8% 69,6%
30 ASSENT. DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO PARA RECOLHIM. DE EFLUENTE DO REATOR UN. 64,00| R$ 4.027,82 | R 257.780,48 0,8% 70,4%
31 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) M 6.560,00| R$ 38,86 | R 254.921,60 0,8% 71,2%
32 REVISAO DE PROJETOS UND 1,00| R$ 248.206,75 | R 248.206,75 0,8% 72,0%
33 TUBO EM PRFV JE - DN 900 M 109,15| R$ 2.238,48 | R 244.330,09 0,8% 72,8%
34 SUPORTE, EM PRFV, DOS TUBOS DISTRIBUIDORES CJ 1.024,00| R$ 206,17 | RS 211.118,08 0,7% 73,5%
35 EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO M 2.760,00| R$ 64,51 | R 178.047,60 0,6% 74,1%
36 VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLOEXCENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 200 UN 8,00| R$ 20.546,41 | R 164.371,28 0,5% 74,6%
37 QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 35 CV DA ERLA und 3,00| R$ 50.890,14 | R 152.670,42 0,5% 75,1%
38 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 12.000,00| R$ 12,09 | R 145.080,00 0,5% 75,5%
39 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGE E PONTA, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE TRABALHO 10/16KGF/CM2 - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 4,30M UN 64,00| R$ 2.093,43 | R 133.979,52 0,4% 76,0%
40 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO BILIZAN TE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 250,21| R$ 533,89 | R 133.584,60 0,4% 76,4%
41 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10  (TFL 10 ) DN 200 L = 2,48M UN 56,00 R$ 2.237,30 | R 125.288,80 0,4% 76,8%
42 TUBO PONTA E FLANGE EM ACO INOX - DN 500 MM p¢ 4,00| R$ 29.412,41 | R 117.649,64 0,4% 77,2%
43 SISTEMA DE PREPARADOR DE POLIMERO EM PO MODELO VIB 700, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 POLIDO, COM TRES CAMARAS INTERNAS SENDO UMA PARA PREPARO DE POLIMERO, MATURACAO E ESTOCAGEM, COM CAPACIDADE DE PREPARO DE 7(( UN 1,00| R 106.557,98 | R 106.557,98 0,3% 77,5%
44 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=8,12M - DN 900 UN 2,00| RS 52.114,77 | RS 104.229,54 0,3% 77,8%
45 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO EM PRFV (OPCAO) - CDV 4 UN. 32,00| R 3.218,83 | R 103.002,56 0,3% 78,2%
46 VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA, PASSAGEM CIRCULAR PLENA, DUPLOEXCENTRICO, 1/4 DE VOLTA COM FLANGES, PN 10 - DN 100 UN 10,00| R 10.244,88 | R 102.448,80 0,3% 78,5%
47 ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM KG 57.849,41| R$ 1,77 | R 102.393,46 0,3% 78,8%
48 INSTALACAO DE CENTRIFUGA CJ 2,00| R$ 50.893,08 | R 101.786,16 0,3% 79,2%
49 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFEH M3 3.620,16| R$ 26,63 | R 96.404,87 0,3% 79,5%
50 TUBO FLANGE E PONTA EM PRFV - L=4,05M - DN 900 UN 2,00| R$ 44.564,21 | R 89.128,42 0,3% 79,8%
51 PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM PORCAS, ROSCA TOTAL, FABRICADO CONFORME PB - 25 E NBR 839210+39176 DA ABNT ( PPF ) 20 MM, L = 90 MM UN. 6.452,00| R$ 13,74 | R 88.650,48 0,3% 80,0%
52 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM FLANGES, FABRICADO CONFORME NBR 7560 DA ABNT - PRESSAO DE TRABALHO 10KGF/CM2 - PN10  (TFL 10 ) DN 150 L = 0,40M UN 64,00| R$ 1.264,16 | R 80.906,24 0,3% 80,3%
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BDI
OBRA/SERVIGO: AMPLIAGAO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA ETE BARBOSA LAGE

£YCESAMA

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI - PADRAO

Tipo de Obra (conforme Acérddo 2622/2013 - TCU):
- Construcdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 5,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,50%
TAXA DE RISCO R 1,22%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10%
TAXA DE LUCRO L 6,93%
TAXA DE TRIPIS (geralmente 0,65%) | 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislagdo municipal) 2,00%
CPRB (INSS) 4,50%
BDI conforme Acérddo 2622/2013 - TCU 22,84%
BDI RESULTANTE 29,00%

FORMULA UTILIZADA:

Declaro que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo do ISS corresponde a 100,00%

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com aliquota de 2,00%

Observagoes:

ATENDE AOS
LIMITES?
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

LIMITES RECOMENDADOS

INFERIOR

SUPERIOR

3,43%

6,71%

0,28%

0,75%

1,00%

1,74%

0,94%

1,17%

6,74%

9,40%

Variavel

20,76%

26,44%




QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI - DIFERENCIADO 1

Tipo de Obra (conforme Acérddo 2622/2013 - TCU):

Grau de Sigilo

| #PUBLICO |

- Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisi¢do indireta, em conjunto com obras)

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 1,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,30%
TAXA DE RISCO R 0,56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
TAXA DE LUCRO L 3,85%
TAXA DE TRIPIS (geralmente 0,65%) | 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislagdo municipal) 1,00%
CPRB (INSS) 4,50%
BDI conforme Acérddo 2622/2013 - TCU 12,43%
BDI RESULTANTE 18,00%

FORMULA UTILIZADA:

Declaro que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo do ISS 100,00%

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com aliquota de 1,00%

Observagoes:

ATENDE AOS
LIMITES?
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

LIMITES RECOMENDADOS
INFERIOR SUPERIOR

1,50% 4,49%
0,30% 0,82%
0,56% 0,89%
0,85% 1,11%
3,50% 6,22%
Variavel
11,10% 16,80%
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MAPEAMENTO DO RISCO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO DA ETE BARBOSA LAGE

de Eventos de Riscos

Avaliagao do Riscos

Resposta a Risco

Subprocesso / X patiiezacs Risco Inerente Atribuigéo e Controle do Riso Risco Residual - Controles Propostos / Ages Propostas
s ' . Categoria do Risco Possiveis
D Eventos de Risco Causas s I Consequéncias = =
Risco \ B NR Avaliagéo quanto a0 Avaliagéo quanto a ! - NR Respostas Tino Descricio ata do nicio] _P?t2da o —
anceiro Desenho do Controle Operagao do Controle P i Concluséo ¢
Divergéncias entre a descri¢ao do objeto no contrato e a Falta de compatibilizagdo do " " Risco Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais ™
1 | Constante do edital de ficitagao emantos Atraso no inicio do empreendimento | Operacional Nao 3 2 |Risco Moderado| 3 2 Moderado Eliminar Corretiva corregses antes da assinatura do mesmo. Nao Iniciado @
Di jér il te tre tos b tivo; " P - N " T " é a il = i
cz | Divergéncias relevantes entre os projelos basico e exaculivo Discrepancia de concepgoes | Alraso no inicio do empreendimento |  Operacional Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 | RiscoAlto Eliminar Proventiva |40 eter 20 parecer técnico da érea de engerharia antes da assinalura Néo Iniciado @
Nao-vinculagéo do contrato ao edital de licitagéo (ou ao termo que " N N
. : " Ri . o
€3 | adispensou ou inexigiu) e & proposta do lcitante vencedor; Nao observancia aos requisitos Gera nulidade Conformidade Nao 3 2 |RiscoModerado|  CESAMA 3 2 isco Mitigar Corretiva ~[ODServar requisito legal. Proceder a check lst do coniralo e das Néo Iniciado @
legais Moderado liustficativas que o embasam. Ocorrido, anular contrataga
Auséncia de adiivos contratuais para contemplar eventuais Compromefimento 1o 65000 & oS - Manter formalizagéo dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagao
C4 | alteragdes de projsto ou cronograma fisico-financeiro; Nao formalizagéo de aditivos P Toos Orgamentario sim 3 2 |RiscoModerado|  CESAMA 3 2| oo Mitigar Proventiva |de mudanga ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes Néo Iniciado L
P da celebragzo de aditivos.
s | Naojustifcativa de acréscimos ou supressdes de servigos; Mudanga no controlada do escopo| COMPrOMetimento nos prazos edos [ o sim N 2> |Risco Moderado|  CESAMA 5 ) Risco Ciminar Preventiva | Submeter  apreciagso da diretoria para justifcativa de acréscimos e Ndo Iniciado -
Gustos previstos Moderado supressoes embasando os adifivos
Extr laggo, e Oes de 3 " P . . . " I . limites le is. = .
CONTRATO cs rapolagao, quanto aos acréscimos ou supressoes de Servigos. |\, ohervancia da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva |/\tender limites legais. Proceder checagem de orgamentos antes da Nao Iniciado o
dos limites definidos na Lei n° 13303;
Acréscimo de servigos contratados por pregos unitérios diferentes L N - Risc - ar adequadamente i
CB | e oniie orcamentara aprosemiads no Teacie: Alteragéo no escopo Oneragdo do contrato Orgamentario sim 3 2 |RiscoModerado|  CESAMA 3 2| oo Eliminar Corretiva Néo Iniciado @
Execugao de servigos ndo previstos no contrato original e em N - Risc - .+ |Submeter aprovagao da fiscalizago e formalizagéo de aditivo, antes de i
c1o h Risco Moderad o e
e et s Falha no orgamento Oneragdo do contrato Orgamentario sim 2 2 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 2| oo Eliminar Prevenive | ot do ot Néo Iniciado @
Subcontratagéo nao admitid: dital trato; El a la I i . " Ri I . . . - = ;.
c1q | Subeontratagao ndo admitida no edital e no contral Nao observancia das clausulas Nulidade do processo de Conformidade N&o 2 3 |RiscoModerado|  CESAMA 2 3 ey Eliminar Preventiva |Fiscalizar adequadamente o contrato e a execugo dos servigos Néo Iniciado L ]
contratuais subcontratagao Moderado
12 | Contrato encerrado com objeto inconcluso; . o contrato Estrategioo Ndo N 3 E—— = 3 5 (- Witigar Proventiva [ CUTP1 e legal para recebimento da obra ¢ encerramento de Ndo Iniciado -
c13 | Promogagdo de prazo sem justificativa Atraso injustificado Nao concess&o do pleito Conformidade Nao 3 2 |Risco Moderado| CONTRATADA 3 2 Recs Eliminar Preventiva | 381" justificativa no processo de acordo com a necessidade da Nao Iniciado L ]
Moderado execugéo do empreendimento.
14 | Contratada ndo cumpre o contrato Insolvéncialdestrato Aplicagao de sangoes previstasem | gy ategico Nao 3 3 coAlto | CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Prever no BDI custo de seguro de risco Néo Iniciado [ ]
bE1 | Aleragoes de projeto elou especificagao por soliitagao da Contatants Eventual alteragdo dos documentos | o o 5 5 |Risco Modorade|  CESAMA B 5 Risco itgar Preventiva_|Adequasao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da g0 Inciado I
contratante. citados Moderado contratante.
PROJETO Alteragdes de projeto elou especificagéo por solicitagéo da |Adequagao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da
PE2 contratada. Contratada Eventual alteragdo dos documentos Operacional Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Corretiva nt Pﬂfie!a haver alteragéo na remuneragéo e/ou prorrogacao de Nao Iniciado @
citados. Moderado ente prazo em fungao dos servigos modificados por meio de termo aditivo
especifico
e ) . " Risco - - - -
CL1 | Paralisagéo por intempérie Incertezas meteorologicas Atraso no Cronograma Estratégico Nzo 1 3 |RiscoPequeno [ CONTRATADA 1 3 e iy Proventiva _|Proteger materiais & estruturas existentes. Néo Iniciado @
CL2 | Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e servigos Estratégico Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 M:d':f:dn Mitigar Preventiva [Previsdo de sistemas de drenagens suficientes Ngo Iniciado @
CLIMA ;
CL3 | Incéndio Néo observancia de normas Danos pessoas elou materiais Estratégico Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 M:d':f:dn Mitigar Preventiva [Seguro Ngo Iniciado @
CL4 | Atraso nas Ordens de Sevigo por Intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 1 |Risco Pequeno [ CONTRATADA 2 1 P:':c:no Mitigar Preventiva |Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Ngo Iniciado @
Furtos, roubos efou extravios até conclusao da obra. = /A contratada & responsavel pela solugo das ocorréncias, arcando com
cot Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 | Modurado | Transterr | Preventiva [todos os custos. Caso estas ocoméncias acarretem atraso, serd aplicada Néo Iniciado L
sango administrativa prevista em contrato.
li N " " " P - ™
coz | Qualidade da Obra Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Nao 3 3 RiscoAlto | CONTRATADA 3 3 RiscoAlto | Transferir | Preventiva |Atengao 4 qualidade de materiais e técnicas de execugéo dos servigos Néo Iniciado -
CANTEIRO DE OBRAS Transtoros relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, Nao observincia as nommas A contratada é responsavel pela solugao das ocorréncias, arcando com
€03 | acimulo de materiais etc. B Saude Ocupacional Conformidade Nao 2 4 Risco Alto | CONTRATADA 2 4 | RiscoAlto | Transferir | Preventiva [todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, seré aplicada Nao Iniciado @
9 sangzo administrativa prevista em contrato.
cog | Quebrade Maguinas e Equipamentos Falta de Manutengao preventiva Atraso no Cronograma Operacional Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 M:d':f:dn Transferir Preventiva |Adotar sistema de manutencéo preventiva Nao Iniciado @
€05 | Saude e Seguranca Condigéo Insalubrefinsegura Atraso o Cronograma Conformidade Nao 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 | RiscoAlto | Transferit | Proventiva_|Treinamento constante, exames periédicos, EPC e EPI Néo Iniciado [ ]
SOCIAL. S1 | Intervengoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Nao 3 5 CONTRATADA 3 5 Mitigar Preventiva | Minimizar transtomos Nao Iniciado [ ]
Intervengao em areas d 30 ambiental o i ] " " ] . ] . S
MEIO AMBIENTE | Maq | "eTVengac em areas de presenvagao amblent Circunstancial Ew"‘“:rgg: licenciamento pelo | ¢ ntormigade N&o 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva _|Solicitar licenciamentos junto aos 6rgéos competentes Néo Iniciado L ]
N&o cumprimento de procedimentos especificos da NR 18 - N “Aumento do indice de acidentes de - Risco Exigir documentagao Iegal 6 assinatura de Clausula de 0brigagao -
EO1 | Seguranga do Trabalho da contratada e subcontratadas Néo observancia a NR18 wrabalho Conformidade Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 | Moderado Eliminar Preventiva |especifica no contrato de cumprimento das normas relativas a seguranga Nao Iniciado L
Transtoros relativos & obra (ruido, poira, trafego intenso, Néo observancia as normas ! y . . Risco . . |Definir locais para descarte, recomendar praticas de logistica  protegdes o i
Eo3 | ™ - Risco Moderad b ¢
acimin e o ete ) Moot Saide Ocupacional Estratégico Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 | Modao ransferit | Preventiva |1l 00 P o Néo Iniciado @
Falha na prestagao de servigos pelos fornecedores e contratados Exercer monitoramento e controle da execugao da obra, exigir dirio de
EO5 Falta de econtrole | C da qualidade | Conformidade Nzo 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 | RiscoAlto Mitigar Preventiva|bra e registrar ocorréncias. Solcitar mudancas no projeto no que diz Néo Iniciado @
20 legal 5 a . i < N . _
Eop | Falta de documentacio legal das empresas Falta de controlee | Onus e sangoes pelo 61620 | 6o tormigade Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Transferir | Preventiva |Solicitar documentagéo prevista em lei e acompanhar execugao da obra. Nao Iniciado @
n@o observancia a lei vigente fiscalizador Moderado
Rompimento de instalagoes hidraulicas e elétricas existentes Attaso o Gronograma 6 eventuals Verificar condigoes do local e projetos anteriores para evitar perfuragoes
E08 Negligéncia g Estratégico Nao 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 | RiscoAlto | Transferit | Preventiva |e minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar situagao s empresas Nao Iniciado @
contratadas.
Definigao de bota fora para residuos da obra . - " Risco N . . . = .
09 Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 | pedooio | Trensterr | Preventiva  |Defini previamente local para bota ora de entuihos Néo Iniciado [ ]
Eoto | Rejeicao dematerial e senvico Falta adogéo de boas prticas Retrabalhar Estratégico Nao 2 3 [Risco Moderado| CONTRATADA 2 ER Mitigar Preventiva :;"d’:z""” frequentements a execugéo da obra. Solicitar amostra de Néo Iniciado @
Comprometimento da qualidade,
EO11 |  Tumover de desidia, falta de Auséncia de d";‘ales nosetorde | - atrasos i aumente | Egrategico Néo 2 4 Risco Alto | CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva |Incluir clausula de responsabilidade contratual da empreiteira. Néo Iniciado L ]
contratagdes/demissoes
EO12 Rervane]amenlo de equipamentos de instalagdes ocupadas que Falta de planejamento Transtornos e alrafcs durante a Estratégico Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Preventiva Plane!a[prewamen(e a necessidade de movimentagéo de pessoas e Néo Iniciado .
sero reformadas execugao Moderado ente reparticoes
R to de de talagd 1d: A . T - " Ri . i i & = .
013 | Remanejamento de pessoas de instalagses ocupadas que sergo Fatta de plancjamento ranstomos e airasos durantea | g Néo ) 3 |Risco Moderado| CONTRATADA ) N isco preventiva | P1aneIar previamente a necessidade de movimentagéo de pessoas e Ndo Iniciado -
reformadas execugao Moderado ente reparticoes
Contar &0 de I Ois freati . I O A . " N N - " = i
EXECUGAO DE OBRA | EO15 | Contaminagao de lencois fredlicos Falta de atendimento as normas | ="'V 0TS PETE 8 [ECUPEIaGA0 90 | Gonormigage Nzo 4 3 RiscoAlto | CONTRATADA 4 3 | RiscoAlto Mitigar Corretiva Incluir cléusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Néo Iniciado L ]
Mud: It Gl i 4 A N . i " = i
Eo17 | Mudanga (alteragoes no projeto) Circunstancial Atraso no moromdment 9/ orgamentario sim 3 4 RiscoAlto | CONTRATADA 3 4 | RiscoAlto Mitigar Proventiva ~|Analisar a mudanga. Elaborar aditivo correspondente Néo Iniciado L ]
EO18 | Imprevistos (riscos nao pensados) Risco ndo mapeado Oneragao do empreendimento | Orcamentario sim 3 3 CONTRATADA 3 3 | RiscoAlto Mitigar Proventiva [Trabalhar com reserva gerencial Nao Iniciado @
Ds it 1d te . . - A - " = i
EO19 d::‘;z:;;’f;;::;’l’:;?n“::“ '0s a terceiros em Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento | Orcamentario Sim 4 3 CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. No Iniciado L ]
EO020 | Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Nao Iniciado @
T It Lockout . - " Ri i . = .
EO21 | TUmultos, greves e Lockoul Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Nzo 3 2 |Risco Moderado| CONTRATADA 3 2 e iy Proventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado L ]
Solicitagao de Inte A Transito (SETTRA) " - " N . i & = i
Eopp | Selieitagao de Intervengao no Transito ( i Falta de um plano de sinalizagio Atraso no cronograma Estratégico Nzo 2 4 RiscoAlto | CONTRATADA 2 4 | RiscoAlto Mitigar Preventiva :sz;z;z’i‘:‘:;":’g:f? iy das obras um plano de sinalizagao para Néo Iniciado L ]
E024 | Presenca de Rocha Falta de sondagens para Alraso o cronograma e oneragao do | o ntario Sim 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Preventiva liaga de custo Nao Iniciado o
elaboragao do projeto empreendimento te
Desli to de Taludt - 4 A S " T = i
Eozs | Destizamento de Talude Falta de sondagens e avaliagses | A2 " oot 9| orgamentario sim 4 3 RiscoAlto | CONTRATADA 4 3 | RiscoAlto Eliminar Proventiva | Sondagens e avaliago do Engenheiro RT Néo Iniciado L ]
Alrasos na realizagao de Servigos pela Coniratada elou suas A contratada ¢ responsavel pela solugao das ocorréncias, arcando com
EO26 | Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 4 coAlto | CONTRATADA 3 4 | RiscoAlto | Transferir | Preventiva [todos os custos. Caso estas ocoméncias acarretem atraso, serd aplicada Néo Iniciado L
sango administrativa prevista em contrato.
Nao conformidade na realizagao de Servigos pela Contratada e/ou| Falta de aplicagao de normas e " - - " i i 5 = i
E027 | N e o hons oo ao engemnaria.|Retrabalho, araso e possivel prejuizo|  Estatégico Nzo 3 3 coAlto | CONTRATADA 3 3 | RiscoAlto Mitigar Proventiva |Retrabalhar até que o vicio seja sanado Néo Iniciado @
Alrasos na enirega de Materiais e Equipamentos fomnecidos A contratada ¢ responsavel pela solugao das ocorréncias, arcando com
EO28 | por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 coAlto | CONTRATADA 2 4 | RiscoAlto | Transferir | Preventiva [todos os custos. Caso estas ocoméncias acarretem atraso, serd aplicada Néo Iniciado L
sango administrativa prevista em contrato.
b idente 1A Ec e i - " N . . = = i
Eo2o | Quebra ou acidentes com maquinas e Equipamentos Falta do uma :r“e':,‘;ﬁ“f: Atraso no cronograma Estratégico Nzo 2 4 RiscoAlto | CONTRATADA 2 4 | RiscoAlto | Transferir | Preventiva |Adotar sistema de manutengéo preventiva Néo Iniciado L ]
Auséncia de recebimento provisério da obra pelo responsavel por e
RO1 | seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo Auséncia da documentagao Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 4 1 [Risco Moderado|  CESAMA 4 1 (bt Eliminar Preventiva [Padronizar termos de recebimento provisério de obras Ngo Iniciado @
circunstanciado assinado pelas partes;
Roz | Perda do prazo de observagéo ou vistoria que comprove a Falta da elaboragao de dielrzes | Possivel flta de compatbiidade | o oo Ndo 4 ) e —— ) . o (- Eiiminar Preventiva ar verficagao da compatibilidade da execugo com o termos Ndo Iniciado -
‘adequagdo do objeto aos termos contratuzis para vistoria e verificagio entre o planejado & executado contratuais celebrados
Auséndia do recebimento dafinitivo da obra, por servidor ou Falta de plano de recebimento de | Atrasos no comissionamento &
RO3 | comissao designada por autoridade competente, mediante termo plano o ol Operacional Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 | RiscoAlto Eliminar Preventiva _|Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Néo Iniciado @
circunstanciado, assinado pelas partes. perag
Ro4 | Descumprimento de condiges descritas no editl de licitagao e | Néo observancia aos termos Eventual sango pelo 6rgao Operacional Ndo N 5> |Risco Moderado| CONTRATADA 5 ) Risco Ciminar preventiva | Providenciar recebimento de acordo com o relatorio de vistoria que Ndo Iniciado -
o contrato para o recebimento da obra; previstos em contrato/edital fiscalizador Moderado contemple as exigéncias contratuas
Descumprimento dos prazos de concluséo, entrega, obsenvagdo | . . . @
RECEBIMENTODE | Ro5 | recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato & Nao obsenvancia aos termos | Atraso no cronograma e oneragéo do | oo gion) Nao 2 2 [Risco Moderado| CONTRATADA 2 2 ey Eliminar Preventiva | Monitorar e controlar a execugéo do projeto dentro das melhores praticas Néo Iniciado L ]
OBRA ) previstos em contrato empreendimento Moderado
em seus termos adifivos;
Omisséo da Administragéo, na hipétese de terem surgidos Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificagdo e
RO | defeitos construtivos durante o periodo de responsabilidade legal Negligéncia na vistoria Transferéncia de responsabilidade |  Integridade Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 | RiscoAlto Eliminar Preventiva P 0 de o Néo Iniciado @
desta; lapontamento de eventuais vicios.
RO7 | Recebimento da obra com falhas visiveis de execugao; Nao conformidade Comprometimento na operagao Integridade Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva  |Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as  direcdo da empresa. Ngo Iniciado @
RO9 | Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Nio c da rede Estratégico Nzo 3 3 coAlto | CONTRATADA 3 3 | RiscoAlto | Transferit | Cometiva |Proceder corregoes Néo Iniciado @
RO10 | Auséncia de As-built Adequagdo do projelo as condigdes| Registros de mudangas autorizadas | - gy iagico Nao 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Rizco) Transferir | Preventiva |Condigdo necessaria para o recebimento da obra. Nao Iniciado a
locais o projeto, como construido Moderado

Estratégico: eventos que possam impactar na miss&o, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagéo

Operacional: eventos que podem
o ario: eventos que podem

as atividades da

Reputagéo:
Integridade

a capacidade da

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas pablicas.
Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicaveis.

|Avaliagéo dos Controles Existentes

a. Quanto a0 Desenho
(1) Ndo ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas ati
(3) Controles nao foram pl

jade

idades, porém informais;
mas séo

de acordo com a experiéncia dos servidores;

de contar com os recursos orgamentarios necessarios 4 realizagéo de suas atividades, ou eventos que possam
: eventos que podem comprometer a confianga da sociedade em relagao 4 capacidade da organizagao em cumprir sua missao institucional, interferem diretamente na imagem do 6rg@o
ventos que podem afetar a probidade da gestéo dos recursos publicos e das atividades da organizagéo, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

(4) E desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente ¢ eficaz, mas nao prevé revisdes periodicas;

(5 0 sistema de controle & eficaz na aestio de riscos (adeauadamente planeiado. discutido. testado e

com correcaes ou

a propria execugo

olaneiados de forma temoestival

b. Quanto a Operagao
(1) Controle nao executado;

(2) Controle parcialmente executado e com deficiéncias;
(3) Controle parcialmente executado;

(4) Controle implantado e executado de maneira periédica e quase sempre uniforme. Avaliagéo dos controles é feita com alguma periodic
(5) Controle imolantao e executado de maneira uniforme pela eatine @ na fraauéncia deseiada. Periodicamente os controles sao festados e anerfeicoados

associados a falhas, deficiéncia ou inadequago de processos intemos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestéo quanto & eficécia e a eficiéncia dos processos organizacionais.

Melhorar

Aceitar Ativamente

Aceitar Passivamente
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COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ONERADO

OBRA/SERVICO: IMPLANTAGAO DAS OBRAS DA ETE BARBOSA LAGE

Valor da Obra: R$ 31.260.058,02

Prazo total da obra: 19 meses

Data: setembro-19

OBRA:
~ Fisico / e A 2 - 2 A - - - -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
Fisico % 33,30% 33,30% 33,30%
1 REVISAO DE PROJETO
Financeiro RS RS 82.735,58 RS 82.735,58 RS 82.735,58
R ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Fisico % 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
BARBOSA LAGE + GERADOR +ADMNISTRAGAO Financeiro | R$ 31.011.851,27 R$ 1.938.240,70 RS 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 RS 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70
Fisico % 0,26% 0,26% 0,26% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20%
A Acumulado 0,26% 0,53% 0,79% 6,99% 13,19% 19,40% 25,60% 31,80% 38,00% 44,20%
Financeiro |R$ 31.260.058,02 | R$ 82.735,58 | RS 82.735,58 | RS 82.735,58 | R$ 1.938.240,70 | RS 1.938.240,70 | R$ 1.938.240,70 [ R$ 1.938.240,70 | R$ 1.938.240,70 | R$ 1.938.240,70 | R$ 1.938.240,70
Acumulado RS 82.735,58 | RS 165.471,17 | RS 248.206,75 | RS 2.186.447,45 (RS 4.124.688,16 | RS 6.062.928,86 | RS 8.001.169,57 | R$ 9.939.410,27 | R$ 11.877.650,98 [ RS 13.815.891,68
~ Fisico / - q - 2 - A - - o
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
Fisico %
1 REVISAO DE PROJETO
Financeiro RS
R ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Fisico % 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
BARBOSA LAGE + GERADOR +ADMNISTRACAO Financeiro [ R$ 31.011.851,27 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 RS 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70 R$ 1.938.240,70
Fisico % 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20%
A Acumulado 50,40% 56,60% 62,80% 69,00% 75,20% 81,40% 87,60% 93,80% 100,00%
Financeiro |RS 31.260.058,02 [ R$ 1.938.240,70 | RS 1.938.240,70 | R$ 1.938.240,70 [ R$ 1.938.240,70 | RS 1.938.240,70 | RS 1.938.240,70 [ R$ 1.938.240,70 | RS 1.938.240,70 | R$ 1.938.240,70
R$ 25.445.335,91 | R$ 27.383.576,61 [ RS 29.321.817,32 | RS 31.260.058,02

Acumulado

R$ 15.754.132,39

RS 17.692.373,09

RS 21.568.854,50

RS 19.630.613,79

RS 23.507.095,20
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