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1. APRESENTAÇÃO  

  

 

O projeto de ampliação da ETE Barbosa Lage é parte integrante do 

Programa Despoluição do Rio Paraibuna, que teve sua origem no 

Programa de Recuperação Ambiental do Rio Paraibuna, a partir de 2002, 

motivadas pela negociação com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), visando financiamento para implementação de 

ações com a finalidade de redução da degradação ambiental do referido 

curso d’água e seus afluentes. 

Os recursos para ampliação da ETE Barbosa Lage são oriundos do 

contrato Contrato nº 0408.676-09/13 – Ministério das Cidades – 

Programa Saneamento para Todos - Recursos: OGU 

 O conjunto de projetos desta intervenção é composto dos 

volumes abaixo listados: 

 

 

 Volume 7: Descritivo Técnico do Projeto Hidráulico e de Processo; 

 Volume 8: Memória de Cálculo do Dimensionamento Hidráulico e 

de Processo;  

 Volume 10: Orçamento Estimativo;  

 Volume 11: Plantas Projeto Básico Hidráulico e de Processo ( 2 

tomos);  

 Volume 13: Especificações Gerais de Matérias e Serviços.  

 Volume 14: Projeto Estrutural 

 Volume 15: Projeto Elétrico ( 3 tomos) 

  

 Os volumes de 1 a 6, são relativos a outras intervenções do 

Programa de Despoluição do Rio Paraibuna, que não são objeto desta 

licitação. Os volumes 9 e 12 foram eliminados. 

 
 
 


