
Base:

BASE PREÇOS: SINAPI DESONERADO 07/2020- MERCADO 03/09/2020

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                           -                           6.440,00                  8.307,60                   

1.1 CPU 1 MERCADO Mobilização UND 1,00                         6.440,00                  8.307,60                  6.440,00                  8.307,60                   

2 DEMOLIÇÕES -                           -                           54.999,00                70.945,80                 

2.1 CPU 2 MERCADO
Demolição de Concreto armado (laje de piso, pilares, paredes, e laje de teto) com utilização de 
escavadeira hidráulica de esteira de no mínimo 8 toneladas com martelo rompedor acoplado

M³ 970,00                     56,70                       73,14                       54.999,00                70.945,80                 

3 MOVIMENTO DE TERRA -                           -                           75.339,90                97.194,00                 

3.1 CPU 3 SINAPI DESON 07/2020
Carga e Descarga para bota fora – DMT máximo de 30 Km carregamento com escavadeira de 14 
toneladas mínimo

M³ 1.455,00                  51,78                       66,80                       75.339,90                97.194,00                 

4 DESCARTE DO MATERIAL DEMOLIDO -                           -                           30.278,55                39.052,20                 

4.1 CESAMA CONTRATO 49/18- ATERRRO DO GRAMADescarte de material em Bota -Fora autorizado M³ 1.455,00                  20,81                       26,84                       30.278,55                39.052,20                 

5 LIMPEZA -                           -                           1.580,00                  2.040,00                   

5.1 CPU 4 SINAPI DESON 07/2020Limpeza do terreno M² 2.000,00                  0,79                         1,02                         1.580,00                  2.040,00                   

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                           -                           2.800,00                  3.612,00                   

6.1 CPU 5 MERCADO Desmobilização UND 1,00                         2.800,00                  3.612,00                  2.800,00                  3.612,00                   

TOTAL GERAL 171.437,45            221.151,60            
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