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PFEITURH dgua é vida
ANEXO | - ESPEC|F|CACAO

1. OBJETO

Contratagao de empresa de Engenharia para demolicdo mecanica de toda a estrutura
de concreto armado (Laje de teto, paredes, pilares e laje de piso) da célula inoperante do
Reservatorio Henrique de Novais, localizado a Rua Tupi s / n® no bairro Centenario em Juiz
de Fora — MG.

2. JUSTIFICATIVA

21 Em 10/10/2014 a primeira célula de reservagdao (5.000m3) do Complexo de
Reservatorios Henrique de Novais com volume total de 15.000 m?® teve sua laje de fundo
rompida, causando uma rachadura em seu sentido longitudinal. Por se tratar de uma
estrutura centenaria com sua vida util vencida, tecnicamente descartamos sua utilizagao e

recomendamos a sua demoli¢ao.

2.2 Este complexo de reservatorios da CESAMA encontra-se com deficiéncia em seu
volume de reservagdo e a CESAMA necessita demolir esta estrutura de concreto armado
condenada a utilizagdo, para que nesta area seja construida uma nova célula em ago

vitrificado no formato circular e com volume aproximado de 4.500 m3.

2.3 Esta demolicdo atende demanda interna da Cesama e da populag¢ao de Juiz de Fora,
com a possibilidade de construgdo de um novo reservatério aumentando a capacidade de

armazenamento e consequente regularizagao no abastecimento da cidade.

2.4 Trata-se de um Servico Comum de Engenharia e de baixa complexidade.
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3. ESPECIFICAGAO:

3.1 Apresentagao:

Os servicos compreendem a demolicdo da célula inativa do Reservatério Henrique de
Novais construida em concreto armado (laje, pilares paredes e laje de piso).

A area total do terreno onde ocorrera a demolicao € de aproximadamente 1.400m?>.
O os volumes considerados para demoli¢cao séo:

e Laje de teto: 300 m3
e Laje de piso: 270 m?
e Pilares: 30 m?

e Paredes: 370 m3

Totaliza um volume de 970 m® que deverao ser transportados para bota-fora regularizado
sendo considerado um empolamento de 50% o que gera um volume de 1.455m* a ser
transportado.

3.2 Execucao dos Servigos:

3.2.1 Os servicos de demolicdo deverao ser executados seguindo rigorosamente o disposto
na Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho, a legislagdo Municipal
pertinente e a boa técnica.

3.2.2 Todos os servigos deverao ser executados sob o comando de profissional legalmente
habilitado, Engenheiro Civil ou Arquiteto que sera o Responsavel Técnico pela demoligéo.

3.2.3 Antes do Inicio dos servigos 0 Responsavel Técnico devera emitir a Anotagcado de
Responsabilidade Técnica caso seja Engenheiro Civil ou Registro de Responsabilidade
Técnica caso seja Arquiteto, contemplando as atividades a serem executadas.

3.2.4 O local da demolicdo devera ser isolado com tapume de madeira ou tela tapume de
nylon observando a distancia de seguranga para a circulacédo de pedestres.

3.2.5 Cabera ao responsavel Técnico a analise da Estrutura a ser demolida verificando as
condicbes de estabilidade determinando a sequéncia e o método de execucdo, exigir a
utilizacao de equipamentos de protegao individual e coletiva (EPI e EPC), bem como outras
medidas para garantir a seguranca e perfeita execugao do servigo.

3.2.6 O responsavel Técnico devera tomar todas as providéncias necessarias para evitar o
comprometimento das estruturas dos reservatorios lindeiros a célula a ser demolida.

3.2.7 A demolicao devera ser executada com escavadeira hidraulica de no minimo 8
toneladas com rompedor de 400 kg, sendo vedado o uso de explosivos.

3.2.8 O carregamento do residuo produzido devera ser feito com escavadeira hidraulica de
no minimo 14 toneladas.

3.2.9 O residuo produzido pela demolicdo devera ser descartado em Bota-Fora autorizado
pela Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.10 A area apos a demolicao devera ser entregue em terreno natural limpa sem entulhos.

3.2.11 Esta previsto em planilha:

1. Mobilizagdo: Onde se considera o transporte de maquinas pesadas para a
demoligéo e carregamento de escombros (Escavadeiras); Container para escritorio
da obra; Container para refeitorio e banheiros quimicos.
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. Demolicao de Concreto Armado: Demolicio propriamente dita do reservatério em
concreto armado com utilizagdo de Escavadeira Hidraulica de esteira com no
minimo 8 toneladas com rompedor de 400kg acoplado.

. Carga e Descarga para bota fora — DMT maximo de 30 Km: Trata-se do
carregamento dos escombros com escavadeira hidraulica de esteira de no
minimo 14 toneladas e descarte em bota fora autorizado pela PJF.

. Custo de descarte de material em Bota -Fora autorizado: Trata-se do valor
cobrado por Bota-Fora autorizado para descarte de material inerte por m3.

. Limpeza do terreno: O local da demolicdo e adjacéncias deverdo ser entregues
livres de escombros.

. Desmobilizacdao: Onde se considera o transporte de maquinas pesadas para a
demoligéo e carregamento de escombros (Escavadeiras); Container para escritorio
da obra; Container para refeitorio e banheiros quimicos.

Juiz de Fora 25 de setembro de 2020.
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