
OBRA/SERVIÇO: DEMOLIÇÃO CÉLULA INATIVA  RESERVATÓRIO HENRIQUE DE NOVAIS Base:

03/09/2020

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                  

1.1 Mobilização UND 1,00                                   8.307,60                         8.307,60                    

2 DEMOLIÇÕES -                                  

2.1
Demolição de Concreto armado (laje de piso, pilares, paredes, e laje de teto) com utilização de 
escavadeira hidráulica de esteira de no mínimo 8 toneladas com martelo rompedor acoplado

M³ 970,00                               73,14                              70.945,80                  

3 MOVIMENTO DE TERRA -                                  

3.1
Carga e Descarga para bota fora – DMT máximo de 30 Km carregamento com escavadeira de 14 
toneladas mínimo

M³ 1.455,00                           66,80                              97.194,00                  

4 DESCARTE DO MATERIAL DEMOLIDO -                                  

4.1 Descarte de material em Bota -Fora autorizado M³ 1.455,00                           26,84                              39.052,20                  

5 LIMPEZA -                                  

5.1 Limpeza do terreno M² 2.000,00                           1,02                                2.040,00                    

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                  

6.1 Desmobilização UND 1,00                                   3.612,00                         3.612,00                    

TOTAL GERAL 221.151,60                
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____________________________
Orçamentista
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