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1 APRESENTAÇÃO 

 

A presente especificação se refere à execução da obra de construção de redes 

e demais dispositivos de drenagem, com a finalidade de correta destinação de 

águas pluviais da área de expansão da ETA Walfrido Machado Mendonça, mais 

conhecida como ETA CDI. 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O projeto em referência visa implantar dispositivos de drenagem superficial 

que possibilitem o correto deságue das águas pluviais oriundas da área da 

expansão da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado Mendonça, 

oferecendo segurança a Estação de Tratamento de Água, bem como aos 

confrontantes da Estação e à comunidade. 

3 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial descritivo descreve a Estação de Tratamento de Água 

Walfrido Machado Mendonça -ETA CDI, local onde será realizada a drenagem, 

bem como o descritivo do projeto de drenagem da expansão desta unidade. 

 

3.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA WALFRIDO MACHADO MENDINÇA– 

CDI 

 

O sistema Walfrido Machado Mendonça está localizado ao norte da sede do 

município de Juiz de Fora. Ele foi adquirido pela CESAMA na década de 1980, 

do antigo sistema de produção construído para o suprimento do distrito 

industrial e implantado pela Companhia de Distritos Industriais de Minas 

Gerais, também chamado de CDI. 

O Sistema Walfrido Machado Mendonça é composto por captação direta no 

ribeirão Espírito Santo, estação elevatória de água bruta, adutora de água 

bruta e estação de tratamento de água. Atualmente este sistema tem uma 

capacidade instalada para captar e tratar aproximadamente 42% do total do 

município seja  
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de água bruta proveniente do ribeirão Espírito Santo ou da Barragem de 

Chapéu D'Uvas, portanto, juntamente com a do Sistema Dr. João Penido, tem 

uma importância primária para o abastecimento urbano de Juiz de Fora. 

A captação é realizada na margem direita do ribeirão do Espírito Santo através 

de tomada de água direta, derivada de uma barragem de nível. A água 

captada segue por unidade de gradeamento e desarenação, para 

posteriormente atingir o poço de sucção da estação elevatória de água bruta. 

 

3.2 DRENAGEM DA ETA CDI 

 

A intervenção da drenagem da ETA CDI, proposto nesse projeto, receberá, 

principalmente, a drenagem da cortina implantada recentemente para 

fortalecimento estrutural da expansão da ETA CDI. 

Os estudos hidrológicos para dimensionamento desta intervenção foram 

baseados no estudo hidrológico do projeto desta cortina 

O projeto em questão é composto de dois trechos conforme apresentado na 

Figura 1. 

O primeiro trecho, apresentado na cor verde, temo como função captar as 

águas que chegam na caixa coletora de talvegue (caixa 10) e descer o talude 

existente, chegando à caixa coletora de sarjeta(caixa 9). A descida do talude 

será feira em tubulações de ferro fundido de DN 800mm, tubulações 

reaproveitadas que serão disponibilizadas pela Cesama.  

O segundo trecho, apresentado na cor vermelha, é relativo a rede de 

drenagem com tubos de concreto de 1000 mm a serem assentados em 

servidão constituída com interligação em rede de drenagem existente, sendo 

previstos também, poços de visita ao longo desta rede.



 

 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

7 
 

 

Figura 1 – Traçado do da Drenagem da ETA CDI 

Fonte: (Google Earth, 2019) 

*Na foto acima na cor vermelha temos a rede em tubos de concreto DN 1000mm e na cor verde o trecho em ferro fundido 

DN800m
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4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer as normas econdições 

técnicas dos materiais e serviços necessários à implantaçãoda drenagem da 

ETA Walfrido Machado Mendonça-ETACDI 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados deacordo com 

os projetos; as determinações da Associação Brasileira deNormas Técnicas - 

ABNT, Normas Municipais, Estaduais e Federais ea FISCALIZAÇÃO. 

As definições abaixo servirão para identificar os diversos órgãos epessoas 

envolvidas nos serviços, e mencionadas ao longo dasespecificações. Em tudo 

o que não estiver especificamente indicadonos desenhos ou nestas 

Especificações, deve-se seguir para osmateriais e os serviços desta seção, os 

regulamentos da ASTM, AISCe AWS. 

 CONTRATANTE: Companhia Municipal de Saneamento – CESAMA; 

 CONTRATADA: Empresa encarregada da execução das obras eserviços, 

ganhadora da licitação daCESAMA; 

 FISCALIZAÇÃO: Pessoas físicas ou jurídicas, designadas pela 

CESAMA,para executar a FISCALIZAÇÃO das obras e serviços; 

 FORNECEDOR: Empresa encarregada da entrega de materiais 

eequipamentos, escolhida pela contratada; 

 PROJETISTA: Empresa responsável para elaboração do projetoexecutivo. 

 

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (ITEM 1.1 DO ORÇAMENTO) 

 

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no 

canteiro de obra para execução e gerenciamento dos serviços. 

Estão incluídas neste item as seguintes despesas: pessoal administrativo da 

obra como engenheiro e encarregado incluindo todos os respectivos 

encargos; taxas do CREA , ligadas indiretamente à obra. A remuneração deste 

item se dará proporcionalmente aos serviços executados. 
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4.2 DRENAGEM ETA CDI(ITEM 2.0 DO ORÇAMENTO) 

4.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (ITEM 2.1) 

Constam de todos os recursos necessários à perfeita realização das obras de 

acordo com o cronograma de execução tais como: Abertura e conservação 

das vias de acesso às obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde serão 

executados os mesmos. 

a) Enquanto durarem os serviços, transporte e instalação de todos os 

equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços. 

b) Todos os demais equipamentos e ferramentas necessários à perfeita 

execução dos serviços dentro do prazo previsto e conforme as 

especificações e normas técnicas de execução. 

a) Barracões para escritório com recursos de informática para 

acompanhamento dos serviços, depósito de materiais e demais 

instalações e dependências, dimensionadas de modo a atender às 

necessidades reais da obra, sendo que sua localização não pode estar 

além de 300 metros do local da obra e sujeita à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

b) Os Serviços topográficos de locação, relocação e nivelamento, 

referentes ao andamento normal das obras, ficarão por conta da 

CONTRATADA, sob orientação da FISCALIZAÇÃO. 

c) A CONTRATADA deverá manter no serviço um engenheiro com 

experiência comprovada para os tipos de serviço que são propostos na 

presente especificação, devidamente registrado no CREA, devendo 

indicá-lo à Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, fornecendo 

o número do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia. Este engenheiro não poderá se ausentar da obra, em 

hipótese alguma, por mais de 3 (três) dias consecutivos ou não. 

d) Colocação de placas em locais a serem determinados pela 

FISCALIZAÇÃO, de acordo com os modelos da CONTRATANTE. 

e) Será construída a rede conforme projeto da CONTRATANTE. 

f) Nas áreas públicas abrangidas pelas construções das obras, terão que 

ser adotadas as providências necessárias para evitar acidentes ou 

danos às pessoas e aos veículos. Em particular, deverão ser 

providenciadas: 

 

 Delimitações das áreas públicas em que serão desenvolvidos os 

serviços relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou 
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acumulados os materiais necessários à construção das obras, 

obedecendo às prescrições do Código Nacional de Trânsito 

DETRAN –MG e da Secretaria de Transportes e Trânsito – SETTRA 

da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. A delimitação das áreas 

será feita por intermédio de cavaletes ou painéis de madeira 

fixos ou móveis, de acordo com as conveniências, seguindo os 

modelos e instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 A sinalização a ser adotada deverá ser eficaz, tanto durante o 

dia, quanto durante a noite, e deverá ser acompanhada de 

iluminação permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou 

fortes ventos. A iluminação noturna deverá estar situada em 

posição tal que proporcione visão de uma distância mínima de 

50 (cinquenta) metros. Nas ruas em serviços, durante toda a sua 

duração, deverão ser colocados avisos visíveis nas esquinas mais 

próximas. As áreas delimitadas deverão ser reduzidas ao 

indispensável, de modo a causar o mínimo de obstáculo ao 

trânsito. Poderá ser interrompida a circulação de veículos na 

metade da pista e somente em casos de absoluta necessidade, 

interrompida totalmente a circulação com desvio de trânsito para 

as ruas adjacentes.  

 

 Uma programação preliminar das delimitações a que se refere o 

item precedente, de acordo com DETRAN – MG e Secretaria de 

Transportes e Trânsito – SETTRA da Prefeitura Municipal de Juiz 

de Fora, principalmente quando as ruas avenidas ou estradas 

tiverem trânsito frequente de coletivos.  

4.2.1.1 CANTEIRO DE OBRAS– LOCAÇÃO DE CONTAINER DE ESCRITÓRIO (ITEM 

2.1.1DO ORÇAMENTO) 

 

A Contratada deverá providenciar o Canteiro de Apoio para as obras lineares e 

urbanas devendo obedecer ao Código de Obras do Município e Normas de 

Medicina e Segurança do Trabalho.O canteiro de apoio deverá ser composto 

por: 

 Tenda de Apoio Articulada  

 10 unidades de Bancos de Plásticos 

 1 unidade de Mesa Retangular Demonstrável de Plástico 



 

 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

11 
 

 3 unidades de Mesa Quadrada de Plástico 

 Lavatório/Cuba/Torneira/Bombona de Plástico 

 Bebedouro de Plástico 

 Aluguel/Banheiro Químico  

 Conjunto de Coleta Seletiva – Lixeira 60 Litros 

 Sinalização de isolamento do Canteiro composta por Fita Zebrada e 

Cone  

Como são obras relativamente rápidas, nesse contexto está sendo previsto 

um aluguel de container para escritório. 

4.2.1.2 PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DA OBRA (ITEM 2.1.2 ORÇAMENTO) 

 

Para identificação da obra foi adotado duas placas de 7,5m² onde serão 

detalhadas as principais informações da obra. 

A CONTRATADA deve providenciar a confecção, por profissional 

especializado, de Placa de Identificação da Obra, devendo a sua instalação se 

dar em local definido pela FISCALIZAÇÃO. 

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigência na época da 

execução da obra. Devem ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou nº 

18, com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de 

madeira suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos e 

pintadas com tintas de cores fixas e de comprovada resistência ao tempo. 

A CONTRATADA deve regularizar a instalação das placas junto aos órgãos 

competentes. 

A seguir apresentamos o modelo de placa de obra que deverá ser adotado 

pela empresa executora das obras. 
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4.2.1.3 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO(ITEM 2.1.3 

DO ORÇAMENTO) 

 

O serviço de locação de rede refere-se à atividade que deve ser executada 

anteriormente ao início das obras ou de trechos de obra. As atividades de 

topografia que se fizerem necessárias para a execução dos serviços serão 

regidas pelas “Especificações Técnicas de Serviços Topográficos” da NBR 

13.133 - Execução de levantamento topográfico. 

A locação e nivelamento das tubulações e peças a serem assentadas serão 

feitos de acordo com o projeto executivo, devendo a CONTRATADA locar o 

eixo das valas a serem escavadas, indicar o ponto de localização das 

singularidades ou peças, bem como a profundidade (cota) de escavação. 

A locação será feita a partir de marcos de apoio planimétricos e altimétricos 

utilizados na topografia que deu origem ao projeto da obra. Nos marcos 

planimétricos estarão definidas as coordenadas planas e de orientação e nos 

altimétricos as suas altitudes sobre o nível do mar. No caso de os marcos de 
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apoio distarem da área de trabalho, a CONTRATADA deverá providenciar o 

transporte das referências dos marcos fornecidos. 

As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 m, antes do 

assentamento da tubulação. As cotas da geratriz superior da tubulação 

deverão ser verificadas logo após o assentamento e também antes do reaterro 

das valas, para correção do nivelamento. 

4.2.1.4 LOCAÇÃODE BANHEIRO QUÍMICO (ITEM 2.1.4 DO ORÇAMENTO) 

 

Fornecimento, instalação e limpeza de banheiro químico, composto de cabine 

em fibra de vidro, teto translúcido branco, capacidade máxima operacional 180 

litros, porta papel higiênico, placa de identificação "masculino" ou "feminino" e 

grades de ventilação. Na remuneração desse serviço encontra-se incluso a 

retirada semanal e substituição do banheiro químico utilizado por outro em 

perfeitas condições de uso, bem como o transporte até o local da obra, limitado 

a um raio de 15 km. 

 

Notas: 

1) O banheiro químico está dimensionado para o atendimento de 10 usuários 

pelo período de 01 (uma) semana, 

2)À fiscalização caberá avaliar o contingente de empregados lotados em cada 

obra, objetivando justificar a quantidade de banheiros químicosnecessários ao 

atendimento a nr-18. 

3) Esseserviço remunera a limpeza interna diária do banheiro químico, 

objetivandodeixa-lo” em condições de uso e asseio, 

4) Esse serviço remunera um servente para a limpeza diária dorespectivo 

banheiro químico, 

5) Esse serviço remunera 1 rolo de papel higiênico - l = 30 m a ser 

disponibilizado diariamente, 

6) Esse serviço remunera a troca do banheiro químico a cada 7 dias, por outro 

de igual capacidade e condições técnicas. 

Insumomínimo: 
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. Banheiro químico, servente, papel higiênico, transporte, cargae descarga de 

reposição. 

 

4.2.2 TRABALHOS EM TERRA (ITEM 3 DO ORÇAMENTO) 

 

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a 

superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto. Pode ser 

manual ou mecânica, em função das particularidades existentes. 

A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados 

materiais e objetos de qualquer natureza que possam interferir na execução 

de serviços. 

Nas escavações em vias públicas, em áreas definidas pela FISCALIZAÇÃO, a 

borda da vala que vai receber o produto da escavação deve ser protegida com 

lona plástica, visando facilitar a limpeza do local da obra. 

Em conformidade com as exigências previstas na NR 18, as escavações com 

mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, 

colocadas próximas aos postos de trabalho. 

Todo e qualquer ônus decorrente de danos causados por imprudência ou 

imperícia deve ser de responsabilidade da CONTRATADA. 

Classifica-se como escavação em solo aquela executada em terreno 

constituído de terra em geral, piçarra ou argila, areia, rochas em adiantado 

estado de decomposição (pouco compactas), seixos rolados ou não (diâmetro 

máximo de 15cm), matacões (volume menor ou igual a 0,50 m³), e em geral 

todo o material possível de execução manual ou mecânica, qualquer que seja 

o teor de umidade. 

Para essas escavações podem ser empregadas máquinas de valetar, pá 

mecânica, trator e equipamentos manuais, inclusive com auxílio de 

ferramentas de ar comprimido, sendo o processo a se empregar condizente 

com o serviço e a importância do mesmo. Na ausência de diretrizes 

específicas, o início das escavações para assentamento de tubos, bem como a 

extensão máxima das valas que poderão ser abertas, sem se proceder ao 

assentamento das tubulações ao respectivo reaterro e recomposição do 

pavimento, será em cada caso, determinados pela FISCALIZAÇÃO.  



 

 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

15 
 

A largura total da vala será determinada conforme consta na NBR 

12266/1992. 

Para profundidades superiores a 6,00 metros, o Departamento de Projetos de 

CONTRATANTE deverá ser consultado. 

Em qualquer caso a largura da vala deverá ser compatível com o sistema 

adotado para a instalação da tubulação sob condições em que possam ser 

executadas perfeitamente todas as operações e montagem dos tubos, 

podendo a FISCALIZAÇÃO exigir equipamentos que reduzem ao máximo a 

largura da vala.  

A FISCALIZAÇÃO fornecerá as disposições necessárias com relação a 

particularidades que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala 

para assentamento da tubulação, terá que ser perfeitamente regular e 

devidamente compactado.  

Para os trechos da tubulação eventualmente colocados sobre o aterro, deverá 

ser atingida no embasamento uma compactação mínima de 95% do proctor 

modificado referenciado nas normas da ASTM. 

Para as escavações de fundação de obras de concreto serão respeitadas as 

prescrições indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela FISCALIZAÇÃO. 

A declividade dos taludes no decorrer das escavações e, particularmente, nas 

praças de trabalho, será fixada pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com os 

materiais encontrados nas escavações. 

 

 

4.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (SOLO SECO) COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50M (ITEM 3.1.1 DO ORÇAMENTO) 

 

A escavação manual será feita de acordo com o projeto e as necessidades do 

terreno, devido à dificuldade da acessibilidade de máquinas. Não poderão 

ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidades maiores 

que 1,25 metros deverão ser protegidos com dispositivos adequados de 

contenção, não só para efeito de construção, como para segurança dos 

operários. 
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A escavação manual foi adotada para a escavação das caixas de passagem e 

ao longo da tubulação em ferro fundido DN 800mm, devido ao local ser de 

difícil acesso de máquinas em virtude de o terreno ser acidentado. 

 

4.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (SOLO SECO) COM PROFUNDIDADE DE 

1,50M ATÉ 3,00M (ITEM 3.1.2 DO ORÇAMENTO) 

 

A escavação manual será feita de acordo com o projeto e as necessidades do 

terreno, devido à dificuldade da acessibilidade de máquinas. Não poderão 

ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidades maiores 

que 1,25 metros deverão ser protegidos com dispositivos adequados de 

contenção, não só para efeito de construção, como para segurança dos 

operários. 

A escavação manual foi adotada para a escavação das caixas de passagem e 

ao longo da tubulação em ferro fundido DN 800mm, devido ao local ser de 

difícil acesso de máquinas em virtude de o terreno ser acidentado. 

 

4.2.2.3 ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA (SOLO COM ÁGUA) COM 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M A 4,00M (ITEM 3.1.3 DO 

ORÇAMENTO) 

 

Será utilizado para execução desse item Escavadeira Hidráulica sobre esteiras 

com capacidade da caçamba de 1,20 m³, peso operacional de 21 toneladas e 

potência bruta de 155 HP.  

O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para valas 

com profundidade maior que 1,5 e até 4,0 metros, largura da vala de 1,5 a 

2,5 metros, em solo de 1ª categoria, executada em locais com incidência de 

água. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 

12266/92.  

Para a sua execução, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de 

engenharia, atendendo às exigências da NR 18.  

Não será considerado escavação de solo com água, quando esta for 

proveniente de chuvas. 
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Para os locais com presença de água, deverá ser realizado esgotamento com 

moto-bomba. 

 

4.2.2.4 ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA (SOLO SECO) COM PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,50M (ITEM 3.1.4DO ORÇAMENTO) 

 

Escavação mecânica de valas, em solo seco, com emprego de retroescavadeira 

de acionamento hidráulico. Compreende a escavação em si, para a profundidade 

de 1,5 metros, a regularização manual do fundo de vala e a descarga do 

material escavado à beira da vala ou diretamente em caminhões basculantes. 

 

Notas: 

 

 1) A deposição do material a beira da vala deverá ser feita quando houver 

possibilidade de aproveitamento do mesmo para o reaterro. Nesse caso, a 

deposição do material deve ser feita de forma cuidadosa, de modo a não 

permitir, o seu deslizamento para o interior da vala, bem como comprometer 

sua estabilidade.  

 

2) Quando o material de escavação não se prestar para reaterro, deverá ser 

descarregado diretamente no veículo transportador. 

 

 3) No caso anterior, para os serviços de transporte, descarga e espalhamento 

do material escavado em bota fora, estes serão contemplados em itens outros 

desta especificação. 

 

 

 

 

4.2.2.5 ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA (SOLO SECO) COM PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE1,50M ATÉ 4,00M (ITEM 3.1.5DO ORÇAMENTO) 

 

Escavação mecânica de valas, em solo seco, com emprego de retroescavadeira 

de acionamento hidráulico. Compreende a escavação em si, para a 
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profundidade de 1,5 a 4,0 metros, a regularização manual do fundo de vala e 

a descarga do material escavado à beira da vala ou diretamente em 

caminhões basculantes. 

Notas: 

 

 1) A deposição do material a beira da vala deverá ser feita quando houver 

possibilidade de aproveitamento do mesmo para o reaterro. Nesse caso, a 

deposição do material deve ser feita de forma cuidadosa, de modo a não 

permitir, o seu deslizamento para o interior da vala, bem como comprometer 

sua estabilidade.  

2) Quando o material de escavação não se prestar para reaterro, deverá ser 

descarregado diretamente no veículo transportador. 

 3) No caso anterior, para os serviços de transporte, descarga e espalhamento 

do material escavado em bota fora, estes serão contemplados em itens outros 

desta especificação. 

 

4.2.3 ESCORAMENTO DE VALAS (ITEM 3.2 DO ORÇAMENTO) 

 

A garantia de estabilidade dos taludes das escavações será de 

responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a 

segurança do pessoal que trabalha nas obras e os danos de qualquer 

natureza que a ruptura dos mesmos possa acarretar. 

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser 

usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores, 

dependendo do caso, a critério da FISCALIZAÇÃO, o escoramento também 

deve ser utilizado. 

A execução dos elementos destinados a garantir a estabilidade dos taludes, 

sejam escoramentos, inclinação de taludes, drenagens ou quaisquer outros 

elementos ou providências necessárias, compete à CONTRATADA, e é de sua 

única e exclusiva responsabilidade. 

É facultado à CONTRANTANTE, sempre que achar necessário, exigir medidas 

adicionais ou execução de serviços destinados a garantir a estabilidade dos 
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taludes das escavações, nas condições estabelecidas e nos termos legais 

vigentes. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a origem 

(chuva ou lençol freático), devendo, para isso, ser providenciada a sua 

drenagem subterrânea. Para os casos de infiltração de água do lençol freático, 

a drenagem se fará por drenos convencionais dimensionados pela 

CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE. 

Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como 

peroba, canafístula, sucupira, ou outras com resistência mecânica igual ou 

superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, com diâmetro não inferior 

a 0,20m. 

As dimensões mínimas das peças e os espaçamentos máximos dos 

escoramentos, quando não detalhados no projeto, devem seguir as 

especificações a seguir: a superfície lateral da vala será contida por tábuas 

verticais de 0,027 x 0,30 m, encostadas umas às outras, fixadas 

horizontalmente por longarinas de 0,06 x 0,16 m em toda a sua extensão, 

espaçadas verticalmente a cada 1,00 m, e travadas com estroncas de 

diâmetro de 0,20 m, espaçadas horizontalmente de 1,35 m. A distância entre 

as extremidades das longarinas e estroncas deve ser menor ou igual a 0,40 

m. 

 

4.2.3.1 ESCORAMENTO CONTÍNUO (ITEM 3.2.1DO ORÇAMENTO) 

 

Compreende todos os serviços e fornecimento dos materiais necessários à 

execução da estrutura de escoramento contínua, para contenção das paredes 

da vala, com pontaletes, pranchões, longarinas e estroncas, conforme 

norma,inclusive as atividades de recuperação do material de escoramento e 

remoçãoe transporte até 100m, para nova utilização.  

Inclui, ainda, inspeção e manutenção permanente, com execução de todos os 

reparos e reforços necessários a segurança. 

Este item foi previsto para a execução de escoramento do maciço terroso, 

para a confecção das caixas de passagem em concreto armado(caixas 9 e 10). 
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4.2.3.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016 (ITEM 3.2.2 DO ORÇAMENTO) 

 

Compreende todos os serviços e fornecimento dos materiais necessários à 

execução da estrutura de escoramento descontínua, para contenção das 

paredes da vala, com pontaletes, pranchões, longarinas e estroncas, conforme 

norma, inclusive as atividades de recuperação do material de escoramento e 

remoção e transporte até 100m, para nova utilização.  

Inclui, ainda, inspeção e manutenção permanente, com execução de todos os 

reparos e reforços necessários a segurança. 

Este item foi previsto para a execução de escoramento do maciço terroso, 

para a implantação da rede de drenagem em tubos de concreto armado. 

 

 

4.2.4 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO/ FUNDO DE VALAS(ITEM 3.3DO 

ORÇAMENTO) 

 

Regularização e compactação manual de terrenos e fundo de valas, com 

avaliação visual da compactação executada. 

 

  

4.2.4.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (ITEM 3.3.1 DO ORÇAMENTO) 

 

Item previsto para a limpeza manual do terreno ao longo da tubulação em 

ferro fundido de 800mm de diâmetro, área, considerando 1,5 metros para 

cada lado da tubulação por uma extensão de 20 metros de comprimento. 

 

 



 

 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

21 
 

4.2.4.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016 (ITEM 3.3.2 DO ORÇAMENTO) 

 

Regularização, apiloamento e verificação do nivelamento do fundo de valas. 

Este item foi previsto para o acerto e verificação do nivelamento de fundo de 

valas, para a rede de drenagem em tubos de concreto armado no diâmetro de 

1000mm. 

 

4.2.5 ATERRO CAIXAS/REDE (ITEM 3.4 DO ORÇAMENTO) 

 

Itens previstos para a reaterro de valas da rede de drenagem DN 1000mm 

edas caixas de drenagem. 

 

4.2.5.1 REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF ATÉ 1,5MCOM 

COMPACTAÇÃO (ITEM 3.4.1 DO ORÇAMENTO) 

 

Reaterro utilizando retro escavadeira com compactação com soquete a 

percussão, incluindo a umidificação do material a ser compactado. Item 

previsto para o reaterro de valas após assentamento de manilhas em concreto 

armado da rede de drenagem pluvial, na profundidade de até 1,5 metros e 

largura de 1,50 a 2,50 m. 

 

4.2.5.2 REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF 1,5M ATÉ 3,00 M COM 

COMPACTAÇÃO (ITEM 3.4.2 DO ORÇAMENTO) 

 

Reaterro utilizando retros escavadeira com compactação com soquete a 

percussão, incluindo a umidificação do material a ser compactado. Item 

previsto para o reaterro de valas após assentamento de manilhas em concreto 

armado da rede de drenagem pluvial, na profundidade de 1,5 a 3,0 metros e 

largura de 1,50 a 2,50 m. 
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4.2.5.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA(ITEM 3.4.3DO ORÇAMENTO) 

 

Para os trechos com presença de solo com água, será utilizado berço de brita 

com uma camada de 10 cm sobre a base de pedra de mão possibilitando o 

assentamento seguro do tubo. 

 

4.2.5.4 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL (ITEM 3.4.4 

DO ORÇAMENTO) 

 

Para os trechos com presença de solo com água, deve-se utilizar 30 cm de 

lastro de pedra de mão arrumadas manualmente, sendo que sua resistência 

resulta unicamente do imbricamento dessas pedras. Suas aplicações 

principais em recomposições de valas é o reforço da base que garante 

segurança ao assentamento da tubulação. 

Para a sua execução, são utilizadas pedras com dimensões da ordem de 0,15 

m ou mais. Seus vazios podem ser preenchidos com pedras menores. 

A arrumação das pedras deve ser executada de modo que as faces visíveis do 

enrocamento fiquem uniformes, sem depressões ou saliências maiores que a 

metade da maior dimensão das pedras utilizadas. 

Para a pedra devem ser feitas as seguintes verificações: 

  Verificação do tipo de rocha e granulometria; 

  Verificação da forma e da presença de materiais de desintegração; 

 Verificação das dimensões mínimas e máximas; 

 

4.2.5.5 LASTRO DE AREIA (ITEM 3.4.5 DO ORÇAMENTO) 

 

Para as caixas de passagem foi prevista sobre largura de escavação no 

comprimento e na largura das mesmas, em 0,50cm para a colocação do 

escoramento e formas. 

Para o reaterro desta sobre largura, foi previsto o reaterro e com o emprego de 

material granular com adensamento hidráulico, devido a dificuldade de acesso 

ao compactador. 
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4.2.6 BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE MATERIAL(ITEM 3.5DO 

ORÇAMENTO) 

Itens previstos para a remoção de material excedente das escavações, bem 

como material inservível, que deverá ser conduzido até bota fora licenciado 

para este fim. 

Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido para 

bota fora, pré-definido em conjunto com a FISCALIZAÇÃO cuidando-se ainda 

para que este material não seja conduzido para os cursos d’água de modo a 

não causar assoreamento. 

4.2.6.1 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA (ITEM 3.5.1 

DO ORÇAMENTO) 

 

Carga do material proveniente das aberturas das valas e que não será 

aproveitado no reaterro, este será transportado para o bota-fora em 

caminhões do tipo basculante (6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga 

útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, 

inclusive caçamba metálica), protegido com lona, para evitar o derramamento 

do material nas vias públicas. 

 

 

 

4.2.6.2 TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERÍMETRO URBANO (ITEM 

3.5.2 DO ORÇAMENTO). 

 

Contempla o transporte domaterial proveniente das aberturas das valas e que 

não será aproveitado no reaterro, esteserá transportado para o bota-fora em 

caminhões do tipo basculante (6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga 

útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, 

inclusive caçamba metálica), protegido com lona, para evitar o derramamento 

do material nas vias públicas. 
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4.2.6.3 RECEBIMENTO E ESPALAHMENTO EDE RESÍDUOS SÓLIDOS EM BOTA 

FORA(ITEM 3.5.3DO ORÇAMENTO) 

 

Item que contempla o espalhamento e/ou arrumação do material em seu 

destino final (bota fora). A remuneração deste item se fez por meio de termo 

aditivo ao contrato 047/2019. 

4.2.7 ESTRUTURA DE CONCRETO DAS CAIXAS (ITEM 4 DO ORÇAMENTO) 

 

Previsão de itens para as estruturas em concreto armado das caixas de 

passagem a serem implantadas da drenagem da área da ETA CDI, referentes 

às caixas 9 e 10, caixa coletora de talvegue e caixa de coleta de sarjeta, 

respectivamente. 

 

4.2.7.1 CONCRETO TRACO 1:2,5:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA 

CALCAREA 0). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO (ITEM 4.1 DO ORÇAMENTO) 

 

Preparo manual de concreto traço 1:2,5:3 em volume, fator água e cimento 0,65 

l/kg, incluindo o transporte horizontal e vertical dos agregados e/ou concreto 

preparado até o local de aplicação. O serviço contempla ainda o lançamento e 

adensamento, com a utilização de mão de obra e equipamentos necessários 

(quando couber).Item previsto para lastro de concreto simples para a confecção 

das lajes de fundo das caixas 9 e 10. 

 

4.2.7.2 DESFORMA DE ESTRUTURAS EM QUALQUER PROFUNDIDADE(ITEM 4.2DO 

ORÇAMENTO) 

 

Item previsto para a desmontagem das formas das estruturas em concreto 

armado das caixas de passagem9 e 10. 

 

4.2.7.3 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

E=14MM P/ ESTRUTURAS (ITEM 4.3 DO ORÇAMENTO) 

 



 

 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

25 
 

O tipo, formato, dimensão qualidade e resistência de todos os materiais 

utilizados para as formas serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

As espessuras dos painéis deverão ser adequadas às dimensões das peças 

estruturais com dimensões mínimas de 14mm. Os painéis deverão ser 

resistentes aos esforços solicitantes dos trabalhos de concretagem, 

propiciando concreto com superfície especular. 

Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas 

direções horizontais e verticais. As juntas formadas pela justa posição dos 

painéis, num plano ou em ângulo, deverão ser perfeitamente estanques. 

Qualquer vedação considerada necessária será feita com materiais aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não 

apresentem defeitos em suas superfícies e o revestimento impermeabilizante 

não esteja danificado. 

Formas que não mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade à 

argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou 

inadequadas, deverão ser reparadas antes de serem novamente utilizadas. 

Quando, de acordocoma FISCALIZAÇÃO, as formas não mais apresentarem as 

tolerâncias, acabamento ou aparência aqui especificados, ou forem 

consideradas inadequadas, a CONTRATADA deverá removê-las do local da 

obra e substituí-las por formas aceitáveis. Podendo também ser exigido 

reforço especial nos painéis. As formas, para estruturas de concreto que terão 

superfícies aparentes, ou em contato com esgoto, ou passíveis de virem a ter 

contato com esgoto deverão ser executadas em painéis de madeiras 

compensadas, revestidas de filme plástico. 

As formas de superfícies curvas deverão ser executadas de modo a atenderem 

precisamente às curvaturas exigidas. Em peças curvas de pequeno raio as 

formas poderão ser construídas com réguas laminadas, justapostas de tal 

forma que sejam uniformes, sem ressalto de juntas e estanques. 

Antes da colocação das ferragens, as formas deverão se apresentar 

perfeitamente acabadas e limpas. 

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos 

desmoldantes, a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação de ar 

comprimido, não podendo ser utilizada água para lavagem. 
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As formas deverão sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior 

pelo menos em 10 centímetros, e serão fortemente apertados contra o 

mesmo, de maneira que, ao ser lançado o concreto, as formas não cedam e 

não permitam desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construção. 

Onde necessário, serão feitas janelas nas formas para facilitar a inspeção, 

limpeza e adensamento do concreto. Todas as aberturas temporárias feitas 

nas formas, por motivos construtivos, estarão sujeitas à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão 

lubrificadas com um tipo de óleo que impeça efetivamente a aderência do 

concreto às formas e não manche as superfícies de concreto, devendo ser 

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser retirado todo o excesso 

de óleo nas superfícies das formas, ressaltando que toda armadura de aço ou 

outras superfícies que necessitem de aderência ao concreto, serão mantidas 

isentas de óleo. Por ocasião do lançamento do concreto as formas estarão 

isentas de incrustações de argamassa ou outros materiais estranhos. 

Todas as formas de madeira deverão ser molhadas até a saturação. Para o 

escoamento da água em excesso, quanto aos furos nas formas deverão ser 

vedados antes do lançamento do concreto. 

 

 

 

4.2.7.4 CONCRETO FCK=25MPA USINADO – FORNECIMENTO, TRANSPORTE, 

BOMBEAMENTO/LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (ITEM 4.4DO 

ORÇAMENTO) 

 

Fornecimento de concreto estrutural, com resistência característica a 

compressão de 25Mpa usinado, inclusive o transporte, 

bombeamento/lançamento e adensamento, com a utilização dos equipamentos 

necessários. 
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4.2.7.5 ARMADURA AÇO CA -50 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO(ITEM 4.5 DO 

ORÇAMENTO) 

 

Execução de armadura de aço para concreto armado, incluindo fornecimento, 

cortes, limpeza, dobramento, soldas, amarração e colocação das armaduras 

e/ou telas de aço, pastilhas e espaçadores. 

 

Quando não especificado em contrário, os aços serão das classes CA-50 E CA 

60, conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no 

diagrama tensão- deformação. Não poderão ser utilizados aços de qualidade 

ou características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que 

serão marcados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão 

constar os seguintes dados: 

 Número do Lote; 

 Tipo de Aço e Bitola; 

 Data da Entrada; 

 Número da Nota Fiscal do Fornecedor; 

 Procedência de Fabricação; 

 Identificação da Amostra retirada para ensaios de qualidade. 

Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra 

intempéries, a estocagem adequada do aço é fundamental para a manutenção 

de sua qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das 

intempéries, sobre estrados a 75 mm (no mínimo) do piso, ou a 300 mm (no 

mínimo) do terreno natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve 

declividade e recoberto com camada de brita. Devem ser rejeitados os aços 

que se apresentarem em processo de corrosão, com redução na seção efetiva 

de sua área maior do que 10%. 

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem 

também ser tomados cuidados para não torcer as barras, evitando-se a 

formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. 

No preparo das armaduras, as barras de aço deverão ser previamente 

retificadas por processos manuais e mecânicos, quando então serão 

vistoriados quanto às suas características aparentes, como sejam, 
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desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros defeitos aparentemente 

visíveis. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Não será 

permitido o uso do corte oxi-acetilênico e nem o aquecimento das barras 

para facilidades de dobragem. Não será permitido nenhum processo de 

emenda soldada para as barras de aço. 

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 

convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser 

colocada em sua posição definitiva, será totalmente limpa, ficando isenta de 

terra, graxa, tinta, carepa ou substâncias estranhas que possam reduzir a 

aderência, e será mantida limpa até que esteja completamente embutida no 

concreto. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito 

rigorosamente de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos 

projetos. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de 

um número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas 

de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser 

utilizado na estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam 

a sua fixação nas armaduras. As espessuras de recobrimento deverão ser 

rigorosamente obedecidas, de acordo com as indicações dos projetos. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para 

evitar que sejam dobradas ou danificadas. Na sequência construtiva, antes da 

retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar 

perfeitamente limpas e intactas. 

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão 

sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos 

de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. As emendas das 

armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos 

indicados nos projetos. 

Não será permitida a colocação de armadura de aço em concreto fresco, bem 

como o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo 

de endurecimento. 
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4.2.8 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS (ITEM 5 DO 

ORÇAMENTO) 

 

Os tubos de concreto de seção circular com diâmetro especificado em projeto 

a serem empregados devem ser da classe PA-2 – Tubos de Concreto armado 

para Esgotamento Sanitários devendo atender exigências da NBR 8890. 

Os tubos devem ainda satisfazer às seguintes condições gerais: possuir ponta 

e bolsa, eixo retilíneo perpendicular aos planos das duas extremidades, seção 

transversal circular, espessura uniforme, superfícies internas e externas 

suficientemente lisas, não possuir trincas, fraturas, retoques ou pinturas, 

produzir som típico de tubo não trincado quando percutidos com martelo 

leve, ter em caracteres legíveis gravados no concreto, o nome ou marca do 

fabricante, diâmetro nominal, a classe a que pertencem ou a resistência do 

tubo, a data de fabricação e um número para rastreamento de todas as suas 

características de fabricação. 

Os tubos de concreto armado com junta elástica deverão ser aplicados 

conforme apresentado no projeto, obedecendo às prescrições da última 

revisão das normas ABNT NBR-8889 e ABNT NBR-8890. 

 

 

4.2.8.1 TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB DN 1000MM PARA 

ÁGUAS PLUVIAIS NBR 8890 (ITEM 5.1DO ORÇAMENTO) 

 

Os tubos de concreto de seção circular com diâmetro especificado em projeto 

a serem empregados devem ser da classe PA-2 – Tubos de Concreto armado 

para Drenagem Pluvial, devendo atender exigências da NBR 8890. 

Os tubos devem ainda satisfazer às seguintes condições gerais: possuir ponta 

e bolsa, eixo retilíneo perpendicular aos planos das duas extremidades, seção 

transversal circular, espessura uniforme, superfícies internas e externas 

suficientemente lisas, não possuir trincas, fraturas, retoques ou pinturas, 

produzir som típico de tubo não trincado quando percutidos com martelo 

leve, ter em caracteres legíveis gravados no concreto, o nome ou marca do 
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fabricante, diâmetro nominal, a classe a que pertencem ou a resistência do 

tubo, a data de fabricação e um número para rastreamento de todas as suas 

características de fabricação. 

Os tubos de concreto armado com junta elástica deverão ser aplicados 

conforme apresentado no projeto, obedecendo às prescrições da última 

revisão das normas ABNT NBR-8889 e ABNT NBR-8890 

 

4.2.8.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DN 1000 JUNTA RÍGIDA(ITEM 5.2DO 

ORÇAMENTO) 

 

Este item contempla o assentamento dos tubos em concreto armado 

DN1000mm, conforme especificado anteriormente. 

4.2.8.3 CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA E GUINDAUTO PARA IÇAMENTO DE 

CARGA ATÉ 10,25 TM INCLUSIVE MOTORISTA – H PRODUTIVA(ITEM 5.3 

DO ORÇAMENTO) 

 

Previsão de item para o transporte dos tubos em ferro fundido DN 800mm 

que se encontram estocados na Represa Dr. João Penido até o local de 

aplicação na ETA CDI. 

4.2.8.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 

800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (ITEM 5.4 

DO ORÇAMENTO) 

 

Item que contempla o assentamento dos tubos em ferro fundido diâmetro de 

800mmn entre as caixas de drenagem em concreto armado.O fornecimento 

destes tubos ficarão a cargo da CESAMA, portanto não há item de 

fornecimento destes tubos no presente orçamento. 

 

4.2.9 REFORÇO CAIXA 09/TUBULÃO PARA REDE EM FERRO FUNDIDO (ITEM 

6 DO ORÇAMENTO) 
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Consiste na adoção de dispositivos que visam assegurar a suportação da 

tubulação em ferro fundido DN 800mm e reforço da caixa 09 a jusante da 

referida tubulação. 

 

 

4.2.9.1 CHAPA DE AÇO PARA REFORÇO CONTRA IMPACTO DA PAREDE CAIXA 

09 (ITEM 6.1 DO ORÇAMENTO) 

 

Consiste no reforço da caixa 09, através da fixação de chapa de aço (CHAPA DE 

ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2)na parede oposta a 

chegada do tubo DN 800mm, visando evitar o desgaste da mesma por meio do 

impacto da água. Neste item está prevista a pintura epóxi da chapa em três 

demãos, bem como sua fixação por meio de 8 parafusosde 

açotipochumbador“parabolt”, diâmetro 3/8", comprimento 75 mm. 

 

4.2.9.2 TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 (ITEM 6.2 DO 

ORÇAMENTO) 

 

Item previsto para a solidarização da tubulação, aproximadamente a meio vão 

da tubulação em ferro fundido, visando garantir a sua segurança e 

estabilidade. 

 

4.2.9.3 ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 (ITEM 6.3 DO ORÇAMENTO) 

 

Parte integrante do item anterior, consiste no alargamento de base do tubulão a 

céu aberto, visando oferecer uma melhor estabilização e segurança do referido 

elemento estrutural, bem como da tubulação suportada pelo mnesmo. 
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4.2.9.4 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO (ITEM 6.4 

DO ORÇAMENTO) 

Execução de armadura de aço para concreto armado, incluindo fornecimento, 

cortes, limpeza, dobramento, soldas, amarração e colocação das armaduras 

e/ou telas de aço, pastilhas e espaçadores. 

 

Quando não especificado em contrário, os aços serão das classes CA-50 E CA 

60, conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no 

diagrama tensão- deformação. Não poderão ser utilizados aços de qualidade 

ou características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que 

serão marcados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão 

constar os seguintes dados: 

 Número do Lote; 

 Tipo de Aço e Bitola; 

 Data da Entrada; 

 Número da Nota Fiscal do Fornecedor; 

 Procedência de Fabricação; 

 Identificação da Amostra retirada para ensaios de qualidade. 

Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra 

intempéries, a estocagem adequada do aço é fundamental para a manutenção 

de sua qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das 

intempéries, sobre estrados a 75 mm (no mínimo) do piso, ou a 300 mm (no 

mínimo) do terreno natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve 

declividade e recoberto com camada de brita. Devem ser rejeitados os aços 

que se apresentarem em processo de corrosão, com redução na seção efetiva 

de sua área maior do que 10%. 

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem 

também ser tomados cuidados para não torcer as barras, evitando-se a 

formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. 

No preparo das armaduras, as barras de aço deverão ser previamente 

retificadas por processos manuais e mecânicos, quando então serão 
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vistoriados quanto às suas características aparentes, como sejam, 

desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros defeitos aparentemente 

visíveis. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Não será 

permitido o uso do corte oxi-acetilênico e nem o aquecimento das barras 

para facilidades de dobragem. Não será permitido nenhum processo de 

emenda soldada para as barras de aço. 

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 

convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser 

colocada em sua posição definitiva, será totalmente limpa, ficando isenta de 

terra, graxa, tinta, carepa ou substâncias estranhas que possam reduzir a 

aderência, e será mantida limpa até que esteja completamente embutida no 

concreto. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito 

rigorosamente de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos 

projetos. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de 

um número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas 

de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser 

utilizado na estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam 

a sua fixação nas armaduras. As espessuras de recobrimento deverão ser 

rigorosamente obedecidas, de acordo com as indicações dos projetos. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para 

evitar que sejam dobradas ou danificadas. Na sequência construtiva, antes da 

retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar 

perfeitamente limpas e intactas. 

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão 

sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos 

de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. As emendas das 

armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos 

indicados nos projetos. 
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Não será permitida a colocação de armadura de aço em concreto fresco, bem 

como o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo 

de endurecimento. 

4.2.9.5 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 

MM, P/ESTRUTURAS (ITEM 6.5 DO ORÇAMENTO) 

 

O tipo, formato, dimensão qualidade e resistência de todos os materiais 

utilizados para as formas serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

As espessuras dos painéis deverão ser adequadas às dimensões das peças 

estruturais com dimensões mínimas de 14mm. Os painéis deverão ser 

resistentes aos esforços solicitantes dos trabalhos de concretagem, 

propiciando concreto com superfície especular. 

Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas 

direções horizontais e verticais. As juntas formadas pela justa posição dos 

painéis, num plano ou em ângulo, deverão ser perfeitamente estanques. 

Qualquer vedação considerada necessária será feita com materiais aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não 

apresentem defeitos em suas superfícies e o revestimento impermeabilizante 

não esteja danificado. 

Formas que não mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade à 

argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou 

inadequadas, deverão ser reparadas antes de serem novamente utilizadas. 

Quando, de acordo com a FISCALIZAÇÃO, as formas não mais apresentarem 

as tolerâncias, acabamento ou aparência aqui especificados, ou forem 

consideradas inadequadas, a CONTRATADA deverá removê-las do local da 

obra e substituí-las por formas aceitáveis. Podendo também ser exigido 

reforço especial nos painéis. As formas, para estruturas de concreto que terão 

superfícies aparentes, ou em contato com esgoto, ou passíveis de virem a ter 

contato com esgoto deverão ser executadas em painéis de madeiras 

compensadas, revestidas de filme plástico. 

As formas de superfícies curvas deverão ser executadas de modo a atenderem 

precisamente às curvaturas exigidas. Em peças curvas de pequeno raio as 
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formas poderão ser construídas com réguas laminadas, justapostas de tal 

forma que sejam uniformes, sem ressalto de juntas e estanques. 

Antes da colocação das ferragens, as formas deverão se apresentar 

perfeitamente acabadas e limpas. 

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos 

desmoldantes, a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação de ar 

comprimido, não podendo ser utilizada água para lavagem. 

As formas deverão sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior 

pelo menos em 10 centímetros, e serão fortemente apertados contra o 

mesmo, de maneira que, ao ser lançado o concreto, as formas não cedam e 

não permitam desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construção. 

Onde necessário, serão feitas janelas nas formas para facilitar a inspeção, 

limpeza e adensamento do concreto. Todas as aberturas temporárias feitas 

nas formas, por motivos construtivos, estarão sujeitas à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão 

lubrificadas com um tipo de óleo que impeça efetivamente a aderência do 

concreto às formas e não manche as superfícies de concreto, devendo ser 

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser retirado todo o excesso 

de óleo nas superfícies das formas, ressaltando que toda armadura de aço ou 

outras superfícies que necessitem de aderência ao concreto, serão mantidas 

isentas de óleo. Por ocasião do lançamento do concreto as formas estarão 

isentas de incrustações de argamassa ou outros materiais estranhos. 

Todas as formas de madeira deverão ser molhadas até a saturação. Para o 

escoamento da água em excesso, quanto aos furos nas formas deverão ser 

vedados antes do lançamento do concreto. 

4.2.9.6 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE 

(ITEM 6.6 DO ORÇAMENTO) 

 

Item previsto para a desmontagem das formas das estruturas em concreto 

armado do bloco de apoio da tubulação sobre tubulão. 
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4.2.9.7 CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, 

BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO (ITEM 6.7 DO 

ORÇAMENTO) 

 

Fornecimento de concreto estrutural, com resistência característica a 

compressão de 25Mpa usinado, inclusive o transporte, 

bombeamento/lançamento e adensamento, com a utilização dos 

equipamentos necessários. 

 

4.2.9.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS(ITEM 6.8 DO 

ORÇAMENTO) 

 

Fornecimento de abraçadeiras em aço para a fixação do tubo em ferro 

fundido DN 800mm, sobre o bloco de concreto, posicionado sobre tubulão. 

 

4.2.10 POÇOS DE VISITA DE DRENAGEM (ITEM 7 DO ORÇAMENTO) 

 

Previsão de poços de visita de drenagem ao longo da rede em tubos de 

concreto DN 1000mm. 

Quando há mudanças na declividade, mudanças bruscas de direção ou 

mudanças de diâmetro, se faz necessário a implantação de poços de visita. 

 

4.2.10.1 POÇO VISITA AG PLUV: CONC ARM 1,50X1,50X 1,60M COLETOR 

D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP REVEST C/ARG 

CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS com 1,00 a 2,00m 

DE ALTURA(ITEM 7.1 DO ORÇAMENTO) 

 

Este item contempla os poços de visita de números 1,2,3,4,5 e 6 com alturas 

inferiores a 2,00m, inclusive tampão em ferro fundido, laje de transição 

excêntrica e anéis de concreto DN 600mm. Este item foi baseado na 

composição SINAPI de número74124/06. 
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4.2.10.2 POÇO VISITA AG PLUV: CONC ARM 1,50X1,50X 1,60M COLETOR 

D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP REVEST C/ARG 

CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS com 2,00 a 3,00m 

DE ALTURA (ITEM 7.2 DO ORÇAMENTO) 

 

Este item contempla os poços de visita de números 7 e 8 com alturas de 2,00 

a 3,00m de altura, inclusive tampão em ferro fundido, laje de transição 

excêntrica e anéis de concreto DN 600mm. Este item foi baseado na 

composição SINAPI de número74124/06. 

4.2.10.3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES(ITEM 8 DO ORÇAMENTO) 

 

Demolição é o ato de desfazer qualquer serviço existente, quando os 

materiais nele empregados não tenham condições de reaproveitamento, 

resultando no entulho da obra.  

 

 

Recomposição é o ato de recompor algo que foi demolido a fim de 

possibilitar a construção e/ou melhoria de algo.  

 

Os serviços de demolição devem ser executados nos locais indicados pelo 

projeto, sob coordenação da FISCALIZAÇÃO. 

 

A FISCALIZAÇÃO deve autorizar a liberação dos locais de serviço, bem 

como o horário correto para atuação da CONTRATADA. 

 

Cuidados especiais devem ser tomados com instalações de gás, telefone, 

elétrica, redes de água, esgoto, águas pluviais, lógica etc., que possam 

ainda estar ativas nessas áreas. Os respectivos desligamentos e/ou 

remanejamentos devem ser providenciados pela CONTRATADA 

antecipadamente, com orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Os locais onde estiverem sendo executados esses serviços devem ser 

isolados e protegidos, de maneira que não apresentem perigo às áreas 

contíguas. 
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Todo o entulho proveniente das demolições e remoções deve ser removido 

para bota-fora comprovadamente legalizados escolhido pela CONTRATADA 

e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Após a execução dos serviços de demolição e remoção, deve ser realizada a 

devida limpeza e retirada de entulho das áreas de atuação.  

 

A CONTRATADA será a única responsável pela conservação dos materiais 

reaproveitáveis, caso houver. Os serviços de demolição devem atender ao 

especificado na Norma Regulamentadora NR-18 e as exigências dos 

códigos de obras do município. 

 

4.2.10.3.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES(ITEM 8.1DO ORÇAMENTO) – 

CASO NECESSÁRIO 

 

Poderá ser demolido, caso necessário, o dissipador DEB-03existente para 

possibilitar a implantação da caixa coletora de talvegue. 

 

4.2.10.3.2 CAÇAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE 

ATE O BOTA FORA (ITEM 8.2 DO ORÇAMENTO) – CASO NECESSÁRIO 

 

 Item previsto para a carga e transporte do material resultante da demolição 

do dissipador DEB-03, para a implantação de caixa coletora de talvegue, caso 

o dissipador não possa ser aproveitado. 

 

4.2.10.3.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO (ITEM 8.3 DO ORÇAMENTO) 

 

Demolição de pavimento intertravado existente, com reaproveitamento das 

pedras, para possibilitar a implantação da rede de drenagem em tubos de 

concreto DN 1000mm 
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4.2.10.3.4 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO INTERTRAVADO 

DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, 

EXCLUSIVE BASE (ITEM 8.4 DO ORÇAMENTO) 

 

Recomposição do pavimento intertravado após a implantação da rede de 

drenagem em tubos de concreto DN 1000mm, as pedras deverão ser 

reaproveitadas, o item contempla a base. 

 

 

4.2.10.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES(ITEM 9 DO ORÇAMENTO) 

 

4.2.10.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. (ITEM 9.1 DO 

ORÇAMENTO) 

 

Item previsto para a limpeza da superfície após a recomposição total da vala, 

através de hidro jateamento com alta pressão. 

 

 

4.3 NORMAIS GERAIS E EXIGÊNCIAS 

4.3.1 DIVERSOS 

 

 Obras deverão ser iniciadas sempre de jusante para montante. 

 Se a maneira de conduzir as obras não for satisfatória, a critério da 

FISCALIZAÇÃO ou se o cronograma sofrer atrasos, a CONTRATANTE se 

reserva o direito de exigir que a CONTRATADA coloque equipamento 

suplementar, isto é, escavadeira, carregadeira, transporte e 

equipamento para compactação, demolição e testes, bem como o 

aumento de mão-de-obra condizente com a natureza e importância da 

obra; 

 Será motivo de desclassificação do concorrente, a apresentação de 

proposta cuja composição de preço esteja em desacordo com a 

especificação ou que empregue coeficientes irreais, a juízo da 

CONTRATANTE; 
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 Qualquer dano, físico ou material que houver a terceiros, correrá 

exclusivamente por conta da CONTRATADA; 

 Todos os materiais necessários, inclusive na parte elétrica e automação, 

serão fornecidos pela CONTRATADA, devendo ter seu custo diluído nos 

respectivos itens aos quais pertençam. 

 

 O pessoal que trabalhará na obra, deverá, obrigatoriamente, estar com 

uniforme e com os equipamentos recomendados pela Segurança do 

Trabalho. Deverá possuir tarja com os dizeres: A SERVIÇO DA 

CONTRATANTE, na frente e costas do uniforme. 

4.3.2 ENTREGA DE MATERIAIS 

Todos os tubos e conexões deverão estar isentos de qualquer defeito de 

fabricação, trincas, avarias, rebarbas, sujeiras, emendas; e não poderão 

possuir qualquer tortuosidade ou deformação, devendo estar acompanhados 

de uma cópia de um certificado de conformidade e liberação da área 

responsável pela inspeção. 

O transporte dos materiais inclusive a descarga e o empilhamento serão de 

responsabilidade do FORNECEDOR. Além disso, FORNECEDOR deverá informar 

à CONTRATANTE a maneira mais adequada para estocar os tubos e as 

conexões e demais acessórios das tubulações devendo informar, ainda, o 

processo de carga, descarga e transporte destes materiais. 

O local de entrega dos materiais a critério da CONTRATADA, poderá ser 

realizadono local canteiros de obras. 

4.3.3 DIÁRIO DE OBRA 

 

A CONTRATADA deverá abrir o DIÁRIO DE OBRA para o acompanhamento dos 

serviços, a ser assinado pelo engenheiro responsável; todo e qualquer 

acontecimento deverá ser anotado no mesmo em 3 (três) vias. Deverão 

constar, dentre outros: 

 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

 As consultas à FISCALIZAÇÃO; 

 As datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o 

cronograma aprovado; 

 Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 

 As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 
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 A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para 

execução da obra e/ou serviço; 

 Quantidade de Funcionários e suas respectivas funções 

 Quantidade e descrição de Equipamentos e Maquinário 

 Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de 

registro. 

4.3.4 ASBUILT 

 

A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que 

sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar 

à CONTRATANTE o conjunto completo de plantas de “as built” em formato 

DWG em meio eletrônico (e-mail) e digital (CD). 

5 MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

 A Administração local de obras será paga, mensalmente, proporcional 

ao valor de cada medição. 

 As instalações das obras, serviços preliminares (com exceção da 

Administração local de Obras), estudos, projetos, caminhos de serviço, 

cálculos estruturais dos blocos de ancoragem e extensão de rede 

elétrica serão pagos unitariamente; 

 O Item administração de Obras será pago proporcionalmente aos 

serviços executados no período. 

 Os cavaletes e tapumes, inclusive sinalização, conforme especificado, 

segundo modelos aprovados e colocados em locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO, serão pagos por metro linear, unidade e m², 

respectivamente, considerando-se pelo menos uma vez o seu 

reaproveitamento, a critério da FISCALIZAÇÃO; 

 A demolição e a recomposição de pavimentos, incluindo base, serão 

pagas por metro quadrado executado, independentemente da 

espessura da camada e de qualquer outro pavimento porventura 

existente abaixo destes, conforme especificado e aceito pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 As escavações em terra, moledo, rocha ou embaraço d’água serão 

pagas por metro cúbico escavado, conforme especificado e aceito pela 
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FISCALIZAÇÃO. As águas de chuva não serão consideradas como 

escavação com embaraço d’água; 

 O Berço de Areia terá a medição feita na vala, por volume, em metro 

cúbico, de material realmente lançado e compactado; 

 O preço unitário inclui o fornecimento da areia lavada e 

transporte, os serviços de lançamento, nivelamento topográfico e 

compactação; 

 O assentamento das tubulações, conforme especificado, será pago por 

metro linear executado, após devidamente testadas e aceitas pela 

FISCALIZAÇÃO. O preço para assentamento de peças e conexões deverá 

estar incluído no preço de assentamento de tubulação, não sendo pago 

à parte; 

 Toda colocação e montagem de registros, ventosas, descargas, 

inclusive caixas de proteção inclusive tampão, conforme especificado, 

serão pagas por unidade, após aceitas pela FISCALIZAÇÃO; 

 O Teste Hidrostático será pago por metro linear realizado e aceito pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 O cadastro das redes será pago por metro linear realizado e aceito pela 

FISCALIZAÇÃO, sendo que para a Elevatória e Reservatório serão pagos 

por preço global; 

 Os reaterros serão pagos por metro cúbico executado, conforme 

especificado e aceito pela FISCALIZAÇÃO; 

 O concreto de ancoragem será pago por metro cúbico executado, 

conforme especificado e aceito pela FISCALIZAÇÃO; 

 Os escoramentos contínuos e descontínuos das valas serão pagos por 

metro quadrado executado, considerando-se seu reaproveitamento, 

pelo menos uma vez; 

 Fornecimento e colocação de placas na obra será pago por unidade, 

conforme especificado e aceito pela FISCALIZAÇÃO; 

 O assentamento de meio-fios será pago por metro linear executado, 

conforme especificado; 

 O Passadiço de Madeira para Pedestre, terá a medição feita por área, 

em metro quadrado; 

 O preço unitário inclui o fornecimento dos materiais necessários 

para execução do passadiço, compreendendo o assoalho e os 

guarda-corpos laterais, mão-de-obra, equipamentos para sua 

construção, transporte para os diversos locais de aplicação na 
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obra, a critério da CONTRATANTE, bem como ancoragens e 

manutenção; 

 A Travessia Metálica para Veículos, terá a medição feita por área, em 

metro quadrado. 

 O preço unitário inclui o fornecimento dos perfis de aço ou vigas 

de madeira, tabuleiro de madeira ou aço, mão-de-obra, 

equipamentos necessários, bem como seu transporte para os 

diversos locais de aplicação na obra, a critério da CONTRATANTE, 

bem como ancoragens e manutenção; 

 O Esgotamento de Águas com Bombas terá a medição feita por hora 

efetiva de bombeamento; 

 O preço unitário inclui o fornecimento das bombas, operação e 

manutenção do equipamento. 

 As Formas Planas em Chapa de Madeira Compensada, terão a medição 

das formas, feita por área, em metros quadrados, efetivamente 

construída de acordo com o Projeto e conforme disposto nas 

especificações. O preço unitário das formas inclui: 

 Fornecimento dos materiais (chapas de madeira, pontaletes, 

escoramentos, pregos, óleos para lubrificação, etc.); 

 Fabricação; 

 Montagem; 

 Fixação e limpeza; 

 Escoramento e contraventamento; 

 Tratamento com óleo. 

 A Desforma de Estruturas terá a medição feita pela área, em metro 

quadrado, de forma efetivamente removida, medida nos desenhos 

executivos; 

 O preço unitário inclui a retirada da forma da estrutura e sua 

remoção para o canteiro. 

 Os serviços de remoção de material excedente ou imprestável para 

bota-fora serão medidos por volume, em metro cúbico, na escavação, 

multiplicado pela distância de transporte, em quilômetro. O preço 

unitário inclui os serviços de carga, transporte, descarga e 

espalhamento do material, conforme especificado, bem como o 

empolamento do material transportado; 

 Os serviços de transporte de material de áreas de empréstimo 

aprovadas pela CONTRATANTE até o local da obra serão medidos por 

volume, em metro cúbico, no aterro compactado, multiplicado pela 
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distância de transporte, em quilômetro. O preço unitário inclui os 

serviços de carga, transporte, descarga do material, conforme 

especificado, bem como o empolamento do material transportado; 

 A limpeza e entrega da obra serão pagas por unidade após o 

atendimento da especificação e o aceite pela FISCALIZAÇÃO. 
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6 ORÇAMENTO 

 

Para a realização das análises orçamentárias do projeto, foram realizados 

estudos quantitativos dos serviços necessários e, posteriormente, o 

orçamento da obra (apresentado em volume específico).  

 

A estimativa do valor deste orçamento foi estabelecida prioritariamente em 

consulta a base de preços SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de 

referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da 

administração pública, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, contratos similares e anteriores firmados pela Cesama devidamente 

reajustados, contratações similares de outros entes públicos, 

disponibilizados em portais de compras governamentais ou equivalentes. 

Não atendido estes critérios, adotou-se pesquisa de mercado com no 

mínimo três fornecedores. Essa metodologia atende o disposto no art. 23 

do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama - 

RILC. 

. 

ORÇAMENTO 

 



DATA BASE: jul/20

PREÇO - DESONERADO

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS UND. QUANTIDADE

 PREÇO SEM 

BDI 

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - DRENAGEM ETA CDI -                            23.768,02                  30.660,75                      MATERIAL BDI

SIM 1.1 COMPOSIÇÃO 1 COMPOSIÇÃO ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 23.768,02                 30.660,75                 23.768,02                  30.660,75                      29,00%

2 DRENAGEM ETA CDI -                            -                            6.798,38                    8.768,71                        29,00%

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                                        -                            -                            6.798,38                    8.768,71                        29,00%

SIM 2.1.1 65003890 COPASA-I CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO MÊS 3,00 584,97                      754,61                      1.754,91                    2.263,83                        29,00%

SIM 2.1.2 COMPOSIÇÃO 19 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 317,34                      409,37                      1.190,03                    1.535,14                        29,00%

SIM 2.1.3 99063 SINAPI-S LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO            M 339,00 3,15                          4,06                          1.067,85                    1.376,34                        29,00%

SIM 2.1.4 65002504 COPASA-I LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MÊS 3,00 928,53                      1.197,80                   2.785,59                    3.593,40                        29,00%

3 TRABALHOS EM TERRA -                            -                            64.453,87                  83.115,84                      29,00%

3.1 ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS /REDE DE DRENAGEM MANILHA DE CONCRETO                                      -                            -                            7.935,76                    10.238,78                      29,00%

3.1.1 COMPOSIÇÃO 6 COMPOSIÇÃO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3    7,88 39,69                        51,20                        312,76                       403,46                           29,00%

3.1.2 COMPOSIÇÃO 7 COMPOSIÇÃO ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3    3,54 52,92                        68,27                        187,55                       241,95                           29,00%

3.1.3 COMPOSIÇÃO 5 COMPOSIÇÃO
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 

M
M3    51,20 12,09                        15,60                        619,01                       798,72                           29,00%

3.1.4 90100 SINAPI-S ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3    777,60 8,27                          10,67                        6.430,75                    8.296,99                        29,00%

3.1.5 90102 SINAPI-S ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3    51,84 7,44                          9,60                          385,69                       497,66                           29,00%

3.2 ESCORAMENTO DE VALAS                                  -                            -                            19.385,38                  25.002,35                      29,00%

3.2.1 COMPOSIÇÃO 8 COMPOSIÇÃO ESCORAMENTO TIPO CONTINUO M2    28,28 40,86                        52,71                        1.155,52                    1.490,64                        29,00%

3.2.2 94046 SINAPI-S
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2    1069,20 17,05                        21,99                        18.229,86                  23.511,71                      29,00%

3.3 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO /FUNDO DE VALAS                                  -                            -                            1.300,92                    1.675,78                        29,00%

3.3.1 COMPOSIÇÃO 14 COMPOSIÇÃO CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2    60,00 3,97                          5,12                          238,20                       307,20                           29,00%

3.3.2 94099 SINAPI-S
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2    518,40 2,05                          2,64                          1.062,72                    1.368,58                        29,00%

3.4 ATERRO CAIXAS /REDE                                           -                            -                            15.043,46                  19.405,42                      29,00%

3.4.1 93367 SINAPI-S REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF ATÉ 1,5M , COM COMPACTAÇÃO M3    470,44 12,80                        16,51                        6.021,63                    7.766,96                        29,00%

3.4.2 93362 SINAPI-S REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF 1,5M A 3,00M, COM COMPACTAÇÃO M3    51,84 7,85                          10,13                        406,94                       525,14                           29,00%

3.4.3 COMPOSIÇÃO 9 COMPOSIÇÃO LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3    12,80 101,26                      130,63                      1.296,13                    1.672,06                        29,00%

3.4.4 COMPOSIÇÃO 21 COMPOSIÇÃO ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3    34,78 186,03                      239,98                      6.469,38                    8.345,54                        29,00%

3.4.5 COMPOSIÇÃO 20 COMPOSIÇÃO LASTRO DE AREIA M3    5,98 141,99                      183,17                      849,38                       1.095,72                        29,00%

3.5 BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE MATERIAL -                            -                            20.788,35                  26.793,51                      29,00%

3.5.1 COMPOSIÇÃO 22 COMPOSIÇÃO CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA             M3    323,55 1,44                          1,86                          465,92                       601,81                           29,00%

3.5.2 97914 SINAPI-S TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO  M3XKM 9706,62 1,56                          2,01                          15.142,33                  19.510,31                      29,00%

3.5.3 COMPOSIÇÃO 24 COMPOSIÇÃO RECEBIMENTO E ESPALAHMENTO EDE RESÍDUOS SÓLIDOS EM BOTA FORA M3    323,55 16,01                        20,65                        5.180,10                    6.681,39                        29,00%

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO DAS CAIXAS -                            -                            10.063,89                  12.985,02                      29,00%

4.1 95241 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 2,50 19,31                        24,91                        48,28                         62,28                             29,00%

4.2 COMPOSIÇÃO 13 COMPOSIÇÃO DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 49,43 17,40                        22,45                        860,08                       1.109,70                        29,00%

4.3 COMPOSIÇÃO 12 COMPOSIÇÃO FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ESTRUTURAS M2 49,43 59,06                        76,19                        2.919,34                    3.766,07                        29,00%

4.4 COMPOSIÇÃO 11 COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO
M3 5,03 445,02                      574,08                      2.237,34                    2.886,19                        29,00%

4.5 COMPOSIÇÃO 10 COMPOSIÇÃO ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 503,00 7,95                          10,26                        3.998,85                    5.160,78                        29,00%

5 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS -                            -                            93.119,76                  113.023,30                    29,00%

5.1 7765 SINAPI-I TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 324,00 199,28                      235,15                      64.566,72                  76.188,60                      SIM 18,00%

5.2 92815 SINAPI-S
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DN1000MM, JUNTA RÍGIDA
M 324,00 82,71                        106,70                      26.798,04                  34.570,80                      29,00%

5.3 5928 SINAPI-S
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA E GUINDAUTO PARA ICAMENTO DE CARGA DE ATE 10,25 TM 

(INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA
H 10,00 137,00                      176,73                      1.370,00                    1.767,30                        29,00%

5.4 97169 SINAPI-S
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2017

M 20,00 19,25                        24,83                        385,00                       496,60                           29,00%

6 REFORÇO CAIXA 09/TUBULÃO PARA REDE EM FERRO FUNDIDO -                            -                            5.720,12                    7.380,25                        29,00%

6.1 COMPOSIÇÃO 4 COMPOSIÇÃO CHAPA DE AÇO PARA REFORÇO CONTRA IMPACTO DA PAREDE CAIXA 09 CJ 1,00 1.122,79                   1.448,40                   1.122,79                    1.448,40                        29,00%

6.2 101109 SINAPI-S
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

M3 0,90 547,83                      706,70                      493,05                       636,03                           29,00%

6.3 101113 SINAPI-S
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018
M3 0,89 579,17                      747,13                      515,46                       664,95                           29,00%

6.4 COMPOSIÇÃO 10 COMPOSIÇÃO ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 279,00 7,95                          10,26                        2.218,05                    2.862,54                        29,00%

6.5 COMPOSIÇÃO 12 COMPOSIÇÃO FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ESTRUTURAS M2 3,40 59,06                        76,19                        200,80                       259,05                           29,00%

6.6 COMPOSIÇÃO 13 COMPOSIÇÃO DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 3,40 17,40                        22,45                        59,16                         76,33                             29,00%

6.7 COMPOSIÇÃO 11 COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO
M3 1,00 445,02                      574,08                      445,02                       574,08                           29,00%

6.8 MORIÁ MORIÁ-C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS UND. 1,00 665,79                      858,87                      665,79                       858,87                           29,00%

7 POÇOS DE VISITA DE DRENAGEM -                            -                            38.058,76                  49.095,80                      29,00%

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI

BASE PREÇOS: SINAPI/COPASA

ITENS 

RETIRADOS 

DA CURVA 

ABC

 % DE BDI

ITEM COM 

BDI 

REDUZIDO
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DATA BASE: jul/20

PREÇO - DESONERADO

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS UND. QUANTIDADE

 PREÇO SEM 

BDI 

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI

BASE PREÇOS: SINAPI/COPASA

ITENS 

RETIRADOS 

DA CURVA 

ABC

 % DE BDI

ITEM COM 

BDI 

REDUZIDO

7.1 COMPOSIÇÃO 2 COMPOSIÇÃO
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC 

FCK=10MP

 REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS COM 1,00 a 2,00m DE ALTURA

UND. 6,00 4.719,38                   6.088,00                   28.316,28                  36.528,00                      29,00%

7.2 COMPOSIÇÃO 3 COMPOSIÇÃO
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC 

FCK=10MP REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS COM 2,00 a 3,00m DE 

ALTURA

UND. 2,00 4.871,24                   6.283,90                   9.742,48                    12.567,80                      29,00%

8 DEMOLIÇÕES/RECOMPOSIÇÕES -                            -                            22.067,76                  28.467,26                      29,00%

8.1 COMPOSIÇÃO 18 COMPOSIÇÃO DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES M3 1,00 195,99                      252,83                      195,01                       251,57                           29,00%

8.2 COMPOSIÇÃO 23 COMPOSIÇÃO CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA M3 1,49 42,65                        55,02                        63,66                         82,12                             29,00%

8.3 COMPOSIÇÃO 17 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 518,40 12,08                        15,58                        6.262,27                    8.076,67                        29,00%

8.4 COMPOSIÇÃO 16 COMPOSIÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 518,40 29,99                        38,69                        15.546,82                  20.056,90                      29,00%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                      -                            -                            1.850,69                    2.395,01                        29,00%

9.1 99814 SINAPI-S LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. M2 1555,20 1,19                          1,54                          1.850,69                    2.395,01                        29,00%

TOTAL GERAL 265.901,25                335.891,94                    

Página 2 de 2



LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO WALFRIDO MACHADO MENDONÇA - DISTRITO INDUSTRIAL 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR UNIT.

1

1.1 30.660,75

2

2.1

2.1.1 754,61

2.1.2 409,37

2.1.3 4,06

2.1.4 1.197,80

3

3.1

3.1.1 51,20

3.1.2 68,27

3.1.3 15,60

3.1.4 10,67

3.1.5 9,60

3.2

3.2.1 52,71

3.2.2 21,99

3.3

3.3.1 5,12

3.3.2 2,64

3.4

3.4.1 16,51

3.4.2 10,13

3.4.3 130,63

3.4.4 239,98

3.4.5 183,17

3.5

3.5.1 1,86

3.5.2 2,01

3.5.3 20,65

4

4.1 24,91

4.2 22,45

4.3 76,19

4.4 574,08

4.5 10,26

5

5.1 235,15

5.2 106,70

5.3 176,73

5.4 24,83

6

6.1 1.448,40

6.2 706,70

6.3 747,13

6.4 10,26

6.5 76,19

6.6 22,45

6.7 574,08

6.8 858,87

7

7.1 6.088,00

7.2 6.283,90

8

8.1 252,83

8.2 55,02

8.3 15,58

8.4 38,69

9

9.1 1,54

1

1.1 ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VB = VB x R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 x 30.660,75R$      = 30.660,75R$           

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                                        

0,02R$                    

2.1.1 CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTEINER DE APOIO PARA ESCRITÓRIO UNID X MÊS = QTDE x R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 3,00          3,00 x 754,61R$           = 2.263,83R$             

2.1.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M
MEMÓRIA DE CÁLCULO

QTDE X C x L = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 2,50 x 1,50 = 3,75 x 409,37R$           = 1.535,14R$             

M2

M

MÊS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS UND. 1,00                           858,87R$                         

OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI

RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE VALOR

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - DRENAGEM ETA CDI -                            -R$                              

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO 3,00                           3.593,40R$                      

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M 3,75                           1.535,14R$                      

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO            

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM ETA CDI

-R$                              

CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO 3,00                           2.263,83R$                      

ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 1,00                           30.660,75R$                    

DRENAGEM ETA CDI -                            -R$                              

SERVIÇOS PRELIMINARES                                        -                            

MÊS

339,00                       1.376,34R$                      

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3    7,88                           403,46R$                         

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3    3,54                           241,95R$                         

TRABALHOS EM TERRA -                            -R$                              

ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS /REDE DE DRENAGEM MANILHA DE CONCRETO                                      -                            -R$                              

ESCORAMENTO TIPO CONTINUO M2    28,28                         1.490,64R$                      

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL M2    1.069,20                    23.511,71R$                    

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3    51,20                         798,72R$                         

ESCORAMENTO DE VALAS                                  -                            -R$                              

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3    777,60                       8.296,99R$                      

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3    51,84                         497,66R$                         

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2    518,40                       1.368,58R$                      

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO /FUNDO DE VALAS                                  -                            -R$                              

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2    60,00                         307,20R$                         

BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE MATERIAL -                            -R$                              

CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA             M3    323,55                       601,81R$                         

ATERRO CAIXAS /REDE                                           -                            -R$                              

REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF ATÉ 1,5M , COM COMPACTAÇÃO M3    470,44                       7.766,96R$                      

ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3    34,78                         8.345,54R$                      

REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF 1,5M A 3,00M, COM COMPACTAÇÃO 

LASTRO DE AREIA

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA

M3    

ESTRUTURAS DE CONCRETO DAS CAIXAS -                            -R$                              

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 2,50                           62,28R$                           

TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO  M3XKM 9.706,62                    19.510,31R$                    

RECEBIMENTO E ESPALAHMENTO EDE RESÍDUOS SÓLIDOS EM BOTA FORA M3    323,55                       6.681,39R$                      

CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 5,03                           2.886,19R$                      

ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 503,00                       5.160,78R$                      

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 49,43                         1.109,70R$                      

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ESTRUTURAS M2 49,43                         3.766,07R$                      

FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS -                            -R$                              

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 324,00                       76.188,60R$                    

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA E GUINDAUTO PARA ICAMENTO DE CARGA DE ATE 10,25 TM (INCLUSIVE 

MOTORISTA) - H. PRODUTIVA
H 10,00                         1.767,30R$                      

-                            -R$                              

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN1000MM, JUNTA RÍGIDA M 324,00                       34.570,80R$                    

POÇOS DE VISITA DE DRENAGEM -                            -R$                              

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM M 20,00                         496,60R$                         

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP REVEST 

C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS COM 2,00 a 3,00m DE ALTURA
UND. 2,00                           12.567,80R$                    

REFORÇO CAIXA 09/TUBULÃO PARA REDE EM FERRO FUNDIDO -                            -R$                              

CHAPA DE AÇO PARA REFORÇO CONTRA IMPACTO DA PAREDE CAIXA 09

DRENAGEM ETA CDI

PREVISÃO DE UMA PLACA  DE 2,5m X  1,5 m

M3    

M3    

51,84                         

12,80                         

5,98                           

525,14R$                         

1.672,06R$                      

1.095,72R$                      

TOTAL DOS VALORES 335.891,94R$         

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - DRENAGEM ETA CDI

DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES M3 1,00                           251,57R$                         

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP

 REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS COM 1,00 a 2,00m DE ALTURA
UND. 6,00 36.528,00R$                    

DEMOLIÇÕES/RECOMPOSIÇÕES

CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA M3 1,49                           82,12R$                           

SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                      

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.

-                            -R$                              

M2 2.395,01R$                      1.555,20                    

REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 518,40                       8.076,67R$                      

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 518,40                       20.056,90R$                    

CJ 1,00                           1.448,40R$                      
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO 

CAMINHÃO. AF_01/2018

M3 0,90                           636,03R$                         

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018
M3 0,89                           664,95R$                         

CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,00                           574,08R$                         

ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 279,00                       2.862,54R$                      

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ESTRUTURAS M2 3,40                           259,05R$                         

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 3,40                           76,33R$                           
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LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO WALFRIDO MACHADO MENDONÇA - DISTRITO INDUSTRIAL OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM ETA CDI

2.1.3 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO            
MEMÓRIA DE CÁLCULO

TUBO DE 800mm + TUBO DE 1000mm= M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
15,00 + 324,00 = 339,00 x 4,06R$              = 1.376,34R$             

2.1.4 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALUGUEL  DE BANHEIRO QUÍMICO UNID X MÊS = QTDE x R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 3,00          3,00 x 1.197,80R$        = 3.593,40R$             

3 TRABALHOS EM TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS /REDE DE DRENAGEM MANILHA DE CONCRETO                                      

3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
CAIXAS MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,75 X 1,50 X 1,5 = 3,94,m³ - CAIXA 10

1,75 X 1,50 X 1,5 = 3,94m³ - CAIXA 9 CAIXA 10 + CAIXA 09 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
*PARA AS CAIXAS FOI CONSIDERADA A ESCAVAÇÃO MANUAL DEVIDO AO TERRENO ACIDENTADO 3,94 + 3,94 = 7,88 x 51,20R$            = 403,46R$                
*PROFUNDIDADE DAS CAIXAS MAIS 0,50M PARA EMBASAMENTO

3.1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M
MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,75 X 1,50 X 0,23 = 0,604m³ CAIXA 10 CAIXA 10 + CAIXA 09 M3
1,75 X 1,50 X 1,12 = 2,94m³ CAIXA 9 0,60 + 2,94 = x R$ UNIT. = R$ TOTAL
*PARA AS CAIXAS FOI CONSIDERADA A ESCAVAÇÃO MANUAL DEVIDO AO TERRENO ACIDENTADO = 3,54 x 68,27R$            = 241,95R$                
*PROFUNDIDADE DAS CAIXAS MAIS 0,50M PARA EMBASAMENTO

3.1.3 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M
MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXT X LARG MEDIA X 0,4 REDE MC M3
80 X 1,60 X 0,4= 51,52 51,20 = x R$ UNIT. = R$ TOTAL

= 51,20 x 15,60R$            = 798,72R$                
PREVISÃO PARA ESCAVAÇÃO EM SOLO COM AGUA PARA OS 80M DE EXTENSÃO MAIS PROFUNDO

3.1.4 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
MEMÓRIA DE CÁLCULO

REDE MC

EXT X LARG MEDIA X 1,50 REDE MC = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
324 X 1,60 X 1,50 = 777,60 777,60 = 777,60 x 10,67R$            = 8.296,99R$             

3.1.5 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M
MEMÓRIA DE CÁLCULO

REDE MC

EXT X LARG MEDIA X 0,11 REDE MC = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
324 X 1,60 X 0,10= 51,840 51,840 = 51,84 x 9,60R$              = 497,66R$                

3.2 ESCORAMENTO DE VALAS                                  

3.2.1 ESCORAMENTO TIPO CONTINUO MEMÓRIA DE CÁLCULO

((1,75+1,50)X2)X1,73 = 11,25m² CAIXA 10 CAIXA CCT + CAIXA CCS = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
((1,75+1,50)X2)X2,62 = 17,03m² CAIXA 9

11,25 + 17,03 = 28,28 x 52,71R$            = 1.490,64R$             

3.2.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
MEMÓRIA DE CÁLCULO

REDE MC

EXT X ALTURA MEDIA X 2 LADOS REDE MC = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
324 X 1,65 X 2 = 1043,28 1.069,20 = 1.069,20 x 21,99R$            = 23.511,71R$           

3.3 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO /FUNDO DE VALAS                                  

3.3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

AO LONGO DA TUBULAÇÃO DE 800MM EM FOFO

COMPR x LARG = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
20,00 3,00 = 60,00 x 5,12R$              = 307,20R$                

3.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016MEMÓRIA DE CÁLCULO

REDE DE MANILHA DE CONCRETO 1000MM

EXTENSÃO X LARGURA MÉDIA

324,00 X 1,60M = 518,4M2

COMPR x LARG = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
324,00 1,60 = 518,40 x 2,64R$              = 1.368,58R$             

3.4 ATERRO CAIXAS /REDE                                           

3.4.1 REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF ATÉ 1,5M , COM COMPACTAÇÃO 
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOLUME DE ATERRO AO LONGO DA TUBULAÇÃO (EXTRAÍDO PERFIL CESAMA)

ATERRO REDE VOLUME = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
ESCAVAÇÃO - DN TUBO - EMBASAMENTO 470,44 = 470,44 x 16,51R$            = 7.766,96R$             
777,6 - 255,96 - 51,20 = 504,307

EXT X LARG MEDIA X ALTURA MEDIA

ESCAVAÇÃO REDE MC 1000MM 324,00 X 1,60 X 1,50 = 777,60

ÁREA TUBO X EXT = 255,96

DESCONTO TUBO 1000MM 0,79 324,00

EXT X LARG MEDIA X ESPESSURA = 51,20

EMBASAMENTO 80,00 1,60 0,40

3.4.2 REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF 1,5M A 3,00M, COM COMPACTAÇÃO 
MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXT X LARG MEDIA X ALTURA MEDIA

ESCAVAÇÃO REDE MC 1000MM 324,00 X 1,60 X 0,10 = 51,84 VOLUME = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
51,84 = 51,84 x 10,13R$            = 525,14R$                

3.4.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA
REDE MANILHAS DE CONCRETO MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPR REDE X LARGURA DE VALA X ESPESSURA

80 X 1,60 X 0,10 = 12,8 M3 VOLUME = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
12,80 = 12,80 x 130,63R$           = 1.672,06R$             

3.4.4 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL
REDE MANILHAS DE CONCRETO

COMPR REDE X LARGURA DE VALA X ESPESSURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

80 X 1,60 X 0,30 = 38,4 M3 VOLUME = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

LOCAÇÃO DO TUBO DE FOFO DN 800MM = 15M

LOCAÇÃO DO TUBO DE CONCRETO DN 1000MM = 324M
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LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO WALFRIDO MACHADO MENDONÇA - DISTRITO INDUSTRIAL OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM ETA CDI

38,40 = 34,78 x 239,98R$           = 8.345,54R$             

3.4.5 LASTRO DE AREIA

CAIXA 09: ((1,75 X 1,50)-(1,25 X 1,00)) X 2,62 = 3,602m³ MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAIXA 10:((175 X 1,50)-(1,25 X 1,00)) X 1,73 = 2,38 m³ VOLUME = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,98 = 5,98 x 183,17R$           = 1.095,72R$             

3.5 BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 

3.5.1 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA             
MEMÓRIA DE CÁLCULO

MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS CCT E CCS

CARGA REDE EMBAS. +TUBO + CAIXA CCT + CAIXA CCS = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
EMBASAMENTO + VOL TUBO 312,13 + 4,54 + 6,88 = 323,55 x 1,86R$              = 601,81R$                
254,4615 + 57,66 = 312,13

3.5.2 TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO  

MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS 10 E 09 MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOTA FORA REDE EMBAS. +TUBO + CAIXA 10 + CAIXA 09 = M3XKM x R$ UNIT. = R$ TOTAL
EMBASAMENTO + VOL TUBO 312,13 + 4,54 6,88 = 9.706,62 x 2,01R$              = 19.510,31R$           
254,4615 + 57,66 = 312,13

3.5.3 RECEBIMENTO E ESPALAHMENTO EDE RESÍDUOS SÓLIDOS EM BOTA FORA

MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS 09 E 10 MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOTA FORA REDE EMBAS. +TUBO + CAIXA 10 + CAIXA 09 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
EMBASAMENTO + VOL TUBO 312,13 + 4,54 6,88 = 323,55 x 20,65R$            = 6.681,39R$             
254,4615 + 57,66 = 312,13

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO DAS CAIXAS

4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,25 X 1,00 X 2 = 2,50M2

COMP X LARG X ESPESSURA X QTDE CAIXAS M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,50 x 24,91R$            = 62,28R$                  

4.2 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE
MEMÓRIA DE CÁLCULO

(((1,25+1,00)X2)X1,75 ) = 7,875 m²  - externa CAIXA 10 TAMPA ((1,25 + 1,00)X2 X 0,10)+1,25X1,00 = 1,70 m²

((0,80 + 0,85) x 2 )  x 1,75 = 5,775 m² - interna FUNDO ((1,25 + 1,00X2 X 0,20)+1,25X1,00 =2,15 m² M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
49,43 x 22,45R$            = 1.109,70R$             

((1,25 + 1,00) x 2 )  x 3,6 = 16,20 m² -externa

((0,80 + 0,85) x 2 )  x 3,6 = 11,88 m² - interna CAIXA 09 TAMPA ((1,25 + 1,00)X2 X 0,10)+1,25X1,00 = 1,70 m²

FUNDO ((1,25 + 1,00X2 X 0,20)+1,25X1,00 =2,15 m²

4.3 FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ESTRUTURAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

(((1,25+1,00)X2)X1,75 ) = 7,875 m²  - externa CAIXA 10 TAMPA ((1,25 + 1,00)X2 X 0,10)+1,25X1,00 = 1,70 m²

((0,80 + 0,85) x 2 )  x 1,75 = 5,775 m² - interna FUNDO ((1,25 + 1,00X2 X 0,20)+1,25X1,00 =2,15 m² M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
49,43 x 76,19R$            = 3.766,07R$             

((1,25 + 1,00) x 2 )  x 3,6 = 16,20 m² -externa CAIXA 09 TAMPA ((1,25 + 1,00)X2 X 0,10)+1,25X1,00 = 1,70 m²

((0,80 + 0,85) x 2 )  x 3,6 = 11,88 m² - interna FUNDO ((1,25 + 1,00X2 X 0,20)+1,25X1,00 =2,15 m²

4.4 CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAIXAS 09 E 10

(1,25 X 0,20 X 1,75)X 2=0,4375 - parede M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
(1,00 X 0,20 X 1,75)X2=0,35 - parede TAMPA 1,25 X 1,00 X 0,20 = 0,25m³ 5,03 x 574,08R$           = 2.886,19R$             
(1,25 X 1,00 X,20 =0,25 - laje de fundo

(1,25 X 0,20 X 3,6)X2=1,80 - parede TAMPA 1,25 X 1,00 X 0,20 = 0,25m³

(1,00 X 0,20 X 3,6)X2=1,44 - parede

(1,25 X 1,00 X,20 =0,25 - laje de fundo

4.5 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO MEMÓRIA DE CÁLCULO

AÇO VIDE ALBUM DE PROJETOS DNIT

VOL CONCRETO CXS X TX AÇO KG x R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,03 X 100 = 330 503,00 x 10,26R$            = 5.160,78R$             

5 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS 

5.1 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPR = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
324,00 = 324,00 x 235,15R$           = 76.188,60R$           

5.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN1000MM, JUNTA RÍGIDA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPR = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
324,00 = 324,00 x 106,70R$           = 34.570,80R$           

5.3 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA E GUINDAUTO PARA ICAMENTO DE CARGA DE ATE 10,25 TM (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRANSPORTE DE 4 TUBOS EM FOFO DN 800MM COM 6M DE COMPRIMENTO DA REPRESA DR JOÃO PENIDO ATÉ A ETA CDI

SERÃO TRANSPORTADOS 24 METROS DE TUBO E ASSENTADOS 20 METROS. UNIDADE X HORAS = H x R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 10,00 = 10,00 x 176,73R$           = 1.767,30R$             

5.4

MEMÓRIA DE CÁLCULO

O FORNECIMENTO DOS TUBOS EM FERRO FUNDIDO FICARÃO A CARGO DA CESAMA

COMPR = M x R$ UNIT. = R$ TOTAL
20,00 = 20,00 x 24,83R$            = 496,60R$                

6 REFORÇO CAIXA 09/TUBULÃO PARA REDE EM FERRO FUNDIDO

6.1

CONFORME COMPOSIÇÃO 4 MEMÓRIA DE CÁLCULO

CJ = CJ x R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 x 1.448,40R$        = 1.448,40R$             

TUBOS FORNECIDOS PELA CESAMA

CHAPA DE AÇO PARA REFORÇO CONTRA IMPACTO DA PAREDE CAIXA 09

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO WALFRIDO MACHADO MENDONÇA - DISTRITO INDUSTRIAL OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM ETA CDI

6.2

FUSTE: (3,14X 0,80²)/4 X 1,80M = 0,90M³ MEMÓRIA DE CÁLCULO

M3 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL

0,90 = 0,90 x 706,70R$           = 636,03R$                

6.3

ALARGAMENTO DE BASE: V=3,14 X h/3 X (R² + Rr + r²) MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALARGAMENTO DE BASE: V=3,14 X0,70/3 X (0,65R² + 0,65x 0,40 + 0,40²)

ALARGAMENTO DE BASE: V= 0,89 m³ M3 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,89 = 0,89 x 747,13R$           = 664,95R$                

6.4

BLOCO SOBRE TUBULÃO: (1,00M X 1,00M X 0,60) X 100KG/M³=60KG MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCHIMENTO ATRAS TUBO MO APOIO: (1,00 X 1,00)/2 X 0,80 = 0,40M³ X 100KG/M³= 40KG

FUSTE: (3,14X 0,80²)/4 X 1,80M = 0,90M³ X 100KG/M³= 90KG KG = KG x R$ UNIT. = R$ TOTAL
ALARGAMENTO DE BASE: V= 0,89 m³ X 100KG/M³= 89 KG 279,00 = 279,00 x 10,26R$            = 2.862,54R$             

6.5

BLOCO SOBRE TUBULÃO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,00M X 1,00M = 1,00 M² - FUNDO

1,00 X 0,60 X 4 LADOS = 2,40M² - LATERAL M2 = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
TOTAL = 3,40 M² 3,40 = 3,40 x 76,19R$            = 259,05R$                

6.6

BLOCO SOBRE TUBULÃO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,00M X 1,00M = 1,00 M² - FUNDO

1,00 X 0,60 X 4 LADOS = 2,40M² - LATERAL M2 = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
TOTAL = 3,40 M² 3,40 = 3,40 x 22,45R$            = 76,33R$                  

6.7

BLOCO SOBRE TUBULÃO: (1,00M X 1,00M X 0,60) = 0,60M³ MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCHIMENTO ATRAS TUBO MO APOIO: (1,00 X 1,00)/2 X 0,80 = 0,40M³

M3 = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 x 574,08R$           = 574,08R$                

6.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREÇO BASE DESVIO ADUTORA CASCATINHA - MORIÁ P/ DN 600MM

REAJUSTADO INCC-M :4,03% - ABR/19 PARA JUN/20 UNID = UNID x R$ UNIT. = R$ TOTAL
COEF PROPORCIONALIDADE 1,333 PARA ADEQUAÇÃO AO DN 800MM 1,00 = 1,00 x 858,87R$           = 858,87R$                

7 POÇOS DE VISITA DE DRENAGEM

7.1

CONFORME COMPOSIÇÃO 2 MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID. = UNID. x R$ UNIT. = R$ TOTAL
6,00 = 6,00 x 6.088,00R$        = 36.528,00R$           

7.2

CONFORME COMPOSIÇÃO 3 MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID. = UNID. x R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00 x 6.283,90R$        = 12.567,80R$           

8 DEMOLIÇÕES/RECOMPOSIÇÕES

8.1 DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES
CONFORME DETALHAMENTO DISSIPADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOL DE CONCRETO= AREA CONCRETO X COMPRIMENTO = 0,205 X 2,00 = 0,41 M3

VOL PEDRA ARGAMASSADA = AREA TRANSVERSAL X COMPR = 0,18 X 1,50 X 2,00 = 0,54 M3 VOLUME = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
VOL VIGA FRONTAL = LARG X ALT X COMPR = 0,30 X 0,10 X 1,50 = 0,045 M3 1,00 = 1,00 x 252,83R$           = 251,57R$                

8.2 CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONFORME DETALHAMENTO DISSIPADOR

VOL DE CONCRETO= AREA CONCRETO X COMPRIMENTO = 0,205 X 2,00 = 0,41 M3 VOLUME = M3 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
VOL PEDRA ARGAMASSADA = AREA TRANSVERSAL X COMPR = 0,18 X 1,50 X 2,00 = 0,54 M3 1,49 = 1,49 x 55,02R$            = 82,12R$                  
VOL VIGA FRONTAL = LARG X ALT X COMPR = 0,30 X 0,10 X 1,50 = 0,045 M3

*CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 50%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - 

PVS COM 2,00 a 3,00m DE ALTURA

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP

 REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS COM 1,00 a 2,00m DE ALTURA

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ESTRUTURAS

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE

CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO

DETALHAMENTO PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO
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LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO WALFRIDO MACHADO MENDONÇA - DISTRITO INDUSTRIAL OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM ETA CDI

8.3 REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO REDE 1000MM X LARGURA ESCAVAÇÃO

324,00 X 1,60M = 518,40 M2 M2 = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
518,40 = 518,40 x 15,58R$            = 8.076,67R$             

8.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO REDE 1000MM X LARGURA ESCAVAÇÃO

324,00 X 1,60M = 518,40 M2 M2 = M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
518,40 = 518,40 x 38,69R$            = 20.056,90R$           

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                      

9.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMP REDE MC = 324,00 M

LARGURA MÉDIA = 1,60 COEFICIENTE X COMPR XLARGURA MEDIA= M2 x R$ UNIT. = R$ TOTAL
*Segundo memória CESAMA 3 vezes a área escavada 3,00 324,00 1,60 = 1.555,20 x 1,54R$              = 2.395,01R$             

DETALHAMENTO DAS CAIXAS

CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CAPTAÇÃO DESCIDA DÁGUA/TUBULAÇÃO FOFO DN900MM

CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO - CAIXA INTERLIGADA A MANILHA DE CONCRETO DN 1000mm
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LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO WALFRIDO MACHADO MENDONÇA - DISTRITO INDUSTRIAL OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DRENAGEM ETA CDI

CORTE B-B

DISSIPADOR DEB-03 DNIT - A SER DEMOLIDO CASO SEJA NECESSÁRIO

VISTA EM PLANTA CORTE A-A

CORTE B-B
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PRAZO DA OBRA: 3 Meses

jul-20 VALOR DO ORÇAMENTO DE SERVIÇO SEM BDI:  R$             242.133,23 

ORÇAMENTO: PREÇO - DESONERADO PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)

IMPACTO NO ORÇAMENTO: 9,82%

QUANT.  TOTAL  

PRAZO DA 

OBRA

(MÊS)

QUANT. 

TOTAL
 CUSTO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 0,00 23.768,02R$               

1.1 DIVISÃO DE ENGENHARIA 23.426,76R$               

1.1.1 90778 SINAP-S
ENGENHEIRO DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
 H      86,79 18,00 1.562,22 3 54,00  R$                4.686,66 

1.1.2 93572 SINAP-S
ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
 MÊS 6.246,70 1,00 6.246,70 3 3,00  R$              18.740,10 

1.6 SERVIÇOS TÉCNICOS 341,26R$                    

1.6.1 CREA 2020
TAXAS CREA - ART - ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 TAXA 341,26 1,00 1,00  R$                   341,26 

CUSTO DA ADMNISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO 1 - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

CUSTO NO MÊS

DATA BASE:

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO UND.

PREÇO 

UNITÁRIO

OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 Item previsto conforme taxas do CREA-MG 

Quant. x prazo da obra x preço unitário

Quant. x prazo da obra x preço unitário
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OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI DATA BASE : julho-20

ORÇAMENTO COM PREÇO - DESONERADO

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB  R$                 23.768,02 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAP-S 87545 M2 2,2500000  R$                        17,98 

 R$                        40,46 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
SINAP-S 87879 M2 2,2500000  R$                          2,66 

 R$                          5,99 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 6,9000000  R$                        18,46  R$                      127,37 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 10,5000000  R$                        13,23  R$                      138,92 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 SINAP-S 92411 M2 24,0000000  R$                      105,78 
 R$                   2.538,72 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92882 KG 21,7800000  R$                          8,38  R$                      182,52 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92883 KG 21,7800000  R$                          7,64  R$                      166,40 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92884 KG 8,7120000  R$                          7,70  R$                        67,08 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92885 KG 8,7120000  R$                          7,26  R$                        63,25 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92886 KG 8,7120000  R$                          6,91  R$                        60,20 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92887 KG 17,4240000  R$                          6,85  R$                      119,35 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
SINAP-S 94962 M3 2,3500000  R$                      238,02 

 R$                      559,35 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
SINAP-I 11301 UN    1  R$                      288,95 

 R$                      288,95 

LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 

ESPESSURA 12 CM
SINAP-I 11649 UN    1,0000000  R$                      310,21 

 R$                      310,21 

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E 

ALTURA DE 0,50 M
SINAP-I 12532 UN    1  R$                        50,62 

 R$                        50,62 

UND  R$                   4.719,38 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAP-S 87545 M2 2,2500000  R$                        17,98 

 R$                        40,46 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
SINAP-S 87879 M2 2,2500000  R$                          2,66 

 R$                          5,99 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 6,9000000  R$                        18,46  R$                      127,37 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 10,5000000  R$                        13,23  R$                      138,92 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 SINAP-S 92411 M2 24,0000000  R$                      105,78 
 R$                   2.538,72 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92882 KG 21,7800000  R$                          8,38  R$                      182,52 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92883 KG 21,7800000  R$                          7,64  R$                      166,40 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92884 KG 8,7120000  R$                          7,70  R$                        67,08 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92885 KG 8,7120000  R$                          7,26  R$                        63,25 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92886 KG 8,7120000  R$                          6,91  R$                        60,20 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 SINAP-S 92887 KG 17,4240000  R$                          6,85  R$                      119,35 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
SINAP-S 94962 M3 2,3500000  R$                      238,02 

 R$                      559,35 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO SINAP-I 11301 UN    1  R$                      288,95  R$                      288,95 

LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 

ESPESSURA 12 CM
SINAP-I 11649 UN    1,0000000  R$                      310,21 

 R$                      310,21 

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E 

ALTURA DE 0,50 M
SINAP-I 12532 UN    4  R$                        50,62 

 R$                      202,48 

UND  R$                   4.871,24 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO 1 ADMISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP

 REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS COM 2,00 a 3,00m DE ALTURA

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP

 REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS com 1,00 a 2,00m DE ALTURA

BASEADO NA COMPOSIÇÃO DO CATÁLOGO DE COMPOSIÇÕES SINAPI 03/2018 ITEM 74124/06

BASEADO NA COMPOSIÇÃO DO CATÁLOGO DE COMPOSIÇÕES SINAPI 03/2018 ITEM 74124/06

COMPOSIÇÃO 3

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE 

E=15CM BASE CONC FCK=10MP

 REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS COM 2,00 a 

3,00m DE ALTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÃO 2

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE 

E=15CM BASE CONC FCK=10MP

 REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS com 1,00 a 

2,00m DE ALTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI DATA BASE : julho-20

ORÇAMENTO COM PREÇO - DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 SINAP-I 1332 KG    186,725  R$                          5,69  R$                   1.062,47 

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM SINAP-I 11964 UN    8  R$                          1,65  R$                        13,20 

PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS SETOP-S ED-50487 M2 2,5  R$                        18,85  R$                        47,13 

CHAPA DE AÇO PARA REFORÇO CONTRA IMPACTO DA PAREDE CAIXA 09 CJ  R$                   1.122,79 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 

CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAP-S 5678 CHP 0,12  R$                        87,50 

 R$                        10,50 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,12  R$                        13,23  R$                          1,59 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM  COPASA:

M3  R$                        12,09 65000164 -  ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 3  R$                        13,23  R$                        39,69 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM  COPASA:

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3  R$                        39,69 65000152 -  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 4  R$                        13,23  R$                        52,92 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM  COPASA:

M3  R$                        52,92 65000153 -  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 0,36  R$                        18,32  R$                          6,60 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88239 H 0,02  R$                        15,18  R$                          0,30 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,54  R$                        13,23  R$                          7,14 

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 16 A 19 CM (PARA 

ESCORAMENTO)
SINAP-I 2748 M     0,035  R$                          5,93 

 R$                          0,21 

PRANCHAO - 20 X 4 CM - EM MADEIRA DE LEI COPASA-I 35000608 M2 0,157  R$                      128,25  R$                        20,14 

CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAP-I 20212 M     0,157  R$                        17,10  R$                          2,68 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAP-I 5075 KG    0,1  R$                        10,78  R$                          1,08 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 

CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAP-S 5678 CHP 0,031  R$                        87,50 

 R$                          2,71 

ESCORAMENTO CONTINUO M2  R$                        40,86 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

BRITA 2 SINAP-I 4718 M3    1,05  R$                        71,24  R$                        74,80 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2  R$                        13,23  R$                        26,46 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM  COPASA:

LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3  R$                      101,26 65000260 -  LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA

65000208 - ESCORAMENTO CONTINUO

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

COMPOSIÇÃO 9 LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÃO 7
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 

M ATE 3,00 M
MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÃO 8 ESCORAMENTO CONTINUO MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÃO 5
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE DE 

1,50 M  À 4,00 M.
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CHAPA DE AÇO PARA REFORÇO CONTRA IMPACTO DA PAREDE CAIXA 09 MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASEADO NA COMPOSIÇÃO DO CATÁLOGO DE COMPOSIÇÕES SINAPI 03/2018

COMPOSIÇÃO 6 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE DE 1,50 M  À 4,00 M.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M

COMPOSIÇÃO 4
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OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI DATA BASE : julho-20

ORÇAMENTO COM PREÇO - DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88245 H 0,1  R$                        18,34  R$                          1,83 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88238 H 0,1  R$                        13,86  R$                          1,39 

ACO CA-50 A OU B COPASA-I 35000052 TO 0,001  R$                   4.393,33  R$                          4,39 

ARAME PRETO RECOZIDO PG.7-E (0,0016 KG / M) COPASA-I 35000618 KG 0,03  R$                        11,22  R$                          0,34 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

ARMAÇÃO CA-50 OU CA-60, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG  R$                          7,95 65000276 E 65000277 - ARMADURA DE ACO CA 50 E CA60, FORNECIMENTO E COLOCACAO

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
SINAPI 1527 M3    1,02  R$                      314,68 

 R$                      320,97 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 H 2  R$                        18,46  R$                        36,92 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 6  R$                        13,23  R$                        79,38 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015
SINAPI 90586 CHP 1,5  R$                          1,73 

 R$                          2,60 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016
SINAPI 93281 CHP 0,26  R$                        19,83 

 R$                          5,16 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

M3  R$                      445,02 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 H 1,5  R$                        18,32  R$                        27,48 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88239 H 1,5  R$                        15,18  R$                        22,77 

ACO CA-50 A OU B COPASA 35000052 TO 0,0006  R$                   4.393,33  R$                          2,64 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI 2692 L     0,02  R$                          3,79  R$                          0,08 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI 9869 M     0,11  R$                          5,54  R$                          0,61 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI 4491 M     0,24  R$                          3,32  R$                          0,80 

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM
SINAPI 1342 UN    0,0826  R$                        54,98 

 R$                          4,54 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI 4512 M     0,18  R$                          0,86  R$                          0,15 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
SINAPI 4460 M     0,3  R$                          9,93 

 R$                          2,98 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG    0,25  R$                        10,78  R$                          2,70 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

M2  R$                        59,06 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 H 0,32  R$                        18,32  R$                          5,86 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88239 H 0,76  R$                        15,18  R$                        11,54 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

DESFORMA DE ESTRUTURA QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2  R$                        17,40 65003743 - DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 0,3  R$                        13,23  R$                          3,97 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS COPASA:

LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL M2  R$                          3,97 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 0,7  R$                        13,23  R$                          9,26 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 

MANUAIS)
SINAPI 72895 M3 0,2  R$                        14,08 

 R$                          2,82 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS COPASA:

COMPOSIÇÃO 11
CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, 

BOMBEAMENTO/LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÃO 10 ARMAÇÃO CA-50 OU CA-60, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO

65003652 - CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO

COMPOSIÇÃO 12
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, 

P/ ESTRUTURAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS

MEMÓRIA DE CÁLCULOCOMPOSIÇÃO 13 DESFORMA DE ESTRUTURA QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS

COMPOSIÇÃO 14 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL MEMÓRIA DE CÁLCULO

65000054 - LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL

COMPOSIÇÃO 15 REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
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OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI DATA BASE : julho-20

ORÇAMENTO COM PREÇO - DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2  R$                        12,08 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88260 H 0,4  R$                        13,89  R$                          5,56 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 0,6  R$                        13,23  R$                          7,94 

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU 

CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
SINAPI 13186 M3    0,15  R$                        81,09 

 R$                        12,16 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI 370 M3    0,05  R$                        66,67  R$                          3,33 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015
SINAPI 91533 CHP 0,04  R$                        24,92 

 R$                          1,00 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS COPASA:

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2  R$                        29,99 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 0,7  R$                        13,23  R$                          9,26 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 

MANUAIS)
SINAPI 72895 M3 0,2  R$                        14,08 

 R$                          2,82 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS COPASA:

REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2  R$                        12,08 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 H 1,3  R$                        18,46  R$                        24,00 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 13  R$                        13,23  R$                      171,99 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS COPASA:

DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES M3  R$                      195,99 

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
SINAPI 4417 M     1  R$                          5,71 

 R$                          5,71 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI 4491 M     4  R$                          3,32  R$                        13,28 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M SINAPI 4813 M2    1  R$                      250,00  R$                      250,00 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG    0,11  R$                        10,78  R$                          1,19 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 H 1  R$                        18,32  R$                        18,32 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 2  R$                        13,23  R$                        26,46 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
SINAPI 94962 M3 0,01  R$                      238,02 

 R$                          2,38 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2  R$                      317,34 74209/1 -  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DATA 12/2019

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 1,67  R$                        13,23  R$                        22,09 

AREIA SINAPI 35000592 M3 1,1  R$                      109,00  R$                      119,90 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

LASTRO DE AREIA M3  R$                      141,99 BASEADO NO ITEM COPASA  65000259

COMPOSIÇÃO 20 LASTRO DE AREIA MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÃO 19
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 

2,50M
MEMÓRIA DE CÁLCULO

65000049 -  DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES

COMPOSIÇÃO 17 REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO MEMÓRIA DE CÁLCULO

65000038 - REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 05/2020

COMPOSIÇÃO 16 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO MEMÓRIA DE CÁLCULO

65000038 - REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 05/2020

COMPOSIÇÃO 18 DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES
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OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI DATA BASE : julho-20

ORÇAMENTO COM PREÇO - DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 H 1,5  R$                        18,46  R$                        27,69 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 4  R$                        13,23  R$                        52,92 

PEDRA DE MÃO SINAPI 35000599 M3 1,1  R$                        95,84  R$                      105,42 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M2  R$                      186,03 65000217 -  ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI 5811 CHP 0,003  R$                      111,32 

 R$                          0,33 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI 5940 CHP 0,008  R$                      124,43 

 R$                          1,00 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 0,008  R$                        13,23  R$                          0,11 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3  R$                          1,44 74010/1 -  CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

CAÇAMBA METALICA, CAPACIDADE DE 5 M3 - ALUGUEL DURANTE 3 DIAS SINAPI 35000743 UN 0,2  R$                      200,00  R$                        40,00 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 0,2  R$                        13,23  R$                          2,65 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA M3  R$                        42,65 65000195 -  CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA

DENOMINAÇÃO
BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE

 PREÇO UNIT. (SEM 

BDI) 
 TOTAL  

REBECIMENTO E ESPALHAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TERMO ADITIVO CT 047/2019 CESAMA A M3 1  R$                        16,01  R$                        16,01 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/2019:

RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO EDE RESÍDUOS SÓLIDOS EM BOTA FORA M3  R$                        16,01 REBECIMENTO E ESPALHAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TERMO ADITIVO CT 047/2019

COMPOSIÇÃO 23
CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA 

FORA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÃO 22

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÃO 21 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÃO 24 RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO EDE RESÍDUOS SÓLIDOS EM BOTA FORA MEMÓRIA DE CÁLCULO
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BDI - COM 

DESONERAÇÃO

BDI - SEM 

DESONERAÇÃO

(ISS = 3%) (ISS = 3%)

Administração Central AC 4,13% 4,13%

Seguro e Garantia SG 0,37% 0,37%

Risco R 1,23% 1,23%

Despesas Financeiras DF 0,91% 0,91%

Lucro L 7,43% 7,43%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
CPRB 4,50%

BDI      = 29,00% 22,78%

BDI - COM 

DESONERAÇÃO

BDI - SEM 

DESONERAÇÃO

(ISS = 3%) (ISS = 3%)

Administração Central AC 0,56% 0,56%

Seguro e Garantia SG 0,21% 0,21%

Risco R 0,42% 0,42%

Despesas Financeiras DF 0,85% 0,85%

Lucro L 2,73% 2,73%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
CPRB 4,50%

BDI      = 18,00% 12,31%

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (AQUISIÇÃO INDIRETA - EM CONJUNTO COM 

LICITAÇÃO DE OBRAS)

BDI 1
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 

CORRELATAS

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS SIGLA

BDI 2

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS SIGLA

FÓRMULA DO BDI BDI      =



CLASSE CORTE PROPORÇÃO DE PROPORÇÃO 
A 80,00% 21,62% 78,53%

B 95,00% 21,62% 16,05%

C 100,00% 56,76% 5,42%

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 235.334,85R$            100,0% OK

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação Acumulado Classe

1 7765-SINAPI-I TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 324,00  R$             199,28  R$           64.566,72 27,4% 27,4% A

2
COMPOSIÇÃO 2-

COMPOSIÇÃO

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP

 REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS COM 1,00 a 2,00m DE ALTURA
UND. 6,00  R$          4.719,38 28.316,28R$           12,0% 39,5% A

3 92815-SINAPI-S ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN1000MM, JUNTA RÍGIDA M 324,00  R$               82,71 26.798,04R$           11,4% 50,9% A

4 94046-SINAPI-S
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2    1.069,20  R$               17,05 18.229,86R$           7,7% 58,6% A

5
COMPOSIÇÃO 16-

COMPOSIÇÃO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 518,40  R$               29,99 15.546,82R$           6,6% 65,2% A

6 97914-SINAPI-S TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO  M3XKM 9.706,62  R$                 1,56 15.142,33R$           6,4% 71,6% A

7
COMPOSIÇÃO 3-

COMPOSIÇÃO

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M DA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MP REVEST 

C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - PVS COM 2,00 a 3,00m DE ALTURA
UND. 2,00  R$          4.871,24 9.742,48R$             4,1% 75,8% A

8
COMPOSIÇÃO 21-

COMPOSIÇÃO
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3    34,78  R$             186,03 6.469,38R$             2,7% 78,5% A

9 90100-SINAPI-S ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3    777,60  R$                 8,27 6.430,75R$             2,7% 81,3% B

10
COMPOSIÇÃO 17-

COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 518,40  R$               12,08 6.262,27R$             2,7% 83,9% B

11
COMPOSIÇÃO 10-

COMPOSIÇÃO
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO KG 782,00  R$                 7,95 6.216,90R$             2,6% 86,6% B

12 93367-SINAPI-S REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF ATÉ 1,5M , COM COMPACTAÇÃO M3    470,44  R$               12,80 6.021,63R$             2,6% 89,1% B

13
COMPOSIÇÃO 24-

COMPOSIÇÃO
RECEBIMENTO E ESPALAHMENTO EDE RESÍDUOS SÓLIDOS EM BOTA FORA M3    323,55  R$               16,01 5.180,10R$             2,2% 91,3% B

14
COMPOSIÇÃO 12-

COMPOSIÇÃO
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ESTRUTURAS M2 52,83  R$               59,06 3.120,14R$             1,3% 92,7% B

15
COMPOSIÇÃO 11-

COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK 25 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 6,03  R$             445,02 2.682,36R$             1,1% 93,8% B

16 99814-SINAPI-S LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. M2 1.555,20  R$                 1,19 1.850,69R$             0,8% 94,6% B

17 5928-SINAPI-S
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA E GUINDAUTO PARA ICAMENTO DE CARGA DE ATE 10,25 TM (INCLUSIVE 

MOTORISTA) - H. PRODUTIVA
H 10,00  R$             137,00 1.370,00R$             0,6% 95,2% C

18
COMPOSIÇÃO 9-

COMPOSIÇÃO
LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA M3    12,80  R$             101,26 1.296,13R$             0,6% 95,7% C

19
COMPOSIÇÃO 8-

COMPOSIÇÃO
ESCORAMENTO TIPO CONTINUO M2    28,28  R$               40,86 1.155,52R$             0,5% 96,2% C

20
COMPOSIÇÃO 4-

COMPOSIÇÃO
CHAPA DE AÇO PARA REFORÇO CONTRA IMPACTO DA PAREDE CAIXA 09 CJ 1,00  R$          1.122,79 1.122,79R$             0,5% 96,7% C

21 94099-SINAPI-S
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2    518,40  R$                 2,05 1.062,72R$             0,5% 97,1% C

22
COMPOSIÇÃO 13-

COMPOSIÇÃO
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 52,83  R$               17,40 919,24R$                0,4% 97,5% C

23
COMPOSIÇÃO 20-

COMPOSIÇÃO
LASTRO DE AREIA M3    5,98  R$             141,99 849,38R$                0,4% 97,9% C

24 MORIÁ-MORIÁ-C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS UND. 1,00  R$             665,79 665,79R$                0,3% 98,2% C

VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA DE PARETO 235.334,85R$                                          

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORÇAMENTO COM PREÇO - DESONERADO

OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI 265.901,25R$                                           

VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO RETIRADOS DA CURVA PARA ANÁLISE DO PARETO 30.566,40R$                                             

Grupo A: 21,62% dos itens representam 

78,53% do orçamento

Grupo B: 21,62% dos itens representam 
16,05% do orçamento

Grupo C: 56,76% dos itens representam 
5,42% do orçamento
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CLASSE CORTE PROPORÇÃO DE PROPORÇÃO 
A 80,00% 21,62% 78,53%

B 95,00% 21,62% 16,05%

C 100,00% 56,76% 5,42%

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 235.334,85R$            100,0% OK

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação Acumulado Classe

VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA DE PARETO 235.334,85R$                                          

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORÇAMENTO COM PREÇO - DESONERADO

OBRA/SERVIÇO: DRENAGEM ETA CDI 265.901,25R$                                           

VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO RETIRADOS DA CURVA PARA ANÁLISE DO PARETO 30.566,40R$                                             

Grupo A: 21,62% dos itens representam 

78,53% do orçamento

Grupo B: 21,62% dos itens representam 
16,05% do orçamento

Grupo C: 56,76% dos itens representam 
5,42% do orçamento

25
COMPOSIÇÃO 5-

COMPOSIÇÃO
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3    51,20  R$               12,09 619,01R$                0,3% 98,4% C

26 101113-SINAPI-S
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018
M3 0,89  R$             579,17 515,46R$                0,2% 98,6% C

27 101109-SINAPI-S

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO 

CAMINHÃO. AF_01/2018

M3 0,90  R$             547,83 493,05R$                0,2% 98,9% C

28
COMPOSIÇÃO 22-

COMPOSIÇÃO
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA             M3    323,56  R$                 1,44 465,92R$                0,2% 99,1% C

29 93362-SINAPI-S REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROF 1,5M A 3,00M, COM COMPACTAÇÃO M3    51,84  R$                 7,85 406,94R$                0,2% 99,2% C

30 90102-SINAPI-S ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3    51,84  R$                 7,44 385,69R$                0,2% 99,4% C

31 97169-SINAPI-S
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
M 20,00  R$               19,25 385,00R$                0,2% 99,6% C

32
COMPOSIÇÃO 6-

COMPOSIÇÃO
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3    7,88  R$               39,69 312,76R$                0,1% 99,7% C

33
COMPOSIÇÃO 14-

COMPOSIÇÃO
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2    60,00  R$                 3,97 238,20R$                0,1% 99,8% C

34
COMPOSIÇÃO 18-

COMPOSIÇÃO
DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES M3 0,99  R$             195,99 195,01R$                0,1% 99,9% C

35
COMPOSIÇÃO 7-

COMPOSIÇÃO
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M M3    3,54  R$               52,92 187,55R$                0,1% 100,0% C

36
COMPOSIÇÃO 23-

COMPOSIÇÃO
CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA M3 1,49  R$               42,65 63,66R$                  0,0% 100,0% C

37 95241-SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 2,50  R$               19,31 48,28R$                  0,0% 100,0% C
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

7 MATRIZ DE RISCO 

O mapeamento do Risco - matriz de risco, é (apresentada em volume 

especifico)esta foielaborada na tentativa de identificar todos os eventos que 

causem risco à execução do contrato, avaliando o grau de cada risco através 

de pontuações e finalmente descrevendo ações de controle de resposta à um 

determinado risco. 

 

 

 

 

MATRIZ DE 

RISCO 



I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 

Desenho do Controle
Avaliação quanto a 

Operação do Controle
I P NR Tipo Descrição Data do Início

Data da 
Conclusão

Status Situação

C1
Divergências entre a descrição do objeto no contrato e a constante 
do edital de licitação

Falta de compatibilização do 
elementos

Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Corretiva
Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais 
correções antes da assinatura do mesmo.

Não Iniciado

C2
Divergências relevantes entre os projetos básico e executivo; 

Discrepância de concepções Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Submeter ao parecer técnico da área de engenharia antes da assinatura 
do contrato.

Não Iniciado

C3
Não-vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que 
a dispensou ou inexigiu) e à proposta do licitante vencedor; 

Não observância aos requisitos 
legais

Gera nulidade Conformidade Não 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Mitigar Corretiva
Observar requisito legal. Proceder a check list do contrato e das 
justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratação.

Não Iniciado

C4
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 
alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; Não formalização de aditivos

Comprometimento no espoco e nos 
prazos

Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva
Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação de 
mudança ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da 
celebração de aditivos.

Não Iniciado

C5
Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços; 

Mudança não controlada do escopo
Comprometimento nos prazos e dos 

custos previstos
Orçamentário Sim 3 2

Risco 
Moderado

CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e 
supressões embasando os aditivos

Não Iniciado

C6
Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, 
dos limites definidos na Lei n° 13303; 

Não observância da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Atender limites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da 
aprovação de aditivos.

Não Iniciado

C8
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes 
da planilha orçamentária apresentada na licitação; 

Alteração no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Corretiva
Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente 
eventuais ocorrências.

Não Iniciado

C10
Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus 
termos aditivos; 

Falha no orçamento Oneração do contrato Orçamentário Sim 2 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva
Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de 
qualquer ação de execução do serviço.

Não Iniciado

C11
Subcontratação não admitida no edital e no contrato; Não observância das cláusulas 

contratuais
Nulidade do processo de 

subcontratação
Conformidade Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços Não Iniciado

C12
Contrato encerrado com objeto inconcluso; 

Insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de 
contratos

Não Iniciado

C13
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva
Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da execução 
do empreendimento.

Não Iniciado

C14
Contratada não cumpre o contrato

Insolvência/destrato
Aplicação de sanções previstas em 

contrato
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Prever no BDI custo de seguro de risco Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratante.

Contratante
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 2

Risco 
Moderado

CESAMA 2 2
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratante. 

Não Iniciado

PE2

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratada.

Contratada
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratada. Poderá haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de 
prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo 
específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precária Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL3 Incêndio Não observância de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Seguro Não Iniciado

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CO1

Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilância Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2
Qualidade da Obra

Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc. ... ) Não observância as normas vigentes Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervenções em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 3 5 Risco Crítico CONTRATADA 3 5 Risco Crítico Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

MEIO AMBIENTE MA1
Intervenção em áreas de preservação ambiental 

Circunstancial
Eventual não licenciamento pelo órgão 

competente
Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Solicitar licenciamentos junto aos órgãos competentes Não Iniciado

EO1

Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 
Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas Não observância a NR18

Aumento do índice de acidentes de 
trabalho

Conformidade Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva
Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação específica 
no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc. ... ) 

Não observância as normas vigentes Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva
Definir locais para descarte, recomendar práticas de logística e proteções 
necessárias para  a obra.

Não Iniciado

EO5
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados 

Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de 
obra e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz 
respeito a prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e 

não observância a lei vigente
Ônus e sanções pelo órgão 

fiscalizador
Conformidade Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8
Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência
Atraso no cronograma e eventuais 

acidentes
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva

Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações e 
minimizar risco de ocorrência de danos. Informar situação ás empresas 
contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva
Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de 
produtos.

Não Iniciado

EO11

Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 
Ausência de diretrizes no setor de 

RH

Comprometimento da qualidade, 
atrasos no cronograma e aumento nos 

custos com contratações/demissões
Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que 
serão reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva

Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que serão 
reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva

Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO15
Contaminação de lençóis freáticos 

Falta de atendimento as normas
Eventual ônus para a recuperação do 

passivo ambiental
Conformidade Não 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO17
Mudança (alterações no projeto)

Circunstancial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO18 Imprevistos (riscos não pensados) Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO19
Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência 
dos trabalhos pertinentes a obra 

Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO21
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO22
Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA)

Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva
Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para 
aprovação junto à SETTRA

Não Iniciado

EO24
Presença de Rocha Falta de sondagens para 

elaboração do projeto
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativament
e

Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EO25
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EO26
Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 
Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO27
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada e/ou 
suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e 
boas práticas de engenharia

Retrabalho, atraso e possível prejuízo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado

EO28
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos
por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO29
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de manutenção 

preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

RO1
Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1
Risco 

Moderado
CESAMA 4 1

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes 
para vistoria e verificação

Possível falta de compatibilidade entre 
o planejado & executado

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos 
contratuais celebrados

Não Iniciado

RO3
Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou 
comissão designada por autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de 
obra

Atrasos no comissionamento e 
operação

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no 
contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato/edital

Eventual sanção pelo órgão 
fiscalizador

Operacional Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva
Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistoria que 
contemple as exigências contratuais.

Não Iniciado

RO5
Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e 
recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em 
seus termos aditivos; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato

Atraso no cronograma e oneração do 
empreendimento

Operacional Não 2 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RO6
Omissão da Administração, na hipótese de terem surgidos defeitos 
construtivos durante o período de responsabilidade legal desta; 

Negligência na vistoria Transferência de responsabilidade Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificação e 
apontamento de eventuais vícios.

Não Iniciado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausência de As-built
Adequação do projeto as condições 

locais
Registros de mudanças autorizadas no 

projeto, como construído
Estratégico Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

Resposta a Risco

I - Impacto Eliminar

P - Probabilidade Mitigar

NR - Nível de Risco Transferir

LEGENDA: Compartilhar

 Categoria de Risco Explorar

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente

  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão

  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO 

PROJETO 

CLIMA

CANTEIRO DE OBRAS

RECEBIMENTO DE 
OBRA

Risco Alto

Risco Crítico

Mapeamento de Risco - DRENAGEM ETA CDI

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/f
inanceiro

Subprocesso / 
Ativ idade ID

 (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

Nível de RiscoLegenda - Risco Inerente

Risco Pequeno

Risco Moderado
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

8 PROJETOS 

 

Na sequência são apresentados os projetos para a execução da obra. Na 

falta de detalhamentos específicos, a Contratante deve ser contatada para 

sanar possível dúvidas. Os projetos serão apresentados em volume 

específico. 

  

 PROJETO DE DRENAGEM DA ETA CDI (ES-054.19-01-01) 

 DETALHAMENTO DA CX9 (ÁLBUM DE PROJETOS DO DNIT- DESENHO 

1.21) 

 DETALHAMENTO DA CX10 (ÁLBUM DE PROJETOS DO DNIT - 

DESENHO 6.7) 

 DETALHAMENTO DO DISSIPADOR EXISTENTE (ÁLBUM DE PROJETOS 

DNIT - DESENHO 1.19) 

 

 

PROJETOS 

 



VERTI.: 1 / 100
ESCALA: HORIZ.: 1 / 100

DETALHE PERFIL PROJETO TUBO FoFo Ø800m

PV08

CX09

CX10

VERTI.: 1 / 100
ESCALA: HORIZ.: 1 / 1000

PERFIL PROJETO ETA CDI

PV01 PV02
PV03

PV04
PV05

PV06

PV07

PV08

CX09

CX10

0

1

32
4,0

0m
 M

ANIL
HA Ø

 10
00

mm

PERFIL

DISSIPADOR

CANALETA

REDE EXIST.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

16

PV01

PV02

PV03

PV04

PV05

PV06

PV07

PV08
CX09

CX10

L= 12,00 m
i=5 %

L= 20,00 m
i=5 %

L= 3,45 m
i=5 %

L= 20,00 m
i=5 %

L= 20,00 m
i=5 %

L= 100,00 m
i=5 %

L= 100,00 m
i=5 %

L= 52,00 m
i=5 %

14,50m - TUBO FoFo Ø800mm
i= 0,807 m / m

DETALHE FIXAÇÃO TUBO

NANDOINDICADA ÚNICA

ES-054.19-01.01

ETA CDI - DISTRITO INDUSTRIAL
PROJETO DRENAGEM ETA CDI BARRANCO

PLANTA BAIXA E PERFIL

GIOVANNI

DIRETORIA DESENVOL. E EXPANSÃO

D R D E

CESAMA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

D E P O

Nº REVISÃO DATA

1ª) A TUBULAÇÃO FoFo DN800, SERÁ FORNECIDA PELA CESAMA.

OBSERVAÇÕES:

PLANTA BAIXA:
ESCALA: 1 / 1000

2ª) CX9 - DETALHE NO ÁLBUM DE PROJETOS DNIT - DESENHO 1.21
3ª) CX10 - DETALHE NO ÁLBUM DE PROJETOS DNIT - DESENHO 6.7
4ª) DISSIPADOR EXISTENTE - DETALHE NO ALBUM DE PROJETOS DNIT - DESENHO 1.19
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9 CROQUIS 

A seguir serão apresentados os Croquis de DMT- Distância Média de Transporte 

paraBota Fora, que foram utilizados como parâmetro para realização do 

Orçamento da Obra. 

 

 

 

CROQUIS 
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9.1 CROQUIS DE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 
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10 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

Cronograma Físico Financeiro é apresentado em volume especifico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRONOGRAMA 

 



OBRA: DRENAGEM DA ETA-CDI Valor da Obra: R$ 335.891,94
Prazo total da obra:

3 meses

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 9,13% 33,00% 33,00% 34,00%

Financeiro 30.660,75                         R$ 10.118,05 R$ 10.118,05 R$ 10.424,66

Físico % 2,61% 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 8.768,71                           R$ 8.768,71

Físico % 24,74% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 83.115,84                         R$ 16.623,17 R$ 33.246,34 R$ 33.246,34

Físico % 3,87% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro 12.985,02                         R$ 12.985,02

Físico % 33,65% 25,00% 50,00% 25,00%

Financeiro 113.023,30                       R$ 28.255,83 R$ 56.511,65 R$ 28.255,83

Físico % 2,20% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro 7.380,25                           R$ 7.380,25

Físico % 14,62% 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 49.095,80                         24.547,90                        R$ 24.547,90

Físico % 8,48% 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 28.467,26                         R$ 14.233,63 R$ 14.233,63

Físico % 0,71% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 2.395,01                           R$ 2.395,01

Físico % 100,00% 18,98% 47,34% 33,67%

Acumulado 18,98% 66,33% 100,00%

Financeiro 335.891,94  R$             63.765,75  R$           159.022,83  R$           113.103,36 

Acumulado  R$             63.765,75  R$           222.788,58  R$           335.891,94 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - DRENAGEM ETA CDI

5 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS 

6 REFORÇO CAIXA 09/TUBULÃO PARA REDE EM FERRO FUNDIDO

Data:01/07/2020

 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  - DESONERADO

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9223

TOTAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 TRABALHOS EM TERRA

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO DAS CAIXAS

7 POÇOS DE VISITA DE DRENAGEM

8 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                      
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