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REVISÃO 3

FÓRMULA:

Onde:

BDI = LDI: bonificações e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)

AC: taxa de rateio da administração central 

DF: taxa representativa das despesas financeiras 

S: taxa representativa de seguros 

G: taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital

R: riscos e imprevistos 

I: taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

L: lucro

Item Componente do BDI Mínimo Máximo Adotado

AC 3,43% 6,71% 3,43%

S+G 0,28% 0,75% 0,28%

R 1,00% 1,74% 1,00%

DF 0,94% 1,17% 0,94%

L 6,74% 9,40% 6,74%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65%

ISS 3,00% 3,00% 3,00%

CPRB 0,00% 4,50% 0,00%

Total BDI - Obras e Serviços 20,85%

Item Componente do BDI Mínimo Máximo Adotado

AC 1,50% 4,49% 1,50%

S+G 0,30% 0,82% 0,30%

R 0,56% 0,89% 0,56%

DF 0,85% 1,11% 0,85%

L 3,50% 6,22% 3,50%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65%

ISS 0,00% 0,00% 0,00%

CPRB 0,00% 4,50% 0,00%

Total BDI - Materiais e Equipamentos 10,89%

Notas:

4) Alíquota do Imposto Sobre Serviço (ISS) definida pela Lei Municipal nº 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02.

5) Alíquota da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Não aplicada a desoneração.

2) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste - Agosto/2019.

3) SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Minas Gerais/Região Central - Abril/2019

Taxa de Risco 

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS E SERVIÇOS

Taxa de Rateio da Administração Central 

Data base: Agosto/2019

1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Minas Gerais - Agosto/2019 - Não desonerado.

I Taxa de tributos

COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Taxa de Rateio da Administração Central

Seguro + Garantia 

1) Valores de mínimo e máximo descritos no acórdão nº 2.622/2013 - TCU Plenário.

3) Alíquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto nº 4.524/2002.

BASE DE PREÇOS E CUSTOS DE REFERÊNCIA:

Taxa de Despesas Financeiras

Taxa de Lucro

I Taxa de tributos

Seguro + Garantia 

Taxa de Risco 

Taxa de Despesas Financeiras 

Taxa de Lucro

Base de cálculo: Acórdão nº 2.622/2014 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2) - Faixas aceitáveis para valores de Taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

COMPOSIÇÃO DE BDI E BASE DE PREÇOS
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ITENS REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

1 CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMPOSIÇÕES 100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB

Este item será medido por % de avanço da obra e compreende os custos de administração local como:

1) Mão de obra: Engenheiro Civil; Encarregado de Obras;

2) Despesas administrativas: Taxas CREA; Gasolina; Aluguel de veículo;

1.2 SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO                                                                                                                   MES   

Este serviço será medido por mês de locação.

1.3 COPASA 10775 BANHEIRO QUÍMICO MES

Este serviço será medido por mês de locação.

1.4 COPASA 65003892 LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES

Este serviço será medido por mês de locação.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2

Este serviço será medido pela área efetiva da placa instalada e compreende o fornecimento, pintura, instalação e manutenção das placas 

para a adequada identificação da obra.

2.2 SINAPI 34723 PLACA DE ADVERTÊNCIA M2    

Este serviço será medido pela área efetiva da placa instalada e compreende o fornecimento, pintura, instalação e manutenção das placas 

para a adequada sinalização da obra.

2.3 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE M

Este serviço será medido por metro e compreende na locação da rede/adutora a ser executada e todos os materiais necessários para a 

execução do serviço.

2.4 SINAPI 97051 FITA PLÁSTICA M

Este serviço será medido por metro e compreende a instalação de fita plástica nos dois lados da vala. 

3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

3.1 SINAPI 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR M2

Este serviço será medido pela área obtida através do produto da extensão da vala, pela largura de escavação e compreende o 

rompimento ou remoção da pavimentação e/ou passeio existentes, disposição provisória do material ao longo das valas, quando possível 

e limpeza da área de serviço.

3.2 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3

Este serviço será medido pelo volume de entulho a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.

3.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Este serviço será medido pelo produto do volume escavado pela distância média de transporte conforme projeto, e compreende o 

transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propício para despejo.

3.4 SINAPI 96399 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da sub-

base em rachão.

3.5 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da 

base em brita.

3.6 SINAPI 95996 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ M3

Este serviço será medido pelo volume asfaltado conforme extensão e largura de escavação normatizada especificados em projeto 

acrescida em sobrelargura projetada e compreende o fornecimento de 5cm de concreto asfáltico, transporte até a pista, armazenamento 

e execução.

3.7 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2

Este serviço será medido pela área de superfície executada conforme especificação de projeto medindo a escavação da vala pela largura 

acrescida da sobrelargura de projeto e compreende o fornecimento do ligante asfáltico, transporte até a pista, armazenamento e 

execução.

3.8 COTAÇÃO C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3

Este item será medido por volume de material disposto em bota-fora

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1 SINAPI 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,5 M M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma mecânica em material de 1ª categoria seco, sendo este  volume total 

escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.2 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3

Este serviço será medido pelo volume de escavação de forma manual em material de 1ª categoria seco, sendo este  volume total 

escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatização e projetos técnicos.

4.3 SINAPI 94097 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2

Esse serviço será medido por área, sendo realizado quando a escavação atingir a cota indicada no projeto.

4.4 SINAPI 94102 BERÇO DE AREIA M3

Este serviço será medido por volume fornecido de areia média em m³, sem contabilizar os valores de carga e transporte

4.5 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3

Este serviço será medido por metro cúbico, e compreende o lançamento, espalhamento e homogeneização do material, em camadas de 

espessura entre 20 e 25cm, compactação mecânica com compactador manual tipo soquete vibratório, nivelamento, acabamento e 

limpeza final.

4.6 SINAPI 72894 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3

Este serviço será medido pelo volume de solo a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.

4.7 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Este serviço será medido pelo produto do volume escavado pela distância média de transporte conforme projeto, e compreende o 

transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propício para despejo.

4.8 COTAÇÃO C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3

Este item será medido por volume de material disposto em bota-fora

5 ESGOTAMENTO

5.1 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H

Este serviço será medido por hora de utilização do equipamento e compreende a execução dos serviços necessários ao esgotamento de 

água com bombas elétrica e/ou bombas alimentadas por combustão, instalação das bombas e mangotes, operação e manutenção de 

todo o sistema, incluindo o consumo de eletricidade e sua posterior retirada. 

6 ASSENTAMENTOS

6.1 SINAPI 97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC PBA com junta elástica integrada. Compreende 

a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentação horizontal e vertical, 

posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execução das juntas e teste de estanqueidade.

6.2 COMPOSIÇÕES 101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta elástica integrada. 

Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentação horizontal e 

vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execução das juntas e teste de estanqueidade.

6.3 SINAPI 97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
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Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta elástica integrada. 

Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentação horizontal e 

vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execução das juntas e teste de estanqueidade.

6.4 SINAPI 97128 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN200MM M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta elástica integrada. 

Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentação horizontal e 

vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execução das juntas e teste de estanqueidade.

7 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO

7.1 SINAPI 83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
KG

Este serviço será medido por peso e corresponde ao assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de materiais em ferro 

fundido dúctil (FD) com junta travada axialmente, junta externa, mecânica ou flangeada. Compreende  a limpeza, movimentação 

horizontal e vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execução das juntas, execução de proteção com 

manta de polietileno (sempre que previsto em projeto, ou exigido pela fiscalização) e teste de estanqueidade.

7.2 SINAPI 97142
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)
M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de materiais em ferro 

fundido dúctil (FD) com junta elástica. 

7.3 SINAPI 97143
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)
M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de materiais em ferro 

fundido dúctil (FD) com junta elástica. 

7.4 SINAPI 97144
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)
M

Este serviço será medido por metro e corresponde ao assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de materiais em ferro 

fundido dúctil (FD) com junta elástica. 

7.5 SINAPI 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN

Este item será medido por unidade assentada. Compreende chumbamento, assentamento e nivelamento do tampão, inclusive materiais 

necessários para fixação.

7.6 COPASA 65000179 CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO

Este serviço será medido por tonelada de material carregado em caminhão.

7.7 SINAPI 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM

Este serviço será medido por tonelada X quilometro de material transportado do almoxarifado à obra. 

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO

8.1 BLOCOS DE ANCORAGEM

8.1.1 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.1.2 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da 

base em brita.

8.1.3 SINAPI 72919
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, 

CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da 

base solo cimento.

8.1.4 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.1.5 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.1.6 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.1.7 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.2 DESCARGA

8.2.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.2.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.2.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.2.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Este item será medido em área e corresponderá a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.2.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.2.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da sub-

base em rachão.

8.2.7 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Este serviço será medido pela área líquida das paredes de alvenaria estrutural (m²). Todos os vãos deverão ser descontados. 

8.2.8 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.2.9 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.2.10 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.2.11 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.3 VENTOSA

8.3.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3
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Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.3.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.3.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.3.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Este item será medido em área e corresponderá a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.3.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.3.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da sub-

base em rachão.

8.3.7 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Este serviço será medido pela área líquida das paredes de alvenaria estrutural (m²). Todos os vãos deverão ser descontados. 

8.3.8 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.3.9 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.3.10 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.3.11 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.4 HIDRANTE

8.4.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.4.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.4.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.4.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Este item será medido em área e corresponderá a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.4.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.4.6 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Este serviço será medido pela área líquida das paredes de alvenaria estrutural (m²). Todos os vãos deverão ser descontados. 

8.4.7 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.4.8 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.4.9 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.4.10 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.5 CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGAÇÕES

8.5.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.5.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.5.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.5.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Este item será medido em área e corresponderá a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.5.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.5.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

Este serviço será medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local 

de utilização, carga, transporte, descarga, preparo e regularização da superfície, homogeneização, umidecimento e compactação da sub-

base em rachão.

8.5.7 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Este serviço será medido pela área líquida das paredes de alvenaria estrutural (m²). Todos os vãos deverão ser descontados. 

8.5.8 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.5.9 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.5.10 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.5.11 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.6 VRP

8.6.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.
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8.6.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.6.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Este item será medido em área e corresponderá a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.6.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Este item será medido em área e corresponderá a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.6.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Este serviço será medido pelo volume medido no projeto e compreende a execução do concreto em obra e transporte horizontal.

8.6.6 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Este serviço será medido pela área líquida das paredes de alvenaria estrutural (m²). Todos os vãos deverão ser descontados. 

8.6.7 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.6.8 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.6.9 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

8.6.10 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Este serviço será medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aço CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocação em 

caixaria.

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 COPASA 65001147 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS KM

Este serviço será medido pela extensão total da linha das obras cadastradas.

9.2 SINAPI 74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2

Este serviço será medido por área de passadiço de madeira utilizado, conforme especificado em projeto.

9.3 SINAPI 84126 PASSADICOS METÁLICO PARA VEICULOS M2

Este serviço será medido por área de passadiço metálico utilizado, conforme especificado em projeto.

10 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

10.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2

Este item será medido em área e corresponde à superfície onde será realizada a limpeza.

NOTA: O assentamento das peças em FD é por quilo de material e está incluso no item 7.1
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1 CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMPOSIÇÕES 100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB

1

1.2 SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO                                                                                                                   MES   

Tempo de obra

1.3 COPASA 10775 BANHEIRO QUÍMICO MES

Tempo de obra

1.4 COPASA 65003892 LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES

Tempo de obra

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2

2,5 x 3,0 m

2.2 SINAPI 34723 PLACA DE ADVERTÊNCIA M2    

2 * (1,0 x 1,0 m)

2.3 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE M

Extensão de rede

2.4 SINAPI 97051 FITA PLÁSTICA M

Extensão de rede * 2

3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

3.1 SINAPI 92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR M2

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento )

3.2 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura do pavimento * (100% + Percentagem de 

empolamento do pavimento )

3.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora

3.4 SINAPI 96399 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de rachão

3.5 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de brita

3.6 SINAPI 95996 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ M3

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura do pavimento

3.7 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2

Extensão da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento )

3.8 COTAÇÃO C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3

Volume de material disposto em bota-bota

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1 SINAPI 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,5 M M3

Largura da vala onde não há lençol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavação mecanizada para material de 

1ª categoria até 1,5 m

4.2 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3

Largura da vala onde não há lençol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavação manual para material de 1ª 

categoria até 1,5 m

4.3 SINAPI 94097 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2

Largura da vala * Estensão da rede

4.4 SINAPI 94102 BERÇO DE AREIA M3

Largura da vala * Extensão da rede * ( Diâmetro da tubulação / 1000 + 0,20 m ) - Volume da tubulação

4.5 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3

Volume total de escavação - Lastro de brita - Envoltória de areia - Volume da tubulação - Volume da base de pavimento - Volume da 

subbase de pavimento

4.6 SINAPI 72894 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3

Volume de solo * (100% + Percentagem de empolamento de solo)

4.7 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM

Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora

4.8 COTAÇÃO C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3

Volume de material disposto em bota-bota

5 ESGOTAMENTO

5.1 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H

Tempo de obra

6 ASSENTAMENTOS

6.1 SINAPI 97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M

Extensão de rede PVC PBA DN100mm

6.2 COMPOSIÇÕES 101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M

Extensão de rede PVC DEFOFO DN100mm

6.3 SINAPI 97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M

Extensão de rede PVC DEFOFO DN150mm

6.4 SINAPI 97128 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN200MM M

Extensão de rede PVC DEFOFO DN200mm

7 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO

7.1 SINAPI 83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
KG

Peso unitário * Quantidade de peças 

7.2 SINAPI 97142
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)
M

Extensão de rede FD DN100mm

7.3 SINAPI 97143
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)
M

Extensão de rede FD DN150mm

7.4 SINAPI 97144
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)
M

Extensão de rede FD DN200mm

7.5 SINAPI 73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN

Quantidade de tampão DN600mm

7.6 COPASA 65000179 CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO

Peso dos materiais a serem transportados

7.7 SINAPI 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM

Peso dos materiais a serem transportados * DMT do almoxarifado a obra
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8 ESTRUTURAS DE CONCRETO

8.1 BLOCOS DE ANCORAGEM

8.1.1 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

8.1.2 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3

( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de brita

8.1.3 SINAPI 72919
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, 

CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3

( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de solo cimento

8.1.4 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Largura * Comprimento * Espessura

8.1.5 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.1.6 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

8.1.7 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

8.2 DESCARGA

8.2.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Largura * Comprimento * Espessura

8.2.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.2.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

8.2.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Área de formas

8.2.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

8.2.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rachão

8.2.7 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Largura * Comprimento

8.2.8 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 5,0mm

8.2.9 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

8.2.10 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 8,0mm

8.2.11 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 10,0mm

8.3 VENTOSA

8.3.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Largura * Comprimento * Espessura

8.3.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.3.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

8.3.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Área de formas

8.3.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

8.3.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rachão

8.3.7 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Largura * Comprimento

8.3.8 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 5,0mm

8.3.9 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

8.3.10 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 8,0mm

8.3.11 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 10,0mm

8.4 HIDRANTE

8.4.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Largura * Comprimento * Espessura

8.4.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.4.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

8.4.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Área de formas

8.4.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

8.4.6 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Largura * Comprimento

8.4.7 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 5,0mm

8.4.8 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

8.4.9 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 8,0mm

8.4.10 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 10,0mm
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8.5 CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGAÇÕES

8.5.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Largura * Comprimento * Espessura

8.5.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.5.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

8.5.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Área de formas

8.5.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

8.5.6 SINAPI 73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3

( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rachão

8.5.7 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Largura * Comprimento

8.5.8 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 5,0mm

8.5.9 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

8.5.10 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 8,0mm

8.5.11 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 10,0mm

8.6 VRP

8.6.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3

Largura * Comprimento * Espessura

8.6.2 SINAPI 74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

#N/D

8.6.3 SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2

Largura * Comprimento

8.6.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2

Área de formas

8.6.5 SINAPI 94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3

Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro

8.6.6 SINAPI 89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2

Largura * Comprimento

8.6.7 SINAPI 96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 5,0mm

8.6.8 SINAPI 96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG

Peso do aço CA-60 de 6,3mm

8.6.9 SINAPI 96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 8,0mm

8.6.10 SINAPI 96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG

Peso do aço CA-60 de 10,0mm

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 COPASA 65001147 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS KM

Extensão da rede

9.2 SINAPI 74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2

2 * 4,5

9.3 SINAPI 84126 PASSADICOS METÁLICO PARA VEICULOS M2

4,5

10 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

10.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2

Largura da vala * Extensão



ITEM DESCRIÇÃO  VALOR COM BDI  % 
1 CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 62.640,93R$              1,88%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.119,46R$              1,26%
3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 657.267,83R$            19,74%
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 459.879,63R$            13,81%
5 ESGOTAMENTO 1.456,58R$                0,04%
6 ASSENTAMENTOS 36.802,97R$              1,11%

7 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO 48.060,75R$                1,44%

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO 219.746,88R$              6,60%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.678,49R$                   0,11%
10 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 22.627,49R$                0,68%
11 MATERIAIS 1.775.593,31R$           53,32%

TOTAL 3.329.874,31R$         

RESUMO FINANCEIRO DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

OBRA/SERVIÇO:REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA “D” – BAIRROS TEIXEIRAS ATÉ SALVATERRA / TEIXEIRAS ATÉ SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS
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PLANILHA DE ORÇAMENTO  

 GERAL REDE GERAL REDE

ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

1 CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00 1,00  R$                 51.627,38  R$                 51.627,38  R$                              -    R$                      51.627,38 1,55% 4 100  R$                 42.720,22 SER

1.2 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO                                                                                                                   MES   5,00 5,00  R$                      658,53  R$                   3.292,65  R$                              -    R$                        3.292,65 0,10% 1 10775  R$                      544,92 SER
1.3 BANHEIRO QUÍMICO MES 5,00 5,00  R$                   1.020,01  R$                   5.100,05  R$                              -    R$                        5.100,05 0,15% 2 65002504  R$                      844,04 SER
1.4 LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 5,00 5,00  R$                      524,17  R$                   2.620,85  R$                              -    R$                        2.620,85 0,08% 2 65003892  R$                      433,74 SER

 SUBTOTAL CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 62.640,93R$                  -R$                             62.640,93R$                      1,88%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 7,50 7,50  R$                      392,37  R$                              -    R$                   2.942,78  R$                        2.942,78 0,09% 1 74209/001  R$                      324,68 SER

2.2 PLACA DE ADVERTÊNCIA M2    2,00 2,00  R$                      694,14  R$                              -    R$                   1.388,28  R$                        1.388,28 0,04% 1 34723  R$                      574,39 SER
2.3 LOCAÇÃO DE REDE M 6.760,00 6.760,00  R$                          4,33  R$                              -    R$                 29.270,80  R$                      29.270,80 0,88% 1 99063  R$                          3,59 SER

2.4 FITA PLÁSTICA M 13.520,00 13.520,00  R$                          0,63  R$                              -    R$                   8.517,60  R$                        8.517,60 0,26% 1 97051  R$                          0,53 SER
SER

 SUBTOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES -R$                             42.119,46R$                  42.119,46R$                      1,26%

3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES
3.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR M2 4.871,05 4.871,05  R$                        15,35  R$                              -    R$                 74.770,62  R$                      74.770,62 2,25% 1 92970  R$                        12,71 SER
3.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 243,55 243,55  R$                          4,94  R$                              -    R$                   1.203,15  R$                        1.203,15 0,04% 1 72898  R$                          4,09 SER
3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 5.794,11 5.794,11  R$                          2,00  R$                              -    R$                 11.588,23  R$                      11.588,23 0,35% 1 97914  R$                          1,66 SER

3.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO M3 974,21 974,21  R$                      126,29  R$                              -    R$               123.032,98  R$                    123.032,98 3,69% 1 96399  R$                      104,51 SER
3.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 730,66 730,66  R$                      152,97  R$                              -    R$               111.768,68  R$                    111.768,68 3,36% 1 96396  R$                      126,58 SER

3.6 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ M3 243,55 243,55  R$                   1.198,01  R$                              -    R$               291.778,33  R$                    291.778,33 8,76% 1 95996  R$                      991,32 SER
3.7 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 4.871,05 4.871,05  R$                          7,83  R$                              -    R$                 38.140,32  R$                      38.140,32 1,15% 1 96401  R$                          6,49 SER
3.8 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 243,55 243,55  R$                        20,47  R$                              -    R$                   4.985,52  R$                        4.985,52 0,15% 5 C546  R$                        16,94 SER

 SUBTOTAL DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -R$                             657.267,83R$                657.267,83R$                    19,74%

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,5 M M3 3.874,42 3.874,42  R$                        13,78  R$                              -    R$                 53.389,46  R$                      53.389,46 1,60% 1 90099  R$                        11,41 SER

4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 430,49 430,49  R$                        48,56  R$                              -    R$                 20.904,63  R$                      20.904,63 0,63% 2 65000152  R$                        40,19 SER
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COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA FONTES DE PREÇOS NÃO DESONERADAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/11/2020

Data Base Orçamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO  NO PERÍODO DE 08/2019 À 09/2020= 5,81%)

 PREÇO / PROJETO (R$) 

ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

20,85%
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4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 430,49 430,49  R$                        48,56  R$                              -    R$                 20.904,63  R$                      20.904,63 0,63% 2 65000152  R$                        40,19 SER

4.3 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 3.519,05 3.519,05  R$                          5,90  R$                              -    R$                 20.762,40  R$                      20.762,40 0,62% 1 94097  R$                          4,89 SER
4.4 BERÇO DE AREIA M3 566,41 566,41  R$                      211,80  R$                              -    R$               119.966,05  R$                    119.966,05 3,60% 1 94102  R$                      175,26 SER

4.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 1.871,57 1.871,57  R$                        29,84  R$                              -    R$                 55.847,68  R$                      55.847,68 1,68% 1 93382  R$                        24,70 SER
4.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 3.041,67 3.041,67  R$                          5,07  R$                              -    R$                 15.421,27  R$                      15.421,27 0,46% 1 72894  R$                          4,20 SER
4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 55.662,57 55.662,57  R$                          2,00  R$                              -    R$               111.325,15  R$                    111.325,15 3,34% 1 97914  R$                          1,66 SER

4.8 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 3.041,67 3.041,67  R$                        20,47  R$                              -    R$                 62.263,00  R$                      62.263,00 1,87% 5 C546  R$                        16,94 SER

 SUBTOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -R$                             459.879,63R$                459.879,63R$                    13,81%

5 ESGOTAMENTO
5.1 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H 674,34 674,34  R$                          2,16  R$                              -    R$                   1.456,58  R$                        1.456,58 0,04% 2 65000221  R$                          1,79 SER

 SUBTOTAL ESGOTAMENTO -R$                             1.456,58R$                    1.456,58R$                        0,04%

6 ASSENTAMENTOS
6.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M 72,00 72,00  R$                          3,42  R$                              -    R$                      246,24  R$                           246,24 0,01% 1 97123  R$                          2,84 SER

6.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 943,00 943,00  R$                          4,93  R$                              -    R$                   4.648,99  R$                        4.648,99 0,14% 4 101  R$                          4,09 SER
6.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M 1.754,00 1.754,00  R$                          4,91  R$                              -    R$                   8.612,14  R$                        8.612,14 0,26% 1 97127  R$                          4,06 SER
6.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN200MM M 2.424,10 2.424,10  R$                          9,61  R$                              -    R$                 23.295,60  R$                      23.295,60 0,70% 1 97128  R$                          7,96 SER

 SUBTOTAL ASSENTAMENTOS -R$                             36.802,97R$                  36.802,97R$                      1,11%

7 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO
7.1 ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU 

FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.

KG 9.160,06 9.160,06  R$                          1,96  R$                              -    R$                 17.953,72  R$                      17.953,72 0,54% 1 83724  R$                          1,63 SER

7.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 253,00 253,00  R$                          8,68  R$                              -    R$                   2.196,04  R$                        2.196,04 0,07% 1 97142  R$                          7,18 SER

7.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 11,60 11,60  R$                        10,94  R$                              -    R$                      126,90  R$                           126,90 0,00% 1 97143  R$                          9,06 SER

7.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 1.487,22 1.487,22  R$                        13,18  R$                              -    R$                 19.601,56  R$                      19.601,56 0,59% 1 97144  R$                        10,91 SER

7.5 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 39,00 39,00  R$                      101,29  R$                              -    R$                   3.950,31  R$                        3.950,31 0,12% 1 73607  R$                        83,82 SER
7.6 CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO 97,49 97,49  R$                        38,34  R$                              -    R$                   3.737,92  R$                        3.737,92 0,11% 2 65000179  R$                        31,73 SER
7.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 659,06 659,06  R$                          0,75  R$                              -    R$                      494,29  R$                           494,29 0,01% 1 72840  R$                          0,62 SER

 SUBTOTAL INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO -R$                             48.060,75R$                  48.060,75R$                      1,44%

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO

8.1 BLOCOS DE ANCORAGEM
8.1.1 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 1,22 1,22  R$                      298,55  R$                              -    R$                      364,75  R$                           364,75 0,01% 1 94962  R$                      247,05 SER
8.1.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 2,44 2,44  R$                      152,97  R$                              -    R$                      373,78  R$                           373,78 0,01% 1 96396  R$                      126,58 SER

8.1.3 BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 

TRANSPORTE DO SOLO

M3 4,89 4,89  R$                        44,84  R$                              -    R$                      219,13  R$                           219,13 0,01% 1 72919  R$                        37,11 SER

8.1.4 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 9,54 9,54  R$                      361,87  R$                              -    R$                   3.452,69  R$                        3.452,69 0,10% 1 94972  R$                      299,44 SER

8.1.5 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 10,76 10,76  R$                      130,14  R$                              -    R$                   1.400,70  R$                        1.400,70 0,04% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
8.1.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 80,50 80,50  R$                      115,86  R$                              -    R$                   9.326,73  R$                        9.326,73 0,28% 1 97086  R$                        95,87 SER

8.1.7 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 646,14 646,14  R$                        13,08  R$                              -    R$                   8.451,45  R$                        8.451,45 0,25% 1 96544  R$                        10,82 SER

8.2 DESCARGA
8.2.1 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 22,20 22,20  R$                      361,87  R$                              -    R$                   8.033,36  R$                        8.033,36 0,24% 1 94972  R$                      299,44 SER
8.2.2 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 25,37 25,37  R$                      130,14  R$                              -    R$                   3.302,12  R$                        3.302,12 0,10% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
8.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 122,22 122,22  R$                      115,86  R$                              -    R$                 14.160,75  R$                      14.160,75 0,43% 1 97086  R$                        95,87 SER

8.2.4 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 122,22 122,22  R$                        21,00  R$                              -    R$                   2.566,68  R$                        2.566,68 0,08% 2 65003743  R$                        17,38 SER
8.2.5 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 3,17 3,17  R$                      298,55  R$                              -    R$                      947,60  R$                           947,60 0,03% 1 94962  R$                      247,05 SER

8.2.6 LASTRO DE RACHÃO M3 12,70 12,70  R$                      157,63  R$                              -    R$                   2.001,27  R$                        2.001,27 0,06% 1 73817/002  R$                      130,44 SER
8.2.7 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 129,47 129,47  R$                        82,91  R$                              -    R$                 10.734,52  R$                      10.734,52 0,32% 1 89459  R$                        68,61 SER
8.2.8 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 228,00 228,00  R$                        15,34  R$                              -    R$                   3.497,52  R$                        3.497,52 0,11% 1 96543  R$                        12,70 SER

8.2.9 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 1.380,00 1.380,00  R$                        13,08  R$                              -    R$                 18.050,40  R$                      18.050,40 0,54% 1 96544  R$                        10,82 SER
8.2.10 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 876,00 876,00  R$                        12,30  R$                              -    R$                 10.774,80  R$                      10.774,80 0,32% 1 96545  R$                        10,18 SER
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8.3 VENTOSA
8.3.1 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 20,73 20,73  R$                      361,87  R$                              -    R$                   7.501,41  R$                        7.501,41 0,23% 1 94972  R$                      299,44 SER

8.3.2 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 23,70 23,70  R$                      130,14  R$                              -    R$                   3.084,13  R$                        3.084,13 0,09% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
8.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 115,92 115,92  R$                      115,86  R$                              -    R$                 13.430,83  R$                      13.430,83 0,40% 1 97086  R$                        95,87 SER

8.3.4 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 115,92 115,92  R$                        21,00  R$                              -    R$                   2.434,38  R$                        2.434,38 0,07% 2 65003743  R$                        17,38 SER
8.3.5 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 2,97 2,97  R$                      298,55  R$                              -    R$                      886,39  R$                           886,39 0,03% 1 94962  R$                      247,05 SER
8.3.6 LASTRO DE RACHÃO M3 11,88 11,88  R$                      157,63  R$                              -    R$                   1.872,01  R$                        1.872,01 0,06% 1 73817/002  R$                      130,44 SER

8.3.7 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 95,02 95,02  R$                        82,91  R$                              -    R$                   7.878,11  R$                        7.878,11 0,24% 1 89459  R$                        68,61 SER
8.3.8 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 218,00 218,00  R$                        15,34  R$                              -    R$                   3.344,12  R$                        3.344,12 0,10% 1 96543  R$                        12,70 SER

8.3.9 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 1.352,00 1.352,00  R$                        13,08  R$                              -    R$                 17.684,16  R$                      17.684,16 0,53% 1 96544  R$                        10,82 SER
8.3.10 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 826,00 826,00  R$                        12,30  R$                              -    R$                 10.159,80  R$                      10.159,80 0,31% 1 96545  R$                        10,18 SER
8.3.11 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 246,00 246,00  R$                          9,97  R$                              -    R$                   2.452,62  R$                        2.452,62 0,07% 1 96546  R$                          8,25 SER

8.4 HIDRANTE
8.4.1 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 7,49 7,49  R$                      361,87  R$                              -    R$                   2.711,45  R$                        2.711,45 0,08% 1 94972  R$                      299,44 SER
8.4.2 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 8,62 8,62  R$                      130,14  R$                              -    R$                   1.121,53  R$                        1.121,53 0,03% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
8.4.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 38,72 38,72  R$                      115,86  R$                              -    R$                   4.486,38  R$                        4.486,38 0,13% 1 97086  R$                        95,87 SER

8.4.4 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 38,72 38,72  R$                        21,00  R$                              -    R$                      813,17  R$                           813,17 0,02% 2 65003743  R$                        17,38 SER
8.4.5 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 1,13 1,13  R$                      298,55  R$                              -    R$                      335,87  R$                           335,87 0,01% 1 94962  R$                      247,05 SER

8.4.6 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 37,20 37,20  R$                        82,91  R$                              -    R$                   3.084,25  R$                        3.084,25 0,09% 1 89459  R$                        68,61 SER
8.4.7 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 75,00 75,00  R$                        15,34  R$                              -    R$                   1.150,50  R$                        1.150,50 0,03% 1 96543  R$                        12,70 SER
8.4.8 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 485,00 485,00  R$                        13,08  R$                              -    R$                   6.343,80  R$                        6.343,80 0,19% 1 96544  R$                        10,82 SER

8.4.9 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 395,00 395,00  R$                        12,30  R$                              -    R$                   4.858,50  R$                        4.858,50 0,15% 1 96545  R$                        10,18 SER
8.4.10 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 50,00 50,00  R$                          9,97  R$                              -    R$                      498,50  R$                           498,50 0,02% 1 96546  R$                          8,25 SER

8.5 CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGAÇÕES
8.5.1 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 4,46 4,46  R$                      361,87  R$                              -    R$                   1.613,89  R$                        1.613,89 0,05% 1 94972  R$                      299,44 SER

8.5.2 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 5,11 5,11  R$                      130,14  R$                              -    R$                      664,74  R$                           664,74 0,02% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
8.5.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 28,14 28,14  R$                      115,86  R$                              -    R$                   3.260,41  R$                        3.260,41 0,10% 1 97086  R$                        95,87 SER
8.5.4 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 28,14 28,14  R$                        21,00  R$                              -    R$                      590,96  R$                           590,96 0,02% 2 65003743  R$                        17,38 SER

8.5.5 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,65 0,65  R$                      298,55  R$                              -    R$                      193,46  R$                           193,46 0,01% 1 94962  R$                      247,05 SER
8.5.6 LASTRO DE RACHÃO M3 2,59 2,59  R$                      157,63  R$                              -    R$                      408,58  R$                           408,58 0,01% 1 73817/002  R$                      130,44 SER

8.5.7 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 23,28 23,28  R$                        82,91  R$                              -    R$                   1.930,14  R$                        1.930,14 0,06% 1 89459  R$                        68,61 SER8.5.7 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 23,28 23,28  R$                        82,91  R$                              -    R$                   1.930,14  R$                        1.930,14 0,06% 1 89459  R$                        68,61 SER

8.5.8 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 56,00 56,00  R$                        15,34  R$                              -    R$                      859,04  R$                           859,04 0,03% 1 96543  R$                        12,70 SER
8.5.9 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 404,00 404,00  R$                        13,08  R$                              -    R$                   5.284,32  R$                        5.284,32 0,16% 1 96544  R$                        10,82 SER

8.5.10 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 192,00 192,00  R$                        12,30  R$                              -    R$                   2.361,60  R$                        2.361,60 0,07% 1 96545  R$                        10,18 SER
8.5.11 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 72,00 72,00  R$                          9,97  R$                              -    R$                      717,84  R$                           717,84 0,02% 1 96546  R$                          8,25 SER

8.6 VRP
8.6.1 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 1,64 1,64  R$                      361,87  R$                              -    R$                      592,85  R$                           592,85 0,02% 1 94972  R$                      299,44 SER

8.6.2 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,91 1,91  R$                      130,14  R$                              -    R$                      248,35  R$                           248,35 0,01% 1 74157/004  R$                      107,69 SER
8.6.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES M2 8,83 8,83  R$                      115,86  R$                              -    R$                   1.023,39  R$                        1.023,39 0,03% 1 97086  R$                        95,87 SER
8.6.4 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 8,83 8,83  R$                        21,00  R$                              -    R$                      185,49  R$                           185,49 0,01% 2 65003743  R$                        17,38 SER

8.6.5 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,27 0,27  R$                      298,55  R$                              -    R$                        80,61  R$                             80,61 0,00% 1 94962  R$                      247,05 SER
8.6.6 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 12,40 12,40  R$                        82,91  R$                              -    R$                   1.028,08  R$                        1.028,08 0,03% 1 89459  R$                        68,61 SER

8.6.7 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 9,00 9,00  R$                        15,34  R$                              -    R$                      138,06  R$                           138,06 0,00% 1 96543  R$                        12,70 SER
8.6.8 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 92,00 92,00  R$                        13,08  R$                              -    R$                   1.203,36  R$                        1.203,36 0,04% 1 96544  R$                        10,82 SER
8.6.9 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 78,00 78,00  R$                        12,30  R$                              -    R$                      959,40  R$                           959,40 0,03% 1 96545  R$                        10,18 SER

8.6.10 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 10,00 10,00  R$                          9,97  R$                              -    R$                        99,70  R$                             99,70 0,00% 1 96546  R$                          8,25 SER

 SUBTOTAL ESTRUTURAS DE CONCRETO -R$                             219.746,88R$                219.746,88R$                    6,60%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS KM 6,76 6,76  R$                      408,25  R$                              -    R$                   2.759,77  R$                        2.759,77 0,08% 2 65001147  R$                      337,82 SER
9.2 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00 9,00  R$                        79,68  R$                              -    R$                      717,12  R$                           717,12 0,02% 1 74219/001  R$                        65,94 SER

9.3 PASSADICOS METÁLICO PARA VEICULOS M2 4,50 4,50  R$                        44,80  R$                              -    R$                      201,60  R$                           201,60 0,01% 1 84126  R$                        37,08 SER

 SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES -R$                             3.678,49R$                    3.678,49R$                        0,11%

10 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
10.1 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 3.519,05 3.519,05  R$                          6,43  R$                              -    R$                 22.627,49  R$                      22.627,49 0,68% 3 ED-50266  R$                          5,32 SER

 SUBTOTAL LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO -R$                             22.627,49R$                  22.627,49R$                      0,68%

11 MATERIAIS

11.1 REDE DE DISTRIBUÇÃO
11.1.1 REDE

11.1.1.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     2.423,00 2.423,00  R$                      191,09  R$                              -    R$               463.011,07  R$                    463.011,07 13,90% 1 9829  R$                      172,33 MAT

11.1.1.2 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN200 FD M 1.472,00 1.472,00  R$                      388,08  R$                              -    R$               571.253,76  R$                    571.253,76 17,16% 5 C244 349,97                           MAT
11.1.1.3 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     1.751,00 1.751,00  R$                      112,75  R$                              -    R$               197.425,25  R$                    197.425,25 5,93% 1 9828  R$                      101,68 MAT

11.1.1.4 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     861,00 861,00  R$                        41,89  R$                              -    R$                 36.067,29  R$                      36.067,29 1,08% 1 9825  R$                        37,78 MAT
11.1.1.5 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K9 DN100 FD M 253,00 253,00  R$                      336,12  R$                              -    R$                 85.038,36  R$                      85.038,36 2,55% 5 C524 303,12                           MAT
11.1.1.6 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN200 FD UN 5,00 5,00  R$                   1.275,23  R$                              -    R$                   6.376,15  R$                        6.376,15 0,19% 5 C161 1.150,00                        MAT

11.1.1.7 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 11,00 11,00  R$                      435,73  R$                              -    R$                   4.793,03  R$                        4.793,03 0,14% 5 C157 392,94                           MAT
11.1.1.8 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 23,00 23,00  R$                      568,81  R$                              -    R$                 13.082,63  R$                      13.082,63 0,39% 5 C121 512,95                           MAT

11.1.1.9 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 9,00 9,00  R$                      400,40  R$                              -    R$                   3.603,60  R$                        3.603,60 0,11% 5 C127 361,08                           MAT
11.1.1.10 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 19,00 19,00  R$                      471,06  R$                              -    R$                   8.950,14  R$                        8.950,14 0,27% 5 C133 424,80                           MAT
11.1.1.11 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 1,00 1,00  R$                      612,37  R$                              -    R$                      612,37  R$                           612,37 0,02% 5 C136 552,24                           MAT
11.1.1.12 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 4,00 4,00  R$                      322,67  R$                              -    R$                   1.290,68  R$                        1.290,68 0,04% 5 C156 290,99                           MAT

11.1.1.13 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 4,00 4,00  R$                      257,13  R$                              -    R$                   1.028,52  R$                        1.028,52 0,03% 5 C120 231,88                           MAT
11.1.1.14 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 5,00 5,00  R$                      259,08  R$                              -    R$                   1.295,40  R$                        1.295,40 0,04% 5 C126 233,64                           MAT
11.1.1.15 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 7,00 7,00  R$                      282,63  R$                              -    R$                   1.978,41  R$                        1.978,41 0,06% 5 C132 254,88                           MAT
11.1.1.16 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 3,00 3,00  R$                      148,38  R$                              -    R$                      445,14  R$                           445,14 0,01% 5 C115 133,81                           MAT
11.1.1.17 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      454,50  R$                              -    R$                      454,50  R$                           454,50 0,01% 5 C159 409,87                           MAT

11.1.1.18 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 6,00 6,00  R$                      211,97  R$                              -    R$                   1.271,82  R$                        1.271,82 0,04% 5 C155 191,16                           MAT
11.1.1.19 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 7,00 7,00  R$                      168,28  R$                              -    R$                   1.177,96  R$                        1.177,96 0,04% 5 C119 151,76                           MAT
11.1.1.20 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 5,00 5,00  R$                      207,26  R$                              -    R$                   1.036,30  R$                        1.036,30 0,03% 5 C125 186,91                           MAT
11.1.1.21 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 4,00 4,00  R$                      200,20  R$                              -    R$                      800,80  R$                           800,80 0,02% 5 C131 180,54                           MAT
11.1.1.22 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 3,00 3,00  R$                        94,21  R$                              -    R$                      282,63  R$                           282,63 0,01% 5 C114 84,96                             MAT

11.1.1.23 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x100 FD UN 2,00 2,00  R$                      353,29  R$                              -    R$                      706,58  R$                           706,58 0,02% 5 C193 318,60                           MAT
11.1.1.24 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x100 FD UN 1,00 1,00  R$                      612,37  R$                              -    R$                      612,37  R$                           612,37 0,02% 5 C194 552,24                           MAT
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11.1.2 VRP E INTERLIGAÇÃO 02
11.1.2.1 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 1,00 1,00  R$                      638,72  R$                              -    R$                      638,72  R$                           638,72 0,02% 5 C282 576,00                           MAT

11.1.2.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x0,75m FD UN 1,00 1,00  R$                      953,65  R$                              -    R$                      953,65  R$                           953,65 0,03% 5 C283 860,00                           MAT
11.1.2.3 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN200 FD UN 1,00 1,00  R$                   2.036,68  R$                              -    R$                   2.036,68  R$                        2.036,68 0,06% 5 C284 1.836,67                        MAT

11.1.2.4 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,00m FD UN 1,00 1,00  R$                   1.168,78  R$                              -    R$                   1.168,78  R$                        1.168,78 0,04% 5 C285 1.054,00                        MAT
11.1.2.5 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN200 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.275,23  R$                              -    R$                   1.275,23  R$                        1.275,23 0,04% 5 C161 1.150,00                        MAT
11.1.2.6 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     1,10 1,10  R$                      191,09  R$                              -    R$                      210,20  R$                           210,20 0,01% 1 9829 172,33                           MAT

11.1.2.7 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x150 FD UN 1,00 1,00  R$                      659,48  R$                              -    R$                      659,48  R$                           659,48 0,02% 5 C195 594,72                           MAT
11.1.2.8 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x3,00m FD UN 1,00 1,00  R$                   2.328,69  R$                              -    R$                   2.328,69  R$                        2.328,69 0,07% 5 C525 2.100,00                        MAT

11.1.2.9 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN150 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.463,74  R$                              -    R$                   1.463,74  R$                        1.463,74 0,04% 5 C271 1.320,00                        MAT
11.1.2.10 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,10m FD UN 1,00 1,00  R$                      909,29  R$                              -    R$                      909,29  R$                           909,29 0,03% 5 C279 820,00                           MAT
11.1.2.11 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN150 FD UN 1,00 1,00  R$                      579,30  R$                              -    R$                      579,30  R$                           579,30 0,02% 5 C160 522,41                           MAT

11.1.2.12 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,30m FD UN 1,00 1,00  R$                   3.911,16  R$                              -    R$                   3.911,16  R$                        3.911,16 0,12% 5 C526 3.527,07                        MAT
11.1.2.13 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     3,00 3,00  R$                        41,89  R$                              -    R$                      125,67  R$                           125,67 0,00% 1 9825 37,78                             MAT

11.1.2.14 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      235,53  R$                              -    R$                      235,53  R$                           235,53 0,01% 5 C135 212,40                           MAT
11.1.2.15 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 2,00 2,00  R$                      876,03  R$                              -    R$                   1.752,06  R$                        1.752,06 0,05% 5 C216 790,00                           MAT
11.1.2.16 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 2,00 2,00  R$                      949,21  R$                              -    R$                   1.898,42  R$                        1.898,42 0,06% 5 C270 856,00                           MAT

11.1.2.17 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 1,00 1,00  R$                      874,92  R$                              -    R$                      874,92  R$                           874,92 0,03% 5 C152 789,00                           MAT
11.1.2.18 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,75m FD UN 1,00 1,00  R$                   1.882,91  R$                              -    R$                   1.882,91  R$                        1.882,91 0,06% 5 C527 1.698,00                        MAT

11.1.2.19 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      454,50  R$                              -    R$                      454,50  R$                           454,50 0,01% 5 C159 409,87                           MAT
11.1.2.20 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 

APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD
UN 3,00 3,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   1.847,58  R$                        1.847,58 0,06% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.2.21 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 5,00 5,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        16,05  R$                             16,05 0,00% 5 C103 2,90                               MAT
11.1.2.22 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 2,00 2,00  R$                          4,39  R$                              -    R$                          8,78  R$                               8,78 0,00% 5 C104 3,96                               MAT

11.1.2.23 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 2,00 2,00  R$                          6,37  R$                              -    R$                        12,74  R$                             12,74 0,00% 5 C105 5,75                               MAT
11.1.2.24 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 24,00 24,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      159,60  R$                           159,60 0,00% 5 C166 6,00                               MAT
11.1.2.25 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN150 AÇO UN 16,00 16,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      175,52  R$                           175,52 0,01% 5 C169 9,90                               MAT

11.1.2.26 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN200 AÇO UN 16,00 16,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      175,52  R$                           175,52 0,01% 5 C170 9,90                               MAT

11.1.3 DESCARGAS DN100x100
11.1.3.1 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 4,00 4,00  R$                      454,50  R$                              -    R$                   1.818,00  R$                        1.818,00 0,05% 5 C159 409,87                           MAT

11.1.3.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 6,00 6,00  R$                      903,75  R$                              -    R$                   5.422,50  R$                        5.422,50 0,16% 5 C217 815,00                           MAT
11.1.3.3 TÊ COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 2,00 2,00  R$                      502,85  R$                              -    R$                   1.005,70  R$                        1.005,70 0,03% 5 C192 453,47                           MAT

11.1.3.4 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 2,00 2,00  R$                      308,27  R$                              -    R$                      616,54  R$                           616,54 0,02% 5 C141 278,00                           MAT11.1.3.4 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 2,00 2,00  R$                      308,27  R$                              -    R$                      616,54  R$                           616,54 0,02% 5 C141 278,00                           MAT

11.1.3.5 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 2,00 2,00  R$                      949,21  R$                              -    R$                   1.898,42  R$                        1.898,42 0,06% 5 C270 856,00                           MAT
11.1.3.6 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     12,00 12,00  R$                        41,89  R$                              -    R$                      502,68  R$                           502,68 0,02% 1 9825 37,78                             MAT

11.1.3.7 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     12,00 12,00  R$                        50,22  R$                              -    R$                      602,64  R$                           602,64 0,02% 1 36374 45,29                             MAT
11.1.3.8 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 

APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD
UN 2,00 2,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   1.231,72  R$                        1.231,72 0,04% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.3.9 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 10,00 10,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        32,10  R$                             32,10 0,00% 5 C103 2,90                               MAT
11.1.3.10 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 80,00 80,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      532,00  R$                           532,00 0,02% 5 C166 6,00                               MAT

11.1.4 DESCARGAS DN150x100
11.1.4.1 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN150 FD UN 6,00 6,00  R$                      579,30  R$                              -    R$                   3.475,80  R$                        3.475,80 0,10% 5 C160 522,41                           MAT
11.1.4.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,10m FD UN 6,00 6,00  R$                      909,29  R$                              -    R$                   5.455,74  R$                        5.455,74 0,16% 5 C279 820,00                           MAT

11.1.4.3 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN150x100 FD UN 3,00 3,00  R$                      654,77  R$                              -    R$                   1.964,31  R$                        1.964,31 0,06% 5 C201 590,47                           MAT
11.1.4.4 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 3,00 3,00  R$                      308,27  R$                              -    R$                      924,81  R$                           924,81 0,03% 5 C141 278,00                           MAT

11.1.4.5 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 3,00 3,00  R$                      949,21  R$                              -    R$                   2.847,63  R$                        2.847,63 0,09% 5 C270 856,00                           MAT
11.1.4.6 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 3,00 3,00  R$                      903,75  R$                              -    R$                   2.711,25  R$                        2.711,25 0,08% 5 C217 815,00                           MAT
11.1.4.7 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     18,00 18,00  R$                        41,89  R$                              -    R$                      754,02  R$                           754,02 0,02% 1 9825 37,78                             MAT

11.1.4.8 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     18,00 18,00  R$                        50,22  R$                              -    R$                      903,96  R$                           903,96 0,03% 1 36374 45,29                             MAT

11.1.4.9 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 3,00 3,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   1.847,58  R$                        1.847,58 0,06% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.4.10 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 9,00 9,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        28,89  R$                             28,89 0,00% 5 C103 2,90                               MAT

11.1.4.11 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 6,00 6,00  R$                          4,39  R$                              -    R$                        26,34  R$                             26,34 0,00% 5 C104 3,96                               MAT

11.1.4.12 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 72,00 72,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      478,80  R$                           478,80 0,01% 5 C166 6,00                               MAT
11.1.4.13 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN150 AÇO UN 48,00 48,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      526,56  R$                           526,56 0,02% 5 C169 9,90                               MAT

11.1.5 DESCARGAS DN200x100
11.1.5.1 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN200 FD UN 12,00 12,00  R$                   1.275,23  R$                              -    R$                 15.302,76  R$                      15.302,76 0,46% 5 C161 1.150,00                        MAT

11.1.5.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,10m FD UN 12,00 12,00  R$                   1.566,85  R$                              -    R$                 18.802,20  R$                      18.802,20 0,56% 5 C223 1.412,98                        MAT

11.1.5.3 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD UN 6,00 6,00  R$                      993,94  R$                              -    R$                   5.963,64  R$                        5.963,64 0,18% 5 C203 896,33                           MAT
11.1.5.4 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 6,00 6,00  R$                      308,27  R$                              -    R$                   1.849,62  R$                        1.849,62 0,06% 5 C141 278,00                           MAT

11.1.5.5 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 6,00 6,00  R$                      949,21  R$                              -    R$                   5.695,26  R$                        5.695,26 0,17% 5 C270 856,00                           MAT
11.1.5.6 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 6,00 6,00  R$                      903,75  R$                              -    R$                   5.422,50  R$                        5.422,50 0,16% 5 C217 815,00                           MAT

11.1.5.7 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     36,00 36,00  R$                        41,89  R$                              -    R$                   1.508,04  R$                        1.508,04 0,05% 1 9825 37,78                             MAT

11.1.5.8 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     36,00 36,00  R$                        50,22  R$                              -    R$                   1.807,92  R$                        1.807,92 0,05% 1 36374 45,29                             MAT

11.1.5.9 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 6,00 6,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   3.695,16  R$                        3.695,16 0,11% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.5.10 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 18,00 18,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        57,78  R$                             57,78 0,00% 5 C103 2,90                               MAT

11.1.5.11 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 12,00 12,00  R$                          6,37  R$                              -    R$                        76,44  R$                             76,44 0,00% 5 C105 5,75                               MAT
11.1.5.12 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 144,00 144,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      957,60  R$                           957,60 0,03% 5 C166 6,00                               MAT

11.1.5.13 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN200 AÇO UN 96,00 96,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                   1.053,12  R$                        1.053,12 0,03% 5 C170 9,90                               MAT

11.1.6 VENTOSAS DN100x50
11.1.6.1 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 4,00 4,00  R$                      454,50  R$                              -    R$                   1.818,00  R$                        1.818,00 0,05% 5 C159 409,87                           MAT

11.1.6.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 4,00 4,00  R$                      876,03  R$                              -    R$                   3.504,12  R$                        3.504,12 0,11% 5 C216 790,00                           MAT
11.1.6.3 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN100X50 FD UN 2,00 2,00  R$                      466,34  R$                              -    R$                      932,68  R$                           932,68 0,03% 5 C200 420,55                           MAT

11.1.6.4 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN50 FD UN 2,00 2,00  R$                      576,62  R$                              -    R$                   1.153,24  R$                        1.153,24 0,03% 5 C272 520,00                           MAT

11.1.6.5 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 2,00 2,00  R$                   1.186,52  R$                              -    R$                   2.373,04  R$                        2.373,04 0,07% 5 C276 1.070,00                        MAT
11.1.6.6 TAMPÃO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MÍNIMA 600mm FD UN 2,00 2,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   1.231,72  R$                        1.231,72 0,04% 5 C183 555,38                           MAT

11.1.6.7 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 4,00 4,00  R$                          2,17  R$                              -    R$                          8,68  R$                               8,68 0,00% 5 C109 1,96                               MAT
11.1.6.8 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 4,00 4,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        12,84  R$                             12,84 0,00% 5 C103 2,90                               MAT

11.1.6.9 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN50 AÇO UN 16,00 16,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      106,40  R$                           106,40 0,00% 5 C167 6,00                               MAT

11.1.6.10 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 32,00 32,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      212,80  R$                           212,80 0,01% 5 C166 6,00                               MAT

11.1.7 VENTOSAS DN150x50
11.1.7.1 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN150 FD UN 6,00 6,00  R$                      579,30  R$                              -    R$                   3.475,80  R$                        3.475,80 0,10% 5 C160 522,41                           MAT
11.1.7.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 6,00 6,00  R$                      995,79  R$                              -    R$                   5.974,74  R$                        5.974,74 0,18% 5 C220 898,00                           MAT
11.1.7.3 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN150X50 FD UN 3,00 3,00  R$                      667,72  R$                              -    R$                   2.003,16  R$                        2.003,16 0,06% 5 C202 602,15                           MAT

11.1.7.4 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN50 FD UN 3,00 3,00  R$                      576,62  R$                              -    R$                   1.729,86  R$                        1.729,86 0,05% 5 C272 520,00                           MAT
11.1.7.5 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 3,00 3,00  R$                   1.186,52  R$                              -    R$                   3.559,56  R$                        3.559,56 0,11% 5 C276 1.070,00                        MAT

11.1.7.6 TAMPÃO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MÍNIMA 600mm FD UN 3,00 3,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   1.847,58  R$                        1.847,58 0,06% 5 C183 555,38                           MAT
11.1.7.7 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 6,00 6,00  R$                          2,17  R$                              -    R$                        13,02  R$                             13,02 0,00% 5 C109 1,96                               MAT
11.1.7.8 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 6,00 6,00  R$                          4,39  R$                              -    R$                        26,34  R$                             26,34 0,00% 5 C104 3,96                               MAT

11.1.7.9 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN50 AÇO UN 24,00 24,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      159,60  R$                           159,60 0,00% 5 C167 6,00                               MAT
11.1.7.10 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN150 AÇO UN 48,00 48,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      526,56  R$                           526,56 0,02% 5 C169 9,90                               MAT
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BDI Serviços

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA FONTES DE PREÇOS NÃO DESONERADAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/11/2020

Data Base Orçamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO  NO PERÍODO DE 08/2019 À 09/2020= 5,81%)

 PREÇO / PROJETO (R$) 

ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

20,85%

BDI Materiais
10,89%

CLASSE 

BDI
 PREÇO TOTAL (R$) 

11.1.8.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,10m FD UN 14,00 14,00  R$                   1.566,85  R$                              -    R$                 21.935,90  R$                      21.935,90 0,66% 5 C223 1.412,98                        MAT
11.1.8.3 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x50 FD UN 7,00 7,00  R$                      884,90  R$                              -    R$                   6.194,30  R$                        6.194,30 0,19% 5 C204 798,00                           MAT

11.1.8.4 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN50 FD UN 7,00 7,00  R$                      576,62  R$                              -    R$                   4.036,34  R$                        4.036,34 0,12% 5 C272 520,00                           MAT
11.1.8.5 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 7,00 7,00  R$                   1.186,52  R$                              -    R$                   8.305,64  R$                        8.305,64 0,25% 5 C276 1.070,00                        MAT

11.1.8.6 TAMPÃO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MÍNIMA 600mm FD UN 7,00 7,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   4.311,02  R$                        4.311,02 0,13% 5 C183 555,38                           MAT
11.1.8.7 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 14,00 14,00  R$                          2,17  R$                              -    R$                        30,38  R$                             30,38 0,00% 5 C109 1,96                               MAT
11.1.8.8 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 14,00 14,00  R$                          6,37  R$                              -    R$                        89,18  R$                             89,18 0,00% 5 C105 5,75                               MAT

11.1.8.9 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN50 AÇO UN 56,00 56,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      372,40  R$                           372,40 0,01% 5 C167 6,00                               MAT
11.1.8.10 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN200 AÇO UN 112,00 112,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                   1.228,64  R$                        1.228,64 0,04% 5 C170 9,90                               MAT

11.1.9 REGISTROS DN100
11.1.9.1 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 6,00 6,00  R$                      454,50  R$                              -    R$                   2.727,00  R$                        2.727,00 0,08% 5 C159 409,87                           MAT
11.1.9.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 6,00 6,00  R$                      876,03  R$                              -    R$                   5.256,18  R$                        5.256,18 0,16% 5 C216 790,00                           MAT

11.1.9.3 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 3,00 3,00  R$                      949,21  R$                              -    R$                   2.847,63  R$                        2.847,63 0,09% 5 C270 856,00                           MAT
11.1.9.4 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 

APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 3,00 3,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   1.847,58  R$                        1.847,58 0,06% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.9.5 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00 6,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        19,26  R$                             19,26 0,00% 5 C103 2,90                               MAT
11.1.9.6 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 48,00 48,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      319,20  R$                           319,20 0,01% 5 C166 6,00                               MAT

11.1.10 REGISTROS DN150
11.1.10.1 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN150 FD UN 6,00 6,00  R$                      579,30  R$                              -    R$                   3.475,80  R$                        3.475,80 0,10% 5 C160 522,41                           MAT

11.1.10.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 6,00 6,00  R$                      995,79  R$                              -    R$                   5.974,74  R$                        5.974,74 0,18% 5 C220 898,00                           MAT
11.1.10.3 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN150 FD UN 3,00 3,00  R$                   1.463,74  R$                              -    R$                   4.391,22  R$                        4.391,22 0,13% 5 C271 1.320,00                        MAT
11.1.10.4 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 

APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 3,00 3,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   1.847,58  R$                        1.847,58 0,06% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.10.5 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 6,00 6,00  R$                          4,39  R$                              -    R$                        26,34  R$                             26,34 0,00% 5 C104 3,96                               MAT

11.1.10.6 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN150 AÇO UN 48,00 48,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      526,56  R$                           526,56 0,02% 5 C169 9,90                               MAT

11.1.11 REGISTROS DN200
11.1.11.1 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN200 FD UN 2,00 2,00  R$                   1.275,23  R$                              -    R$                   2.550,46  R$                        2.550,46 0,08% 5 C161 1.150,00                        MAT

11.1.11.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,20m FD UN 2,00 2,00  R$                   1.432,69  R$                              -    R$                   2.865,38  R$                        2.865,38 0,09% 5 C289 1.292,00                        MAT
11.1.11.3 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN200 FD UN 1,00 1,00  R$                   2.036,68  R$                              -    R$                   2.036,68  R$                        2.036,68 0,06% 5 C284 1.836,67                        MAT
11.1.11.4 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 

APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 1,00 1,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                      615,86  R$                           615,86 0,02% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.11.5 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 2,00 2,00  R$                          6,37  R$                              -    R$                        12,74  R$                             12,74 0,00% 5 C105 5,75                               MAT

11.1.11.6 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN200 AÇO UN 16,00 16,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      175,52  R$                           175,52 0,01% 5 C170 9,90                               MAT11.1.11.6 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN200 AÇO UN 16,00 16,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      175,52  R$                           175,52 0,01% 5 C170 9,90                               MAT

11.1.12 HIDRANTES DN150x100
11.1.12.1 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 1,00 1,00  R$                      447,50  R$                              -    R$                      447,50  R$                           447,50 0,01% 5 C188 403,56                           MAT

11.1.12.2 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     6,00 6,00  R$                        41,89  R$                              -    R$                      251,34  R$                           251,34 0,01% 1 9825 37,78                             MAT
11.1.12.3 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      454,50  R$                              -    R$                      454,50  R$                           454,50 0,01% 5 C159 409,87                           MAT
11.1.12.4 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN100x0,70m FD UN 1,00 1,00  R$                      465,73  R$                              -    R$                      465,73  R$                           465,73 0,01% 5 C148 420,00                           MAT

11.1.12.5 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      949,21  R$                              -    R$                      949,21  R$                           949,21 0,03% 5 C270 856,00                           MAT
11.1.12.6 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 1,00 1,00  R$                      874,92  R$                              -    R$                      874,92  R$                           874,92 0,03% 5 C152 789,00                           MAT

11.1.12.7 HIDRÔMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                   2.061,44  R$                              -    R$                   2.061,44  R$                        2.061,44 0,06% 5 C151 1.859,00                        MAT
11.1.12.8 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      507,85  R$                              -    R$                      507,85  R$                           507,85 0,02% 5 C140 457,98                           MAT
11.1.12.9 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,65m FD UN 1,00 1,00  R$                      770,68  R$                              -    R$                      770,68  R$                           770,68 0,02% 5 C241 695,00                           MAT

11.1.12.10 HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                   4.042,94  R$                              -    R$                   4.042,94  R$                        4.042,94 0,12% 5 C150 3.645,91                        MAT
11.1.12.11 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 

APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 1,00 1,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                      615,86  R$                           615,86 0,02% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.12.12 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00 6,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        19,26  R$                             19,26 0,00% 5 C103 2,90                               MAT
11.1.12.13 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 32,00 32,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      212,80  R$                           212,80 0,01% 5 C166 6,00                               MAT

11.1.13 HIDRANTES DN200x100
11.1.13.1 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x100 FD UN 4,00 4,00  R$                      612,37  R$                              -    R$                   2.449,48  R$                        2.449,48 0,07% 5 C194 552,24                           MAT
11.1.13.2 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     4,00 4,00  R$                        41,89  R$                              -    R$                      167,56  R$                           167,56 0,01% 1 9825 37,78                             MAT
11.1.13.3 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 4,00 4,00  R$                      454,50  R$                              -    R$                   1.818,00  R$                        1.818,00 0,05% 5 C159 409,87                           MAT

11.1.13.4 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN100x0,70m FD UN 4,00 4,00  R$                      465,73  R$                              -    R$                   1.862,92  R$                        1.862,92 0,06% 5 C148 420,00                           MAT

11.1.13.5 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 4,00 4,00  R$                      949,21  R$                              -    R$                   3.796,84  R$                        3.796,84 0,11% 5 C270 856,00                           MAT
11.1.13.6 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 4,00 4,00  R$                      874,92  R$                              -    R$                   3.499,68  R$                        3.499,68 0,11% 5 C152 789,00                           MAT

11.1.13.7 HIDRÔMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 4,00 4,00  R$                   2.061,44  R$                              -    R$                   8.245,76  R$                        8.245,76 0,25% 5 C151 1.859,00                        MAT
11.1.13.8 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN10 DN100 FD UN 4,00 4,00  R$                      507,85  R$                              -    R$                   2.031,40  R$                        2.031,40 0,06% 5 C140 457,98                           MAT

11.1.13.9 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,65m FD UN 4,00 4,00  R$                      770,68  R$                              -    R$                   3.082,72  R$                        3.082,72 0,09% 5 C241 695,00                           MAT

11.1.13.10 HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 4,00 4,00  R$                   4.042,94  R$                              -    R$                 16.171,76  R$                      16.171,76 0,49% 5 C150 3.645,91                        MAT
11.1.13.11 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 

APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 4,00 4,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                   2.463,44  R$                        2.463,44 0,07% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.13.12 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 24,00 24,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        77,04  R$                             77,04 0,00% 5 C103 2,90                               MAT

11.1.13.13 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 128,00 128,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      851,20  R$                           851,20 0,03% 5 C166 6,00                               MAT

11.1.14 TRAVESSIA 01, DESCARGA 7 E VENTOSA 7
11.1.14.1 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 1,00 1,00  R$                      471,06  R$                              -    R$                      471,06  R$                           471,06 0,01% 5 C133 424,80                           MAT
11.1.14.2 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,10m FD UN 2,00 2,00  R$                   1.566,85  R$                              -    R$                   3.133,70  R$                        3.133,70 0,09% 5 C223 1.412,98                        MAT
11.1.14.3 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD UN 2,00 2,00  R$                      993,94  R$                              -    R$                   1.987,88  R$                        1.987,88 0,06% 5 C203 896,33                           MAT

11.1.14.4 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 1,00 1,00  R$                      435,73  R$                              -    R$                      435,73  R$                           435,73 0,01% 5 C157 392,94                           MAT
11.1.14.5 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,30m FD UN 1,00 1,00  R$                   3.911,16  R$                              -    R$                   3.911,16  R$                        3.911,16 0,12% 5 C526 3.527,07                        MAT

11.1.14.6 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 4,00 4,00  R$                      800,80  R$                              -    R$                   3.203,20  R$                        3.203,20 0,10% 5 C143 722,16                           MAT
11.1.14.7 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,75m FD UN 2,00 2,00  R$                   1.882,91  R$                              -    R$                   3.765,82  R$                        3.765,82 0,11% 5 C527 1.698,00                        MAT
11.1.14.8 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x3,75m FD UN 1,00 1,00  R$                   2.815,84  R$                              -    R$                   2.815,84  R$                        2.815,84 0,08% 5 C532 2.539,31                        MAT

11.1.14.9 TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN200x5,80m FD UN 1,00 1,00  R$                   6.053,08  R$                              -    R$                   6.053,08  R$                        6.053,08 0,18% 5 C529 5.458,64                        MAT
11.1.14.10 TUBO COM PONTAS DN200x3,62m FD UN 1,00 1,00  R$                   3.410,97  R$                              -    R$                   3.410,97  R$                        3.410,97 0,10% 5 C530 3.076,00                        MAT

11.1.14.11 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 1,00 1,00  R$                      400,40  R$                              -    R$                      400,40  R$                           400,40 0,01% 5 C127 361,08                           MAT

11.1.14.12 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM CABEÇOTE PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      949,21  R$                              -    R$                      949,21  R$                           949,21 0,03% 5 C266 856,00                           MAT
11.1.14.13 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                   1.829,68  R$                              -    R$                   1.829,68  R$                        1.829,68 0,05% 5 C275 1.650,00                        MAT

11.1.14.14 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      308,27  R$                              -    R$                      308,27  R$                           308,27 0,01% 5 C141 278,00                           MAT
11.1.14.15 VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      949,21  R$                              -    R$                      949,21  R$                           949,21 0,03% 5 C270 856,00                           MAT

11.1.14.16 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 1,00 1,00  R$                      903,75  R$                              -    R$                      903,75  R$                           903,75 0,03% 5 C217 815,00                           MAT

11.1.14.17 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 1,00 1,00  R$                      235,53  R$                              -    R$                      235,53  R$                           235,53 0,01% 5 C135 212,40                           MAT
11.1.14.18 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     6,00 6,00  R$                        41,89  R$                              -    R$                      251,34  R$                           251,34 0,01% 1 9825 37,78                             MAT

11.1.14.19 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     6,00 6,00  R$                        50,22  R$                              -    R$                      301,32  R$                           301,32 0,01% 1 36374 45,29                             MAT
11.1.14.20 TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE 

APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD
UN 1,00 1,00  R$                      615,86  R$                              -    R$                      615,86  R$                           615,86 0,02% 5 C185 555,38                           MAT

11.1.14.21 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 5,00 5,00  R$                          3,21  R$                              -    R$                        16,05  R$                             16,05 0,00% 5 C103 2,90                               MAT
11.1.14.22 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 11,00 11,00  R$                          6,37  R$                              -    R$                        70,07  R$                             70,07 0,00% 5 C105 5,75                               MAT

11.1.14.23 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 AÇO UN 40,00 40,00  R$                          6,65  R$                              -    R$                      266,00  R$                           266,00 0,01% 5 C166 6,00                               MAT
11.1.14.24 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN200 AÇO UN 88,00 88,00  R$                        10,97  R$                              -    R$                      965,36  R$                           965,36 0,03% 5 C170 9,90                               MAT

11.1.15 TRAVESSIAS
11.1.15.1 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN150 FD UN 4,00 4,00  R$                      579,30  R$                              -    R$                   2.317,20  R$                        2.317,20 0,07% 5 C160 522,41                           MAT
11.1.15.2 TUBO COM PONTAS DN150x5,80m FD UN 2,00 2,00  R$                   3.410,97  R$                              -    R$                   6.821,94  R$                        6.821,94 0,20% 5 C531 3.076,00                        MAT



    

REF.

1 SINAPI SERVIÇOS MG (08/2019)

2 COPASA (08/2019)
PRODUTO 5 - VOLUME V - PACOTE ÚNICO 3 SETOP (04/2019)

4 COMPOSIÇÕES
118-MG20-A-PE-RED-OR-001-R3-O 5 COTAÇÃO MAPA ANEXO -ATUALIZAÇÃO 10/2020
REVISÃO 3

PLANILHA DE ORÇAMENTO  

 GERAL REDE GERAL REDE

 %  REF. 
ITEM

 PREÇO UNITÁRIO SEM 

BDI (R$) 
 ITEM  DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE TOTAL 

 PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI (R$) 

 QUANTIDADE / PROJETO 

BDI Serviços

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA FONTES DE PREÇOS NÃO DESONERADAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11/11/2020

Data Base Orçamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO  NO PERÍODO DE 08/2019 À 09/2020= 5,81%)

 PREÇO / PROJETO (R$) 

ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

20,85%

BDI Materiais
10,89%

CLASSE 

BDI
 PREÇO TOTAL (R$) 

 SUBTOTAL MATERIAIS -R$                             1.775.593,31R$             1.775.593,31R$                 53,32%

SUBTOTAL ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 62.640,93R$                  3.267.233,38R$             3.329.874,31R$                 100,00%



Valor da Obra: R$ 3.329.874,31 Prazo total da obra: 6 meses Data: Outubro/2020

ITEM
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 1,88% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 62.640,93                          R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.528,19 R$ 12.528,19 R$ 12.528,19 R$ 12.528,19 R$ 12.528,19

Físico % 1,26% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 42.119,46                          R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.423,89 R$ 8.423,89 R$ 8.423,89 R$ 8.423,89 R$ 8.423,89

Físico % 19,74% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 657.267,83                         R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 131.453,57 R$ 131.453,57 R$ 131.453,57 R$ 131.453,57 R$ 131.453,57

Físico % 13,81% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 459.879,63                         R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91.975,93 R$ 91.975,93 R$ 91.975,93 R$ 91.975,93 R$ 91.975,93

Físico % 0,04% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 1.456,58                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 291,32 R$ 291,32 R$ 291,32 R$ 291,32 R$ 291,32

ESGOTAMENTO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES2

1 CANTEIRO DE OBRA  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO
OBRA/SERVIÇO:REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA “D” – BAIRROS TEIXEIRAS ATÉ SALVATERRA / TEIXEIRAS ATÉ SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS

3

4

5

Financeiro 1.456,58                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 291,32 R$ 291,32 R$ 291,32 R$ 291,32 R$ 291,32

Físico % 1,11% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 36.802,97                          R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.360,59 R$ 7.360,59 R$ 7.360,59 R$ 7.360,59 R$ 7.360,59

Físico % 1,44% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 48.060,75                          R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.612,15 R$ 9.612,15 R$ 9.612,15 R$ 9.612,15 R$ 9.612,15

Físico % 6,60% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 219.746,88                         R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.949,38 R$ 43.949,38 R$ 43.949,38 R$ 43.949,38 R$ 43.949,38

Físico % 0,11% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 3.678,49                            R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 735,70 R$ 735,70 R$ 735,70 R$ 735,70 R$ 735,70

Físico % 0,68% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 22.627,49                          R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.525,50 R$ 4.525,50 R$ 4.525,50 R$ 4.525,50 R$ 4.525,50

Físico % 53,32% 50,00% 50,00%

Financeiro 1.775.593,31                      R$ 887.796,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 887.796,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 Físico  R$                 3.329.874,31 26,66% 0,00% 0,00% 36,00% 9,34% 9,34% 9,34% 9,34%

Acumulado 26,66% 26,66% 26,66% 62,66% 71,99% 81,33% 90,66% 100,00%

 Financeiro 100%  R$                    887.796,65  R$                                  -    R$                                  -    R$                 1.198.652,85  R$                    310.856,20  R$                    310.856,20  R$                    310.856,20  R$                    310.856,20 

Acumulado  R$                    887.796,65  R$                    887.796,65  R$                    887.796,65  R$                 2.086.449,51  R$                 2.397.305,71  R$                 2.708.161,91  R$                 3.019.018,11  R$                 3.329.874,31 

NOTA: 

EM FUNÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGAS DOS FORNECEDORES DE MATERIAIS NESTE MOMENTO DE PANDEMIA, O CRONOGRAMA DE OBRA FOI AJUSTADO COM O FORNECIMENTO DOS MESMOS 90 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇO. CASO  A CONTRATADA ANTECIPE ESTE FORNECIMENTO, 

SERÁ ANTECIPADO O CRONOGRAMA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10

11

TOTAL

MATERIAIS

LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

9

6 ASSENTAMENTOS

7 INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO
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CLASSE CORTE PROPORÇÃO DE ITENS PROPORÇÃO DE VALORES

A 80,00% 15,63% 79,96%

B 95,00% 26,56% 14,95%

C 100,00% 57,81% 5,09%

Ordem Código Descrição UND Quantidade Preço unitário Valor Total Participação Acumulado Classe
1 5-C244 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN200 FD M 1.472,00                                 388,08R$                               571.253,76R$                         17,2% 17,2% A

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC

PRODUTO 5 - VOLUME V - PACOTE ÚNICO

ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

118-MG20-A-PE-RED-OR-001-R3-O

REVISÃO 3

1 5-C244 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN200 FD M 1.472,00                                 388,08R$                               571.253,76R$                         17,2% 17,2% A
2 1-9829 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     2.424,10                                 191,09R$                               463.221,27R$                         13,9% 31,1% A
3 1-95996 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ M3 243,55                                    1.198,01R$                            291.778,33R$                         8,8% 39,8% A
4 1-9828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     1.751,00                                 112,75R$                               197.425,25R$                         5,9% 45,8% A
5 1-96399 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO M3 974,21                                    126,29R$                               123.032,98R$                         3,7% 49,5% A

6 1-97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA
M3XKM 61.456,69                               2,00R$                                   122.913,37R$                         3,7% 53,1% A

7 1-94102 BERÇO DE AREIA M3 566,41                                    211,80R$                               119.966,05R$                         3,6% 56,7% A
8 1-96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 733,10                                    152,97R$                               112.142,46R$                         3,4% 60,1% A
9 5-C524 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K9 DN100 FD M 253,00                                    336,12R$                               85.038,36R$                           2,6% 62,7% A

10 1-92970 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR M2 4.871,05                                 15,35R$                                 74.770,62R$                           2,2% 64,9% A

11 5-C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 3.285,22                                 20,47R$                                 67.248,52R$                           2,0% 66,9% A
12 1-96544 AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 4.359,14                                 13,08R$                                 57.017,49R$                           1,7% 68,6% A
13 1-93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 1.871,57                                 29,84R$                                 55.847,68R$                           1,7% 70,3% A
14 1-90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATÉ 1,5 M M3 3.874,42                                 13,78R$                                 53.389,46R$                           1,6% 71,9% A
15 4-100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1,00                                        51.627,38R$                           51.627,38R$                           1,6% 73,5% A
16 5-C161 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN200 FD UN 38,00                                      1.275,23R$                            48.458,74R$                           1,5% 74,9% A

17 1-97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES
M2 394,34                                    115,86R$                               45.688,49R$                           1,4% 76,3% A

18 5-C223 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,10m FD UN 28,00                                      1.566,85R$                            43.871,80R$                           1,3% 77,6% A
19 1-9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     946,00                                    41,89R$                                 39.627,94R$                           1,2% 78,8% A
20 1-96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 4.871,05                                 7,83R$                                   38.140,32R$                           1,1% 80,0% A20 1-96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 4.871,05                                 7,83R$                                   38.140,32R$                           1,1% 80,0% A
21 1-99063 LOCAÇÃO DE REDE M 6.760,00                                 4,33R$                                   29.270,80R$                           0,9% 80,8% B
22 1-96545 AÇO CA-50 DE 8,0 MM KG 2.367,00                                 12,30R$                                 29.114,10R$                           0,9% 81,7% B
23 1-89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 297,37                                    82,91R$                                 24.655,11R$                           0,7% 82,5% B
24 1-94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 66,06                                      361,87R$                               23.905,64R$                           0,7% 83,2% B
25 1-97128 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN200MM M 2.424,10                                 9,61R$                                   23.295,60R$                           0,7% 83,9% B
26 3-ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 3.519,05                                 6,43R$                                   22.627,49R$                           0,7% 84,5% B
27 2-65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 430,49                                    48,56R$                                 20.904,63R$                           0,6% 85,2% B

28 5-C270
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN100 FD
UN 22,00                                      949,21R$                               20.882,62R$                           0,6% 85,8% B

29 1-94097 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 3.519,05                                 5,90R$                                   20.762,40R$                           0,6% 86,4% B
30 5-C150 HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 5,00                                        4.042,94R$                            20.214,70R$                           0,6% 87,0% B

31 1-97144
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO)

M 1.487,22                                 13,18R$                                 19.601,56R$                           0,6% 87,6% B

32 1-83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 

DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
KG 9.160,06                                 1,96R$                                   17.953,72R$                           0,5% 88,2% B

33 5-C185
TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA 

ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME 

NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 27,00                                      615,86R$                               16.628,22R$                           0,5% 88,7% B

34 1-72894 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 3.041,67                                 5,07R$                                   15.421,27R$                           0,5% 89,1% B
35 5-C217 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 16,00                                      903,75R$                               14.460,00R$                           0,4% 89,6% B35 5-C217 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 16,00                                      903,75R$                               14.460,00R$                           0,4% 89,6% B
36 5-C276 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 12,00                                      1.186,52R$                            14.238,24R$                           0,4% 90,0% B
37 5-C160 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN150 FD UN 23,00                                      579,30R$                               13.323,90R$                           0,4% 90,4% B
38 5-C121 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 23,00                                      568,81R$                               13.082,63R$                           0,4% 90,8% B
39 5-C220 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 12,00                                      995,79R$                               11.949,48R$                           0,4% 91,1% B
40 5-C216 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 12,00                                      876,03R$                               10.512,36R$                           0,3% 91,5% B
41 5-C151 HIDRÔMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 5,00                                        2.061,44R$                            10.307,20R$                           0,3% 91,8% B
42 1-74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 75,47                                      130,14R$                               9.821,56R$                            0,3% 92,1% B
43 5-C159 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 21,00                                      454,50R$                               9.544,50R$                            0,3% 92,3% B
44 5-C133 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 20,00                                      471,06R$                               9.421,20R$                            0,3% 92,6% B
45 1-96543 AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 586,00                                    15,34R$                                 8.989,24R$                            0,3% 92,9% B
46 1-97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M 1.754,00                                 4,91R$                                   8.612,14R$                            0,3% 93,2% B
47 1-97051 FITA PLÁSTICA M 13.520,00                               0,63R$                                   8.517,60R$                            0,3% 93,4% B
48 5-C203 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD UN 8,00                                        993,94R$                               7.951,52R$                            0,2% 93,7% B
49 5-C526 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,30m FD UN 2,00                                        3.911,16R$                            7.822,32R$                            0,2% 93,9% B
50 5-C183 TAMPÃO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MÍNIMA 600mm FD UN 12,00                                      615,86R$                               7.390,32R$                            0,2% 94,1% B

51 5-C272
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN50 FD
UN 12,00                                      576,62R$                               6.919,44R$                            0,2% 94,3% B

52 5-C531 TUBO COM PONTAS DN150x5,80m FD UN 2,00                                        3.410,97R$                            6.821,94R$                            0,2% 94,5% B
53 2-65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATÉ 1,50 M M2 313,84                                    21,00R$                                 6.590,69R$                            0,2% 94,7% B
54 5-C279 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,10m FD UN 7,00                                        909,29R$                               6.365,03R$                            0,2% 94,9% B
55 1-96546 AÇO CA-50 DE 10,0 MM KG 630,00                                    9,97R$                                   6.281,10R$                            0,2% 95,1% C
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58 5-C529 TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN200x5,80m FD UN 1,00                                        6.053,08R$                            6.053,08R$                            0,2% 95,7% C
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

C59 5-C271
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN150 FD
UN 4,00                                        1.463,74R$                            5.854,96R$                            0,2% 95,8% C

60 5-C527 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,75m FD UN 3,00                                        1.882,91R$                            5.648,73R$                            0,2% 96,0% C

61 5-C152
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 

404,91
UN 6,00                                        874,92R$                               5.249,52R$                            0,2% 96,2% C

62 5-C157 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 12,00                                      435,73R$                               5.228,76R$                            0,2% 96,3% C
63 2-65002504 BANHEIRO QUÍMICO MES 5,00                                        1.020,01R$                            5.100,05R$                            0,2% 96,5% C
64 4-101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 943,00                                    4,93R$                                   4.648,99R$                            0,1% 96,6% C
65 1-73817/002 LASTRO DE RACHÃO M3 27,16                                      157,63R$                               4.281,86R$                            0,1% 96,7% C

66 5-C284
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN200 FD
UN 2,00                                        2.036,68R$                            4.073,36R$                            0,1% 96,9% C

67 5-C127 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 10,00                                      400,40R$                               4.004,00R$                            0,1% 97,0% C

68 5-C166
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 

AÇO
UN 600,00                                    6,65R$                                   3.990,00R$                            0,1% 97,1% C

69 1-73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 39,00                                      101,29R$                               3.950,31R$                            0,1% 97,2% C
70 5-C241 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,65m FD UN 5,00                                        770,68R$                               3.853,40R$                            0,1% 97,3% C

71 2-65000179 CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO 97,49                                      38,34R$                                 3.737,92R$                            0,1% 97,4% C

72 5-C141 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 12,00                                      308,27R$                               3.699,24R$                            0,1% 97,6% C
73 1-36374 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     72,00                                      50,22R$                                 3.615,84R$                            0,1% 97,7% C

74 74157004
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN200 

AÇO
UN 328,00                                    10,97R$                                 3.598,16R$                            0,1% 97,8% C

75 5-C530 TUBO COM PONTAS DN200x3,62m FD UN 1,00                                        3.410,97R$                            3.410,97R$                            0,1% 97,9% C
76 1-10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO                                                                                                                   MES   5,00                                        658,53R$                               3.292,65R$                            0,1% 98,0% C76 1-10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO                                                                                                                   MES   5,00                                        658,53R$                               3.292,65R$                            0,1% 98,0% C
77 5-C143 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 4,00                                        800,80R$                               3.203,20R$                            0,1% 98,1% C
78 5-C194 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x100 FD UN 5,00                                        612,37R$                               3.061,85R$                            0,1% 98,2% C
79 1-74209/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 7,50                                        392,37R$                               2.942,78R$                            0,1% 98,2% C
80 5-C289 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,20m FD UN 2,00                                        1.432,69R$                            2.865,38R$                            0,1% 98,3% C
81 5-C532 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x3,75m FD UN 1,00                                        2.815,84R$                            2.815,84R$                            0,1% 98,4% C
82 1-94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 9,41                                        298,55R$                               2.808,68R$                            0,1% 98,5% C
83 2-65001147 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS KM 6,76                                        408,25R$                               2.759,77R$                            0,1% 98,6% C
84 2-65003892 LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 5,00                                        524,17R$                               2.620,85R$                            0,1% 98,7% C
85 5-C140 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN10 DN100 FD UN 5,00                                        507,85R$                               2.539,25R$                            0,1% 98,7% C
86 5-C525 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x3,00m FD UN 1,00                                        2.328,69R$                            2.328,69R$                            0,1% 98,8% C
87 5-C148 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN100x0,70m FD UN 5,00                                        465,73R$                               2.328,65R$                            0,1% 98,9% C

88 1-97142
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO)

M 253,00                                    8,68R$                                   2.196,04R$                            0,1% 98,9% C

89 5-C202 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN150X50 FD UN 3,00                                        667,72R$                               2.003,16R$                            0,1% 99,0% C
90 5-C132 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 7,00                                        282,63R$                               1.978,41R$                            0,1% 99,1% C
91 5-C201 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN150x100 FD UN 3,00                                        654,77R$                               1.964,31R$                            0,1% 99,1% C
92 5-C275 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 1,00                                        1.829,68R$                            1.829,68R$                            0,1% 99,2% C

93 5-C169
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN150 

AÇO
UN 160,00                                    10,97R$                                 1.755,20R$                            0,1% 99,2% C

94 2-65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H 674,34                                    2,16R$                                   1.456,58R$                            0,0% 99,3% C94 2-65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H 674,34                                    2,16R$                                   1.456,58R$                            0,0% 99,3% C
95 1-34723 PLACA DE ADVERTÊNCIA M2    2,00                                        694,14R$                               1.388,28R$                            0,0% 99,3% C
96 5-C195 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x150 FD UN 2,00                                        659,48R$                               1.318,96R$                            0,0% 99,4% C
97 5-C126 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 5,00                                        259,08R$                               1.295,40R$                            0,0% 99,4% C
98 5-C156 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 4,00                                        322,67R$                               1.290,68R$                            0,0% 99,4% C
99 5-C155 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 6,00                                        211,97R$                               1.271,82R$                            0,0% 99,5% C

100 1-72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 243,55                                    4,94R$                                   1.203,15R$                            0,0% 99,5% C
101 5-C119 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 7,00                                        168,28R$                               1.177,96R$                            0,0% 99,5% C
102 5-C285 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,00m FD UN 1,00                                        1.168,78R$                            1.168,78R$                            0,0% 99,6% C
103 5-C125 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 5,00                                        207,26R$                               1.036,30R$                            0,0% 99,6% C
104 5-C120 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 4,00                                        257,13R$                               1.028,52R$                            0,0% 99,6% C
105 5-C192 TÊ COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 2,00                                        502,85R$                               1.005,70R$                            0,0% 99,7% C
106 5-C283 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x0,75m FD UN 1,00                                        953,65R$                               953,65R$                               0,0% 99,7% C

107 5-C266
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 

CABEÇOTE PN10 DN100 FD
UN 1,00                                        949,21R$                               949,21R$                               0,0% 99,7% C

108 5-C200 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN100X50 FD UN 2,00                                        466,34R$                               932,68R$                               0,0% 99,8% C
109 5-C131 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 4,00                                        200,20R$                               800,80R$                               0,0% 99,8% C
110 1-74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00                                        79,68R$                                 717,12R$                               0,0% 99,8% C
111 5-C193 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x100 FD UN 2,00                                        353,29R$                               706,58R$                               0,0% 99,8% C
112 5-C282 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 1,00                                        638,72R$                               638,72R$                               0,0% 99,8% C

113 5-C167
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN50 

AÇO
UN 96,00                                      6,65R$                                   638,40R$                               0,0% 99,9% C

114 5-C136 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 1,00                                        612,37R$                               612,37R$                               0,0% 99,9% C
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117 5-C188 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 1,00                                        447,50R$                               447,50R$                               0,0% 99,9% C
118 5-C115 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 3,00                                        148,38R$                               445,14R$                               0,0% 99,9% C118 5-C115 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 3,00                                        148,38R$                               445,14R$                               0,0% 99,9% C
119 5-C180 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x150 FD UN 1,00                                        315,61R$                               315,61R$                               0,0% 99,9% C
120 5-C114 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 3,00                                        94,21R$                                 282,63R$                               0,0% 100,0% C
121 5-C103 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 87,00                                      3,21R$                                   279,27R$                               0,0% 100,0% C
122 5-C105 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 41,00                                      6,37R$                                   261,17R$                               0,0% 100,0% C
123 1-97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M 72,00                                      3,42R$                                   246,24R$                               0,0% 100,0% C

124 1-72919
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
M3 4,89                                        44,84R$                                 219,13R$                               0,0% 100,0% C

125 1-84126 PASSADICOS METÁLICO PARA VEICULOS M2 4,50                                        44,80R$                                 201,60R$                               0,0% 100,0% C

126 1-97143
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO)

M 11,60                                      10,94R$                                 126,90R$                               0,0% 100,0% C

127 5-C104 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 20,00                                      4,39R$                                   87,80R$                                 0,0% 100,0% C
128 5-C109 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 24,00                                      2,17R$                                   52,08R$                                 0,0% 100,0% C
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0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m Interferência Lençol Freático

(%) (%) (%) (%) (m)
10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 1,00 2,66

2,00 2,65

0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m

(%) (%) (%) (%)

90,00% 89,00% 99,00% 99,00%

0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m

(%) (%) (%) (%)

0,00% 0,50% 0,50% 0,50% Reaproveitamento Compra de 

Solo Jazida

0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m (%) (%)

(%) (%) (%) (%) 100% 0%

0,00% 0,50% 0,50% 0,50%

100% 100% 100% 100%

Tubulação Envoltória Lastro

Categorias 1 e 2 Categoria 3 Pavimentos Areia Brita

(Km) (Km) (Km) (Km) (m) (m)

18,3 18,3 18,3 6,76 0,20 0,00

Largura Vala Profundidade (m) NA TIPO DE ESCORAMENTO

DN Tubulação (m) Até 1,25 m Sem lençol Sem escoramento Categorias 1 e 2 Categoria 3 Pavimentos

75 0,43 De 1,26 a 2,00 m Sem lençol Pontalete (%) (%) (%)

100 0,45 De 2,01 a 3,00 m Sem lençol Descontínuo 25,00% 30,00% 30,00%

150 0,50 De 3,01 a 4,00 m Sem lençol Contínuo

200 0,55 De 4,01 a 6,00 m Sem lençol Especial

250 0,60 Acima de 6,01 m Sem lençol Metálico-madeira

300 0,65 Até 4,00 m Com lençol Contínuo

400 0,75 De 4,01 a 6,00 m Com lençol Especial

800 1,15 Acima de 6,01 m Com lençol Metálico-madeira

Pavimentação Espessura Total Sobrelargura Base Sub-base Pavimento

(m) (m) (m) (m) (m)

Terra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asfalto 0,40 0,10 0,15 0,20 0,05

Grama 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10

Sextavado 0,38 0,10 0,10 0,20 0,08

Paralelo 0,38 0,10 0,10 0,20 0,08

Calçada 0,16 0,10 0,10 0,00 0,06

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

75

100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

200 0,50 0,50 0,40 0,111 0,90 0,014 0,028 0,055 7,468

250

300 0,50 0,60 0,50 0,173 1,20 0,020 0,040 0,080 10,753

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

75

PARÂMETROS BÁSICOS

Tabela 7 - Escoramento TABELA 8 - Empolamento

Empolamento

TABELA 6 - Largura da vala

TABELA 9 - MatrizPavimento

Distâncias Bota-Fora

TABELA 5 - Lastro e Envoltória

TABELA 1 - Escavação TABELA 2 - Rebaixamento de Lençol Freático

Manual - 1ª Categoria Profundidade do Lençol Freático

Mecânica - 1ª Categoria

Mecânica - 2ª Categoria

Mecânica - 3ª Categoria

TABELA 3 - Reaterro de solo

TABELA 4 - Distâncias de Transporte

TABELA 10 - Blocos de ancoragem Curva 11°15'

TABELA 11 - Blocos de ancoragem Curva 22°30'



PARÂMETROS BÁSICOS

100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

200 0,50 0,50 0,40 0,111 0,90 0,014 0,028 0,055 7,468

250

300 0,50 0,60 0,50 0,173 1,20 0,020 0,040 0,080 10,753

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

75

100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

200 0,50 0,50 0,40 0,111 0,90 0,014 0,028 0,055 7,468

250

300 0,50 0,60 0,70 0,233 1,44 0,025 0,050 0,100 12,758

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

75

100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

200 0,60 0,50 0,50 0,165 1,10 0,020 0,040 0,080 10,000

250

300 0,60 0,60 1,20 0,459 2,16 0,045 0,090 0,180 20,025

L H E Concreto Forma Concreto Magro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m³) (kg)

75

100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983

200 0,80 0,50 0,40 0,175 1,20 0,021 0,042 0,084 10,353

250

300 1,10 0,60 0,50 0,357 1,92 0,037 0,073 0,146 17,320

Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75 0,80 0,80 0,15 0,60 0,108 0,75 0,025 0,101

100 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

150 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

10 8 6,3 5

75

100 21,00 73,00 115,00 19,00

150 21,00 73,00 115,00 19,00

200 21,00 73,00 115,00 19,00

250 21,00 73,00 115,00 19,00

300 21,00 73,00 115,00 19,00

400 21,00 73,00 115,00 19,00

TABELA 15 - Descarga

Bitola (mm)

TABELA 16 - Descarga Massa de Armadura (kg)

TABELA 14 - Blocos de ancoragem Tê/CAP

TABELA 13 - Blocos de ancoragem Curva 90°

TABELA 12 - Blocos de ancoragem Curva 45°

TABELA 17 - Hidrante



PARÂMETROS BÁSICOS

Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75

100 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

150 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

200 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

250 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

300 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

400 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

10 8 6,3 5

75

100 10,00 79,00 97,00 15,00

150 10,00 79,00 97,00 15,00

200 10,00 79,00 97,00 15,00

250 10,00 79,00 97,00 15,00

300 10,00 79,00 97,00 15,00

400 10,00 79,00 97,00 15,00

Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75

100 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800

150 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800

200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

10 8 6,3 5

75

100 18,00 48,00 101,00 14,00

150 18,00 48,00 101,00 14,00

200 21,00 73,00 115,00 19,00

250 21,00 73,00 115,00 19,00

300 21,00 73,00 115,00 19,00

400 21,00 73,00 115,00 19,00

Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800

100 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800

150 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

10 8 6,3 5

75 18,00 48,00 101,00 14,00

100 18,00 48,00 101,00 14,00

150 21,00 73,00 115,00 19,00

TABELA 18 - Hidrante Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)

TABELA 19 - Registro

TABELA 20 - Registro Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)

TABELA 21 - Ventosa

TABELA 22 - Ventosa Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)



PARÂMETROS BÁSICOS

200 21,00 73,00 115,00 19,00

250 21,00 73,00 115,00 19,00

300 21,00 73,00 115,00 19,00

400 21,00 73,00 115,00 19,00

Dimensão 1 Dimensão 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachão Perímetro

(m) (m) (m) (m) (m³) (m²) (m³) (m³) (m)

75

100

150

200 1,40 2,10 0,20 0,60 1,638 8,83 0,270 6,200

250

300

400

10 8 6,3 5

75

100

150

200 10,00 78,00 92,00 9,00

250

300

400

Sem Lençol Com Lençol

75 100 50

100 100 50

150 100 50

200 70 35

250 70 35

300 70 35

400 70 35

800 50 25

TABELA 23 - Produtividade Método Convencional (m/dia)

TABELA 23 - VRP

TABELA 24 - VRP Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNECEDOR 1 PREÇO 1 FORNECEDOR 2 PREÇO 2 FORNECEDOR 3 PREÇO 3 FORNECEDOR 4 PREÇO 4 FORNECEDOR 5 PREÇO 5 FORNECEDOR 6 PREÇO 6

E130
ABRAÇADEIRA  DE AÇO TIPO D P/ POSTE CIRCULAR, DIMENSÕES APROPRIADAS COM 

PARAFUOS E PORCAS
UN 3 23,91R$                   23,91R$                 

E158 ABRAÇADEIRA TIPO D - PARA ELETRODUTO 3/4" UN 4 0,44R$                      0,44R$                   
C353 ADAPTADOR DEFOFO PARA PBA TIPO KLIKSO DN80x75 FD UN 2 2,900 88,14R$                   DUCASS 88,48R$                 PAMCORE 87,80R$              
E157 ADAPTADOR EM ALUMINIO PARA CONDULETE 3/4" UN 8 1,60R$                      1,60R$                   
E119 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO UN 4 7,52R$                      7,52R$                   
E135 ARAME DE AÇO GAÇLVANIZADO Nº 12BWG KG 2 9,48R$                      9,48R$                   
E163 ARANDELA TARTARUGA RECEPTACULO E27 UN 1 57,62R$                   57,62R$                 
C509 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA 300 LIBRAS DN100 EPDM UN 2 11,70R$                   DUCASS 11,70R$                 
C443 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA 300 LIBRAS DN65 EPDM UN 2 11,70R$                   DUCASS 11,70R$                 
C103 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 85 2,90R$                      DUCASS 2,90R$                   ITA 2,10R$                 PAMCORE 16,18R$             
C104 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 25 3,96R$                      DUCASS 3,96R$                   ITA 2,80R$                 PAMCORE 35,33R$             
C105 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 18 5,75R$                      DUCASS 5,75R$                   ITA 4,10R$                 PAMCORE 34,29R$             
C106 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN250 EPDM UN 6 7,21R$                      DUCASS 7,21R$                   ITA 4,98R$                 PAMCORE 57,11R$             
C107 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 EPDM UN 25 11,77R$                   DUCASS 11,77R$                 ITA 9,20R$                 PAMCORE 89,93R$             
C108 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 6 15,90R$                   DUCASS 15,90R$                 ITA 14,50R$              PAMCORE 114,49R$           
C109 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 18 1,96R$                      DUCASS 1,96R$                   ITA 1,20R$                 PAMCORE 11,31R$             
C372 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN500 EPDM UN 3 57,30R$                   DUCASS 25,80R$                 PAMCORE 88,80R$              
C335 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN600 EPDM UN 7 61,97R$                   DUCASS 61,97R$                 ITA 38,00R$              PAMCORE 73,74R$             
C336 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN700 EPDM UN 1 139,62R$                 DUCASS 28,15R$                 ITA 190,00R$            PAMCORE 139,62R$           
C323 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN800 EPDM UN 6 169,14R$                 DUCASS 46,46R$                 ITA 210,00R$            PAMCORE 169,14R$           
C110 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN100 EPDM UN 4 2,90R$                      DUCASS 2,90R$                   ITA 2,10R$                 PAMCORE 16,18R$             
C111 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN150 EPDM UN 6 3,96R$                      DUCASS 3,96R$                   ITA 2,80R$                 PAMCORE 35,33R$             
C112 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN200 EPDM UN 2 5,75R$                      DUCASS 5,75R$                   ITA 4,10R$                 PAMCORE 64,29R$             
C445 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN250 EPDM UN 5 21,26R$                   DUCASS 7,21R$                   PAMCORE 35,31R$              
C113 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN300 EPDM UN 18 50,85R$                   DUCASS 11,77R$                 ITA 9,20R$                 PAMCORE 89,93R$             CASA DAS VÁLVULAS 10.833,00R$          
C444 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN50 EPDM UN 1 5,45R$                      DUCASS 1,96R$                   PAMCORE 8,93R$                 
E120 ARRUELA QUADRADA DE 38MM UN 10 0,74R$                      0,74R$                   
E137 BRAÇO SUPORTE TIPO "J" UN 1 5.659,13R$              485,26R$               CASA DAS VÁLVULAS 10.833,00R$          

E113

CABO 4 X 2,50 MM² - 70ºC, PVC/PVC - CONDUTOR ENCORDOADO FORMADO POR FIOS DE 

COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME NBR NM 

280, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA

(PVC/A), VEIAS PRETAS OU BRANCAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, COM 1 VIA VERDE 

(CONDUTOR TERRA DE PROTEÇÃO), CONDUTORES TORCIDOS EM CAMADAS, SEPARADOR EM 

FITA DE POLIÉSTER, CAPA INTERMEDIARIA EM COMPOSTO ESPECIAL, MALHA DE COBRE 

ELETROLÍTICO NU COM COBERTURA DE 90%, COBERTURA EM

COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC/ ST1), NA COR

PRETA.

M 30 13,85R$                   13,85R$                 

E187

CABO DE BAIXA TENSÃO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV,  ISOLAÇÃO EM EPR 

(90ºC), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA  EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR 

PRETO, FORMAÇÃO 1x#35

M 70 25,42R$                   25,42R$                 

E186

CABO DE BAIXA TENSÃO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV,  ISOLAÇÃO EM EPR 

(90ºC), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA  EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR 

PRETO, FORMAÇÃO 1x#70

M 45 29,40R$                   29,40R$                 

E188

CABO DE BAIXA TENSÃO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE, 

ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV,  ISOLAÇÃO EM EPR 

(90ºC), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA  EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR 

VERDE/AMARELO, FORMAÇÃO 1x#16

M 20 16,19R$                   16,19R$                 

E101 CABO DE COBRE NU 25MM² M 50 7,05R$                      7,05R$                   
E102 CABO DE COBRE NU 50MM² M 130 30,33R$                   30,33R$                 

E149

CABO FLEXIVEL AZUL DE 1,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 

SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 

70°C.

M 25 0,58R$                      0,58R$                   

E145

CABO FLEXIVEL AZUL DE 2,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 

SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 

70°C.

M 25 0,94R$                      0,94R$                   

E184

CABO FLEXIVEL AZUL DE 4,0MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 

SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 

70°C.

M 10 1,63R$                      1,63R$                   

E150

CABO FLEXIVEL CINZA DE 1,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 

SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 

70°C.

M 6 0,58R$                      0,58R$                   

E147

CABO FLEXIVEL PRETO DE 1,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 

SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 

70°C.

M 25 0,58R$                      0,58R$                   

E111

CABO FLEXIVEL PRETO DE 2,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 

SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 

70°C.

M 50 0,95R$                      0,95R$                   

E183

CABO FLEXIVEL PRETO DE 4,0MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, 

SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), 

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA 

70°C.

M 30 1,63R$                      1,63R$                   

E112

CABO FLEXIVEL VERDE /AMARELO DE 2,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 

ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 

280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 

TERMICA 70°C.

M 25 0,95R$                      0,95R$                   

E151

CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 1,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 

ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 

280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 

TERMICA 70°C.

M 25 0,58R$                      0,58R$                   

E146

CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 2,5MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 

ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 

280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 

TERMICA 70°C.

M 25 0,94R$                      0,94R$                   

E185

CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 4,0MM², CLASSE DE TENSÃO 750V, FIOS DE COBRE 

ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 

280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE 

TERMICA 70°C.

M 10 1,63R$                      1,63R$                   

E136 CABO MULTIPLEXADO 3X1X50 + 3/8P - AL. ISOLADO EPR/XLPE 8,7/15kV M 20 127,76R$                 127,76R$               
E106 CAIXA DE INSPEÇÃO REDONDA 300mm EM CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 3 137,05R$                 137,05R$               
E108 CAIXA DE PASSAGEM DE FORÇA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - 115X95CM UN 3 650,00R$                 650,00R$               
E109 CAIXA DE PASSAGEM DE FORÇA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - TIPO ZA - 28X28CM UN 5 200,00R$                 200,00R$               
C114 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 8 84,96R$                   DUCASS 84,96R$                 ITA 170,00R$            PAMCORE 83,06R$             
C115 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 3 133,81R$                 DUCASS 133,81R$               ITA 290,00R$            PAMCORE 125,35R$           
C290 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 2 179,51R$                 DUCASS 171,00R$               ITA 715,00R$            PAMCORE 179,51R$           
C116 CAP COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 1 596,19R$                 DUCASS 503,39R$               ITA 630,00R$            PAMCORE 596,19R$           
C117 CAP COM BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DUCASS 703,89 UN 1 2.278,49R$              DUCASS 3.199,39R$            PAMCORE 1.357,59R$        
E105 CARTUCHO SOLDA EXOTÉRMICA 115G UN 37 7,40R$                      7,40R$                   

E168

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES,  PERFIL DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MSG, 

COR MUNSELL N6.5, COM BARRAMENTO DE 10 KA COM  1 DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFÁSICO  

DE 160A, DPS CLASSE 1/2,  1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 20A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 

16A, 2 CHAVES SECCIONADORAS COM FUSIVEIS - FNH00-250kA (aR) - 2 INVERSORES DE 160A, 

20% DE ESPAÇO RESERVA. CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU FUNCIONAMENTOS COMO 

TOMADA AUXILIAR, ILUMINAÇÃO INTERNA, CALEFATOR, EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LÓGICA 

INCLUSA COM SOFTWARE GRATUÍTO OU INCLUSO. MAIS ESPECIFICAÇÕES, VER MEMORIAL 

DESCRITIVO.

UN 1 -R$                       

QUADRO DE COTAÇÕES
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E195

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES,  PERFIL DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MSG, 

COR MUNSELL N6.5, COM BARRAMENTO DE 10 KA COM  1 DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFÁSICO  

DE 400A, DPS CLASSE 1/2,  3 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 16A, 2 CHAVES SECCIONADORAS 400A 

COM FUSIVEIS - FNH00-630kA (aR) - 2 INVERSORES DE 400A, 20% DE ESPAÇO RESERVA. 

CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU FUNCIONAMENTOS COMO TOMADA AUXILIAR, ILUMINAÇÃO 

INTERNA, CALEFATOR, EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LÓGICA INCLUSA COM SOFTWARE 

GRATUÍTO OU INCLUSO. MAIS ESPECIFICAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

UN 1 -R$                       

E117 CHAVE FUSÍVEL TIPO C 15kV 100kA ICC=10kVA - ELO FUSIVEL - 6K , COM SUPORTE UN 3 272,28R$                 272,28R$               
C390 CHAVE T UN 1 200,00R$                 DUCASS 200,00R$               
C388 COLAR DE TOMADA DN200x1/2" FG UN 1 190,15R$                 MECALTEC 315,00R$               SANECON 65,30R$              
C469 COLAR DE TOMADA DN250x1/2" FG UN 1 209,45R$                 MECALTEC 340,00R$               SANECON 78,90R$              
C118 COLAR DE TOMADA DN75x3/4" PVC UN 1 16,05R$                   HIDROMAR 16,05R$                 FERREIRA COSTA - TIGRE 14,30R$              FERREIRA COSTA - AMANCO 16,90R$             
E172 CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO 1" TIPO X UN 15 11,03R$                   11,03R$                 
E156 CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO 3/4" TIPO X UN 4 4,12R$                      4,12R$                   
C522 CONJUNTO MOTOBOMBA, CENTRÍFUGA, HORIZONTAL, VAZÃO= 102,6m³/h, HMT=124mca UN 1 39.814,86R$            CO MULLER 39.756,00R$          ATENAS 39.873,72R$       
C521 CONJUNTO MOTOBOMBA, CENTRÍFUGA, HORIZONTAL, VAZÃO= 407,7m³/h, HMT=95mca UN 1 108.999,42R$          CO MULLER 107.247,00R$        ATENAS 110.751,84R$     
C432 CRUZETA COM FLANGES PN16 DN200 AÇO UN 1 -R$                       
E121 CRUZETA DE 2400MM UN 2 197,06R$                 197,06R$               
C354 CURVA 11° PVC JE PBA DN75/DE85 PVC UN 7 -R$                       
C119 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 48 151,76R$                 DUCASS 133,81R$               ITA 495,00R$            PAMCORE 151,76R$           
C120 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 16 231,88R$                 DUCASS 206,03R$               ITA 638,00R$            PAMCORE 231,88R$           
C121 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 23 512,95R$                 DUCASS 512,95R$               ITA 715,00R$            PAMCORE 294,91R$           
C122 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 8 615,96R$                 DUCASS 615,96R$               ITA 1.340,00R$         PAMCORE 394,07R$           
C123 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN800 FD UN 2 591,400 22.612,25R$            DUCASS 16.883,35R$          PAMCORE 28.341,14R$      

C124
CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DUCASS 

861,30
UN 8 3.160,88R$              DUCASS 4.404,91R$            PAMCORE 1.916,85R$        

C357
CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD ANTERIOR DUCASS 

1.713,60
UN 3 8.946,66R$              DUCASS 8.946,66R$            

C381 CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN200 FD ANTERIOR DUCASS 1.372,00 UN 1 36,000 538,03R$                 DUCASS 722,16R$               PAMCORE 353,90R$            
C405 CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN300 FD ANTERIOR DUCASS 1.737,74 UN 1 62,000 1.149,98R$              DUCASS 1.585,72R$            PAMCORE 714,24R$            
C125 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 8 186,91R$                 DUCASS 186,91R$               ITA 515,00R$            PAMCORE 149,32R$           
C126 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 8 233,64R$                 DUCASS 233,64R$               ITA 798,00R$            PAMCORE 167,98R$           
C127 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 9 361,08R$                 DUCASS 361,08R$               ITA 798,00R$            PAMCORE 280,33R$           
C128 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 2 679,68R$                 DUCASS 679,68R$               ITA 1.370,00R$         PAMCORE 431,37R$           

C129
CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN300 FD ANTERIOR DUCASS 

5.915,20
UN 2 119,400 807,12R$                 DUCASS 807,12R$               

C130
CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DUCASS 

950,40
UN 2 3.221,91R$              DUCASS 4.489,65R$            PAMCORE 1.954,16R$        

C358
CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD ANTERIOR DUCASS 

1.836,00
UN 3 9.175,20R$              DUCASS 9.175,20R$            

C407 CURVA 22°30' COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1 56,000 1.146,96R$              DUCASS 1.146,96R$            
C300 CURVA 22°30' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 73,000 579,37R$                 DUCASS 576,00R$               ITA 1.554,00R$         PAMCORE 579,37R$           
C459 CURVA 22°30' COM FLANGES PN16 DN200 FD UN 1 41,000 978,87R$                 DUCASS 978,87R$               
C131 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 4 180,54R$                 DUCASS 180,54R$               ITA 298,00R$            PAMCORE 152,09R$           
C132 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 8 254,88R$                 DUCASS 254,88R$               ITA 495,00R$            PAMCORE 185,77R$           
C133 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 19 424,80R$                 DUCASS 424,80R$               ITA 798,00R$            PAMCORE 292,70R$           
C291 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 3 684,00R$                 DUCASS 684,00R$               ITA 1.140,00R$         PAMCORE 605,55R$           
C363 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400 FD UN 1 1.443,82R$              DUCASS 1.363,61R$            PAMCORE 1.524,03R$         

C134
CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN300 FD ANTERIOR DUCASS 

6.004,30
UN 1 127,600 807,12R$                 DUCASS 807,12R$               

C310 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN800 FD UN 1 416,000 26.230,42R$            DUCASS 28.789,37R$          PAMCORE 23.671,46R$      

C359 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD  ANTERIOR DUCASS 2.619,36 UN 2 3.113,83R$              DUCASS 9.638,41R$            PAMCORE 3.113,83R$         PAMCORE 3.113,43R$        

C379 CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 3 26,000 518,89R$                 DUCASS 658,44R$               PAMCORE 379,34R$            
C414 CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1 1,000 1.152,58R$              DUCASS 1.047,13R$            PAMCORE 1.258,03R$         
C301 CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 74,000 1.520,07R$              DUCASS 1.033,20R$            ITA 1.640,00R$         PAMCORE 1.520,07R$        
C441 CURVA 45° COM FLANGES PN16 DN200 FD UN 2 26,000 623,43R$                 DUCASS 855,97R$               PAMCORE 390,88R$            
C135 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 1 212,40R$                 DUCASS 212,40R$               ITA 298,00R$            PAMCORE 164,18R$           
C489 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 1 283,87R$                 DUCASS 318,60R$               PAMCORE 249,13R$            
C136 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 2 552,24R$                 DUCASS 552,24R$               ITA 798,00R$            PAMCORE 334,88R$           
C137 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 1 1.347,80R$              DUCASS 1.347,80R$            ITA 1.475,00R$         PAMCORE 858,28R$           

C138
CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN300 FD ANTERIOR DUCASS 

6.407,73
UN 1 144,600 3.571,89R$              DUCASS 4.707,80R$            PAMCORE 2.435,98R$        

C139 CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DUCASS 1.935,45 UN 1 3.879,66R$              DUCASS 5.378,25R$            PAMCORE 2.381,06R$        

C140 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN10 DN100 FD UN 5 17,000 457,98R$                 DUCASS 457,98R$               ITA 515,00R$            PAMCORE 229,19R$           
C377 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN10 DN200 FD UN 1 43,500 721,43R$                 DUCASS 872,16R$               PAMCORE 570,69R$            
C439 CURVA 90° COM FLANGES E PÉ PN16 DN200 FD UN 1 43,500 851,82R$                 DUCASS 1.133,81R$            PAMCORE 569,82R$            
C141 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 8 11,000 278,00R$                 DUCASS 307,98R$               ITA 278,00R$            PAMCORE 170,06R$           
C142 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN150 FD UN 4 18,000 420,00R$                 DUCASS 449,14R$               ITA 420,00R$            PAMCORE 259,48R$           
C143 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 28,000 722,16R$                 DUCASS 722,16R$               ITA 795,00R$            PAMCORE 383,26R$           
C496 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 66,000 1.329,96R$              DUCASS 1.585,72R$            PAMCORE 1.074,20R$         
C504 CURVA 90° COM FLANGES PN16 DN100 FD UN 1 11,000 286,99R$                 DUCASS 400,37R$               PAMCORE 173,60R$            
C144 CURVA 90° COM FLANGES PN16 DN150 FD UN 4 18,000 598,00R$                 DUCASS 648,88R$               ITA 598,00R$            PAMCORE 259,48R$           
E133 CURVA DE AÇO GALVANIZADO 90° - 100MM UN 2 131,31R$                 131,31R$               
E155 CURVA DE FERRO GALVANIZADO  90 ° - 3/4" UN 1 7,90R$                      7,90R$                   
E171 CURVA DE FERRO GALVANIZADO 90° - 1" UN 1 7,15R$                      7,15R$                   

C518
CURVA EM AÇO COM FLANGES PN16 E REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN200x150 AÇO - VER 

DETALHE PEÇA 03
UN 1 -R$                       

C519
CURVA EM AÇO COM FLANGES PN16 E REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN200x150 AÇO - VER 

DETALHE PEÇA 04
UN 1 -R$                       PAMCORE 36.028,16R$      

C516
CURVA EM AÇO COM FLANGES PN16 E REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN250x200 AÇO - VER 

DETALHE PEÇA 01
UN 1 7.357,37R$              CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$            VCW 7.670,00R$        PAMCORE 8.442,74R$        

C517
CURVA EM AÇO COM FLANGES PN16 E REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN250x200 AÇO - VER 

DETALHE PEÇA 02
UN 1 -R$                       

E132 ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO 100MM M 3 4.081,99R$              346,73R$               CASA DAS VÁLVULAS 4.081,99R$            VCW 4.455,00R$        PAMCORE 6.239,97R$        
E154 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3/4" M 8 6.200,00R$              6,91R$                   CASA DAS VÁLVULAS 6.419,27R$            VCW 6.200,00R$        PAMCORE 7.754,54R$        
E169 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" - 3M UN 7 7.044,73R$              16,89R$                 CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$            VCW 7.180,00R$        PAMCORE 7.920,21R$        
E110 ELETRODUTO TIPO PEAD Ø 2" M 28 11.390,00R$            7,30R$                   CASA DAS VÁLVULAS 13.167,74R$          VCW 11.390,00R$      PAMCORE 11.666,81R$      
E153 ELETRODUTO TIPO PEAD Ø 3" M 5 4,50R$                      4,50R$                   
E173 EMENDA DE FERRO GALVANIZADO 1" UN 7 3,09R$                      3,09R$                   
E165 EMENDA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" UN 3 2,89R$                      2,89R$                   
C147 EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 2 9,800 339,19R$                 DUCASS 400,37R$               ITA 278,00R$            
C148 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN100x0,70m FD UN 5 21,000 420,00R$                 DUCASS 748,85R$               ITA 420,00R$            PAMCORE 304,31R$           
C286 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN200x0,70m FD UN 2 46,000 871,20R$                 DUCASS 871,20R$               ITA 1.030,00R$         PAMCORE 611,48R$           
C149 FILTRO Y COM FLANGES PN16 DN300 FD ANTERIOR DUCASS 8.772,00 UN 1 9.463,41R$              BERMAD 9.463,41R$            DUCASS 19.912,00R$       ITA 3.200,00R$        
E141 FIO DE COBRE , 4MM², ISOLADO , MINIMO 8 VOLTAS M 10 1,60R$                      1,60R$                   
C492 FLANGE AVULSO PN10 Ø8" AÇO UN 1 -R$                       
C417 FLANGE CEGO PN10 DN250 FD UN 1 17,000 247,41R$                 DUCASS 276,70R$               PAMCORE 218,11R$            
C430 FLANGE CEGO PN16 DN200 FD UN 2 2,000 218,40R$                 DUCASS 218,40R$               
E122 GANCHO OLHAL UN 3 10,00R$                   10,00R$                 
E100 HASTE COPERWELD 3/4" X 2400M COM CONECTOR M 11 68,90R$                   68,90R$                 
C466 HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVA Ø1.1/8"x0,50m FD UN 1 180,00R$                 DUCASS 180,00R$               
C467 HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVA Ø1.1/8"x0,75m FD UN 1 439,00R$                 DUCASS 180,00R$               PAMCORE 697,99R$            
C389 HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVA Ø1.1/8"x1,08m FD UN 1 526,25R$                 DUCASS 180,00R$               PAMCORE 872,49R$            
C419 HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVA Ø1.1/8"x1,57m FD UN 1 616,25R$                 DUCASS 360,00R$               PAMCORE 872,49R$            
C150 HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 7 3.645,91R$              METALCASTY 3.911,06R$            DUCASS 3.952,00R$         ITA 1.900,00R$        PAMCORE 3.380,76R$            
C151 HIDRÔMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 5 1.859,00R$              HIDRAUCONEX 1.859,00R$            
E159 INTERRUPTOR 2 SIMPLES + TOMADA 2P+t 10A UN 1 18,90R$                   18,90R$                 
E177 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UN 1 5,44R$                      5,44R$                   
E123 ISOLADOR DE DISCO GARFO OLHAL DE VIDRO UN 6 62,01R$                   62,01R$                 
C494 JUNÇÃO 45° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 1.017,57R$              DUCASS 1.231,92R$            PAMCORE 803,21R$            
C403 JUNÇÃO 45° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 111,000 3.018,87R$              DUCASS 3.590,38R$            PAMCORE 2.447,35R$         

C152 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 5 21,000 789,00R$                 DUCASS 744,00R$               ITA 789,00R$            PAMCORE 3.539,98R$        

C287 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 FD UN 1 49,000 1.035,00R$              DUCASS 1.108,80R$            ITA 1.035,00R$         PAMCORE 830,04R$           
C422 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 FD UN 2 65,000 1.390,91R$              DUCASS 2.083,20R$            PAMCORE 1.390,91R$         PAMCORE 1.390,91R$        

C153 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD ANTERIOR ITA 1.769,00 UN 3 92,000 2.262,22R$              DUCASS 2.262,22R$            ITA 3.215,00R$         PAMCORE 2.145,80R$        



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNECEDOR 1 PREÇO 1 FORNECEDOR 2 PREÇO 2 FORNECEDOR 3 PREÇO 3 FORNECEDOR 4 PREÇO 4 FORNECEDOR 5 PREÇO 5 FORNECEDOR 6 PREÇO 6

QUADRO DE COTAÇÕES

C364 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 1 155,000 3.787,30R$              DUCASS 3.671,64R$            PAMCORE 3.902,96R$         

C370 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 FD ANTERIOR DUCASS 3.780,62 UN 1 200,000 5.610,12R$              DUCASS 6.148,37R$            PAMCORE 5.071,86R$         

C330 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN600 FD UN 2 259,000 4.956,08R$              DUCASS 4.956,08R$            ITA 5.469,00R$         PAMCORE 4.060,15R$        
C314 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN800 FD UN 1 443,000 13.951,88R$            DUCASS 15.073,42R$          ITA 9.355,00R$         PAMCORE 13.951,88R$      
C425 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150 FD UN 2 36,000 1.483,07R$              DUCASS 1.499,16R$            PAMCORE 1.466,97R$         
C438 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200 FD UN 1 53,000 1.605,06R$              DUCASS 1.861,86R$            PAMCORE 1.348,25R$         
C154 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300 FD UN 5 117,000 2.940,89R$              DUCASS 2.940,89R$            ITA 3.985,00R$         PAMCORE 1.860,67R$        
C378 JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA PN10 DN200 FD ANTERIOR DUCASS 4,79 UN 1 287,63R$                 DUCASS 287,63R$               
C412 JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA PN10 DN250 FD ANTERIOR DUCASS 6,01 UN 1 334,53R$                 DUCASS 334,53R$               
C399 JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA PN10 DN300 FD ANTERIOR DUCASS 9,81 UN 1 359,22R$                 DUCASS 359,22R$               
E164 LAMPADA LED BULBO - 9W UN 1 6,99R$                      6,99R$                   
E166 LAMPADA TUBULAR 10W -  LED UN 2 8,38R$                      8,38R$                   
E162 LUMINARIA HERMETICA IP 65 - 1X10W UN 1 56,00R$                   56,00R$                 

E115
LUMINARIA PUBLICA LED 75W LUZ BRANCA 6500K, FLUXO LUMINOSO 11250 LUMENS, 

ABERTURA DE FACHO 120°, TENSÃO BIVOLT AUTOMATICO, GRAL DE PROTEÇÃO IP 66, CORPO 

EM ALUMINIO NA COR PRETA.

UN 5 372,00R$                 372,00R$               

C155 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 15 191,16R$                 DUCASS 191,16R$               ITA 350,00R$            PAMCORE 149,56R$           
C156 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 8 290,99R$                 DUCASS 290,99R$               ITA 515,00R$            PAMCORE 214,61R$           
C157 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 11 392,94R$                 DUCASS 392,94R$               ITA 710,00R$            PAMCORE 287,96R$           
C158 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 2 700,92R$                 DUCASS 700,92R$               ITA 1.342,00R$         PAMCORE 573,01R$           
C311 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN800 FD UN 3 6.840,00R$              DUCASS 4.436,57R$            ITA 6.840,00R$         PAMCORE 9.796,04R$        
E134 LUVA DE AÇO  GAVANIZADO 100MM UN 4 29,15R$                   29,15R$                 
C159 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN100 FD UN 20 19,140 409,87R$                 DUCASS 409,87R$               ITA 550,00R$            PAMCORE 279,34R$           
C160 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN150 FD UN 16 27,56 522,41R$                 DUCASS 522,41R$               ITA 689,00R$            PAMCORE 410,29R$           
C161 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN200 FD UN 15 41,36 1.150,00R$              DUCASS 690,80R$               ITA 1.150,00R$         PAMCORE 523,25R$           CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$            VCW 7.260,00R$        PAMCORE 8.080,41R$        
C162 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN250 FD UN 6 64,48 923,78R$                 DUCASS 923,78R$               ITA 2.100,00R$         PAMCORE 770,74R$           
C163 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN300 FD UN 27 76,68 1.115,00R$              DUCASS 1.115,00R$            ITA 2.445,00R$         PAMCORE 982,76R$           
C164 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN400 FD UN 6 133,50 1.813,30R$              DUCASS 1.761,52R$            ITA 3.525,00R$         PAMCORE 1.813,30R$        
C367 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN500 FD UN 2 194,00 2.681,69R$              DUCASS 2.643,25R$            PAMCORE 2.720,12R$         
C334 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN600 FD UN 2 242,40 5.104,00R$              DUCASS 3.515,60R$            ITA 5.104,00R$         PAMCORE 7.202,01R$        
C312 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA JM DN800 FD UN 2 419,84 8.840,00R$              DUCASS 6.942,78R$            ITA 8.840,00R$         PAMCORE 12.479,79R$      
C470 LUVA DE TRANSIÇÃO FÊMEA ELETROFUSÃO/BRONZE DE20mm 1/2" PEAD UN 1 -R$                       
C490 LUVA ULTRALINK - TIPO H DN200 AÇO UN 1 1.400,00R$              DUCASS 1.400,00R$            
E124 MÃO FRANCESA PERFILADA NORMAL UN 2 25,39R$                   25,39R$                 
E170 MÃO FRANCESA SIMPLES PARA PERFILADO 50MM UN 8 15,00R$                   15,00R$                 
E140 MASSA DE CALAFETAR CX 1 2.280,00R$              24,31R$                 FACTUM 2.280,00R$            PAMCORE 3.401,61R$        

E191
MEDIDOR DE VAZÃO -  MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

UN 1 12.740,00R$            12.740,00R$          

C386 MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 15.205,00R$            GENERAL TECH 13.100,00R$          CONAUT 17.310,00R$       

C457
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM FLANGES SEM NECESSIDADE DE TRECHOS 

RETOS (0D:0D) PN10 DN200 FD
UN 1 17.220,00R$            GENERAL TECH 15.600,00R$          INTERVÁLVULAS 17.020,00R$       DIGITROL 27.441,00R$      CONAUT 17.420,00R$          

C455
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM FLANGES SEM NECESSIDADE DE TRECHOS 

RETOS (0D:0D) PN16 DN200 FD
UN 1 17.437,50R$            GENERAL TECH 15.600,00R$          INTERVÁLVULAS 17.020,00R$       DIGITROL 28.280,00R$      CONAUT 17.855,00R$          

E103
MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO CABO PASSANTE HORIZONTAL 50 MM² À HASTE DE 

ATERRAMENTO
UN 1 4.327,46R$              154,91R$               AVK 8.500,00R$            

E104 MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO CABO/CABO - 50/25MM² UN 1 154,10R$                 154,10R$               

C514 MONOVIA E TROLLEY MANUAL CAPACIDADE 1,2T, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO UN 1 35.700,00R$            CROÁCIA 41.910,88R$          STAHL 8.200,00R$         CSM 35.700,00R$      

E142 MONTAGEM DA ESTRUTURA E COLOCAÇÃO DO POSTE GL 1 4.220,00R$              4.220,00R$            
E139 MUFLAS DO RAMAL DE ENTRADA - CLIENTE UN 3 98,29R$                   98,29R$                 
E138 MUFLAS DO RAMAL DE LIGAÇÃO  - CEMIG UN 3 -R$                       
E125 OLHAL UN 4 16,64R$                   16,64R$                 
C546 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 1 16,01R$                   ATERRO DO GRAMA 16,01R$                 
E194 PAINEL DE AUTOMAÇÃO (INCLUSO NO CCM) UN 1 -R$                       -R$                     
E126 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X 150MM UN 2 4,31R$                      4,31R$                   
E127 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X TA UN 5 17.539,01R$            10,94R$                 BERMAD 35.067,07R$          

C166
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN100 

AÇO
UN 614 6,00R$                      DUCASS 6,00R$                   ITA 5,40R$                 PAMCORE 9,31R$               

C167
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN50 

AÇO
UN 72 6,00R$                      DUCASS 6,00R$                   ITA 5,40R$                 PAMCORE 9,31R$               

C446
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø16mmx80mm DN65 

AÇO
UN 8 7,66R$                      DUCASS 6,00R$                   PAMCORE 9,31R$                 

C168
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx100mm 

DN300 AÇO
UN 252 10,15R$                   DUCASS 9,00R$                   ITA 10,15R$              PAMCORE 16,06R$             

C169
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN150 

AÇO
UN 208 9,90R$                      DUCASS 8,00R$                   ITA 9,90R$                 PAMCORE 11,73R$             

C170
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN200 

AÇO
UN 144 9,90R$                      DUCASS 8,00R$                   ITA 9,90R$                 PAMCORE 11,73R$             

C171
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø20mmx90mm DN250 

AÇO
UN 84 9,90R$                      DUCASS 8,00R$                   ITA 9,90R$                 PAMCORE 11,73R$             

C172
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm 

DN400 AÇO
UN 96 19,47R$                   DUCASS 19,80R$                 ITA 16,70R$              PAMCORE 19,47R$             

C373
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø24mmx110mm 

DN500 AÇO
UN 40 19,64R$                   DUCASS 19,80R$                 PAMCORE 19,47R$              

C338
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø27mmx120mm 

DN600 AÇO
UN 60 21,64R$                   DUCASS 25,00R$                 ITA 20,00R$              PAMCORE 21,64R$             

C337
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø27mmx130mm 

DN700 AÇO
UN 24 24,02R$                   DUCASS 27,00R$                 ITA 21,00R$              PAMCORE 24,02R$             

C324
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN10 Ø30mmx140mm 

DN800 AÇO
UN 96 29,18R$                   DUCASS 33,00R$                 ITA 28,00R$              PAMCORE 29,18R$             

C173
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø16mmx80mm DN100 

AÇO
UN 32 6,00R$                      DUCASS 6,00R$                   ITA 5,40R$                 PAMCORE 9,31R$               

C448
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø16mmx80mm DN50 

AÇO
UN 4 7,56R$                      DUCASS 6,00R$                   PAMCORE 9,11R$                 

C174
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø20mmx90mm DN150 

AÇO
UN 64 9,90R$                      DUCASS 8,00R$                   ITA 9,90R$                 PAMCORE 11,73R$             

C175
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø20mmx90mm DN200 

AÇO
UN 16 9,90R$                      DUCASS 8,00R$                   ITA 9,90R$                 PAMCORE 11,73R$             

C449
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø24mmx100mm 

DN250 AÇO
UN 36 21,37R$                   DUCASS 18,00R$                 PAMCORE 24,74R$              

C176
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø24mmx100mm 

DN300 AÇO
UN 120 18,00R$                   DUCASS 18,00R$                 ITA 15,98R$              PAMCORE 24,74R$             

C447
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø3/4"mmx3.1/2"mm 

DN65 AÇO
UN 8 9,00R$                      DUCASS 9,00R$                   

C510
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METÁLICAS PN16 Ø3/4"mmx4"mm DN100 

AÇO
UN 16 9,00R$                      DUCASS 9,00R$                   

C392 PEÇA ESPECIAL Ø12" AÇO UN 1 -R$                       
C472 PEÇA ESPECIAL Ø16" AÇO UN 1 -R$                       
C491 PEÇA ESPECIAL Ø8" AÇO UN 1 -R$                       
C434 PLACA DE REDUÇÃO PN16 DN100x50 FD UN 1 127,86R$                 DUCASS 127,44R$               PAMCORE 128,28R$            
C433 PLACA DE REDUÇÃO PN16 DN200x100 FD UN 1 364,37R$                 DUCASS 452,12R$               PAMCORE 276,61R$            
E128 PORCA QUADRADA DE AÇO M16 UN 4 0,76R$                      0,76R$                   
E114 POSTE CONICO METALICO PARA DUAS PETALAS, FLANGEADO. UN 1 597,70R$                 597,70R$               
E116 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 11M/600dAN UN 1 1.064,44R$              1.064,44R$            
E180 PROJETOR DE LED - 50W UN 2 512,00R$                 512,00R$               
E181 PROJETOR DE LED -30W UN 4 512,00R$                 512,00R$               

E167

QUADRO DE FORÇA DE SOBREPOR PERFIL DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14MSG, COR 

MUNSELL N6.5 COM BARRAMENTO  ICC 6kA - 63A, COM 1 DISJUNTOR  DE ENTRADA TRIPOLAR 

DE 63A ,SAIDAS  4  DISJUNTORES MONOPOLAR DE 16A , 4 DUSJUNTORES  BIPOLARES DE 16A, 

1 DISJUNTOR  TRIPOLAR DE 16A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A, MAIS 20% DE ESPAÇO 

RESERVA - MAIS ESPECIFICAÇÕES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

UN 1 1.600,00R$              1.600,00R$            

C177 REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x150 FD UN 3 22,000 503,39R$                 DUCASS 503,39R$               ITA 998,00R$            PAMCORE 296,39R$           
C299 REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN300x200 FD UN 1 58,000 1.175,64R$              DUCASS 795,60R$               ITA 1.244,00R$         PAMCORE 1.175,64R$        
C328 REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN700x600 FD UN 1 195,000 5.320,00R$              DUCASS 5.004,31R$            ITA 5.320,00R$         PAMCORE 10.818,54R$      
C327 REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN800x700 FD UN 1 250,000 6.430,00R$              DUCASS 6.027,91R$            ITA 6.430,00R$         PAMCORE 11.714,77R$      
C178 REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN200x150 FD UN 4 22,000 654,40R$                 DUCASS 654,40R$               ITA 998,00R$            PAMCORE 294,45R$           
C179 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x100 FD UN 2 178,56R$                 DUCASS 110,45R$               ITA 395,00R$            PAMCORE 178,56R$           
C351 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x80 FD UN 1 194,11R$                 DUCASS 201,78R$               PAMCORE 186,43R$            



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNECEDOR 1 PREÇO 1 FORNECEDOR 2 PREÇO 2 FORNECEDOR 3 PREÇO 3 FORNECEDOR 4 PREÇO 4 FORNECEDOR 5 PREÇO 5 FORNECEDOR 6 PREÇO 6

QUADRO DE COTAÇÕES

C180 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x150 FD UN 1 284,62R$                 DUCASS 284,62R$               ITA 589,00R$            PAMCORE 240,29R$           
C181 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x150 FD UN 2 658,44R$                 DUCASS 658,44R$               ITA 915,00R$            PAMCORE 391,69R$           
C306 REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x200 FD UN 1 486,00R$                 DUCASS 486,00R$               ITA 620,00R$            PAMCORE 414,50R$           
C424 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN16 DN150x65 AÇO UN 2 -R$                       
C508 REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 CLASSE 300 DN250x100 AÇO UN 2 -R$                       
C423 REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 DN250x100 FD UN 2 39,000 971,73R$                 DUCASS 971,73R$               
C476 REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD UN 1 40,000 934,50R$                 DUCASS 934,56R$               PAMCORE 934,44R$            
C100 REGISTRO PROFISSIONAL (EXECUÇÃO DA OBRA) UN 1 83,80R$                   CREA MG 01/2019 83,80R$                 
C101 REGISTRO PROFISSIONAL (RESPONSÁVEL TÉCNICO  DO CONTRATO) UN 1 257,46R$                 CREA MG 01/2019 257,46R$               
C397 RESERVATÓRIO 1.000m³ UN 1 433.718,00R$          DIPAWA 454.830,00R$        VALLEO 412.606,00R$     
C396 RESERVATÓRIO 400m³ UN 1 296.784,50R$          DIPAWA 318.570,00R$        VALLEO 274.999,00R$     
E129 SAPATILHA UN 1 4.361,23R$              2,94R$                   BERMAD 8.719,51R$            
E182 SENSOR CREPUSCULAR - 1000W UN 1 41,78R$                   41,78R$                 

E148
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E INFRAESTRUTURA: TOMADAS , INTERRUPTORES, 

ELETRODUTOS E ILUMINAÇÃO.
GL 1 1.200,00R$              1.200,00R$            

E193 SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO( PROGRAMAÇÃO) GL 1 1.400,00R$              1.400,00R$            
E192 SERVIÇOS DE CAMPO(INSTALAÇÃO DO PAINEL) GL 1 10.527,44R$            8.500,00R$            BERMAD 12.554,88R$          

E143

SUBESTAÇÃO COMPOSTA POR, TRASFORMADOR DE 112,5kVA - 440/254V, CHAVE FUSÍVEL DE 

ABERTURA TRIPLOALR SOB CARAGA - 15 kV, TC DE  15kV, TP DE 15 kV, ELETRODUTO DE PVC 

REGIDO ANTI CHAMA  Ø75MM, CAIXA CM - 4, GRADE DE PROTEÇÃO, OLHAL DE  Ø13MM PARA 

ANCAORAGEM, ELETRODUTO EM AÇO DE 50MM, PALATAFORMA BASCULATANTE DE MADEIRA 

OU MATEAL - 500X500MM - PARA ATÉ 20daN  - CONFORME DESENHO N°14 DA NORMA DA 

CEMIG ND5-3 - SUBESTAÇÃO Nº5. COM MÃO DE OBRA.

UN 1 56.220,00R$            56.220,00R$          

E118 SUPORTE L P/CRUZETA UN 1 29,44R$                   29,44R$                 
E131 SUPORTE TIPO Z UN 1 17,87R$                   17,87R$                 
E176 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - 1 MODULOS UN 2 3,87R$                      3,87R$                   
E175 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - 2 MODULOS UN 1 3,87R$                      3,87R$                   
E174 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - CEGA UN 11 2,72R$                      2,72R$                   
E161 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 3/4" - 3 MODULOS UN 1 3,59R$                      3,59R$                   
E160 TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 3/4" - CEGA UN 3 3,28R$                      3,28R$                   
C394 TAMPA PULTRUDADA 1,46x1,46m FIBRA DE VIDRO UN 1 1.830,06R$              ENMAC 1.701,05R$            TECH COMPOSITES 1.959,07R$         
C515 TAMPA PULTRUDADA 1,60x1,90m FIBRA DE VIDRO UN 1 2.433,30R$              ENMAC 2.367,87R$            TECH COMPOSITES 2.498,74R$         
C395 TAMPA PULTRUDADA BIPARTIDA 1,46x1,26m FIBRA DE VIDRO UN 1 2.763,24R$              ENMAC 1.500,30R$            TECH COMPOSITES 4.026,17R$         
C322 TAMPÃO 3 SEÇÕES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD UN 2 420,00R$                 DUCASS 420,00R$               
C183 TAMPÃO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MÍNIMA 600mm FD UN 20 555,38R$                 DUCASS 677,90R$               PAMCORE 432,85R$           
C184 TAMPÃO PARA ACESSO AO REGISTRO, ABERTURA MÍNIMA 100mm FD UN 1 128,41R$                 DUCASS 180,00R$               PAMCORE 76,81R$             

C185
TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA 

ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME 

NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø60cm FD

UN 25 555,38R$                 DUCASS 677,90R$               PAMCORE 432,85R$           

C186
TAMPÃO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR RÓTULA 

ÚNICA, TRAVA DE SEGURANÇA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME 

NBR10160, CLASSE D400 PARA VÃO Ø80cm FD

UN 9 1.525,80R$              DUCASS 1.350,00R$            PAMCORE 1.701,60R$        

C187 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN100 FD UN 2 265,50R$                 DUCASS 265,50R$               ITA 478,00R$            PAMCORE 198,48R$           
C188 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150 FD UN 1 403,56R$                 DUCASS 403,56R$               ITA 810,00R$            PAMCORE 285,81R$           
C282 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200 FD UN 1 576,00R$                 DUCASS 576,00R$               ITA 969,00R$            PAMCORE 399,86R$           
C189 TÊ COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300 FD UN 2 1.359,52R$              DUCASS 1.359,52R$            ITA 2.475,00R$         PAMCORE 962,31R$           
C190 TÊ COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DECASS 1.722,60 UN 1 5.206,45R$              DUCASS 7.186,68R$            PAMCORE 3.226,22R$        
C192 TÊ COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 3 18,500 453,47R$                 DUCASS 453,47R$               ITA 475,00R$            PAMCORE 250,86R$           
C297 TÊ COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 47,000 936,00R$                 DUCASS 936,00R$               ITA 1.064,00R$         PAMCORE 566,63R$           
C416 TÊ COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 3 80,000 1.579,41R$              DUCASS 2.086,16R$            PAMCORE 1.072,65R$         
C331 TÊ COM FLANGES PN10 DN600 FD UN 1 352,000 8.594,00R$              DUCASS 8.420,04R$            ITA 8.594,00R$         PAMCORE 15.400,51R$      
C316 TÊ COM FLANGES PN10 DN800 FD UN 1 658,000 14.410,00R$            DUCASS 13.996,74R$          ITA 14.410,00R$       PAMCORE 27.033,83R$      
C451 TÊ COM FLANGES PN16 DN200 FD UN 1 47,000 1.016,94R$              DUCASS 1.435,82R$            PAMCORE 598,05R$            
C463 TÊ COM FLANGES PN16 DN250 FD UN 1 80,000 1.895,79R$              DUCASS 2.712,01R$            PAMCORE 1.079,57R$         
C193 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x100 FD UN 3 318,60R$                 DUCASS 318,60R$               ITA 617,00R$            PAMCORE 277,02R$           
C352 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN150x80 FD UN 1 293,91R$                 DUCASS 324,97R$               PAMCORE 262,84R$            
C194 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x100 FD UN 3 552,24R$                 DUCASS 552,24R$               ITA 915,00R$            PAMCORE 411,23R$           
C195 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN200x150 FD UN 1 594,72R$                 DUCASS 594,72R$               ITA 1.015,00R$         PAMCORE 521,31R$           
C196 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN250x100 FD UN 1 637,20R$                 DUCASS 637,20R$               ITA 1.315,00R$         PAMCORE 576,17R$           
C197 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x100 FD UN 2 892,08R$                 DUCASS 892,08R$               ITA 1.592,00R$         PAMCORE 785,63R$           
C198 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x150 FD UN 1 955,80R$                 DUCASS 955,80R$               ITA 1.720,00R$         PAMCORE 784,55R$           
C344 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN300x200 FD UN 1 975,58R$                 DUCASS 918,00R$               ITA 1.430,00R$         PAMCORE 975,58R$           
C481 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN400x100 FD UN 1 1.417,91R$              DUCASS 1.195,44R$            PAMCORE 1.640,37R$         

C361
TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS DN600x400 FD ANTERIOR DUCASS 

8.722,00
UN 1 5.243,90R$              DUCASS 5.823,41R$            PAMCORE 12.596,28R$       VCW 3.525,00R$            PAMCORE 4.664,39R$        CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$        

C345 TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA JGS E FLANGE PN10 DN800x200 FD UN 1 317,000 11.312,45R$            DUCASS 15.647,58R$          ITA 7.020,00R$         PAMCORE 11.312,45R$      

C199
TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300x150 FD ANTERIOR 

DUCASS 1.336,50
UN 2 4.625,58R$              DUCASS 6.649,73R$            PAMCORE 2.601,43R$        

C200 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN100X50 FD UN 1 16,000 420,55R$                 DUCASS 420,55R$               ITA 457,00R$            PAMCORE 249,04R$           
C201 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN150x100 FD UN 3 28,500 590,47R$                 DUCASS 590,47R$               ITA 795,00R$            PAMCORE 313,78R$           
C202 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN150X50 FD UN 1 26,000 602,15R$                 DUCASS 602,15R$               ITA 617,00R$            PAMCORE 410,09R$           
C203 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD UN 2 41,000 896,33R$                 DUCASS 896,33R$               ITA 915,00R$            PAMCORE 510,04R$           
C204 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN200x50 FD UN 1 48,000 798,00R$                 DUCASS 870,84R$               ITA 798,00R$            PAMCORE 524,97R$           
C205 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN250x150 FD UN 1 71,000 1.903,40R$              DUCASS 1.903,40R$            ITA 1.942,00R$         PAMCORE 944,52R$           
C513 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN250x200 FD UN 1 73,000 1.926,90R$              DUCASS 1.926,90R$            
C206 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN250x50 FD UN 1 67,000 1.879,90R$              DUCASS 1.879,90R$            ITA 1.942,00R$         PAMCORE 1.388,57R$        
C207 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN300x100 FD UN 3 92,000 2.455,00R$              DUCASS 2.578,40R$            ITA 2.455,00R$         PAMCORE 1.666,96R$        
C208 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN300x200 FD UN 3 100,000 1.989,00R$              DUCASS 2.511,62R$            ITA 1.989,00R$         PAMCORE 1.813,30R$        
C209 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN400x100 FD UN 1 138,000 3.586,32R$              DUCASS 3.586,32R$            ITA 3.510,00R$         PAMCORE 8.992,38R$        
C374 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN400x150 FD UN 1 207,000 8.051,97R$              DUCASS 5.761,21R$            PAMCORE 10.342,72R$       
C210 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN400x200 FD UN 1 142,000 4.270,00R$              DUCASS 3.570,17R$            ITA 4.270,00R$         PAMCORE 9.050,55R$        
C371 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN500x400 FD UN 1 234,000 10.331,32R$            DUCASS 7.376,64R$            PAMCORE 13.285,99R$       
C317 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN10 DN800x200 FD UN 1 350,000 8.647,58R$              DUCASS 8.647,58R$            ITA 8.134,00R$         PAMCORE 16.433,72R$      
C503 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN200x100 FD UN 1 41,000 1.165,23R$              DUCASS 1.165,23R$            
C428 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN200x150 FD UN 2 44,000 1.311,57R$              DUCASS 1.311,57R$            
C502 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN200x50 FD UN 1 48,000 1.132,09R$              DUCASS 1.132,09R$            
C211 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN300x100 FD UN 4 92,000 2.525,00R$              DUCASS 3.223,00R$            ITA 2.525,00R$         PAMCORE 1.671,40R$        
C212 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES PN16 DN300x200 FD UN 4 100,000 2.511,62R$              DUCASS 2.511,62R$            ITA 2.912,00R$         PAMCORE 1.809,68R$        
C480 TÊ TRIPARTIDO COM SAÍDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD UN 1 7.993,05R$              MACCAFER 8.202,20R$            STARLUX 7.993,05R$         DUCASS 6.258,66R$        
E107 TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO PARA CABO #25mm² UN 24 3,82R$                      3,82R$                   
C375 TOCO COM FLANGES PN10 DN150x0,25m FD UN 1 24,000 422,17R$                 DUCASS 572,55R$               PAMCORE 271,79R$            
C321 TOCO COM FLANGES PN10 DN200x0,50m FD UN 1 43,000 739,20R$                 DUCASS 739,20R$               ITA 920,00R$            PAMCORE 410,09R$           
C213 TOCO COM FLANGES PN16 DN300x0,25m FD UN 1 56,000 1.150,05R$              DUCASS 1.150,05R$            ITA 1.875,00R$         PAMCORE 772,58R$           
C511 TOCO COM FLANGES PN16/10 DN200x0,50m FD UN 1 43,000 739,20R$                 DUCASS 739,20R$               
E178 TOMADA 2P+t 10A UN 2 6,76R$                      6,76R$                   
E179 TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P +T - 16A UN 1 26,75R$                   26,75R$                 
E190 TRANSMISSOR DE NIVEL UN 1 1.580,00R$              1.580,00R$            
E189 TRANSMISSOR DE PRESSÃO UN 1 2.980,00R$              2.980,00R$            

C320 TUBO CILINDRICO K7 COM PONTAS PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN800x1,25m FD UN 1 398,625 11.732,00R$            DUCASS 18.165,00R$          ITA 5.299,00R$         

C215 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x0,90m FD ANTERIOR ITA 1.960,00 UN 4 19,980 770,00R$                 DUCASS 482,79R$               ITA 770,00R$            PAMCORE 995,04R$           
C216 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 4 21,700 790,00R$                 DUCASS 482,79R$               ITA 790,00R$            PAMCORE 995,04R$           
C217 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 9 24,280 815,00R$                 DUCASS 661,82R$               ITA 815,00R$            PAMCORE 1.166,25R$        
C218 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,50m FD UN 2 26,860 1.078,00R$              DUCASS 661,82R$               ITA 1.078,00R$         PAMCORE 1.166,25R$        
C219 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x5,80m FD UN 5 107,700 2.551,25R$              DUCASS 2.273,04R$            ITA 3.148,00R$         PAMCORE 2.551,25R$        
C220 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 5 34,000 898,00R$                 DUCASS 438,90R$               ITA 898,00R$            PAMCORE 1.192,45R$        
C279 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,10m FD UN 2 36,600 820,00R$                 DUCASS 591,53R$               ITA 820,00R$            PAMCORE 1.097,76R$        
C221 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,15m FD UN 14 37,900 980,00R$                 DUCASS 591,53R$               ITA 980,00R$            PAMCORE 1.400,18R$        
C222 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,50m FD UN 1 47,000 1.150,00R$              DUCASS 591,53R$               ITA 1.150,00R$         PAMCORE 1.400,18R$        
C525 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x3,00m FD UN 1 86,000 2.100,00R$              ESTIMATIVA 2.100,00R$            
C283 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x0,75m FD UN 1 36,100 860,00R$                 DUCASS 561,00R$               ITA 860,00R$            PAMCORE 1.110,43R$        
C285 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,00m FD UN 1 44,800 1.054,00R$              DUCASS 561,00R$               ITA 1.054,00R$         PAMCORE 1.110,43R$        
C223 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,10m FD UN 4 48,280 1.412,98R$              DUCASS 752,40R$               ITA 1.100,00R$         PAMCORE 1.725,96R$        CONAUT 17.855,00R$          
C224 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,15m FD UN 5 50,020 1.210,00R$              DUCASS 752,40R$               ITA 1.210,00R$         PAMCORE 1.725,96R$        
C289 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,20m FD UN 2 51,760 1.292,00R$              DUCASS 752,40R$               ITA 1.210,00R$         PAMCORE 1.373,99R$        CONAUT 17.420,00R$          
C225 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,35m FD UN 2 56,980 1.358,00R$              DUCASS 752,40R$               ITA 1.358,00R$         PAMCORE 1.725,96R$        
C307 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,50m FD UN 2 62,200 1.373,99R$              DUCASS 752,40R$               ITA 1.440,00R$         PAMCORE 1.373,99R$        
C382 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x2,00m FD UN 1 79,600 1.496,78R$              DUCASS 943,80R$               PAMCORE 2.049,75R$         
C541 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x3,20m FD UN 1 121,360 2.417,79R$              ESTIMATIVA 2.417,79R$            
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C298 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x3,40m FD UN 1 128,320 2.417,79R$              DUCASS 1.518,00R$            ITA 2.920,00R$         PAMCORE 2.417,79R$        
C528 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x3,75m FD UN 1 140,500 -R$                       
C526 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,30m FD UN 1 194,440 3.527,07R$              ESTIMATIVA 3.527,07R$            
C347 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,80m FD UN 1 211,840 3.527,07R$              DUCASS 2.398,44R$            ITA 4.780,00R$         PAMCORE 3.527,07R$        
C474 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x0,25m FD UN 1 18,125 1.226,68R$              DUCASS 719,40R$               PAMCORE 1.733,95R$         
C226 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x1,00m FD UN 2 29,000 1.298,00R$              DUCASS 719,40R$               ITA 1.298,00R$         PAMCORE 1.688,10R$        
C227 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x1,10m FD UN 2 30,450 1.415,00R$              DUCASS 952,88R$               ITA 1.415,00R$         PAMCORE 2.025,01R$        
C228 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x1,25m FD UN 2 32,625 1.498,00R$              DUCASS 952,88R$               ITA 1.498,00R$         PAMCORE 2.025,01R$        
C418 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x2,40m FD UN 1 49,300 2.099,59R$              DUCASS 1.419,83R$            PAMCORE 2.779,35R$         
C408 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x3,98m FD UN 1 72,210 -R$                       
C485 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x0,90m FD UN 1 69,390 1.465,58R$              DUCASS 853,05R$               PAMCORE 2.078,10R$         
C229 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,00m FD UN 8 75,100 1.545,00R$              DUCASS 853,05R$               ITA 1.545,00R$         PAMCORE 2.023,15R$        
C230 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,15m FD UN 4 83,665 1.990,00R$              DUCASS 1.131,08R$            ITA 1.990,00R$         PAMCORE 2.438,69R$        PAMCORE 21.117,18R$      
C231 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,25m FD UN 2 89,375 2.094,35R$              DUCASS 1.131,08R$            ITA 1.750,00R$         PAMCORE 2.438,69R$        BERMAD 4.342,68R$            
C232 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,50m FD UN 5 103,650 1.990,00R$              DUCASS 1.131,08R$            ITA 1.990,00R$         PAMCORE 2.438,69R$        
C305 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,80m FD UN 2 120,780 2.418,78R$              DUCASS 1.409,10R$            ITA 2.689,00R$         PAMCORE 2.418,78R$        
C497 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,35m FD UN 1 152,185 2.524,63R$              DUCASS 1.687,13R$            PAMCORE 3.362,12R$         
C478 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,70m FD UN 1 172,170 2.877,03R$              DUCASS 1.965,15R$            PAMCORE 3.788,91R$         
C486 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,81m FD UN 1 178,451 2.877,03R$              DUCASS 1.965,15R$            PAMCORE 3.788,91R$         
C533 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,10m FD UN 1 195,010 4.539,60R$              ESTIMADO 4.539,60R$            
C536 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,25m FD UN 1 203,575 4.539,60R$              ESTIMADO 4.539,60R$            
C540 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,35m FD UN 1 209,285 4.539,60R$              ESTIMADO 4.539,60R$            
C302 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,65m FD UN 1 226,415 4.539,60R$              DUCASS 2.521,20R$            ITA 5.054,00R$         PAMCORE 4.025,20R$        CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$            
C339 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,85m FD UN 1 237,835 4.026,20R$              DUCASS 2.521,20R$            ITA 5.310,00R$         PAMCORE 4.026,20R$        
C537 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x4,10m FD UN 1 252,110 5.067,38R$              ESTIMADO 5.067,38R$            
C342 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x4,55m FD UN 1 277,805 5.067,38R$              DUCASS 3.077,25R$            ITA 6.210,00R$         PAMCORE 5.067,38R$        
C293 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x5,80m FD UN 1 349,180 5.333,10R$              DUCASS 3.522,09R$            ITA 7.810,00R$         PAMCORE 5.333,10R$        
C233 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 4 21,700 1.989,00R$              DUCASS 1.191,30R$            ITA 1.989,00R$         PAMCORE 2.611,92R$        
C234 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,30m FD UN 2 26,860 2.585,00R$              DUCASS 1.579,05R$            ITA 2.585,00R$         PAMCORE 3.137,90R$        
C366 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,50m FD UN 1 30,300 2.137,52R$              DUCASS 1.579,05R$            PAMCORE 2.695,98R$         
C368 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN500x1,00m FD UN 2 159,800 2.243,44R$              DUCASS 1.631,85R$            PAMCORE 2.855,03R$         

C332
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN600x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 

0,52m DO FLANGE FD
UN 1 349,300 5.672,94R$              DUCASS 4.248,00R$            ITA 7.456,00R$         PAMCORE 5.672,94R$        

C333
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN600x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 

0,58m DO FLANGE FD
UN 1 349,300 5.672,94R$              DUCASS 4.248,00R$            ITA 7.456,00R$         PAMCORE 5.672,94R$        

C318
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN800x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 

0,45m DO FLANGE FD
UN 1 674,350 12.060,00R$            DUCASS 9.079,70R$            ITA 12.060,00R$       PAMCORE 13.785,99R$      

C325
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN800x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 

0,49m DO FLANGE FD
UN 1 674,350 12.923,00R$            DUCASS 9.079,70R$            ITA 12.060,00R$       PAMCORE 13.785,99R$      AVK 23.000,00R$          

C313
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN800x1,50m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 

0,55m DO FLANGE FD
UN 1 674,350 12.060,00R$            DUCASS 9.079,70R$            ITA 12.060,00R$       PAMCORE 13.785,99R$      

C319
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN800x1,75m PEÇA ESPECIAL COM ABA DE VEDAÇÃO A 

0,94m DO FLANGE FD
UN 1 754,075 11.229,85R$            DUCASS 9.079,70R$            ITA 13.380,00R$       PAMCORE 15.673,82R$      BERMAD 4.980,49R$            

C505 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN100x1,15m FD UN 1 24,280 728,86R$                 DUCASS 558,68R$               PAMCORE 899,04R$            
C235 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN150x1,00m FD UN 4 34,000 938,00R$                 DUCASS 518,70R$               ITA 938,00R$            PAMCORE 1.166,25R$        
C236 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN150x1,15m FD UN 2 37,900 989,00R$                 DUCASS 699,08R$               ITA 989,00R$            PAMCORE 1.400,18R$        
C501 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x1,10m FD UN 2 48,280 889,20R$                 DUCASS 889,20R$               
C453 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x1,32m FD UN 1 55,936 889,20R$                 DUCASS 889,20R$               
C454 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x1,60m FD UN 1 65,680 1.115,40R$              DUCASS 1.115,40R$            
C458 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x5,80m FD UN 1 211,840 2.834,52R$              DUCASS 2.834,52R$            
C462 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN250x1,00m FD UN 2 44,800 850,20R$                 DUCASS 850,20R$               
C237 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN300x0,95m FD UN 4 72,245 1.150,00R$              DUCASS 1.008,15R$            ITA 1.150,00R$         PAMCORE 2.047,58R$        
C238 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN300x1,00m FD UN 4 75,100 1.590,00R$              DUCASS 1.008,15R$            ITA 1.590,00R$         PAMCORE 2.047,58R$        
C239 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN300x1,15m FD UN 8 83,665 1.980,00R$              DUCASS 1.336,73R$            ITA 1.980,00R$         PAMCORE 2.463,12R$        
C240 TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN300x1,50m FD UN 6 103,650 2.350,00R$              DUCASS 1.336,73R$            ITA 2.350,00R$         PAMCORE 2.463,12R$        
C529 TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN200x5,80m FD UN 1 222,140 5.458,64R$              ESTIMATIVA 5.458,64R$            
C292 TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN300x5,27m FD UN 1 337,517 5.362,97R$              DUCASS 3.522,09R$            ITA 7.130,00R$         PAMCORE 5.362,97R$        
C304 TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN300x5,80m FD UN 1 367,780 5.458,64R$              DUCASS 3.522,09R$            ITA 7.810,00R$         PAMCORE 5.458,64R$        
C241 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,65m FD UN 5 20,180 695,00R$                 DUCASS 607,53R$               ITA 695,00R$            PAMCORE 1.441,03R$        
C308 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,70m FD UN 1 21,040 589,00R$                 DUCASS 433,95R$               ITA 589,00R$            PAMCORE 1.017,96R$        
C294 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,75m FD UN 1 21,900 614,00R$                 DUCASS 433,95R$               ITA 614,00R$            PAMCORE 1.017,96R$        
C500 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,76m FD UN 1 22,072 957,06R$                 DUCASS 433,95R$               PAMCORE 1.480,16R$         
C506 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,85m FD UN 1 23,620 957,06R$                 DUCASS 433,95R$               PAMCORE 1.480,16R$         
C295 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,90m FD UN 2 24,480 689,00R$                 DUCASS 433,95R$               ITA 689,00R$            PAMCORE 995,04R$           
C242 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,00m FD UN 2 26,200 895,00R$                 DUCASS 607,53R$               ITA 895,00R$            PAMCORE 995,04R$           
C547 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,10m FD UN 1 27,920 690,00R$                 DUCASS 561,83R$               ITA 690,00R$            PAMCORE 1.174,30R$        
C350 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,15m FD UN 1 28,780 690,00R$                 DUCASS 561,83R$               ITA 690,00R$            PAMCORE 1.166,25R$        
C482 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,20m FD UN 1 29,640 1.108,93R$              DUCASS 561,83R$               PAMCORE 1.656,02R$         
C349 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,25m FD UN 1 30,500 769,00R$                 DUCASS 561,83R$               ITA 769,00R$            PAMCORE 1.174,30R$        
C348 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,30m FD UN 1 31,360 798,00R$                 DUCASS 561,83R$               ITA 798,00R$            PAMCORE 1.174,30R$        
C548 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,50m FD UN 1 34,800 798,00R$                 ESTIMATIVA 798,00R$               
C542 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,45m FD UN 1 35,660 1.698,00R$              ESTIMATIVA 1.698,00R$            
C527 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,75m FD UN 1 46,100 1.698,00R$              ESTIMATIVA 1.698,00R$            
C523 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x1,00m FD UN 1 54,800 1.698,00R$              ESTIMATIVA 1.698,00R$            
C296 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x1,50m FD UN 1 72,200 1.698,00R$              DUCASS 930,60R$               ITA 1.698,00R$         PAMCORE 1.814,04R$        
C380 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x2,00m FD UN 1 89,600 1.928,68R$              DUCASS 1.122,00R$            PAMCORE 2.735,36R$         
C376 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x3,57m FD UN 1 144,236 2.370,64R$              DUCASS 1.887,60R$            PAMCORE 2.853,68R$         
C532 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x3,75m FD UN 1 150,500 2.539,31R$              ESTIMATIVA 2.539,31R$            
C543 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x4,45m FD UN 1 174,860 2.539,31R$              ESTIMATIVA 2.539,31R$            
C507 TUBO COM FLANGES PN10 DN250x1,00m FD UN 1 74,400 1.743,00R$              DUCASS 971,85R$               PAMCORE 2.514,14R$         
C420 TUBO COM FLANGES PN10 DN250x1,15m FD UN 2 81,210 2.034,55R$              DUCASS 1.205,33R$            PAMCORE 2.863,76R$         
C415 TUBO COM FLANGES PN10 DN250x2,45m FD UN 1 140,230 2.615,92R$              DUCASS 1.672,28R$            PAMCORE 3.559,55R$         
C413 TUBO COM FLANGES PN10 DN250x3,10m FD UN 1 169,740 3.082,25R$              DUCASS 1.905,75R$            PAMCORE 4.258,75R$         
C538 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,30m FD UN 2 53,130 1.733,92R$              ESTIMADO 1.733,92R$            
C479 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,37m FD UN 1 57,127 2.096,12R$              DUCASS 1.150,05R$            PAMCORE 3.042,18R$         
C404 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,38m FD UN 1 57,698 2.096,12R$              DUCASS 1.150,05R$            PAMCORE 3.042,18R$         
C544 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,40m FD UN 2 58,840 2.096,12R$              DUCASS 1.150,05R$            PAMCORE 3.042,18R$         
C401 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,46m FD UN 1 62,266 2.096,12R$              DUCASS 1.150,05R$            PAMCORE 3.042,18R$         
C534 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,50m FD UN 2 64,550 1.733,92R$              DUCASS 1.150,05R$            PAMCORE 2.317,78R$         
C477 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1 70,260 2.096,12R$              DUCASS 1.150,05R$            PAMCORE 3.042,18R$         
C410 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,85m FD UN 1 49,580 2.096,12R$              DUCASS 1.150,05R$            PAMCORE 3.042,18R$         
C346 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x1,00m FD UN 1 54,800 2.040,00R$              DUCASS 1.150,05R$            ITA 2.040,00R$         PAMCORE 2.271,12R$        
C539 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x1,50m FD UN 1 72,200 2.421,78R$              ESTIMADO 2.421,78R$            
C495 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x2,00m FD UN 1 89,600 2.800,97R$              DUCASS 1.706,10R$            PAMCORE 3.895,83R$         
C545 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3,05m FD UN 1 126,140 3.453,59R$              ESTIMADO 3.453,59R$            
C402 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3,23m FD UN 1 220,433 3.858,22R$              DUCASS 2.540,18R$            PAMCORE 5.176,26R$         
C341 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3,60m FD UN 1 241,560 4.680,72R$              DUCASS 2.818,20R$            ITA 5.369,00R$         PAMCORE 4.680,72R$        
C535 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x4,25m FD UN 1 278,675 5.988,89R$              ESTIMADO 5.988,89R$            
C340 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5,80m FD UN 1 367,180 5.988,89R$              DUCASS 3.819,09R$            ITA 8.194,00R$         PAMCORE 5.988,89R$        
C426 TUBO COM FLANGES PN16 DN150x0,30m FD UN 4 23,800 986,84R$                 DUCASS 676,65R$               PAMCORE 1.297,03R$         
C442 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0,25m FD UN 1 28,700 1.230,95R$              DUCASS 873,60R$               PAMCORE 1.588,30R$         
C429 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0,57m FD UN 1 39,836 1.230,95R$              DUCASS 873,60R$               PAMCORE 1.588,30R$         
C450 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0,80m FD UN 1 47,840 1.230,95R$              DUCASS 873,60R$               PAMCORE 1.588,30R$         
C431 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0,88m FD UN 1 50,624 1.230,95R$              DUCASS 873,60R$               PAMCORE 1.588,30R$         
C440 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1,00m FD UN 1 54,800 1.230,95R$              DUCASS 873,60R$               PAMCORE 1.588,30R$         
C437 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1,75m FD UN 1 80,900 1.723,46R$              DUCASS 1.326,00R$            PAMCORE 2.120,91R$         
C456 TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1,90m FD UN 1 86,120 1.723,46R$              DUCASS 1.326,00R$            PAMCORE 2.120,91R$         
C520 TUBO COM FLANGES PN16 DN250x2,30m FD UN 1 133,420 2.452,04R$              DUCASS 1.976,33R$            PAMCORE 2.927,75R$         
C243 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN150 FD M 555 303,12R$                 DUCASS 259,00R$               ITA 650,00R$            PAMCORE 303,12R$           
C244 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN200 FD M 1.466 349,97R$                 DUCASS 324,98R$               ITA 750,00R$            PAMCORE 349,97R$           
C245 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN300 FD M 3.233 493,74R$                 DUCASS 471,80R$               ITA 998,00R$            PAMCORE 493,74R$           

C355
TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN400 FD ANTERIOR DUCASS 4.540,20 

PREÇO DE 6M
M 960 759,42R$                 DUCASS 815,00R$               PAMCORE 703,83R$            

C309 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K7 DN800 FD M 1.553 2.110,00R$              DUCASS 2.110,00R$            ITA 4.794,00R$         PAMCORE 2.016,88R$        
C524 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA JGS K9 DN100 FD M 253 303,12R$                 ESTITATIVA 303,12R$               

C246
TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE K7 DN800 FD  ANTERIOR DUCASS 

4.166,83
M 1.000 216,300 3.063,02R$              DUCASS 2.900,00R$            PAMCORE 3.226,04R$        

C247
TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE K9 DN800 FD ANTERIOR DUCASS 

4.166,83
M 800 264,100 3.226,57R$              DUCASS 2.900,00R$            PAMCORE 3.553,14R$        

C248 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K7 DN300 FD M 200 598,32R$                 DUCASS 539,00R$               PAMCORE 657,63R$           
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C356
TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K7 DN400 FD ANTERIOR DUCASS 

5.675,25
M 101 1.137,77R$              DUCASS 1.379,87R$            PAMCORE 895,67R$            

C249 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K9 DN300 FD M 220 539,00R$                 DUCASS 539,00R$               
C281 TUBO COM PONTA E BOLSA MPVC JEI 1,6MPA DEFOFO DN150 M 1 118,00R$                 DUCASS 118,00R$               
C255 TUBO COM PONTAS DN100x5,80m FD UN 2 2.254,00R$              DUCASS 1.614,00R$            ITA 3.000,00R$         PAMCORE 2.254,00R$        
C531 TUBO COM PONTAS DN150x5,80m FD UN 1 3.076,00R$              ESTIMATIVA 3.076,00R$            
C384 TUBO COM PONTAS DN200x2,00m FD UN 1 812,84R$                 DUCASS 730,00R$               PAMCORE 895,67R$            
C387 TUBO COM PONTAS DN200x2,20m FD UN 2 1.435,90R$              DUCASS 912,50R$               PAMCORE 1.959,30R$         
C460 TUBO COM PONTAS DN200x2,94m FD UN 1 1.534,56R$              DUCASS 1.095,00R$            PAMCORE 1.974,12R$         
C383 TUBO COM PONTAS DN200x3,20m FD UN 1 1.901,50R$              DUCASS 1.277,50R$            PAMCORE 2.525,50R$         
C530 TUBO COM PONTAS DN200x3,62m FD UN 1 3.076,00R$              ESTIMATIVA 3.076,00R$            
C461 TUBO COM PONTAS DN200x5,80m FD UN 1 2.815,37R$              DUCASS 2.190,00R$            PAMCORE 3.440,73R$         
C498 TUBO COM PONTAS DN300x0,50m FD UN 1 831,23R$                 DUCASS 539,00R$               PAMCORE 1.123,45R$         
C343 TUBO COM PONTAS DN300x0,91m FD UN 1 1.169,00R$              DUCASS 471,80R$               ITA 1.169,00R$         PAMCORE 1.251,78R$        
C487 TUBO COM PONTAS DN300x1,07m FD UN 1 1.249,90R$              DUCASS 539,00R$               PAMCORE 1.960,79R$         
C406 TUBO COM PONTAS DN300x1,28m FD UN 3 1.387,19R$              DUCASS 808,50R$               PAMCORE 1.965,88R$         
C483 TUBO COM PONTAS DN300x1,72m FD UN 1 1.528,74R$              DUCASS 1.078,00R$            PAMCORE 1.979,48R$         
C303 TUBO COM PONTAS DN300x3,90m FD UN 1 4.366,09R$              DUCASS 1.887,20R$            ITA 4.996,00R$         PAMCORE 4.366,09R$        
C488 TUBO COM PONTAS DN300x4,33m FD UN 1 3.618,23R$              DUCASS 2.425,50R$            PAMCORE 4.810,96R$         
C362 TUBO COM PONTAS DN400x0,50m FD UN 1 1.195,71R$              DUCASS 790,00R$               PAMCORE 1.601,41R$         
C360 TUBO COM PONTAS DN600x0,50m FD UN 2 1.988,02R$              DUCASS 1.390,00R$            PAMCORE 2.586,03R$         
C393 TUBO DE AÇO Ø12"x3,80m AÇO UN 1 -R$                       
C473 TUBO DE AÇO Ø16"x4,00m AÇO UN 3 -R$                       
C471 TUBO POLIETILENO PE100 DE20mm PEAD M 30 -R$                       

C257
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM CABEÇOTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD

UN 1 110,750 5.752,50R$              BERMAD 8.792,68R$            DUCASS 5.752,50R$         ITA 4.950,00R$        

C258
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM CABEÇOTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN16 DN300 FD

UN 6 164,000 6.085,37R$              BERMAD 6.085,37R$            DUCASS 7.478,25R$         ITA 5.100,00R$        

C280
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 

SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN150 FD

UN 1 60,000 3.160,00R$              BERMAD 2.615,85R$            VCW 3.160,00R$         PAMCORE 4.762,34R$        

C260
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 

SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN200 FD

UN 1 77,000 3.270,00R$              BERMAD 3.000,00R$            DUCASS 3.540,00R$         ITA 2.690,00R$        PAMCORE 5.992,15R$            

C261
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 

SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD

UN 1 97,000 4.740,03R$              BERMAD 4.878,05R$            DUCASS 4.602,00R$         ITA 3.680,00R$        PAMCORE 7.979,62R$            

C262
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 

SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD

UN 1 111,000 5.772,59R$              BERMAD 5.792,68R$            DUCASS 5.752,50R$         ITA 5.100,00R$        PAMCORE 8.065,73R$            

C263
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 

SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD

UN 1 168,000 10.123,17R$            BERMAD 9.446,34R$            DUCASS 8.850,00R$         ITA 10.800,00R$      PAMCORE 11.490,99R$          

C259
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO COROA 

SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN16 DN150 FD

UN 1 60,000 2.212,50R$              DUCASS 2.212,50R$            ITA 2.212,50R$         CASA DAS VÁLVULAS 2.551,25R$        

C493
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN200 FD

UN 1 77,000 4.031,00R$              CASA DAS VÁLVULAS 4.081,99R$            VCW 3.980,00R$         DUCASS 3.540,00R$        PAMCORE 5.992,15R$            

C475
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD

UN 1 97,000 5.979,64R$              CASA DAS VÁLVULAS 6.419,27R$            VCW 5.540,00R$         DUCASS 4.602,00R$        PAMCORE 7.979,62R$            

C499
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD

UN 1 111,000 6.732,37R$              CASA DAS VÁLVULAS 7.044,73R$            VCW 6.420,00R$         DUCASS 5.752,50R$        PAMCORE 8.065,73R$            

C365
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD

UN 1 168,000 10.835,50R$            CASA DAS VÁLVULAS 13.167,74R$          VCW 10.180,00R$       DUCASS 8.850,00R$        PAMCORE 11.490,99R$          

C369
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD

UN 1 308,000 16.070,00R$            VCW 16.070,00R$       DUCASS 12.390,00R$      PAMCORE 18.319,61R$          

C329
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN600 FD

UN 2 458,000 19.027,50R$            BERMAD 17.628,05R$          DUCASS 19.027,50R$       ITA 34.800,00R$      

C315
VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO TIPO PORCA 

VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAÇÃO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL 

VOLTADO PARA CIMA PN10 DN800 FD

UN 1 743,000 38.400,00R$            BERMAD 34.235,37R$          DUCASS 39.825,00R$       VCW 38.400,00R$      

C400 VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL COM PILOTO DE ALTITUDE BIDIRECIONAL DN300 UN 1 30.085,40R$            BERMAD 30.085,40R$          
C288 VÁLVULA DE CONTROLE - FUNÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO PN10 DN200 UN 1 12.062,00R$            BERMAD 12.349,09R$          DUCASS 12.062,00R$       CASA DAS VÁLVULAS 7.114,07R$        
C264 VÁLVULA DE CONTROLE - FUNÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO PN16 DN300 UN 1 32.600,00R$            BERMAD 39.841,46R$          DUCASS 32.600,00R$       CASA DAS VÁLVULAS 31.003,85R$      

C468
VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM CABEÇOTE 

DN200 FD
UN 1 65,000 1.573,00R$              DUCASS 1.976,00R$            VCW 1.170,00R$         

C265
VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVC/PBA COM 

CABEÇOTE DN75 FD 
UN 1 13,000 542,00R$                 DUCASS 542,00R$               ITA 875,70R$            PAMCORE 541,51R$           

C266
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 

CABEÇOTE PN10 DN100 FD
UN 2 20,000 856,00R$                 DUCASS 856,00R$               ITA 995,00R$            PAMCORE 548,82R$           

C267
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 

CABEÇOTE PN10 DN150 FD
UN 1 33,000 1.320,00R$              DUCASS 1.320,00R$            ITA 1.698,00R$         PAMCORE 780,11R$           

C385
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 

CABEÇOTE PN10 DN200 FD
UN 1 66,000 1.950,34R$              CASA DAS VÁLVULAS 2.505,33R$            DUCASS 2.064,00R$         VCW 1.200,00R$        PAMCORE 1.836,67R$            

C411
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 

CABEÇOTE PN10 DN250 FD
UN 1 108,000 2.410,07R$              DUCASS 2.912,00R$            VCW 1.740,00R$         PAMCORE 2.410,07R$        

C268
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 

CABEÇOTE PN10 DN50 FD
UN 1 11,000 520,00R$                 DUCASS 520,00R$               ITA 695,00R$            PAMCORE 313,66R$           

C269
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 

CABEÇOTE PN16 DN150 FD
UN 1 33,000 1.698,00R$              DUCASS 1.716,00R$            ITA 1.698,00R$         PAMCORE 780,11R$           

C452
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 

CABEÇOTE PN16 DN200 FD
UN 1 66,000 1.836,67R$              DUCASS 2.064,00R$            VCW 1.200,00R$         PAMCORE 1.836,67R$        

C464
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM 

CABEÇOTE PN16 DN250 FD
UN 1 108,000 2.410,02R$              DUCASS 2.912,00R$            VCW 1.780,00R$         PAMCORE 2.410,02R$        

C270
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN100 FD
UN 18 20,000 856,00R$                 DUCASS 856,00R$               ITA 1.280,00R$         PAMCORE 585,42R$           

C271
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN150 FD
UN 5 33,000 1.320,00R$              DUCASS 1.320,00R$            ITA 1.698,00R$         PAMCORE 924,54R$           

C284
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN200 FD
UN 3 66,000 1.836,67R$              DUCASS 1.702,80R$            ITA 2.400,00R$         PAMCORE 1.836,67R$        

C421
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN250 FD
UN 2 108,000 2.410,07R$              DUCASS 2.912,00R$            VCW 1.855,00R$         PAMCORE 2.410,07R$        

C398
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN300 FD
UN 1 155,000 4.156,00R$              DUCASS 4.156,00R$            VCW 2.795,00R$         PAMCORE 5.919,86R$        

C272
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN10 DN50 FD
UN 8 11,000 520,00R$                 DUCASS 520,00R$               ITA 695,00R$            PAMCORE 466,96R$           

C273
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN16 DN100 FD
UN 4 20,000 1.112,80R$              DUCASS 1.112,80R$            ITA 1.280,00R$         PAMCORE 548,82R$           

C274
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN16 DN150 FD
UN 5 33,000 1.698,00R$              DUCASS 1.716,00R$            ITA 1.698,00R$         PAMCORE 924,54R$           

C435
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE 

PN16 DN50 FD
UN 1 11,000 320,00R$                 DUCASS 520,00R$               VCW 320,00R$            PAMCORE 287,79R$           

C465
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO WAFER 

COM TIRANTES PN10 DN200
UN 1 1.677,07R$              VCW 1.920,00R$            BERMAD 1.434,13R$         

C427
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO WAFER 

COM TIRANTES PN16 DN150
UN 2 1.156,76R$              VCW 1.250,00R$            BERMAD 1.063,51R$         

C512
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO WAFER 

COM TIRANTES PN16 DN200
UN 1 1.794,98R$              VCW 1.920,00R$            BERMAD 1.669,96R$         

C275 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 6 52,000 1.650,00R$              DUCASS 936,00R$               ITA 1.650,00R$         PAMCORE 1.848,15R$        
C326 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 145,000 3.474,79R$              DUCASS 1.782,00R$            BERMAD 6.551,93R$         PAMCORE 4.849,58R$        VCW 2.100,00R$            
C276 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 9 21,000 1.070,00R$              DUCASS 482,00R$               ITA 1.100,00R$         PAMCORE 1.259,72R$        VCW 1.040,00R$            
C277 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN16 DN100 FD UN 4 52,000 1.685,00R$              DUCASS 1.216,80R$            ITA 1.685,00R$         PAMCORE 1.848,15R$        



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNECEDOR 1 PREÇO 1 FORNECEDOR 2 PREÇO 2 FORNECEDOR 3 PREÇO 3 FORNECEDOR 4 PREÇO 4 FORNECEDOR 5 PREÇO 5 FORNECEDOR 6 PREÇO 6

QUADRO DE COTAÇÕES

C436 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES PN16 DN50 FD UN 1 21,000 1.149,87R$              DUCASS 482,00R$               BERMAD 2.002,65R$         VCW 1.040,00R$        PAMCORE 1.259,73R$            
C278 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO ROSCÁVEL DN3/4" PVC UN 1 37,44R$                   LEROY MERLIN 37,90R$                 MERCADO LIVRE 37,44R$              AGROMETAL 24,42R$             



Empresa CNPJ Contato Telefone E-mail

Aterro do Grama 22.194.425/0001-11 Nilton Laureano (32) 99922-4725 niltonlaureano@yahoo.com.br

Agrometal 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5025 https://lojaagrometal.com.br/

Atenas bombas 051.482.776/0001-26 David Fernando dos Santos (42) 3028-9117 vendas@atenasbombas.com.br

AVK - Válvulas do Brasil 08.714.102/0001-80 Gabriel Moraes (19) 3936-5936 gabmor@avkbr.com.br

Bermad - Soluções de Controle Hidráulico 01.000.334/0003-90 Fernando Luis Paulino Lameirinha (11) 3074-1199 ramal 124 Fernando.Br@bermad.com

Casa das válvulas 23.361.254/0001-30 Dalton Batista Coelho Junior (31) 2565-2005 vendas4@casadasvalvulasmg.com.br

C.O. Mueller - Comércio de Motores e Bombas Ltda. 76.511.260/0006-06 Lucas Costa Antunes (41) 3133-2300 ramal 2316 comercial.ksb@comueller.com.br

Croácia - Movimentação e Elevação de cargas 77.964.484/0001-13 Karen Sousa (41) 3286-4000 vendas10@croaciamc.com.br

Dipawa - Reservatórios Metálicos 55.456.602/0001-40 Mara Ruiz (14) 3404-3844 vendas4@dipawa.com.br

Grupo Ducass 05.888.894/0001-11 Luiz Felipe Rabello (11) 94834-8361 luizfelipe@ducass.com.br

Enmac - Materiais em Fibras de Vidros 04.666.044/0001-06 Anderson Campos Pereira (11) 2489-5200 ramal 233 anderson.pereira@enmac.com.br

Factum Brasil 88.843.370/0001-31 Guilherme (19) 3541-7795 vendas@factumbr.com.br

Ferreira Costa 10.230.480/0019-60 (71) 3505-1515 https://www.ferreiracosta.com/

General Tech - Sistemas Industriais 20.638.423/0001-49 Mauricio Victorino (11) 99713 6644 sanemanento@generaltech.com.br

Hidrauconex 21.951.873/0001-50 (31) 3568-9125 https://www.hidrauconexloja.com.br/

Hidromar 01.501.125 /0002-49 (16) 3713-2688 https://www.lojashidromar.com.br/

Digitrol Indústria e Comércio LTDA 53.153.649/0001-09 José Otávio Mattiazzo (41) 3016-2316 mattiazzo@iec-aut.com.br

Interválvulas Douglas Medeiros (41) 3333-1979 douglas@ldtec.com.br

ITA - Instituto Tecnológico Avançado 18.545.585/0001-90 Fabiana Batista (31) 3408-9023 fabianabvendas@gmail.com

Leroy Merlin 01.438.784/0001-05 4007-1380 https://www.leroymerlin.com.br/

Maccafer - Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA 18.672.510/0001-70 Victor Maccapani (11) 3743-2084 maccafer@bol.com.br

Mercado Livre 03.499.243/0001-04 https://www.mercadolivre.com.br/

Metal Casty 05.005.513/0001-09 Juliane Gilber (11) 2701-2258 juliane@metalcasty.com.br

PAMcore Ltda 04.183.974/0001-09 Nívia Vieira (31) 3221-2299 pamcore@terra.com.br

Starlux - Equipamentos Industriais Ltda 54.171.723/0001-82 Antônio Carlos (11) 3742-2404 starlux.comercial@uol.com.br

Tech Composites Indústria e Comércio Ltda 02.758.940/0001-70 Daniel Colaço (41) 3131-1212 comercial3@techcomposites.com.br

Valleo - Tecnologia e Consultoria Eireli 02.773.883/0001-06 Rafael Martins (44) 3262-4155 suprimentos@valleo.com.br

VCW - Tecnologia em retenção de fluxos 08.739.643/0001-63 Danilo Melo (15) 3238-5300 vendas2@vcwvalvulas.com.br

QUADRO DE REPRESENTANTES
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I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 
Desenho do Controle

Avaliação quanto a 
Operação do Controle

I P NR Tipo Descrição
Data do 

Início
Data da 

Conclusão
Status Situação

C1
Divergências entre a descrição do objeto no contrato e a 
constante do edital de licitação

Falta de compatilização do 
elementos

Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Corretiva
Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais 
correções antes da assinatura do mesmo.

Não Iniciado

C2
Divergências relevantes entre os projetos básico e executivo; 

Discrepancia de concepções Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Submeter ao parecer técnico da área de engenharia antes da assinatura 
do contrato.

Não Iniciado

C3
Não-vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo 
que a dispensou ou inexigiu) e à proposta do licitante vencedor; 

Não observância aos requisitos 
legais

Gera nulidade Conformidade Não 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Mitigar Corretiva
Observar requisito legal. Proceder a checklist do contrato e das 
justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratação.

Não Iniciado

C4
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 
alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; Não formalização de aditivos

Comprometimento no espoco e nos 
prazos

Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva
Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação 
de mudança ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes 
da celebração de aditivos.

Não Iniciado

C5
Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços; Mudança não controlada do 

escopo
Comprometimento nos prazos e dos 

custos previstos
Orçamentário Sim 3 2

Risco 
Moderado

CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e 
supressões embasando os aditivos

Não Iniciado

C6
Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de 
serviços, dos limites definidos na Lei n° 13.303/2016; 

Não observância da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Atender limites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da 
aprovação de aditivos.

Não Iniciado

C8
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários 
diferentes da planilha orçamentária apresentada na licitação; 

Alteção no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Corretiva
Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente 
eventuais ocorrências.

Não Iniciado

C10
Execução de serviços não previstos no contrato original e em 
seus termos aditivos; 

Falha no orçamento Oneração do contrato Orçamentário Sim 2 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva
Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de 
qualquer ação de execução do serviço.

Não Iniciado

C11
Subcontratação não admitida no edital e no contrato; Não observância das claúsulas 

contratuais
Nulidade do processo de 

subcontratação
Conformidade Não 2 3

Risco 
Moderado

CESAMA 2 3
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços Não Iniciado

C12
Contrato encerrado com objeto inconcluso; 

Insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de 
contratos

Não Iniciado

C13
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva
Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da 
execução do empreendimento.

Não Iniciado

C14
Contratada não cumpre o contrato

Insolvência/destrato
Aplicação de sanções previstas em 

contrato
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Prever no BDI custo de seguro de risco Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratante. Contratante

Eventual alteração dos documentos 
citados

Operacional Não 2 2
Risco 

Moderado
CESAMA 2 2

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva
Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratante. 

Não Iniciado

PE2

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratada.

Contratada
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratada. Poderá haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de 
prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo 
específico

Não Iniciado

PE3

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
GASMIG

Gasmig
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da 
concessionária de gás,a ser realizado pela Contratada Poderá haver 
alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 
serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE4

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
CEMIG

CEMIG
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da 
concessionária de energia,a ser realizado pela Contratada Poderá haver 
alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 
serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE5

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação pela 
MRS

MRS
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da MRS Logística 
S.A. concessionária que opera na Malha Regional Sudeste da Rede 
Ferroviária Federal Sa a ser realizado pela Contratada Poderá haver 
alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 
serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE6

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação de 
empresas de Telecomunicações

Telecomunicações
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas de 
Telecomunicações,a ser realizado pela Contratada Poderá haver 
alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 
serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE7

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
SEPLAG

SEPLAG
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigênicas da Secretaria de 
Planejamento e Gestão, a ser realizado pela Contratada Poderá haver 
alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 
serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL3 Incêndio Não obsevância de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Seguro Não Iniciado

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CO1
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2
Qualidade da Obra

Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervençoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

MEIO AMBIENTE MA1 Intervenção em áreas de preservação ambiental Circunstancial
Eventual não licencialmento pelo 

órgão competente
Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Solicitar licenciamentos junto aos órgãos competentes Não Iniciado

EO1
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 
Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas 

Não observância a NR18
Aumento do indice de acidentes de 

trabalho
Conformidade Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação 
específica no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança 
do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva
Definir locais para descarte, recomendar práticas de logistica e proteções 
necessárias para  a obra.

Não Iniciado

EO5
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e 
contratados Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva

Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de 
obra e registrar ocorrências.Solicitar mudanças no projeto no que diz 
respeito a prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e 

não obserância a lei vigente
Ônus e sanções pelo órgão 

fiscalizador
Conformidade Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8
Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência
Atraso no cronograma e eventuais 

acidentes
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva

Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações e 
minimizar risco de ocorrência de danos. Informar situação ás empresas 
contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva
Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de 
produtos.

Não Iniciado

EO11

Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 
Ausência de diretrizes no setor de 

RH

Comprometimento da qualidade, 
atrasos no cronograma e aumento 

nos custos com 
contratações/demissões

Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas 
que serão reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva

Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que 
serão reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva

Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO14
Achado arqueológico 

Circuntâncial Atraso no cronograma Conformidade Não 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Suspender execução da obra e aguardar manisfestação das autoridades 
competentes

Não Iniciado

EO15
Contaminação de lençóis freáticos 

Falta de atendimento as normas
Eventual ônus para a recuperação do 

passivo ambiental
Conformidade Não 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO16
Achado de infraestrutura antiga soterrada e características 
especiais do solo 

Circuntâncial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva

Gerar aditivo de demolição extraordinária ou aproveitamento de estrutura 
existente.

Não Iniciado

EO17
Mundança (alterações no projeto)

Circuntâncial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO18 Imprevistos (riscos não pensados) Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO19
Danos materiais e corporais causados a terceiros em 
decorrência dos trabalhos pertinentes a obra 

Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO21
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO22
Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA)

Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva
Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para 
aprovação junto à SETTRA

Não Iniciado

EO23
Desapropriação de Terrenos Falta de um plano de 

desapropriações
Atraso no cronograma Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativamen
te

Preventiva Mapear zonas de desapropriação nas fases do planejamento Não Iniciado

EO24
Presença de Rocha Falta de sondagens para 

elaboração do projeto
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativamen
te

Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO 

PROJETO 

CLIMA

CANTEIRO DE OBRAS

Mapeamento de Risco - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA “D” – BAIRROS TEIXEIRAS ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/
financeiro

Subprocesso / 
Atividade ID

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências
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I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 
Desenho do Controle

Avaliação quanto a 
Operação do Controle

I P NR Tipo Descrição
Data do 

Início
Data da 

Conclusão
Status Situação

Mapeamento de Risco - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA “D” – BAIRROS TEIXEIRAS ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/
financeiro

Subprocesso / 
Atividade ID

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

EO25
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EO26
Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 
Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO27
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada 
e/ou suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e 
boas práticas de engenharia

Retrabalho, atraso e possível prejuizo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado

EO28
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos
por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO29
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de 

manutenção preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

RO1
Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável 
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1
Risco 

Moderado
CESAMA 4 1

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes 
para vistória e verificação

Possível falta de compatibilidade 
entre o planejado & executado

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos 
contratuais celebrados

Não Iniciado

RO3
Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou 
comissão designada por autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de 
obra

Atrasos no comissionamento e 
operação

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e 
no contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato/edital

Eventual sanção pelo órgão 
fiscalizador

Operacional Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva
Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistória que 
contemple as exigências contratuais.

Não Iniciado

RO5
Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, 
observação e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto 
no contrato e em seus termos aditivos; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato

Atraso no cronograma e oneração do 
empreendimento

Operacional Não 2 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RO6
Omissão da Administração, na hipótese de terem surgidos 
defeitos construtivos durante o período de responsabilidade 
legal desta; 

Negligência na vistoria Transferência de responsabilidade Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificação e 
apontamento de eventuais vícios.

Não Iniciado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausencia de As-built
Adequação do projeto as 

condições locais
Registros de mundanças autorizadas 

no projeto, como construido
Estratégico Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

Resposta a Risco

I - Impacto Eliminar
P - Probabilidade Mitigar
NR - Nível de Risco Transferir

LEGENDA: Compartilhar

 Categoria de Risco Explorar

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente

  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão

  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

RECEBIMENTO DE 
OBRA

Risco Alto

Risco Crítico

 (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;

Nível de RiscoLegenda - Risco Inerente

Risco Pequeno

Risco Moderado
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