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COMPOSICAO DE BDI:

Base de célculo: Acérddo n° 2.622/2014 - TCU Plenério (TC 036.076/2011-2) - Faixas aceitaveis para valores de Taxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

FORMULA:
(1+AC+S+R+G)A+DF)(1+1L)
1=D)

BDI = 1|x100

Onde:

BDI = LDI: bonificacdes e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administracao central

DF: taxa representativa das despesas financeiras

S: taxa representativa de seguros

G: taxa gue representa o 6nus das garantias exigidas em edital

R: riscos e imprevistos

I: taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

L: lucro
COMPOSICAO DO BDI - OBRAS E SERVICOS
Item Componente do BDI Minimo Méaximo Adotado
AC Taxa de Rateio da Administragdo Central 3,43% 6,71% 3,43%
S+G Seguro + Garantia 0,28% 0,75% 0,28%
R Taxa de Risco 1,00% 1,74% 1,00%
DF Taxa de Despesas Financeiras 0,94% 1,17% 0,94%
L Taxa de Lucro 6,74% 9,40% 6,74%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
. PIS 0,65% 0,65% 0,65%
Taxa de tributos 1SS 3,00% 3,00% 3,00%
CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
Total BDI - Obras e Servigos 20,85%
COMPOSI(;AO DO BDI - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Item Componente do BDI Minimo Méaximo Adotado
AC Taxa de Rateio da Administrag&o Central 1,50% 4,49% 1,50%
S+G Seguro + Garantia 0,30% 0,82% 0,30%
R Taxa de Risco 0,56% 0,89% 0,56%
DF Taxa de Despesas Financeiras 0,85% 1,11% 0,85%
L Taxa de Lucro 3,50% 6,22% 3,50%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
. PIS 0,65% 0,65% 0,65%
Taxa de tributos 1SS 0,00% 0,00% 0,00%
CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
Total BDI - Materiais e Equipamentos 10,89%

Notas:

1) Valores de minimo e méaximo descritos no acérdédo n° 2.622/2013 - TCU Plenério.

3) Aliquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto n°® 4.524/2002.
4) Aliquota do Imposto Sobre Servico (ISS) definida pela Lei Municipal n°® 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02.
5) Aliquota da Contribuicdo Previdenciaria sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. N&o aplicada a desoneragéo.

1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - Minas Gerais - Agosto/2019 - N&o desonerado.
2) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste - Agosto/2019.

BASE DE PRECOS E CUSTOS DE REFERENCIA:

Data base: Agosto/2019

3) SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - Minas Gerais/Regido Central - Abril/2019
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ITENS

REFERENCIA |

CODIGO

| DESCRICAO |

UNIDADE

1

CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL

11

COMPOSIGOES |

100

[ADMINISTRAGAO LOCAL [

VB

Este item sera medido por % de avango da obra e compreende os custos de administragdo local como:
1) Méo de obra: Engenheiro Civil; Encarregado de Obras;
2) Despesas administrativas: Taxas CREA; Gasolina; Aluguel de veiculo;

1.2

SINAPI

10775

ILOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO |

MES

Este servico serd medido por més de locacéo.

1.3

COPASA |

10775

[BANHEIRO QUIMICO [

MES

Este servico serd medido por més de locacéo.

1.4

COPASA |

65003892

[LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO [

MES

Este servico serd medido por més de locacéo.

SERVICOS PRELIMINARES

2.1

SINAPL |

74209/001

|PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) |

M2

Este servico serd medido pela &rea efetiva da placa instalada e compreende o fornecimento, pintura, instalacdo e manutencéo das placas
para a adequada identificacdo da obra.

2.2

SINAPL |

34723

[PLACA DE ADVERTENCIA [

M2

Este servico serd medido pela &rea efetiva da placa instalada e compreende o fornecimento, pintura, instalacdo e manutencédo das placas
para a adequada sinalizacéo da obra.

2.3

SINAPL |

99063

[LocACAO DE REDE [

Este servico serd medido por metro e compreende na locag&o da rede/adutora a ser executada e todos os materiais necessarios para a
execucéo do servico.

2.4

SINAPL |

97051

[FITA PLASTICA [

Este servico serd medido por metro e compreende a instalagéo de fita plastica nos dois lados da vala.

DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

SINAPI

92970

[DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR [

M2

Este servico serd medido pela &rea obtida através do produto da extenséo da vala, pela largura de escavacdo e compreende o
rompimento ou remog&o da pavimentag&o e/ou passeio existentes, disposi¢do proviséria do material ao longo das valas, quando possivel
e limpeza da &rea de servico.

3.2

SINAPL |

72898

|CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE |

M3

Este servico serd medido pelo volume de entulho a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.

3.3

SINAPL |

97914

|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA |

M3XKM

Este servico serd medido pelo produto do volume escavado pela distancia média de transporte conforme projeto, e compreende o
transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propicio para despeio.

3.4

SINAPL |

96399

|EXECUQAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAO

M3

Este servigo sera medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizag&o, carga, transporte, descarga, preparo e regularizacéo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactagdo da sub-
base em rach&o.

3.5

SINAPI

96396

IEXECU(;AO E COMPACTACAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES |

M3

Este servico serd medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizacéo, carga, transporte, descarga, preparo e regularizacdo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactacéo da
base em brita.

3.6

SINAPL |

95996

[CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ [

M3

Este servigo sera medido pelo volume asfaltado conforme extens&o e largura de escavagdo normatizada especificados em projeto
acrescida em sobrelargura projetada e compreende o fornecimento de 5¢cm de concreto asféltico, transporte até a pista, armazenamento
€ execucéo.

3.7

SINAPI

96401

]EXECUQAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO |

M2

Este servico serd medido pela &rea de superficie executada conforme especificacéo de projeto medindo a escavacéo da vala pela largura
acrescida da sobrelargura de projeto e compreende o fornecimento do ligante asfaltico, transporte até a pista, armazenamento e
execucao.

3.8

COTAGAO |

C546

|OPERACIONALIZAQAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL |

M3

Este item serd medido por volume de material disposto em bota-fora

MOVIMENTAGAO DE TERRA

4.1

SINAPI

90099

IESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,5 M |

M3

Este servigco serd medido pelo volume de escavagéo de forma mecénica em material de 12 categoria seco, sendo este volume total
escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatizac&o e projetos técnicos.

4.2

COPASA |

65000152

IESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M |

M3

Este servigo sera medido pelo volume de escavacgéo de forma manual em material de 12 categoria seco, sendo este volume total
escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatizacéo e projetos técnicos.

4.3

SINAPI

94097

IACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA |

M2

Esse servigo sera medido por area, sendo realizado quando a escavacéo atingir a cota indicada no projeto.

4.4

SINAPI

94102

[BERCO DE AREIA [

M3

Este servico serd medido por volume fornecido de areia média em m3, sem contabilizar os valores de carga e transporte

4.5

SINAPI

93382

IREATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. |

M3

Este servico serd medido por metro cubico, e compreende o langamento, espalhamento e homogeneizagéo do material, em camadas de
espessura entre 20 e 25cm, compactagdo mecanica com compactador manual tipo soquete vibratério, nivelamento, acabamento e
limpeza final.

4.6

SINAPI |

72894

|CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS |

M3

Este servico serd medido pelo volume de solo a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.

4.7

SINAPI |

97914

|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA |

M3XKM

Este servico serd medido pelo produto do volume escavado pela distancia média de transporte conforme projeto, e compreende o
transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propicio para despejo.

4.8

COTAGAO |

C546

|OPERACIONALIZAQAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL |

M3

Este item serd medido por volume de material disposto em bota-fora

ESGOTAMENTO

5.1

COPASA |

65000221

IESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS |

Este servico serd medido por hora de utilizagdo do equipamento e compreende a execugdo dos servicos necessarios ao esgotamento de
agua com bombas elétrica e/ou bombas alimentadas por combustéo, instalagcdo das bombas e mangotes, operacdo e manutengéo de
todo o sistema, incluindo o consumo de eletricidade e sua posterior retirada.

ASSENTAMENTOS

6.1

SINAPI

97123

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM

Este servico serd medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC PBA com junta elastica integrada. Compreende
a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentagéo horizontal e vertical,
posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execuc¢éo das juntas e teste de estanqueidade.

6.2

COMPOSIGOES |

101

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM

Este servigo serd medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta eléstica integrada.
Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentagéo horizontal e
vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execucéo das juntas e teste de estanqueidade.

6.3

SINAPI

97127

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM
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Este servico serd medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta elastica integrada.
Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentag&o horizontal e
vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execucéo das juntas e teste de estanqueidade.

6.4 SINAPI 97128 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN200MM M
Este servigo serd medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta elastica integrada.

Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentacéo horizontal e
vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execucédo das juntas e teste de estanqueidade.
7 INSTALAGAO DE PRODUGAO

71 SINAPI | 83724 IASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, | KG
MECANICA OU FLANGEADA. COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.

Este servico serd4 medido por peso e corresponde ao assentamento de pegas, conexdes, aparelhos e acessérios de materiais em ferro
fundido ductil (FD) com junta travada axialmente, junta externa, mecanica ou flangeada. Compreende a limpeza, movimentacéo
horizontal e vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execucédo das juntas, execugdo de protecdo com
manta de polietileno (sempre que previsto em projeto, ou exigido pela fiscalizac&o) e teste de estanqueidade.

7.0 | SINAPI | 97142 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FFRRO FUNhDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

Este servico serd medido por metro e corresponde ao assentamento de pecas, conexdes, aparelhos e acessorios de materiais em ferro
fundido ductil (FD) com junta elastica.

73 | SINAPI | 97143 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FFRRO FUNhDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

Este servico serd medido por metro e corresponde ao assentamento de pecas, conexdes, aparelhos e acessorios de materiais em ferro
fundido ductil (FD) com junta elastica.

7.4 | SINAPI | 97144 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FFRRO FUNhDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

Este servico serd medido por metro e corresponde ao assentamento de pecas, conexdes, aparelhos e acessorios de materiais em ferro
fundido ductil (FD) com junta elastica.

75 | SINAPI [ 73607 [ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM [ UN
Este item serd medido por unidade assentada. Compreende chumbamento, assentamento e nivelamento do tampao, inclusive materiais
necessarios para fixacéo.

7.6 | COPASA | 65000179 |CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL | TO
Este servico serd medido por tonelada de material carregado em caminh&o.

7.7 | SINAPI | 72840 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM
Este servico serd medido por tonelada X quilometro de material transportado do almoxarifado & obra.

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO

8.1 [ [BLOCOS DE ANCORAGEM [

8.1.1 SINAPI | 94962 [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Este servigo sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.

812 | SINAPI [ 96396 [EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES [ M3
Este servigo sera medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizag&o, carga, transporte, descarga, preparo e regularizacéo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactagdo da
base em brita.

8.1.3 SINAPI | 72919 IBASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, M3
CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
Este servico serd medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizacéo, carga, transporte, descarga, preparo e regularizacdo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactacéo da
base solo cimento.

8.1.4 | SINAPI [ 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ M3
Este servigo sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugéo do concreto em obra e transporte horizontal.

8.15 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3

#N/D

8.1.6 | SINAPI | 97086 |FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES | M2
Este item serd medido em &area e correspondera a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

817 | SINAPI [ 96544  [ACO CA-50 DE 6,3 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.

82 | [ [DESCARGA [

821 | SINAPI [ 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ w3
Este servico ser4 medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.

8.2.2 | SINAPI | 74157/004 ILANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO | M3

#N/D

8.2.3 | SINAPI | 97086 IFABRICAQ&O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Este item serd medido em &rea e correspondera a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

824 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ M2
Este item serd medido em &rea e correspondera a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.

8.25 | SINAPI [ 94962 [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ w3
Este servico ser4 medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugdo do concreto em obra e transporte horizontal.

8.2.6 | SINAPI [ 73817/002_|LASTRO DE RACHAO [ w3
Este servico serd medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizagdo, carga, transporte, descarga, preparo e regularizagdo da superficie, homogeneizagédo, umidecimento e compactacéo da sub-
base em rachéo.

8.2.7 | SINAPI [ 89459  [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2
Este servico serd medido pela area liquida das paredes de alvenaria estrutural (m?). Todos os vaos deverdo ser descontados.

8.2.8 | SINAPI_ [ 96543 [ACO CA-60 DE 5,0 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.

8.2.9 | SINAPI [ 96544  [ACO CA-50 DE 6,3 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.

8.2.10 | SINAPI_ [ 96545 [ACO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.

8.2.11 | SINAPI [ 96546 [ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.

83 | [ [VENTOSA [

83.1 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ M3
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Este servico serd medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugdo do concreto em obra e transporte horizontal.
83.2 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
8.3.3 | SINAPI | 97086 |FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES | M2
Este item serd medido em &rea e correspondera a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
8.3.4 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M | M2
Este item sera medido em area e correspondera a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
835 | SINAPI [ 94962  [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Este servico serd medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugdo do concreto em obra e transporte horizontal.
8.3.6 | SINAPI [ 73817/002 [LASTRO DE RACHAO [ w3
Este servigo sera medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizag&o, carga, transporte, descarga, preparo e regularizacéo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactagdo da sub-
base em rach&o.
8.3.7 | SINAPI [ 89459 [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ w2
Este servigo sera medido pela area liquida das paredes de alvenaria estrutural (m?). Todos os véos dever&o ser descontados.
8.3.8 | SINAPI [ 96543 |AGO CA-60 DE 5,0 MM [ «G
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
8.3.9 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM [ xe
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
8.3.10 | SINAPI | 96545 |AGO CA-50 DE 8,0 MM [ «G
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
8.3.11 | SINAPI [ 96546 |AGO CA-50 DE 10,0 MM [ «G
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
84 | [ [HIDRANTE |
8.4.1 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ M3
Este servigo sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.
8.4.2 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
8.4.3 | SINAPI | 97086 |FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES | M2
Este item serd medido em &rea e correspondera a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
8.4.4 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M | M2
Este item serd medido em &rea e correspondera a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
8.4.5 | SINAPI [ 94962  [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Este servigo sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.
8.4.6 | SINAPI [ 89459  [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2
Este servico serd medido pela &rea liquida das paredes de alvenaria estrutural (m?). Todos os véos deverdo ser descontados.
8.4.7 | SINAPI | 96543 [ACO CA-60 DE 5,0 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.
8.4.8 | SINAPI [ 96544 [ACO CA-50 DE 6,3 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.
8.4.9 | SINAPI [ 96545 [ACO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.
8.4.10 | SINAPI [ 96546 [ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.
85 | [ [CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGACOES [
851 | SINAPI [ 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ w3
Este servico ser4 medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.
8.5.2 | SINAPI | 74157/004 ILANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO | M3
#N/D
8.5.3 | SINAPI | 97086 IFABRICAQ&O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Este item serd medido em &rea e correspondera a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
854 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ we
Este item serd medido em &rea e correspondera a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
855 | SINAPI [ 94962 [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ w3
Este servico serd medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.
856 | SINAPI__ [ 73817/002 [LASTRO DE RACHAO [ w3
Este servico serd medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizagdo, carga, transporte, descarga, preparo e regularizagdo da superficie, homogeneizagédo, umidecimento e compactacéo da sub-
base em rachéo.
857 | SINAPI [ 89459  [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2
Este servico serd medido pela area liquida das paredes de alvenaria estrutural (m?). Todos os véos deverdo ser descontados.
858 | SINAPI_ [ 96543 [ACO CA-60 DE 5,0 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.
859 | SINAPI_ [ 96544 [ACO CA-50 DE 6,3 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.
8.5.10 | SINAPI_ [ 96545 [ACO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
8.5.11 | SINAPI [ 96546 [ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke
Este servico serd medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
86 | [ [vrRP |
8.6.1 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ ™3

Este servico serd medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugdo do concreto em obra e transporte horizontal.
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ITENS | REFERENCIA | CODIGO | DESCRIGAO [ unIDADE
8.6.2 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
8.6.3 | SINAPI | 97086 IFABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Este item sera medido em area e correspondera a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
864 | COPASA | 65003743 [DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ M2
Este item sera medido em area e correspondera a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
8.6.5 | SINAPI [ 94962 [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ ™3
Este servi¢o serd medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.
8.6.6 | SINAPI [ 89459 [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ w2
Este servico serd medido pela area liquida das paredes de alvenaria estrutural (m?). Todos os vaos deverdo ser descontados.
8.6.7 | SINAPI [ 96543 |AGO CA-60 DE 5,0 MM [ kG
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
8.68 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM [ xe
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
8.69 | SINAPI | 96545 |AGO CA-50 DE 8,0 MM [ «c
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
8.6.10 | SINAPI [ 96546 |AGO CA-50 DE 10,0 MM [ «G
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
9 | SERVICOS COMPLEMENTARES
91 | copasA | 65001147 [CADASTRO DE REDES COM APRESENTAGAO DE COTAS [ km
Este servico serd medido pela extensdo total da linha das obras cadastradas.
92 | SINAPI [ 74219/001 [PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES [ M2
Este servico serd medido por &rea de passadi¢o de madeira utilizado, conforme especificado em projeto.
93 | SINAPI | 84126 [PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS [ w2
Este servico serd medido por area de passadico metdlico utilizado, conforme especificado em projeto.
10 | LIMPEZA, OPERAGAO E MANUTENGAO
101 | SETOP | ED-50266 |[LIMPEZA GERAL DE OBRA [ w2

Este item sera medido em &rea e corresponde a superficie onde sera realizada a limpeza.

NOTA: O assentamento das pegas em FD é por quilo de material e estd incluso no item 7.1
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REVISAO 3
ITENS REFERENCIA [ CODIGO | DESCRIGAO [ unIDADE
1 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL
11 COMPOSICOES | 100 [ADMINISTRAGAO LOCAL [ e
1
12 | SINAPI | 10775 [LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO [ MES
Tempo de obra
13 [ COPASA | 10775 [BANHEIRO QUIMICO [ MEs
Tempo de obra
14 | coPAsA | 65003892 [LOCAGAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO [ ™mEs
Tempo de obra
2 | SERVICOS PRELIMINARES
21| SINAPI [ 74200/001 [PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) [ M2
25x30m
22 | SINAPI [ 34723 [PLACA DE ADVERTENCIA [ w2
2*(1,0x1,0m)
23 | SINAPI | 99063 [LOCAGAO DE REDE [ M
Extenséo de rede
24 | SINAPI [ 97051 _[FITA PLASTICA [ M
Extenséo de rede * 2
3 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
31 | SINAPI [ 92970  [DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR [ M2
Extenséo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento )
3.2 | SINAPI | 72898 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3
Extenséo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura do pavimento * (100% + Percentagem de
empolamento do pavimento )
3.3 | SINAPI | 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM
Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora
34 | SINAPI [ 96399  [EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAO [ M3
Extenséo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de rach@o
35 | SINAPI [ 96396 [EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES [ M3
Extensédo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de brita
36 | SINAPI [ 95996 [CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CBUQ [ M3
Extenséo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura do pavimento
37 | SINAPI [ 96401  [EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO [ M2
Extenséo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento )
38 | COTACAO | C546 |[OPERACIONALIZACAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL [ M3
Volume de material disposto em bota-bota
4 | MOVIMENTACAO DE TERRA
41| SINAPI [ 90099 [ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,5 M [ M3
Largura da vala onde ndo ha lencol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escava¢do mecanizada para material de
12 cateqgoria até 1,5 m
4.2 | COPASA | 65000152 IESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3
Largura da vala onde ndo ha lencol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavagédo manual para material de 1
cateqoria até 1,5 m
4.3 | SINAPI | 94097 IACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA | M2
Largura da vala * Estensdo da rede
44 ] SINAPI [ 94102 [BERGO DE AREIA [ w3
Largura da vala * Extensé&o da rede * ( Diametro da tubulag&o / 1000 + 0,20 m ) - Volume da tubulagdo
45 | SINAPI [ 93382 [REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. [ M3
Volume total de escavagéo - Lastro de brita - Envoltéria de areia - Volume da tubulacéo - Volume da base de pavimento - Volume da
subbase de pavimento
4.6 | SINAPI [ 72804 [CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS [ M3
Volume de solo * (100% + Percentagem de empolamento de solo)
4.7 | SINAPI | 97914 ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM
Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora
48 | COTAGAO |  C546  |OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL [ M3
Volume de material disposto em bota-bota
5 ESGOTAMENTO
5.1 | COPASA | 65000221 |ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS | H
Tempo de obra
6 | ASSENTAMENTOS
61 | SINAPI [ 97123  [ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN10OMM [ M
Extensé&o de rede PVC PBA DN100mm
6.2 | COMPOSICOES | 101 [ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN10OMM [ M
Extensé&o de rede PVC DEFOFO DN100mm
63 | SINAPI [ 97127 [ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM [ M
Extensé&o de rede PVC DEFOFO DN150mm
64 | SINAPI [ 97128 JASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN200MM [ M
Extensé&o de rede PVC DEFOFO DN200mm
7 INSTALACAO DE PRODUCAO
71 SINAPI | 83724 |ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, | KG
MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
Peso unitario * Quantidade de pegas
7.0 | SINAPI | 97142 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FFRRO FUN~DIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
Extensé&o de rede FD DN100mm
73 | SINAPI | 97143 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FFRRO FUN~DIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
Extensé&o de rede FD DN150mm
7.4 | SINAPI | 97144 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FFRRO FUN~DIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
Extensé&o de rede FD DN200mm
75 | SINAPI [ 73607 [ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM [ UN
Quantidade de tamp&o DN600mm
7.6 | COPASA | 65000179 |CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL | TO
Peso dos materiais a serem transportados
7.7 | SINAPI | 72840 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM

Peso dos materiais a serem transportados * DMT do almoxarifado a obra
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REVISAO 3
ITENS REFERENCIA [ CODIGO | DESCRIGAO [ unIDADE
8 ESTRUTURAS DE CONCRETO
8.1 [ [BLOCOS DE ANCORAGEM [
8.1.1 SINAPI [ 94962 [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ w3
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
8.12 | SINAPI [ 96396 [EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES [ M3
( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de brita
813 | SINAPI | 72919 IBASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, | M3
CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de solo cimento
8.14 | SINAPI [ 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ ™3
Largura * Comprimento * Espessura
8.15 | SINAPI [ 74157/004 JLANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
8.1.6 | SINAPI | 97086 IFABRICAC/&O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Largura * Comprimento
8.17 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM [ xe
Peso do ago CA-60 de 6,3mm
82 | [ [DESCARGA |
8.2.1 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ M3
Largura * Comprimento * Espessura
8.2.2 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
8.2.3 | SINAPI | 97086 |FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES | M2
Largura * Comprimento
824 | COPASA | 65003743 [DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ M2
Area de formas
8.2.5 | SINAPI [ 94962  [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
8.2.6 | SINAPI [ 73817/002 [LASTRO DE RACHAO [ w3
( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rach&o
8.2.7 | SINAPI [ 89459  [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2
Largura * Comprimento
8.2.8 | SINAPI [ 96543 [ACO CA-60 DE 5,0 MM [ ke
Peso do aco CA-60 de 5,0mm
8.2.9 | SINAPI [ 96544 [ACO CA-50 DE 6,3 MM [ ke
Peso do aco CA-60 de 6,3mm
8.2.10 | SINAPI [ 96545 [ACO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Peso do aco CA-60 de 8,0mm
8.2.11 | SINAPI [ 96546 [ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke
Peso do aco CA-60 de 10,0mm
83 | [ [VENTOSA [
83.1 | SINAPI [ 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ w3
Largura * Comprimento * Espessura
832 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
8.3.3 | SINAPI | 97086 IFABRICAQ&O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Largura * Comprimento
834 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ w2
Area de formas
8.35 | SINAPI [ 94962 [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ w3
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
8.3.6 | SINAPI [ 73817/002 [LASTRO DE RACHAQ [ w3
( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rachdo
83.7 | SINAPI [ 89459  JALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2
Largura * Comprimento
838 | SINAPI [ 96543 |AGO CA-60 DE 5,0 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 5,0mm
839 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 6,3mm
8.3.10 | SINAPI [ 96545 _|AGO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 8,0mm
8.3.11 | SINAPI [ 96546 JACO CA-50 DE 10,0 MM [ KG
Peso do ago CA-60 de 10,0mm
84 | [ [HIDRANTE [
84.1 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ M3
Largura * Comprimento * Espessura
8.4.2 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
8.4.3 | SINAPI | 97086 |FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES | M2
Largura * Comprimento
8.4.4 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M | M2
Area de formas
8.4.5 | SINAPI [ 94962  [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
8.4.6 | SINAPI [ 89459  [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2
Largura * Comprimento
8.4.7 | SINAPI_ [ 96543 [ACO CA-60 DE 5,0 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 5,0mm
8.4.8 | SINAPI_ [ 96544 [ACO CA-50 DE 6,3 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 6,3mm
8.4.9 | SINAPI__ [ 96545 [ACO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 8,0mm
8.4.10 | SINAPI [ 96546 [ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke

Peso do ago CA-60 de 10,0mm
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REVISAO 3
ITENS REFERENCIA CODIGO DESCRICAO UNIDADE
8.5 CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGAGCOES
8.5.1 SINAPI 94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3
Largura * Comprimento * Espessura
8.5.2 | SINAPI | 74157/004 |LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3
#N/D
8.5.3 | SINAPI | 97086 |FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2
Largura * Comprimento
8.5.4 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2
Area de formas
8.5.5 | SINAPI | 94962 |PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
8.5.6 | SINAPI [ 73817/002 [LASTRO DE RACHAO M3
( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rach&o
8.5.7 | SINAPI | 89459 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2
Largura * Comprimento
858 | SINAPI | 96543 [ACO CA-60 DE 5,0 MM KG
Peso do aco CA-60 de 5,0mm
859 | SINAPI [ 96544  [ACO CA-50 DE 6,3 MM KG
Peso do aco CA-60 de 6,3mm
8.5.10 | SINAPI [ 96545 [ACO CA-50 DE 8,0 MM KG
Peso do aco CA-60 de 8,0mm
8.5.11 | SINAPI [ 96546 [ACO CA-50 DE 10,0 MM KG
Peso do aco CA-60 de 10,0mm
86 | [ [vrRP
8.6.1 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 M3
Largura * Comprimento * Espessura
8.6.2 | SINAPI | 74157/004 ILANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3
#N/D
8.6.3 | SINAPI | 97086 IFABRICAQ&O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES M2
Largura * Comprimento
864 | COPASA | 65003743 [DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2
Area de formas
8.65 | SINAPI [ 94962 |PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
8.6.6 | SINAPI | 89459 IALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2
Largura * Comprimento
8.6.7 | SINAPI [ 96543 |AGO CA-60 DE 5,0 MM KG
Peso do ago CA-60 de 5,0mm
8.68 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM KG
Peso do ago CA-60 de 6,3mm
8.6.9 | SINAPI [ 96545 |AGO CA-50 DE 8,0 MM KG
Peso do ago CA-60 de 8,0mm
8.6.10 | SINAPI [ 96546 |AGO CA-50 DE 10,0 MM KG
Peso do ago CA-60 de 10,0mm
9 | SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 | COPASA | 65001147 |CADASTRO DE REDES COM APRESENTAGAO DE COTAS KM
Extenséo da rede
9.2 | SINAPI | 74219/001 |PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2
2*45
93 | SINAPI [ 84126  [PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS M2
10 ] LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGCAO
101 | SETOP [ ED-50266 [LIMPEZA GERAL DE OBRA M2

Largura da vala * Extens&o




RESUMO FINANCEIRO DO ORCAMENTO NAO DESONERADO

OBRA/SERVIGO:REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA NA ZONA “D” — BAIRROS TEIXEIRAS ATE SALVATERRA / TEIXEIRAS ATE SAGRADO

CORAGAO DE JESUS

ITEM DESCRICAO VALOR COM BDI %
1 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL R 62.640,93 1,88%
2 |SERVICOS PRELIMINARES R 42.119,46 1,26%
3 |DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R 657.267,83 | 19,74%
4 |[MOVIMENTACAO DE TERRA R 459.879,63 | 13,81%
5 |ESGOTAMENTO R 1.456,58 0,04%
6 |ASSENTAMENTOS R 36.802,97 1,11%
7 |INSTALACAO DE PRODUGAO RS 48.060,75 1,44%
8 |ESTRUTURAS DE CONCRETO S 219.746,88 6,60%
9 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 3.678,49 0,11%
10 _|LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENCAO RS 22.627,49 0,68%
11 [MATERIAIS RS 1.775.593,31 [ 53,32%
TOTAL R$ 3.329.874,31




LADO NO PERIODO DE 08/2019 A 09/2020= 5,81%)

FONTES DE PREGOS NAO DESONERADAS

Data Base Orgamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUI

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA i’_ 3 JF CEM

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -t B SINAPI SERVIGOS MG (08/2019)
PREFEITU dgua é vida BDI Servigos COPASA (08/2019)
PRODUTO 5 - VOLUME V - PACOTE UNICO SETOP (04/2019)
ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATE SAGRADO CORAGAO DE JESUS I ; BDI Materiais COMPOSICOES
118-MG20-A-PE-RED-OR-001-R3-O § § % RJ E N CBO{ COTAGAO MAPA ANEXO -ATUALIZAGAO 10/2021
REVISAO 3 j— e o
[ PLANILHA DE ORGAMENTO
QUANTIDADE / PROJETO PREGO UNITARIO CO RECO/ PROJETO (R PREGO UNITARIO A
DESCRIGAO DAD QUANTIDADE TO RECO TOTAL (R R
BDI (R BDI (R BD
R RED R RED
ONA "D" - BAIRRO RA ATE SAGRADO CORAGAO D
1 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL
T 1JADMINISTRAGAO LOCAL VB 7,00 7,00 RS 51.627,38 | R$ 51.627,38 RS 51627,38|  1.65% % 700 RS 4272022 | SER
12|LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO MES 500 500 R$ 658,53 | R$ 3.292,65 R$ 329265 0,10% 1 10775 R$ 54492 |  SER
1:3|BANHEIRO QUIMICO MES 500 5,00 R$ 1.02001 | R$ 5.100,05 R$ 510005 | 0,15% 2 65002504 R$ 84404 |  SER
1.4|LOCAGAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 500 5,00 R$ 524,17 | R$ 2.620,85 R$ 262085 | 0,08% 2 65003892 R$ 43374 |  SER
SUBTOTAL CANTEIRO DE OBRA_E ADMINISTRAGAO LOCAL RS 62.640,93 RS 6264005 1,88%
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1[PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) V2 7,50 7,50 RS 392,37 RS 2942,78 | RS 204278]  0,00% T 74208/001 RS 32468 | SER
2.2|PLACA DE ADVERTENCIA M2 2,00 2,00 R$ 694,14 R$ 1.388,28 | RS 138828 |  004% 1 34723 R$ 57439 |  SER
2.3|LOCACAO DE REDE M 6.760,00 6.760,00 R$ 433 R$ 20.270,80 | R$ 20.270,80 |  0,88% 1 99063 R$ 350 | SER
2.4|FITA PLASTICA M 13520,00 13520,00 R$ 0,63 R$ 8.517,60 | RS 851760 0,26% 1 97051 R$ 053 | SER
SER
SUBTOTAL SERVICOS PRELIMINARES RS 4211946 RS 211946 1.26%
3 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
3.1[DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR 2 4871,05 4871,05 RS 15,35 RS 74.770,62 | R$ 7477062]  2.25% T 5270 RS 271 |  SER
3.2|CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 243,55 243,55 R$ 4,94 R$ 120315 | R$ 120315  004% 1 72898 R$ 409 | SER
3.3|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 5.794,11 5.794,11 R$ 2,00 R$ 1158823 | RS 1158823 |  0,35% 1 97914 R$ 166 | SER
3.4|EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAQ M3 974,21 974,21 R$ 126,20 R$ 123.032,98 | R$ 12303298 | 3,69% 1 96399 R$ 10451 |  SER
3.5|EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 730,66 730,66 R$ 152,07 R$ 111.768,68 | RS 11176868 |  3.36% 1 96396 R$ 126,68 | SER
3.6|CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ M3 243,55 243,55 R$ 1.198,01 R$ 291.778,33 | R$ 201.778,33 |  8,76% 1 95996 R$ 99132 |  SER
3.7|EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 4.871,05 4.871,05 R$ 783 RS 38.140,32 | R$ 3814032 |  1,15% 1 96401 R$ 649 | SER
3.8|OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 243,55 243,55 R$ 2047 R$ 4.985,52 | RS 498552 |  0,15% 5 546 R$ 1604 |  SER
SUBTOTAL DEMOLICOES E RECOMPOSICOES RS 657.267,83 19.74%
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA
4.1[ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,6 M V3 387442 387442 RS 3.8 RS 53.389,46 | RS 5338946 1,60% T 50099 RS 41| SER
4.2|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 430,49 430,49 RS 4856 R$ 20.904,63 | R$ 2090463 |  0,63% 2 65000152 RS 4019 | SER
4.3|ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 3.519,05 3.519,05 RS 590 R$ 20.762.40 | R$ 2076240 | 0,62% 1 94097 RS 489 | SER
4.4[BERCO DE AREIA M3 566,41 566,41 R$ 211,80 R$ 119.966,05 | RS 119.06605 |  3.60% 1 94102 R$ 17526 | SER
4.5|REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 187157 187157 R$ 20,84 R$ 55.847.68 | RS 55847,68 |  1,68% 1 93382 R$ 2470 | SER
4.6|CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 3.04167 3.04167 RS 507 R$ 15.42127 | R$ 1542127 | 0.46% 1 72894 RS 420 | SER
4.7|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 55.662,57 55.662,57 R$ 2,00 R$ 111.325,15 | R$ 11132515 3.34% 1 97914 RS 166 | SER
4.8|OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 3.041,67 3.041,67 R$ 2047 R$ 62.263,00 | R$ 6226300 1.87% 5 546 RS 1604 | SER
SUBTOTAL MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 45087963 RS 45087963 __1381%
5 ESGOTAMENTO
5.1[ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS | H | 674,34 674,34 RS 216 RS 145658 | RS 745658 | 0,04% | 2 | 65000221 RS 779  SER
SUBTOTAL ESGOTAMENTO RS 1.456,58_RS 145658 0,04%
6 ASSENTAMENTOS
6.1[ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN00MM ™ 72,00 72,00 RS 342 RS 246,24 | RS 24624 001% T 97123 RS 284 | SER
6.2|ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 943,00 943,00 RS 493 R$ 4648,99 | RS 464899 |  0,14% 4 101 RS 409 | SER
6.3|ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M 1.754,00 1.754,00 RS 491 R$ 861214 | RS 861214 |  0.26% 1 97127 RS 406 | SER
6.4|ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN200MM M 242410 242410 RS 9,61 R$ 23.295.60 | R$ 2329560 |  0.70% 1 97128 RS 796 | SER
SUBTOTAL ASSENTAMENTOS RS 36,8027 RS 3680207 __111%
7 INSTALAGAO DE PRODUGAO
7 1[ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICAOU|  KG 9.160,06 5.160,06 RS 796 RS 17.963.72 | R§ 795372 0.64% T 83724 RS T63| SER
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
7.2|ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM M 253,00 253,00 RS 8,68 R$ 2.196,04 | RS 219604 |  0,07% 1 97142 RS 718 |  sER
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
7.3|ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM M 11,60 11,60 RS 10,94 R$ 126,00 | R$ 12690 | 0,00% 1 97143 RS 906 | sER
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
7.4|ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM M 148722 148722 RS 13,18 R$ 19.601,56 | RS 1960156 |  0,69% 1 97144 RS 1001 | SER
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
7.5|ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM N 39,00 39,00 RS 701,29 RS 3.950,31 | RS 395031  0.12% T 73607 RS 8382 | SER
7.6|CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL T0 97.49 97.49 R$ 38.34 R$ 3.737.92 | R$ a7a702| 0.11% 2 65000179 R$ 3173 | SER
7.7|TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 659,06 659,06 RS 075 R$ 49420 | R$ 40829 0,01% 1 72840 RS 062 | sER
SUBTOTAL INSTALAGAO DE PRODUGAO RS 48.060.75_RS 4806075 1.44%
8 ESTRUTURAS DE CONCRETO
8.1[BLOCOS DE ANCORAGEM
8.1.1|PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 122 122 RS 298,55 R$ 364,75 | R§ 36475 001% 1 94962 RS 24705 |  SER
8.1.2|EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 244 244 R$ 152,97 R$ 373.78 | R§ 37378 |  001% 1 96396 RS 126,58 | SER
8.1.3|BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 4,89 4,89 RS 4484 R$ 219,13 | R§ 21913|  001% 1 72019 RS a7t | sER
TRANSPORTE DO SOLO
8.1.4|PREPARO DE CONCRETO C30 M3 954 954 RS 361,87 R$ 3.452,69 | RS 345269 0,10% 1 94972 RS 20944 | SER
8.1.5|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1076 1076 RS 130,14 R$ 140070 | R$ 140070  004% 1 74157/004 RS 107,69 | SER
8.1.6|FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 80,50 80,50 R$ 115,86 R$ 9.326.73 | R$ 932673 |  0.28% 1 97086 R$ 9587 | SER
8.1.7|ACO CA-50 DE 6,3 MM Ke 646,14 646,14 R$ 13.08 R$ 8.451.45 | RS 845145  0.25% 1 96544 RS 1082 | SER
8.2|DESCARGA
8.2.1|PREPARO DE CONCRETO C30 M3 22,20 22,20 RS 361,87 R$ 8.033,36 | RS 803336 | 0,24% 1 94972 RS 20944 | SER
8.2.2|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 25,37 25,37 RS 130,14 R$ 3.302,12 | R$ 330212|  0,10% 1 74157/004 RS 107,69 | SER
8.2.3|FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 122,22 122,22 R$ 115,86 R$ 14.160.75 | RS 1416075 | 0.43% 1 97086 RS 9587 |  SER
8.2.4|DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 122,22 122.22 RS 21,00 R$ 2.566,68 | RS 2566,68 |  0,08% 2 65003743 RS 1738 | SER
8.2.5|PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 3,17 3,17 RS 298,55 R$ 947,60 | R$ 94760 | 0,03% 1 94962 RS 24705 |  SER
8.2.6|LASTRO DE RACHAO M3 12,70 12,70 RS 157,63 R$ 200127 | R$ 200127|  0,06% 1 73817/002 RS 13044 | SER
8.2.7|ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 129,47 129,47 RS 82,91 R$ 10.734552 | R$ 1073452 | 0.32% 1 89459 RS 6861 | SER
8.2.8|ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 228,00 228,00 R$ 1534 R$ 3.497,52 | R$ 34072 | 0.11% 1 96543 RS 1270 | SER
8.2.9|ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 1.380,00 1.380,00 R$ 13,08 R$ 18.050.40 | R$ 18.05040 |  0,54% 1 96544 R$ 1082 | SER
R 2 10lACO CA-R0 DF ] N MM KG R7A NN R7A NN R% 12 30 R% 10774 &0 | RS 10 774 R0 0 32% 1 ORR4R RS 1018 SFR




COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

& JF Scesama

PREFEITU dgua é vida
PRODUTO 5 - VOLUME V - PACOTE UNICO
ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATE SAGRADO CORAGAO DE JESUS ;=‘
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REVISAO 3

PLANILHA DE ORCAMENTO

BDI Servigos

BDI Materiais

Data Base Orgamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUI
11/11/202

I

LADO NO PERIODO DE 08/2019 A 09/2020= 5,81%)

FONTES DE PREGOS NAO DESONERADAS
SINAPI SERVICOS MG (08/2019)

COPASA (08/2019;
SETOP (04/2019)
COMPOSIGOES
COTAGAO MAPA ANEXO -ATUALIZAGAO 10/2021

)

DESCRIGAO DA Q DAD R
BD BD BD
RED )
8.3|VENTOSA
8.3.1|PREPARO DE CONCRETO C30 M3 20,73 20,73 R$ 361,87 R$ 7.501,41 | R$ 7.501,41 0,23% 1 94972 R$ 299,44 SER
8.3.2|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 23,70 23,70 R$ 130,14 R$ 3.084,13 | R$ 3.084,13 0,09% 1 74157/004 R$ 107,69 SER
8.3.3|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 115,92 115,92 R$ 115,86 R$ 13.430,83 | R$ 13.430,83 0,40% 1 97086 R$ 95,87 SER
8.3.4|DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 115,92 115,92 R$ 21,00 R$ 2.434,38 | R$ 243438 0,07% 2 65003743 R$ 17,38 SER
8.3.5|PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 2,97 2,97 R$ 298,55 R$ 886,39 | R$ 886,39 0,03% 1 94962 R$ 247,05 SER
8.3.6|LASTRO DE RACHAO M3 11,88 11,88 R$ 157,63 R$ 1.872,01 | R$ 1.872,01 0,06% 1 73817/002 R$ 130,44 SER
8.3.7|ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 95,02 95,02 R$ 82,91 R$ 7.878,11 | R$ 7.878,11 0,24% 1 89459 R$ 68,61 SER
8.3.8|ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 218,00 218,00 R$ 15,34 R$ 3.344,12 | R$ 3.344,12 0,10% 1 96543 R$ 12,70 SER
8.3.9|ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 1.352,00 1.352,00 R$ 13,08 R$ 17.684,16 | R$ 17.684,16 0,53% 1 96544 R$ 10,82 SER
8.3.10|{ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 826,00 826,00 R$ 12,30 R$ 10.159,80 | R$ 10.159,80 0,31% 1 96545 R$ 10,18 SER
8.3.11|ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 246,00 246,00 R$ 9,97 R$ 245262 | R$ 2.452,62 0,07% 1 96546 R$ 8,25 SER
8.4|HIDRANTE
8.4.1|PREPARO DE CONCRETO C30 M3 7,49 7,49 R$ 361,87 R$ 2.711,45 | R$ 2.711,45 0,08% 1 94972 R$ 299,44 SER
8.4.2|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 8,62 8,62 R$ 130,14 R$ 1.121,53 | R$ 1.121,53 0,03% 1 74157/004 R$ 107,69 SER
8.4.3|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 38,72 38,72 R$ 115,86 R$ 4.486,38 | R$ 4.486,38 0,13% 1 97086 R$ 95,87 SER
8.4.4| DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 38,72 38,72 R$ 21,00 R$ 813,17 | R$ 813,17 0,02% 2 65003743 R$ 17,38 SER
8.4.5|PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 1,13 1,13 R$ 298,55 R$ 335,87 | R$ 335,87 0,01% 1 94962 R$ 247,05 SER
8.4.6|ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 37,20 37,20 R$ 82,91 R$ 3.084,25 | R$ 3.084,25 0,09% 1 89459 R$ 68,61 SER
8.4.7|ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 75,00 75,00 R$ 15,34 R$ 1.150,50 | R$ 1.150,50 0,03% 1 96543 R$ 12,70 SER
8.4.8/ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 485,00 485,00 R$ 13,08 R$ 6.343,80 | R$ 6.343,80 0,19% 1 96544 R$ 10,82 SER
8.4.9|ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 395,00 395,00 R$ 12,30 R$ 4.858,50 | R$ 4.858,50 0,15% 1 96545 R$ 10,18 SER
8.4.10|/ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 50,00 50,00 R$ 9,97 R$ 498,50 | R$ 498,50 0,02% 1 96546 R$ 8,25 SER
8.5|CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGACOES
8.5.1|PREPARO DE CONCRETO C30 M3 4,46 4,46 R$ 361,87 R$ 1.613,89 | R$ 1.613,89 0,05% 1 94972 R$ 299,44 SER
8.5.2|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 511 511 R$ 130,14 R$ 664,74 | R$ 664,74 0,02% 1 74157/004 R$ 107,69 SER
8.5.3|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 28,14 28,14 R$ 115,86 R$ 3.260,41 | R$ 3.260,41 0,10% 1 97086 R$ 95,87 SER
8.5.4|DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 28,14 28,14 R$ 21,00 R$ 590,96 | R$ 590,96 0,02% 2 65003743 R$ 17,38 SER
8.5.5|PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,65 0,65 R$ 298,55 R$ 193,46 | R$ 193,46 0,01% 1 94962 R$ 247,05 SER
8.5.6|LASTRO DE RACHAO M3 2,59 2,59 R$ 157,63 R$ 408,58 | R$ 408,58 0,01% 1 73817/002 R$ 130,44 SER
8.5.7| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 23,28 2328 R$ 82,91 R$ 1.930,14 | R$ 1.930,14 0,06% 1 R$ 68,61 SER
8.5.8|ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 56,00 56,00 R$ 16,34 R$ 859,04 | R$ 869,04 0,03% 1 96543 R$ 12,70 SER
8.5.9|ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 404,00 404,00 R$ 13,08 R$ 5.284,32 | R$ 5.284,32 0,16% 1 96544 R$ 10,82 SER
8.5.10|ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 192,00 192,00 R$ 12,30 R$ 2.361,60 | R$ 2.361,60 0,07% 1 96545 R$ 10,18 SER
8.5.11|ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 72,00 72,00 R$ 9,97 R$ 717,84 | R$ 717,84 0,02% 1 96546 R$ 8,25 SER
8.6|VRP
8.6.1|PREPARO DE CONCRETO C30 M3 164 164 R$ 361,87 R$ 592,85 | R$ 592,85 0,02% 1 94972 R$ 299,44 SER
8.6.2|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,91 1,91 R$ 130,14 R$ 248,35 | R$ 248,35 0,01% 1 74157/004 R$ 107,69 SER
8.6.3|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 8,83 8,83 R$ 115,86 R$ 1.023,39 [ R$ 1.023,39 0,03% 1 R$ 95,87 SER
8.6.4|DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 8,83 8,83 R$ 21,00 R$ 185,49 | R$ 185,49 0,01% 2 65003743 R$ 17,38 SER
8.6.5|PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,27 0,27 R$ 298,55 R$ 80,61 | R$ 80,61 0,00% 1 94962 R$ 247,05 SER
8.6.6| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 12,40 12,40 R$ 82,91 R$ 1.028,08 [ R$ 1.028,08 0,03% 1 89459 R$ 68,61 SER
8.6.7|ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 9,00 9,00 R$ 15,34 R$ 138,06 | R$ 138,06 0,00% 1 96543 R$ 12,70 SER
8.6.8/ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 92,00 92,00 R$ 13,08 R$ 1.203,36 | R$ 1.203,36 0,04% 1 96544 R$ 10,82 SER
8.6.9|ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 78,00 78,00 R$ 12,30 R$ 959,40 | R$ 959,40 0,03% 1 96545 R$ 10,18 SER
8.6.10{ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 10,00 10,00 R$ 9,97 R$ 99,70 | R$ 99,70 0,00% 1 96546 R$ 8,25 SER
SUBTOTAL ESTRUTURAS DE CONCRETO RS 219.746,88 RS 219.746,88 6,60%
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1[CADASTRO DE REDES COM APRESENTAGAO DE COTAS KM 6,76 6,76 R$ 408,25 R$ 2.759,77 | R$ 2.759,77 0,08% 2 65001147 R$ 337,82 SER
9.2|PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00 9,00 R$ 79,68 R$ 71712 | R$ 717,12 0,02% 1 74219/001 R$ 65,94 SER
9.3|PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS M2 4,50 4,50 R$ 44,80 R$ 201,60 | R$ 201,60 0,01% 1 84126 R$ 37,08 SER
SUBTOTAL SERVICOS COMPLEMENTARES RS 3.67849 RS 3.678,49 0,11%
10 LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGAO
10.1|LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 3.519,05 3.519,05 R$ 6,43 R$ 22.627,49 | R$ 22.627,49 | 0,68% 3 | ED-50266 R$ 5,32 SER
SUBTOTAL LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENCAO RS 22.627,49 RS 22.627,49 0,68%
11 MATERIAIS
11.1[REDE DE DISTRIBUGAO
11.1.1|REDE
11.1.1.1|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 2.423,00 2.423,00 R$ 191,09 R$ 463.011,07 | R$ 463.011,07 13,90% 1 9829 R$ 172,33 MAT
11.1.1.2| TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN200 FD M 1.472,00 1.472,00 R$ 388,08 R$ 571.253,76 | R$ 571.253,76 17,16% 5 C244 349,97 MAT
11.1.1.3|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 1.751,00 1.751,00 R$ 112,75 R$ 197.42525 | R$ 197.425,25 5,93% 1 9828 R$ 101,68 MAT
11.1.1.4|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 861,00 861,00 R$ 41,89 R$ 36.067,29 | R$ 36.067,29 1,08% 1 9825 R$ 37,78 MAT
11.1.1.5|TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K9 DN100 FD M 253,00 253,00 R$ 336,12 R$ 85.038,36 | R$ 85.038,36 2,55% 5 C524 303,12 MAT
11.1.1.6|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN200 FD UN 5,00 5,00 R$ 1.275,23 R$ 6.376,15 | R$ 6.376,15 0,19% 5 c161 150,00 MAT
11.1.1.7|LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 11,00 11,00 R$ 435,73 R$ 4.793,03 | R$ 4.793,03 0,14% 5 C157 392,94 MAT
11.1.1.8|CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 23,00 23,00 R$ 568,81 R$ 13.082,63 | R$ 13.082,63 0,39% 5 c121 512,95 MAT
11.1.1.9| CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 9,00 9,00 R$ 400,40 R$ 3.603,60 | R$ 3.603,60 0,11% 5 c127 361,08 MAT
11.1.1.10|CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 19,00 19,00 R$ 471,06 R$ 8.950,14 | R$ 8.950,14 0,27% 5 C133 424,80 MAT
11.1.1.11|CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 1,00 1,00 R$ 612,37 R$ 612,37 | R$ 612,37 0,02% 5 C136 562,24 MAT
11.1.1.12|LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 4,00 4,00 R$ 322,67 R$ 1.290,68 | R$ 1.290,68 0,04% 5 C156 290,99 MAT
11.1.1.13|CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 4,00 4,00 R$ 257,13 R$ 1.028,52 [ R$ 1.028,52 0,03% 5 Cc120 231,88 MAT
11.1.1.14|CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 5,00 5,00 R$ 259,08 R$ 1.295,40 [ R$ 1.295,40 0,04% 5 C126 233,64 MAT
11.1.1.15|CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 7,00 7,00 R$ 282,63 R$ 1.978,41 [R$ 1.978,41 0,06% 5 C132 254,88 MAT
11.1.1.16|CAP COM BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 3,00 3,00 R$ 148,38 R$ 445,14 | R$ 44514 0,01% 5 C115 133,81 MAT
11.1.1.17|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 1,00 1,00 R$ 454,50 R$ 454,50 | R$ 454,50 0,01% 5 C159 409,87 MAT
11.1.1.18|LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 6,00 6,00 R$ 211,97 R$ 1.271,82 [ R$ 1.271,82 0,04% 5 C155 191,16 MAT
11.1.1.19|CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 7,00 7,00 R$ 168,28 R$ 1.177,96 | R$ 1.177,96 0,04% 5 Cc119 151,76 MAT
11.1.1.20|CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 5,00 5,00 R$ 207,26 R$ 1.036,30 [ R$ 1.036,30 0,03% 5 C125 186,91 MAT
11.1.1.21|CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 4,00 4,00 R$ 200,20 R$ 800,80 | R$ 800,80 0,02% 5 C131 180,54 MAT
11.1.1.22|CAP COM BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 3,00 3,00 R$ 94,21 R$ 282,63 | R$ 282,63 0,01% 5 C114 84,96 MAT
11.1.1.23| TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150x100 FD UN 2,00 2,00 R$ 353,29 R$ 706,58 | R$ 706,58 0,02% 5 C193 318,60 MAT
111 1 241TE NE RENINICAN AOM ROI AR IHINTA FI ASTICA 1GR NN2ANYNN FN 1IN 100 100 3 A12 27 3 A1227 | RS A1227 0o, & 104 RR2 24 MAT
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DESCRIGAO DA Q DAD R
BD BD BD
RED
11.1.2|VRP E INTERLIGAGAO 02
11.1.2.1|TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 1,00 1,00 R$ 638,72 R$ 638,72 | R$ 638,72 0,02% 5 c282 576,00 MAT
11.1.2.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x0,75m FD UN 1,00 1,00 R$ 953,65 R$ 953,65 | R$ 953,65 0,03% 5 €283 860,00 MAT
11.1.2.3|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN200 FD UN 1,00 1,00 R$ 2.036,68 R$ 2.036,68 | R$ 2.036,68 0,06% 5 C284 1.836,67 MAT
11.1.2.4|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,00m FD UN 1,00 1,00 R$ 1.168,78 R$ 1.168,78 | R$ 1.168,78 0,04% 5 €285 1.054,00 MAT
11.1.2.5|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN200 FD UN 1,00 1,00 R$ 1.275,23 R$ 1.275,23 | R$ 1.275,23 0,04% 5 Cc161 1.150,00 MAT
11.1.2.6|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 1,10 1,10 R$ 191,09 R$ 210,20 | R$ 210,20 0,01% 1 9829 172,33 MAT
11.1.2.7|TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200x150 FD UN 1,00 1,00 R$ 659,48 R$ 659,48 | R$ 659,48 0,02% 5 C195 594,72 MAT
11.1.2.8/TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x3,00m FD UN 1,00 1,00 R$ 2.328,69 R$ 2.328,69 | R$ 2.328,69 0,07% 5 C525 2.100,00 MAT
11.1.2.9|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN150 FD UN 1,00 1,00 R$ 1.463,74 R$ 1.463,74 [ R$ 1.463,74 0,04% 5 c27 1.320,00 MAT
11.1.2.10| TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,10m FD UN 1,00 1,00 R$ 909,29 R$ 909,29 | R$ 909,29 0,03% 5 €279 820,00 MAT
11.1.2.11|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN150 FD UN 1,00 1,00 R$ 579,30 R$ 579,30 | R$ 579,30 0,02% 5 C160 522,41 MAT
11.1.2.12| TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,30m FD UN 1,00 1,00 R$ 3.911,16 R$ 3.911,16 | R$ 3.911,16 0,12% 5 C526 3.527,07 MAT
11.1.2.13|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 3,00 3,00 R$ 41,89 R$ 125,67 | R$ 125,67 0,00% 1 9825 37,78 MAT
11.1.2.14|CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 1,00 1,00 R$ 235,53 R$ 235,53 | R$ 235,53 0,01% 5 C135 212,40 MAT
11.1.2.15|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 2,00 2,00 R$ 876,03 R$ 1.752,06 | R$ 1.752,06 0,05% 5 C216 790,00 MAT
11.1.2.16|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 2,00 2,00 R$ 949,21 R$ 1.898,42 | R$ 1.898,42 0,06% 5 €270 856,00 MAT
11.1.2.17|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 1,00 1,00 R$ 874,92 R$ 874,92 | R$ 874,92 0,03% 5 C152 789,00 MAT
11.1.2.18|TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,75m FD UN 1,00 1,00 R$ 1.882,91 R$ 1.882,91 | R$ 1.882,91 0,06% 5 cs27 1.698,00 MAT
11.1.2.19|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 1,00 1,00 R$ 454,50 R$ 454,50 | R$ 454,50 0,01% 5 C159 409,87 MAT
11.1.2.20| TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 3,00 3,00 R$ 615,86 R$ 1.847,58 [ R$ 1.847,58 0,06% 5 C185 555,38 MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.2.21|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 5,00 5,00 R$ 321 R$ 16,05 | R$ 16,05 0,00% 5 €103 2,90 MAT
11.1.2.22| ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 2,00 2,00 R$ 4,39 R$ 8,78 | R$ 8,78 0,00% 5 C104 3,96 MAT
11.1.2.23| ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 2,00 2,00 R$ 6,37 R$ 12,74 | R$ 12,74 0,00% 5 C105 575 MAT
11.1.2.24|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN100 AGO UN 24,00 24,00 R$ 6,65 R$ 159,60 | R$ 159,60 0,00% 5 C166 6,00 MAT
11.1.2.25|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx30mm DN150 AGO UN 16,00 16,00 R$ 10,97 R$ 175,52 | R$ 175,52 0,01% 5 C169 9,90 MAT
11.1.2.26|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx30mm DN200 AGO UN 16,00 16,00 R$ 10,97 R$ 175,52 | R$ 175,52 0,01% 5 c170 9,90 MAT
11.1.3| DESCARGAS DN100x100
11.1.3.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 4,00 4,00 R$ 454,50 R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 0,05% 5 C159 409,87 MAT
11.1.3.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 6,00 6,00 R$ 903,75 R$ 5.422,50 | R$ 5.422,50 0,16% 5 c217 815,00 MAT
11.1.3.3|TE COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 2,00 2,00 R$ 502,85 R$ 1.005,70 | R$ 1.005,70 0,03% 5 c192 453,47 MAT
11.1.3.4|CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 2,00 2,00 R$ 308,27 R$ 616,54 | R$ 616,54 0,02% 5 C141 278,00 MAT
11.1.3.5|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 2,00 2,00 R$ 949,21 R$ 1.898,42 [ R$ 1.898,42 0,06% 5 €270 856,00 MAT
11.1.3.6|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 12,00 12,00 R$ 41,89 R$ 502,68 | R$ 502,68 0,02% 1 9825 37,78 MAT
11.1.3.7|TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 12,00 12,00 R$ 50,22 R$ 602,64 | R$ 602,64 0,02% 1 36374 45,29 MAT
11.1.3.8| TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGCA E ANEL DE UN 2,00 2,00 R$ 615,86 R$ 1.231,72 [R$ 1.231,72 0,04% 5 Cc185 555,38 MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.3.9|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 10,00 10,00 R$ 3,21 R$ 32,10 |R$ 32,10 0,00% 5 €103 2,90 MAT
11.1.3.10|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN100 AGO UN 80,00 80,00 R$ 6,65 R$ 532,00 | R$ 532,00 0,02% 5 C166 6,00 MAT
11.1.4| DESCARGAS DN150x100
11.1.4.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN150 FD UN 6,00 6,00 R$ 579,30 R$ 3.475,80 | R$ 3.475,80 0,10% 5 C160 522,41 MAT
11.1.4.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,10m FD UN 6,00 6,00 R$ 909,29 R$ 5.455,74 | R$ 5.455,74 0,16% 5 €279 820,00 MAT
11.1.4.3|TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN150x100 FD UN 3,00 3,00 R$ 654,77 R$ 1.964,31 [ R$ 1.964,31 0,06% 5 Cc201 590,47 MAT
11.1.4.4|CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 3,00 3,00 R$ 308,27 R$ 924,81 | R$ 924,81 0,03% 5 Cc141 278,00 MAT
11.1.4.5|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 3,00 3,00 R$ 949,21 R$ 2.847,63 | R$ 2.847,63 0,09% 5 €270 856,00 MAT
11.1.4.6|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 3,00 3,00 R$ 903,75 R$ 2.711,25 | R$ 271125 0,08% 5 c217 815,00 MAT
11.1.4.7|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 18,00 18,00 R$ 41,89 R$ 754,02 | R$ 754,02 0,02% 1 9825 37,78 MAT
11.1.4.8|TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 18,00 18,00 R$ 50,22 R$ 903,96 | R$ 903,96 0,03% 1 36374 45,29 MAT
11.1.4.9| TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 3,00 3,00 R$ 615,86 R$ 1.847,58 | R$ 1.847,58 0,06% 5 Cc185 555,38 MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.4.10|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 9,00 9,00 R$ 3,21 R$ 28,89 [R$ 28,89 0,00% 5 €103 2,90 MAT
11.1.4.11|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 6,00 6,00 R$ 439 R$ 26,34 [R$ 26,34 0,00% 5 C104 3,96 MAT
11.1.4.12|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN100 AGO UN 72,00 72,00 R$ 6,65 R$ 478,80 | R$ 478,80 0,01% 5 C166 6,00 MAT
11.1.4.13|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN150 AGO UN 48,00 48,00 R$ 10,97 R$ 526,56 | R$ 526,56 0,02% 5 €169 9,90 MAT
11.1.5|DESCARGAS DN200x100
11.1.5.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN200 FD UN 12,00 12,00 R$ 1.275,23 R$ 15.302,76 | R$ 15.302,76 0,46% 5 c161 1.150,00 MAT
11.1.5.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,10m FD UN 12,00 12,00 R$ 1.566,85 R$ 18.802,20 | R$ 18.802,20 0,56% 5 €223 1.412,98 MAT
11.1.5.3|TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD UN 6,00 6,00 R$ 993,94 R$ 5.963,64 | R$ 5.963,64 0,18% 5 €203 896,33 MAT
11.1.5.4|CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 6,00 6,00 R$ 308,27 R$ 1.849,62 | R$ 1.849,62 0,06% 5 Cc141 278,00 MAT
11.1.5.5|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 6,00 6,00 R$ 949,21 R$ 5.695,26 | R$ 5.695,26 0,17% 5 €270 856,00 MAT
11.1.5.6/TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 6,00 6,00 R$ 903,75 R$ 5.422,50 | R$ 5.422,50 0,16% 5 c217 815,00 MAT
11.1.5.7|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 36,00 36,00 R$ 41,89 R$ 1.508,04 [ R$ 1.508,04 0,05% 1 9825 37,78 MAT
11.1.5.8/TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 36,00 36,00 R$ 50,22 R$ 1.807,92 [ R$ 1.807,92 0,05% 1 36374 45,29 MAT
11.1.5.9| TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 6,00 6,00 R$ 615,86 R$ 3.695,16 | R$ 3.695,16 0,11% 5 Cc185 555,38 MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.5.10| ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 18,00 18,00 R$ 3,21 R$ 57,78 | R$ 57,78 0,00% 5 €103 2,90 MAT
11.1.5.11| ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 12,00 12,00 R$ 6,37 R$ 76,44 | R$ 76,44 0,00% 5 C105 5,75 MAT
11.1.5.12|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN100 AGO UN 144,00 144,00 R$ 6,65 R$ 957,60 | R$ 957,60 0,03% 5 C166 6,00 MAT
11.1.5.13|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN200 AGO UN 96,00 96,00 R$ 10,97 R$ 1.053,12 [ R$ 1.063,12 0,03% 5 C170 9,90 MAT
11.1.6|VENTOSAS DN100x50
11.1.6.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 4,00 4,00 R$ 454,50 R$ 1.818,00 [ R$ 1.818,00 0,05% 5 C159 409,87 MAT
11.1.6.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 4,00 4,00 R$ 876,03 R$ 3.504,12 | R$ 3.504,12 0,11% 5 €216 790,00 MAT
11.1.6.3|TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN100X50 FD UN 2,00 2,00 R$ 466,34 R$ 932,68 | R$ 932,68 0,03% 5 €200 420,55 MAT
11.1.6.4|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN50 FD UN 2,00 2,00 R$ 576,62 R$ 1.153,24 [R$ 1.153,24 0,03% 5 c272 520,00 MAT
11.1.6.5|VENTOSA TRIPLICE FUNCAO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 2,00 2,00 R$ 1.186,52 R$ 2.373,04 | R$ 2.373,04 0,07% 5 C276 1.070,00 MAT
11.1.6.6| TAMPAO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 2,00 2,00 R$ 615,86 R$ 1.231,72 [R$ 123172 0,04% 5 C183 555,38 MAT
11.1.6.7| ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 4,00 4,00 R$ 217 R$ 868 | R$ 8,68 0,00% 5 C109 1,96 MAT
11.1.6.8| ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 4,00 4,00 R$ 3,21 R$ 12,84 [R$ 12,84 0,00% 5 €103 2,90 MAT
11.1.6.9| PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN50 ACO UN 16,00 16,00 R$ 6,65 R$ 106,40 | R$ 106,40 0,00% 5 c167 6,00 MAT
11.1.6.10|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN100 AGO UN 32,00 32,00 R$ 6,65 R$ 212,80 | R$ 212,80 0,01% 5 C166 6,00 MAT
11.1.7| VENTOSAS DN150x50
11.1.7.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN150 FD UN 6,00 6,00 R$ 579,30 R$ 3.475,80 | R$ 3.475,80 0,10% 5 C160 522,41 MAT
11.1.7.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 6,00 6,00 R$ 995,79 R$ 5.974,74 | R$ 5.974,74 0,18% 5 €220 898,00 MAT
11.1.7.3|TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN150X50 FD UN 3,00 3,00 R$ 667,72 R$ 2.003,16 | R$ 2.003,16 0,06% 5 €202 602,15 MAT
11.1.7.4|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN50 FD UN 3,00 3,00 R$ 576,62 R$ 1.729,86 | R$ 1.729,86 0,05% 5 c272 520,00 MAT
11.1.7.5|VENTOSA TRIPLICE FUNCAO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 3,00 3,00 R$ 1.186,52 R$ 3.559,56 | R$ 3.559,56 0,11% 5 C276 1.070,00 MAT
11.1.7.6| TAMPAO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 3,00 3,00 R$ 615,86 R$ 1.847,58 | R$ 1.847,58 0,06% 5 C183 555,38 MAT
11.1.7.7| ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 6,00 6,00 R$ 217 R$ 13,02 [R$ 13,02 0,00% 5 C109 1,96 MAT
11.1.7.8| ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 6,00 6,00 R$ 439 R$ 26,34 [R$ 26,34 0,00% 5 C104 3,96 MAT
11.1.7.9|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN50 ACO UN 24,00 24,00 R$ 6,65 R$ 159,60 | R$ 159,60 0,00% 5 c167 6,00 MAT
1117 10|PARAFIISOS COM PORCAS SFXTAVANAS F ARRIIFI AS METAI ICAS PN10 0120mmxaNmm NN150 ACO 1IN 4800 4800 13 1na7 R$ 2R AR | RS R9R AR 002% 5 c1Ra aan MAT




FONTES DE PREGOS NAO DESONERADAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA Data Base Orgamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO NO PERIODO DE 08/2019 A 09/2020= 5,81%)

& JF Scesama

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -t B SINAPI SERVIGOS MG (08/2019)
PREFEITU dgua é vida BDI Servigos COPASA (08/2019)
PRODUTO 5 - VOLUME V - PACOTE UNICO SETOP (04/2019)
ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATE SAGRADO CORAGAO DE JESUS I ; BDI Materiais COMPOSICOES
118-MG20-A-PE-RED-OR-001-R3-O !§ § ERJ E N C_yof C COTAGAO MAPA ANEXO -ATUALIZAGAO 10/202(
REVISAO 3 j— e o
[ PLANILHA DE ORGAMENTO
DESCRIGAO DA Al Q DAD it sk s R aLS A
BDI (R BD BD
D R
71.1.8.2]TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200XT, 10m FD N 74,00 74,00 RS 7566,85 RS 21.935,90 | R$ 2193500 0,66% 5 c223 T41208 | MAT
11.1.8.3|TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN200x50 FD UN 7,00 7,00 R$ 884,90 R$ 6.194,30 | RS 6.19430 |  0,19% 5 c204 79800 | MAT
11.1.8.4|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DNSO0 FD UN 7,00 7,00 R$ 576,62 R$ 4.036,34 | RS 403634 | 012% 5 cer2 52000 | MAT
11.1.8.5|VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 7,00 7,00 R$ 1.186,52 R$ 8.305,64 | RS 8.30564 | 0,25% 5 ca76 107000 |  MAT
11.1.8.6|TAMPAO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 7,00 7,00 R$ 615,86 R$ 431,02 | R$ 4311,02|  013% 5 c183 55538 | MAT
11.1.8.7|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 14,00 14,00 R$ 247 R$ 30,38 | R$ 3038| 000% 5 c109 196 |  MAT
11.1.8.8|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 14,00 14,00 R$ 6,37 R$ 89,18 | RS 89,18| 000% 5 c105 575|  MAT
11.1.8.9|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN50 AGO UN 56,00 56,00 R$ 6,65 R$ 372,40 | R$ 37240  001% 5 cle7 600| MAT
11.1.8.10|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN200 AGO UN 112,00 112,00 R$ 1097 R$ 122864 | RS 122864 | 004% 5 ci70 990 |  MAT
11.1.9|REGISTROS DN100
11.1.9.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 6,00 6,00 R$ 454,50 RS 2.727,00 | R$ 272700  0,08% 5 c159 40087 | MAT
11.1.9.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 6,00 6,00 R$ 876,03 R$ 5.256,18 | R$ 525618  0,16% 5 c216 79000 |  MAT
11.1.9.3|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 3,00 3,00 R$ 949,21 R$ 2.847,63 | RS 284763 0,09% 5 c270 856,00 | MAT
11.1.9.4|TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 3,00 3,00 R$ 615,86 R$ 184758 | RS 184758 | 0,06% 5 c18s 55538 | MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.9.5|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00 6,00 R$ 321 R$ 19,26 | R$ 19,26 0,00% 5 c103 290 |  MAT
11.1.9.6|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN100 AGO UN 48,00 48,00 R$ 6,65 R$ 319,20 | R$ 31920 001% 5 c166 600| MAT
11.1.10|REGISTROS DN150
11.110.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN150 FD UN 6,00 6,00 R$ 579,30 R$ 3.475,80 | R$ 347580 0,10% 5 c160 52241 | MAT
11.1.10.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 6,00 6,00 R$ 995,79 R$ 5.974,74 | R$ 597474  0,18% 5 c220 898,00 | MAT
11.1.10.3|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN150 FD UN 3,00 3,00 R$ 1.463,74 R$ 439122 | R$ 439122|  013% 5 car1 132000 |  MAT
11.1.10.4|TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 3,00 3,00 R$ 615,86 R$ 1.84758 | RS 184758 | 0,06% 5 c18s 55538 | MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.10.5|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 6,00 6,00 R$ 4,39 R$ 26,34 | R$ 2634| 000% 5 c104 396| MAT
11.1.10.6|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN150 AGO UN 48,00 48,00 R$ 1097 R$ 526,56 | R$ 52656 002% 5 169 990 |  MAT
11.1.11|REGISTROS DN200
11.1.11.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN200 FD UN 2,00 2,00 R$ 127523 R$ 2.550,46 | RS 255046 0,08% 5 c161 115000 | MAT
11.1.11.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,20m F UN 2,00 2,00 R$ 1432,69 R$ 2.865,38 | R$ 286538 | 0,09% 5 c289 120200 | MAT
11.1.11.3|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN200 FD UN 1,00 1,00 R$ 2.036,68 R$ 2.036,68 | RS 203668 |  0,06% 5 c284 183667 |  MAT
11.1.11.4|TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 1,00 1,00 R$ 615,86 R$ 615,86 | R$ 61586 | 002% 5 c18s 55538 | MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.11.5|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 2,00 2,00 R$ 6,37 R$ 1274 | RS 1274|  000% 5 c105 575|  MAT
11.1.11.6|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mms90mm DN200 AGO UN 16,00 16,00 R$ 10,97 R$ 175,52 | R$ 17552 | 0,01% 5 ci70 090 |  MAT
11.1.12|HIDRANTES DN150x100
11.112.1|TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 1,00 1,00 RS 447,50 R$ 447550 | R$ 44750 0,01% 5 c18s 40356 | MAT
11.1.12.2|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 6,00 6,00 R$ 41,89 R$ 251,34 | R§ 25134 001% 1 9825 3778 |  MAT
11.1.12.3|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 100 1.00 RS 45450 R$ 454550 | R$ 45450 0,01% 5 159 40087 | MAT
11.1.12.4|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO PN10 DN100x0,70m FD UN 100 100 R$ 46573 R$ 46573 | R$ 46573 0,01% 5 cias 42000 |  MAT
11.1.12.5|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 100 100 RS 949,21 RS 94921 | R§ 04921|  003% 5 cor0 85600 MAT
11.1.12.6|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 N 1.00 1.00 RS 874,92 RS 874,92 | R§ 874.92]  003% 5 ci52 789.00|  MAT
11.1.12.7|HIDROMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 100 100 RS 206144 R$ 20614 | RS 206144 | 0,06% 5 ci51 185000 |  MAT
11.1.12.8|CURVA 90° COM FLANGES E PE PN10 DN100 FD UN 100 100 RS 507.85 R$ 507.85 | R§ 507,85 002% 5 ci40 45798 | MAT
11.1.12.9|TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,65m FD UN 100 100 RS 770,68 R$ 770,68 | R$ 77088 | 002% 5 c241 69500 | MAT
11.1.12.10|HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 100 100 RS 4.042,94 R$ 4.042,94 | RS 404294 | 012% 5 c150 364591 |  MAT
11.1.12.11|TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 100 100 R$ 615,86 R$ 615,86 | R$ 615,86 |  002% 5 ci8s 55538 |  MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.12.12|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00 6,00 RS 321 R$ 1926 | R$ 19,26 | 0,00% 5 c103 290|  MAT
11.1.12.13|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmxB0mm DN100 ACO UN 32,00 32,00 R$ 6,65 R$ 212,80 | R§ 21280  001% 5 cle6 600| MAT
11.1.13|HIDRANTES DN200x100
11.113.1|TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200x100 FD UN 4,00 4,00 R$ 612,37 R$ 2.449.48 | RS 244948|  0,07% 5 cl94 55224 |  MAT
11.1.13.2|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 4,00 4,00 R$ 41,89 R$ 16756 | RS 167,66 | 0,01% 1 9825 3778 |  MAT
11.1.13.3|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 4,00 4,00 RS 45450 R$ 1.818.00 | R$ 181800| 005% 5 159 40087 | MAT
11.1.13.4|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO PN10 DN100x0,70m FD UN 4,00 4,00 R$ 46573 R$ 186292 | R$ 186292  006% 5 cias 42000 |  MAT
11.1.13.5|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 4,00 4,00 RS 949,21 R$ 379684 | RS 379684 0,11% 5 c270 856,00 | MAT
11.1.13.6|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 4,00 4,00 RS 874,92 R$ 3.499,68 | RS 349968 | 0,11% 5 ci52 78000 | MAT
11.1.13.7|HIDROMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 4,00 4,00 RS 206144 R$ 8.245.76 | RS 824576 |  0.25% 5 ci51 185000 |  MAT
11.1.13.8|CURVA 90° COM FLANGES E PE PN10 DN100 FD UN 4,00 4,00 RS 507.85 R$ 203140 | R$ 203140 0,06% 5 ci40 45798 | MAT
11.1.13.9|TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,85m FD UN 4,00 4,00 RS 770,68 R$ 3.082.72 | R$ 308272 |  0,09% 5 c241 69500 | MAT
11.1.13.10|HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 4,00 4,00 RS 4.042,04 R$ 16.17176 | RS 1647176 | 0.49% 5 c150 364591 |  MAT
11.1.13.11|TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 4,00 4,00 R$ 615,86 R$ 246344 | RS 246344 | 0,07% 5 ci8s 55538 |  MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.13.12|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 24,00 24,00 RS 321 R$ 77,04 | RS 7704 000% 5 c103 290|  MAT
11.1.13.13|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmxB0mm DN100 ACO UN 128,00 128,00 R$ 6,65 R$ 851,20 | R§ 85120 003% 5 cle6 600| MAT
11.1.14|TRAVESSIA 01, DESCARGA 7 E VENTOSA 7
11.114.1|CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 1,00 1,00 RS 471,08 R$ 47106 | RS 47108 0,01% 5 c133 42480 | MAT
11.1.14.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,10m FD UN 2,00 2,00 RS 1.566.85 R$ 3.133.70 | RS 313370 | 0,09% 5 c223 141298 | MAT
11.1.14.3|TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD UN 2,00 2,00 R$ 993,94 R$ 1.987.88 | R$ 198788 |  0,06% 5 c203 89633 |  MAT
11.1.14.4|LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 100 100 RS 43573 R$ 43573 | R$ 43573 0,01% 5 cis7 30294 | MAT
11.1.14.5|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,30m FD UN 100 100 RS 391116 R$ 391116 | RS 39116 | 0,12% 5 526 352707 |  MAT
11.1.14.6|CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 4,00 4,00 RS 800,80 R$ 320320 | R$ 320320  0,10% 5 c143 72216 | MAT
11.1.14.7|TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,75m FD UN 2,00 2,00 RS 1.88291 R$ 3.765.82 | RS 376582 0,11% 5 c527 169800 |  MAT
11.1.14.8|TUBO COM FLANGES PN10 DN200x3,75m FD UN 100 100 RS 281584 R$ 281584 | RS 281584 |  0,08% 5 532 253931 |  MAT
11.1.14.9|TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN200x5,80m FD UN 100 100 RS 6.053,08 R$ 6.053,08 | RS 605308 | 0,18% 5 529 545864 |  MAT
11.1.14.10|TUBO COM PONTAS DN200x3,62m FD UN 100 100 RS 3.410,97 R$ 3.410,97 | RS 341097 | 0,10% 5 530 307600 |  MAT
11.1.14.11|CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 100 100 RS 400,40 R$ 40040 | R$ 40040 0,01% 5 ci27 36108 |  MAT
11.1.14.12|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM CABEGOTE PN10 DN100 FD UN 100 100 R$ 949,21 R$ 949,21 | R§ 94921|  003% 5 266 856,00 | MAT
11.1.14.13|VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 100 100 R$ 182968 R$ 182968 | R$ 182068 | 005% 5 c275 165000 |  MAT
11.1.14.14|CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 100 100 RS 308,27 R$ 308,27 | R$ 30827|  001% 5 ci41 27800 |  MAT
11.1.14.15|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 100 100 RS 949,21 R$ 94921 | R$ 94921|  003% 5 c270 856,00 | MAT
11.1.14.16|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 100 100 RS 903,75 R$ 903,75 | R$ 90375  003% 5 c217 81500 |  MAT
11.1.14.17|CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 100 100 RS 235,53 R$ 235,53 | R$ 23553 001% 5 c135 21240 | MAT
11.1.14.18|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 6,00 6,00 R$ 41,89 R$ 251,34 | R§ 25134 001% 1 9825 3778 |  MAT
11.1.14.19|TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 6,00 6,00 R$ 50,22 R$ 301,32 | R§ 30132|  001% 1 36374 4529 MAT
11.1.14.20| TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 100 1.00 R$ 615,86 R$ 615,86 | R$ 61586 | 002% 5 c18s 55538 |  MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
11.1.14.21 |ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 5,00 5,00 RS 321 R$ 16,05 | R$ 16,05|  0,00% 5 c103 290|  MAT
11.1.14.22| ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 11,00 11,00 RS 6,37 R$ 70,07 | RS 7007|  000% 5 c105 575|  MAT
11.1.14.23|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmxB0mm DN100 ACO UN 40,00 40,00 R$ 6,65 R$ 266,00 | R$ 26600  001% 5 cle6 600| MAT
11.1.14.24|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN200 ACO UN 88,00 88,00 R$ 10,97 R$ 965,36 | R$ 965,36 |  0,03% 5 ci70 990 |  MAT
11.1.15| TRAVESSIAS
11.115.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN150 FD UN 4,00 4,00 RS 579,30 R$ 2.317,20 | R$ 231720|  0,07% 5 c160 52241 | MAT
111 15 2ITHIRO COM PONTAS NN1ANYA R0m FN 1IN 200 200 R% 341097 R% AR2104 | RS AR2104 0 20% A CR31 3076 00 MAT
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COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA @ JF CEM
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA R R

" ; SINAPI SERVICOS MG (08/2019)
PREFEITURA dgue é vide BDI Servigos COPASA (08/2019)
PRODUTO 5 - VOLUME V - PACOTE UNICO SETOP (04/2019)
ZONA "D - BAIRROS TEIXEIRA ATE SAGRADO CORAGAO DE JESUS i— BDI Materiais COMPOSIGOES
118-MG20-A-PE-RED-OR-001-R3-0O I= §§rR Ean C_,._O( COTAGAO MAPA ANEXO -ATUALIZAGAO 10/202(
REVISAO 3 F— ;
[ PLANILHA DE ORCAMENTO
Q DADE / PROJETO PREGO UNITARIO CO PRECO / PROJETO (R PRECO
DESCRIGAO DAD Q DADE TO PRECO TOTAL (R R
= D BDI (R — e G
I [ [ [ [
SUBTOTAL MATERIAIS RS 177559331 RS 1.775.59331 __ 53,32%
SUBTOTAL ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATE SAGRADO CORAGAO DE JESUS RS 62.640,93 RS 3.267.233,38 RS 332087431 100,00%




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORCAMENTO NAO DESONERADO

CESAMA

agua & vide

(OBRA/SERVICO:REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA “D” - BAIRROS TEIXEIRAS ATE SALVATERRA / TEIXEIRAS ATE SAGRADO

CORACAO DE JESUS Valor da Obra: R$ 3.329.874,31 Prazo total da obra: 6 meses Data: Outubro/2020
Fisico /
ITEM DESCRICAO TOTAL ETAPAS MES 1 MEs 2 MES 3 MEs 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
FINANCEIRO
Fisico % 1,88%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL
Financeiro 62.640,93 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 12.528,19) RS 12.528,19 RS 12.528,19) RS 12.528,19 RS 12.528,19|
Fisico % 1,26%) _| 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES |
Financeiro 42.119.46 RS 0,00 RS o,@' RS 0,00 RS 8.423,89 RS 8.423,89 RS 8.423,89 RS 8.423,89 R$ 8.423,89]
Fisico % 19,74% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3 DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES |
Financeiro 657.267,83 RS 0,00 R$ o,@' RS 0,00 RS 131.453,57) RS 131.453,57 RS 131.453,57) RS 131.453,57 RS 131.453,57
Fisico % 13.81% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA |
Financeiro 450.879,63 RS 0,00 RS 0,00] RS 0,00 RS 91.975,93 RS 91.975,93 RS 91.975,93| R$ 91.975,93 RS 91.975,93]
Fisico % 0,04% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5 ESGOTAMENTO | |
Financeiro 1.456,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 291,32| R$ 291,32 RS 291,32| R$ 291,32 RS 291,32
Fisico % 111%] 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
6 ASSENTAMENTOS
Financeiro 36.802.97 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 7.360,59 RS 7.360,59 RS 7.360.59 RS 7.360,59 R$ 7.360,59
Fisico % 1,44%] 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
7 INSTALAGAO DE PRODUGAO
Financeiro 48.060.75 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 9.612,15 RS 9.612,15 R$9.612,15 RS 9.612,15 R$ 9.612,15
Fisico % 6,60% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
8 ESTRUTURAS DE CONCRETO
Financeiro 219.746,88 R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 43.949,38 RS 43.949,38| RS 43.949,38 R$43.949,38| RS 43.949,38]
Fisico % 0,11%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
9 SERVIGOS COMPLEMENTARES
Financeiro 3.678.49 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 735,70 RS 735,70 RS 735,70 R$ 735,70 RS 735,70)
Fisico % 0,68%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
10 |LIMPEZA, OPERAGAO E MANUTENGAO
Financeiro 2262749 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 4.525,50 RS 4.525,50 RS 4.525,50 RS 4.525,50 R$ 4.525,50
Fisico % 53,32% 50,00% 50,00%
1 MATERIAIS
Financeiro 1.775.593,31 RS 887.796,65 RS 0,00 RS 0,00 RS 887.796.65 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
Fisico R$ 3.329.874,31 26,66%] 0,00% 0,00%) 36,00%] 9,34%) 9,34% 9,34%) 9,34%
Acumulado 26,66%| 26,66% 26,66%| 62,66% 71,99%| 81,33% 90,66%| 100,00%
TOTAL Financeiro 100%| RS 887.796,65] R$ RS | Rs 1.198.652,85] RS 310.856,20| RS 310.856,20] RS 310.856,20| RS 310.856,2
Acumulado R$ 887.796,65| RS 887.796,65| RS 887.796,65| RS 2.086.449,51| RS 2.397.305.71] RS 2.708.161,91| RS 3.019.018,11| RS 3.320.874,31]

NOTA:

SERA ANTECIPADO O CRONOGRAMA.

EM FUNGAO DOS PRAZOS DE ENTREGAS DOS FORNECEDORES DE MATERIAIS NESTE MOMENTO DE PANDEMIA, O CRONOGRAMA DE OBRA FOI AJUSTADO COM O FORNECIMENTO DOS MESMOS 90 DIAS APOS A ORDEM DE SERVICO

. CASO A CONTRATADA ANTECIPE ESTE FORNECIMENTO,

Paginaldel
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ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATE SAGRADO CO O DE JESUS
118-M (EZO-A-PE-RED-OR-001 -R3-0 CURVA ABC 14.84% dos itens representam CLASSE CORTE PROPORCAO DE ITENS PR o CURVA ABC
REVISAO 3 g 79,97% do orcamento A 80,00% 15,63% i
3 B 95,00% 26,56%
so S 25,78% dos itens representam C 100,00% 57.81% ao
14 98% do orgamento
Al B c Al B
ras s 350 59,38% dos itens representam
e 5,05% do orcamento 20 50 100
itens
Ordem Cédigo Descrigdo UND Quantidade Preco unitario Valor Total Participacao Acumulado Classe

1 5-C244 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN200 FD M 1.472,00 | R$ 388,08 | R$ 571.253,76 17,2% 17,2% A
2 1-9829 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 242410 | R$ 191,09 | R$ 463.221,27 13,9% 31,1% A
3 1-95996 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ M3 243,55 [ R$ 1.198,01 | R$ 291.778,33 8,8% 39,8% A
4 1-9828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 1.751,00 | R$ 112,75 | R$ 197.425,25 5,9% 45,8% A
5 1-96399 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAO M3 974,21 [ R$ 126,29 | R$ 123.032,98 3,7% 49,5% A
6 1-97914 'IF:/I-?\CII\':AS;\%I'RA'II;IEACOM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA M3XKM 61.456,60 | R$ 2,00 | R$ 122.913,37 3.7% 53,1% A
7 1-94102 BERCO DE AREIA M3 566,41 | R$ 211,80 | R$ 119.966,05 3,6% 56,7% A
8 1-96396 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 733,10 | R$ 152,97 | R$ 112.142,46 3,4% 60,1% A
9 5-C524 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K9 DN100 FD M 253,00 | R$ 336,12 | R$ 85.038,36 2,6% 62,7% A
10 1-92970 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR M2 4.871,05 | R$ 15,35 | R$ 74.770,62 2,2% 64,9% A
11 5-C546 OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 3.285,22 | R$ 20,47 | R$ 67.248,52 2,0% 66,9% A
12 1-96544 ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 4.359,14 | R$ 13,08 | R$ 57.017,49 1,7% 68,6% A
13 1-93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 1.871,57 | R$ 29,84 | R$ 55.847,68 1,7% 70,3% A
14 1-90099 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,5 M M3 3.874,42 | R$ 13,78 | R$ 53.389,46 1,6% 71,9% A
15 4-100 ADMINISTRAGCAO LOCAL VB 1,00 | R$ 51.627,38 | R$ 51.627,38 1,6% 73,5% A
16 5-C161 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN200 FD UN 38,00 [ R$ 1.275,23 | R$ 48.458,74 1,5% 74,9% A

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
17 1-97086 SERRADAG, 4 UTILIZACOES M2 394,34 | R$ 115,86 | R$ 45.688,49 1,4% 76,3% A
18 5-C223 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,10m FD UN 28,00 | R$ 1.566,85 | R$ 43.871,80 1,3% 77,6% A
19 1-9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 946,00 | R$ 41,89 | R$ 39.627,94 1,2% 78,8% A
20 1-96401 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 4.871,05 | R$ 7,83 | R$ 38.140,32 1,1% 80,0% A
21 1-99063 LOCAGAO DE REDE M 6.760,00 | R$ 4,33 | R$ 29.270,80 0,9% 80,8% B
22 1-96545 ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 2.367,00 | R$ 12,30 | R$ 29.114,10 0,9% 81,7% B
23 1-89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 297,37 [ R$ 82,91 | R$ 24.655,11 0,7% 82,5% B
24 1-94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 66,06 | R$ 361,87 | R$ 23.905,64 0,7% 83,2% B
25 1-97128 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN200MM M 242410 | R$ 9,61 | R$ 23.295,60 0,7% 83,9% B
26 3-ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 3.519,05 | R$ 6,43 | R$ 22.627,49 0,7% 84,5% B
27 2-65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 430,49 | R$ 48,56 | R$ 20.904,63 0,6% 85,2% B
28 5-C270 \F{Q:\(;L[;INA‘] S)OEFGDAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 2200 | R$ 04921 | RS 20.882,62 0,6% 85.8% B
29 1-94097 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 3.519,05 | R$ 5,90 | R$ 20.762,40 0,6% 86,4% B
30 5-C150 HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 5,00 | R$ 4.042,94 | R$ 20.214,70 0,6% 87,0% B

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA
31 1-97144 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 1.487,22 | R$ 13,18 | R$ 19.601,56 0,6% 87,6% B

FORNECIMENTO)

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
3 1-83724 DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. KG 9.160,06 | R$ 1.96 | RS 17.953,72 0.5% 88.2% 2

TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA
33 5-C185 UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME UN 27,00 | R$ 615,86 | R$ 16.628,22 0,5% 88,7% B

NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
34 1-72894 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 3.041,67 | R$ 5,07 | R$ 15.421,27 0,5% 89,1% B
35 5-C217 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,15m FD UN 16,00 | R$ 903,75 | R$ 14.460,00 0,4% 89,6% B
36 5-C276 VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES PN10 DN50 FD UN 12,00 | R$ 1.186,52 | R$ 14.238,24 0,4% 90,0% B
37 5-C160 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN150 FD UN 23,00 | R$ 579,30 | R$ 13.323,90 0,4% 90,4% B
38 5-C121 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 23,00 | R$ 568,81 | R$ 13.082,63 0,4% 90,8% B
39 5-C220 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 12,00 | R$ 995,79 | R$ 11.949,48 0,4% 91,1% B
40 5-C216 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1,00m FD UN 12,00 | R$ 876,03 | R$ 10.512,36 0,3% 91,5% B
41 5-C151 HIDROMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 5,00 | R$ 2.061,44 | R$ 10.307,20 0,3% 91,8% B
42 1-74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 75,47 | R$ 130,14 | R$ 9.821,56 0,3% 92,1% B
43 5-C159 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 21,00 | R$ 454,50 | R$ 9.544,50 0,3% 92,3% B
44 5-C133 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 20,00 | R$ 471,06 | R$ 9.421,20 0,3% 92,6% B
45 1-96543 ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 586,00 | R$ 15,34 | R$ 8.989,24 0,3% 92,9% B
46 1-97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M 1.754,00 | R$ 4,91 | R$ 8.612,14 0,3% 93,2% B
47 1-97051 FITA PLASTICA M 13.520,00 | R$ 0,63 | R$ 8.517,60 0,3% 93,4% B
48 5-C203 TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD UN 8,00 | R$ 993,94 | R$ 7.951,52 0,2% 93,7% B
49 5-C526 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x5,30m FD UN 2,00 | R$ 3.911,16 | R$ 7.822,32 0,2% 93,9% B
50 5-C183 TAMPAO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 12,00 | R$ 615,86 | R$ 7.390,32 0,2% 94,1% B
51 5.C272 \Fiﬁl;\(;lé)l;\%g[E:SAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 12,00 | RS 576,62 | RS 6.919.44 0.2% 94,3% B
52 5-C531 TUBO COM PONTAS DN150x5,80m FD UN 2,00 | R$ 3.410,97 | R$ 6.821,94 0,2% 94,5% B
53 2-65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 313,84 [ R$ 21,00 | R$ 6.590,69 0,2% 94,7% B
54 5-C279 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,10m FD UN 7,00 | R$ 909,29 | R$ 6.365,03 0,2% 94,9% B
55 1-96546 ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 630,00 [ R$ 9,97 | R$ 6.281,10 0,2% 95,1% ¢}
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58 5-C529 TUBO COM FLANGE PN10 E BOLSA JGS DN200x5,80m FD UN 1,00 | R$ 6.053,08 | R$ 6.053,08 0,2% 95,7% C
59 5.C271 \F{ﬁl‘;\é%l;\ﬁ EI:’)(I)EFGDAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 4,00 | R$ 1.463,74 | R$ 5.854,96 0,2% 95,8% c
60 5-C527 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x0,75m FD UN 3,00 | R$ 1.882,91 | R$ 5.648,73 0,2% 96,0% C
61 5.C152 ig:j;»]A DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE UN 6,00 | R$ 874.92 | R$ 5.249 52 0.2% 96.2% C
62 5-C157 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 12,00 | R$ 435,73 | R$ 5.228,76 0,2% 96,3% C
63 2-65002504 BANHEIRO QUIMICO MES 5,00 | R$ 1.020,01 | R$ 5.100,05 0,2% 96,5% C
64 4-101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 943,00 [ R$ 4,93 | R$ 4.648,99 0,1% 96,6% C
65 1-73817/002 LASTRO DE RACHAO M3 27,16 | R$ 157,63 | R$ 4.281,86 0,1% 96,7% C
66 5-C284 XQ:X%INAZSOE%AVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 2,00 | R$ 2.036,68 | RS 407336 0.1% 96,9% c
67 5-C127 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 10,00 | R$ 400,40 | R$ 4.004,00 0,1% 97,0% C
68 5.C166 iégAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN100 UN 600,00 | R$ 6,65 | R$ 3.990,00 0.1% 97.1% C
69 1-73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 39,00 [ R$ 101,29 | R$ 3.950,31 0,1% 97,2% C
70 5-C241 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,65m FD UN 5,00 | R$ 770,68 [ R$ 3.853,40 0,1% 97,3% C
71 2-65000179 CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO 97,49 | R$ 38,34 | R$ 3.737,92 0,1% 97,4% C
72 5-C141 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 12,00 | R$ 308,27 | R$ 3.699,24 0,1% 97,6% C
73 1-36374 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 72,00 | R$ 50,22 | R$ 3.615,84 0,1% 97,7% C
74 74157004 iégAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN200 UN 328,00 | R$ 10,97 | R$ 3.598.16 0.1% 97.8% C
75 5-C530 TUBO COM PONTAS DN200x3,62m FD UN 1,00 | R$ 3.410,97 | R$ 3.410,97 0,1% 97,9% C
76 1-10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO MES 5,00 | R$ 658,53 | R$ 3.292,65 0,1% 98,0% C
77 5-C143 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 4,00 | R$ 800,80 | R$ 3.203,20 0,1% 98,1% C
78 5-C194 TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200x100 FD UN 5,00 | R$ 612,37 | R$ 3.061,85 0,1% 98,2% C
79 1-74209/001 PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 7,50 | R$ 392,37 | R$ 2.942,78 0,1% 98,2% C
80 5-C289 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,20m FD UN 2,00 | R$ 1.432,69 | R$ 2.865,38 0,1% 98,3% C
81 5-C532 TUBO COM FLANGES PN10 DN200x3,75m FD UN 1,00 | R$ 2.815,84 | R$ 2.815,84 0,1% 98,4% C
82 1-94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 9,41 | R$ 298,55 | R$ 2.808,68 0,1% 98,5% C
83 2-65001147 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAGAO DE COTAS KM 6,76 | R$ 408,25 | R$ 2.759,77 0,1% 98,6% C
84 2-65003892 LOCAGAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 5,00 | R$ 524,17 | R$ 2.620,85 0,1% 98,7% C
85 5-C140 CURVA 90° COM FLANGES E PE PN10 DN100 FD UN 5,00 | R$ 507,85 | R$ 2.539,25 0,1% 98,7% C
86 5-C525 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x3,00m FD UN 1,00 | R$ 2.328,69 | R$ 2.328,69 0,1% 98,8% C
87 5-C148 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO PN10 DN100x0,70m FD UN 5,00 | R$ 465,73 | R$ 2.328,65 0,1% 98,9% C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA
88 1-97142 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 253,00 [ R$ 8,68 | R$ 2.196,04 0,1% 98,9% C
FORNECIMENTO)
89 5-C202 TE DE REDUGCAO COM FLANGES PN10 DN150X50 FD UN 3,00 | R$ 667,72 | R$ 2.003,16 0,1% 99,0% C
90 5-C132 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 7,00 | R$ 282,63 [ R$ 1.978,41 0,1% 99,1% C
91 5-C201 TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN150x100 FD UN 3,00 | R$ 654,77 | R$ 1.964,31 0,1% 99,1% C
92 5-C275 VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 1,00 | R$ 1.829,68 | R$ 1.829,68 0,1% 99,2% C
93 5-C169 iél;AFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN150 UN 160,00 | R$ 10,97 | RS 1.755,20 0.1% 99.2% c
94 2-65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H 674,34 | R$ 2,16 | R$ 1.456,58 0,0% 99,3% C
95 1-34723 PLACA DE ADVERTENCIA M2 2,00 | R$ 694,14 [ R$ 1.388,28 0,0% 99,3% C
96 5-C195 TE DE REDUGCAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200x150 FD UN 2,00 | R$ 659,48 [ R$ 1.318,96 0,0% 99,4% C
97 5-C126 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 5,00 | R$ 259,08 [ R$ 1.295,40 0,0% 99,4% C
98 5-C156 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 4,00 | R$ 322,67 [ R$ 1.290,68 0,0% 99,4% C
99 5-C155 LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 6,00 | R$ 211,97 [ R$ 1.271,82 0,0% 99,5% C
100 1-72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 243,55 [ R$ 4,94 | R$ 1.203,15 0,0% 99,5% C
101 5-C119 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 7,00 | R$ 168,28 | R$ 1.177,96 0,0% 99,5% C
102 5-C285 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1,00m FD UN 1,00 | R$ 1.168,78 | R$ 1.168,78 0,0% 99,6% C
103 5-C125 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 5,00 | R$ 207,26 | R$ 1.036,30 0,0% 99,6% C
104 5-C120 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 4,00 | R$ 257,13 [ R$ 1.028,52 0,0% 99,6% C
105 5-C192 TE COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 2,00 | R$ 502,85 [ R$ 1.005,70 0,0% 99,7% C
106 5-C283 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x0,75m FD UN 1,00 | R$ 953,65 [ R$ 953,65 0,0% 99,7% C
g VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM o o

107 5-C266 CABECOTE PN10 DN100 FD UN 1,00 | R$ 949,21 | R$ 949,21 0,0% 99,7% C
108 5-C200 TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN100X50 FD UN 2,00 | R$ 466,34 | R$ 932,68 0,0% 99,8% C
109 5-C131 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 4,00 | R$ 200,20 | R$ 800,80 0,0% 99,8% C
110 1-74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00 | R$ 79,68 | R$ 717,12 0,0% 99,8% C
111 5-C193 TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150x100 FD UN 2,00 | R$ 353,29 | R$ 706,58 0,0% 99,8% C
112 5-C282 TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 1,00 | R$ 638,72 | R$ 638,72 0,0% 99,8% C
113 5.C167 iégAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN50 UN 96,00 | R$ 6,65 | R$ 63840 0,0% 99.9% C
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PREFEITURA

ZONA "D" - BAIRROS TEIXEIRA ATE SAGRADO CORAGAO DE JESUS

118-MG20-A-PE-RED-OR-001-R3-0O CURVA ABC 14,84% dos itens representam CLASSE CORTE PROPORCAO DE ITENS PR c u RVA ABC
REVISAO 3 - 79,97% do orgamento A 80,00% 15,63% e
a8 B 95,00% 26,56%
so |- srupo B 25,78% dos itens representam C 100,00% 5781% 8o
14,98% do orgamento >
Al B Cc Al B C
ras s 350 59,38% dos itens representam
e 5,05% do orcamento 20 Jslgm 100

117 5-C188 TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 1,00 | R$ 447,50 | R$ 447,50 0,0% 99,9% C
118 5-C115 CAP COM BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 3,00 | R$ 148,38 | R$ 445,14 0,0% 99,9% C
119 5-C180 REDUCAO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN200x150 FD UN 1,00 | R$ 315,61 [ R$ 315,61 0,0% 99,9% C
120 5-C114 CAP COM BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 3,00 | R$ 94,21 | R$ 282,63 0,0% 100,0% C
121 5-C103 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 87,00 | R$ 3,21 | R$ 279,27 0,0% 100,0% C
122 5-C105 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM UN 41,00 | R$ 6,37 | R$ 261,17 0,0% 100,0% C
123 1-97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M 72,00 [ R$ 3,42 | R$ 246,24 0,0% 100,0% C

BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL,
124 1-72919 EXCLUSIVE ESCAVACAQO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M3 4.89 | RS 44.84 | RS 219,13 0,0% 100,0% c
125 1-84126 PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS M2 4,50 | R$ 44,80 | R$ 201,60 0,0% 100,0% C

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA
126 1-97143 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 11,60 | R$ 10,94 | R$ 126,90 0,0% 100,0% C

FORNECIMENTO)
127 5-C104 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 20,00 | R$ 4,39 | R$ 87,80 0,0% 100,0% C
128 5-C109 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM UN 24,00 | R$ 2,17 | R$ 52,08 0,0% 100,0% C
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TABELA 1 - Escavacéo

Manual - 12 Categoria

PARAMETROS BASICOS

TABELA 2 - Rebaixamento de Lencol Freatico

Profundidade do Lencol Freatico

0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m Interferéncia Lencol Freatico
(%) (%) (%) (%) (m)
10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 1,00 2,66
Mecanica - 12 Categoria 2,00 2,65
0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m
%) (%) *%) (%)
90,00% 89,00% 99,00% 99,00%
Mecanica - 22 Categoria
0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m
(%) (%) (%) (%) TABELA 3 - Reaterro de solo
0,00% 0,50% 0,50% 0,50% Reaproveitamento Comprade
Mecanica - 32 Categoria Solo Jazida
0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m (%) (%)
(%) (%) (%) (%) 100% 0%
0,00% 0,50% 0,50% 0,50%
Distancias Bota-Fora Tubulagéo Envoltéria Lastro
Categorias 1 e 2 Categoria 3 Pavimentos Areia Brita
(Km) (Km) (Km) (Km) (m) (m)
18,3 18,3 18,3 6,76 0,20 0,00
TABELA 6 - Largura da vala
Largura Vala Profundidade (m) NA TIPO DE ESCORAMENTO Empolamento
DN Tubulagéo (m) Até 1,25 m Sem lencol Sem escoramento Categorias 1 e 2 Categoria 3 Pavimentos
75 0,43 De 1,26 a 2,00 m Sem lengol Pontalete (%) (%) (%)
100 0,45 De 2,01 a3,00 m Sem lencol Descontinuo 25,00% 30,00% 30,00%
150 0,50 De 3,01 a4,00 m Sem lencol Continuo
200 0,55 De 4,01 a 6,00 m Sem lengol Especial
250 0,60 Acima de 6,01 m Sem lencol Metélico-madeira
300 0,65 Até 4,00 m Com lengol Continuo
400 0,75 De 4,01 a 6,00 m Com lencgol Especial
800 1,15 Acima de 6,01 m Com lengol Metélico-madeira
TABELA 9 - MatrizPavimento
Pavimentacéo Espessura Total Sobrelargura Base Sub-base Pavimento
m) (m) (m) (m) (m)
Terra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asfalto 0,40 0,10 0,15 0,20 0,05
Grama 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10
Sextavado 0,38 0,10 0,10 0,20 0,08
Paralelo 0,38 0,10 0,10 0,20 0,08
Calgada 0,16 0,10 0,10 0,00 0,06
L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura
(m) (m) (m) (m?) (m2) (m?) (m?) (m3) (kg)
75
100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
200 0,50 0,50 0,40 0,111 0,90 0,014 0,028 0,055 7,468
250
300 0,50 0,60 0,50 0,173 1,20 0,020 0,040 0,080 10,753
L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura
(m) (m) (m) (m?) (m2) (m?) (m?) (m?) (kg)
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100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
200 0,50 0,50 0,40 0,111 0,90 0,014 0,028 0,055 7,468
250

300 0,50 0,60 0,50 0,173 1,20 0,020 0,040 0,080 10,753

TABELA 12 - Blocos de ancoragem Curva 45°

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura
(m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (kg)

75

100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
200 0,50 0,50 0,40 0,111 0,90 0,014 0,028 0,055 7,468
250

300 0,50 0,60 0,70 0,233 1,44 0,025 0,050 0,100 12,758

TABELA 13 - Blocos de ancoragem Curva 90°

L H E Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura
(m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (kg)

75

100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
200 0,60 0,50 0,50 0,165 1,10 0,020 0,040 0,080 10,000
250

300 0,60 0,60 1,20 0,459 2,16 0,045 0,090 0,180 20,025

TABELA 14 - Blocos de ancoragem Té&/CAP

L H E Concreto Forma Concreto Magro Brita Solo-cimento Armadura
m) (m) (m) md) (m?) m?) md) md) (kg)

75

100 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
150 0,45 0,45 0,30 0,070 0,68 0,010 0,020 0,039 4,983
200 0,80 0,50 0,40 0,175 1,20 0,021 0,042 0,084 10,353
250

300 1,10 0,60 0,50 0,357 1,92 0,037 0,073 0,146 17,320

TABELA 15 - Descarga

Dimensé&o 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachao Perimetro
m) (m) (m) (m) md) (m?) md) md) (m)

75 0,80 0,80 0,15 0,60 0,108 0,75 0,025 0,101

100 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
150 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

TABELA 16 - Descarga Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)
10 8 6,3 5}
75
100 21,00 73,00 115,00 19,00
150 21,00 73,00 115,00 19,00
200 21,00 73,00 115,00 19,00
250 21,00 73,00 115,00 19,00
300 21,00 73,00 115,00 19,00
400 21,00 73,00 115,00 19,00

TABELA 17 - Hidrante
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Dimensé&o 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachéao Perimetro
(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m)

75

100 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
150 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
200 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
250 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
300 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
400 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

TABELA 18 - Hidrante Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)
10 8 6,3 5)

75

100 10,00 79,00 97,00 15,00
150 10,00 79,00 97,00 15,00
200 10,00 79,00 97,00 15,00
250 10,00 79,00 97,00 15,00
300 10,00 79,00 97,00 15,00
400 10,00 79,00 97,00 15,00

TABELA 19 - Registro

Dimensé&o 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachéao Perimetro
(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m)

75

100 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800
150 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800
200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

TABELA 20 - Registro Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)
10 8 6,3 5)
75
100 18,00 48,00 101,00 14,00
150 18,00 48,00 101,00 14,00
200 21,00 73,00 115,00 19,00
250 21,00 73,00 115,00 19,00
300 21,00 73,00 115,00 19,00
400 21,00 73,00 115,00 19,00

TABELA 21 - Ventosa

Dimensé&o 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachao Perimetro
(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m3) (m)
75 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800
100 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800
150 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

TABELA 22 - Ventosa Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)
10 8 6,3 5]
75 18,00 48,00 101,00 14,00
100 18,00 48,00 101,00 14,00

150 21,00 73,00 115,00 19,00
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200 21,00 73,00 115,00 19,00
250 21,00 73,00 115,00 19,00
300 21,00 73,00 115,00 19,00
400 21,00 73,00 115,00 19,00

TABELA 23 - VRP

Dimensé&o 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachéao Perimetro

(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m3) (m3) (m)

100
150
200 1,40 2,10 0,20 0,60 1,638 8,83 0,270 6,200
250
300
400

TABELA 24 - VRP Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)
10 8 6,3 5)

100
150
200 10,00 78,00 92,00 9,00
250
300
400

TABELA 23 - Produtividade Método Convencional (m/dia)

Sem Lencol Com Lengol

75 100 50

100 100 50

150 100 50

200 70 35

250 70 35
300 70 35
400 70 35

800 50 25



QUADRO DE COTAGCOES

TEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNECEDOR 1 PREGO 1 FORNECEDOR 2 PRECO2 |FORNECEDOR3| PRECO3 |[FORNECEDOR4| _ PRECO4 _ |FORNECEDORS| PREGO5 FORNECEDOR 6] _ PRECO 6

ABRACADEIRA DE ACO TIPO D P/ POSTE CIRCULAR, DIMENSOES APROPRIADAS COM
E130 | RARUOS E PORCAS UN 3 RS 2391 RS 2391
E158 _|ABRACADEIRA TIPO D - PARA ELETRODUTO 3/4" U 4 R 044 R 0,44
€353 _|ADAPTADOR DEFOFO PARA PBA TIPO KLIKSO DN80x75 FD U 2 2,900 R 88,14 DUCASS R 88,48 PAMCORE RS 87,80
E157 _|ADAPTADOR EM ALUMINIO PARA CONDULETE 3/4" U R 1,60 R 1,60
E119 _|ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO U 4 R 7,52 R 7,52
E135__|ARAME DE ACO GAGCLVANIZADO N° 12BWG KG 2 R 948 R 9,48
E163 |ARANDELA TARTARUGA RECEPTACULO E27 U 7,62 R 57.62
€509 _|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA 300 LIBRAS DN100 EPDM U 2 R 70 DUCA: R 11,70
C443 _|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA 300 LIBRAS DN65 EPDM U R 70 DUCA R 11,70
€103 __|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM U 5 90 DUCA! R 90 A R 10 | _PAMCOR R 6,18
C104__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM U 5 R 9 DUCA R 96 A R 80 | _PAMCOR R 533
€105 _|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM U 8 R 57! DUCA! R 75 A R 4,10 | _PAMCOR R 4,29
C106__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN250 EPDM U 6 R 72 DUCA R 21 A R 498 | PAMCORE | R 7,1
C107__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 EPDM U 25 R 1,7 DUCA! R 11,77 A R 920 PAMCORE | R 9.9
C108__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM U 6 R 15,90 DUCA! R 15,90 A R 1450 | PAMCORE | R 114,4
C109__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN50 EPDM U 18 R 1,96 DUCA R 1,96 A R 1,20 | PAMCORE | R 13
C372_|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN500 EPDM U 3 R 7,30 DUCA! R 25,80 PAMCORE R 88,80
€335 _|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN600 EPDM U 7 R 1,97 DUCA! R 61,97 A R 8,00 | PAMCOR R 73,74
C336__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN700 EPDM U R 139,62 DUCA! R 28,15 A R 190,00 | PAMCOR R 139,62
€323 _|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN800 EPDM U R 169,14 DUCA! R 46,46 A R .00 | PAMCOR R 169,14
C110__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN100 EPDM U 4 90 DUCA! R 90 A R 10 |__PAMCOR R !
C111__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN150 EPDM U R 96 DUCA R 96 A R 80 | PAMCORE | R 5,
C112__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN200 EPDM U R 575 DUCA! R 75 A R 410 PAMCORE | R 4,29
C445 _|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN250 EPDM U R 21,26 DUCA R 21 PAMCORE R 35,31
C113__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN300 EPDM U 18 R 50,85 DUCA R 11,77 A R 920 | PAMCORE | RS 89,93 \SA DAS VALVUL] RS 10.833,00
C444__|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN16 DN50 EPDM U 1 R 54 DUCA: R 1,9 PAMCORE R 893 r_
E120 _|ARRUELA QUADRADA DE 38MM U 10 R 0,74 R 0,74 [
E137 _|BRACO SUPORTE TIPO "J" U 1 R 5.659,1 R 485,2 CASA DAS VALVUL| R$___10.833,00

CABO 4 X 2,50 MM - 70°C, PVC/PVC - CONDUTOR ENCORDOADO FORMADO POR FIOS DE

COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME NBR NM

280, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE CLORETO DE POLIVINILA

(PVCIA), VEIAS PRETAS OU BRANCAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, COM 1 VIA VERDE
E113  [(CONDUTOR TERRA DE PROTEGAQ), CONDUTORES TORCIDOS EM CAMADAS, SEPARADOR EM M 30 RS 13,85 RS 13,85

FITA DE POLIESTER, CAPA INTERMEDIARIA EM COMPOSTO ESPECIAL, MALHA DE COBRE

ELETROLITICO NU COM COBERTURA DE 90%, COBERTURA EM

COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC/ ST1), NA COR

PRETA.

CABO DE BAIXA TENSAO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,

ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV, ISOLAGAO EM EPR
E187  |(00°C), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR M 70 RS %42 RS %42

PRETO. FORMACAO 1x¢#35 .

CABO DE BAIXA TENSAO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,

ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV, ISOLAGAO EM EPR
E186 | (00°C), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR M 4 RS 2940 RS 2940

PRETO. FORMACAO 170 .

CABO DE BAIXA TENSAO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
c1gs  |ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV, ISOLAGAO EM EPR M 20 RS 1610 RS 1618

(90°C), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR

VERDE/AMARELO, FORMACAO 116
E1017__|CABO DE COBRE NU 25MM? M 50 RS 7,05 RS 7,056
E102__|CABO DE COBRE NU 50MM M 130 RS 30,33 RS 30,33

CABO FLEXIVEL AZUL DE 1,5MME, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
149 |SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), M 2 RS 058 RS 0,58

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA

70°C

CABO FLEXIVEL AZUL DE 2,5MM, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
145 |SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), M 2 RS 0,04 RS 0.04

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA

70°C

CABO FLEXIVEL AZUL DE 4,0MME, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
14 |SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), M 10 RS 163 RS 163

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA

CABO FLEXIVEL CINZA DE 1,5MMZ, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
150  |SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), M 6 RS 058 RS 0,58

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA

70°C

CABO FLEXIVEL PRETO DE 1,5MME, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
147 |SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), M 25 RS 058 RS 0,58

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA

70°C

CABO FLEXIVEL PRETO DE 2,5MMZ, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
111 |SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), M 50 RS 0,05 RS 0.5

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA

CABO FLEXIVEL PRETO DE 4,0MME, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
183 |SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280), M 30 RS 163 RS 163

ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA

70°C

CABO FLEXIVEL VERDE /AMARELO DE 2,5MMZ, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
112  |ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM M 2 RS 0.5 RS 0.5

280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE

TERMICA 70°C _

CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 1,5MME, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
151 |ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM M 25 RS 058 RS 0,58

280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE

TERMICA 70°C _

CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 2,5MME, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
146 |ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM M 2 RS 004 RS 0.04

280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE

TERMICA 70°C _

CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 4,0MVE, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
£1g5  |ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM M 10 RS 163 RS 163

280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE

TERMICA 70°C.
E136__|CABO MULTIPLEXADO 3X1X50 + 3/8P - AL. ISOLADO EPR/XLPE 8,7/15kV. M 20 R 7.76 R 27,76
E106__|CAIXA DE INSPECAO REDONDA 300mm EM CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 3 R 7,05 R! 37.05
E108__|CAIXA DE PASSAGEM DE FORCA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - 115X95CM UN 3 R 0,00 R 50,00
E109__|CAIXA DE PASSAGEM DE FORGA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - TIPO ZA - 28X28CM UN 5 R 200,00 R 200,00
C114__|CAP COM BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 8 R 84,9 DUCA: R 84,96 A R 170,00 | PAMCORE | R 83,0
C115__|CAP COM BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 3 R 133,8 DUCA: R 33,81 A R 290,00 | PAMCORE | R 125,3
€290 _|CAP COM BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 2 R 179,5 DUCA R 71,00 A R 71500 | PAMCORE | R 179,5
C116__|CAP COM BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD UN 1 R 596, DUCA: R 03,39 A R 630,00 | PAMCORE | R 596,1
C117__|CAP COM BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DUCASS 703,89 UN 1 R! 2.278,4 DUCA! R 3.199,39 PAMCORE | R$ _ 1.357,50
E105__|CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA 115G UN 37 R 7,40 R 40

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES, PERFIL DE AGO COM ESPESSURA MINIMA DE 14MSG,

COR MUNSELL N6.5, COM BARRAMENTO DE 10 KA COM 1 DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFASICO

DE 160A, DPS CLASSE 1/2, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DE 20A, 1 DISJUNTOR MONOFASICO DE
E168  |16A, 2 CHAVES SECCIONADORAS COM FUSIVEIS - FNH00-250KA (aR) - 2 INVERSORES DE 160A, UN 1 RS B

20% DE ESPACO RESERVA. CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU FUNCIONAMENTOS COMO

TOMADA AUXILIAR, ILUMINAGAO INTERNA, CALEFATOR, EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LOGICA

INCLUSA COM SOFTWARE GRATUITO OU INCLUSO. MAIS ESPECIFICAGOES, VER MEMORIAL

DESCRITIVVO




QUADRO DE COTAGCOES

TTEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNEGEDOR 1 PRECO 1 FORNECEDOR2 | _PRECO2 _ |FORNECEDOR 3| _PRECO3 _|FORNECEDOR4] _ PRECO4 __ |FORNECEDOR S| _PRECOS FORNECEDOR 6] __PRECO6

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES, PERFIL DE ACO COM ESPESSURA MINIMA DE 14MSG,

COR MUNSELL N6.5, COM BARRAMENTO DE 10 KA COM 1 DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFASICO

DE 400A, DPS CLASSE 1/2, 3 DISJUNTOR TRIFASICO DE 16A, 2 CHAVES SECCIONADORAS 400A
E195 |COM FUSIVEIS - FNH00-630kA (2R) - 2 INVERSORES DE 400A, 20% DE ESPACO RESERVA. UN 1 RS -

CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU FUNCIONAMENTOS COMO TOMADA AUXILIAR, ILUMINAGAO

INTERNA, CALEFATOR, EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LOGICA INCLUSA COM SOFTWARE

GRATUITO OU INCLUSO. MAIS ESPECIFICACOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
E117 _|CHAVE FUSIVEL TIPO C 15KV 100KA ICC=10KVA - ELO FUSIVEL - 6K . COM SUPORTE N 3 R 72.28 R 72.28
C390 [CHAVET UN 1 R 00.00 DUCASS R 00,00
C388_|COLAR DE TOMADA DN200x1/2" FG ON 1 R 90.1 MECALTEC R 1500 | SANECON | R 5530
C469 _[COLAR DE TOMADA DN250x1/2" FG N 1 R 09.4 MECALTEC R 4000]  SANECON | R 78.90
c COLAR DE TOMADA DN75x3/4" PVC UN 1 R 16,0 HIDROMAR R 16,05 RREIRA COSTA -Tid R 14,30 FIRA COSTA - AM RS 16.90
E172 _|CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO 1" TIPO X ON 15 R 11,0 R 11,03
E CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO 3/4" TIPO X ON 4 R 41 R 412
c CONJUNTO MOTOBOMBA. CENTRIFUGA. HORIZONTAL, VAZAO= 102.6mh. HMT=124mca ON 1 R 39.814.8 COMULLER RS 39.756.00 ATENAS RS 39.873.72
C521__|[CONJUNTO MOTOBOMBA, CENTRIFUGA. HORIZONTAL. VAZAO= 407.7m?h. HMT=95mca ON 1 RS 108.999.4 COMULLER RS 107.247.00 ATENAS RS 110.751.84
c4 CRUZETA COM FLANGES PN16 DN200 AGO ON 1 R -
E121_|CRUZETA DE 2400MM UN 2 R 197,06 RS 197.06
G354 [CURVA 11° PVC JE PBA DN75/DEB5 PVC ON 7 R -
C119__[CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD ON a8 R 1517 DUCA: R 3381 A R 495,00 | PAMCORE | R 7
C120__[CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD ON 16 R 231, DUCA: R 06.03 A R 638.00 | PAMCORE | R 8
c CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD ON 23 R 512, DUCA: R 2.95 A R 71500 ] _PAMCORE | R 4.9
c CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD ON 8 R 615, DUCA: R 5.9 A RS 1.340.00 | _PAMCORE | R 4.07
C CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN800 FD ON 2 591400 | R 22612.25 DUCA! RS 16.883.35 PAMCORE | RS 28.341.14
G4 |OURVAT1™15"COM BOLSAS JUNTA TRAVADA NTERNA JTI DN0D FD ANTERIOR DUCASS N o RS 316088 DUGASS RS 440491 PAMCORE | RS 191685
Gas7_|OURVA 1115 COM BOLSAS JUNTA TRAVADA NTERNA JTT DN40U FD ANTERIOR DUCASS o 3 RS 599666 DUCASS RS 599000
C381__[CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN200 FD ANTERIOR DUCASS 1,372,00 UN 1 36,000 R 536.0 DUCA: R 7220 PANMCORE | R 353.90
C405__[CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN300 FD ANTERIOR DUCASS 1.737.74 UN 1 62,000 R 1.149.9 DUCA: R 158572 ] _PAMCORE | R 714,24
C125 _[CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD ON 8 R 6.9 DUCA: R 9 A R 515,00 ] PAMCORE | R 149.3
€126 [CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD ON 8 R 64 DUCA: R 3.64 A R 798.00 | _PAMCORE | R 167.9
C127__[CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD ON 9 R 0 DUCA: R 1,08 A R 798.00 | _PAMCORE | R 2803
C128 [CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD ON 2 R 6 DUCA: R 79,668 A RS 1.370.00 | _PAMCORE | R 4313
oo |OURVA22'30' COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DNG0D FD ANTERIOR DUGASS N ) 119400 | R 80712 DUGASS RS 207 12
Grao|OURVAZ2'30 COM BOLSAS JUNTA TRAVADA NTERNA JTT DNG0U FD ANTERIOR DUCASS o p RS 22191 DUCASS 5 48905 PAMCORE | R 195416
Gass _|CURVAZZ'30 COM BOLSAS JUNTA TRAVADA NTERNA JTT D400 FD ANTERIOR DUCASS o 3 " 017520 DUCASS R5 97520

836,00
G407 __[CURVA 22°30' COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1 56,000 R 1.146,96 DUCA: R 1.146,96
€300 [CURVA 22°30' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 73.000 R 579.37 DUCA! R 576,00 A RS 155400 | PAMCORE | RS 57937
C459 [CURVA 22°30' COM FLANGES PN16 DN200 FD UN 1 41.000 R 978,87 DUCA: R 78.87
c CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD ON 4 R 180,54 DUCA: R 80.54 A R 298,00 | PAMCORE | R 2.00
c CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD ON 8 R 254,88 DUCA: R 254,88 A R 49500 | _PAMCORE | R 5.77
c CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD N 19 R 424,80 DUCA: R 424,80 A R 798.00 | PAMCORE | R 292.70
% CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD ON 3 R 684,00 DUCA: R 84.00 A RS 1.140.00 | _PAMCORE | R 5.55
C CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD N 1 R 1.443.82 DUCA: R 363,61 | __PAMCORE | RS 1.524.03
Grae|OURVA 45 COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DRS00 FD ANTERIOR DUCASS N ; 127600 | s 207,12 DUGASS RS 207 12
004,30

C310 _|CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DNB0O FD UN 1 416000 | RS 2623042 DUCASS RS 28.789.37 PAMCORE | RS 23.671.46
€359 |CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD ANTERIOR DUCASS 2.619,36 UN 2 R$ 3.113,83 DUCASS RS  963841| PAMCORE |R$ 3.11383| PAMCORE |RS 311343
€379 |CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 3 26,000 R 516,89 DUCA: R 65844 | PAMCORE | R 37934
C414__[CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1 1,000 R T.152.58 DUCA: R 1047.13] __PAMCORE | RS 1.258.03
C301__|CURVA 45° GOM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 74,000 R 1.520.07 DUCA: R 1.033.20 A RS 1.640,00 | PAMCORE | R _ 1.520,07
C441__|CURVA 45° COM FLANGES PN16 DN200 FD ON 2 26,000 R 623.43 DUCA: R 55.07 | PAMCORE | R 90.88
C135__[CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD ON 1 R 212.40 DUCA: R 12,40 A R 98.00 | PAMCORE | RS 164,18
€489 [CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD ON 1 R 283.87 DUCA: R 1860 | _PAMCORE | R 49.13
C136_[CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD ON 2 R 562.24 DUCA: R 52.24 A R 98.00 | PAMCORE | RS 334,88
C137__[CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD ON 1 R 1.347.80 DUCA: R 1.347.80 A RS 147500 PAMCORE | RS __ 858.28
Gtag _|OURVAS0” COM BOLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DNS00 FD ANTERIOR DUCASS N ] 142000 | Rs 357189 DUGASS RS 470780 PAMCORE | RS 2435.98
€139 |CURVA 90° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DUCASS 1.935,45 UN 1 R$ 3.879,66 DUCASS RS 537825 PAMCORE | RS  2.38106
C140__|CURVA 90° COM FLANGES E PE PN10 DN100 FD UN 5 17,000 R 457.9 DUCA: R 457, A R 515,00 | PAMCORE | RS 229.19
C377_|CURVA 90° COM FLANGES E PE PN10 DN200 FD UN 1 43,500 R 7214 DUCA: R 72, PAMCORE | R 570,69
€439 [CURVA 90° COM FLANGES E PE PN16 DN200 FD ON 1 43.500 R 8518 DUCA: R 1133, PAMCORE | R 560.82
C141__|CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN100 FD ON 8 11,000 R 278,01 DUCA: R 307, A R 278.00 | PAMCORE | R 170.0
C142__|CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN150 FD ON 4 18,000 R 420,00 DUCA: R 449.14 A R 420.00 | _PAMCORE | R 259.4
C143_[CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN200 FD ON 1 28,000 R 722.1 DUCA: R 722,16 A R 795.00 | PAMCORE | R 3832
C496 __[CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 000 R 1320.9 DUCA: R 158572 PAMCORE | RS 1.074.20
C504 _[CURVA 90° COM FLANGES PN16 DN100 FD UN 1 000 R 286.9 DUCA: R 40037 | PAMCORE | R 173.60
C144__|CURVA 90° COM FLANGES PN16 DN150 FD UN 4 000 R 598,01 DUCA: R 48,88 A R 596,00 | PAMCORE | RS 25948
E133__|CURVA DE ACO GALVANIZADO 90° - 100MM ON 2 R 13131 R 3131
E155 |CURVA DE FERRO GALVANIZADO 90 ° - 3/4" ON 1 R 7.90 R 7.90
E171__|CURVA DE FERRO GALVANIZADO 90°- 1" ON 1 R 7.45 R 7.15
o515 | CURVA EM AGO COM FLANGES PN16 E REDUGAO CONCENTRICA DN200x150 AGO - VER N ; RS -

DETALHE PECA 03 " ]

CURVA EM ACO COM FLANGES PN16 E REDUGAO CONCENTRICA DN200x150 ACO - VER
C519 | peca s ] ‘ UN 1 RS PAMCORE | R$  36.028,16
c516 gg?XinMpégg 510"" FLANGES PN16 E REDUGAO EXCENTRICA DN250x200 ACO - VER UN 1 RS 7.357,37 CASADASVALVUL{ RS 7.044,73 Vew R$  7.670,00 PAMCORE | R$ 844274
co17 _|CURVAEM ACO COM FLANGES PN16 E REDUGAO EXCENTRICA DN250x200 AGO - VER o ; RS -

DETALHE PECA 02
E132__|ELETRODUTO DE ACO ZINGADO 100MM M 3 R 4.081,99 R 346.7 CASA DAS VALVUL] R 4.081,99 VCW RS 4.455.00 RS 6.230.07 |
E154 _|ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3/4" M 8 R 6.200.00 R ; CASA DAS VALVUL] R 6.419.27 VeW RS 6.200.00 RS 7.754.54
E169 |ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 1° - 3M UN 7 R 7.044.73 R 76, CASA DAS VALVUL] R 7.044.73 VeW RS 7.180.00 RS 7.920.2
E110__|ELETRODUTO TIPO PEAD @ 2* M 28 R 71.390.00 R : CASADAS VALVUL] RS 13.167.74 VCW RS _11.390.00 RS 11.666.8
E1563_|ELETRODUTO TIPO PEAD @ 3" M 5 R 4,50 R 4,50
E173|EMENDA DE FERRO GALVANIZADO 1" UN 7 R 0 R 3.09
E165 |EMENDA DE FERRO GALVANIZADO 3/4” ON 3 R B R 2,89
G147 |EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD N 2 9,800 R 339.1 DUCA: R 400,37 A R 278,00
148 |EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO PN10 DN100x0.70m FD ON 5 21,000 R 420.0 DUCA: R 748,85 A R 420.00 | _PAMCORE | R 30431
C286 _|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO PN10 DN200x0.70m FD ON 2 46,000 R 871.20 DUCA: R 871.20 A RS 1.030.00 | _PAMCORE | R 611,48
C149_|FILTRO Y COM FLANGES PN16 DN300 FD ANTERIOR DUGASS 8.772,00 UN 1 R 9.463.41 BERMAD R 5.463.41 DUCASS RS 19.912.00 ITA RS 3.200.00
E141__|FIO DE COBRE . 4MM, ISOLADO . MINIMO 8 VOLTAS M 10 R 60 R 1,60
c4 FLANGE AVULSO PN10 28" AGO UN 1 R -
c4 FLANGE CEGO PN10 DN250 FD UN 1 17,000 R 24741 DUCASS R 276,70 | PAMCORE | R$ 218,11
C430 _|FLANGE CEGO PN16 DN200 FD UN 2 2,000 R 218.40 DUCASS R 218.40
E122 |GANCHO OLHAL UN 3 R 0,00 R 10,00
E100 |HASTE COPERWELD /4" X 2400M COM CONECTOR M 1 R 8,90 R 68.90
G466 |HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOGA DE CHAVA @1.1/8"%0.50m FD UN 1 R 780,00 DUCA: R 0.00
C467 _|HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOGA DE CHAVA @1.1/8"0.75m FD ON 1 R 439,00 DUCA: R 0.00] _PAMCORE [ R 6979
€389 |HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOGA DE CHAVA @1.1/8"1.08m FD ON 1 R 526.25 DUCA: R 0.00] _PAMCORE [ R 72.4
C419_ |HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOGA DE CHAVA @1.1/8"1.57m FD ON 1 R 616.25 DUCA: R 0.00] _PAMCORE [ R 72.4
C150 _[HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 7 R 3.645.91 METALCASTY R 3.911.06 DUCASS RS 3.952.0 A RS 1.000,00 | PAMCORE | R6 __ 3.380.76
C151__[HIDROMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD ON 5 R 1.859.00 HIDRAUCONEX R 1.859.00
E159 [INTERRUPTOR 2 SIMPLES + TOMADA 2P+t 10A ON 1 R 8,90 R 18.90
E177 _|INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES ON 1 R 544 R 44
E123_[ISOLADOR DE DISCO GARFO OLHAL DE VIDRO ON 6 R 2,01 R 62.0
G494 [JUNGAO 45> COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 R 101757 DUCASS R 123192 PAMCORE | RS 80321
€403 [JUNGAO 457 COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1 111,000 | R 3.018.87 DUCASS R 3.590,3 PAMCORE | RS 2.447.35
€152 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 5 21000 | Rs 789,00 DUCASS RS 744,00 A RS  789.00| PAMCORE |RS  3539.98
C287 _|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 FD UN 1 49000 | RS 1.035,00 DUCASS RS 1.108.80 A RS 103500 | PAMCORE | RS 830,04
C422 _[JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 FD UN 2 65000 | RS 1.390.91 DUCASS RS 2.083.20] PAMCORE | RS _ 1.390.91] PAMCORE | RS _ 1.390.91
€153 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD ANTERIOR ITA 1.769,00 UN 3 92000 | R$ 2.262,22 DUCASS RS 226222 A RS  321500| PAMCORE |RS 214580




QUADRO DE COTAGCOES

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNEGEDOR 1 PRECO 1 FORNECEDOR2 | __PRECO2 _|FORNECEDOR 3| _PRECO3 _|FORNECEDOR4] _ PRECO4 __ |FORNECEDORS| _PRECOS FORNECEDOR 6] __PRECO6
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 1 755,000 | R$ 3.787.30 DUCASS RS 367164 PAMCORE | RS 390296
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 FD ANTERIOR DUCASS 3.780,62 UN 1 200000 | R$ 561012 DUCASS RS 614837 | PAMCORE | RS 507186
UNTA AGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN600 FD U 2 259,000 | R 4.956,08 DUCA: R 4.956.0 A RS 5469,00 | PAMCORE | RS _ 4.060.15
UNTA AGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN80O FD U 443000 | R 13.951.88 DUCA: RS 15.073.4 A R 355,00 | _PAMCORE | RS 13.051.88
UNTA RAVADA AXIALMENTE PN16 DN150 FD U 2 36,000 R 483.07 DUCA: R 499.1 PAMCORE | R! 466,97
UNTA RAVADA AXIALMENTE PN16 DN200 FD U 53.000 R 605,06 DUCA! R 861,86 | __PAMCORE | R: 348,05
UNTA RAVADA AXIALMENTE PN16 DN300 FD U 117,000 | R 40,89 DUCA: R 940,89 A R 985,00 | _PAMCORE | R& __ 1.86067
JUNTA ORRACHA PN10 DN200 FD ANTERIOR DUCASS 4; U R 2876 DUCA! R 7.63
JUNTA ORRACHA PN10 DN250 FD ANTERIOR DUCASS 6. U R 3345 DUCA! R 4.53
UNTA DE EXPA} ORRACHA PN10 DN300 FD ANTERIOR DUCASS 9. U R 3592 DUCA! R 59.22
LAMPADA LED BULBO - 9W U R 99 R 99
LAMPADA TUBULAR 10W - LED U 2 R 38 R 38
LUMINARIA HERMETICA IP 65 - 1X10W U R 56.00 R 56,00
LUMINARIA PUBLICA LED 75W LUZ BRANCA 6500K, FLUXO LUMINOSO 11250 LUMENS,
E115  |ABERTURA DE FACHO 120°, TENSAO BIVOLT AUTOMATICO, GRAL DE PROTECAO IP 66, CORPO UN 5 RS 372,00 RS 372,00
EM ALUMIN OR PRETA._
C155 _[LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS D U 15 R 791,16 DUCA: R o1, A R 350,00 | _PAMCORE | R 7495
C156 __[LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS D U 8 R 290, DUCA: R 90. A R 515,00 | PAMCOR R 2146
C157__|LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS D U 11 R 392.94 DUCA: R 92.94 A R 710,00 |__PAMCOR R 287.9
C158 _[LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS D U 2 R 700.92 DUCA: R 00,52 A RS 1.342.00 | _PAMCOR R 573.0
C311__[LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DI D U R 6.840.00 DUCA: R 4.436.57 A RS 6.840,00 | PAMCORE | R$ _ 9.796.04
E134_|LU ACO_GAVANIZADO 100MM _ U 4 R 2015 R 2915
C159_[LU CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD U 20 19,140 R 409.87 DUCA: R 409.87 A R 550,00 | PAMCOR R 27934
C LU CORRER COM BOLSAS JUNTA MEGANICA JM DN150 FD U 6 27,5 R 522.41 DUCA: R 22.41 A R 689.00 | PAMCOR R 410.09
C LU CORRER COM BOLSAS JUNTA MEGANICA JM DN200 FD U 5 413 R 7.150,00 DUCA: R 80 A R 150,00 | _PAMCOR R 523.25 \SADAS VALVUL] RS 7.044.73 Vew RS 7.260,00 PAMCORE | RS 8.08041
C LU CORRER COM BOLSAS JUNTA MEGANICA JM DN250 FD U 6 64.4 R 3.78 DUCA: R 23.78 A R 100,00 | _PAMCOR R 770.74
C LU CORRER COM BOLSAS JUNTA MEGANICA JM DN300 FD U 27 76.68 R 5,00 DUCA! R 00 A R 44500 | _PAMCOR R 982.76
Cled LU CORRER COM BOLSAS JUNTA MEGANICA JM DN400 FD U 50 R 30 DUCA: R 761,52 A R 525.00 | _PAMCOR RS 1.813.30
C LU CORRER COM BOLSAS JUNTA MEGANICA JM DN500 FD U 4.00 R 681,69 DUCA: R 64325 | _PAMCORE | R: 720,12
C334 LU CORRER COM BOLSAS JUNTA MEGANICA JM DN600 FD U 42,40 R 5.104,00 DUCA: R 515,60 A RS 5.104,00 | PAMCORE | R$ _ 7.002.01
c312_[Lu CORRER COM BOLSAS JUNTA MEGANICA JM DNB0O FD U 419,84 R 5.840,00 DUCA: R 942.78 A RS 8.840,00 | PAMCORE | RS _12.479.79
C470 _[LUVA DE TRANSICAO FEMEA ELETROFUSAG/BRONZE DE20mm 1/2" PEAD U R .
C490 _[LUVA ULTRALINK - TIPO H DN200 ACO U R 1.400,00 DUCASS R 1400,00
E124 O FRANCESA PERFILADA NORMAL U 2 R 2539 R 2539
E170 __|MAO FRANCESA SIMPLES PARA PERFILADO 50MM U R 15,00 R 15,00
E140__|MASSA DE CALAFETAR § ] C R 2.280,00 R 24.31 FACTUM | RS 2.280.00 | PAMCORE | RS _ 340161
£191 _|MEDIDOR DE VAZAO - MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO N ; RS 1274000 RS 1274000
C386__|MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 7 RS 1520500 |  GENERALTECH _ | RS _ 13.100,00 CONAUT RS 17.310.00
c457 ZE'II:')(IDDSO(EDD'(?D\?:ZI\IA;?J ED','\EB';‘;“[’;AGNET'CO COM FLANGES SEM NECESSIDADE DE TRECHOS UN 1 R$ 17.220,00 GENERAL TECH RS  15.600,00 | INTERVALVULAS | R$ 17.02000| DIGITROL |RS 27.441,00| CONAUT |RS  17.420,00
c4s5  |MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO COM FLANGES SEM NECESSIDADE DE TRECHOS UN 1 R$ 17.437,50 GENERAL TECH R$ 1560000 | INTERVALVULAS | R$ 17.02000| DIGITROL |R$ 2828000 CONAUT |R§  17.85500
RETOS (0D:0D) PN16 DN200 FD___ _
103 | VOLDE DE GRAFITE PARA CONEXAO GABO PASSANTE RORIZONTAL 50 WA A HASTE DE " ; " vazras " a0 K 5 550000
E104__|MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXAO CABO/CABO - 50/25MME UN 1 RS 154,10 RS 154,10
c514 IHONOVIA E TROLLEY MANUAL CAPACIDADE 1,2T, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAGAO UN 1 RS 35.700,00 CROACIA RS 4191088 STAHL RS 8.200,00 csMm RS  35.700,00
E142__|MONTAGEM DA ESTRUTURA E COLOCAGAO DO POSTE GL R 4.220.00 RS 422000
E139_[MUFLAS DO RAMAL DE ENTRADA - CLIENTE U R 98.29 RS 98,29
38 [MUFLAS DO RAMAL DE LIGACAO - CEMIG U R .
E125_ JOLHAL U 4 R 16,64 R 16,64
C546 _|[OPERACIONALIZACAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL 3 R 16,01 | _ATERRO DO GRAMA | R 16,01
E194 _|PAINEL DE AUTOMACAO (INCLUSO NO CCM) U R . R .
E PARAFUSO CABEGA QUADRADA M16X 150MM U 2 R 231 R 431
E SO CABECA QUADRADA M16X TA - U R 17.539.01 R 10.94 BERMAD | RS 35.067.07
o166 ;/é;AfJSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DN100 N o1 = 6.00 DUcASS RS 6,00 T " 20| PavcoRe | we oot
oy :/égAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmxB80mm DN50 o o " o0 DUcASS " 500 T ” 20| PavcoRe | re oot
et :/égAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmx80mm DNG5 o ; " 755 DUcASS " o00|  PamcoRe | ms oot
o E/:‘F;G\gﬁgs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx100mm o 22 " o1 DUcASS " o0 T s 015 | PAwcoRe | re 006
o100 :/égAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN150 o o8 " o0 DUcASS " 800 T ” os0| PavooReE | ®e e
P :/égAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN200 o . s o0 DUcASS " 800 T " 00| PavooRE | ®e e
o :/égAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN250 o o s o0 DUcASS " 800 T " 00| PamcoRE | re e
o2 Eﬁg\gﬁg&; COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm o " ” r0a7 DUcASS " 1050 . s o70| PAvcoRe | re oa7
- E/:‘F;G\gﬁgs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm o o ” 1000 DUcASS s 1050|  Pavcore | ro oar
o E/:‘Féggﬁgs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @27mmxi20mm o ” ” 160 DUcASS s 275,00 ., s 2000 | PAvCORE | R8 100
o E/:‘F;G\gﬁgs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @27mmx130mm o - " 2102 DUcASS s 7700 T s 2100|  PAvOORE | Rs 2102
cae E/:‘Féggﬁgs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @30mmx140mm o " ” 2015 DUcASS " 500 ., " 2600 |  PAMGORE | R8 2015
P :égAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @16mmx80mm DN100 o - " 600 DUcASS " 500 ., ” 20| PavcoRe | re oot
o :égAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @16mmx80mm DN50 " . " 755 DUcASS " o00|  PamcoRe | me on
o :égAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @20mmx90mm DN150 " o " o0 DUcASS " 800 ™ " 00| PavooRE | re e
o :égAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @20mmx90mm DN200 o " " o0 DUcASS " 800 T " 00| PavcoRE | ®e e
caro E/:‘ang\gﬁgs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @24mmx100mm o " ” o DUcASS " 1500|  Pavcore | ro 2ara
P E/:‘F;G\gﬁgs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @24mmx100mm o 0 ” 1500 DUcASs " 1500 o, s 1505 | PAvcORE | R 2are
oo E/:‘Fég\i%soos COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @3/4"mmy3. 1/2'mm " ; " o0 DUcASS ” 000
Geto|FARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS WETALICAS PN{6 034" mm'min DNT00 o " " o0 DUcASS ” o0
C392 ESPECIAL §12" ACO U R -
Cc472 ESPECIAL @16" ACO U R -
c4 ECA ESPECIAL 98" ACO U R -
C434__[PLACA DE REDUCAO PN16 DN100x50 FD U R 127.86 DUCASS R 12744 PAMCORE | R§ 12828
c4 PLACA DE REDUCAO PN16 DN200x100 FD U R 364.37 DUCASS R 452.1 PAMCORE | RS 276.61
E PORCA QUADRADA DE ACO M16 U 4 R 0.76 R 07
E114__|POSTE CONICO METALICO PARA DUAS PETALAS, FLANGEADO. U R 557.70 R 597.70
E POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 11M/6000AN U R T.064.44 R T.064.44
E180__|PROJETOR DE LED - 50W U 2 R 512.00 R 512.00
E181__|PROJETOR DE LED -30W U 4 R 512,00 R 512.00
QUADRO DE FORGA DE SOBREPOR PERFIL DE AGO COM ESPESSURA MINIMA DE 14MSG, COR
MUNSELL N6.5 COM BARRAMENTO ICC 6kA - 63A, COM 1 DISJUNTOR DE ENTRADA TRIPOLAR
E167 |DE 63A SAIDAS 4 DISJUNTORES MONOPOLAR DE 16A , 4 DUSJUNTORES BIPOLARES DE 16A, UN 1 RS 1.600,00 RS 1.600,00
1DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A, MAIS 20% DE ESPAGO
RESERVA - MAIS ESPECIFICACOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
C177__|REDUGAO COM FLANGES PN10 DN200x150 FD UN 3 22,000 R 503,39 DUCA: R 503,39 A R 8.00 | _PAMCORE | R 2963
€299 |REDUCAO COM FLANGES PN10 DN300x200 FD UN 1 58,000 R T175.64 DUCA: R 795,60 A RS 1.044.00 | PAMCORE | RS _ 1.175.64
€328 |REDUCAO COM FLANGES PN10 DN700x600 FD UN 1 195,000 | R 5.320,00 DUCA! R 5.004.31 A RS 5.320,00 | PAMCORE | RS _10.518.54
C327 _|REDUCAO COM FLANGES PN10 DN800x700 FD UN 1 250,000 | R 6.430.00 DUCA: R 6.027.91 A RS 6.430.00 | PAMCORE | RS _11.714.77
€178 |REDUCAO COM FLANGES PN16 DN200x150 FD UN 4 22,000 R 4,40 DUCA: R 54.40 A R 8.00 | _PAMCORE | R 20445
€179 |REDUGAO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN150x100 FD UN 2 R 8.56 DUCA: R 10.45 A R 500 ] _PAMCORE | R 178.56
C351_|REDUCAO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN150x80 FD UN 1 R 9411 DUCA: R 201.78 | PAMCORE | R 6.43




QUADRO DE COTAGCOES

TTEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNEGEDOR 1 PRECO 1 FORNECEDOR2 | __PRECO2 _|FORNECEDOR 3| _PRECO3 _|FORNECEDOR4] _ PRECO4 __ |FORNECEDOR S| _PRECOS FORNECEDOR 6] __PRECO6
C180__|REDUCAO COM PO UNTA ELASTICA JGS DN200x150 FD U R 28462 DUCA. R 28462 A R 589.00 | PAMCORE | R 24029
C181__|[REDUCAO COM PO UNTA ELASTICA JGS DN300x150 FD U 2 R 658.44 DUCA! R 658.44 A R 915.00 | PAMCORE | R 39169
C306__|REDUCAO COM PO UNTA ELASTICA JGS DN300x200 FD U R 486,00 DUCA! R 486,00 A R 620,00 | PAMCORE | R 41250
A ENTRICA COM FLANGES PN16 DN150x65 ACO U R -
RICA COM FLANGES PN10 CLASSE 300 DN250x100 ACO U R -
RICA COM FLANGES PN10 DN250x100 FD U 39,000 R 971.73 DUCASS R 971.73
RICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD U 40,000 R 934,50 DUCASS R 934.56 | PAMCORE | R6 03444
C ROFISSIONAL (EXECUCAO DA OBRA) U R 83.80 | CREAMGO01/2019 | R 83.80
101 ISTRO PROFISSIONAL (RESPONSAVEL TECNICO DO CONTRATO) U R 257.46 | CREAMG01/2019 | R 257.46
C397 ERVATORIO 1.000m* U RS 433.718,00 DIPAWA RS 454.830.00 VALLEG RS 412.606,00
€396 |RESERVATORIO 400m* U RS 296.784.50 DIPAWA RS 318.570.00 VALLEO RS 274.999,00
E129 |SAPATILHA U R 4.361.23 R 2.94 BERMAD | R§ 871951
E182__|SENSOR CREPUSCULAR - 1000W U R 41.78 R 4178
SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA E INFRAESTRUTURA: TOMADAS , INTERRUPTORES,
B8 | e e, oL 1 RS 1.200,00 RS 1.200,00
E193__|SERVICOS DE AUTOMACAO( PROGRAMAGAO) GL 1 RS 1.400,00 RS 140000
E192__|SERVICOS DE CAMPO(NSTALAGAO DO PAINEL) GL 1 RS 10.527.44 RS 8.500.00 BERMAD | RS 12554.88
SUBESTAGAO COMPOSTA POR, TRASFORMADOR DE 112,5kVA - 440/254V, CHAVE FUSIVEL DE
ABERTURA TRIPLOALR SOB CARAGA - 15 kV, TC DE 15KV, TP DE 15 kV, ELETRODUTO DE PVC
REGIDO ANTI CHAMA @75MM, CAIXA CM - 4, GRADE DE PROTEGAO, OLHAL DE @13MM PARA
E143 | ANCAORAGEM, ELETRODUTO EM ACO DE 50MM, PALATAFORMA BASCULATANTE DE MADEIRA UN ! RS 5622000 R$  56.220,00
OU MATEAL - 500X500MM - PARA ATE 20daN - CONFORME DESENHO N°14 DA NORMA DA
CEMIG ND5-3 - SUBESTAGAO N°5. COM MAO DE OBRA.
E118_ |SUPORTE L PICRUZETA UN 1 R 2944 R
E131__|SUPORTE TIPO Z UN 1 R 17.87 R
E176 _|TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - 1 MODULOS UN 2 R 87 R
E175 _|TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - 2 MODULOS UN 1 R 87 R
E174__[TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - CEGA UN 11 R 72 R
E161__[TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 3/4" - 3 MODULOS UN 1 R 59 R
E160 _[TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 3/4" - CEGA UN 3 R 28 R
€394 [TAMPA PULTRUDADA 1.46x1.46m FIBRA DE VIDRO UN 1 R 830,06 ENMAC R POSITES| RS 1.959.07
C515 __|TAMPA PULTRUDADA 1.60x1.90m FIBRA DE VIDRO UN 1 R 433.30 ENMAC R 2. POSITES| RS 2.498.74
C395 |TAMPA PULTRUDADA BIPARTIDA 1.46x1.26m FIBRA DE VIDRO UN 1 R 763.24 ENMAC R POSITES| RS 4.026.17
C322 _[TAMPAO 3 SECOES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD UN 2 R 420,00 DUCA: R
C183 [TAMPAO FD VENTILADO. ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 20 R 555.38 DUCA: R PAMCORE | R$ 43285
C184_[TAMPAO PARA ACESSO AO REGISTRO. ABERTURA MINIMA 100mm FD UN 1 R 128.41 DUCA: R PAMCORE | R$ 76.81
TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA
C185  |UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME UN 25 RS 555,38 DUCASS RS 677,90 PAMCORE | RS 43285
NBR10160, CLASSE D400 PARA VAQ @60cm FD )
TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA
C186  |UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME UN 9 RS 1.525,80 DUCASS RS 1.350,00 PAMCORE | R$  1.70160
NBR10160, CLASSE D400 PARA VAQ @80cm FD
C187__|TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD UN 2 R 265,50 DUCA R 265,50 A R 478,00 | _PAMCORE | R 98,4
C188 _[TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD UN 1 R 403,56 DUCA: R 403,56 A R 810,00 PAMCORE | R 2858
C282 _[TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 1 R 576.00 DUCA: R 76.00 A R 969.00 | PAMCORE | R 3998
C189 _[TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD UN 2 R 1.359.52 DUCA: R 1.359.52 A RS 247500 | PAMCORE | R 962.3
C190 _[TE COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DECASS 1.722,60 UN 1 R 5.206.45 DUCA! R 7.186,68 PAMCORE | R$ _ 3.226
C192_[TE COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 3 18,500 R 45347 DUCA: R 453.47 A R 47500 | _PAMCORE | R 250,
C297 _[TE COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 47.000 R 936.00 DUCA: R 936,00 A R 1064.00 | _PAMCORE | R 566,
C416 _[TE COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 3 80,000 R 1.579.41 DUCA: R 086,16 | __PAMCORE __| R 07265
C331__[TE COM FLANGES PN10 DN600 FD UN 1 352,000 | R 8.504.00 DUCA: R 420,04 A R 594.00 | _PAMCORE | Rs 1540051
C316 _[TE COM FLANGES PN10 DN800 FD UN 1 656,000 | R 14.410.00 DUCA! RS 13.996.74 A RS 14.410,00 | PAMCORE | RS 27.033.83
C451__[TE COM FLANGES PN16 DN200 FD UN 1 47,000 R 1.016.94 DUCA: R 143582 PAMCORE | R 598.05
c TE COM FLANGES PN16 DN250 FD UN 1 80,000 R 1.895.79 DUCA: R 271201] __PAMCORE | RS _ 1.079.57
C TE DE REDUCAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150x100 FD UN 3 R 60 DUCA: R 60 A R 617.00 | PAMCORE | Rs __ 277.02
C TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150x80 FD UN 1 R ; DUCA: R 24.97 | PAMCORE | R 262.84
C194 | TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200x100 FD UN 3 R 22 DUCA: R 2.24 A R 915,00 | PAMCORE | R 41123
C195 | TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200x150 FD UN 1 R 504,72 DUCA: R 4.72 A R 015,00 | _PAMCORE | R 52131
C196 _|TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN250x100 FD UN 1 R 7.2 DUCA: R 7.20 A R 315,00 | _PAMCORE | R 576.17
C197 | TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300x100 FD UN 2 R 2.08 DUCA: R 08 A R 592,00 | _PAMCORE | R 7856
C198 _|TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300x150 FD UN R 5.80 DUCA: R 80 A R 720,00 | _PAMCORE | R 7845
C344 | TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300x200 FD UN R 975,58 DUCA: R 18,00 A R 430,00 | _PAMCORE | R 975.5
C481__|TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400x100 FD UN R T.417.91 DUCA: R 719544 | __PAMCORE | R 640.37
c361 ;EszOEEDUQAO COMBOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN600x400 FD ANTERIOR DUCASS UN 1 RS 5.243,90 DUCASS RS 582341 PAMCORE RS  12.596,28 VoW R$  3.52500| PAMCORE |R$  4.664,39 CASADAS VALVUL| R$  7.044,73
C345__|TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS E FLANGE PN10 DNG00x200 FD UN 1 317,000 | Rs _ 11.31245 DUCASS RS 15.647.58 A RS 7.02000 | PAMCORE | RS 1131245
Gtog | IE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN3DOX150 FD ANTERIOR N 2 RS 4.675.58 DUGASS RS 664973 PAMCORE | RS 260143
C200 | TE DE REDUGAOQ COM FLANGES PN10 DN100X50 FD UN 16,000 R 420,55 DUCA: R 420,55 A R 457,00 | PAMCORE | R 249,04
C201 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN150x100 FD UN 28.500 R 500.47 DUCA: R 90.47 A R 795.00 ] PAMCORE | R 3137
€202 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN150X50 FD UN 26,000 R 602,15 DUCA: R 02.15 A R 617.00] PAMCORE | R 410.0
€203 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD UN 41.000 R 896.33 DUCA: R 96.33 A R 91500 ] _PAMCORE | R 510,04
C204 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN200x50 FD UN 48,000 R 798,00 DUCA: R 70.84 A R 798.00 | _PAMCORE | R 524,97
C205 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN250x150 FD UN 71,000 R 903,40 DUCA: R 903.40 A RS 1.942.00 | PAMCORE | R 944.52
C513 _|TE DE REDUGAQ COM FLANGES PN10 DN250x200 FD UN 73,000 R 926,90 DUCA: R 926,90
C206 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN250x50 FD UN 67,000 R 879.90 DUCA: R 879,90 A R 942,00 | _PAMCORE | R 857
€207 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN300x100 FD UN 92,000 R 455,00 DUCA: R 78.40 A RS 245500 | PAMCORE | R 6.96
C208 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN300x200 FD UN 3 00,000 [ R 989,00 DUCA: R 11,62 A R 989,00 | _PAMCORE | RS 1.813.30
€209 | TE DE REDUGAOQ COM FLANGES PN10 DN400x100 FD UN 1 38000 | R 586.3 DUCA! R 3 A R 510,00 | _PAMCORE [ R 02,38
C374 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN400x150 FD UN 1 07,000 [ R 051,97 DUCA: R 761, PAMCORE | RS 10.342.72
C210 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN400x200 FD UN 1 42000 [ R 4.270,00 DUCA: R 570, A RS 4.270.00 | PAMCORE | RS _ 9.050.55
C371 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN500x400 FD UN 1 34000 [ R 10.331.32 DUCA: R 76.64 | PAMCORE | RS 13.285.99
C317 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN800x200 FD UN 1 50000 [ R 647.58 DUCA: R 47.58 A RS 8.134,00 | PAMCORE | RS _16.433.72
C503 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN16 DN200x100 FD UN 1 41,000 R 523 DUCA: R 65.23
C428 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN16 DN200x150 FD UN 2 44,000 R 157 DUCA: R 57
C502 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN16 DN200x50 FD UN 1 48,000 R 2,09 DUCA: R 2.09
C211 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN16 DN300x100 FD UN 4 92,000 R 0 DUCA! R 3.00 A RS 252500 | PAMCORE | RS 1.671.40
C212_|TE DE REDUGAO COM FLANGES PN16 DN300x200 FD UN 4 100,000 | R 5116 DUCA: R 62 A RS 201200 | PAMCORE | RS _ 1.809.68
ci TE TRIPARTIDO COM SAIDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD UN 1 R 93,0 MACCAFER R 0] STARLUX RS 7.093.05] DUCASS | RS _ 6.258.66
E107 _|TERMINAL DE PRESSAO EM LATAO PARA GABO #25mm? UN 24 R ) R 82
C375 _[TOCO COM FLANGES PN10 DN150x0.25m FD UN 1 24,000 R 922, DUCA: R 57255|  PAMCORE | R 271.79
C321__[TOCO COM FLANGES PN10 DN200x0.50m FD UN 1 43.000 R 739.20 DUCA: R 739.20 A R 920.00 | _PAMCORE | RS 41009
C TOCO COM FLANGES PN16 DN300x0.25m FD UN 1 56,000 R 7.150.05 DUCA: R 1.150,05 A RS 187500 PAMCORE | RS 77258
c TOCO COM FLANGES PN16/10 DN200x0.50m FD UN 1 43.000 R 739.20 DUCA: R 739.20
E178 _ |TOMADA 2P+t 10A UN 2 R 6.76 R 6.76
E179_|TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P +T - 16A UN 1 R 6.75 R 26.75
E190 _|[TRANSMISSOR DE NIVEL UN 1 R 1.580.00 R 1560,00
E189 |TRANSMISSOR DE PRESSAG UN 1 R 2.980.00 R 2.980,00
€320 |TUBO CILINDRICO K7 COM PONTAS PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN800X1,25m FD UN 1 308625 |R$  11.732,00 DUCASS RS 1816500 A RS 529900
G215 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x0.90m FD ANTERIOR ITA 1.960,00 UN 3 980 R 770,00 DUCA: R 4827 A R 770,00 | _PAMCORE | R 995.04
C216 _[TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1.00m FD UN 4 700 R 790,00 DUCA: R 482.7 A R 790,00 | _PAMCORE | R 995.04
C217__[TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1.15m FD UN 9 4,280 R 815,00 DUCA: R 61.8 A R 81500 ] PAMCORE | R 6.25
G218 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x1.50m FD UN 2 860 R 1.078.00 DUCA: R 61.8 A RS 1.078.00 | PAMCORE | R 6.25
€219 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100x5.80m FD UN 5 107700 | R 2.551.25 DUCA: R 2.273.04 A RS 314800 | PAMCORE | RS _ 2551.25
€220 _[TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1.00m FD UN 5 4,000 R 00 DUCA: R 438,90 A R 00 _PAMCORE | RS 1.192.4
€279 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1.10m FD UN 2 6.600 R 00 DUCA: R 5 A R 00| _PAMCORE | RS 1.097.7
C TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1.15m FD UN 12 7,900 R 0.00 DUCA: R 5 A R 980.00 | PAMCORE | RS 1400.1
C TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1.50m FD UN 47.000 R 7.150.00 DUCA: R 5 A RS 1.150.00 | PAMCORE | RS _ 1.400.1
c TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x3.00m FD UN 86,000 R 2.100.00 ESTIMATIVA R 2.100.0
€283 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x0.75m FD UN 100 R 0.00 DUCA: R 61.00 A R 860,00 | PAMCORE | RS 11104
C285 _[TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1.00m FD UN 44800 R 1054.00 DUCA: R 61.00 A R 054,00 | _PAMCORE | R$ __1.110.4
€223 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1.10m FD UN 7 48,280 R 412,98 DUCA: R 52,40 A R 100.00 | _PAMCORE | RS 1.725. CONAUT | RS 17.855.00
G224 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1.15m FD UN 5 50,020 R 0,00 DUCA: R 752,40 A R 0.00 ] _PAMCORE | R$ __1.725.
€289 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1.20m FD UN 51.760 R 00 DUCA: R 752.40 A R 0,00 _PAMCORE | RS _ 1.373. CONAUT | RS 1742000
G225 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1.35m FD UN 56.980 R 00 DUCA: R 752,40 A R 358,00 | _PAMCORE | R§ __1.725,
€307 _[TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x1.50m FD UN 62.200 R 373.9 DUCA: R 752,40 A R 440,00 | _PAMCORE | R$ 1373,
€382 [TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x2.00m FD UN 79,600 R 496.7 DUCA: R 943.80 | PAMCORE | RS 2.049.75
C541 _[TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200x3.20m FD UN 121,360 R 17,7 ESTIMATIVA R 2417.79




QUADRO DE COTACOES

TTEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNEGEDOR 1 PRECO 1 FORNECEDOR2 | __PRECO2 _ |FORNECEDOR 3| _PRECO3 _|FORNECEDOR4] _ PRECO4 __ |FORNECEDORS| _PRECOS FORNECEDOR 6] __PRECO6
C29 UBO COMFLA A PN10 DN200x3.40m FD U 28320 | R 2.417.79 DUCASS RS 1518,00 A RS 292000 PAMCORE |Rb _ 2417.79
C52 UBO COM FLA A PN10 DN200x3.75m FD U 20500 | R .

C52 UBO COM FLA A PN10 DN200x5.30m FD U 4440 [ R 527,07 ESTIMATIVA R 3507.07

C34 UBO COM FLA A PN10 DN200x5.80m FD U 1840 | R 527,07 DUCA! R 2.398.44 A RS 4.780,00 | PAMCORE | RS _ 3.527.07
C474__[TUBO COMFLAI A PN10 DN250x0.25m FD U 18,125 R 226,68 DUCA! R 40| __PAMCORE [ R 733.95

C226 _[TUBO COMFLAI A PN10 DN250x1.00m FD U 29,000 R 298,00 DUCA! R 40 TA R 298,00 | _PAMCORE | R& __ 1.688.10
C227__[TUBO COMFLAI A PN10 DN250x1.10m FD U 0.450 R 415,00 DUCA! R 52.88 A R 415,00 | _PAMCORE | R$ _ 2.025,01
C UBO COM FLA A PN10 DN250x1.25m FD U 625 R 498,00 DUCA! R 52.88 A R 498,00 | _PAMCORE | RS 2.025,01
c4 UBO COM FLA A PN10 DN250x2.40m FD U 49300 R 1099.59 DUCA! R 141983 | PAMCORE | R 9.35

c4 UBO COM FLA A PN10 DN250x3.98m FD U 210 R .

C485 _[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x0.90m FD U 69.390 R 465,58 DUCA. R 5305 | PAMCORE | R 078.10

€229 _|TUBO COM FLAI A PN10 DN300x1.00m FD U 75.100 R 545,00 DUCA! R 53.05 TA R 545,00 | _PAMCO RS 2.023.15
€230 _[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x1.15m FD U 4 83,665 R 990,00 DUCA! R 0 A R 990,00 | _PAMCO RS 2.438.69 PAMCORE | R§__21.117.18
C231__[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x1.25m FD U 89.375 R 094.35 DUCA! R 0 A R 750,00 | _PAMCO RS 2438.69 | BERMAD | RS 434268
C232__[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x1.50m FD U 03650 R 990,00 DUCA! R 1310 A R 990,00 | _PAMCO RS 243869
C305__[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x1.80m FD U 20780 R 418,71 DUCA! R 409.10 A R 689,00 | __PAMCO RS 2.418.78
C497 _[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x2.35m FD U 52185 | R 524.6 DUCA! R 687.13 | __PAMCO R 3621

C478 _[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x2.70m FD U 721470 R 877.0 DUCA! R 965.15 | PAMCO R 788.9

C486__[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x2.81m FD U 78451 | R 877, DUCA! R 965.15 | __PAMCO R 788.9

C533__[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x3.10m FD U 95010 [ R 4.539.60 ESTIMADO R 4.539.60

C536__[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x3.25m FD U 03575 | R 4.539.60 ESTIMADO R 4.539.60

C540 _[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x3.35m FD U 09285 | R 4.539.60 ESTIMADO R 4.539.60

C302__[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x3.65m FD U 26415 | R 4.539.60 DUCASS R 521.20 A RS 505400 | PAMCORE | RS _ 4.02520 hSADAS VALVUL] RS __ 7.044.73
€339 __[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x3.85m FD U 37835 | R 4.026.20 DUCASS R 521.20 A RS 531000 | PAMCORE | RS _ 4.026.20
C537__[TUBO COMFLAI A PN10 DN300x4.10m FD U 252110 [ R 067.38 ESTIMADO R 067.38

C34 UBO COM FLA A PN10 DN300x4.55m FD U 277805 | R 067,38 DUCA. R 077.25 A RS 621000 | _PAMCOR RS 5.067.38
C UBO COM FLA A PN10 DN300x5.80m FD U 349.180 [ R 333.10 DUCA! R 522,00 A RS 7.810,00 | _PAMCOR RS 5.333.10
C UBO COM FLA A PN10 DN400x1.00m FD U 4 21,700 R 989.00 DUCA! R 1913 A R 989,00 | __PAMCOR RS 2611.92
C234__[TUBO COMFLAI A PN10 DN400x1.30m FD U 2 26.860 R 585,00 DUCA! R 579.0 A R 585,00 | PAMCOR RS 3.137.90
C366__[TUBO COMFLAI A PN10 DN400x1.50m FD U 30,300 R 13752 DUCA! R 579.0 PAMCORE | R! 695.98

C368__[TUBO COMFLAI A PN10 DN500x1.00m FD U 2 159.800 | R 243.44 DUCA! R 6318 PAMCORE | R! 855,03

c332 0;22 gg FLF A'\'QGE s APN10 DN600x1,50m PECA ESPECIAL COM ABA DE VEDAGAO A UN 1 349300 | RS 5.672,94 DUCASS RS 424800 ITA R$  7456,00| PAMCORE |R$ 567294
€333 ggsg gg"gf :ﬁggig PONTA PN10 DN600x1,50m PEGA ESPECIAL COM ABA DE VEDACAO A UN 1 349300 | RS 5.672,94 DUCASS RS 4.24800 ITA R$  7456,00| PAMCORE |R$ 567294
c318 gﬂ?ﬁggﬁfﬁﬁgg% PONTA PN10 DN800x1,50m PEGA ESPECIAL COM ABA DE VEDACAO A UN 1 674350 | RS 12.060,00 DUCASS RS 9.079,70 A R$ 12060,00| PAMCORE |R$ 13.78599
c325 Hsg gg"gf :ﬁggig PONTA PN10 DN800x1,50m PEGA ESPECIAL COM ABA DE VEDACAO A UN 1 674350 | RS 12.923,00 DUCASS RS  9.079,70 A R$ 12060,00| PAMCORE |R$ 13.78599 AVK RS  23.000,00
c313 gzgggg"g&ﬁggig PONTA PN10 DN800x1,50m PEGA ESPECIAL COM ABA DE VEDACAO A UN 1 674350 | RS 12.060,00 DUCASS RS  9.079,70 A R$ 12060,00| PAMCORE |R$ 13.78599
C319  [TU20 COM FLANGE E PONTA PN10 DNE00K,75m PEGA ESPECIAL COM ABA DE VEDAGAO A UN 1 754075 | R$ 1122985 DUCASS RS 9.079.70 ITA RS 1338000 | PAMCORE |RS$ 1567382| BERMAD |R$S  4.98049
C505__[TUBO COM FLANGE E PONTA PN16 DN100x115m FD U 4,280 R 728.86 DUCA. R 5868 | PAMCORE | R 899.04

C235__[TUBO COMFLAI A PN16 DN150x1.00m FD U 4 4.000 R 938,00 DUCA! R 18.70 A R 936,00 | _PAMCORE | RS _ 1.166.25
€236 _[TUBO COMFLAI A PN16 DN150x1.15m FD U 2 7.900 R 989.00 DUCA! R 99.08 A R 989.00 | _PAMCORE | RS _ 1.400.18
C501__[TUBO COMFLAI A PN16 DN200x1.10m FD U 2 48.280 R 889.20 DUCA! R 889.20

C453_[TUBO COMFLAI A PN16 DN200x1.32m FD U 55.936 R 889.20 DUCA! R 889.20

C454__[TUBO COMFLAI A PN16 DN200x1.60m FD U 65,680 R 711540 DUCA! R T.115.40

C458__[TUBO COMFLAI A PN16 DN200x5.80m FD U 211,840 [ R 2.834.52 DUCA! R 2.834.52

C462__[TUBO COMFLAI A PN16 DN250x1.00m FD U 2 44,800 R 850.20 DUCA! R 50.20

C237__[TUBO COMFLAI A PN16 DN300x0.95m FD U 4 72.245 R 150,00 DUCA! R 008.15 A R 150,00 | _PAMCORE | R§ _ 2.047.58
C238__[TUBO COMFLAI A PN16 DN300x1.00m FD U 4 75.100 R 590,00 DUCA! R 008.15 A R 590,00 | _PAMCORE | R§ _ 2.047.58
€239 _[TUBO COMFLAI A PN16 DN300x1.15m FD U 83,665 R 980,00 DUCA! R 336, A R 980,00 | _PAMCORE | R§ _ 2.463.12
€240 _[TUBO COMFLAI A PN16 DN300x1.50m FD U 03650 R 350,00 DUCA! R 336, A R 350,00 | _PAMCORE | RS _ 2.463.12
C52 UBO COM FLA BOLSA JGS DN200x5,80m FD U 2140 R 458,64 ESTIMATIVA R 458,64

C UBO COM FLA OLSA JGS DN300x5.27m FD U 7517 | R 362,97 DUCA! R 522,00 A RS 7.130,00 | _PAMCOR RS 536297
C304__|TUBO COM FLAI OLSA JGS DN300x5.80m FD U 7.780 | R 458,64 DUCA! R 522,00 A RS 7.810,00 | _PAMCOR RS 5.458,64
Cc24 UBO COM FLANGES PN10 DN100x0,65m FD U 0.180 R 695.00 DUCA! R 607, A R 695.00 | _PAMCOR RS 1.441.0
€30 UBO COM FLANGES PN10 DN100x0.70m FD U 040 R 589.00 DUCA! R 433, A R 589.00 | _PAMCOR RS 1.017.9
€294 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0.75m FD U 900 R 614.00 DUCA! R 433, A R 614.00 | _PAMCORE | R 017.9
€500 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0.76m FD U 072 R 957.06 DUCA! R 433, PAMCORE | RS 1480.16

€506 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0.85m FD U 620 R 957.06 DUCA! R 433, PAMCORE | RS 1480.16

€295 __[TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0.90m FD U 2 4,480 R 689.00 DUCA! R 433, TA R 689.00 | _PAMCOR R 995.04
C242__[TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1.00m FD U 2 26.200 R 895.00 DUCA! R 7. A R 895.00 | PAMCORE | R 995.04
C547 __[TUBO COM FLANGES PN10 DN100x.10m FD U 27.920 R 690,00 DUCA! R ; A R 690,00 | _PAMCORE | RS _ 1.174.30
€350 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN100xT.15m FD U 28.780 R 690,00 DUCA! R ; A R 690.00 | PAMCORE | RS _ 1.166.25
C482__[TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1.20m FD U 29,640 R 7.108.93 DUCA! R ; PAMCORE | RS 166,02

C34 UBO COM FLANGES PN10 DN100x1.25m FD U 0.500 R 769.00 DUCA! R ; A R 769.00 | _PAMCORE | RS 1.174.30
C34 UBO COM FLANGES PN10 DN100x1.30m FD U 1.360 R 798.00 DUCA! R ; A R 798,00 | _PAMCORE | RS _ 1.174.30
C54 UBO COM FLANGES PN10 DN100x1.50m FD U 4.800 R 798.00 ESTIMATIVA R 98.00

C54 UBO COM FLANGES PN10 DN200x0.45m FD U 35,660 R 698,00 ESTIMATIVA R 698,00

C52 UBO COM FLANGES PN10 DN200x0.75m FD U 46.100 R 698,00 ESTIMATIVA R 698,00

C523 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN200x1.00m FD U 54,800 R 698.00 ESTIMATIVA R 98.00

€296 __[TUBO COM FLANGES PN10 DN200x1.50m FD U 72.200 R 698,00 DUCA! R 30,60 A R 696,00 | _PAMCORE | RS 1.814.04
€380 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN200x2.00m FD U 89,600 R 928.68 DUCA! R 12200 | __PAMCORE | R 735.36

C376__|TUBO COM FLANGES PN10 DN200x3.57m FD U 4423 | R 370,64 DUCA! R 887.60 | _PAMCORE | R: 853,68

C53 UBO COM FLANGES PN10 DN200x3.75m FD U 50500 [ R 539, ESTIMATIVA R 539.31

C54 UBO COM FLANGES PN10 DN200x4.45m FD U 74860 | R 539, ESTIMATIVA R 539.31

c UBO COM FLANGES PN10 DN250x1.00m FD U 74,400 R 743,00 DUCA! R 971.85|  PAMCORE | R 514,14

C420 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN250x1.15m FD U 2 81,210 R 03455 DUCA! R 0533 | __PAMCORE | R! 863.76

C415__[TUBO COM FLANGES PN10 DN250x2.45m FD U 140230 | R 615,92 DUCA! R 7228 | PAMCORE | R! 559.55

C413__[TUBO COM FLANGES PN10 DN250x3.10m FD U 169.740 | R 082.25 DUCA! R 05.75 | PAMCORE | RS 4.268.75

C538__[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0.30m FD U 2 53,130 R 733, ESTIMADO R 33.9

c47 UBO COM FLANGES PN10 DN300x0.37m FD U 57.127 R 096, DUCA. R 150,0 PAMCORE | R 042,

C404__[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0.38m FD U 57.698 R 096, DUCA! R 0.0 PAMCORE | R 042,

C544__[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0.40m FD U 2 58,840 R 096, DUCA! R 0.0 PAMCORE | R 042,

C40 UBO COM FLANGES PN10 DN300x0.46m FD U 62.266 R 096, DUCA! R 0.0 PAMCORE | R 042,

C534__[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0.50m FD U 2 64.550 R 733.9 DUCA: R 0.0 PAMCORE | R 317,

Cc47 UBO COM FLANGES PN10 DN300x0.60m FD U 70.260 R 096.1 DUCA! R 0.0 PAMCORE | R 0421

C410__[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0.85m FD U 49,580 R 0961 DUCA! R 0.0 PAMCORE | R 0421

€346 __[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x1.00m FD U 54,800 R 040,00 DUCA! R 0.0 A R 040.00 | _PAMCORE | RS _ 227112
539 [TUBO COM FLANGES PN10 DN300x1.50m FD U 72.200 R 421.78 ESTIMADO R 421.78

C495 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x2.00m FD U 89,600 R 800,97 DUCASS R 70610 | __PAMCORE | RS 3.89583

C545 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3.05m FD U 26140 [ R 453.59 ESTIMADO R 453,59

C402__|TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3.23m FD U 20433 R 858.22 DUCASS R 40.18 | PAMCORE | RS _ 5176.26

C341__|TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3.60m FD U 41560 | R 4.680.72 DUCASS R 18.20 A RS 536900 | PAMCORE | Rb _ 4680.72
C535__[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x.25m FD U 78675 | R 5.988.89 ESTIMADO R 88.89

€340 _[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5.80m FD U 67180 | R 5.988.89 DUCA! R 819,00 A R 79400 | PAMCORE | RS 5986,89
C426 __[TUBO COM FLANGES PN16 DN150x0.30m FD U 4 23,800 R 86.84 DUCA! R 7665 | PAMCORE | R! 297.03

C442__[TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0.25m FD U 28.700 R 0.9 DUCA! R 7360 | PAMCORE | R! 588.30

C429_[TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0.57m FD U 39.836 R 0.9 DUCA! R 7360 | PAMCORE | R! 588.30

C450 _[TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0.80m FD U 47.840 R 0.9 DUCA! R 7360 | PAMCORE | R! 588.30

C431__[TUBO COM FLANGES PN16 DN200x0.88m FD U 50,624 R 0.9 DUCA! R 7360 | PAMCORE | R! 588.30

C440__|TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1.00m FD U 54,800 R 230.9 DUCA! R 7360 | PAMCORE | R! 588.30

C437__[TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1.75m FD U 80.900 R 723.4 DUCA! R 26.00 | PAMCORE | R! 0.91

C456 __[TUBO COM FLANGES PN16 DN200x1.90m FD U 86.120 R 7234 DUCA! R 32600 | __PAMCORE | R 0.91

C520 _[TUBO COM FLANGES PN16 DN250x2.30m FD U 133420 [ R 452,04 DUCA! R 97633 | __PAMCORE __| R 7.75

€243 [TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN150 FD M 555 R 03.12 DUCA! R 259.00 A R 650,00 | PAMCORE | R 03.12
C244__[TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN200 FD M 1.466 R 49.97 DUCA! R 32498 A R 750,00 | PAMCORE | R 49.97
C245__[TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN300 FD M 3233 R 493.74 DUCA! R 471.80 A R 998.00 | PAMCORE | R 493.74
355 P;Fg:gz :N? AEBOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN400 FD ANTERIOR DUCASS 4.540,20 M 960 RS 759,42 DUCASS RS 81500 | PAMCORE |RS 70383

€309 _[TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN800 FD M 1553 RS 2.110,00 DUCASS RS 211000 A RS 4.794.00 | PAMCORE | Ré _ 2016.88
C524__[TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K9 DN100 FD M 253 RS 303.12 ESTITATIVA RS 303.12

c246 I;sga(;o PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE K7 DN80O FD ANTERIOR DUCASS M 1.000 216300 | R$ 3.063,02 DUCASS R$  2900,00 PAMCORE | R$  3.226,04
Gaa7_|1UB0 COM PONTA & BOLSA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE Ko DNBOO P ANTERIOR DUCASS " 00 soa100 | RS 322057 DUcASS R 290000 PAVCORE | 5 355310
C248__[TUBG COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K7 DN300 FD M 200 RS 598,32 DUCASS RS 539,00 PAMCORE | RS 657,63
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56 I;L(JE;)Z(;OM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K7 DN400 FD ANTERIOR DUCASS " o1 s Py DUCASS "5 137087| PAMCORE | RS 69567
5,25
C249 G COM PONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JT1 K9 DN300 FD M 220 R 539.00 DUCA: R 39.00
C281__[TUBO COM PONTA E BOLSA MPVC JEI 1.6MPA DEFOFO DN150 M R 118.00 DUCA! R 18,00
€255 __[TUBO COM PONTAS DN100x5.80m FD U R 2.254.00 DUCA! R 1:614.00 A RS 300000 | PAMCORE | Ré _ 2.254.00
C531__[TUBO COM PONTAS DN150x5.80m FD U R 3.076.00 ESTIMATIVA R 3.076,00
C384__[TUBO COM PONTAS DN200x2.00m FD U R 812,84 DUCA! R 73000 | __PAMCORE | R 895.67
C387__[TUBO COM PONTAS DN200x2.20m FD U R 435,90 DUCA! R 912.50 | __PAMCORE | R 959.30
C460__[TUBO COM PONTAS DN200x2.94m FD U R 534,56 DUCA! R 09500 __PAMCORE | R 974,12
€383 _[TUBO COM PONTAS DN200x3.20m FD U R 90150 DUCA! R 27750 | __PAMCORE | R: 525,50
C UBO COM PONTAS DN200x3.62m FD U R 076,00 ESTIMATIVA R 076.00
c4 UBO COM PONTAS DN200x5.80m FD U R 5,37 DUCA! R 190.00 | __PAMCORE | R 420.73
c4 UBO COM PONTAS DN300x0.50m FD U R 123 DUCA! R 39.00 | PAMCORE | R! 345
C34 UBO COM PONTAS DN300x0.91m FD U R 169.00 DUCA! R 471.80 A R 9.00 | PAMCORE | Rs _ 1.251.78
C4 UBO COM PONTAS DN300x1.07m FD U R 249.90 DUCA! R 39.00 | __PAMCORE | R! 0.79
C40 UBO COM PONTAS DN300x1.28m FD U R "387.1 DUCA! R 808.50 | PAMCORE | R 5.88
C48 UBO COM PONTAS DN300x1.72m FD U R 528.74 DUCA! R 078.00 | __PAMCORE | R 9.48
€30 UBO COM PONTAS DN300x3.90m FD U R 4.366.0 DUCA! R 887.20 A RS 4.096,00 | PAMCORE | RS _ 4.366.09
C488__[TUBO COM PONTAS DN300x4.33m FD U R 618.2 DUCA! R 42550 | PAMCORE | RS 4.810.9
C362__[TUBO COM PONTAS DN400x0.50m FD U R 195.7 DUCA! R 790.00 | __PAMCORE | R 601.4
C UBO COM PONTAS DN600X0.50m FD U 2 R 983.0 DUCA! R 390,00 __PAMCORE [ R 5860
C UBO DE ACO 212x3,80m ACO U R .
C4 UBO DE ACO &16'x4.00m ACO U R -
Cc47 UBO POLIETILENO PE100 DE20mm PEAD M 30 R -
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM CABECOTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
C257  |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 110750 | R$ 5.752,50 BERMAD RS 879268 DUCASS RS 575250 ITA RS  4.950,00
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM CABECOTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
C258  |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 6 164,000 | R$ 6.085,37 BERMAD RS 608537 DUCASS RS 7.47825 ITA R$  5100,00
VOLTADO PARA CIMA PN16 DN300 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO COROA
C280  |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 60000 | R$ 3.160,00 BERMAD RS 261585 vew RS  3.16000| PAMCORE |RS 476234
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN150 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO COROA
C260  |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 77000 | R$ 3.270,00 BERMAD RS 3.000,00 DUCASS RS 3.540,00 ITA RS 269000 PAMCORE |R$ 599215
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN200 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO COROA
C261  |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 97000 | R$ 4.740,03 BERMAD RS 487805 DUCASS RS 4.602,00 ITA RS 368000 PAMCORE |RS  7.979.62
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO COROA
C262  |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 111,000 | R$ 5.772,59 BERMAD RS 579268 DUCASS RS 575250 ITA RS 510000 | PAMCORE |RS 806573
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO COROA
C263  |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 168000 | R$  10.12317 BERMAD RS 944634 DUCASS RS  8.850,00 ITA RS 1080000 | PAMCORE |RS  11490,99
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO COROA
C259  |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 60000 | R$ 2.212,50 DUCASS RS 221250 A R$ 221250 NSADAS VALVUL| RS 2.551,25
VOLTADO PARA CIMA PN16 DN150 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
C493  |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 77000 | R$ 403100 | CASADASVALVULAS |RS  4.08199 vew RS  3.98000| DUCASS |R$ 354000| PAMCORE |R$ 599215
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN200 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
C475  |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 97000 | R$ 597964 | CASADASVALVULAS |RS 641927 vew RS 554000 DUCASS |R$ 460200| PAMCORE |R$  7.97962
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
€499 |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 111,000 | R$ 673237 | CASADASVALVULAS |RS  7.044,73 vew RS  6.42000| DUCASS |R$ 575250 | PAMCORE |R$  8.06573
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
C365 |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 168,000 | R$  10.83550 | CASADASVALVULAS |RS  13.167.74 vew RS 10.18000 | DUCASS |R$ 8850,00| PAMCORE |RS  11.490,99
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
€369  |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 308000 |R$  16.070,00 vew RS 1607000 | DUCASS |RS 12390,00| PAMCORE |R$  18.31961
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA
€329 |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 2 458000 |RS  19.027,50 BERMAD RS 1762805 DUCASS RS 19.027,50 ITA RS 34.800,00
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN60O FD.
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
C315  |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 743000 |R$  38400,00 BERMAD RS 3423537 DUCASS RS  39.825.00 vew RS 38.400,00
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN80O FD.
C400 _[VALVULA OLADORA DE NIVEL COM PILOTO DE ALTITUDE BIDIRECIONAL DN300 U R 0.085.40 ERMAD RS 30085.40
C288__[VALVULA ROLE - FUNCAO REDUTORA DE PRESSAO PN10 DN200 U R 2.062,00 ERMAD RS 12.349.09 DUCASS RS 12.062.00 hSA DAS VALVUL] Rs __ 7.114.07
C264 _[VALVULA ROLE - FUNGAO REDUTORA DE PRESSAO PN16 DN300 U R 2.600.00 ERMAD RS 39.841.46 DUCASS RS 32.600.00 hSA DAS VALVUL] RS _31.003.85
c468 \éﬁi\éﬁ |_=AD TA COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM CABECOTE UN 1 65,000 RS 1.573,00 DUCASS RS 1.976,00 vew RS  1.170,00
265 Xﬁ?é%%é%ﬁ?ﬁy COM BOLSAS E CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVC/PBA COM UN 1 13,000 RS 542,00 DUCASS R$ 542,00 A R  87570| PAMCORE |R$ 541,51
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
coes |V ABECOTE PuID oI FD UN 2 20000 | RS 856,00 DUCASS RS 856,00 ITA RS 99500| PAMCORE |RS 548,82
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
CasT [ e e o UN 1 33000 | R$ 1.320,00 DUCASS RS 1.320,00 ITA RS  160800| PAMCORE |R$ 78011
385 gﬁ;ﬁ%‘égiﬁfg’ EL‘;&O%FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM UN 1 66,000 RS 195034 | CASADASVALVULAS |RS 250533 DUCASS RS 2.064,00 vew R$ 120000 | PAMCORE |R$  1.83667
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
ca11 GABECOTE P10 D23 P UN 1 108,000 | R$ 2410,07 DUCASS RS 291200 vew RS 174000 | PAMCORE |RS  2410,07
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
coes |V ABECOTE P OO ED UN 1 11000 | R$ 520,00 DUCASS RS 520,00 ITA RS  69500| PAMCORE |RS 313,66
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
coeo |V ABECOTE s OIS D UN 1 33000 | R$ 1.698,00 DUCASS RS 171600 ITA RS  169800| PAMCORE |R$ 78011
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
casa |V ABECOTE Pu1s 0z F UN 1 66,000 | R$ 1.836,67 DUCASS RS 2.064,00 vew RS  120000| PAMCORE |RS 183667
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
Cass [ e oo o UN 1 108,000 | R$ 2410,02 DUCASS RS 291200 vew RS 178000 | PAMCORE |RS  2410,02
€270 m%%"’ﬁ UDESDAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 18 20,000 RS 856,00 DUCASS R$ 856,00 A RS  1.28000| PAMCORE |R§ 58542
cart m%%"’ﬁ SESDAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 5 33,000 RS 1.320,00 DUCASS R$ 132000 A RS  169800| PAMCORE |RS 924,54
c284 m%%‘ﬁzg’ggwg‘\ COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 3 66,000 RS 1.836,67 DUCASS RS 170280 A RS  240000| PAMCORE |RS 183667
ca21 m%%‘ﬁzgg%’wg’\ COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 2 108,000 | R$ 2.410,07 DUCASS R$ 291200 vew RS  1.85500| PAMCORE |R§  2410,07
c398 m%%‘ﬂg’g%‘mm COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 1 155000 | R$ 4.156,00 DUCASS R$ 415600 vew RS  279500| PAMCORE |R$ 5919,86
c272 m%%‘ﬁsgi[‘;”w‘zm COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 8 11,000 RS 520,00 DUCASS R$ 520,00 A RS  69500| PAMCORE |RS 466,96
c273 m%%‘;ﬁ UDESDAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 4 20,000 RS 1.112,80 DUCASS RS 111280 A RS  1.28000| PAMCORE |R§ 548,82
c274 m%%‘;ﬁ SESDAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 5 33,000 RS 1.698,00 DUCASS RS 171600 A RS  1.69800| PAMCORE |R$ 924,54
435 m%%‘ﬁsg’i[‘;’m’g’\ COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 1 11,000 RS 320,00 DUCASS RS 520,00 vew R$  32000| PAMCORE |Rs  287.79
VALVULA DE RETENGAO DE FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO WAFER
caes |V o\ TRANTES PG D UN 1 RS 1.677,07 vew RS 1920,00 BERMAD RS 143413
VALVULA DE RETENGAO DE FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO WAFER
cazr |V o\ TRANTES P DS UN 2 RS 1.156,76 vew RS 1.250,00 BERMAD RS 1.06351
VALVULA DE RETENGAO DE FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO WAFER
csta  [VALVULA DE RETENGRO DE UN 1 RS 1.794,98 vew RS 192000 BERMAD RS 1.669.96
C275__|VENTOSA TRIPLICE FUNGAQ COM PN10 DN100 FD U 52,000 R 650,00 DUCA: R 936.00 A R 650,00 |__PAMCOR RS 1.848.15
€326 [VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM PN10 DN200 FD U 145000 | R 474.79 DUCA! R 1.782.00 BERMAD R 551,93 | _PAMCOR RS 4.849.58 VoW RS 2.100.00
€276 [VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM PN10 DN50 FD U 21,000 R 070,00 DUCA! R 482.00 A R 100,00 | _PAMCORE | R§ _ 1.259.72 VoW RS 1.040.00
C277 _|VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM F PN16 DN100 FD U 4 52,000 R 685,00 DUCA! R 1216,80 A R 68500 | _PAMCORE | R§ _ 1.848.15




QUADRO DE COTAGCOES

ITEM

C436

C278

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNECEDOR 1 PRECO 1 FORNECEDOR 2 PRECO 2 FORNECEDOR 3 PRECO 3 FORNECEDOR 4 PRECO 4 FORNECEDOR 5 PRECO 5 FORNECEDOR 6 PRECO 6
VENTOSA TRIPLICE FUNCAO COM FLANGES PN16 DN50 FD UN 1 21,000 R$ 1.149,87 DUCASS R$ 482,00 BERMAD R$ 2.002,65 Vew R$ 1.040,00 PAMCORE R$ 1.259,73
VENTOSA TRIPLICE FUNCAO ROSCAVEL DN3/4" PVC UN 1 R$ 37,44 LEROY MERLIN R$ 37,90 | MERCADO LIVRE | R$ 37,44 | AGROMETAL | R$ 24,42




QUADRO DE REPRESENTANTES

Empresa CNPJ Contato Telefone E-mail
Aterro do Grama 22.194.425/0001-11 Nilton Laureano (32) 99922-4725 niltonlaureano@yahoo.com.br
Agrometal 48.539.548/0001-30 (17) 2139-5025 https://lojaagrometal.com.br/

Atenas bombas

051.482.776/0001-26

David Fernando dos Santos

(42) 3028-9117

vendas@atenasbombas.com.br

AVK - Vdlvulas do Brasil

08.714.102/0001-80

Gabriel Moraes

(19) 3936-5936

gabmor@avkbr.com.br

Bermad - SolugBes de Controle Hidraulico

01.000.334/0003-90

Fernando Luis Paulino Lameirinha

(11) 3074-1199 ramal 124

Fernando.Br@bermad.com

Casa das vaélvulas

23.361.254/0001-30

Dalton Batista Coelho Junior

(31) 2565-2005

vendas4@casadasvalvulasmg.com.br

C.0. Mueller - Comércio de Motores e Bombas Ltda.

76.511.260/0006-06

Lucas Costa Antunes

(41) 3133-2300 ramal 2316

comercial.ksb@comueller.com.br

Crodcia - Movimentagdo e Elevagdo de cargas

77.964.484/0001-13

Karen Sousa

(41) 3286-4000

vendasl0@croaciamc.com.br

Dipawa - Reservatorios Metdlicos

55.456.602/0001-40

Mara Ruiz

(14) 3404-3844

vendas4@dipawa.com.br

Grupo Ducass

05.888.894/0001-11

Luiz Felipe Rabello

(11) 94834-8361

luizfelipe@ducass.com.br

Enmac - Materiais em Fibras de Vidros

04.666.044/0001-06

Anderson Campos Pereira

(11) 2489-5200 ramal 233

anderson.pereira@enmac.com.br

Factum Brasil

88.843.370/0001-31

Guilherme

(19) 3541-7795

vendas@factumbr.com.br

Ferreira Costa

10.230.480/0019-60

(71) 3505-1515

https://www.ferreiracosta.com/

General Tech - Sistemas Industriais

20.638.423/0001-49

Mauricio Victorino

(11) 99713 6644

sanemanento@generaltech.com.br

Hidrauconex

21.951.873/0001-50

(31) 3568-9125

https://www.hidrauconexloja.com.br/

Hidromar

01.501.125 /0002-49

(16) 3713-2688

https://www.lojashidromar.com.br/

Digitrol Industria e Comércio LTDA

53.153.649/0001-09

José Otdvio Mattiazzo

(41) 3016-2316

mattiazzo@iec-aut.com.br

Intervalvulas

Douglas Medeiros

(41) 3333-1979

douglas@Idtec.com.br

ITA - Instituto Tecnoldgico Avangado

18.545.585/0001-90

Fabiana Batista

(31) 3408-9023

fabianabvendas@gmail.com

Leroy Merlin

01.438.784/0001-05

4007-1380

https://www.leroymerlin.com.br/

Maccafer - Comércio de Maquinas e Equipamentos LTDA

18.672.510/0001-70

Victor Maccapani

(11) 3743-2084

maccafer@bol.com.br

Mercado Livre

03.499.243/0001-04

https://www.mercadolivre.com.br/

Metal Casty

05.005.513/0001-09

Juliane Gilber

(11) 2701-2258

juliane@metalcasty.com.br

PAMcore Ltda

04.183.974/0001-09

Nivia Vieira

(31) 3221-2299

pamcore@terra.com.br

Starlux - Equipamentos Industriais Ltda

54.171.723/0001-82

Antonio Carlos

(11) 3742-2404

starlux.comercial@uol.com.br

Tech Composites Industria e Comércio Ltda

02.758.940/0001-70

Daniel Colago

(41) 3131-1212

comercial3@techcomposites.com.br

Valleo - Tecnologia e Consultoria Eireli

02.773.883/0001-06

Rafael Martins

(44) 3262-4155

suprimentos@valleo.com.br

VCW - Tecnologia em retengdo de fluxos

08.739.643/0001-63

Danilo Melo

(15) 3238-5300

vendas2@vcwvalvulas.com.br
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Mapeamento de Risco - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA “D” — BAIRROS TEIXEIRAS ATE SAGRADO CORACAO DE JESUS - REDES DE DISTRIBUICAO

Identificagao de Eventos de Riscos

Avaliagao do Riscos

Resposta a Risco

Natureza do

Subprocesso / . " Risco Inerente Atribuigao e Controle do Riso Risco Residual . [o] P I Agdes Prop
Atividade D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias Catsootiatc Rl Rosehele
Risco orgamentario/ | P NR Atribuigao do Avaliagédo quanto ao Avaliagao quanto a | P NR Respostas Tipo rEED Data do Data da Status Situagéo
financeiro Risco Desenho do Controle Operagao do Controle L e Inicio__| Conclusao 5
Divergéncias entre a descricdo do objeto no contrato e a Falta de compatilizagao do . . Risco Risco " Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais 20 Inini
¢ constante do edital de licitagéo elementos Atraso no inicio do empreendimento Operacional Nao 3 2 Moderado G 3 2 Moderado Eliminar Corretiva correcdes antes da assinatura do mesmo. N&o Iniciado .
cz |  Divergéncias relevanies entre os projetos basico & executivo; Discrepancia de concepsdes | Atraso no inicio do empreendimento | - Operacional Nao 3 3 | RiscoAlto CESAMA 3 3 | RiscoAlto | Eimnar | Proventva |Suomeler ao parecer técnico da drea de engenharia antes da assinatura Néo Iniciado ()
Néo-vinculagéo do contrato ao edital de licitagéo (ou ao termo = N " f . i
C3 que a dispensou ou inexigiu) e & proposta do licitante vencedor; Nao observanc\a_aos requisitos Gera nulidade Conformidade Nao 3 2 isco) CESAMA 3 2 isco) Mitigar Corretiva Observa_r requisito legal. Proceder a»checkl\st do contratq e das Nao Iniciado [ )
legais Moderado Moderado justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratag&o.
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais Comprometimento no espoco e nos Risco Risco Manter formalizagao dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagao
Cc4 alteragGes de projeto ou cronograma fisico-financeiro; Nao formalizagao de aditivos P P Orgamentario Sim 3 2 CESAMA 3 2 Mitigar Preventiva |de mudanga ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes Néo Iniciado .
prazos Moderado Moderado = "
da celebracéo de aditivos.
cs Nao justificativa de acréscimos ou supressoes de servigos; Mudanca néo controlada do Comprometimento nos prazos e dos Orgamentario sim 3 2 Risco CESAMA 3 P Risco Eliminar Preventiva Subme|§r & apreciagao da dlrel_ona para justificativa de acréscimos e Nao Iniciado )
escopo custos previstos Moderado Moderado supressbes embasando os aditivos
CONTRATO E 40, quanto aos acréscimos ou supressoes de . . . " . = n n Atender limites legais. Proceder checagem de orgamentos antes da .
cé senvicos, dos limites definidos na Lei n° 13.303/2016; Né&o observancia da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva aprovacéo de aditivos. Nao Iniciado .
cs8 Acréscimo de servigos contrataqo_s por pregos umtaljlo_s L Altegao no escopo Oneragsio do contrato Orgamentario Sim 3 2 Risco CESAMA 3 P Risco Eliminar Corretiva Acompgnhar variagéo de pregos de mercado e justificar adequadamente Nao Iniciado .
diferentes da planilha orcamentéria apresentada na licitacéo; Moderado Moderado eventuais ocorréncias.
Execugéo de servigos néo previstos no contrato original e em - . " Risco Risco p o da izag@o e de aditivo, antes de R
c10 seus termos aditivos; Falha no orgamento Oneragao do contrato Orgamentario Sim 2 2 Moderado CONTRATADA 2 2 Moderado Eliminar Preventiva qualquer acéio de execucdo do senico. Nao Iniciado .
c1 Subcontratagéo no admitida no edital e no contrato; Nao observancia das clatsulas Nulidade do processo de Conformidade Nao 2 3 Risco CESAMA 2 3 Risco Eliminar Preventiva | Fiscalizar \te o contrato e a execugdo dos servigos Nao Iniciado )
contratuais subcontratacdo Moderado Moderado
c1z | Contrato encerrado com objeto inconcluso; Insolvéncialdestrato Encerramento do contrato Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 | RiscoAlto Miigar Preventiva g‘&‘;{gs’eq“'s‘m legal para recebimento da obra e encerramento de Nao Iniciado )
c13 Prorrogagao de prazo sem justificativa Atraso injustificado Nao concesséo do pleito Conformidade Nao 3 2 D CONTRATADA 3 2 D Eliminar Preventiva Insenrjgstmcahva o processo de acordo com a necessidade da Néo Iniciado [ ]
Moderado Moderado execucédo do empreendimento.
c1g | Contratadando cumpre o contrato Insolvéncia/destrato Aplicagao de sanches provislasem | - Estratégico Nao 3 3 RiscoAlto | CONTRATADA 3 3 | RiscoAlto Miigar Preventiva |Prever no BDI custo de seguro de risco No Iniciado )
Alte des d to el ificaga licitagao d a y - i i . a i é écni U
PE1 eragbes de projeto e/ou especificagao por solicitagao da Contratante Eventual alteragao dos documentos Operacional Ndo 2 2 Risco CESAMA 2 2 Risco Miigar Preventiva |/Adeduacao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da N3o Iniciado [ ]
contratante. citados Moderado Moderado contratante.
AlteragGes de projeto e/ou especificagéo por solicitagéo da Adequacéo dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da
PE2 contratada. Contratada Eventual allerag:_ao dos documentos Operacional Nao 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva contratada. Pofﬂera haver alteragao na remuneragéo e/ou prorrogag&o de Nao Iniciado .
citados Moderado Moderado ente prazo em fung&o dos servigos modificados por meio de termo aditivo
especifico
AlteragGes de projeto e/ou especificagéo por solicitagéo da Adequagao dos projetos em atendimento as exigénicas da
PE3 GASMIG Gasmig Eventual allerag:_ao dos documentos Operacional Néo 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva | CONCesSiondria de gés,aser realizado peIaN Contratada Podera ﬁaver Néo Iniciado o
citados Moderado Moderado ente alteragdo na remuneragao e/ou prorrogagéo de prazo em fungéo dos
servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
AlteragGes de projeto e/ou especificagéo por solicitagéo da Adequagao dos projetos em atendimento as exigénicas da
PE4 CEMIG CEMIG Eventual allerag:_ao dos documentos Operacional Néo 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva | CONCesSiondria de energia,a ser realizado Pela Contratada Pod?ra haver Néo Iniciado o
citados Moderado Moderado ente alteragdo na remuneragao e/ou prorrogagéo de prazo em fungéo dos
PROJETO servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
Alte des d to el ificaga licitaga I " - .
eéagoes © projeto elou especilicagao por soliciagac pela Adequagéo dos projetos em atendimento as exigénicas da MRS Logistica
Eventual alteragéo dos documentos Risco Risco Aceitar/passivam S:A. concessiondria que opera na Malha Regional Sudeste da Rede
PE5 MRS 9 Operacional Nao 2 3 CONTRATADA 2 3 P Corretiva | Ferroviéria Federal Sa a ser realizado pela Contratada Podera haver Nao Iniciado [ )
citados Moderado Moderado ente 2 = . N
alteragéo na remunerag&o e/ou prorrogagéo de prazo em fungéo dos
servigos modificados por meio de termo aditivo especifico
Alteragoes de projeto e/ou especificagao por solicitagdo de Adequagao dos projetos em atendimento as exigénicas de
PE6 empresas de Telecomunicagdes Telecomunicagdes Eventual altera(;_ao dos documentos Operacional Nzo 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Corretiva Teleco[nunlcagoes,a se[real\zado pela anlratada Podera hav?r No Iniciado .
citados Moderado Moderado ente alteragdo na remuneragéo e/ou prorrogagéo de prazo em fungéo dos
servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
Alteragoes de projeto e/ou especificagao por solicitagdo da Adequagéo dos projetos em atendimento as exigénicas da Secretaria de
PE7 SEPLAG SEPLAG Eventual altera(;_ao dos documentos Operacional Nao 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva Planejamento e Gesﬁaola ser realizado peja Contratada Poder? haver Nao Iniciado )
citados Moderado Moderado ente alteragdo na remuneragéo e/ou prorrogagéo de prazo em fungéo dos
servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
cL1 Paralisagao por intempérie Incertezas meteoroldgicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 1 3 Risco Pequeno| CONTRATADA 1 3 P:::‘;:o Ace\tarelﬁtaesswam Preventiva |Proteger materiais e estruturas existentes Néo Iniciado .
y y - = Risco Risco " - . . .
CL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e servigos Estratégico Nao 2 3 CONTRATADA 2 3 Mitigar Preventiva |Previsao de sistemas de drenagens suficientes Nao Iniciado [ )
Moderado Moderado
CLIMA Ri Ri
CL3 Incéndio Né&o obsevancia de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Nao 2 3 1c0 CONTRATADA 2 3 1c0 Mitigar Preventiva |Seguro Nao Iniciado [ )
Moderado Moderado
CL4 Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 1 Risco Pequeno| CONTRATADA 2 1 Pklsco Mitigar Preventiva |Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Nao Iniciado [ )
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusao da obra. Risco Risco A contratada é responsavel pela solugao das ocorréncias, arcando com
co1 Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 3 CONTRATADA 2 3 Tranferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Néo Iniciado [ ]
Moderado Moderado = PR
sanc&o administrativa prevista em contrato.
Qualidade da Obra . . = 6 6 . s . " . = . R
co2 Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva |Atengdo & qualidade de materiais e técnicas de execugéo dos servicos Nao Iniciado [ )
CANTEIRO DE OBRAS Transtornos relativos a obra (ruido, poeira, trafego intenso, Nao observancia as normas A contratada ¢é responsavel pela solug&o das ocorréncias, arcando com
co3 acumulo de materiais etc ... ) vigentes Satde Ocupacional Conformidade Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Néo Iniciado [ ]
9 sancao administrativa prevista em contrato.
Quebra de Maquinas e Equipamentos . . ~ Risco Risco . . . -
co4 Falta de Manuteng&o preventiva Atraso no Cronograma Operacional Nao 2 3 CONTRATADA 2 3 Tranferir Preventiva |Adotar sistema de manutencéo preventiva Nao Iniciado [ )
Moderado Moderado
CO5 Saude e Seguranga Condigéo Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade N&o 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva_| Treinamento constante, exames periédicos, EPC e EPI Na&o Iniciado [ )
SOCIAL 1 Intervengoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico N&o 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Mitigar Preventiva [ Minimizar transtomos Néo Iniciado [ ]
Moderado Moderado
MEIO AMBIENTE MA1 Intervencéo em areas de preservagdo ambiental Circunstancial Even(uz\'nzg gzz‘c:‘g::m pelo Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Solicitar licenciamentos junto aos 6rgaos competentes Néo Iniciado [ ]
do competente
. . _ . y " " Exigir documentag&o legal e assinatura de clausula de obrigagdo
Eo1 | Moot de o dahR 18 Nao observanciaa NR1g | Aumento doindice de acidentes de | oy jgage Nao 2 3 Risco | conTRATADA 2 3 Risco Eiminar | Preventiva |especificano contrato de cumprimento das normas relativas a seguranga Néo Iniciado ()
Seguranga do Trabalho da contratada e subcontratadas trabalho Moderado Moderado do trabalho.
EO3 Traﬁstomos re\atlv_os a obra (ruido, poeira, trafego intenso, Nao observancia as normas Satide Ocupacional Estratégico Nao 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Tranferir Preventiva Definir \?cals para descarte, recomendar préticas de logistica e protegdes Nao Iniciado )
acumulo de materiais etc ... ) vigentes Moderado Moderado necessarias para a obra.
Falha na prestag&o de servigos pelos fornecedores e Exercer monitoramento e controle da execugao da obra, exigir diario de
EO5 contratados Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |obra e registrar ocorréncias.Solicitar mudangas no projeto no que diz Néo Iniciado [ ]
respeito a prazos.
EO6 Falta de documentagao legal das empresas subcontratadas Fa\(ahde monllf)ramento, controle & Onus e sangoes pelo 6rgao Conformidade Nao 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Tranferir Preventiva | Solicitar documentagéo prevista em lei e acompanhar execugéo da obra. Néo Iniciado .
n&o obserancia a lei vigente fiscalizador Moderado Moderado
Rompimento de instalagdes hidraulicas e elétricas existentes Atraso no cronograma e eventuais Verificar condigées do local e projetos anteriores para evitar perfurages e
EO8 Negligéncia acidgentes Estratégico Néao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva | minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar situagao as empresas Néo Iniciado [ ]
contratadas.
EO9 Definigao de bota fora para residuos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 3 M:dlz'::do CONTRATADA 2 3 M:dlz'::do Tranferir Preventiva | Definir previamente local para bota fora de entulhos Néo Iniciado [ ]
ica | i . - i i . a . Solicil U
goto|  Reieicdo de material e servigo Falta adogao de boas préticas Retrabalhar Estratégico Nao 2 3 (oD CONTRATADA 2 3 (oD Miigar Preventiva |/AcOMPanhar frequentemente a execugdo da obra. Solicitar amostra de Nao Iniciado )
Moderado Moderado produtos.
Turnover de funcionarios, desidia, falta de comprometimento Comprometimento da qualidade,
EO11 Auséncia de diretrizes no sefor de | - atrasos o cronograma e aumen'o | - Estratégioo Nao 2 4 Risco Alto | CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva  Incluir clausula de responsabiidade contratual da empreiteira. No Iniciado [
contratac6es/demissdes
EO12 €] 1o de equ 1tos de ir ocupadas Falta de planejamento Transtornos e alra§os durante a Estratégico Nao 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Preventiva Planej_a[ ite a de movimentag&o de pessoas e Nao Iniciado )
que serdo reformadas execucdo Moderado Moderado ente reparticdes
Remanejamento de pessoas de instalagdes ocupadas que Transtornos e atrasos durante a . = Risco Risco i Planejar te a de mo 40 de pessoas e = .
EO13 serdo reformadas Falta de planejamento execuclio Estratégico Nao 2 3 Moderado CONTRATADA 2 3 Moderado ente Pr e | oparticoes Nao Iniciado [ )
EO14 Achado arqueolégico Circuntancial Atraso no cronograma Conformidade Nao 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Ace\(ar;gtaesslvam Corretiva S::;eer:::trezxecucao da obra e aguardar manisfestagéo das autoridades Nao Iniciado [ )
_ go15|  Contaminagdo de lengdis fredticos Falta de atendimento as normas | £YeU@! Onus para a recuperagao do | ¢, o migade Nao 4 3 RiscoAlto | CONTRATADA 4 3 | RiscoAlto Miigar Corretiva |Incluir clausula de responsabilidade contratual da empreiteira. No Iniciado )
EXECUGCAO DE OBRA passivo ambiental
EO16 Achac!o de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas Circuntancial Atraso no cronograma e oneragao do Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Miigar Corretiva Ggrar aditivo de demoligao extraordinaria ou aproveitamento de estrutura Nao Iniciado )
especiais do solo empreendimento existente.
go17| Mundanga (alteragdes no projeto) Circuntancial Atraso no o 2620 91 Orgamentario Sim 3 4 RiscoAlto | CONTRATADA 3 4 | RiscoAlto Miigar Preventiva | Analisar a mudanga. Elaborar aditivo correspondente Nao Iniciado )
EO18 Imprevistos (riscos néo pensados) Risco ndo mapeado Oneragéo do empreendimento Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Trabalhar com reserva gerencial Nao Iniciado [ )
EO19 Danoshmatena\s e corporais causados a terceiros em Eventualidade/Fatalidade Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Naéo Iniciado [ ]
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra
EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Na&o Iniciado [ ]
Eo21 |  Tumultos. greves e Lockout Eventualidade Atraso o cronograma Estratégico Nao 3 2 Risco | cONTRATADA 3 2 Risco Preventiva | Avaliar de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [
Moderado Moderado ente
EO22 Solicitagéo de Intervengaa no Trénsito (SETTRA) Falta de um plano de sinalizagao Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Planejarnprz_evwamgn(e ao inicio das obras um plano de sinalizagéo para Néo Iniciado .
aprovacao junto a SETTRA
Eoz3 |  Desapropriacio de Terrenos P oo e Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 3 | RiscoAlto CESAMA 3 3 | RiscoAlto |A°aNMN | preventiva | Mapear zonas de desapropriagdo nas fases do planejamento Néo Iniciado ()
EO24 Presenca de Rocha Falta de sqndagens para Alraso no cronograma & oneragéo do Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Acetar/ativamen Preventiva |Avaliagéo e levantamento de custo Néo Iniciado [ ]
elaboracéo do projeto empreendimento te
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Identificagdo de Eventos de Riscos Avaliagao do Riscos Resposta a Risco
Subprocesso / . Naturezaldo Risco Inerente Atribuigdo e Controle do Riso Risco Residual - c p I Agdes Prop
Atividade D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias Categorialdo) Rlsco) Rossivsis
Risco orgamentario/ | | P NR Atribuigdo do Avaliagdo quanto ao Avaliagdo quanto a | P NR Respostas Tipo Descrigéo Data do Data da Status Situagdo
financeiro Risco Desenho do Controle Operagao do Controle L e Inicio | Conclusao 5
D 1 " & . . " " = U
Eozs|  Deslzamento de Talude Falta de sondagens e avaliagdes | 1350 10 9/on091ema o enera6a0 0| oreamentario sim 4 3 | RiscoAlto | CONTRATADA 4 3 | RiscoAlto | Eimnar | Preventiva |Sondagens e avaliagéo do Engenheiro RT Néo Iniciado ()
Atrasos na realizagéo de Servigos pela Contratada e/ou suas A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO26 Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Tranferir Preventiva [todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Nao Iniciado [ )
sanc&o administrativa prevista em contrato.
Né&o conformidade na realizagao de Servigos pela Contratada Falta de aplicagado de normas e . . . - " " y . RN
EO27 elou suas Subcontratadas. boas praficas de engenharia Retrabalho, atraso e possivel prejuizo| Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Retrabalhar até que o vicio seja sanado Nao Iniciado .
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos A contratada é responséavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO28 por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva [todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Nao Iniciado [ )
sanc&o administrativa prevista em contrato.
Eaui "
Eoze | Quebracu com & Equipamentos Falla do uma bollica d Atraso o cronograma Estratégico Nao 2 | 4 | RiscoAlto | CONTRATADA 2 4 | RiscoAlto [ Tranferr | Preventiva |Adotar sistema de manutengso preventiva Néo Iniciado ()
manutencdo preventiva
Auséncia de recebimento provisorio da obra pelo responsavel Risco Risco
RO1 por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo Auséncia da documentagao Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 4 1 Moderado CESAMA 4 1 Moderado Eliminar Preventiva |Padronizar termos de recebimento provisério de obras Na&o Iniciado .
circunstanciado assinado pelas partes;
RO2 Perda dohprazo de observagao ou vistoria que comprove a Falta da e\abf)ragao dg dlrenlnzes Possivel falta de compatibilidade Operacional Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar verificagdo da compatibilidade da execugao com os termos Nao Iniciado .
adequagao do objeto aos termos contratuais para vistoria e verificagao entre o planejado & executado contratuais celebrados
Auséncia da recebimanto definitivo da obra, por servidor ou Falta de plano de recebimento de Atrasos no comissionamento e
RO3 a i por i competente, mediante P obra operacio Operacional Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva |Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Nao Iniciado [ ]
termo circunstanciado, assinado pelas partes. perag
RO4 Descumprimento de conqm;oes descma§ no edital de licitagao e Né&o observancia aos termos Eventual sangao pelo 6rgao Operacional Nao 3 2 Risco CONTRATADA 3 2 Risco Eliminar Preventiva Providenciar recgbjme_nto de acordo com o relatério de vistéria que Nao Iniciado .
REC TO DE no contrato para o recebimento da obra; previstos em contrato/edital fiscalizador Moderado Moderado contemple as exigéncias contratuais.
OBRA Descumprimento dos prazos de conclusao, entrega, N&o observancia aos termos Atraso no cronograma e oneragao do Risco Risco
RO5 observagéo e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto s 9 < Operacional Nao 2 2 CONTRATADA 2 2 Eliminar Preventiva |Monitorar e controlar a execugéo do projeto dentro das melhores praticas Nao Iniciado [ )
L previstos em contrato empreendimento Moderado Moderado
no contrato e em seus termos aditivos;
Omisséo da Administragéo, na hipdtese de terem surgidos Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com veriicagao e
RO6 defeitos construtivos durante o periodo de ili Negligéncia na vistoria Transferéncia de responsabilidade Integridade Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva p > de p ¢ Néo Iniciado [ ]
legal desta: apontamento de eventuais vicios.
RO7 Recebimento da obra com falhas visiveis de execugéo; Né&o conformidade Comprometimento na operagé&o Integridade Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva | Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a diregdo da empresa. Nao Iniciado [ )
RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Néo conformidade Comprometimento da rede Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Corretiva | Proceder corregoes Nao Iniciado [ )
RO10 |  Ausencia de As-buit Adequagao doprojeloas | Regisiros de mundangas autorizadas | g gy Nao 2 3 Risco | conTRATADA 2 3 Risco Tranferit | Preventiva |Condigéo necessaria para o recebimento da obra. Néo Iniciado ()
condigoes locais no projeto, como construido Moderado Moderado
Legenda - Risco Inerente Nivel de Risco Resposta a Risco
| - Impacto Risco Critico Eliminar
P-P il Risco Alto Mitigar
NR - Nivel de Risco Risco Moderado Transferir
LEGENDA: Risco Pequeno Compartilhar
Categoria de Risco Explorar
Estratégico: eventos que possam impactar na miss&o, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagao Melhorar

Operacional: eventos que podem comprometer as da organizag&o, nor

Orgamentario: eventos que podem comprometer a capacidade da organizagao de contar com os recursos orgamentarios necessarios a realizagéo de suas atividades, ou eventos que possam

Reputagao: eventos que podem comprometer a confianga da

afalhas,

em relagdo a i da

Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestéo dos recursos publicos e das atividades da organizag&o, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumpi 1to de leis e regu

dos C

a. Quanto ao Desenho
(1) Nao ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;
(3) ¢

(4) E desenhado um sistema de controle i ji i ido e

néo foram mas séo

de acordo com a experiéncia dos servidores;

(5) O sistema de controle é eficaz na gestéo de riscos

ia ou inadequag&o de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestao quanto a eficacia e a eficiéncia dos processos organizacionais.

de forma

em cumprir sua miss&o institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgao

O sistema de controle vigente é eficaz, mas nao prevé revisoes periddicas;

a propria 40 o ia

testado e

com

ou aper

b. Quanto a Operagao
1) Controle nao executado;
2) Controle parcialmente executado e com deficiéncias;

(

(

(3) Controle parcialmente executado;

(4) Controle implantado e executado de maneira periédica e quase sempre uniforme. Avaliagéo dos controles é feita com alguma periodic
(

5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia desejada. Periodicamente os controles sao testados e aperfeigoados.

Aceitar Ativamente

Aceitar Passivamente
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