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COMPOSICAO DE BDI:

Base de célculo: Acérddo n° 2.622/2014 - TCU Plenério (TC 036.076/2011-2) - Faixas aceitaveis para valores de Taxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

FORMULA:
(1+AC+S+R+G)A+DF)(1+1L)
1=D)

BDI = 1|x100

Onde:

BDI = LDI: bonificacdes e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administracao central

DF: taxa representativa das despesas financeiras

S: taxa representativa de seguros

G: taxa gue representa o 6nus das garantias exigidas em edital

R: riscos e imprevistos

I: taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

L: lucro
COMPOSICAO DO BDI - OBRAS E SERVICOS
Item Componente do BDI Minimo Méaximo Adotado
AC Taxa de Rateio da Administragdo Central 3,43% 6,71% 3,43%
S+G Seguro + Garantia 0,28% 0,75% 0,28%
R Taxa de Risco 1,00% 1,74% 1,00%
DF Taxa de Despesas Financeiras 0,94% 1,17% 0,94%
L Taxa de Lucro 6,74% 9,40% 6,74%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
. PIS 0,65% 0,65% 0,65%
Taxa de tributos 1SS 3,00% 3,00% 3,00%
CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
Total BDI - Obras e Servigos 20,85%
COMPOSI(;AO DO BDI - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Item Componente do BDI Minimo Méaximo Adotado
AC Taxa de Rateio da Administrag&o Central 1,50% 4,49% 1,50%
S+G Seguro + Garantia 0,30% 0,82% 0,30%
R Taxa de Risco 0,56% 0,89% 0,56%
DF Taxa de Despesas Financeiras 0,85% 1,11% 0,85%
L Taxa de Lucro 3,50% 6,22% 3,50%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
. PIS 0,65% 0,65% 0,65%
Taxa de tributos 1SS 0,00% 0,00% 0,00%
CPRB 0,00% 4,50% 0,00%
Total BDI - Materiais e Equipamentos 10,89%
Notas:

1) Valores de minimo e méaximo descritos no acérdédo n° 2.622/2013 - TCU Plenério.

3) Aliquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto n°® 4.524/2002.

4) Aliquota do Imposto Sobre Servico (ISS) definida pela Lei Municipal n°® 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02.
5) Aliquota da Contribuicdo Previdenciaria sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. N&o aplicada a desoneragéo.

BASE DE PRECOS E CUSTOS DE REFERENCIA:
Data base: Agosto/2019

1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - Minas Gerais - Agosto/2019 - N&o desonerado.
2) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste - Agosto/2019.
3) SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - Minas Gerais/Regido Central - Abril/2019
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ITENS REFERENCIA [ CODIGO | DESCRIGAO [ uNIDADE
1 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL
11 COMPOSICOES | 100 [ADMINISTRACAO LOCAL [ vB
Este item sera medido por % de avango da obra e compreende os custos de administragéo local como:
1) Mé&o de obra: Engenheiro Civil; Encarregado de Obras;
2) Despesas administrativas: Taxas CREA; Gasolina; Aluguel de veiculo;
12| SINAPI_ [ 10775 [LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO [ MES
Este servi¢co serd medido por més de locag&o.
13 | COPASA | 65002504 |BANHEIRO QUIMICO [ MES
Este servi¢co serd medido por més de locag&o.
14 | COPASA | 65003892 [LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO [ MES
Este servi¢co serd medido por més de locag&o.
2 | SERVICOS PRELIMINARES
21 | SINAPI [ 74209/001 [PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) [ M2
Este servico ser&4 medido pela area efetiva da placa instalada e compreende o fornecimento, pintura, instalacdo e manutencéo das placas
para a adequada identificacdo da obra.
22 | SINAPI [ 34723 [PLACA DE ADVERTENCIA [ m2
Este servico ser&4 medido pela area efetiva da placa instalada e compreende o fornecimento, pintura, instalacdo e manutencéo das placas
para a adequada sinalizacdo da obra.
23 | SINAPI [ 99063 [LOCAGAO DE REDE [ M
Este servico ser&4 medido por metro e compreende na locacdo da rede/adutora a ser executada e todos os materiais necessarios para a
execucéo do servico.
24 | SINAPI [ 97051  [FITA PLASTICA [ M
Este servico ser4 medido por metro e corresponde a extensdo de fita utilizada nos dois lados de vala
3 DEMOLIGOES E RECOMPOSICOES
31| SINAPI [ 92970 [DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR [ M2
Este servico ser&4 medido pela 4rea obtida através do produto da extensao da vala, pela largura de escavacéo e compreende o
rompimento ou remocéo da pavimentagdo e/ou passeio existentes, disposicéo proviséria do material ao longo das valas, quando possivel
e limpeza da area de servico.
3.2 | SINAPI | 72898 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3
Este servico ser&4 medido pelo volume de entulho a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.
33 | SINAPI [ 97914 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA [ M3XKM
Este servico sera medido pelo produto do volume escavado pela distancia média de transporte conforme projeto, e compreende o
transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propicio para despeijo.
34 | SINAPI__ [ 96399 [EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAQ [ ™3
Este servico ser&4 medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizacdo, carga, transporte, descarga, preparo e regularizagdo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactacgéo da sub-
base em rach&o.
35 | SINAPI [ 96396 [EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES [ M3
Este servico sera medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizag&o, carga, transporte, descarga, preparo e regularizacéo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactagdo da
base em brita.
36 | SINAPI [ 95096 [CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ [ M3
Este servico ser4 medido pelo volume asfaltado conforme extenséo e largura de escavacdo normatizada especificados em projeto
acrescida em sobrelargura projetada e compreende o fornecimento de 5¢cm de concreto asfaltico, transporte até a pista, armazenamento
e execucao.
37 | SINAPI [ 96401  [EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO [ M2
Este servico sera medido pela area de superficie executada conforme especificagéo de projeto medindo a escavacéo da vala pela largura
acrescida da sobrelargura de projeto e compreende o fornecimento do ligante asfaltico, transporte até a pista, armazenamento e
execucéo.
38 | COTAGAO |  C546  |OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL [ M3
Este item serd medido por volume de material disposto em bota-fora
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA
41 | SINAPI [ 90099  [ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,5 M [ M3
Este servico sera medido pelo volume de escavagéo de forma mecénica em material de 12 categoria seco, sendo este volume total
escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatizacéo e projetos técnicos.
4.2 SINAPI 90101 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M M3
Este servico sera medido pelo volume de escavagéo de forma mecénica em material de 12 categoria seco, sendo este volume total
escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatizacéo e projetos técnicos.
4.3 | COPASA | 65000163 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M | M3
Este servico serd medido pelo volume de escavagdo de forma mecanica em material de 12 categoria com agua, sendo este volume total
escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatizacéo e projetos técnicos.
4.4 | COPASA l 65000164 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M | M3
Este servigo sera medido pelo volume de escavagéo de forma mecanica em material de 12 categoria com agua, sendo este volume total
escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatizacéo e projetos técnicos.
4.5 | SINAPI | 72915 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE PROFUNDIDADE | M3
Este servico sera4 medido pelo volume de escavagéo de forma mecéanica em material de 22 categoria, sendo este volume total escavado
na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatizag&o e projetos técnicos.
4.6 SINAPI 72917 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE PROFUNDIDADE M3
Este servico sera4 medido pelo volume de escavagéo de forma mecénica em material de 22 categoria, sendo este volume total escavado
na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatizag&o e projetos técnicos.
47 [ COPASA [ 65000199 [ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO [ M3
Este servico ser4 medido pelo volume de escavagdo mecanica de rocha dura, a frio.
4.8 | COPASA | 65000152 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M | M3
Este servigo ser4 medido pelo volume de escavagdo de forma manual em material de 12 categoria seco, sendo este volume total
escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatizac&o e projetos técnicos.
4.9 | COPASA | 65000153 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | M3
Este servigo ser4 medido pelo volume de escavagédo de forma manual em material de 12 categoria seco, sendo este volume total
escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatizacéo e projetos técnicos.
4.10 | COPASA l 65000156 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M | M3
Este servigo sera medido pelo volume de escavagéo de forma manual em material de 1 categoria com &gua, sendo este volume total
escavado em uma profundidade de até 1,5 metros e uma largura de vala conforme normatizacéo e projetos técnicos.
4.11 | COPASA | 65000157 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | M3
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Este servigo sera medido pelo volume de escavagédo de forma manual em material de 12 categoria com agua, sendo este volume total
escavado na faixa de profundidade de 1,5 a 3,0 metros e uma largura de vala conforme normatizacédo e projetos técnicos.

412 ] SINAPI__ [ 94097 [ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA [ ™2
Esse servigo serd medido por area, sendo realizado quando a escavacéo atingir a cota indicada no projeto.

413 | SINAPI [ 93382 [REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. | M3
Este servico serd medido por metro clbico, e compreende o langamento, espalhamento e homogeneizagdo do material, em camadas de
espessura entre 20 e 25cm, compactagdo mecanica com compactador manual tipo soquete vibratério, nivelamento, acabamento e
limpeza final.

414 | SINAPI [ 72894 [CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS [ M3
Este servico serd medido pelo volume de solo a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.

4.15 | SINAPI | 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM
Este servico ser& medido pelo produto do volume escavado pela distancia média de transporte conforme projeto, e compreende o
transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propicio para despeijo.

4.16 | COPASA | 65000183 |CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA | M3
Este servico ser4 medido pelo volume de rocha a ser destinado para bota fora, acrescido com o seu respectivo empolamento.

4.17 | SINAPI | 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM
Este servico ser&4 medido pelo produto do volume escavado pela distancia média de transporte conforme projeto, e compreende o
transporte de material escavado em rodovia ou rua até bota fora ou local propicio para despeijo.

418 [ COTACAO [ 546  [OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL [ M3
Este item serd medido por volume de material disposto em bota-fora

5 | ESGOTAMENTO

51 | COPASA | 65000221 [ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS [ H
Este servico ser&4 medido por hora de utilizagdo do equipamento e compreende a execucdo dos servicos necessarios ao esgotamento de
4gua com bombas elétrica e/ou bombas alimentadas por combust&o, instalagdo das bombas e mangotes, operagéo e manutencéo de
todo o sistema, incluindo o consumo de eletricidade e sua posterior retirada.

6 | ESCORAMENTO DE VALAS

6.1 | SINAPI 94037 TIPO PONTALETEAMENTO M2
Este servico ser4 medido pelas &reas das superficie laterais efetivamente escorada em profundidade especificada em projeto e
compreende a execucédo da estrutura de contencéo das paredes da vala, inspe¢do e manutengdo permanente, com execugdo de todos
os reparos e reforgos necessarios & seguranca. Inclusive desmonte e remog&o do material componente da estrutura de escoramento
ap6s a sua utilizacéo.

6.2 SINAPI 94051 TIPO DESCONTINUO M2
Este servico sera medido pelas areas das superficie laterais efetivamente escorada em profundidade especificada em projeto e
compreende a execucéo da estrutura de contengéo das paredes da vala, inspegdo e manutengdo permanente, com execucéo de todos
os reparos e reforgos necessarios a seguranga. Inclusive desmonte e remocé&o do material componente da estrutura de escoramento
apds a sua utilizacdo.

6.3 SINAPI 83770  |ESCORAMENTO COTINUO DE VALAS M2
Este servico serd medido pelas areas das superficie laterais efetivamente escorada em profundidade especificada em projeto e
compreende a execucdo da estrutura de contencéo das paredes da vala, inspe¢do e manutengdo permanente, com execucdo de todos
os reparos e reforgos necessarios & seguranca. Inclusive desmonte e remog&o do material componente da estrutura de escoramento
apods a sua utilizacdo.

7 | ASSENTAMENTOS

7.1 | SINAPI 97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M
Este servi¢co ser4 medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC PBA com junta elastica integrada. Compreende
a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentagé&o horizontal e vertical,
posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execucdo das juntas e teste de estanqueidade.

7.2 COMPOSICOES | 101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M
Este servico sera medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta elastica integrada.

Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentacéo horizontal e
vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execugdo das juntas e teste de estanqueidade.

7.3 SINAPI 97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M
Este servico ser4 medido por metro e corresponde ao assentamento dos tubos em PVC DEFOFO com junta elastica integrada.

Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no local de montagem efetiva. Limpeza, movimentacg&o horizontal e
vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios, travamentos, execugdo das juntas e teste de estanqueidade.

74 | SINAPI | 97148 |AS$ENTAMENTO DE TUBO DE FJERRO FUNPIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Este servico ser4 medido por metro e corresponde ao assentamento de pegas, conexdes, aparelhos e acessérios de materiais em ferro
fundido ddctil (FD) com junta elastica.

75 | SINAPI | 97151 |AS$ENTAMENTO DE TUBO DE FJERRO FUNPIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Este servico ser&4 medido por metro e corresponde ao assentamento de pegas, conexdes, aparelhos e acessérios de materiais em ferro
fundido ddctil (FD) com junta elastica.
8 INSTALAGAO DE PRODUGAO

8.1 SINAPI l 83724 |ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, | KG
MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.

Este servigo serd medido por peso e corresponde ao assentamento de pecas, conexdes, aparelhos e acessorios de materiais em ferro
fundido ductil (FD) com junta elastica, mecanica ou flangeada. Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no
local de montagem efetiva. Limpeza, movimentag&o horizontal e vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios,
travamentos, execucéo das juntas, execugdo de prote¢cdo com manta de polietileno (sempre que previsto em projeto, ou exigido pela
fiscalizacéo) e teste de estanqueidade.

8.2 | SINAPI | 83725 |ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, | KG
MECANICA OU FLANGEADA. COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.

Este servico sera medido por peso e corresponde ao assentamento de pecas, conexdes, aparelhos e acessorios de materiais em ferro
fundido ductil (FD) com junta elastica, mecénica ou flangeada. Compreende a carga, transporte até o canteiro de obras e descarga no
local de montagem efetiva. Limpeza, movimentacéo horizontal e vertical, posicionamento, nivelamento, alinhamento, apoios,
travamentos, execugdo das juntas, execugdo de prote¢gdo com manta de polietileno (sempre que previsto em projeto, ou exigido pela
fiscalizac&o) e teste de estangueidade.

83 | SINAPI [ 73607 JASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM [ UN
Este item sera medido por unidade assentada. Compreende chumbamento, assentamento e nivelamento do tamp&o, inclusive materiais
necessarios para fixacéo.

8.4 | COPASA l 65000179 |CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL | TO
Este servico serd medido por tonelada de material carregado em caminhéo.

8.5 | SINAPI l 72840 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM
Este servico serd medido por tonelada X quilometro de material transportado do almoxarifado a obra. (Valor minimo de referéncia
R$200,00)

9 ESTRUTURAS DE CONCRETO

9.1 [BLOCOS DE ANCORAGEM [

9.1.1 SINAPI | 94962 |PREPARO DE CONCRETO MAGRO | M3

Este servigo sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.
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912 | SINAPI [ 96396 [EXECUGCAO E COMPACTAGCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES [ M3
Este servico sera medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizag&o, carga, transporte, descarga, preparo e regularizacéo da superficie, homogeneizagao, umidecimento e compactagdo da
base em brita.
913 | SINAPI | 72919 |BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, | M3
CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
Este servigo sera medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizagdo, carga, transporte, descarga, preparo e regularizagdo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactagéo da
base solo cimento.
9.14 | SINAPI__ [ 94971 [PREPARO DE CONCRETO C25 [ w3
Este servico serd medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugédo do concreto em obra e transporte horizontal.
9.15 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO | M3
#N/D
9.1.6 | SINAPI l 97086 |FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Este item serda medido em area e correspondera a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
9.17 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM [ kG
Este servico sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
92 | [DESCARGA [
921 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 | M3
Este servico sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugédo do concreto em obra e transporte horizontal.
922 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
9.2.3 | SINAPI | 97086 |FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES | M2
Este item serd medido em area e correspondera a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
924 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ M2
Este item serd medido em &rea e correspondera a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
925 | SINAPI [ 94962  [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Este servico sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugédo do concreto em obra e transporte horizontal.
926 | SINAPI | 73817/002 [LASTRO DE RACHAQ E
Este servico sera medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizag&o, carga, transporte, descarga, preparo e regularizacéo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactagdo da sub-
base em rach&o.
927 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM [ kG
Este servico sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
928 | SINAPI [ 96545 |AGO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Este servico sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
929 | SINAPI [ 96546 |ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke
Este servico sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
93 | [ [HIDRANTE [
931 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 | M3
Este servico serd medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugdo do concreto em obra e transporte horizontal.
932 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
9.3.3 | SINAPI | 97086 |FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Este item serd medido em area e corresponderd a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
934 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ M2
Este item serd medido em area e correspondera a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
935 | SINAPI [ 94962  [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Este servico serd medido pelo volume medido no projeto e compreende a execugédo do concreto em obra e transporte horizontal.
936 | SINAPI [ 89459  [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2
Este servico ser4 medido pela area liquida das paredes de alvenaria estrutural (m?). Todos os vaos deverdo ser descontados.
937 | SINAPI | 96543  [ACO CA-60 DE 5,0 MM [ kG
Este servico ser&4 medido por kg, e corresponde ao fornecimento de aco CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.
938 | SINAPI [ 96544  [ACO CA-50 DE 6,3 MM [ kG
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de agco CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocacdo em
caixaria.
939 | SINAPI [ 96545  [ACO CA-50 DE 8,0 MM [ kG
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de agco CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
9.3.10 | SINAPI [ 96546  [ACO CA-50 DE 10,0 MM [ kG
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de agco CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
94 | [ [CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGACOES [
941 | SINAPI__ [ 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 HE
Este servico sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.
942 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
9.4.3 | SINAPI l 97086 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Este item serd medido em &area e corresponderd a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
9.44 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ M2
Este item serd medido em &rea e correspondera a desmontagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
945 | SINAPI [ 94962 |PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ wms
Este servigo sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.
946 | SINAPI [ 73817/002_|LASTRO DE RACHAO [ wms
Este servigo serd4 medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizagdo, carga, transporte, descarga, preparo e regularizagdo da superficie, homogeneizagdo, umidecimento e compactagéo da sub-
base em rach&o.
947 | SINAPI [ 89459  [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2

Este servico serd medido pela area liquida das paredes de alvenaria estrutural (m?). Todos os vaos deverdo ser descontados.
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948 | SINAPI [ 96543  [AGO CA-60 DE 5,0 MM [ e
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-60 de 5,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
949 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM [ xG
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
9.4.10 | SINAPI [ 96545 |AGO CA-50 DE 8,0 MM [ xe
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagdo em
caixaria.
9411 | SINAPI [ 96546 |ACO CA-50 DE 10,0 MM [ xe
Este servigo sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
95 | | [BLOCOS DE APOIO [
951 | SINAPI | 96396 |EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES | M3
Este servico sera medido pelo volume executado conforme especificado em projeto e compreende o fornecimento de materiais no local
de utilizag&o, carga, transporte, descarga, preparo e regularizacéo da superficie, homogeneizagao, umidecimento e compactagéo da
base em brita.
952 |  SINAPI [ 90280 |GRAUTE 25MPA [ ™3
Este servigo sera medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo de graute em obra.
953 | SINAPI_ [ 94971 [PREPARO DE CONCRETO C25 [ w3
Este servico ser4 medido pelo volume medido no projeto e compreende a execucéo do concreto em obra e transporte horizontal.
954 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
9.5.5 | SINAPI l 97086 |FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAC()ES | M2
Este item serda medido em area e correspondera a montagem das formas utilizadas para a concretagem da estrutura.
956 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM [ kG
Este servico sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 6,3mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
957 | SINAPI [ 96545 |AGO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Este servico sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 8,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
958 | SINAPI [ 96546 |ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke
Este servico sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagédo em
caixaria.
959 | SINAPI [ 546 |BARRA CHATA DE AGO 3"x1/4" [ ke
Este servico sera medido por quilo de barra utilizado e corresponde a bragadeira para fixagéo da tubulagéo nos blocos.
9.5.10 | SINAPI l 11964 |PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN
Este servigo ser&4 medido por unidade de parafuso utilizado e corresponde & bracadeira para fixagéo da tubulagéo nos blocos.
10 | SERVICOS COMPLEMENTARES
101 | COPASA | 65001147 |CADASTRO DE REDES COM APRESENTAGAO DE COTAS [ KM
Este servico ser4 medido pela extens&o total da linha das obras cadastradas.
102 | SINAPI [ 74219/001 [PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES [ M2
Este servico sera medido por area de passadico de madeira utilizado, conforme especificado em projeto.
103 | SINAPI [ 84126 [PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS [ M2
Este servico serd medido por area de passadico metdlico utilizado, conforme especificado em projeto.
11 | LIMPEZA, OPERAGCAO E MANUTENGCAO
111 | SETOP | ED-50266 |LIMPEZA GERAL DE OBRA [ m2

Este item serd medido em area e corresponde a superficie onde seré realizada a limpeza.
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ITENS

REFERENCIA [ CODIGO

| DESCRICAO

UNIDADE

1

CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL

11

COMPOSICOES [ 100

[ADMINISTRACAO LOCAL

VB

1

1.2

SINAPI

10775

|LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO

MES

Tempo de obra

1.3

COPASA

65002504

[BANHEIRO QuiMICO

MES

Tempo de obra

1.4

COPASA

65003892

|LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO

MES

Tempo de obra

SERVICOS PRELIMINARES

2.1

SINAPI

74209/001

[PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M)

M2

25x3,0m

2.2

SINAPI

[ 34723

[PLACA DE ADVERTENCIA

M2

2*(1,0x1,0m)

2.3

SINAPI

[ 99063

[LOCACAO DE REDE

Extensé&o de rede

2.4

SINAPI

[ 97051

[FITA PLASTICA

Extensé&o de rede * 2

DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

3.1

SINAPI

[ 92070

|DEMOLI(;AO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR

M2

Extensdo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento )

3.2

SINAPI

[ 72898

|CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

M3

Extens&o da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura do pavimento * (100% + Percentagem de
empolamento do pavimento )

3.3

SINAPI

[ 97914

|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

M3XKM

Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora

3.4

SINAPI

[ 96399

|EXECUQAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAO

M3

Extensdo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de rach&o

3.5

SINAPI

[ 96396

|EXECUQAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES

M3

Extensdo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de brita

3.6

SINAPI

[ 95996

|CONSTRUQAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ

M3

Extens&o da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura do pavimento

3.7

SINAPI

[ 9401

[EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO

M2

Extensdo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento )

3.8

COTAGAO

[ cs46

|OPERACIONALIZAQAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL

M3

Volume de material disposto em bota-bota

MOVIMENTACAO DE TERRA

4.1

SINAPI

[ 90099

|ESCAVAQ&O MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,5 M

M3

Largura da vala onde n&o hé lencol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavacédo mecanizada para material de
1@ categoria até 1,5 m

4.2

SINAPI

[ oot01

|ESCAVAQ&O MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M

M3

Largura da vala onde n&o hé lencol * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavagdo mecanizada para material de 12 categoria entre
15e30m

4.3

COPASA

[ 65000163

|ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M

M3

Largura da vala onde ha lencol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavagdo mecanizada para material de 12
categoria até 1,5m

4.4

COPASA

[ es5000164

|ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M

M3

Largura da vala onde ha lencol * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavagido mecanizada para material de 12 categoria entre 1,5
e30m

4.5

SINAPI

[ 72015

|ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE PROFUNDIDADE

M3

Largura da vala * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavagdo mecanizada para material de 22 categoria até 1,5

4.6

SINAPI

[ 72017

m
|ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE PROFUNDIDADE

M3

Largura da vala * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavacdo mecanizada para material de 22 categoria entre 1,5 e 3,0 m

4.7

COPASA

[ 65000199

|ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO

M3

Largura da vala * Profundidade * Percentagem de escavacédo mecanizada para material de 3?2 categoria

4.8

COPASA

[ 65000152

|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M

M3

Largura da vala onde n&o hé lencol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavacgédo manual para material de 12
categoria até 1,5m

4.9

COPASA

[ 65000153

|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

M3

Largura da vala onde n&o hé lencol * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavacdo manual para material de 12 categoria entre 1,5 e
3.0m

4.10

COPASA

[ 65000156

|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M

M3

Largura da vala onde ha lencol * ( Profundidade - Espessura Pavimento ) * Percentagem de escavagdo manual para material de 12
categoria até 1,5 m

4.11

COPASA

[ 65000157

|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

M3

Largura da vala onde ha lencol * ( Profundidade - 1,5 ) * Percentagem de escavagdo manual para material de 12 categoria entre 1,5 e 3,0

4.12

SINAPI

[ 94097

m
|ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA

M2

Largura da vala * Estenséo da rede

4.13

SINAPI

[ o382

|REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

M3

Volume total de escavagéo - Lastro de brita - Envoltéria de areia - Volume da tubulagéo - Volume da base de pavimento - Volume da
subbase de pavimento

4.14

SINAPI

[ 72804

|CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS

M3

Volume de solo * (100% + Percentagem de empolamento de solo)

4.15

SINAPI

[ 97914

|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

M3XKM

Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora

4.16

COPASA

[ 65000183

|CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA

M3

Volume de rocha * (100% + Percentagem de empolamento de rocha )

4.17

SINAPI

[ 97914

|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

M3XKM

Volume de material * (100% + Percentagem de empolamento ) * DMT Bota-fora

4.18

COTAGAO

[ csa6

|OPERACIONALIZACAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL

M3

Volume de material disposto em bota-bota

ESGOTAMENTO

5.1

COPASA

[ 65000221

|ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS

Tempo de obra

ESCORAMENTO DE VALAS
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6.1 | SINAPI [ 94037 [TIPO PONTALETEAMENTO [ w2
Extensé&o * Profundidade média da vala * 2
62 | SINAPI [ 94051 [TIPO DESCONTINUO [ w2
Extensé&o * Profundidade média da vala * 2
63 | SINAPI__ [ 83770 [ESCORAMENTO COTINUO DE VALAS [ ™2
Extensé&o * Profundidade média da vala * 2
7 | ASSENTAMENTOS
7.1 | SINAPI | 97123 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM | M
Extensé&o de rede PVC PBA DN100mm
7.2 | COMPOSICOES | 101 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM | M
Extensé&o de rede PVC DEFOFO DN100mm
7.3 | SINAPI | 97127 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM | M
Extensé&o de rede PVC DEFOFO DN150mm
7.4 | SINAPI | 97148 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE F!ERRO FUN~DIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
Extensé&o de rede FD DN400mm
75 | SINAPI | 97151 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE F!ERRO FUN~DIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL | M
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
Extens&o de rede FD DN600mm
8 INSTALACAO DE PRODUCAO
8.1 SINAPI | 83724 |ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, | KG
MECANICA OU FLANGEADA. COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
Peso unitario * Quantidade de pecas
8.2 | SINAPI | 83725 |ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, | KG
MECANICA OU FLANGEADA. COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.
Peso unitario * Quantidade de pecas
83 | SINAPI__ [ 73607 [ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM [ un
Quantidade de tampdo DN600mm
8.4 | COPASA l 65000179 |CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL | TO
Peso dos materiais a serem transportados
85 | SINAPI__ [ 72840 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA [ TXkm
Peso dos materiais a serem transportados * DMT do almoxarifado a obra
9 ESTRUTURAS DE CONCRETO
9.1 [ [BLOCOS DE ANCORAGEM [
9.1.1 SINAPI_ [ 94962 [PREPARO DE CONCRETO MAGRO E
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
9.12 | SINAPI [ 96396 |EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES [ M3
Extensdo da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de brita
913 | SINAPI | 72919 |BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, | M3
CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de solo cimento
9.14 | SINAPI [ 94971 [PREPARO DE CONCRETO C25 [ M3
Largura * Comprimento * Espessura
9.15 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
9.1.6 | SINAPI l 97086 |FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Largura * Comprimento
9.1.7 | SINAPI__ [ 96544 [ACO CA-50 DE 6,3 MM S
Peso do ago CA-60 de 6,3mm
92 | [ [DESCARGA [
921 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 | M3
Largura * Comprimento * Espessura
922 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
9.2.3 | SINAPI | 97086 |FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Largura * Comprimento
924 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ M2
Area de formas
925 | SINAPI [ 94962  [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
926 | SINAPI [ 73817/002 [LASTRO DE RACHAO [ w3
( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rachdo
927 | SINAPI__ [ 96544 [ACO CA-50 DE 6,3 MM S
Peso do ago CA-60 de 6,3mm
928 | SINAPI [ 96545 |AGO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 8,0mm
929 | SINAPI [ 96546 |ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 10,0mm
93 | [ [HIDRANTE [
931 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 [ M3
Largura * Comprimento * Espessura
932 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
9.3.3 | SINAPI | 97086 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Largura * Comprimento
934 | COPASA | 65003743 |DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ M2
Area de formas
935 | SINAPI [ 94962  [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
936 | SINAPI [ 89459  [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2
Largura * Comprimento
937 | SINAPI [ 96543  JACO CA-60 DE 5,0 MM [ kG
Peso do ago CA-60 de 5,0mm
938 | SINAPI [ 96544  [ACO CA-50 DE 6,3 MM [ kG

Peso do ago CA-60 de 6,3mm
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ITENS | REFERENCIA [ CODIGO | DESCRIGAO [ UNIDADE
939 | SINAPI [ 96545  [ACO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 8,0mm
9310 | SINAPI [ 96546 |ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 10,0mm
94 | [CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGACOES [
941 | SINAPI | 94972 [PREPARO DE CONCRETO C30 | M3
Largura * Comprimento * Espessura
942 | SINAPI [ 74157/004 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
9.4.3 | SINAPI | 97086 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES | M2
Largura * Comprimento
944 | COPASA [ 65003743 [DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M [ M2
Area de formas
945 | SINAPI [ 94962  [PREPARO DE CONCRETO MAGRO [ M3
Largura da base estrutura * Comprimento da base estrutura * Espessura de concreto magro
946 | SINAPI | 73817/002 [LASTRO DE RACHAQ E
( Largura da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * ( Comprimento da base estrutura + 2 * Sobrelargura ) * Espessura de rachao
947 | SINAPI [ 89459  [ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL [ M2
Largura * Comprimento
948 | SINAPI | 96543  [ACO CA-60 DE 5,0 MM [ kG
Peso do aco CA-60 de 5,0mm
949 | SINAPI | 96544 [ACO CA-50 DE 6,3 MM [ kG
Peso do aco CA-60 de 6,3mm
9.4.10 | SINAPI | 96545 [ACO CA-50 DE 8,0 MM [ kG
Peso do aco CA-60 de 8,0mm
9.4.11 | SINAPI [ 96546  [ACO CA-50 DE 10,0 MM [ kG
Peso do aco CA-60 de 10,0mm
95 | [ [BLOCOS DE APOIO [
951 | SINAPI [ 96396 [EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES | M3
Extens&o da rede * ( Largura da vala + 2 * Sobrelargura do pavimento ) * Espessura de brita
952 |  SINAPI [ 90280 |GRAUTE 25MPA [ ™3
Largura * Comprimento * Espessura
953 | SINAPI__ [ 94971 [PREPARO DE CONCRETO C25 [ w3
Largura * Comprimento * Espessura
954 | SINAPI [ 74157/004 JLANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO [ M3
#N/D
9.5.5 | SINAPI l 97086 |FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | M2
Largura * Comprimento
956 | SINAPI [ 96544 |AGO CA-50 DE 6,3 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 6,3mm
957 | SINAPI [ 96545 |AGO CA-50 DE 8,0 MM [ ke
Peso do ago CA-60 de 8,0mm
958 | SINAPI [ 96546 |ACO CA-50 DE 10,0 MM [ ke
Este servico sera medido por kg, e corresponde ao fornecimento de ago CA-50 de 10,0mm, com corte, dobra, montagem e colocagéo em
caixaria.
959 | SINAPI [ 546 |BARRA CHATA DE AGO 3"x1/4" [ ke
Este servico serd medido por quilo de barra utilizado e corresponde a bragadeira para fixagéo da tubulagéo nos blocos.
9.5.10 | SINAPI l 11964 |PARAFU$O DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN
Este servigo ser&4 medido por unidade de parafuso utilizado e corresponde & bracadeira para fixagdo da tubulacéo nos blocos.
10 | SERVICOS COMPLEMENTARES
101 | COPASA | 65001147 |CADASTRO DE REDES COM APRESENTAGAO DE COTAS [ KM
Este servico serd medido pela extens&o total da linha das obras cadastradas.
102 | SINAPI [ 74219/001 [PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES [ M2
Este servico serda medido por area de passadico de madeira utilizado, conforme especificado em projeto.
103 | SINAPI [ 84126 [PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS [ M2
Este servico serd medido por area de passadico metdlico utilizado, conforme especificado em projeto.
11 | LIMPEZA, OPERAGCAO E MANUTENGCAO
111 | SETOP | ED-50266 |LIMPEZA GERAL DE OBRA [ m2

Este item serd medido em area e corresponde a superficie onde seré realizada a limpeza.




RESUMO FINANCEIRO DO ORCAMENTO NAO DESONERADO

OBRA/SERVIGO:REFORGO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS

ITEM ~DESCRI(;I-S«O VALOR COM BDI %
1 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL R 12.107,29 0,76%
2 |SERVICOS PRELIMINARES R 10.458,23 0,66%
3 |DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R 134.966,07 8,48%
4 |[MOVIMENTACAO DE TERRA R 82.382,75 5,18%
5 ESGOTAMENTO R 261,92 0,02%
6 ESCORAMENTO DE VALAS R 141.350,09 8,88%
7 |ASSENTAMENTOS RS 23.740,77 1,49%
8 INSTALACAO DE PRODUGAO RS 12.357,22 0,78%
9 ESTRUTURAS DE CONCRETO RS 43.645,66 2,74%
10 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.351,87 0,08%
11__|LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENCAO RS 5.116,67 0,32%
12 [MATERIAIS RS 1.123.197,03 [ 70,60%

TOTAL

R$ 1.590.935,56
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REVISAO 2

[ PLANILHA DE ORCAMENTO

DESCRICAO NIDADE QUANTIDADE / PROJETO TR T FT;;;N? :;l::;lo PREGO / PROJETO (RS)
GERAL ADUTORA

GERAL ADUTORA

PREGO UNITARIO  CLASSE
SEM BDI (RS) BDI

PREGO TOTAL (R$) % REF. ITEM

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS

CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL VB 1,00 1,00 RS 9.904,58 [ RS 9.904,58 RS 9.904,58 0,62% 4 100 R$ 8.195,77 SER
LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO MES 1,00 1,00 R$ 658,53 | R$ 658,53 R$ 658,53 0,04% 1 10775 R$ 544,92 SER
BANHEIRO QUIMICO MES 1,00 1,00 R$ 1.020,01 | R$ 1.020,01 R$ 1.020,01 0,06% 2 65002504 R$ 844,04 SER
LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 1,00 1,00 R$ 524,17 | R$ 524,17 R$ 524,17 0,03% 2 65003892 R$ 433,74 SER
SUBTOTAL CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 12.107,29 R$ 12.107,29 0,76%
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00 8,00 RS 392,37 RS 3.138,96 | RS 3.138,96 0,20% 1 74209/001 R$ 324,68 SER
PLACA DE ADVERTENCIA M2 2,00 2,00 R$ 694,14 R$ 1.388,28 [ R$ 1.388,28 0,09% 1 34723 R$ 574,39 SER
LOCAGAO DE REDE M 1.061,00 1.061,00 RS 4,33 RS 4.594,13 | R$ 4.594,13 0,29% 1 99063 R$ 3,59 SER
FITA PLASTICA LU 2122,00 2122,00 R$ 0,63 R$ 1.336,86 | R$ 1.336,86 0,08% 1 97051 R$ 0,53 SER
SER
SUBTOTAL SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.45823 R$ 10.458,23 0,66%
DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR M2 1.007,95 1.007,95 RS 15,35 RS 15.472,03 | RS 15.472,03 0,97% 1 92970 R$ 12,71 SER
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 50,40 50,40 R$ 4,94 R$ 248,96 | R$ 248,96 0,02% 1 72898 R$ 4,09 SER
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 524,13 524,13 R$ 2,00 R$ 1.048,27 | R$ 1.048,27 0,07% 1 97914 R$ 1,66 SER
EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAO M3 201,59 201,59 R$ 126,29 R$ 25.458,80 | R$ 25.458,80 1,60% 1 96399 R$ 104,51 SER
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 151,19 151,19 RS 152,97 RS 23.127,92 | R$ 23.127,92 1,45% 1 96396 R$ 126,58 SER
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ M3 50,40 50,40 RS 1.198,01 R$ 60.376,71 | R$ 60.376,71 3,80% 1 95996 R$ 991,32 SER
EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2 1.007,95 1.007,95 RS 7.83 RS 7.892,25 [ R$ 7.892,25 0,50% 1 96401 R$ 6,49 SER
(OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 65,52 65,52 R$ 2047 R$ 1.341,13 [ R$ 1.341,13 0,08% 5 C546 R$ 16,94 SER
SUBTOTAL DEMOLICOES E RECOMPOSICOES R$ 134.966,07 RS 134.966,07 8,48%
MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,5 M M3 917,20 917,20 RS 13,78 RS 12.639,05 | RS 12.639,05 0,79% 1 90099 R$ 11,41 SER
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,5 MATE 3,0 M M3 121,58 121,58 R$ 11,57 R$ 1.406,66 | R$ 1.406,66 0,09% 1 90101 R$ 9,58 SER
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M M3 74,82 74,82 R$ 11,40 R$ 852,95 | R$ 852,95 0,05% 2 65000163 R$ 9,44 SER
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 36,91 36,91 R$ 15,38 R$ 567,74 | R$ 567,74 0,04% 2 65000164 R$ 12,73 SER
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE PROFUNDIDADE M3 34,61 34,61 R$ 12,71 R$ 439,84 | RS 439,84 0,03% 1 72915 R$ 10,52 SER
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE PROFUNDIDADE M3 9,55 9,55 R$ 14,51 R$ 138,54 [ R$ 138,54 0,01% 1 72917 R$ 12,01 SER
ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 15,35 15,35 R$ 161,55 R$ 248048 | RS 2.480,48 0,16% 2 65000199 R$ 133,68 SER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 106,65 106,65 R$ 48,56 R$ 5.178,99 | R$ 5.178,99 0,33% 2 65000152 R$ 40,19 SER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 14,65 14,65 R$ 64,75 R$ 948,45 | RS 948,45 0,06% 2 65000153 R$ 53,58 SER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M M3 8,70 8,70 R$ 60,71 R$ 528,18 [ R$ 528,18 0,03% 2 65000156 R$ 50,24 SER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 4,45 445 R$ 80,94 R$ 359,98 | R$ 359,98 0,02% 2 65000157 R$ 66,98 SER
ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 795,75 795,75 R$ 5,90 R$ 4.694,93 [ R$ 4.694,93 0,30% 1 94097 R$ 4,89 SER
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 858,36 858,36 RS 29,84 RS 25.613,38 | RS 25.613,38 1,61% 1 93382 R$ 24,70 SER
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 607,64 607,64 R$ 5,07 R$ 3.080,73 | R$ 3.080,73 0,19% 1 72894 R$ 4,20 SER
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 4.861,12 4.861,12 R$ 2,00 R$ 9.722,23 | R$ 9.722,23 0,61% 1 97914 R$ 1,66 SER
'CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA M3 19,96 19,96 RS 28,27 R$ 564,28 | R$ 564,28 0,04% 2 65000183 R$ 23,39 SER
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 159,68 159,68 R$ 2,00 R$ 319,37 | RS 319,37 0,02% 1 97914 R$ 1,66 SER
(OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 627,60 627,60 R$ 2047 R$ 12.846,97 | R$ 12.846,97 0.81% 5 C546 R$ 16,94 SER
SUBTOTAL MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 82.382,75 RS 82.382,75 518%
ESGOTAMENTO
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS | H | 121,26 121,26 R$ 2,16 R$ 261,92 | RS 261,92 0,02% | 2 | 65000221 R$ 179 SER
SUBTOTAL ESGOTAMENTO R$ 261,92 R$ 261,92 0,02%
ESCORAMENTO DE VALAS
TIPO PONTALETEAMENTO M2 3.143,53 3.143,53 R$ 22,08 R$ 69.409,18 | R$ 69.409,18 4,36% 1 94037 R$ 18,27 SER
TIPO DESCONTINUO M2 189,22 189,22 R$ 31,49 R$ 5.958,50 | RS 5.958,50 0.37% 1 94051 R$ 26,06 SER
ESCORAMENTO COTINUO DE VALAS M2 358,60 358,60 R$ 184,00 R$ 65.982,40 | R$ 65.982,40 4,15% 1 83770 R$ 152,26 SER
SUBTOTAL ESCORAMENTO DE VALAS R$ 141.350,09 R$ 141.350,09 8,88%
ASSENTAMENTOS
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M 6,00 6,00 R$ 342 R$ 20,52 | R$ 20,52 0,00% 1 97123 R$ 284 SER
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 12,00 12,00 RS 4,93 R$ 59,16 [ R$ 59,16 0,00% 4 101 R$ 4,09 SER
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M 6,00 6,00 R$ 4,91 R$ 2946 | R$ 29,46 0,00% 1 97127 R$ 4,06 SER
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL M 1.061,50 1.061,50 RS 22,23 R$ 23.597,15 | R$ 23.597,15 1,48% 1 97148 R$ 18,40 SER
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL M 1,00 1,00 R$ 34,48 R$ 3448 | RS 34,48 0,00% 1 97151 R$ 28,54 SER
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
SUBTOTAL ASSENTAMENTOS R$ 23.740,77 _R$ 23.740,77 1,49%
INSTALACAO DE PRODUGAO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, KG 2.341,68 234168 R$ 1,96 R$ 4.589,69 | R$ 4.589,69 0,29% 1 83724 R$ 1,63 SER
MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, KG 3.171,50 3.171,50 R$ 125 R$ 3.964,38 | RS 3.964,38 0,25% 1 83725 R$ 1,04 SER
MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 3,00 3,00 R$ 101,29 R$ 303,87 [ R$ 303,87 0,02% 1 73607 R$ 83,82 SER
CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO 89,41 89,41 RS 38,34 RS 3.428,13 [ RS 3.428,13 0,22% 2 65000179 R$ 31,73 SER
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 94,87 94,87 R$ 0,75 R$ 71,15 | R$ 71,15 0,00% 1 72840 R$ 0,62 SER

ORCAMENTO1de3
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REVISAO 2

[ PLANILHA DE ORGAMENTO

PREGO UNITARIO  CLASSE
SEM BDI (RS) BDI

DESCRIGAO UNIDADE E U R QUANTIDADE TOTAL

GERAL ADUTORA

PREGO UNITARIO PREGO / PROJETO (R$)

PREGO TOTAL (RS)
COMIBOLES) GERAL ADUTORA

- BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS

SUBTOTAL INSTALAGAO DE PRODUGAO R$ 12.357,22 R$ 12.357,22 0,78%

ESTRUTURAS DE CONCRETO

BLOCOS DE ANCORAGEM

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,30 0,30 R$ 298,55 R$ 89,94 | R$ 89,94 0,01% 1 94962 R$ 247,05 SER
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 1,65 1,65 R$ 152,97 R$ 251,79 | R$ 251,79 0,02% 1 96396 R$ 126,58 SER
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 2,87 2,87 R$ 44,84 R$ 128,74 | RS 128,74 0,01% 1 72919 R$ 37,1 SER
TRANSPORTE DO SOLO

PREPARO DE CONCRETO C25 M3 2,63 2,63 R$ 352,05 R$ 925,89 | R$ 925,89 0,06% 1 94971 R$ 291,32 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 293 2,93 R$ 130,14 R$ 381,47 | RS 381,47 0,02% 1 74157/004 R$ 107,69 SER
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES M2 17,52 17,52 RS 115,86 R$ 2.029,87 | R$ 2.029,87 0,13% 1 97086 R$ 95,87 SER
ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 152,87 152,87 R$ 13,08 R$ 1.999,51 | R$ 1.999,51 0,13% 1 96544 R$ 10,82 SER
PREPARO DE CONCRETO C30 M3 520 520 R$ 361,87 R$ 1.882,80 [ R$ 1.882,80 0,12% 1 94972 R$ 299,44 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 5,44 544 R$ 130,14 R$ 708,61 | RS 708,61 0,04% 1 74157/004 R$ 107,69 SER
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES M2 26,74 26,74 R$ 115,86 R$ 3.097,55 | R$ 3.097,55 0,19% 1 97086 R$ 95,87 SER
DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 26,74 26,74 R$ 21,00 R$ 561,44 | RS 561,44 0,04% 2 65003743 R$ 17,38 SER
PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,24 0,24 R$ 298,55 R$ 72,25 | R$ 72,25 0,00% 1 94962 R$ 247,05 SER
LASTRO DE RACHAO M3 0,97 0,97 R$ 157,63 R$ 152,59 | R$ 152,59 0,01% 1 73817/002 R$ 130,44 SER
ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 77,00 77,00 R$ 13,08 R$ 1.007,16 [ R$ 1.007,16 0,06% 1 96544 R$ 10,82 SER
ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 455,00 455,00 R$ 12,30 R$ 5.596,50 | RS 5.596,50 0,35% 1 96545 R$ 10,18 SER
ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 167,00 167,00 R$ 9,97 R$ 1.664,99 [ R$ 1.664,99 0,10% 1 96546 R$ 825 SER
HIDRANTE

PREPARO DE CONCRETO C30 M3 1,50 1,50 R$ 361,87 R$ 542,29 | R$ 542,29 0,03% 1 94972 R$ 299,44 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 172 172 R$ 130,14 R$ 22431 | R$ 22431 0,01% 1 74157/004 R$ 107,69 SER
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 7,74 7,74 RS 115,86 RS 897,28 | RS 897,28 0,06% 1 97086 R$ 95,87 SER
DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 7,74 7,74 R$ 21,00 R$ 162,63 | R$ 162,63 0,01% 2 65003743 R$ 17,38 SER
PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,23 023 R$ 298,55 R$ 67,17 | R$ 67,17 0,00% 1 94962 R$ 247,05 SER
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 744 744 R$ 82,91 R$ 616,85 | R$ 616,85 0,04% 1 89459 R$ 68,61 SER
ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 15,00 15,00 R$ 15,34 R$ 230,10 | RS 230,10 0,01% 1 96543 R$ 12,70 SER
ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 97,00 97,00 R$ 13,08 R$ 1.268,76 | R$ 1.268,76 0,08% 1 96544 R$ 10,82 SER
ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 79,00 79,00 R$ 12,30 R$ 971,70 | R$ 971,70 0,06% 1 96545 R$ 10,18 SER
ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 10,00 10,00 RS 9,97 R$ 99,70 | R$ 99,70 0,01% 1 96546 R$ 825 SER
CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGAGOES

PREPARO DE CONCRETO C30 M3 4,69 4,69 R$ 361,87 R$ 1.695,98 | R$ 1.695,98 0,11% 1 94972 R$ 299,44 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 5,34 5,34 R$ 130,14 R$ 695,37 | R$ 695,37 0,04% 1 74157/004 R$ 107,69 SER
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 23,59 23,59 RS 115,86 RS 2.732,88 | RS 2.732,88 0,17% 1 97086 R$ 95,87 SER
DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 23,59 23,59 R$ 21,00 R$ 495,34 | R$ 495,34 0,03% 2 65003743 R$ 17,38 SER
PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,66 0.66 R$ 298,55 R$ 196,00 | RS 196,00 0.01% 1 94962 R$ 247,05 SER
LASTRO DE RACHAO M3 2,63 2,63 R$ 157,63 R$ 413,94 | R$ 413,94 0,03% 1 73817/002 R$ 130,44 SER
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 24,89 24,89 R$ 82,91 R$ 2.063,96 | RS 2.063,96 0,13% 1 89459 R$ 68,61 SER
ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 40,00 40,00 R$ 15,34 R$ 613,60 | R$ 613,60 0,04% 1 96543 R$ 12,70 SER
ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 273,00 273,00 R$ 13,08 R$ 3.570,84 [ RS 3.570,84 0,22% 1 96544 R$ 10,82 SER
ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 155,00 155,00 R$ 12,30 R$ 1.906,50 | R$ 1.906,50 0,12% 1 96545 R$ 10,18 SER
ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 61,00 61,00 R$ 9,97 R$ 608,17 | R$ 608,17 0,04% 1 96546 R$ 825 SER
BLOCOS DE APOIO

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 0,36 0,36 R$ 152,97 R$ 55,07 [ R$ 55,07 0,00% 1 96396 R$ 126,58 SER
GRAUTE 25MPA M3 0,05 0,05 R$ 386,04 R$ 17,37 | R$ 17,37 0,00% 1 90280 R$ 319,44 SER
PREPARO DE CONCRETO C25 M3 117 117 RS 352,05 R$ 412,25 | R$ 412,25 0,03% 1 94971 R$ 291,32 SER
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,17 117 R$ 130,14 R$ 152,39 | R$ 152,39 0,01% 1 74157/004 R$ 107,69 SER
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES M2 10,16 10,16 RS 115,86 R$ 1.177,14 | R$ 117714 0,07% 1 97086 R$ 95,87 SER
ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 912 9,12 R$ 13,08 R$ 119,29 | R$ 119,29 0,01% 1 96544 R$ 10,82 SER
ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 59,04 59,04 R$ 12,30 R$ 726,19 | R$ 726,19 0,05% 1 96545 R$ 10,18 SER
ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 32,20 32,20 R$ 9,97 R$ 321,03 | R$ 321,03 0,02% 1 96546 R$ 825 SER
BARRA CHATA DE ACO 3"x1/4" KG 442 442 R$ 5,86 R$ 2592 | R$ 25,92 0,00% 1 546 R$ 4,86 SER
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8,00 8,00 R$ 1,82 R$ 14,56 | R$ 14,56 0,00% 1 11964 R$ 1,51 SER
SUBTOTAL ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 43.645,66 R$ 43.645,66 2,74%

SERVICOS COMPLEMENTARES

[CADASTRO DE REDES COM APRESENTAGAO DE COTAS KM 1,06 1,06 R$ 408,25 R$ 433,15 | R$ 433,15 0,03% 2 65001147 R$ 337,82 SER
PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00 9,00 R$ 79,68 R$ 717,12 | R$ 717,12 0,05% 1 74219/001 R$ 65,94 SER
PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS M2 4,50 4,50 R$ 44,80 R$ 201,60 | R$ 201,60 0,01% 1 84126 R$ 37,08 SER
SUBTOTAL SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.351,87 R$ 1.351,87 0,09%

LIMPEZA, OPERAGCAO E MANUTENGAO

LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 795,75 79575 R$ 6,43 R$ 5.116,67 | RS 5.116,67 0,32% | 3 | ED-50266 R$ 5,32 SER
SUBTOTAL LIMPEZA, OPERAGCAO E MANUTENGCAO R$ 5.116,67 R$ 5.116,67 0,32%

MATERIAIS

ADUTORA DE AGUA TRATADA

ESTACA 0 A 53+1,00m

TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN400 FD M 1.061,00 1.061,00 R$ 842,12 R$ 893.489,32 | R$ 893.489,32 56,16% 5 C355 759,42 MAT
CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 3,00 3,00 R$ 1.218,54 R$ 3.655,62 | RS 3.655,62 0,23% 5 C572 1.098,88 MAT
CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 3,00 3,00 R$ 1.357,69 R$ 4.073,07 [ R$ 4.073,07 0,26% 5 558 1.224,36 MAT
CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 2,00 2,00 R$ 1.571,15 R$ 3.142,30 [ R$ 3.142,30 0,20% 5 €363 1.416,86 MAT
INTERLIGAGAO 01

LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN600 FD UN 2,00 2,00 R$ 5.659,82 R$ 11.319,64 | RS 11.319,64 0,71% 5 C334 5.104,00 MAT
TUBO COM PONTAS DN600x0,50m FD UN 2,00 2,00 R$ 2.204,51 R$ 4.409,02 [ R$ 4.409,02 0,28% 5 €360 1.988,02 MAT
TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN600x400 FD UN 1,00 1,00 RS 10.212,80 RS 10.212,80 | RS 10.212,80 0,64% 5 €361 9.209,85 MAT
TUBO COM PONTAS DN400x0,50m FD UN 1,00 1,00 R$ 1.325,92 R$ 1.325,92 [ R$ 1.325,92 0,08% 5 €362 1.195,71 MAT
CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 1,00 1,00 R$ 1.357,69 R$ 1.357,69 | R$ 1.357,69 0,09% 5 €558 1.224,36 MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 1,00 1,00 R$ 2.205,60 R$ 2.205,60 | R$ 2.205,60 0,14% 5 €233 1.989,00 MAT

ORGAMENTO2de3



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

& JF Jcesama

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

PREFEITURA agua ¢ vida
PRODUTO 5 - VOLUME V - ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 1
ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS Ir .
118-MG18-A-PE-SAA-AAT1-OR-001-R2-0 IE 5 EREN C 0
A —

[ PLANILHA DE ORCAMENTO

DESCRIGAO

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS

UNIDADE

‘QUANTIDADE / PROJETO
ADUTORA

BDI Servigos

BDI Materiais

I

20,85%

QUANTIDADE TOTAL

PREGO UNITARIO
COM BDI (RS)

Data Base Orgamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO
11/11/202!

PREGO / PROJETO (RS)
GERAL ADUTORA

NO PERIODO DE 08/2019 A 09/2020= 5,81%)

PRECO TOTAL (R$)

%

SINAPI SERVICOS MG (08/2019)
1

FONTES DE PREGOS NAO DESONERADAS

COTAGAO MAPA ANEXO -ATUALIZAGAO 10/2020

PREGO UNITARIO
SEM BDI (RS)

CLASSE

BDI

INTERLIGAGAO 02

INTERLIGAGAO 03

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 1,00 1,00 R$ 4.199,73 R$ 4.199,73 [ R$ 4.199,73 0,26% 5 C364 3.787,30 MAT
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE UN 1,00 1,00 RS 11.608,70 RS 11.608,70 | RS 11.608,70 0,73% 5 €365 10.468,67 MAT
DE MOTORIZACAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD

TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,50m FD UN 1,00 1,00 R$ 2.662,56 R$ 2.662,56 | R$ 2.662,56 0,17% 5 C366 2.401,09 MAT
TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E UN 1,00 1,00 RS 615,86 RS 615,86 | RS 615,86 0,04% 5 C185 555,38 MAT
ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 3,00 3,00 R$ 17,63 R$ 52,89 [ R$ 52,89 0,00% 5 €108 15,90 MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm DN400 ACO UN 16,00 16,00 RS 21,95 RS 351,20 | RS 351,20 0,02% 5 c172 19,80 MAT
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN500 FD UN 2,00 2,00 R$ 2973,72 R$ 5.947,44 | RS 5.947,44 0.37% 5 C367 2.681,69 MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN500x1,00m FD UN 2,00 2,00 R$ 2.867,84 R$ 5.735,68 | R$ 5.735,68 0,36% 5 C368 2.586,21 MAT
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE UN 1,00 1,00 RS 15.871,06 RS 15.871,06 | RS 15.871,06 1,00% 5 €369 14.312,44 MAT
DE MOTORIZACAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 FD UN 1,00 1,00 R$ 6.221,06 R$ 6.221,06 | R$ 6.221,06 0,39% 5 €370 5.610,12 MAT
TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN500x400 FD UN 1,00 1,00 R$ 11.118,75 R$ 11.118,75 | RS 11.118,75 0.70% 5 C371 10.026,83 MAT
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 1,00 1,00 R$ 4.199,73 R$ 4.199,73 [ R$ 4.199,73 0,26% 5 C364 3.787,30 MAT
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE UN 1,00 1,00 RS 11.608,70 RS 11.608,70 | RS 11.608,70 0,73% 5 €365 10.468,67 MAT
DE MOTORIZACAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD

TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 1,00 1,00 R$ 2.205,60 R$ 2.205,60 | R$ 2.205,60 0,14% 5 €233 1.989,00 MAT
(CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD UN 1,00 1,00 R$ 3.178,77 R$ 3.178,77 | R$ 3.178,77 0,20% 5 €359 2.866,60 MAT
TAMPAO 3 SECOES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD UN 1,00 1,00 R$ 3.310,06 R$ 3.310,06 | R$ 3.310,06 0.21% 5 €322 2.985,00 MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 3,00 3,00 R$ 17,63 R$ 52,89 | R$ 52,89 0,00% 5 €108 15,90 MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN500 EPDM UN 4,00 4,00 R$ 63,53 R$ 254,12 | R$ 254,12 0,02% 5 C372 57,30 MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm DN400 ACO UN 16,00 16,00 RS 21,95 RS 351,20 | RS 351,20 0,02% 5 c172 19,80 MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm DN500 AGO UN 40,00 40,00 R$ 21,95 R$ 878,00 | R$ 878,00 0,06% 5 C373 19,80 MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x0,25m FD UN 1,00 1,00 R$ 1.360,26 R$ 1.360,26 | R$ 1.360,26 0,09% 5 Ca74 1.226,68 MAT
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE UN 1,00 1,00 RS 5.103,15 RS 5.103,15 [ RS 5.103,15 0,32% 5 C475 4.602,00 MAT
DE MOTORIZACAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD

TE COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1,00 1,00 R$ 2.102,24 R$ 2.102,24 | R$ 2.102,24 0,13% 5 C416 1.895,79 MAT
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN250 FD UN 1,00 1,00 R$ 245547 R$ 245547 | RS 245547 0,15% 5 c421 221433 MAT
REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD UN 1,00 1,00 R$ 1.036,26 R$ 1.036,26 | R$ 1.036,26 0,07% 5 C476 934,50 MAT
'CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 2,00 2,00 R$ 1.685,60 R$ 3.371,20 [ RS 3.371,20 0.21% 5 €301 1.520,07 MAT
TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1,00 1,00 R$ 2.324,38 R$ 2.324,38 | R$ 2.324,38 0,15% 5 ca77 2.096,12 MAT
TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5,80m FD UN 2,00 2,00 R$ 6.641,08 R$ 13.282,16 | RS 13.282,16 0,83% 5 C340 5.988,89 MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x5,80m FD UN 1,00 1,00 R$ 5.913,87 R$ 5.913,87 | R$ 5.913,87 0,37% 5 €293 5.333,10 MAT
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN300 FD UN 1,00 1,00 R$ 1.236,42 R$ 1.236,42 | R$ 1.236,42 0,08% 5 C163 1.115,00 MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,70m FD UN 1,00 1,00 R$ 3.190,33 R$ 3.190,33 | R$ 3.190,33 0,20% 5 478 2.877,03 MAT
JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA PN10 DN300 UN 1,00 1,00 R$ 1.651,82 R$ 1.651,82 | R$ 1.651,82 0,10% 5 €399 1.489,61 MAT
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD UN 1,00 1,00 R$ 2.508,57 R$ 2.508,57 | R$ 2.508,57 0,16% 5 C153 2262,22 MAT
(CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1,00 1,00 R$ 1.359,50 R$ 1.359,50 | R$ 1.359,50 0,09% 5 C405 1.225,99 MAT
TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,37m FD UN 1,00 1,00 R$ 2.324,38 R$ 2.324,38 | R$ 2.324,38 0,15% 5 c479 2.096,12 MAT
TE TRIPARTIDO COM SAIDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD UN 1,00 1,00 R$ 8.863,49 R$ 8.863.49 | RS 8.863,49 0,56% 5 €480 7.993,05 MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN250 EPDM UN 5,00 5,00 R$ 7,99 R$ 39,95 [ R$ 39,95 0,00% 5 C106 721 MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 EPDM UN 11,00 11,00 R$ 13,05 R$ 143,55 | R$ 143,55 0,01% 5 c107 1,77 MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN250 AGO UN 60,00 60,00 R$ 10,97 R$ 658,20 | R$ 658,20 0,04% 5 c171 9,90 MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx100mm DN300 ACO UN 108,00 108,00 RS 11,25 RS 1.215,00 | R$ 1.215,00 0,08% 5 C168 10,15 MAT
DESCARGA 400x150

LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN400 FD UN 2,00 2,00 R$ 2.010,76 R$ 4.021,52 | R$ 4.021,52 0,25% 5 C164 1.813,30 MAT
TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 2,00 2,00 R$ 2.205,60 R$ 4.411,20 [ R$ 4.411,20 0,28% 5 €233 1.989,00 MAT
TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN400x150 FD UN 1,00 1,00 RS 8.928,82 RS 8.928,82 [ RS 8.928,82 0,56% 5 C374 8.051,97 MAT
CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN150 FD UN 1,00 1,00 R$ 553,49 R$ 553,49 | R$ 553,49 0,03% 5 C142 499,14 MAT
'TOCO COM FLANGES PN10 DN150x0,25m FD UN 1,00 1,00 R$ 468,14 R$ 468,14 | RS 468,14 0,03% 5 C375 422,17 MAT
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN150 FD UN 1,00 1,00 R$ 1.882,91 R$ 1.882,91 [ R$ 1.882,91 0,12% 5 c271 1.698,00 MAT
'TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 1,00 1,00 R$ 995,79 R$ 995,79 | R$ 995,79 0,06% 5 €220 898,00 MAT
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 6,00 6,00 R$ 113,98 R$ 683,88 | R$ 683,88 0,04% 1 9828 102,79 MAT
'TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 6,00 6,00 RS 50,22 RS 301,32 | R$ 301,32 0,02% 1 36374 45,29 MAT
TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E UN 1,00 1,00 R$ 615,86 R$ 615,86 | R$ 615,86 0,04% 5 C185 555,38 MAT
ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 4,00 4,00 R$ 4,39 R$ 17,56 | R$ 17,56 0,00% 5 C104 3,96 MAT
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 2,00 2,00 R$ 17,63 R$ 35,26 [ R$ 35,26 0,00% 5 €108 15,90 MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN150 ACO UN 32,00 32,00 RS 10,97 RS 351,04 | RS 351,04 0,02% 5 C169 9,90 MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm DN400 AGO UN 32,00 32,00 R$ 21,95 R$ 702,40 | R$ 702,40 0,04% 5 C172 19,80 MAT
HIDRANTE DN400x100

TE DE REDUCAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400x100 FD UN 1,00 1,00 R$ 1.593,93 R$ 1.593,93 [ R$ 1.593,93 0,10% 5 ca81 1.437,40 MAT
'TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 12,00 12,00 RS 41,89 RS 502,68 | R$ 502,68 0,03% 1 9825 37,78 MAT
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 1,00 1,00 R$ 454,50 R$ 454,50 | R$ 454,50 0,03% 5 C159 409,87 MAT
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO PN10 DN100x0,70m FD UN 1,00 1,00 RS 465,73 RS 465,73 | RS 465,73 0,03% 5 C148 420,00 MAT
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00 R$ 1.233,98 R$ 1.233,98 [ R$ 1.233,98 0,08% 5 C270 1.112,80 MAT
|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 1,00 1,00 R$ 874,92 R$ 874,92 | RS 874,92 0,06% 5 C152 789,00 MAT
HIDROMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 1,00 1,00 R$ 2.061,44 R$ 2.061,44 | R$ 2.061,44 0,13% 5 C151 1.859,00 MAT
CURVA 90° COM FLANGES E PE PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00 R$ 341,51 R$ 341,51 | RS 341,51 0,02% 5 C140 307,98 MAT
TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,20m FD UN 1,00 1,00 R$ 1.229,69 R$ 1.229,69 | R$ 1.229,69 0,08% 5 482 1.108,93 MAT
HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00 R$ 3.748,92 R$ 3.748,92 [ RS 3.748,92 0,24% 5 C150 3.380,76 MAT
TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E UN 1,00 1,00 R$ 615,86 R$ 615,86 | R$ 615,86 0,04% 5 C185 555,38 MAT
ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00 6.00 R$ 321 R$ 19.26 | R$ 19,26 0.00% 5 €103 2,90 MAT
PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @16mmx80mm DN100 AGO UN 32,00 32,00 R$ 10,32 R$ 330,24 | R$ 330,24 0,02% 5 C173 9,31 MAT
SUBTOTAL MATERIAIS R$ 1.123.197,03 R$ 1.123.197,03 70,60%

SUBTOTAL ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS R$ 12.107,29 R$ 1.578.828,27 R$ 1.590.935,56  100,00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORCGAMENTO NAO DESONERADO

CESAMA

ague ¢ vida

OBRA/SERVICO:REFORCO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS

Valor da Obra:

R$ 1.590.935,56

Prazo total da obra: 6 meses

Data: Outubro/2020

ITEM DESCRICAO REED)) TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
" Fisico % 0,76% 33,33% 33,33% 33,33%)
1 CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL
Financeiro 12.107,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.035,76 R$ 4.035,76 R$ 4.035,76]
Fisico % 0,66% 33,33% 33,33% 33,33%)
2 SERVIGOS PRELIMINARES
Financeiro 10.458,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.486,08 R$ 3.486,08 R$ 3.486,08]
Fisico % 8,48% 33,33% 33,33% 33,33%)
3 DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES
Financeiro 134.966,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.988,69 R$ 44.988,69 RS 44.988,6@
N Fisico % 5,18% 33,33% 33,33% 33,33%)
4 MOVIMENTAGCAO DE TERRA
Financeiro 82.382,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.460,92 R$ 27.460,92 R$ 27.460,92]
Fisico % 0,02% 33,33% 33,33% 33,33%)
5 ESGOTAMENTO
Financeiro 261,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87,31 R$ 87,31 R$ 87,31
Fisico % 8,88% 33,33% 33,33% 33,33%)
6 ESCORAMENTO DE VALAS
Financeiro 141.350,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.116,70 R$ 47.116,70 R$ 47.116,70)
Fisico % 1,49% 33,33% 33,33% 33,33%)
7 ASSENTAMENTOS
Financeiro 23.740,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.913,59 R$ 7.913,59 R$ 7.913,59
N N Fisico % 0,78% 33,33% 33,33% 33,33%)
8 INSTALACAO DE PRODUGAO
Financeiro 12.357,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.119,07 R$ 4.119,07 R$ 4.119,07]
Fisico % 2,74% 33,33% 33,33% 33,33%)
9 ESTRUTURAS DE CONCRETO
Financeiro 43.645,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.548,55 R$ 14.548,55 R$ 14.548,55)
Fisico % 0,08% 33,33% 33,33% 33,33%)
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
Financeiro 1.351,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,62 R$ 450,62 R$ 450,62}
B N Fisico % 0,32% 33,33% 33,33% 33,33%)
1 LIMPEZA, OPERAGCAO E MANUTENGCAO
Financeiro 5.116,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.705,56 R$ 1.705,56 R$ 1.705,56]
Fisico % 70,60% 50,00% 50,00%
12 MATERIAIS
Financeiro 1.123.197,03 R$ 561.598,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 561.598,52 R$ 0,00 R$ 0,00}
Fisico R$ 1.590.935,56 35,30% 0,00%! 0,00%) 45,10%) 9,80%| 9,80%}
TOTAL Acumulado 35,30% 35,30%) 35,30% 80,40%) 90,20% 100,00%)
Financeiro 100%| R$ 561.598,52| R$ | R$ -| R$ 717.511,36| R$ 155.912,84| R$ 155.912,84
Acumulado RS 561.598,52] R$ 561.598.52| R$ 561.598,52| R$ 1.279.109.87 R$ 1.435.022.72| R$ 1.590.935,56]
NOTA:

EM FUNGAO DOS PRAZOS DE ENTREGAS DOS FORNECEDORES DE MATERIAIS NESTE MOMENTO DE PANDEMIA, O CRONOGRAMA DE OBRA FOI AJUSTADO COM O FORNECIMENTO DOS MESMOS 90 DIAS APOS A ORDEM DE SERVIGO. CASO A

CONTRATADA ANTECIPE ESTE FORNECIMENTO, SERA ANTECIPADO O CRONOGRAMA.
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118-MG18-A-PE-SAA-AAT1-OR-001-R2-0 ; CLASSE CORTE PROPORCAO DE ITENS PROPORCAO DE VALORES
. 9,16% dos itens representam
REVISAO 2 ) CURVA ABC e A 80,00% 9,92% 79,79%
95 B 95,00% 28,24% 15,16%
ey B: 27,48% dos itens representam C 100,00% 61,83% 5,05%
r 15,36% do orcamento
Al B cC
20 56, 100 £3,36% dos itens representam
tane 5,10% do orcamento
Ordem Codigo Descrigao UND Quantidade Precgo unitario Valor Total Participagao Acumulado Classe
1 5-C355 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN400 FD M 1.061,00 | R$ 842,12 | R$ 893.489,32 56,2% 56,2% A
2 1-94037 TIPO PONTALETEAMENTO M2 3.143,53 | R$ 22,08 | R$ 69.409,18 4,4% 60,5% A
3 1-83770 ESCORAMENTO COTINUO DE VALAS M2 358,60 | R$ 184,00 | R$ 65.982,40 4,1% 64,7% A
4 1-95996 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CBUQ M3 50,40 | R$ 1.198,01 | R$ 60.376,71 3,8% 68,5% A
5 1-93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAC;\O MECANIZADA. M3 858,36 | R$ 29,84 | R$ 25.613,38 1,6% 70,1% A
6 1-96399 EXECUGAO E COMPACTACAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAO M3 201,59 | R$ 126,29 | R$ 25.458,80 1,6% 71,7% A
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA
7 1-97148 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 1.061,50 | R$ 22,23 | R$ 23.597,15 1,5% 73,2% A
FORNECIMENTO).
8 1-96396 EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 153,20 | R$ 152,97 | R$ 23.434,77 1,5% 74,6% A
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
9 5-C365 VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORlZAQAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 2,00 [ R$ 11.608,70 | R$ 23.217,40 1,5% 76,1% A
VQLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD _
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA
10 5-C369 VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZACAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1,00 [ R$ 15.871,06 | R$ 15.871,06 1,0% 771% A
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD
11 1-92970 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR M2 1.007,95 | R$ 15,35 | R$ 15.472,03 1,0% 78,1% A
12 5-C546 OPERACIONALIZAGCAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 693,12 | R$ 20,47 | R$ 14.188,10 0,9% 79,0% A
13 5-C340 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5,80m FD UN 2,00 [ R$ 6.641,08 | R$ 13.282,16 0,8% 79,8% A
14 1-90099 ESCAVAQ;\O MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,5 M M3 917,20 | R$ 13,78 | R$ 12.639,05 0,8% 80,6% B
15 5-C334 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN600 FD UN 2,00 [ R$ 5.659,82 | R$ 11.319,64 0,7% 81,3% B
16 5-C371 TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN500x400 FD UN 1,00 [ R$ 11.118,75 | R$ 11.118,75 0,7% 82,0% B
17 1-97914 ;'ECI\II\ASEPN(?FIXE)I;COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA M3XKM 5544,93 | R$ 2,00 | RS 11.089,87 0.7% 82.7% B
18 5-C361 TE DE REDUCAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN600x400 FD UN 1,00 [ R$ 10.212,80 | R$ 10.212,80 0,6% 83,3% B
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
19 1-97086 SERRADE, 4 UTILIZACOES M2 85,75 | R$ 115,86 | R$ 9.934,70 0,6% 84,0% B
20 4-100 ADMINISTRACAO LOCAL VB 1,00 [ R$ 9.904,58 | R$ 9.904,58 0,6% 84,6% B
21 1-96545 ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 748,04 | R$ 12,30 | R$ 9.200,89 0,6% 85,2% B
22 5-C374 TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN400x150 FD UN 1,00 [ R$ 8.928,82 | R$ 8.928,82 0,6% 85,7% B
23 5-C480 TE TRIPARTIDO COM SAIDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD UN 1,00 [ R$ 8.863,49 | R$ 8.863,49 0,6% 86,3% B
24 5-C233 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 4,00 [ R$ 2.205,60 | R$ 8.822,40 0,6% 86,8% B
25 5-C364 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 2,00 | R$ 4.199,73 | R$ 8.399,46 0,5% 87,4% B
26 1-96544 ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 608,99 | R$ 13,08 | R$ 7.965,56 0,5% 87,9% B
27 1-96401 EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2 1.007,95 | R$ 7,83 | R$ 7.892,25 0,5% 88,4% B
28 5-C370 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 FD UN 1,00 [ R$ 6.221,06 | R$ 6.221,06 0,4% 88,7% B
29 1-94051 TIPO DESCONTINUO M2 189,22 | R$ 31,49 | R$ 5.958,50 0,4% 89,1% B
30 5-C367 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN500 FD UN 2,00 [ R$ 2.973,72 | R$ 5.947,44 0,4% 89,5% B
31 5-C293 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x5,80m FD UN 1,00 | R$ 5.913,87 | R$ 5.913,87 0,4% 89,9% B
32 5-C368 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN500x1,00m FD UN 2,00 [ R$ 2.867,84 | R$ 5.735,68 0,4% 90,2% B
33 5-C558 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 4,00 | R$ 1.357,69 | R$ 5.430,76 0,3% 90,6% B
34 2-65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 106,65 | R$ 48,56 | R$ 5.178,99 0,3% 90,9% B
35 3-ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 795,75 | R$ 6,43 | R$ 5.116,67 0,3% 91,2% B
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
36 5-C475 VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORlZACAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1,00 [ R$ 5.103,15 | R$ 5.103,15 0,3% 91,5% B
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD
37 1-94097 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 795,75 | R$ 5,90 | R$ 4.694,93 0,3% 91,8% B
38 1-99063 LOCAQAO DE REDE M 1.061,00 | R$ 4,33 | R$ 4.594,13 0,3% 92,1% B
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
39 1-83724 DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. KG 234168 | R$ 196 | RS 4.589,69 0.3% 92,4% B
40 5-C360 TUBO COM PONTAS DN600x0,50m FD UN 2,00 [ R$ 2.204,51 | R$ 4.409,02 0,3% 92,7% B
41 1-94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 11,39 | R$ 361,87 | R$ 4.121,07 0,3% 92,9% B
42 5-C164 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN400 FD UN 2,00 [ R$ 2.010,76 | R$ 4.021,52 0,3% 93,2% B
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
43 1-83725 DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM. KG 3.171,50 | R$ 125 RS 3.964,38 0.2% 93,4% B
44 5-C150 HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 1,00 [ R$ 3.748,92 | R$ 3.748,92 0,2% 93,7% B
45 5-C572 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 3,00 | R$ 1.218,54 | R$ 3.655,62 0,2% 93,9% B
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48 5-C322 TAMPAO 3 SECOES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD UN 1,00 | R$ 3.310,06 | R$ 3.310,06 0,2% 94,5% B
49 5-C478 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,70m FD UN 1,00 [ R$ 3.190,33 | R$ 3.190,33 0,2% 94,7% B
50 5-C359 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD UN 1,00 | R$ 3.178,77 | R$ 3.178,77 0,2% 94,9% B
51 5-C363 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 2,00 | R$ 1.571,15 | R$ 3.142,30 0,2% 95,1% C
52 1-74209/001 PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00 [ R$ 392,37 | R$ 3.138,96 0,2% 95,3% C
53 1-72894 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 607,64 | R$ 5,07 | R$ 3.080,73 0,2% 95,5% C
54 1-96546 ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 270,20 | R$ 9,97 | R$ 2.693,89 0,2% 95,7% C
55 1-89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 32,33 | R$ 82,91 | R$ 2.680,81 0,2% 95,9% C
56 5-C366 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,50m FD UN 1,00 | R$ 2.662,56 | R$ 2.662,56 0,2% 96,0% C
57 5-C153 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD UN 1,00 [ R$ 2.508,57 | R$ 2.508,57 0,2% 96,2% C
58 2-65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 15,35 | R$ 161,55 | R$ 2.480,48 0,2% 96,4% C
59 5.C421 gﬁ:g%l;\]Azg(l)EF%AVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 1,00 | R$ 245547 | R$ 2.455 47 0.2% 96,5% C
60 5-C477 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1,00 | R$ 2.324,38 | R$ 2.324,38 0,1% 96,7% C
61 5-CA77 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1,00 [ R$ 2.324,38 | R$ 2.324,38 0,1% 96,8% C
62 1-74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 16,61 | R$ 130,14 | R$ 2.162,15 0,1% 96,9% C
63 5-C416 TE COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1,00 [ R$ 2.102,24 | R$ 2.102,24 0,1% 97,1% C
64 5-C151 HIDROMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 1,00 | R$ 2.061,44 | R$ 2.061,44 0,1% 97,2% C
65 5.C271 \P/ﬁl‘;\éLE)I?\lA1 S(I)EF%AVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 1,00 | R$ 1.882,91 | RS 1.882,91 0.1% 97.3% C
TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA
66 5-C185 UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME UN 3,00 | R$ 615,86 | R$ 1.847,58 0,1% 97,4% C
NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
67 5-C399 JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA PN10 DN300 UN 1,00 | R$ 1.651,82 | R$ 1.651,82 0,1% 97,5% C
68 5-C481 TE DE REDUGCAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400x100 FD UN 1,00 [ R$ 1.593,93 | R$ 1.593,93 0,1% 97,6% C
69 1-90101 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M M3 121,58 | R$ 11,57 | R$ 1.406,66 0,1% 97,7% C
70 5.C172 Eﬁl}g\gxggs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm UN 64.00 | R$ 21.95 | R$ 1.404,80 0.1% 97.8% C
71 1-34723 PLACA DE ADVERTENCIA M2 2,00 | R$ 694,14 | R$ 1.388,28 0,1% 97,9% C
72 5-CA474 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x0,25m FD UN 1,00 [ R$ 1.360,26 | R$ 1.360,26 0,1% 98,0% C
73 5-C405 CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1,00 | R$ 1.359,50 | R$ 1.359,50 0,1% 98,1% C
74 1-94971 PREPARO DE CONCRETO C25 M3 3,80 | R$ 352,05 | R$ 1.338,14 0,1% 98,2% C
75 1-97051 FITA PLASTICA M 2.122,00 | R$ 0,63 | R$ 1.336,86 0,1% 98,2% C
76 5-C362 TUBO COM PONTAS DN400x0,50m FD UN 1,00 [ R$ 1.325,92 | R$ 1.325,92 0,1% 98,3% C
77 5-C163 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN300 FD UN 1,00 | R$ 1.236,42 | R$ 1.236,42 0,1% 98,4% C
78 5.C270 \p/ﬁ:\élé)l?\ﬁ E(I)EF%AVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 1,00 | R$ 1.233.98 | RS 1.233,98 0.1% 98,5% C
79 5-C482 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,20m FD UN 1,00 | R$ 1.229,69 | R$ 1.229,69 0,1% 98,6% C
80 2-65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 58,07 | R$ 21,00 | R$ 1.219,42 0,1% 98,6% C
81 5.C168 ;ﬁgg\gxggs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx100mm UN 108,00 | R$ 11,25 | RS 1.215,00 0.1% 98.7% C
82 5-CA476 REDUGAO EXCENTRICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD UN 1,00 [ R$ 1.036,26 | R$ 1.036,26 0,1% 98,8% C
83 2-65002504 BANHEIRO QUIMICO MES 1,00 | R$ 1.020,01 | R$ 1.020,01 0,1% 98,8% C
84 5-C220 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 1,00 [ R$ 995,79 | R$ 995,79 0,1% 98,9% C
85 2-65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 14,65 | R$ 64,75 | R$ 948,45 0,1% 99,0% C
86 5.C373 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm UN 40,00 | R$ 21.95 | R$ 878,00 0.1% 99,0% C
DN500 ACO
87 5-C152 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 1,00 [ R$ 874,92 | R$ 874,92 0,1% 99,1% C
88 2-65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M M3 74,82 | R$ 11,40 | R$ 852,95 0,1% 99,1% C
89 1-96543 ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 55,00 | R$ 15,34 | R$ 843,70 0,1% 99,2% C
90 1-74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00 | R$ 79,68 | R$ 717,12 0,0% 99,2% C
91 1-9828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 6,00 [ R$ 113,98 | R$ 683,88 0,0% 99,3% C
92 1-10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO MES 1,00 [ R$ 658,53 | R$ 658,53 0,0% 99,3% C
93 5.C171 iégAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN250 UN 60,00 | R$ 10,97 | RS 658,20 0.0% 99.3% C
94 2-65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 36,91 | R$ 15,38 | R$ 567,74 0,0% 99,4% C
95 1-73817/002 LASTRO DE RACHAO M3 3,59 [ R$ 157,63 | R$ 566,52 0,0% 99,4% C
96 2-65000183 CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA M3 19,96 | R$ 28,27 | R$ 564,28 0,0% 99,5% C
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. 9,16% dos itens representam
REVISAO 2 CURVA ABC e A 80,00% 9,92% 79,79%
55 B 95,00% 28,24% 15,16%
85 B: 27,48% dos itens representam C 100,00% 61,83% 5,05%
¥ 15,36% do orcamento
Al B cC
20 56, 100 £3,36% dos itens representam
tane 5,10% do orcamento
100 1-9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 12,00 | R$ 41,89 | R$ 502,68 0,0% 99,6% C
101 5-C375 TOCO COM FLANGES PN10 DN150x0,25m FD UN 1,00 | R$ 468,14 | R$ 468,14 0,0% 99,6% C
102 5-C148 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO PN10 DN100x0,70m FD UN 1,00 | R$ 465,73 | R$ 465,73 0,0% 99,6% C
103 5-C159 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 1,00 | R$ 454,50 | R$ 454,50 0,0% 99,7% C
104 1-72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE M3 3461 | RS 1271 | R$ 439,84 0.0% 99.7% C
PROFUNDIDADE
105 2-65001147 CADASTRO DE REDES COM APRESENTACAO DE COTAS KM 1,06 | R$ 408,25 | R$ 433,15 0,0% 99,7% C
106 1-94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 1,42 | R$ 298,55 | R$ 425,36 0,0% 99,8% C
107 2-65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 4,45 | R$ 80,94 | R$ 359,98 0,0% 99,8% C
108 5.C169 iégAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN150 UN 32,00 | R$ 10,97 | RS 351,04 0.0% 99.8% C
109 5-C140 CURVA 90° COM FLANGES E PE PN10 DN100 FD UN 1,00 | R$ 341,51 | R$ 341,51 0,0% 99,8% C
110 5.C173 iégAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @16mmx80mm DN100 UN 32,00 | R$ 10,32 | RS 330,24 0.0% 99.8% C
111 1-73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 3,00 [ R$ 101,29 | R$ 303,87 0,0% 99,9% C
112 1-36374 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 6,00 [ R$ 50,22 | R$ 301,32 0,0% 99,9% C
113 2-65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H 121,26 | R$ 2,16 | R$ 261,92 0,0% 99,9% C
114 5-C372 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN500 EPDM UN 4,00 | R$ 63,53 | R$ 254,12 0,0% 99,9% C
115 1-72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 50,40 [ R$ 4,94 | R$ 248,96 0,0% 99,9% C
116 1-84126 PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS M2 4,50 | R$ 44,80 | R$ 201,60 0,0% 99,9% C
117 5-C107 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 EPDM UN 11,00 | R$ 13,05 | R$ 143,55 0,0% 100,0% C
118 5-C108 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 8,00 [ R$ 17,63 | R$ 141,04 0,0% 100,0% C
119 1-72917 gggﬁ\éﬁl%?é)Al\éIECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE M3 9.55 | RS 1451 | R$ 138,54 0.0% 100,0% C
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL,
120 1-72919 EXCLUSIVE ESCAVACAQO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M3 287 | R$ 4484 | RS 128,74 0,0% 100,0% c
121 1-72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 94,87 [ R$ 0,75 | R$ 71,15 0,0% 100,0% C
122 4-101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 12,00 | R$ 4,93 | R$ 59,16 0,0% 100,0% C
123 5-C106 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN250 EPDM UN 5,00 [ R$ 7,99 | R$ 39,95 0,0% 100,0% C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM, JUNTA
124 1-97151 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 1,00 | R$ 34,48 | R$ 34,48 0,0% 100,0% C
FORNECIMENTO).
125 1-97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M 6,00 [ R$ 4,91 | R$ 29,46 0,0% 100,0% C
126 1-546 BARRA CHATA DE ACO 3"x1/4" KG 4,42 | R$ 5,86 | R$ 25,92 0,0% 100,0% C
127 1-97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M 6,00 [ R$ 3,42 | R$ 20,52 0,0% 100,0% C
128 5-C103 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00 [ R$ 3,21 | R$ 19,26 0,0% 100,0% C
129 5-C104 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 4,00 | R$ 4,39 | R$ 17,56 0,0% 100,0% C
130 1-90280 GRAUTE 25MPA M3 0,05 [ R$ 386,04 | R$ 17,37 0,0% 100,0% C
131 1-11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8,00 [ R$ 1,82 | R$ 14,56 0,0% 100,0% C
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TABELA 1 - Escavacéo

PARAMETROS BASICOS

TABELA 2 - Rebaixamento de Lencol Freatico

Profundidade do Lencol Freatico

Manual - 12 Categoria
0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m Interferéncia Lencol Freatico
(%) (%) (%) (%) (m)
10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 1,00 2,09
Mecanica - 12 Categoria 2,00 2,09
0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m
%) (%) *%) (%)
86,00% 83,00% 93,00% 93,00%
Mecanica - 22 Categoria
0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m
(%) (%) (%) (%) Reaproveitamento Compra de
3,00% 5,00% 5,00% 5,00% Solo Jazida
Mecénica - 32 Categoria (%) (%)
0,00m - 1,50m 1,50m - 3,00m 3,00m - 4,50m 4,50m - 6,00m 100% 0%
%) (%) %) (%)
1,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Distancias Bota-Fora Jazida Tubulacéo Envoltéria Lastro
Categorias 1 e 2 Categoria 3 Pavimentos Solo Areia Brita
(Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (m) (m)
8 8 8 8,00 1,06 0,20 0,00
TABELA 6 - Largura da vala
Largura Vala Profundidade (m) NA TIPO DE ESCORAMENTO Empolamento
DN Tubulagéo (m) Até 1,25 m Sem lencol Sem escoramento Categorias 1 e 2 Categoria 3 Pavimentos
75 0,43 De 1,26 a 2,00 m Sem lengol Pontalete (%) (%) (%)
100 0,45 De 2,01 a3,00 m Sem lencol Descontinuo 25,00% 30,00% 30,00%
150 0,50 De 3,01 a4,00 m Sem lencol Continuo
200 0,55 De 4,01 a 6,00 m Sem lengol Especial
250 0,60 Acima de 6,01 m Sem lencol Metélico-madeira
300 0,65 Até 4,00 m Com lengol Continuo
400 0,75 De 4,01 a 6,00 m Com lencgol Especial
800 1,15 Acima de 6,01 m Com lengol Metélico-madeira
Pavimentacéo Espessura Total Sobrelargura Base Sub-base Pavimento
m) (m) (m) (m) (m)
Terra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asfalto 0,40 0,10 0,15 0,20 0,05
Grama 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10
Sextavado 0,38 0,10 0,10 0,20 0,08
Paralelo 0,38 0,10 0,10 0,20 0,08
Calgada 0,16 0,10 0,10 0,00 0,06
Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura
(m) (m) (m) (m?) (m2) (m?) (m?) (m3) (kg)
75
100
150
200
250
300
400 1,05 0,15 0,50 0,216 1,57 0,026 0,131 0,261 13,413
Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura

(m) (m) (m) (m3) (m?) (m3) (m3) (m3) (kg)



75
100
150
200
250
300
400 1,05 0,15 0,50 0,216 1,57 0,026 0,131 0,261 13,413

TABELA 12 - Blocos de ancoragem Curva 45°

Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura
(m) (m) (m) (m3) (m?) (m3) (m?) (m?) (kg)
75
100
150
200
250
300
400 1,05 0,15 0,50 0,299 1,90 0,033 0,189 0,261 16,720

TABELA 13 - Blocos de ancoragem Curva 90°

Concreto Forma Lastro Brita Solo-cimento Armadura
(m) (m) (m) (m3) (m?) (m3) (m?) (m?) (kg)
75
100
150
200
250
300
400 1,05 0,15 0,50 0,519 2,78 0,053 0,261 0,522 25,540

TABELA 14 - Blocos de ancoragem Té&/CAP

Concreto Forma Concreto Magro Brita Solo-cimento Armadura
(m) (m) (m) (m?) (m2) (m?) (m3) (m3) (ka)
75
100
150
200
250
300
400 1,05 0,15 0,50 0,519 2,78 0,053 0,355 0,522 25,540

TABELA 15 - Descarga

Dimensé&o 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachao Perimetro
m) (m) (m) (m) md) (m?) md) md) (m)
75
100
150
200
250
300
400 1,80 1,80 0,20 0,60 5,203 26,74 0,242 0,968

TABELA 16 - Descarga Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)
10 8 6,3 5}

75

100

150

200

250

300

400 167,00 455,00 77,00



TABELA 17 - Hidrante

Dimenséo 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachéao Perimetro
(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m)

75

100 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
150 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
200 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
250 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
300 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
400 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200
500 1,40 2,10 0,20 0,60 1,499 7,74 0,225 6,200

TABELA 18 - Hidrante Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)
10 8 6,3 5
75
100 10,00 79,00 97,00 15,00
150 10,00 79,00 97,00 15,00
200 10,00 79,00 97,00 15,00
250 10,00 79,00 97,00 15,00
300 10,00 79,00 97,00 15,00
400 10,00 79,00 97,00 15,00
500 10,00 79,00 97,00 15,00

TABELA 19 - Registro

Dimenséo 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachéo Perimetro
(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m)

75

100 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800
150 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800
200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
500 2,40 2,40 0,20 1,30 2,837 13,40 0,392 1,568 8,800

TABELA 20 - Registro Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)
10 8 6,3 5]
75
100 18,00 48,00 101,00 14,00
150 18,00 48,00 101,00 14,00
200 21,00 73,00 115,00 19,00
250 21,00 73,00 115,00 19,00
300 21,00 73,00 115,00 19,00
400 21,00 73,00 115,00 19,00
500 40,00 82,00 158,00 21,00

TABELA 21 - Ventosa

Dimenséo 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachéo Perimetro
(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m3) (m)
75 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800
100 1,40 1,40 0,20 0,60 1,115 7,04 0,162 0,648 4,800
150 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
200 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
250 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
300 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800
400 1,90 1,90 0,20 0,60 1,850 10,19 0,265 1,058 6,800

TABELA 22 - Ventosa Massa de Armadura (kg)
Bitola (mm)
10 8 6,3 5
75 18,00 48,00 101,00 14,00
100 18,00 48,00 101,00 14,00



150 21,00 73,00 115,00 19,00

200 21,00 73,00 115,00 19,00
250 21,00 73,00 115,00 19,00
300 21,00 73,00 115,00 19,00
400 21,00 73,00 115,00 19,00

TABELA 23 - VRP

Dimenséo 1 Dimenséo 2 Espessura Tampa Concreto Forma Concreto Magro Rachéao Perimetro

(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m3) (m3) (m)

100
150
200
250
300
400

TABELA 24 - VRP Massa de Armadura (kg)

Bitola (mm)
10 8 6,3 5

100
150
200
250
300
400

TABELA 23 - Produtividade Método Convencional (m/dia)

Sem Lencol Com Lencol

75 100 50

100 100 50

150 100 50

200 70 35

250 70 35
300 70 35
400 70 35

800 50 25



QUADRO DE COTAGOES
DESCRICAC UNIDADE | QUANTIDADE PESO MEDIANA FORNECEDOR 1 PRECO 1 FORNECEDOR 2 PRECO 2 FORNECEDOR 3 PRECO3 FORNECEDOR 4 PREGO 4 FORNECEDOR 5 PRECO 5 FORNECEDOR 6 FORNECEDOR 7 PREGO7
ABRACADEIRA DE ACO TIPO D P/ POSTE CIRCULAR, DIMENSOES APROPRIADAS COM
PARARUOS E PORCAS UN 3 RS 23,91 ELECON R$ 23,91
ABRACADEIRA TIPO D - PARA ELETRODUTO 3/4" ; ELECON RS 044
/ADAPTADOR DEFOFO PARA PBA TIPO KLIKSO DN80X75 FD 2,900 88, DUCASS RS 88,4 RS 87,80
ADAP R IMINIO PARA CONDULETE 1" . LEROY RS LOJAELETRICA [ RS 261
ADAP' R IMINIO PARA CONDULETE 1/2* X LOJA ELETRICA
ADAP R IMINIO PARA CONDULETE 3/4™ K LOJAELETRICA RS
ALC: o E DISTRI U z JUDY CABOS RS
ARAME DE ACO GACLVANIZAD: KG 9, JUDY CABOS RS
ARANDELA TARTARUGA RECEPTACULO E27 57, LOJAELETRICA RS
ARMACAO SECUNDARIA DE UM P 23, LOJA ELETRICA
ARRUELA DE BORRACHA PAI A 300 LIBRAS DN100 EF'DM 2 11, DUCASS 1,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA 300 LIBRAS DN! 2 1, DUCASS 1,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 100 EPD 85 X DUCASS A , CO 6.
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 150 25 X DUCASS A , CO 5.
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 1200 18 . DUCASS A . CO 4,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 250 6 . DUCASS . A X CO 7,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 1300 25 11, DUCASS 11, A , CO 9,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA Pt 1400 6 15, DUCASS 15, A 14, cO 114,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 50 EPDI 18 1, DUCASS K A K co 1.3
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 500 3 57, DUCASS 25, PAMCORE 88,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 600 7 61, DUCASS 61, A 38, CO 73.7:
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 700 139, DUCASS 28, A 190, CO 139,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA Pt 800 169, DUCASS 46 A 210, cO 169,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 100 X DUCASS A , CO 16,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 150 X DUCASS A X CO 35,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 1200 . DUCASS A . cO 64,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 1250 32,1 DUCASS PAMCORE 57,
ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 1300 18 1.7 DUCASS ¥ 9 PAMCORE RS 89,93
[« ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA P! 50 EPD! 1 64 DUCASS PAMCORE 11,
120 |ARRUELA QUADRADA DE 38MM 10 .74 JUDY CABOS
137 |BRACO SUPORTE TIPO "J* 1 485,26 JUDY CABOS
E211__|CABECOTE 6,40 LOJA ELETRICA
[CABO 4 X 2,50 MM? - 70°C, PVCIPVC - CONDUTOR ENCORDOADO FORMADO POR FIOS DE
COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME NBR
NM 280, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE CLORETO DE POLIVINILA
(PVC/A), VEIAS PRETAS OU BRANCAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, COM 1 VIA VERDE
E113  |(CONDUTOR TERRA DE PROTEGAO), CONDUTORES TORCIDOS EM CAMADAS, SEPARADOR M 30 RS 13,85 HELUKABEL RS 13,85
EM FITA DE POLIESTER, CAPA INTERMEDIARIA EM COMPOSTO ESPECIAL, MALHA DE COBRE
ELETROLITICO NU COM COBERTURA DE 90%, COBERTURA EM
|COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC/ ST1), NA COR
PRETA.
CABO DE BAIXA TENSAO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV, ISOLAGAO EM EPR
1
187 govc), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR M o RS 42 LOJAELETRICA RS 2542
CABO DE BAIXA TENSAO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR N\-280), CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV, ISOLACAO EM EPR
E186 M 45 RS 2940 LOJAELETRICA R 29.40
(90°C), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR s s
PRETO. FOR] 146170 _
[CABO DE BAIXA TENSAO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NBR NM-280), CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV, ISOLAGAO EM EPR
1 1
E188 | 90°C), ENCHIMENTO EM PVC, COBERTURA EM PVC (NBR 7286), IDENTIFICADO NA COR M 2 RS 619 LOJAELETRICA RS 1619
\CAO 1xi#16.
E101__|CABO DE COBRE NU 25M\M* ] 50 RS 7,05 LOJAELETRICA RS 7,05
E102__|CABO DE COBRE NU 50MM" M 130 RS 30,33 LOJAELETRICA RS 30,33
[CABO FLEXIVEL AZUL DE 1,5M\F, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280),
E149|ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA M ® RS 058 LOJA BLETRICA RS 058
0°C
[CABO FLEXIVEL AZUL DE 2,5M\F, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280),
E145||SOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA M % RS 094 LOJAELETRICA RS 094
0°C
[CABO FLEXIVEL AZUL DE 4,0MV, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280),
Erea ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA M o RS 168 LOJA BLETRICA RS .68
[CABO FLEXIVEL CINZA DE 1,5MF, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE ELETROLITICO,
SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280),
E150||SOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE TERMICA M 6 RS 058 LOJAELETRICA RS 058
C.
CABO FLEXIVEL PRETO DE 1,5MM, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR
E47 " |NM 280), ISOLAVENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE M ® RS 058 LOJA ELETRICA RS 058
TERMICA 70°
CABO FLEXIVEL PRETO DE 2,5MM, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR
E111 " |uM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE M % RS 098 LOJAELETRICA RS 095
TERMICA 70° .
CABO FLEXIVEL PRETO DE 4,0MM, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR
E183 " |uM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE s % RS 168 LOJA ELETRICA RS .68
TERMICA 70°C.
CABO FLEXIVEL PRETO DE 6,0MM?, CLASSE DE TENSAO DE 0,6 A 1KV, FIOS DE COBRE
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR
E203 |1 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE M 2 RS 288 LOJAELETRICA 279 BALAROT! RS 300
TERMICA 70°C.
CABO FLEXIVEL VERDE /AMARELO DE 2,5MM?, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR
E112 " |\M 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE s ® RS 0% LOJA ELETRICA RS 0%
TE 70°
[CABO FLEXIVEL VERDE /AMARELO DE 6,0MM?, CLASSE DE TENSAO DE 0,6 A 1kV, FIOS DE
ICOBRE ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO
E205 | (NBR NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVG, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, M 2 RS 288 LOJAELETRICA 279 BALAROT! RS 300
CLASSE TERMICA 70°C.
CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 1,5MM, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR
E*51 " |uM 280), ISOLAVENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE M ® RS 058 LOJA ELETRICA RS 058
TERMICA 70"
CABO FLEXIVEL VERDE/AMARELO DE 2,5MW?, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR
E14o NM 280), ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE M % RS 094 LOJAELETRICA RS 094
CRo0 FLEXVEL VERDEAMARELG OE 4,0M\, CLASSE DE TENSAO 750V, FIOS DE COBRE
ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR
E185 " |uM 280), ISOLAVENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC, SEM CHUMBO, ANTICHAMA, CLASSE M o RS 168 LOJA ELETRICA RS .68
ERMICA70°C.
CABO MULTIPLEXADO 3X1X50 + 3/8P - AL ISOLADO EPRIXLPE 8,7/15kV 20 127.76 OJA ELETRICA RS 127.76
CAIXA DE INSPEGAO REDONDA 300mm EM CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 3 137,05 OJA ELETRICA RS 137,05
CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO APROVADA PELA CEMIG P 146,00 =LETRORASTRO 146,00
CAIXA DE PASSAGEM DE FORCA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - 115X95CM 650,00 OJA ELETRICA R 650,00
CAIXA DE PASSAGEM DE FORGA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - TIPO ZA - 28X28CM 200,00 OJA ELETRICA R 200,00
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA 30X30CM P 46,50 OJAELETRICA R 50,00 LAPOLA R 43,00
CAP COM BO A ELASTICA JGS DN100 FD 84,96 DUCASS 84,96 TA R 170,00 CO 83,
CAP COM BO A ELASTICA JGS DN150 FD 133,81 ASS 133,81 TA R 290,00 CO 125,
CAP COM BO A ELASTICA JGS DN200 FD 179,51 ASS 171,00 TA R 320,00 CO 179
CAP COM BO A ELASTICA JGS DN300 FD 596,19 ASS 503,39 TA R 998,00 CO 596,
CAP COM BO A TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD 224879 ASS 3.139,99 CcO 1.357.
CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA 115G 37 740 TERMOTECNICA 7.40
CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES, PERFIL DE ACO COM ESPESSURA MINIMA DE 14MSG,
|COR MUNSELL N6.5, COM BARRAMENTO DE 10 KA COM 1 DISJUNTOR DE ENTRADA
TRIFASICO DE 160A, DPS CLASSE 1/2, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DE 20A, 1 DISJUNTOR
168 |MONOFASICO DE 16A, 2 CHAVES SECCIONADORAS COM FUSIVEIS - FNH00-250KA (aR) - 2 ™ 1 Rs . AGPRS

INVERSORES DE 160, 20% DE ESPAGO RESERVA. CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU
FUNCIONAMENTOS COMO TOMADA AUXILIAR, ILUMINAGAO INTERNA, CALEFATOR,
EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LOGICA INCLUSA COM SOFTWARE GRATUITO OU INCLUSO.

IMAIS FSPECIFICARAFS VER MEMORIAL DESCRITIVO




CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES, PERFIL DE AGO COM ESPESSURA MINIMA DE 14MSG,
(COR MUNSELL NG.5, COM BARRAMENTO DE 10 KA COM 1 DISJUNTOR DE ENTRADA
TRIFASICO DE 400A, DPS CLASSE 1/2, 3 DISJUNTOR TRIFASICO DE 16, 2 CHAVES
£195 |SECCIONADORAS 400A COM FUSIVEIS - FNHO0-630KA (aR) - 2 INVERSORES DE 400A, 20% DE N ; RS ) AGPRS
[ESPAGO RESERVA. CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU FUNCIONAMENTOS COMO TOMADA
AUXILIAR, ILUMINAGAO INTERNA, CALEFATOR, EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LOGICA INCLUSA
(COM SOFTWARE GRATUITO OUINCLUSO. MAIS ESPECIFICAGOES, VER MEMORIAL
DESCRIT)
[ E117_|GHAVE FUSIVEL TIPO G 16KV 100KA IGC=10kVA~ ELG FUSIVEL - 6K COM SUPORTE RS 27228 JUDY CABOS
€390 _|CHAVET RS 49022 DUCASS PAMCORE RS 84843
DN200x1/2" F R 90,10 MECALTEC SANECON MERCADO LIVRE | RS 50,10
DN250x1/2" F RS 78,90 MECALTEC MERCADO LIVRE | RS 5750
DA DN75x3/4" PVC RS 16,05 HIDROMAR EIRA COSTA - AVAN| RS 16.90
LANGE PN10 DE125 PEAD RS 89, FGS BRASIL
LANGE PN16 DE225 PEAD RS 201 BRASIL
LUMINIO MULTIPLO 1" TIPO X 15 RS 1 LETRICA
LUMINIO MULTIPLO 172" TIPO X 3 RS ORASTRO [OJA ELETRICA a5
LUMINIO MULTIPLO 3/4"TIPO X 4 RS TRICA
BRE ISOLADO CONFORME TABELA 1 E 2 ENOTA4 RS TRICA
BRE NU CONFORME ITEM 4, PAGINA 4-7 RS TRICA
IOTOBOMBA, CENTRIFUGA, HORIZONTAL, VAZAO= 102,6m/h, HE R 873,72 LLER ATENAS RS 3087372 |  FLOWSERVE | RS 90.00000
IOTOBOMBA, CENTRIFUGA, HORIZONTAL, VAZAO= 407.7m/h, HMT RS 110.75184 LLER ATENAS RS 11075184 | FLOWSERVE | RS 150.000,00
DN200 ACO RS 3.130.50
U; RS 197,06 JUDY CABOS
R SIDE RS 50,00 ESTIMATIVA
R ITA ELASTICA JGS DN100 F 5 R 151.76 DUCASS TTA RS 49500 PANICORE RS 15176
R STICA JGS DN150 ! 6 R 23188 DUCASS TA RS 638,00 PANICORE RS 23168
R \STICA JGS DN200 3 R TA RS 715,00 PAMCORE RS 20491
R \STICA JGS DN300 R TA RS 1.340,00 PAMCORE RS 39407
R STICA JGS DNAQO FI
R AVADA EXTERNA JTE DN6OO FD 591,400 PAMCORE RS 2834114
R AVADA INTERNA JTI DN300 FD PAMCORE RS 191685
R RAVADA INTERNA JTI DN40O FD PAMCORE RS 268191
R 36,000 PANCORE 353,90
R T D 62,000 PANCORE 714,24
R \STICA JGS DN100 i TTA 515,00 PAMCORE RS 14932
R STICA JGS DN150 TA 798,00 PAMCORE RS 16798
R \STICA JGS DN200 F TA 798,00 PAMCORE RS 28033
R \STICA JGS DN300 F TA 1370,00 PAMCORE RS 43137
R STICA JGS DN4QO F
R AVADA EXTERNA JTE DN30O FD 119,400
R AVADA INTERNA JTI DN300 FD PAMCO 954
R \ TRAVADA INTERNA JTI DN40O FD PAMCO 3013
R DN250 56,000 PAMCO 581
R DN300 73,000 TTA RS 156400 PAMCO 579
R S DN200 FD 41,000 PAMCO 363
R STICA JGS DN100 i TTA 298,00 PAMCO 152,00
R STICA JGS DN150 ! TA 495,00 PAMCO 186,77
R \STICA JGS DN200 1 TA 798,00 PAMCO 29270
R \STICA JGS DN300 F TA 1.140,00 PAMCO 60555
R STICA JGS DNAQO FI RS 1.300. PAMCORE 152403
Ry AVADA EXTERNA JTE DN300 FD- ANTERIOR DUCASS RS ™ ) 127600 RS 807,12
R OLSAS JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN80O FD 416,000 c RS 2678937 PAMCORE RS 2367146
R OLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD c PAMCORE 3113,
R FLANGES PN10 DN200 26,000 c PAMCORE 379,
R FLANGES PN10 DN250 1,000 c PAMCORE 7,268,
R FLANGES PN10 DN300 74,000 c TA 1,640 PAMCORE RS 152007
R LANGES PN16 DN200 26.000 c PAMCORE 390,
R o LASTICA JGS DN100 FD c TA 298, PAMICORE RS 16416
R o A ELASTICA JGS DN150 FD c PAMCORE 249,
R o A ELASTICA JGS DN200 FD c A 798, PAMCORE RS 33480
R o A ELASTICA JGS DN300 FD R c A 7475, PAMCORE RS 6568
R o ATRAVADA EXTERNA JTE DNG00 FD 142,600 . c PAMCORE RS 243598
139 |[CURVA 80° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR RS 1,935,077 UN 1 RS 3.87966 DUCASS PAMCORE RS 238106
C1a0__[CUR Ml DN100 FD 000 _|Rs 307,88 DUCASS TTA RS 51500 PAMCORE RS 22919
R M Fl DN200 FD 500 | R 721 DUCASS PANCORE RS 57069
R M Fl 6 DN100 FD 000 _[RS 365, ESTIMATIVA
R M Fl 6 DN200 FD 500 | Rs 851 DUCASS PANCORE RS 56082
R M Fl 00 FD 000 [RS 278, DUCASS TTA RS 278,00 PAMCORE RS 17006
R M Fl 150 000 _[RS 90 DUCASS TA RS 508,00 PANICORE RS 25948
R M 000 _[RS 722, DUCASS TA RS 795,00 PAMCORE RS 38326
R M 000 [ RS 1600 ESTIMATIVA
R M 000 [RS  1.32096 c PANCORE RS 107420
R M 000 _[RS 286,99 ASS PAMCORE RS 173,60
R M 000 _[RS 598,00 ASS TA RS 508,00 PAMCORE RS 25948
URV, %) RS 131,31 CoN
URVA RS 750 CoN
RVA DE FERRO GALVANIZADO 80° - RS 7.15 Con
¢ £ B p
oot _[GURVA EMAGO COM FLANGES PNIG & REDUGAO CONCENTRICA DN200x150 AGO - VER N p RS 511850 | METALURGICA CALFER | RS 3.118.50
oot _|GURVA M ACO COMFLANGES PRTGE REDUGAO CONCENTRICA DN200X150 ACO - VER N ; 5 208700 | METALURGIOA CALFER | RS 3.087.00
516 | i ooy NGRS PNIOE REDUGAO EXCENTRICA DN250:200 AGO - VER UN 1 RS 361620 | METALURGICACALFER | RS 361620
cotr_[CURAEMACO COMFLANGES PRI E REDUGAO EXCENTRICA DN250:200 AGO - VER N ] 25 201020 | METALURGIOA CALFER | RS 361620
ERMOMAGNETICO CONFORME TABELA 1 E 2 e RS 30,00 LOJAELETRICA 30,00
O DE ACO ZINCADO 100MM 3 RS 346,73 ELECON RS 36,7
O DE FERRO GALVANIZADO 3/4" ] RS 91 ELECON RS 3
O DE FERRO GALVANIZADO @ 1"~ 34 U 7 RS 16,89 ELECON RS 76
O DE FERRO GALVANIZADO @ 172" - 3W1 u 1 RS 28,25 GPR5 11 LEROY 2825] _ QUALITY 4525 _LOJAELETRICA
TIPO PEAD 02" g RS 30| LOJAELETRICA | RS
PO PEAD 0 3° RS 450 _LOJAELETRICA | RS
ERRO GALVANIZADO 1 RS 3,00 CON RS
[Rs 2:89 CoN RS
ELASTICA JGS DN100 FD 5800 | RS 278,00 ASS RS 344 TTA RS 27800 PANICORE RS 14648
A DE VEDACAO PN10 DN100x0.70m FD 21,000 | RS 420,00 ASS RS 748 TA RS 42000 PANICORE RS 30431
A DE VEDAGAO PN10 DN200x0.70m FD 46,000 | R 871 ASS RS 871 TA RS 1.030,00 PAVICORE RS 61148
BA DE VEDAGAO PN16 DN100x0.70m FD 21,000 | RS 420 ESTIVATIVA RS 420
ANTERIOR DUCASS 8.772,00 RS 10148 BERMAD RS 0463, DUCASS RS 10.012.00 A RS 395000 | CASA DAS VALVULAS | RS _10.833,00
8 VOLTAS 1 RS 1 LOJA ELETRICA s
R 24150 | METALURGICA CALFER | RS 24
17,000 | RS 247, UCAS! RS 27 PAMCORE RS 218,11
2000 | R 104, DUCASS RS 21 PAMCORE RS 17147
RS 213,95 FGS BRASI RS 21
DN225 PEAD RS 1.056.65 FGS BRASIL RS 1.056,
RS 10,00 JUDY CABOS RS 10
WELD 34" X 2400M COM CONECTOR 11 RS 68,90 |  LOJAELETRICA | RS )
§ 16X150 P/ ARMACAO SECUNDARI — P R 20,00 JODY CABOS 20,00
PROLONGAMENTO COM QUADRA! o HAVA O1.1/60,30m F| RS 400,00 ESTIVATIVA RS 300,00
PROLONGAMENTO COM QUADRA! o HAVA /1.1/80.50m F| RS 439,00 DUCASS RS 180.00 PANICORE RS 69799
PROLONGAMENTO COM QUADRA! o HAVA 01.1/80.75m F| R 438,00 DUCASS RS 180.00 PANCORE 697,09
PROLONGAMENTO COM QUADRA! o HAVA 0/1.1/8"1.08m F| R 526,25 DUCASS RS 18000 PAMCORE 87249
TE DE PROLONGAMENTO COM o HAVA 01.1/8"1 57m F| RS 616,25 DUCASS RS 360,00 PANCORE 87249
- DE COLUNA SIMPLES P! 00 FD RS 3.38076 METALCASTY RS 391106 DUCASS 3.952.00 RS 190000 FACTUM RS 2.280,00 PANICORE RS 338076
TRO - A SER DEFINIDO P 1A DN100 FD RS 185000  HIDRAUCONEX | RS 1.850.00 | WERCADO LIVRE 1.990,00 | AMERICANAS | RS 1.859.00
PTOR SIMPLES + TOMAD A RS 17,49 LEROY 1749 | _ELETRORASTRO LOJA ELETRICA
PTOR 2 SIMPLES + TOMADA 2P+t 10A RS 1890  LOJAELETRICA | RS 18.90
PTOR DUAS TECLAS SIMPLES RS s, LOJAELETRICA | RS 544
DE DISCO GARFO OLHAL DE VIDRO R 62 JUDY CABOS RS 62,01
il [RS s, LOJAELETRICA 512
* COM FLANGES PN10 DN200 FD 1 55000 | RS 1017, RS PANCORE RS
~ COM FLANGES PN10 DN300 FD 1 111,000 | RS 3.8, UCASS RS PAMCORE RS
* COM FLANGES PN10 DN300x250 FD 1 140.400 | RS 3500, ESTIVATIVA RS
DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE N s 21000 | RS 78900 DUCASS . A = 78000 PAMGORE RS as309
DESNONTAGE A AXIALVENTE Pt 200 F 49000 |Rs 110 CASS RS A 035,00 PAMCORE RS 134825
DESMONTAGE A AXIALVENTE P! 250 F 65000 | RS 1737 CASS RS PAMCORE 300,91
DESMONTAGE A AXIALVENTE P! 300 F 92,000 RS 2262 CASS RS TA 215,00 PAMICORE RS 214589
DESMONTAGE A AXIALMENTE PN10 DNAQO F 155000 | RS 3.787. CASS RS PAMCORE 902,96
DESMONTAGE A AXIALVENTE P! 500 F 200000 | RS 5610 CASS RS PAMCORE 071,86
DESMONTAGE A AXIALVENTE P! 600 F 250000 | RS 4.956 CASS RS A 469,00 PAMCORE RS 406015
DESMONTAGE A AXIALVENTE P! 800 F 443000 | RS 13061 CASS RS A 355,00 PAMCORE RS 13.951.88
DESMONTAGE A AXIALMENTE P! 100 F 22000 | RS 420, ESTIVATIVA RS




C425__|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150 FD 36000 |R$ 148307 PAMCORE 466,97
438 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200 FD 53,000 RS 160506 PANCORE 348,25
C154 |JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300 FD 117,000 | RS 294089 985,00 PAMCORE RS 186067
C378 |JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA PN10 DN200 RS 878,82 DINATECNICA 470,00
C412 |JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA PN10 DN250 RS 125477 DINATECNICA 175,00
C399 |JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA PN10 DN300 RS 1.48061 DINATECNICA 62000
E164 _[LAVPADA LED BULBO - W RS 6,99
£166_[LAVPADA TUBULAR 10W - LED RS 8,38
£162 _[LUMINARIA HERMETICA IP 65 - 1X10W R 56,00
200 _|LUMINARIA HERMETICA P 65 - 2X10W RS 7717 ELETRORASTRO 54.43]
UMINARIA PUBLICA LED 75W LUZ BRANCA 6500K, FLUXO LUMINOSO 11250 LUMENS,
ABERTURA DE FACHO 120°, TENSAO BIVOLT AUTOMATICO, GRAL DE PROTEGAO IP 66, UN 5 RS 372,00
c LUMIN A
OM BOLSA! TICA JGS DN100 F 15 R 191,16 A 350,00 PANCO 78
SA: JGS DN150F! R 290,99 A 51500 PAMCO 214
SA: JGS DN200 ! ] R 392,04 A 710,00 PAMCO 287
OM BOLSA! JGS DN300 RS 700,92 A 134200 PAMCO 573
SAS JUNTA ELASTICA JGS DN8OO F RS 6.84000 A 6.840,00 PAMCO 5796,
O _GAVANIZADO 100MM RS 29,15
RRER COM BOLS, ECANICA JM DN100 Fi 5140 | Rs 400,87 A 550,00 PANCO 279
RRER COM BOLS, [ECANICA JM DN150 F 7560 | RS 52241 A 689,00 PAMCO 410
RRER COMBOLS, CANICA JM DN200 F 1360 | R 690,80 A 150,00 PAMCO 523
RRER COMBOLS! [ECANICA JM DN250 F 4.480 | RS 923,78 A 100,00 PAMCO 770
RRER COM BOLS, [ECANICA JM DN300 F 6680 | RS 11500 A 445,00 PAMCO 562
RRER COMBOLS! CANICA JM DN40O F 133500 | RS 813,30 A 52500 PAMCO 7813
RRER COMBOLS, [ECANICA JM DN500 F 194.000 | RS 681,60 PANCORE 72012
RRER COMBOLS! [ECANICA JM DN60O F 242400 | RS 104,00 TTA 104,00 PANCORE RS 720201
ORRER COMBOLS/ ANICA JM DN8OO F 419840 | RS 840,00 TA 840,00 PAVICORE RS 12.479.19
RANSICAO FEMEA ELETROFUSAG/BRONZE DE20mm 1/2° PEAD RS 150,00
TRALINK - TIPO H DN200 RS 1.400,00 DUCASS RS 140000
NCESA PERFILADA NORMAL R 25,30 JUDY CABOS RS 2538
\O FRANCESA SIMPLES PARA PERFILADO SOMM RS 15,00 JUDY CABOS RS 15.00
MASSA DE CALAFETAR RS 2431]  LOJAELETRICA | RS 2431
EDIDOR DE VAZAO - MEDIDOR TRANSMISSOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO ™ ) RS 1274000 WICA RS 1274000
MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO COM FLANGES PN10 DN200 FD UN 1 RS 13.10000| GENERALTECH | RS _ 13.10000 CONAUT RS 1731000 INCONTROL | RS 1104160
MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO COM FLANGES SEM NECESSIDADE DE TRECHOS i
e et ot UN 1 RS 1722000 GENERALTECH | RS 1560000 | INTERVALVULAS |RS 17.020,00 DIGITROL RS 27.44100 CONAUT RS 17.420,00
cass [ o ﬁfg 200 oy GNETICO COMFLANGES SEMNECESSIDADE DE TRECHOS UN 1 R$  17.43750 | GENERALTECH  |RS 1560000 | INTERVALVULAS |RS$  17.02000 DIGITROL RS 28.28000 CONAUT RS 17.855,00
| IRETOS (0D:0D) PN
568 |MOBILIZACAO MND UN RS 750000 TERRASSIS RS 750000
1oy WOLDE DE GRAFITE PARA CONEXAO CABO PASSANTE RORIZONTAL S0 M A HASTE DE ™ ; p 15491]  TERMOTECNICA | RS 15491
E104__|MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXAO CABOICABO - 50/25MIVF UN 1 RS 154,10 | _ TERMOTECNICA | RS 154,10
514 [MONOVIA E TROLLEY MANUAL CAPACIDADE 1,2T, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAGAO UN 1 RS 2285096 CROACIA RS 4191088 STAHL RS 8.20000 csm RS 3670000 CLIMBER RS 10.00192
142 _|MONTAGEM DA ESTRUTURA E COLOCAGEO DO POSTE c RS 422000 ORD RS 422000
139 |MUFLAS DO RAMAL DE ENTRADA - CLIENTE RS 98,20 ELO RS 8.29
[_E138 [MUFLAS DO RAMAL DE LIGACAO - CEMIG RS - ELO
[ E125 [OLHAL RS 1664 JUDY CABOS RS 1664
546 |OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL RS 1601 | ATERRODO GRAWA | RS 16,01
[_E194 _[PAINEL DE AUTOMAGAO (INCLUSO NO CCM) RS - AGPR5 RS B
[_E126 [PARAFUSO CABECA QUADRADA MI16X 150MM RS 431 JUDY CABOS RS 431
127 _|PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X TA RS 1094 JUDY CABOS RS 10.94
215 [PARAFUSO M8 OU M10 - ROSCA PARCIAL c RS 5.40 JODY CABOS 5,40
c166 ;ﬁgt}i;gs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @16mmxg0mm ™ o p 500 DUCASS s 500 . =5 540 PAMGORE =5 oat
Cre7_|ARAFUSOS COM PORGAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PNT0 G16rmmadimi DN6O N 7 s 580 DUCASS s 000 A s 540 PAMCORE s oan
Cats_|ARAFUSIOS COM PORGAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PNT0 G6rmimsa0nm DN6s ™ B " oo DUCASS s 000 SAMCORE =5 oo PAMGORE =5 oat
Crae_|PARAFUSOS COWM PORGAS SEXTAVADAS E ARRUELAS HETALICAS P10 020mm100mm ™ o =5 o5 DUCASS s 200 A =5 o5 PAMCORE =5 006
c169 ;“N :‘;DF ‘:_zgs COMPORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 620mm:90mm UN 208 RS 990 DUCASS RS 8,00 A RS 9,90 PAMCORE RS 1,73
Gir0_|[PARAFUSOS GO PORCAS SEXTAVADAS € ARRUELAS ETALICAS PO 020mm0mm ™ " =5 290 DUCASS s 00 A =5 990 PAMCORE =5 s
ci71 [PARATLISOS COMPORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS WETALICAS PN10 Z20mm:cimm UN 84 RS 1173 DUCASS RS 18,80 A RS 8,00 PAMCORE RS 173
Girz_|PARACUSOS COM PORGAS SEXTAVADAS € ARRUELAS HETALICAS PNTO 024 10mm ™ % =5 P DUCASS s 080 A s o0 PAMCORE =5 a4
carg  [PARALISOS COMPORGAS SEXTAVADAS E ARRUELAS WETALICAS P10 @24mmxi fomm UN 40 RS 2474 DUCASS RS 2080 PAMCORE RS 2474 PAMCORE RS 2474
Ga_|PARAFUSOS COW PORGAS SEXTAVADAS E ARRUELAS WETALICAS PNTO 027 i20mm ™ . =5 2164 DUCASS s 2500 A =5 2000 PAMCORE =5 2164
Goy7_|PARAFUSOS COM PORGAS SEXTAVADAS E ARRUELRS METALICAS PNA0 @27 mimxt3orm ™ o . 202 DUCASS s 2700 ™ =5 2100 PAMGORE =5 202
Gaza_|PARAFUSOS COW PORGAS SEXTAVADAS E ARRUELAS HETALICAS PN 030mmid0mm ™ % =5 2800 DUCASS s 080 A =5 2600 PAMCORE =5 2018
crrs [PARA Dn:;gs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 G16mmxg0mm ™ p = am DUCASS s 000 ™ =5 540 PAMGORE =5 ot
Gaan_[[ARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS & ARRUELAS WETALICAS P16 0T6mmsd0mm DNSO o B =S 001 DUCASS s 080 SAMGORE s 001 PAMGORE s oan
P ;ﬁggﬁos COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 G20mmx80mm ™ o " 090 DUCASS s 500 ™ =5 090 PAMGORE =5 s
Gir_|PARAFUSOS COM PORGAS SEXTAVADAS & ARRUELAS ETALICAS PTG 020mm0mm ™ P =5 990 DUCASS s 500 A =5 990 PAMCORE =5 s
Cadg  [PARAFLISOS COMPORGAS SEXTAVADAS E ARRUELAS WETALICAS PN1E G24mmxiG0mm UN 36 RS 2474 DUCASS RS 18,80 PAMCORE RS 24.74 PAMCORE RS 2474
Gir_|PARAFUSOS COW PORGAS SEXTAVADAS € ARRUELAS HETALICAS PTG 024 i00mm ™ 20 5 o DUCASS s 1800 A =5 P PAMCORE =5 2474
Caa7_|ARAFUSOS CON PORGAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PNTE 0B mmd. VZmm ™ B s DUCASS s 000
G510 |PARAFUSGS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @3/4"mmxd'mm ™ P =5 DUCASS s 200
C392 CIAL 012 ACO U RS METALURGICA CALFER | RS 334950
caz2 CIAL 016" ACO U RS METALURGICA CALFER | RS 6.153.00
Caot CIAL 08" ACO U RS METALURGICA CALFER | RS 1.953.00
G567 O NAQ DESTRUTIVA EM MIND PARA TUBO PEAD DE 125MM 25 RS 0 TERRASSIS RS 812.50
C566 \CAO NAO DESTRUTIVA EMMND PARA TUBO PEAD DE 225M 82 RS TERRASSIS RS
[cazs REDUCAO PN16 DN100x50 FD 5000 RS DUCASS RS PAMCORE RS 12828
ca33 DE REDUCAD PN16 DN200100 FO 13,000 RS DUCASS RS PAMCORE RS 27661
E128 \ QUADRAL RS JUDY CABOS RS
£202 CONIBS METALICO T - PARA TRES PETALAS: FLANGEADS RS SUNNY BTM
E114 CONICO METALICO PARA DUAS PETALAS, FLANGEADO. RS JUDY CABOS RS
ETl6 DE CONCRETO CIRCULAR - 11M/6006AN RS RS
£208 DE CONCRETO COM PADRAO CONJUGADO CONFORWE 02.111- PE/EA -8 RS JOIARTE
E180 _|PROJETOR DE LED - 50W 2 RS LOJAELETRICA | R§
E181 _|PROJETOR DE LED -30W 4 RS LOJAELETRICA | Rs
QUADRO DE COMANDO, PROTEGAO E CONTROLE, PERFIL DE ACO COM ESPESSURA MINIMA
DE 14MSG, COR MUNSELL N6.5, COM BARRAMENTO DE 5 KA COM 1 DISUUNTOR DE
207 |[ENTRADABIFASICO DE 40A, 3 DISJUNTORES MONOFASICO DE 16A, MAIS 20% DE ESPACO o y
RESERVA.  CIRCUITOS AUXILIARES AO SEU FUNCIONAMENTOS COMO TOMADA AUXILIAR,
ILUMINAGAO INTERNA, CALEFATOR, EXAUSTOR, TERMOSTATOS. LOGICA INCLUSA COM
SOFTWARE GRATUITO OU INCLUSO. MAIS ESPECIFICAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
QUADRO DE FORGA DE SOBREPOR PERFIL DE AGO COM ESPESSURA MINIMA DE 14MSG,
(COR MUNSELL N6.5 COM BARRAMENTO  ICC 6KkA- 63A, COM 1 DISUUNTOR DE ENTRADA
E167 [TRIPOLAR DE 63 SAIDAS 4 DISJUNTORES MONOPOLAR DE 16A , 4 DUSJUNTORES UN 1 RS 160000 AGPRS RS 160000
BIPOLARES DE 164, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25, MAIS
20% DE ESPAGO RESERVA - MAIS ESPECIFICAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
M FLANGES PN10 DN200X150 Fi 22000 | RS 503, ASS RS 503 A 98,00 PANICO 296,
M FLANGES PN10 DN300x200 F! 58000 RS 1175 ASS RS 795, A 7.244,00 PAMCO 775,
M FLANGES PN10 DN700x600 F! 195,000 | RS 5320, ASS RS 5004 A 520,00 PAMCO 70818,
M FLANGES PN10 DNBO0X700 Fl 250,000 | RS 6.430 ASS RS 6.027. A 6.430,00 PAMCO 11714
M FLANGES PN16 DN200X150 F! 22000 | RS 654, ASS RS 654, A 998,00 PAMCO 204
M PONT/ SA JUNTA ELASTICA JGS DN150x100 FD RS 178, ASS RS 110 A 395,00 PAMCO 178
M PONT/ SA JUNTA ELASTICA JGS DN150<B0 F RS 194, ASS RS 201 PAMCORE 186.43
M PONT/ 'SA JUNTA ELASTICA JGS DN200x150 FD RS 284, ASS RS 284, TTA 589,00 PANICORE RS 24029
M PONT/ SAJNTA ELASTICA JOS DNA0O150 0 R 658, ASS RS 658, TA 915,00 PANICORE RS 39169
) COMPONT, SA ASTICA JGS DN300:200 FD R 486 DUCASS RS 486, TA 620,00 PANICORE RS 414550
CONCENTRICA COM FLANGES PNTB DN15063 ACO RS 3.006,00 | METALURGICA CALFER | RS 3.906.
EXCENTRICA COM FLANGES PN10 CLASSE 300 DN250x100 ACO RS 4.509,00 | METALURGICA CALFER | RS 4.509,
EXCENTRICA COM FLANGES PN10 DN250x100 FD 39000 | RS o7t DUCASS RS o7,




€476 |[REDUCAO EXCENTRICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD 40,000 RS 934, DUCASS RS 934, PAMCORE RS 934,44
€100 __|REGISTRO PROFISSIONAL (EXECUGAO DA OBRA] RS 83, CREAMG 012019 | R§ 83,
C101__|REGISTRO PROFISSIONAL (RESPONSAVEL TECNICO DO CONTRATO) RS 257, CREAMG 012019 | R§ 257,
€397 __|RESERVATORIO 1.000m” R$ 433718, DIPAWA RS 454.830 VALLEO R$_412.606,00
€396 __|RESERVATORIO 400m’ R$ 296784, DIPAWA R$__318.570 VALLEO RS 274.999,00
E129 |SAPATILHA RS 2, JUDY CABOS
E182 |SENSOR CREPUSCULAR - 1000W. RS a1 LOJAELETRICA RS a1
570 ?E)';‘WSFIO(?uDRi\'/:;LESSAO PIEZORESISTIVO OU CAPACITIVO VIA PROTOCOLO HART E RANGE UN 1 RS 361000 WIKA Rs 2.610,00
'SERVIGO DE INSTALAGAO ELETRICA E INFRAESTRUTURA: TOMADAS , INTERRUPTORES,
B8 | RODUTOS E ILUMINAGAO. 6L 1 R$ 1.200,00 NORD R$ 1.200,00
E193 _|SERVICOS DE AUTOMACAO( PROGRAMAGAO) GL 1 RS 1.400,00 NORD RS 1.400,00
E192__|SERVICOS DE CAMPO(INSTALACAO DO PAINEL) GL 1 RS 8.500,00 NORD RS 8.500,00
SUBESTAGAO COMPOSTA POR, TRASFORMADOR ONAN DE 112,5kVA - 23,1kV-440/254V,
CHAVE FUSIVEL DE ABERTURA TRIPLOALR SOB CARAGA - 15 kV, TC DE 15kV, TP DE 15 kV,
ELETRODUTO DE PVC REGIDO ANTI CHAMA @75MM, CAIXA CM - 4, GRADE DE PROTECAO,
E143 |OLHAL DE @13MM PARA ANCAORAGEM, ELETRODUTO EM AGO DE 50MM, PALATAFORMA UN ! RS 5622000 COLLAGO RS 5622000
BASCULATANTE DE MADEIRA OU METAL - 500X500MM - PARA ATE 20daN - CONFORME
DESENHO N°14 DA NORMA DA CEMIG ND5-3 - SUBESTAGAO N°5. COM MAO DE OBRA.
E118__|SUPORTE L PICRUZETA UN 1 RS 29,44 JUDY CABOS RS 29,44
E131__|SUPORTE TIPO Z z UN 1 RS 17,87 ELECON RS 17,87
TALHA COM ACIONAMENTO ELETRICO E TROLE COM ACONAMENTO MANUAL E CORRENTE -
C571 | CAPACIDADE MINIMA DE 2 TONELADAS E ELEVACAO DE 3l UN 1 R$  18.287,00 CEQUEL R$  18.287,00
E210 _|TAMPA DA CAVIDADE DA PASSAGE! P RS 0 JOIARTE 5
E176 _|[TAMPA PARA CONDULE "~ 1 MODULOS 2 RS 8 LOJA ELETRICA RS
175 [TAMPA PARA C - 1 RS 8 LOJA ELETRICA RS
[Ei7a _[TAMPA PARA C 11 RS .7 LOJA ELETRICA RS X
[E199 [TAMPA PARA C 3 RS X LERO X ELETRORASTRO 2.72]  LOJAELETRICA
[ E161_|TAMPA PARA C 1 RS X LOJA ELETRICA RS
160 [TAMPA PARA C 3 RS ¥ LOJA ELETRICA RS ¥
[ C394 |TAMPA PULTRUDADA 1.46x1 1 RS 1.830, ENMAC RS 170105 | TECH COMPOSITES | RS 1.959.07
[C554 [TAMPA PULTRUDADA 1,56x1 RS 2400, ESTIVATIVA RS 2.400
[__C515 _|TAMPA PULTRUDADA 1,60x1,90m FIBRA DE VIDRO RS 2433, ENMAC RS 2.367.87 | TECH COMPOSITES | RS 2.498.74
[ C395 |TAMPA PULTRUDADA BIPARTIDA 1.46x1,26m FIBRA DE VIDRO RS 2.763, ENMAC RS 150030 | TECH COMPOSITES | RS 4.026,17
[ C322 |TAMPAO 3 SECOES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD RS 2.985, DUCASS RS 420, VESUVIO R$ 508123 | FCSANEAMENTO | RS  2.985.00
[_C183 |TAMPAO FD VENTILADO. ARTICULADO CLASSE D-400 ABERTURA MINIMA 600mm FD 2 RS 555, DUCASS RS 677 PAMCORE RS 432,85
C184__|TAMPAQ PARA ACESSO AO REGISTRO. ABERTURA MINIMA 100mm FD RS 128, DUCASS RS 180, PAMCORE RS 76,81
AMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA
UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME UN 25 R$ 555,38 DUCASS R$ 677,90 PAMCORE RS 432,85
INBR10160. CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA
UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME UN 9 R$ 152580 DUCASS R$ 1.350,00 PAMCORE RS 170160
CLASSE D400 PARA VAO @80cm FD.
TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN100 FD. UN 2 RS 265,50 DUCASS RS 26550 ITA RS 478,00 PAMCORE RS 198,48
TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN150 FD. UN 1 RS 403,56 DUCASS RS 403,56 ITA RS 810,00 PAMCORE RS 28581
TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD. UN 1 RS 576,00 DUCASS RS 576,00 ITA RS 969,00 PAMCORE RS 399,86
TE COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD. UN 2 RS 1.350,52 DUCASS RS 1.359,62 ITA RS 247500 PAMCORE RS 942,04
TE COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN300 FD ANTERIOR DUCASS = R$1722,00 UN 1 R$ 5.206,45 DUCASS R$ 7.186,68 PAMCORE R$ 322622
NGES PN10 DN100 Fi 18,500 RS 453 ASS RS A 475,00 PAMCORE RS 250,88
NGES PN10 DN200 F 47,000 RS 936, ASS RS ITA 1.064,00 PAMCORE RS 598,05
NGES PN10 DN250 F 80,000 RS 1579, DUCASS RS PAMCORE 1.072,65
NGES PN10 DN60O F 352,000 RS 8.594, DUCASS RS ITA 8.594,00 PAMCORE RS 15.400,51
NGES PN10 DN80O Fi 658,000 R$ 14410, DUCASS RS ITA 14.410,00 PAMCORE RS 27.03383
NGES PN16 DN200 F 47,000 RS 1.016,94 DUCASS RS PAMCORE 598,05
NGES PN16 DN250 F 80,000 RS 1.895, RS PAMCORE 1.079,57
REl o S/ JGS DN150x100 FD RS 318, RS ITA 617,00 PAMCORE RS 277,02
REl S/ JGS DN150x80 F! RS 293, RS PAMCORE 262,84
REl o S/ JGS DN200x100 RS 552, RS A 915,00 PAMCO 411,23
REl S/ JGS DN200x150 RS 594, RS A 015,00 PAMCO 521,31
REl o S/ JGS DN250x100 RS 637, RS A 315,00 PAMCO 576,17
REl o S/ JGS DN300x100 RS 892, RS A 592,00 PAMCO 785,63
REl o S/ JGS DN300x150 RS 955, RS A 720,00 PAMCO 784,55
REl o S/ JGS DN300x200 RS 975, RS A 430,00 PAMCO 975,
REl o S/ JGS DN400x100 RS 1.437 4 RS PAMCORE 679,36
REl o S/ JGS DN600x400 F RS 9.209,85 RS PAMCORE 12.596,28
REl S/ JGS E FLANGE PN10 DN800x200 FD 317,000 R$ _ 11.31245 RS ITA 020,00 PAMCORE RS 11.31245
SRSEE G g oLS/ AVADA INTERNA JTI DN300x150 FD ANTERIOR UN 2 RS 462558 Rs 73 PAMCORE RS 260143
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN100X50 FD 000 RS 420, RS .55 A 457,00 PAMCO X
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN150x100 FD 500 RS 590, RS .47 A 95,00 PAMCO .
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN150X50 FD 000 RS 602, RS A .00 PAMC X
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN200x100 FD .000 RS 896, RS A ,00 PAMCO X
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN200x50 FD .000 RS 798, RS A ,00 PAMCO X
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN250x150 FD .000 RS 903 RS A 1.942,00 PAMCO X
REDUCAQ COM FLANGES PN10 DN250x200 FD 73,000 RS 473, RS PAMCO 2020;
REDUCAQ COM FLANGES PN10 DN250x50 FD 67.000 RS 870, RS ITA 870, PAMC 388,
REDUCAQ COM FLANGES PN10 DN300x100 Fl 92,000 RS 455, RS ITA 455 PAMC 666
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN300x200 F! 100,000 RS ITA 989, PAMCO 813,
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN400x100 F! 138,000 RS ITA 510, PAMCO .992,
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN400x150 F! 207,000 RS PAMCORE 10.342,
REDUCAQ COM FLANGES PN10 DN400x200 F! 142,000 RS ITA 270, [ RS 9.050.55
REDUCAO COM FLANGES PN10 DN500x400 F! 234,000 RS PAMCORE 13.285,
REDUCAQ COM FLANGES PN10 DN800x200 Fl 350,000 RS ITA 134, P 16.433;
REDUCAO COM FLANGES PN16 DN200x100 F! 41,000 RS P 528,
REDUCAO COM FLANGES PN16 DN200x150 F! 44,000 RS P 629,
REDUCAO COM FLANGES PN16 DN200x50 FD 48,000 RS P; 527
REDUCAO COM FLANGES PN16 DN300x100 FD ANTERIOR DUCASS= 1851,00 92,000 RS ITA RS 252500 P 1671
= DE REDUCAO COM FLANGES Pt N300x200 FD 100,000 RS ITA RS 2.912,00 P; 1.809,
RIPARTIDO COM SAIDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD RS STARLUX RS 7.99305 Dl 7.1304
7 [TERMINAL DE PRESSAO EM LATAO PARA CABO #25mm?* 24 RS
OCO COM FLANGES PN10 DN150x0.2: 24,000 DUCASS RS PAMCORE RS 271,79
OCO COM FLANGES PN10 DN200x0,50m FD PAREI??2722222222 43,000 DUCASS ITA RS 920,00 PAMCORE RS 451,65
OCO COM FLANGES PN16 DN300x0.25m FD. 56,000 DUCASS RS ITA RS 1.875.00 PAMCORE RS 772.58
OCO COM FLANGES PN16/10 DN200x0.50m FD 43,000 DUCASS RS PAMCORE RS 466,02
OMADA 2P+t 10A LOJA ELETRICA RS
OMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P +T - 16A LOJA ELETRICA RS
RANSMISSOR DE NIVEL KA RS
RANSMISSOR DE PRESSAO WIKA RS
UBO CILINDRICO K7 COM PONTAS PARA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE DN800x1,25m FD UN 1 398,625 DUCASS R$ 1816500 ITA R$ 529900 PAMCORE R$ 724535
NGE E P P! 1100x0,90m F! 19,980 DUCASS RS 482,79 A 770,00 PAMCO 995,
NGE E P P! 1100x1,00m F! 21,700 DUCASS RS 482,79 A 790,00 PAMCO 995,
NGE E P P! 1100x1,15m F! 24,280 DUCASS RS 661,82 A 815,00 PAMCO 166
NGE E P P! 1100x1,50m F! 26,860 ASS RS 661,82 A 1.078,00 PAMCO 166
[ NGE E P P! 1100x5,80m F! 107,700 ASS RS 2.273,04 A 3.148,00 PAMCO 551
[ NGE E P P! 1150x1,00m F! 000 DUCASS RS 438,90 A 898,00 PAMCO 192
[« NGE E P P! 11501,10m F! 600 ASS RS 591,53 A 820,00 PAMCO 097
[ NGE E P P! 1150x1,15m F! 14 900 DUCASS RS 591,53 A 980,00 PAMCO 400,
[ NGE E P P! 1150x1,50m F! 000 DUCASS RS 591,53 A 1.150,00 PAMCO 400
[« NGE E P P! 1150x3,00m F! 000 PAMCO 598
[« NGE E P P! N200x0,75m F 100 DUCASS RS 561 A 860,00 PAMCO 110,
[ NGE E P P! N200x1,00m F 800 ASS RS 561 A 054,00 PAMCO 110,
[ NGE E P P! N200x1,10m F 280 DUCASS RS 752, A 100,00 PAMCO 725,
[« NGE E P P! N200x1,15m F 020 ASS RS 752, A 210,00 PAMCO 725,
[ NGE E P P! N200x1,20m F 760 ASS RS 752, A 210,00 PAMCO 373
[« NGE E P P! N200x1,35m F 980 DUCASS RS 752, A 358,00 PAMCO 725,
[« NGE E P P! N200x1,50m F 200 DUCASS RS 752, A 440,00 PAMCO 373
[« NGE E P P! N200x2,00m F 600 DUCASS RS 943, PAMCORE 049,75
[« NGE E P P! N200x3,20m F 121,360 PAMCO 217
[ NGE E P P! N200x3,40m F 128,320 DUCASS RS 1518,00 A RS 2.92000 PAMCO 417
[« C NGE E PONTA PN10 DN200x3,75m Fi 140,500 PAMCO 432
[c526 BO NGE E P P! N200x5,30m F 194,440 PAMCO 077
[« B NGE E P P! N200x5,80m F 211,840 DUCASS RS 2.834, A 780,00 PAMCO .048
[« BO NGE E P P! N250x0,25m F 125 DUCASS RS 719, PAMCORE 733,95
[« B NGE E P P! N250x1,00m F 000 ASS RS 719, ITA 298,00 PAMCORE RS 168810
[« BO NGE E P P! N250x1,10m F 450 ASS RS 952, ITA 415,00 PAMCORE RS 202501
[« B NGE E P P! N250x1,25m F 625 DUCASS RS 952, ITA 498,00 PAMCORE RS 202501
[« B NGE E P P! N250x2,40m F 300 DUCASS RS 1419, PAMCORE 779,35
[« BO NGE E P P! N250x3,98m F 210 PAMCORE 936,94
[« B NGE E P P! N300x0,90m F 390 DUCASS RS 853,05 PAMCORE 078,10
[« BO NGE E P P! N300x1,00m F 100 ASS RS 853,05 ITA 545,00 PAMCORE RS 202315
[« B NGE E P P! N300x1,15m F 665 DUCASS RS 1.131,08 ITA 595,00 PAMCORE RS 243869
[ B NGE E P P! N300x1,25m F 9,375 DUCASS RS 1.131,08 ITA 750,00 PAMCORE RS 243869
BOC NGE E PONTA PN10 DN300x1,50m Fi 103,650 DUCASS RS 1.131,08 A 990,00 PAMCORE RS 243869




[ C305 0 COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,80m FD. U 120,780 418 DUCASS RS 140910 689, PAMCORE RS 241878
[caor 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300:x2.35m FD u 152.185 524, DUCASS RS 168713 362.
[cars 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300x2.70m FD u 172170 877, DUCASS RS 1965.15 786
[case 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300x2.81m FD u 178.451 877, DUCASS RS 1.965.15 786
[cs33 0 COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3.10m FD u 196.010 237. 237.
[cs36 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300x3.25m FD u 203575 237. 237.
[cs40 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300x3.35m FD u 200.285 237. 237.
[canz 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300x3.65m FD u 226.415 025 DUCASS RS 252120 054, PAMCORE RS 402520
[caso 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300x3.85m FD u 237.83 026 DUCASS RS 252120 310, PAMCORE RS 4.02620
[cear 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300x.10m FD u 252.110 892. 892,
[casz 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300x.55m FD u 277.805 067 DUCASS 077 210, PAMCORE RS 606738
[co03 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN300x5.80m FD u 349.180 333, DUCASS 522, 810, PAMCORE RS 6.333.10
[ co3s 0 COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1.00m FD u 21.700 989, DUCASS 161, 1.989. PAMCORE RS 261192
[coss 0 COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1.30m FD u 26,860 585, DUCASS 579, 2585 PAMCORE RS 3.137.90
[caee 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN400x1.50m FD u 30.300 401, DUCASS 579, 3.23,
C368 0 COMFLANGE E PONTA PN10 DN500x1.00m FD . u 160,800 586 DUCASS 631 3,540,
0 Ci ANGE E PONTA P! IN600x1,50m PECA ESPECIAL COM ABA DE VEDAGCAO A
C332 0.52m DO FLANGE FD 7 UN 1 349,300 R$ 5.672,94 DUCASS R$ 4.248,00 R$ 7.456,00 PAMCORE R$ 5.672,94
333 [0 O e g " ONTA P10 DNGQ0x1,50m PEGA ESPECIAL COMABA DE VEDAGAO A UN 1 349300 |R$ 567294 DUCASS RS 424800 A RS 7.45600 PAMCORE RS 567294
c318 gljgg gg“g&:gsi; PONTA PN10 DN800x1,50m PEGA ESPECIAL COM ABA DE VEDAGAO A UN 1 67435 |R$  12.060,00 DUCASS RS 907970 A RS 12.060,00 PAMCORE RS 1378599
cazs |0 O e g ONTA P10 DNS00x1,50m PEGA ESPECIAL COMABA DE VEDAGAO A UN 1 674350 |RS  12.060,00 DUCASS RS 907970 A RS 12.060,00 PAMCORE RS 1378599
c313 gggg gg“g&:gsi; PONTA PN10 DN800x1,50m PEGA ESPECIAL COM ABA DE VEDAGAO A UN 1 67435 | RS 12.060,00 DUCASS RS 907970 A RS 12.060,00 PAMCORE RS 1378599
c319 T“Eg SOM FL’ﬁgSE E PONTA PN10 DN800x1,75m PEGA ESPECIAL COM ABA DE VEDAGAO A UN 1 754075 | RS 13.380,00 DUCASS RS 907970 A RS  13.380,00 PAMCORE RS  15.673,82
[cs05 0 COM FLANGE E PONTA PN16 DN1001,15m FD U 4280 876 DUCASS 5584 PAMCORE RS 10791
[ca35 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN150x1.00m FD u 4.000 928, DUCASS 548, A RS 928.00 PAMCORE RS 110245
[ca36 0 COMPFLANGE E PONTA PN16 DN150x1.15m FD u 7.900 989, DUCASS 699, A RS 989.00 PAMCORE RS 140018
[csa0 0 COM FLANGE E PONTA PN16 DN200x1.00m FD u 800 7501 ESTIVATIVA 750,
[cs01 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN200x1.10m FD u 280 1312, DUCASS 899, PAMCORE RS 172596
[ cas3 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN200x1.32m FD u 936 11314 DUCASS 899, PAMCORE RS 1.362.80
[cs56 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN200x1.40m FD u 720 800, ESTIVATIVA 800.
[casa 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN200x1.60m FD u 680 345, DUCASS 1115 co 57543
[cass 0 COM FLANGE E PONTA PN16 DN200;5.80m FD u 211,840 972, DUCASS 2,834, co 110,16
[cae2 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN250x1.00m FD u 44,800 269, DUCASS 850. co 688.10
[caar 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN3000.95m FD u 72.245 550, DUCASS 1.008. A RS 155000 co 623.78
[ca3s 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN300x1.00m FD u 75.100 590, DUCASS 1.008. A RS 1.50000 co 02315
[ca30 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN300x1.15m FD u 83,665 980 DUCASS 1.336. A RS 1.98000 co 43869
[caa0 0 COMFLANGE E PONTA PN16 DN300x1.50m FD u 103,650 350, DUCASS 1.336.7 A RS 2.35000 co 43869
[cs20 0 COMFLANGE LSA JGS DN200X5.80m FD u 222.140 156, co 166,00
[coo2 0 COMFLANGE OLSA JGS DN300X5.27m FD u 337517 362, DUCASS 3522, A 7.13000 co 362.97
[caos 0 COMFLANGE PN10 E BOLSA JGS DN300x5.80m FD u 367.780 456, DUCASS 3522, A 7.810.00 co 458,64
[caat 0 COM FLANGES PN10 DN100x0.65m FD u 180 | RS 695, DUCASS 607. A 695,00 co 441,03
[cas 0 COM FLANGES PN10 DN100x0.70m FD u 040 | RS 589, DUCASS 433, A 589,00 co 017.96
[coos 0 COM FLANGES PN10 DN100:0.75m u 900 | RS 614, DUCASS 433, A 614,00 co 017.96
[cs00 0 COM FLANGES PN10 DN100:0.76m u 072 R 957, DUCASS 433, PAMCORE 1.480.16
[cs60 0 COM FLANGES PN10 DN100:0.80m u 760 736. ESTIVATIVA 736.
[cs06 0 COM FLANGES PN10 DN100:0.85m u 620 957, DUCASS 433, PAMCORE 1480.16
[coo5 0 COM FLANGES PN10 DN100:0.90m u 480 689 DUCASS 433, A 689,00 PAMCORE RS 101796
c242 0 COM FLANGES PN10 DN100x1.00m u 200 895, DUCASS 607. A 895,00 PAMCORE RS 144103
[csar 0 COM FLANGES PN10 DN100x1,10m FD u 920 690 DUCASS 561 A 690.00 PAMCORE RS 117430
[cas0 0 COM FLANGES PN10 DN100x1.15m u 780 690 DUCASS 561 A 690.00 PAMCORE RS 117430
[cas 0 COM FLANGES PN10 DN100x1.20m FD u 640 7108 DUCASS 561 PAMCORE 1.656.02
34 0 COM FLANGES PN10 DN100x1.25m FD u 500 69, DUCASS 561 A 769,00 co ZX
34 0 COM FLANGES PN10 DN100x1.30m u 360 X DUCASS 561 A 798,00 co 4.
54 0 COMFLANGES P! 100x1.50m FD u 800 X co
[csa: 0 COM FLANGES PN10 DN200x0.45m u 660 . co
[ ce2 0 COM FLANGES PN10 DN200x0.75m FD u 100 . co
[cs23 0 COM FLANGES PN10 DN200x1.00m FD u 800 181, co
[co9 0 COM FLANGES PN10 DN200x1.50m u 200 698, DUCASS RS 93060 A 695, co 0
[cas0 0 COM FLANGES PN10 DN200x2.00m FD u 89,600 926, DUCASS RS 1.122.00 PAMCO 735
[care 0 COM FLANGES PN10 DN200x3.57m u 144,236 870, DUCASS RS 186760 PAMCO 853,
[ cs32 0 COM FLANGES PN10 DN200x3.75m FD u 150.500 959, PAMCO 959
[csa3 0 COM FLANGES PN10 DN200xd.45m u 174.860 171 PAMCO 171
[csor 0 COM FLANGES PN10 DN260x1.00m FD u 74,400 743, DUCASS RS o71.85 PAMCO 514,
[caz0 0 COM FLANGES PN10 DN250x1.15m FD u 81210 034 DUCASS RS 120533 PAMCO 863
cat5 0 COM FLANGES PN10 DN250:2.45m u 140,230 615, DUCASS RS 167228 PAMCO 50,5
[cat3 0 COM FLANGES PN10 DN250x3,10m FD u 169.740 082 DUCASS RS 1905.75 PAMCO 256.7
[ cs3s 0 COM FLANGES PN10 DN300x0.30m u 130 | RS 336 PAMCO 36
car 0 COMFLANGES PN10 DN300x0.37m FD u 127 |R 096 DUCASS 15006 PAMCO
cao. 0 COM FLANGES PN10 DN300x0.38m FD u 608 096 DUCASS 150,05 PAMCO
Cba. 0 COM FLANGES PN10 DN300x0.40m u 840 096 DUCASS 150,05 PAMCO
[ca0 0 COM FLANGES PN10 DN300x0.46m FD u 266 096 DUCASS 150,05 PAMCO
[csa. 0 COM FLANGES PN10 DN300x0,50m u 550 096. DUCASS 150,05 PAMCO
car 0 COM FLANGES PN10 DN300x0.60m u 260 096. DUCASS 150,05 PAMCO
cai0 0 COM FLANGES PN10 DN300x0.85m u 49,580 096 DUCASS 150,05 PAMCO
[cas6 0 COM FLANGES PN10 DN300x1.00m u 54,800 040 DUCASS 150,05 PAMCORE RS 227112
[csa9 0 COM FLANGES PN10 DN300x1.50m u 72.200 663 PAMCORE RS 266383
[C495 [TUBO COM FLANGES PN10 DN300x2.00m u 89600 |R 80097 | DUCASS RS 1706.10 PAMCORE RS 389583
[csa5 0 COM FLANGES PN10 DN300x3.05m FD u 126,140 o741 PAMCORE RS 307483
[canz 0 COM FLANGES PN10 DN300x3.23m u 220.433 856 DUCASS RS 2540.18 PAMCORE RS 5.176.26
[cast 0 COM FLANGES PN10 DN300x3.60m FD u 241560 680. DUCASS RS 281820 A RS 5.360.00 PAMCORE RS 468072
[cs35 0 COM FLANGES PN10 DN300x.25m FD u 278675 630. PAMCORE RS 463034
[caa0 0 COM FLANGES PN10 DN300x6.80m u 367.180 988 DUCASS 381 104 PAMCORE RS 6.988.89
[caze 0 COMFLANGES PN16 DN150x0.30m FD u 600 236, DUCASS X 800,
[casz 0 COM FLANGES PN16 DN200:0.25m u 700 5274 DUCASS X :
[cazo 0 COM FLANGES PN16 DN200x0.57m u 836 527, DUCASS X
[cas0 0 COM FLANGES PN 16 DN200:0.80m u 840 527, DUCASS X
431 0 COM FLANGES PN16 DN200x0.88m u 624 527 DUCASS X
[cas0 0 COM FLANGES PN 16 DN200x1.00m u 4,800 527, DUCASS X
[ce55 0 COM FLANGES PN 16 DN200x1.20m u 1.760 500, T 1500,
[casr 0 COM FLANGES PN 16 DN200x1.75m FD u 0.900 032. DUCASS 1.326. 2730.12
[cas6 0 COM FLANGES PN 16 DN200x1.90m u 6.120 032. DUCASS 1326, 2730.12
[cs20 0 COM FLANGES PN 16 DN260:2.30m FD 33.420 7711 DUCASS 1.976. 3.567.28
c243 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA N150 555 314, DUCASS 314 A 650.00 PAMCORE RS 50312
C244 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA ELAS N200 1.466 365, DUCASS 365 A 750,00 PAMCORE RS 34097
[cass 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA ELAS N300 3.233 539, DUCASS 539, A 998,00 PAMCORE RS 49374
[cass 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA ELAS N400 960 759. DUCASS 815, PAMCORE 703,83
[caoo 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA ELAS NE0O 1553 2110, DUCASS 2.110 A 479400 co 2016
[co2s 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA ELAS 9 DN100 FI 253 21 co 2817
C246 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE K7 DNB0O FD 1.000 216.300 3520, DUCASS RS 361964 co 3.2260:
c247 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA EXTERNA JTE K9 DN80O FD 800 264.100 3.687. DUCASS RS 3821, co 3.553.1
[cass 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K7 DN300 FD 200 595 DUCASS RS 539, co 6576
[cas6 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K7 DN400 FD 101 T437.7; DUCASS RS 1379, PAMCORE RS 89557
[caso 0 COMPONTA E BOLSA JUNTA TRAVADA INTERNA JTI K9 DN300 FD 220 636.2 DUCASS RS 539, PAMCORE RS 73347
[casi 0 COMPONTA E BOLSA MPVC JEI 1.6MPA DEFOFO DN150 102.7 DUCASS RS 118, CORRPLASTIK | RS 87.58
[ca55 0 COMPONTAS m Fl U 503 DUCASS RS 1614, TA RS 300000 PAMCORE RS 250349
[cs31 0 COMPONTAS m Fl u 753, PAMCORE RS 275390
[cass 0 COM PONTAS DN200x2.00m Fi u 069 DUCASS RS 730.00 4087
[casr 0 COMPONTAS DN200:2.20m Fi u 435, DUCASS RS 912,50 959
[cae0 0 COMPONTAS DN200x2.94m Fi u 534, DUCASS RS 100500 974,
[cass 0 COM PONTAS DN200:3.20m Fi u 901. DUCASS RS 127750 525,
[cs30 0 COM PONTAS DN200<3.62m Fi u 533, 533,
[casi 0 COM PONTAS DN200x5.80m Fi u 815, DUCASS 219000 440,
[caos 0 COM PONTAS DN300x0.50m Fi u 831. DUCASS 539.00 1234
[ cass 0 COMPONTAS DN300x0.91m Fi u 160, DUCASS 471.80 169.0 PAMCORE RS 125178
[casr 0 COMPONTAS DN300x1.07m Fi u 249, DUCASS 539.00 960.7
[ca06 0 COMPONTAS DN300x1.26m Fi u 387. DUCASS 808.50 965,
[cass 0 COMPONTAS DN300x1.72m Fi u 526, DUCASS 1.078.00 979.
[caos 0 COM PONTAS DN300:3.90m Fi u 366 DUCASS 1.887.20 A 996, PAMCORE RS 436600
[ cass 0 COM PONTAS DN300x4.33m Fi u 618 DUCASS 242550 PAMCORE 810,
[caez 0 COM PONTAS DN400x0.50m Fi u 195. DUCASS 790.00 PAMCORE 601.
[cae0 0 COMPONTAS DN600x0.50m Fi u 988, DUC, 1.380.00 PAMCORE 586
[caos 0 DE ACO 012'%3.80m ACO u 893,00 | METALURGICA CALFER 4.893.00
car3 0 DE ACO 016'%4.00m ACO u 18.553.50 | METALURGICA CALFER 18.553.50
€552 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LISO PRETO PE100 SDR11 PN16 DE225 PEAD M 21 R$ 219,29 FGS BRASIL R$ 219,29
564 [TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LISO PRETO PE100 SDR17 PN10 DE125 PEAD M 2 Rs 46,45 FGS BRASIL RS 4645
Ca71__[TUBO POLIETILENO PE100 DE20mm PEAD M 30 RS 2.12|  CORRPLASTK RS 212
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM CABECOTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO
G257  [PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO UN 1 110750 |RS 575250 BERMAD RS 879268 DUCASS RS 575250 A RS 495000 | CASADAS VALVULAS | RS  7.044,73 vew RS  7.670,00 PAMCORE RS 833201 BERMAD RS 498049
VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD




VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM CABEGOTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO

258 |PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO UN 6 164000 |RS 575250 BERMAD RS 608537 DUCASS RS 575250 A RS 510000 | CASADAS VALVULAS | RS 7.044,73 vew RS 7.260,00 PAVCORE RS 857126
ERTICAL
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO COROA
G260 |SEM I COM A POSSIBILDADE DE OTORIZAGAD FUTURA COM ACIONANENTO VERTICAL UN 1 60000 [RS 334250 BERMAD RS 261585 vew RS 3.16000 PAMCORE RS 476234 vew RS 352500
OLTADO PARA CIMA PN10 DN150 F
VALVOLA BORBOLET A PLANGEADA CONTVOLANTE E MEGANSHO DE REBUCAG TIPG CORGA
260 |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 77000 |R$ 327000 BERMAD RS 300000 DUCASS RS 354000 A RS 269000 PAMCORE RS 590215
‘OLTADO PARA CIMA PN10 DN200 FD
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO COROA
261 |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 97000 RS 460200 BERMAD RS 487805 DUCASS RS 460200 A RS 3.68000 PAMCORE RS 7.07962 BERMAD RS 434268
‘OLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO COROA
G262 _|SEM FIM COM A POSSIBILDADE DE OTORIZAGAO FUTURA COM ACIONANENTO VERTICAL UN 1 111000 |RS 579268 BERMAD RS 579268 DUCASS RS 575250 A RS 510000 PAMCORE RS 806573 | CASADAS VALVULAS | RS 704473 BERMAD RS 4.98049
OLTADO PARA CIMA PN10 DN30O F
VALVOLA BORBOLET A PLANGEADA CONTVOLANTE E MEGANSO DE REBUCAG TIPG CORGA
263 |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 168000 |RS 1046867 BERMAD RS 044634 DUCASS RS 8.85000 A RS 14.25500 PAMCORE RS 1149099
‘OLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO COROA
259 |SEM FIM COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 60000 [RS 287625 DUCASS RS 287625 A RS 221250 |CASADAS VALVULAS | R$ 255125 PAMCORE RS 476234 vew RS 352500
‘OLTADO PARA CIMA PN16 DN150 FD
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA
G499 |VIAJANTE GOM A POSSIBLDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAWENTO VERTICAL UN 1 77000 | RS 403100 | CASADASVALVULAS |RS  4.081.99 vew RS 3.98000 DUCASS RS 354000 PAMCORE RS 5.902,15 | CASADAS VALVULAS | RS 408199 vew RS 4.45500
OLTADO PARA CIMA PN10 DN20O F
VALVOLA BORBOLET A PLANGEADA CONTVOLANTE E WEGANISH DE REDUCAG PG PORGA
G475 |VIAJANTE COM A POSSIBLDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAWENTO VERTICAL UN 1 97000 RS 597964 | CASADASVALVULAS |RS 641927 vew RS 554000 DUCASS RS 460200 PAMCORE RS 7.079,62 | CASADAS VALVULAS | RS 641927 vew RS 6.200,00
OLTADO PARA CIMA PN10 DN250 F
VALVOLA BORBOLET A PLANGEADA CONTVOLANTE E WEGANISH DE REDUCAG PG PORGA
499 |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 111000 |RS 673237 | CASADASVALVULAS |RS  7.04473 vew RS 642000 DUCASS RS 575250 PAMCORE RS 806573 | CASADAS VALVULAS | RS 7.04473 vew RS 7.180,00
‘OLTADO PARA CIMA PN10 DN300 FD
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA
G365 |VIAJANTE COM A POSSIBLDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAWENTO VERTICAL UN 1 168000 |RS 1083550 | CASADASVALVULAS |RS  13.167,74 vew RS 10.180,00 DUCASS RS 885000 PAMCORE RS 11.490,09 | CASA DAS VALVULAS | RS 13.167,74 vew RS 11.390,00 BERMAD RS 871951
OLTADO PARA CIMA PN10 DN40O F
VALVOLA BORBOLET A PLANGEADA CONTVOLANTE E WEGANISH DE REDUCAG PG PORGA
369 |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1 308000 |R$ 1431244 vew RS 16.070,00 DUCASS RS 1239000 PAMCORE RS 1831961 BERMAD RS 1255488
OLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA
329 |VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 2 458000 |R$ 2007234 BERMAD RS 1762805 DUCASS RS 1902750 A RS 34.80000 PAMCORE RS 2111718
OLTADO PARA CIMA PN10 DN60O FD
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA
G315 |VIAJANTE COM A POSSIBLDADE DE MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAWENTO VERTICAL UN 1 743000 |RS 3602816 BERMAD RS 3423537 DUCASS RS 3982500 vew RS 38.40000 PAMCORE RS 36.028,16 BERMAD RS 35.067,07
T
Caoo VoA CONTROLADORA DE NVEL GOW PILOTO BE ALTFTUDE BIORECIONAL BNG0 UN 1 RS 3008540 BERMAD RS 3008540
c288 VULA DE CONTROLE - FUNCAO REDUTORA DE PRESSAO PN10 DN200 UN 1 RS 10.281.00 BERMAD RS 12.349,00 DUCASS RS 12.062.00 | CASA DAS VALVULAS | RS 7.114,07 AVK RS 850,00
264 VULA DE CONTROLE - FUNGAO REDUTORA DE PRESSAO PN16 DN300 UN 1 RS 31.801.93 BERMAD RS 3084146 DUCASS RS 32.600.00 | CASA DAS VALVULAS | RS _31.003,85 AVK RS 23.000,00
a8 | ang ! CO-SAS E CUNHA DE BORRAGHA CORPO GURTO COM UN 1 65000 |R$ 117000 DUCASS RS 197600 vew RS 1.17000 AVK RS 1.17000
c265 gﬁLB‘é‘éngED%‘S’EFEA COMBOLSAS E CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVCIPBA COM UN 1 13000 | RS 542,00 DUCASS RS 542,00 A RS 875,70 PAMCORE RS 40684
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO GURTO COM
cose |V ASECOTE PuID D0 UN 2 20000  [R$ 856,00 DUCASS RS 856,00 A RS 99500 PAMCORE RS 54882
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
coer[UALVILADE GAVETA oM N 1 33000 [R$ 132000 DUCASS RS 132000 A RS 169800 PAMCORE RS 78011
cass ZﬁEVE%LS\TEEpﬁfﬁL%%OQS FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM UN 1 66000 RS  152495| CASADASVALVULAS |RS 250533 DUCASS RS 2.06400 vew RS 1.20000 PAMCORE RS 152495 AVK RS 1200,00
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
can [Y ASECOTE PR DD N 1 108000 |RS 179644 DUCASS RS 191200 vew RS 174000 PAMCORE RS 185288 AVK RS 1.740,00
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO GURTO COM
coss |V seEcoTE D oD UN 1 11000 | RS 520,00 DUCASS RS 520,00 A RS 69500 PAMCORE RS 287,79
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM
coeg [UALVILADE GAVETA COM | N 1 33000 |R$ 132000 DUCASS RS 132000 A RS 169800 PAMCORE RS 78011
cas2 Zﬁﬁéﬂfwﬁﬁfﬁm&% FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM UN 1 66000 |RS 135894 DUCASS RS 2064,00 vew RS 1.20000 PAMCORE RS 151787 AVK RS 1200,00
casa gﬁ;‘é‘éﬁgﬁﬁf;’a’;g’% FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM UN 1 108000 RS 183702 DUCASS RS 291200 vew RS 178000 PAMCORE RS 1.80403 AVK RS 1.780,00
c270 g’:‘.‘;‘é‘éﬂ o ooy VETA COMFLANGES E CUNHA DE BORRACHA GORPO CURTO COM VOLANTE UN 18 20000 RS 111280 DUCASS RS 111280 A RS 1.28000 PAMCORE RS 37343
cart zﬁﬁ‘é‘é&f‘ DF SAVETA COMFLANGES E CUNHA DE BORRAGHA GORPO CURTO COM VOLANTE UN 5 33000 RS 169800 DUCASS RS 171600 A RS 1.69800 PAMCORE RS 63475
c284 gﬁﬁg%ﬂgg SAVETA GOM FLANGES E CUNHA DE BORRAGHA CORPO CURTO COMVOLANTE| UN 3 66000 |RS 206400 DUCASS RS 2064,00 A RS 2.40000 PAMCORE RS 1.02460
caz1 zﬁﬁ‘é‘é&q’;g‘fg“&“ COMFLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE| UN 2 108000 RS 221433 DUCASS RS 291200 vew RS 1.85500 PAMCORE RS 257366 AVK RS 185500
398 g’:“;‘é#ﬁgg SAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRAGHA CORPO CURTO COMVOLANTE| UN 1 155000 |R$ 347550 DUCASS RS 415600 vew RS 279500 PAMCORE RS 591986 AVK RS 279500
car2 zﬁﬁ‘é‘éﬁgif““ﬂ COMFLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE| UN 8 11000 | RS 493,48 DUCASS RS 520,00 A RS 69500 PAMCORE RS 46696 AVK RS 320,00
cor3 g’:‘.‘;‘é‘éﬂ o ooy VETA COMFLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 4 20000 |R$ 111280 DUCASS RS 111280 A RS 1.28000 PAMCORE RS 37343
cara zﬁﬁ‘é‘é&f‘ DF SAVETA COMFLANGES E CUNHA DE BORRAGHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 5 33000 [RS 169800 DUCASS RS 171600 A RS 1.69800 PAMCORE RS 63475
435 m‘;‘é%ﬁgig”a“ COMFLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE| UN 1 11,000 | R$ 374,30 DUCASS RS 520,00 vew RS 32000 PAMCORE RS 37430
VALVULA DE RETENCAG DE FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO
cass |8 (AFER COu TS 0 DD - N 1 RS 192000 vew RS 192000 BERMAD RS 143413 DLUTONS EQUIPAMEN] RS 1.985,00
[VALVULA DE RETENGAO DE FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIFO
car |V UAFER GOl TrANTES s D1 - UN 2 RS 120000 vew RS 125000 BERMAD RS 106351 PLUTONS EQUIPAMEN| RS 1.200,00
VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL TIPO
Pl e e N 1 RS 192000 vew RS 192000 BERMAD RS 166996 PLUTONS EQUIPAMEN] RS 1.985,00
G275 _|VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES PN10 DN100 FD 52000 | RS 165000 ASS RS 36,00 TTA 65000 PANICORE 48
326 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES PN10 DN200 FD 145,000 | RS 2.100.00 ASS RS 1.782.00 BERMAD 551,93 PAMCORE 845, Vew § 2.100,00 AVK § 2.100,00
G276 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES PN10 DNSO Fl 21,000 | RS 104000 ASS RS 482,00 TA 100,00 PAMCORE 284, vew 7.040,00 AVK 7.040.00
C277|VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES PN16 DN100 FD 52000 | RS 168500 ASS RS 121680 TA 685,00 PANICORE 848
C436 _[VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COMFLANGES PN16 DN5O F! 21,000 | RS 1.040.00 ASS RS 482,00 BERMAD 002,65 040 PANCORE | RS 1.284,01 AVK RS 1.040,00
G278 _[VENTOSA TRIPLICE FUNGAO ROSCAVEL DN3/4" PVC RS 37,44 ASS RS 37.00 | _MERCADO LIVRE 37.44 | AGROMETAL 2




QUADRO DE REPRESENTANTES

Empresa

CNPJ

Contato

Telefone

E-mail

Agrometal

48.539.548/0001-30

(17) 2139-5025

https://lojaagrometal.com.br/

Atenas bombas

051.482.776/0001-26

David Fernando dos Santos

(42) 3028-9117

vendas@atenasbombas.com.br

Aterro do Grama

22.194.425/0001-11

Nilton Laureano

(32) 99922-4725

niltonlaureano@yahoo.com.br

AVK - Vdlvulas do Brasil

08.714.102/0001-80

Gabriel Moraes

(19) 3936-5936

gabmor@avkbr.com.br

Bermad - Solugdes de Controle Hidraulico

01.000.334/0003-90

Fernando Luis Paulino Lameirinha

(11) 3074-1199 ramal 124

Fernando.Br@bermad.com

C.0. Mueller - Comércio de Motores e Bombas LTDA.

76.511.260/0006-06

Lucas Costa Antunes

(41) 3133-2300 ramal 2316

comercial.ksb@comueller.com.br

Casa das vélvulas

23.361.254/0001-30

Dalton Batista Coelho Junior

(31) 2565-2005

vendas4@casadasvalvulasmg.com.br

Climber

56.149.784/0001-79

Paulo Américo

(11) 3508-0900

vendas@climber.com.br

Conaut

60.659.166/0001-46

Andres Forghieri

(11) 99909-7892

andres.forghieri@conaut.com.br

Corr Plastik Tubos e Conexdes

67.731.091/0001-06

Priscila Paregini

(11) 4529-1584

Priscila.Paregini@corr.com.br

Croacia - Movimentagdo e Elevacdo de cargas

77.964.484/0001-13

Karen Sousa

(41) 3286-4000

vendasl0@croaciamc.com.br

CSM - Engenharia de Movimentagdo

08.860.054/0001-39

Siderlei Sthotka

(47) 98803-8621

Siderlei.S@csm.ind.br

Digitrol Industria e Comércio LTDA

53.153.649/0001-09

José Otavio Mattiazzo

(41) 3016-2316

mattiazzo@iec-aut.com.br

Dinatécnica Industria e Comércio LTDA 62.522.453/0001-35 Junior (35) 99860-2323 comercial@dinatecnica.com.br
Dipawa - Reservatérios Metalicos 55.456.602/0001-40 Mara Ruiz (14) 3404-3844 vendas4@dipawa.com.br

Enmac - Materiais em Fibras de Vidros 04.666.044/0001-06 Anderson Campos Pereira (11) 2489-5200 ramal 233 anderson.pereira@enmac.com.br
Factum Brasil 88.843.370/0001-31 Guilherme (19) 3541-7795 vendas@factumbr.com.br

FC Saneamento e Comércio de Sucata LTDA 11.519.242/0001-02 Claudia Luz (32) 3235-4535 fccomercial@hotmail.com

Ferreira Costa

10.230.480/0019-60

(71) 3505-1515

https://www.ferreiracosta.com/

Flowserve do Brasil LTDA

33.273.681/0001-10

Mozart Ramos Barbosa

(48) 99802-4321

MBarbosa@flowserve.com

Fundigdo Vesuvio LTDA

50.071.406/0001-33

(11) 4524-0918

comercial@fundicaovesuvio.com.br

General Tech - Sistemas Industriais

20.638.423/0001-49

Mauricio Victorino

(11) 99713 6644

sanemanento@generaltech.com.br

Grupo Ducass

05.888.894/0001-11

Luiz Felipe Rabello

(11) 94834-8361

luizfelipe@ducass.com.br

Hidrauconex

21.951.873/0001-50

(31) 3568-9125

https://www.hidrauconexloja.com.br/

Hidromar

01.501.125 /0002-49

(16) 3713-2688

https://www.lojashidromar.com.br/

Incontrol Industria e Comércio de Medidores de Vazdo e Nivel LTDA

02.100.560/0001-43

Laercio Neves

(11) 3488-8975

usinasl@levelcontrol.com.br

Intervalvulas

Douglas Medeiros

(41) 3333-1979

douglas@Idtec.com.br

ITA - Instituto Tecnoldgico Avangado

18.545.585/0001-90

Fabiana Batista

(31) 3408-9023

fabianabvendas@gmail.com

Leroy Merlin

01.438.784/0001-05

4007-1380

https://www.leroymerlin.com.br/

Maccafer - Comércio de Mdaquinas e Equipamentos LTDA

18.672.510/0001-70

Victor Maccapani

(11) 3743-2084

maccafer@bol.com.br

Mecaltec Industria e Comércio LTDA EPP

66.977.489/0001-64

Aline Dominato

(11) 98811-0610

aline@mecaltec.com.br

Mercado Livre

03.499.243/0001-04

https://www.mercadolivre.com.br/

Metal Casty

05.005.513/0001-09

Juliane Gilber

(11) 2701-2258

juliane@metalcasty.com.br

Metalurgica Calfer

03.257.522/0001-61

Elder Bertaso

(61) 99677-8717

metalurgicaalfer@terra.com.br

PAMcore LTDA 04.183.974/0001-09 Nivia Vieira (31) 3221-2299 pamcore@terra.com.br
Sanecon 18.454.647/0001-59 Audenira Paiva (19) 99116-2156 sanecon@hotmail.com
Solutons Valvulas e Equipamentos 26.542.896/0001-24 Mosna (19) 3433-2570 eng.mosna@solutionsequipamentos.com

Stahl Talhas Equipamentos de Movimentagdo LTDA

05.811.776/0001-05

Darilton Aguiar

(41) 3092-1345

endaffa@stahl-talhas.com.br

Starlux - Equipamentos Industriais LTDA

54.171.723/0001-82

Antonio Carlos

(11) 3742-2404

starlux.comercial@uol.com.br

Tech Composites Indlstria e Comércio LTDA

02.758.940/0001-70

Daniel Colago

(41) 3131-1212

comercial3@techcomposites.com.br

Valleo - Tecnologia e Consultoria Eireli

02.773.883/0001-06

Rafael Martins

(44) 3262-4155

suprimentos@valleo.com.br

VCW - Tecnologia em retengdo de fluxos

08.739.643/0001-63

Danilo Melo

(15) 3238-5300

vendas2@vcwvalvulas.com.br
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Mapeamento de Risco - ADUTORAS E REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA “L”

Identificacdo de Eventos de Riscos Avaliacdo do Riscos Resposta a Risco
Subprocesso / Natureza do Risco Inerente Atribuig&o e Controle do Riso Risco Residual ) Controles Propostos / Agdes Propostas
A N Categoria do Risco Possiveis
ividade D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias " - — — —
Risco orgamentario/ | p NR Atribuig&o do Avaliagdo quanto ao Avaliagdo quanto a | P NR Respostas Tino Descricio Data do Data da Status Situacdo
financeiro Risco Desenho do Controle Operacéo do Controle P © Inicio Concluséo 9
Divergéncias entre a descri¢do do objeto no contrato e a Falta de compatilizagdo do o : - 5 Risco Risco " " Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais 50 i
el constante do edital de licitagéo elementos Atraso no inicio do empreendimento Operacional Nao 3 2 Moderado CESAMA 3 2 Moderado Eliminar Corretiva correcdes antes da assinatura do mesmo. No Iniciado °
c2 Divergéncias relevantes entre os projetos basico e executivo; Discrepancia de concepcdes Atraso no inicio do empreendimento Operacional Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva S:ig‘:{;:o parecer técnico da rea de engenharia antes da assinatura Na&o Iniciado
Néo-vinculagéo do contrato ao edital de licitagéo (ou ao termo . A " q q - "
c3 que a dispensou ou inexigiu) e a proposta do licitante vencedor; Nao observancia aos requisitos Gera nulidade Conformidade Nao 3 2 Risco CESAMA 3 2 RECD Mitigar Corretiva Observar requisito legal. Proceder a checklist do contrat? e das Né&o Iniciado .
legais Moderado Moderado justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratagéo.
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais Comprometimento no espoco € nos Risco Risco Manter formalizac&o dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitacéo
ca alteragdes de projeto ou cronograma fisico-financeiro; Nao formalizagéo de aditivos P! P Orgamentario Sim 3 2 CESAMA 3 2 Mitigar Preventiva |de mudanga ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes Nao Iniciado [
prazos Moderado Moderado ~
da celebracéo de aditivos.
c5 Néo de ou de servigos; Mudanga néo controlada do Comprometimento nos prazos e dos Orcamentario sim 3 2 Risco CESAMA 3 2 Risco Eliminar Preventiva Submetgr a apreciacdo da dlre_tpna para justificativa de acréscimos e Nao Iniciado o
escopo custos previstos Moderado Moderado supressdes embasando os aditivos
CONTRATO Extrz _qu_amo aos é S ou Gl ~ N - . . Atender limites legais. Proceder checagem de orgamentos antes da -
C6é senvicos, dos limites definidos na Lei n° 13.303/2016; Né&o observancia da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva aprovacio de aditivos. Nao Iniciado [
Acréscimo de servigos contratados por precos unitérios . " £ . Risco Risco " " Acompanhar variacdo de precos de mercado e justificar adequadamente R
@3 diferentes da planilha orcamentéria apresentada na licitacao; Altegéo no escopo Oneragdo do contrato Orgamentario Sim 3 2 Moderado CESSR 3 2 Moderado Eliminar Corretiva eventuais ocorréncias. Néo Iniciado b
c10 Execugdo de servicos nao previstos no contrato original & em Falha no orgamento Oneragdo do contrato Orgamentério sim 2 2 Risco CONTRATADA 2 2 IREED Eliminar P o daf € de aditivo, antes de Néo Iniciado ®
seus termos aditivos; Moderado Moderado qualquer acéo de execucéo do servico.
c11 Subcontratagdo nao admitida no edital e no contrato; Nao observancia da_s clatsulas Nulidade do proce~sso de Conformidade Nao 2 3 Risco CESAMA P 3 Risco Eliminar Preventiva | Fiscalizar {te 0 contrato e a dos senvigos Nao Iniciado o
contratuais subcontratacdo Moderado Moderado
C12 Contrato encerrado com objeto inconcluso; Insolvéncia/destrato Encerramento do contrato Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva g:r:;};;;gsrequlslio legal para to daobrae de Né&o Iniciado .
c13 Prorrogagao de prazo sem justificativa Atraso injustificado N&o concesséo do pleito Conformidade Nao 3 2 R CONTRATADA 3 2 R Eliminar Preventiva | !NSeirjustiicativa no processo de acordo com a necessidade da N&o Iniciado [
Moderado Moderado execucéo do empreendimento.
C14 Contratada ndo cumpre o contrato Insolvéncia/destrato Aplicagdo de zz?‘ﬁf;fs previstas em Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Prever no BDI custo de seguro de risco Na&o Iniciado [ J
des de projeto e/ou &o por solicitagdo da Eventual alteragdo dos documentos o Risco Risco Adequacéo dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da 5
PE1 contratante. Contratante citados Operacional Néo 2 2 Moderado CESAMA 2 2 Moderado Mitigar Preventiva contratante. Né&o Iniciado [ ]
des de projeto e/ou &o por solicitagdo da Adequagcao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da
PE2 contratada. Contratada Eventual alteracdo dos documentos Operacional Nio > 3 Risco CONTRATADA > 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva contratada. Pofiera haver _alteragao_na remuneragao elou prorrogagao de N0 Iniciado ®
citados Moderado Moderado ente prazo em fungao dos servicos modificados por meio de termo aditivo
especifico
de projeto e/ou &o por solicitagdo da Adequagcao dos projetos em atendimento as exigénicas da
PE3 GASMIG Gasmig Eventual alteragdo dos documentos Operacional Nio 5 3 Risco CONTRATADA 5 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva | cONCessionaria de gés,a ser realizado pela~Conlra!ada Podera Paver Nao Iniciado ®
citados Moderado Moderado ente alteragdo na remuneragao e/ou prorrogacéo de prazo em funcéo dos
servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
de projeto e/ou &o por solicitagdo da Adequagcao dos projetos em atendimento as exigénicas da
PE4 CEMIG CEMIG Eventual alteragdo dos documentos Operacional Nio 5 3 Risco CONTRATADA 5 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva | cONCessionaria de energia,a ser realizado Pela Contratada Pod?ra haver Nao Iniciado ®
citados Moderado Moderado ente alteragdo na remuneragao e/ou prorrogacéo de prazo em fungéo dos
PROJETO servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
MRS de projeto efou por solicitagéo pela Adequagéo dos projetos em atendimento as exigénicas da MRS Logistica
Eventual alteragao dos documentos Risco Risco Aceitar/passivam S:A. concessionaria que opera na Malha Regional Sudeste da Rede
PE5 MRS < Operacional Nao 2 3 CONTRATADA 2 3 P Corretiva | Ferroviaria Federal Sa a ser realizado pela Contratada Podera haver Na&o Iniciado [ J
citados Moderado Moderado ente = = . 5
alteragdo na remuneragao e/ou prorrogacao de prazo em fungéo dos
servigos modificados por meio de termo aditivo especifico
de projeto e/ou &o por &o de Adequagéo dos projetos em atendimento as exigénicas de
PE6 empresas de Telecomunicagdes Telecomunicagdes Eventual alterag@o dos documentos Operacional N&o 2 3 Risco CONTRATADA P 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva Teleco[numca(;oes,a se[reallzado pela Conralada Podera hav~6r Nao Iniciado ®
citados Moderado Moderado ente alteracdo na remuneragao e/ou prorrogacéo de prazo em fungéo dos
servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
de projeto e/ou &o por &0 da Adequagéo dos projetos em é da de
PE7 SEPLAG SEPLAG Eventual alterag@o dos documentos Operacional N&o 2 4 Risco Alto CONTRATADA P 4 Risco Alto Aceitar/passivam Corretiva Planejalmemo e Ges(ao,ﬂa ser realizado peJa Contratada Poder? haver Nao Iniciado ®
citados ente alteragdo na remuneracéo e/ou prorrogacéo de prazo em fungéo dos
servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
CL1 Paralisagao por intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 1 3 Risco Pequeno | CONTRATADA 1 3 P::f;?m Acel(are/Etaesslvam Preventiva |Proteger materiais e estruturas existentes Nao Iniciado [
CL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e servicos Estratégico Néo 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Mitigar Preventiva |Previsdo de sistemas de drenagens suficientes Né&o Iniciado [ ]
CLIMA Moqerado Moqerado
ELs Incéndio N&o obsevancia de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Nao 2 3 e CONTRATADA 2 3 REE Mitigar Preventiva |Seguro Nao Iniciado [
Moderado Moderado
CL4 Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico N&o 2 1 Risco Pequeno | CONTRATADA 2 1 PR'SCD Mitigar Preventiva  Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Né&o Iniciado @
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusao da obra. Risco Risco A contratada € responsavel pela solug&o das ocorréncias, arcando com
co1 Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 3 Moderado CONTRATADA 2 3 VekEEse Tranferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Nao Iniciado [
sanc&@o administrativa prevista em contrato.
I I A . q i " . £ a " i 4 = . J——
co2 Qualidade da Obra Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva |Atencéo a qualidade de materiais e técnicas de execucédo dos servicos Né&o Iniciado [ ]
CANTEIRO DE OBRAS Transtornos relativos a obra (ruido, poeira, trafego intenso, N&o observancia as normas A contratada € responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
co3 acumulo de materiais etc ... ) vigentes Satde Ocupacional Conformidade Néo 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Né&o Iniciado [ ]
9 sancéo administrativa prevista em contrato.
Quebra de Maquinas e Equipamentos Risco Risco
co4 Falta de Manutencéo preventiva Atraso no Cronograma Operacional Néo 2 3 Moderado CONTRATADA 2 3 VekEEse Tranferir Preventiva |Adotar sistema de manutengéo preventiva Né&o Iniciado .
CO5 Salde e Seguranga Condic&o Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Néao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva__| Treinamento constante, exames periédicos, EPC e EPI Nao Iniciado [ )
SOCIAL S1 Intervengoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Néo 2 3 MoRdIZ:: . CONTRATADA 2 3 M:;'Zf: i Mitigar Preventiva | Minimizar transtornos Né&o Iniciado [ ]
= . = " : Eventual n&o li 1to pelo " = q 9 -, . e " . o I
MEIO AMBIENTE MA1 Intervengdo em areas de preservagéo ambiental Circunstancial 6rgdo competente C Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Solicitar licenciamentos junto aos 6rgaos competentes Nao Iniciado [
rgdo competente
< . o . q q Exigir documentagao legal e assinatura de clausula de obrigacao
Nao cumprimento de procedimentos especificos da NR 18 - < N Aumento do indice de acidentes de ’ Risco Risco . o, o . A
EO1 Seguranca do Trabalho da contratada e subcontratadas Nao observancia a NR18 trabalho Conformidade Nao 2 3 Moderado CONTRATADA 2 3 Moderado Eliminar o trabalhono contrato de das normas relativas a seguranga Né&o Iniciado .
Transtornos relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, Né&o observancia as normas A - = Risco Risco n " Definir locais para descarte, recomendar praticas de logistica e protedes PO
EO3 actmulo de materials ec ... ) vigentes Satde Ocupacional Estratégico Nao 2 3 e CONTRATADA 2 3 erEEss Tranferir Preventiva necessérias para a obra. Nao Iniciado [
Falha na prestagéo de servicos pelos fornecedores e Exercer monitoramento e controle da execugéo da obra, exigir didrio de
EO5 contratados Falta de monitoramento e controle Comp da Ci i Néo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva (obra e registrar ocorréncias. Solicitar mudancas no projeto no que diz Néo Iniciado [ ]
respeito a prazos.
EO6 Falta de documentacéo legal das emp Hbee Fallafje P " Fumrule € Onuse sangoes pelo 6rgao Conformidade Nao 2 3 IREED CONTRATADA 2 3 IREED Tranferir Preventiva | Solicitar documentac&o prevista em lei e acompanhar execug&o da obra. Nao Iniciado [
néo obserancia a lei vigente fiscalizador Moderado Moderado
Rompi 1o de ir hi e elétricas existente: Verificar condigdes do local e projetos anteriores para evitar perfuragdes e
EO8 Negligéncia Altraso no cr(;g%geryir:: e eventuais Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva | minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar situagéo &s empresas Nao Iniciado [
contratadas.
EO09 Definigéo de bota fora para resfduos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 3 MORdl::::dO CONTRATADA 2 3 Mfdlsz:do Tranferir Preventiva | Definir previamente local para bota fora de entulhos Nao Iniciado [
Rej material " . i i - " a . Solici .
EO10 ejeicdo de material e servico Falta adog&o de boas praticas Retrabalhar Estratégico Néo 2 3 Risco CONTRATADA 2 3 Risco Mitigar Preventiva Acompanhar frequentemente a execugdo da obra. Solicitar amostra de N&o Iniciado [ ]
Moderado Moderado produtos.
Turnover de funcionarios, desidia, falta de comprometimento Comprometimento da qualidade,
EO11 Ausencia de diretrizes no setor de | - atrasos my)]g;o;r.;@:;zn;ﬁ: aumento Estratégico N&o 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva  Incluir clausula de responsabili da Né&o Iniciado @
contratacdes/demissGes
Remar ) de s de instalagdes . Transtornos e atrasos durante a P - Risco Risco Planejar te a de movimentacado de pessoas e P
EO12 que serfo reformadas Falta de planejamento execucio Estratégico Néo 2 3 EREEeE CONTRATADA 2 3 arEEss ente reparticoes Néo Iniciado [ ]
Remanejamento de pessoas de instalagdes ocupadas que . Transtornos e atrasos durante a . Risco Risco i o, Planejar e a de movimentag&o de pessoas e .

EO13 serdo reformadas Falta de planejamento execucio Estratégico N&o 2 3 Moderado CONTRATADA 2 3 e ente reparticdes Né&o Iniciado @
gola| Achadoarqueolégico Circuntancial Atraso no cronograma Conformidade Néo 4 2 Risco Alto | CONTRATADA 4 2 Risco Alto Ace"azgf:s“’am Corretiva f:;‘;i?:s{ezxecugé‘j da obra e aguardar manisfestagao das autoridades Néo Iniciado [ ]
ntamin lengois fr " 0 a . q i " " " o L
" EO15 Contaminagdo de lendis freaticos Falta de atendimento as normas Eventual onus para a recuperagao do Conformidade Nao 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva  |Incluir clausula de respor da Na&o Iniciado [ J

EXECUGAO DE OBRA passivo ambiental

EO16 Achado_de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas Circuntancial Atraso no cronograma e oneragdo do Estratégico N&o 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Ggrar aditivo de demolicéo extraordinéria ou aproveitamento de estrutura Nao Iniciado o
especiais do solo empreendimento existente.
Mundan I no projt & . : q i " " " ™ L

EO17 undanga (alteragoes no projeto) Circuntancial Atraso no glr'g;:)s;gi\:‘:ntzgeragao do Orgamentario Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva [Analisar a mudanca. Elaborar aditivo correspondente Né&o Iniciado @

EO18 Imprevistos (riscos néo pensados) Risco ndo mapeado Oneragdo do empreendimento Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva | Trabalhar com reserva gerencial N&o Iniciado [
Danos materiais e corporais causados a terceiros em . ~ . . . . - . " y " R

EO19 decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva [Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Néo Iniciado [ ]

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento Orgcamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Nao Iniciado [}
Tumul r Locke . i i i i " " .

EO21 umultos, greves e Lockout Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Néo 3 2 Risco CONTRATADA 3 2 Risco P Avaliar r de seguro de acordo com o empreendimento. N&o Iniciado [ ]

Moderado Moderado ente
EO22 Solicitagdo de Intervencéo no Transito (SETTRA) Falta de um plano de sinalizagéo Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Planejaruprgvlam?me 2o inicio das obras um plano de sinalizagdo para Nao Iniciado [
aprovacao junto a SETTRA

D ropri Terren . : : i i " - ; .

EO23 esapropriagdo de Terrenos Fag:;i:)’;gzgg:e Atraso no cronograma Estratégico Néo 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto ACEI(ar/[f;( vamen Preventiva |Mapear zonas de desapropriagdo nas fases do planejamento N&o Iniciado [ ]

EO24 Presenca de Rocha Falta de sondagens para Atraso no cronograma e oneragao dof - oy, uontaio Sim 3 3 Risco Alto | CONTRATADA 3 3 Risco Alto P liag&o e levantamento de custo Nao Iniciado ®

elaboracédo do projeto empreendimento te
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Identificacdo de Eventos de Riscos

Avaliacdo do Riscos

Resposta a Risco

Subprocesso /

Categoria do

Natureza do
Risco

Risco Inerente

Atribuic&o e Controle do Riso

Risco Residual

Possiveis

Controles Propostos / Agdes Propostas

Atividade D Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias " - — — —
Risco orgamentario/ | p NR Atribuicao do Avaliag&o quanto ao Avaliag&o quanto a | P NR Respostas Tino Descricio Data do Data da Status Situacdo
financeiro Risco Desenho do Controle Operacéo do Controle P ¢ Inicio Concluséo <
EO25 Deslizamento de Talude Falta de e ] Atraso no Zlv:\:lc\grama € oneragdo do O Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva |Sondagens e avaliacéo do Engenheiro RT Na&o Iniciado [ J
Atrasos na realizagéo de Servigos pela Contratada e/ou suas A contratada € responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO26 Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Tranferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Na&o Iniciado [ J
sancdo administrativa prevista em contrato.
EO27 Néo conformidade na realizagao de Senicos pela Contratada Falta de alpllcau;ao de normas e Retrabalho, atraso e possivel prejuizo |  Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Retrabalhar até que o vicio seja sanado Na&o Iniciado [ J
elou suas Subcontratadas boas préticas de engenharia
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos A contratada € responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO28 por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva |todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Né&o Iniciado [ ]
sancdo administrativa prevista em contrato.
EO29 Quebra ou acidentes com maquinas e Equipamentos ;a::u\::nur;: pg::]is; Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva |Adotar sistema de manutengéo preventiva Na&o Iniciado [ J
manutencado preventiva
Auséncia de recebimento provisério da obra pelo responsavel Risco Risco
RO1 por seu acompanhamento e fiscalizagéo, mediante termo Auséncia da documentagao Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 4 1 Moderado CESAMA 4 1 VerEEss Eliminar Preventiva | Padronizar termos de recebimento provisério de obras Nao Iniciado [
circunstanciado assinado pelas partes; r ©
RO2 Perda do~prazo d_e observagéo ou vistoria que comprove a Falta da e!abro_ra(;ao d_e d\rgtrlzes Possivel falta t_ie compatibilidade Operacional Nio 4 2 Risco Alto CESAMA 4 P Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar / da da com os termos Nao Iniciado ®
adequagcao do objeto aos termos contratuais para vistdria e verificagao entre o planejado & executado contratuais celebrados
Ausencia de recebimento definitivo da obra, por servidor ou Falta de plano de recebimento de Atrasos no comissionamento e
RO3 comiss&o designada por autoridade competente, mediante P obra operacio Operacional Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva | Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Na&o Iniciado [ J
termo circunstanciado, assinado pelas partes. perag
RO4 Descumprimento de condi¢es descma‘s no edital de licitagéo e Nao observancia aos termos Eventual sancéo pelo 6rgao Operacional Nio 3 2 Risco CONTRATADA 3 5 Risco Eliminar Preventiva Providenciar recel)Jmen&o de acordo com o relatério de vistéria que Nao Iniciado [
RECEBIMENTO DE no contrato para o recebimento da obra; previstos em contrato/edital fiscalizador Moderado Moderado contemple as exigéncias contratuais.
OBRA Descumprimento dos prazos de concluséo, entrega, Né&o observancia aos termos Atraso no cronograma e oneragéo do Risco Risco
RO5 observagéo e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto 9 ¢ Operacional Nao 2 2 CONTRATADA 2 2 Eliminar Preventiva | Monitorar e controlar a execugéo do projeto dentro das melhores préaticas Na&o Iniciado [ J
" ) previstos em contrato empreendimento Moderado Moderado
no contrato e em seus termos aditivos;
Omissdo da Administrago, na hipbtese de terem surgidos Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificacéo e
RO6 defeitos construtivos durante o periodo de respor il na vistoria T éncia de Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva P! > de p < Nao Iniciado [
§ apontamento de eventuais vicios.
legal desta;
RO7 Recebimento da obra com falhas visiveis de execugéo; Né&o conformidade Comprometimento na operagao Integridade Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva | Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a diregdo da empresa. Na&o Iniciado [ J
RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Né&o conformidade Comprometimento da rede Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Corretiva | Proceder corregdes Na&o Iniciado [ J
RO10 Ausencia de As-built Adequa&;aoﬂdo projeto as Registros de mundancas autorizadas Estratégico Nao 2 3 e CONTRATADA 2 3 REE Tranferir Preventiva |Condicdo necessaria para o recebimento da obra. Na&o Iniciado [ J
condig@es locais no projeto, como construido Moderado Moderado
Legenda - Risco Inerente Nivel de Risco Resposta a Risco
| - Impacto Risco Critico Eliminar
P - Probabilidade Risco Alto Mitigar
NR - Nivel de Risco Risco Moderado Transferir
LEGENDA: Risco Pequeno Compartilhar
Categoria de Risco Explorar
Melhorar

Estratégico: eventos que possam impactar na miss&o, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organizagdo

as ativi da ite

Operacional: eventos que podem comp

afalhas,

Orgamentario: eventos que podem comprometer a capacidade da organizagéo de contar com os recursos n arios &

Reputacao: eventos que podem comp| a confianca da

de suas

Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestao dos recursos publicos e das
Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o c ) de leis e 1os

Avaliacdo dos Controles

a. Quanto ao Desenho
(1) Nao ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

(3) Controles n&o foram planejados for

(4) E desenhado um sistema de controle integrado p jado, di idoe

da ao,

mas séo executados de acordo com a experiéncia dos servidores;

(5) O sistema de controle é eficaz na gestao de riscos ji .

, testado e doct

pela falta de honestidade e desvios éticos

com corregdes ou aperfeit 1tos

ou eventos que possam

em relag&o a capacidade da organizagdo em cumprir sua misséo institucional, interferem diretamente na imagem do 6rgao

O sistema de controle vigente é eficaz, mas néo preveé revisdes periédicas;

aprépria

de forma p

b. Quanto a Operagao
(1) Controle nao executado;

(2) Controle

(3) Controle parcialmente executado;

ecom

ia ou inadequac&o de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestéo quanto & eficcia e a eficiéncia dos processos organizacionais.

(4) Controle implantado e executado de maneira periddica e quase sempre uniforme. Avaliagéo dos controles é feita com alguma periodici

(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia desejada. Periodicamente os controles sé&o testados e aperfeicoados.

Aceitar Ativamente

Aceitar Passivamente
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