dcesama

PREFEITURA dgua é vida
Juiz de Fora, 29 de janeiro de 2021.
Licitagcao Eletrénica 008/20

Objeto: Contratacao de empresa ou de consorcio para prestagao de servigos

de engenharia, para ampliagao de adutora de sucg¢ado para Reforgo do Linhares.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s)
em participar da Licitagdo Eletronica n°® 008/20 e resposta(s) conforme area técnica da
CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q": “As ultimas linhas da planilha estdo cortadas, o que n&o deixa claro que se trata
realmente da ultima linha do item. Na pagina 15 o ultimo item € o 45 e no inicio da
pagina 16 o item é o item 48; o final da pagina 16 apresenta o item 97 e o inicio da
pagina 17 o item 100 e assim por diante. A mesma situagéo se repete nas paginas 11 e

12. Favor disponibilizar a planilha em excel.”

R': “As linhas cortadas sido do PARETO, que geramos novo pdf, sem alteragao de

conteudo.

Geramos também outro pdf da planilha orgamentaria, pois a numeragao dos itens
estava oculta. Adequamos também as quebras de paginas de modo a nao deixar

duvidas sobre a possibilidade de item oculto.”

Informamos que o conteudo em pdf segue abaixo e junto com a planilha de
orcamento em Excel foram publicados no site da Cesama em arquivo

compactado.

Informamos que estd mantida a abertura das propostas para as 9 horas do dia
18/02/2021.

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Departamento de Licitacdes e Assessoria de Contratos da Cesama
(32) 3692-9200

licita@cesama.com.br

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama CESAMA

Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9200 .



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA ‘!* JF CESAMA Data Base Orgamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO NO PERIODO DE 08/2019 A 09/2020= 5,81%) FONTES DE PREGOS NAO DESONERADAS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4R Catw 6 vida SINAPI SERVIGOS MG (08/12019)
PREFEITURA agu BDI Servigos COPASA (08/2019)
PRODUTO 5 - VOLUME V - ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 1 SETOP (04/2019)
ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS BDI Materiais COMPOSIGOES
118-MG18-A-PE-SAA-AAT1-OR-001-R2-O "ACAO MAPA ANEXO -ATUALIZAGAO 10/2020
REVISAO 2 L
PLANILHA DE ORCAMENTO
TEm TG UNIDADE QUANTIDADE / PROJETO QUANTIDADE ToTAL  PRESO ;;:l;régno com PREGO / PROJETO (R$) PTG PRECO ;;:%Tlo ssn cuasse
GERAL ADUTORA GERAL ADUTORA
I
ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS
7 CANTEIRO DE OBRA_E ADMINISTRAGAO LOCAL
T1JADMINISTRAGAO LOCAL VB 7,00 7,00 RS 9.904,58 | RS 9.904,58 RS 990458 0,62% 7 700 RS 819577 | SER
12|LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO MES 1,00 1,00 RS 658,53 | RS 658,53 RS 65853 |  004% 1 10775 RS 54492 |  SER
1.3|BANHEIRO QUIMICO MES 1,00 1,00 RS 102001 |R§ 102001 RS 102001  006% 2 65002504 RS 84404 | SER
1.4|LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 1,00 1,00 RS 52417 | R$ 52417 RS 52417 |  003% 2 65003892 RS 43374 | SER
SUBTOTAL CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL RS 12.107,29 RS 1210720 __0,76%
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1[PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00 8,00 RS 392,37 RS 3.138,96 | RS 313896  0,20% T 742091001 RS 32468 | SER
2.2|PLACA DE ADVERTENCIA M2 2,00 2,00 RS 694,14 RS 138828 | RS 138828 0,09% 1 34723 RS 57439 |  SER
2.3|LOCAGAO DE REDE M 1.061,00 1.061,00 RS 433 RS 459413 | RS 459413 | 0,29% 1 99063 RS 359 | SER
2.4|FITA PLASTICA M 2.122,00 2.12200 RS 0,63 RS 133686 | RS 133686 | 008% 1 97051 RS 053 | SER
SER
SUBTOTAL SERVIGOS PRELIMINARES RS 1045823 RS 1045823 0,66%
3 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
3.1]DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR M2 7.007,95 7.007,95 RS 15,35 RS 1547203 | RS 1547203 0.97% T 92970 RS 1271  SER
3.2|CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 50,40 50,40 RS 494 RS 248,96 | RS 24896 | 0.02% 1 72898 RS 409 | SER
3.3| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 524,13 524,13 RS 2,00 RS 104827 | RS 104827 | 0.07% 1 97914 RS 166 | SER
3.4|EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAO M3 20159 20159 RS 126,29 RS 25.458:80 | RS 2545880 | 160% 1 96399 RS 10451 | SER
3.5|EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 151,19 151,19 RS 152,97 RS 23.127.92 | RS 23427.92|  145% 1 96396 RS 12658 | SER
3.6|CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ M3 50,40 50,40 RS 1.198,01 RS 60.376.71 | RS 60376.71|  3,80% 1 95996 RS 99132 |  SER
3.7|[EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 1.007.95 1.007.95 RS 7.83 RS 7.89225 | RS 789225 0,50% 1 96401 RS 649 | SER
3.8|OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 65,52 65,52 RS 2047 RS 134113 |R$ 134113 008% 5 546 RS 1694 | SER
SUBTOTAL DEMOLIGOES E RECOMPOSIGOES RS 134.966,07_RS 134.966,07 __8,48%
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA
Z4[ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,5 M M3 17,20 17,20 RS 13.78 RS 72.639,05 | RS 12639.05|  0,79% T 90099 RS 41| SER
4.2|ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,6 M ATE 3,0 M M3 121,58 121,58 RS 1157 RS 1.406.66 | RS 140666 |  0,09% 1 90101 RS 958 | SER
4.3|ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M M3 74,82 74,82 RS 1140 RS 852,95 | RS 85295  005% 2 65000163 RS 944 | SER
4.4|ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 36,91 36,91 RS 15.38 RS 567.74 | RS 567.74 | 0,04% 2 65000164 RS 1273 | SER
4.5|ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE PROFUNDIDADE M3 34,61 34,61 RS 12,71 RS 43984 | Rs 43084  003% 1 72915 RS 1052 | SER
4.6|ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE PROFUNDIDADE M3 9,55 9,55 RS 1451 RS 138,54 | RS 138554 0,01% 1 72017 RS 1201 |  SER
4.7|ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 1535 1535 RS 161,55 RS 2.480,48 | RS 248048 | 0,16% 2 65000199 RS 13368 | SER
4.8|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 106,65 106,65 RS 48.56 RS 5.178.99 | RS 517899  0,33% 2 65000152 RS 4019 | SER
4.9|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 14,65 14,65 RS 64.75 RS 94845 | RS 94845 0.06% 2 65000153 RS 5358 | SER
4.10|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M M3 8,70 8,70 RS 60.71 RS 528,18 | RS 52818|  003% 2 65000156 RS 5024 | SER
4.11|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 445 445 RS 80,94 RS 350,98 | RS 35098 |  002% 2 65000157 RS 6698 | SER
4.12|ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 795,75 796,75 RS 5.90 RS 4.694,93 | RS 469493 0,30% 1 94097 RS 489 | SER
413|REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 858,36 858,36 RS 20,84 RS 25613.38 | RS 2561338 |  161% 1 93382 RS 2470 | SER
4.14|CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 607,64 607,64 RS 507 RS 3.080.73 | RS 308073 |  0,19% 1 72894 RS 420 | SER
4.15|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 4.861,12 4.861,12 RS 2,00 RS 9.72223 | R$ 072223|  0,61% 1 97914 RS 166 | SER
4.16|CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA M3 19,98 19,98 RS 28,27 RS 564,28 | RS 56428 |  0,04% 2 65000183 RS 2339 | SER
4.47|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 159,68 159,68 RS 2,00 RS 31937 | R$ 31937|  002% 1 97914 RS 166 | SER
4.18|OPERACIONALIZAGAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 627,60 627,60 RS 2047 RS 12.846.97 | R$ 1284697 | 0,81% 5 546 RS 1694 | SER
SUBTOTAL MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 8238275 RS 8238275 5.18%
5 ESGOTAMENTO
5.1[ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS | H | 121,26 121,26 RS 2.16 RS 26192 | RS 26192 | 0,02% | 2 | 65000221 RS T79|  SER
SUBTOTAL ESGOTAMENTO RS 26192 RS 26192 __0,02%
6 ESCORAMENTO DE VALAS
6.1 TIPO PONTALETEAMENTO M2 3.14353 3.14353 RS 22,08 RS 69.409,18 | RS 69.400,18]  4,36% T 94037 RS 1827 | SER
6.2|TIPO DESCONTINUO M2 189,22 189,22 RS 31.49 RS 5.958,50 | RS 595850 |  0,37% 1 94051 RS 2606 | SER
6.3|ESCORAMENTO COTINUO DE VALAS M2 358,60 358,60 RS 184,00 RS 65.982.40 | RS 65.982.40 | 4.15% 1 83770 RS 15226 | SER
SUBTOTAL ESCORAMENTO DE VALAS RS 141.350,00 RS 141.350,00 __8,88%
7 ASSENTAMENTOS
7 1]ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M 6,00 6,00 RS 342 RS 2052 [RS 2052]  0,00% T 97123 RS 284 | SER
7.2| ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 12,00 12,00 RS 493 RS 59,16 | RS 59,16 |  0,00% 4 101 RS 409 | SER
7.3| ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M X X RS 491 RS 2046 | RS 2046|  000% 1 7127 RS 406 | SER
7.4/ ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM M 1.061,50 1.061,50 RS 2223 RS 23.597.15 | RS 23.597,15 |  148% 1 7148 RS 1840 | SER
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO),
7.5|ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM M 1,00 1,00 RS 34.48 RS 3448 | RS 3448|  000% 1 97151 RS 2854 | SER
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO),
SUBTOTAL ASSENTAMENTOS RS 23740.77_RS 2374077 __1,49%
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Data Base Orgamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO NO PERIODO DE 08/2019 A 09/2020= 5,81%)
11/11/202

FONTES DE PREGOS NAO DESONERADAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 'm- JF
L CESAMA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — ry %
PREFEITURA aguu é vide

I

SINAPI SERVICOS MG (08/2019)
COPASA (08/2019)
SETOP (04/2019)
COMPOSICOES
ACAO MAPA ANEXO -ATUALIZAGAO 10/2020

e
PRODUTO 5 - VOLUME V - ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 1
ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS
118-MG18-A-PE-SAA-AAT1-OR-001-R2-0
REVISAO 2

BDI Materiais

PLANILHA DE ORCAMENTO

TEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE / PROJETO QUANTIDADE TOTAL PREGOBUDI‘JII;I':SIO com PREGO/ PROJETO (R$) PREGO UNITARIO SEM CLASISE
GERAL ADUTORA

GERAL ADUTORA BDI (RS) BD
. _ _  _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| |

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS

PREGO TOTAL (RS)

8 INSTALAGAO DE PRODUGAO
8.1|ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU KG 2.341,68 2.341,68 RS 1,96 RS 4.589,69 | R$ 4.589,69 0,29% 1 83724 RS 1,63 SER
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.
8.2|ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU KG 3.171,50 3.171,50 RS 125 RS 3.964,38 | RS 3.964,38 0,25% 1 83725 RS 1,04 SER
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.
8.3|ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 3,00 3,00 RS 101,29 RS 303,87 (RS 303,87 0,02% 1 73607 RS 83,82 SER
8.4|CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO 89,41 89,41 RS 38,34 RS 3.428,13 | RS 3.428,13 0,22% 2 65000179 RS 31,73 SER
8.5|TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 94,87 94,87 RS 0,75 RS 71,15 | RS 71,15 0,00% 1 72840 RS 0,62 SER
SUBTOTAL INSTALAGAO DE PRODUGAO R$ 12.357,22 R$ 12.357,22 0,78%
9 ESTRUTURAS DE CONCRETO
9.1|BLOCOS DE ANCORAGEM
9.1.1{PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,30 0,30 RS 298,55 RS 89,94 | RS 89,94 0,01% 1 94962 RS 247,05 SER
9.1.2|EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 1,65 1,65 RS 152,97 RS 251,79 (RS 251,79 0,02% 1 96396 RS 126,58 SER
9.1.3|BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 2,87 2,87 RS 44,84 RS 128,74 | RS 128,74 0,01% 1 72919 RS 371 SER
[ TRANSPORTE DO SOLO
9.1.4|PREPARO DE CONCRETO C25 M3 2,63 2,63 RS 352,05 RS 925,89 (RS 925,89 0,06% 1 94971 RS 291,32 SER
9.1.5|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 293 293 RS 130,14 RS 381,47 (RS 381,47 0,02% 1 74157/004 RS 107,69 SER
9.1.6|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 17,52 17,52 RS 115,86 RS 2.029,87 | RS 2.029,87 0,13% 1 97086 RS 95,87 SER
9.1.7|ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 152,87 152,87 RS 13,08 RS 1.999,51 | R$ 1.999,51 0,13% 1 96544 RS 10,82 SER
9.2|DESCARGA
9.2.1|PREPARO DE CONCRETO C30 M3 520 5,20 RS 361,87 RS 1.882,80 | R$ 1.882,80 0,12% 1 94972 RS 299,44 SER
9.2.2[LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 544 544 RS 130,14 RS 708,61 [ RS 708,61 0,04% 1 74157/004 RS 107,69 SER
9.2.3|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 26,74 26,74 RS 115,86 RS 3.097,55 | RS 3.097,55 0,19% 1 97086 RS 95,87 SER
9.2.4|DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 26,74 26,74 RS 21,00 RS 561,44 [ RS 561,44 0,04% 2 65003743 RS 17,38 SER
9.2.5|PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,24 0,24 RS 298,55 RS 72,25 | R$ 72,25 0,00% 1 94962 RS 247,05 SER
9.2.6|LASTRO DE RACHAO M3 0,97 0,97 RS 157,63 RS 152,59 | RS 152,59 0,01% 1 73817/002 RS 130,44 SER
9.2.7{ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 77,00 77,00 RS 13,08 RS 1.007,16 | R$ 1.007,16 0,06% 1 96544 RS 10,82 SER
9.2.8|{ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 455,00 455,00 RS 12,30 RS 5.596,50 | RS 5.596,50 0,35% 1 96545 RS 10,18 SER
9.2.9|ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 167,00 167,00 RS 9,97 RS 1.664,99 | R$ 1.664,99 0,10% 1 96546 RS 8,25 SER
9.3|HIDRANTE
9.3.1|PREPARO DE CONCRETO C30 M3 1,50 1,50 RS 361,87 RS 542,29 (RS 542,29 0,03% 1 94972 RS 299,44 SER
9.3.2|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 172 172 RS 130,14 RS 22431 (RS 22431 0,01% 1 74157/004 RS 107,69 SER
9.3.3|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 7.74 7.74 RS 115,86 RS 897,28 (RS 897,28 0,06% 1 97086 RS 95,87 SER
9.3.4|DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 7.74 7.74 RS 21,00 RS 162,63 | RS 162,63 0,01% 2 65003743 RS 17,38 SER
9.3.5|PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,23 023 RS 298,55 RS 67,17 | RS 67,17 0,00% 1 94962 RS 247,05 SER
9.3.6{ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 744 7.44 RS 82,91 RS 616,85 [ RS 616,85 0,04% 1 89459 RS 68,61 SER
9.3.7|ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 15,00 15,00 RS 15,34 RS 230,10 (RS 230,10 0,01% 1 96543 RS 12,70 SER
9.3.8|{ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 97,00 97,00 RS 13,08 RS 1.268,76 | RS 1.268,76 0,08% 1 96544 RS 10,82 SER
9.3.9|ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 79,00 79,00 RS 12,30 RS 971,70 [ RS 971,70 0,06% 1 96545 RS 10,18 SER
9.3.10|ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 10,00 10,00 RS 9,97 RS 99,70 | RS 99,70 0,01% 1 96546 RS 8,25 SER
9.4|CAIXA PARA REGISTROS E INTERLIGAGOES
9.4.1|PREPARO DE CONCRETO C30 M3 4,69 4,69 RS 361,87 RS 1.695,98 | R$ 1.695,98 0,11% 1 94972 RS 299,44 SER
9.4.2|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 5,34 5,34 RS 130,14 RS 695,37 [ RS 695,37 0,04% 1 74157/004 RS 107,69 SER
9.4.3|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 23,59 23,59 RS 115,86 RS 2.732,88 | RS 2.732,88 017% 1 97086 RS 95,87 SER
9.4.4| DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 23,59 23,59 RS 21,00 RS 495,34 (RS 495,34 0,03% 2 65003743 RS 17,38 SER
9.4.5|PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,66 0,66 RS 298,55 RS 196,00 | RS 196,00 0,01% 1 94962 RS 247,05 SER
9.4.6|LASTRO DE RACHAO M3 2,63 2,63 RS 157,63 RS 413,94 (RS 413,94 0,03% 1 73817/002 RS 130,44 SER
9.4.7|ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 24,89 24,89 RS 82,91 RS 2.063,96 | R$ 2.063,96 0,13% 1 89459 RS 68,61 SER
9.4.8|{ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 40,00 40,00 RS 15,34 RS 613,60 [ RS 613,60 0,04% 1 96543 RS 12,70 SER
9.4.9|ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 273,00 273,00 RS 13,08 RS 3.570,84 | RS 3.570,84 0,22% 1 96544 RS 10,82 SER
9.4.10|ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 155,00 155,00 RS 12,30 RS 1.906,50 | R$ 1.906,50 0,12% 1 96545 RS 10,18 SER
9.4.11|ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 61,00 61,00 RS 9,97 RS 608,17 [ RS 608,17 0,04% 1 96546 RS 8,25 SER
9.5|BLOCOS DE APOIO
9.5.1|EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 0,36 0,36 RS 152,97 RS 55,07 | R$ 55,07 0,00% 1 96396 RS 126,58 SER
9.5.2|GRAUTE 25MPA M3 0,05 0,05 RS 386,04 RS 17,37 RS 17,37 0,00% 1 90280 RS 319,44 SER
9.5.3|PREPARO DE CONCRETO C25 M3 117 117 RS 352,05 RS 412,25 (RS 412,25 0,03% 1 94971 RS 291,32 SER
9.5.4|LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 117 117 RS 130,14 RS 152,39 | RS 152,39 0,01% 1 74157/004 RS 107,69 SER
9.5.5|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES M2 10,16 10,16 RS 115,86 RS 1.177,14 | RS 1.177,14 0,07% 1 97086 RS 95,87 SER
9.5.6|{ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 9,12 9,12 RS 13,08 RS 119,29 | RS 119,29 0,01% 1 96544 RS 10,82 SER
9.5.7|ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 59,04 59,04 RS 12,30 RS 726,19 (RS 726,19 0,05% 1 96545 RS 10,18 SER
9.5.8|{ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 32,20 32,20 RS 9,97 RS 321,03 (RS 321,03 0,02% 1 96546 RS 8,25 SER
9.5.9|BARRA CHATA DE ACO 3"x1/4" KG 4,42 4,42 RS 5,86 RS 25,92 | R$ 25,92 0,00% 1 546 RS 4,86 SER
9.5.10|PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8,00 8,00 RS 1,82 RS 14,56 [ RS 14,56 0,00% 1 11964 RS 1,51 SER
SUBTOTAL ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 43.645,66 RS 43.645,66 2,74%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1[CADASTRO DE REDES COM APRESENTAGAO DE COTAS KM 1,06 1,06 RS 408,25 RS 433,15 (RS 433,15 0,03% 2 65001147 RS 337,82 SER
10.2|PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00 9,00 RS 79,68 RS 717,12 (RS 717,12 0,05% 1 74219/001 RS 65,94 SER
10.3|PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS M2 4.50 4.50 RS 44,80 RS 201,60 | RS 201,60 0.01% 1 84126 RS 37,08 SER
SUBTOTAL SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.351,87 R$ 1.351,87 0,09%
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COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA g JF C ES AMA Data Base Orgamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO NO PERIODO DE 08/2019 A 09/2020= 5,81%) FONTES DE PREGOS NAO DESONERADAS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA LW : s vide SINAPI SERVICOS MG (08/2019)
PREFEITURA agua ¢ BDI Servigos COPASA (08/2019)
PRODUTO 5 - VOLUME V - ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 1 SETOP (04/2019)
ZONA'L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS BDI Materiais COMPOSIGOES
118-MG18-A-PE-SAA-AAT1-OR-001-R2-0 "ACAO MAPA ANEXO -ATUALIZAGAO 10/2020
REVISAO 2
PLANILHA DE ORCAMENTO
TEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE / PROJETO QUANTIDADE TOTAL |[PRESO ;;l;régno com PREGO / PROJETO (RS) PREGO TOTAL (RS) PREGO ;;:%Tlo SEM CL;SISE
GERAL ADUTORA GERAL ADUTORA
I
ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS
11 LIMPEZA, OPERAGAO E MANUTENGAO
11.1|LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 795,75 795,75 RS 643 RS 5.116,67 | RS 5.116,67 | 0,32% | 3 | ED-50266 RS 532 | SER
SUBTOTAL LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENGAO RS 511667 RS 511667 _ 032%
12 MATERIAIS
12.1[ADUTORA DE AGUA TRATADA
12.1.1|ESTACA 0 A 53+1,00m
12.1.1.1|TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN400 FD M 1.061,00 1.061,00 RS 842,12 RS 893.489,32 | RS 89348932 |  56,16% 5 c355 75942 |  MAT
CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 3,00 3,00 RS 1.218,54 RS 3.655,62 | RS 365562 | 0.23% 5 cs72 100888 |  MAT
CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 3,00 3,00 RS 1.357,69 RS 4.073,07 | RS 407307|  0.26% 5 Cs58 122436 | MAT
CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 2,00 2,00 RS 1.571,15 RS 3.142,30 | RS 3.14230|  0.20% 5 C363 141686 |  MAT
INTERLIGAGAO 01
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN600 FD UN 2,00 2,00 RS 5.659,82 RS 11.319,64 | RS 1131964  071% 5 c334 510400 |  MAT
 TUBO COM PONTAS DN600x0,50m FD UN 2,00 2,00 RS 2.204,51 RS 4.400,02 | RS 4.40002|  0.28% 5 €360 198802 | MAT
TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN600x400 FD UN 1,00 1,00 RS 10.212,80 RS 10.212,80 | RS 1021280  0,64% 5 c361 920085 |  MAT
| TUBO COM PONTAS DN400x0,50m FD UN 1,00 1,00 RS 1.325,92 RS 1.325,92 | RS 132592  0,08% 5 c362 119571|  MAT
CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 1,00 1,00 RS 1.357,69 RS 1.357,69 | RS 135769 |  0,09% 5 Cs58 122436 |  MAT
I TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 1,00 1,00 RS 2.205,60 RS 2.205,60 | RS 220560 | 0,14% 5 c233 1.989,00 |  MAT
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 1,00 1,00 RS 4.199,73 RS 4.199,73 | RS 4.199,73|  0.26% 5 C364 378730 |  MAT
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE UN 1,00 1,00 RS 11.608,70 RS 11.608,70 | RS 1160870 |  073% 5 C365 1046867 | MAT
MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD
12.1.2.9| TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,50m FD UN 1,00 1,00 RS 2.662,56 RS 2.662,56 | RS 266256 | 0.17% 5 C366 240100 |  MAT
12.1.2.10|TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 1,00 1,00 RS 615,86 RS 615,86 | RS 61586 |  0,04% 5 ci8s 55538 |  MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
12.1.2.11|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 3,00 3,00 RS 17,63 RS 52,89 | R$ 52,89 0,00% 5 c108 1590 | MAT
12.1.2.12|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm DN400 AGO UN 16,00 16,00 RS 21,95 RS 351,20 | RS 351,20  0,02% 5 cir2 1980 | MAT
12.1.3|INTERLIGAGAO 02
12.1.3.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN500 FD UN 2,00 2,00 RS 2.973,72 RS 5.947,44 | RS 594744| 037% 5 c367 268169 | MAT
12.1.3.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN500x1,00m FD UN 2,00 2,00 RS 2.867,84 RS 5.735,68 | RS 573568 | 0.36% 5 Cca68 258621 | MAT
12.1.3.3|VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE UN 1,00 1,00 RS 15.871,06 RS 15.871,06 | RS 1587106 |  1,00% 5 C369 1431244 | MAT
MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD
12.1.3.4|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 FD UN 1,00 1,00 RS 6.221,06 RS 6.221,06 | RS 6.22106| 039% 5 caro 561012 | MAT
TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN500x400 FD UN 1,00 1,00 RS 11.118,75 RS 11.118,75 | RS 1111875 070% 5 cart 1002683 MAT
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 1,00 1,00 RS 4.199,73 RS 4.199,73 | RS 4.199,73|  0.26% 5 C364 378730 |  MAT
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE UN 1,00 1,00 RS 11.608,70 RS 11.608,70 | RS 1160870 |  073% 5 C365 1046867 | MAT
MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD
12.1.3.8|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 1,00 1,00 RS 2.205,60 RS 2.205,60 | RS 220560 |  0,14% 5 c233 1.989.00 |  MAT
12.1.3.9|CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD UN 1,00 1,00 RS 3.178,77 RS 3.178,77 | RS 3.47877|  0.20% 5 ca59 286660 |  MAT
12.1.3.10|TAMPAO 3 SECOES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD UN 1,00 1,00 RS 3.310,06 RS 3.310,06 | RS 331006| 021% 5 caz22 298500 | MAT
12.1.3.11|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 3,00 3,00 RS 17,63 RS 52,89 | R$ 52,89 0,00% 5 c108 1590 | MAT
12.1.3.12|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN500 EPDM UN 4,00 4,00 RS 63,53 RS 254,12 | RS 25412 0,02% 5 carz 57,30 |  MAT
12.1.3.13|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm DN400 ACO UN 16,00 16,00 RS 21,95 RS 351,20 | RS 351,20  0,02% 5 cir2 1980 | MAT
12.1.3.14|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm DN500 ACO UN 40,00 40,00 RS 21,95 RS 878,00 | RS 87800  0,06% 5 cars 1980 | MAT
12.1.4|INTERLIGAGAO 03
12.1.4.1|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x0,25m FD UN 1,00 1,00 RS 1.360,26 RS 1.360.26 | RS 1.360.26 |  0,09% 5 car4 122668 |  MAT
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE UN 1,00 1,00 RS 5.103,15 RS 5.103,15 | RS 510315| 032% 5 cars 460200 | MAT
MOTORIZAGAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD
 TE COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1,00 1,00 RS 2.102,24 RS 2.102.24 | RS 210224| 0,13% 5 ca16 189579 |  MAT
VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN250 FD UN 1,00 1,00 RS 2.455,47 RS 245547 | RS 245547 0,15% 5 ca21 221433  MAT
REDUGAO EXCENTRICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD UN 1,00 1,00 RS 1.036,26 RS 1.036.26 | RS 1.036.26 |  007% 5 c476 93450 | MAT
CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 2,00 2,00 RS 1.685,60 RS 3.371,20 | RS 337120  021% 5 c301 152007 | MAT
TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1,00 1,00 RS 2.324,38 RS 2.324,38 | RS 232438| 0,15% 5 carr 200612 MAT
1.4.8[TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5,80m FD UN 2,00 2,00 RS 6.641,08 RS 13.282,16 | RS 1328216  0.83% 5 c340 598880 | MAT
12.1.4.9| TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x5,80m FD UN 1,00 1,00 RS 5.913,87 RS 591387 | RS 591387 | 037% 5 c293 533310 | MAT
12.1.4.10|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN300 FD UN 1,00 1,00 RS 1.236,42 RS 1.236.42 | RS 123642  008% 5 c163 111500 | MAT
12.1.4.11|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,70m FD UN 1,00 1,00 RS 3.190,33 RS 3.190,33 | RS 3.19033|  0.20% 5 cars 287703 MAT
12.1.4.12|JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA PN10 DN300 UN 1,00 1,00 RS 1.651,82 RS 1.651,82 | RS 165182  0,10% 5 C399 148961 |  MAT
12.1.4.13|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD UN 1,00 1,00 RS 2.508,57 RS 2.508,57 | RS 250857 |  0,16% 5 c153 226222 MAT
12.1.4.14|CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1,00 1,00 RS 1.359,50 RS 1.359,50 | RS 135950 | 0,09% 5 C405 122599 |  MAT
12.1.4.15TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,37m FD UN 1,00 1,00 RS 2.324,38 RS 2.324,38 | RS 232438| 0,15% 5 car9 209612 MAT
12.1.4.16|TE TRIPARTIDO COM SAIDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD UN 1,00 1,00 RS 8.863,49 RS 886349 | RS 8.86349| 056% 5 c480 7.99305 | MAT
12.1.4.17|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN250 EPDM UN 5,00 5,00 RS 7,99 RS 39,95 | R$ 30,95  0,00% 5 c106 721  MAT
12.1.4.18|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 EPDM UN 11,00 11,00 RS 13,05 RS 143,55 | RS 14355 001% 5 c107 1177 MAT
12.1.4.19|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN250 AGO UN 60,00 60,00 RS 10,97 RS 658,20 | RS 65820 |  0,04% 5 ci71 990 |  MAT
12.1.4.20|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx100mm DN300 ACO UN 108,00 108,00 RS 1125 RS 1.215,00 | RS 1.21500|  0.08% 5 c168 1015|  MAT
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COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

& JF Scesama

PREFEITURA aguo é vida
PRODUTO 5 - VOLUME V - ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 1
ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS =
118-MG18-A-PE-SAA-AAT1-OR-001-R2-0 I= § EE\:»EPI c 0

REVISAO 2

PLANILHA DE ORCAMENTO

DESCRIGAO

ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS

UNIDADE

QUANTIDADE / PROJETO
ADUTORA

e

BDI Materiais

Data Base Orgamento 01/08/2019- (ATUALIZADO P/ INCC-DI ACUMULADO NO PERIODO DE 08/2019 A 09/2020= 5,81%)

I

11/11/202

QUANTIDADE TOTAL

PREGO UNITARIO COM
BDI (R$)

SINAPI SERVICOS MG (08/2019)
COPASA (08/2019;
SETOP (04/2019)
OSIGOES
)TACAO MAPA ANEXO -ATUALIZAGAO 10/2020

FONTES DE PREGOS NAO DESONERADAS

PREGO / PROJETO (RS)

GERAL

ADUTORA

PREGO TOTAL (RS)

PREGO UNITARIO SEM  CLASSE
BDI (RS) BDI

12.1.5(DESCARGA 400x150
12.1.5.1|LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN400 FD UN 2,00 2,00 RS 2.010,76 RS 4.021,52 | R$ 4.021,52 0,25% 5 Cc164 1.813,30 MAT
12.1.5.2|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 2,00 2,00 RS 2.205,60 RS 4.411,20 | RS 4.411,20 0,28% 5 C233 1.989,00 MAT
TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN400x150 FD UN 1,00 1,00 RS 8.928,82 RS 8.928,82 | RS 8.928,82 0,56% 5 C374 8.051,97 MAT
CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN150 FD UN 1,00 1,00 RS 553,49 RS 553,49 [ RS 553,49 0,03% 5 Cc142 499,14 MAT
5.5|TOCO COM FLANGES PN10 DN150x0,25m FD UN 1,00 1,00 RS 468,14 RS 468,14 [ RS 468,14 0,03% 5 C375 422,17 MAT
5.6|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN150 FD UN 1,00 1,00 RS 1.882,91 RS 1.882,91 | R$ 1.882,91 0,12% 5 c27 1.698,00 MAT
12.1.5.7|TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 1,00 1,00 RS 995,79 RS 995,79 (RS 995,79 0,06% 5 €220 898,00 MAT
12.1.5.8|TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 6,00 6,00 RS 113,98 RS 683,88 [ RS 683,88 0,04% 1 9828 102,79 MAT
12.1.5.9|TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 6,00 6,00 RS 50,22 RS 301,32 (RS 301,32 0,02% 1 36374 45,29 MAT
12.1.5.10| TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 1,00 1,00 RS 615,86 RS 615,86 [ RS 615,86 0,04% 5 Cc185 555,38 MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
12.1.5.11|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 4,00 4,00 RS 4,39 RS 17,56 | RS 17,56 0,00% 5 C104 3,96 MAT
12.1.5.12|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 2,00 2,00 RS 17,63 RS 35,26 | RS 35,26 0,00% 5 c108 15,90 MAT
12.1.5.13|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN150 AGO UN 32,00 32,00 RS 10,97 RS 351,04 (RS 351,04 0,02% 5 Cc169 9,90 MAT
12.1.5.14|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm DN400 ACO UN 32,00 32,00 RS 21,95 RS 702,40 (RS 702,40 0,04% 5 c172 19,80 MAT
12.1.6[HIDRANTE DN400x100
12.1.6.1|TE DE REDUGCAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400x100 FD UN 1,00 1,00 RS 1.593,93 RS 1.593,93 | R$ 1.593,93 0,10% 5 c481 1.437,40 MAT
[ TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 12,00 12,00 RS 41,89 RS 502,68 | RS 502,68 0,03% 1 9825 37,78 MAT
LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 1,00 1,00 RS 454,50 RS 454,50 [ RS 454,50 0,03% 5 C159 409,87 MAT
6.4|EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDACAO PN10 DN100x0,70m FD UN 1,00 1,00 RS 465,73 RS 465,73 [ RS 465,73 0,03% 5 Cc148 420,00 MAT
6.5|VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00 RS 1.233,98 RS 1.233,98 | R$ 1.233,98 0,08% 5 Cc270 1.112,80 MAT
12.1.6.6|JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 1,00 1,00 RS 874,92 RS 874,92 (RS 874,92 0,06% 5 C152 789,00 MAT
12.1.6.7|HIDROMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 1,00 1,00 RS 2.061,44 RS 2.061,44 | RS 2.061,44 0,13% 5 Cc151 1.859,00 MAT
12.1.6.8|CURVA 90° COM FLANGES E PE PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00 RS 341,51 RS 341,51 (RS 341,51 0,02% 5 C140 307,98 MAT
12.1.6.9|TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,20m FD UN 1,00 1,00 RS 1.229,69 RS 1.229,69 | RS 1.229,69 0,08% 5 Cc482 1.108,93 MAT
12.1.6.10[HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 1,00 1,00 RS 3.748,92 RS 3.748,92 | RS 3.748,92 0,24% 5 C150 3.380,76 MAT
12.1.6.11|TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE UN 1,00 1,00 RS 615,86 RS 615,86 [ RS 615,86 0,04% 5 Cc185 555,38 MAT
APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD

12.1.6.12|ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00 6,00 RS 3.21 RS 19,26 [ RS 19,26 0,00% 5 Cc103 2,90 MAT
12.1.6.13|PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @16mmx80mm DN100 ACO UN 32,00 32,00 RS 10,32 RS 330,24 [ RS 330,24 0,02% 5 Cc173 9,31 MAT

SUBTOTAL MATERIAIS R$ 1.123.197,03 R$ 1.123.197,03 70,60%

SUBTOTAL ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS R$ 12.107,29 R$ 1.578.828,27 R$ 1.590.935,56 100,00%
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SERENCO

Servigos de Engenharia Consultiva

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC

PRODUTO 5 - VOLUME V - ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 1
ZONA "L" - BAIRRO LINHARES E AREAS ANEXAS

& JF Scesama

PREFEITURA

agua é vida

118-MG18-A-PE-SAA-AAT1-OR-001-R2-0 ; CLASSE CORTE PROPORCAO DE ITENS PROPORCAO DE VALORES
. 9,16% dos itens representam
REVISAO 2 ) CURVA ABC e A 80,00% 9,92% 79,79%
95 B 95,00% 28,24% 15,16%
ey B: 27,48% dos itens representam C 100,00% 61,83% 5,05%
r 15,36% do orcamento
Al B cC
20 56, 100 £3,36% dos itens representam
tane 5,10% do orcamento
Ordem Codigo Descrigao UND Quantidade Precgo unitario Valor Total Participagao Acumulado Classe
1 5-C355 TUBO COM PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA JGS K7 DN400 FD M 1.061,00 | R$ 842,12 | R$ 893.489,32 56,2% 56,2% A
2 1-94037 TIPO PONTALETEAMENTO M2 3.143,53 | R$ 22,08 | R$ 69.409,18 4,4% 60,5% A
3 1-83770 ESCORAMENTO COTINUO DE VALAS M2 358,60 | R$ 184,00 | R$ 65.982,40 4,1% 64,7% A
4 1-95996 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CBUQ M3 50,40 | R$ 1.198,01 | R$ 60.376,71 3,8% 68,5% A
5 1-93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAC;\O MECANIZADA. M3 858,36 | R$ 29,84 | R$ 25.613,38 1,6% 70,1% A
6 1-96399 EXECUGAO E COMPACTACAO DE SUB BASE COM PEDRA RACHAO M3 201,59 | R$ 126,29 | R$ 25.458,80 1,6% 71,7% A
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA
7 1-97148 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 1.061,50 | R$ 22,23 | R$ 23.597,15 1,5% 73,2% A
FORNECIMENTO).
8 1-96396 EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES M3 153,20 | R$ 152,97 | R$ 23.434,77 1,5% 74,6% A
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
9 5-C365 VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORlZAQAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 2,00 [ R$ 11.608,70 | R$ 23.217,40 1,5% 76,1% A
VQLTADO PARA CIMA PN10 DN400 FD _
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUGAO TIPO PORCA
10 5-C369 VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORIZACAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1,00 [ R$ 15.871,06 | R$ 15.871,06 1,0% 771% A
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN500 FD
11 1-92970 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR M2 1.007,95 | R$ 15,35 | R$ 15.472,03 1,0% 78,1% A
12 5-C546 OPERACIONALIZAGCAO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 693,12 | R$ 20,47 | R$ 14.188,10 0,9% 79,0% A
13 5-C340 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5,80m FD UN 2,00 [ R$ 6.641,08 | R$ 13.282,16 0,8% 79,8% A
14 1-90099 ESCAVAQ;\O MECANIZADA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE 1,5 M M3 917,20 | R$ 13,78 | R$ 12.639,05 0,8% 80,6% B
15 5-C334 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN600 FD UN 2,00 [ R$ 5.659,82 | R$ 11.319,64 0,7% 81,3% B
16 5-C371 TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN500x400 FD UN 1,00 [ R$ 11.118,75 | R$ 11.118,75 0,7% 82,0% B
17 1-97914 ;'ECI\II\ASEPN(?FIXE)I;COM CAMINHAO BASCULANTE PARA BOTA FORA, EM VIA URBANA M3XKM 5544,93 | R$ 2,00 | RS 11.089,87 0.7% 82.7% B
18 5-C361 TE DE REDUCAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN600x400 FD UN 1,00 [ R$ 10.212,80 | R$ 10.212,80 0,6% 83,3% B
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
19 1-97086 SERRADE, 4 UTILIZACOES M2 85,75 | R$ 115,86 | R$ 9.934,70 0,6% 84,0% B
20 4-100 ADMINISTRACAO LOCAL VB 1,00 [ R$ 9.904,58 | R$ 9.904,58 0,6% 84,6% B
21 1-96545 ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 748,04 | R$ 12,30 | R$ 9.200,89 0,6% 85,2% B
22 5-C374 TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN400x150 FD UN 1,00 [ R$ 8.928,82 | R$ 8.928,82 0,6% 85,7% B
23 5-C480 TE TRIPARTIDO COM SAIDA EM FLANGE PN10 DN400x300 FD UN 1,00 [ R$ 8.863,49 | R$ 8.863,49 0,6% 86,3% B
24 5-C233 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,00m FD UN 4,00 [ R$ 2.205,60 | R$ 8.822,40 0,6% 86,8% B
25 5-C364 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 FD UN 2,00 | R$ 4.199,73 | R$ 8.399,46 0,5% 87,4% B
26 1-96544 ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 608,99 | R$ 13,08 | R$ 7.965,56 0,5% 87,9% B
27 1-96401 EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2 1.007,95 | R$ 7,83 | R$ 7.892,25 0,5% 88,4% B
28 5-C370 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 FD UN 1,00 [ R$ 6.221,06 | R$ 6.221,06 0,4% 88,7% B
29 1-94051 TIPO DESCONTINUO M2 189,22 | R$ 31,49 | R$ 5.958,50 0,4% 89,1% B
30 5-C367 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN500 FD UN 2,00 [ R$ 2.973,72 | R$ 5.947,44 0,4% 89,5% B
31 5-C293 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x5,80m FD UN 1,00 | R$ 5.913,87 | R$ 5.913,87 0,4% 89,9% B
32 5-C368 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN500x1,00m FD UN 2,00 [ R$ 2.867,84 | R$ 5.735,68 0,4% 90,2% B
33 5-C558 CURVA 22°30' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 4,00 | R$ 1.357,69 | R$ 5.430,76 0,3% 90,6% B
34 2-65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. ATE 1.50 M M3 106,65 | R$ 48,56 | R$ 5.178,99 0,3% 90,9% B
35 3-ED-50266 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 795,75 | R$ 6,43 | R$ 5.116,67 0,3% 91,2% B
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE E MECANISMO DE REDUCAO TIPO PORCA
36 5-C475 VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE MOTORlZACAO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL UN 1,00 [ R$ 5.103,15 | R$ 5.103,15 0,3% 91,5% B
VOLTADO PARA CIMA PN10 DN250 FD
37 1-94097 ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 795,75 | R$ 5,90 | R$ 4.694,93 0,3% 91,8% B
38 1-99063 LOCAQAO DE REDE M 1.061,00 | R$ 4,33 | R$ 4.594,13 0,3% 92,1% B
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
39 1-83724 DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. KG 234168 | R$ 196 | RS 4.589,69 0.3% 92,4% B
40 5-C360 TUBO COM PONTAS DN600x0,50m FD UN 2,00 [ R$ 2.204,51 | R$ 4.409,02 0,3% 92,7% B
41 1-94972 PREPARO DE CONCRETO C30 M3 11,39 | R$ 361,87 | R$ 4.121,07 0,3% 92,9% B
42 5-C164 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN400 FD UN 2,00 [ R$ 2.010,76 | R$ 4.021,52 0,3% 93,2% B
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
43 1-83725 DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM. KG 3.171,50 | R$ 125 RS 3.964,38 0.2% 93,4% B
44 5-C150 HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 1,00 [ R$ 3.748,92 | R$ 3.748,92 0,2% 93,7% B
45 5-C572 CURVA 11°15' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 3,00 | R$ 1.218,54 | R$ 3.655,62 0,2% 93,9% B
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46 2-65000179 CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO 89,41 | R$ 38,34 | R$ 3.428,13 0,2% 94,1% B
47 5-C301 CURVA 45° COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 2,00 [ R$ 1.685,60 | R$ 3.371,20 0,2% 94,3% B
48 5-C322 TAMPAO 3 SECOES CL400 - SIMPLES ABERTURA 144x85cm FD UN 1,00 | R$ 3.310,06 | R$ 3.310,06 0,2% 94,5% B
49 5-CA478 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x2,70m FD UN 1,00 [ R$ 3.190,33 | R$ 3.190,33 0,2% 94,7% B
50 5-C359 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA TRAVADA INTERNA JTI DN400 FD UN 1,00 | R$ 3.178,77 | R$ 3.178,77 0,2% 94,9% B
51 5-C363 CURVA 45° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400 FD UN 2,00 [ R$ 1.571,15 | R$ 3.142,30 0,2% 95,1% C
52 1-74209/001 PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00 [ R$ 392,37 | R$ 3.138,96 0,2% 95,3% C
53 1-72894 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS M3 607,64 | R$ 5,07 | R$ 3.080,73 0,2% 95,5% C
54 1-96546 ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 270,20 | R$ 9,97 | R$ 2.693,89 0,2% 95,7% C
55 1-89459 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL M2 32,33 | R$ 82,91 | R$ 2.680,81 0,2% 95,9% C
56 5-C366 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN400x1,50m FD UN 1,00 | R$ 2.662,56 | R$ 2.662,56 0,2% 96,0% C
57 5-C153 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD UN 1,00 [ R$ 2.508,57 | R$ 2.508,57 0,2% 96,2% C
58 2-65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 15,35 | R$ 161,55 | R$ 2.480,48 0,2% 96,4% C
59 5.C421 gﬁ:g%l;\]Azg(l)EF%AVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 1,00 | R$ 245547 | R$ 2.455 47 0.2% 96,5% C
60 5-C477 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1,00 | R$ 2.324,38 | R$ 2.324,38 0,1% 96,7% C
61 5-CAT77 TUBO COM FLANGES PN10 DN300x0,60m FD UN 1,00 [ R$ 2.324,38 | R$ 2.324,38 0,1% 96,8% C
62 1-74157/004 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 16,61 | R$ 130,14 | R$ 2.162,15 0,1% 96,9% C
63 5-C416 TE COM FLANGES PN10 DN250 FD UN 1,00 | R$ 2.102,24 | R$ 2.102,24 0,1% 97,1% C
64 5-C151 HIDROMETRO - A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 1,00 [ R$ 2.061,44 | R$ 2.061,44 0,1% 97,2% C
65 5.C271 \P/QI;XLIJDINP; ?(I)EFGDAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 1,00 | R$ 1.882,91 | RS 1.882,91 0.1% 97.3% C
TAMPAO PARA TRAFEGO INTENSO, COM ABERTURA ARTICULADA DUPLA E POR ROTULA
66 5-C185 UNICA, TRAVA DE SEGURANGA E ANEL DE APOIO INTEGRADO AO TELAR CONFORME UN 3,00 | R$ 615,86 | R$ 1.847,58 0,1% 97,4% C
NBR10160, CLASSE D400 PARA VAO @60cm FD
67 5-C399 JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA PN10 DN300 UN 1,00 | R$ 1.651,82 | R$ 1.651,82 0,1% 97,5% C
68 5-C481 TE DE REDUGCAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN400x100 FD UN 1,00 [ R$ 1.593,93 | R$ 1.593,93 0,1% 97,6% C
69 1-90101 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO SECO - PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M M3 121,58 | R$ 11,57 | R$ 1.406,66 0,1% 97,7% C
70 5.C172 Eﬁl}g\gxggs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm UN 64.00 | R$ 21.95 | R$ 1.404,80 0.1% 97.8% C
71 1-34723 PLACA DE ADVERTENCIA M2 2,00 | R$ 694,14 | R$ 1.388,28 0,1% 97,9% C
72 5-CA474 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN250x0,25m FD UN 1,00 [ R$ 1.360,26 | R$ 1.360,26 0,1% 98,0% C
73 5-C405 CURVA 11°15' COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 1,00 | R$ 1.359,50 | R$ 1.359,50 0,1% 98,1% C
74 1-94971 PREPARO DE CONCRETO C25 M3 3,80 | R$ 352,05 | R$ 1.338,14 0,1% 98,2% C
75 1-97051 FITA PLASTICA M 2.122,00 | R$ 0,63 | R$ 1.336,86 0,1% 98,2% C
76 5-C362 TUBO COM PONTAS DN400x0,50m FD UN 1,00 [ R$ 1.325,92 | R$ 1.325,92 0,1% 98,3% C
77 5-C163 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN300 FD UN 1,00 | R$ 1.236,42 | R$ 1.236,42 0,1% 98,4% C
78 5.C270 \p/ﬁ:\élé)l?\ﬁ (?(I)EF%AVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE UN 1,00 | R$ 1.233.98 | RS 1.233,98 0.1% 98,5% C
79 5-C482 TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,20m FD UN 1,00 | R$ 1.229,69 | R$ 1.229,69 0,1% 98,6% C
80 2-65003743 DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA ATE 1,50 M M2 58,07 | R$ 21,00 | R$ 1.219,42 0,1% 98,6% C
81 5.C168 ;ﬁgg\gxggs COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx100mm UN 108,00 | R$ 11,25 | RS 1.215,00 0.1% 98.7% C
82 5-CA476 REDUGAO EXCENTRICA COM FLANGES PN10 DN300x250 FD UN 1,00 [ R$ 1.036,26 | R$ 1.036,26 0,1% 98,8% C
83 2-65002504 BANHEIRO QUIMICO MES 1,00 | R$ 1.020,01 | R$ 1.020,01 0,1% 98,8% C
84 5-C220 TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m FD UN 1,00 [ R$ 995,79 | R$ 995,79 0,1% 98,9% C
85 2-65000153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 14,65 | R$ 64,75 | R$ 948,45 0,1% 99,0% C
86 5.C373 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @24mmx110mm UN 40,00 | R$ 21.95 | R$ 878,00 0.1% 99,0% C
DN500 ACO
87 5-C152 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD ANTERIOR PAMCORE 404,91 UN 1,00 [ R$ 874,92 | R$ 874,92 0,1% 99,1% C
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88 2-65000163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1 ,50 M M3 74,82 | R$ 11,40 | R$ 852,95 0,1% 99,1% C
89 1-96543 ACO CA-60 DE 5,0 MM KG 55,00 [ R$ 15,34 | R$ 843,70 0,1% 99,2% C
90 1-74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 9,00 [ R$ 79,68 | R$ 717,12 0,0% 99,2% C
91 1-9828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 6,00 [ R$ 113,98 | R$ 683,88 0,0% 99,3% C
92 1-10775 LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO MES 1,00 | R$ 658,53 | R$ 658,53 0,0% 99,3% C
03 5.C171 KégAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN250 UN 60,00 | R$ 10,97 | RS 658,20 0.0% 99.3% C
94 2-65000164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 36,91 [ R$ 15,38 | R$ 567,74 0,0% 99,4% C
95 1-73817/002 LASTRO DE RACHAO M3 3,59 [ R$ 157,63 | R$ 566,52 0,0% 99,4% C
96 2-65000183 CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESMONTE DE ROCHA EM VALA M3 19,96 | R$ 28,27 | R$ 564,28 0,0% 99,5% C
97 5-C142 CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN150 FD UN 1,00 | R$ 553,49 | R$ 553,49 0,0% 99,5% C
98 2-65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. ATE 1,50 M M3 8,70 [ R$ 60,71 | R$ 528,18 0,0% 99,5% C
99 2-65003892 LOCAGCAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 1,00 | R$ 524,17 | R$ 524,17 0,0% 99,6% C
100 1-9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 12,00 | R$ 41,89 | R$ 502,68 0,0% 99,6% C
101 5-C375 TOCO COM FLANGES PN10 DN150x0,25m FD UN 1,00 | R$ 468,14 | R$ 468,14 0,0% 99,6% C
102 5-C148 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO PN10 DN100x0,70m FD UN 1,00 | R$ 465,73 | R$ 465,73 0,0% 99,6% C
103 5-C159 LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 1,00 | R$ 454,50 | R$ 454,50 0,0% 99,7% C
104 1-72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE M3 3461 | RS 1271 | R$ 439,84 0.0% 99.7% C
PROFUNDIDADE
105 2-65001147 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAGAO DE COTAS KM 1,06 | R$ 408,25 | R$ 433,15 0,0% 99,7% C
106 1-94962 PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 1,42 | R$ 298,55 | R$ 425,36 0,0% 99,8% C
107 2-65000157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM AGUA, PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 4,45 | R$ 80,94 | R$ 359,98 0,0% 99,8% C
108 5.C169 i/(—\)gAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN10 @20mmx90mm DN150 UN 32,00 | R$ 10,97 | RS 351,04 0.0% 99.8% C
109 5-C140 CURVA 90° COM FLANGES E PE PN10 DN100 FD UN 1,00 | R$ 341,51 [ R$ 341,51 0,0% 99,8% C
110 5.C173 iégAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS E ARRUELAS METALICAS PN16 @16mmx80mm DN100 UN 32,00 | RS 1032 | R$ 330,24 0.0% 09.8% c
111 1-73607 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 3,00 [ R$ 101,29 | R$ 303,87 0,0% 99,9% C
112 1-36374 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 6,00 [ R$ 50,22 | R$ 301,32 0,0% 99,9% C
113 2-65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS H 121,26 | R$ 2,16 | R$ 261,92 0,0% 99,9% C
114 5-C372 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN500 EPDM UN 4,00 | R$ 63,53 | R$ 254,12 0,0% 99,9% C
115 1-72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 50,40 [ R$ 4,94 | R$ 248,96 0,0% 99,9% C
116 1-84126 PASSADICOS METALICO PARA VEICULOS M2 4,50 | R$ 4480 | R$ 201,60 0,0% 99,9% C
117 5-C107 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN300 EPDM UN 11,00 | R$ 13,05 | R$ 143,55 0,0% 100,0% C
118 5-C108 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN400 EPDM UN 8,00 [ R$ 17,63 | R$ 141,04 0,0% 100,0% C
119 1-72917 Eggﬁ\éﬁl%?é)Al\éIECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,51 ATE 3,00 M DE M3 9.55 | RS 1451 | R$ 138,54 0.0% 100,0% C
BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL,
120 1-72919 EXCLUSIVE ESCAVACAQO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M3 287 | R$ 4484 | RS 128,74 0,0% 100,0% c
121 1-72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 94,87 [ R$ 0,75 | R$ 71,15 0,0% 100,0% C
122 4-101 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN100MM M 12,00 | R$ 4,93 | R$ 59,16 0,0% 100,0% C
123 5-C106 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN250 EPDM UN 5,00 [ R$ 7,99 | R$ 39,95 0,0% 100,0% C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM, JUNTA
124 1-97151 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 1,00 | R$ 34,48 | R$ 34,48 0,0% 100,0% C
FORNECIMENTO).
125 1-97127 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DN150MM M 6,00 [ R$ 4,91 | R$ 29,46 0,0% 100,0% C
126 1-546 BARRA CHATA DE ACO 3"x1/4" KG 4,42 | R$ 5,86 | R$ 25,92 0,0% 100,0% C
127 1-97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN100MM M 6,00 [ R$ 3,42 | R$ 20,52 0,0% 100,0% C
128 5-C103 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM UN 6,00 [ R$ 3,21 | R$ 19,26 0,0% 100,0% C
129 5-C104 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN150 EPDM UN 4,00 | R$ 4,39 | R$ 17,56 0,0% 100,0% C
130 1-90280 GRAUTE 25MPA M3 0,05 [ R$ 386,04 | R$ 17,37 0,0% 100,0% C
131 1-11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 8,00 [ R$ 1,82 | R$ 14,56 0,0% 100,0% C
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