
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DIVERSOS GATE Base:

BASE: SINAPI DESONERADO 11/2020 nov/20

1 A INSPEÇÃO OPERACIONAL -                            -                            8.133.923,60            10.492.845,00           

1.1 A.1 Inspeção operacional e diagnóstico técnico un. 22.000,00                 188,57                      243,26                      4.148.540,00            5.351.720,00             

1.2 A.2 Acompanhamento de medição preditiva h 500,00                      27,57                        35,57                        13.785,00                 17.785,00                  

1.3 A.3 Suporte  técnico operacional h 12.000,00                 192,76                      248,66                      2.313.120,00            2.983.920,00             

1.4 A.4 Acompanhamento e testes em equipamento un. 6.500,00                   219,53                      283,19                      1.426.945,00            1.840.735,00             

1.5 A.5 Instalação de ligação provisória CEMIG un. 180,00                      265,62                      342,65                      47.811,60                 61.677,00                  

1.6 A.6 Montagem  ou desmontagem de iluminação e tomadas para serviços emergenciais em campo h 600,00                      134,57                      173,60                      80.742,00                 104.160,00                

1.7 A.7 Montagem  ou desmontagem de bombas submersíveis para esgotamento de água  h 760,00                      135,50                      174,80                      102.980,00               132.848,00                

2 B  BOMBA -                            -                            202.752,80               261.554,60                

2.1 B.1 Ajuste de gaxeta un. 800,00                      158,06                      203,90                      126.448,00               163.120,00                

2.2 B.3 Troca de elemento elástico un. 120,00                      144,10                      185,89                      17.292,00                 22.306,80                  

2.3 B.4 Fixação da proteção de acoplamento un. 120,00                      139,69                      180,20                      16.762,80                 21.624,00                  

2.4 B.5 Limpeza do rotor em conjunto monobloco un. 260,00                      162,50                      209,63                      42.250,00                 54.503,80                  

3 C MOTOR -                            -                            2.014.637,40            2.598.843,20             

3.1 C.1 Retirada de ponto quente / troca de terminais un. 560,00                      131,19                      169,24                      73.466,40                 94.774,40                  

3.2 C.2 Medir a isolação un. 120,00                      209,69                      270,50                      25.162,80                 32.460,00                  

3.3 C.3 Desligar a fiação elétrica nos bornes do motor un. 360,00                      146,25                      188,66                      52.650,00                 67.917,60                  

3.4 C.4  Ligar a fiação elétrica nos bornes do motor un. 360,00                      146,25                      188,66                      52.650,00                 67.917,60                  

3.5 C.5 Identificação dos cabos de ligação un. 60,00                        316,87                      408,76                      19.012,20                 24.525,60                  

3.6 C.6 Troca do cabo de alimentação do motor -                            -                            1.791.696,00            2.311.248,00             

3.6.1 C.6.1 Até 30CV m 14.400,00                 42,15                        54,37                        606.960,00               782.928,00                

3.6.2 C.6.2 Entre 30CV e 100CV m 9.600,00                   55,19                        71,20                        529.824,00               683.520,00                

3.6.3 C.6.3 Acima de 100CV m 9.600,00                   68,22                        88,00                        654.912,00               844.800,00                

4 D MONOBLOCO -                            -                            72.448,70                 93.460,00                  

4.1 D.1 Retirada e transporte do conjunto -                            -                            36.224,35                 46.730,00                  

4.1.1 D.1.1 Até 7,5CV un. 100,00                      179,95                      232,14                      17.995,00                 23.214,00                  

4.1.2 D.1.2 Entre 7,5CV e 20CV un. 60,00                        183,23                      236,37                      10.993,80                 14.182,20                  
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4.1.3 D.1.3 Acima de 20CV un. 35,00                        206,73                      266,68                      7.235,55                   9.333,80                    

4.2 D.2 Transporte e Instalação de conjunto -                            -                            36.224,35                 46.730,00                  

4.2.1 D.2.1 até 7,5CV un. 100,00                      179,95                      232,14                      17.995,00                 23.214,00                  

4.2.2 D.2.2 entre 7,5CV e 20CV un. 60,00                        183,23                      236,37                      10.993,80                 14.182,20                  

4.2.3 D.2.3 acima de 20CV un. 35,00                        206,73                      266,68                      7.235,55                   9.333,80                    

5 E Bombas Mergulhão, Caixa Oi, Garbelo e ETA São Pedro, Santa Tereza e Zona D -                            -                            38.728,20                 49.959,90                  

5.1 E.1 Limpeza do crivo un. 30,00                        192,19                      247,93                      5.765,70                   7.437,90                    

5.2 E.2 Troca da bomba un. 30,00                        194,75                      251,23                      5.842,50                   7.536,90                    

5.3 E.3 Retirada e transporte do conjunto un. 30,00                        194,75                      251,23                      5.842,50                   7.536,90                    

5.4 E.4 Transporte e Instalação de conjunto un. 30,00                        194,75                      251,23                      5.842,50                   7.536,90                    

5.5 E.5 Substituição do Mangote un. 30,00                        175,54                      226,45                      5.266,20                   6.793,50                    

5.6 E.6 Substituição de cabo de aço de sustentação un. 30,00                        169,48                      218,63                      5.084,40                   6.558,90                    

5.7 E.7 Substituição de abraçadeira do mangote un. 30,00                        169,48                      218,63                      5.084,40                   6.558,90                    

6 F Poço Artesiano -                            -                            172.094,51               222.011,78                

6.1 F.1 Acompanhamento e suporte técnico para troca da bomba e limpeza h 380,00                      107,81                      139,07                      40.967,80                 52.846,60                  

6.2 F.2 Retirada de ponto quente un. 50,00                        147,27                      189,98                      7.363,50                   9.499,00                    

6.3 F.3 Desligar a fiação elétrica nos bornes do motor un. 10,00                        133,64                      172,40                      1.336,40                   1.724,00                    

6.4 F.4  Ligar a fiação elétrica nos bornes do motor un. 10,00                        133,64                      172,40                      1.336,40                   1.724,00                    

6.5 F.3 SUBSTITUIR -                            121.090,41               156.218,18                

6.5.1 F.3.1 Contator un. 32,00                        131,78                      170,00                      4.216,96                   5.440,00                    

6.5.2 F.3.2 Fusível un. 280,00                      69,86                        90,12                        19.560,80                 25.233,60                  

6.5.3 F.3.3 Bornes un. 60,00                        133,64                      172,40                      8.018,40                   10.344,00                  

6.5.4 F.3.4 Chave Seletora un. 25,00                        134,57                      173,60                      3.364,25                   4.340,00                    

6.5.5 F.3.5 Sensor De Pressão un. 25,00                        135,50                      174,80                      3.387,50                   4.370,00                    

6.5.6 F.3.6 Contemp un. 12,00                        136,43                      175,99                      1.637,16                   2.111,88                    

6.5.7 F.3.7 Cabos de alimentação m 320,00                      131,78                      170,00                      42.169,60                 54.400,00                  

6.5.8 F.3.8 Disjuntor un. 30,00                        132,71                      171,20                      3.981,30                   5.136,00                    
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6.5.9 F.3.9 Relé De Sobre Carga un. 32,00                        133,64                      172,40                      4.276,48                   5.516,80                    

6.5.10 F.3.10 Temporizador un. 40,00                        134,57                      173,60                      5.382,80                   6.944,00                    

6.5.11 F.3.11 Relé de nível un. 40,00                        135,50                      174,80                      5.420,00                   6.992,00                    

6.5.12 F.3.12 Relé falta de fase de proteção un. 50,00                        136,43                      175,99                      6.821,50                   8.799,50                    

6.5.13 F.3.13 Botoeiras un. 12,00                        131,78                      170,00                      1.581,36                   2.040,00                    

6.5.14 F.3.14 Adicional de deslocamento para buscar equipamentos para substituição km 2.880,00                   1,61                          2,08                          4.636,80                   5.990,40                    

6.5.15 F.3.15 Alteração de configuração do contemp un. 50,00                        132,71                      171,20                      6.635,50                   8.560,00                    

7 G Quadro de Comando - Partida direta / Compensadora -                            -                            205.695,60               265.346,92                

7.1 G.1 Retirada de ponto quente un. 50,00                        147,27                      189,98                      7.363,50                   9.499,00                    

7.2 G.2 SUBSTITUIR -                            -                            198.332,10               255.847,92                

7.2.1 G.2.1 Contator un. 360,00                      131,78                      170,00                      47.440,80                 61.200,00                  

7.2.2 G.2.2 Fusível un. 300,00                      69,86                        90,12                        20.958,00                 27.036,00                  

7.2.3 G.2.3 Bornes un. 120,00                      133,64                      172,40                      16.036,80                 20.688,00                  

7.2.4 G.2.4 Chave Seletora un. 30,00                        134,57                      173,60                      4.037,10                   5.208,00                    

7.2.5 G.2.5 Cabos de comando / carga m 800,00                      70,91                        91,47                        56.728,00                 73.176,00                  

7.2.6 G.2.6 Disjuntor un. 30,00                        132,71                      171,20                      3.981,30                   5.136,00                    

7.2.7 G.2.7 Relé De Sobre Carga un. 30,00                        132,71                      171,20                      3.981,30                   5.136,00                    

7.2.8 G.2.8 Temporizador un. 60,00                        134,57                      173,60                      8.074,20                   10.416,00                  

7.2.9 G.2.9 Eletrodo De Nível un. 20,00                        131,78                      170,00                      2.635,60                   3.400,00                    

7.2.10 G.2.10 Relé Falta De Fase un. 60,00                        136,43                      175,99                      8.185,80                   10.559,40                  

7.2.11 G.2.11 Relé de nível (Pn) un. 60,00                        135,50                      174,80                      8.130,00                   10.488,00                  

7.2.12 G.2.12 Botoeiras un. 30,00                        131,78                      170,00                      3.953,40                   5.100,00                    

7.2.13 G.2.13 Transformador de partida un. 12,00                        272,95                      352,11                      3.275,40                   4.225,32                    

7.2.14 G.2.14 Base fusível un. 80,00                        136,43                      175,99                      10.914,40                 14.079,20                  

8 H Bomba dosadora -                            86.309,00                 111.354,10                

8.1 H.1 Substituição da bomba un. 40,00                        274,22                      353,74                      10.968,80                 14.149,60                  

8.2 H.2 Instalação nova un. 10,00                        774,46                      999,05                      7.744,60                   9.990,50                    
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8.3 H.3 SUBSTITUIR -                            -                            67.595,60                 87.214,00                  

8.3.1 H.3.1 Válvula de pé un. 40,00                        131,78                      170,00                      5.271,20                   6.800,00                    

8.3.2 H.3.2 Válvula de retenção un. 40,00                        132,71                      171,20                      5.308,40                   6.848,00                    

8.3.3 H.3.3 Tubos de PVC m 40,00                        133,64                      172,40                      5.345,60                   6.896,00                    

8.3.4 H.3.4 Diafragma un. 20,00                        134,57                      173,60                      2.691,40                   3.472,00                    

8.3.5 H.3.5 Conexões de PVC un. 100,00                      135,50                      174,80                      13.550,00                 17.480,00                  

8.3.6 H.3.6 Mangueiras 1/2" m 100,00                      136,43                      175,99                      13.643,00                 17.599,00                  

8.3.7 H.3.7 Mangueiras 3/4" m 100,00                      137,36                      177,19                      13.736,00                 17.719,00                  

8.3.8 H.3.8 Adicional de deslocamento para buscar equipamentos para substituição km 5.000,00                   1,61                          2,08                          8.050,00                   10.400,00                  

9 I ETA'S - Gerador de Cloro -                            -                            97.053,02                 125.226,27                

9.1 I.1 Limpeza do Sistema un. 30,00                        272,95                      352,11                      8.188,50                   10.563,30                  

9.2 I.2 Reparo em tubulação de PVC un. 120,00                      136,43                      175,99                      16.371,60                 21.118,80                  

9.3 I.3 SUBSTITUIR -                            -                            72.492,92                 93.544,17                  

9.3.1 I.3.1 Solenoide un. 48,00                        142,02                      183,21                      6.816,96                   8.794,08                    

9.3.2 I.3.2 Boia elétrica / Mecânica un. 48,00                        132,71                      171,20                      6.370,08                   8.217,60                    

9.3.3 I.3.3 Registro un. 50,00                        133,64                      172,40                      6.682,00                   8.620,00                    

9.3.4 I.3.4 Válvula De Retenção un. 32,00                        134,57                      173,60                      4.306,24                   5.555,20                    

9.3.5 I.3.5 Bomba Centrífuga - Retirada ou Instalação un. 24,00                        161,33                      208,12                      3.871,92                   4.994,88                    

9.3.6 I.3.6 Sensores un. 12,00                        162,50                      209,63                      1.950,00                   2.515,56                    

9.3.7 I.3.7 Transformador De Alimentação un. 4,00                          513,76                      662,75                      2.055,04                   2.651,00                    

9.3.8 I.3.8 Transformador Do Retificador un. 3,00                          513,76                      662,75                      1.541,28                   1.988,25                    

9.3.9 I.3.9 Componentes Elétricos/Eletrônicos un. 120,00                      196,95                      254,07                      23.634,00                 30.488,40                  

9.3.10 I.3.10 Válvula reguladora de pressão un. 10,00                        135,50                      174,80                      1.355,00                   1.748,00                    

9.3.11 I.3.11 Adicional de deslocamento para buscar equipamentos para substituição km 8.640,00                   1,61                          2,08                          13.910,40                 17.971,20                  

10 J Manutenção elétrica em Elevatórias, Reservatórios e Subestações -                            -                            717.239,79               925.260,29                

10.1 J.1 SUBSTITUIR -                            -                            166.722,64               215.071,89                

10.1.1 J.1.1 Lâmpadas un. 350,00                      156,68                      202,12                      54.838,00                 70.742,00                  
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10.1.2 J.1.2 Interruptores un. 100,00                      156,68                      202,12                      15.668,00                 20.212,00                  

10.1.3 J.1.3 Disjuntor un. 80,00                        159,00                      205,11                      12.720,00                 16.408,80                  

10.1.4 J.1.4 Cabos de iluminação e tomadas m 700,00                      39,70                        51,21                        27.790,00                 35.847,00                  

10.1.5 J.1.5 Tomada un. 150,00                      156,68                      202,12                      23.502,00                 30.318,00                  

10.1.6 J.1.6 Reatores un. 30,00                        162,50                      209,63                      4.875,00                   6.288,90                    

10.1.7 J.1.7 Exaustores externos un. 8,00                          251,88                      324,93                      2.015,04                   2.599,44                    

10.1.8 J.1.8 Quadro de distribuição até 3 circuitos un. 15,00                        439,49                      566,94                      6.592,35                   8.504,10                    

10.1.9 J.1.9 Quadro de distribuição até 6 circuitos un. 15,00                        513,98                      663,03                      7.709,70                   9.945,45                    

10.1.10 J.1.10 Quadro de distribuição até 12 circuitos un. 15,00                        734,17                      947,08                      11.012,55                 14.206,20                  

10.2 J.2 MONTAGEM DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO DE PVC -                            -                            446.130,00               575.528,00                

10.2.1 J.2.1 1/2" e 3/4" m 5.000,00                   43,13                        55,64                        215.650,00               278.200,00                

10.2.2 J.2.2 1" e 1 1/2" m 2.500,00                   56,96                        73,48                        142.400,00               183.700,00                

10.2.3 J.2.3 2" e acima m 1.200,00                   73,40                        94,69                        88.080,00                 113.628,00                

10.3 J.3 MONTAGEM DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO GALVANIZADO -                            -                            40.920,50                 52.786,00                  

10.3.1 J.3.1 1/2" e 3/4" m 600,00                      20,46                        26,39                        12.276,00                 15.834,00                  

10.3.2 J.3.2 1" e 1 1/2" m 400,00                      34,31                        44,26                        13.724,00                 17.704,00                  

10.3.3 J.3.3 2" e acima m 150,00                      99,47                        128,32                      14.920,50                 19.248,00                  

10.4 J.4 INSTALAÇÃO -                            -                            63.466,65                 81.874,40                  

10.4.1 J.4.1 Lâmpadas un. 60,00                        83,46                        107,66                      5.007,60                   6.459,60                    

10.4.2 J.4.2 Interruptores un. 60,00                        84,15                        108,55                      5.049,00                   6.513,00                    

10.4.3 J.4.3 Disjuntor un. 50,00                        84,85                        109,46                      4.242,50                   5.473,00                    

10.4.4 J.4.4 Cabos de iluminação e tomadas m 700,00                      23,68                        30,55                        16.576,00                 21.385,00                  

10.4.5 J.4.5 Tomada un. 80,00                        86,95                        112,17                      6.956,00                   8.973,60                    

10.4.6 J.4.6 Quadro de distribuição até 3 circuitos un. 40,00                        165,99                      214,13                      6.639,60                   8.565,20                    

10.4.7 J.4.7 Quadro de distribuição até 6 circuitos un. 45,00                        221,16                      285,30                      9.952,20                   12.838,50                  

10.4.8 J.4.8 Quadro de distribuição até 12 circuitos un. 25,00                        361,75                      466,66                      9.043,75                   11.666,50                  

11 K Padrão de Energia - CEMIG -                            -                            497.517,72               641.808,27                
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11.1 K.1
Interligação do padrão até quadro geral (Montagem da tubulação elétrica, lançamento de cabos e ligação 

elétrica)
m 1.000,00                   240,71                      310,52                      240.710,00               310.520,00                

11.2 K.2 Retirada de ponto quente un. 60,00                        131,19                      169,24                      7.871,40                   10.154,40                  

11.3 K.3 Acompanhar CEMIG un. 1.200,00                   134,57                      173,60                      161.484,00               208.320,00                

11.4 K.4 Instalação de padrão -                            -                            50.086,10                 64.611,17                  

11.4.1 K.4.1 Poste un. 25,00                        1.111,75                   1.434,16                   27.793,75                 35.854,00                  

11.4.2 K.4.2 Mureta un. 12,00                        1.111,75                   1.434,16                   13.341,00                 17.209,92                  

11.4.3 K.4.3 Caixa de medição com lente instalada no poste da CEMIG un. 17,00                        526,55                      679,25                      8.951,35                   11.547,25                  

11.5 K.5 Manutenção e reparos -                            -                            37.366,22                 48.202,70                  

11.5.1 K.5.1 Poste un. 40,00                        533,57                      688,31                      21.342,80                 27.532,40                  

11.5.2 K.5.2 Mureta un. 18,00                        533,57                      688,31                      9.604,26                   12.389,58                  

11.5.3 K.5.3 Caixa de medição com lente instalada no poste da CEMIG un. 12,00                        534,93                      690,06                      6.419,16                   8.280,72                    

12 L QUADRO DE COMANDO - DRIVER (SOFTSTARTER/INVERSOR) -                            -                            745.767,72               962.051,08                

12.1 L.1 Retirada de ponto quente un. 120,00                      131,19                      169,24                      15.742,80                 20.308,80                  

12.2 L.2 Retirada e Transporte do driver -                            -                            71.241,66                 91.901,52                  

12.2.1 L.2.1 Até 18,4 kW un. 18,00                        270,74                      349,25                      4.873,32                   6.286,50                    

12.2.2 L.2.2 Entre 18,4 e 36,8 Kw un. 18,00                        358,03                      461,86                      6.444,54                   8.313,48                    

12.2.3 L.2.3 Entre 36,8 e 73,6 kW un. 18,00                        881,28                      1.136,85                   15.863,04                 20.463,30                  

12.2.4 L.2.4 Entre 73,6 e 184 kW un. 18,00                        1.223,91                   1.578,84                   22.030,38                 28.419,12                  

12.2.5 L.2.5 Acima De 184 kW un. 18,00                        1.223,91                   1.578,84                   22.030,38                 28.419,12                  

12.3 L.3 Transporte e Instalação do driver -                            -                            124.728,00               160.898,88                

12.3.1 L.3.1 Até 18,4 kW un. 24,00                        381,49                      492,12                      9.155,76                   11.810,88                  

12.3.2 L.3.2 Entre 18,4 e 36,8 Kw un. 24,00                        381,49                      492,12                      9.155,76                   11.810,88                  

12.3.3 L.3.3 Entre 36,8 e 73,6 kW un. 24,00                        1.223,91                   1.578,84                   29.373,84                 37.892,16                  

12.3.4 L.3.4 Entre 73,6 e 184 kW un. 24,00                        1.598,89                   2.062,57                   38.373,36                 49.501,68                  

12.3.5 L.3.5 Acima De 184 kW un. 24,00                        1.611,22                   2.078,47                   38.669,28                 49.883,28                  

12.4 L.4 Retirada e Transporte do painel -                            -                            93.324,06                 120.387,96                

12.4.1 L.4.1 Até 18,4 kW un. 18,00                        381,49                      492,12                      6.866,82                   8.858,16                    
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12.4.2 L.4.2 Entre 18,4 e 36,8 Kw un. 18,00                        381,49                      492,12                      6.866,82                   8.858,16                    

12.4.3 L.4.3 Entre 36,8 e 73,6 kW un. 18,00                        1.223,91                   1.578,84                   22.030,38                 28.419,12                  

12.4.4 L.4.4 Entre 73,6 e 184 kW un. 18,00                        1.598,89                   2.062,57                   28.780,02                 37.126,26                  

12.4.5 L.4.5 Acima De 184 kW un. 18,00                        1.598,89                   2.062,57                   28.780,02                 37.126,26                  

12.5 L.5 Transporte e Instalação do painel -                            -                            173.683,20               224.051,52                

12.5.1 L.5.1 Até 18,4 kW un. 24,00                        762,10                      983,11                      18.290,40                 23.594,64                  

12.5.2 L.5.2 Entre 18,4 e 36,8 Kw un. 24,00                        762,10                      983,11                      18.290,40                 23.594,64                  

12.5.3 L.5.3 Entre 36,8 e 73,6 kW un. 24,00                        1.648,47                   2.126,53                   39.563,28                 51.036,72                  

12.5.4 L.5.4 Entre 73,6 e 184 kW un. 24,00                        1.648,47                   2.126,53                   39.563,28                 51.036,72                  

12.5.5 L.5.5 Acima De 184 kW un. 24,00                        2.415,66                   3.116,20                   57.975,84                 74.788,80                  

12.6 L.6 Substituição -                            -                            267.048,00               344.502,40                

12.6.1 L.6.1 Contator un. 200,00                      45,89                        59,20                        9.178,00                   11.840,00                  

12.6.2 L.6.2 Seccionadora un. 200,00                      434,36                      560,32                      86.872,00                 112.064,00                

12.6.3 L.6.3 Fusível un. 1.000,00                   57,53                        74,21                        57.530,00                 74.210,00                  

12.6.4 L.6.4 Borneiras un. 200,00                      57,76                        74,51                        11.552,00                 14.902,00                  

12.6.5 L.6.5 Chave Seletora un. 200,00                      57,99                        74,81                        11.598,00                 14.962,00                  

12.6.6 L.6.6 Cabos m 500,00                      39,98                        51,57                        19.990,00                 25.785,00                  

12.6.7 L.6.7 Disjuntor un. 100,00                      44,60                        57,53                        4.460,00                   5.753,00                    

12.6.8 L.6.8 Relé falta de fase de proteção un. 100,00                      44,72                        57,69                        4.472,00                   5.769,00                    

12.6.9 L.6.9 Botoeiras un. 100,00                      44,84                        57,84                        4.484,00                   5.784,00                    

12.6.10 L.6.10 Exaustor do driver un. 50,00                        288,20                      371,78                      14.410,00                 18.589,00                  

12.6.11 L.6.11 Exaustor do quadro un. 200,00                      83,82                        108,13                      16.764,00                 21.626,00                  

12.6.12 L.6.12 Adicional de deslocamento para buscar equipamentos para substituição km 5.000,00                   1,61                          2,08                          8.050,00                   10.400,00                  

12.6.13 L.6.13 Filtro de ar un. 200,00                      55,20                        71,21                        11.040,00                 14.242,00                  

12.6.14 L.6.14 Substituição de IHM un. 120,00                      55,40                        71,47                        6.648,00                   8.576,40                    

13 M Programação de PLC/Elipse/ equipamentos de comunicação -                            -                            2.043.012,60            2.635.476,40             

13.1 M.1 Configuração de conversores de comunicação -                            -                            32.660,50                 42.132,00                  
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13.1.1 M.1.1 Básica - uma interface un. 50,00                        299,84                      386,79                      14.992,00                 19.339,50                  

13.1.2 M.1.2 Complexa - duas ou mais un. 50,00                        353,37                      455,85                      17.668,50                 22.792,50                  

13.2 M.2 Alterações em programa de PLC -                            -                            254.340,00               328.095,00                

13.2.1 M.2.1 Alterações em valores un. 450,00                      246,29                      317,71                      110.830,50               142.969,50                

13.2.2 M.2.2 Alteração de lógica un. 450,00                      318,91                      411,39                      143.509,50               185.125,50                

13.3 M.3 Desenvolvimento de novo programa para PLC -                            -                            285.429,60               368.204,40                

13.3.1 M.3.1 Até dois procedimentos. un. 360,00                      353,37                      455,85                      127.213,20               164.106,00                

13.3.2 M.3.2 Acima de dois procedimentos. un. 360,00                      439,49                      566,94                      158.216,40               204.098,40                

13.4 M.4 Alterações em programa de Elipse -                            -                            406.992,50               525.017,50                

13.4.1 M.4.1 Basica - Mudança de valores un. 1.000,00                   156,08                      201,34                      156.080,00               201.340,00                

13.4.2 M.4.2 Complexa - Com mudança de lógica un. 750,00                      334,55                      431,57                      250.912,50               323.677,50                

13.5 M.5 Desenvolvimento de programas para Elipse E3 -                            -                            414.396,00               534.568,50                

13.5.1 M.5.1 Básico - Até duas telas un. 450,00                      246,29                      317,71                      110.830,50               142.969,50                

13.5.2 M.5.2 Complexo - Acima de duas telas un. 450,00                      674,59                      870,22                      303.565,50               391.599,00                

13.6 M.6 Start-up de aplicações PLC -                            -                            185.484,00               239.274,00                

13.6.1 M.6.1 Básico - Mudança de valores un. 300,00                      264,91                      341,73                      79.473,00                 102.519,00                

13.6.2 M.6.2 Complexo - Mudança de lógica un. 300,00                      353,37                      455,85                      106.011,00               136.755,00                

13.7 M.7 Start up de aplicações Elipse -                            -                            463.710,00               598.185,00                

13.7.1 M.7.1 Básico - Mudança de valores un. 750,00                      264,91                      341,73                      198.682,50               256.297,50                

13.7.2 M.7.2 Complexo - Mudança de lógica un. 750,00                      353,37                      455,85                      265.027,50               341.887,50                

14 N Serviços em Driver (SoftStarter ou Inversor) -                            -                            420.389,85               542.300,40                

14.1 N.1 Substituição de placa eletrônica un. 75,00                        334,75                      431,83                      25.106,25                 32.387,25                  

14.2 N.2 Alteração de parâmetro para otimização do sistema un. 1.000,00                   264,91                      341,73                      264.910,00               341.730,00                

14.3 N.3 Adequação do driver para comunicação com modem un. 25,00                        471,61                      608,38                      11.790,25                 15.209,50                  

14.4 N.4 Instalação  de modem un. 25,00                        264,91                      341,73                      6.622,75                   8.543,25                    

14.5 N.5 CONFIGURAÇÃO -                            -                            68.373,00                 88.202,00                  

14.5.1 N.5.1 Básica un. 100,00                      264,26                      340,90                      26.426,00                 34.090,00                  
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14.5.2 N.5.2 Complexa un. 100,00                      419,47                      541,12                      41.947,00                 54.112,00                  

14.6 N.6 PROGRAMAÇAO DE SOFT PLC -                            -                            43.587,60                 56.228,40                  

14.6.1 N.6.1 Básico un. 60,00                        259,33                      334,54                      15.559,80                 20.072,40                  

14.6.2 N.6.2 Complexo un. 60,00                        467,13                      602,60                      28.027,80                 36.156,00                  

15 O Instrumentação -                            -                            1.247.944,60            1.609.848,95             

15.1 O.1 Medição de vazão com sensor ultrassônico un. 250,00                      461,19                      594,94                      115.297,50               148.735,00                

15.2 O.2 Levantamento de curva de bomba un. 75,00                        604,19                      779,41                      45.314,25                 58.455,75                  

15.3 O.3 Manutenção/limpeza de medidores de vazão de inserção un. 100,00                      401,60                      518,06                      40.160,00                 51.806,00                  

15.4 O.4 Fabricação de pequenas placas eletrônicas até 10 componentes un. 15,00                        548,32                      707,33                      8.224,80                   10.609,95                  

15.5 O.5 INSTALAÇÃO -                            -                            68.737,80                 88.672,00                  

15.5.1 O.5.1 Sensor de nível un. 20,00                        404,34                      521,60                      8.086,80                   10.432,00                  

15.5.2 O.5.2 Sensor de pressão un. 100,00                      404,34                      521,60                      40.434,00                 52.160,00                  

15.5.3 O.5.3 Sensor de vazão un. 50,00                        404,34                      521,60                      20.217,00                 26.080,00                  

15.6 O.6 CONFIGURAÇÃO -                            -                            152.734,50               197.028,00                

15.6.1 O.6.1 Sensor de nível un. 150,00                      339,41                      437,84                      50.911,50                 65.676,00                  

15.6.2 O.6.2 Sensor de pressão un. 150,00                      339,41                      437,84                      50.911,50                 65.676,00                  

15.6.3 O.6.3 Sensor de vazão un. 150,00                      339,41                      437,84                      50.911,50                 65.676,00                  

15.7 O.7 AFERIÇÃO -                            -                            516.450,75               666.222,25                

15.7.1 O.7.1 Sensor de nível un. 200,00                      339,41                      437,84                      67.882,00                 87.568,00                  

15.7.2 O.7.2 Sensor de pressão un. 750,00                      339,41                      437,84                      254.557,50               328.380,00                

15.7.3 O.7.3 Sensor de vazão un. 500,00                      364,07                      469,65                      182.035,00               234.825,00                

15.7.4 O.7.4 Aferição/manutenção/troca de peças - oximetro un. 25,00                        479,05                      617,97                      11.976,25                 15.449,25                  

15.8 O.8 SUBSTITUIR -                            -                            135.764,00               175.136,00                

15.8.1 O.8.1 Sensor de nível un. 100,00                      339,41                      437,84                      33.941,00                 43.784,00                  

15.8.2 O.8.2 Sensor de pressão un. 200,00                      339,41                      437,84                      67.882,00                 87.568,00                  

15.8.3 O.8.3 Sensor de vazão un. 100,00                      339,41                      437,84                      33.941,00                 43.784,00                  

15.9 O.9 MODEM -                            -                            165.261,00               213.184,00                
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15.9.1 O.9.1 Configuração un. 200,00                      262,12                      338,13                      52.424,00                 67.626,00                  

15.9.2 O.9.2 Testes de comunicação un. 300,00                      262,12                      338,13                      78.636,00                 101.439,00                

15.9.3 O.9.3 Verificar qualidade de sinal telefonia M2M un. 100,00                      342,01                      441,19                      34.201,00                 44.119,00                  

16 P Telemetria -                            -                            927.260,30               1.196.215,35             

16.1 P.1 MONTAGEM DO QUADRO DE TELEMETRIA -                            -                            239.570,50               309.045,50                

16.1.1 P.1.1 Básico un. 50,00                        812,84                      1.048,56                   40.642,00                 52.428,00                  

16.1.2 P.1.2 Complexo un. 50,00                        1.013,49                   1.307,40                   50.674,50                 65.370,00                  

16.1.3 P.1.3 Instalação do quadro de telemetria un. 50,00                        740,22                      954,88                      37.011,00                 47.744,00                  

16.1.4 P.1.4 Retrofit do quadro de telemetria un. 150,00                      741,62                      956,69                      111.243,00               143.503,50                

16.2 P.2 SUBSTITUIR -                            -                            357.593,00               461.343,25                

16.2.1 P.2.1 Modem un. 250,00                      273,48                      352,79                      68.370,00                 88.197,50                  

16.2.2 P.2.2 Fonte 24V un. 75,00                        273,48                      352,79                      20.511,00                 26.459,25                  

16.2.3 P.2.3 Proteção - DPS de energia e dados un. 250,00                      273,48                      352,79                      68.370,00                 88.197,50                  

16.2.4 P.2.4 Relé / Contator un. 50,00                        273,48                      352,79                      13.674,00                 17.639,50                  

16.2.5 P.2.5 Plc / A800 un. 50,00                        282,41                      364,31                      14.120,50                 18.215,50                  

16.2.6 P.2.6 Antena Do Modem un. 50,00                        282,41                      364,31                      14.120,50                 18.215,50                  

16.2.7 P.2.7 Cabos m 300,00                      37,37                        48,21                        11.211,00                 14.463,00                  

16.2.8 P.2.8 No-Break un. 150,00                      273,48                      352,79                      41.022,00                 52.918,50                  

16.2.9 P.2.9 Disjuntor un. 50,00                        273,48                      352,79                      13.674,00                 17.639,50                  

16.2.10 P.2.10 Tomada un. 50,00                        273,48                      352,79                      13.674,00                 17.639,50                  

16.2.11 P.2.11 Adicional de deslocamento para buscar equipamentos para substituição km 15.000,00                 1,61                          2,08                          24.150,00                 31.200,00                  

16.2.12 P.2.12 Chip de operadora telefônica un. 200,00                      273,48                      352,79                      54.696,00                 70.558,00                  

16.3 P.3 Lançamento de cabos (sinal ou rede) -                            -                            40.344,40                 52.044,40                  

16.3.1 P.3.1 Até 6 m un. 40,00                        273,48                      352,79                      10.939,20                 14.111,60                  

16.3.2 P.3.2 Até 12 m un. 40,00                        333,82                      430,63                      13.352,80                 17.225,20                  

16.3.3 P.3.3 Até 18 m un. 40,00                        401,31                      517,69                      16.052,40                 20.707,60                  

16.4 P.4 Adequação do quadro de telemetria à NR-10 -                            -                            111.243,00               143.503,50                
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16.4.1 P.4.1 Revisão de layout e substituição dos terminais un. 150,00                      741,62                      956,69                      111.243,00               143.503,50                

16.5 P.5 Instalação e Manutenção de equipamentos -                            -                            155.195,70               200.203,80                

16.5.1 P.5.1 Instalação de No Breaks un. 100,00                      266,78                      344,15                      26.678,00                 34.415,00                  

16.5.2 P.5.2 Substituição de baterias de No-Breaks un. 300,00                      266,78                      344,15                      80.034,00                 103.245,00                

16.5.3 P.5.3 Manutenção Atuadores eletromecânicos un. 20,00                        401,31                      517,69                      8.026,20                   10.353,80                  

16.5.4 P.5.4 Instalação de atuadores eletromecânico un. 50,00                        473,10                      610,30                      23.655,00                 30.515,00                  

16.5.5 P.5.5 Start up de atuadores eletromecânico un. 50,00                        336,05                      433,50                      16.802,50                 21.675,00                  

16.6 P.6 Sistema de energia fotovoltáica -                            -                            23.313,70                 30.074,90                  

16.6.1 P.6.1 Instalação de novo sistema un. 10,00                        610,16                      787,11                      6.101,60                   7.871,10                    

16.6.2 P.6.2 Substituição de baterias un. 20,00                        389,68                      502,69                      7.793,60                   10.053,80                  

16.6.3 P.6.3 Substituição de regulador de tensão un. 20,00                        270,50                      348,95                      5.410,00                   6.979,00                    

16.6.4 P.6.4 Troca de fiação danificada un. 10,00                        400,85                      517,10                      4.008,50                   5.171,00                    

17 Q Subestações -                            -                            2.042.862,69            2.635.298,34             

17.1 Q.1.1 Transporte de transformador un. 90,00                        1.136,89                   1.466,59                   102.320,10               131.993,10                

17.2 Q.1.2 Manutenção e adequação nos barramentos primários un. 60,00                        524,93                      677,16                      31.495,80                 40.629,60                  

17.3 Q.1.3 Programação do relé de proteção secundário un. 36,00                        263,64                      340,10                      9.491,04                   12.243,60                  

17.4 Q.1.4 Desligar ou religar a subestação e avaliação causa/problema un. 450,00                      267,96                      345,67                      120.582,00               155.551,50                

17.5 Q.1.5 Implantação do sistema de disjuntor-motor com acionamento remoto un. 42,00                        1.120,81                   1.445,84                   47.074,02                 60.725,28                  

17.6 Q.1.6 Manutenção do sistema de disjuntor-motor com acionamento remoto un. 42,00                        665,87                      858,97                      27.966,54                 36.076,74                  

17.7 Q.1.7 Emenda de condutor (rede aérea) un. 18,00                        657,83                      848,60                      11.840,94                 15.274,80                  

17.8 Q.1.8 Limpeza de unidade un. 12,00                        240,71                      310,52                      2.888,52                   3.726,24                    

17.9 Q.2 Reparo de transformador -                            -                            441.387,42               569.377,92                

17.9.1 Q.2.1 Completar/Troca de óleo isolante do TRAFO litro 5.000,00                   55,44                        71,52                        277.200,00               357.600,00                

17.9.2 Q.2.2 Troca de juntas un. 45,00                        554,73                      715,60                      24.962,85                 32.202,00                  

17.9.3 Q.2.3 Troca de isoladores un. 45,00                        526,78                      679,55                      23.705,10                 30.579,75                  

17.9.4 Q.2.4 Troca de conectores un. 60,00                        554,73                      715,60                      33.283,80                 42.936,00                  

17.9.5 Q.2.5 Filtragem do óleo isolante litro 4.950,00                   3,81                          4,91                          18.859,50                 24.304,50                  
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17.9.6 Q.2.6 Pintura externa un. 15,00                        1.540,47                   1.987,21                   23.107,05                 29.808,15                  

17.9.7 Q.2.7 Análise físico-química e cromatográfica un. 96,00                        419,47                      541,12                      40.269,12                 51.947,52                  

17.10 Q.3 SUBSTITUIR -                            -                            700.319,10               903.427,89                

17.10.1 Q.3.1 Muflas terminais un. 36,00                        880,92                      1.136,39                   31.713,12                 40.910,04                  

17.10.2 Q.3.2 Buchas de passagem (anteparos) un. 45,00                        790,14                      1.019,28                   35.556,30                 45.867,60                  

17.10.3 Q.3.3 Alimentadores primários subterrâneos (cabos MT) m 1.200,00                   93,23                        120,27                      111.876,00               144.324,00                

17.10.4 Q.3.4 Alimentadores secundários (cabos BT) m 1.200,00                   95,33                        122,98                      114.396,00               147.576,00                

17.10.5 Q.3.5 Para-raios de linha un. 45,00                        255,24                      329,26                      11.485,80                 14.816,70                  

17.10.6 Q.3.6 Conjunto de buchas de trafo abrigado un. 27,00                        425,15                      548,44                      11.479,05                 14.807,88                  

17.10.7 Q.3.7 Conjunto de buchas de trafo de distribuição aéreo un. 27,00                        480,72                      620,13                      12.979,44                 16.743,51                  

17.10.8 Q.3.8 Isolador de ancoragem un. 36,00                        421,13                      543,26                      15.160,68                 19.557,36                  

17.10.9 Q.3.9 Estrutura de suportação do trafo de distribuição aéreo un. 24,00                        994,67                      1.283,12                   23.872,08                 30.794,88                  

17.10.10 Q.3.10 Elos fusíveis un. 36,00                        135,86                      175,26                      4.890,96                   6.309,36                    

17.10.11 Q.3.11 Conjunto de chaves fusível un. 15,00                        975,38                      1.258,24                   14.630,70                 18.873,60                  

17.10.12 Q.3.12 Isolador tipo pino un. 18,00                        342,82                      442,24                      6.170,76                   7.960,32                    

17.10.13 Q.3.13 Cruzetas un. 18,00                        534,51                      689,52                      9.621,18                   12.411,36                  

17.10.14 Q.3.14 Condutor (rede aérea) m 1.800,00                   91,68                        118,27                      165.024,00               212.886,00                

17.10.15 Q.3.15 Alça performada/laço performado un. 18,00                        514,54                      663,76                      9.261,72                   11.947,68                  

17.10.16 Q.3.16 TC's un. 18,00                        357,19                      460,78                      6.429,42                   8.294,04                    

17.10.17 Q.3.17 TP's un. 18,00                        365,57                      471,59                      6.580,26                   8.488,62                    

17.10.18 Q.3.18 Caixa de medição/proteção un. 12,00                        954,58                      1.231,41                   11.454,96                 14.776,92                  

17.10.19 Q.3.19 Disjuntor de média tensão un. 18,00                        1.163,15                   1.500,46                   20.936,70                 27.008,28                  

17.10.20 Q.3.20 Disjuntor de baixa tensão un. 24,00                        462,39                      596,48                      11.097,36                 14.315,52                  

17.10.21 Q.3.21 Troca de terminais un. 120,00                      164,46                      212,15                      19.735,20                 25.458,00                  

17.10.22 Q.3.22 Adicional de deslocamento para buscar equipamentos para substituição km 900,00                      1,61                          2,08                          1.449,00                   1.872,00                    

17.10.23 Q.3.23 Manopla da chave seccionadora un. 18,00                        1.104,73                   1.425,10                   19.885,14                 25.651,80                  

17.10.24 Q.3.24 No-Break un. 24,00                        232,67                      300,14                      5.584,08                   7.203,36                    
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17.10.25 Q.3.25 Chave seccionadora un. 12,00                        790,72                      1.020,03                   9.488,64                   12.240,36                  

17.10.26 Q.3.26 Fusível HH un. 90,00                        63,43                        81,82                        5.708,70                   7.363,80                    

17.10.27 Q.3.27 Capina em subestação un. 15,00                        256,79                      331,26                      3.851,85                   4.968,90                    

17.11 Q.4 Instalação de Transformador -                            -                            105.498,12               136.092,72                

17.11.1 Q.4.1 Até 300 kVA un. 48,00                        1.111,75                   1.434,16                   53.364,00                 68.839,68                  

17.11.2 Q.4.2 De 300 a 750 kVA un. 30,00                        1.102,00                   1.421,58                   33.060,00                 42.647,40                  

17.11.3 Q.4.3 Acima de 750 kVA un. 12,00                        1.589,51                   2.050,47                   19.074,12                 24.605,64                  

17.12 Q.5 Desinstalação de Transformador -                            -                            105.498,12               136.092,72                

17.12.1 Q.5.1 Até 300 kVA un. 48,00                        1.111,75                   1.434,16                   53.364,00                 68.839,68                  

17.12.2 Q.5.2 De 300 a 750 kVA un. 30,00                        1.102,00                   1.421,58                   33.060,00                 42.647,40                  

17.12.3 Q.5.3 Acima de 750 kVA un. 12,00                        1.589,51                   2.050,47                   19.074,12                 24.605,64                  

17.13 Q.6 Instalação de Nova Unidade -                            -                            336.500,97               434.086,23                

17.13.1 Q.6.1 Até 300 kVA un. 3,00                          31.605,15                 40.770,64                 94.815,45                 122.311,92                

17.13.2 Q.6.2 De 300 a 750 kVA un. 3,00                          39.426,05                 50.859,60                 118.278,15               152.578,80                

17.13.3 Q.6.3 Acima de 750 kVA un. 3,00                          41.135,79                 53.065,17                 123.407,37               159.195,51                

18 R Captação -                            -                            44.024,50                 56.847,50                  

18.1 R.1 Limpeza de filtros un. 50,00                        300,89                      388,15                      15.044,50                 19.407,50                  

18.2 R.2 Adicional de deslocamento para buscar equipamentos para substituição km 18.000,00                 1,61                          2,08                          28.980,00                 37.440,00                  

19 S Aterramento -                            -                            254.040,10               327.709,50                

19.1 S.1 Montagem com 4 hastes un. 150,00                      1.155,76                   1.490,93                   173.364,00               223.639,50                

19.2 S.2 Reparo 1 haste -                            -                            80.676,10                 104.070,00                

19.2.1 S.2.1 Troca de caixa de inspeção un. 50,00                        209,42                      270,15                      10.471,00                 13.507,50                  

19.2.2 S.2.2 Troca de conector un. 60,00                        146,86                      189,45                      8.811,60                   11.367,00                  

19.2.3 S.2.3 Troca de cabo m 300,00                      136,43                      175,99                      40.929,00                 52.797,00                  

19.2.4 S.2.4 Solda un. 150,00                      136,43                      175,99                      20.464,50                 26.398,50                  

20 T Adequação das unidades consumidoras às normas regulamentadoras do ministério do trabalho -                            -                            198.743,25               256.378,50                

20.1 T.1 Atualização de prontuário de instalação elétrica un. 25,00                        1.002,81                   1.293,62                   25.070,25                 32.340,50                  
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20.2 T.2 Elaboração e/ou correção do diagrama unifilar un. 25,00                        5.427,22                   7.001,11                   135.680,50               175.027,75                

20.3 T.3 Adequação de painel elétrico e botoeiras un. 25,00                        986,73                      1.272,88                   24.668,25                 31.822,00                  

20.4 T.4 Implantação de sistema de bloqueio e identificação (LOTO) un. 25,00                        532,97                      687,53                      13.324,25                 17.188,25                  

21 U Manutenção Preventiva -                            -                            542.745,65               700.144,40                

21.1 U.1 Elevatórias de Água -                            -                            383.251,05               494.395,74                

21.1.1 U.1.1 Grau de criticidade (Periodicidade) -                            -                            383.251,05               494.395,74                

21.1.1.1 U.1.1.1 Mensal un. 276,00                      801,20                      1.033,55                   221.131,20               285.259,80                

21.1.1.2 U.1.1.2 Bimestral un. 234,00                      508,85                      656,42                      119.070,90               153.602,28                

21.1.1.3 U.1.1.3 Semestral un. 120,00                      292,85                      377,78                      35.142,00                 45.333,60                  

21.1.1.4 U.1.1.4 Demanda un. 27,00                        292,85                      377,78                      7.906,95                   10.200,06                  

21.2 U.2 Elevatórias de Esgoto -                            -                            10.542,60                 13.600,08                  

21.2.1 U.2.1 Trimestral un. 36,00                        292,85                      377,78                      10.542,60                 13.600,08                  

21.3 U.3 Reservatórios -                            -                            17.571,00                 22.666,80                  

21.3.1 U.3.1 Reservatórios onde tem telemetria un. 60,00                        292,85                      377,78                      17.571,00                 22.666,80                  

21.4 U.4 ETAs -                            -                            3.465,96                   4.471,11                    

21.4.1 U.4.1 CDI un. 3,00                          292,85                      377,78                      878,55                      1.133,34                    

21.4.2 U.4.2 Castelo Branco un. 3,00                          292,85                      377,78                      878,55                      1.133,34                    

21.4.3 U.4.3 São Pedro un. 3,00                          569,62                      734,81                      1.708,86                   2.204,43                    

21.5 U.4.4 Demanda -                            -                            1.757,10                   2.266,68                    

21.5.1 U.4.5 Penido un. 2,00                          292,85                      377,78                      585,70                      755,56                       

21.5.2 U.4.6 Torreões un. 2,00                          292,85                      377,78                      585,70                      755,56                       

21.5.3 U.4.7 Valadares un. 2,00                          292,85                      377,78                      585,70                      755,56                       

21.6 U.5 ETEs -                            -                            40.252,10                 51.925,24                  

21.6.1 U.5.1 União Indústria un. 12,00                        1.195,30                   1.541,94                   14.343,60                 18.503,28                  

21.6.2 U.5.2 Barbosa Lage un. 12,00                        1.195,30                   1.541,94                   14.343,60                 18.503,28                  

21.6.3 U.5.3 Barreira do Triunfo un. 12,00                        882,46                      1.138,37                   10.589,52                 13.660,44                  

21.6.4 U.5.4 Portal do Aeroporto un. 2,00                          487,69                      629,12                      975,38                      1.258,24                    
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21.7 U.6 Captações -                            -                            39.977,06                 51.570,38                  

21.7.1 U.6.1 CDI un. 12,00                        1.104,73                   1.425,10                   13.256,76                 17.101,20                  

21.7.2 U.6.2 Flutuante João Penido un. 12,00                        970,65                      1.252,14                   11.647,80                 15.025,68                  

21.7.3 U.6.3 Flutuante Chápeu d'Uvas un. 12,00                        1.074,94                   1.386,67                   12.899,28                 16.640,04                  

21.7.4 U.6.4 Valadares un. 2,00                          560,06                      722,48                      1.120,12                   1.444,96                    

21.7.5 U.6.5 Torreões un. 2,00                          526,55                      679,25                      1.053,10                   1.358,50                    

21.8 U.7 Poços artesianos -                            -                            14.056,80                 18.133,44                  

21.8.1 U.7.1 Igrejinha 1 un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.2 U.7.2 Igrejinha 2 un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.3 U.7.3 Igrejinha 3 un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.4 U.7.4 Paula Lima 1 un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.5 U.7.5 Paula Lima 2 un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.6 U.7.6 Caeté un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.7 U.7.7 Rosário de Minas 1 un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.8 U.7.8 Rosário de Minas 2 un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.9 U.7.9 Dias Tavares un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.10 U.7.10 Nautico un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.11 U.7.11 Humaitá un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.8.12 U.7.12 Penido un. 4,00                          292,85                      377,78                      1.171,40                   1.511,12                    

21.9 U.8 Subestações -                            -                            31.871,98                 41.114,93                  

21.9.1 U.8.1 Até 300 kVA -                            -                            10.236,70                 13.205,37                  

21.9.1.1 U.8.1.1 Poste un. 9,00                          842,92                      1.087,37                   7.586,28                   9.786,33                    

21.9.1.2 U.8.1.2 Abrigada un. 2,00                          1.325,21                   1.709,52                   2.650,42                   3.419,04                    

21.9.2 U.8.2 Acima de 300 até 1000 kVA -                            -                            14.460,00                 18.653,44                  

21.9.2.1 U.8.2.1 Abrigada un. 8,00                          1.807,50                   2.331,68                   14.460,00                 18.653,44                  

21.9.3 U.8.3 Acima de 1000 kVA -                            -                            7.175,28                   9.256,12                    

21.9.3.1 U.8.3.1 Abrigada un. 4,00                          1.793,82                   2.314,03                   7.175,28                   9.256,12                    
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22 V Sistemas Pneumáticos -                            -                            13.331,90                 17.198,20                  

22.1 V.1 Substituição de peças un. -                            -                            7.060,60                   9.108,20                    

22.1.1 V.1.1 Mangueiras, cilindros e conexões un. 10,00                        344,99                      445,04                      3.449,90                   4.450,40                    

22.1.2 V.1.2 Válvulas un. 10,00                        361,07                      465,78                      3.610,70                   4.657,80                    

22.2 V.2 Instalação un. -                            -                            6.271,30                   8.090,00                    

22.2.1 V.2.1 Mangueiras, cilindros e conexões un. 10,00                        292,85                      377,78                      2.928,50                   3.777,80                    

22.2.2 V.2.2 Válvulas un. 10,00                        334,28                      431,22                      3.342,80                   4.312,20                    

23 CUSTO FIXO MENSAL -                            -                            178.577,40               230.364,84                

23.1 Custo fixo administrativo mensal mês 12,00                        14.881,45                 19.197,07                 178.577,40               230.364,84                

TOTAL GERAL 20.897.100,90          26.957.503,79           

____________________________
Orçamentista
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