
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUA Base: SINAPI/Insumos/Composições

DEZ/2021 SEM DESONERAÇÃO

1 LOGISTICA MÍNIMA -                           -                           22.462,82                 25.228,32                  

1.1 Placa de identificação ( 0,80 x 1,00 m) un 10,00                        363,20                      407,91                      3.632,00                   4.079,10                    

1.2 Cavaletes un 36,00                        44,39                        49,85                        1.598,04                   1.794,60                    

1.3 Cones de plástico nas cores laranja e branco comum( altura= 0,50m) un 80,00                        30,67                        34,45                        2.453,60                   2.756,00                    

1.4 Cones de plástico nas cores laranja e branco comum( altura= 0,75m) un 20,00                        44,39                        49,85                        887,80                      997,00                       

1.5 Cones de plástico nas cores laranja e branco refletivo( altura= 0,50m) un 30,00                        60,53                        67,98                        1.815,90                   2.039,40                    

1.6 Cones de plástico nas cores laranja e branco refletivo( altura= 0,75m) un 30,00                        79,52                        89,31                        2.385,60                   2.679,30                    

1.7 Canalizador de tráfego refletivo ( barril- h=1,10m) un 30,00                        305,08                      342,64                      9.152,40                   10.279,20                  

1.8 Fita Zebrada para isolamento de área (rolo com 200metros) rolo 36,00                        14,93                        16,77                        537,48                      603,72                       

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                           -                           3.449.556,30            4.235.194,40             

2.1 Demolição de pavimento poliédrico m² 5.000,00                   11,29                        13,86                        56.450,00                 69.300,00                  

2.2 Remoção de pavimento asfáltico c/Retro escavadeira, corte com serra cliper e apoio manual m² 25.000,00                 37,28                        45,77                        932.000,00               1.144.250,00             

2.3 Demolição de pavimento cimentado m² 750,00                      14,78                        18,15                        11.085,00                 13.612,50                  

2.4 Demolição de pavimento de pedra portuguesa m² 200,00                      15,93                        19,56                        3.186,00                   3.912,00                    

2.5 Demolição de concreto simples m³ 30,00                        209,76                      257,54                      6.292,80                   7.726,20                    

2.6 Demolição de concreto armado m³ 30,00                        277,91                      341,22                      8.337,30                   10.236,60                  

2.7 Demolição de pavimento de marmorite m² 30,00                        16,78                        20,60                        503,40                      618,00                       

2.8 Demolição de pavimento pedra São tomé bruta (retalho) m² 10,00                        18,86                        23,16                        188,60                      231,60                       

2.9 Demolição de pavimento pedra são tomé serrada m² 10,00                        18,42                        22,62                        184,20                      226,20                       

2.10 Demolição de pavimento pedra lajinha m² 100,00                      17,63                        21,65                        1.763,00                   2.165,00                    

2.11 Demolição de pavimento ladrilho hidraulico m² 100,00                      17,17                        21,08                        1.717,00                   2.108,00                    

2.12 Recomposição de pavimento poliédrico ( Reposição de Pedras ) m² 5.000,00                   14,53                        17,84                        72.650,00                 89.200,00                  

2.13 Recomposição de pavimento asfáltico m² 25.000,00                 88,78                        109,00                      2.219.500,00            2.725.000,00             

2.14 Recomposição de pavimento cimentado, exclusive base m² 750,00                      24,34                        29,88                        18.255,00                 22.410,00                  

2.15 Recomposição de pavimento de pedra portuguesa m² 200,00                      157,54                      193,43                      31.508,00                 38.686,00                  
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2.16 Recomposição de pavimento de marmorite m² 30,00                        52,47                        64,42                        1.574,10                   1.932,60                    

2.17 Recomposição de pavimento pedra São tomé bruta( Retalho), exclusive base m² 10,00                        64,57                        79,28                        645,70                      792,80                       

2.18 Recomposição de pavimento pedra são tomé serrada, exclusive base m² 10,00                        39,82                        48,89                        398,20                      488,90                       

2.19 Recomposição de pavimento pedra lajinha, exclusive base m² 100,00                      357,86                      439,38                      35.786,00                 43.938,00                  

2.20 Recomposição de pavimento ladrilho hidraulico, exclusive base m² 100,00                      475,32                      583,60                      47.532,00                 58.360,00                  

3 MOVIMENTO DE TERRA -                           -                           1.410.340,00            1.731.577,60             

3.1 Escavação manual de valas em solo seco, prof. até 1,50m m³ 1.000,00                   66,57                        81,73                        66.570,00                 81.730,00                  

3.2 Escavação manual de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 20,00                        86,50                        106,20                      1.730,00                   2.124,00                    

3.3 Escavação manual de valas em solo seco, prof. maior que  3,50m m³ 20,00                        107,50                      131,99                      2.150,00                   2.639,80                    

3.4 Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. até 1,50m m³ 20.000,00                 14,64                        17,97                        292.800,00               359.400,00                

3.5 Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 30,00                        17,87                        21,94                        536,10                      658,20                       

3.6 Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 3,50m m³ 20,00                        21,12                        25,93                        422,40                      518,60                       

3.7 Escavação mecânica de valas em solo c/ água , prof. até 1,50m m³ 150,00                      16,25                        19,95                        2.437,50                   2.992,50                    

3.8 Escavação mecânica de valas em solo c/ água , prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 10,00                        21,52                        26,42                        215,20                      264,20                       

3.9 Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. maior que  3,50m m³ 10,00                        24,55                        30,14                        245,50                      301,40                       

3.10 Escavação manual de valas em solo c/ água, prof. até 1,50m m³ 10,00                        73,50                        90,24                        735,00                      902,40                       

3.11 Escavação manual de valas em solo c/ água, prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 10,00                        88,17                        108,26                      881,70                      1.082,60                    

3.12 Escavação manual de valas em solo c/ água , prof. maior que 3,50m m³ 10,00                        115,69                      142,04                      1.156,90                   1.420,40                    

3.13 Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. até 1,50m com escavadeira compacta m³ 500,00                      3,40                          4,17                          1.700,00                   2.085,00                    

3.14 Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 2,50m com escavadeira compacta m³ 50,00                        3,22                          3,95                          161,00                      197,50                       

3.15 Escavação mecânica de valas em solo c/ água , prof. até 1,50m com escavadeira compacta m³ 30,00                        8,81                          10,82                        264,30                      324,60                       

3.16 Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. maior que 1,50 a 2,50m com escav. Compacta m³ 30,00                        7,85                          9,64                          235,50                      289,20                       

3.17 Escavação de vala em moledo m³ 20,00                        50,65                        62,19                        1.013,00                   1.243,80                    

3.18 Escavação de vala em rocha à frio com argamassa expansiva m³ 20,00                        148,08                      181,81                      2.961,60                   3.636,20                    

3.19 Escavação de vala em rocha à fogo m³ 20,00                        257,08                      315,64                      5.141,60                   6.312,80                    

Pagina 2 de 7



OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUA Base: SINAPI/Insumos/Composições

DEZ/2021 SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 
BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

3.20 Escoramento descontínuo em madeira m² 100,00                      35,72                        43,86                        3.572,00                   4.386,00                    

3.21 Escoramento contínuo em madeira m² 500,00                      44,35                        54,45                        22.175,00                 27.225,00                  

3.22 Escoramento descontínuo metálico/madeira m² 400,00                      50,09                        61,50                        20.036,00                 24.600,00                  

3.23 Escoramento contínuo metálico/madeira m² 100,00                      93,26                        114,50                      9.326,00                   11.450,00                  

3.24 Escoramento contínuo com estaca prancha m² 50,00                        114,89                      141,06                      5.744,50                   7.053,00                    

3.25 Preparação do fundo de vala seca até 1,5m m 40.000,00                 5,26                          6,46                          210.400,00               258.400,00                

3.26 Preparação do fundo de vala seca de 1,5m até 3,5m m 100,00                      5,64                          6,92                          564,00                      692,00                       

3.27 Preparação do fundo de vala seca maior que 3,5m m 50,00                        6,32                          7,76                          316,00                      388,00                       

3.28 Preparação do fundo de vala  c/ água em terreno firme até 1,5m m 10,00                        5,28                          6,48                          52,80                        64,80                        

3.29 Preparação do fundo de vala c/água em terreno firme de 1,5m até 3,5m m 10,00                        5,81                          7,13                          58,10                        71,30                        

3.30 Preparação do fundo de vala c/água em terreno firme maior que 3,5m m 10,00                        6,08                          7,47                          60,80                        74,70                        

3.31 Preparação do fundo de vala c/ água c/brita até 1,5m m 10,00                        20,82                        25,56                        208,20                      255,60                       

3.32 Preparação do fundo de vala c/ água c/brita de 1,5m até 3,5m m 10,00                        26,35                        32,35                        263,50                      323,50                       

3.33 Preparação do fundo de vala c/ água c/brita maior que 3,5m m 10,00                        27,67                        33,97                        276,70                      339,70                       

3.34 Preparação do fundo de vala  c/ água c/pedra marroada e brita até 1,5m m 10,00                        34,29                        42,10                        342,90                      421,00                       

3.35 Preparação do fundo de vala c/ água c/pedra marroada e brita de 1,5m até 3,5m m 10,00                        39,83                        48,90                        398,30                      489,00                       

3.36 Preparação do fundo de vala  c/ água c/pedra marroada e brita maior que 3,5m m 10,00                        40,79                        50,08                        407,90                      500,80                       

3.37 Aterro de valas e cavas de fundação c/ controle grau de compactação m³ 22.000,00                 24,01                        29,48                        528.220,00               648.560,00                

3.38 Carga, descarga e transporte de material (bota-fora), DMT = 20 Km m³ 6.000,00                   37,76                        46,36                        226.560,00               278.160,00                

4 IMPLANTAÇÃO DAS REDES -                           -                           345.114,30               423.652,55                

4.1 tubo FoFo DN 80mm m 1.000,00                   3,00                          3,68                          3.000,00                   3.680,00                    

4.2 tubo FoFo DN 100mm m 500,00                      3,72                          4,57                          1.860,00                   2.285,00                    

4.3 tubo FoFo DN 150mm m 250,00                      4,58                          5,62                          1.145,00                   1.405,00                    

4.4 tubo FoFo DN 200mm m 200,00                      5,76                          7,07                          1.152,00                   1.414,00                    

4.5 tubo FoFo DN 300mm m 200,00                      6,34                          7,78                          1.268,00                   1.556,00                    
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4.6 tubo PVC PBA DE 60mm m 10.000,00                 2,78                          3,41                          27.800,00                 34.100,00                  

4.7 tubo PVC PBA DE 85mm m 6.000,00                   3,26                          4,00                          19.560,00                 24.000,00                  

4.8 tubo PVC PBA DE 110mm m 6.000,00                   4,10                          5,03                          24.600,00                 30.180,00                  

4.9 tubo PVC-O PN 12,5 DN 100mm m 610,00                      4,20                          5,16                          2.562,00                   3.147,60                    

4.10 tubo PVC-O PN 12,5 DN 150mm m 1.690,00                   4,48                          5,50                          7.571,20                   9.295,00                    

4.11 tubo PVC-O PN 12,5 DN 200mm m 1.810,00                   4,95                          6,08                          8.959,50                   11.004,80                  

4.12 tubo PVC-O PN 12,5 DN 250mm m 3.450,00                   5,24                          6,43                          18.078,00                 22.183,50                  

4.13 tubo PVC-O PN 12,5 DN 300mm m 90,00                        5,75                          7,06                          517,50                      635,40                       

4.14 tubo PVC-O PN 16 DN 250mm m 960,00                      6,01                          7,38                          5.769,60                   7.084,80                    

4.15 tubo PVC-O PN 16 DN 300mm m 850,00                      6,26                          7,69                          5.321,00                   6.536,50                    

4.16 MANILHA DE CONCRETO DN 40cm m 10,00                        607,93                      746,42                      6.079,30                   7.464,20                    

4.17 MANILHA DE CONCRETO DN 50cm m 10,00                        669,57                      822,10                      6.695,70                   8.221,00                    

4.18 MANILHA DE CONCRETO DN 70cm m 10,00                        723,96                      888,88                      7.239,60                   8.888,80                    

4.19 MANILHA DE CONCRETO DN 80cm m 10,00                        839,94                      1.031,28                   8.399,40                   10.312,80                  

4.20 MANILHA DE CONCRETO DN 1m m 10,00                        925,63                      1.136,49                   9.256,30                   11.364,90                  

4.21 Instalação de Registro em tubulação FoFo de 80 a 100mm- JGS pç 10,00                        89,10                        109,40                      891,00                      1.094,00                    

4.22 Instalação de Registro em tubulação FoFo de 150 a 300mm- JGS pç 10,00                        101,53                      124,66                      1.015,30                   1.246,60                    

4.23 Instalação de Registro em tubulação de PVC de 60 a 110mm pç 150,00                      126,45                      155,26                      18.967,50                 23.289,00                  

4.24 Instalação de Registro em tubulação de PVC DEFoFo de 150 a 300mm pç 10,00                        136,63                      167,75                      1.366,30                   1.677,50                    

4.25 Instalação de ventosa em redes até 150 mm pç 10,00                        60,68                        74,50                        606,80                      745,00                       

4.26 Instalação de ventosa em redes de 150 a 300 mm pç 15,00                        80,19                        98,46                        1.202,85                   1.476,90                    

4.27 Instalação de descarga em redes até 150 mm pç 15,00                        148,05                      181,78                      2.220,75                   2.726,70                    

4.28 Instalação de descarga em redes de 150 a 250 mm pç 10,00                        168,32                      206,66                      1.683,20                   2.066,60                    

4.29 Instalação de curva 45° FoFo redes de 80 a  150 mm, com ancoragem pç 15,00                        558,68                      685,95                      8.380,20                   10.289,25                  

4.30 Instalação de curva 45° FoFo redes de 200 a 300 mm, com ancoragem pç 10,00                        2.743,14                   3.368,03                   27.431,40                 33.680,30                  

Pagina 4 de 7



OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUA Base: SINAPI/Insumos/Composições

DEZ/2021 SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 
BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

4.31 Instalação de curva 90° FoFo redes de 80 a 150 mm, com ancoragem pç 10,00                        2.391,21                   2.935,93                   23.912,10                 29.359,30                  

4.32 Instalação de curva 90° FoFo redes de 150 a 300 mm, com ancoragem pç 15,00                        5.110,42                   6.274,57                   76.656,30                 94.118,55                  

4.33 Instalação de curva 45° PVC redes de 60 a 110 mm, com ancoragem pç 10,00                        412,54                      506,52                      4.125,40                   5.065,20                    

4.34 Instalação de curva 90° PVC redes de 60 a 110 mm, com ancoragem pç 15,00                        654,74                      803,89                      9.821,10                   12.058,35                  

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO -                           -                           310.090,40               380.728,20                

5.1 Fornecimento, preparo e lançamento  do concreto simples, consumo de cimento 250 kg/m³ m³ 120,00                      632,92                      777,10                      75.950,40                 93.252,00                  

5.2 Fornecimento, preparo e lançamento do concreto armado Fck 20 Mpa m³ 60,00                        952,43                      1.169,39                   57.145,80                 70.163,40                  

5.3 Lançamento do concreto em passeio - base m³ 40,00                        591,81                      726,62                      23.672,40                 29.064,80                  

5.4 Lançamento do concreto em vala m³ 20,00                        659,41                      809,62                      13.188,20                 16.192,40                  

5.5 Lançamento do concreto em vala com armação m³ 20,00                        1.076,84                   1.322,14                   21.536,80                 26.442,80                  

5.6 Lançamento do concreto em escadaria m³ 80,00                        1.482,46                   1.820,16                   118.596,80               145.612,80                

6 SERVIÇOS EM POÇOS DE VISITA ( sem fornecimento de material ) -                           -                           261.726,40               321.347,60                

6.1 Execução de PVs  c/ tampão de FºFº  (DN 600mm - classe 300) , prof. até 1,50m un 50,00                        1.993,48                   2.447,59                   99.674,00                 122.379,50                

6.2 Execução de PVs  , prof. de 1,50m a 2,50m m 30,00                        2.154,02                   2.644,71                   64.620,60                 79.341,30                  

6.3 Execução de PVs  , prof. de 2,50m a 3,50m m 20,00                        2.325,49                   2.855,24                   46.509,80                 57.104,80                  

6.4 Execução de PV profundidade maior 3.5m m 20,00                        2.546,10                   3.126,10                   50.922,00                 62.522,00                  

7 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA POÇOS DE VISITA -                           -                           7.680,00                   8.625,60                    

7.1 Cimento sc 240,00                      32,00                        35,94                        7.680,00                   8.625,60                    

8 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATERRO ( INCLUSO FRETE) -                           -                           1.277.269,30            1.527.213,00             

8.1 Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita nº 1 m³ 20,00                        169,66                      190,55                      3.393,20                   3.811,00                    

8.2 Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita nº 2 m³ 20,00                        169,66                      190,55                      3.393,20                   3.811,00                    

8.3 Fornecimento, carga, descarga e transporte de areia média m³ 20,00                        159,35                      178,97                      3.187,00                   3.579,40                    

8.4 Fornecimento, carga, descarga e transporte de mistura (pó de pedra + brita 0) m³ 1.900,00                   200,13                      224,77                      380.247,00               427.063,00                

8.5 Fornecimento, carga, descarga e transporte de pedra marroada m³ 10,00                        154,89                      173,96                      1.548,90                   1.739,60                    

8.6 Escavação, carga, descarga e transporte de material de 1ª cat. p/ emp., DMT = 5 Km m³ 2.000,00                   20,48                        25,15                        40.960,00                 50.300,00                  
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8.7 Escavação, carga, descarga e transporte de material de 1ª cat. p/ emp., DMT > 5 Km até 20km m³ 1.000,00                   37,85                        46,47                        37.850,00                 46.470,00                  

8.8 Fornecimento,carga,descarga e transporte de areia de quartzo m³ 3.700,00                   209,70                      257,47                      775.890,00               952.639,00                

8.9 Transporte comercial urbano (material em geral ) a granel DMT=15KM m³xkm 10.000,00                 3,08                          3,78                          30.800,00                 37.800,00                  

9 REPARO EM RAMAL DE ESGOTO -                           -                           7.809,50                   9.588,50                    

9.1 Reparo em ramal de esgoto existente un 50,00                        156,19                      191,77                      7.809,50                   9.588,50                    

10 CONSTRUÇÃO DO NOVO RAMAL DE ÁGUA -                           -                           337.097,30               413.892,60                

10.1 Em PEAD 20mm médio de 6,00m c/ escav.,assent.,acerto e reaterro un 1.000,00                   299,54                      367,78                      299.540,00               367.780,00                

10.2 Em PEAD 25mm médio de 6,00m c/ escav.,assent.,acerto e reaterro un 50,00                        308,24                      378,46                      15.412,00                 18.923,00                  

10.3 Em PEAD 32mm médio de 6,00m c/ escav.,assent.,acerto e reaterro un 50,00                        318,92                      391,57                      15.946,00                 19.578,50                  

10.4 Reparo em ramal existente em pvc  ou PEAD 20mm a 32mm un 50,00                        36,41                        44,70                        1.820,50                   2.235,00                    

10.5 Instalação de caixa Padrão 1/2" un 20,00                        88,43                        108,57                      1.768,60                   2.171,40                    

10.6 Instalação de caixa Padrão 3/4" un 20,00                        100,46                      123,34                      2.009,20                   2.466,80                    

10.7 Instalação de caixa Padrão 1" un 5,00                          120,20                      147,58                      601,00                      737,90                       

11 INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA À REDE NOVA E AO HIDROMETRO -                           -                           64.156,05                 78.764,20                  

11.1 Com utilização de Tê  de serviço de 60mm x 20mm un 1.200,00                   35,14                        43,14                        42.168,00                 51.768,00                  

11.2 Com utilização de Tê  de serviço de 60mm x 25mm un 20,00                        31,86                        39,12                        637,20                      782,40                       

11.3 Com utilização de Tê  de serviço de 60mm x 32mm un 15,00                        36,11                        44,34                        541,65                      665,10                       

11.4 Com utilização de Tê  de serviço de 85mm x 20mm un 20,00                        37,85                        46,47                        757,00                      929,40                       

11.5 Com utilização de Tê  de serviço de 85mm x 25mm un 10,00                        40,61                        49,86                        406,10                      498,60                       

11.6 Com utilização de Tê  de serviço de 85mm x 32mm un 10,00                        44,35                        54,45                        443,50                      544,50                       

11.7 Com utilização de Tê  de serviço de 110mm x 20mm un 200,00                      48,26                        59,25                        9.652,00                   11.850,00                  

11.8 Com utilização de Tê  de serviço de 110mm x 25mm un 10,00                        50,68                        62,22                        506,80                      622,20                       

11.9 Com utilização de Tê  de serviço de 110mm x 32mm un 10,00                        51,42                        63,13                        514,20                      631,30                       

11.10 Com utilização de Colar de tomada de FoFo de 80 x 20mm un 10,00                        63,89                        78,44                        638,90                      784,40                       

11.11 Com utilização de Colar de tomada de FoFo de 80 x 32mm un 10,00                        65,30                        80,18                        653,00                      801,80                       

Pagina 6 de 7



OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUA Base: SINAPI/Insumos/Composições

DEZ/2021 SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
 PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 
BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

11.12 Com utilização de Colar de tomada de FoFo de 100 x 20mm un 10,00                        72,39                        88,88                        723,90                      888,80                       

11.13 Com utilização de Colar de tomada de FoFo de 100 x 32mm un 10,00                        80,89                        99,32                        808,90                      993,20                       

11.14 Com utilização de Colar de tomada de FoFo de 150 x 20mm un 50,00                        93,63                        114,96                      4.681,50                   5.748,00                    

11.15 Com utilização de Colar de tomada de FoFo de 150 x 32mm un 10,00                        102,34                      125,65                      1.023,40                   1.256,50                    

12 SERVIÇOS DIVERSOS DE APOIO À SUBSTITUÍÇÃO DE REDES -                           -                           49.782,50                 61.121,50                  

12.1 Aluguel de Bomba de sucção a gasolina para esgotamento de água de valas h 300,00                      6,03                          7,40                          1.809,00                   2.220,00                    

12.2 Fornecimento de mourões de madeira un 50,00                        6,14                          7,54                          307,00                      377,00                       

12.3 Fornecimento de mourões de concreto un 10,00                        119,85                      147,15                      1.198,50                   1.471,50                    

12.4 Fornecimento de material e construção de Rip-Rap m³ 100,00                      464,68                      570,53                      46.468,00                 57.053,00                  

13 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRIÇÃO -                           -                           138.160,00               169.400,00                

13.1 Limpeza em calçamento m² 6.000,00                   2,36                          2,90                          14.160,00                 17.400,00                  

13.2 Limpeza em asfalto m² 50.000,00                 2,48                          3,04                          124.000,00               152.000,00                

14 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE VRP -                           -                           40.117,65                 49.253,15                  

14.1 Concreto fck 25 MPA usinado - fornecimento, transporte, bombeamento/ lançamento e adensamento m³ 15,35                        802,30                      985,06                      12.311,29                 15.115,75                  

14.2 Armação de bloco, sapata, viga, pilar ou laje utilizando aço CA-50 até 10mm - Montagem kg 1.227,60                   13,49                        16,56                        16.560,32                 20.329,06                  

14.3 Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira para concerto armado m² 117,00                      96,12                        118,02                      11.246,04                 13.808,34                  

15 INTERLIGAÇÕES EM REDES EM CARGA -                           -                           177.272,00               217.656,00                

15.1 Equipe de interligação de redes em carga, incluindo equipamentos e logistica para execução h 800,00                      221,59                      272,07                      177.272,00               217.656,00                

TOTAL GERAL 7.898.634,52            9.653.243,22             

____________________________
Orçamentista
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