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1 A – DIVERSOS -                  -                   16.686.420,41              

1.1 A.1- Corte, no campo, de tubo f°f° -                  -                   426.451,63                   

1.1.1 A.1.1 Corte, no campo, de tubo f°f° de 50 mm de diâmetro Und 12,00                 364,40            457,16             5.485,92                       

1.1.2 A.1.2 Corte, no campo, de tubo f°f° de 75 mm de diâmetro Und 12,00                 364,40            457,16             5.485,92                       

1.1.3 A.1.3 Corte, no campo, de tubo f°f° de 80 mm de diâmetro Und 12,00                 364,40            457,16             5.485,92                       

1.1.4 A.1.4 Corte, no campo, de tubo f°f° de 100 mm de diâmetro Und 12,00                 364,40            457,16             5.485,92                       

1.1.5 A.1.5 Corte, no campo, de tubo f°f° de 150 mm de diâmetro Und 66,00                 364,40            457,16             30.172,56                     

1.1.6 A.1.6 Corte, no campo, de tubo f°f° de 200 mm de diâmetro Und 124,00               364,40            457,16             56.687,84                     

1.1.7 A.1.7 Corte, no campo, de tubo f°f° de 250 mm de diâmetro Und 27,00                 558,07            700,12             18.903,24                     

1.1.8 A.1.8 Corte, no campo, de tubo f°f° de 300 mm de diâmetro Und 124,00               558,07            700,12             86.814,88                     

1.1.9 A.1.9 Corte, no campo, de tubo f°f° de 400 mm de diâmetro Und 19,80                 558,07            700,12             13.862,38                     

1.1.10 A.1.10 Corte, no campo, de tubo f°f° de 500 mm de diâmetro Und 95,00                 558,07            700,12             66.511,40                     

1.1.11 A.1.11 Corte, no campo, de tubo f°f° de 550 mm de diâmetro Und 19,00                 558,07            700,12             13.302,28                     

1.1.12 A.1.12 Corte, no campo, de tubo f°f° de 600 mm de diâmetro Und 38,00                 834,15            1.046,49          39.766,62                     

1.1.13 A.1.13 Corte, no campo, de tubo f°f° de 800 mm de diâmetro Und 20,00                 834,15            1.046,49          20.929,80                     

1.1.14 A.1.14 Corte, no campo, de tubo f°f° de 900 mm de diâmetro Und 30,00                 834,15            1.046,49          31.394,70                     

1.1.15 A.1.15 Corte, no campo, de tubo f°f° de 1000 mm de diâmetro Und 25,00                 834,15            1.046,49          26.162,25                     

1.2 A.2- Alinhamento a laser de conjunto moto-bomba no local de trabalho - -                   210.008,70                   

1.2.1 A.2.1 Conjuntos com potência até 30 CV Und 60,00                 754,70            946,81             56.808,60                     

1.2.2 A.2.2 Conjuntos com potência de 40 CV a 60 CV Und 40,00                 1.236,69         1.551,49          62.059,60                     

1.2.3 A.2.3 Conjuntos com potência de 75 CV a 125 CV Und 25,00                 1.363,57         1.710,66          42.766,50                     

1.2.4 A.2.4 Conjuntos com potência de 150 CV a 600 CV Und 25,00                 1.542,36         1.934,96          48.374,00                     

1.3 A.3- Abertura de rosca em tubo galvanizado de 1/2” até 6” - -                   9.748,35                       

1.3.1 A.3.1 Tubo galvanizado de 1/2" a 2" Und 90,00                 37,69              47,29               4.256,10                       

1.3.2 A.3.2 Tubo galvanizado de 2" a 6" Und 75,00                 58,37              73,23               5.492,25                       

1.4 A.4- Tubo galvanizado de 1/2” até 6” - -                   52.685,46                     

1.4.1 A.4.1 Montagem/Desmontagem de tubulação galvanizada de 1/2” a 2” (metro) m 639,00               41,33              51,85               33.132,15                     

1.4.2 A.4.2 Montagem/Desmontagem de tubulação galvanizada de 2” a 6” (metro) m 369,00               42,23              52,99               19.553,31                     

1.5 A.5- Utilização de equipamentos: (em horas) - -                   1.050.172,49                

1.5.1 A.5.1 Torno H 921,00               140,52            176,29             162.363,09                   

1.5.2 A.5.2 Freza H 197,00               122,80            154,06             30.349,82                     

1.5.3 A.5.3 Calandra H 147,00               122,80            154,06             22.646,82                     

1.5.4 A.5.4 Maçarico H 456,00               122,80            154,06             70.251,36                     

1.5.5 A.5.5 Solda H 920,00               140,52            176,29             162.186,80                   

1.5.6 A.5.6 Serviços diversos de serralharia H 3.910,00            122,80            154,06             602.374,60                   

1.6 A.6- Monta Carga - -                   159.839,56                   

1.6.1 A.6.1 Retirada do local Und 8,00                  986,97            1.238,20          9.905,60                       

1.6.2 A.6.2 Embuchamento das tampas Und 8,00                  419,79            522,84             4.182,72                       

1.6.3 A.6.3 Embuchamento do eixo Und 8,00                  432,25            538,37             4.306,96                       

1.6.4 A.6.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 1.807,78         2.184,36          26.212,32                     

1.6.5 A.6.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                  108,73            136,41             1.091,28                       

1.6.6 A.6.6 Substituição dos cabos de aço Und 100,00               726,33            911,21             91.121,00                     

1.6.7 A.6.7 Montagem em bancada Und 8,00                  1.306,66         1.639,26          13.114,08                     

1.6.8 A.6.8 Instalação no local Und 8,00                  986,97            1.238,20          9.905,60                       

1.7 A.7 Corte, em oficina, de tubo de f°f° - -                   116.177,38                   

1.7.1 A.7.1 Diâmetro 80mm Und 40,00                 173,14            217,21             8.688,40                       
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1.7.2 A.7.2 Diâmetro 100mm Und 40,00                 173,14            217,21             8.688,40                       

1.7.3 A.7.3 Diâmetro 150mm Und 40,00                 173,14            217,21             8.688,40                       

1.7.4 A.7.4 Diâmetro 200mm Und 43,00                 173,14            217,21             9.340,03                       

1.7.5 A.7.5 Diâmetro 250mm Und 43,00                 272,79            342,23             14.715,89                     

1.7.6 A.7.6 Diâmetro 300mm Und 43,00                 272,79            342,23             14.715,89                     

1.7.7 A.7.7 Diâmetro 400mm Und 43,00                 272,79            342,23             14.715,89                     

1.7.8 A.7.8 Diâmetro 500mm Und 43,00                 272,79            342,23             14.715,89                     

1.7.9 A.7.9 Diâmetro 550mm Und 13,00                 272,79            342,23             4.448,99                       

1.7.10 A.7.10 Diâmetro 600mm Und 13,00                 347,92            436,49             5.674,37                       

1.7.11 A.7.11 Diâmetro 800mm Und 13,00                 347,92            436,49             5.674,37                       

1.7.12 A.7.12 Diâmetro 900mm Und 7,00                  347,92            436,49             3.055,43                       

1.7.13 A.7.13 Diâmetro 1.000mm Und 7,00                  347,92            436,49             3.055,43                       

1.8 A.8 Abertura de rosca em tubo f°f° para fixação de flange - -                   231.380,44                   

1.8.1 A.8.1 Diâmetro 80mm Und 39,00                 347,92            436,49             17.023,11                     

1.8.2 A.8.2 Diâmetro 100mm Und 39,00                 347,92            436,49             17.023,11                     

1.8.3 A.8.3 Diâmetro 150mm Und 39,00                 347,92            436,49             17.023,11                     

1.8.4 A.8.4 Diâmetro 200mm Und 43,00                 347,92            436,49             18.769,07                     

1.8.5 A.8.5 Diâmetro 250mm Und 43,00                 347,92            436,49             18.769,07                     

1.8.6 A.8.6 Diâmetro 300mm Und 43,00                 347,92            436,49             18.769,07                     

1.8.7 A.8.7 Diâmetro 400mm Und 43,00                 524,19            657,62             28.277,66                     

1.8.8 A.8.8 Diâmetro 500mm Und 43,00                 524,19            657,62             28.277,66                     

1.8.9 A.8.9 Diâmetro 550mm Und 13,00                 524,19            657,62             8.549,06                       

1.8.10 A.8.10 Diâmetro 600mm Und 13,00                 801,70            1.005,77          13.075,01                     

1.8.11 A.8.11 Diâmetro 800mm Und 13,00                 1.037,89         1.302,08          16.927,04                     

1.8.12 A.8.12 Diâmetro 900mm Und 9,00                  1.097,72         1.377,15          12.394,35                     

1.8.13 A.8.13 Diâmetro 1.000mm Und 9,00                  1.461,63         1.833,68          16.503,12                     

1.9 A.9 Abertura de rosca em flange de f°f° - -                   264.868,29                   

1.9.1 A.9.1 Diâmetro 80mm Und 42,00                 347,92            436,49             18.332,58                     

1.9.2 A.9.2 Diâmetro 100mm Und 33,00                 347,92            436,49             14.404,17                     

1.9.3 A.9.3 Diâmetro 150mm Und 42,00                 347,92            436,49             18.332,58                     

1.9.4 A.9.4 Diâmetro 200mm Und 48,00                 347,92            436,49             20.951,52                     

1.9.5 A.9.5 Diâmetro 250mm Und 48,00                 347,92            436,49             20.951,52                     

1.9.6 A.9.6 Diâmetro 300mm Und 48,00                 347,92            436,49             20.951,52                     

1.9.7 A.9.7 Diâmetro 400mm Und 48,00                 524,19            657,62             31.565,76                     

1.9.8 A.9.8 Diâmetro 500mm Und 48,00                 524,19            657,62             31.565,76                     

1.9.9 A.9.9 Diâmetro 550mm Und 18,00                 524,19            657,62             11.837,16                     

1.9.10 A.9.10 Diâmetro 600mm Und 18,00                 834,15            1.046,49          18.836,82                     

1.9.11 A.9.11 Diâmetro 800mm Und 18,00                 1.084,42         1.360,45          24.488,10                     

1.9.12 A.9.12 Diâmetro 900mm Und 12,00                 1.084,42         1.360,45          16.325,40                     

1.9.13 A.9.13 Diâmetro 1.000mm Und 12,00                 1.084,42         1.360,45          16.325,40                     

1.10 A.10 Mont. de flange de f°f° rosqueado no tubo de f°f° c/ ponta rosqueada - -                   239.219,74                   

1.10.1 A.10.1 Diâmetro 80mm Und 37,00                 414,51            520,03             19.241,11                     

1.10.2 A.10.2 Diâmetro 100mm Und 37,00                 414,51            520,03             19.241,11                     

1.10.3 A.10.3 Diâmetro 150mm Und 37,00                 414,51            520,03             19.241,11                     

1.10.4 A.10.4 Diâmetro 200mm Und 43,00                 414,51            520,03             22.361,29                     

1.10.5 A.10.5 Diâmetro 250mm Und 43,00                 414,51            520,03             22.361,29                     
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1.10.6 A.10.6 Diâmetro 300mm Und 43,00                 558,07            700,12             30.105,16                     

1.10.7 A.10.7 Diâmetro 400mm Und 43,00                 558,07            700,12             30.105,16                     

1.10.8 A.10.8 Diâmetro 500mm Und 43,00                 558,07            700,12             30.105,16                     

1.10.9 A.10.9 Diâmetro 550mm Und 13,00                 558,07            700,12             9.101,56                       

1.10.10 A.10.10 Diâmetro 600mm Und 13,00                 558,07            700,12             9.101,56                       

1.10.11 A.10.11 Diâmetro 800mm Und 13,00                 834,15            1.046,49          13.604,37                     

1.10.12 A.10.12 Diâmetro 900mm Und 7,00                  834,15            1.046,49          7.325,43                       

1.10.13 A.10.13 Diâmetro 1.000mm Und 7,00                  834,15            1.046,49          7.325,43                       

1.11 A.11 Corte e bizelamento, em campo, de tubulação de f°f° - -                   245.638,84                   

1.11.1 A.11.1 Diâmetro 80mm Und 22,00                 364,40            457,16             10.057,52                     

1.11.2 A.11.2 Diâmetro 100mm Und 22,00                 364,40            457,16             10.057,52                     

1.11.3 A.11.3 Diâmetro 150mm Und 22,00                 364,40            457,16             10.057,52                     

1.11.4 A.11.4 Diâmetro 200mm Und 28,00                 364,40            457,16             12.800,48                     

1.11.5 A.11.5 Diâmetro 250mm Und 28,00                 558,07            700,12             19.603,36                     

1.11.6 A.11.6 Diâmetro 300mm Und 28,00                 558,07            700,12             19.603,36                     

1.11.7 A.11.7 Diâmetro 400mm Und 28,00                 558,07            700,12             19.603,36                     

1.11.8 A.11.8 Diâmetro 500mm Und 28,00                 558,07            700,12             19.603,36                     

1.11.9 A.11.9 Diâmetro 550mm Und 28,00                 558,07            700,12             19.603,36                     

1.11.10 A.11.10 Diâmetro 600mm Und 28,00                 834,15            1.046,49          29.301,72                     

1.11.11 A.11.11 Diâmetro 800mm Und 28,00                 834,15            1.046,49          29.301,72                     

1.11.12 A.11.12 Diâmetro 900mm Und 22,00                 834,15            1.046,49          23.022,78                     

1.11.13 A.11.13 Diâmetro 1.000mm Und 22,00                 834,15            1.046,49          23.022,78                     

1.12 A.12 Montagem, em campo, de luva de correr com junta mecânica em f°f° - -                   257.668,52                   

1.12.1 A.12.1 Diâmetro 80mm Und 4,00                  558,07            700,12             2.800,48                       

1.12.2 A.12.2 Diâmetro 100mm Und 2,00                  558,07            700,12             1.400,24                       

1.12.3 A.12.3 Diâmetro 150mm Und 2,00                  558,07            700,12             1.400,24                       

1.12.4 A.12.4 Diâmetro 200mm Und 18,00                 558,07            700,12             12.602,16                     

1.12.5 A.12.5 Diâmetro 250mm Und 18,00                 1.104,54         1.385,70          24.942,60                     

1.12.6 A.12.6 Diâmetro 300mm Und 18,00                 1.104,54         1.385,70          24.942,60                     

1.12.7 A.12.7 Diâmetro 400mm Und 18,00                 1.104,54         1.385,70          24.942,60                     

1.12.8 A.12.8 Diâmetro 500mm Und 18,00                 1.104,54         1.385,70          24.942,60                     

1.12.9 A.12.9 Diâmetro 550mm Und 18,00                 1.104,54         1.385,70          24.942,60                     

1.12.10 A.12.10 Diâmetro 600mm Und 18,00                 1.524,49         1.912,54          34.425,72                     

1.12.11 A.12.11 Diâmetro 800mm Und 18,00                 1.524,49         1.912,54          34.425,72                     

1.12.12 A.12.12 Diâmetro 900mm Und 12,00                 1.524,49         1.912,54          22.950,48                     

1.12.13 A.12.13 Diâmetro 1.000mm Und 12,00                 1.524,49         1.912,54          22.950,48                     

1.13 A.13 Montagem, em campo, de válvula borboleta flangeada ou tipo waffer - -                   182.501,34                   

1.13.1 A.13.1 Diâmetro 200mm Und 6,00                  834,15            1.046,49          6.278,94                       

1.13.2 A.13.2 Diâmetro 250mm Und 6,00                  834,15            1.046,49          6.278,94                       

1.13.3 A.13.3 Diâmetro 300mm Und 24,00                 834,15            1.046,49          25.115,76                     

1.13.4 A.13.4 Diâmetro 400mm Und 24,00                 834,15            1.046,49          25.115,76                     

1.13.5 A.13.5 Diâmetro 500mm Und 12,00                 1.527,73         1.916,60          22.999,20                     

1.13.6 A.13.6 Diâmetro 550mm Und 12,00                 1.527,73         1.916,60          22.999,20                     

1.13.7 A.13.7 Diâmetro 600mm Und 6,00                  1.527,73         1.916,60          11.499,60                     

1.13.8 A.13.8 Diâmetro 800mm Und 6,00                  2.755,04         3.456,33          20.737,98                     

1.13.9 A.13.9 Diâmetro 900mm Und 6,00                  2.755,04         3.456,33          20.737,98                     
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1.13.10 A.13.10 Diâmetro 1.000mm Und 6,00                  2.755,04         3.456,33          20.737,98                     

1.14 A.14 Montagem, em campo, de TÊ de f°f° com bolsas - -                   87.182,78                     

1.14.1 A.14.1 Diâmetro 80mm Und 2,00                  476,69            598,03             1.196,06                       

1.14.2 A.14.2 Diâmetro 100mm Und 2,00                  476,69            598,03             1.196,06                       

1.14.3 A.14.3 Diâmetro 150mm Und 2,00                  476,69            598,03             1.196,06                       

1.14.4 A.14.4 Diâmetro 200mm Und 8,00                  476,69            598,03             4.784,24                       

1.14.5 A.14.5 Diâmetro 250mm Und 8,00                  538,99            676,19             5.409,52                       

1.14.6 A.14.6 Diâmetro 300mm Und 10,00                 538,99            676,19             6.761,90                       

1.14.7 A.14.7 Diâmetro 400mm Und 10,00                 1.524,49         1.912,54          19.125,40                     

1.14.8 A.14.8 Diâmetro 500mm Und 10,00                 1.524,49         1.912,54          19.125,40                     

1.14.9 A.14.9 Diâmetro 550mm Und 2,00                  1.524,49         1.912,54          3.825,08                       

1.14.10 A.14.10 Diâmetro 600mm Und 2,00                  1.524,49         1.912,54          3.825,08                       

1.14.11 A.14.11 Diâmetro 800mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.14.12 A.14.12 Diâmetro 900mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.14.13 A.14.13 Diâmetro 1.000mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.15 A.15 Montagem, em campo, de curva de f°f° com bolsas (90° e 45°) - -                   111.739,29                   

1.15.1 A.15.1 Diâmetro 80mm Und 2,00                  558,07            700,12             1.400,24                       

1.15.2 A.15.2 Diâmetro 100mm Und 2,00                  558,07            700,12             1.400,24                       

1.15.3 A.15.3 Diâmetro 150mm Und 4,00                  558,07            700,12             2.800,48                       

1.15.4 A.15.4 Diâmetro 200mm Und 14,00                 558,07            700,12             9.801,68                       

1.15.5 A.15.5 Diâmetro 250mm Und 14,00                 558,07            700,12             9.801,68                       

1.15.6 A.15.6 Diâmetro 300mm Und 14,00                 1.104,54         1.385,70          19.399,80                     

1.15.7 A.15.7 Diâmetro 400mm Und 12,00                 1.104,54         1.385,70          16.628,40                     

1.15.8 A.15.8 Diâmetro 500mm Und 12,00                 1.104,54         1.385,70          16.628,40                     

1.15.9 A.15.9 Diâmetro 550mm Und 2,00                  1.104,54         1.385,70          2.771,40                       

1.15.10 A.15.10 Diâmetro 600mm Und 3,00                  2.755,04         3.456,33          10.368,99                     

1.15.11 A.15.11 Diâmetro 800mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.15.12 A.15.12 Diâmetro 900mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.15.13 A.15.13 Diâmetro 1.000mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.16 A.16 Montagem, em campo, de TÊ de f°f° com flanges - -                   116.128,86                   

1.16.1 A.16.1 Diâmetro 80mm Und 2,00                  558,07            700,12             1.400,24                       

1.16.2 A.16.2 Diâmetro 100mm Und 2,00                  558,07            700,12             1.400,24                       

1.16.3 A.16.3 Diâmetro 150mm Und 14,00                 558,07            700,12             9.801,68                       

1.16.4 A.16.4 Diâmetro 200mm Und 14,00                 558,07            700,12             9.801,68                       

1.16.5 A.16.5 Diâmetro 250mm Und 14,00                 558,07            700,12             9.801,68                       

1.16.6 A.16.6 Diâmetro 300mm Und 14,00                 558,07            700,12             9.801,68                       

1.16.7 A.16.7 Diâmetro 400mm Und 12,00                 1.519,72         1.906,56          22.878,72                     

1.16.8 A.16.8 Diâmetro 500mm Und 12,00                 1.519,72         1.906,56          22.878,72                     

1.16.9 A.16.9 Diâmetro 550mm Und 2,00                  1.519,72         1.906,56          3.813,12                       

1.16.10 A.16.10 Diâmetro 600mm Und 2,00                  1.519,72         1.906,56          3.813,12                       

1.16.11 A.16.11 Diâmetro 800mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.16.12 A.16.12 Diâmetro 900mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.16.13 A.16.13 Diâmetro 1.000mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.17 A.17 Montagem, em campo, de curva de f°f° com flanges (90° e 45°) - -                   195.106,13                   

1.17.1 A.17.1 Diâmetro 80mm Und 7,00                  558,07            700,12             4.900,84                       

1.17.2 A.17.2 Diâmetro 100mm Und 7,00                  558,07            700,12             4.900,84                       
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1.17.3 A.17.3 Diâmetro 150mm Und 9,00                  558,07            700,12             6.301,08                       

1.17.4 A.17.4 Diâmetro 200mm Und 19,00                 558,07            700,12             13.302,28                     

1.17.5 A.17.5 Diâmetro 250mm Und 19,00                 558,07            700,12             13.302,28                     

1.17.6 A.17.6 Diâmetro 300mm Und 19,00                 558,07            700,12             13.302,28                     

1.17.7 A.17.7 Diâmetro 400mm Und 17,00                 1.104,54         1.385,70          23.556,90                     

1.17.8 A.17.8 Diâmetro 500mm Und 17,00                 1.104,54         1.385,70          23.556,90                     

1.17.9 A.17.9 Diâmetro 550mm Und 7,00                  1.104,54         1.385,70          9.699,90                       

1.17.10 A.17.10 Diâmetro 600mm Und 7,00                  1.104,54         1.385,70          9.699,90                       

1.17.11 A.17.11 Diâmetro 800mm Und 7,00                  2.755,04         3.456,33          24.194,31                     

1.17.12 A.17.12 Diâmetro 900mm Und 7,00                  2.755,04         3.456,33          24.194,31                     

1.17.13 A.17.13 Diâmetro 1.000mm Und 7,00                  2.755,04         3.456,33          24.194,31                     

1.18 A.18 Montagem, em campo, de reduções flangeadas - -                   79.953,20                     

1.18.1 A.18.1 Diâmetro 200mm x 150 mm Und 8,00                  558,07            700,12             5.600,96                       

1.18.2 A.18.2 Diâmetro 300mm x 250 mm Und 8,00                  558,07            700,12             5.600,96                       

1.18.3 A.18.3 Diâmetro 400mm x 300 mm Und 10,00                 558,07            700,12             7.001,20                       

1.18.4 A.18.4 Diâmetro 500mm x 400 mm Und 10,00                 1.104,54         1.385,70          13.857,00                     

1.18.5 A.18.5 Diâmetro 550mm x 500 mm Und 10,00                 1.104,54         1.385,70          13.857,00                     

1.18.6 A.18.6 Diâmetro 600mm x 500 mm Und 8,00                  1.104,54         1.385,70          11.085,60                     

1.18.7 A.18.7 Diâmetro 800mm x600 mm Und 8,00                  1.524,49         1.912,54          15.300,32                     

1.18.8 A.18.8 Diâmetro 900mm x800 mm Und 2,00                  1.524,49         1.912,54          3.825,08                       

1.18.9 A.18.9 Diâmetro 1.000mm 900 mm Und 2,00                  1.524,49         1.912,54          3.825,08                       

1.19 A.19 Montagem, em campo, de registros flangeados - -                   274.762,50                   

1.19.1 A.19.1 Diâmetro 80mm Und 2,00                  643,15            806,86             1.613,72                       

1.19.2 A.19.2 Diâmetro 100mm Und 4,00                  643,15            806,86             3.227,44                       

1.19.3 A.19.3 Diâmetro 150mm Und 36,00                 643,15            806,86             29.046,96                     

1.19.4 A.19.4 Diâmetro 200mm Und 36,00                 643,15            806,86             29.046,96                     

1.19.5 A.19.5 Diâmetro 250mm Und 36,00                 643,15            806,86             29.046,96                     

1.19.6 A.19.6 Diâmetro 300mm Und 36,00                 643,15            806,86             29.046,96                     

1.19.7 A.19.7 Diâmetro 400mm Und 36,00                 1.104,54         1.385,70          49.885,20                     

1.19.8 A.19.8 Diâmetro 500mm Und 36,00                 1.104,54         1.385,70          49.885,20                     

1.19.9 A.19.9 Diâmetro 550mm Und 8,00                  1.104,54         1.385,70          11.085,60                     

1.19.10 A.19.10 Diâmetro 600mm Und 6,00                  1.104,54         1.385,70          8.314,20                       

1.19.11 A.19.11 Diâmetro 800mm Und 4,00                  2.755,04         3.456,33          13.825,32                     

1.19.12 A.19.12 Diâmetro 900mm Und 4,00                  2.755,04         3.456,33          13.825,32                     

1.19.13 A.19.13 Diâmetro 1000mm Und 2,00                  2.755,04         3.456,33          6.912,66                       

1.20 A.20 Montagem, em campo, de ventosas - -                   6.135,91                       

1.20.1 A.20.1 Diâmetro 50mm Und 2,00                  457,98            574,55             1.149,10                       

1.20.2 A.20.2 Diâmetro 100mm Und 3,00                  457,98            574,55             1.723,65                       

1.20.3 A.20.3 Diâmetro 150mm Und 2,00                  650,26            815,79             1.631,58                       

1.20.4 A.20.4 Diâmetro 200mm Und 2,00                  650,26            815,79             1.631,58                       

1.21 A.21 Confecção e montagem, em campo, de abraçadeiras em chapa de aço c/ alojamento p/ anel de borracha (correção de vazamentos)- -                   275.924,74                   

1.21.1 A.21.1 Diâmetro 200mm Und 22,00                 1.277,49         1.591,12          35.004,64                     

1.21.2 A.21.2 Diâmetro 250mm Und 14,00                 1.491,60         1.857,80          26.009,20                     

1.21.3 A.21.3 Diâmetro 300mm Und 14,00                 2.742,96         3.416,37          47.829,18                     

1.21.4 A.21.4 Diâmetro 400mm Und 14,00                 2.742,96         3.416,37          47.829,18                     

1.21.5 A.21.5 Diâmetro 500mm Und 8,00                  2.742,96         3.416,37          27.330,96                     
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1.21.6 A.21.6 Diâmetro 550mm Und 8,00                  2.742,96         3.416,37          27.330,96                     

1.21.7 A.21.7 Diâmetro 600mm Und 6,00                  2.742,96         3.416,37          20.498,22                     

1.21.8 A.21.8 Diâmetro 800mm Und 6,00                  3.540,12         4.409,24          26.455,44                     

1.21.9 A.21.9 Diâmetro 900mm Und 2,00                  3.540,12         4.409,24          8.818,48                       

1.21.10 A.21.10 Diâmetro 1.000mm Und 2,00                  3.540,12         4.409,24          8.818,48                       

1.22 A.22 Corte, em oficina, de tubulação de aço - -                   83.903,85                     

1.22.1 A.22.1 Diâmetro 100mm Und 19,00                 173,14            217,21             4.126,99                       

1.22.2 A.22.2 Diâmetro 150mm Und 19,00                 173,14            217,21             4.126,99                       

1.22.3 A.22.3 Diâmetro 200mm Und 19,00                 173,14            217,21             4.126,99                       

1.22.4 A.22.4 Diâmetro 250mm Und 21,00                 173,14            217,21             4.561,41                       

1.22.5 A.22.5 Diâmetro 300mm Und 21,00                 173,14            217,21             4.561,41                       

1.22.6 A.22.6 Diâmetro 400mm Und 21,00                 272,79            342,23             7.186,83                       

1.22.7 A.22.7 Diâmetro 500mm Und 21,00                 272,79            342,23             7.186,83                       

1.22.8 A.22.8 Diâmetro 550mm Und 19,00                 272,79            342,23             6.502,37                       

1.22.9 A.22.9 Diâmetro 600mm Und 17,00                 272,79            342,23             5.817,91                       

1.22.10 A.22.10 Diâmetro 800mm Und 17,00                 558,07            700,12             11.902,04                     

1.22.11 A.22.11 Diâmetro 900mm Und 17,00                 558,07            700,12             11.902,04                     

1.22.12 A.22.12 Diâmetro 1.000mm Und 17,00                 558,07            700,12             11.902,04                     

1.23 A.23 Confecção de flange em aço para solda (PN 10) - -                   548.281,26                   

1.23.1 A.23.1 Diâmetro 80mm Und 40,00                 243,69            294,45             11.778,00                     

1.23.2 A.23.2 Diâmetro 100mm Und 40,00                 305,55            369,20             14.768,00                     

1.23.3 A.23.3 Diâmetro 150mm Und 40,00                 362,36            437,85             17.514,00                     

1.23.4 A.23.4 Diâmetro 200mm Und 23,00                 390,15            471,42             10.842,66                     

1.23.5 A.23.5 Diâmetro 250mm Und 23,00                 592,17            715,52             16.456,96                     

1.23.6 A.23.6 Diâmetro 300mm Und 23,00                 756,30            913,85             21.018,55                     

1.23.7 A.23.7 Diâmetro 400mm Und 23,00                 1.031,55         1.246,43          28.667,89                     

1.23.8 A.23.8 Diâmetro 500mm Und 21,00                 1.414,12         1.708,70          35.882,70                     

1.23.9 A.23.9 Diâmetro 550mm Und 19,00                 1.414,12         1.708,70          32.465,30                     

1.23.10 A.23.10 Diâmetro 600mm Und 19,00                 1.579,52         1.908,56          36.262,64                     

1.23.11 A.23.11 Diâmetro 800mm Und 19,00                 3.598,45         4.348,05          82.612,95                     

1.23.12 A.23.12 Diâmetro 900mm Und 19,00                 4.614,85         5.576,17          105.947,23                   

1.23.13 A.23.13 Diâmetro 1.000mm Und 19,00                 5.839,57         7.056,02          134.064,38                   

1.24 A.24 Confecção de flange em aço para solda (PN 16) - -                   536.640,78                   

1.24.1 A.24.1 Diâmetro 80mm Und 25,00                 243,69            294,45             7.361,25                       

1.24.2 A.24.2 Diâmetro 100mm Und 30,00                 305,55            369,20             11.076,00                     

1.24.3 A.24.3 Diâmetro 150mm Und 30,00                 362,36            437,85             13.135,50                     

1.24.4 A.24.4 Diâmetro 200mm Und 30,00                 390,15            471,42             14.142,60                     

1.24.5 A.24.5 Diâmetro 250mm Und 21,00                 592,17            715,52             15.025,92                     

1.24.6 A.24.6 Diâmetro 300mm Und 21,00                 756,30            913,85             19.190,85                     

1.24.7 A.24.7 Diâmetro 400mm Und 21,00                 1.031,55         1.246,43          26.175,03                     

1.24.8 A.24.8 Diâmetro 500mm Und 21,00                 1.414,12         1.708,70          35.882,70                     

1.24.9 A.24.9 Diâmetro 550mm Und 21,00                 1.414,12         1.708,70          35.882,70                     

1.24.10 A.24.10 Diâmetro 600mm Und 21,00                 1.579,52         1.908,56          40.079,76                     

1.24.11 A.24.11 Diâmetro 800mm Und 21,00                 3.598,45         4.348,05          91.309,05                     

1.24.12 A.24.12 Diâmetro 900mm Und 18,00                 4.614,85         5.576,17          100.371,06                   

1.24.13 A.24.13 Diâmetro 1.000mm Und 18,00                 5.839,57         7.056,02          127.008,36                   
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1.25 A.25 Solda, em oficina, de flange de aço PN 10 e PN 16 em tubo de aço - -                   135.055,27                   

1.25.1 A.25.1 Diâmetro 80mm Und 5,00                  192,37            241,34             1.206,70                       

1.25.2 A.25.2 Diâmetro 100mm Und 15,00                 192,37            241,34             3.620,10                       

1.25.3 A.25.3 Diâmetro 150mm Und 15,00                 241,16            302,55             4.538,25                       

1.25.4 A.25.4 Diâmetro 200mm Und 18,00                 288,11            361,45             6.506,10                       

1.25.5 A.25.5 Diâmetro 250mm Und 18,00                 288,11            361,45             6.506,10                       

1.25.6 A.25.6 Diâmetro 300mm Und 18,00                 485,14            608,64             10.955,52                     

1.25.7 A.25.7 Diâmetro 400mm Und 18,00                 528,65            663,22             11.937,96                     

1.25.8 A.25.8 Diâmetro 500mm Und 18,00                 681,75            855,29             15.395,22                     

1.25.9 A.25.9 Diâmetro 550mm Und 18,00                 681,75            855,29             15.395,22                     

1.25.10 A.25.10 Diâmetro 600mm Und 18,00                 681,75            855,29             15.395,22                     

1.25.11 A.25.11 Diâmetro 800mm Und 18,00                 724,02            908,31             16.349,58                     

1.25.12 A.25.12 Diâmetro 900mm Und 15,00                 724,02            908,31             13.624,65                     

1.25.13 A.25.13 Diâmetro 1.000mm Und 15,00                 724,02            908,31             13.624,65                     

1.26 A.26 Confecção de redução em aço - ponta/ponta, para solda - -                   414.265,36                   

1.26.1 A.26.1 Diâmetro 200mm x 150 mm Und 10,00                 338,90            409,50             4.095,00                       

1.26.2 A.26.2 Diâmetro 300mm x 250 mm Und 10,00                 716,46            865,71             8.657,10                       

1.26.3 A.26.3 Diâmetro 400mm x 300 mm Und 12,00                 1.543,30         1.864,79          22.377,48                     

1.26.4 A.26.4 Diâmetro 500mm x 400 mm Und 12,00                 2.026,85         2.449,07          29.388,84                     

1.26.5 A.26.5 Diâmetro 550mm x 500 mm Und 14,00                 3.086,97         3.730,03          52.220,42                     

1.26.6 A.26.6 Diâmetro 600mm x 500 mm Und 14,00                 3.220,76         3.891,68          54.483,52                     

1.26.7 A.26.7 Diâmetro 800mm x600 mm Und 14,00                 4.033,48         4.873,70          68.231,80                     

1.26.8 A.26.8 Diâmetro 900mm x800 mm Und 12,00                 5.405,47         6.531,49          78.377,88                     

1.26.9 A.26.9 Diâmetro 1.000mm 900 mm Und 12,00                 6.650,69         8.036,11          96.433,32                     

1.27 A.27 Corte, em campo, de tubulação de aço - -                   100.308,20                   

1.27.1 A.27.1 Diâmetro 200mm Und 8,00                  381,53            478,65             3.829,20                       

1.27.2 A.27.2 Diâmetro 250mm Und 8,00                  381,53            478,65             3.829,20                       

1.27.3 A.27.3 Diâmetro 300mm Und 8,00                  381,53            478,65             3.829,20                       

1.27.4 A.27.4 Diâmetro 400mm Und 8,00                  591,45            742,00             5.936,00                       

1.27.5 A.27.5 Diâmetro 500mm Und 12,00                 591,45            742,00             8.904,00                       

1.27.6 A.27.6 Diâmetro 550mm Und 12,00                 591,45            742,00             8.904,00                       

1.27.7 A.27.7 Diâmetro 600mm Und 12,00                 591,45            742,00             8.904,00                       

1.27.8 A.27.8 Diâmetro 800mm Und 12,00                 1.243,75         1.560,35          18.724,20                     

1.27.9 A.27.9 Diâmetro 900mm Und 12,00                 1.243,75         1.560,35          18.724,20                     

1.27.10 A.27.10 Diâmetro 1.000mm Und 12,00                 1.243,75         1.560,35          18.724,20                     

1.28 A.28 Solda, em campo, de flange de aço PN 10 e PN 16 em tubo de aço - -                   189.450,58                   

1.28.1 A.28.1 Diâmetro 80mm Und 9,00                  423,87            531,77             4.785,93                       

1.28.2 A.28.2 Diâmetro 100mm Und 9,00                  423,87            531,77             4.785,93                       

1.28.3 A.28.3 Diâmetro 150mm Und 9,00                  530,28            665,27             5.987,43                       

1.28.4 A.28.4 Diâmetro 200mm Und 9,00                  638,04            800,45             7.204,05                       

1.28.5 A.28.5 Diâmetro 250mm Und 12,00                 638,04            800,45             9.605,40                       

1.28.6 A.28.6 Diâmetro 300mm Und 12,00                 1.062,74         1.333,26          15.999,12                     

1.28.7 A.28.7 Diâmetro 400mm Und 12,00                 1.161,26         1.456,85          17.482,20                     

1.28.8 A.28.8 Diâmetro 500mm Und 12,00                 1.486,59         1.864,99          22.379,88                     

1.28.9 A.28.9 Diâmetro 550mm Und 12,00                 1.486,59         1.864,99          22.379,88                     

1.28.10 A.28.10 Diâmetro 600mm Und 12,00                 1.486,59         1.864,99          22.379,88                     



Base:
nov/22

 PREÇO SEM 
BDI 

 VALOR TOTAL  SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 
LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

1.28.11 A.28.11 Diâmetro 800mm Und 10,00                 1.607,33         2.016,46          20.164,60                     

1.28.12 A.28.12 Diâmetro 900mm Und 10,00                 1.607,33         2.016,46          20.164,60                     

1.28.13 A.28.13 Diâmetro 1.000mm Und 8,00                  1.607,33         2.016,46          16.131,68                     

1.29 A.29 Solda, em campo, de chapa calandrada em tubo de aço - -                   61.859,28                     

1.29.1 A.29.1 Diâmetro 200mm Und 2,00                  553,83            694,80             1.389,60                       

1.29.2 A.29.2 Diâmetro 250mm Und 2,00                  553,83            694,80             1.389,60                       

1.29.3 A.29.3 Diâmetro 300mm Und 2,00                  943,26            1.183,36          2.366,72                       

1.29.4 A.29.4 Diâmetro 400mm Und 2,00                  1.334,70         1.674,44          3.348,88                       

1.29.5 A.29.5 Diâmetro 500mm Und 4,00                  1.334,70         1.674,44          6.697,76                       

1.29.6 A.29.6 Diâmetro 550mm Und 4,00                  1.334,70         1.674,44          6.697,76                       

1.29.7 A.29.7 Diâmetro 600mm Und 4,00                  1.991,21         2.498,06          9.992,24                       

1.29.8 A.29.8 Diâmetro 800mm Und 4,00                  1.991,21         2.498,06          9.992,24                       

1.29.9 A.29.9 Diâmetro 900mm Und 4,00                  1.991,21         2.498,06          9.992,24                       

1.29.10 A.29.10 Diâmetro 1.000mm Und 4,00                  1.991,21         2.498,06          9.992,24                       

1.30 A.30 Passe, em torno, para aumento do diâmetro interno de luva de correr tipo junta mecânica - -                   129.771,60                   

1.30.1 A.30.1 Diâmetro 50mm Und 40,00                 123,14            154,49             6.179,60                       

1.30.2 A.30.2 Diâmetro 75mm Und 200,00               123,14            154,49             30.898,00                     

1.30.3 A.30.3 Diâmetro 80mm Und 200,00               123,14            154,49             30.898,00                     

1.30.4 A.30.4 Diâmetro 100mm Und 200,00               123,14            154,49             30.898,00                     

1.30.5 A.30.5 Diâmetro 150mm Und 200,00               123,14            154,49             30.898,00                     

1.31 A.31.a Correção de vazamentos em gaxetas - -                   52.746,90                     

1.31.1 A.31.1 Diâmetro 150mm Und 54,00                 148,66            186,50             10.071,00                     

1.31.2 A.31.2 Diâmetro 200mm Und 34,00                 148,66            186,50             6.341,00                       

1.31.3 A.31.3 Diâmetro 250mm Und 24,00                 192,41            241,39             5.793,36                       

1.31.4 A.31.4 Diâmetro 300mm Und 26,00                 256,57            321,88             8.368,88                       

1.31.5 A.31.5 Diâmetro 400mm Und 16,00                 256,57            321,88             5.150,08                       

1.31.6 A.31.6 Diâmetro 500mm Und 16,00                 298,33            374,26             5.988,16                       

1.31.7 A.31.7 Diâmetro 550mm Und 9,00                  298,33            374,26             3.368,34                       

1.31.8 A.31.8 Diâmetro 600mm Und 8,00                  361,55            453,59             3.628,72                       

1.31.9 A.31.9 Diâmetro 800mm Und 4,00                  402,27            504,67             2.018,68                       

1.31.10 A.31.10 Diâmetro 900mm Und 2,00                  402,27            504,67             1.009,34                       

1.31.11 A.31.11 Diâmetro 1000mm Und 2,00                  402,27            504,67             1.009,34                       

1.32 A.32.b Substituição de eixo "sem fim" e porca (incluso suas fabricações) - -                   549.562,15                   

1.32.1 A.32.1 Diâmetro 150mm Und 54,00                 1.368,79         1.653,93          89.312,22                     

1.32.2 A.32.2 Diâmetro 200mm Und 34,00                 1.667,87         2.015,31          68.520,54                     

1.32.3 A.32.3 Diâmetro 250mm Und 24,00                 1.667,87         2.015,31          48.367,44                     

1.32.4 A.32.4 Diâmetro 300mm Und 26,00                 2.905,54         3.510,80          91.280,80                     

1.32.5 A.32.5 Diâmetro 400mm Und 16,00                 2.905,54         3.510,80          56.172,80                     

1.32.6 A.32.6 Diâmetro 500mm Und 16,00                 3.149,08         3.805,07          60.881,12                     

1.32.7 A.32.7 Diâmetro 550mm Und 9,00                  3.149,08         3.805,07          34.245,63                     

1.32.8 A.32.8 Diâmetro 600mm Und 8,00                  4.370,47         5.280,89          42.247,12                     

1.32.9 A.32.9 Diâmetro 800mm Und 5,00                  6.055,40         7.316,81          36.584,05                     

1.32.10 A.32.10 Diâmetro 900mm Und 3,00                  6.055,40         7.316,81          21.950,43                     

1.33 A.33 Manutenção, em oficina, de registro de manobra - -                   351.213,75                   

1.33.1 a Desmontagem em bancada - 794,29             55.265,63                     

1.33.1.1 A.33.1.1 Diâmetro 150mm Und 7,00                  410,36            514,81             3.603,67                       
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1.33.1.2 A.33.1.2 Diâmetro 200mm Und 10,00                 436,50            547,61             5.476,10                       

1.33.1.3 A.33.1.3 Diâmetro 250mm Und 10,00                 459,34            576,26             5.762,60                       

1.33.1.4 A.33.1.4 Diâmetro 300mm Und 8,00                  515,43            646,63             5.173,04                       

1.33.1.5 A.33.1.5 Diâmetro 400mm Und 8,00                  543,43            681,76             5.454,08                       

1.33.1.6 A.33.1.6 Diâmetro 500mm Und 8,00                  543,43            681,76             5.454,08                       

1.33.1.7 A.33.1.7 Diâmetro 550mm Und 8,00                  595,49            747,06             5.976,48                       

1.33.1.8 A.33.1.8 Diâmetro 600mm Und 6,00                  595,49            747,06             4.482,36                       

1.33.1.9 A.33.1.9 Diâmetro 800mm Und 6,00                  1.229,60         1.542,58          9.255,48                       

1.33.1.10 A.33.1.10 Diâmetro 900mm Und 3,00                  1.229,60         1.542,58          4.627,74                       

1.33.2 b Limpeza com jato de areia - 805,10             41.134,92                     

1.33.2.1 A.33.2.1 Diâmetro 150mm Und 7,00                  288,11            361,45             2.530,15                       

1.33.2.2 A.33.2.2 Diâmetro 200mm Und 10,00                 288,11            361,45             3.614,50                       

1.33.2.3 A.33.2.3 Diâmetro 250mm Und 10,00                 288,11            361,45             3.614,50                       

1.33.2.4 A.33.2.4 Diâmetro 300mm Und 8,00                  288,11            361,45             2.891,60                       

1.33.2.5 A.33.2.5 Diâmetro 400mm Und 8,00                  485,14            608,64             4.869,12                       

1.33.2.6 A.33.2.6 Diâmetro 500mm Und 8,00                  485,14            608,64             4.869,12                       

1.33.2.7 A.33.2.7 Diâmetro 550mm Und 8,00                  485,14            608,64             4.869,12                       

1.33.2.8 A.33.2.8 Diâmetro 600mm Und 6,00                  485,14            608,64             3.651,84                       

1.33.2.9 A.33.2.9 Diâmetro 800mm Und 6,00                  1.164,33         1.460,71          8.764,26                       

1.33.2.10 A.33.2.10 Diâmetro 900mm Und 1,00                  1.164,33         1.460,71          1.460,71                       

1.33.3 c Substituição do eixo "sem fim" e porca (incluso suas fabricações) - 2.539,58          207.525,85                   

1.33.3.1 A.33.3.1 Diâmetro 150mm Und 7,00                  1.122,31         1.356,11          9.492,77                       

1.33.3.2 A.33.3.2 Diâmetro 200mm Und 10,00                 1.370,51         1.656,01          16.560,10                     

1.33.3.3 A.33.3.3 Diâmetro 250mm Und 10,00                 1.370,51         1.656,01          16.560,10                     

1.33.3.4 A.33.3.4 Diâmetro 300mm Und 8,00                  2.421,52         2.925,94          23.407,52                     

1.33.3.5 A.33.3.5 Diâmetro 400mm Und 8,00                  2.421,52         2.925,94          23.407,52                     

1.33.3.6 A.33.3.6 Diâmetro 500mm Und 8,00                  2.596,59         3.137,48          25.099,84                     

1.33.3.7 A.33.3.7 Diâmetro 550mm Und 8,00                  2.596,59         3.137,48          25.099,84                     

1.33.3.8 A.33.3.8 Diâmetro 600mm Und 6,00                  2.596,59         3.137,48          18.824,88                     

1.33.3.9 A.33.3.9 Diâmetro 800mm Und 6,00                  5.076,64         6.134,16          36.804,96                     

1.33.3.10 A.33.3.10 Diâmetro 900mm Und 2,00                  5.076,64         6.134,16          12.268,32                     

1.33.4 d Montagem em bancada - 794,29             47.287,35                     

1.33.4.1 A.33.4.1 Diâmetro 150mm Und 7,00                  381,33            478,39             3.348,73                       

1.33.4.2 A.33.4.2 Diâmetro 200mm Und 10,00                 381,33            478,39             4.783,90                       

1.33.4.3 A.33.4.3 Diâmetro 250mm Und 10,00                 515,43            646,63             6.466,30                       

1.33.4.4 A.33.4.4 Diâmetro 300mm Und 8,00                  515,43            646,63             5.173,04                       

1.33.4.5 A.33.4.5 Diâmetro 400mm Und 8,00                  515,43            646,63             5.173,04                       

1.33.4.6 A.33.4.6 Diâmetro 500mm Und 8,00                  754,94            947,11             7.576,88                       

1.33.4.7 A.33.4.7 Diâmetro 550mm Und 8,00                  813,25            1.020,27          8.162,16                       

1.33.4.8 A.33.4.8 Diâmetro 600mm Und 6,00                  877,25            1.100,55          6.603,30                       

1.34 A.34 Confecção de ferramentas operacionais - -                   404.283,14                   

1.34.1 A.34.1 Chave T de manobra Und 66,00                 315,60            381,35             25.169,10                     

1.34.2 A.34.2 Extensão para pá rosca macho Und 145,00               220,43            266,35             38.620,75                     

1.34.3 A.34.3 Bico limpa fossa Und 145,00               246,39            297,72             43.169,40                     

1.34.4 A.34.4 Garfo Und 29,00                 283,23            342,23             9.924,67                       

1.34.5 A.34.5 Pá Und 58,00                 237,40            286,86             16.637,88                     
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1.34.6 A.34.6 Guia Und 29,00                 154,35            186,50             5.408,50                       

1.34.7 A.34.7 Adaptador macho e fêmea Und 58,00                 283,23            342,23             19.849,34                     

1.34.8 A.34.8 Enforcador Und 174,00               154,35            186,50             32.451,00                     

1.34.9 A.34.9 Furador Und 174,00               154,35            186,50             32.451,00                     

1.34.10 A.34.10 Apontador Und 174,00               94,17              113,79             19.799,46                     

1.34.11 A.34.11 Alavanca Und 72,00                 356,13            430,31             30.982,32                     

1.34.12 A.34.12 Saca registro de 1/2" a 1" Und 174,00               98,73              119,30             20.758,20                     

1.34.13 A.34.13 Chave de fehar registro de corte de água Und 29,00                 377,54            456,18             13.229,22                     

1.34.14 A.34.14 Caixa de telemetria Und 20,00                 1.568,43         1.895,15          37.903,00                     

1.34.15 A.34.15 Bico para desobstrução (Comum, soprador liso, soprador estriado, soquete comum e soquete estriado)Und 72,00                 306,87            370,80             26.697,60                     

1.34.16 A.34.16 Extensão para pá rosca fêmea Und 145,00               158,95            192,06             27.848,70                     

1.34.17 A.34.17 Guia para mangote removível Und 10,00                 279,98            338,30             3.383,00                       

1.35 A.35 Teste de estanqueidade em redes e adutoras de aço e f°f° - -                   67.555,58                     

1.35.1 A.35.1 Diâmetro 150mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  1.844,78         2.314,36          4.628,72                       

1.35.2 A.35.2 Diâmetro 200mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  1.844,78         2.314,36          4.628,72                       

1.35.3 A.35.3 Diâmetro 250mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  1.844,78         2.314,36          4.628,72                       

1.35.4 A.35.4 Diâmetro 300mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  1.844,78         2.314,36          4.628,72                       

1.35.5 A.35.5 Diâmetro 400mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  2.546,71         3.194,97          6.389,94                       

1.35.6 A.35.6 Diâmetro 500mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  2.546,71         3.194,97          6.389,94                       

1.35.7 A.35.7 Diâmetro 550mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  2.546,71         3.194,97          6.389,94                       

1.35.8 A.35.8 Diâmetro 600mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  2.546,71         3.194,97          6.389,94                       

1.35.9 A.35.9 Diâmetro 800mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  3.119,45         3.913,49          7.826,98                       

1.35.10 A.35.10 Diâmetro 900mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  3.119,45         3.913,49          7.826,98                       

1.35.11 A.35.11 Diâmetro 1000mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                  3.119,45         3.913,49          7.826,98                       

1.36 A.36 - BÓIA MECANICA - -                   119.919,00                   

1.36.1 A.36.1 Retirada do local Und 20,00                 688,03            863,17             17.263,40                     

1.36.2 A.36.2 Substituição da valvula borboleta Und 20,00                 688,03            863,17             17.263,40                     

1.36.3 A.36.3 Substituição do parafuso de fixação Und 20,00                 73,73              91,84               1.836,80                       

1.36.4 A.36.4 Substituição da haste da bóia Und 20,00                 693,02            863,17             17.263,40                     

1.36.5 A.36.5 Regulagem da bóia Und 20,00                 438,95            550,68             11.013,60                     

1.36.6 A.36.6 Manutenção da bóia Und 20,00                 693,02            863,17             17.263,40                     

1.36.7 A.36.7 Confecção da bóia Und 20,00                 608,90            735,75             14.715,00                     

1.36.8 A.36.8 Instalação no local Und 20,00                 928,62            1.165,00          23.300,00                     

1.37 A.37 - CAIXA DE FIBRA - -                   19.651,10                     

1.37.1 A.37.1 Retirada no local Und 7,00                  871,33            1.093,12          7.651,84                       

1.37.2 A.37.2 Substituição da junta de vedação Und 7,00                  258,21            321,60             2.251,20                       

1.37.3 A.37.3 Reinstalação no local de utilização Und 7,00                  1.110,03         1.392,58          9.748,06                       

1.38 A.38 - MANGUEIRA DE LAVAGEM DOS FILTROS - -                   27.488,52                     

1.38.1 A.38.1 Confecção de bico para mangueira Und 18,00                 351,55            424,78             7.646,04                       

1.38.2 A.38.2 Instalação do bico na mangueira Und 18,00                 273,38            342,97             6.173,46                       

1.38.3 A.38.3 Confecção de emenda para mangueira Und 18,00                 194,13            234,57             4.222,26                       

1.38.4 A.38.4 Instalação da emenda na mangueira Und 18,00                 209,16            262,41             4.723,38                       

1.38.5 A.38.5 Substituição da mangueira Und 18,00                 209,16            262,41             4.723,38                       

1.39 A.39 - MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO E RECALQUE DENTRO DA CASA DE BOMBA - -                   152.011,80                   

1.39.1 A.39.1 Desmontagem de sucção e recalque para montagem do conjunto Und 36,00                 928,62            1.165,00          41.940,00                     

1.39.2 A.39.2 Montagem de sucção e recalque Und 36,00                 1.140,20         1.430,43          51.495,48                     
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1.39.3 A.39.3 Interligação do recalque Und 36,00                 648,49            813,56             29.288,16                     

1.39.4 A.39.4 Interligação da sucção Und 36,00                 648,49            813,56             29.288,16                     

1.40 A.40- SERVIÇOS DE SERRALHERIA - -                   7.783.121,38                

1.40.1 A.40.1 Portão padrão Cesama com fechamento em chapa (m²) m² 745,00               1.177,49         1.422,77          1.059.963,65                

1.40.2 A.40.2 Portão padrão Cesama com fechamento em tela (m²) m² 315,00               1.023,07         1.236,19          389.399,85                   

1.40.3 A.40.3 Esquadrias em cantoneiras (m²) m² 630,00               413,21            499,29             314.552,70                   

1.40.4 A.40.4 Grades em janelas (m²) m² 36,00                 354,97            428,92             15.441,12                     

1.40.5 A.40.5 Tampão em chapa metálica m² 36,00                 1.201,34         1.451,60          52.257,60                     

1.40.6 A.40.6 Guarda mão m 174,00               303,38            366,58             63.784,92                     

1.40.7 A.40.7 Passarela m² 36,00                 502,33            606,97             21.850,92                     

1.40.8 A.40.8 Escada m 27,00                 349,05            421,76             11.387,52                     

1.40.9 A.40.9 Guarda corpo m² 9.000,00            487,29            588,79             5.299.110,00                

1.40.10 A.40.10 Porta padrão Cesama com fechamento em chapa para elevatórias (m²) m² 362,00               888,19            1.073,20          388.498,40                   

1.40.11 A.40.11 Portão padrão Cesama com fechamento em veneziana e chapa preta (m²) m² 145,00               952,45            1.150,86          166.874,70                   

1.41 A.41-MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO (EM CAMPO) - -                   150.600,16                   

1.41.1 A.41.1 Tubo de 50 mm m 30,00                 464,84            583,17             17.495,10                     

1.41.2 A.41.2 Tubo de 75 mm m 30,00                 472,14            592,33             17.769,90                     

1.41.3 A.41.3 Tubo de 100 mm m 20,00                 490,86            615,81             12.316,20                     

1.41.4 A.41.4 Tubo de 150 mm m 30,00                 500,10            627,40             18.822,00                     

1.41.5 A.41.5 Tubo de 200 mm m 20,00                 518,49            650,48             13.009,60                     

1.41.6 A.41.6 Tubo de 250 mm m 12,00                 647,77            812,66             9.751,92                       

1.41.7 A.41.7 Tubo de 300 mm m 6,00                  695,44            872,46             5.234,76                       

1.41.8 A.41.8 Tubo de 350 mm m 6,00                  778,54            976,71             5.860,26                       

1.41.9 A.41.9 Tubo de 400 mm m 6,00                  695,44            872,46             5.234,76                       

1.41.10 A.41.10 Tubo de 500 mm m 6,00                  815,43            1.022,99          6.137,94                       

1.41.11 A.41.11 Tubo de 550 mm m 6,00                  815,43            1.022,99          6.137,94                       

1.41.12 A.41.12 Tubo de 600 mm m 12,00                 907,95            1.139,07          13.668,84                     

1.41.13 A.41.13 Tubo de 800 mm m 6,00                  907,95            1.139,07          6.834,42                       

1.41.14 A.41.14 Tubo de 900 mm m 6,00                  1.637,58         2.054,42          12.326,52                     

1.42 A-42-SUBSTITUIÇÃO DE ABF - -                   215.436,60                   

1.42.1 A.42.1 Diâmetro de 50 mm Und 30,00                 464,84            583,17             17.495,10                     

1.42.2 A.42.2 Diâmetro de 75/80 mm Und 30,00                 472,14            592,33             17.769,90                     

1.42.3 A.42.3 Diâmetro de 100 mm Und 30,00                 490,86            615,81             18.474,30                     

1.42.4 A.42.4 Diâmetro de 150 mm Und 30,00                 500,10            627,40             18.822,00                     

1.42.5 A.42.5 Diâmetro de 200 mm Und 30,00                 518,49            650,48             19.514,40                     

1.42.6 A.42.6 Diâmetro de 250 mm Und 30,00                 647,77            812,66             24.379,80                     

1.42.7 A.42.7 Diâmetro de 300 mm Und 30,00                 695,44            872,46             26.173,80                     

1.42.8 A.42.8 Diâmetro de 350 mm Und 30,00                 778,54            976,71             29.301,30                     

1.42.9 A.42.9 Diâmetro de 400 mm Und 6,00                  695,44            872,46             5.234,76                       

1.42.10 A.42.10 Diâmetro de 500 mm Und 6,00                  815,43            1.022,99          6.137,94                       

1.42.11 A.42.11 Diâmetro de 550 mm Und 6,00                  815,43            1.022,99          6.137,94                       

1.42.12 A.42.12 Diâmetro de 600 mm Und 6,00                  907,95            1.139,07          6.834,42                       

1.42.13 A.42.13 Diâmetro de 800 mm Und 6,00                  907,95            1.139,07          6.834,42                       

1.42.14 A.42.14 Diâmetro de 900 mm Und 6,00                  1.637,58         2.054,42          12.326,52                     

2 B – COMPORTAS - -                   718.505,26                   

2.1 B.1 - MANUTENÇÃO EM COMPORTA - -                   649.745,58                   
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2.1.1 B.1.1 Retirada do local de utilização Und 47,00                 821,52            1.030,63          48.439,61                     

2.1.2 B.1.2 Desmontagem do equipamento na oficina e limpeza Und 47,00                 752,89            944,54             44.393,38                     

2.1.3 B.1.3 Confecção de comporta Und 11,00                 1.516,15         1.831,98          20.151,78                     

2.1.4 B.1.4 Confecção de cunhas para ajuste da parte móvel Und 65,00                 914,47            1.104,96          71.822,40                     

2.1.5 B.1.5 Ajuste do quadro de metal da parte móvel da comporta Und 54,00                 908,63            1.139,92          61.555,68                     

2.1.6 B.1.6 Confecção de roldana de deslizamento da parte móvel Und 25,00                 481,39            581,67             14.541,75                     

2.1.7 B.1.7 Substituição do anel de borracha de vedação da parte fixa Und 105,00               267,44            335,51             35.228,55                     

2.1.8 B.1.8 Confecção de guia lateral da comporta Und 40,00                 607,61            734,18             29.367,20                     

2.1.9 B.1.9 Confecção do mancal de articulação da comporta Und 16,00                 607,61            734,18             11.746,88                     

2.1.10 B.1.10 Confecção de eixo INOX de comando da parte móvel Und 15,00                 198,25            239,55             3.593,25                       

2.1.11 B.1.11 Confecção do disco móvel da comporta Und 11,00                 482,73            583,29             6.416,19                       

2.1.12 B.1.12 Confecção do quadro fixo da comporta Und 11,00                 1.201,94         1.452,32          15.975,52                     

2.1.13 B.1.13 Ajuste do quadro de metal da parte fixa Und 83,00                 914,59            1.147,39          95.233,37                     

2.1.14 B.1.14 Confecção da porca da haste Und 40,00                 1.201,94         1.452,32          58.092,80                     

2.1.15 B.1.15 Confecção da haste de INOX com rosca trapezoidal Und 25,00                 1.201,94         1.452,32          36.308,00                     

2.1.16 B.1.16 Remontagem do equipamento na oficina Und 47,00                 821,52            1.030,63          48.439,61                     

2.1.17 B.1.17 Reinstalação no local de utilização Und 47,00                 821,52            1.030,63          48.439,61                     

2.2 B.2 - SISTEMA HIDROPNEUMATICO DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS - -                   68.759,68                     

2.2.1 B.2.1 Substituição da borracha do diafragma Und 16,00                 280,65            352,09             5.633,44                       

2.2.2 B.2.2 Confecção da base do diafragma Und 16,00                 760,28            918,66             14.698,56                     

2.2.3 B.2.3 Confecção da porca de fixação do diafragma Und 16,00                 177,57            214,57             3.433,12                       

2.2.4 B.2.4 Confecção da haste guia Und 16,00                 508,29            614,18             9.826,88                       

2.2.5 B.2.5 Confecção do êmbolo de movimentação do diafragma Und 16,00                 896,88            1.083,71          17.339,36                     

2.2.6 B.2.6 Confecção do premigaxeta Und 16,00                 192,46            232,55             3.720,80                       

2.2.7 B.2.7 Reengaxetamento Und 16,00                 161,21            200,79             3.212,64                       

2.2.8 B.2.8 Retífica do diametro interno do diafragma Und 16,00                 144,40            174,47             2.791,52                       

2.2.9 B.2.9 Reinstalação no local de utilização Und 16,00                 403,70            506,46             8.103,36                       

3 C – DOSADORES DE CAL - -                   395.641,20                   

3.1 C.1 Retirada do local Und 29,00                 794,66            996,94             28.911,26                     

3.2 C.2 Desmontagem dos componentes Und 29,00                 890,11            1.116,69          32.384,01                     

3.3 C.3 Enchimento com solda nos braços dos rolamentos Und 29,00                 1.335,91         1.663,89          48.252,81                     

3.4 C.4 Ajuste geral nas articulações comandos de dosagem Und 29,00                 959,65            1.203,92          34.913,68                     

3.5 C.5 Confecção de eixo Und 29,00                 2.806,99         3.391,72          98.359,88                     

3.6 C.6 Confecção de canecos Und 29,00                 134,64            162,69             4.718,01                       

3.7 C.7 Substituição dos rolamentos Und 29,00                 521,78            630,48             18.283,92                     

3.8 C.8 Confecção de mancal Und 29,00                 1.377,04         1.663,89          48.252,81                     

3.9 C.9 Embuchamento do mancal Und 29,00                 1.000,08         1.208,40          35.043,60                     

3.10 C.10 Instalação no local Und 29,00                 1.278,70         1.604,18          46.521,22                     

4 D – BOMBA DOSADORA - -                   53.576,63                     

4.1 D.1 Retirada no local Und 29,00                 156,52            196,36             5.694,44                       

4.2 D.2 Desmontagem em bancada Und 29,00                 97,77              122,65             3.556,85                       

4.3 D.3 Substituição dos rolamentos Und 45,00                 94,08              113,68             5.115,60                       

4.4 D.4 Substituição do retentor Und 29,00                 81,44              98,41               2.853,89                       

4.5 D.5 Substituição do óleo Und 29,00                 20,98              25,35               735,15                          

4.6 D.6 Substituição do diafragma Und 29,00                 60,29              75,64               2.193,56                       

4.7 D.7 Substituição da engrenagem Und 29,00                 267,06            335,03             9.715,87                       
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4.8 D.8 Substituição do eixo sem fim Und 29,00                 193,75            243,06             7.048,74                       

4.9 D.9 Montagem na bancada Und 29,00                 301,47            378,21             10.968,09                     

4.10 D.10 Instalação no local Und 29,00                 156,52            196,36             5.694,44                       

5 E - REATOR DO GERADOR DE CLORO - -                   179.051,85                   

5.1 E.1 Desmontagem em bancada Und 18,00                 221,14            277,43             4.993,74                       

5.2 E.2 Confecção de flange em PVC Und 36,00                 1.571,52         1.898,89          68.360,04                     

5.3 E.3 Substituição de anel oring Und 45,00                 803,50            970,87             43.689,15                     

5.4 E.4 Montagem em bancada Und 18,00                 574,65            720,92             12.976,56                     

5.5 E.5 Solda PVC no flange e conexões Und 30,00                 1.007,89         1.217,85          36.535,50                     

5.6 E.6 Teste hidrostático Und 18,00                 553,41            694,27             12.496,86                     

6 F - AGITADOR DE FLOCULADOR - -                   1.019.160,24                

6.1 F.1 Retirada do local Und 22,00                 1.667,23         2.091,62          46.015,64                     

6.2 F.2 Confecção da estrutura de cantoneira do agitador Und 49,00                 2.349,92         2.839,43          139.132,07                   

6.3 F.3 Embuchamento do mancal inferior Und 13,00                 580,38            701,29             9.116,77                       

6.4 F.4 Substituição das réguas de madeira Und 191,00               104,39            126,13             24.090,83                     

6.5 F.5 Pintura das estruturas Und 49,00                 521,26            649,24             31.812,76                     

6.6 F.6 Confecção da coluna girante de sustentação da estrutra de cantoneira Und 49,00                 3.410,90         4.121,43          201.950,07                   

6.7 F.7 Recuperação do acoplamento do conjunto Und 26,00                 1.744,92         2.108,41          54.818,66                     

6.8 F.8 Substituição dos parafusos Und 1.142,00            65,61              82,31               93.998,02                     

6.9 F.9 Recuperação das bases de sustentação das estruturas de cantoneira Und 95,00                 1.906,51         2.303,66          218.847,70                   

6.10 F.10 Jateamento das peças Und 191,00               537,31            649,24             124.004,84                   

6.11 F.11 Confecção de reforço para estruturar as paletas do conjunto Und 13,00                 1.445,65         1.746,80          22.708,40                     

6.12 F.12 Instalação do conjunto no local Und 22,00                 1.908,13         2.393,84          52.664,48                     

7 G – VÁLVULA DE GAVETA - -                   2.417.025,84                

7.1 G.1 – VÁLVULA DE GAVETA DE 50mm - -                   30.218,40                     

7.1.1 G.1.1 Retirada do local Und 20,00                 602,18            755,46             15.109,20                     

7.1.2 G.1.2 Instalação no local Und 20,00                 602,18            755,46             15.109,20                     

7.2 G.2 – VÁLVULA DE GAVETA DE 75mm - -                   39.941,00                     

7.2.1 G.2.1 Retirada do local Und 25,00                 602,18            755,46             18.886,50                     

7.2.2 G.2.2 Montagem do prisioneiro Und 25,00                 69,12              86,72               2.168,00                       

7.2.3 G.2.3 Instalação no local Und 25,00                 602,18            755,46             18.886,50                     

7.3 G.3 – VÁLVULA DE GAVETA DE 100mm - -                   47.929,20                     

7.3.1 G.3.1 Retirada do local Und 30,00                 602,18            755,46             22.663,80                     

7.3.2 G.3.2 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 69,12              86,72               2.601,60                       

7.3.3 G.3.3 Instalação no local Und 30,00                 602,18            755,46             22.663,80                     

7.4 G.4 – VÁLVULA DE GAVETA DE 150mm - -                   163.818,00                   

7.4.1 G.4.1 Retirada do local Und 30,00                 650,87            816,55             24.496,50                     

7.4.2 G.4.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 30,00                 405,01            508,10             15.243,00                     

7.4.3 G.4.3 Confecção de haste Und 30,00                 625,22            755,46             22.663,80                     

7.4.4 G.4.4 Confecção de porca para haste Und 30,00                 511,38            617,90             18.537,00                     

7.4.5 G.4.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 30,00                 710,18            858,12             25.743,60                     

7.4.6 G.4.6 Substituição de borracha de vedação Und 30,00                 325,35            408,17             12.245,10                     

7.4.7 G.4.7 Reengaxetamento Und 30,00                 59,63              74,27               2.228,10                       

7.4.8 G.4.8 Confecção de premium gaxeta Und 30,00                 85,31              103,08             3.092,40                       

7.4.9 G.4.9 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 69,12              86,72               2.601,60                       

7.4.10 G.4.10 Montagem em bancada Und 30,00                 380,03            476,77             14.303,10                     
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7.4.11 G.4.11 Instalação no local Und 30,00                 602,18            755,46             22.663,80                     

7.5 G.5 – VÁLVULA DE GAVETA DE 200mm - -                   153.916,12                   

7.5.1 G.5.1 Retirada do local Und 28,00                 650,87            816,55             22.863,40                     

7.5.2 G.5.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 28,00                 437,46            548,82             15.366,96                     

7.5.3 G.5.3 Confecção de haste Und 28,00                 625,22            755,46             21.152,88                     

7.5.4 G.5.4 Confecção de porca para haste Und 28,00                 760,56            918,99             25.731,72                     

7.5.5 G.5.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 28,00                 369,77            446,80             12.510,40                     

7.5.6 G.5.6 Substituição de borracha de vedação Und 28,00                 356,15            446,80             12.510,40                     

7.5.7 G.5.7 Reengaxetamento Und 28,00                 59,63              74,27               2.079,56                       

7.5.8 G.5.8 Confecção de premium gaxeta Und 28,00                 85,31              103,08             2.886,24                       

7.5.9 G.5.9 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 69,12              86,72               2.601,60                       

7.5.10 G.5.10 Montagem em bancada Und 28,00                 380,03            476,77             13.349,56                     

7.5.11 G.5.11 Instalação no local Und 28,00                 650,87            816,55             22.863,40                     

7.6 G.6 – VÁLVULA DE GAVETA DE 250mm - -                   214.731,96                   

7.6.1 G.6.1 Retirada do local Und 27,00                 650,87            816,55             22.046,85                     

7.6.2 G.6.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 27,00                 461,27            578,68             15.624,36                     

7.6.3 G.6.3 Confecção de haste Und 27,00                 1.692,73         2.045,35          55.224,45                     

7.6.4 G.6.4 Confecção de porca para haste Und 27,00                 1.305,92         1.577,96          42.604,92                     

7.6.5 G.6.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 27,00                 511,38            617,90             16.683,30                     

7.6.6 G.6.6 Substituição de borracha de vedação Und 27,00                 517,20            648,86             17.519,22                     

7.6.7 G.6.7 Reengaxetamento Und 27,00                 59,63              74,27               2.005,29                       

7.6.8 G.6.8 Confecção de premium gaxeta Und 27,00                 85,31              103,08             2.783,16                       

7.6.9 G.6.9 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 69,12              86,72               2.601,60                       

7.6.10 G.6.10 Montagem em bancada Und 27,00                 460,31            577,48             15.591,96                     

7.6.11 G.6.11 Instalação no local Und 27,00                 650,87            816,55             22.046,85                     

7.7 G.7 – VÁLVULA DE GAVETA DE 300mm - -                   212.823,08                   

7.7.1 G.7.1 Retirada do local Und 28,00                 650,87            816,55             22.863,40                     

7.7.2 G.7.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 28,00                 517,20            648,86             18.168,08                     

7.7.3 G.7.3 Confecção de haste Und 28,00                 1.210,35         1.462,48          40.949,44                     

7.7.4 G.7.4 Confecção de porca para haste Und 28,00                 1.210,35         1.462,48          40.949,44                     

7.7.5 G.7.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 28,00                 511,38            617,90             17.301,20                     

7.7.6 G.7.6 Substituição de borracha de vedação Und 28,00                 646,13            780,73             21.860,44                     

7.7.7 G.7.7 Reengaxetamento Und 28,00                 59,63              74,27               2.079,56                       

7.7.8 G.7.8 Confecção de premium gaxeta Und 28,00                 85,31              103,08             2.886,24                       

7.7.9 G.7.9 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 69,12              86,72               2.601,60                       

7.7.10 G.7.10 Montagem em bancada Und 28,00                 517,20            648,86             18.168,08                     

7.7.11 G.7.11 Instalação no local Und 28,00                 711,57            892,70             24.995,60                     

7.8 G.8 – VÁLVULA DE GAVETA DE 350mm - -                   248.919,37                   

7.8.1 G.8.1 Retirada do local Und 27,00                 705,38            884,93             23.893,11                     

7.8.2 G.8.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 26,00                 544,39            682,96             17.756,96                     

7.8.3 G.8.3 Confecção de haste Und 26,00                 1.900,00         2.295,79          59.690,54                     

7.8.4 G.8.4 Confecção de porca para haste Und 26,00                 1.900,00         2.295,79          59.690,54                     

7.8.5 G.8.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 26,00                 511,38            617,90             16.065,40                     

7.8.6 G.8.6 Substituição de borracha de vedação Und 26,00                 622,32            780,73             20.298,98                     

7.8.7 G.8.7 Reengaxetamento Und 26,00                 59,63              74,27               1.931,02                       

7.8.8 G.8.8 Confecção de premium gaxeta Und 26,00                 145,72            176,08             4.578,08                       
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7.8.9 G.8.9 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 86,56              108,59             3.257,70                       

7.8.10 G.8.10 Montagem em bancada Und 26,00                 517,20            648,86             16.870,36                     

7.8.11 G.8.11 Instalação no local Und 26,00                 762,96            957,18             24.886,68                     

7.9 G.9 – VÁLVULA DE GAVETA DE 400mm - -                   236.505,45                   

7.9.1 G.9.1 Retirada do local Und 22,00                 762,96            957,18             21.057,96                     

7.9.2 G.9.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 22,00                 544,39            682,96             15.025,12                     

7.9.3 G.9.3 Confecção de haste Und 22,00                 2.327,73         2.812,63          61.877,86                     

7.9.4 G.9.4 Confecção de porca para haste Und 22,00                 2.327,73         2.812,63          61.877,86                     

7.9.5 G.9.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 22,00                 511,38            617,90             13.593,80                     

7.9.6 G.9.6 Substituição de borracha de vedação Und 22,00                 650,87            816,55             17.964,10                     

7.9.7 G.9.7 Reengaxetamento Und 22,00                 59,63              74,27               1.633,94                       

7.9.8 G.9.8 Confecção de premium gaxeta Und 22,00                 145,72            176,08             3.873,76                       

7.9.9 G.9.9 Montagem do prisioneiro Und 25,00                 86,56              108,59             2.714,75                       

7.9.10 G.9.10 Montagem em bancada Und 22,00                 517,20            648,86             14.274,92                     

7.9.11 G.9.11 Instalação no local Und 22,00                 819,25            1.027,79          22.611,38                     

7.10 G.10 – VÁLVULA DE GAVETA DE 450mm - -                   237.927,98                   

7.10.1 G.10.1 Retirada do local Und 21,00                 868,77            1.089,91          22.888,11                     

7.10.2 G.10.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 21,00                 544,39            682,96             14.342,16                     

7.10.3 G.10.3 Confecção de haste Und 21,00                 2.327,73         2.812,63          59.065,23                     

7.10.4 G.10.4 Confecção de porca para haste Und 21,00                 2.327,73         2.812,63          59.065,23                     

7.10.5 G.10.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 21,00                 511,38            617,90             12.975,90                     

7.10.6 G.10.6 Substituição de borracha de vedação Und 21,00                 650,87            816,55             17.147,55                     

7.10.7 G.10.7 Reengaxetamento Und 21,00                 59,63              74,27               1.559,67                       

7.10.8 G.10.8 Confecção de premium gaxeta Und 21,00                 145,72            176,08             3.697,68                       

7.10.9 G.10.9 Montagem do prisioneiro Und 25,00                 86,56              108,59             2.714,75                       

7.10.10 G.10.10 Montagem em bancada Und 21,00                 819,25            1.027,79          21.583,59                     

7.10.11 G.10.11 Instalação no local Und 21,00                 868,77            1.089,91          22.888,11                     

7.11 G.11 – VÁLVULA DE GAVETA DE 500mm - -                   251.605,81                   

7.11.1 G.11.1 Retirada do local Und 22,00                 868,77            1.089,91          23.978,02                     

7.11.2 G.11.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 22,00                 572,22            717,88             15.793,36                     

7.11.3 G.11.3 Confecção de haste Und 22,00                 2.327,73         2.812,63          61.877,86                     

7.11.4 G.11.4 Confecção de porca para haste Und 22,00                 2.327,73         2.812,63          61.877,86                     

7.11.5 G.11.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 22,00                 511,38            617,90             13.593,80                     

7.11.6 G.11.6 Substituição de borracha de vedação Und 22,00                 650,87            816,55             17.964,10                     

7.11.7 G.11.7 Reengaxetamento Und 22,00                 59,63              74,27               1.633,94                       

7.11.8 G.11.8 Confecção de premium gaxeta Und 22,00                 145,72            176,08             3.873,76                       

7.11.9 G.11.9 Montagem do prisioneiro Und 25,00                 86,56              108,59             2.714,75                       

7.11.10 G.11.10 Montagem em bancada Und 22,00                 762,96            957,18             21.057,96                     

7.11.11 G.11.11 Instalação no local Und 22,00                 986,97            1.238,20          27.240,40                     

7.12 G.12 – VÁLVULA DE GAVETA DE 550mm - -                   184.914,52                   

7.12.1 G.12.1 Retirada do local Und 16,00                 868,77            1.089,91          17.438,56                     

7.12.2 G.12.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 16,00                 602,18            755,46             12.087,36                     

7.12.3 G.12.3 Confecção de haste Und 16,00                 2.327,73         2.812,63          45.002,08                     

7.12.4 G.12.4 Confecção de porca para haste Und 16,00                 2.327,73         2.812,63          45.002,08                     

7.12.5 G.12.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 16,00                 511,38            617,90             9.886,40                       

7.12.6 G.12.6 Substituição de borracha de vedação Und 16,00                 650,87            816,55             13.064,80                     
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7.12.7 G.12.7 Reengaxetamento Und 16,00                 59,63              74,27               1.188,32                       

7.12.8 G.12.8 Confecção de premium gaxeta Und 16,00                 145,72            176,08             2.817,28                       

7.12.9 G.12.9 Montagem do prisioneiro Und 20,00                 86,56              108,59             2.171,80                       

7.12.10 G.12.10 Montagem em bancada Und 16,00                 819,25            1.027,79          16.444,64                     

7.12.11 G.12.11 Instalação no local Und 16,00                 986,97            1.238,20          19.811,20                     

7.13 G.13 – VÁLVULA DE GAVETA DE 600mm - -                   179.359,37                   

7.13.1 G.13.1 Retirada do local Und 17,00                 927,69            1.163,83          19.785,11                     

7.13.2 G.13.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                 602,18            755,46             12.842,82                     

7.13.3 G.13.3 Confecção de haste Und 17,00                 1.817,99         2.196,70          37.343,90                     

7.13.4 G.13.4 Confecção de porca para haste Und 17,00                 1.817,99         2.196,70          37.343,90                     

7.13.5 G.13.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 17,00                 511,38            617,90             10.504,30                     

7.13.6 G.13.6 Substituição de borracha de vedação Und 17,00                 650,87            816,55             13.881,35                     

7.13.7 G.13.7 Reengaxetamento Und 17,00                 59,63              74,27               1.262,59                       

7.13.8 G.13.8 Confecção de premium gaxeta Und 17,00                 145,72            176,08             2.993,36                       

7.13.9 G.13.9 Montagem do prisioneiro Und 20,00                 111,75            140,20             2.804,00                       

7.13.10 G.13.10 Montagem em bancada Und 17,00                 868,77            1.089,91          18.528,47                     

7.13.11 G.13.11 Instalação no local Und 17,00                 1.034,81         1.298,21          22.069,57                     

7.14 G.14 – VÁLVULA DE GAVETA DE 800mm - -                   214.415,58                   

7.14.1 G.14.1 Retirada do local Und 17,00                 927,69            1.163,83          19.785,11                     

7.14.2 G.14.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                 602,18            755,46             12.842,82                     

7.14.3 G.14.3 Confecção de haste Und 17,00                 2.845,10         3.437,77          58.442,09                     

7.14.4 G.14.4 Confecção de porca para haste Und 17,00                 2.497,50         3.017,76          51.301,92                     

7.14.5 G.14.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 17,00                 511,38            617,90             10.504,30                     

7.14.6 G.14.6 Substituição de borracha de vedação Und 17,00                 650,87            816,55             13.881,35                     

7.14.7 G.14.7 Reengaxetamento Und 17,00                 59,63              74,27               1.262,59                       

7.14.8 G.14.8 Confecção de premium gaxeta Und 17,00                 145,72            176,08             2.993,36                       

7.14.9 G.14.9 Montagem do prisioneiro Und 20,00                 111,75            140,20             2.804,00                       

7.14.10 G.14.10 Montagem em bancada Und 17,00                 868,77            1.089,91          18.528,47                     

7.14.11 G.14.11 Instalação no local Und 17,00                 1.034,81         1.298,21          22.069,57                     

8 H – VÁLVULA BORBOLETA - -                   1.922.362,63                

8.1 H.1 – VÁLVULA BORBOLETA DE 200mm - -                   230.479,92                   

8.1.1 H.1.1 Retirada do local Und 18,00                 986,97            1.238,20          22.287,60                     

8.1.2 H.1.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 18,00                 640,54            803,59             14.464,62                     

8.1.3 H.1.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 18,00                 733,91            920,72             16.572,96                     

8.1.4 H.1.4 Confecção de eixo de comando Und 18,00                 1.403,58         1.695,96          30.527,28                     

8.1.5 H.1.5 Confecção de borboleta Und 18,00                 4.814,87         5.817,86          104.721,48                   

8.1.6 H.1.6 Montagem em bancada Und 18,00                 868,77            1.089,91          19.618,38                     

8.1.7 H.1.7 Instalação no local Und 18,00                 986,97            1.238,20          22.287,60                     

8.2 H.2 – VÁLVULA BORBOLETA DE 300mm - -                   422.546,52                   

8.2.1 H.2.1 Retirada do local Und 33,00                 986,97            1.238,20          40.860,60                     

8.2.2 H.2.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 33,00                 640,54            803,59             26.518,47                     

8.2.3 H.2.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 33,00                 733,91            920,72             30.383,76                     

8.2.4 H.2.4 Confecção de eixo de comando Und 33,00                 1.403,58         1.695,96          55.966,68                     

8.2.5 H.2.5 Confecção de borboleta Und 33,00                 4.814,87         5.817,86          191.989,38                   

8.2.6 H.2.6 Montagem em bancada Und 33,00                 868,77            1.089,91          35.967,03                     

8.2.7 H.2.7 Instalação no local Und 33,00                 986,97            1.238,20          40.860,60                     
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8.3 H.3 – VÁLVULA BORBOLETA DE 350mm - -                   205.311,45                   

8.3.1 H.3.1 Retirada do local Und 15,00                 986,97            1.238,20          18.573,00                     

8.3.2 H.3.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 705,38            884,93             13.273,95                     

8.3.3 H.3.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 15,00                 819,25            1.027,79          15.416,85                     

8.3.4 H.3.4 Confecção de eixo de comando Und 15,00                 1.403,58         1.695,96          25.439,40                     

8.3.5 H.3.5 Confecção de borboleta Und 15,00                 5.389,71         6.512,44          97.686,60                     

8.3.6 H.3.6 Montagem em bancada Und 15,00                 868,77            1.089,91          16.348,65                     

8.3.7 H.3.7 Instalação no local Und 15,00                 986,97            1.238,20          18.573,00                     

8.4 H.4 – VÁLVULA BORBOLETA DE 400mm - -                   205.311,45                   

8.4.1 H.4.1 Retirada do local Und 15,00                 986,97            1.238,20          18.573,00                     

8.4.2 H.4.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 705,38            884,93             13.273,95                     

8.4.3 H.4.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 15,00                 819,25            1.027,79          15.416,85                     

8.4.4 H.4.4 Confecção de eixo de comando Und 15,00                 1.403,58         1.695,96          25.439,40                     

8.4.5 H.4.5 Confecção de borboleta Und 15,00                 5.389,71         6.512,44          97.686,60                     

8.4.6 H.4.6 Montagem em bancada Und 15,00                 868,77            1.089,91          16.348,65                     

8.4.7 H.4.7 Instalação no local Und 15,00                 986,97            1.238,20          18.573,00                     

8.5 H.5 – VÁLVULA BORBOLETA DE 450mm - -                   259.734,15                   

8.5.1 H.5.1 Retirada do local Und 15,00                 986,97            1.238,20          18.573,00                     

8.5.2 H.5.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 705,38            884,93             13.273,95                     

8.5.3 H.5.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 15,00                 819,25            1.027,79          15.416,85                     

8.5.4 H.5.4 Confecção de eixo de comando Und 15,00                 1.403,58         1.695,96          25.439,40                     

8.5.5 H.5.5 Confecção de borboleta Und 15,00                 7.310,95         8.833,90          132.508,50                   

8.5.6 H.5.6 Montagem em bancada Und 15,00                 1.910,36         2.396,63          35.949,45                     

8.5.7 H.5.7 Instalação no local Und 15,00                 986,97            1.238,20          18.573,00                     

8.6 H.6 – VÁLVULA BORBOLETA DE 600mm - -                   145.542,24                   

8.6.1 H.6.1 Retirada do local Und 16,00                 1.620,69         2.033,23          32.531,68                     

8.6.2 H.6.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 16,00                 753,96            945,88             15.134,08                     

8.6.3 H.6.3 Confecção de eixo de comando Und 16,00                 1.289,57         1.558,20          24.931,20                     

8.6.4 H.6.4 Recuperação da portinhola com solda e retífica na sede de vedação Und 16,00                 1.229,91         1.486,11          23.777,76                     

8.6.5 H.6.5 Montagem em bancada Und 16,00                 828,78            1.039,74          16.635,84                     

8.6.6 H.6.6 Instalação no local Und 16,00                 1.620,69         2.033,23          32.531,68                     

8.7 F.7 – VÁLVULA BORBOLETA DE 800mm - -                   233.196,12                   

8.7.1 H.7.1 Retirada do local Und 18,00                 2.177,20         2.731,39          49.165,02                     

8.7.2 H.7.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 18,00                 1.260,31         1.581,12          28.460,16                     

8.7.3 H.7.3 Confecção de eixo de comando Und 18,00                 1.655,37         2.000,21          36.003,78                     

8.7.4 H.7.4 Recuperação da portinhola com solda e retífica na sede de vedação Und 18,00                 1.774,57         2.144,24          38.596,32                     

8.7.5 H.7.5 Montagem em bancada Und 18,00                 1.408,47         1.766,99          31.805,82                     

8.7.6 H.7.6 Instalação no local Und 18,00                 2.177,20         2.731,39          49.165,02                     

8.8 F.8 – VÁLVULA BORBOLETA DE 900mm - -                   220.240,78                   

8.8.1 H.8.1 Retirada do local Und 17,00                 2.177,20         2.731,39          46.433,63                     

8.8.2 H.8.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                 1.260,31         1.581,12          26.879,04                     

8.8.3 H.8.3 Confecção de eixo de comando Und 17,00                 1.655,37         2.000,21          34.003,57                     

8.8.4 H.8.4 Recuperação da portinhola com solda e retífica na sede de vedação Und 17,00                 1.774,57         2.144,24          36.452,08                     

8.8.5 H.8.5 Montagem em bancada Und 17,00                 1.408,47         1.766,99          30.038,83                     

8.8.6 H.8.6 Instalação no local Und 17,00                 2.177,20         2.731,39          46.433,63                     

9 I – VÁLVULA DE PÉ - -                   798.347,87                   
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9.1 I.1 – VÁLVULA DE PÉ DE 100mm - -                   22.119,24                     

9.1.1 I.1.1 Desmontagem no local Und 13,00                 650,87            816,55             10.615,15                     

9.1.2 I.1.2 Instalação no local Und 13,00                 705,38            884,93             11.504,09                     

9.2 I.2 – VÁLVULA DE PÉ DE 150mm - -                   74.848,20                     

9.2.1 I.2.1 Desmontagem no local Und 14,00                 650,87            816,55             11.431,70                     

9.2.2 I.2.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 14,00                 356,15            446,80             6.255,20                       

9.2.3 I.2.3 Confecção de haste guia Und 14,00                 369,77            446,80             6.255,20                       

9.2.4 I.2.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 14,00                 517,20            648,86             9.084,04                       

9.2.5 I.2.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 14,00                 492,53            617,90             8.650,60                       

9.2.6 I.2.6 Substituição da borracha de vedação Und 14,00                 356,15            446,80             6.255,20                       

9.2.7 I.2.7 Substituição de parafusos Und 14,00                 189,38            237,59             3.326,26                       

9.2.8 I.2.8 Montagem em bancada Und 14,00                 356,15            446,80             6.255,20                       

9.2.9 I.2.9 Instalação no local Und 14,00                 986,97            1.238,20          17.334,80                     

9.3 I.3 – VÁLVULA DE PÉ DE 200mm - -                   116.538,21                   

9.3.1 I.3.1 Desmontagem no local Und 19,00                 756,12            948,59             18.023,21                     

9.3.2 I.3.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 19,00                 408,37            512,32             9.734,08                       

9.3.3 I.3.3 Confecção de haste guia Und 19,00                 424,00            512,32             9.734,08                       

9.3.4 I.3.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 19,00                 590,55            740,87             14.076,53                     

9.3.5 I.3.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 19,00                 558,40            700,54             13.310,26                     

9.3.6 I.3.6 Substituição da borracha de vedação Und 19,00                 408,37            512,32             9.734,08                       

9.3.7 I.3.7 Substituição de parafusos Und 19,00                 219,32            275,15             5.227,85                       

9.3.8 I.3.8 Montagem em bancada Und 19,00                 408,37            512,32             9.734,08                       

9.3.9 I.3.9 Instalação no local Und 19,00                 1.131,21         1.419,16          26.964,04                     

9.4 I.4 – VÁLVULA DE PÉ DE 250mm - -                   108.265,50                   

9.4.1 I.4.1 Desmontagem no local Und 15,00                 756,12            948,59             14.228,85                     

9.4.2 I.4.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 534,60            670,67             10.060,05                     

9.4.3 I.4.3 Confecção de haste guia Und 15,00                 613,15            740,87             11.113,05                     

9.4.4 I.4.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 15,00                 719,02            902,05             13.530,75                     

9.4.5 I.4.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 15,00                 683,29            857,23             12.858,45                     

9.4.6 I.4.6 Substituição da borracha de vedação Und 15,00                 590,55            740,87             11.113,05                     

9.4.7 I.4.7 Substituição de parafusos Und 15,00                 219,32            275,15             4.127,25                       

9.4.8 I.4.8 Montagem em bancada Und 15,00                 528,57            663,11             9.946,65                       

9.4.9 I.4.9 Instalação no local Und 15,00                 1.131,21         1.419,16          21.287,40                     

9.5 I.5 – VÁLVULA DE PÉ DE 300mm - -                   129.918,60                   

9.5.1 I.5.1 Desmontagem no local Und 18,00                 756,12            948,59             17.074,62                     

9.5.2 I.5.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 18,00                 534,60            670,67             12.072,06                     

9.5.3 I.5.3 Confecção de haste guia Und 18,00                 613,15            740,87             13.335,66                     

9.5.4 I.5.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 18,00                 719,02            902,05             16.236,90                     

9.5.5 I.5.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 18,00                 683,29            857,23             15.430,14                     

9.5.6 I.5.6 Substituição da borracha de vedação Und 18,00                 590,55            740,87             13.335,66                     

9.5.7 I.5.7 Substituição de parafusos Und 18,00                 219,32            275,15             4.952,70                       

9.5.8 I.5.8 Montagem em bancada Und 18,00                 528,57            663,11             11.935,98                     

9.5.9 I.5.9 Instalação no local Und 18,00                 1.131,21         1.419,16          25.544,88                     

9.6 I.6 – VÁLVULA DE PÉ DE 350mm - -                   124.254,02                   

9.6.1 I.6.1 Desmontagem no local Und 17,00                 756,12            948,59             16.126,03                     

9.6.2 I.6.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                 534,60            670,67             11.401,39                     
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9.6.3 I.6.3 Confecção de haste guia Und 17,00                 613,15            740,87             12.594,79                     

9.6.4 I.6.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 17,00                 756,12            948,59             16.126,03                     

9.6.5 I.6.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 17,00                 719,02            902,05             15.334,85                     

9.6.6 I.6.6 Substituição da borracha de vedação Und 17,00                 590,55            740,87             12.594,79                     

9.6.7 I.6.7 Substituição de parafusos Und 17,00                 219,32            275,15             4.677,55                       

9.6.8 I.6.8 Montagem em bancada Und 17,00                 528,57            663,11             11.272,87                     

9.6.9 I.6.9 Instalação no local Und 17,00                 1.131,21         1.419,16          24.125,72                     

9.7 I.7 – VÁLVULA DE PÉ DE 600mm - -                   222.404,10                   

9.7.1 I.7.1 Desmontagem no local Und 15,00                 2.121,66         2.661,72          39.925,80                     

9.7.2 I.7.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 1.355,07         1.699,99          25.499,85                     

9.7.3 I.7.3 Confecção dos eixos da portinhola móvel Und 15,00                 2.780,53         3.359,75          50.396,25                     

9.7.4 I.7.4 Confecção da portinhola móvel Und 15,00                 1.107,00         1.337,61          20.064,15                     

9.7.5 I.7.5 Substituição da borracha de vedação da portinhola Und 15,00                 343,50            430,93             6.463,95                       

9.7.6 I.7.6 Substituição da borracha de vedação do flange Und 15,00                 1.066,21         1.337,61          20.064,15                     

9.7.7 I.7.7 Montagem em bancada Und 15,00                 1.066,21         1.337,61          20.064,15                     

9.7.8 I.7.8 Instalação no local Und 15,00                 2.121,66         2.661,72          39.925,80                     

10 J – VÁLVULA DE RETENÇÃO - -                   2.228.824,43                

10.1 J.1 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 50mm - -                   68.379,96                     

10.1.1 J.1.1 Desmontagem no local Und 44,00                 340,28            426,90             18.783,60                     

10.1.2 J.1.2 Confecção de haste guia Und 44,00                 121,39            146,68             6.453,92                       

10.1.3 J.1.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 44,00                 108,41            136,01             5.984,44                       

10.1.4 J.1.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 44,00                 67,34              84,48               3.717,12                       

10.1.5 J.1.5 Substituição da borracha de vedação Und 44,00                 116,92            146,68             6.453,92                       

10.1.6 J.1.6 Substituição dos parafusos Und 44,00                 36,74              46,10               2.028,40                       

10.1.7 J.1.7 Montagem em bancada Und 44,00                 111,86            140,34             6.174,96                       

10.1.8 J.1.8 Instalação no local Und 44,00                 340,28            426,90             18.783,60                     

10.2 J.2 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 75mm - -                   93.245,40                     

10.2.1 J.2.1 Desmontagem no local Und 60,00                 340,28            426,90             25.614,00                     

10.2.2 J.2.2 Confecção de haste guia Und 60,00                 121,39            146,68             8.800,80                       

10.2.3 J.2.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 60,00                 108,41            136,01             8.160,60                       

10.2.4 J.2.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 60,00                 67,34              84,48               5.068,80                       

10.2.5 J.2.5 Substituição da borracha de vedação Und 60,00                 116,92            146,68             8.800,80                       

10.2.6 J.2.6 Substituição dos parafusos Und 60,00                 36,74              46,10               2.766,00                       

10.2.7 J.2.7 Montagem em bancada Und 60,00                 111,86            140,34             8.420,40                       

10.2.8 J.2.8 Instalação no local Und 60,00                 340,28            426,90             25.614,00                     

10.3 J.3 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 80mm - -                   93.245,40                     

10.3.1 J.3.1 Desmontagem no local Und 60,00                 340,28            426,90             25.614,00                     

10.3.2 J.3.2 Confecção de haste guia Und 60,00                 121,39            146,68             8.800,80                       

10.3.3 J.3.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 60,00                 108,41            136,01             8.160,60                       

10.3.4 J.3.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 60,00                 67,34              84,48               5.068,80                       

10.3.5 J.3.5 Substituição da borracha de vedação Und 60,00                 116,92            146,68             8.800,80                       

10.3.6 J.3.6 Substituição dos parafusos Und 60,00                 36,74              46,10               2.766,00                       

10.3.7 J.3.7 Montagem em bancada Und 60,00                 111,86            140,34             8.420,40                       

10.3.8 J.3.8 Instalação no local Und 60,00                 340,28            426,90             25.614,00                     

10.4 J.4 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100mm - -                   51.249,12                     

10.4.1 J.4.1 Desmontagem no local Und 39,00                 340,28            426,90             16.649,10                     
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10.4.2 J.4.2 Confecção de haste guia Und 39,00                 121,39            146,68             5.720,52                       

10.4.3 J.4.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 39,00                 77,46              97,17               3.789,63                       

10.4.4 J.4.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 39,00                 48,10              60,34               2.353,26                       

10.4.5 J.4.5 Substituição da borracha de vedação Und 39,00                 83,52              104,78             4.086,42                       

10.4.6 J.4.6 Substituição dos parafusos Und 39,00                 26,26              32,94               1.284,66                       

10.4.7 J.4.7 Montagem em bancada Und 39,00                 111,86            140,34             5.473,26                       

10.4.8 J.4.8 Instalação no local Und 39,00                 243,06            304,93             11.892,27                     

10.5 J.5 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 150mm - -                   60.218,73                     

10.5.1 J.5.1 Desmontagem no local Und 39,00                 340,28            426,90             16.649,10                     

10.5.2 J.5.2 Confecção de haste guia Und 39,00                 121,39            146,68             5.720,52                       

10.5.3 J.5.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 39,00                 108,41            136,01             5.304,39                       

10.5.4 J.5.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 39,00                 67,34              84,48               3.294,72                       

10.5.5 J.5.5 Substituição da borracha de vedação Und 39,00                 116,92            146,68             5.720,52                       

10.5.6 J.5.6 Substituição dos parafusos Und 39,00                 36,74              46,10               1.797,90                       

10.5.7 J.5.7 Montagem em bancada Und 39,00                 103,88            130,32             5.082,48                       

10.5.8 J.5.8 Instalação no local Und 39,00                 340,28            426,90             16.649,10                     

10.6 J.6 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 200mm - -                   51.807,63                     

10.6.1 J.6.1 Desmontagem no local Und 29,00                 340,28            426,90             12.380,10                     

10.6.2 J.6.2 Confecção de haste guia Und 29,00                 217,51            262,82             7.621,78                       

10.6.3 J.6.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 29,00                 140,37            176,11             5.107,19                       

10.6.4 J.6.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 29,00                 98,68              123,80             3.590,20                       

10.6.5 J.6.5 Substituição da borracha de vedação Und 29,00                 116,92            146,68             4.253,72                       

10.6.6 J.6.6 Substituição dos parafusos Und 29,00                 41,27              51,78               1.501,62                       

10.6.7 J.6.7 Montagem em bancada Und 29,00                 136,68            171,48             4.972,92                       

10.6.8 J.6.8 Instalação no local Und 29,00                 340,28            426,90             12.380,10                     

10.7 J.7 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 250mm - -                   44.055,20                     

10.7.1 J.7.1 Desmontagem no local Und 20,00                 468,92            588,28             11.765,60                     

10.7.2 J.7.2 Confecção de haste guia Und 20,00                 217,51            262,82             5.256,40                       

10.7.3 J.7.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 20,00                 140,37            176,11             3.522,20                       

10.7.4 J.7.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 20,00                 140,37            176,11             3.522,20                       

10.7.5 J.7.5 Substituição da borracha de vedação Und 20,00                 149,26            187,25             3.745,00                       

10.7.6 J.7.6 Substituição dos parafusos Und 20,00                 41,78              52,41               1.048,20                       

10.7.7 J.7.7 Montagem em bancada Und 20,00                 136,70            171,50             3.430,00                       

10.7.8 J.7.8 Instalação no local Und 20,00                 468,92            588,28             11.765,60                     

10.8 J.8 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 300mm - -                   37.806,00                     

10.8.1 J.8.1 Desmontagem no local Und 15,00                 543,70            682,09             10.231,35                     

10.8.2 J.8.2 Confecção de haste guia Und 15,00                 253,36            306,13             4.591,95                       

10.8.3 J.8.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 15,00                 200,64            251,71             3.775,65                       

10.8.4 J.8.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 15,00                 140,37            176,11             2.641,65                       

10.8.5 J.8.5 Substituição da borracha de vedação Und 15,00                 149,26            187,25             2.808,75                       

10.8.6 J.8.6 Substituição dos parafusos Und 15,00                 50,65              63,54               953,10                          

10.8.7 J.8.7 Montagem em bancada Und 15,00                 136,68            171,48             2.572,20                       

10.8.8 J.8.8 Instalação no local Und 15,00                 543,70            682,09             10.231,35                     

10.9 J.9 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 350mm - -                   37.806,00                     

10.9.1 J.9.1 Desmontagem no local Und 15,00                 543,70            682,09             10.231,35                     

10.9.2 J.9.2 Confecção de haste guia Und 15,00                 253,36            306,13             4.591,95                       
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10.9.3 J.9.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 15,00                 200,64            251,71             3.775,65                       

10.9.4 J.9.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 15,00                 140,37            176,11             2.641,65                       

10.9.5 J.9.5 Substituição da borracha de vedação Und 15,00                 149,26            187,25             2.808,75                       

10.9.6 J.9.6 Substituição dos parafusos Und 15,00                 50,65              63,54               953,10                          

10.9.7 J.9.7 Montagem em bancada Und 15,00                 136,68            171,48             2.572,20                       

10.9.8 J.9.8 Instalação no local Und 15,00                 543,70            682,09             10.231,35                     

10.10 J.10 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 400mm - -                   27.939,00                     

10.10.1 J.10.1 Desmontagem no local Und 10,00                 587,04            736,47             7.364,70                       

10.10.2 J.10.2 Confecção de haste guia Und 10,00                 310,67            375,38             3.753,80                       

10.10.3 J.10.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 10,00                 203,08            254,78             2.547,80                       

10.10.4 J.10.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 10,00                 144,72            181,55             1.815,50                       

10.10.5 J.10.5 Substituição da borracha de vedação Und 10,00                 202,06            253,49             2.534,90                       

10.10.6 J.10.6 Substituição dos parafusos Und 10,00                 59,15              74,21               742,10                          

10.10.7 J.10.7 Montagem em bancada Und 10,00                 144,72            181,55             1.815,50                       

10.10.8 J.10.8 Instalação no local Und 10,00                 587,04            736,47             7.364,70                       

10.11 J.11 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 75mm - -                   27.757,32                     

10.11.1 J.11.1 Retirada no local Und 11,00                 305,27            382,97             4.212,67                       

10.11.2 J.11.2 Limpeza da sede de vedação Und 11,00                 161,82            203,01             2.233,11                       

10.11.3 J.11.3 Substitução do Obturador Und 15,00                 740,80            929,37             13.940,55                     

10.11.4 J.11.4 Montagem em bancada Und 11,00                 228,86            287,12             3.158,32                       

10.11.5 J.11.5 Instalação no local Und 11,00                 305,27            382,97             4.212,67                       

10.12 J.12 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 100mm - -                   94.891,25                     

10.12.1 J.12.1 Retirada no local Und 25,00                 305,27            382,97             9.574,25                       

10.12.2 J.12.2 Limpeza da sede de vedação Und 25,00                 161,82            203,01             5.075,25                       

10.12.3 J.12.3 Substitução do Obturador Und 25,00                 2.024,30         2.539,58          63.489,50                     

10.12.4 J.12.4 Montagem em bancada Und 25,00                 228,86            287,12             7.178,00                       

10.12.5 J.12.5 Instalação no local Und 25,00                 305,27            382,97             9.574,25                       

10.13 J.13 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 150mm - -                   119.206,25                   

10.13.1 J.13.1 Retirada no local Und 25,00                 305,27            382,97             9.574,25                       

10.13.2 J.13.2 Limpeza da sede de vedação Und 25,00                 161,82            203,01             5.075,25                       

10.13.3 J.13.3 Substitução do Obturador Und 25,00                 2.799,56         3.512,18          87.804,50                     

10.13.4 J.13.4 Montagem em bancada Und 25,00                 228,86            287,12             7.178,00                       

10.13.5 J.13.5 Instalação no local Und 25,00                 305,27            382,97             9.574,25                       

10.14 J.14 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 200mm - -                   152.977,25                   

10.14.1 J.14.1 Retirada no local Und 25,00                 305,27            382,97             9.574,25                       

10.14.2 J.14.2 Limpeza da sede de vedação Und 25,00                 161,82            203,01             5.075,25                       

10.14.3 J.14.3 Substitução do Obturador Und 25,00                 3.876,32         4.863,02          121.575,50                   

10.14.4 J.14.4 Montagem em bancada Und 25,00                 228,86            287,12             7.178,00                       

10.14.5 J.14.5 Instalação no local Und 25,00                 305,27            382,97             9.574,25                       

10.15 J.15 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 300mm - -                   211.595,00                   

10.15.1 J.15.1 Retirada no local Und 25,00                 420,40            527,41             13.185,25                     

10.15.2 J.15.2 Limpeza da sede de vedação Und 25,00                 225,05            282,33             7.058,25                       

10.15.3 J.15.3 Substitução do Obturador Und 25,00                 5.383,78         6.754,20          168.855,00                   

10.15.4 J.15.4 Montagem em bancada Und 25,00                 296,88            372,45             9.311,25                       

10.15.5 J.15.5 Instalação no local Und 25,00                 420,40            527,41             13.185,25                     

10.16 J.16 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 350mm - -                   235.910,00                   
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10.16.1 J.16.1 Retirada no local Und 25,00                 420,40            527,41             13.185,25                     

10.16.2 J.16.2 Limpeza da sede de vedação Und 25,00                 225,05            282,33             7.058,25                       

10.16.3 J.16.3 Substitução do Obturador Und 25,00                 6.159,04         7.726,80          193.170,00                   

10.16.4 J.16.4 Montagem em bancada Und 25,00                 296,88            372,45             9.311,25                       

10.16.5 J.16.5 Instalação no local Und 25,00                 420,40            527,41             13.185,25                     

10.17 J.17 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 400mm - -                   222.228,60                   

10.17.1 J.17.1 Retirada no local Und 20,00                 420,40            527,41             10.548,20                     

10.17.2 J.17.2 Limpeza da sede de vedação Und 20,00                 225,05            282,33             5.646,60                       

10.17.3 J.17.3 Substitução do Obturador Und 20,00                 7.494,21         9.401,83          188.036,60                   

10.17.4 J.17.4 Montagem em bancada Und 20,00                 296,88            372,45             7.449,00                       

10.17.5 J.17.5 Instalação no local Und 20,00                 420,40            527,41             10.548,20                     

10.18 J.18 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 600mm - -                   403.781,40                   

10.18.1 J.18.1 Retirada no local Und 20,00                 436,48            527,41             10.548,20                     

10.18.2 J.18.2 Limpeza da sede de vedação Und 20,00                 225,05            282,33             5.646,60                       

10.18.3 J.18.3 Substitução do Obturador Und 20,00                 14.730,01       18.479,47        369.589,40                   

10.18.4 J.18.4 Montagem em bancada Und 20,00                 296,88            372,45             7.449,00                       

10.18.5 J.18.5 Instalação no local Und 20,00                 420,40            527,41             10.548,20                     

10.19 J.19 –VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA DE 900mm - -                   194.724,92                   

10.19.1 J.19.1 Retirada do local Und 13,00                 2.481,32         3.112,93          40.468,09                     

10.19.2 J.19.2 Desmontagem na bancada Und 13,00                 1.547,35         1.941,22          25.235,86                     

10.19.3 J.19.3 Confecção de eixo Und 13,00                 2.374,03         2.978,33          38.718,29                     

10.19.4 J.19.4 Substituição da mola Und 13,00                 1.508,27         1.892,19          24.598,47                     

10.19.5 J.19.5 Montagem na bancada Und 13,00                 1.547,37         1.941,24          25.236,12                     

10.19.6 J.19.6 Instalação no local Und 13,00                 2.481,32         3.112,93          40.468,09                     

11 K – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER - -                   549.241,79                   

11.1 K.1 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 75mm - -                   16.862,40                     

11.1.1 K.1.1 Desmontagem no local Und 24,00                 280,02            351,30             8.431,20                       

11.1.2 K.1.2 Instalação no local Und 24,00                 280,02            351,30             8.431,20                       

11.2 K.2 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 100mm - -                   16.862,40                     

11.2.1 K.2.1 Desmontagem no local Und 24,00                 280,02            351,30             8.431,20                       

11.2.2 K.2.2 Instalação no local Und 24,00                 280,02            351,30             8.431,20                       

11.3 K.3 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 150mm - -                   30.425,27                     

11.3.1 K.3.1 Desmontagem no local Und 19,00                 280,02            351,30             6.674,70                       

11.3.2 K.3.2 Confecção de haste guia Und 19,00                 238,45            299,15             5.683,85                       

11.3.3 K.3.3 Substituição da borracha de vedação Und 19,00                 266,92            334,86             6.362,34                       

11.3.4 K.3.4 Montagem em bancada Und 19,00                 211,01            264,72             5.029,68                       

11.3.5 K.3.5 Instalação no local Und 19,00                 280,02            351,30             6.674,70                       

11.4 K.4– VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 200mm - -                   38.431,92                     

11.4.1 K.4.1 Desmontagem no local Und 24,00                 280,02            351,30             8.431,20                       

11.4.2 K.4.2 Confecção de haste guia Und 24,00                 238,45            299,15             7.179,60                       

11.4.3 K.4.3 Substituição da borracha de vedação Und 24,00                 266,92            334,86             8.036,64                       

11.4.4 K.4.4 Montagem em bancada Und 24,00                 211,01            264,72             6.353,28                       

11.4.5 K.4.5 Instalação no local Und 24,00                 280,02            351,30             8.431,20                       

11.5 K.5 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 250mm - -                   40.604,16                     

11.5.1 K.5.1 Desmontagem no local Und 24,00                 280,02            351,30             8.431,20                       

11.5.2 K.5.2 Confecção de haste guia Und 24,00                 238,45            299,15             7.179,60                       
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11.5.3 K.5.3 Substituição da borracha de vedação Und 24,00                 339,06            425,37             10.208,88                     

11.5.4 K.5.4 Montagem em bancada Und 24,00                 211,01            264,72             6.353,28                       

11.5.5 K.5.5 Instalação no local Und 24,00                 280,02            351,30             8.431,20                       

11.6 K.6 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 300mm - -                   109.867,77                   

11.6.1 K.6.1 Desmontagem no local Und 51,00                 362,81            455,15             23.212,65                     

11.6.2 K.6.2 Confecção de haste guia Und 51,00                 305,47            383,23             19.544,73                     

11.6.3 K.6.3 Substituição da borracha de vedação Und 51,00                 475,09            596,02             30.397,02                     

11.6.4 K.6.4 Montagem em bancada Und 51,00                 211,01            264,72             13.500,72                     

11.6.5 K.6.5 Instalação no local Und 51,00                 362,81            455,15             23.212,65                     

11.7 K.7 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 350mm - -                   40.931,13                     

11.7.1 K.7.1 Desmontagem no local Und 19,00                 362,81            455,15             8.647,85                       

11.7.2 K.7.2 Confecção de haste guia Und 19,00                 305,47            383,23             7.281,37                       

11.7.3 K.7.3 Substituição da borracha de vedação Und 19,00                 475,09            596,02             11.324,38                     

11.7.4 K.7.4 Montagem em bancada Und 19,00                 211,01            264,72             5.029,68                       

11.7.5 K.7.5 Instalação no local Und 19,00                 362,81            455,15             8.647,85                       

11.8 K.8 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 400mm - -                   59.225,76                     

11.8.1 K.8.1 Desmontagem no local Und 24,00                 413,63            518,92             12.454,08                     

11.8.2 K.8.2 Confecção de haste guia Und 24,00                 365,98            459,14             11.019,36                     

11.8.3 K.8.3 Substituição da borracha de vedação Und 24,00                 564,74            708,50             17.004,00                     

11.8.4 K.8.4 Montagem em bancada Und 24,00                 259,88            326,03             7.824,72                       

11.8.5 K.8.5 Instalação no local Und 24,00                 362,81            455,15             10.923,60                     

11.9 K.9 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 450mm - -                   88.587,60                     

11.9.1 K.9.1 Desmontagem no local Und 20,00                 429,46            518,92             10.378,40                     

11.9.2 K.9.2 Confecção de haste guia Und 20,00                 534,85            671,00             13.420,00                     

11.9.3 K.9.3 Retifica na face da tampa de vedação Und 20,00                 409,05            513,17             10.263,40                     

11.9.4 K.9.4 Substituição da borracha de vedação Und 20,00                 1.375,81         1.726,02          34.520,40                     

11.9.5 K.9.5 Montagem em bancada Und 20,00                 383,68            481,35             9.627,00                       

11.9.6 K.9.6 Instalação no local Und 20,00                 413,63            518,92             10.378,40                     

11.10 K.10 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 500mm - -                   86.430,24                     

11.10.1 K.10.1 Desmontagem no local Und 16,00                 413,63            518,92             8.302,72                       

11.10.2 K.10.2 Confecção de haste guia Und 16,00                 538,74            671,00             10.736,00                     

11.10.3 K.10.3 Retifica na face da tampa de vedação Und 16,00                 534,85            671,00             10.736,00                     

11.10.4 K.10.4 Substituição da borracha de vedação Und 16,00                 1.805,88         2.265,56          36.248,96                     

11.10.5 K.10.5 Montagem em bancada Und 16,00                 413,63            518,92             8.302,72                       

11.10.6 K.10.6 Instalação no local Und 16,00                 626,07            756,49             12.103,84                     

11.11 K.11 - VÁLVULA DE LAVAGEM - -                   21.013,14                     

11.11.1 K.11.1 Desmontagem no local Und 6,00                  1.024,74         1.238,20          7.429,20                       

11.11.2 K.11.2 Substituição da borracha do diafragma Und 6,00                  733,91            920,72             5.524,32                       

11.11.3 K.11.3 Reengaxetamento Und 6,00                  83,75              105,07             630,42                          

11.11.4 K.11.4 Reinstalação no local de utilização Und 6,00                  986,97            1.238,20          7.429,20                       

12 L – TULIPAS - -                   63.331,40                     

12.1 L.1 Retirada do local de utilização Und 4,00                  2.427,28         3.023,19          12.092,76                     

12.2 L.2 Confecção de acoplamento de engate da haste com o macho de acionamento da válvula inferior de 800 mmUnd 4,00                  2.470,38         3.076,88          12.307,52                     

12.3 L.3 Confecção de haste INOX com rosca trapezoidal Und 4,00                  2.656,02         3.209,30          12.837,20                     

12.4 L.4 Confecção de porca em bronze para haste Und 4,00                  2.790,09         3.500,29          14.001,16                     

12.5 L.5 Reinstalação no local de utilização Und 4,00                  2.427,28         3.023,19          12.092,76                     
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13 M – MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTORES - -                   1.839.760,79                

13.1 M.1 – MOTORES DE 2 cv - -                   33.040,44                     

13.1.1 M.1.1 Retirada do local Und 13,00                 259,06            325,00             4.225,00                       

13.1.2 M.1.2 Embuchamento das tampas Und 26,00                 411,32            516,01             13.416,26                     

13.1.3 M.1.3 Embuchamento do eixo Und 9,00                  254,94            317,53             2.857,77                       

13.1.4 M.1.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 32,00                 45,62              57,23               1.831,36                       

13.1.5 M.1.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 13,00                 108,73            136,41             1.773,33                       

13.1.6 M.1.6 Confecção de chaveta Und 13,00                 81,36              101,33             1.317,29                       

13.1.7 M.1.7 Montagem em bancada Und 16,00                 55,75              69,43               1.110,88                       

13.1.8 M.1.8 Desmontagem em bancada Und 16,00                 57,06              68,94               1.103,04                       

13.1.9 M.1.9 Instalação no local Und 13,00                 254,97            319,87             4.158,31                       

13.1.10 M.1.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                  89,57              111,56             557,80                          

13.1.11 M.1.11 Pintura Und 10,00                 54,95              68,94               689,40                          

13.2 M.2 – MOTORES DE 3 cv - -                   57.152,88                     

13.2.1 M.2.1 Retirada do local Und 22,00                 259,06            325,00             7.150,00                       

13.2.2 M.2.2 Embuchamento das tampas Und 44,00                 411,32            516,01             22.704,44                     

13.2.3 M.2.3 Embuchamento do eixo Und 15,00                 256,20            319,09             4.786,35                       

13.2.4 M.2.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 58,00                 51,67              64,82               3.759,56                       

13.2.5 M.2.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 22,00                 108,73            136,41             3.001,02                       

13.2.6 M.2.6 Confecção de chaveta Und 22,00                 81,36              101,33             2.229,26                       

13.2.7 M.2.7 Montagem em bancada Und 29,00                 55,35              68,94               1.999,26                       

13.2.8 M.2.8 Desmontagem em bancada Und 29,00                 55,04              66,51               1.928,79                       

13.2.9 M.2.9 Instalação no local Und 22,00                 254,97            319,87             7.037,14                       

13.2.10 M.2.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                  89,57              111,56             557,80                          

13.2.11 M.2.11 Pintura Und 29,00                 54,95              68,94               1.999,26                       

13.3 M.3 – MOTORES DE 4 cv - -                   20.756,12                     

13.3.1 M.3.1 Retirada do local Und 8,00                  259,06            325,00             2.600,00                       

13.3.2 M.3.2 Embuchamento das tampas Und 16,00                 411,32            516,01             8.256,16                       

13.3.3 M.3.3 Embuchamento do eixo Und 8,00                  254,94            317,53             2.540,24                       

13.3.4 M.3.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 14,00                 51,67              64,82               907,48                          

13.3.5 M.3.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                  108,73            136,41             1.091,28                       

13.3.6 M.3.6 Confecção de chaveta Und 8,00                  81,36              101,33             810,64                          

13.3.7 M.3.7 Montagem em bancada Und 8,00                  55,35              68,94               551,52                          

13.3.8 M.3.8 Desmontagem em bancada Und 8,00                  57,06              68,94               551,52                          

13.3.9 M.3.9 Instalação no local Und 8,00                  254,97            319,87             2.558,96                       

13.3.10 M.3.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 4,00                  89,57              111,56             446,24                          

13.3.11 M.3.11 Pintura Und 8,00                  44,04              55,26               442,08                          

13.4 M.4 – MOTORES DE 5 cv - -                   61.122,03                     

13.4.1 M.4.1 Retirada do local Und 20,00                 259,06            325,00             6.500,00                       

13.4.2 M.4.2 Embuchamento das tampas Und 40,00                 411,32            516,01             20.640,40                     

13.4.3 M.4.3 Embuchamento do eixo Und 20,00                 391,62            487,76             9.755,20                       

13.4.4 M.4.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 54,00                 74,00              92,84               5.013,36                       

13.4.5 M.4.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 20,00                 108,73            136,41             2.728,20                       

13.4.6 M.4.6 Confecção de chaveta Und 20,00                 81,36              101,33             2.026,60                       

13.4.7 M.4.7 Montagem em bancada Und 27,00                 85,88              106,96             2.887,92                       

13.4.8 M.4.8 Instalação no local Und 20,00                 264,73            319,87             6.397,40                       
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13.4.9 M.4.9 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                  109,94            137,92             689,60                          

13.4.10 M.4.10 Desmontagem em bancada Und 27,00                 88,75              110,54             2.984,58                       

13.4.11 M.4.11 Pintura Und 27,00                 44,25              55,51               1.498,77                       

13.5 M.5 – MOTORES DE 7,5 cv - -                   78.176,11                     

13.5.1 M.5.1 Retirada do local Und 32,00                 259,06            325,00             10.400,00                     

13.5.2 M.5.2 Embuchamento das tampas Und 64,00                 411,32            516,01             33.024,64                     

13.5.3 M.5.3 Embuchamento do eixo Und 20,00                 388,22            483,53             9.670,60                       

13.5.4 M.5.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 40,00                 99,55              124,89             4.995,60                       

13.5.5 M.5.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 20,00                 108,73            136,41             2.728,20                       

13.5.6 M.5.6 Confecção de chaveta Und 15,00                 81,36              101,33             1.519,95                       

13.5.7 M.5.7 Montagem em bancada Und 32,00                 85,12              106,02             3.392,64                       

13.5.8 M.5.8 Instalação no local Und 15,00                 264,73            319,87             4.798,05                       

13.5.9 M.5.9 Inverter posição da caixa de ligação Und 15,00                 131,72            165,25             2.478,75                       

13.5.10 M.5.10 Desmontagem em bancada Und 32,00                 85,29              106,22             3.399,04                       

13.5.11 M.5.11 Pintura Und 16,00                 88,75              110,54             1.768,64                       

13.6 M.6 – MOTORES DE 10 cv - -                   38.424,08                     

13.6.1 M.6.1 Retirada do local Und 12,00                 259,06            325,00             3.900,00                       

13.6.2 M.6.2 Embuchamento das tampas Und 18,00                 416,76            522,84             9.411,12                       

13.6.3 M.6.3 Embuchamento do eixo Und 12,00                 384,82            482,78             5.793,36                       

13.6.4 M.6.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 28,00                 97,69              121,67             3.406,76                       

13.6.5 M.6.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 9,00                  108,73            136,41             1.227,69                       

13.6.6 M.6.6 Confecção de chaveta Und 9,00                  80,77              101,33             911,97                          

13.6.7 M.6.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 18,00                 182,55            227,37             4.092,66                       

13.6.8 M.6.8 Montagem em bancada Und 12,00                 88,75              110,54             1.326,48                       

13.6.9 M.6.9 Instalação no local Und 12,00                 264,73            319,87             3.838,44                       

13.6.10 M.6.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 6,00                  247,45            310,44             1.862,64                       

13.6.11 M.6.11 Desmontagem em bancada Und 12,00                 88,75              110,54             1.326,48                       

13.6.12 M.6.12 Pintura Und 12,00                 88,75              110,54             1.326,48                       

13.7 M.7 – MOTORES DE 12,5 cv - -                   22.324,25                     

13.7.1 M.7.1 Retirada do local Und 6,00                  254,97            319,87             1.919,22                       

13.7.2 M.7.2 Embuchamento das tampas Und 12,00                 416,76            522,84             6.274,08                       

13.7.3 M.7.3 Embuchamento do eixo Und 7,00                  385,42            483,53             3.384,71                       

13.7.4 M.7.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 14,00                 100,27            124,89             1.748,46                       

13.7.5 M.7.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  108,73            136,41             818,46                          

13.7.6 M.7.6 Confecção de chaveta Und 6,00                  80,77              101,33             607,98                          

13.7.7 M.7.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 12,00                 182,55            227,37             2.728,44                       

13.7.8 M.7.8 Montagem em bancada Und 6,00                  88,75              110,54             663,24                          

13.7.9 M.7.9 Instalação no local Und 6,00                  264,73            319,87             1.919,22                       

13.7.10 M.7.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                  247,45            310,44             931,32                          

13.7.11 M.7.11 Desmontagem em bancada Und 6,00                  88,75              110,54             663,24                          

13.7.12 M.7.12 Pintura Und 6,00                  89,10              110,98             665,88                          

13.8 M.8 – MOTORES DE 15 cv - -                   47.520,90                     

13.8.1 M.8.1 Retirada do local Und 15,00                 254,97            319,87             4.798,05                       

13.8.2 M.8.2 Embuchamento das tampas Und 30,00                 416,76            522,84             15.685,20                     

13.8.3 M.8.3 Embuchamento do eixo Und 10,00                 385,42            483,53             4.835,30                       

13.8.4 M.8.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 34,00                 100,27            124,89             4.246,26                       
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13.8.5 M.8.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                  108,73            136,41             1.091,28                       

13.8.6 M.8.6 Confecção de chaveta Und 8,00                  80,77              101,33             810,64                          

13.8.7 M.8.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 16,00                 182,55            227,37             3.637,92                       

13.8.8 M.8.8 Montagem em bancada Und 14,00                 88,75              110,54             1.547,56                       

13.8.9 M.8.9 Instalação no local Und 15,00                 264,73            319,87             4.798,05                       

13.8.10 M.8.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 8,00                  296,08            371,45             2.971,60                       

13.8.11 M.8.11 Desmontagem em bancada Und 14,00                 88,75              110,54             1.547,56                       

13.8.12 M.8.12 Pintura Und 14,00                 88,98              110,82             1.551,48                       

13.9 M.9 – MOTORES DE 20 cv - -                   70.830,80                     

13.9.1 M.9.1 Retirada do local Und 28,00                 254,97            319,87             8.956,36                       

13.9.2 M.9.2 Embuchamento das tampas Und 30,00                 416,76            522,84             15.685,20                     

13.9.3 M.9.3 Embuchamento do eixo Und 13,00                 372,11            466,83             6.068,79                       

13.9.4 M.9.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 50,00                 88,75              110,54             5.527,00                       

13.9.5 M.9.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 20,00                 108,73            136,41             2.728,20                       

13.9.6 M.9.6 Confecção de chaveta Und 20,00                 80,77              101,33             2.026,60                       

13.9.7 M.9.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 40,00                 182,55            227,37             9.094,80                       

13.9.8 M.9.8 Montagem em bancada Und 25,00                 88,75              110,54             2.763,50                       

13.9.9 M.9.9 Instalação no local Und 25,00                 264,73            319,87             7.996,75                       

13.9.10 M.9.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 12,00                 369,46            463,50             5.562,00                       

13.9.11 M.9.11 Desmontagem em bancada Und 25,00                 88,75              110,54             2.763,50                       

13.9.12 M.9.12 Pintura Und 15,00                 88,75              110,54             1.658,10                       

13.10 M.10 – MOTORES DE 25 cv - -                   46.838,23                     

13.10.1 M.10.1 Retirada do local Und 12,00                 537,00            673,68             8.084,16                       

13.10.2 M.10.2 Embuchamento das tampas Und 15,00                 416,76            522,84             7.842,60                       

13.10.3 M.10.3 Embuchamento do eixo Und 7,00                  372,11            466,83             3.267,81                       

13.10.4 M.10.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 24,00                 256,47            319,43             7.666,32                       

13.10.5 M.10.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 9,00                  108,50            136,12             1.225,08                       

13.10.6 M.10.6 Confecção de chaveta Und 9,00                  80,77              101,33             911,97                          

13.10.7 M.10.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 18,00                 182,55            227,37             4.092,66                       

13.10.8 M.10.8 Montagem em bancada Und 12,00                 86,96              108,31             1.299,72                       

13.10.9 M.10.9 Instalação no local Und 12,00                 557,54            673,68             8.084,16                       

13.10.10 M.10.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                  369,46            463,50             2.317,50                       

13.10.11 M.10.11 Desmontagem em bancada Und 12,00                 86,18              107,34             1.288,08                       

13.10.12 M.10.12 Pintura Und 7,00                  86,96              108,31             758,17                          

13.11 M.11 – MOTORES DE 30 cv - -                   68.811,96                     

13.11.1 M.11.1 Retirada do local Und 20,00                 537,00            673,68             13.473,60                     

13.11.2 M.11.2 Embuchamento das tampas Und 20,00                 416,76            522,84             10.456,80                     

13.11.3 M.11.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  385,42            483,53             2.901,18                       

13.11.4 M.11.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 40,00                 263,05            327,63             13.105,20                     

13.11.5 M.11.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 10,00                 108,50            136,12             1.361,20                       

13.11.6 M.11.6 Confecção de chaveta Und 10,00                 80,77              101,33             1.013,30                       

13.11.7 M.11.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 20,00                 182,55            227,37             4.547,40                       

13.11.8 M.11.8 Montagem em bancada Und 20,00                 88,81              110,61             2.212,20                       

13.11.9 M.11.9 Instalação no local Und 20,00                 557,54            673,68             13.473,60                     

13.11.10 M.11.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                  435,25            546,04             2.730,20                       

13.11.11 M.11.11 Desmontagem em bancada Und 20,00                 88,75              110,54             2.210,80                       
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13.11.12 M.11.12 Pintura Und 12,00                 88,75              110,54             1.326,48                       

13.12 M.12 – MOTORES DE 40 cv - -                   112.715,56                   

13.12.1 M.12.1 Retirada do local Und 22,00                 537,00            673,68             14.820,96                     

13.12.2 M.12.2 Embuchamento das tampas Und 20,00                 799,12            1.002,53          20.050,60                     

13.12.3 M.12.3 Embuchamento do eixo Und 12,00                 519,80            652,11             7.825,32                       

13.12.4 M.12.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 44,00                 383,41            477,55             21.012,20                     

13.12.5 M.12.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 10,00                 108,50            136,12             1.361,20                       

13.12.6 M.12.6 Confecção de chaveta Und 10,00                 80,77              101,33             1.013,30                       

13.12.7 M.12.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 20,00                 392,70            489,11             9.782,20                       

13.12.8 M.12.8 Montagem em bancada Und 22,00                 286,77            357,17             7.857,74                       

13.12.9 M.12.9 Instalação no local Und 22,00                 557,54            673,68             14.820,96                     

13.12.10 M.12.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 8,00                  435,25            546,04             4.368,32                       

13.12.11 M.12.11 Desmontagem em bancada Und 22,00                 286,77            357,17             7.857,74                       

13.12.12 M.12.12 Pintura Und 14,00                 111,54            138,93             1.945,02                       

13.13 M.13 – MOTORES DE 50 cv - -                   123.607,32                   

13.13.1 M.13.1 Retirada do local Und 16,00                 868,77            1.089,91          17.438,56                     

13.13.2 M.13.2 Embuchamento das tampas Und 24,00                 799,12            1.002,53          24.060,72                     

13.13.3 M.13.3 Embuchamento do eixo Und 16,00                 518,18            650,08             10.401,28                     

13.13.4 M.13.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 38,00                 372,31            463,71             17.620,98                     

13.13.5 M.13.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 12,00                 243,17            305,06             3.660,72                       

13.13.6 M.13.6 Confecção de chaveta Und 12,00                 80,77              101,33             1.215,96                       

13.13.7 M.13.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 24,00                 392,70            489,11             11.738,64                     

13.13.8 M.13.8 Montagem em bancada Und 19,00                 286,77            357,17             6.786,23                       

13.13.9 M.13.9 Instalação no local Und 16,00                 887,08            1.071,86          17.149,76                     

13.13.10 M.13.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                  742,96            932,08             4.660,40                       

13.13.11 M.13.11 Desmontagem em bancada Und 19,00                 286,77            357,17             6.786,23                       

13.13.12 M.13.12 Pintura Und 16,00                 104,76            130,49             2.087,84                       

13.14 M.14 – MOTORES DE 60 cv - -                   31.166,98                     

13.14.1 M.14.1 Retirada do local Und 3,00                  868,77            1.089,91          3.269,73                       

13.14.2 M.14.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                  799,12            1.002,53          6.015,18                       

13.14.3 M.14.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  492,51            617,87             2.471,48                       

13.14.4 M.14.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 8,00                  666,50            830,13             6.641,04                       

13.14.5 M.14.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                  243,17            305,06             915,18                          

13.14.6 M.14.6 Confecção de chaveta Und 3,00                  80,77              101,33             303,99                          

13.14.7 M.14.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 6,00                  392,70            489,11             2.934,66                       

13.14.8 M.14.8 Montagem em bancada Und 4,00                  286,77            357,17             1.428,68                       

13.14.9 M.14.9 Instalação no local Und 3,00                  887,08            1.071,86          3.215,58                       

13.14.10 M.14.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                  800,20            1.003,89          2.007,78                       

13.14.11 M.14.11 Desmontagem em bancada Und 4,00                  286,77            357,17             1.428,68                       

13.14.12 M.14.12 Pintura Und 4,00                  107,39            133,75             535,00                          

13.15 M.15 – MOTORES DE 75 cv - -                   64.180,89                     

13.15.1 M.15.1 Retirada do local Und 8,00                  868,77            1.089,91          8.719,28                       

13.15.2 M.15.2 Embuchamento das tampas Und 10,00                 958,84            1.202,91          12.029,10                     

13.15.3 M.15.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  519,29            651,48             3.908,88                       

13.15.4 M.15.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 16,00                 660,71            822,93             13.166,88                     

13.15.5 M.15.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                  243,17            305,06             1.525,30                       
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13.15.6 M.15.6 Confecção de chaveta Und 5,00                  80,77              101,33             506,65                          

13.15.7 M.15.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 10,00                 392,70            489,11             4.891,10                       

13.15.8 M.15.8 Montagem em bancada Und 8,00                  286,77            357,17             2.857,36                       

13.15.9 M.15.9 Instalação no local Und 8,00                  887,08            1.071,86          8.574,88                       

13.15.10 M.15.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 4,00                  858,10            1.076,53          4.306,12                       

13.15.11 M.15.11 Desmontagem em bancada Und 8,00                  287,21            357,72             2.861,76                       

13.15.12 M.15.12 Pintura Und 6,00                  111,54            138,93             833,58                          

13.16 M.16 – MOTORES DE 100 cv - -                   80.633,08                     

13.16.1 M.16.1 Retirada do local Und 8,00                  868,77            1.089,91          8.719,28                       

13.16.2 M.16.2 Embuchamento das tampas Und 16,00                 958,84            1.202,91          19.246,56                     

13.16.3 M.16.3 Embuchamento do eixo Und 8,00                  502,79            630,77             5.046,16                       

13.16.4 M.16.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 16,00                 815,22            1.015,37          16.245,92                     

13.16.5 M.16.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                  243,17            305,06             2.440,48                       

13.16.6 M.16.6 Confecção de chaveta Und 8,00                  80,77              101,33             810,64                          

13.16.7 M.16.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 16,00                 392,70            489,11             7.825,76                       

13.16.8 M.16.8 Montagem em bancada Und 8,00                  275,12            342,67             2.741,36                       

13.16.9 M.16.9 Instalação no local Und 8,00                  887,08            1.071,86          8.574,88                       

13.16.10 M.16.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 4,00                  1.016,50         1.275,25          5.101,00                       

13.16.11 M.16.11 Desmontagem em bancada Und 8,00                  278,42            346,78             2.774,24                       

13.16.12 M.16.12 Pintura Und 8,00                  111,08            138,35             1.106,80                       

13.17 M.17 – MOTORES DE 125 cv - -                   69.337,09                     

13.17.1 M.17.1 Retirada do local Und 5,00                  868,77            1.089,91          5.449,55                       

13.17.2 M.17.2 Embuchamento das tampas Und 8,00                  958,84            1.202,91          9.623,28                       

13.17.3 M.17.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  1.314,02         1.648,50          6.594,00                       

13.17.4 M.17.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 10,00                 1.323,56         1.648,50          16.485,00                     

13.17.5 M.17.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  243,17            305,06             1.220,24                       

13.17.6 M.17.6 Confecção de chaveta Und 4,00                  133,02            166,88             667,52                          

13.17.7 M.17.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                  392,70            489,11             3.912,88                       

13.17.8 M.17.8 Montagem em bancada Und 5,00                  994,99            1.239,27          6.196,35                       

13.17.9 M.17.9 Instalação no local Und 5,00                  887,08            1.071,86          5.359,30                       

13.17.10 M.17.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                  1.142,15         1.432,88          2.865,76                       

13.17.11 M.17.11 Desmontagem em bancada Und 5,00                  992,60            1.236,29          6.181,45                       

13.17.12 M.17.12 Pintura Und 4,00                  959,80            1.195,44          4.781,76                       

13.18 M.18 – MOTORES DE 150 cv - -                   69.606,69                     

13.18.1 M.18.1 Retirada do local Und 5,00                  854,38            1.071,86          5.359,30                       

13.18.2 M.18.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                  958,84            1.202,91          7.217,46                       

13.18.3 M.18.3 Embuchamento do eixo Und 5,00                  1.314,02         1.648,50          8.242,50                       

13.18.4 M.18.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 10,00                 1.282,38         1.597,22          15.972,20                     

13.18.5 M.18.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                  243,17            305,06             915,18                          

13.18.6 M.18.6 Confecção de chaveta Und 4,00                  133,02            166,88             667,52                          

13.18.7 M.18.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                  392,70            489,11             3.912,88                       

13.18.8 M.18.8 Montagem em bancada Und 5,00                  992,60            1.236,29          6.181,45                       

13.18.9 M.18.9 Desmontagem na bancada Und 5,00                  1.033,32         1.248,58          6.242,90                       

13.18.10 M.18.10 Instalação no local Und 5,00                  854,38            1.071,86          5.359,30                       

13.18.11 M.18.11 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                  1.301,88         1.621,50          3.243,00                       

13.18.12 M.18.12 Pintura Und 5,00                  1.010,51         1.258,60          6.293,00                       
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13.19 M.19–---- MOTORES DE 175 cv - -                   48.502,62                     

13.19.1 M.19.1 Retirada do local Und 3,00                  854,38            1.071,86          3.215,58                       

13.19.2 M.19.2 Embuchamento das tampas Und 2,00                  958,84            1.202,91          2.405,82                       

13.19.3 M.19.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  1.314,02         1.648,50          3.297,00                       

13.19.4 M.19.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 6,00                  1.282,38         1.597,22          9.583,32                       

13.19.5 M.19.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  243,17            305,06             610,12                          

13.19.6 M.19.6 Confecção de chaveta Und 2,00                  133,02            166,88             333,76                          

13.19.7 M.19.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 4,00                  392,70            489,11             1.956,44                       

13.19.8 M.19.8 Montagem em bancada Und 6,00                  992,60            1.236,29          7.417,74                       

13.19.9 M.19.9 Desmontagem na bancada Und 6,00                  1.033,32         1.248,58          7.491,48                       

13.19.10 M.19.10 Instalação no local Und 6,00                  854,38            1.071,86          6.431,16                       

13.19.11 M.19.11 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                  1.301,88         1.621,50          3.243,00                       

13.19.12 M.19.12 Pintura Und 2,00                  1.010,51         1.258,60          2.517,20                       

13.20 M.20 – MOTORES DE 200 cv - -                   63.997,84                     

13.20.1 M.20.1 Retirada do local Und 4,00                  854,38            1.071,86          4.287,44                       

13.20.2 M.20.2 Embuchamento das tampas Und 8,00                  958,84            1.202,91          9.623,28                       

13.20.3 M.20.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  1.314,02         1.648,50          6.594,00                       

13.20.4 M.20.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 8,00                  1.534,84         1.911,65          15.293,20                     

13.20.5 M.20.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  243,17            305,06             1.220,24                       

13.20.6 M.20.6 Confecção de chaveta Und 4,00                  133,02            166,88             667,52                          

13.20.7 M.20.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                  392,70            489,11             3.912,88                       

13.20.8 M.20.8 Montagem em bancada Und 4,00                  992,60            1.236,29          4.945,16                       

13.20.9 M.20.9 Instalação no local Und 4,00                  887,08            1.071,86          4.287,44                       

13.20.10 M.20.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                  1.292,50         1.621,50          3.243,00                       

13.20.11 M.20.11 Desmontagem em bancada Und 4,00                  999,30            1.244,63          4.978,52                       

13.20.12 M.20.12 Pintura Und 4,00                  992,60            1.236,29          4.945,16                       

13.21 M.21 – MOTORES DE 250 cv - -                   88.214,24                     

13.21.1 M.21.1 Retirada do local Und 6,00                  868,77            1.089,91          6.539,46                       

13.21.2 M.21.2 Embuchamento das tampas Und 8,00                  1.457,83         1.828,92          14.631,36                     

13.21.3 M.21.3 Embuchamento do eixo Und 5,00                  1.323,20         1.660,01          8.300,05                       

13.21.4 M.21.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 12,00                 1.475,59         1.837,85          22.054,20                     

13.21.5 M.21.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  243,17            305,06             1.220,24                       

13.21.6 M.21.6 Confecção de chaveta Und 4,00                  133,02            166,88             667,52                          

13.21.7 M.21.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                  392,70            489,11             3.912,88                       

13.21.8 M.21.8 Montagem em bancada Und 6,00                  992,60            1.236,29          7.417,74                       

13.21.9 M.21.9 Instalação no local Und 6,00                  887,08            1.071,86          6.431,16                       

13.21.10 M.21.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                  1.420,35         1.781,90          3.563,80                       

13.21.11 M.21.11 Desmontagem em bancada Und 6,00                  976,09            1.215,73          7.294,38                       

13.21.12 M.21.12 Pintura Und 5,00                  992,60            1.236,29          6.181,45                       

13.22 M.22 – MOTORES DE 300 cv - -                   116.808,06                   

13.22.1 M.22.1 Retirada do local Und 6,00                  868,77            1.089,91          6.539,46                       

13.22.2 M.22.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                  1.457,83         1.828,92          10.973,52                     

13.22.3 M.22.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                  1.323,20         1.660,01          4.980,03                       

13.22.4 M.22.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 12,00                 3.990,56         4.970,28          59.643,36                     

13.22.5 M.22.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                  243,17            305,06             915,18                          

13.22.6 M.22.6 Confecção de chaveta Und 3,00                  133,02            166,88             500,64                          
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13.22.7 M.22.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 6,00                  392,70            489,11             2.934,66                       

13.22.8 M.22.8 Montagem em bancada Und 6,00                  992,60            1.236,29          7.417,74                       

13.22.9 M.22.9 Instalação no local Und 6,00                  887,08            1.071,86          6.431,16                       

13.22.10 M.22.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                  1.420,35         1.781,90          5.345,70                       

13.22.11 M.22.11 Desmontagem em bancada Und 6,00                  992,60            1.236,29          7.417,74                       

13.22.12 M.22.12 Pintura Und 3,00                  992,60            1.236,29          3.708,87                       

13.23 M.23 – MOTORES DE 350 cv - -                   123.010,71                   

13.23.1 M.23.1 Retirada do local Und 6,00                  999,16            1.253,49          7.520,94                       

13.23.2 M.23.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                  1.457,83         1.828,92          10.973,52                     

13.23.3 M.23.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                  1.323,20         1.660,01          4.980,03                       

13.23.4 M.23.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 12,00                 3.990,56         4.970,28          59.643,36                     

13.23.5 M.23.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                  650,87            816,55             2.449,65                       

13.23.6 M.23.6 Confecção de chaveta Und 3,00                  133,02            166,88             500,64                          

13.23.7 M.23.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 6,00                  392,70            489,11             2.934,66                       

13.23.8 M.23.8 Montagem em bancada Und 6,00                  992,60            1.236,29          7.417,74                       

13.23.9 M.23.9 Instalação no local Und 6,00                  1.037,39         1.253,49          7.520,94                       

13.23.10 M.23.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                  2.071,31         2.598,56          7.795,68                       

13.23.11 M.23.11 Desmontagem em bancada Und 6,00                  1.012,27         1.260,78          7.564,68                       

13.23.12 M.23.12 Pintura Und 3,00                  992,60            1.236,29          3.708,87                       

13.24 M.24 – MOTORES DE 400 cv - -                   124.285,86                   

13.24.1 M.24.1 Retirada do local Und 6,00                  999,16            1.253,49          7.520,94                       

13.24.2 M.24.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                  1.850,62         2.321,68          13.930,08                     

13.24.3 M.24.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                  1.323,20         1.660,01          4.980,03                       

13.24.4 M.24.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 12,00                 3.990,56         4.970,28          59.643,36                     

13.24.5 M.24.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                  243,17            305,06             915,18                          

13.24.6 M.24.6 Confecção de chaveta Und 3,00                  138,11            166,88             500,64                          

13.24.7 M.24.7 Adaptação de pino graxeiro/ substituiçao Und 6,00                  389,87            489,11             2.934,66                       

13.24.8 M.24.8 Montagem em bancada Und 6,00                  985,45            1.236,29          7.417,74                       

13.24.9 M.24.9 Instalação no local Und 6,00                  1.037,39         1.253,49          7.520,94                       

13.24.10 M.24.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                  2.150,58         2.598,56          7.795,68                       

13.24.11 M.24.11 Desmontagem em bancada Und 6,00                  985,45            1.236,29          7.417,74                       

13.24.12 M.24.12 Pintura Und 3,00                  1.023,15         1.236,29          3.708,87                       

13.25 M.25 – MOTORES DE 600 cv - -                   137.338,68                   

13.25.1 M.25.1 Retirada do local Und 6,00                  999,16            1.253,49          7.520,94                       

13.25.2 M.25.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                  2.280,60         2.840,51          17.043,06                     

13.25.3 M.25.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                  1.540,51         1.932,64          5.797,92                       

13.25.4 M.25.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 12,00                 4.423,43         5.549,40          66.592,80                     

13.25.5 M.25.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                  243,17            305,06             915,18                          

13.25.6 M.25.6 Confecção de chaveta Und 3,00                  133,99            166,88             500,64                          

13.25.7 M.25.7 Adaptação de pino graxeiro/ substituição Und 6,00                  392,70            489,11             2.934,66                       

13.25.8 M.25.8 Montagem em bancada Und 6,00                  1.138,63         1.375,82          8.254,92                       

13.25.9 M.25.9 Instalação no local Und 6,00                  1.006,41         1.253,49          7.520,94                       

13.25.10 M.25.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                  2.086,34         2.598,56          7.795,68                       

13.25.11 M.25.11 Desmontagem em bancada Und 6,00                  1.145,95         1.384,66          8.307,96                       

13.25.12 M.25.12 Pintura Und 3,00                  1.103,71         1.384,66          4.153,98                       

13.26 M.26 - MOTOR AGITADOR DE PRODUTOS QUIMICOS (1CV) - -                   41.357,37                     
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13.26.1 M.26.1 Substituição dos rolamentos Und 29,00                 308,89            387,51             11.237,79                     

13.26.2 M.26.2 Substituição do tubo galvanizado Ø 2" Und 15,00                 247,15            307,83             4.617,45                       

13.26.3 M.26.3 Substituição do flange Und 15,00                 111,16            139,46             2.091,90                       

13.26.4 M.26.4 Substituição da bucha de nylon Und 15,00                 105,08            131,82             1.977,30                       

13.26.5 M.26.5 Substituição da haste de inox Und 15,00                 341,26            412,35             6.185,25                       

13.26.6 M.26.6 Montagem na bancada Und 15,00                 323,06            390,36             5.855,40                       

13.26.7 M.26.7 Confecção de hélice Und 15,00                 75,79              95,09               1.426,35                       

13.26.8 M.26.8 Confecção de suporte para o equipamento Und 15,00                 151,09            189,55             2.843,25                       

13.26.9 M.26.9 Substituição de parafusos Und 48,00                 58,47              72,82               3.495,36                       

13.26.10 M.26.10 Pintura Und 12,00                 108,10            135,61             1.627,32                       

14 N – BOMBAS - -                   8.890.693,93                

14.1 N.1 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 103 - -                   39.475,43                     

14.1.1 N.1.1 Retirada do local Und 2,00                  219,71            273,65             547,30                          

14.1.2 N.1.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  583,33            726,54             2.906,16                       

14.1.3 N.1.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.1.4 N.1.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  994,13            1.238,20          4.952,80                       

14.1.5 N.1.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.1.6 N.1.6 Reengaxetamento Und 4,00                  86,96              105,07             420,28                          

14.1.7 N.1.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.1.8 N.1.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.1.9 N.1.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.630,36         2.045,35          4.090,70                       

14.1.10 N.1.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  367,15            457,28             914,56                          

14.1.11 N.1.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.1.12 N.1.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.1.13 N.1.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  71,77              86,72               346,88                          

14.1.14 N.1.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  904,35            1.092,74          2.185,48                       

14.1.15 N.1.15 Substituição do retentor Und 4,00                  70,77              88,78               355,12                          

14.1.16 N.1.16 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.1.17 N.1.17 Instalação no local Und 2,00                  437,71            545,17             1.090,34                       

14.1.18 N.1.18 Pintura Und 2,00                  193,97            243,35             486,70                          

14.1.19 N.1.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  303,97            381,35             762,70                          

14.1.20 N.1.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  2.978,13         3.736,20          7.472,40                       

14.1.21 N.1.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  3.193,71         3.977,79          3.977,79                       

14.2 N.2 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 133 - -                   66.269,23                     

14.2.1 N.2.1 Retirada do local Und 2,00                  1.200,25         1.450,27          2.900,54                       

14.2.2 N.2.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  1.013,30         1.262,07          5.048,28                       

14.2.3 N.2.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  437,71            545,17             1.090,34                       

14.2.4 N.2.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  2.477,26         2.993,30          11.973,20                     

14.2.5 N.2.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  2.705,52         3.394,19          13.576,76                     

14.2.6 N.2.6 Reengaxetamento Und 4,00                  86,96              105,07             420,28                          

14.2.7 N.2.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.2.8 N.2.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  115,84            144,29             288,58                          

14.2.9 N.2.9 Confecção de eixo Und 2,00                  2.190,35         2.747,90          5.495,80                       

14.2.10 N.2.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  364,50            457,28             914,56                          

14.2.11 N.2.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  472,85            571,35             2.285,40                       

14.2.12 N.2.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          
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14.2.13 N.2.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  69,12              86,72               346,88                          

14.2.14 N.2.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.679,25         2.106,69          4.213,38                       

14.2.15 N.2.15 Substituição do retentor Und 4,00                  71,28              88,78               355,12                          

14.2.16 N.2.16 Montagem em bancada Und 2,00                  434,55            545,17             1.090,34                       

14.2.17 N.2.17 Instalação no local Und 2,00                  505,19            633,78             1.267,56                       

14.2.18 N.2.18 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.2.19 N.2.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  493,12            614,18             1.228,36                       

14.2.20 N.2.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  2.999,74         3.736,20          7.472,40                       

14.2.21 N.2.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  3.292,02         3.977,79          3.977,79                       

14.3 N.3 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 81 - -                   69.168,98                     

14.3.1 N.3.1 Retirada do local Und 5,00                  219,71            273,65             1.368,25                       

14.3.2 N.3.2 Embuchamento dos mancais Und 10,00                 601,28            726,54             7.265,40                       

14.3.3 N.3.3 Embuchamento do eixo Und 5,00                  218,13            273,65             1.368,25                       

14.3.4 N.3.4 Substituição dos rolamentos Und 10,00                 832,59            1.006,02          10.060,20                     

14.3.5 N.3.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 10,00                 439,84            551,80             5.518,00                       

14.3.6 N.3.6 Reengaxetamento Und 10,00                 84,36              105,07             1.050,70                       

14.3.7 N.3.7 Substituição de selo mecânico Und 5,00                  439,84            551,80             2.759,00                       

14.3.8 N.3.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                  109,28            137,09             685,45                          

14.3.9 N.3.9 Confecção de eixo Und 5,00                  1.044,49         1.262,07          6.310,35                       

14.3.10 N.3.10 Substituição do acoplamento Und 5,00                  378,44            457,28             2.286,40                       

14.3.11 N.3.11 Embuchamento do acoplamento Und 10,00                 455,42            571,35             5.713,50                       

14.3.12 N.3.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 5,00                  225,59            283,01             1.415,05                       

14.3.13 N.3.13 Montagem do prisioneiro Und 10,00                 69,63              86,72               867,20                          

14.3.14 N.3.14 Adaptação do selo mecanico Und 5,00                  871,02            1.092,74          5.463,70                       

14.3.15 N.3.15 Substituição do retentor Und 10,00                 70,77              88,78               887,80                          

14.3.16 N.3.16 Montagem em bancada Und 5,00                  579,13            726,54             3.632,70                       

14.3.17 N.3.17 Instalação no local Und 5,00                  437,71            545,17             2.725,85                       

14.3.18 N.3.18 Pintura Und 5,00                  262,56            327,02             1.635,10                       

14.3.19 N.3.19 Desmontagem em bancada Und 5,00                  315,60            381,35             1.906,75                       

14.3.20 N.3.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.659,36         2.066,74          4.133,48                       

14.3.21 N.3.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.698,79         2.115,85          2.115,85                       

14.4 N.4 – BOMBAS WORTHINGTON 3 DBE 103 - -                   67.156,15                     

14.4.1 N.4.1 Retirada do local Und 4,00                  218,13            273,65             1.094,60                       

14.4.2 N.4.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  296,77            358,59             2.868,72                       

14.4.3 N.4.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  429,14            538,37             2.153,48                       

14.4.4 N.4.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  994,13            1.238,20          9.905,60                       

14.4.5 N.4.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  439,84            551,80             4.414,40                       

14.4.6 N.4.6 Reengaxetamento Und 8,00                  83,75              105,07             840,56                          

14.4.7 N.4.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.4.8 N.4.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  113,45            137,09             548,36                          

14.4.9 N.4.9 Confecção de eixo Und 4,00                  1.630,36         2.045,35          8.181,40                       

14.4.10 N.4.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  364,50            457,28             1.829,12                       

14.4.11 N.4.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                  458,73            571,35             4.570,80                       

14.4.12 N.4.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  225,59            283,01             1.132,04                       

14.4.13 N.4.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  69,12              86,72               693,76                          

14.4.14 N.4.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  871,02            1.092,74          4.370,96                       
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14.4.15 N.4.15 Substituição do retentor Und 8,00                  71,28              88,78               710,24                          

14.4.16 N.4.16 Montagem em bancada Und 4,00                  287,91            358,59             1.434,36                       

14.4.17 N.4.17 Instalação no local Und 4,00                  451,18            545,17             2.180,68                       

14.4.18 N.4.18 Pintura Und 4,00                  262,56            327,02             1.308,08                       

14.4.19 N.4.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  306,18            381,35             1.525,40                       

14.4.20 N.4.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 3,00                  3.092,09         3.736,20          11.208,60                     

14.4.21 N.4.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  3.170,70         3.977,79          3.977,79                       

14.5 N.5 – BOMBAS WORTHINGTON 3 DBE 83 - -                   34.420,99                     

14.5.1 N.5.1 Retirada do local Und 2,00                  218,13            273,65             547,30                          

14.5.2 N.5.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  583,33            726,54             2.906,16                       

14.5.3 N.5.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.5.4 N.5.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  986,97            1.238,20          4.952,80                       

14.5.5 N.5.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.5.6 N.5.6 Reengaxetamento Und 4,00                  86,96              105,07             420,28                          

14.5.7 N.5.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.5.8 N.5.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.5.9 N.5.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.642,19         2.045,35          4.090,70                       

14.5.10 N.5.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  364,50            457,28             914,56                          

14.5.11 N.5.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.5.12 N.5.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.5.13 N.5.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  69,63              86,72               346,88                          

14.5.14 N.5.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  877,35            1.092,74          2.185,48                       

14.5.15 N.5.15 Substituição do retentor Und 4,00                  73,48              88,78               355,12                          

14.5.16 N.5.16 Montagem em bancada Und 2,00                  580,39            722,88             1.445,76                       

14.5.17 N.5.17 Instalação no local Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.5.18 N.5.18 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.5.19 N.5.19 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.647,40         2.066,74          4.133,48                       

14.5.20 N.5.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                  315,60            381,35             762,70                          

14.5.21 N.5.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.686,55         2.115,85          2.115,85                       

14.6 N.6 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 104 - -                   56.756,40                     

14.6.1 N.6.1 Retirada do local Und 2,00                  399,83            501,60             1.003,20                       

14.6.2 N.6.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.6.3 N.6.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.6.4 N.6.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  1.646,00         1.988,89          7.955,56                       

14.6.5 N.6.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  718,79            901,75             3.607,00                       

14.6.6 N.6.6 Reengaxetamento Und 4,00                  83,75              105,07             420,28                          

14.6.7 N.6.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.6.8 N.6.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.6.9 N.6.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.725,67         2.164,94          4.329,88                       

14.6.10 N.6.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  364,50            457,28             914,56                          

14.6.11 N.6.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.6.12 N.6.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  227,22            283,01             566,02                          

14.6.13 N.6.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                  71,77              86,72               173,44                          

14.6.14 N.6.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  877,35            1.092,74          2.185,48                       

14.6.15 N.6.15 Substituição do retentor Und 4,00                  71,28              88,78               355,12                          

14.6.16 N.6.16 Montagem em bancada Und 2,00                  746,29            901,75             1.803,50                       
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14.6.17 N.6.17 Instalação no local Und 2,00                  463,87            581,95             1.163,90                       

14.6.18 N.6.18 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.6.19 N.6.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  489,56            614,18             1.228,36                       

14.6.20 N.6.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  5.957,67         7.420,32          14.840,64                     

14.6.21 N.6.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  6.304,54         7.909,34          7.909,34                       

14.7 N.7 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 113 - -                   74.609,05                     

14.7.1 N.7.1 Retirada do local Und 4,00                  415,13            501,60             2.006,40                       

14.7.2 N.7.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  601,28            726,54             5.812,32                       

14.7.3 N.7.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  429,14            538,37             2.153,48                       

14.7.4 N.7.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  1.585,35         1.988,89          15.911,12                     

14.7.5 N.7.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  724,00            901,75             7.214,00                       

14.7.6 N.7.6 Reengaxetamento Und 8,00                  83,75              105,07             840,56                          

14.7.7 N.7.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.7.8 N.7.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  109,28            137,09             548,36                          

14.7.9 N.7.9 Confecção de eixo Und 4,00                  1.738,20         2.164,94          8.659,76                       

14.7.10 N.7.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.7.11 N.7.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                  472,85            571,35             4.570,80                       

14.7.12 N.7.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  227,22            283,01             1.132,04                       

14.7.13 N.7.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  69,63              86,72               693,76                          

14.7.14 N.7.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  904,35            1.092,74          4.370,96                       

14.7.15 N.7.15 Substituição do retentor Und 8,00                  70,77              88,78               710,24                          

14.7.16 N.7.16 Montagem em bancada Und 4,00                  746,29            901,75             3.607,00                       

14.7.17 N.7.17 Instalação no local Und 4,00                  463,87            581,95             2.327,80                       

14.7.18 N.7.18 Pintura Und 4,00                  262,56            327,02             1.308,08                       

14.7.19 N.7.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  489,56            614,18             2.456,72                       

14.7.20 N.7.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.647,40         2.066,74          4.133,48                       

14.7.21 N.7.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.751,08         2.115,85          2.115,85                       

14.8 N.8 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 154 - -                   61.546,09                     

14.8.1 N.8.1 Retirada do local Und 3,00                  399,83            501,60             1.504,80                       

14.8.2 N.8.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.8.3 N.8.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                  432,25            538,37             1.615,11                       

14.8.4 N.8.4 Substituição dos rolamentos Und 6,00                  1.585,35         1.988,89          11.933,34                     

14.8.5 N.8.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 3,00                  718,79            901,75             2.705,25                       

14.8.6 N.8.6 Reengaxetamento Und 4,00                  83,75              105,07             420,28                          

14.8.7 N.8.7 Substituição de selo mecânico Und 3,00                  443,04            551,80             1.655,40                       

14.8.8 N.8.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.8.9 N.8.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.791,70         2.164,94          4.329,88                       

14.8.10 N.8.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.8.11 N.8.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.8.12 N.8.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  234,22            283,01             1.132,04                       

14.8.13 N.8.13 Montagem do prisioneiro Und 6,00                  69,12              86,72               520,32                          

14.8.14 N.8.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  904,35            1.092,74          2.185,48                       

14.8.15 N.8.15 Substituição do retentor Und 4,00                  70,77              88,78               355,12                          

14.8.16 N.8.16 Montagem em bancada Und 4,00                  724,00            901,75             3.607,00                       

14.8.17 N.8.17 Instalação no local Und 4,00                  463,87            581,95             2.327,80                       

14.8.18 N.8.18 Pintura Und 4,00                  260,66            327,02             1.308,08                       
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14.8.19 N.8.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  508,29            614,18             2.456,72                       

14.8.20 N.8.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  4.375,55         5.287,03          10.574,06                     

14.8.21 N.8.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  4.480,14         5.620,55          5.620,55                       

14.9 N.9 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 195 - -                   79.131,60                     

14.9.1 N.9.1 Retirada do local Und 2,00                  582,04            724,94             1.449,88                       

14.9.2 N.9.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  1.006,00         1.262,07          5.048,28                       

14.9.3 N.9.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  434,55            545,17             1.090,34                       

14.9.4 N.9.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  2.385,97         2.993,30          11.973,20                     

14.9.5 N.9.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  2.725,14         3.394,19          13.576,76                     

14.9.6 N.9.6 Reengaxetamento Und 4,00                  84,36              105,07             420,28                          

14.9.7 N.9.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.9.8 N.9.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  115,84            144,29             288,58                          

14.9.9 N.9.9 Confecção de eixo Und 2,00                  2.176,75         2.711,16          5.422,32                       

14.9.10 N.9.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.9.11 N.9.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.9.12 N.9.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  234,22            283,01             1.132,04                       

14.9.13 N.9.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  86,56              108,59             434,36                          

14.9.14 N.9.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.691,43         2.106,69          4.213,38                       

14.9.15 N.9.15 Substituição do retentor Und 4,00                  91,48              114,76             459,04                          

14.9.16 N.9.16 Montagem em bancada Und 2,00                  859,19            1.077,89          2.155,78                       

14.9.17 N.9.17 Instalação no local Und 2,00                  524,52            633,78             1.267,56                       

14.9.18 N.9.18 Pintura Und 2,00                  277,73            348,42             696,84                          

14.9.19 N.9.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  611,72            767,43             1.534,86                       

14.9.20 N.9.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  5.914,75         7.420,32          14.840,64                     

14.9.21 N.9.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  6.350,30         7.909,34          7.909,34                       

14.10 N.10 – BOMBAS WORTHINGTON 6 DBE 195 - -                   147.215,98                   

14.10.1 N.10.1 Retirada do local Und 4,00                  1.156,01         1.450,27          5.801,08                       

14.10.2 N.10.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  1.006,00         1.262,07          10.096,56                     

14.10.3 N.10.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  437,71            545,17             2.180,68                       

14.10.4 N.10.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  2.403,27         2.993,30          23.946,40                     

14.10.5 N.10.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  2.809,03         3.394,19          27.153,52                     

14.10.6 N.10.6 Reengaxetamento Und 8,00                  84,36              105,07             840,56                          

14.10.7 N.10.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.10.8 N.10.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  119,42            144,29             577,16                          

14.10.9 N.10.9 Confecção de eixo Und 4,00                  2.161,07         2.711,16          10.844,64                     

14.10.10 N.10.10 Substituição do acoplamento Und 8,00                  378,44            457,28             3.658,24                       

14.10.11 N.10.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                  455,42            571,35             4.570,80                       

14.10.12 N.10.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  227,22            283,01             1.132,04                       

14.10.13 N.10.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  86,56              108,59             868,72                          

14.10.14 N.10.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  1.679,25         2.106,69          8.426,76                       

14.10.15 N.10.15 Substituição do retentor Und 8,00                  94,98              114,76             918,08                          

14.10.16 N.10.16 Montagem em bancada Und 4,00                  892,06            1.077,89          4.311,56                       

14.10.17 N.10.17 Instalação no local Und 4,00                  1.006,00         1.262,07          5.048,28                       

14.10.18 N.10.18 Pintura Und 4,00                  277,73            348,42             1.393,68                       

14.10.19 N.10.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  616,16            767,43             3.069,72                       

14.10.20 N.10.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 3,00                  5.914,75         7.420,32          22.260,96                     
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14.10.21 N.10.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  6.304,54         7.909,34          7.909,34                       

14.11 N.11 – BOMBAS WORTHINGTON 6 DBE 134 - -                   32.189,67                     

14.11.1 N.11.1 Retirada do local Und 2,00                  219,71            273,65             547,30                          

14.11.2 N.11.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

14.11.3 N.11.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.11.4 N.11.4 Substituição dos rolamentos Und 2,00                  807,72            1.006,02          2.012,04                       

14.11.5 N.11.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.11.6 N.11.6 Reengaxetamento Und 2,00                  86,96              105,07             210,14                          

14.11.7 N.11.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.11.8 N.11.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  113,45            137,09             274,18                          

14.11.9 N.11.9 Confecção de eixo Und 1,00                  1.006,00         1.262,07          1.262,07                       

14.11.10 N.11.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  367,15            457,28             914,56                          

14.11.11 N.11.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                  455,42            571,35             1.142,70                       

14.11.12 N.11.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.11.13 N.11.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                  89,87              108,59             217,18                          

14.11.14 N.11.14 Adaptação do selo mecanico Und 1,00                  904,35            1.092,74          1.092,74                       

14.11.15 N.11.15 Substituição do retentor Und 2,00                  91,48              114,76             229,52                          

14.11.16 N.11.16 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.11.17 N.11.17 Instalação no local Und 2,00                  437,71            545,17             1.090,34                       

14.11.18 N.11.18 Pintura Und 1,00                  277,73            348,42             348,42                          

14.11.19 N.11.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  303,97            381,35             762,70                          

14.11.20 N.11.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  5.914,75         7.420,32          7.420,32                       

14.11.21 N.11.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  6.350,30         7.909,34          7.909,34                       

14.12 N.12– BOMBAS WORTHINGTON 10 DBE 165 - -                   139.674,00                   

14.12.1 N.12.1 Retirada do local Und 4,00                  1.200,25         1.450,27          5.801,08                       

14.12.2 N.12.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  1.013,30         1.262,07          5.048,28                       

14.12.3 N.12.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  437,71            545,17             2.180,68                       

14.12.4 N.12.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  2.477,26         2.993,30          23.946,40                     

14.12.5 N.12.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  2.705,52         3.394,19          13.576,76                     

14.12.6 N.12.6 Reengaxetamento Und 4,00                  86,96              105,07             420,28                          

14.12.7 N.12.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.12.8 N.12.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  115,84            144,29             577,16                          

14.12.9 N.12.9 Confecção de eixo Und 4,00                  2.161,07         2.711,16          10.844,64                     

14.12.10 N.12.10 Substituição do acoplamento Und 8,00                  364,50            457,28             3.658,24                       

14.12.11 N.12.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                  472,85            571,35             4.570,80                       

14.12.12 N.12.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  234,22            283,01             1.132,04                       

14.12.13 N.12.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  86,56              108,59             868,72                          

14.12.14 N.12.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  1.679,25         2.106,69          8.426,76                       

14.12.15 N.12.15 Substituição do retentor Und 8,00                  92,13              114,76             918,08                          

14.12.16 N.12.16 Montagem em bancada Und 4,00                  859,19            1.077,89          4.311,56                       

14.12.17 N.12.17 Instalação no local Und 4,00                  1.006,00         1.262,07          5.048,28                       

14.12.18 N.12.18 Pintura Und 4,00                  277,73            348,42             1.393,68                       

14.12.19 N.12.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  616,16            767,43             3.069,72                       

14.12.20 N.12.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  7.896,41         9.835,04          19.670,08                     

14.12.21 N.12.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  9.105,09         11.001,78        22.003,56                     

14.13 N.13 – BOMBAS WORTHINGTON 6 LN 18 - -                   135.659,80                   
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14.13.1 N.13.1 Retirada do local Und 4,00                  1.164,40         1.450,27          5.801,08                       

14.13.2 N.13.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  1.044,49         1.262,07          5.048,28                       

14.13.3 N.13.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  726,16            911,00             1.822,00                       

14.13.4 N.13.4 Substituição dos rolamentos Und 6,00                  2.477,26         2.993,30          17.959,80                     

14.13.5 N.13.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  3.299,66         4.139,57          16.558,28                     

14.13.6 N.13.6 Reengaxetamento Und 8,00                  115,84            144,29             1.154,32                       

14.13.7 N.13.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  115,02            144,29             288,58                          

14.13.8 N.13.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.161,07         2.711,16          5.422,32                       

14.13.9 N.13.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  681,44            823,39             3.293,56                       

14.13.10 N.13.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  586,81            709,05             2.836,20                       

14.13.11 N.13.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.13.12 N.13.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  111,75            140,20             1.121,60                       

14.13.13 N.13.13 Montagem em bancada Und 4,00                  865,43            1.077,89          4.311,56                       

14.13.14 N.13.14 Instalação no local Und 4,00                  1.006,00         1.262,07          5.048,28                       

14.13.15 N.13.15 Substituição de graxa no acoplamento Und 2,00                  465,26            583,69             1.167,38                       

14.13.16 N.13.16 Pintura Und 2,00                  365,57            458,62             917,24                          

14.13.17 N.13.17 Substituição de graxa no mancal Und 8,00                  483,16            601,77             4.814,16                       

14.13.18 N.13.18 Desmontagem em bancada Und 4,00                  616,16            767,43             3.069,72                       

14.13.19 N.13.19 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  22.535,34       27.229,71        54.459,42                     

14.14 N.14 – BOMBAS WORTHINGTON 8 LN 18 - -                   267.410,37                   

14.14.1 N.14.1 Retirada do local Und 6,00                  1.873,41         2.333,35          14.000,10                     

14.14.2 N.14.2 Embuchamento dos mancais Und 12,00                 1.931,09         2.333,35          28.000,20                     

14.14.3 N.14.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  726,16            911,00             5.466,00                       

14.14.4 N.14.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 2.965,95         3.583,79          43.005,48                     

14.14.5 N.14.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                 3.299,66         4.139,57          49.674,84                     

14.14.6 N.14.6 Reengaxetamento Und 12,00                 115,84            144,29             1.731,48                       

14.14.7 N.14.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                  439,84            551,80             3.310,80                       

14.14.8 N.14.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  144,12            180,80             1.084,80                       

14.14.9 N.14.9 Confecção de eixo Und 6,00                  2.389,96         2.887,82          17.326,92                     

14.14.10 N.14.10 Substituição do acoplamento Und 12,00                 681,44            823,39             9.880,68                       

14.14.11 N.14.11 Embuchamento do acoplamento Und 12,00                 565,19            709,05             8.508,60                       

14.14.12 N.14.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 6,00                  225,59            283,01             1.698,06                       

14.14.13 N.14.13 Montagem do prisioneiro Und 12,00                 112,57            140,20             1.682,40                       

14.14.14 N.14.14 Substituição do retentor Und 12,00                 91,48              114,76             1.377,12                       

14.14.15 N.14.15 Montagem em bancada Und 6,00                  1.156,01         1.450,27          8.701,62                       

14.14.16 N.14.16 Instalação no local Und 6,00                  1.859,91         2.333,35          14.000,10                     

14.14.17 N.14.17 Pintura Und 6,00                  368,22            458,62             2.751,72                       

14.14.18 N.14.18 Substituição de graxa no mancal Und 20,00                 483,16            601,77             12.035,40                     

14.14.19 N.14.19 Desmontagem em bancada Und 6,00                  635,13            767,43             4.604,58                       

14.14.20 N.14.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  30.966,88       38.569,47        38.569,47                     

14.15 N.15 – BOMBAS WORTHINGTON D520 (1,5 X 1 X 4) - -                   15.343,54                     

14.15.1 N.15.1 Retirada do local Und 2,00                  268,97            325,00             650,00                          

14.15.2 N.15.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  119,01            149,30             597,20                          

14.15.3 N.15.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.15.4 N.15.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  450,71            565,43             2.261,72                       

14.15.5 N.15.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       
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14.15.6 N.15.6 Reengaxetamento Und 2,00                  59,20              74,27               148,54                          

14.15.7 N.15.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.15.8 N.15.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,47              74,27               148,54                          

14.15.9 N.15.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.044,49         1.262,07          2.524,14                       

14.15.10 N.15.10 Montagem em bancada Und 2,00                  285,83            358,59             717,18                          

14.15.11 N.15.11 Instalação no local Und 2,00                  285,83            358,59             717,18                          

14.15.12 N.15.12 Pintura Und 2,00                  262,56            327,02             654,04                          

14.15.13 N.15.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  303,97            381,35             762,70                          

14.15.14 N.15.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  448,50            562,67             1.125,34                       

14.15.15 N.15.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  517,66            649,42             649,42                          

14.16 N.16– BOMBAS WORTHINGTON D814 (2,5 X 1,5 X 8) - -                   44.881,94                     

14.16.1 N.16.1 Retirada do local Und 4,00                  219,71            273,65             1.094,60                       

14.16.2 N.16.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

14.16.3 N.16.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  432,25            538,37             2.153,48                       

14.16.4 N.16.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.16.5 N.16.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.16.6 N.16.6 Reengaxetamento Und 4,00                  83,75              105,07             420,28                          

14.16.7 N.16.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.16.8 N.16.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  109,28            137,09             548,36                          

14.16.9 N.16.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.16.10 N.16.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  364,50            457,28             1.829,12                       

14.16.11 N.16.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.16.12 N.16.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  225,59            283,01             1.132,04                       

14.16.13 N.16.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                  86,56              108,59             217,18                          

14.16.14 N.16.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  871,02            1.092,74          2.185,48                       

14.16.15 N.16.15 Substituição do retentor Und 4,00                  92,13              114,76             459,04                          

14.16.16 N.16.16 Montagem em bancada Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

14.16.17 N.16.17 Instalação no local Und 3,00                  429,89            539,32             1.617,96                       

14.16.18 N.16.18 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.16.19 N.16.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  303,97            381,35             1.525,40                       

14.16.20 N.16.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.426,61         1.776,85          3.553,70                       

14.16.21 N.16.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.692,27         2.107,73          8.430,92                       

14.17 N.17 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (3 X 2 X 8) - -                   88.716,77                     

14.17.1 N.17.1 Retirada do local Und 6,00                  219,71            273,65             1.641,90                       

14.17.2 N.17.2 Embuchamento dos mancais Und 12,00                 583,33            726,54             8.718,48                       

14.17.3 N.17.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  445,56            538,37             3.230,22                       

14.17.4 N.17.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 801,90            1.006,02          12.072,24                     

14.17.5 N.17.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                 456,67            551,80             6.621,60                       

14.17.6 N.17.6 Reengaxetamento Und 6,00                  83,75              105,07             630,42                          

14.17.7 N.17.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                  443,04            551,80             3.310,80                       

14.17.8 N.17.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  109,28            137,09             822,54                          

14.17.9 N.17.9 Confecção de eixo Und 6,00                  1.006,00         1.262,07          7.572,42                       

14.17.10 N.17.10 Substituição do acoplamento Und 12,00                 378,44            457,28             5.487,36                       

14.17.11 N.17.11 Embuchamento do acoplamento Und 12,00                 455,42            571,35             6.856,20                       

14.17.12 N.17.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 6,00                  225,59            283,01             1.698,06                       

14.17.13 N.17.13 Montagem do prisioneiro Und 12,00                 87,18              108,59             1.303,08                       
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14.17.14 N.17.14 Adaptação do selo mecanico Und 6,00                  904,35            1.092,74          6.556,44                       

14.17.15 N.17.15 Substituição do retentor Und 12,00                 91,48              114,76             1.377,12                       

14.17.16 N.17.16 Montagem em bancada Und 6,00                  579,13            726,54             4.359,24                       

14.17.17 N.17.17 Instalação no local Und 6,00                  434,55            545,17             3.271,02                       

14.17.18 N.17.18 Pintura Und 6,00                  262,56            327,02             1.962,12                       

14.17.19 N.17.19 Desmontagem em bancada Und 6,00                  306,18            381,35             2.288,10                       

14.17.20 N.17.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 4,00                  1.429,39         1.727,14          6.908,56                       

14.17.21 N.17.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.628,94         2.028,85          2.028,85                       

14.18 N.18– BOMBAS WORTHINGTON D814 (3 X 2 X 10) - -                   33.844,97                     

14.18.1 N.18.1 Retirada do local Und 2,00                  226,47            273,65             547,30                          

14.18.2 N.18.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.18.3 N.18.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.18.4 N.18.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  801,90            1.006,02          4.024,08                       

14.18.5 N.18.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.18.6 N.18.6 Reengaxetamento Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.18.7 N.18.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.18.8 N.18.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.18.9 N.18.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.006,00         1.262,07          2.524,14                       

14.18.10 N.18.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.18.11 N.18.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.18.12 N.18.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.18.13 N.18.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  87,18              108,59             434,36                          

14.18.14 N.18.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  877,35            1.092,74          2.185,48                       

14.18.15 N.18.15 Substituição do retentor Und 4,00                  94,98              114,76             459,04                          

14.18.16 N.18.16 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.18.17 N.18.17 Instalação no local Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.18.18 N.18.18 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.18.19 N.18.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  306,18            381,35             762,70                          

14.18.20 N.18.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  2.855,62         3.582,51          3.582,51                       

14.18.21 N.18.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  2.935,67         3.682,94          3.682,94                       

14.19 N.19 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (4 X 3 X 10) - -                   37.302,36                     

14.19.1 N.19.1 Retirada do local Und 2,00                  226,47            273,65             547,30                          

14.19.2 N.19.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.19.3 N.19.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.19.4 N.19.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.19.5 N.19.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.19.6 N.19.6 Reengaxetamento Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.19.7 N.19.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.19.8 N.19.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.19.9 N.19.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.19.10 N.19.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.19.11 N.19.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.19.12 N.19.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  227,22            283,01             566,02                          

14.19.13 N.19.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  89,87              108,59             434,36                          

14.19.14 N.19.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  871,02            1.092,74          2.185,48                       

14.19.15 N.19.15 Substituição do retentor Und 4,00                  94,98              114,76             459,04                          
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14.19.16 N.19.16 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.19.17 N.19.17 Instalação no local Und 2,00                  437,71            545,17             1.090,34                       

14.19.18 N.19.18 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.19.19 N.19.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  303,97            381,35             762,70                          

14.19.20 N.19.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  2.912,14         3.518,77          7.037,54                       

14.19.21 N.19.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  3.038,70         3.671,70          3.671,70                       

14.20 N.20 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (6 X 4 X 10) - -                   98.644,62                     

14.20.1 N.20.1 Retirada do local Und 4,00                  791,72            993,25             3.973,00                       

14.20.2 N.20.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  583,33            726,54             5.812,32                       

14.20.3 N.20.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  429,14            538,37             2.153,48                       

14.20.4 N.20.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  1.585,35         1.988,89          15.911,12                     

14.20.5 N.20.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  718,79            901,75             7.214,00                       

14.20.6 N.20.6 Reengaxetamento Und 8,00                  84,36              105,07             840,56                          

14.20.7 N.20.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.20.8 N.20.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  113,45            137,09             548,36                          

14.20.9 N.20.9 Confecção de eixo Und 4,00                  1.738,20         2.164,94          8.659,76                       

14.20.10 N.20.10 Substituição do acoplamento Und 8,00                  367,15            457,28             3.658,24                       

14.20.11 N.20.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                  472,85            571,35             4.570,80                       

14.20.12 N.20.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  225,59            283,01             1.132,04                       

14.20.13 N.20.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  89,87              108,59             868,72                          

14.20.14 N.20.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  1.324,46         1.661,59          6.646,36                       

14.20.15 N.20.15 Substituição de retentor Und 4,00                  68,67              85,53               342,12                          

14.20.16 N.20.16 Montagem em bancada Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.20.17 N.20.17 Instalação no local Und 4,00                  933,72            1.171,40          4.685,60                       

14.20.18 N.20.18 Pintura Und 4,00                  270,64            327,02             1.308,08                       

14.20.19 N.20.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  508,29            614,18             2.456,72                       

14.20.20 N.20.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  5.914,75         7.420,32          14.840,64                     

14.20.21 N.20.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  6.304,54         7.909,34          7.909,34                       

14.21 N.21 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (6 X 4 X 13) - -                   34.772,77                     

14.21.1 N.21.1 Retirada do local Und 2,00                  218,13            273,65             547,30                          

14.21.2 N.21.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.21.3 N.21.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.21.4 N.21.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.21.5 N.21.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.21.6 N.21.6 Reengaxetamento Und 2,00                  86,96              105,07             210,14                          

14.21.7 N.21.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.21.8 N.21.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.21.9 N.21.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.044,49         1.262,07          2.524,14                       

14.21.10 N.21.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  364,50            457,28             1.829,12                       

14.21.11 N.21.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  472,85            571,35             2.285,40                       

14.21.12 N.21.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.21.13 N.21.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  87,18              108,59             434,36                          

14.21.14 N.21.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  871,02            1.092,74          2.185,48                       

14.21.15 N.21.15 Substituição do retentor Und 4,00                  91,48              114,76             459,04                          

14.21.16 N.21.16 Montagem em bancada Und 2,00                  601,28            726,54             1.453,08                       

14.21.17 N.21.17 Instalação no local Und 2,00                  451,18            545,17             1.090,34                       
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14.21.18 N.21.18 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.21.19 N.21.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  489,56            614,18             1.228,36                       

14.21.20 N.21.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  2.999,74         3.736,20          3.736,20                       

14.21.21 N.21.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  3.170,70         3.977,79          3.977,79                       

14.22 N.22 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (1,5 X 1 X 6) - -                   18.664,63                     

14.22.1 N.22.1 Retirada do local Und 2,00                  259,06            325,00             650,00                          

14.22.2 N.22.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  119,87            149,30             597,20                          

14.22.3 N.22.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.22.4 N.22.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  170,51            206,03             824,12                          

14.22.5 N.22.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  219,71            273,65             1.094,60                       

14.22.6 N.22.6 Reengaxetamento Und 2,00                  59,63              74,27               148,54                          

14.22.7 N.22.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.22.8 N.22.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  59,20              74,27               148,54                          

14.22.9 N.22.9 Confecção de eixo Und 2,00                  154,71            186,94             373,88                          

14.22.10 N.22.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  364,50            457,28             1.829,12                       

14.22.11 N.22.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.22.12 N.22.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.22.13 N.22.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  86,56              108,59             434,36                          

14.22.14 N.22.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  904,35            1.092,74          2.185,48                       

14.22.15 N.22.15 Montagem em bancada Und 2,00                  296,77            358,59             717,18                          

14.22.16 N.22.16 Instalação no local Und 2,00                  285,83            358,59             717,18                          

14.22.17 N.22.17 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.22.18 N.22.18 Desmontagem em bancada Und 2,00                  493,12            614,18             1.228,36                       

14.22.19 N.22.19 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  531,75            667,11             1.334,22                       

14.22.20 N.22.20 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  554,82            696,05             696,05                          

14.23 N.23 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2 X 1 X 6) - -                   31.449,91                     

14.23.1 N.23.1 Retirada do local Und 4,00                  287,91            358,59             1.434,36                       

14.23.2 N.23.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  150,10            186,94             1.495,52                       

14.23.3 N.23.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  445,56            538,37             2.153,48                       

14.23.4 N.23.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  453,98            565,43             4.523,44                       

14.23.5 N.23.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  443,04            551,80             4.414,40                       

14.23.6 N.23.6 Reengaxetamento Und 4,00                  77,52              93,67               374,68                          

14.23.7 N.23.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.23.8 N.23.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  86,96              105,07             420,28                          

14.23.9 N.23.9 Confecção de eixo Und 4,00                  1.006,00         1.262,07          5.048,28                       

14.23.10 N.23.10 Montagem em bancada Und 4,00                  359,61            447,90             1.791,60                       

14.23.11 N.23.11 Instalação no local Und 4,00                  357,02            447,90             1.791,60                       

14.23.12 N.23.12 Pintura Und 4,00                  260,66            327,02             1.308,08                       

14.23.13 N.23.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                  508,29            614,18             2.456,72                       

14.23.14 N.23.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  552,10            667,11             1.334,22                       

14.23.15 N.23.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  554,82            696,05             696,05                          

14.24 N.24 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2 X 1 X 8) - -                   70.195,68                     

14.24.1 N.24.1 Retirada do local Und 6,00                  443,04            551,80             3.310,80                       

14.24.2 N.24.2 Embuchamento dos mancais Und 12,00                 579,13            726,54             8.718,48                       

14.24.3 N.24.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  429,14            538,37             3.230,22                       

14.24.4 N.24.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 801,90            1.006,02          12.072,24                     
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14.24.5 N.24.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                 443,04            551,80             6.621,60                       

14.24.6 N.24.6 Reengaxetamento Und 6,00                  84,36              105,07             630,42                          

14.24.7 N.24.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                  456,67            551,80             3.310,80                       

14.24.8 N.24.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  110,06            137,09             822,54                          

14.24.9 N.24.9 Confecção de eixo Und 6,00                  1.013,30         1.262,07          7.572,42                       

14.24.10 N.24.10 Montagem em bancada Und 6,00                  601,28            726,54             4.359,24                       

14.24.11 N.24.11 Instalação no local Und 6,00                  859,19            1.077,89          6.467,34                       

14.24.12 N.24.12 Pintura Und 6,00                  270,64            327,02             1.962,12                       

14.24.13 N.24.13 Desmontagem em bancada Und 6,00                  489,56            614,18             3.685,08                       

14.24.14 N.24.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 4,00                  1.171,23         1.458,78          5.835,12                       

14.24.15 N.24.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.273,18         1.597,26          1.597,26                       

14.25 N.25– BOMBAS WORTHINGTON D820 (2,5 X 1,5 X 6) - -                   32.521,28                     

14.25.1 N.25.1 Retirada do local Und 4,00                  296,77            358,59             1.434,36                       

14.25.2 N.25.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  149,01            186,94             1.495,52                       

14.25.3 N.25.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  429,14            538,37             2.153,48                       

14.25.4 N.25.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  453,98            565,43             4.523,44                       

14.25.5 N.25.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  439,84            551,80             4.414,40                       

14.25.6 N.25.6 Reengaxetamento Und 4,00                  83,75              105,07             420,28                          

14.25.7 N.25.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.25.8 N.25.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  84,36              105,07             420,28                          

14.25.9 N.25.9 Confecção de eixo Und 4,00                  1.013,30         1.262,07          5.048,28                       

14.25.10 N.25.10 Montagem em bancada Und 4,00                  370,68            447,90             1.791,60                       

14.25.11 N.25.11 Instalação no local Und 4,00                  359,61            447,90             1.791,60                       

14.25.12 N.25.12 Pintura Und 4,00                  262,56            327,02             1.308,08                       

14.25.13 N.25.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                  508,29            614,18             2.456,72                       

14.25.14 N.25.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  1.162,79         1.458,78          1.458,78                       

14.25.15 N.25.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.321,89         1.597,26          1.597,26                       

14.26 N.26 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2,5 X 1,5 X 8) - -                   45.747,65                     

14.26.1 N.26.1 Retirada do local Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.26.2 N.26.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  583,33            726,54             5.812,32                       

14.26.3 N.26.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  429,14            538,37             2.153,48                       

14.26.4 N.26.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  801,90            1.006,02          8.048,16                       

14.26.5 N.26.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  439,84            551,80             4.414,40                       

14.26.6 N.26.6 Reengaxetamento Und 4,00                  84,36              105,07             420,28                          

14.26.7 N.26.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.26.8 N.26.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  113,45            137,09             548,36                          

14.26.9 N.26.9 Confecção de eixo Und 4,00                  1.013,30         1.262,07          5.048,28                       

14.26.10 N.26.10 Montagem em bancada Und 4,00                  583,33            726,54             2.906,16                       

14.26.11 N.26.11 Instalação no local Und 4,00                  892,06            1.077,89          4.311,56                       

14.26.12 N.26.12 Pintura Und 4,00                  260,66            327,02             1.308,08                       

14.26.13 N.26.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                  508,29            614,18             2.456,72                       

14.26.14 N.26.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  1.560,98         1.958,31          1.958,31                       

14.26.15 N.26.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.552,07         1.947,14          1.947,14                       

14.27 N.27 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2,5 X 1 X 6) - -                   27.378,26                     

14.27.1 N.27.1 Retirada do local Und 2,00                  526,91            661,03             1.322,06                       

14.27.2 N.27.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  694,53            871,31             3.485,24                       
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14.27.3 N.27.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  513,19            643,82             1.287,64                       

14.27.4 N.27.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  968,72            1.206,55          4.826,20                       

14.27.5 N.27.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  619,39            771,45             3.085,80                       

14.27.6 N.27.6 Reengaxetamento Und 2,00                  103,00            124,45             248,90                          

14.27.7 N.27.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  530,47            660,70             1.321,40                       

14.27.8 N.27.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  129,94            161,85             323,70                          

14.27.9 N.27.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.461,69         1.766,18          3.532,36                       

14.27.10 N.27.10 Montagem em bancada Und 2,00                  694,77            871,62             1.743,24                       

14.27.11 N.27.11 Instalação no local Und 2,00                  1.069,63         1.292,44          2.584,88                       

14.27.12 N.27.12 Pintura Und 2,00                  311,57            390,89             781,78                          

14.27.13 N.27.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  586,62            735,95             1.471,90                       

14.27.14 N.27.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  535,62            667,11             667,11                          

14.27.15 N.27.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  554,82            696,05             696,05                          

14.28 N.28 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (3 X 2 X 8) - -                   46.024,79                     

14.28.1 N.28.1 Retirada do local Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.28.2 N.28.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  583,33            726,54             5.812,32                       

14.28.3 N.28.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  432,25            538,37             2.153,48                       

14.28.4 N.28.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  832,59            1.006,02          8.048,16                       

14.28.5 N.28.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  443,04            551,80             4.414,40                       

14.28.6 N.28.6 Reengaxetamento Und 4,00                  84,36              105,07             420,28                          

14.28.7 N.28.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.28.8 N.28.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  109,28            137,09             548,36                          

14.28.9 N.28.9 Confecção de eixo Und 4,00                  1.044,49         1.262,07          5.048,28                       

14.28.10 N.28.10 Montagem em bancada Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.28.11 N.28.11 Instalação no local Und 4,00                  859,19            1.077,89          4.311,56                       

14.28.12 N.28.12 Pintura Und 4,00                  262,56            327,02             1.308,08                       

14.28.13 N.28.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                  489,56            614,18             2.456,72                       

14.28.14 N.28.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  1.647,40         2.066,74          2.066,74                       

14.28.15 N.28.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.686,55         2.115,85          2.115,85                       

14.29 N.29 – BOMBAS WORTHINGTON D 1011 (4 X 3 X 8) - -                   43.338,20                     

14.29.1 N.29.1 Retirada do local Und 2,00                  655,59            816,55             1.633,10                       

14.29.2 N.29.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  1.249,56         1.509,86          3.019,72                       

14.29.3 N.29.3 Embuchamento do eixo Und 1,00                  994,13            1.238,20          1.238,20                       

14.29.4 N.29.4 Substituição dos rolamentos Und 3,00                  1.066,76         1.328,65          3.985,95                       

14.29.5 N.29.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  710,18            858,12             1.716,24                       

14.29.6 N.29.6 Reengaxetamento Und 1,00                  83,75              105,07             105,07                          

14.29.7 N.29.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.29.8 N.29.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                  325,35            408,17             408,17                          

14.29.9 N.29.9 Confecção de eixo Und 2,00                  3.456,76         4.336,67          8.673,34                       

14.29.10 N.29.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  367,15            457,28             914,56                          

14.29.11 N.29.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                  455,42            571,35             1.142,70                       

14.29.12 N.29.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                  225,59            283,01             283,01                          

14.29.13 N.29.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                  86,56              108,59             217,18                          

14.29.14 N.29.14 Adaptação do selo mecanico Und 1,00                  1.691,43         2.106,69          2.106,69                       

14.29.15 N.29.15 Substituição do retentor Und 3,00                  92,13              114,76             344,28                          

14.29.16 N.29.16 Montagem em bancada Und 2,00                  1.305,92         1.577,96          3.155,92                       
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14.29.17 N.29.17 Instalação no local Und 3,00                  994,13            1.238,20          3.714,60                       

14.29.18 N.29.18 Pintura Und 1,00                  262,56            327,02             327,02                          

14.29.19 N.29.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  635,13            767,43             1.534,86                       

14.29.20 N.29.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  2.978,13         3.736,20          3.736,20                       

14.29.21 N.29.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  3.292,02         3.977,79          3.977,79                       

14.30 N.30 – BOMBAS WORTHINGTON D 1020 (3x2x13) - -                   29.725,97                     

14.30.1 N.30.1 Retirada do local Und 2,00                  218,13            273,65             547,30                          

14.30.2 N.30.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  583,33            726,54             2.906,16                       

14.30.3 N.30.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.30.4 N.30.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  801,90            1.006,02          4.024,08                       

14.30.5 N.30.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.30.6 N.30.6 Reengaxetamento Und 1,00                  84,36              105,07             105,07                          

14.30.7 N.30.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.30.8 N.30.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  113,45            137,09             274,18                          

14.30.9 N.30.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.30.10 N.30.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  367,15            457,28             914,56                          

14.30.11 N.30.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                  472,85            571,35             1.142,70                       

14.30.12 N.30.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.30.13 N.30.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  89,87              108,59             434,36                          

14.30.14 N.30.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.324,46         1.661,59          3.323,18                       

14.30.15 N.30.15 Substituição do retentor Und 2,00                  68,67              85,53               171,06                          

14.30.16 N.30.16 Montagem em bancada Und 2,00                  590,68            741,03             1.482,06                       

14.30.17 N.30.17 Instalação no local Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.30.18 N.30.18 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.30.19 N.30.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  508,29            614,18             1.228,36                       

14.30.20 N.30.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  1.568,51         1.967,77          1.967,77                       

14.30.21 N.30.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.591,53         1.996,65          1.996,65                       

14.31 N.31 – BOMBAS WORTHINGTON JD 1080 (8X6X 10) - -                   37.094,81                     

14.31.1 N.31.1 Retirada do local Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.31.2 N.31.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.31.3 N.31.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.31.4 N.31.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.31.5 N.31.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.31.6 N.31.6 Reengaxetamento Und 2,00                  86,96              105,07             210,14                          

14.31.7 N.31.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.31.8 N.31.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.31.9 N.31.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.006,00         1.262,07          2.524,14                       

14.31.10 N.31.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  364,50            457,28             914,56                          

14.31.11 N.31.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                  472,85            571,35             1.142,70                       

14.31.12 N.31.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.31.13 N.31.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                  87,18              108,59             217,18                          

14.31.14 N.31.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.324,46         1.661,59          3.323,18                       

14.31.15 N.31.15 Substituição do retentor Und 2,00                  68,18              85,53               171,06                          

14.31.16 N.31.16 Montagem em bancada Und 2,00                  892,06            1.077,89          2.155,78                       

14.31.17 N.31.17 Instalação no local Und 2,00                  1.249,56         1.509,86          3.019,72                       

14.31.18 N.31.18 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          



Base:
nov/22

 PREÇO SEM 
BDI 

 VALOR TOTAL  SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 
LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

14.31.19 N.31.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  489,56            614,18             1.228,36                       

14.31.20 N.31.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.606,98         2.001,51          4.003,02                       

14.31.21 N.31.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.609,66         2.019,39          2.019,39                       

14.32 N.32 – BOMBAS WORTHINGTON D1130 (3 X 1,5 X 8) - -                   26.944,53                     

14.32.1 N.32.1 Retirada do local Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.32.2 N.32.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  583,33            726,54             2.906,16                       

14.32.3 N.32.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.32.4 N.32.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  832,59            1.006,02          4.024,08                       

14.32.5 N.32.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.32.6 N.32.6 Reengaxetamento Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.32.7 N.32.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.32.8 N.32.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.32.9 N.32.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.044,49         1.262,07          2.524,14                       

14.32.10 N.32.10 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.32.11 N.32.11 Instalação no local Und 2,00                  865,43            1.077,89          2.155,78                       

14.32.12 N.32.12 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.32.13 N.32.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  489,56            614,18             1.228,36                       

14.32.14 N.32.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.643,31         1.985,63          3.971,26                       

14.32.15 N.32.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.698,37         2.052,17          2.052,17                       

14.33 N.33 – BOMBAS WORTHINGTON D1130 (3 X 2 X 10) - -                   63.442,66                     

14.33.1 N.33.1 Retirada do local Und 4,00                  526,91            661,03             2.644,12                       

14.33.2 N.33.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  699,56            871,31             6.970,48                       

14.33.3 N.33.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  513,19            643,82             2.575,28                       

14.33.4 N.33.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  961,75            1.206,55          9.652,40                       

14.33.5 N.33.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  614,93            771,45             6.171,60                       

14.33.6 N.33.6 Reengaxetamento Und 4,00                  99,91              124,45             497,80                          

14.33.7 N.33.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  530,47            660,70             2.642,80                       

14.33.8 N.33.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  133,95            161,85             647,40                          

14.33.9 N.33.9 Confecção de eixo Und 4,00                  1.418,04         1.766,18          7.064,72                       

14.33.10 N.33.10 Montagem em bancada Und 4,00                  699,81            871,62             3.486,48                       

14.33.11 N.33.11 Instalação no local Und 4,00                  1.069,63         1.292,44          5.169,76                       

14.33.12 N.33.12 Pintura Und 4,00                  311,57            390,89             1.563,56                       

14.33.13 N.33.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                  609,07            735,95             2.943,80                       

14.33.14 N.33.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  3.016,89         3.784,83          7.569,66                       

14.33.15 N.33.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  3.063,10         3.842,80          3.842,80                       

14.34 N.34 – BOMBAS KSB MEGABLOC N 40-250 F - -                   32.240,06                     

14.34.1 N.34.1 Retirada do local Und 2,00                  218,13            273,65             547,30                          

14.34.2 N.34.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.34.3 N.34.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.34.4 N.34.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.34.5 N.34.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.34.6 N.34.6 Reengaxetamento Und 2,00                  86,96              105,07             210,14                          

14.34.7 N.34.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.34.8 N.34.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.34.9 N.34.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.044,49         1.262,07          2.524,14                       

14.34.10 N.34.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  364,50            457,28             1.829,12                       
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14.34.11 N.34.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  472,85            571,35             2.285,40                       

14.34.12 N.34.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.34.13 N.34.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  86,56              108,59             434,36                          

14.34.14 N.34.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.334,07         1.661,59          3.323,18                       

14.34.15 N.34.15 Substituição do retentor Und 4,00                  68,18              85,53               342,12                          

14.34.16 N.34.16 Montagem em bancada Und 2,00                  590,68            741,03             1.482,06                       

14.34.17 N.34.17 Instalação no local Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.34.18 N.34.18 Pintura Und 2,00                  262,56            327,02             654,04                          

14.34.19 N.34.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  493,12            614,18             1.228,36                       

14.34.20 N.34.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.715,26         2.072,56          4.145,12                       

14.35 N.35 – BOMBAS KSB MEGANORM 150-400 - -                   60.382,08                     

14.35.1 N.35.1 Retirada do local Und 2,00                  797,46            993,25             1.986,50                       

14.35.2 N.35.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

14.35.3 N.35.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.35.4 N.35.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  1.646,00         1.988,89          7.955,56                       

14.35.5 N.35.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  718,79            901,75             3.607,00                       

14.35.6 N.35.6 Reengaxetamento Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.35.7 N.35.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.35.8 N.35.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.35.9 N.35.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.725,67         2.164,94          4.329,88                       

14.35.10 N.35.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  364,50            457,28             914,56                          

14.35.11 N.35.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                  458,73            571,35             1.142,70                       

14.35.12 N.35.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  227,22            283,01             566,02                          

14.35.13 N.35.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  89,87              108,59             434,36                          

14.35.14 N.35.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.691,43         2.106,69          4.213,38                       

14.35.15 N.35.15 Substituição do retentor Und 4,00                  92,13              114,76             459,04                          

14.35.16 N.35.16 Montagem em bancada Und 2,00                  746,29            901,75             1.803,50                       

14.35.17 N.35.17 Instalação no local Und 2,00                  935,90            1.174,13          2.348,26                       

14.35.18 N.35.18 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.35.19 N.35.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  611,72            767,43             1.534,86                       

14.35.20 N.35.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  5.989,77         7.460,30          7.460,30                       

14.35.21 N.35.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  6.375,53         7.998,39          7.998,39                       

14.35.22 N.35.22 Fornecimento e substituição de difusor Und 1,00                  5.900,87         7.402,91          7.402,91                       

14.36 N.36 – BOMBAS KSB ETA 150/26 - -                   39.234,84                     

14.36.1 N.36.1 Retirada do local Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.36.2 N.36.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.36.3 N.36.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.36.4 N.36.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.36.5 N.36.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.36.6 N.36.6 Reengaxetamento Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.36.7 N.36.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.36.8 N.36.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.36.9 N.36.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.36.10 N.36.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.36.11 N.36.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.36.12 N.36.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  227,22            283,01             566,02                          
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14.36.13 N.36.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  89,87              108,59             434,36                          

14.36.14 N.36.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.324,46         1.661,59          3.323,18                       

14.36.15 N.36.15 Substituição do retentor Und 4,00                  70,79              85,53               342,12                          

14.36.16 N.36.16 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.36.17 N.36.17 Instalação no local Und 2,00                  865,43            1.077,89          2.155,78                       

14.36.18 N.36.18 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.36.19 N.36.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  489,56            614,18             1.228,36                       

14.36.20 N.36.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  2.612,07         3.156,20          3.156,20                       

14.36.21 N.36.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  2.907,53         3.513,20          3.513,20                       

14.36.22 N.36.22 Fornecimento e substituição de difusor Und 1,00                  2.283,01         2.864,14          2.864,14                       

14.37 N.37– BOMBAS KSB MEGABLOC 25-150R - -                   68.210,03                     

14.37.1 N.36.1 Retirada do local Und 6,00                  260,93            325,00             1.950,00                       

14.37.2 N.36.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                  119,01            149,30             895,80                          

14.37.3 N.36.3 Embuchamento do eixo Und 12,00                 429,14            538,37             6.460,44                       

14.37.4 N.36.4 Substituição dos rolamentos Und 6,00                  450,71            565,43             3.392,58                       

14.37.5 N.36.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                 443,04            551,80             6.621,60                       

14.37.6 N.36.6 Reengaxetamento Und 12,00                 59,63              74,27               891,24                          

14.37.7 N.36.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                  456,67            551,80             3.310,80                       

14.37.8 N.36.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  59,63              74,27               445,62                          

14.37.9 N.36.9 Confecção de eixo Und 6,00                  583,33            726,54             4.359,24                       

14.37.10 N.36.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.37.11 N.36.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.37.12 N.36.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.37.13 N.36.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  86,56              108,59             434,36                          

14.37.14 N.36.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.334,07         1.661,59          3.323,18                       

14.37.15 N.36.15 Substituição do retentor Und 3,00                  68,18              85,53               256,59                          

14.37.16 N.36.16 Montagem em bancada Und 6,00                  285,83            358,59             2.151,54                       

14.37.17 N.36.17 Instalação no local Und 6,00                  296,77            358,59             2.151,54                       

14.37.18 N.36.18 Pintura Und 6,00                  270,64            327,02             1.962,12                       

14.37.19 N.36.19 Desmontagem em bancada Und 6,00                  489,56            614,18             3.685,08                       

14.37.20 N.36.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  500,17            627,49             627,49                          

14.37.21 N.36.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  539,77            672,29             672,29                          

14.37.22 N.36.22 Fornecimento e substituição de difusor Und 1,00                  509,04            638,62             638,62                          

14.37 N.37 – BOMBAS KSB 65-125R - -                   68.210,03                     

14.37.1 N.37.1 Retirada do local Und 2,00                  218,13            273,65             547,30                          

14.37.2 N.37.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  583,33            726,54             2.906,16                       

14.37.3 N.37.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.37.4 N.37.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  832,59            1.006,02          4.024,08                       

14.37.5 N.37.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.37.6 N.37.6 Reengaxetamento Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.37.7 N.37.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.37.8 N.37.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.37.9 N.37.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.044,49         1.262,07          2.524,14                       

14.37.10 N.37.10 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.37.11 N.37.11 Instalação no local Und 2,00                  437,71            545,17             1.090,34                       

14.37.12 N.37.12 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          
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14.37.13 N.37.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  489,56            614,18             1.228,36                       

14.38 N.38 – BOMBAS KSB ETA 80-40/2 - -                   77.483,94                     

14.38.1 N.38.1 Retirada do local Und 6,00                  822,02            993,25             5.959,50                       

14.38.2 N.38.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.38.3 N.38.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.38.4 N.38.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 1.596,85         1.988,89          23.866,68                     

14.38.5 N.38.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  718,79            901,75             3.607,00                       

14.38.6 N.38.6 Reengaxetamento Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.38.7 N.38.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.38.8 N.38.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.38.9 N.38.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.738,20         2.164,94          4.329,88                       

14.38.10 N.38.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.38.11 N.38.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.38.12 N.38.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  227,22            283,01             566,02                          

14.38.13 N.38.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  89,87              108,59             434,36                          

14.38.14 N.38.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.324,46         1.661,59          3.323,18                       

14.38.15 N.38.15 Substituição do retentor Und 8,00                  70,79              85,53               684,24                          

14.38.16 N.38.16 Montagem em bancada Und 6,00                  718,79            901,75             5.410,50                       

14.38.17 N.38.17 Instalação no local Und 6,00                  935,90            1.174,13          7.044,78                       

14.38.18 N.38.18 Pintura Und 2,00                  174,91            217,85             435,70                          

14.38.19 N.38.19 Desmontagem em bancada Und 6,00                  611,72            767,43             4.604,58                       

14.38.20 N.38.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  1.680,17         2.107,85          2.107,85                       

14.38.21 N.38.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.731,59         2.172,36          2.172,36                       

14.38.22 N.38.22 Fornecimento e substituição de difusor Und 1,00                  1.724,90         2.148,37          2.148,37                       

14.39 N.39 – BOMBAS KSB ETA 300-35 - -                   116.408,34                   

14.39.1 N.39.1 Retirada do local Und 2,00                  1.194,69         1.443,56          2.887,12                       

14.39.2 N.39.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  1.054,38         1.313,23          5.252,92                       

14.39.3 N.39.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  777,25            968,07             1.936,14                       

14.39.4 N.39.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  2.585,16         3.123,68          12.494,72                     

14.39.5 N.39.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  2.907,79         3.647,96          14.591,84                     

14.39.6 N.39.6 Reengaxetamento Und 2,00                  127,27            153,78             307,56                          

14.39.7 N.39.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  462,31            579,99             1.159,98                       

14.39.8 N.39.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  120,53            150,11             300,22                          

14.39.9 N.39.9 Confecção de eixo Und 2,00                  2.431,06         3.049,87          6.099,74                       

14.39.10 N.39.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  681,37            854,81             3.419,24                       

14.39.11 N.39.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  613,45            741,23             2.964,92                       

14.39.12 N.39.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  246,03            297,29             594,58                          

14.39.13 N.39.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  112,50            141,14             564,56                          

14.39.14 N.39.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  4.552,69         5.711,56          11.423,12                     

14.39.15 N.39.15 Substituição do retentor Und 4,00                  267,76            333,50             1.334,00                       

14.39.16 N.39.16 Montagem em bancada Und 2,00                  870,45            1.092,02          2.184,04                       

14.39.17 N.39.17 Instalação no local Und 2,00                  1.106,56         1.388,23          2.776,46                       

14.39.18 N.39.18 Pintura Und 2,00                  393,49            493,65             987,30                          

14.39.19 N.39.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  611,87            762,09             1.524,18                       

14.39.20 N.39.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  5.935,02         7.392,11          14.784,22                     

14.39.21 N.39.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  6.712,21         8.110,43          16.220,86                     
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14.39.22 N.39.22 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  5.058,43         6.300,31          12.600,62                     

14.40 N.40 – BOMBAS KSB ETANORM 125/315 - -                   47.052,78                     

14.40.1 N.40.1 Retirada do local Und 2,00                  822,02            993,25             1.986,50                       

14.40.2 N.40.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.40.3 N.40.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  226,47            273,65             547,30                          

14.40.4 N.40.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  1.585,35         1.988,89          7.955,56                       

14.40.5 N.40.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  724,00            901,75             3.607,00                       

14.40.6 N.40.6 Reengaxetamento Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.40.7 N.40.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.40.8 N.40.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  113,45            137,09             274,18                          

14.40.9 N.40.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.791,70         2.164,94          4.329,88                       

14.40.10 N.40.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                  364,50            457,28             914,56                          

14.40.11 N.40.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                  455,42            571,35             1.142,70                       

14.40.12 N.40.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                  227,22            283,01             283,01                          

14.40.13 N.40.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                  86,56              108,59             217,18                          

14.40.14 N.40.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.324,46         1.661,59          3.323,18                       

14.40.15 N.40.15 Substituição do retentor Und 4,00                  68,18              85,53               342,12                          

14.40.16 N.40.16 Montagem em bancada Und 2,00                  724,00            901,75             1.803,50                       

14.40.17 N.40.17 Instalação no local Und 2,00                  942,70            1.174,13          2.348,26                       

14.40.18 N.40.18 Pintura Und 2,00                  180,30            217,85             435,70                          

14.40.19 N.40.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  616,16            767,43             1.534,86                       

14.40.20 N.40.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  3.112,81         3.877,02          3.877,02                       

14.40.21 N.40.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  3.310,31         3.999,88          3.999,88                       

14.40.22 N.40.22 Fornecimento e substituição de difusor Und 1,00                  3.066,01         3.846,45          3.846,45                       

14.41 N.41 – BOMBAS KSB HIDROBLOC APMF 25-150 - -                   15.768,35                     

14.41.1 N.41.1 Retirada do local Und 2,00                  285,83            358,59             717,18                          

14.41.2 N.41.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  149,01            186,94             747,76                          

14.41.3 N.41.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.41.4 N.41.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  450,71            565,43             2.261,72                       

14.41.5 N.41.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  259,06            325,00             1.300,00                       

14.41.6 N.41.6 Reengaxetamento Und 2,00                  74,66              93,67               187,34                          

14.41.7 N.41.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.41.8 N.41.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.41.9 N.41.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.044,49         1.262,07          2.524,14                       

14.41.10 N.41.10 Montagem em bancada Und 2,00                  359,61            447,90             895,80                          

14.41.11 N.41.11 Instalação no local Und 2,00                  359,61            447,90             895,80                          

14.41.12 N.41.12 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.41.13 N.41.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  489,56            614,18             1.228,36                       

14.41.14 N.41.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  523,31            632,32             632,32                          

14.41.15 N.41.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  551,01            691,26             691,26                          

14.41.16 N.41.16 Fornecimento e substituição de difusor Und 1,00                  515,57            642,15             642,15                          

14.42 N.42 – BOMBAS KSB METN 250-200-315 - -                   48.672,66                     

14.42.1 N.42.1 Retirada do local Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.42.2 N.42.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

14.42.3 N.42.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.42.4 N.42.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  801,90            1.006,02          4.024,08                       
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14.42.5 N.42.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.42.6 N.42.6 Reengaxetamento Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.42.7 N.42.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.42.8 N.42.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.42.9 N.42.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.006,00         1.262,07          2.524,14                       

14.42.10 N.42.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.42.11 N.42.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.42.12 N.42.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.42.13 N.42.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  87,18              108,59             434,36                          

14.42.14 N.42.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.334,07         1.661,59          3.323,18                       

14.42.15 N.42.15 Substituição do retentor Und 4,00                  70,79              85,53               342,12                          

14.42.16 N.42.16 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.42.17 N.42.17 Instalação no local Und 2,00                  892,06            1.077,89          2.155,78                       

14.42.18 N.42.18 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.42.19 N.42.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  493,12            614,18             1.228,36                       

14.42.20 N.42.20 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  2.511,33         3.150,57          6.301,14                       

14.42.21 N.42.21 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  2.796,98         3.508,94          7.017,88                       

14.42.22 N.42.22 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  2.338,94         2.826,17          5.652,34                       

14.43 N.43– BOMBAS KSB ETANORM 80/400 - -                   61.747,60                     

14.43.1 N.43.1 Retirada do local Und 2,00                  791,72            993,25             1.986,50                       

14.43.2 N.43.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.43.3 N.43.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.43.4 N.43.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  1.585,35         1.988,89          7.955,56                       

14.43.5 N.43.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  718,79            901,75             3.607,00                       

14.43.6 N.43.6 Reengaxetamento Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.43.7 N.43.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.43.8 N.43.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.43.9 N.43.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.791,70         2.164,94          4.329,88                       

14.43.10 N.43.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.43.11 N.43.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.43.12 N.43.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.43.13 N.43.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  86,56              108,59             434,36                          

14.43.14 N.43.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.375,13         1.661,59          3.323,18                       

14.43.15 N.43.15 Substituição do retentor Und 4,00                  68,18              85,53               342,12                          

14.43.16 N.43.16 Montagem em bancada Und 2,00                  718,79            901,75             1.803,50                       

14.43.17 N.43.17 Instalação no local Und 2,00                  942,70            1.174,13          2.348,26                       

14.43.18 N.43.18 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.43.19 N.43.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  611,72            767,43             1.534,86                       

14.43.20 N.43.20 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  3.017,99         3.786,21          7.572,42                       

14.43.21 N.43.21 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  3.218,39         4.008,53          8.017,06                       

14.43.22 N.43.22 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  3.045,95         3.793,75          7.587,50                       

14.44 N.44 – BOMBAS KSB HIDROBLOC MA 503 - -                   20.960,62                     

14.44.1 N.44.1 Retirada do local Und 2,00                  260,93            325,00             650,00                          

14.44.2 N.44.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  119,87            149,30             597,20                          

14.44.3 N.44.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.44.4 N.44.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  450,71            565,43             2.261,72                       
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14.44.5 N.44.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.44.6 N.44.6 Reengaxetamento Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.44.7 N.44.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.44.8 N.44.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  59,63              74,27               148,54                          

14.44.9 N.44.9 Confecção de eixo Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.44.10 N.44.10 Montagem em bancada Und 2,00                  285,83            358,59             717,18                          

14.44.11 N.44.11 Instalação no local Und 2,00                  285,83            358,59             717,18                          

14.44.12 N.44.12 Pintura Und 2,00                  262,56            327,02             654,04                          

14.44.13 N.44.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  306,18            381,35             762,70                          

14.44.14 N.44.14 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  563,71            681,14             1.362,28                       

14.44.15 N.44.15 Fornecimento e substituição de rotor Und 6,00                  568,43            707,99             4.247,94                       

14.44.16 N.44.16 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  560,23            697,77             2.791,08                       

14.45 N.45 – BOMBAS KSB HIDROBLOC MB 604 - -                   22.772,04                     

14.45.1 N.45.1 Retirada do local Und 2,00                  285,83            358,59             717,18                          

14.45.2 N.45.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  154,71            186,94             747,76                          

14.45.3 N.45.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.45.4 N.45.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  450,71            565,43             2.261,72                       

14.45.5 N.45.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.45.6 N.45.6 Reengaxetamento Und 2,00                  74,66              93,67               187,34                          

14.45.7 N.45.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.45.8 N.45.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.45.9 N.45.9 Confecção de eixo Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

14.45.10 N.45.10 Montagem em bancada Und 2,00                  359,61            447,90             895,80                          

14.45.11 N.45.11 Instalação no local Und 2,00                  370,68            447,90             895,80                          

14.45.12 N.45.12 Pintura Und 2,00                  174,91            217,85             435,70                          

14.45.13 N.45.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  306,18            381,35             762,70                          

14.45.14 N.45.14 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  563,71            681,14             1.362,28                       

14.45.15 N.45.15 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  564,34            707,99             5.663,92                       

14.45.16 N.45.16 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  577,48            697,77             2.791,08                       

14.46 N.46 – BOMBAS KSB HIDROBLOC MA 503 - -                   21.356,06                     

14.46.1 N.46.1 Retirada do local Und 2,00                  285,83            358,59             717,18                          

14.46.2 N.46.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  150,10            186,94             747,76                          

14.46.3 N.46.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.46.4 N.46.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  450,71            565,43             2.261,72                       

14.46.5 N.46.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.46.6 N.46.6 Reengaxetamento Und 2,00                  74,66              93,67               187,34                          

14.46.7 N.46.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.46.8 N.46.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  86,96              105,07             210,14                          

14.46.9 N.46.9 Confecção de eixo Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.46.10 N.46.10 Montagem em bancada Und 2,00                  370,68            447,90             895,80                          

14.46.11 N.46.11 Instalação no local Und 2,00                  357,02            447,90             895,80                          

14.46.12 N.46.12 Pintura Und 2,00                  173,65            217,85             435,70                          

14.46.13 N.46.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  303,97            381,35             762,70                          

14.46.14 N.46.14 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  542,94            681,14             1.362,28                       

14.46.15 N.46.15 Fornecimento e substituição de rotor Und 6,00                  564,34            707,99             4.247,94                       

14.46.16 N.46.16 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  556,19            697,77             2.791,08                       
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14.47 N.47 – BOMBAS KSB HIDROBLOC MA 505 - -                   22.772,04                     

14.47.1 N.47.1 Retirada do local Und 2,00                  287,91            358,59             717,18                          

14.47.2 N.47.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  154,71            186,94             747,76                          

14.47.3 N.47.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.47.4 N.47.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  453,98            565,43             2.261,72                       

14.47.5 N.47.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.47.6 N.47.6 Reengaxetamento Und 2,00                  74,66              93,67               187,34                          

14.47.7 N.47.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.47.8 N.47.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.47.9 N.47.9 Confecção de eixo Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.47.10 N.47.10 Montagem em bancada Und 2,00                  359,61            447,90             895,80                          

14.47.11 N.47.11 Instalação no local Und 2,00                  357,02            447,90             895,80                          

14.47.12 N.47.12 Pintura Und 2,00                  173,65            217,85             435,70                          

14.47.13 N.47.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  303,97            381,35             762,70                          

14.47.14 N.47.14 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  546,88            681,14             1.362,28                       

14.47.15 N.47.15 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  568,43            707,99             5.663,92                       

14.47.16 N.47.16 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  577,48            697,77             2.791,08                       

14.48 N.48 - BOMBA KSB MOVITEC-VF 15/7 - -                   72.932,98                     

14.48.1 N.48.1 Retirada do local Und 2,00                  144,76            180,31             360,62                          

14.48.2 N.48.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  154,71            186,94             747,76                          

14.48.3 N.48.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.48.4 N.48.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  467,95            565,43             2.261,72                       

14.48.5 N.48.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  259,06            325,00             1.300,00                       

14.48.6 N.48.6 Reengaxetamento Und 2,00                  75,04              94,14               188,28                          

14.48.7 N.48.7 Substituição de selo macânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.48.8 N.48.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.48.9 N.48.9 Confecção de eixo Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.48.10 N.48.10 Montagem em bancada Und 2,00                  357,02            447,90             895,80                          

14.48.11 N.48.11 Instalação no local Und 2,00                  179,80            223,94             447,88                          

14.48.12 N.48.12 Pintura Und 2,00                  262,56            327,02             654,04                          

14.48.13 N.48.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  315,60            381,35             762,70                          

14.48.14 N.48.14 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  2.256,33         2.810,28          11.241,12                     

14.48.15 N.48.15 Fornecimento e substituição de rotor Und 14,00                 2.273,25         2.831,35          39.638,90                     

14.48.16 N.48.16 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  2.191,20         2.647,65          10.590,60                     

14.49 N.49- BOMBAS KSB MEGANORM BLOC 25-200 - -                   18.214,66                     

14.49.1 N.49.1 Retirada do local Und 2,00                  149,63            180,80             361,60                          

14.49.2 N.49.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  149,01            186,94             747,76                          

14.49.3 N.49.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.49.4 N.49.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  453,98            565,43             2.261,72                       

14.49.5 N.49.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.49.6 N.49.6 Reengaxetamento Und 2,00                  74,66              93,67               187,34                          

14.49.7 N.49.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.49.8 N.49.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.49.9 N.49.9 Confecção de eixo Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

14.49.10 N.49.10 Montagem em bancada Und 2,00                  370,68            447,90             895,80                          

14.49.11 N.49.11 Instalação no local Und 2,00                  179,80            223,94             447,88                          
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14.49.12 N.49.12 Pintura Und 2,00                  174,91            217,85             435,70                          

14.49.13 N.49.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.49.14 N.49.14 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.171,96         1.470,28          2.940,56                       

14.49.15 N.49.15 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.339,13         1.618,09          3.236,18                       

14.50 N.50 TRITURADOR DA BOMBA DE LÓBULOS MODELO M -OVAS S1 3.0/200 - -                   10.308,36                     

14.50.1 N.50.1 Retirada do local Und 2,00                  254,97            319,87             639,74                          

14.50.2 N.50.2 Desmontagem em bancada Und 2,00                  284,68            354,57             709,14                          

14.50.3 N.50.3 Substituição da placa de corte Und 2,00                  219,09            274,86             549,72                          

14.50.4 N.50.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  450,71            565,43             2.261,72                       

14.50.5 N.50.5 Substituição anel de vedação Und 3,00                  199,87            250,74             752,22                          

14.50.6 N.50.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.50.7 N.50.7 Substituição do anel vedação de borracha Und 2,00                  201,31            250,74             501,48                          

14.50.8 N.50.8 Substituição do retentor Und 4,00                  372,86            450,53             1.802,12                       

14.50.9 N.50.9 Montagem em bancada Und 2,00                  284,68            354,57             709,14                          

14.50.10 N.50.10 Instalação no local Und 2,00                  256,81            319,87             639,74                          

14.50.11 N.50.11 Manuntenção do motoredutor Und 2,00                  264,73            319,87             639,74                          

14.51 N.51 – BOMBAS KSB MEGABLOC 40-25-200 - -                   14.778,90                     

14.51.1 N.51.1 Retirada do local Und 2,00                  264,73            319,87             639,74                          

14.51.2 N.51.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  116,93            146,69             586,76                          

14.51.3 N.51.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  424,87            533,02             1.066,04                       

14.51.4 N.51.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  446,66            556,32             2.225,28                       

14.51.5 N.51.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  431,16            540,91             2.163,64                       

14.51.6 N.51.6 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  431,16            540,91             1.081,82                       

14.51.7 N.51.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  58,21              73,03               146,06                          

14.51.8 N.51.8 Confecção de eixo Und 2,00                  565,14            703,89             1.407,78                       

14.51.9 N.51.9 Montagem em bancada Und 2,00                  284,68            354,57             709,14                          

14.51.10 N.51.10 Instalação no local Und 2,00                  293,44            354,57             709,14                          

14.51.11 N.51.11 Pintura Und 2,00                  174,91            217,85             435,70                          

14.51.12 N.51.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  306,18            381,35             762,70                          

14.51.13 N.51.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  567,38            685,57             1.371,14                       

14.51.14 N.51.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  587,45            736,98             1.473,96                       

14.52 N.52 – BOMBAS KSB MEGABLOC 32-125 R - -                   79.602,92                     

14.52.1 N.52.1 Retirada do local Und 8,00                  343,27            430,65             3.445,20                       

14.52.2 N.52.2 Embuchamento dos mancais Und 16,00                 441,66            550,09             8.801,44                       

14.52.3 N.52.3 Embuchamento do eixo Und 8,00                  555,91            697,42             5.579,36                       

14.52.4 N.52.4 Substituição dos rolamentos Und 16,00                 585,92            735,07             11.761,12                     

14.52.5 N.52.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 16,00                 593,10            716,65             11.466,40                     

14.52.6 N.52.6 Substituição de selo mecânico Und 8,00                  547,04            660,99             5.287,92                       

14.52.7 N.52.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                  99,55              124,89             999,12                          

14.52.8 N.52.8 Confecção de eixo Und 8,00                  869,11            1.090,34          8.722,72                       

14.52.9 N.52.9 Montagem em bancada Und 8,00                  430,62            536,34             4.290,72                       

14.52.10 N.52.10 Instalação no local Und 8,00                  427,52            536,34             4.290,72                       

14.52.11 N.52.11 Pintura Und 8,00                  312,51            392,05             3.136,40                       

14.52.12 N.52.12 Desmontagem em bancada Und 8,00                  362,95            455,34             3.642,72                       

14.52.13 N.52.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  533,78            664,83             2.659,32                       

14.52.14 N.52.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  553,96            689,97             5.519,76                       
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14.53 N.53 – BOMBAS KSB MEGABLOC 32-125 F - -                   28.853,22                     

14.53.1 N.53.1 Retirada do local Und 4,00                  287,91            358,59             1.434,36                       

14.53.2 N.53.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  150,10            186,94             1.495,52                       

14.53.3 N.53.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  429,14            538,37             2.153,48                       

14.53.4 N.53.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  450,71            565,43             4.523,44                       

14.53.5 N.53.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  456,67            551,80             4.414,40                       

14.53.6 N.53.6 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.53.7 N.53.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  84,36              105,07             420,28                          

14.53.8 N.53.8 Confecção de eixo Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.53.9 N.53.9 Montagem em bancada Und 4,00                  357,02            447,90             1.791,60                       

14.53.10 N.53.10 Instalação no local Und 4,00                  370,68            447,90             1.791,60                       

14.53.11 N.53.11 Pintura Und 4,00                  270,64            327,02             1.308,08                       

14.53.12 N.53.12 Desmontagem em bancada Und 4,00                  303,97            381,35             1.525,40                       

14.53.13 N.53.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  552,41            693,03             1.386,06                       

14.53.14 N.53.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  600,42            747,82             1.495,64                       

14.54 N.54 – BOMBAS KSB MEGABLOC 50-32-125 - -                   22.912,62                     

14.54.1 N.54.1 Retirada do local Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.54.2 N.54.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.54.3 N.54.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.54.4 N.54.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.54.5 N.54.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.54.6 N.54.6 Substituição de selo macânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.54.7 N.54.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.54.8 N.54.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.044,49         1.262,07          2.524,14                       

14.54.9 N.54.9 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.54.10 N.54.10 Instalação no local Und 2,00                  892,06            1.077,89          2.155,78                       

14.54.11 N.54.11 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.54.12 N.54.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  260,68            324,68             649,36                          

14.54.13 N.54.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  538,90            676,07             1.352,14                       

14.54.14 N.54.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  569,33            714,26             1.428,52                       

14.55 N.55– BOMBAS KSB MEGABLOC 50-32-200 - -                   22.976,72                     

14.55.1 N.55.1 Retirada do local Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.55.2 N.55.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.55.3 N.55.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.55.4 N.55.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.55.5 N.55.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.55.6 N.55.6 Substituição de selo macânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.55.7 N.55.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.55.8 N.55.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.55.9 N.55.9 Montagem em bancada Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

14.55.10 N.55.10 Instalação no local Und 2,00                  892,06            1.077,89          2.155,78                       

14.55.11 N.55.11 Pintura Und 2,00                  262,56            327,02             654,04                          

14.55.12 N.55.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  260,68            324,68             649,36                          

14.55.13 N.55.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  563,94            681,42             1.362,84                       

14.55.14 N.55.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  590,62            740,96             1.481,92                       

14.56 N.56 – BOMBAS KSB MEGABLOC 65-40-200 - -                   28.651,18                     
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14.56.1 N.56.1 Retirada do local Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.56.2 N.56.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  583,33            726,54             2.906,16                       

14.56.3 N.56.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.56.4 N.56.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  801,90            1.006,02          4.024,08                       

14.56.5 N.56.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.56.6 N.56.6 Substituição de selo macânico Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.56.7 N.56.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.56.8 N.56.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.006,00         1.262,07          2.524,14                       

14.56.9 N.56.9 Montagem em bancada Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

14.56.10 N.56.10 Instalação no local Und 2,00                  892,06            1.077,89          2.155,78                       

14.56.11 N.56.11 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.56.12 N.56.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.56.13 N.56.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.673,71         2.099,74          4.199,48                       

14.56.14 N.56.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.721,64         2.159,87          4.319,74                       

14.57 N.57 – BOMBAS KSB MEGABLOC 65-40-250 - -                   33.482,02                     

14.57.1 N.57.1 Retirada do local Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.57.2 N.57.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

14.57.3 N.57.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.57.4 N.57.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.57.5 N.57.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.57.6 N.57.6 Substituição de selo macânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.57.7 N.57.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  113,45            137,09             274,18                          

14.57.8 N.57.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.006,00         1.262,07          2.524,14                       

14.57.9 N.57.9 Montagem em bancada Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

14.57.10 N.57.10 Instalação no local Und 2,00                  859,19            1.077,89          2.155,78                       

14.57.11 N.57.11 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.57.12 N.57.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.57.13 N.57.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  2.613,88         3.158,37          6.316,74                       

14.57.14 N.57.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  2.803,14         3.516,66          7.033,32                       

14.58 N.58 – BOMBAS KSB MEGABLOC 80-50-160 - -                   23.660,34                     

14.58.1 N.58.1 Retirada do local Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.58.2 N.58.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

14.58.3 N.58.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.58.4 N.58.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  832,59            1.006,02          4.024,08                       

14.58.5 N.58.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.58.6 N.58.6 Substituição de selo macânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.58.7 N.58.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.58.8 N.58.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.58.9 N.58.9 Montagem em bancada Und 2,00                  601,28            726,54             1.453,08                       

14.58.10 N.58.10 Instalação no local Und 2,00                  865,43            1.077,89          2.155,78                       

14.58.11 N.58.11 Pintura Und 2,00                  262,56            327,02             654,04                          

14.58.12 N.58.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.58.13 N.58.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.404,09         1.761,49          1.761,49                       

14.58.14 N.58.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  1.462,28         1.766,89          1.766,89                       

14.59 N.59 – BOMBAS KSB MEGABLOC 80-50-200 - -                   38.961,80                     

14.59.1 N.59.1 Retirada do local Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       



Base:
nov/22

 PREÇO SEM 
BDI 

 VALOR TOTAL  SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 
LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

14.59.2 N.59.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.59.3 N.59.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.59.4 N.59.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  832,59            1.006,02          8.048,16                       

14.59.5 N.59.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.59.6 N.59.6 Substituição de selo macânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.59.7 N.59.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.59.8 N.59.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.59.9 N.59.9 Montagem em bancada Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

14.59.10 N.59.10 Instalação no local Und 4,00                  859,19            1.077,89          4.311,56                       

14.59.11 N.59.11 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.59.12 N.59.12 Desmontagem em bancada Und 4,00                  258,80            324,68             1.298,72                       

14.59.13 N.59.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.656,36         2.077,99          4.155,98                       

14.59.14 N.59.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.679,78         2.092,18          4.184,36                       

14.60 N.60 – BOMBAS KSB MEGANORM 65-40-160 - -                   37.852,44                     

14.60.1 N.60.1 Retirada do local Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.60.2 N.60.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  583,33            726,54             2.906,16                       

14.60.3 N.60.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.60.4 N.60.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  832,59            1.006,02          8.048,16                       

14.60.5 N.60.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.60.6 N.60.7 Substituição de selo macânico Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.60.7 N.60.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.60.8 N.60.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.60.9 N.60.10 Montagem em bancada Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.60.10 N.60.11 Instalação no local Und 4,00                  859,19            1.077,89          4.311,56                       

14.60.11 N.60.12 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.60.12 N.60.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                  268,70            324,68             1.298,72                       

14.60.13 N.60.14 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.456,29         1.826,98          3.653,96                       

14.60.14 N.60.15 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.425,63         1.788,51          3.577,02                       

14.61 N.61 – BOMBAS KSB MEGABLOC 125-100-200 - -                   28.498,86                     

14.61.1 N.61.1 Retirada do local Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.61.2 N.61.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.61.3 N.61.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.61.4 N.61.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  801,90            1.006,02          4.024,08                       

14.61.5 N.61.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.61.6 N.61.6 Substituição de selo macânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.61.7 N.61.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.61.8 N.61.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.044,49         1.262,07          2.524,14                       

14.61.9 N.61.9 Montagem em bancada Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

14.61.10 N.61.10 Instalação no local Und 2,00                  865,43            1.077,89          2.155,78                       

14.61.11 N.61.11 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.61.12 N.61.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.61.13 N.61.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.717,90         2.075,76          4.151,52                       

14.61.14 N.61.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.680,05         2.107,69          4.215,38                       

14.62 N.62 – BOMBAS KSB METB 065-040-200 - -                   24.366,78                     

14.62.1 N.62.1 Retirada do local Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.62.2 N.62.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       
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14.62.3 N.62.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.62.4 N.62.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  832,59            1.006,02          4.024,08                       

14.62.5 N.62.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.62.6 N.62.6 Substituição de selo macânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.62.7 N.62.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.62.8 N.62.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.044,49         1.262,07          2.524,14                       

14.62.9 N.62.9 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.62.10 N.62.10 Instalação no local Und 2,00                  892,06            1.077,89          2.155,78                       

14.62.11 N.62.11 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.62.12 N.62.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.62.13 N.62.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.680,39         2.092,93          2.092,93                       

14.62.14 N.62.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  1.719,69         2.141,89          2.141,89                       

14.63 N.63 – BOMBAS KSB MOVITEC VF 2/8 - -                   38.755,30                     

14.63.1 N.63.1 Retirada do local Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.63.2 N.63.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  583,33            726,54             2.906,16                       

14.63.3 N.63.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.63.4 N.63.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  801,90            1.006,02          4.024,08                       

14.63.5 N.63.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.63.6 N.63.6 Substituição de selo macânico Und 2,00                  951,63            1.193,86          2.387,72                       

14.63.7 N.63.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.63.8 N.63.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.006,00         1.262,07          2.524,14                       

14.63.9 N.63.9 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.63.10 N.63.10 Instalação no local Und 2,00                  892,06            1.077,89          2.155,78                       

14.63.11 N.63.11 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.63.12 N.63.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  303,97            381,35             762,70                          

14.63.13 N.63.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  571,97            717,56             2.870,24                       

14.63.14 N.63.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 16,00                 581,33            724,05             11.584,80                     

14.63.15 N.63.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  573,28            692,71             2.770,84                       

14.64 N.64 – BOMBAS KSB MEGANORM 32-200 - -                   28.235,68                     

14.64.1 N.64.1 Retirada do local Und 2,00                  149,63            180,80             361,60                          

14.64.2 N.64.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  149,01            186,94             747,76                          

14.64.3 N.64.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.64.4 N.64.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  453,98            565,43             2.261,72                       

14.64.5 N.64.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.64.6 N.64.6 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.64.7 N.64.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.64.8 N.64.8 Confecção de eixo Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

14.64.9 N.64.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.64.10 N.64.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.64.11 N.64.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.64.12 N.64.12 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  86,56              108,59             434,36                          

14.64.13 N.64.13 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  877,35            1.092,74          2.185,48                       

14.64.14 N.64.14 Substituição do retentor Und 4,00                  91,48              114,76             459,04                          

14.64.15 N.64.15 Montagem em bancada Und 2,00                  357,02            447,90             895,80                          

14.64.16 N.64.16 Instalação no local Und 2,00                  185,33            223,94             447,88                          

14.64.17 N.64.17 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          
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14.64.18 N.64.18 Desmontagem em bancada Und 2,00                  303,97            381,35             762,70                          

14.64.19 N.64.19 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.640,01         2.057,47          4.114,94                       

14.64.20 N.64.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.677,65         2.089,53          4.179,06                       

14.65 N.65 – BOMBAS KSB MEGANORM 25-80-315 - -                   57.160,48                     

14.65.1 N.65.1 Retirada do local Und 2,00                  791,72            993,25             1.986,50                       

14.65.2 N.65.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

14.65.3 N.65.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.65.4 N.65.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  1.585,35         1.988,89          7.955,56                       

14.65.5 N.65.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  724,00            901,75             3.607,00                       

14.65.6 N.65.6 Substituição de selo macânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.65.7 N.65.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  113,45            137,09             274,18                          

14.65.8 N.65.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.738,20         2.164,94          4.329,88                       

14.65.9 N.65.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.65.10 N.65.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  472,85            571,35             2.285,40                       

14.65.11 N.65.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.65.12 N.65.12 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  89,87              108,59             434,36                          

14.65.13 N.65.13 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.324,46         1.661,59          3.323,18                       

14.65.14 N.65.14 Substituição do retentor Und 4,00                  68,67              85,53               342,12                          

14.65.15 N.65.15 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.65.16 N.65.16 Instalação no local Und 2,00                  933,72            1.171,40          2.342,80                       

14.65.17 N.65.17 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.65.18 N.65.18 Desmontagem em bancada Und 2,00                  635,13            767,43             1.534,86                       

14.65.19 N.65.19 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  2.526,41         3.169,50          6.339,00                       

14.65.20 N.65.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  2.828,94         3.549,03          7.098,06                       

14.65.21 N.65.21 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  2.295,78         2.859,41          5.718,82                       

14.66 N.66 – BOMBAS KSB MEGANORM 125-400 - -                   72.642,32                     

14.66.1 N.66.1 Retirada do local Und 2,00                  791,72            993,25             1.986,50                       

14.66.2 N.66.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

14.66.3 N.66.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.66.4 N.66.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  1.585,35         1.988,89          7.955,56                       

14.66.5 N.66.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  724,00            901,75             3.607,00                       

14.66.6 N.66.6 Reengaxetamento Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.66.7 N.66.7 Substituição de selo macânico Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.66.8 N.66.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.66.9 N.66.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.738,20         2.164,94          4.329,88                       

14.66.10 N.66.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.66.11 N.66.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.66.12 N.66.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.66.13 N.66.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  86,56              108,59             434,36                          

14.66.14 N.66.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  1.691,43         2.106,69          4.213,38                       

14.66.15 N.66.15 Substituição do retentor Und 4,00                  91,48              114,76             459,04                          

14.66.16 N.66.16 Montagem em bancada Und 2,00                  718,79            901,75             1.803,50                       

14.66.17 N.66.17 Instalação no local Und 2,00                  971,71            1.174,13          2.348,26                       

14.66.18 N.66.18 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.66.19 N.66.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  611,72            767,43             1.534,86                       

14.66.20 N.66.20 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  4.296,34         5.389,95          10.779,90                     
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14.66.21 N.66.21 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  4.564,18         5.684,72          11.369,44                     

14.66.22 N.66.22 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  4.516,73         5.457,62          10.915,24                     

14.67 N.67 – BOMBAS KSB MULTITEC 65/6 C - -                   85.536,12                     

14.67.1 N.67.1 Retirada do local Und 2,00                  437,87            529,08             1.058,16                       

14.67.2 N.67.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  611,72            767,43             3.069,72                       

14.67.3 N.67.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.67.4 N.67.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  453,98            565,43             2.261,72                       

14.67.5 N.67.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  607,89            757,13             3.028,52                       

14.67.6 N.67.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.67.7 N.67.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.67.8 N.67.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.636,25         3.283,47          6.566,94                       

14.67.9 N.67.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.67.10 N.67.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.67.11 N.67.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.67.12 N.67.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  86,56              108,59             868,72                          

14.67.13 N.67.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  2.698,93         3.361,53          13.446,12                     

14.67.14 N.67.14 Substituição do retentor Und 4,00                  91,48              114,76             459,04                          

14.67.15 N.67.15 Montagem em bancada Und 2,00                  557,29            699,14             1.398,28                       

14.67.16 N.67.16 Instalação no local Und 2,00                  626,60            757,13             1.514,26                       

14.67.17 N.67.17 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.67.18 N.67.18 Substituição da graxa no mancal Und 6,00                  384,29            482,11             2.892,66                       

14.67.19 N.67.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  667,96            837,98             1.675,96                       

14.67.20 N.67.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 70,66              88,00               1.760,00                       

14.67.21 N.67.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.351,17         1.632,63          6.530,52                       

14.67.22 N.67.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 12,00                 1.365,41         1.712,97          20.555,64                     

14.67.23 N.67.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.341,82         1.621,33          6.485,32                       

14.67.24 N.67.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 2,00                  1.249,80         1.567,94          3.135,88                       

14.68 N.68 – BOMBAS KSB MULTITEC 50-07C - -                   104.451,97                   

14.68.1 N.68.1 Retirada do local Und 3,00                  424,79            529,08             1.587,24                       

14.68.2 N.68.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  616,16            767,43             3.069,72                       

14.68.3 N.68.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.68.4 N.68.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  453,98            565,43             2.261,72                       

14.68.5 N.68.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  607,89            757,13             3.028,52                       

14.68.6 N.68.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

14.68.7 N.68.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.68.8 N.68.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.717,40         3.283,47          6.566,94                       

14.68.9 N.68.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  364,50            457,28             1.829,12                       

14.68.10 N.68.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.68.11 N.68.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.68.12 N.68.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  86,56              108,59             868,72                          

14.68.13 N.68.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  2.782,01         3.361,53          13.446,12                     

14.68.14 N.68.14 Substituição do retentor Und 4,00                  94,98              114,76             459,04                          

14.68.15 N.68.15 Montagem em bancada Und 2,00                  557,29            699,14             1.398,28                       

14.68.16 N.68.16 Instalação no local Und 3,00                  603,51            757,13             2.271,39                       

14.68.17 N.68.17 Pintura Und 2,00                  262,56            327,02             654,04                          

14.68.18 N.68.18 Substituição da graxa no mancal Und 6,00                  398,99            482,11             2.892,66                       
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14.68.19 N.68.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  667,96            837,98             1.675,96                       

14.68.20 N.68.20 Substituição doanel oring Und 20,00                 72,83              88,00               1.760,00                       

14.68.21 N.68.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 6,00                  1.219,14         1.529,47          9.176,82                       

14.68.22 N.68.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 21,00                 1.258,46         1.578,80          33.154,80                     

14.68.23 N.68.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 6,00                  1.216,02         1.514,56          9.087,36                       

14.68.24 N.68.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 2,00                  1.171,42         1.459,01          2.918,02                       

14.69 N.67 – BOMBAS KSB MULTITEC C 50/7-41 - -                   89.915,16                     

14.69.1 N.69.1 Retirada do local Und 2,00                  424,79            529,08             1.058,16                       

14.69.2 N.69.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  616,16            767,43             3.069,72                       

14.69.3 N.69.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.69.4 N.69.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  923,01            1.157,95          4.631,80                       

14.69.5 N.69.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  626,60            757,13             3.028,52                       

14.69.6 N.69.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.69.7 N.69.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  84,36              105,07             210,14                          

14.69.8 N.69.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.617,26         3.283,47          6.566,94                       

14.69.9 N.69.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  364,50            457,28             1.829,12                       

14.69.10 N.69.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  472,85            571,35             2.285,40                       

14.69.11 N.69.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.69.12 N.69.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  86,56              108,59             868,72                          

14.69.13 N.69.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  2.679,48         3.361,53          13.446,12                     

14.69.14 N.69.14 Substituição do retentor Und 4,00                  92,13              114,76             459,04                          

14.69.15 N.69.15 Montagem em bancada Und 2,00                  578,61            699,14             1.398,28                       

14.69.16 N.69.16 Instalação no local Und 2,00                  603,51            757,13             1.514,26                       

14.69.17 N.69.17 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.69.18 N.69.18 Substitição da graxa do mancal Und 6,00                  384,29            482,11             2.892,66                       

14.69.19 N.69.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  667,96            837,98             1.675,96                       

14.69.20 N.69.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 70,66              88,00               1.760,00                       

14.69.21 N.69.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.288,73         1.605,12          6.420,48                       

14.69.22 N.69.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 14,00                 1.340,47         1.619,71          22.675,94                     

14.69.23 N.69.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.301,75         1.621,33          6.485,32                       

14.69.24 N.69.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 2,00                  1.258,36         1.567,29          3.134,58                       

14.70 N.70 – BOMBAS KSB MULTITEC C 65/4-6.1 - -                   140.188,64                   

14.70.1 N.70.1 Retirada do local Und 5,00                  249,32            312,78             1.563,90                       

14.70.2 N.702 Embuchamento dos mancais Und 10,00                 601,28            726,54             7.265,40                       

14.70.3 N.70.2 Embuchamento do eixo Und 5,00                  429,14            538,37             2.691,85                       

14.70.4 N.703 Substituição dos rolamentos Und 10,00                 807,72            1.006,02          10.060,20                     

14.70.5 N.70.3 Confecção de bucha para gaxetas Und 10,00                 439,84            551,80             5.518,00                       

14.70.6 N.704 Substituição do selo mecânico Und 10,00                 439,84            551,80             5.518,00                       

14.70.7 N.70.4 Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                  113,45            137,09             685,45                          

14.70.8 N.705 Confecção de eixo Und 5,00                  2.685,90         3.245,40          16.227,00                     

14.70.9 N.70.5 Substituição do acoplamento Und 10,00                 364,50            457,28             4.572,80                       

14.70.10 N.706 Embuchamento do acoplamento Und 10,00                 455,42            571,35             5.713,50                       

14.70.11 N.70.6 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 5,00                  227,22            283,01             1.415,05                       

14.70.12 N.707 Montagem do prisioneiro Und 20,00                 89,87              108,59             2.171,80                       

14.70.13 N.70.7 Adaptação do selo mecanico Und 10,00                 871,02            1.092,74          10.927,40                     

14.70.14 N.708 Substituição do retentor Und 20,00                 94,98              114,76             2.295,20                       
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14.70.15 N.70.8 Montagem em bancada Und 5,00                  579,13            726,54             3.632,70                       

14.70.16 N.709 Instalação no local Und 5,00                  429,14            538,37             2.691,85                       

14.70.17 N.70.9 Pintura Und 5,00                  262,56            327,02             1.635,10                       

14.70.18 N.710 Substitição da graxa do mancal Und 10,00                 387,08            482,11             4.821,10                       

14.70.19 N.70.10 Desmontagem em bancada Und 5,00                  693,52            837,98             4.189,90                       

14.70.20 N.711 Substituição do anel oring Und 20,00                 70,66              88,00               1.760,00                       

14.70.21 N.70.11 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.657,78         2.064,77          8.259,08                       

14.70.22 N.712 Fornecimento e substituição de rotor Und 12,00                 1.739,72         2.102,12          25.225,44                     

14.70.23 N.70.12 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.636,84         2.053,49          8.213,96                       

14.70.24 N.713 Fornecimento e substituição de mancal Und 2,00                  1.296,83         1.566,98          3.133,96                       

14.71 N.71 – BOMBAS KSB MULTITEC C 65/5-6.1 - -                   90.917,28                     

14.71.1 N.71.1 Retirada do local Und 2,00                  424,79            529,08             1.058,16                       

14.71.2 N.71.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  611,72            767,43             3.069,72                       

14.71.3 N.71.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.71.4 N.71.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  832,59            1.006,02          4.024,08                       

14.71.5 N.71.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  626,60            757,13             3.028,52                       

14.71.6 N.71.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.71.7 N.71.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.71.8 N.71.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.740,04         3.412,74          6.825,48                       

14.71.9 N.71.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.71.10 N.71.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.71.11 N.71.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.71.12 N.71.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  86,56              108,59             868,72                          

14.71.13 N.71.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  2.679,48         3.361,53          13.446,12                     

14.71.14 N.71.14 Substituição do retentor Und 4,00                  92,13              114,76             459,04                          

14.71.15 N.71.15 Montagem em bancada Und 2,00                  561,33            699,14             1.398,28                       

14.71.16 N.71.16 Instalação no local Und 2,00                  626,60            757,13             1.514,26                       

14.71.17 N.71.17 Pintura Und 2,00                  262,56            327,02             654,04                          

14.71.18 N.71.18 Substituição da graxa no mancal Und 6,00                  387,08            482,11             2.892,66                       

14.71.19 N.71.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  693,52            837,98             1.675,96                       

14.71.20 N.71.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 70,15              88,00               1.760,00                       

14.71.21 N.71.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.694,82         2.047,87          8.191,48                       

14.71.22 N.71.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 10,00                 1.636,44         2.052,99          20.529,90                     

14.71.23 N.71.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.627,73         2.027,34          8.109,36                       

14.71.24 N.71.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 2,00                  1.264,54         1.586,42          3.172,84                       

14.72 N.72 – BOMBAS KSB MULTITEC C 100/4-8.1 - -                   270.695,92                   

14.72.1 N.72.1 Retirada do local Und 4,00                  1.200,25         1.450,27          5.801,08                       

14.72.2 N.72.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  1.044,49         1.262,07          10.096,56                     

14.72.3 N.72.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  429,14            538,37             2.153,48                       

14.72.4 N.72.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  2.385,97         2.993,30          23.946,40                     

14.72.5 N.72.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  2.725,14         3.394,19          27.153,52                     

14.72.6 N.72.6 Substituição do selo mecânico Und 8,00                  456,67            551,80             4.414,40                       

14.72.7 N.72.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  149,01            186,94             747,76                          

14.72.8 N.72.8 Confecção de eixo Und 4,00                  3.360,37         4.060,38          16.241,52                     

14.72.9 N.72.9 Substituição do acoplamento Und 8,00                  364,50            457,28             3.658,24                       

14.72.10 N.72.10 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                  455,42            571,35             4.570,80                       
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14.72.11 N.72.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  225,59            283,01             1.132,04                       

14.72.12 N.72.12 Montagem do prisioneiro Und 16,00                 86,56              108,59             1.737,44                       

14.72.13 N.72.13 Adaptação do selo mecanico Und 8,00                  1.679,25         2.106,69          16.853,52                     

14.72.14 N.72.14 Substituição do retentor Und 8,00                  92,13              114,76             918,08                          

14.72.15 N.72.15 Montagem em bancada Und 4,00                  865,43            1.077,89          4.311,56                       

14.72.16 N.72.16 Instalação no local Und 4,00                  1.044,49         1.262,07          5.048,28                       

14.72.17 N.72.17 Pintura Und 4,00                  311,16            387,55             1.550,20                       

14.72.18 N.72.18 Substituição da graxa no mancal Und 8,00                  483,16            601,77             4.814,16                       

14.72.19 N.72.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  1.025,80         1.239,49          4.957,96                       

14.72.20 N.72.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 142,65            178,96             3.579,20                       

14.72.21 N.72.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 8,00                  3.059,26         3.696,54          29.572,32                     

14.72.22 N.72.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 16,00                 3.122,66         3.917,53          62.680,48                     

14.72.23 N.72.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 8,00                  3.032,58         3.777,10          30.216,80                     

14.72.24 N.72.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 2,00                  1.809,47         2.270,06          4.540,12                       

14.73 N.73 – BOMBAS KSB MULTITEC C 100/4-7.1 - -                   209.001,58                   

14.73.1 N.73.1 Retirada do local Und 4,00                  1.200,25         1.450,27          5.801,08                       

14.73.2 N.73.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  1.044,49         1.262,07          10.096,56                     

14.73.3 N.73.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  429,14            538,37             2.153,48                       

14.73.4 N.73.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  2.385,97         2.993,30          23.946,40                     

14.73.5 N.73.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  2.725,14         3.394,19          27.153,52                     

14.73.6 N.73.6 Substituição do selo mecânico Und 8,00                  439,84            551,80             4.414,40                       

14.73.7 N.73.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  149,01            186,94             747,76                          

14.73.8 N.73.8 Confecção de eixo Und 4,00                  3.236,53         4.060,38          16.241,52                     

14.73.9 N.73.9 Substituição do acoplamento Und 8,00                  367,15            457,28             3.658,24                       

14.73.10 N.73.10 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                  458,73            571,35             4.570,80                       

14.73.11 N.73.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  234,22            283,01             1.132,04                       

14.73.12 N.73.12 Montagem do prisioneiro Und 16,00                 87,18              108,59             1.737,44                       

14.73.13 N.73.13 Adaptação do selo mecanico Und 8,00                  1.691,43         2.106,69          16.853,52                     

14.73.14 N.73.14 Substituição do retentor Und 8,00                  94,98              114,76             918,08                          

14.73.15 N.73.15 Montagem em bancada Und 4,00                  859,19            1.077,89          4.311,56                       

14.73.16 N.73.16 Instalação no local Und 4,00                  1.044,49         1.262,07          5.048,28                       

14.73.17 N.73.17 Pintura Und 4,00                  308,92            387,55             1.550,20                       

14.73.18 N.73.18 Substituição da graxa no mancal Und 8,00                  479,67            601,77             4.814,16                       

14.73.19 N.73.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  995,17            1.239,49          4.957,96                       

14.73.20 N.73.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 148,11            178,96             3.579,20                       

14.73.21 N.73.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  2.924,99         3.669,53          14.678,12                     

14.73.22 N.73.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  3.224,45         3.896,14          31.169,12                     

14.73.23 N.73.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  2.996,46         3.759,19          15.036,76                     

14.73.24 N.73.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 2,00                  1.766,13         2.215,69          4.431,38                       

14.74 N.74 – BOMBAS KSB MULTITEC C 150/5-12.2 - -                   320.511,08                   

14.74.1 N.74.1 Retirada do local Und 4,00                  2.205,49         2.766,89          11.067,56                     

14.74.2 N.74.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                  2.267,59         2.844,79          22.758,32                     

14.74.3 N.74.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  724,49            902,36             3.609,44                       

14.74.4 N.74.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  3.307,94         4.120,06          32.960,48                     

14.74.5 N.74.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                  3.240,82         3.915,92          31.327,36                     

14.74.6 N.74.6 Substituição do selo mecânico Und 8,00                  1.701,25         2.118,91          16.951,28                     
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14.74.7 N.74.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  377,61            470,31             1.881,24                       

14.74.8 N.74.8 Confecção de eixo Und 4,00                  4.783,86         5.780,39          23.121,56                     

14.74.9 N.74.9 Substituição do acoplamento Und 8,00                  1.060,22         1.330,09          10.640,72                     

14.74.10 N.74.10 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                  711,19            859,35             6.874,80                       

14.74.11 N.74.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  482,73            605,61             2.422,44                       

14.74.12 N.74.12 Montagem do prisioneiro Und 16,00                 129,22            162,11             2.593,76                       

14.74.13 N.74.13 Adaptação do selo mecanico Und 8,00                  1.042,92         1.298,97          10.391,76                     

14.74.14 N.74.14 Substituição do retentor Und 8,00                  301,71            378,51             3.028,08                       

14.74.15 N.74.15 Montagem em bancada Und 4,00                  2.477,83         3.108,55          12.434,20                     

14.74.16 N.74.16 Instalação no local Und 4,00                  2.205,49         2.766,89          11.067,56                     

14.74.17 N.74.17 Pintura Und 4,00                  750,61            934,89             3.739,56                       

14.74.18 N.74.18 Substituição da graxa no mancal Und 8,00                  685,54            853,84             6.830,72                       

14.74.19 N.74.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                  2.572,64         3.108,55          12.434,20                     

14.74.20 N.74.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 470,53            586,05             11.721,00                     

14.74.21 N.74.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  6.802,42         8.472,46          16.944,92                     

14.74.22 N.74.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 5,00                  7.119,67         8.602,78          43.013,90                     

14.74.23 N.74.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  7.064,23         8.862,40          17.724,80                     

14.74.24 N.74.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 2,00                  2.057,18         2.485,71          4.971,42                       

14.75 N.75 – BOMBAS KSB MULTITEC C 125/2-10.1 - -                   149.627,27                   

14.75.1 N.75.1 Retirada do local Und 5,00                  1.156,01         1.450,27          7.251,35                       

14.75.2 N.75.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  1.013,30         1.262,07          5.048,28                       

14.75.3 N.75.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.75.4 N.75.4 Substituição dos rolamentos Und 7,00                  2.385,97         2.993,30          20.953,10                     

14.75.5 N.75.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  2.705,52         3.394,19          13.576,76                     

14.75.6 N.75.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  590,41            735,36             2.941,44                       

14.75.7 N.75.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  150,10            186,94             373,88                          

14.75.8 N.75.8 Confecção de eixo Und 2,00                  3.695,67         4.465,52          8.931,04                       

14.75.9 N.75.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.75.10 N.75.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.75.11 N.75.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.75.12 N.75.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  86,56              108,59             868,72                          

14.75.13 N.75.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  3.358,31         4.057,88          16.231,52                     

14.75.14 N.75.14 Substituição do retentor Und 4,00                  91,48              114,76             459,04                          

14.75.15 N.75.15 Montagem em bancada Und 4,00                  859,19            1.077,89          4.311,56                       

14.75.16 N.75.16 Instalação no local Und 4,00                  1.013,30         1.262,07          5.048,28                       

14.75.17 N.75.17 Pintura Und 2,00                  308,92            387,55             775,10                          

14.75.18 N.75.18 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                  479,67            601,77             2.407,08                       

14.75.19 N.75.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  988,00            1.239,49          2.478,98                       

14.75.20 N.75.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 143,69            178,96             3.579,20                       

14.75.21 N.75.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  3.002,57         3.739,72          7.479,44                       

14.75.22 N.75.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 6,00                  3.230,99         3.904,04          23.424,24                     

14.75.23 N.75.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  3.038,96         3.785,05          7.570,10                       

14.75.24 N.75.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 4,00                  2.039,51         2.540,22          10.160,88                     

14.76 N.76 – BOMBAS KSB MULTITEC D 32/13-2.1 - -                   88.080,34                     

14.76.1 N.76.1 Retirada do local Und 2,00                  421,73            529,08             1.058,16                       

14.76.2 N.76.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  635,13            767,43             3.069,72                       
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14.76.3 N.76.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.76.4 N.76.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  801,90            1.006,02          4.024,08                       

14.76.5 N.76.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  607,89            757,13             3.028,52                       

14.76.6 N.76.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.76.7 N.76.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.76.8 N.76.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.870,57         3.601,26          7.202,52                       

14.76.9 N.76.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.76.10 N.76.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.76.11 N.76.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.76.12 N.76.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  87,18              108,59             868,72                          

14.76.13 N.76.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  2.698,93         3.361,53          13.446,12                     

14.76.14 N.76.14 Substituição do retentor Und 4,00                  94,98              114,76             459,04                          

14.76.15 N.76.15 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.76.16 N.76.16 Instalação no local Und 2,00                  626,60            757,13             1.514,26                       

14.76.17 N.76.17 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.76.18 N.76.18 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                  70,15              88,00               352,00                          

14.76.19 N.76.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  672,80            837,98             1.675,96                       

14.76.20 N.76.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 70,15              88,00               1.760,00                       

14.76.21 N.76.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  753,11            944,81             3.779,24                       

14.76.22 N.76.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 26,00                 809,89            1.016,05          26.417,30                     

14.76.23 N.76.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  785,48            978,33             3.913,32                       

14.76.24 N.76.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 4,00                  1.036,85         1.291,40          5.165,60                       

14.77 N.77 – BOMBAS KSB MULTITEC D 65/4-6.1 - -                   85.439,96                     

14.77.1 N.77.1 Retirada do local Und 2,00                  424,79            529,08             1.058,16                       

14.77.2 N.77.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  616,16            767,43             3.069,72                       

14.77.3 N.77.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

14.77.4 N.77.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  801,90            1.006,02          4.024,08                       

14.77.5 N.77.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  626,60            757,13             3.028,52                       

14.77.6 N.77.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.77.7 N.77.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.77.8 N.77.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.605,68         3.245,40          6.490,80                       

14.77.9 N.77.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  364,50            457,28             1.829,12                       

14.77.10 N.77.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.77.11 N.77.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  225,59            283,01             566,02                          

14.77.12 N.77.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  87,18              108,59             868,72                          

14.77.13 N.77.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  2.698,93         3.361,53          13.446,12                     

14.77.14 N.77.14 Substituição do retentor Und 4,00                  94,98              114,76             459,04                          

14.77.15 N.77.15 Montagem em bancada Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

14.77.16 N.77.16 Instalação no local Und 2,00                  607,89            757,13             1.514,26                       

14.77.17 N.77.17 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.77.18 N.77.18 Substituição da graxa no mancal Und 6,00                  384,29            482,11             2.892,66                       

14.77.19 N.77.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  693,52            837,98             1.675,96                       

14.77.20 N.77.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 70,15              88,00               1.760,00                       

14.77.21 N.77.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.683,51         2.096,83          4.193,66                       

14.77.22 N.77.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  1.684,22         2.112,94          16.903,52                     

14.77.23 N.77.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.680,51         2.108,28          8.433,12                       
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14.77.24 N.77.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 4,00                  1.091,57         1.318,96          5.275,84                       

14.78 N.78 – BOMBAS KSB MULTITEC D 65/5-5.1 - -                   78.769,72                     

14.78.1 N.78.1 Retirada do local Und 2,00                  249,32            312,78             625,56                          

14.78.2 N.78.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.78.3 N.78.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.78.4 N.78.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  832,59            1.006,02          4.024,08                       

14.78.5 N.78.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.78.6 N.78.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  439,84            551,80             2.207,20                       

14.78.7 N.78.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

14.78.8 N.78.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.740,04         3.412,74          6.825,48                       

14.78.9 N.78.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.78.10 N.78.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  472,85            571,35             2.285,40                       

14.78.11 N.78.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  227,22            283,01             566,02                          

14.78.12 N.78.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  87,18              108,59             868,72                          

14.78.13 N.78.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  871,02            1.092,74          4.370,96                       

14.78.14 N.78.14 Substituição do retentor Und 4,00                  91,48              114,76             459,04                          

14.78.15 N.78.15 Montagem em bancada Und 2,00                  601,28            726,54             1.453,08                       

14.78.16 N.78.16 Instalação no local Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.78.17 N.78.17 Pintura Und 2,00                  262,56            327,02             654,04                          

14.78.18 N.78.18 Substituição da graxa no mancal Und 6,00                  384,29            482,11             2.892,66                       

14.78.19 N.78.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  667,96            837,98             1.675,96                       

14.78.20 N.78.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 70,15              88,00               1.760,00                       

14.78.21 N.78.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.722,37         2.081,16          4.162,32                       

14.78.22 N.78.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 10,00                 1.665,72         2.089,73          20.897,30                     

14.78.23 N.78.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.690,07         2.120,27          8.481,08                       

14.78.24 N.78.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 4,00                  1.041,88         1.297,67          5.190,68                       

14.79 N.79 – BOMBAS KSB WKL 125/4 - -                   170.055,44                   

14.79.1 N.79.1 Retirada do local Und 4,00                  1.156,01         1.450,27          5.801,08                       

14.79.2 N.79.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  1.006,00         1.262,07          5.048,28                       

14.79.3 N.79.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  434,55            545,17             1.090,34                       

14.79.4 N.79.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  2.403,27         2.993,30          11.973,20                     

14.79.5 N.79.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  2.038,14         2.538,52          10.154,08                     

14.79.6 N.79.6 Reengaxetamento Und 8,00                  86,96              105,07             840,56                          

14.79.7 N.79.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  150,10            186,94             373,88                          

14.79.8 N.79.8 Confecção de eixo Und 2,00                  3.446,05         4.292,08          8.584,16                       

14.79.9 N.79.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  378,44            457,28             1.829,12                       

14.79.10 N.79.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

14.79.11 N.79.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  234,22            283,01             566,02                          

14.79.12 N.79.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  86,56              108,59             868,72                          

14.79.13 N.79.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  1.679,25         2.106,69          8.426,76                       

14.79.14 N.79.14 Substituição do retentor Und 4,00                  92,13              114,76             459,04                          

14.79.15 N.79.15 Montagem em bancada Und 4,00                  859,19            1.077,89          4.311,56                       

14.79.16 N.79.16 Instalação no local Und 4,00                  1.006,00         1.262,07          5.048,28                       

14.79.17 N.79.17 Pintura Und 2,00                  308,92            387,55             775,10                          

14.79.18 N.79.18 Substituição da graxa no mancal Und 12,00                 483,16            601,77             7.221,24                       

14.79.19 N.79.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  995,17            1.239,49          2.478,98                       
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14.79.20 N.79.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 148,11            178,96             3.579,20                       

14.79.21 N.79.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  2.820,66         3.513,15          14.052,60                     

14.79.22 N.79.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  4.609,41         5.741,06          45.928,48                     

14.79.23 N.79.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  2.817,51         3.404,43          13.617,72                     

14.79.24 N.79.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 4,00                  2.937,65         3.685,41          14.741,64                     

14.80 N.80 – BOMBAS KSB WKL 150/2 - -                   166.050,76                   

14.80.1 N.80.1 Retirada do local Und 4,00                  1.156,01         1.450,27          5.801,08                       

14.80.2 N.80.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  1.006,00         1.262,07          5.048,28                       

14.80.3 N.80.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  437,71            545,17             1.090,34                       

14.80.4 N.80.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  2.385,97         2.993,30          23.946,40                     

14.80.5 N.80.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  2.705,52         3.394,19          13.576,76                     

14.80.6 N.80.6 Reengaxetamento Und 12,00                 83,75              105,07             1.260,84                       

14.80.7 N.80.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

14.80.8 N.80.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  150,10            186,94             373,88                          

14.80.9 N.80.9 Confecção de eixo Und 2,00                  3.552,13         4.292,08          8.584,16                       

14.80.10 N.80.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                  367,15            457,28             1.829,12                       

14.80.11 N.80.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

14.80.12 N.80.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                  234,22            283,01             1.132,04                       

14.80.13 N.80.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  86,56              108,59             868,72                          

14.80.14 N.80.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  1.743,50         2.106,69          8.426,76                       

14.80.15 N.80.15 Substituição do retentor Und 4,00                  91,48              114,76             459,04                          

14.80.16 N.80.16 Montagem em bancada Und 4,00                  859,19            1.077,89          4.311,56                       

14.80.17 N.80.17 Instalação no local Und 4,00                  1.013,30         1.262,07          5.048,28                       

14.80.18 N.80.18 Pintura Und 2,00                  308,92            387,55             775,10                          

14.80.19 N.80.19 Substituição da graxa no mancal Und 8,00                  479,67            601,77             4.814,16                       

14.80.20 N.80.20 desmontagem em bancada Und 4,00                  988,00            1.239,49          4.957,96                       

14.80.21 N.80.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 143,69            178,96             3.579,20                       

14.80.22 N.80.22 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  2.768,34         3.447,99          13.791,96                     

14.80.23 N.80.23 Fornecimento e substituição de rotor Und 4,00                  4.794,50         5.793,25          23.173,00                     

14.80.24 N.80.24 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  2.794,47         3.480,52          13.922,08                     

14.80.25 N.80.25 Fornecimento e substituição de mancal Und 4,00                  2.968,16         3.696,86          14.787,44                     

14.81 N.81 – BOMBA SUBMERSIVEL HELIBOMBAS BHA-250 - -                   92.972,44                     

14.81.1 N.81.1 Retirada do local Und 4,00                  282,63            354,57             1.418,28                       

14.81.2 N.81.2 Desmontagem em bancada Und 4,00                  1.025,80         1.239,49          4.957,96                       

14.81.3 N.81.3 Substituição do kit de reparo com todos os rolamentos, retentores e vedações e Substituição de pecasUnd 4,00                  16.048,56       20.133,65        80.534,60                     

14.81.4 N.81.4 Montagem em bancada Und 4,00                  859,19            1.077,89          4.311,56                       

14.81.5 N.81.5 Instalação no local Und 4,00                  351,27            437,51             1.750,04                       

14.82 N.82 – BOMBAS KSB MULTITEC C -50/6.4.1 - -                   72.215,00                     

14.82.1 N.82.1 Retirada do local Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.82.2 N.82.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  579,13            726,54             2.906,16                       

14.82.3 N.82.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  432,25            538,37             1.076,74                       

14.82.4 N.82.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  807,72            1.006,02          4.024,08                       

14.82.5 N.82.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  456,67            551,80             1.103,60                       

14.82.6 N.82.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

14.82.7 N.82.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  110,06            137,09             274,18                          

14.82.8 N.82.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.607,80         3.151,04          6.302,08                       
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14.82.9 N.82.9 Montagem em bancada Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.82.10 N.82.10 Instalação no local Und 2,00                  892,06            1.077,89          2.155,78                       

14.82.11 N.82.11 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.82.12 N.82.12 Substituição de graxa no mancal Und 8,00                  384,29            482,11             3.856,88                       

14.82.13 N.82.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  672,80            837,98             1.675,96                       

14.82.14 N.82.14 Substituição do anel oring Und 20,00                 70,15              88,00               1.760,00                       

14.82.15 N.82.15 Substituição de acoplamento Und 4,00                  357,52            448,53             1.794,12                       

14.82.16 N.82.16 Substituição de elemento elastico Und 2,00                  220,69            276,87             553,74                          

14.82.17 N.82.17 Substituição do retentor Und 4,00                  87,69              109,21             436,84                          

14.82.18 N.82.18 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.332,55         1.659,70          6.638,80                       

14.82.19 N.82.19 Fornecimento e substituição de rotor Und 12,00                 1.432,20         1.730,55          20.766,60                     

14.82.20 N.82.20 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.299,92         1.619,06          6.476,24                       

14.82.21 N.82.21 Fornecimento e substituição de mancal Und 4,00                  1.224,17         1.524,72          6.098,88                       

14.83 N.83 – BOMBAS STARMAC 40-4 - -                   36.489,11                     

14.83.1 N.83.1 Retirada do local Und 2,00                  154,51            193,84             387,68                          

14.83.2 N.83.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  167,19            202,01             404,02                          

14.83.3 N.83.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  469,41            588,90             1.177,80                       

14.83.4 N.83.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  490,09            614,84             2.459,36                       

14.83.5 N.83.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  283,00            352,48             704,96                          

14.83.6 N.83.6 Substituição do selo mecânico Und 3,00                  470,30            590,02             1.770,06                       

14.83.7 N.83.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  91,74              115,09             230,18                          

14.83.8 N.83.8 Confecção de eixo Und 2,00                  624,96            784,04             1.568,08                       

14.83.9 N.83.9 Montagem em bancada Und 3,00                  391,17            487,21             1.461,63                       

14.83.10 N.83.10 Instalação no local Und 2,00                  195,82            243,90             487,80                          

14.83.11 N.83.11 Pintura Und 2,00                  270,64            327,02             654,04                          

14.83.12 N.83.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  306,18            381,35             762,70                          

14.83.13 N.83.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.163,53         1.449,18          5.796,72                       

14.83.14 N.83.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  1.302,02         1.573,24          12.585,92                     

14.83.15 N.83.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.203,26         1.509,54          6.038,16                       

14.84 N.84 – BOMBAS DANCOR 620 TJM - -                   31.068,10                     

14.84.1 N.84.1 Retirada do local Und 5,00                  143,72            180,31             901,55                          

14.84.2 N.84.2 Embuchamento dos mancais Und 5,00                  149,01            186,94             934,70                          

14.84.3 N.84.3 Embuchamento do eixo Und 5,00                  432,25            538,37             2.691,85                       

14.84.4 N.84.4 Substituição dos rolamentos Und 10,00                 450,71            565,43             5.654,30                       

14.84.5 N.84.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 5,00                  259,06            325,00             1.625,00                       

14.84.6 N.84.6 Substituição do selo mecânico Und 5,00                  439,84            551,80             2.759,00                       

14.84.7 N.84.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                  84,36              105,07             525,35                          

14.84.8 N.84.8 Confecção de eixo Und 5,00                  583,33            726,54             3.632,70                       

14.84.9 N.84.9 Montagem em bancada Und 5,00                  370,68            447,90             2.239,50                       

14.84.10 N.84.10 Instalação no local Und 5,00                  179,80            223,94             1.119,70                       

14.84.11 N.84.11 Pintura Und 5,00                  173,97            216,68             1.083,40                       

14.84.12 N.84.12 Desmontagem em bancada Und 5,00                  268,70            324,68             1.623,40                       

14.84.13 N.84.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 5,00                  482,64            605,50             3.027,50                       

14.84.14 N.84.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 5,00                  537,97            650,03             3.250,15                       

14.85 N.85– BOMBAS IMBIL ITAP 300350 - -                   63.131,05                     

14.85.1 N.85.1 Retirada do local Und 2,00                  1.156,01         1.450,27          2.900,54                       
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14.85.2 N.85.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.85.3 N.85.3 Embuchamento do eixo Und 1,00                  726,16            911,00             911,00                          

14.85.4 N.85.4 Substituição dos rolamentos Und 2,00                  2.385,97         2.993,30          5.986,60                       

14.85.5 N.85.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  3.299,66         4.139,57          8.279,14                       

14.85.6 N.85.6 Reengaxetamento Und 6,00                  115,84            144,29             865,74                          

14.85.7 N.85.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                  115,84            144,29             144,29                          

14.85.8 N.85.8 Confecção de eixo Und 1,00                  2.389,96         2.887,82          2.887,82                       

14.85.9 N.85.9 Substituição do acoplamento Und 2,00                  661,08            823,39             1.646,78                       

14.85.10 N.85.10 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                  569,29            709,05             1.418,10                       

14.85.11 N.85.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                  234,22            283,01             283,01                          

14.85.12 N.85.12 Montagem do prisioneiro Und 4,00                  111,75            140,20             560,80                          

14.85.13 N.85.13 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                  4.497,45         5.434,32          10.868,64                     

14.85.14 N.85.14 Substituição do retentor Und 2,00                  263,37            330,41             660,82                          

14.85.15 N.85.15 Montagem em bancada Und 2,00                  859,19            1.077,89          2.155,78                       

14.85.16 N.85.16 Instalação no local Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

14.85.17 N.85.17 Pintura Und 1,00                  365,57            458,62             458,62                          

14.85.18 N.85.18 Substituição de graxa no mancal Und 2,00                  479,67            601,77             1.203,54                       

14.85.19 N.85.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  611,72            767,43             1.534,86                       

14.85.20 N.85.20 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  5.941,67         7.400,39          7.400,39                       

14.85.21 N.85.21 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  6.355,89         7.916,30          7.916,30                       

14.86 N.86 – BOMBAS IMBIL BP 400440 - -                   282.438,42                   

14.86.1 N.86.1 Retirada do local Und 6,00                  1.873,41         2.333,35          14.000,10                     

14.86.2 N.86.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                  1.873,41         2.333,35          14.000,10                     

14.86.3 N.86.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                  445,56            538,37             1.615,11                       

14.86.4 N.86.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 2.856,64         3.583,79          43.005,48                     

14.86.5 N.86.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                  3.435,80         4.151,52          24.909,12                     

14.86.6 N.86.6 Reengaxetamento Und 18,00                 115,02            144,29             2.597,22                       

14.86.7 N.86.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                  143,72            180,31             540,93                          

14.86.8 N.86.8 Confecção de eixo Und 3,00                  2.318,59         2.887,82          8.663,46                       

14.86.9 N.86.9 Substituição do acoplamento Und 6,00                  364,50            457,28             2.743,68                       

14.86.10 N.86.10 Embuchamento do acoplamento Und 6,00                  455,42            571,35             3.428,10                       

14.86.11 N.86.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 3,00                  225,59            283,01             849,03                          

14.86.12 N.86.12 Montagem do prisioneiro Und 12,00                 87,18              108,59             1.303,08                       

14.86.13 N.86.13 Substituição do retentor Und 6,00                  92,13              114,76             688,56                          

14.86.14 N.86.14 Montagem em bancada Und 6,00                  1.200,25         1.450,27          8.701,62                       

14.86.15 N.86.15 Instalação no local Und 6,00                  1.873,41         2.333,35          14.000,10                     

14.86.16 N.86.16 Pintura Und 3,00                  368,22            458,62             1.375,86                       

14.86.17 N.86.17 Substituição de graxa no mancal Und 16,00                 498,03            601,77             9.628,32                       

14.86.18 N.86.18 Desmontagem em bancada Und 4,00                  611,72            767,43             3.069,72                       

14.86.19 N.86.19 Fornecimento e substituição de rotor Und 3,00                  32.464,01       39.226,63        117.679,89                   

14.86.20 N.86.20 Fornecimento e substituição de mancal Und 6,00                  1.280,54         1.606,49          9.638,94                       

14.87 N.87– BOMBAS IMBIL BEW 150/4 - -                   306.377,89                   

14.87.1 N.87.1 Retirada do local Und 5,00                  2.252,09         2.804,99          14.024,95                     

14.87.2 N.87.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  2.287,10         2.869,28          11.477,12                     

14.87.3 N.87.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  706,74            886,63             1.773,26                       

14.87.4 N.87.4 Substituição dos rolamentos Und 7,00                  3.361,88         4.217,64          29.523,48                     
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14.87.5 N.87.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  3.101,08         3.862,42          15.449,68                     

14.87.6 N.87.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  1.667,46         2.076,83          8.307,32                       

14.87.7 N.87.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  363,09            438,73             877,46                          

14.87.8 N.87.8 Confecção de eixo Und 2,00                  4.593,89         5.721,72          11.443,44                     

14.87.9 N.87.9 Substituição do acoplamento Und 4,00                  1.048,35         1.305,72          5.222,88                       

14.87.10 N.87.10 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                  675,86            816,65             3.266,60                       

14.87.11 N.87.11 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                  441,73            554,17             1.108,34                       

14.87.12 N.87.12 Montagem do prisioneiro Und 8,00                  145,06            175,28             1.402,24                       

14.87.13 N.87.13 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                  1.655,62         2.077,05          8.308,20                       

14.87.14 N.87.14 Substituição do retentor Und 4,00                  280,03            351,32             1.405,28                       

14.87.15 N.87.15 Montagem em bancada Und 4,00                  2.398,63         2.987,51          11.950,04                     

14.87.16 N.87.16 Instalação no local Und 4,00                  2.192,70         2.750,84          11.003,36                     

14.87.17 N.87.17 Pintura Und 2,00                  693,35            869,83             1.739,66                       

14.87.18 N.87.18 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                  691,14            867,07             3.468,28                       

14.87.19 N.87.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                  2.442,84         3.042,57          6.085,14                       

14.87.20 N.87.20 Substituição do anel oring Und 20,00                 467,59            582,38             11.647,60                     

14.87.21 N.87.21 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  6.977,07         8.430,47          33.721,88                     

14.87.22 N.87.22 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  6.871,83         8.558,91          68.471,28                     

14.87.23 N.87.23 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  7.050,47         8.781,42          35.125,68                     

14.87.24 N.87.24 Fornecimento e substituição de mancal Und 4,00                  1.981,01         2.393,68          9.574,72                       

14.88 N.88– BOMBAS IMBIL INK 150500 - -                   167.065,03                   

14.88.1 N.88.1 Retirada do local Und 6,00                  1.931,09         2.333,35          14.000,10                     

14.88.2 N.88.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                  1.859,91         2.333,35          14.000,10                     

14.88.3 N.88.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                  538,81            675,96             2.027,88                       

14.88.4 N.88.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 2.542,70         3.166,96          38.003,52                     

14.88.5 N.88.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                  2.860,69         3.588,86          21.533,16                     

14.88.6 N.88.6 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                  125,33            157,23             471,69                          

14.88.7 N.88.7 Confecção de eixo Und 3,00                  2.539,85         3.186,36          9.559,08                       

14.88.8 N.88.8 Substituição do acoplamento Und 6,00                  685,02            853,19             5.119,14                       

14.88.9 N.88.9 Embuchamento do acoplamento Und 6,00                  629,57            784,14             4.704,84                       

14.88.10 N.88.10 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 3,00                  415,88            502,52             1.507,56                       

14.88.11 N.88.11 Montagem do prisioneiro Und 12,00                 131,97            164,37             1.972,44                       

14.88.12 N.88.12 Substituição do retentor Und 6,00                  142,46            177,44             1.064,64                       

14.88.13 N.88.13 Montagem em bancada Und 6,00                  1.221,53         1.475,98          8.855,88                       

14.88.14 N.88.14 Instalação no local Und 6,00                  1.859,91         2.333,35          14.000,10                     

14.88.15 N.88.15 Pintura Und 3,00                  738,66            892,53             2.677,59                       

14.88.16 N.88.16 Substituição de graxa no mancal Und 16,00                 327,85            411,30             6.580,80                       

14.88.17 N.88.17 Desmontagem em bancada Und 4,00                  1.176,50         1.475,98          5.903,92                       

14.88.18 N.88.18 Fornecimento e substituição de rotor Und 1,00                  5.944,13         7.403,46          7.403,46                       

14.88.19 N.88.19 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  6.121,05         7.679,13          7.679,13                       

14.89 N.89 – BOMBAS SCHNEIDER BC-91S - -                   11.149,94                     

14.89.1 N.89.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.89.2 N.89.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  124,59            155,18             155,18                          

14.89.3 N.89.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  446,84            556,55             1.113,10                       

14.89.4 N.89.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  264,19            319,22             1.276,88                       

14.89.5 N.89.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  226,60            282,24             564,48                          
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14.89.6 N.89.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  449,89            560,35             1.120,70                       

14.89.7 N.89.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  63,60              76,85               153,70                          

14.89.8 N.89.8 Confecção de eixo Und 2,00                  386,06            484,33             968,66                          

14.89.9 N.89.9 Montagem em bancada Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.89.10 N.89.10 Instalação no local Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.89.11 N.89.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.89.12 N.89.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  260,68            324,68             649,36                          

14.89.13 N.89.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  467,44            586,43             1.172,86                       

14.89.14 N.89.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  546,76            685,93             1.371,86                       

14.90 N.90 – BOMBAS SCHNEIDER BC-92S1 - -                   22.144,70                     

14.90.1 N.90.1 Retirada do local Und 4,00                  268,72            334,70             1.338,80                       

14.90.2 N.90.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  124,59            155,18             155,18                          

14.90.3 N.90.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  460,61            556,55             2.226,20                       

14.90.4 N.90.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  256,30            319,22             2.553,76                       

14.90.5 N.90.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  226,60            282,24             1.128,96                       

14.90.6 N.90.6 Substituição do selo mecânico Und 4,00                  463,75            560,35             2.241,40                       

14.90.7 N.90.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  61,25              76,85               307,40                          

14.90.8 N.90.8 Confecção de eixo Und 4,00                  400,83            484,33             1.937,32                       

14.90.9 N.90.9 Montagem em bancada Und 4,00                  298,99            375,10             1.500,40                       

14.90.10 N.90.10 Instalação no local Und 4,00                  298,99            375,10             1.500,40                       

14.90.11 N.90.11 Pintura Und 4,00                  173,97            216,68             866,72                          

14.90.12 N.90.12 Desmontagem em bancada Und 4,00                  258,80            324,68             1.298,72                       

14.90.13 N.90.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  467,44            586,43             2.345,72                       

14.90.14 N.90.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 4,00                  546,76            685,93             2.743,72                       

14.91 N.91 – BOMBAS SCHNEIDER BC-92GA - -                   28.205,20                     

14.91.1 N.91.1 Retirada do local Und 6,00                  268,72            334,70             2.008,20                       

14.91.2 N.91.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  128,43            155,18             310,36                          

14.91.3 N.91.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  446,84            556,55             3.339,30                       

14.91.4 N.91.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 256,30            319,22             3.830,64                       

14.91.5 N.91.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                  233,58            282,24             1.693,44                       

14.91.6 N.91.6 Substituição do selo mecânico Und 6,00                  446,65            560,35             3.362,10                       

14.91.7 N.91.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  63,60              76,85               461,10                          

14.91.8 N.91.8 Confecção de eixo Und 6,00                  386,06            484,33             2.905,98                       

14.91.9 N.91.9 Montagem em bancada Und 6,00                  298,99            375,10             2.250,60                       

14.91.10 N.91.10 Instalação no local Und 6,00                  301,16            375,10             2.250,60                       

14.91.11 N.91.11 Pintura Und 6,00                  172,71            216,68             1.300,08                       

14.91.12 N.91.12 Desmontagem em bancada Und 6,00                  258,80            324,68             1.948,08                       

14.91.13 N.91.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  467,44            586,43             1.172,86                       

14.91.14 N.91.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  550,72            685,93             1.371,86                       

14.92 N.92 – BOMBAS SCHNEIDER BC-22R - -                   21.408,22                     

14.92.1 N.92.1 Retirada do local Und 2,00                  246,39            297,72             595,44                          

14.92.2 N.92.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  629,49            784,04             784,04                          

14.92.3 N.92.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  472,82            588,90             1.177,80                       

14.92.4 N.92.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  897,18            1.084,08          4.336,32                       

14.92.5 N.92.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  470,30            590,02             1.180,04                       

14.92.6 N.92.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  488,30            590,02             1.180,04                       
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14.92.7 N.92.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  117,89            147,90             295,80                          

14.92.8 N.92.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.086,42         1.362,97          2.725,94                       

14.92.9 N.92.9 Montagem em bancada Und 2,00                  629,49            784,04             1.568,08                       

14.92.10 N.92.10 Instalação no local Und 2,00                  467,45            586,44             1.172,88                       

14.92.11 N.92.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.92.12 N.92.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.92.13 N.92.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.063,66         1.324,80          2.649,60                       

14.92.14 N.92.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.067,65         1.329,76          2.659,52                       

14.93 N.93 – BOMBAS SCHNEIDER BC-21R - -                   18.586,82                     

14.93.1 N.93.1 Retirada do local Und 2,00                  239,03            297,72             595,44                          

14.93.2 N.93.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  629,49            784,04             784,04                          

14.93.3 N.93.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  487,38            588,90             1.177,80                       

14.93.4 N.93.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  864,12            1.084,08          4.336,32                       

14.93.5 N.93.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  488,30            590,02             1.180,04                       

14.93.6 N.93.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  470,30            590,02             1.180,04                       

14.93.7 N.93.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  117,89            147,90             295,80                          

14.93.8 N.93.8 Confecção de eixo Und 2,00                  1.086,42         1.362,97          2.725,94                       

14.93.9 N.93.9 Montagem em bancada Und 2,00                  648,87            784,04             1.568,08                       

14.93.10 N.93.10 Instalação no local Und 2,00                  466,12            584,77             1.169,54                       

14.93.11 N.93.11 Pintura Und 2,00                  173,97            216,68             433,36                          

14.93.12 N.93.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.93.13 N.93.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  452,66            563,78             1.127,56                       

14.93.14 N.93.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  564,22            681,75             1.363,50                       

14.94 N.94 – BOMBAS SCHNEIDER BC-22R 1.1/2 - -                   14.821,50                     

14.94.1 N.94.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.94.2 N.94.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  124,59            155,18             155,18                          

14.94.3 N.94.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  446,84            556,55             1.113,10                       

14.94.4 N.94.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  264,19            319,22             1.276,88                       

14.94.5 N.94.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  454,77            566,42             1.132,84                       

14.94.6 N.94.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  454,77            566,42             1.132,84                       

14.94.7 N.94.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  63,81              77,10               154,20                          

14.94.8 N.94.8 Confecção de eixo Und 2,00                  385,72            483,91             967,82                          

14.94.9 N.94.9 Montagem em bancada Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.94.10 N.94.10 Instalação no local Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.94.11 N.94.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.94.12 N.94.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  260,68            324,68             649,36                          

14.94.13 N.94.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.086,06         1.362,51          2.725,02                       

14.94.14 N.94.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.160,22         1.455,55          2.911,10                       

14.95 N.95 – BOMBAS SCHNEIDER BC-22R 1.1/4 - -                   11.579,72                     

14.95.1 N.95.1 Retirada do local Und 2,00                  268,72            334,70             669,40                          

14.95.2 N.95.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  124,59            155,18             155,18                          

14.95.3 N.95.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  460,61            556,55             1.113,10                       

14.95.4 N.95.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  256,30            319,22             1.276,88                       

14.95.5 N.95.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  454,77            566,42             1.132,84                       

14.95.6 N.95.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  468,77            566,42             1.132,84                       

14.95.7 N.95.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,46              77,10               154,20                          
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14.95.8 N.95.8 Confecção de eixo Und 2,00                  400,48            483,91             967,82                          

14.95.9 N.95.9 Montagem em bancada Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.95.10 N.95.10 Instalação no local Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.95.11 N.95.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.95.12 N.95.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.95.13 N.95.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  457,11            573,46             1.146,92                       

14.95.14 N.95.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  497,16            623,71             1.247,42                       

14.96 N.96 – BOMBAS SCHNEIDER ME 1420V - -                   17.522,90                     

14.96.1 N.96.1 Retirada do local Und 2,00                  277,00            334,70             669,40                          

14.96.2 N.96.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  128,43            155,18             155,18                          

14.96.3 N.96.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  460,61            556,55             1.113,10                       

14.96.4 N.96.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.96.5 N.96.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  224,98            282,24             564,48                          

14.96.6 N.96.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  454,77            566,42             1.132,84                       

14.96.7 N.96.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,90              77,10               154,20                          

14.96.8 N.96.8 Confecção de eixo Und 2,00                  158,23            191,19             382,38                          

14.96.9 N.96.9 Montagem em bancada Und 2,00                  301,16            375,10             750,20                          

14.96.10 N.96.10 Instalação no local Und 2,00                  301,16            375,10             750,20                          

14.96.11 N.96.11 Pintura Und 2,00                  179,32            216,68             433,36                          

14.96.12 N.96.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.96.13 N.96.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  524,02            633,17             2.532,68                       

14.96.14 N.96.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  564,57            708,27             5.666,16                       

14.96.15 N.96.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  515,12            646,24             1.292,48                       

14.97 N.97 – BOMBAS SCHNEIDER ME 24100V - -                   43.631,06                     

14.97.1 N.97.1 Retirada do local Und 4,00                  266,79            334,70             1.338,80                       

14.97.2 N.97.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  123,69            155,18             620,72                          

14.97.3 N.97.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  443,62            556,55             2.226,20                       

14.97.4 N.97.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 256,30            319,22             3.830,64                       

14.97.5 N.97.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  226,60            282,24             564,48                          

14.97.6 N.97.6 Substituição do selo mecânico Und 6,00                  468,77            566,42             3.398,52                       

14.97.7 N.97.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,90              77,10               154,20                          

14.97.8 N.97.8 Confecção de eixo Und 2,00                  153,51            191,19             382,38                          

14.97.9 N.97.9 Montagem em bancada Und 6,00                  310,43            375,10             2.250,60                       

14.97.10 N.97.10 Instalação no local Und 6,00                  298,99            375,10             2.250,60                       

14.97.11 N.97.11 Pintura Und 6,00                  179,32            216,68             1.300,08                       

14.97.12 N.97.12 Desmontagem em bancada Und 6,00                  258,80            324,68             1.948,08                       

14.97.13 N.97.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.138,25         1.427,99          5.711,96                       

14.97.14 N.97.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  1.162,82         1.448,31          11.586,48                     

14.97.15 N.97.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.209,07         1.516,83          6.067,32                       

14.98 N.98 – BOMBAS SCHNEIDER ME 1630 - -                   36.298,06                     

14.98.1 N.98.1 Retirada do local Und 6,00                  266,79            334,70             2.008,20                       

14.98.2 N.98.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  124,59            155,18             155,18                          

14.98.3 N.98.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  446,84            556,55             3.339,30                       

14.98.4 N.98.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 264,19            319,22             3.830,64                       

14.98.5 N.98.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                  226,60            282,24             1.693,44                       

14.98.6 N.98.6 Substituição do selo mecânico Und 6,00                  454,77            566,42             3.398,52                       
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14.98.7 N.98.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  63,81              77,10               462,60                          

14.98.8 N.98.8 Confecção de eixo Und 6,00                  152,40            191,19             1.147,14                       

14.98.9 N.98.9 Montagem em bancada Und 6,00                  310,43            375,10             2.250,60                       

14.98.10 N.98.10 Instalação no local Und 6,00                  298,99            375,10             2.250,60                       

14.98.11 N.98.11 Pintura Und 6,00                  172,71            216,68             1.300,08                       

14.98.12 N.98.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.98.13 N.98.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  538,86            651,10             2.604,40                       

14.98.14 N.98.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 12,00                 569,21            714,10             8.569,20                       

14.98.15 N.98.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  529,67            659,70             2.638,80                       

14.99 N.99 – BOMBAS SCHNEIDER ME 2230 - -                   36.876,94                     

14.99.1 N.99.1 Retirada do local Und 6,00                  266,79            334,70             2.008,20                       

14.99.2 N.99.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.99.3 N.99.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  443,62            556,55             3.339,30                       

14.99.4 N.99.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 254,45            319,22             3.830,64                       

14.99.5 N.99.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                  224,98            282,24             1.693,44                       

14.99.6 N.99.6 Substituição do selo mecânico Und 6,00                  454,77            566,42             3.398,52                       

14.99.7 N.99.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  61,90              77,10               462,60                          

14.99.8 N.99.8 Confecção de eixo Und 6,00                  158,23            191,19             1.147,14                       

14.99.9 N.99.9 Montagem em bancada Und 6,00                  298,99            375,10             2.250,60                       

14.99.10 N.99.10 Instalação no local Und 6,00                  298,99            375,10             2.250,60                       

14.99.11 N.99.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.99.12 N.99.12 Desmontagem em bancada Und 6,00                  258,80            324,68             1.948,08                       

14.99.13 N.99.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 6,00                  521,93            654,78             3.928,68                       

14.99.14 N.99.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 10,00                 573,48            719,45             7.194,50                       

14.99.15 N.99.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  534,24            670,23             2.680,92                       

14.100 N.100 – BOMBAS SCHNEIDER ME 2340 - -                   18.849,68                     

14.100.1 N.100.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.100.2 N.100.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  123,69            155,18             155,18                          

14.100.3 N.100.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.100.4 N.100.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.100.5 N.100.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  224,98            282,24             1.128,96                       

14.100.6 N.100.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.100.7 N.100.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,46              77,10               154,20                          

14.100.8 N.100.8 Confecção de eixo Und 2,00                  152,40            191,19             382,38                          

14.100.9 N.100.9 Montagem em bancada Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.100.10 N.100.10 Instalação no local Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.100.11 N.100.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.100.12 N.100.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  260,68            324,68             649,36                          

14.100.13 N.100.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  551,98            692,49             2.769,96                       

14.100.14 N.100.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 6,00                  599,11            751,61             4.509,66                       

14.100.15 N.100.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  592,64            743,50             2.974,00                       

14.101 N.101 – BOMBAS SCHNEIDER ME 1420 - -                   17.097,38                     

14.101.1 N.101.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.101.2 N.101.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  123,69            155,18             155,18                          

14.101.3 N.101.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.101.4 N.101.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       
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14.101.5 N.101.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  224,98            282,24             564,48                          

14.101.6 N.101.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.101.7 N.101.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,46              77,10               154,20                          

14.101.8 N.101.8 Confecção de eixo Und 2,00                  152,40            191,19             382,38                          

14.101.9 N.101.9 Montagem em bancada Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.101.10 N.101.10 Instalação no local Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.101.11 N.101.11 Pintura Und 1,00                  172,71            216,68             216,68                          

14.101.12 N.101.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.101.13 N.101.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  461,36            578,80             2.315,20                       

14.101.14 N.101.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 8,00                  465,59            584,10             4.672,80                       

14.101.15 N.101.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  457,23            573,62             2.294,48                       

14.102 N.102 – BOMBAS SCHNEIDER ME 2375 - -                   73.441,02                     

14.102.1 N.102.1 Retirada do local Und 6,00                  266,79            334,70             2.008,20                       

14.102.2 N.102.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  123,69            155,18             155,18                          

14.102.3 N.102.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  443,62            556,55             3.339,30                       

14.102.4 N.102.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 254,45            319,22             3.830,64                       

14.102.5 N.102.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  224,98            282,24             1.128,96                       

14.102.6 N.102.6 Substituição do selo mecânico Und 6,00                  451,49            566,42             3.398,52                       

14.102.7 N.102.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  61,46              77,10               462,60                          

14.102.8 N.102.8 Confecção de eixo Und 6,00                  152,40            191,19             1.147,14                       

14.102.9 N.102.9 Montagem em bancada Und 6,00                  298,99            375,10             2.250,60                       

14.102.10 N.102.10 Instalação no local Und 6,00                  298,99            375,10             2.250,60                       

14.102.11 N.102.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.102.12 N.102.12 Desmontagem em bancada Und 6,00                  258,80            324,68             1.948,08                       

14.102.13 N.102.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 8,00                  1.216,96         1.470,47          11.763,76                     

14.102.14 N.102.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 18,00                 1.207,26         1.514,56          27.262,08                     

14.102.15 N.102.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 8,00                  1.247,81         1.507,75          12.062,00                     

14.103 N.103 – BOMBAS SCHNEIDER ME-33200 B 150 - -                   30.233,30                     

14.103.1 N.103.1 Retirada do local Und 2,00                  280,96            352,48             704,96                          

14.103.2 N.103.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  129,68            162,69             325,38                          

14.103.3 N.103.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  469,41            588,90             1.177,80                       

14.103.4 N.103.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  265,98            333,68             1.334,72                       

14.103.5 N.103.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  239,03            297,72             595,44                          

14.103.6 N.103.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  473,72            590,02             1.180,04                       

14.103.7 N.103.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                  64,71              81,17               81,17                            

14.103.8 N.103.8 Confecção de eixo Und 1,00                  161,03            202,01             202,01                          

14.103.9 N.103.9 Montagem em bancada Und 2,00                  324,23            391,78             783,56                          

14.103.10 N.103.10 Instalação no local Und 2,00                  324,23            391,78             783,56                          

14.103.11 N.103.11 Pintura Und 2,00                  179,32            216,68             433,36                          

14.103.12 N.103.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.103.13 N.103.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.270,45         1.535,10          6.140,40                       

14.103.14 N.103.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 6,00                  1.279,96         1.605,77          9.634,62                       

14.103.15 N.103.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.236,89         1.551,73          6.206,92                       

14.104 N.104 – BOMBAS SCHNEIDER ME-33250 B 160 - -                   28.244,07                     

14.104.1 N.104.1 Retirada do local Und 1,00                  280,96            352,48             352,48                          

14.104.2 N.104.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  129,68            162,69             162,69                          
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14.104.3 N.104.3 Embuchamento do eixo Und 1,00                  469,41            588,90             588,90                          

14.104.4 N.104.4 Substituição dos rolamentos Und 2,00                  265,98            333,68             667,36                          

14.104.5 N.104.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 1,00                  237,31            297,72             297,72                          

14.104.6 N.104.6 Substituição do selo mecânico Und 1,00                  470,30            590,02             590,02                          

14.104.7 N.104.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                  64,71              81,17               81,17                            

14.104.8 N.104.8 Confecção de eixo Und 1,00                  161,03            202,01             202,01                          

14.104.9 N.104.9 Montagem em bancada Und 1,00                  312,29            391,78             391,78                          

14.104.10 N.104.10 Instalação no local Und 1,00                  312,29            391,78             391,78                          

14.104.11 N.104.11 Pintura Und 1,00                  172,71            216,68             216,68                          

14.104.12 N.104.12 Desmontagem em bancada Und 1,00                  258,80            324,68             324,68                          

14.104.13 N.104.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.331,48         1.670,40          6.681,60                       

14.104.14 N.104.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 6,00                  1.379,80         1.731,02          10.386,12                     

14.104.15 N.104.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.376,81         1.727,27          6.909,08                       

14.105 N.105 – BOMBAS SCHNEIDER ME-33400 B 187 - -                   28.498,45                     

14.105.1 N.105.1 Retirada do local Und 2,00                  280,96            352,48             704,96                          

14.105.2 N.105.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  129,68            162,69             325,38                          

14.105.3 N.105.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  469,41            588,90             1.177,80                       

14.105.4 N.105.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  265,98            333,68             1.334,72                       

14.105.5 N.105.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 1,00                  237,31            297,72             297,72                          

14.105.6 N.105.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  470,30            590,02             1.180,04                       

14.105.7 N.105.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                  64,71              81,17               81,17                            

14.105.8 N.105.8 Confecção de eixo Und 1,00                  161,03            202,01             202,01                          

14.105.9 N.105.9 Montagem em bancada Und 2,00                  312,29            391,78             783,56                          

14.105.10 N.105.10 Instalação no local Und 2,00                  312,29            391,78             783,56                          

14.105.11 N.105.11 Pintura Und 1,00                  172,71            216,68             216,68                          

14.105.12 N.105.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.105.13 N.105.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  2.077,78         2.606,68          5.213,36                       

14.105.14 N.105.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 3,00                  2.586,36         3.244,71          9.734,13                       

14.105.15 N.105.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  2.317,18         2.907,00          5.814,00                       

14.106 N.106 – BOMBAS SCHNEIDER ME BR-2250 - -                   20.385,58                     

14.106.1 N.106.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.106.2 N.106.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.106.3 N.106.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.106.4 N.106.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.106.5 N.106.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  446,65            560,35             1.120,70                       

14.106.6 N.106.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.106.7 N.106.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,25              76,85               153,70                          

14.106.8 N.106.8 Confecção de eixo Und 2,00                  383,12            480,64             961,28                          

14.106.9 N.106.9 Montagem em bancada Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.106.10 N.106.10 Instalação no local Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.106.11 N.106.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.106.12 N.106.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.106.13 N.106.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  685,16            859,56             3.438,24                       

14.106.14 N.106.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 6,00                  599,41            751,98             4.511,88                       

14.106.15 N.106.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  620,56            778,52             3.114,08                       

14.107 N.107 – BOMBAS SCHNEIDER 65-40-125 - -                   13.771,31                     
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14.107.1 N.108.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.107.2 N.108.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.107.3 N.108.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.107.4 N.108.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.107.5 N.108.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  446,65            560,35             1.120,70                       

14.107.6 N.108.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.107.7 N.108.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,25              76,85               153,70                          

14.107.8 N.108.9 Confecção de eixo Und 2,00                  383,12            480,64             961,28                          

14.107.9 N.108.10 Montagem em bancada Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.107.10 N.108.11 Instalação no local Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.107.11 N.108.12 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.107.12 N.108.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.107.13 N.13.20 Fornecimento e substituição de voluta Und 1,00                  1.143,16         1.434,15          1.434,15                       

14.107.14 N.13.20 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.201,94         1.507,89          3.015,78                       

14.108 N.108 – BOMBAS SCHNEIDER B-92 SGB - -                   11.625,38                     

14.108.1 N.108.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.108.2 N.108.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.108.3 N.108.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.108.4 N.108.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.108.5 N.108.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  446,65            560,35             1.120,70                       

14.108.6 N.108.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.108.7 N.108.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,25              76,85               153,70                          

14.108.8 N.108.8 Confecção de eixo Und 2,00                  383,12            480,64             961,28                          

14.108.9 N.108.9 Montagem em bancada Und 2,00                  301,16            375,10             750,20                          

14.108.10 N.108.10 Instalação no local Und 2,00                  301,16            375,10             750,20                          

14.108.11 N.108.11 Pintura Und 2,00                  179,32            216,68             433,36                          

14.108.12 N.108.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  260,68            324,68             649,36                          

14.108.13 N.108.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  447,01            556,76             1.113,52                       

14.108.14 N.108.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  492,62            595,24             1.190,48                       

14.109 N.109 – BOMBAS SCHNEIDER B-92 T 1C - -                   11.430,42                     

14.109.1 N.109.1 Retirada do local Und 2,00                  277,00            334,70             669,40                          

14.109.2 N.109.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.109.3 N.109.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.109.4 N.109.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  256,30            319,22             1.276,88                       

14.109.5 N.109.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  446,65            560,35             1.120,70                       

14.109.6 N.109.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.109.7 N.109.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,25              76,85               153,70                          

14.109.8 N.109.8 Confecção de eixo Und 2,00                  385,90            480,64             961,28                          

14.109.9 N.109.9 Montagem em bancada Und 2,00                  301,16            375,10             750,20                          

14.109.10 N.109.10 Instalação no local Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.109.11 N.109.11 Pintura Und 2,00                  173,97            216,68             433,36                          

14.109.12 N.109.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  260,68            324,68             649,36                          

14.109.13 N.109.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  429,74            519,26             1.038,52                       

14.109.14 N.109.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  426,65            535,26             1.070,52                       

14.110 N.110 – BOMBAS SCHNEIDER BC-21R 1 1/4 - -                   12.044,24                     

14.110.1 N.110.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          
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14.110.2 N.110.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.110.3 N.110.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  446,84            556,55             1.113,10                       

14.110.4 N.110.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.110.5 N.110.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  446,65            560,35             1.120,70                       

14.110.6 N.110.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.110.7 N.110.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,25              76,85               153,70                          

14.110.8 N.110.8 Confecção de eixo Und 2,00                  385,90            480,64             961,28                          

14.110.9 N.110.9 Montagem em bancada Und 2,00                  301,16            375,10             750,20                          

14.110.10 N.110.10 Instalação no local Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.110.11 N.110.11 Pintura Und 2,00                  173,97            216,68             433,36                          

14.110.12 N.110.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  260,68            324,68             649,36                          

14.110.13 N.110.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  541,81            654,68             1.309,36                       

14.110.14 N.110.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  563,36            706,75             1.413,50                       

14.111 N.111 – BOMBAS SCHNEIDER ME 32125 A155 - -                   19.483,78                     

14.111.1 N.111.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.111.2 N.111.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.111.3 N.111.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  446,84            556,55             1.113,10                       

14.111.4 N.111.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.111.5 N.111.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  446,65            560,35             1.120,70                       

14.111.6 N.111.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.111.7 N.111.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,70              76,85               153,70                          

14.111.8 N.111.8 Confecção de eixo Und 2,00                  385,90            480,64             961,28                          

14.111.9 N.111.9 Montagem em bancada Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.111.10 N.111.10 Instalação no local Und 2,00                  301,16            375,10             750,20                          

14.111.11 N.111.11 Pintura Und 2,00                  173,97            216,68             433,36                          

14.111.12 N.111.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.111.13 N.111.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  965,29            1.211,00          2.422,00                       

14.111.14 N.111.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 4,00                  1.073,41         1.297,02          5.188,08                       

14.111.15 N.111.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  1.017,23         1.276,16          2.552,32                       

14.112 N.112 – BOMBAS SCHNEIDER ME BR -1530 - -                   16.202,02                     

14.112.1 N.112.1 Retirada do local Und 2,00                  268,72            334,70             669,40                          

14.112.2 N.112.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.112.3 N.112.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.112.4 N.112.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.112.5 N.112.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  449,89            560,35             1.120,70                       

14.112.6 N.112.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  454,77            566,42             1.132,84                       

14.112.7 N.112.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  63,60              76,85               153,70                          

14.112.8 N.112.8 Confecção de eixo Und 2,00                  385,90            480,64             961,28                          

14.112.9 N.112.9 Montagem em bancada Und 2,00                  301,16            375,10             750,20                          

14.112.10 N.112.10 Instalação no local Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.112.11 N.112.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.112.12 N.112.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.112.13 N.112.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  435,10            545,85             2.183,40                       

14.112.14 N.112.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 6,00                  470,15            589,83             3.538,98                       

14.112.15 N.112.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  464,97            579,13             1.158,26                       

14.113 N.113 – BOMBAS SCHNEIDER ME- BR- 2275 - -                   24.382,66                     
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14.113.1 N.113.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.113.2 N.113.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.113.3 N.113.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  446,84            556,55             1.113,10                       

14.113.4 N.113.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  256,30            319,22             1.276,88                       

14.113.5 N.113.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  463,75            560,35             1.120,70                       

14.113.6 N.113.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  454,77            566,42             1.132,84                       

14.113.7 N.113.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,25              76,85               153,70                          

14.113.8 N.113.8 Confecção de eixo Und 2,00                  397,78            480,64             961,28                          

14.113.9 N.113.9 Montagem em bancada Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.113.10 N.113.10 Instalação no local Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.113.11 N.113.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.113.12 N.113.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.113.13 N.113.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.198,14         1.492,29          5.969,16                       

14.113.14 N.113.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 4,00                  1.210,96         1.519,21          6.076,84                       

14.113.15 N.113.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  1.201,74         1.507,64          3.015,28                       

14.114 N.114 – BOMBAS SCHNEIDER ME-BR- 2350 - -                   15.214,30                     

14.114.1 N.114.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.114.2 N.114.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.114.3 N.114.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.114.4 N.114.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.114.5 N.114.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  446,65            560,35             1.120,70                       

14.114.6 N.114.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.114.7 N.114.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,25              76,85               153,70                          

14.114.8 N.114.8 Confecção de eixo Und 2,00                  383,12            480,64             961,28                          

14.114.9 N.114.9 Montagem em bancada Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.114.10 N.114.10 Instalação no local Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.114.11 N.114.11 Pintura Und 2,00                  179,32            216,68             433,36                          

14.114.12 N.114.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.114.13 N.114.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  720,51            870,59             1.741,18                       

14.114.14 N.114.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 3,00                  646,22            810,72             2.432,16                       

14.114.15 N.114.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 2,00                  685,34            859,79             1.719,58                       

14.115 N.115 – BOMBAS SCHNEIDER VME-9875 - -                   24.161,14                     

14.115.1 N.115.1 Retirada do local Und 2,00                  266,79            334,70             669,40                          

14.115.2 N.115.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.115.3 N.115.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.115.4 N.115.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  264,19            319,22             1.276,88                       

14.115.5 N.115.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  463,75            560,35             1.120,70                       

14.115.6 N.115.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.115.7 N.115.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  63,60              76,85               153,70                          

14.115.8 N.115.8 Confecção de eixo Und 2,00                  383,12            480,64             961,28                          

14.115.9 N.115.9 Montagem em bancada Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.115.10 N.115.10 Instalação no local Und 2,00                  298,99            375,10             750,20                          

14.115.11 N.115.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.115.12 N.115.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  258,80            324,68             649,36                          

14.115.13 N.115.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  469,66            589,22             2.356,88                       

14.115.14 N.115.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 16,00                 518,91            627,01             10.032,16                     
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14.115.15 N.115.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  507,06            612,68             2.450,72                       

14.116 N.116 –BOMBAS SCHNEIDER ME 23100V - -                   30.397,92                     

14.116.1 N.116.1 Retirada do local Und 2,00                  277,00            334,70             669,40                          

14.116.2 N.116.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  123,69            155,18             310,36                          

14.116.3 N.116.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  443,62            556,55             1.113,10                       

14.116.4 N.116.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  254,45            319,22             1.276,88                       

14.116.5 N.116.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  446,65            560,35             1.120,70                       

14.116.6 N.116.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                  451,49            566,42             1.132,84                       

14.116.7 N.116.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  61,25              76,85               153,70                          

14.116.8 N.116.8 Confecção de eixo Und 2,00                  397,78            480,64             961,28                          

14.116.9 N.116.9 Montagem em bancada Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.116.10 N.116.10 Instalação no local Und 2,00                  310,43            375,10             750,20                          

14.116.11 N.116.11 Pintura Und 2,00                  172,71            216,68             433,36                          

14.116.12 N.116.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  268,70            324,68             649,36                          

14.116.13 N.116.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.163,06         1.459,12          5.836,48                       

14.116.14 N.116.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 6,00                  1.223,20         1.534,55          9.207,30                       

14.116.15 N.116.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.202,18         1.508,19          6.032,76                       

14.117 N.117 – BOMBAS SULZER SMN 153/570 - -                   418.634,44                   

14.117.1 N.117.1 Retirada do local Und 6,00                  1.859,91         2.333,35          14.000,10                     

14.117.2 N.117.2 Embuchamento dos mancais Und 12,00                 1.931,09         2.333,35          28.000,20                     

14.117.3 N.117.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  934,33            1.128,96          6.773,76                       

14.117.4 N.117.4 Substituição dos rolamentos Und 16,00                 2.965,95         3.583,79          57.340,64                     

14.117.5 N.117.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                  3.435,80         4.151,52          24.909,12                     

14.117.6 N.117.6 Reengaxetamento Und 20,00                 119,42            144,29             2.885,80                       

14.117.7 N.117.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 12,00                 144,12            180,80             2.169,60                       

14.117.8 N.117.8 Confecção de eixo Und 3,00                  2.301,88         2.887,82          8.663,46                       

14.117.9 N.117.9 Montagem em bancada Und 6,00                  1.156,01         1.450,27          8.701,62                       

14.117.10 N.117.10 Instalação no local Und 6,00                  1.859,91         2.333,35          14.000,10                     

14.117.11 N.117.11 Desmontagem do mancal do volante de inercia Und 6,00                  455,42            571,35             3.428,10                       

14.117.12 N.117.12 Substituição de graxa do mancal Und 20,00                 465,26            583,69             11.673,80                     

14.117.13 N.117.13 Instalação do mancal do volante de inercia Und 6,00                  455,42            571,35             3.428,10                       

14.117.14 N.117.14 Pintura Und 3,00                  365,57            458,62             1.375,86                       

14.117.15 N.117.15 Substituição dos rolamentos do mancal no volante de inércia Und 12,00                 2.958,49         3.574,77          42.897,24                     

14.117.16 N.117.16 Embuxamento do eixo do volante de inércia Und 3,00                  1.264,84         1.528,31          4.584,93                       

14.117.17 N.117.17 Substituição do retentor do mancal Und 12,00                 527,67            637,59             7.651,08                       

14.117.18 N.117.18 Fornecimento e Substituição do mancal Und 8,00                  3.130,28         3.782,35          30.258,80                     

14.117.19 N.117.19 Fornecimento e substituição de rotor Und 3,00                  40.246,83       48.630,71        145.892,13                   

14.118 N.118 – BOMBAS DE LÓBULOS NETZSCH T1-XLB-4(ESGOTO) - -                   379.033,38                   

14.118.1 N.118.1 Retirada do local Und 2,00                  1.058,65         1.328,13          2.656,26                       

14.118.2 N.118.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  1.520,43         1.907,44          3.814,88                       

14.118.3 N.118.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  1.083,96         1.359,88          2.719,76                       

14.118.4 N.118.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  1.605,76         2.014,51          8.058,04                       

14.118.5 N.118.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  1.072,89         1.346,00          2.692,00                       

14.118.6 N.118.6 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  1.641,72         2.059,62          4.119,24                       

14.118.7 N.118.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  146,32            183,56             367,12                          

14.118.8 N.118.8 Confecção de eixo Und 2,00                  2.254,34         2.828,18          5.656,36                       
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14.118.9 N.118.9 Montagem em bancada Und 2,00                  3.456,76         4.336,67          8.673,34                       

14.118.10 N.118.10 Instalação no local Und 2,00                  1.655,23         2.076,56          4.153,12                       

14.118.11 N.118.11 Pintura Und 1,00                  543,65            656,91             656,91                          

14.118.12 N.118.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  1.099,05         1.328,00          2.656,00                       

14.118.13 N.118.13 Retirada do redutor Und 2,00                  1.077,80         1.302,32          2.604,64                       

14.118.14 N.118.14 Desmontagem do redutor Und 4,00                  1.158,56         1.399,90          5.599,60                       

14.118.15 N.118.15 Substituição das engrenagens do redutor Und 6,00                  7.557,38         9.131,67          54.790,02                     

14.118.16 N.118.16 Substituição dos rolamentos do redutor Und 8,00                  1.216,34         1.469,71          11.757,68                     

14.118.17 N.118.17 Substituição dos retentores do redutor Und 6,00                  255,34            308,53             1.851,18                       

14.118.18 N.118.18 Montagem do indutor Und 4,00                  671,13            810,93             3.243,72                       

14.118.19 N.118.19 Instalação do indutor Und 4,00                  671,13            810,93             3.243,72                       

14.118.20 N.118.20 Substituição do veio de transmissão Und 3,00                  3.184,66         3.848,05          11.544,15                     

14.118.21 N.118.21 Substituição da placa de desgaste Und 2,00                  4.195,17         5.263,03          10.526,06                     

14.118.22 N.118.22 Substituição do corpo bipartido da bomba Und 2,00                  5.444,25         6.830,06          13.660,12                     

14.118.23 N.118.23 Substituição do rotor lobular Und 6,00                  26.057,90       32.690,83        196.144,98                   

14.118.24 N.118.24 Substituição da placa de feicho Und 2,00                  4.838,78         5.846,76          11.693,52                     

14.118.25 N.118.25 Substituição da tampa da bomba Und 2,00                  2.545,27         3.075,48          6.150,96                       

14.119 N.119 – BOMBAS EBARA EVMS G10 - -                   50.701,66                     

14.119.1 N.119.1 Retirada do local Und 2,00                  143,72            180,31             360,62                          

14.119.2 N.119.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                  149,01            186,94             186,94                          

14.119.3 N.119.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

14.119.4 N.119.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  450,71            565,43             2.261,72                       

14.119.5 N.119.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  259,06            325,00             650,00                          

14.119.6 N.119.6 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

14.119.7 N.119.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  83,75              105,07             210,14                          

14.119.8 N.119.8 Confecção de eixo Und 2,00                  579,13            726,54             1.453,08                       

14.119.9 N.119.9 Montagem em bancada Und 2,00                  357,02            447,90             895,80                          

14.119.10 N.119.10 Instalação no local Und 2,00                  178,50            223,94             447,88                          

14.119.11 N.119.11 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

14.119.12 N.119.12 Desmontagem em bancada Und 2,00                  303,97            381,35             762,70                          

14.119.13 N.119.13 Fornecimento e substituição de voluta Und 4,00                  1.637,10         2.053,81          8.215,24                       

14.119.14 N.119.14 Fornecimento e substituição de rotor Und 12,00                 1.679,74         2.107,31          25.287,72                     

14.119.15 N.119.15 Fornecimento e substituição de difusor Und 4,00                  1.421,92         1.783,86          7.135,44                       

14.120 N.120 – BOMBAS ESCO MODELO 12EDS147 - -                   134.620,98                   

14.120.1 N.120.1 Retirada do local Und 6,00                  1.203,52         1.509,86          9.059,16                       

14.120.2 N.120.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                  1.457,83         1.828,92          10.973,52                     

14.120.3 N.120.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                  2.621,63         3.288,95          9.866,85                       

14.120.4 N.120.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 450,71            565,43             6.785,16                       

14.120.5 N.120.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 3,00                  3.309,18         4.151,52          12.454,56                     

14.120.6 N.120.6 Reengaxetamento Und 12,00                 115,02            144,29             1.731,48                       

14.120.7 N.120.7 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                  243,17            305,06             915,18                          

14.120.8 N.120.8 Confecção de eixo Und 3,00                  2.301,88         2.887,82          8.663,46                       

14.120.9 N.120.9 Montagem em bancada Und 6,00                  1.119,33         1.404,25          8.425,50                       

14.120.10 N.120.10 Instalação no local Und 6,00                  1.801,09         2.259,55          13.557,30                     

14.120.11 N.120.11 Substituição do Retentor 01193-BR Ø130xØ160x13 Und 6,00                  140,58            169,87             1.019,22                       

14.120.12 N.120.12 Substituição do Retentor 00588-BA Ø44,5xØ68x127 Und 6,00                  70,79              85,53               513,18                          
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14.120.13 N.120.13 Desmontagem da bomba para substituição de rolamentos e retentor Und 6,00                  1.378,50         1.729,40          10.376,40                     

14.120.14 N.120.14 Pintura Und 3,00                  365,57            458,62             1.375,86                       

14.120.15 N.120.15 Fornecimento e substituição de rotor Und 3,00                  10.336,84       12.968,05        38.904,15                     

14.121 N.121 - REVESTIMENTO COM PRODUTO POWERPÓXI - -                   208.034,04                   

14.121.1 N.121.1 Revestimento do rotor com produto powerpóxi Und 12,00                 9.645,04         12.100,15        145.201,80                   

14.121.2 N.121.2 Revestimento da voluta com produto powerpóxi Und 12,00                 3.399,69         4.234,33          50.811,96                     

14.121.3 N.121.3 Balanceamento do rotor Und 12,00                 804,24            1.001,69          12.020,28                     

14.122 N.122 - BOMBA NETZSCH DE DOSAGEM DE POLÍMERO - -                   23.403,03                     

14.122.1 N.122.1 Retirada do local Und 2,00                  301,49            378,24             756,48                          

14.122.2 N.122.2 Desmontagem em bancada Und 2,00                  189,51            237,74             475,48                          

14.122.3 N.122.3 Substituição do eixo de acoplamento Und 2,00                  155,05            194,52             389,04                          

14.122.4 N.122.4 Substituição do pino cilindrico Und 4,00                  159,36            199,92             799,68                          

14.122.5 N.122.5 Substituição da bucha de segurança Und 2,00                  84,42              105,91             211,82                          

14.122.6 N.122.6 Substituição do rotor Und 2,00                  1.705,58         2.139,73          4.279,46                       

14.122.7 N.122.7 Substituição do kit de vedação Und 2,00                  818,33            1.026,64          2.053,28                       

14.122.8 N.122.8 Montagem em bancada Und 2,00                  189,51            237,74             475,48                          

14.122.9 N.122.9 Instalação no local Und 2,00                  301,49            378,24             756,48                          

14.122.10 N.122.10 Pintura Und 1,00                  241,19            302,59             302,59                          

14.122.11 N.122.11 Retirada do redutor Und 2,00                  301,49            378,24             756,48                          

14.122.12 N.122.12 Desmontagem do redutor Und 4,00                  189,51            237,74             950,96                          

14.122.13 N.122.13 Substituição das engrenagens do redutor Und 6,00                  689,13            864,54             5.187,24                       

14.122.14 N.122.14 Substituição dos rolamentos do redutor Und 8,00                  301,49            378,24             3.025,92                       

14.122.15 N.122.15 Substituição dos retentores do redutor Und 6,00                  155,05            194,52             1.167,12                       

14.122.16 N.122.16 Montagem do redutor Und 4,00                  361,79            453,88             1.815,52                       

14.123 N.123 - BOMBA NETZSCH DE LODO (ETE UNIÃO INDÚSTRIA) - -                   43.176,25                     

14.123.1 N.123.1 Retirada do local Und 2,00                  527,18            661,37             1.322,74                       

14.123.2 N.123.2 Desmontagem em bancada Und 2,00                  360,07            451,72             903,44                          

14.123.3 N.123.3 Substituição do eixo de acoplamento Und 2,00                  751,14            942,35             1.884,70                       

14.123.4 N.123.4 Substituição do pino cilindrico Und 4,00                  309,25            387,96             1.551,84                       

14.123.5 N.123.5 Substituição da bucha de segurança Und 2,00                  201,57            252,88             505,76                          

14.123.6 N.123.6 Substituição do rotor Und 2,00                  1.996,73         2.504,99          5.009,98                       

14.123.7 N.123.7 Substituição do kit de vedação Und 2,00                  746,94            937,07             1.874,14                       

14.123.8 N.123.8 Montagem em bancada Und 2,00                  360,07            451,72             903,44                          

14.123.9 N.123.9 Instalação no local Und 2,00                  527,18            661,37             1.322,74                       

14.123.10 N.123.10 Pintura Und 1,00                  507,57            636,77             636,77                          

14.123.11 N.123.11 Retirada do redutor Und 2,00                  527,18            661,37             1.322,74                       

14.123.12 N.123.12 Desmontagem do redutor Und 4,00                  716,69            899,12             3.596,48                       

14.123.13 N.123.13 Substituição das engrenagens do redutor Und 6,00                  1.739,17         2.181,87          13.091,22                     

14.123.14 N.123.14 Substituição dos rolamentos do redutor Und 8,00                  234,41            294,07             2.352,56                       

14.123.15 N.123.15 Substituição dos retentores do redutor Und 6,00                  87,12              109,29             655,74                          

14.123.16 N.123.16 Montagem do redutor Und 4,00                  716,69            899,12             3.596,48                       

14.123.17 N.123.17 Instalação do redutor Und 4,00                  527,18            661,37             2.645,48                       

14.124 N.124 - PONTE REMOVEDORA DE AREIA (ETE UNIÃO INDÚSTRIA) - -                   27.552,72                     

14.124.1 N.124.1 Fornecimento e substituição de cabo de aço inox Und 8,00                  724,75            909,24             7.273,92                       

14.124.2 N.124.2 Lubrificação Und 12,00                 268,76            337,18             4.046,16                       

14.124.3 N.124.3 Substituição dos retentores Und 12,00                 344,56            432,27             5.187,24                       
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14.124.4 N.124.4 Retirada do motoredutor Und 4,00                  716,81            899,27             3.597,08                       

14.124.5 N.124.5 Substituição de engrenagens Und 2,00                  1.724,67         2.163,67          4.327,34                       

14.124.6 N.124.6 Montagem em bancada Und 2,00                  716,69            899,12             1.798,24                       

14.124.7 N.124.7 Instalação no local Und 2,00                  527,18            661,37             1.322,74                       

14.125 N.125 - MANUTENÇÃO EM LINHA DE RECALQUE (CAPTAÇÃO FLUTUANTE) - -                   412.223,34                   

14.125.1 N.125.1 Solda em tubo de PAD de 450 mm unid 120,00               634,38            795,86             95.503,20                     

14.125.2 N.125.2 Desmontagem da linha de recalque m 300,00               249,21            312,64             93.792,00                     

14.125.3 N.125.3 Montagem da linha de recalque m 300,00               372,23            466,97             140.091,00                   

14.125.4 N.125.4 Revestimento de fibra de vidro em flutuador unid 18,00                 3.305,41         4.146,78          74.642,04                     

14.125.5 N.125.5 Regulagem na altura do flutuador unid 30,00                 217,75            273,17             8.195,10                       

15 O – MANUTENÇÃO AERADOR - -                   271.799,43                   

15.1 O.1 Retirada do local Und 29,00                 777,27            975,11             28.278,19                     

15.2 O.2 Embuchamento das tampas Und 43,00                 416,76            522,84             22.482,12                     

15.3 O.3 Embuchamento do eixo Und 29,00                 429,14            538,37             15.612,73                     

15.4 O.4 Substituição dos rolamentos Und 43,00                 519,64            651,91             28.032,13                     

15.5 O.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 29,00                 108,73            136,41             3.955,89                       

15.6 O.6 Substituição e fornecimento do cabo de aço Und 18,00                 491,46            616,56             11.098,08                     

15.7 O.7 Substituição e fornecimento da corrente de inox Und 18,00                 455,42            571,35             10.284,30                     

15.8 O.8 Substituição do tubo guia Und 18,00                 2.858,45         3.586,06          64.549,08                     

15.9 O.9 Montagem em bancada Und 32,00                 1.354,77         1.699,62          54.387,84                     

15.10 O.10 Instalação no local Und 29,00                 705,38            884,93             25.662,97                     

15.11 O.11 Troca do retentor Und 14,00                 141,49            177,50             2.485,00                       

15.12 O.12 Retirada do motor Und 5,00                  374,71            470,09             2.350,45                       

15.13 O.13 instalação do motor Und 5,00                  417,78            524,13             2.620,65                       

16 P – DESARENADOR (motor de 0,2CV - 8,0 KG) - -                   101.071,08                   

16.1 P.1 Retirada do motor de seu local de trabalho Und 22,00                 402,86            505,41             11.119,02                     

16.2 P.2 Retirada do redutor de seu local de trabalho Und 22,00                 405,79            505,41             11.119,02                     

16.3 P.3 Verificar/completar/substituir o óleo lubrificante Und 22,00                 101,66            127,53             2.805,66                       

16.4 P.4 Envio do motor para manutenção na empresa especializada Und 22,00                 84,39              105,86             2.328,92                       

16.5 P.5 Recuperação das pás do eixo do desarenador Und 22,00                 1.461,65         1.833,70          40.341,40                     

16.6 P.6 Remontagem do equipamento na oficina Und 22,00                 402,86            505,41             11.119,02                     

16.7 P.7 Recolocação do motor de seu local de trabalho Und 22,00                 402,86            505,41             11.119,02                     

16.8 P.8 Recolocação do redutor de seu local de trabalho Und 22,00                 405,79            505,41             11.119,02                     

18 R – CENTRÍFUGA (motor 30cv - 176 Kg / Decanter ALFA LAVAL ALDEC 460-2300 KG) - -                   723.076,59                   

18.1 R.1 Retirada do local Und 4,00                  2.808,95         3.523,96          14.095,84                     

18.2 R.2 Lubrificação dos mancais com graxa Und 22,00                 1.122,57         1.408,32          30.983,04                     

18.3 R.3 Limpeza/Desobstrução do eixo da centrifuga Und 27,00                 1.647,77         1.991,02          53.757,54                     

18.4 R.4 Verificação/complementação/substituição óleo lubrificante da caixa de engrenagem Und 27,00                 1.122,57         1.408,32          38.024,64                     

18.5 R.5 Substituição das correias Und 14,00                 607,34            761,93             10.667,02                     

18.6 R.6 Alinhamento do motor Und 7,00                  752,95            944,61             6.612,27                       

18.7 R.7 Desmontagem completa do conjunto rotativo Und 5,00                  1.611,09         2.021,18          10.105,90                     

18.8 R.8 Substituição do kit de reparo com todos os rolamentos, retentores e vedações Und 5,00                  33.413,71       40.374,17        201.870,85                   

18.9 R.9 Recuperação e revestimento da rosca transportadora com material duro (carbeto de tungstenio)Und 5,00                  13.464,21       16.891,48        84.457,40                     

18.10 R.10 Testes em bancada com equipamento montado Und 5,00                  14.230,90       17.853,32        89.266,60                     

18.11 R.11 Balanceamento da rosca transportadora Und 4,00                  19.675,15       24.683,38        98.733,52                     

18.12 R.12 Montagem completa do conjunto rotativo Und 5,00                  3.066,77         3.847,40          19.237,00                     
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18.13 R.13 Manutenção do barrilete (V. Esfera e V. Solenóide) Und 5,00                  785,39            985,31             4.926,55                       

18.14 R.14 Reaperto do equipamento conforme relatório de vibração Und 18,00                 1.170,10         1.467,95          26.423,10                     

18.15 R.15 Retirada do motor Und 4,00                  85,62              107,41             429,64                          

18.16 R.16 Instalação do motor Und 4,00                  1.598,60         2.005,51          8.022,04                       

18.17 R.17 Substituição do mangote da centrífuga Und 4,00                  5.074,27         6.365,91          25.463,64                     

19 S – MOTOREDUTOR DE ARRASTE DA PONTE REMOVEDORA DE LODO (motor de 0,5 cv - 8,5 Kg) - -                   48.039,69                     

19.1 S.1 Retirada do local Und 7,00                  478,29            600,04             4.200,28                       

19.2 S.2 Substituição dos rolamentos da roldana de nylon Und 14,00                 670,45            841,11             11.775,54                     

19.3 S.3 Substiituição dos mancais Und 7,00                  348,75            437,52             3.062,64                       

19.4 S.4 Substituição dos rolamentos autocompensador dos mancais Und 14,00                 521,04            653,67             9.151,38                       

19.5 S.5 Substituição dos parafusos e porcas Und 22,00                 125,66            157,64             3.468,08                       

19.6 S.6 Substituição dos retentores Und 22,00                 180,96            227,03             4.994,66                       

19.7 S.7 Instalação no local Und 7,00                  478,29            600,04             4.200,28                       

19.8 S.8 Retificar engrenagens Und 7,00                  272,79            342,23             2.395,61                       

19.9 S.9 Substituir engrenagens Und 14,00                 272,79            342,23             4.791,22                       

20 T – SOPRADOR TRILOBULAR - -                   482.043,50                   

20.1 T.1 Retirada do local Und                    7,00              823,94            1.033,67                         7.235,69 

20.2 T.2 Desmontagem na bancada Und                    7,00              958,84            1.202,91                         8.420,37 

20.3 T.3 Embuchamento das tampas Und                  14,00           1.910,68            2.397,04                       33.558,56 

20.4 T.4 Embuchamento do eixo Und                    7,00              432,07               542,05                         3.794,35 

20.5 T.5 Enchimento da ponta do eixo com solda Und                    7,00              776,37               973,99                         6.817,93 

20.6 T.6 Enchimento da caixa de rolamento Und                  14,00              776,37               973,99                       13.635,86 

20.7 T.7 Substituição dos rolamentos Und 29,00                 1.160,97         1.456,49          42.238,21                     

20.8 T.8 Substituição do labirinto oposto Und 14,00                 771,44            932,13             13.049,82                     

20.9 T.9 Substituição da Polia Und 5,00                  1.610,35         1.945,81          9.729,05                       

20.10 T.10 Substituição dos lóbulos Und 14,00                 921,01            1.155,45          16.176,30                     

20.11 T.11 Substituição do anel do labirinto Und 14,00                 1.208,73         1.516,41          21.229,74                     

20.12 T.12 Substituição do alojamento do anel labirinto Und 14,00                 927,70            1.155,45          16.176,30                     

20.13 T.13 Balanceamento da polia Und 7,00                  385,36            465,64             3.259,48                       

20.14 T.14 Abertura de rasgo de chaveta Und 7,00                  256,21            321,42             2.249,94                       

20.15 T.15 Montagem em bancada Und 7,00                  956,25            1.155,45          8.088,15                       

20.16 T.16 Fornecimento e substituição das correias Und 58,00                 125,60            157,56             9.138,48                       

20.17 T.17 Instalação no local Und 7,00                  823,94            1.033,67          7.235,69                       

20.18 T.18 Alinhamento Und 14,00                 246,12            308,78             4.322,92                       

20.19 T.19 Substituição do kit de reparo com todos os rolamentos, retentores e vedações Und 4,00                  49.961,42       62.678,89        250.715,56                   

20.20 T.20 Retirada do motor Und 5,00                  374,71            470,09             2.350,45                       

20.21 T.21 instalação do motor Und 5,00                  417,78            524,13             2.620,65                       

21 U – BOMBA DE ESGOTOS - -                   797.257,79                   

21.1 U.1 – MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO ABS AEP 1546 M1 - -                   45.603,34                     

21.1.1 U.1.1 Retirada do local Und 8,00                  655,59            816,55             6.532,40                       

21.1.2 U.1.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 6,00                  510,27            616,56             3.699,36                       

21.1.3 U.1.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 6,00                  458,73            571,35             3.428,10                       

21.1.4 U.1.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 6,00                  2.879,20         3.586,06          21.516,36                     

21.1.5 U.1.5 Instalação no local Und 8,00                  675,78            816,55             6.532,40                       

21.1.6 U.1.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  388,06            486,84             3.894,72                       

21.2 U.2– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO ABS AEP1546-410S - -                   45.603,34                     
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21.2.1 U.2.1 Retirada do local Und 8,00                  650,87            816,55             6.532,40                       

21.2.2 U.2.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 6,00                  495,02            616,56             3.699,36                       

21.2.3 U.2.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 6,00                  455,42            571,35             3.428,10                       

21.2.4 U.2.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 6,00                  2.858,45         3.586,06          21.516,36                     

21.2.5 U.2.5 Instalação no local Und 8,00                  675,78            816,55             6.532,40                       

21.2.6 U.2.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  402,91            486,84             3.894,72                       

21.3 U.3– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO ABS AEP1546-42M - -                   45.603,34                     

21.3.1 U.3.1 Retirada do local Und 8,00                  650,87            816,55             6.532,40                       

21.3.2 U.3.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 6,00                  495,02            616,56             3.699,36                       

21.3.3 U.3.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 6,00                  455,42            571,35             3.428,10                       

21.3.4 U.3.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 6,00                  2.858,45         3.586,06          21.516,36                     

21.3.5 U.3.5 Instalação no local Und 8,00                  650,87            816,55             6.532,40                       

21.3.6 U.3.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  390,88            486,84             3.894,72                       

21.4 U.4– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB KRT K 150-315/96 - -                   36.055,40                     

21.4.1 U.4.1 Retirada do local Und 8,00                  675,78            816,55             6.532,40                       

21.4.2 U.4.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 4,00                  495,02            616,56             2.466,24                       

21.4.3 U.4.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

21.4.4 U.4.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 4,00                  2.967,83         3.586,06          14.344,24                     

21.4.5 U.4.5 Instalação no local Und 8,00                  650,87            816,55             6.532,40                       

21.4.6 U.4.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  402,91            486,84             3.894,72                       

21.5 U.5– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB KRT K 150-315/126 - -                   45.603,34                     

21.5.1 U.5.1 Retirada do local Und 8,00                  650,87            816,55             6.532,40                       

21.5.1 U.5.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 6,00                  495,02            616,56             3.699,36                       

21.5.1 U.5.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 6,00                  472,85            571,35             3.428,10                       

21.5.1 U.5.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 6,00                  2.858,45         3.586,06          21.516,36                     

21.5.1 U.5.5 Instalação no local Und 8,00                  675,78            816,55             6.532,40                       

21.5.1 U.5.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  388,06            486,84             3.894,72                       

21.6 U.6- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB KRT K 150-315/206 - -                   36.055,40                     

21.6.1 U.6.1 Retirada do local Und 8,00                  675,78            816,55             6.532,40                       

21.6.2 U.6.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 4,00                  491,46            616,56             2.466,24                       

21.6.3 U.6.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

21.6.4 U.6.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 4,00                  2.879,20         3.586,06          14.344,24                     

21.6.5 U.6.5 Instalação no local Und 8,00                  655,59            816,55             6.532,40                       

21.6.6 U.6.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  402,91            486,84             3.894,72                       

21.7 U.7- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO SULZER/ABS EJ 40B – D120 - -                   29.442,52                     

21.7.1 U.7.1 Retirada do local Und 8,00                  287,91            358,59             2.868,72                       

21.7.2 U.7.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 4,00                  510,27            616,56             2.466,24                       

21.7.3 U.7.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

21.7.4 U.7.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 4,00                  2.967,83         3.586,06          14.344,24                     

21.7.5 U.7.5 Instalação no local Und 8,00                  357,02            447,90             3.583,20                       

21.7.6 U.7.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  388,06            486,84             3.894,72                       

21.8 U.8- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT MODELO 3102-170-0893 - -                   55.151,28                     

21.8.1 U.8.1 Retirada do local Und 8,00                  650,87            816,55             6.532,40                       

21.8.2 U.8.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 8,00                  491,46            616,56             4.932,48                       

21.8.3 U.8.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 8,00                  455,42            571,35             4.570,80                       

21.8.4 U.8.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 8,00                  2.879,20         3.586,06          28.688,48                     
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21.8.5 U.8.5 Instalação no local Und 8,00                  655,59            816,55             6.532,40                       

21.8.6 U.8.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  402,91            486,84             3.894,72                       

21.9 U.9- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT MODELO 3171-181-5210 - -                   36.055,40                     

21.9.1 U.9.1 Retirada do local Und 8,00                  655,59            816,55             6.532,40                       

21.9.2 U.9.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 4,00                  510,27            616,56             2.466,24                       

21.9.3 U.9.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

21.9.4 U.9.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 4,00                  2.967,83         3.586,06          14.344,24                     

21.9.5 U.9.5 Instalação no local Und 8,00                  650,87            816,55             6.532,40                       

21.9.6 U.9.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  388,06            486,84             3.894,72                       

21.10 U.10- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT 3085 - -                   36.055,40                     

21.10.1 U.10.1 Retirada do local Und 8,00                  650,87            816,55             6.532,40                       

21.10.2 U.10.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 4,00                  491,46            616,56             2.466,24                       

21.10.3 U.10.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

21.10.4 U.10.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 4,00                  2.879,20         3.586,06          14.344,24                     

21.10.5 U.10.5 Instalação no local Und 8,00                  655,59            816,55             6.532,40                       

21.10.6 U.10.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  402,91            486,84             3.894,72                       

21.11 U.11- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT 3085 MT - -                   36.055,40                     

21.11.1 U.11.1 Retirada do local Und 8,00                  655,59            816,55             6.532,40                       

21.11.2 U.11.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 4,00                  510,27            616,56             2.466,24                       

21.11.3 U.11.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 4,00                  455,42            571,35             2.285,40                       

21.11.4 U.11.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 4,00                  2.967,83         3.586,06          14.344,24                     

21.11.5 U.11.5 Instalação no local Und 8,00                  650,87            816,55             6.532,40                       

21.11.6 U.11.6 Limpeza do rotor Und 8,00                  388,06            486,84             3.894,72                       

21.12 U.12- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO MONOBLOCO SCHNEIDER 1CV TRIFÁSICO, 220V; 4,07A; 3475RPM- -                   16.064,66                     

21.12.1 U.12.1 Retirada do local Und 4,00                  259,06            325,00             1.300,00                       

21.12.2 U.12.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  119,01            149,30             597,20                          

21.12.3 U.12.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  429,14            538,37             2.153,48                       

21.12.4 U.12.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  251,48            313,22             2.505,76                       

21.12.5 U.12.5 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

21.12.6 U.12.6 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  61,47              74,27               297,08                          

21.12.7 U.12.7 Confecção de eixo Und 4,00                  150,10            186,94             747,76                          

21.12.8 U.12.8 Montagem em bancada Und 4,00                  287,91            358,59             1.434,36                       

21.12.9 U.12.9 Instalação no local Und 4,00                  296,77            358,59             1.434,36                       

21.12.10 U.12.10 Pintura Und 4,00                  172,71            216,68             866,72                          

21.12.11 U.12.11 Desmontagem em bancada Und 4,00                  268,70            324,68             1.298,72                       

21.12.12 U.12.12 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  487,04            611,01             1.222,02                       

21.13 U.13- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB MEGAFLOW 50-160K - -                   91.924,41                     

21.13.1 U.13.1 Retirada do local Und 12,00                 443,04            551,80             6.621,60                       

21.13.2 U.13.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                  579,13            726,54             4.359,24                       

21.13.3 U.13.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  429,14            538,37             3.230,22                       

21.13.4 U.13.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 801,90            1.006,02          12.072,24                     

21.13.5 U.13.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                  443,04            551,80             3.310,80                       

21.13.6 U.13.6 Reengaxetamento Und 6,00                  84,36              105,07             630,42                          

21.13.7 U.13.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                  809,73            978,40             5.870,40                       

21.13.8 U.13.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  110,06            137,09             822,54                          

21.13.9 U.13.9 Confecção de eixo Und 6,00                  1.013,30         1.262,07          7.572,42                       



Base:
nov/22

 PREÇO SEM 
BDI 

 VALOR TOTAL  SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 
LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

21.13.10 U.13.10 Montagem em bancada Und 8,00                  601,28            726,54             5.812,32                       

21.13.11 U.13.11 Instalação no local Und 12,00                 859,19            1.077,89          12.934,68                     

21.13.12 U.13.12 Pintura Und 6,00                  270,64            327,02             1.962,12                       

21.13.13 U.13.13 Limpeza do rotor Und 15,00                 282,56            354,48             5.317,20                       

21.13.14 U.13.14 Desmontagem em bancada Und 6,00                  489,56            614,18             3.685,08                       

21.13.15 U.13.15 Fornecimento e substituição de voluta Und 3,00                  1.913,88         2.383,75          7.151,25                       

21.13.16 U.13.16 Fornecimento e substituição de rotor Und 3,00                  2.808,95         3.523,96          10.571,88                     

21.14 U.14 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO CONJUNTO MONOBLOCO MOTOR WEG 7,5CV - RECIRCULAÇÃO - (ETE BARREIRA)- -                   34.111,42                     

21.14.1 U.14.1 Retirada do local Und 5,00                  144,12            180,80             904,00                          

21.14.2 U.14.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                  150,10            186,94             747,76                          

21.14.3 U.14.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                  432,25            538,37             2.153,48                       

21.14.4 U.14.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                  467,95            565,43             4.523,44                       

21.14.5 U.14.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                  443,04            551,80             2.207,20                       

21.14.6 U.14.6 Reengaxetamento Und 4,00                  75,21              93,67               374,68                          

21.14.7 U.14.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

21.14.8 U.14.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                  83,75              105,07             420,28                          

21.14.9 U.14.9 Confecção de eixo Und 4,00                  601,28            726,54             2.906,16                       

21.14.10 U.14.10 Montagem em bancada Und 6,00                  357,02            447,90             2.687,40                       

21.14.11 U.14.11 Instalação no local Und 6,00                  178,50            223,94             1.343,64                       

21.14.12 U.14.12 Pintura Und 4,00                  262,56            327,02             1.308,08                       

21.14.13 U.14.13 Limpeza do rotor Und 12,00                 282,56            354,48             4.253,76                       

21.14.14 U.14.14 Fornecimento e substituição de voluta Und 2,00                  1.662,51         2.085,69          4.171,38                       

21.14.15 U.14.15 Fornecimento e substituição de rotor Und 2,00                  1.555,53         1.951,48          3.902,96                       

21.15 U.15 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO BOMBA KSB MEGAFLOW 100-250K (ETE BARBOSA LAGE)- -                   41.160,72                     

21.15.1 U.15.1 Retirada do local Und 6,00                  284,68            354,57             2.127,42                       

21.15.2 U.15.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                  582,54            703,89             4.223,34                       

21.15.3 U.15.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                  432,25            538,37             3.230,22                       

21.15.4 U.15.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 549,97            684,98             8.219,76                       

21.15.5 U.15.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                  456,67            551,80             3.310,80                       

21.15.6 U.15.6 Reengaxetamento Und 6,00                  74,66              93,67               562,02                          

21.15.7 U.15.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                  456,67            551,80             3.310,80                       

21.15.8 U.15.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                  83,75              105,07             630,42                          

21.15.9 U.15.9 Confecção de eixo Und 6,00                  583,33            726,54             4.359,24                       

21.15.10 U.15.10 Montagem em bancada Und 6,00                  357,02            447,90             2.687,40                       

21.15.11 U.15.11 Instalação no local Und 6,00                  378,90            475,35             2.852,10                       

21.15.12 U.15.12 Pintura Und 6,00                  270,64            327,02             1.962,12                       

21.15.13 U.15.13 Desmontagem em bancada Und 6,00                  508,29            614,18             3.685,08                       

21.16 U.16 - MANUTENÇÃO BOMBA KSB HYDROBLOC C 1000T - -                   11.561,18                     

21.16.1 U.16.1 Retirada do local Und 2,00                  259,06            325,00             650,00                          

21.16.2 U.16.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  119,87            149,30             298,60                          

21.16.3 U.16.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  445,56            538,37             1.076,74                       

21.16.4 U.16.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  450,71            565,43             2.261,72                       

21.16.5 U.16.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

21.16.6 U.16.6 Reengaxetamento Und 2,00                  59,20              74,27               148,54                          

21.16.7 U.16.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  443,04            551,80             1.103,60                       

21.16.8 U.16.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  59,63              74,27               148,54                          
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21.16.9 U.16.9 Confecção de eixo Und 2,00                  601,28            726,54             1.453,08                       

21.16.10 U.16.10 Montagem em bancada Und 2,00                  287,91            358,59             717,18                          

21.16.11 U.16.11 Instalação no local Und 2,00                  287,91            358,59             717,18                          

21.16.12 U.16.12 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

21.16.13 U.16.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                  489,56            614,18             1.228,36                       

21.17 U.17 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO BOMBA KSB MEGAFOW K 50-160T (ETE BARBOSA LAGE)- -                   29.365,56                     

21.17.1 U.17.1 Retirada do local Und 6,00                  431,16            540,91             3.245,46                       

21.17.2 U.17.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                  583,33            726,54             1.453,08                       

21.17.3 U.17.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                  429,14            538,37             1.076,74                       

21.17.4 U.17.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                  801,90            1.006,02          4.024,08                       

21.17.5 U.17.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

21.17.6 U.17.6 Lubrificação do redutor Und 2,00                  86,96              105,07             210,14                          

21.17.7 U.17.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                  439,84            551,80             1.103,60                       

21.17.8 U.17.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                  109,28            137,09             274,18                          

21.17.9 U.17.9 Confecção de eixo Und 2,00                  1.013,30         1.262,07          2.524,14                       

21.17.10 U.17.10 Montagem em bancada Und 2,00                  601,28            726,54             1.453,08                       

21.17.11 U.17.11 Instalação no local Und 6,00                  854,42            1.071,91          6.431,46                       

21.17.12 U.17.12 Pintura Und 2,00                  260,66            327,02             654,04                          

21.17.13 U.17.13 Limpeza do rotor Und 6,00                  282,56            354,48             2.126,88                       

21.17.14 U.17.14 Desmontagem em bancada Und 6,00                  493,12            614,18             3.685,08                       

21.18 U.18 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO BOMBA SUBMERSA KSB40 250/54XG - -                   24.569,28                     

21.18.1 U.18.1 Retirada do local Und 4,00                  456,67            551,80             2.207,20                       

21.18.2 U.18.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço Und 4,00                  495,02            616,56             2.466,24                       

21.18.3 U.18.3 Fornecimento e Substituição da corrente Und 4,00                  458,73            571,35             2.285,40                       

21.18.4 U.18.4 Fornecimento Substituição do tubo guia Und 4,00                  2.967,83         3.586,06          14.344,24                     

21.18.5 U.18.5 Instalação no local Und 4,00                  650,87            816,55             3.266,20                       

21.19 U.19 - MANUTENÇÃO  BOMBA DE ESGOTO FLYGT 3153( 20 CV) - -                   29.288,72                     

21.19.1 U.19.1 Retirada do local unid 8,00                  526,33            655,55             5.244,40                       

21.19.2 U.19.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço unid 4,00                  409,67            510,25             2.041,00                       

21.19.3 U.19.3 Fornecimento e substituição da corrente unid 4,00                  365,63            455,39             1.821,56                       

21.19.4 U.19.4 fornecimento e substituição do tubo guia unid 4,00                  2.382,74         2.967,72          11.870,88                     

21.19.5 U.19.5 instalação no local unid 8,00                  538,63            650,83             5.206,64                       

21.19.6 U.19.6 Limpeza do rotor unid 8,00                  309,30            388,03             3.104,24                       

21.20 U.20 - MANUTENÇÃO  BOMBA DE ESGOTO FLYGT 3315( 90 CV) - -                   35.237,44                     

21.20.1 U.20.1 Retirada do local unid 8,00                  804,92            972,60             7.780,80                       

21.20.2 U.20.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço unid 4,00                  409,67            510,25             2.041,00                       

21.20.3 U.20.3 Fornecimento e substituição da corrente unid 4,00                  365,63            455,39             1.821,56                       

21.20.4 U.20.4 fornecimento e substituição do tubo guia unid 4,00                  2.382,74         2.967,72          11.870,88                     

21.20.5 U.20.5 instalação no local unid 8,00                  810,30            979,09             7.832,72                       

21.20.6 U.20.6 Limpeza do rotor unid 8,00                  387,64            486,31             3.890,48                       

21.21 U.21 - MANUTENÇÃO  BOMBA DE ESGOTO FLYGT 3312 (470 CV) - -                   36.690,24                     

21.21.1 U.21.1 Retirada do local unid 8,00                  1.083,99         1.309,80          10.478,40                     

21.21.2 U.21.2 Fornecimento e Substituição do cabo de aço unid 4,00                  409,67            510,25             2.041,00                       

21.21.3 U.21.3 Fornecimento e substituição da corrente unid 4,00                  365,63            455,39             1.821,56                       

21.21.4 U.21.4 fornecimento e substituição do tubo guia unid 4,00                  2.382,74         2.967,72          11.870,88                     

21.21.5 U.21.5 instalação no local unid 8,00                  1.083,99         1.309,80          10.478,40                     
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22 V - REDUTORES - -                   1.441.976,72                

22.1 V.1- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø300mm DA DESCARGA DOS FILTROS- -                   134.465,29                   

22.1.1 V.1.1 Retirada do local Und 67,00                 123,02            154,33             10.340,11                     

22.1.2 V.1.2 Confecção de engrenagem Und 67,00                 453,78            565,18             37.867,06                     

22.1.3 V.1.3 Confecção de eixo sem fim Und 67,00                 331,64            416,06             27.876,02                     

22.1.4 V.1.4 Substituição dos rolamentos Und 90,00                 129,45            162,40             14.616,00                     

22.1.5 V.1.5 Substituição do pino elastico Und 46,00                 161,69            202,84             9.330,64                       

22.1.6 V.1.6 Confecção de haste Und 23,00                 452,22            563,24             12.954,52                     

22.1.7 V.1.7 Lubrificação do redutor Und 23,00                 61,74              76,90               1.768,70                       

22.1.8 V.1.8 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 18,00                 234,22            283,01             5.094,18                       

22.1.9 V.1.9 Instalação no local und 67,00                 175,18            218,18             14.618,06                     

22.2 V.2- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø300mm - SAÍDA DOS FILTROS PARA A CAIXA DE PARTIDA- -                   180.627,23                   

22.2.1 V.2.1 Retirada do local Und 65,00                 180,56            218,18             14.181,70                     

22.2.2 V.2.2 Confecção de engrenagem Und 65,00                 471,13            591,06             38.418,90                     

22.2.3 V.2.3 Confecção de eixo sem fim Und 65,00                 455,06            549,85             35.740,25                     

22.2.4 V.2.4 Substituição dos rolamentos Und 86,00                 494,33            620,15             53.332,90                     

22.2.5 V.2.5 Substituição do pino elastico Und 22,00                 161,69            202,84             4.462,48                       

22.2.6 V.2.6 Confecção de haste Und 22,00                 452,22            563,24             12.391,28                     

22.2.7 V.2.7 Lubrificação do redutor Und 22,00                 61,29              76,90               1.691,80                       

22.2.8 V.2.8 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 22,00                 225,59            283,01             6.226,22                       

22.2.9 V.2.9 Instalação no local Und 65,00                 173,91            218,18             14.181,70                     

22.3 V.3- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø450mm DOS FILTROS- -                   22.012,98                     

22.3.1 V.3.1 Retirada do local Und 7,00                  175,18            218,18             1.527,26                       

22.3.2 V.3.2 Confecção de engrenagem Und 7,00                  656,11            792,79             5.549,53                       

22.3.3 V.3.3 Confecção de eixo sem fim Und 7,00                  464,51            578,55             4.049,85                       

22.3.4 V.3.4 Substituição dos rolamentos Und 14,00                 116,41            144,98             2.029,72                       

22.3.5 V.3.5 Substituição do pino elastico Und 4,00                  167,87            202,84             811,36                          

22.3.6 V.3.6 Confecção de haste Und 4,00                  448,96            563,24             2.252,96                       

22.3.7 V.3.7 Lubrificação do redutor Und 4,00                  63,65              76,90               307,60                          

22.3.8 V.3.8 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 4,00                  656,32            823,39             3.293,56                       

22.3.9 V.3.9 Instalação no local Und 7,00                  249,51            313,02             2.191,14                       

22.4 V.4- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø600mm DA SAÍDA DOS FILTROS- -                   46.082,38                     

22.4.1 V.4.1 Retirada do local Und 7,00                  328,51            412,13             2.884,91                       

22.4.2 V.4.2 Confecção de engrenagem Und 7,00                  822,33            1.031,66          7.221,62                       

22.4.3 V.4.3 Confecção de eixo sem fim Und 7,00                  728,11            913,45             6.394,15                       

22.4.4 V.4.4 Confecção de bucha de bronze Und 7,00                  356,30            443,77             3.106,39                       

22.4.5 V.4.5 Substituição dos rolamentos Und 14,00                 242,24            301,71             4.223,94                       

22.4.6 V.4.6 Substituição do pino elastico Und 4,00                  167,87            202,84             811,36                          

22.4.7 V.4.7 Confecção de haste Und 4,00                  877,35            1.092,74          4.370,96                       

22.4.8 V.4.8 Lubrificação do redutor Und 4,00                  61,74              76,90               307,60                          

22.4.9 V.4.9 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 4,00                  1.891,11         2.285,05          9.140,20                       

22.4.10 V.4.10 Instalação no local Und 7,00                  867,85            1.088,75          7.621,25                       

22.5 V.5- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA Ø800mm DE DESCARGA - -                   166.882,66                   

22.5.1 V.5.1 Retirada do local Und 11,00                 1.854,58         2.326,65          25.593,15                     

22.5.2 V.5.2 Substituição do rolamento 6008 (2 rolamentos) Und 22,00                 493,85            619,56             13.630,32                     

22.5.3 V.5.3 Substituição do rolamento 6004 (8 rolamentos) Und 22,00                 821,00            1.022,56          22.496,32                     
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22.5.4 V.5.4 Substituição do rolamento 16004 (2 rolamentos) Und 22,00                 406,58            510,07             11.221,54                     

22.5.5 V.5.5 Confecção de eixo sem fim Und 11,00                 772,86            969,59             10.665,49                     

22.5.6 V.5.6 Confecção de engrenagem Und 11,00                 1.091,47         1.369,29          15.062,19                     

22.5.7 V.5.7 Substituição do pino elastico Und 6,00                  162,86            202,84             1.217,04                       

22.5.8 V.5.8 Confecção de haste Und 6,00                  1.834,64         2.285,05          13.710,30                     

22.5.9 V.5.9 Lubrificação do redutor Und 6,00                  158,36            191,34             1.148,04                       

22.5.10 V.5.10 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 6,00                  2.879,20         3.586,06          21.516,36                     

22.5.11 V.5.11 Montagem na bancada Und 11,00                 367,04            457,16             5.028,76                       

22.5.12 V.5.12 Instalação no local Und 11,00                 1.925,54         2.326,65          25.593,15                     

22.6 V.6- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA Ø900mm - -                   331.804,41                   

22.6.1 V.6.1 Retirada do local Und 22,00                 1.925,54         2.326,65          51.186,30                     

22.6.2 V.6.2 Substituição do rolamento 6008 (2 rolamentos) Und 46,00                 493,85            619,56             28.499,76                     

22.6.3 V.6.3 Substituição do rolamento 6004 (8 rolamentos) Und 46,00                 815,08            1.022,56          47.037,76                     

22.6.4 V.6.4 Substituição do rolamento 16004 (2 rolamentos) Und 46,00                 409,53            510,07             23.463,22                     

22.6.5 V.6.5 Confecção de eixo sem fim Und 22,00                 772,86            969,59             21.330,98                     

22.6.6 V.6.6 Confecção de engrenagem Und 22,00                 1.091,47         1.369,29          30.124,38                     

22.6.7 V.6.7 Substituição do pino elastico Und 11,00                 161,69            202,84             2.231,24                       

22.6.8 V.6.8 Confecção de haste Und 11,00                 1.834,64         2.285,05          25.135,55                     

22.6.9 V.6.9 Lubrificação do redutor Und 11,00                 153,62            191,34             2.104,74                       

22.6.10 V.6.10 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 11,00                 2.967,83         3.586,06          39.446,66                     

22.6.11 V.6.11 Montagem na bancada Und 22,00                 367,04            457,16             10.057,52                     

22.6.12 V.6.12 Instalação no local Und 22,00                 1.868,04         2.326,65          51.186,30                     

22.7 V.7 - REDUTOR DO AERADOR ETE BARREIRA - CESTARI B-16014 - -                   151.333,85                   

22.7.1 V.7.1 Retirada do local Und 7,00                  951,63            1.193,86          8.357,02                       

22.7.2 V.7.2 Desmontagem em bancada Und 7,00                  1.489,99         1.800,38          12.602,66                     

22.7.3 V.7.3 Montagem em bancada Und 7,00                  2.148,06         2.694,85          18.863,95                     

22.7.4 V.7.4 Instalação no local Und 7,00                  951,63            1.193,86          8.357,02                       

22.7.5 V.7.5 Substituição do rolamento 6318 Und 7,00                  967,11            1.204,54          8.431,78                       

22.7.6 V.7.6 Substituição do rolamento 32209 Und 7,00                  178,13            223,47             1.564,29                       

22.7.7 V.7.7 Substituição do rolamento 30307 Und 7,00                  185,07            232,18             1.625,26                       

22.7.8 V.7.8 Substituição do rolamento 30310 Und 7,00                  454,60            570,31             3.992,17                       

22.7.9 V.7.9 Substituição do rolamento 22310 Und 7,00                  746,98            930,36             6.512,52                       

22.7.10 V.7.10 Substituição do rolamento 32206 Und 7,00                  110,18            137,23             960,61                          

22.7.11 V.7.11 Substituição do rolamento 2216 Und 7,00                  1.052,12         1.271,29          8.899,03                       

22.7.12 V.7.12 Substituição do retentor 105x130x13 Und 14,00                 190,97            237,86             3.330,04                       

22.7.13 V.7.13 Substituição do retentor 5477 Und 7,00                  63,74              79,39               555,73                          

22.7.14 V.7.14 Fornecimento e substituição de engrenagens Und 16,00                 3.434,98         4.150,53          66.408,48                     

22.7.15 V.7.15 Substituição do retentor 60x80x10 Und 11,00                 63,28              79,39               873,29                          

22.8 V.8- MANUTENÇÃO NO REDUTOR - -                   408.767,92                   

22.8.1 V.8.1 Retirada do local Und 60,00                 325,20            407,98             24.478,80                     

22.8.2 V.8.2 Substituição do rolamento (unidade) Und 72,00                 234,89            294,68             21.216,96                     

22.8.3 V.8.3 Confecção de eixo sem fim Und 30,00                 720,63            897,55             26.926,50                     

22.8.4 V.8.4 Confecção de engrenagem Und 30,00                 808,01            1.013,69          30.410,70                     

22.8.5 V.8.5 Substituição do pino elástico Und 29,00                 160,50            201,35             5.839,15                       

22.8.6 V.8.6 Confecção de haste Und 11,00                 847,78            1.063,58          11.699,38                     

22.8.7 V.8.7 Lubrificação do redutor Und 60,00                 60,88              75,83               4.549,80                       
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22.8.8 V.8.8 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 11,00                 1.810,93         2.255,53          24.810,83                     

22.8.9 V.8.9 Montagem na bancada Und 60,00                 755,96            913,44             54.806,40                     

22.8.10 V.8.10 Instalação no local Und 60,00                 861,51            1.073,01          64.380,60                     

22.8.11 V.8.11 Substituição do retentor(unidade) Und 60,00                 89,57              111,56             6.693,60                       

22.8.12 V.8.12 Fornecimento e substituição de engrenagens Und 60,00                 1.833,90         2.215,92          132.955,20                   

23 W – INSTALAÇÕES - -                   2.595.632,36                

23.1 W.1- INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA - -                   1.337.443,50                

23.1.1 W.1.1 Conjuntos com potência até 15 CV Und 30,00                 8.200,77         10.288,24        308.647,20                   

23.1.2 W.1.2 Conjuntos com potência de 15 até 50 CV Und 30,00                 10.783,24       13.528,07        405.842,10                   

23.1.3 W.1.3 Conjuntos com potência acima de 50 CV Und 30,00                 16.672,03       20.765,14        622.954,20                   

23.2 W.2- INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MONOBLOCO - -                   633.818,70                   

23.2.1 W.2.1 Conjuntos com potência até 15 CV Und 30,00                 7.351,67         9.223,00          276.690,00                   

23.2.2 W.2.2 Conjuntos com potência acima de 15 CV Und 30,00                 9.488,93         11.904,29        357.128,70                   

23.3 W.3 - INSTALAÇÃO DE MONOVIA - -                   624.370,16                   

23.3.1 W.3.1 Monovia com até 3 metros de comprimento Und 18,00                 6.277,88         7.819,14          140.744,52                   

23.3.2 W.3.2 Monovia de 3 a 6 metros de comprimento Und 18,00                 8.931,21         10.791,68        194.250,24                   

23.3.3 W.3.3 Monovia acima de 6 metros de comprimento Und 20,00                 11.616,77       14.468,77        289.375,40                   

24 X – MESAS DE COMANDO - -                   117.297,84                   

24.1 X.1 Deslocamento de pessoal (ida e volta) - R$/Km Und 252,00               3,76                4,54                 1.144,08                       

24.2 X.2 Retirada do local de utilização Und 28,00                 148,58            186,41             5.219,48                       

24.3 X.3 Desmontagem do equipamento na oficina e limpeza Und 28,00                 154,28            186,41             5.219,48                       

24.4 X.4 Confecção de haste de comando Und 25,00                 302,05            378,94             9.473,50                       

24.5 X.5 Confecção de alavanca de comando Und 25,00                 146,66            183,99             4.599,75                       

24.6 X.6 Confecção de anel separador Und 90,00                 54,87              68,35               6.151,50                       

24.7 X.7 Confecção de anel separador vazado Und 25,00                 83,21              104,39             2.609,75                       

24.8 X.8 Confecção de eixo INOX Und 25,00                 588,43            738,21             18.455,25                     

24.9 X.9 Confecção de garras de movimentação dos pistões Und 25,00                 81,23              101,91             2.547,75                       

24.10 X.10 Confecção de tampão lateral da válvula Und 25,00                 118,74            147,89             3.697,25                       

24.11 X.11 Confecção da bucha no interior da válvula Und 25,00                 277,39            345,49             8.637,25                       

24.12 X.12 Confecção do espigão do retorno da água Und 25,00                 53,48              64,63               1.615,75                       

24.13 X.13 Confecção de porca do premigaxeta Und 25,00                 83,82              104,39             2.609,75                       

24.14 X.14 Usinagem do corpo da válvula Und 25,00                 641,58            799,10             19.977,50                     

24.15 X.15 Reengaxetamento Und 28,00                 117,25            141,67             3.966,76                       

24.16 X.16 Substituição do anel o'ring Und 98,00                 25,75              32,31               3.166,38                       

24.17 X.17 Remontagem do equipamento na oficina Und 25,20                 154,19            186,30             4.694,76                       

24.18 X.18 Reinstalação no local de utilização Und 28,00                 148,50            186,30             5.216,40                       

24.19 X.19 Substituição da mangueira de acionamento da mesa de comando Und 25,00                 264,49            331,82             8.295,50                       

25 Y - CILINDRO - -                   71.546,22                     

25.1 Y.1 Desmontagem no local Und 27,00                 317,23            397,98             10.745,46                     

25.2 Y.2 Substituição de anel raspador Und 27,00                 194,71            244,27             6.595,29                       

25.3 Y.3 Substituição de borracha Und 27,00                 218,27            273,83             7.393,41                       

25.4 Y.4 Substituição de parafusos Und 27,00                 111,43            138,79             3.747,33                       

25.5 Y.5 Reengaxetamento Und 27,00                 173,62            216,24             5.838,48                       

25.6 Y.6 Regulagem da gaxeta do cilindro Und 27,00                 50,32              60,81               1.641,87                       

25.7 Y.7 Regulagem do cilindro Und 27,00                 196,12            244,27             6.595,29                       

25.8 Y.8 Substituição do niple Und 27,00                 48,82              60,81               1.641,87                       
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25.9 Y.9 Substituição de bucha de redução Und 27,00                 76,01              91,84               2.479,68                       

25.10 Y.10 Substituição dos reparos Und 27,00                 172,37            216,24             5.838,48                       

25.11 Y.11 Substituição das gaxetas das valvulas de acionamento Und 27,00                 178,96            216,24             5.838,48                       

25.12 Y.12 Substituição da valvula de acionamento Und 27,00                 194,71            244,27             6.595,29                       

25.13 Y.13 Reinstalação no local de utilização Und 27,00                 194,71            244,27             6.595,29                       

26 Z – MANUTENÇÃO DE MONOVIA COM TALHA - -                   19.825,68                     

26.1 Z.1 Deslocamento de pessoal (ida e volta) - R$/Km Und 28,00                 1,95                2,45                 68,60                            

26.2 Z.2 Lubrificação geral Und 28,00                 241,16            302,55             8.471,40                       

26.3 Z.3 Pintura geral Und 28,00                 321,27            403,06             11.285,68                     

27 AA – MANUTENÇÃO DO GRADEAMENTO MANUAL - INOX - -                   108.448,74                   

27.1 AA.1 Deslocamento de pessoal (ida e volta) - R$/Km Und 18,00                 1,96                2,45                 44,10                            

27.2 AA.2 Retirada para limpeza Und 18,00                 647,64            782,55             14.085,90                     

27.3 AA.3 Confecção e instalação de grade nova Und 18,00                 3.578,77         4.457,38          80.232,84                     

27.4 AA.4 Recolocação no local de trabalho Und 18,00                 628,30            782,55             14.085,90                     

28 AB – MANUTENÇÃO DA VÁLV. RET. DO SOPRADOR - INOX - -                   33.347,16                     

28.1 AB –1 Manutenção da válvula de retenção tipo WAFER de 200 mm - -                   11.626,56                     

28.1.1 AB.1.1 Desmontagem no local Und 11,00                 172,78            208,78             2.296,58                       

28.1.2 AB.1.2 Confecção de haste guia Und 11,00                 140,01            175,65             1.932,15                       

28.1.3 AB.1.3 Substituição da borracha de vedação Und 11,00                 183,99            230,83             2.539,13                       

28.1.4 AB.1.4 Montagem em bancada Und 11,00                 126,05            157,00             1.727,00                       

28.1.5 AB.1.5 Instalação no local Und 11,00                 166,42            208,78             2.296,58                       

28.1.5 AB.1.5 Fornecimento e substituição da válvula Und 4,00                  166,42            208,78             835,12                          

28.2 AB –2 MANUTENÇÃO NA LINHA DE RECALQUE DO SOPRADOR ETE Barbosa Lage - -                   21.720,60                     

28.2.1 AB.2.1 Hora de apoio na limpeza da linha de recalque Und 90,00                 193,77            241,34             21.720,60                     

29 AC - SERVIÇOS DIVERSOS EM CAMPO - -                   1.852.493,97                

29.1 AC.1 Ajustagem mecânica H 1.225,25            163,77            197,89             242.464,72                   

29.2 AC.2 Transporte de peças e equipamentos (caminhao munck) H 1.450,00            289,09            360,06             522.087,00                   

29.3 AC.3 Transporte de peças e equipamentos (guindaste) H 145,00               2.744,46         3.418,25          495.646,25                   

29.4 AC.4 Lubrificação (óleo ou graxa) Und 4.350,00            112,69            136,16             592.296,00                   

30 AD - POÇOS ARTESIANOS - -                   168.500,64                   

30.1 AD.1 Retirada da bomba Und 22,00                 3.005,58         3.631,67          79.896,74                     

30.2 AD.2 Instalação da bomba Und 22,00                 2.894,80         3.631,67          79.896,74                     

30.3 AD.3 Transporte de peças Und 22,00                 157,74            197,89             4.353,58                       

30.4 AD.4 Transporte da bomba Und 22,00                 158,89            197,89             4.353,58                       

31 AE - INSPEÇÃO TÉCNICA NO LOCAL - -                   1.015.681,50                

31.1 AE.1 Inspeção técnica H 4.350,00            186,11            233,49             1.015.681,50                

32 AF - CUSTO ADMINISTRATIVO - -                   292.557,48                   

32.1 AF.1 Custo Administrativo Und 12,00                 19.574,19       24.379,79        292.557,48                   

33 AG - SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO - -                   200.178,52                   

33.1 AG.1 Substituição de Caixa de Fibra - Fornecimento Und 12,00                 3.148,16         3.803,96          45.647,52                     

33.2 AG.2 Bota fora - limpeza e recolhimento apos serviço concluido horas 650,00               190,88            237,74             154.531,00                   

34 AH - ATUADORES PNEUMÀTICOS -                   48.565,08                     

34.1 AH.1 Reirada do local Unid 24,00                 223,59            270,17             6.484,08                       

34.2 AH.2 Desmontagem em bancada Unid 24,00                 190,88            237,74             5.705,76                       

34.3 AH.3 Substituição do cilindro Unid 12,00                 406,94            491,71             5.900,52                       

34.4 AH.4 Substituição do embolo Unid 12,00                 156,18            194,52             2.334,24                       
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34.5 AH.5 Substituição do kit de vedação Unid 24,00                 474,01            572,75             13.746,00                     

34.6 AH.6 Lubrificação Unid 24,00                 73,76              91,86               2.204,64                       

34.7 AH.7 Montagem em bancada Unid 24,00                 196,75            237,74             5.705,76                       

34.8 AH.8 Instalação no local Unid 24,00                 216,91            270,17             6.484,08                       

35 AI - ATUADORES ELÉTRICOS -                   74.565,96                     

35.1 AI.1 Retirada do local Unid 24,00                 223,59            270,17             6.484,08                       

35.2 AI.2 Desmontagem em bancada Unid 24,00                 190,88            237,74             5.705,76                       

35.3 AI.3 Substituição do eixo Unid 12,00                 518,74            626,79             7.521,48                       

35.4 AI.4 Substituição da coroa principal Unid 24,00                 459,85            572,75             13.746,00                     

35.5 AI.5 Substituição das engrenagens Unid 24,00                 715,49            864,54             20.748,96                     

35.6 AI.6 Substituição das buchas Unid 24,00                 117,14            145,89             3.501,36                       

35.7 AI.7 Substituição dos rolamentos Unid 24,00                 160,98            194,52             4.668,48                       

35.8 AI.8 Montagem em bancada Unid 24,00                 190,88            237,74             5.705,76                       

35.9 AI.9 Instalação no local Unid 24,00                 216,91            270,17             6.484,08                       

36 AJ - ADICIONAL DE DESLOCAMENTO -                   21.700,00                     

36.1 AJ.1
Atendimento as ETAS Torreoes, Sarandira, Valadares, poços artesianos e captação de 

chapeu duvas
km 10.000,00          1,80                2,17                 21.700,00                     

37 AJ - ADICIONAL DE EQUIPE POR SERVIÇO EM HORÁRIO ALÉM DAS 2 HORAS EXTRAS LEGAIS -                   132.012,52                   

37.1 AK.1 Adicional horário de mão de obra por serviço 100% (Técnico Mecânico) h 474,00               43,53              52,60               24.932,40                     

37.2 AK.2 Adicional horário de mão de obra por serviço 100% (Encarregado) h 474,00               61,41              74,20               35.170,80                     

37.3 AK.3 Adicional horário de mão de obra por serviço 100% (Auxiliar Mecânico) h 948,00               24,91              30,09               28.525,32                     

37.4 AK.4 Adicional horário de mão de obra por serviço 50% (Técnico Mecânico) h 464,00               21,77              26,30               12.203,20                     

37.5 AK.5 Adicional horário de mão de obra por serviço 50% (Encarregado) h 464,00               30,71              37,10               17.214,40                     

37.6 AK.6 Adicional horário de mão de obra por serviço 50% (Auxiliar Mecânico) h 928,00               12,46              15,05               13.966,40                     

0 48.379.562,74R$                                    


