RESUMO FINANCEIRO DO ORGAMENTO NAO DESONERADO iCESAMA

agua é vida

OBJETO: PRESTAGAO DE SERVIGOS DE SUPERVISAO, APOIO A FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIGOS, APOIO TECNICO
EM REVISAO DE PROJETOS E ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES PARA SUPORTE A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO

E DIRETORIA TECNICO OPERACIONAL DA CESAMA DATA BASE: 01/12/2022
ITEM DESCRICAO VALOR COM BDI %

DIVISAO DE ENGENHARIA RS 4.896.146,52 87,03%

11 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL RS 265.656,00 4,72%

12 ENGENHEIRO COODENADOR/SENIOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS RS 512.544,48 9,11%
EXTRAS

1.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS RS 2.254.582,80 40,07%

14 TECNICO FISCAL DE OBRAS - NiVEL 1 ( EDIFICAGAO ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS RS 654.389,28 11,63%

1.5 TECNICO FISCAL DE OBRAS - NiVEL 2 ( CAMPO ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS RS 713.960,64 12,69%

1.6 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 106.940,88 1,90%
LOCAGAO DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATE 1000KM/MES (INCLUSIVE COMBUSTIVEL,

1.7 & ~ /AR, a / ( ! RS 388.072,44 6,90%
MANUTENCAO E ESTACIONAMENTO MENSALISTA) < 5 ANOS

2 DIVISAO DE CAMPO RS 242.049,84 4,30%
21 EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO E EQUIPAMENTO) RS 186.610,92 3,32%
29 LOCAGAO DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATE 1000KM/MES (INCLUSIVE COMBUSTIVEL, RS 55.438,02 0,99%

MANUTENGAO E ESTACIONAMENTO MENSALISTA) < 5 ANOS
3 DIVISAO ADMINISTRATIVA/SOCIAL RS 487.757,04 8,67%
ESCRITORIO DE APOIO (LOCAGAO DE IMOVEL COMERCIAL, MOBILIARIOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVICOS

3.1 GRAFICOS E MANTENCAO DO ESCRITORIO) RS 232.275,48 413%
3.2 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 55.373,16 0,98%
33 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 92.785,92 1,65%
SERVICOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES NO ENTORNO DE OBRAS A
3.4 SEREM EXECUTADAS, INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E ELABORAGCAO DE RELATORIO SOBRE AS TRATATIVAS REALIZADAS | RS 107.322,48 1,91%
COM A COMUNIDADE
TOTAL RS 5.625.953,40 | 100,00%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO | DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: | MODALIDADE
OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO, APOIO A FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, APOIO TECNICO EM REVISAO DE PROJETOSE| D?seg)nl‘\}’srgﬁom A ﬁgﬁgf deZ“ DOERECOS 'CES AMA
ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES PARA SUPORTE A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO E DIRETORIA TECNICO OPERACIONAL DA CESAMA S LN E ‘ v 6 v
CESAMA ___out/22 DESONERADO
RENRADOS FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL | VALORTOTAL |  BDI % DE
LoZ3 f: ?VA ITEM | CODIGO | 3 cAMENTARIA BRSHESSELS SERVIGOS UND. | QUANTIDADE | * gy ) BDI (R$) SEM BDI (R$) | COMBDI (R$) |REDUZIDO| BDI
1 - DIVISAO DE ENGENHARIA 3.736.949,76 4.896.146,52
11 | C0-27337 SETOP C0-27337-SETOP | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL HORA 1200,00 168,97 21,38 202.764,00 265.656,00 31,02%
- ~ |ENGENHEIRO COODENADOR/SENIOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS COM ENCARGOS . )
12 | cru2 COMPOSICAO CPU2-COMPOSICAO | (V10 EMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS MES 12,00 32.599,63 42712,04 391.195,56 51254448 31,02%
13 | crus COMPOSICAO CPU3-COMPOSICAO | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS | MES 72,00 23.899,90 31313,65 1.720.792,80 2.254.582,80 31,02%
B | TECNICO FISCAL DE OBRAS - NIVEL 1 ( EDIFICACAO ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, R .
14 | crus COMPOSICAO CPUA-COMPOSIGAO | o IR AS MES 72,00 6.936,91 9.088,74 1499.457,52 654.389,28 31,02%
B | TECNICO FISCAL DE OBRAS - NIVEL 2 (CAMPO ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, R .
15 | cpus COMPOSICAO CPUS-COMPOSIGAO | IR AS MES 72,00 7.568,40 9.916,12 544.924,80 713.960,64 31,02%
16 | 101401 SINAPI 101401-SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 6.801,82 8.911,74 81.621,84 106.940,88 31,02%
LOCACAO DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATE
17 | cprue COMPOSICAO CPU6-COMPOSICAO | 1000KM/MES (INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E ESTACIONAMENTO MENSALISTA) | MES 84,00 3.526,11 161991 206.193,24 388.072,44 31,02%
<5 ANOS
2 - DIVISAO DE CAMPO 184.742,64 242.049,84
21 | cpuz COMPOSICAO CPU7-COMPOSICAO | EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO E EQUIPAMENTO) MES 12,00 11.869,11 15.550,91 142.429,32 186.610,92 31,02%
LOCACAO DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATE
22 | cpus COMPOSICAO CPU6-COMPOSICAO ~ |1000KM/MES (INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E ESTACIONAMENTO MENSALISTA) | MES 12,00 3.506,11 461991 1231332 55.438,92 31,02%
<5 ANOS
3 DIVISAO ADMINISTRATIVA/SOCIAL 372.276,84 487.757,04
- - |ESCRITORIO DE APOIO (LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, MOBILIARIOS, COMPUTADORES, N ,
31 | crus COMPOSICAO CPUS-COMPOSICAO ||\ lop e ORAS, SERVICOS GRAFICOS E MANTENCAO DO ESCRITORIO) MES 12,00 14.773,54 19.356,29 177.282,48 232.275,48 31,02%
32 | 93566 SINAPI 93566-SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 3.521,93 161443 142263,16 55.373,16 31,02%
33 | 10139 SINAPI 101390-SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5.901,51 7.732,16 70.818,12 92.785,92 31,02%
SERVICOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA RELACIONAMENTO COM AS
- | COMUNIDADES NO ENTORNO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS, INCLUSIVE VEICULO DE R
4 P - r . g ME: 826, 943,54 1.913, 107.322,4 1,02%
3 cPwo COMPOSICAG CPUS-COMPOSIGAO |1 s NSPORTE E ELABORACAO DE RELATORIO SOBRE AS TRATATIVAS REALIZADAS COM A S 1200 652609 89435 81.913,08 07.32248 81,02%
COMUNIDADE
TOTAL GERAL 4.293.969,24 5.625.953,40

OBSERVACOES:
1- A EXISTENCIA DE SALARIOS MINIMOS OU CONVENGCAO COLETIVA DE TRABALHO DEVERA SER OBSERVADA PARA TODAS AS CATEGORIAS;
2 - 0S PROFISSIONAIS EM PERIODO DE FERIAS NAO SERAO MEDIDOS;

3 - OS PROFISSIONAIS ATUARAO PRESENCIALMENTE EM JORNADA DE 44 HORAS SEMANAL DE TRABALHO;

5-0S VALORES DE REFERENCIA DO DNIT UTILIZADO NAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS, PROVENIENTES DA TABELA DE SERVICOS DE CONSULTORIA OUTUBRO/ 2022, POSSUEM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES;
6 - OS VALORES DE REFERENCIA DO SINAPI UTILIZADOS NO ORCAMENTO E NAS COMPOSICOES DE SERVICOS, POSSUEM ENCARGOS SOCIAIS, COMPLEMENTARES E PREVISAO DE ATE 20 HORAS EXTRAS POR MES.

QUALIFICACAO MINIMA EXIGIDA PARA A EQUIPE DE ENGENHARIA:
1- ENGENHEIRO COORDENADOR / SENIOR DE FISCALIZAGAO ( COM EXPERIENCIA PROFISSIONAL EM SANEAMENTO>= 10ANOS);
2 - ENGENHEIRO CIVIL PLENO ( COM EXPERIENCIA PROFISSIONAL EM SANEAMENTO >= 5ANOS);

3 - TECNICO FISCAL DE OBRAS - NIVEL 1 ( EDIFICACOES ) - (PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA >= 3ANOS);

4 - TECNICO FISCAL DE OBRAS - NIVEL 2 ( CAMPO )(PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA EM SANEAMENTO >= 5ANOS);

5 - ELETROTECNICO (PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA >= 5ANOS);

QUALIFICACAO MIiNIMA EXIGIDA PARA A EQUIPE ADMINISTRATIVA/SOCIAL:

1- AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TECNICAS (PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA >=3ANOS);

2 - 0S SERVICOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PODERA SER ELABORADO POR PROFISSIONAL OU EMPRESA.
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - SUPERVISAO DE OBRAS

OBJETO: PRESTAGCAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO, APOIO A FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, APOIO TECNICO EM REVISAO DE PROJETOS E ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES
PARA SUPORTE A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO E DIRETORIA TECNICO OPERACIONAL DA CESAMA

VALOR TOTAL R$ 5.625.953,40
PRECO UNIT./COM

cODIGO DESCRICAO QUANTIDADE BT VALOR TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
1.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL
MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = HORA X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1.200,00 = 120000 X R$ 221,38 = RS  265.656,00
1.2 ENGENHEIRO COODENADOR/SENIOR DE FISCALIZAGAO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X 12,00 = 12,00 X RS  42.712,04 = RS  512.544,48
1.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
6,00 X 12,00 = 72,00 X RS  31.313,65 = RS 2.254.582,80
1.4 TECNICO FISCAL DE OBRAS - NiVEL 1 ( EDIFICACAO ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
6,00 X 12,00 = 72,00 X R$ 9.088,74 = R$  654.389,28
1.5 TECNICO FISCAL DE OBRAS - NiVEL 2 ( CAMPO ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS

MEMORIA DE CALCULO
6 - OS VALORES DE REFERENCIA DO SINAPI UTILIZADOS NO ORCAMENTO E NAS COMPOSICOES DE SERVICOS, POSSUEM ENCARGOS SOCIAIS, COMPLEMENTARES E PREVISAO DE

QUANT. x CONTRATO = MES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
6,00 x 12,00 = 72,00 X RS 9.916,12 = RS  713.960,64
1.6 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 12,00 = 12,00 X RS 8.911,74 = RS 106.940,88
1.7 [LOCAGAO DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATE 1000KM/MES (INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E ESTACIONAMENTO MENSALISTA) < 5 ANOS
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
7,00 x 12,00 = 84,00 X RS 4.619,91 = RS  388.072,44
2 DIVISAO DE CAMPO
2.1 EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO E EQUIPAMENTO)
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 12,00 = 12,00 X R$ 1555091 = R$ 186.610,92
2.2 [LOCAGAO DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATE 1000KM/MES (INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E ESTACIONAMENTO MENSALISTA) < 5 ANOS
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 12,00 = 12,00 X R$ 461991 = RS 55.438,92

DIVISAO ADMINISTRATIVA/SOCIAL

3.1 ESCRITORIO DE APOIO (LOCAGAO DE IMOVEL COMERCIAL, MOBILIARIOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVICOS GRAFICOS E MANTENGAO DO ESCRITORIO)
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 12,00 = 12,00 X RS 1935629 = R$  232.275,48
3.2 [AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 12,00 = 12,00 X R$ 4.614,43 = RS 55.373,16
3.3 JAUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MEMORIA DE CALCULO
PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 12,00 = 12,00 X R$ 7.732,16 = R$ 92.785,92
34 SERVICOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES NO ENTORNO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS, INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E ELABORAGAO
' DE RELATORIO SOBRE AS TRATATIVAS REALIZADAS COM A COMUNIDADE

MEMORIA DE CALCULO

PRAZO DO
QUANT. x CONTRATO = MES X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X 12,00 = 12,00 X RS 8.943,54 = R$ 107.322,48
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~ 7
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS dcesama
dgua é vida
OBJETO: PRESTAGAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO, APOIO A FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, APOIO TECNICO DATA BASE MODALIDADE DOS
EM REVISAO DE PROJETOS E ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES PARA SUPORTE A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SINAPI: dez-22 PRECOS
EXPANSAO E DIRETORIA TECNICO OPERACIONAL DA CESAMA DNIT: — out22 |
CESAMA: out-22 -
SUDECAP: out-22 NAO DESONERADO
SETOP: out-22
CODIGO FONTE DENOMINAGAQ UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACAO
E'NGENHEIRO
101403-CESAMA SINAPI ENGENHEIRO CIVIL COORDENADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( DIVIDIDO POR 220H MENSAIS ) H 30,00 RS 130,40 | R$ 3.912,00] i , SABADO FATOR HORAS/
CONSIDERADO 1 SABADO POR MES HORAS x MULPLICADOR = MES
8 Ix [ 1,50 l= 12,00
DOMINGO/ 1
£ FERIADO FATOR HORAS/
101403 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 RS  28.687,63| RS 28.687,63| | CONSIDERADO 1 DOMINGO POR MES HORAS x MULPLICADOR = mes 1,00 -
8 1,50 = 12,00 7
c 4 HORAS EM DIAS DIAS NORMAIS FATOR HOR!\5/
N HORAS x MULPLICADOR = MES
. AT ENGENHEIRO COODENADOR/SENIOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, viEs RS RS NORMAIS POR MES P x 1,50 - 6,00
INCLUSIVE HORAS EXTRAS o HORas TOTAls __ 30/més
CODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACAO
ENGENHEIRO
SABADO FATOR HORAS/
100320-CESAMA SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( DIVIDIDO POR 220H MENSAIS ) H 30,00 RS 95,60 | RS 2.868,00|| onSIDERADO 1 SABADO POR MES  ORAS, « MULPLIADOR - s
8 Ix_[ 1= 12,00
DOMINGO/
£ FERIADO FATOR HORAS/
100320 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 RS 21.031,90 | R$ 21.031,90|| CONSIPERADO 1 DOMINGO POR MES HORAS X MULPLICADOR = MES
8 X = 12,00
DIAS NORMAIS FATOR HORAS/
CONSIDERADO 4 HORAS»EM DIAS HORAS X MULPLICADOR - MES
NORMAIS POR MES 4 . 1,50 - 6,00
cpu3 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS MEs RS 23.899,90 30/més
HORAS TOTAIS <32hrs - ok
CODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACAO
TECNICO FISCAL
y SABADO FATOR HORAS/
100534-CESAMA SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( DIVIDIDO POR 220H MENSAIS ) H 30,00 RS 27,75| RS 832,50|| (0L eIDERADO 1 SABADO POR MES onne  mueRcoR - O
8 [ 1,50 = 12,00
DOMINGO/
B FERIADO FATOR HORAS/
CONSIDERADO 1 DOMINGO POR MES 2
100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 RS 6.104,41| R$ 6.104,41 "°2“5 : ""”“’;:jco‘“’"“ = 1";'250
CONSIDERADO 1 HORA EM DIAS DIASH';?‘Z’;AAIS MU:I’AI:rlg:DOR - Hl:;:é;s/
- - — NORMAIS POR MES B x 50 - Yoo
TECNICO FISCAL DE OBRAS - NIVEL 1 ( EDIFICACAO ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS " x = .
cpu4 SINAPI MEs R$ 6.936,91 HoRAs ToTAls _30/més
EXTRAS <32hrs - ok
CODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVAGAO
TECNICO FISCAL
100533 SINAPI TECNICO DE CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( DIVIDIDO POR 220H MENSAIS ) H 30,00 RS 30,27| RS 908, 10| i i SABADO FATOR HORAS/
CONSIDERADO 1 SABADO POR MES HORAS X __MULPLICADOR _= MEs
8 x 1,50 = 12,00
DOMINGO/
c FERIADO FATOR HORAS/
101456 SINAPI TECNICO DE CAMPO DE CONSTRUGAO MES 1,00 RS 6.660,30| RS 6.660,30| | CONSIDERADO 1 DOMINGO POR MES HORAS X MULPLICADOR = MES
8 x 2,00 = 16,00
CONSIDERADO 1 HORA EM DIAS D'ASH':)?‘:’;"A'S MU::J?:DOR - "‘:wﬁés/
NORMAIS POR MES 1 . s z 150
cPUS SINAPI TECNICO FISCAL DE OBRAS - NiVEL 2 ( CAMPO ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS MES R$ 7.568,40 Toimés
HORAS TOTAIS
<32hrs - ok
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

dcesama

Ggua é vida

OBJETO: PRESTAGAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO, APOIO A FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIGOS, APOIO TECNICO
EM REVISAO DE PROJETOS E ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES PARA SUPORTE A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E
EXPANSAO E DIRETORIA TECNICO OPERACIONAL DA CESAMA

DATA BASE
SINAPI: dez-22
DNIT: out-22
CESAMA: out-22
SUDECAP: out-22

MODALIDADE DOS
PREGOS

NAO DESONERADO

SETOP: out-22
CODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACAO
54.40.06 SUDECAP LOCAGAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO MES 1 RS 2.421,91| R$ 2.421,91
5012 CESAMA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO DE PEQUENO PORTE UND 4 RS 40,00 RS 160,00| CONSIDERADO 1 LAVAGEM POR SEMANA X 4 SEMANAS= 4UND'S
013 CESAMA ESTACIONAMENTO MENSALISTA DE VEICULO DE PEQUENO PORTE MES 1 RS 250,00 R$ 250,00( ESTACIONAMENTO MENSALISTA
= — f:z:u"tssygc’\fuo POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATE 1000KM/MES (INCLUSIVE . — = 2L 2225 ESTIMADO 40KM/DIA 22 dis tss= 80Kk /M + Consumo o trecho urband de 7.00
CPUG COPASA/CESAMA e " - DEE, & / ( MES R$ 3.526,11 |KM/L= 130L/més
COMBUSTIVEL, MANUTENGAO E ESTACIONAMENTO MENSALISTA) < 5 ANOS
CODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVAGAO
LOCAGAO DE ESTACAO TOTAL - TOPCON GMSS5, LEITURA ANGULAR 1 SEG., PRECISAO 5 SEGS., ACOMPANHA 2 .
s014 CESAMA OCACAO DE ESTACAOTO ‘OFCON GMISS, LEITU U . SAQ 5 SEGS, ACO MES 1 RS 1.200,00( R$ 1.200,00
PRISMAS
94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 RS 7.561,37| R$ 7.561,37|
41093 SINAPI-I AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1 RS 3.107,74| R$ 3.107,74/
CcPU7 SINAPI/COPASA |EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO E EQUIPAMENTO) MES RS 11.869,11
CODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACAO
B8951 DNIT ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL M2XMES 100,00 RS 46,26 | RS 4.626,00| ESCRITORIO DE APOIO AS OBRAS DE 100M2
B8953 DNIT MOBILIARIO DE ESCRITORIO OCUPANTE x MES 14,00 RS 510,27 [ R$ 7.143,78|PREVISAO DE ATE 14 FUNCIONARIOS LOTADOS NO ESCRITORIO
B8959 DNIT CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITORIO OCUPANTE x MES 14,00 RS 128,84 | RS 1.803,76
S011 CESAMA FAXINA DO ESCRITORIO UND 8,00 RS 150,00 RS 1.200,00| PREVISAO DE DUAS FAXINAS POR SEMANA X 4 SEMANAS/MES= 8UND'S/MES
J— oNIT/CEsama | ESCRITORIO DE APOIO (LOCAGAO DE IMOVEL COMERCIAL, MOBILIARIOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, Vs RS TR
SERVICOS GRAFICOS E MANTENCAO DO ESCRITORIO)
CODIGO FONTE DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA/OBSERVACAO
P8020 DNIT ASSISTENTE SOCIAL MES 1,00 RS 6.826,09| R$ 6.826,09
SERVICOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES NO ENTORNO DE
cPU9 DNIT/SUDECAP |OBRAS A SEREM EXECUTADAS, INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E ELABORACAO DE RELATORIO SOBRE AS MES R$ 6.826,09
TRATATIVAS REALIZADAS COM A COMUNIDADE
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PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORCAMENTO NAO DESONERADO

&

CESAMA

dgua é vida

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DAS OBJETO: PRESTAGAO DE SERVIGOS DE SUPERVISAO, APOIO A FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIGOS, APOIO
TECNICO EM REVISAO DE PROJETOS E ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES PARA SUPORTE A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO E DIRETORIA TECNICO RS 5.625.953,40
OPERACIONAL DA CESAMA
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 5.625.953,40
CURVA ABC
- 23,53% 4 dos itens representam
73,51% do orgamento
95 g
CLASSE CORTE PROPORCAO DE PROPORCAO DE
80 . ITENS VALORES
23,53% 4 dositens representam A 80,00% 23,53% 73,51%
Al B C 20,05%  doorgamento B 95,00% 23,53% 20,05%
C 100,00% 52,94% 6,44%
20 50 100 52,94% 9 dos itens representam
Valores com BDI v itens 6,44% do orcamento
VALOR TOTAL DA ANALISE[ R$  5.625.953,40 100,0% OK
Ordem Codigo Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario Valor Total Participacdo Ac lad Classe
1 CPU3-COMPOSICAO ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS MES 72,00 RS 31.313,65[ RS 2.254.582,80 40,1% 40,1% A
2 CPU5-COMPOSICAO TECNICO FISCAL DE OBRAS - NiVEL 2 ( CAMPO ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS MES 72,00 RS 9.916,12 | RS 713.960,64 12,7% 52,8% A
3 CPU4-COMPOSICAO TECNICO FISCAL DE OBRAS - NiVEL 1 ( EDIFICACAQ ) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS MES 72,00 RS 9.088,74 | RS 654.389,28 11,6% 64,4% A
4 CPU2-COMPOSIGAO ENGENHEIRO COODENADOR/SENIOR DE FISCALIZAGAO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS MES 12,00 RS 42.712,04 | RS 512.544,48 9,1% 73,5% A
~ LOCAGAO DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR, SEGURO E FRANQUIA DE ATE 1000KM/MES (INCLUSIVE COMBUSTIVEL, N
5 - - . ) 9 9
CPU6-COMPOSICAO MANUTENCAO E ESTACIONAMENTO MENSALISTA] < 5 ANOS MES 96,00 RS 4.619,91 | RS 443.511,36 7,9% 81,4% B
6 CO-27337-SETOP ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL HORA 1.200,00 RS 221,38| RS 265.656,00 4,7% 86,1% B
~ ESCRITORIO DE APOIO (LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, MOBILIARIOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVICOS GRAFICOS E N
7 CPU8-COMPOSICAO ~ < MES 12,00 R 19.356,29 | R 232.275,48 4,1% 90,2% B
¢ MANTENCAO DO ESCRITORIO) ’ s ’ s ’ " e
8 CPU7-COMPOSICAO EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO E EQUIPAMENTO) MES 12,00 RS 15.550,91| RS 186.610,92 3,3% 93,6% B
~ SERVICOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES NO ENTORNO DE OBRAS A SEREM N
9 CPU9-COMPOSICAO B ~ 2 MES 12,00 R 8.943,54 | R 107.322,48 1,9% 95,5% C
¢ EXECUTADAS, INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E ELABORACAOQ DE RELATORIO SOBRE AS TRATATIVAS REALIZADAS COM A . s ! s . e =7
10 |101401-SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 RS 8.911,74 | RS 106.940,88 1,9% 97,4% C
11 [101390-SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 RS 7.732,16 | RS 92.785,92 1,6% 99,0% C
12 [93566-SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 RS 4.614,43 | RS 55.373,16 1,0% 100,0% C
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COMPOSICAO DE BDI E BASE DE PRECOS  JcESAMA

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO, APOIO A FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, APOIO TECNICO EM
REVISAO DE PROJETOS E ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES PARA SUPORTE A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO E
DIRETORIA TECNICO OPERACIONAL DA CESAMA

MODALIDADE DE LICITAGAO: PREGO UNITARIO

COMPOSICAO DO BDI DE CONSULTORIA - REFERENCIA DNIT

SIGLA DISCRIMINAGAO DAS PARCELAS BDI - SEM DESONERAGCAO
A DESPESAS INDIRETAS % SOBRE CD
AC |Administragdo Central 4,00%

DF Despesas Financeiras 0,50%

R Risco 0,40%

G Garantias Contratuais 0,08%
B  [BENEFICIOS % SOBRE CD

L Lucro Operacional 5,40%
C TRIBUTOS % SOBRE CD

PIS 2,39%

TR |CONFINS 11,01%

Tributos (ISSQN) 7,24%

TOTALDO BDI (A +B +C) 31,02%

NOTA:

1) A composi¢do do BDI foi adaptada da Tabela de Precos de Consultoria - Resolugdo n2 11/2020 do DNIT, oficializada pelo Oficio-Circular n2
4499/2022 (SEI DNIT n2 12137181) através do link (https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020)

BASE DE PRECOS E CUSTOS DE REFERENCIA DO ORCAMENTO:

Data Base do Orcamento: dezembro/2022
1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construco Civil - Minas Gerais - Referéncia Dezembro/2022;
2) DNIT- Departamento de Infraestrutura e Transporte - Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT - Referéncia Outubro/2022;
3) SUDECAP - Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - Prefeitura de Belo Horizonte - Referéncia Outubro/2022;

4) SETOT-MG - Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais - Referéncia Outubro/2022
5) CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal - Referéncia Outubro/2022




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORCGAMENTO NAO DESONERADO

dcesama

égua é vida

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO, APOIO A FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, APOIO TECNICO EM REVISAO DE PROJETOS E ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES PARA

s 3 : R$ 5.625.953,40 g
SUPORTE A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO E DIRETORIA TECNICO OPERACIONAL DA CESAMA valor: RS g Rrezojtotalicaichiadiizivieses
- Fisico / - N N R A N A N N N ~ N
ITEM| DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 [DIVISAO DE ENGENHARIA Financeiro | R$ 4.896.14652 | R$  22.138,00 | R$ 2213800 | R$  22.138,00 | R$ 2213800 | R$  22.138,00 | R$ 2213800 [ R$  22.138,00 | R$ 22.138,00 [ R$  22.138,00 | RS  22.138,00 [ R$  22.138,00 | RS  22.138,00
Fisico % 4,72% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1.1 [ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL
Financeiro 265.656,00 RS 22.138,00 R$ 22.138,00 RS 22.138,00 R$ 22.138,00 RS 22.138,00 R$ 22.138,00 R$ 22.138,00 R$ 22.138,00 R$ 22.138,00 R$ 22.138,00 R$ 22.138,00 R$ 22.138,00
Fisico % 9,11% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
15 |ENGENHEIRO COODENADOR/SENIOR DE FISCALIZAGAO DE OBRAS COM
*“ |ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS
Financeiro 512.544,48 RS 42.712,04 R$ 42.712,04 RS 42.712,04 R$ 42.712,04 RS 42.712,04 R$ 42.712,04 R$ 42.712,04 R$ 42.712,04 R$ 42.712,04 R$ 42.712,04 R$ 42.712,04 R$ 42.712,04
Fisico % 40,07% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1.3 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE
% [HORAS EXTRAS
Financeiro 2.254.582,80 R$187.881,90| R$187.881,90| R$187.881,90| R$187.881,90| R$187.881,90| R$187.881,90| R$187.881,90| R$187.881,90| R$187.881,90| R$187.881,90| R$187.881,90( RS 187.881,90
Fisico % 11,63% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1.4 |TECNICO FISCAL DE OBRAS - NIVEL 1 ( EDIFICAGAO ) COM ENCARGOS
" |COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS
Financeiro 654.389,28 RS 54.532,44 R$ 54.532,44 RS 54.532,44 R$ 54.532,44 RS 54.532,44 R$ 54.532,44 R$ 54.532,44 R$ 54.532,44 R$ 54.532,44 R$ 54.532,44 R$ 54.532,44 R$ 54.532,44
Fisico % 12,69% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
15 |TECNICO FISCAL DE OBRAS - NIVEL 2 ( CAMPO ) COM ENCARGOS
> |COMPLEMENTARES, INCLUSIVE HORAS EXTRAS
Financeiro 713.960,64 RS 59.496,72 R$ 59.496,72 RS 59.496,72 R$ 59.496,72 R$ 59.496,72 R$ 59.496,72 R$ 59.496,72 R$ 59.496,72 R$ 59.496,72 R$ 59.496,72 R$ 59.496,72 R$ 59.496,72
Fisico % 1,90% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1.6 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Financeiro 106.940,88 RS 8.911,74 R$ 8.911,74 RS 8.911,74 R$ 8.911,74 R$ 8.911,74 R$ 8.911,74 R$8.911,74 R$ 8.911,74 R$8.911,74 R$8.911,74 R$8.911,74 R$8.911,74
s 9 9 o 9
LOCAGAO DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 G/ AR, SEGURO E FRANGUIA DE Fisico % 6,90% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1.7 [ATE 1000KM/MES (INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENGAO E
ESTACIONAMENTO MENSALISTA) < 5 ANOS
Financeiro 388.072,44 RS 32.339,37 R$ 32.339,37 RS 32.339,37 R$ 32.339,37 R$ 32.339,37 R$ 32.339,37 R$ 32.339,37 R$ 32.339,37 R$ 32.339,37 R$ 32.339,37 R$ 32.339,37 R$ 32.339,37
2 |DIVISAO DE CAMPO Financeiro | RS  186.61092 | R$  15.550,91 | R$ 1555091 | R$  15.550,91 | R$ 1555091 | R$  15.550,91 | R$ 1555091 [ R$  15.550,91 | R$ 1555091 [ R$  15.550,91 | R$ 1555091 [ R$  15.550,91 | R$  15.550,91
Fisico % 3,32% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
2.1 |EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO E EQUIPAMENTO)
Financeiro 186.610,92 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91 R$ 15.550,91
s 9 9 o 9
LOCAGAO DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 G/ AR, SEGURO E FRANGUIA DE Fisico % 0,99% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
2.2 |ATE 1000KM/MES (INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENGAO E
ESTACIONAMENTO MENSALISTA) < 5 ANOS
Financeiro 55.438,92 RS 4.619,91 R$ 4.619,91 R$ 4.619,91 R$ 4.619,91 RS 4.619,91 R$ 4.619,91 RS 4.619,91 R$ 4.619,91 RS 4.619,91 R$ 4.619,91 RS 4.619,91 R$ 4.619,91
3 |DIVISAO ADMINISTRATIVA/SOCIAL Financeiro | R$  487.757,04 [ R$ 2397072 | R$  23.970,72 | R$  23.970,72 | R$  23.970,72 | R$  23.970,72 [ R$  23.970,72 | R$  23.970,72 [ R$  23.970,72 | RS  23.970,72 | R$  23.970,72 [ R$  23.970,72 | R$  23.970,72
< ~ - " isil 0/ 0/ L 0, 0,
ESCRITGRIO DE APOIO (LOCAGAO DE IMOVEL COMERCIAL, MOBILIARIOS, Fisico % 4,13% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3.1 |COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVICOS GRAFICOS E MANTENGAO DO
ESCRITORIO
) Financeiro 232.275,48 R$ 19.356,29 R$ 19.356,29 R$ 19.356,29 R$ 19.356,29 R$ 19.356,29 R$ 19.356,29 RS 19.356,29 R$ 19.356,29 R$ 19.356,29 R$ 19.356,29 R$ 19.356,29 R$ 19.356,29
Fisico % 0,98% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3.2 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Financeiro 55.373,16 RS 4.614,43 R$ 4.614,43 RS 4.614,43 R$ 4.614,43 RS 4.614,43 RS 4.614,43 RS 4.614,43 RS 4.614,43 RS 4.614,43 RS 4.614,43 RS 4.614,43 RS 4.614,43
Fisico % 1,65% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3.3 |AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
"> [cOMPLEMENTARES
Financeiro 92.785,92 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16 R$ 7.732,16
SERVIGOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA RELACIONAMENTO COM Fisico % 1,91% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3.4 |AS COMUNIDADES NO ENTORNO DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS,
“* [INCLUSIVE VEICULO DE TRANSPORTE E ELABORAGAO DE RELATORIO
SOBRE AS TRATATIVAS REALIZADAS COM A COMUNIDADE Financeiro 107.322,48 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54 R$ 8.943,54
Financeiro | Rg 562595340 | R$ 468.829,45 | R$ 468.829,45 | R$ 468.820,45 | R$ 468.820,45 [ RS 468.829,45 | RS 468.829,45 | R$ 468.829,45 | R$ 468.829,45 | R$ 468.829,45 | R$ 468.820,45 [ R$ 468.829,45 [ R$  468.829,45
TOTAL Acumulado R$ 468.829,45 [ R$ 937.658,90 | R$ 1.406.488,35 [ R$ 1.875.317,80 | R$ 2.344.147,25 | R$ 2.812.976,70 [ R$ 3.281.806,15 | R$ 3.750.635,60 | R$ 4.219.46505 | R$ 4.688.294,50 | R$ 5.157.123,95 [ R$ 5.625.953,40
Fisico % 100%| 8,33%| 8,33% 8,33%| 8,33%| 8,33%| 8,33%| 8,33%| 8,33%| 8,33%) 8,33%| 8,33%) 8,33%|
Acumulado 8,33%| 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00%| 83,33% 91,67%| 100,00%
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